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No. EXPEDIENTE
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OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE; Oneyda Margarita López Alejo

19 de agosto de 2020
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Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida"*
Cantidad^

Precio

Unitario
UBIS

Precio

Unitario Final

1 ADECUACIÓN AREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE
PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE

APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

UD 1.00 RD$4,871,700.86 RD$67.924.57 RD$4,939,625.43

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD3

Valor total de la oferta en letras: Cuatro millones novecientos treinta y nueve mil seiscientos

í4,939,625.43

/einte y cinco con 43/100.

Oneyda Margarita López Alejo en calidad de representante, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Oneyda Margarita
López Alejo ñ ^ . /

Firma LlÁ^^ r^¡

19/agosto/2020
Q U'-

^ Si aplica.
^ SI aplica.

/UR.02Z011

ORIGINA*

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar DesCro
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DOMINICANA
Compañía de Seguros

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

origina
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^ -A

-í" c ̂
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1. POR CUANTO: ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ

Ha soliciiado en fecha: 20 de AGOSTO del 2020.

A la "Compañía Dominicana de Seguros. SRL.". una FIANZA por valor de CUARENTA V NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100 RD$ 49.396.25.

Para responder u las obligaciones siguientes: (iARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA P.ARA
ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE .lUSTICIA DE LAS

CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL,SEGUN PROCESO DE REFERENCIA

CP-CPJ-004.2020.

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene fecha de vigencia desde el 20/08/2020 AL 20/08/2021.

3.POR CUANTO; La "Compañía Dominicana de Seguros. SRL.", no acepta ni reconoce ninguna
transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.P0R CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.'\ se compromete a responder a quien
sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la
prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos
por las leyes vigentes.

7.P0R CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de
Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito
Nacional o sus dependientes.

8.P0R TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar
en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año
1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No l-Flic-7675.

9.Exigida a ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ

Conforme con las estipulaciones del presente conv
Santo Domingo. Distrito Nacional. Capital de 3?

! con.ste. se firma y sella debidamente en
hoy 20 de AGOSTO del 2020.

Torre Empresarial: Av. 27 de Febrero No. 302, Bella
Oüdna Regional Norte: C/Aquiles Ramírez No. 11. Esq. Metropoíilana. . .

Oficina Regional Este: C/ Padre Abreu, Plaza Sajorna III • Tel.: 809-813-5200 • Fax: 809-813-3216
www.dominicanadeseguros.com • E-mail: info@dominicanadeseguros.com • RNC: 1-0100158-5

tel.; 809-535-1030 / Fax: 809-533-2576
, Santiago, Rep. Dom. • Tel.; 809-582-3638 • 1-200-9695
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1

^  \^OTA^

1.00

1.01

1.02

VOZ

^'Q4
1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1^0
1.11

1.12

1.13

PRELIMINARES

Desjnonte de puertas completas sejicjiias
Desmonte de puertas completas doble

Desmonte de Lámparas existentes
Desmonte de estrado y plataforma existentes
Desmonte de aparatos sanitarios existente
Mantenimientos en puertas sencillas existente^
Demolición de muros de sheetrock

j Demolición de muros de bloques
Retiro de cerámica de pared

' Demolición de pisos existentes en área de baño
Retiro de zócalos existentes _
Traslado de material a lugar_de acopio
Bote de material acopiado

4.00

2.00'
35.00!

1.001

2.b0i
2.00!

ud_
ud

ud

ud

ud

ud

_ 229.10
j«8.21
454".66

5,ooo".od

916.41

17.68!

22.78:

m2

m3

14^0
0.29

m^
m3

^6.80
35>2

mi

m3

453.36

7^18^84
262.50

828.79

111.01

2,663.57

69.37

95.44

916.41

15,913.22

5,000.00'
906.71

15,837.68

4,641.04'
18,834.32

1,654.10

772.44

2,552.94

3,409.12"
35.72

ISub^otai_
2.00 MUROS

2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock

(Incluye estructura calibre 22)

Suministro e instalación de Muro en Sheetrock,

doble estructura, soporte de Tope superior en

granito (Incluye estructura calibre 22)

52.30

350.00 12,502.00

$83,856.38

1,138.43 59,540.05

13.00

1,428.31 18,568.02

Sub-total

3.01

3.02

m

3.00 TERMINACION DE TECHOS

[Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x7mm
¡ vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y
iCrossTee)
'Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en
Sheetrock reforzado con madera (Incluye

' estructura calibre 22), ver plano de detalles

326.29 m2

685.79

58.93 mi

Tsub-tota! r -•vSCip.a

4.00, PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

m
5.00

5.01

5.02

5.03

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo
Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio
Frontal Sobre Cqynter)
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo
Templado 3/8" en aluminio natural P40
(Separadores laterales de recepcionistas y

usuarios)

515.79 p2

724.38, p2

Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba

con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y
brazo hidráulico

1.00' ud

Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90

X 2.10) similar a la existentes, incluye tirador,
cierre y brazo hidráulico

Suministro e Instalación de caja de documentos
de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural

P40 (Incluye puertas)

i.oo: ud

19.00! und

'rf A $78,108.07

223,764.87

745.50

685.00! 353,316.15

685.00

45,241.20

496,186.60

45,241.20

23,160.00; 23,160.00

25.036.001 475,684.00

.Sub-total:

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e Instalación de Lámparas para
luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con
tubos T8 de 18W 24". 800 LM, 4000 K, 120-277

VAC, 40MIL horas CERTIFtCACIÓN UL. ,
Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey
tipo panel de 6", 4500K, 18W
Suministro e Instalación de Salidas cenitales

44.00 ud

40.00 ud

10.00' ud

5,300.18! 233,207.73

1,291.06; 51,642.28

1,153.55' 11,535.54

ORIGINAL Página 1
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1

I

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110v

Polímero Color blanco

50.00

Suministro e Instalación de Interruptores dobles
Polímero Color blanco {Puré White) con botoneras'
color blanco control axial y placa dedicada de
soporte

Suministro e Instalación Salida de Data
Suministro e instalación de acometida de data(
Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6,
abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1"

coplin de 1")
Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps

finos

Suministro e Instalación de Load Center (Panel de
Distribución) 100A. 2 PH, 208/120V, 16 spaces,
Main Breaker 40 Amps

5.10 Suministro e Instalación de acometida eléctrica

para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye
alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8
circuitos)

5.11 Suministro e Instalación de acometida eléctrica

generaren tubería de EMT De 01 " (Incluye 2
líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN
y 1 linea AWG# 10 THWN

i^Sub-tota!
TERMINACIONES DE PISO

6.03

7.00 PINTURA

8.01

8.02

8.03

8.04

8.05

1,900.24 95.011.87

2,005.00 18,045.00

1,113.11 55,655.6850.00

295.20

94.72 27,961.02,

51,503.266.437.91

9,794.259,794.25

11,956.96 11,956.96

250.00

257.681 64,419.90
$630.733.49

368.47

1,721.66 634,379.64

198.88

797.24 158.554.37

27,077.8427,077.84

^ $820,011.85

61.50

9,859.23160.31

219.97 104,386.76474.54

$114,245.99

1,544.35 3,088.71

133.16

1.500.00 199,740.00

19.00

60,178.413,167.28

19.00

3,801.00 72,219.00

4,280.00 17,120.00

Suministro e instalación de piso de vinil
machim^radojver especificaciones)
Suministro e Instalación de Zócalos para piso de

yinil
Resaneenpisoser^ene^
üb-toM-

7.01 Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco
igo_

7.02 Suministro y aplicación de Pintura Satinada
• Sub-total

8.00 MISCELANEOS
I Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva
'de circulación no refractaria color amarillo de
' acceso a recepción de documento
1 Suministro e Instalación de Topes de granito
natural negro Galaxy

Base meseta de Granito en hierro con tratamiento

anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x
3", PL 3" X 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII
redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en
planos).

Suministro e instalación de planchas de aluminio
liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350
serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter
de 30 cms

Suministro e Instalación de Dosificadcrpara Gel
Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en

pared, 500 mi, alta calidad

ORIGINAL
Página 2



ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1

8.06

Suministro e instalación de letras en lámina de

aluminio compuesto Alucobond (ACM), color
Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de
Documentos _ _

8,07 Limpieza Continua y Final

Sub-total

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS ^
ÍRD$)

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 Dirección técnica y responsabilidad
9.02 Gastos administrativos y de obra
9.03 Transporte

^Sfc^^.,SUB-JOTAL

9.04

9.05

9.06

23,000.00 23,000.00

10,000.0010,000.00

$385,346.11

$3,773,587.04

377,358.70

113,207.61

94.339.68

4.358,493.03

67,924.57

169,811.42

37,735.87

3,773.59

37,7^.87
75,471.74

$392,453.05

$977,359.04

$4.939,625.43
188,679.35

SUB-TOTAL GRAVADO

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

,  ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)
Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la
[construcción
CODIA

.Equipos de Salud e Higiene
Equipos de Seguridad y Protección personal
SUB-TOTAL (RDll
SUB-TÓTÁL GENERAL COSTOS INDIRECTOS
(RD$)
Imprevistos

O-nTAI

yji -i

DnwiNÍj"

ORIGINA)
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1
original

ANALISIS DE COSTO

1  NO. 1 PARTIDA 1 CANTIDAD 1 UND 1 PU 1  VALOR 11  SUBTOTAL 11  PU PARTIDA 1 1

1.01 Desmonte de puertas completas sencillas 1 ud 229.10

Mano de Obra:

Albañil 2da categoría
Técnico Caliñcado (TC)

Técnico No Caiificado fTNC)

Materiales

Equipos y Herramientas
Herramientas

Sub-Contratos

0.10 dias

0.10 dias

0.10 días

0.05

1,091.63

626.76

572.64

0.00

109.16

62.68

57.26

0.00

0.00

0.00

0.00

229.10

0.00

0.00

0.00

TOTAL PARTIDA 0.00

1.02 Desmonte de puertas completas doble 1 ud 458.21

Mano de Obra:

Aibañil 2da categoría
Técnico Calificado ÍTC)

Técnico No Caiificado fTNC)

Materiales

Equipos y Herramientas

Herramientas

Sub-Contratos

0.20 dias

0.20 dias

0.20 dias

0.05

1,091.63

626.76

572.64

0.00

218.33

125.35

114.53

O.OO

0.00

0.00

0.00

4S8.21

0.00

0.00

0.00

TOTAL PARTIDA 0.00

1.03 Desmonte de Lámparas existentes 1 ud 454.66

Mano de Obra:

Mano de obra desmonte

Materiales

Equipos Y Herramientas
Herramientas

Sub-Contratos

0.33 dias

0.05

1,363.99

0.00

454.66

0.00

0.00

0.00

0.00

4S4.66

0.00

0.00

0.00

TOTAL PARTIDA 0.00

Desmonte de estrado y plataforma

1.04 existentes 1 ud 5,000.00

Mano de Obra:

Mano de obra desmonte

Materiales

Equipos y Herramientas

Herramientas

Sub-Contratos

1.00 ud

0.05

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL PARTIDA 0.00

Página 1



ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1

origina
ANALISIS DE COSTO

1  NO. I PARTIDA I CANTIDAD I UND I PU 1  VALOR I SUBTOTAL 11  PU PARTIDA 1 1

Desmonte de aparatos sanitarios

1.05 existente 1 ud 453.36

Mano de Obra:

Mano de obra desmonte
453.36

1.00 ud 453.36 453.36

Materiales 0.00

0.00

0.00

0.00

Equipos y Herramientas

Herramientas

0.00

0.05 0.00 0.00

Sub-Contratos 0.00

TOTAL PARTIDA 0.00

Mantenimientos en puertas sencillas ^

^UMP- 7,918.B4

Mano de Obra:

Limpieza de superficie, rapillado y tratamiento i
Aplicación pintura
Primera mano

Segunda Mano

4.20 m2 1,668.94 7,009.54
7,249.00

4.20 m2

4.20 m2

29.43

27.59

123.59
115.87

Materiales

Pintura mantenimiento

Thinner

430.10

0.34 gis
0.50 gis

1,280.06

304.99

430.10

153.72

Equipos y Herramientas
Desperdicios y retoques

86.02

0.2 430.10 86.02

Sub-Cantratos

TOTAL PARTIDA 7.918.84

1,07 Demolición de muros de sheetrock 1 m2 262.50

Mano de Obra:

Demolición a mano (1 TNC = 1.5 m^/dla, 10%

Carguío de mat. semipesado (ITNC = 10 mVdí
Capataz ('A día)

119.58

0.10 Día
0.02 Día

0.25 Hr

572.64

572.64

214,91

57.26

8.59

53.73

Materiaies

Maceta (lud/ 1 meses-uso)
Pala cuadrada (2ud/ Imeses-uso)

Carretilla 4.5ft3 (lud/ 2meses-uso)

136.12

0.03 Ud

0.06 Ud

0.03 Ud

350.00

274.99

4.000,20

9.72

15.28

111.12

Equipos y Herramientas

Herramientas

6. Si

0.05 136.12 6.81

Sub-Contratos 0.00

TOTAL PARTIDA 142.92

1.08 Demolición de muros de bloques 1 m3 826.79

Mano de Obra: 680.49

Demolición a mano (1 TC = l.OmVdla) 1.00 Día 626.76 626.76

Carguío de mat. semipesado (ITNC = 10 m'/dí 1.30 m3 572,64

Capataz ('A día) 0.25 Hr 214.91 53.73

Materiales 139.34

— Maceta (lud/ 1 meses-uso) 0.03 Ud 350.00 9.72

Cincel (lud/ 1 meses-uso) 0.03 Ud 116,00 3.22

Pala cuadrada (2ud/ Imeses-uso) 0.06 Ud 274.99 15.28

Carretilla 4.5ft3 (lud/ 2meses-uso) 0.03 Ud 4,000.20 111.12

- Equipos Y Herramientas 6.97

Herramientas 0.05 139.34 6.97

Página 2
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1

ANALISIS DE COSTO

original

Materiales

Equipos Y Herramientas

Bote de escombros
Herramientas

Sub-Contratos

0.04 m3

o.os

369.47

0.00

0.00

0.00

0.00

14.41

0.00

0.00

14.41

0.00

1  NO. I PARTIDA I CANTIDAD I UNO [ PU I VALOR I SUBTOTAL 1 PU PARTIDA I 1

Sub-Contratos 0.00

TOTAL PARTIDA 146.31

1.09 Retiro de cerámica de pared 1 m2 111.01

Mano de Obra:

Aibañii 2da categoría

Técnico Calificado (TC)

Técnico No Calificado (TNC)
Acarreo interno de materiales

0.04 dias 1,091.63

0.04 dias 626.76

0.04 dias 572.64

0.04 m3 127.25

43.67

25.07

22.91

4.96

96.60

É' .  " v W
'  -ftW

..J

TOTAL PARTIDA 14.41

Demolición de pisos existentes en área

1.1 de bafio 1 M2 266.36

Demolición de pisos existentes en área

1.1 de baño 1 M3 2.663.57

Mano de Obra:

Albañil 2da categoría

Técnico Calificado (TC)
Técnico No Calificado (TNC)
Acarreo interno de materiales

Materiales

0.10 días

0.10 dias

0.10 dias

O.OQ m3

1,091.63
626.76

572.64

127.25

109.16

62.68

57.26

9.54

0.00

0.00

0.00

238.6S

0.00

Equipos Y Herramientas
Bote de escombros

Herramientas

Sub-Contratos

0.08 m3

0.05

369.47

0.00

27.71

0.00

27.71

0.00

TOTAL PARTIDA 27.71

1.11 Retiro de zócalos existentes 1 mi 69.37

Mano de Obra:

Técnico No Calificado (TNC)
Acarreo interno de materiales

0.07 dias

0.00 m3

572.64

127.25

38.18

0.40

38. S8

Materiales

Maceta (lud/ 1 meses-uso)

Cincel (lud/ 1 meses-uso)
Pala cuadrada (2ud/ imeses-uso)
Carretilla 4.5tí (lud/ 2meses-uso)

0.03 Ud

0.03 Ud

0.06 Ud

0.03 Ud

350.00

116.00

274.99

4,000.20

9.72

3.22

15.28

28.22

Equipos Y Herramientas
Bote de escombros

Herramientas

0.00 m3

0.05

369.47

28.22

1.16

1.41

2.S7

Sub-Contratos 0.00

TOTAL PARTIDA 30.80

1,12 Traslado de material a lugar de acoDío 35.72 m3 95.44

Mano de Obra:

Acarreo de material 35.72 m3 95.44

Página 3
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDUU 001-1353387-1

ANALISIS DE COSTO

original

NO. PARTIDA CANTIDAD UNO PU VALOR I SUBTOTAL ] PU PARTIDA I

Materiales

Bquipos y Herramientas

Herramientas

Sub-Contratos

o.os 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL PARTIDA 3.409.12

1.13 Bote de material acoolado 6 M3 350.00

Mano de Obra:

Materiales

0.00

0.00

0.00

0.00

Epuipos y Herramientas

Herramientas

Si/6-Co/>tr3to5

Bote de Material en camión 6M3 (Vol. Reai 4.8!

0.05

1.00 und

0.00

2,100.00

0.00

2,100.00

0.00

2,100.00

TOTAL PARTIDA 2.100.00

—• 2! MUROS

Suministro e Instalación de Muros en

2.01 Sheetrock (Incluye estructura calibre 22} 52.30 M2 1.138.43

Análisis para 10 m2

Mano de Obra:

Mano de obra instalación 52.30 m2 275.34 14,400.23

Materiales

Planchas 36.00 und 517.50 18,630.00
Stud {cada 16") 52.30 und 155.25 8,119.58
Stud (cada 24") 35.56 und 155.25 5,521.31
Tracks 17.78 und 135.70 2.413.02

Esquinero metálico lOpies 5.00 und 103.50 517.50

Cinta 250p! 1.41 und 138.00 194.87

Masilla 4.71 und 1,368.50 6.441.53
Clavos c/arandelas 1 1/4" 53.35 und 4.49 239.26

Green shots - fulminantes 53.35 und 3.68 196.31

Tornillos 6x1 1/4* 3.66 ib 184.00 673.62

Tornillos 7 x 7/16" 0.21 lob 207.00 43.30

Equipos y Herramientas

Herramientas 0.05 und 42,990.30 2,149.52

Si/b-Contratos

14,400.23

42,990.30

£o,^mngo.5

2,149.52

TOTAL PARTIDA 59.540.05

suministro e instalación oe Muro en

Sheetrock, doble estructura, soporte de

Tope superior en granito (Incluye

2.01 estructura calibre 22) 13.00 M2 1,428.31

Análisis para 10 m2

Mano de Obra:

Mano de obra instalación 13.00 m2 312.89 4,067.51

Materiales

Planchas 9.00 und 517.50 4,657.50
Stud (cada 16°) 26.00 und 155.25 4,036.50
Stud (cada 24") 17.68 und 155.25 2,744.82

Tracks 4.42 und 135.70 599.79

Esquinero metalice lOpies 1.00 und 103.50 103.50

Cinta 250p] 0.35 und 138.00 48.44

Masilla 1.17 und 1,368.50 1,601.15

Clavos c/arandeias 1 1/4" 13.26 und 4.49 59.47

4,067.51

14,078.17

Página 4
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1
ORIGINAl

ANALISIS DE COSTO

I  NO. i PARTIDA 1 CANTIDAD 11  UND 1  PU I VALOR I SÜBTOTAL I PU PARTIDA t 1

Creen shots - fulminantes

Tornillos 5x1 1/4°
Tornillos 7 x 7/16"

13.26

0,91

0.05

und

ib

iob

3,68

184.00

207.00

48.80

167.44

10.76

Equipos Y Herramientas
Herramientas 0,03 und 14,078.17 422.35

422.35

Sub-Contratos

TOTAL PARTIDA 18.568.02

.TERMINACiÓNp.ETECHgS_ ^

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2"

X 7mm vinil yeso (Incluye estructura en

3.02 metal Maint Tee y Cross Tee) 326.29 M2 685.79

Análisis para 10 m2

Mano de Obra:

Mano de obra instalación 326.29 m2 243.16 79,339.56

Materiales

Planchas 2x2 877,83 und 75.00 65,837.37

Cross T 4 456,81 und 50,00 22.840.30
Cross T 2 456.81 und 35.00 15,988.21
Maintee 78,31 und 180,01 14,096.51
Angular 10 114.20 und 130,00 14,846.20
Tiro L 228.40 und 0,70 159.90

Clavos p/anguiar 11.42 und 448.50 5,121.94
Alambre 32.63 Ib 40.71 1,328.33

Equipos Y Herramientas

Herramientas 0.03 und 140,218.75 4,206.56

Sub-Contratos

79,339.56

140,218.75

4.206.56

TOTAL PARTIDA 223.764.87

Suministro e Instalación de fasia (falso

techo) en Sheetrock reforzado con

madera (Incluye estructura calibre 22),

3.02 ver piano de detalles 58.93 m 745.50

Mano de Obra:

Materiales

Suministro e Instalación de Fascias perimetrale

Equipos Y Herramientas
Desperdicios y retoques

Sub-Contratos

58.93 mi

0.1

0.00

745.50 43,932.32

0.00

0.00

43,932.32

0.00

TOTAL PARTIDA 43,932.32

PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS M

sumrnTstro e instaTaciort ae uivision oe

Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio

natural P40 (Vidrio Frontal Sobre
4.01 Counter) 515.79 p2 685.00

Mano de Obra:

Materiales
Suministro e instalación de división de vidrio

fijo 515.79 p2

0.00

0.00

685,00 353,316.15

0.00

353.316.15

Equipos y Herramientas

Sub-Contratos

0.00

TOTAL PARTIDA 353,316.15

Página 5
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1
ORIGINAL

ANALISIS DE COSTO

1  NO. 1 PARTIDA I CANTIDAD 1 UND 1 PU 1  VALOR 1 SUBTOTAL I PU PARTIDA 1 1

suministro e instalación de División de

Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio

natural P40 (Separadores laterales de

4.02 recepcionistas y usuarios) 724.36 p2 685.00

Mano de Obra:

Materiales
Suministro e Instalación de división de vidrio

fijo

equipos V Herramientas

Sub-Contratos

724.36 p2

0.00

0.00

685.00 496,186.60
0.00

0.00

496,186.60

0.00

X  \
TOTAL PARTIDA 496,186.60

te Suministro e XnsteIcKión de Puerta doble

'  de caoba con paneles de cristal, Incluye
4.03 tirador, cierre y brazo hidráulico 1 Ud

1 ' 1
' ¡

45.241.20

Mano de Obra:

0.00

0.00

Materiales

Suministro e Instalación de puerta 1.00 ud 45,241.20 45,241.20

45,241.20

Equipos Y Herramientas 0.00

Sub-Contratos

TOTAL PARTIDA 45.241.20

ouministro e instalación ae Huerta oe

caoba (0.90 X 2.10) similar a la
existentes, incluye tirador, cierre y brazo

4.04 hidráulico 2 Ud 23.160.00
, 1

Mano de Obra:

0.00

0.00

Materiales

Suministro e Instalación de puerta 2.00 ud 23,160.00 46,320.00

46,320.00

Equipos Y Herramientas 0.00

Sub-Contratos

TOTAL PARTIDA 46,320.00

documentos de vidrio Fijo Templado 3/8"
en aluminio natural P40 (Incluye

4.05 puertas) 1 ud 25,036.00

Mano de Obra: 0.00

0.00

Materiales

Equipos y Herramientas

Sub-Contratos

1.00 ud 25.036.00 25,036.00

25,036.00

0.00

Página 6
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDUU 001-1353387-1

ANALISIS DE COSTO

ORIGINAl

I  NO. 1 PARTIDA I CANTIDAD I UND I PU I VALOR 1 SUBTOTAL I PU PARTIDA I 1

INSTALACIONES ELECTRICAS

,  SUIIUIIISirU t: lll&LdldUIUII UU LcilTipcird!»
E  para luminarias Led 2x4 de plafón
i  parabólicas con tubos T8 de 16W 24",
íi 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL

E  5.01 horas CERTIFICACIÓN UL. .

Mano de Obra:

Mano de obra salida cenital

Materiales

Lamparas para luminarías Led 2x4 de plafón
parabólicas con tubos T8 de 18W 24°, 800 LM,
4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas

Tubo WxlO' PVC SDR-26 + 15% desp.
Caia octagonal
Alambre #12 TW

Cinta adhesiva "BM" (rollo)

Cemento PVC + 30% desp. (Va gl.)

Epuipos y Herramientas

Herramientas

Sub-Contratos

Beneficios contratistas eléctricos

44.00 und

44.00 ud

50.60 u

44.00 u

1.760.00 p
2.20 u

0.55 u

0.02

0.08 ud

592.12 26,053.31

3,900.00
57,00

29.00

6.85

165.00

260.00

188,322.20

188,322.20

171,600.00
2,884.20

1,276,00
12,056.00

363.00

143.00

3,766.44

15,065.78

26,053.31

188,322.20

5p

15,065.78

TOTAL PARTIDA 233.207.73

g  Suministro e Instalación de luminaria ojo
i 5.02 de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W 1 ud 1.291.06 ~ i

Mano de Obra:

Mano de obra salida cenital

Materiales

O ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W
Tubo '/2"x20' PVC SDR-26 -i- 15% desp.

Caja octagonal

Alambre #12 TW

Cinta adhesiva "3M" (rollo)

Cemento PVC + 30% desp. ('A gt.)

Equipos y Herramientas

Herramientas

Sub-Contratos

Beneficios contratistas electrices

1.00 und

1.00 ud

1.15 u

1.00 u

40,00 p
0.05 u

0.01 u

0.03

0.08 ud

592.12

245.02

61.00

29.00

6.85

165.00

260.00

629.67

629.67

592.12

245.02

70.15

29.00

274.00

8.25

3.25

18.89

50.37

592.Í2

629.67

18.89

50.37

TOTAL PARTIDA 1,291.06

5.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales 28 ud 1.153.55

Mano de Obra:

Mano de obra

Materiales

Tubo l/2''x20' PVC SDR-26 + 15% desp.
Caja octagonal
Alambre #12 TW

Roseta de porcelana
Cinta adhesiva "OM" (rollo)
Cemento PVC + 30% desp. ('A gl.)

Equipos V Herramientas
Herramientas

Sub'Con tratos

Beneficios contratistas electrices

28.00 ud

28.00 u

28.00 u

1,120.00 p
28.00 u

1.40 u

0.35 u

0.03

0.08 ud

592.12 16,579.38

61.00

29.00

8.59

55.83

262,00

260.00

14,162,29

14,162.29

1,708.00
812.00

9,621.25
1,563.24

366.80

91.00

424.87

1,132.98

16.579.38

14,162.29

424.87

1,132.98

TOTAL PARTIDA 32.299.52

Suministro e Instalación Tomacorrlentes

5.04 110 V Polímero Color blanco 1 ud 1,900.24
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ING. OIMEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1

ORIGINAL
ANALISIS DE COSTO

NO. PARTIDA CANTIDAD UND PU VALOR SUBTOTAL PU PARTIDA

Mano do Obra:

Mano de obra

592.12

1.00 ud 592.12 592.12

Materiales

Tubo l/2"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.
Codos plásticos V^"
Caja rectangular de 'A"

Alambre #12 TV/

Accesorio

Cinta adhesiva 'BM" (rollo)

Cemento PVC + 30% desp. (V* g[.)

1,137.49

1,00 u

2.00 u

1.00 u

60.00 p

1.00 u

0.05 u

0.01 u

65.00

4.00

45.38

9.50

429.84

262.00

493.83

65.00

8.00

45.38

570.00

429.84

13.10

6.17

Equipos Y Herramientas

Herramientas

56.87

0.05

Sub-Contratos

Beneficios contratistas electrices 0.1 ud

1,137.49

1,137.49

56.87

113.75

113.75

TOTAL PARTIDA 1.900.24

Suministro e Instalación de Interruptores
dobles Polímero Color blanco (Puré
White) con botoneras color blanco

5.05 control axial v placa dedicada de soporte 2 ud 2,005.00

Mano de Obra:

Mano de obra 2.00 ud 717.46 1,434.92

Materiales

Tubo l/2"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.
Codos plásticos 'A*
Caja rectangular de 'A"
Alambre #12 TW

Accesorio

Cinta adhesiva '3M' (rollo)
Cemento PVC + 30% desp. (V* gl.)

2.00 u

4.00 u

2.00 u

120.00 p
2.00 u

0.10 u

0.03 u

61.00
4.00

26.00

8.59

194.00

262.00

260.00

122.00

16.00

52.00

1,030.85

388.00

26.20

6.50

1,434.92

1,641.55

Equipos V Herramientas
Herramientas

82.08

0.05

Sub-Contratos

Beneficios contratistas eléctricos 0.1 ud

1,641.55

1,641.55

82.08

164.15

164.15

TOTAL PARTIDA 3,322.70

5.06 Suministro e Instalación Salida de Data 1 ud 1,113.11

Mano de Obra;

Mano de obra

620.00

1.00 ud 620.00 620.00

Materiales

Tubo l/2"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.
Caja rectangular 'A"

Alambre duice #18+ 5% desp.
Accesorio

Codos plásticos W
Cemento PVC + 30% desp. [V». gl.)

428.79

2.30 u

1.00 u

0.33 Ib

1.00 u

2.00 u

0.01 u

61.00

26.00

5.43

241.00
4.32

885.00

140.30

26.00

1.79

241.00

8.64

11.06

Equipos y Herramien^s
Herramientas

21.44

0.05 428.79 21.44

Sub-Contratos

Beneficios contratistas eléctricos

42.88

0.1 ud 428.79 42.88

TOTAL PARTIDA 1.113.11

suministro e instalación oe acomeiioa oe

data( Tubería de EMT 1", registros de 6"
X 6" X 6, abrazaderas emt 1", conectores

5.07 rectos de 1" coplin de 1") 295.2 pl 94.72

Mano de Obra;

Mano de obra 295.20 ud 15.57

Materiaies

Tubería EMT de 01" x 10 pies 30.00 u 330.77

Página 8
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1

ORIGINAL

I  NO.

ANALISIS DE COSTO

PARTIDA CANTIDAD I UND PU VALOR SUBTOTAL PU PARTIDA

Registro 6"x6"x6"

Conector Recto EMT 1"

Coupling 1" EMT
Alambre dulce como mensajero

Alambre para data

Equipos Y Herramientas

Herramientas

Sub-Contratos

Beneficios contratistas eléctricos

6.00 u

57.06 u

294.20 u

13.53 ib

324.72 pi

0.05

0.1 ud

250,00

29.99

25.00

40.71

6.00

2,499.13

2,499.13

1,500.00
1,711.23

7,355.00
550.81

1.948.32

124.96

249.91

124.96

249.91

TOTAL PARTIDA 27.961.02

Suministro e Instalación de Breakers De

5.08 20 Amps finos 1 ud 6,437.91

Mano de Obra:

Coloc. "Breakers* 17.00 ud 133.98 2,277.70
2.277.70

Materiales

"Breakers" 15 y 20 A. 13.00 u 283.20 3,681.60
3,681.60

Equipos Y Herramientas

Herramientas 0.03 3,681.60 110,45

110.45

Sub-Contratos

Beneficios contratistas eléctricos 0.1 ud 3,681.60 368.16

368.16

TOTAL PARTIDA 6,437.91

suministro e instalación ae Loaa center

(Panel de Distribución) lOOA, 2 PH,
208/'l20V, 16 spaces, Main Breaker40

5.09 Amps 1 ud 9,794.25

Mano de Obra:

Mano de obra 1.00 pa 1,451.00 1,451.00

1,451.00

Materiales

Panel de distribución, 100 A, 2 PH, 208/120V, 1
Main breaker 40 amp

1.00 u

1.00 u

6,500.00

755.00

6,500.00

755.00

7,255.00

Equipos Y Herramientas
Herramientas 0.05 7,255.00 362.75

362.75

Sub-Contratos

Beneficios contratistas eléctricos 0.1 ud 7,255.00 725.50

725.50

TOTAL PARTIDA 9.794.25

buministro e instalación ae acomeiioa

eléctrica para A/A, tuberías en EMT
3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas
#10, y caja de breakers 4-8

5.1 circuitos) 100 pl 119.57

Mano de Obra;

Mano de obra

Materiales
Tubería EMT de 33/4' x 10 pies

Alambre no.10 (3 lineas)
Caja de breakers 4-8
Breakers

Equipos Y Herramientas
Herramientas

Sub-Contratos

Beneficios contratistas electrices

100.00 pi

10.00 u

120.00 u

1.00 ud

8.00 u

u

ü

0.05

0.1 ud

17.71

236.00

19.00

2,169.01
256.00

8,857.01

8,857.01

1,771.40

2,360.00

2.280.00

2.169.01
2,048,00

0.00

0.00

442.85

885.70

1,771.40

8,857.01

442.85

885.70

TOTAL PARTIDA 11.956.96
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1
ORIGINAL

ANALISIS DE COSTO

I  NO. 1 PARTIDA 1 CANTIDAD | UND 1 PU 1  VALOR 1 5UBTOTAL 1 PU PARTIDA 1 1

eléctrica general,en tubería de EMT De 01
" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1
línea AWG # 8 THWN y 1 linea AWG # 10

5.11 THWN 250 oles 257.68

Mano de Obra: 12,582.01
Mano de obra 250.00 pies 50.33 12.582.01

Materiales 50,328.05
Tubería EMT de 01' x 10 pies 25.00 u 330.77 8,269.25
Alambre AWG #6 THWN (dos lineas) 600.00 u 41.00 24,600.00
Alambre AWG #8 THWN 300.00 p 27.00 8,100.00
Alambre AWG #10 THWN 300.00 u 19.00 5,700.00
Curva 1' EMT 9.00 u 82.00 738.00

Coupling l" EMT 24.00 u 25.00 600.00
Conector Recto EMT 1" 50.00 u 29.99 1,499.50
Caja metal octogonal 13.00 50.00 650.00

Abrazadera 1' 25.00 u 5.22 130.50

Tarugo azul con tomillo 34,00 u 1.20 40.80

Equipos Y Herramientas 1,509.84
Herramientas 0.03 50,328.05 1,509.84

Su b-Contratos 0.00

0.00

TOTAL PARTIDA 64.419.90

Suministro e instalación de piso de vinit

í>Olj.machiinbiado.Xvan-;esi»cificaciones]í». Ha

• • • •, í^_ * - i ' • : •" *

Mano de Obra:

Mano de obra colocación 0.00

0.00

Materiales

Suministro e Instalación piso de vinyl machiher

Equipos V Herramientas
Transporte

Herramientas

Sub-Contratos

368.47 m2

1.00 pa

1.716.90 632,624.94

1,754.70 1,754.70
0.00

632,624.94

1,754.70

TOTAL PARTIDA 634.379.64

^^6.02 Suministro c Irístalaclón de Zócalos para i>ls6 déailnn»'i^M.98i8rl

Mano de Obra:

Materiales

Suministro e instalación zocalo de vinyl de 4*

Equipos V Herramientas
Transporte

Herramientas

Sub-Contratos

ud

m2

198.80 mi

1.00 pa

0.00

0.00

794.29 157,905.69

584.90 584.90

0.00

0.00

157,905.69

584.90

TOTAL PARTIDA 158.490.59

6.03 Resane en pisos en aeneral 368.47 M2 73.49

Mano de Obra:

M de 0 Mezclado Mortero

Mano de obra

0.96
368.47

días
m2

572.64

42.72

548.60
15,741.04

16,289.64

Materiales 10,576.67
Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 0.5 mm 2.39506 m3

Cemento + 5% desp. 23.09 Fundas
Arena 2.63 m3

Apua 108.35 gis

318.00 7,342.09

1,200.00 3,161.47
0.61 66.09
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1
ORIGINAL

ANALISIS DE COSTO

NO. PARTIDA CANTIDAD UND PU VALOR SUBTOTAL PU PARTIDA

Regla (1 de I°x4"xl0' / 10 usosi

Equipos y Herramientas
Herramientas

Sub-Contratos

0.033 pt

0.02

210.41

10,576,67

7.01

211.53

211.53

TOTAL PARTIDA 27,077.84

PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00 1 M2 16fc31

Mano de Obra:

Piedra sobre paredes
Aplicación pintura
Primera mano

Segunda Mano

Materiales

Pintura acriiica

Equipos V Herramientas

Desperdicios y retoques

Sub-Contratos

1.00 m2

1.00 m2

1.00 m2

0.08 gis

0.15

9.55

27.59

18.39

1,139.00

91.12

9.55

27.59

18.39

91.12

13.67

55.52

91.12

13.67

'/í</ J>

TOTAL PARTIDA 160.31

7.02 Suministro v aDiícación de Pintura Satinada 1 M2 219.97

Mano de Obra:

Piedra sobre paredes
Aplicación pintura
Primera mano

Segunda Mano

Materiales

Pintura Satinada

Equipos Y Herramientas
Desperdicios y retoques

Su8-Co/ií/atos

1.00 m2

1.00 m2

1.00 m2

0,11 gis

0.15

9.55

27.59

18.39

1,300.00

143.00

9.55

27.59

18.39

143.00

21.45

55.52

143.00

21.4S

TOTAL PARTIDA 219.97

MISCELANEOS

suministro y aplicación ae cinta viniiica

adhesiva de circulación no refractaria

color amarillo de acceso a recepción de

8.01 documento 2 rollo 1,544.35

Mana de Obra:

Materiales

Suministro e instalación de cinta vinilica

Equipos Y Herramientas

Transporte

Sub-Contratos

2.00 rollos

1 pa

794.35 1,588.71

1,500.00 1,500.00

0.00

1,588.71

1,500.00

TOTAL PARTIDA 3,088.71

Suministro e Instalación de Topes der

8.02 granito natural negro Gaiaxy 133.16 p2 ••

.. . 1..,

l.SOO.DO

Mano de Obra:

Materiales

Suministro y colocación de tope

Equipos Y Herramientas

Sub-Contratos

133.16 p2 1,500.00 199,740.00

0.00

0.00

199,740.00

0.00
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO

CEDULA 001-1353387-1 ORIGINAL
ANALISIS DE COSTO

NO. PARTIDA CANTIDAD UND PU VALOR SUBTOTAL PU PARTIDA

TOTAL PARTIDA 199,740.00

tratamiento anticorrosivo en angulares

HSS 4" X 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x
1/4", con expansiones HILTI KBIl

redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver
8.03 detalles en planos). 1 ud 3.167.28

Mano de Obra: 0.00
Mano de obra 1.00 633.45 633.46

0.00

Materiales 0.00 303.60
Angular 12x2x1/4" L 20 pies 0.20 ud 1518.00 303.60
HSS 4x2 0.20 ud 1838.16 361.75

HSS 3x3" 0.26 ud 1838.16 482.33
Tubo HSS 2x2" 0.20 ud 1288.00 253.48

Tornillo HiltI KBIII de l/2"xl2" 2.00 ud 276.00 552.00
PL 3x3x1/4 2.00 ud 92.00 184.00

Angular L3x3xl/4 (L=20 pies) 0.26 ud 1511.11 396.67

Equipos Y Herramientas 0.00

0.00

Sub-Contratos

TOTAL PARTIDA 2,533.83

bumiMisiru e inscaiaciun ae piancnas ae

aluminio liso de 2 mm, textura de
aluminio dekor mod.350 serrado cruzado

fíno, en parte frontal del Counter de 30

8.04 cms 19 UD 3,801.00

Mano de Obra:

Mano de obra instalación

Materiales

Planchas de 2mm espesor

Equipos Y Herramientas
Herramientas v eouipos

Sub-Contratos

1.00 pa

7.00 ud

0.02

7,602.00 7,602.00

9,050.00 63,350.00
0.00

63,350.00 1,267.00

7,602.00

63,350.00

1,267.00

TOTAL PARTIDA 72,219.00

suministro e instalación ae uosiricaoor

para Gel Antibacterial, en acero
inoxidable, con montura en pared, 500

8.05 mi, alta calidad 4.00 ud 4.280.00

Mano de Obra:

Mano de Obra colocación accesorios

Materiales

Dosificador para Gel Antibacterial, en acero ino:

Equipos Y Herramientas
Herramientas

Sub-Contratos

4.00 pa

4.00 ud

0.02 und

200.00 800.00

4,000.00 16,000.00

16,000.00 320.00

800.00

16,000.00

320.00

TOTAL PARTIDA 17.120.00

buministro e instalación ae letras en

lámina de aluminio compuesto Alucobond
(ACM), color Plata, de 4 Pulg. para

Letreros de Recepción de
8.06 Documentos 1 UD 23,000.00

Mano de Obra:

Materiales

Suministro e Instalación 1.00 PA

0.00

23,000.00 23,000.00

0.00

23,000.00
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ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO 0|{|QmAl
CEDULA 001-1353387-1 "^L

ANALISIS DE COSTO

1  NO. 1 PARTIDA 1 CANTIDAD | UND | PU | VALOR 1 SUBTOTAL I PU PARTIDA 1 1

Equipos V Herramientas

Sub-Contratos

0.00

0.00

TOTAL PARTIDA 23.000.00

8.07 Limpieza Contínua v Final 1 UD 10.000.00

Mano de Obra:

Limpieza continua y final

Materiales

Equipos V Herramientas
Herramientas y equipos

Sub-Contratos

i.OO pa

0.05

10,000.00 10,000.00

0.00

0.00 0.00

20,000.00

0.00

0.00

TOTAL PARTIDA 10,000.00

2,867,429.60

'.iiN&O
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