



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

## ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. No. CSM-2021-183  
FECHA 25/5/2021  
REF. SOLIC. / NO. N/T  
NRD N/T  
OFICIO NO. 2021-035 D/F 28/04/2021

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE JUSTICIA.

PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB: 12/05/2021				OFERTAS RECIBIDAS:			VALIDACIÓN DE CREDENCIALES					
							RPE	DGH (Itbis / Anticipo)	TSS	CRONOGRAMA TRABAJO- CARTA COMERCIALES		
EMPRESAS INVITADAS: DIEZ (10)				CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
				PROCITROM, SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
				COSMO CARIBE, SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES								
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL			PROCITROM, SRL			COSMO CARIBE, SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE
1	1	SERV.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ALUMINIO Y VIDRIO FIJO, EN PERFILERÍA DE 1.3/4" X 4" Y FELPA, INCLUYE LAMINADO FROST EN EDIF. SCJ-CPJ: *SÓTANO: 3.10 M X 0.87 M *NIVEL 1: 3.10 M X 1.07 M *NIVEL 2: 3.10 M X 1.00 M *NIVEL 3: 3.10 M X 1.20 M *NIVEL 4: 3.10 M X 1.02 M *NIVEL 5: 3.10 M X 1.12 M *NIVEL 6: 3.10 M X 1.04 M VER MÁS DETALLES EN FICHA DE REQUERIMIENTO	RD\$163,516.6934	RD\$163,516.6934	Marca: N/A Garantía: 12 meses Entrega: 2 semanas Cumple: SI	RD\$167,146.0999	RD\$167,146.0999	Marca: N/A Garantía: 1 año Entrega: 2 semanas Cumple: SI	RD\$175,819.0000	RD\$175,819.0000	Marca: N/A Garantía: 6 meses Entrega: 7 días calendario Cumple: SI
Preparado por:				SUBTOTAL	RD\$163,516.69		SUBTOTAL	RD\$167,146.10		SUBTOTAL	RD\$175,819.00	
Ramon Pedie C. Analista I				ITBIS (18%)	RD\$29,433.00		ITBIS (18%)	RD\$30,086.30		ITBIS (18%)	RD\$31,647.42	
				<b>TOTAL</b>	<b>RD\$192,949.70</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RD\$197,232.40</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RD\$207,466.42</b>	
				Condiciones de pago:	Crédito 30 días		Condiciones de pago:	Crédito 30 días		Condiciones de pago:	Crédito 30 días	
Revisado por:				Comentario:	*Existe una dif.de 0.11 centavos. Ver correo		Comentario:	*Existe una dif.de 0.87 centavos. Ver correo		Comentario:		
Lourdes M. Tejeda P. Coordinadora				VER EVALUACIÓN TÉCNICA REMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA								