
Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

RD$ 2,793,985.65 RD$ 2,793,985.00 RD$ 0.65 RD$ 2,873,562.95 RD$ 2,873,563.53 -RD$ 0.58

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

RD$ 2,887,384.95 RD$ 2,887,391.30 -RD$ 6.35

Dirección de Infraestructura Física

READECUACIÓN DE ESPACIO PARA CENTRO DE CITACIÓN 

PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT, REPARACIÓN DE 

FILTRACIONES DE TECHO DE JUZGADO DE PAZ DE 

TAMBORIL, READECUACIONES PARA HABILITAR ÁREA DE 

ATENCIÓN AL USUARIO PALACIO DE JUSTICIA DE 

SANTIAGO (LOTE 1).

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

1.00

NO Descripción

LUAMCI COMPANY,S.R.L.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

NO Descripción

CONSTERDOM, S.R.L.

1.00

READECUACIÓN DE ESPACIO PARA CENTRO DE CITACIÓN 

PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT, REPARACIÓN DE 

FILTRACIONES DE TECHO DE JUZGADO DE PAZ DE 

TAMBORIL, READECUACIONES PARA HABILITAR ÁREA DE 

ATENCIÓN AL USUARIO PALACIO DE JUSTICIA DE 

SANTIAGO (LOTE 1).

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIGIDO A MIPYMES. 

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-205

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
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Dirección de Infraestructura Física

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIGIDO A MIPYMES. 

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-205

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

 Evaluación Firmada por:

Evaluación realizada por:

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-02-2025 LOTE 1, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES", informamos que hemos

completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas

económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su

aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas

técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM, S.R.L cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia,

imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

Ing. Selito Antidor.
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols.
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo.
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

A
1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera sencilla existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.02 Desmonte de puertas de madera doble existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.03 Desmonte de Estrado existente (Incluye plataforma) 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.04 Desmonte de ventana existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.05 Desmonte de abanicos existentes 6.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.06 Desmonyte de luminarias existentes 6.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.07
Ampliación de hueco para puerta doble (Incluye demolición de alféizar y 

terminación)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.08 Cierre de hueco de puerta en muro de bloques (Incluye terminación) 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 52.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 20.00 ml CUMPLE CUMPLE

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de Plafón Pebbled de fibra mineral microperforado 

biselado de 2" x 2" (Ver detalles en planos)
75.00 m2 CUMPLE CUMPLE

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de piso de Granito en quicio de puerta 2.00 ml CUMPLE CUMPLE

PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

Part. Descripción Cant. Ud.
RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, 

S.R.L.

READECUACIÓN DE ESPACIO PARA HABILITACIÓN DE CENTRO DE CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Empresas Evaluadas

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

4.02 Suministro e instalación de piso zócalos de Granito 70.00 ml CUMPLE CUMPLE

4.03 Pulido y brillado de pisos de Granito existente 75.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.00 TRABAJOS DE MADERA

5.01 Suministro e instalación de puerta de madera de Caoba 0.90 mts x 2.10 mts 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

6.00 VIDRIOS

6.01 Suministro e instalación de puerta doble en aluminio negro y vidrio P 40 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

6.02
Suministro e instalación de cristal fijo templado, biselado y canteado 3/8" sobre 

Counter sujetados con piezas de acero inoxidable 
74.00 p2 CUMPLE CUMPLE

6.03 Mantenimiento de ventanas existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" led luz fría 5000K 17.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.03 Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 4" 5.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.04 Suministro e instalación de Interruptor sencillo 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.05 Suministro e instalación de Interruptor doble 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.06 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 15A 21.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.07

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

16.00 ud CUMPLE CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

7.08
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 12,000 BTU (Ver ubicación 

en planos)
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.09
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 18,000 BTU (Ver ubicación 

en planos)
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.10
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 36,000 BTU (Ver ubicación 

en planos)
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 225.00 m2 CUMPLE CUMPLE

9.00 MISCELÁNEOS

9.01
Suministro e instalación de Counter recubierto en Melamina (Incluye topes, 

biselado y canteado) (Ver detalles en Planos)
6.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.02 Traslado y bote de escombros 3.00 viajes CUMPLE CUMPLE

9.03 Limpieza continua y final 1.00 pu CUMPLE CUMPLE

B REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE TECHO DEL JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

10.00 Desmonte de lona asfáltica existente 203.00 m2 CUMPLE CUMPLE

10.01 Demolición de fino existente 150.00 m2 CUMPLE CUMPLE

10.02 Demolición de zabaleta existente 73.50 ml CUMPLE CUMPLE

10.03 Movimiento de tinaco 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

10.04 Movimiento de compresores de aires acondicionados 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

10.05 Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho 26.00 ml CUMPLE CUMPLE

10.06 Traslado de escombros 11.00 m3 CUMPLE CUMPLE

10.07 Bote de escombros (6m3) 3.00 viaje CUMPLE CUMPLE

10.08 Vaciado y terminación de fino de techo 150.00 m2 CUMPLE CUMPLE

10.09 Vaciado y terminación de zabaleta de techo 73.50 ml CUMPLE CUMPLE

JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

10.10 Suministro e instalación de lona asfáltica 203.00 m2 CUMPLE CUMPLE

10.11 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo interior 143.00 m2 CUMPLE CUMPLE

10.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muro 490.00 m2 CUMPLE CUMPLE

10.13 Limpieza continua y final 1.00 pu CUMPLE CUMPLE

C READECUACIONES PARA HABILITAR ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

11.13 Desmonte de cristal fijo  y tope de cristal sobre Counter 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.14 Desmonte de cristal fijo  1.00 pa CUMPLE CUMPLE

11.15 Desmonte de Ojos de buey existentes 17.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.16 Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

11.17 Reparación de fascia en Sheetrock existente 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

11.18 Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

11.19 Demolición de cubrefalta en Sheetrock 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.20 Desmonte de tope escritorio de cristal templado existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.21 Desmonte y reinstalación de señaléticas existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.22
Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio (Ver 

detalles en planos)
185.00 p2 CUMPLE CUMPLE

11.23 Suministro e instalación de tintado Frost  185.00 p2 CUMPLE CUMPLE

11.24 Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.25 Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio) 30.00 p2 CUMPLE CUMPLE

11.26 Suministro e instalación de ojos de buey de 4" 17.00 ud CUMPLE CUMPLE

PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

11.27

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.28 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.29
Suministro e instalación de A/A inverter  tipo Split 12,000 BTU SEER 17 mínimo 

(Incluye instalación)
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.30 Suministro e instalación de cubrefalta en Sheetrock para cubrir tuberías 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.31 Pintura y mantenimiento a Counter de madera existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.32 Suministro y aplicación de pintura satinada 60.00 m2 CUMPLE CUMPLE

11.33 Pulido y brillado de piso de Granito existente 20.00 m2 CUMPLE CUMPLE

11.34 Limpieza y bote de escombros 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

A
1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera sencilla existente 1.00 ud CUMPLE

1.02 Desmonte de puertas de madera doble existente 1.00 ud CUMPLE

1.03 Desmonte de Estrado existente (Incluye plataforma) 1.00 ud CUMPLE

PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

READECUACIÓN DE ESPACIO PARA HABILITACIÓN DE CENTRO DE CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.

Página 5 de 10



República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

1.04 Desmonte de ventana existente 1.00 ud CUMPLE

1.05 Desmonte de abanicos existentes 6.00 ud CUMPLE

1.06 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud CUMPLE

1.07
Ampliación de hueco para puerta doble (Incluye demolición de alféizar y 

terminación)
2.00 ud CUMPLE

1.08 Cierre de hueco de puerta en muro de bloques (Incluye terminación) 1.00 ud CUMPLE

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 52.00 m2 CUMPLE

2.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 20.00 ml CUMPLE

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de Plafón Pebbled de fibra mineral micro perforado 

biselado de 2" x 2" (Ver detalles en planos)
75.00 m2 CUMPLE

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de piso de Granito en quicio de puerta 2.00 ml CUMPLE

4.02 Suministro e instalación de piso zócalos de Granito 70.00 ml CUMPLE

4.03 Pulido y brillado de pisos de Granito existente 75.00 m2 CUMPLE

5.00 TRABAJOS DE MADERA

5.01 Suministro e instalación de puerta de madera de Caoba 0.90 mts x 2.10 mts 2.00 ud CUMPLE

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 1.00 ud CUMPLE

6.00 VIDRIOS
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

6.01 Suministro e instalación de puerta doble en aluminio negro y vidrio P 40 2.00 ud CUMPLE

6.02
Suministro e instalación de cristal fijo templado, biselado y canteado 3/8" sobre 

Counter sujetados con piezas de acero inoxidable 
74.00 p2 CUMPLE

6.03 Mantenimiento de ventanas existentes 4.00 ud CUMPLE

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud CUMPLE

7.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" led luz fría 5000K 17.00 ud CUMPLE

7.03 Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 4" 5.00 ud CUMPLE

7.04 Suministro e instalación de Interruptor sencillo 2.00 ud CUMPLE

7.05 Suministro e instalación de Interruptor doble 2.00 ud CUMPLE

7.06 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 15A 21.00 ud CUMPLE

7.07

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

16.00 ud CUMPLE

7.08
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 12,000 BTU (Ver ubicación 

en planos)
1.00 ud CUMPLE

7.09
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 18,000 BTU (Ver ubicación 

en planos)
1.00 ud CUMPLE

7.10
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 36,000 BTU (Ver ubicación 

en planos)
1.00 ud CUMPLE

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 225.00 m2 CUMPLE

9.00 MISCELÁNEOS
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

9.01
Suministro e instalación de Counter recubierto en Melamina (Incluye topes, 

biselado y canteado) (Ver detalles en Planos)
6.00 ud CUMPLE

9.02 Traslado y bote de escombros 3.00 viajes CUMPLE

9.03 Limpieza continua y final 1.00 pu CUMPLE

B REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE TECHO DEL JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

10.00 Desmonte de lona asfáltica existente 203.00 m2 CUMPLE

10.01 Demolición de fino existente 150.00 m2 CUMPLE

10.02 Demolición de zabaleta existente 73.50 ml CUMPLE

10.03 Movimiento de tinaco 1.00 ud CUMPLE

10.04 Movimiento de compresores de aires acondicionados 4.00 ud CUMPLE

10.05 Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho 26.00 ml CUMPLE

10.06 Traslado de escombros 11.00 m3 CUMPLE

10.07 Bote de escombros (6m3) 3.00 viaje CUMPLE

10.08 Vaciado y terminación de fino de techo 150.00 m2 CUMPLE

10.09 Vaciado y terminación de zabaleta de techo 73.50 ml CUMPLE

10.10 Suministro e instalación de lona asfáltica 203.00 m2 CUMPLE

10.11 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo interior 143.00 m2 CUMPLE

10.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muro 490.00 m2 CUMPLE

10.13 Limpieza continua y final 1.00 pu CUMPLE

C READECUACIONES PARA HABILITAR ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

11.01 Desmonte de cristal fijo  y tope de cristal sobre Counter 1.00 ud CUMPLE

11.02 Desmonte de cristal fijo  1.00 pa CUMPLE

11.03 Desmonte de Ojos de buey existentes 17.00 ud CUMPLE

11.04 Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación) 1.00 pa CUMPLE

11.05 Reparación de fascia en Sheetrock existente 1.00 pa CUMPLE

11.06 Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente 1.00 pa CUMPLE

11.07 Demolición de cubrefalta en Sheetrock 1.00 ud CUMPLE

11.08 Desmonte de tope escritorio de cristal templado existente 1.00 ud CUMPLE

11.09 Desmonte y reinstalación de señaléticas existentes 4.00 ud CUMPLE

11.10
Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio (Ver 

detalles en planos)
185.00 p2 CUMPLE

11.11 Suministro e instalación de tintado Frost  185.00 p2 CUMPLE

11.12 Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost 2.00 ud CUMPLE

11.13 Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio) 30.00 p2 CUMPLE

11.14 Suministro e instalación de ojos de buey de 4" 17.00 ud CUMPLE

11.15

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud CUMPLE

11.16 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud CUMPLE

11.17
Suministro e instalación de A/A inverter  tipo Split 12,000 BTU SEER 17 mínimo 

(Incluye instalación)
2.00 ud CUMPLE

11.18 Suministro e instalación de cubrefalta en Sheetrock para cubrir tuberías 1.00 ud CUMPLE

11.19 Pintura y mantenimiento a Counter de madera existente 1.00 ud CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 8/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

11.20 Suministro y aplicación de pintura satinada 60.00 m2 CUMPLE

11.21 Pulido y brillado de piso de Granito existente 20.00 m2 CUMPLE

11.22 Limpieza y bote de escombros 1.00 ud CUMPLE

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-02-2025 LOTE 1, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES", 

informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de

las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y

Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las

propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de

transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Física

Ing. Selito Antidor.

Ingeniero Supervisor
Ing. Erick Pujols.

Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo.

Ingeniero Supervisor

Página 10 de 10



Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

A

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera sencilla existente 1.00 ud 307.08 307.08               

1.02 Desmonte de puertas de madera doble existente 1.00 ud 358.26 358.26               

1.03 Desmonte de Estrado existente (Incluye plataforma) 1.00 ud 2,098.38 2,098.38            

1.04 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 102.36 102.36               

1.05 Desmonte de abanicos existentes 6.00 ud 665.34 3,992.04            

1.06 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 317.32 1,903.92            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.07
Ampliación de hueco para puerta doble (Incluye demolición de alféizar y 

terminación)
2.00 ud 4,083.78 8,167.56            

1.08 Cierre de hueco de puerta en muro de bloques (Incluye terminación) 1.00 ud 4,269.30 4,269.30            

Sub-total 21,198.90RD$                  

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 52.00 m2 1,604.06 83,411.12          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 20.00 ml 1,799.78 35,995.60          

Sub-total 119,406.72RD$                

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de Plafón Pebbled de fibra mineral microperforado 

biselado de 2" x 2" (Ver detalles en planos)
75.00 m2 1,074.08 80,556.00          

Sub-total 80,556.00RD$                  

4.00 MUROS

4.01 Suministro e instalación de piso de Granito en quicio de puerta 2.00 ml 3,945.88 7,891.76            

4.02 Suministro e instalación de piso zócalos de Granito 70.00 ml 527.67 36,936.90          

4.03 Pulido y brillado de pisos de Granito existente 75.00 m2 226.26 16,969.50          

Sub-total 61,798.16RD$                  

5.00 TRABAJOS EN MADERA

5.01 Suministro e instalación de puerta de madera de Caoba 0.90 mts x 2.10 mts 2.00 ud 34,905.56 69,811.12          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 1.00 ud 3,168.20 3,168.20            

Sub-total 72,979.32RD$                  

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

READECUACIÓN DE ESPACIO PARA HABILITACIÓN DE CENTRO DE CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

6.00 VIDRIOS

6.01 Suministro e instalación de puerta doble en aluminio negro y vidrio P 40 2.00 ud 28,932.00 57,864.00          

6.02
Suministro e instalación de cristal fijo templado, biselado y canteado 3/8" 

sobre Counter sujetados con piezas de acero inoxidable 
74.00 p2 869.36 64,332.64          

6.03 Mantenimiento de ventanas existentes 4.00 ud 1,255.34 5,021.36            

Sub-total 127,218.00RD$                

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 2,089.16 16,713.28          

7.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" led luz fría 5000K 17.00 ud 1,888.70 32,107.90          

7.03 Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 4" 5.00 ud 1,381.16 6,905.80            

7.04 Suministro e instalación de Interruptor sencillo 2.00 ud 2,089.16 4,178.32            

7.05 Suministro e instalación de Interruptor doble 2.00 ud 2,325.16 4,650.32            

7.06 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 15A 21.00 ud 2,325.16 48,828.36          

7.07

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del 

PJ)

16.00 ud 6,074.14 97,186.24          

7.08
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 12,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 35,876.20 35,876.20          

7.09
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 18,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 41,498.90 41,498.90          

7.10
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 36,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 99,271.20 99,271.20          

Sub-total 387,216.52RD$                

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 225.00 m2 188.26 42,358.50          

Sub-total 42,358.50RD$                  

9.00 MISCELÁNEOS

9.01
Suministro e instalación de Counter recubierto en Melamina (Incluye topes, 

biselado y canteado) (Ver detalles en Planos)
6.00 ud 34,404.00 206,424.00        

9.02 Traslado y bote de escombros 3.00 viaje 5,566.60 16,699.80          
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

9.03 Limpieza continua y final 1.00 pu 3,817.20 3,817.20            

Sub-total 226,941.00RD$                

B

10.00 Desmonte de lona asfáltica existente 203.00 m2 92.12 18,700.36          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.01 Demolición de fino existente 150.00 m2 261.02 39,153.00          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.02 Demolición de Zabaleta existente 73.50 ml 204.72 15,046.92          

10.03 Movimiento de tinaco 1.00 ud 665.34 665.34               

10.04 Movimiento de compresores de aires acondicionados 4.00 ud 2,753.48 11,013.92          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.05 Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho 26.00 ml 205.79 5,350.54            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.06 Traslado de escombros 11.00 m3 214.96 2,364.56            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.07 Bote de escombros (6m3) 3.00 viaje 4,150.60 12,451.80          

10.08 Vaciado y terminación de fino de techo 150.00 m2 784.42 117,663.00        

10.09 Vaciado y terminación de Zabaleta de techo 73.50 ml 200.42 14,730.87          

10.10 Suministro e instalación de lona asfáltica 203.00 m2 616.77 125,204.31        
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.11 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo interior 143.00 m2 193.45 27,663.35          

10.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muro 490.00 m2 188.73 92,477.70          

10.13 Limpieza continua y final 1.00 pu 3,817.20 3,817.20            

Sub-total 486,302.87RD$                

C

11.13 Desmonte de cristal fijo  y tope de cristal sobre Counter 1.00 ud 511.80 511.80               

11.14 Desmonte de cristal fijo  1.00 pa 4,759.74 4,759.74            

11.15 Desmonte de Ojos de buey existentes 17.00 ud 307.08 5,220.36            

11.16 Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación) 1.00 pa 9,759.80 9,759.80            

JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE TECHO DEL JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

READECUACIONES PARA HABILITAR ÁREA DE ATENCIÓN AL USUSARIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

11.17 Reparación de fascia en Sheetrock existente 1.00 pa 18,332.60 18,332.60          

11.18 Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente 1.00 pa 23,142.00 23,142.00          

11.19 Demolición de cubrefalta en Sheetrock 1.00 ud 2,047.20 2,047.20            

11.20 Desmonte de tope escritorio de cristal templado existente 1.00 ud 511.80 511.80               

11.21 Desmonte y reinstalación de señaléticas existentes 4.00 ud 2,023.60 8,094.40            

11.22
Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio 

(Ver detalles en planos)
185.00 p2 684.54 126,639.90        

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.23 Suministro e instalación de tintado Frost  185.00 p2 343.90 63,621.50          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.24 Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost 2.00 ud 28,737.20 57,474.40          

11.25 Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio) 30.00 p2 535.83 16,074.90          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.26 Suministro e instalación de ojos de buey de 4" 17.00 ud 1,373.34 23,346.78          

11.27

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del 

PJ)

6.00 ud 6,884.50 41,307.00          

11.28 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 2,006.70 12,040.20          

11.29
Suministro e instalación de A/A inverter  tipo Split 12,000 BTU SEER 17 

mínimo (Incluye instalación)
2.00 ud 28,067.34 56,134.68          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.30 Suministro e instalación de cubrefalta en Sheetrock para cubrir tuberías 1.00 ud 6,177.20 6,177.20            

11.31 Pintura y mantenimiento a Counter de madera existente 1.00 ud 6,177.20 6,177.20            

11.32 Suministro y aplicación de pintura satinada 60.00 m2 217.18 13,030.80          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.33 Pulido y brillado de piso de Granito existente 20.00 m2 226.26 4,525.20            

11.34 Limpieza y bote de escombros 1.00 ud 4,997.20 4,997.20            

Sub-total 503,926.66RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,129,902.65RD$                  

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 212,990.27                             

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 63,897.08                               

33.03 Transporte 2.5% 53,247.57                               

SUB-TOTAL 330,134.91RD$                     
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

SUB-TOTAL GRAVADO 2,460,037.56RD$                  

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 246,003.76RD$                     

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 44,280.68                               

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 95,845.62                               

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 21,299.03                               

33.07 CODIA 0.1% 2,129.90                                 

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 21,299.03                               

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 42,598.05                               

SUB-TOTAL  (RD$) 227,452.31RD$                     

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 557,587.22RD$                     

Imprevistos 5.000% 106,495.13                             

TOTAL GENERAL 2,793,985.00RD$                  

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

2,793,985.65 2,793,985.00

Diferencia Observación

0.65 Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Selito Antidor.          
Ing. Supervisor

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Erick Pujols.             
Ing. Supervisor

Aprobado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos V. Minyety S.            
Director Infraestructura Física.

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Rafael Pichardo.            
Ing. Supervisor
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

A

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera sencilla existente 1.00 ud 373.40 373.40               

1.02 Desmonte de puertas de madera doble existente 1.00 ud 746.80 746.80               

1.03 Desmonte de Estrado existente (Incluye plataforma) 1.00 ud 1,660.50 1,660.50            

1.04 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 197.80 197.80               

1.05 Desmonte de abanicos existentes 6.00 ud 351.95 2,111.70            

1.06 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 351.95 2,111.70            

1.07
Ampliación de hueco para puerta doble (Incluye demolición de alféizar y 

terminación)
2.00 ud 11,545.40 23,090.80          

1.08 Cierre de hueco de puerta en muro de bloques (Incluye terminación) 1.00 ud 8,440.75 8,440.75            

Sub-total 38,733.45RD$                  

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 52.00 m2 1,498.27 77,910.04          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 20.00 ml 1,822.01 36,440.20          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 114,350.24RD$                

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de Plafón Pebbled de fibra mineral microperforado 

biselado de 2" x 2" (Ver detalles en planos)
75.00 m2 1,975.14 148,135.50        

Sub-total 148,135.50RD$                

4.00 MUROS

4.01 Suministro e instalación de piso de Granito en quicio de puerta 2.00 ml 2,408.05 4,816.10            

4.02 Suministro e instalación de piso zócalos de Granito 70.00 ml 387.87 27,150.90          

4.03 Pulido y brillado de pisos de Granito existente 75.00 m2 369.93 27,744.75          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 59,711.75RD$                  

5.00 TRABAJOS EN MADERA

5.01 Suministro e instalación de puerta de madera de Caoba 0.90 mts x 2.10 mts 2.00 ud 38,875.19 77,750.38          

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 1.00 ud 7,204.46 7,204.46            

Sub-total 84,954.84RD$                  

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

READECUACIÓN DE ESPACIO PARA HABILITACIÓN DE CENTRO DE CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.

6.00 VIDRIOS

6.01 Suministro e instalación de puerta doble en aluminio negro y vidrio P 40 2.00 ud 37,224.00 74,448.00          

6.02
Suministro e instalación de cristal fijo templado, biselado y canteado 3/8" 

sobre Counter sujetados con piezas de acero inoxidable 
74.00 p2 851.08 62,979.92          

6.03 Mantenimiento de ventanas existentes 4.00 ud 134.60 538.40               

Sub-total 137,966.32RD$                

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 1,486.70 11,893.60          

7.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" led luz fría 5000K 17.00 ud 2,762.50 46,962.50          

7.03 Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 4" 5.00 ud 1,966.00 9,830.00            

7.04 Suministro e instalación de Interruptor sencillo 2.00 ud 1,761.18 3,522.36            

7.05 Suministro e instalación de Interruptor doble 2.00 ud 1,668.87 3,337.74            

7.06 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 15A 21.00 ud 1,761.18 36,984.78          

7.07

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del 

PJ)

16.00 ud 6,328.60 101,257.60        
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

7.08
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 12,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 31,339.50 31,339.50          

7.09
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 18,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 41,685.87 41,685.87          

7.10
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 36,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 95,811.96 95,811.96          

Sub-total 382,625.91RD$                

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 225.00 m2 167.40 37,665.00          

Sub-total 37,665.00RD$                  

9.00 MISCELÁNEOS

9.01
Suministro e instalación de Counter recubierto en Melamina (Incluye topes, 

biselado y canteado) (Ver detalles en Planos)
6.00 ud 40,900.00 245,400.00        

9.02 Traslado y bote de escombros 3.00 viaje 4,468.00 13,404.00          
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.

9.03 Limpieza continua y final 1.00 pu 6,288.00 6,288.00            

Sub-total 265,092.00RD$                

B

10.00 Desmonte de lona asfáltica existente 203.00 m2 27.39 5,560.17            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.01 Demolición de fino existente 150.00 m2 124.41 18,661.50          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.02 Demolición de Zabaleta existente 73.50 ml 63.98 4,702.53            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.03 Movimiento de tinaco 1.00 ud 2,201.50 2,201.50            

10.04 Movimiento de compresores de aires acondicionados 4.00 ud 2,172.00 8,688.00            

10.05 Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho 26.00 ml 248.54 6,462.04            

10.06 Traslado de escombros 11.00 m3 918.00 10,098.00          

10.07 Bote de escombros (6m3) 3.00 viaje 4,468.00 13,404.00          

10.08 Vaciado y terminación de fino de techo 150.00 m2 920.90 138,135.00        

10.09 Vaciado y terminación de Zabaleta de techo 73.50 ml 133.74 9,829.89            

10.10 Suministro e instalación de lona asfáltica 203.00 m2 628.81 127,648.43        
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.11 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo interior 143.00 m2 162.68 23,263.24          

10.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muro 490.00 m2 162.68 79,713.20          

10.13 Limpieza continua y final 1.00 pu 6,288.00 6,288.00            

Sub-total 454,655.50RD$                

C

11.13 Desmonte de cristal fijo  y tope de cristal sobre Counter 1.00 ud 515.88 515.88               

11.14 Desmonte de cristal fijo  1.00 pa 1,238.10 1,238.10            

11.15 Desmonte de Ojos de buey existentes 17.00 ud 219.97 3,739.49            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.16 Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación) 1.00 pa 5,179.85 5,179.85            

JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE TECHO DEL JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

READECUACIONES PARA HABILITAR ÁREA DE ATENCIÓN AL USUSARIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.

11.17 Reparación de fascia en Sheetrock existente 1.00 pa 4,372.82 4,372.82            

11.18 Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente 1.00 pa 6,397.63 6,397.63            

11.19 Demolición de cubrefalta en Sheetrock 1.00 ud 2,799.20 2,799.20            

11.20 Desmonte de tope escritorio de cristal templado existente 1.00 ud 1,238.10 1,238.10            

11.21 Desmonte y reinstalación de señaléticas existentes 4.00 ud 744.88 2,979.52            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.22
Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio 

(Ver detalles en planos)
185.00 p2 954.95 176,665.75        

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.23 Suministro e instalación de tintado Frost  185.00 p2 112.32 20,779.20          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.24 Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost 2.00 ud 21,144.12 42,288.24          

11.25 Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio) 30.00 p2 910.24 27,307.20          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.26 Suministro e instalación de ojos de buey de 4" 17.00 ud 1,966.00 33,422.00          

11.27

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del 

PJ)

6.00 ud 6,328.60 37,971.60          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.28 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 1,761.18 10,567.08          

11.29
Suministro e instalación de A/A inverter  tipo Split 12,000 BTU SEER 17 

mínimo (Incluye instalación)
2.00 ud 27,149.64 54,299.28          

11.30 Suministro e instalación de cubrefalta en Sheetrock para cubrir tuberías 1.00 ud 6,397.63 6,397.63            

11.31 Pintura y mantenimiento a Counter de madera existente 1.00 ud 6,138.25 6,138.25            

11.32 Suministro y aplicación de pintura satinada 60.00 m2 162.68 9,760.80            

11.33 Pulido y brillado de piso de Granito existente 20.00 m2 369.93 7,398.60            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.34 Limpieza y bote de escombros 1.00 ud 5,220.00 5,220.00            

Sub-total 466,676.22RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,190,566.73RD$                  

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 219,056.67                             

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 65,717.00                               

33.03 Transporte 2.5% 54,764.17                               

SUB-TOTAL 339,537.84RD$                     
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.

SUB-TOTAL GRAVADO 2,530,104.57RD$                  

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 253,010.46RD$                     

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 45,541.88                               

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 98,575.50                               

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 21,905.67                               

33.07 CODIA 0.1% 2,190.57                                 

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 21,905.67                               

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 43,811.33                               

SUB-TOTAL  (RD$) 233,930.62RD$                     

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 573,468.46RD$                     

Imprevistos 5.000% 109,528.34                             

TOTAL GENERAL 2,873,563.53RD$                  

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

2,873,562.95 2,873,563.53

Diferencia Observación

-0.58 Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Selito Antidor.          
Ing. Supervisor

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Erick Pujols.             
Ing. Supervisor

Aprobado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos V. Minyety S.            
Director Infraestructura Física.

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Rafael Pichardo.            
Ing. Supervisor
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

A

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera sencilla existente 1.00 ud 700.00 700.00               

1.02 Desmonte de puertas de madera doble existente 1.00 ud 1,000.00 1,000.00            

1.03 Desmonte de Estrado existente (Incluye plataforma) 1.00 ud 4,000.00 4,000.00            

1.04 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 800.00 800.00               

1.05 Desmonte de abanicos existentes 6.00 ud 600.00 3,600.00            

1.06 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 400.00 2,400.00            

1.07
Ampliación de hueco para puerta doble (Incluye demolición de alféizar y 

terminación)
2.00 ud 5,000.00 10,000.00          

1.08 Cierre de hueco de puerta en muro de bloques (Incluye terminación) 1.00 ud 5,500.00 5,500.00            

Sub-total 28,000.00RD$                  

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 52.00 m2 1,545.70 80,376.40          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 20.00 ml 944.71 18,894.20          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 99,270.60RD$                  

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de Plafón Pebbled de fibra mineral microperforado 

biselado de 2" x 2" (Ver detalles en planos)
75.00 m2 1,400.00 105,000.00        

Sub-total 105,000.00RD$                

4.00 MUROS

4.01 Suministro e instalación de piso de Granito en quicio de puerta 2.00 ml 441.65 883.30               

4.02 Suministro e instalación de piso zócalos de Granito 70.00 ml 302.45 21,171.50          

4.03 Pulido y brillado de pisos de Granito existente 75.00 m2 450.00 33,750.00          

Sub-total 55,804.80RD$                  

5.00 TRABAJOS EN MADERA

5.01 Suministro e instalación de puerta de madera de Caoba 0.90 mts x 2.10 mts 2.00 ud 30,000.00 60,000.00          

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 1.00 ud 3,500.00 3,500.00            

Sub-total 63,500.00RD$                  

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

READECUACIÓN DE ESPACIO PARA HABILITACIÓN DE CENTRO DE CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

PALACIO DE JUSTICIA DE ESPAILLAT

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: LUAMCI COMPANY, S.R.L.
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Justicia de Santiago.
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Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 
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PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: LUAMCI COMPANY, S.R.L.

6.00 VIDRIOS

6.01 Suministro e instalación de puerta doble en aluminio negro y vidrio P 40 2.00 ud 48,000.00 96,000.00          

6.02
Suministro e instalación de cristal fijo templado, biselado y canteado 3/8" 

sobre Counter sujetados con piezas de acero inoxidable 
74.00 p2 800.00 59,200.00          

6.03 Mantenimiento de ventanas existentes 4.00 ud 2,000.00 8,000.00            

Sub-total 163,200.00RD$                

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 1,404.50 11,236.00          

7.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" led luz fría 5000K 17.00 ud 2,700.00 45,900.00          

7.03 Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 4" 5.00 ud 900.00 4,500.00            

7.04 Suministro e instalación de Interruptor sencillo 2.00 ud 1,820.00 3,640.00            

7.05 Suministro e instalación de Interruptor doble 2.00 ud 2,260.50 4,521.00            

7.06 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 15A 21.00 ud 1,954.50 41,044.50          

7.07

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del 

PJ)

16.00 ud 6,500.00 104,000.00        

7.08
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 12,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 37,000.00 37,000.00          

7.09
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 18,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 60,000.00 60,000.00          

7.10
Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 36,000 BTU (Ver 

ubicación en planos)
1.00 ud 135,000.00 135,000.00        

Sub-total 446,841.50RD$                

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 225.00 m2 189.38 42,610.50          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 42,610.50RD$                  

9.00 MISCELÁNEOS

9.01
Suministro e instalación de Counter recubierto en Melamina (Incluye topes, 

biselado y canteado) (Ver detalles en Planos)
6.00 ud 50,000.00 300,000.00        

9.02 Traslado y bote de escombros 3.00 viaje 3,500.00 10,500.00          
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9.03 Limpieza continua y final 1.00 pu 2,940.78 2,940.78            

Sub-total 313,440.78RD$                

B

10.00 Desmonte de lona asfáltica existente 203.00 m2 75.00 15,225.00          

10.01 Demolición de fino existente 150.00 m2 100.00 15,000.00          

10.02 Demolición de Zabaleta existente 73.50 ml 50.00 3,675.00            

10.03 Movimiento de tinaco 1.00 ud 1,000.00 1,000.00            

10.04 Movimiento de compresores de aires acondicionados 4.00 ud 1,500.00 6,000.00            

10.05 Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho 26.00 ml 150.00 3,900.00            

10.06 Traslado de escombros 11.00 m3 588.16 6,469.76            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.07 Bote de escombros (6m3) 3.00 viaje 3,500.00 10,500.00          

10.08 Vaciado y terminación de fino de techo 150.00 m2 661.39 99,208.50          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.09 Vaciado y terminación de Zabaleta de techo 73.50 ml 212.53 15,620.96          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.10 Suministro e instalación de lona asfáltica 203.00 m2 600.00 121,800.00        

10.11 Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo interior 143.00 m2 170.44 24,372.92          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muro 490.00 m2 189.38 92,796.20          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

10.13 Limpieza continua y final 1.00 pu 2,940.78 2,940.78            

Sub-total 418,509.12RD$                

C

11.13 Desmonte de cristal fijo  y tope de cristal sobre Counter 1.00 ud 800.00 800.00               

11.14 Desmonte de cristal fijo  1.00 pa 700.00 700.00               

11.15 Desmonte de Ojos de buey existentes 17.00 ud 400.00 6,800.00            

11.16 Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación) 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE TECHO DEL JUZGADO DE PAZ DE TAMBORIL

PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

READECUACIONES PARA HABILITAR ÁREA DE ATENCIÓN AL USUSARIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: LUAMCI COMPANY, S.R.L.

11.17 Reparación de fascia en Sheetrock existente 1.00 pa 3,000.00 3,000.00            

11.18 Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente 1.00 pa 3,500.00 3,500.00            

11.19 Demolición de cubrefalta en Sheetrock 1.00 ud 500.00 500.00               

11.20 Desmonte de tope escritorio de cristal templado existente 1.00 ud 2,000.00 2,000.00            

11.21 Desmonte y reinstalación de señaléticas existentes 4.00 ud 700.00 2,800.00            

11.22
Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio 

(Ver detalles en planos)
185.00 p2 900.00 166,500.00        

11.23 Suministro e instalación de tintado Frost  185.00 p2 200.00 37,000.00          

11.24 Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost 2.00 ud 21,000.00 42,000.00          

11.25 Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio) 30.00 p2 800.00 24,000.00          

11.26 Suministro e instalación de ojos de buey de 4" 17.00 ud 900.00 15,300.00          

11.27

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del 

PJ)

6.00 ud 6,500.00 39,000.00          

11.28 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 1,954.50 11,727.00          

11.29
Suministro e instalación de A/A inverter  tipo Split 12,000 BTU SEER 17 

mínimo (Incluye instalación)
2.00 ud 37,000.00 74,000.00          

11.30 Suministro e instalación de cubrefalta en Sheetrock para cubrir tuberías 1.00 ud 3,000.00 3,000.00            

11.31 Pintura y mantenimiento a Counter de madera existente 1.00 ud 5,000.00 5,000.00            

11.32 Suministro y aplicación de pintura satinada 60.00 m2 189.38 11,362.80          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

11.33 Pulido y brillado de piso de Granito existente 20.00 m2 450.00 9,000.00            

11.34 Limpieza y bote de escombros 1.00 ud 2,940.78 2,940.78            

Sub-total 464,930.58RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,201,107.88RD$                  

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 220,110.79                             

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 66,033.24                               

33.03 Transporte 2.5% 55,027.70                               

SUB-TOTAL 341,171.72RD$                     
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Fecha : 8 de mayo de 2025

UBIC.:
Palacio de Justicia de Espaillat, Juzgado de Paz de Tamboril, Palacio de 

Justicia de Santiago.
Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA:

Readecuación de espacio para centro de citación y notificación Palacio de Justicia de Espaillat, reparación de filtraciones de 

techo del Juzgado de Paz de Tamboril, readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago 

, (Lote 1)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

PROCESO CP-CPJ-02-2025

OFERENTE: LUAMCI COMPANY, S.R.L.

SUB-TOTAL GRAVADO 2,542,279.60RD$                  

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 254,227.96RD$                     

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 45,761.03                               

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 99,049.85                               

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 22,011.08                               

33.07 CODIA 0.1% 2,201.11                                 

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 22,011.08                               

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 44,022.16                               

SUB-TOTAL  (RD$) 235,056.31RD$                     

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 576,228.03RD$                     

Imprevistos 5.000% 110,055.39                             

TOTAL GENERAL 2,887,391.30RD$                  

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

2,887,384.59 2,887,391.30

Diferencia Observación

-6.71 Diferencia de pesoso y decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Selito Antidor.          
Ing. Supervisor

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Erick Pujols.             
Ing. Supervisor

Aprobado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos V. Minyety S.            
Director Infraestructura Física.

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Rafael Pichardo.            
Ing. Supervisor
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