
Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1.00 CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. RD$ 3,275,792.97 RD$ 3,275,791.77 RD$ 1.20

2.00 LUAMCI COMPANY RD$ 3,400,167.42 RD$ 3,400,168.31 -RD$ 0.89

3.00 GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. RD$ 3,960,124.66 RD$ 3,960,122.85 RD$ 1.81

4.00 RUFINO SÁNCHEZ MORILLO RD$ 3,476,388.82 RD$ 3,476,391.45 -RD$ 2.63

Evaluación realizada por:

Evaluación firmada por:

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado 

satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas 

"SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener 

justificaciones detalladas de nuestra actuación.

El pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por 

reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso, donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápites 2 y 3 se establece que deben presentar lo 

siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que, 

tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que lo ofertado en algunos de los analisis de costos no se corresponde con la descripcion de la partida, por lo tanto, no 

fue considerado en esta matriz comparativa. 

 

En tal sentido, resaltamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor 

precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia
Ingeniero Supervisor
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

RD$ 1,935,667.89 RD$ 1,935,666.85 RD$ 1.04 RD$ 1,889,768.40 RD$ 1,889,768.43 -RD$ 0.03

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

RD$ 2,133,434.56 RD$ 2,133,433.75 RD$ 0.81 RD$ 2,177,268.43 RD$ 2,177,269.11 -RD$ 0.68

 Evaluación Firmada por:

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA. 
NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

Evaluación realizada por:

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

NO Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

1.00 ADECUACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL 
PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA (LOTE 2).

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024 LOTE 2, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA", informamos que hemos
completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas
económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su
aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas
técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el articulo 18 de la Fichoa Técnica del proceso en donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (Sobre B), en los acápites 2 y 3 se establece que deben
presentar lo siguiente: 3) presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerandoque toda la documentación de esta sección (articulo 18) es de caracter no
subsanable, destacamos que tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM, S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados debido a que los análisis suministrados no se corresponden con la descripción de las
partidas, además, carecen de sentido lógico, por lo tanto, no fue considerado en esta matriz comparativa.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente LUAMCI COMPANY cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia,
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

Dirección de Infraestructura Física

ADECUACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL 
PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA (LOTE 2).

LUAMCI COMPANY

1.00

NO Descripción

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Ing. Selito Antidor.
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols.
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo.
Ingeniero Supervisor
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1.00 CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. RD$ 5,503,075.03 RD$ 5,503,071.95 RD$ 3.08

2.00 LUAMCI COMPANY RD$ 6,299,461.29 RD$ 6,299,461.70 -RD$ 0.41

3.00 GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. RD$ 6,352,959.75 RD$ 6,352,958.74 RD$ 1.01

4.00 RUFINO SÁNCHEZ MORILLO RD$ 5,536,746.13 RD$ 5,536,745.78 RD$ 0.35

5.00 OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ RD$ 5,813,023.78 RD$ 5,813,027.61 -RD$ 3.83

Evaluación realizada por:

Evaluación firmada por:

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado 
satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas 
"SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener 
justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y 
económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso, donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápites 2 y 3 se establece que deben presentar lo 
siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos 
que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que los precios presentados en presupuesto no se corresponden con los análisis de costos unitarios, por lo tanto, no 
fue considerado en esta matriz de evaluación comparativa. 

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de 
transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández M
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia
Ingeniero Supervisor
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1.00 CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. RD$ 2,159,783.14 RD$ 2,159,784.86 -RD$ 1.72

2.00 LUAMCI COMPANY RD$ 2,194,177.20 RD$ 2,194,176.71 RD$ 0.49

3.00 GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. RD$ 2,090,000.00 RD$ 2,090,000.01 -RD$ 0.01

4.00 RUFINO SÁNCHEZ MORILLO RD$ 1,816,711.05 RD$ 1,816,710.83 RD$ 0.22

5.00 OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ RD$ 1,915,820.28 RD$ 1,915,822.35 -RD$ 2.07

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

Evaluación realizada por:

Evaluación firmada por:

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCION PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACION Y AREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado 
satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas 
económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y 
debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y 
económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso en donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápites 2 y 3 se establece que deben presentar lo 
siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos 
que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que los precios presentados en varias partidas no se corresponden con los análisis suministrados, además de que 
los mismos están incompletos o incongruentes, por lo tanto no fue considerado en esta matriz comparativa.

En tal sentido, destacamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO CUMPLE y presenta menor precio de acuerdo a los criterios mencionados. 
Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PRELIMINARES

1.01 Retiro de lámparas 2ʹx4ʹ existentes 24.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Retiro de bocinas existentes 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado 14.00 ud CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Retiro de plafón existente, incluye estructura 165.00 m² CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros 4.00 ud CUMPLE
Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros 2.00 ud CUMPLE
Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros 1.00 ud CUMPLE
Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Retiro de ventana fija en divisiones modulares 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Demolición de muros de Sherlock existente 65.00 m² CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

1.10 Retiro de puertas sencillas existentes 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11 Retiro de puertas flotante de cristal existente 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12 Retiro de divisiones de cristal existente 295.00 p² CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

1.13 Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares 12.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14
Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero 

de colocación 
68.00 m² CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Precio por encima del 

mercado
CUMPLE CUMPLE

1.15
Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de 

data, en piso o pared
50.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Precio por encima del 

mercado
CUMPLE CUMPLE

Precio por debajo del 

mercado

1.16 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 60.00 m³ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17 Limpieza continua y final 1.00 P.A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

 

2.00 ESTRUCTURAS

2.01
Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 

22.
26.00 m² CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02
Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye 

terminación 
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

2.03
Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para 

instalación de divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al 

techo con una altura de 1 metro

12.00 m CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

CONSTERDOMLUAMCI COMPANY

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Empresas Evaluadas

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, 

S.R.L.
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

CONSTERDOMLUAMCI COMPANY

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Empresas Evaluadas

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, 

S.R.L.

2.04
Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8´´ de 

espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal 

besado. 

322.00 p² CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Precio por encima del 

mercado, además el análisis 

suministrado muestra mano 

de obra en sheetrock 

cuando esta partida es 

sobre la colocación de 

divisiones de vidrio 

templado. 

CUMPLE CUMPLE

2.05
Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye 

diseño superior
40.00 p CUMPLE

Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE NO CUMPLE

El análisis suministrado 

muestra mano de obra en 

sheetrock cuando esta 

partida es sobre la 

instalación de laminado frost

CUMPLE CUMPLE

2.06
Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 

3/8´´, herraje tipo dorma y bisagra pivotante. 
3.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Precio por encima del 

mercado, además el análisis 

suministrado muestra mano 

de obra en sheetrock 

cuando esta partida es 

sobre la colocación de 

puertas flotantes. 

CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

2.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2´x 2´, 

biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22. 
165.00 m² CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Precio por debajo del 

mercado, además el análisis 

suministrado muestra que el 

plafón ofertado es plafón 

PVC, mientras que se 

solicita plafón tipo pebbled 

microperforado. 

CUMPLE CUMPLE

2.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a 

definir al momento de aplicación
300.00 m² CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El análisis suministrado 

muestra que la pintura 

ofertada es pintura acrílica, 

mientras que se solicita 

pintura satinada. 

CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

2.09 Suministro y colocación de piso de mármol carrara 68.00 m² CUMPLE
Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE

Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE

Precio por debajo del 

mercado
CUMPLE

Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE

2.10 Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara 20.00 m CUMPLE
Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE

Precio por debajo 

del mercado
NO CUMPLE

Precio por debajo del 

mercado, además el análisis 

suministrado muestra que el 

mármol ofertado es mármol 

marfil, no el mármol carrara 

solicitado. 

CUMPLE
Precio por debajo 

del mercado
CUMPLE

2.11
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye 

pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser 

necesario.   

1.00 ud CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE NO CUMPLE

El análisis suministrado no 

es valido, ya que habla de 

instalación de plafón y esta 

partida es sobre 

mantenimiento de puertas. 

CUMPLE CUMPLE
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2.12
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye 

pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser 

necesario.   

2.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Precio por debajo del 

mercado y el análisis 

suministrado no es valido, 

ya que habla de instalación 

de plafón y esta partida es 

sobre mantenimiento de 

puertas. 

CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

2.13
Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias 

especializadas y aplicación de productos especial para mármol
165.00 m² CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Precio por debajo del 

mercado y el análisis 

suministrado no es valido, 

ya que habla de instalación 

de plafón y esta partida es 

sobre el pulido y brillado de 

piso. 

CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

2.14
Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color 

crema 70% PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 

5. Incluye desinstalación y bote de la cortina existente. 

18.00 m² CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima del 

mercado
CUMPLE CUMPLE

2.15 Limpieza continua y final 1.00 P.A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

3.00 Electricidad y redes

3.01

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) 

potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, 

total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color 

blanca con mínimo 1 año de garantía.

44.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

3.02

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-

6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord 

de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 

puertos, organizadores de cables,  incluye tuberías, registros hasta 

rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán 

certificadas por Tecnología del PJ)

10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima del 

mercado
CUMPLE CUMPLE

Precio por debajo del 

mercado

3.03

Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado 

UTP Cat-6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach 

pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel,  pacth 

panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye tuberías, 

registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( 

estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

15.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por debajo del 

mercado

3.04

Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado 

UTP Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 

7 pies, color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de 

usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por 

Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, 

caja color negro.

10.00 ud CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.05

Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye 

cableado UTP Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP 

multifilar Cat-6, 7 pies, color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 

pies en salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, 

organizadores de cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de 

comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán 

certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de 

acero inoxidable, caja color negro.

15.00 ud CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

Precio por encima 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06
Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color 

negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V.   Incluye salida eléctrica 

con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

15.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07

Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima 

de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 

½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW

35.00 ud CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08
Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno 

polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica 

con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09
Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4´´ 

alambre #8
50.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10 Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4´´ 50.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima del 

mercado
CUMPLE CUMPLE

3.11
Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo 

cambio de accesorio
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo 

cambio de accesorio
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo 

cambio de accesorio
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo 

cambio de accesorio
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15
Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado 

de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural
5.00 ud CUMPLE

Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

Precio por encima 

del mercado
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.16
Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de 

aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural
10.00 ud CUMPLE

Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

Precio por encima 

del mercado
NO CUMPLE

El precio del listado de 

cantidades no coincide con 

el precio del análisis de 

costos. 

CUMPLE CUMPLE

3.17
Suministro e instalación de ducterias en Polisocianurato preaislado (P3 

Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para 

ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes

140.00 pie CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por debajo del 

mercado
CUMPLE

Precio por encima 

del mercado
CUMPLE

3.18 Limpieza continua y final 1.00 PA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Precio por encima 

del mercado
CUMPLE
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Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación.

Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

El pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la

Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso, donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápites 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.

Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que lo ofertado en algunos de los analisis de costos no se corresponde con la descripcion de la partida. 

 

En tal sentido, resaltamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger

los intereses del Poder Judicial.

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario 

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

1.01 Retiro de counters modulares existentes 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m 70.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.03
Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, 

derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la 

superficie.

70.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.04
Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 

12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas 

de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

54.00 m CUMPLE CUMPLE

1.05 Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22. 15.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.06

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 

1.07

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 

Part. Descripción Cant. Ud.
LUAMCI COMPANYCONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
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READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5tA. ETAPA.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.
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1.08
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter.

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
95.00 p2 CUMPLE CUMPLE

1.09
Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura 

calibre 22.
8.70 m CUMPLE

 Precio por encima del 

mercado  
CUMPLE

1.10

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

11.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.11
Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con

Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

11.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.12

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared.

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer.
250.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento,

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.15
5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud CUMPLE

 Precio por encima del 

mercado  
CUMPLE

1.16
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
25.00 m CUMPLE

 Precio por encima del 

mercado  
CUMPLE

1.17
Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
1.00 ud CUMPLE

 Precio por encima del 

mercado  
CUMPLE

1.18
Sustitución de perfileria de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de 

vinil yeso 2x2´, para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y 

reinstalación de materiales nuevos.

1.00 pa CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado  
CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado 
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1.19 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 12.00 m3 CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  
CUMPLE

1.20
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado  
CUMPLE

1.21 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN

2.01
Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), 

incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.
65.00 p2 CUMPLE CUMPLE

2.02 Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22. 16.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.03
Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 

22, ver diseño en plano
6.32 m2 CUMPLE CUMPLE

2.04
Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. 

Incluye marco y cerradura.
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.05

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una

dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con

melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´

recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes

biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto

con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y

canteados. Ver diseño en planos

1.00 ud CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado  
CUMPLE

2.06
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes 

en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
28.00 p2 CUMPLE CUMPLE

2.07
Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 

100v.
4.00 ud CUMPLE

 Precio por encima del 

mercado  
CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado 
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2.08

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

2.00 ud CUMPLE CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado 

2.09
Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.10
Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. 

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.11
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado  
CUMPLE

2.12
Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye

registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.
100.00 pie CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado  
CUMPLE

2.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer
50.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.14 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit 

ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario 

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

CONSTERDOM, S.R.L. GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
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NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5tA. ETAPA.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

1.01 Retiro de counters modulares existentes 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m 70.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.03
Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, 

derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la 

superficie.

70.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.04
Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 

12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas 

de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

54.00 m NO CUMPLE

 El material del análisis no 

corresponde con el 

solicitado en la partida 

CUMPLE

1.05 Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22. 15.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.06

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud NO CUMPLE

 El análisis no 

corresponde con la 

ejecución de la partida 

CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

1.07

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud NO CUMPLE

 El análisis no 

corresponde con la 

ejecución de la partida 

CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

1.08
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter.

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
95.00 p2 CUMPLE CUMPLE

1.09
Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura 

calibre 22.
8.70 m CUMPLE CUMPLE

 Precio por encima del 

mercado 
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5tA. ETAPA.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

1.10

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

11.00 ud CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 
CUMPLE

1.11
Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con

Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

11.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.12

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared.

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer.
250.00 m2 NO CUMPLE

 El material del análisis no 

corresponde con el 

solicitado en la partida 

CUMPLE

1.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento,

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud CUMPLE CUMPLE

 Precio por encima del 

mercado 

1.15
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado 
CUMPLE

1.16
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
25.00 m CUMPLE CUMPLE

1.17
Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.18
Sustitución de perfileria de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de 

vinil yeso 2x2´, para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y 

reinstalación de materiales nuevos.

1.00 pa CUMPLE CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5tA. ETAPA.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

1.19 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 12.00 m3 CUMPLE CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

1.20
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie CUMPLE CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado  

1.21 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN

2.01
Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), 

incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.
65.00 p2 CUMPLE CUMPLE

2.02 Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22. 16.00 m2 CUMPLE CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 

2.03
Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 

22, ver diseño en plano
6.32 m2 NO CUMPLE

 El material del análisis no 

corresponde con el 

solicitado en la partida 

CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

2.04
Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. 

Incluye marco y cerradura.
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.05

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una

dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con

melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´

recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes

biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto

con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y

canteados. Ver diseño en planos

1.00 ud NO CUMPLE

 El análisis no 

corresponde con la 

ejecución de la partida 

CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 

2.06
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes 

en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
28.00 p2 NO CUMPLE

 El análisis no 

corresponde con la 

ejecución de la partida 

CUMPLE

2.07
Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 

100v.
4.00 ud NO CUMPLE

 El análisis no 

corresponde con la 

ejecución de la partida 

CUMPLE

2.08

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

2.00 ud CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 
CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5tA. ETAPA.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

2.09
Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.10
Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. 

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.11
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie CUMPLE CUMPLE

2.12
Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye

registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.
100.00 pie CUMPLE CUMPLE

2.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer
50.00 m2 NO CUMPLE

 El material del análisis no 

corresponde con el 

solicitado en la partida 

CUMPLE

2.14 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 

3.00 BAÑOS

3.01
Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit 

ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios
1.00 ud CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario 

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

1.01 Retiro de counters modulares existentes 1.00 pa CUMPLE

1.02 Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m 70.00 m2 CUMPLE

Empresas Evaluadas Empresas EvaluadasBienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Part. Descripción Cant. Ud.
RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Página 8 de 12
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NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5tA. ETAPA.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

1.03
Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, 

derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la 

superficie.

70.00 m2 CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 

1.04
Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 

12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas 

de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

54.00 m CUMPLE

1.05 Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22. 15.00 m2 CUMPLE

1.06

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

1.07

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

1.08
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter.

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
95.00 p2 CUMPLE

1.09
Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura 

calibre 22.
8.70 m CUMPLE

1.10

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

11.00 ud CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

1.11
Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con

Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

11.00 ud CUMPLE
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INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

1.12

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared.

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.
2.00 ud CUMPLE

1.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer.
250.00 m2 CUMPLE

1.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento,

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud CUMPLE

1.15
5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud CUMPLE

1.16
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
25.00 m CUMPLE

 Precio por encima del 

mercado 

1.17
Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
1.00 ud CUMPLE

1.18
Sustitución de perfileria de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de 

vinil yeso 2x2´, para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y 

reinstalación de materiales nuevos.

1.00 pa CUMPLE
 Precio por encima del 

mercado 

1.19 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 12.00 m3 CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

1.20
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado  

1.21 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN

2.01
Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), 

incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.
65.00 p2 CUMPLE

2.02 Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22. 16.00 m2 CUMPLE

2.03
Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 

22, ver diseño en plano
6.32 m2 CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado  

2.04
Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. 

Incluye marco y cerradura.
1.00 ud CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

2.05

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una

dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con

melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´

recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes

biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto

con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y

canteados. Ver diseño en planos

1.00 ud CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

2.06
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes 

en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
28.00 p2 CUMPLE

2.07
Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 

100v.
4.00 ud CUMPLE

2.08

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

2.00 ud CUMPLE
 Precio por debajo del 

mercado  

2.09
Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

2.00 ud CUMPLE

2.10

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. 

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

1.00 ud CUMPLE

2.11
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie CUMPLE

2.12
Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye

registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.
100.00 pie CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado  

2.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer
50.00 m2 CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5tA. ETAPA.  

LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

2.14 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit 

ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios
1.00 ud CUMPLE

 Precio por debajo del 

mercado  

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024 LOTE 2, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA", informamos que

hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación

de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y 

Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las

propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el articulo 18 de la Fichoa Técnica del proceso en donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (Sobre B), en los acápites 2 y 3 se establece

que deben presentar lo siguiente: 3) presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerandoque toda la documentación de esta sección (articulo

18) es de caracter no subsanable, destacamos que tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM, S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados debido a que los análisis suministrados no se

corresponden con la descripción de las partidas, además, carecen de sentido lógico.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente LUAMCI COMPANY cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de

transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Física

Ing. Selito Antidor.

Ingeniero Supervisor
Ing. Erick Pujols.

Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo.

Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 2.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Desmonte de lámparas existentes 26.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Desmonte de plafón existente 150.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Desmonte de ventanas existentes 5.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Demolición de muros de Sheetrock existentes 13.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock 5.00 pu CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye 
terminaciones de pañetes, cantos y mochetas 

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Demolición de muros de bloques 5.50 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía 1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10 Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación) 49.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica 151.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones 
y pañetes

5.50 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 TECHOS

3.01
Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente 
(Incluye angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas 
planchas etc.)

150.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al 
existente

90.00 ml CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02 Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol 290.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03 Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts 49.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04 Suministro y colocación de zócalos Vibrazo 52.00 ml CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05 Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas 20.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.06 Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de 
Entrevistas

20.00 ml CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

CONSTERDOMLUAMCI COMPANY

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ
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GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.
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5.00 EBANISTERÍA

5.01 Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba 
similares a las existentes

13.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes 20.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.03 Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes 4.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.04 Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro  
cristal fijo Sala de entrevistas

25.00 ml CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.05 Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver 
planos)

2.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.06 Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 
mts  (Ver planos)

4.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.07 Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado,  
plancha de hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70  x 1.50 mts  

2.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS

6.01 Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, 
revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.02 Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones 1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.03 Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.04 Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.05 Mano de obra de Plomería 1.00 pu CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia 
de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de 
lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con 
mínimo 1 año de garantía.

7.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.03 Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes 26.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 15.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.05 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 20.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-
6,con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45,  pach pach cord de 
3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 
puertos, organizadores de cables,  incluye tuberías, registros hasta rack 
de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán 
certificadas por Tecnología del PJ)

45.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.07 Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w 6.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.08
Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 
2" y 1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de 
acople, etc.),incluye cableado UTP Cat-6,con revestimiento tipo CM

45.00 ml CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.09
Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería 
EMT, caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y 
alambre # 4, 6 y 8) 

150.00 pl CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.10 Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye 
breakers nuevos)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

8.01 Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.02 Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o 
superior 

3.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.03 Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o 
superior

8.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.04 Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o 
superior

8.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.05 Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.06 Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o 
superior

6.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.07 Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o 
superior

5.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.08 Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o 
superior

5.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.09 Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o 
superior

1.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.10 Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior 1.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.00 VENTANAS

9.01 Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color 
negro similar a las existentes

94.00 p2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.02 Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con 
marco de aluminio

36.00 p2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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10.00 PINTURA

10.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en interior 420.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en  exterior 200.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.03 Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas  45.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.00 PARQUEO

11.01 Demolición de muros de bloques existentes 12.00 m2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.02 Demolición de columnas de hormigón armado 3.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.03 Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano 13.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.04 Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno  con 
material clasificado espesor 20 cm

10.40 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.05 Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 
10 cm x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada

52.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.06 Suministro e instalación de paragomas 3.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.07 Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito 2.00 pu CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.08 Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular 8.60 ml CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.09 Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro 163.00 p2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.10 Poda de árboles 1.00 pu CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.11 Bote de escombros (m3) 3.00 viajes CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.00 MISCELÁNEOS

12.01 Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de 
instalación en acero inoxidable 

1.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.02 Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco 1.00 ud CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.03 Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a 
los existentes

1.00 p2 CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

CONSTERDOMLUAMCI COMPANY

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ

Empresas Evaluadas

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, 
S.R.L.

12.04

Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 
60 ud trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de 
podocarpios,  30 ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 
10 ud de pino centinela y mano de obra.)

1.00 pu CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.05 Traslado y bote de escombros 5.00 viajes CUMPLE NO CUMPLE NO PRESENTA 
ANALISIS

CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.06 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NO 

CORRESPONDE 
CON ANALISIS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente
firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y
2) Presente el menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente Constructora Viasan & Asociados, SRL cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández M
Ingeniero Supervisor

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia
Ingeniero Supervisor
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A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

1.00 PRELIMINARES
1.01 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.02 Desmonte de plafón existente 29.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.03 Demolición de muros existentes 25.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.04 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 
2.00 MUROS
2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 29.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 
3.00 TECHOS

3.01 Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, 
biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

29.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 1.60 ml CUMPLE CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 
4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de granito 14.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

CUMPLE

4.02 Pulido y brillado de pisos de granito existentes 29.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE Precio por debajo del 
valor del mercado.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 
5.00 EBANISTERÍA

5.01 Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE Precio por debajo del 
valor del mercado.

CUMPLE Precio por debajo del 
valor del mercado.

CUMPLE CUMPLE

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 4.00 ud CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 
6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia 
de 40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de 
lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con 
mínimo 1 año de garantía.

7.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.04 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.05

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-
6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 
3 y 7 pies en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 
puertos, organizadores de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack 
de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán 
certificadas por Tecnología del PJ)

15.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Precio por debajo del 
valor del mercado.

CUMPLE

 
7.00 PINTURA
7.01 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 120.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 
8.00 MISCELÁNEOS

8.01

Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de  1 1/2" de 
espesor recubierto con melanina color expreso  y  tope en mdf hidrófugo 
de  3/4" de espesor recubierto con melanina color negro y bordes 
biselados y canteados.    Ver planos 

1.00 ud CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

CUMPLE CUMPLE
Precio por debajo del 

valor del mercado.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.02 Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de  3/8" de espesor 
templado con soporte laterales de acero inoxidable

15.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.03 Traslado y  bote de Escombros (m3) 2.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.04 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

B ÁREAS EXTERIORES 

9.00 TECHO METÁLICO

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ

Empresas Evaluadas

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, 
S.R.L.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

CONSTERDOMLUAMCI COMPANY

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCION PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACION Y AREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución
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RUFINO SÁNCHEZ MORILLO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ

Empresas Evaluadas

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, 
S.R.L.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

CONSTERDOMLUAMCI COMPANY

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCION PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACION Y AREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

9.01 Suministro e instalación de placa metálica 7''x7'' de 3/8'' de espesor 12.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE Precio por debajo del 
valor del mercado.

CUMPLE CUMPLE

9.02 Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms 
espesor 1/4''

6.00 ud CUMPLE CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

CUMPLE CUMPLE

9.03 Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4'', ancho 5'', 
alto 8''

25.00 ml CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.04 Suministro e instalación de perfil de hierro 2''x1'' 80.00 ml CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.05 Suministro e instalación de aluzinc calibre 22 70.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.06 Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22 14.00 ml CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.07 Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster 60.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.08 Suministro e instalación de techo de Densglass 50.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.09 Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho) 26.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.10 Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye 
ranurado de muro)

14.00 ml CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.11 Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en 
planos)

5.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.12 Suministro y aplicación de pintura industrial en columna 18.00 ml CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.13 Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4''SDR 41,  incluye 
anclajes 

57.00 pl CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.14 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 250.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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9.15 Suministro e instalación de lámparas de plafón 2''x4'' parabólicas con 
tubos led con difusor matte

6.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.16 Suministro e instalación de salidas cenitales 6.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.17 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.18 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.19 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

C CENTRO DE MEDIACIÓN

10.00 ÁREA 1

10.01 Desmonte de plafón existente 20.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.03 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 45.00 p2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.04 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE Precio por debajo del 
valor del mercado.

10.05 Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, 
biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

20.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.06 Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con 
tubos LED

8.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 25.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.08 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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10.09 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 2.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.10 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.11

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-
6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 
3 y 7 pies en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 
puertos, organizadores de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack 
de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán 
certificadas por Tecnología del PJ)

10.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE

Precio por debajo del 
valor del mercado.

CUMPLE

10.12 Traslado y bote de escombros (m3) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.13 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.00 ÁREA 2

11.01 Desmonte de plafón existente 18.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.03 Desmonte de puerta existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.04 Resane y terminación de hueco de puerta existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.05 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 60.00 p2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.06 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 2.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

CUMPLE CUMPLE Precio por debajo del 
valor del mercado.

CUMPLE Precio por debajo del 
valor del mercado.

11.07 Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, 
biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.

18.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.08 Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con 
tubos LED

8.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Part. Descripción Cant. Ud.

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, 
S.R.L.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

CONSTERDOMLUAMCI COMPANY

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCION PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACION Y AREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

11.09 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 45.00 m2 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.10 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.11 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 4.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.12 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.13

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-
6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 
3 y 7 pies en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 
puertos, organizadores de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack 
de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán 
certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

CUMPLE Precio elevado en 
relación al mercado.

NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.14 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.15 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

El precio presentado 
en presupuesto no se 
corresponde con el 
análisis de costo 

unitario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será
remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el
menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso en donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápites 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la
documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que los precios presentados en varias partidas no se corresponden con los análisis suministrados, además de que los mismos están incompletos o incongruentes.

En tal sentido, destacamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO CUMPLE y presenta menor precio de acuerdo a los criterios mencionados. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafel Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Retiro de lámparas 2ʹx4ʹ existentes 24.00 ud 200.46 4,811.04

1.02 Retiro de bocinas existentes 10.00 ud 300.68 3,006.80

1.03 Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado 14.00 ud 150.34 2,104.76

1.04 Retiro de plafón existente, incluye estructura 165.00 m² 40.09 6,614.85

1.05 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros 4.00 ud 300.68 1,202.72

1.06 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros 2.00 ud 300.68 601.36

1.07 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros 1.00 ud 300.68 300.68

1.08 Retiro de ventana fija en divisiones modulares 1.00 ud 300.68 300.68

1.09 Demolición de muros de Sherlock existente 65.00 m² 150.34 9,772.10

1.10 Retiro de puertas sencillas existentes 5.00 ud 429.55 2,147.75

1.11 Retiro de puertas flotante de cristal existente 2.00 ud 601.37 1,202.74

1.12 Retiro de divisiones de cristal existente 295.00 p² 75.17 22,175.15

1.13 Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares 12.00 ud 300.68 3,608.16

1.14
Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de 

colocación 
68.00 m² 300.68 20,446.24

1.15
Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en 

piso o pared
50.00 m 200.46 10,023.00

1.16 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 60.00 m³ 747.11 44,826.60

1.17 Limpieza continua y final 1.00 P.A 6,058.02 6,058.02

Sub-total 139,202.65$               

2.00 Estructuras

2.01 Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22. 26.00 m² 1,882.67 48,949.42

2.02 Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación 1.00 ud 5,178.30 5,178.30

2.03

Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de 

divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 

metro

12.00 m 2,870.22 34,442.64

2.04
Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8´´ de espesor, 

con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. 
322.00 p² 792.93 255,323.46

2.05
Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño 

superior
40.00 p 145.41 5,816.40

2.06
Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8´´, 

herraje tipo dorma y bisagra pivotante. 
3.00 ud 19,994.49 59,983.47

2.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2´x 2´, biselado, 

color blanco. Incluye estructura calibre 22. 
165.00 m² 1,682.77 277,657.05

2.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al 

momento de aplicación
300.00 m² 239.92 71,976.00

2.09 Suministro y colocación de piso de mármol carrara 68.00 m² 5,613.29 381,703.72

2.10 Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara 20.00 m 700.02 14,000.40

2.11
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud 14,463.23 14,463.23

2.12
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud 7,231.61 14,463.22

2.13
Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias 

especializadas y aplicación de productos especial para mármol
165.00 m² 472.00 77,880.00

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO        Listado Lote 1 -  Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad 

Institucional en el edificio de la SCJ. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-07-2024
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL
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2.14

Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% 

PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye 

desinstalación y bote de la cortina existente. 

18.00 m² 4,130.00 74,340.00

2.15 Limpieza continua y final 1.00 P.A 6,058.02 6,058.02

Subtotal 1,342,235.33$            

3.00 Electricidad y redes

3.01

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 

40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 

4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año 

de garantía.

44.00 ud 2,246.38 98,840.72

3.02

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies 

en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores 

de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por Tecnologia del 

PJ)

10.00 ud 4,567.80 45,678.00

3.03

Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-

6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 

pies en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, 

organizadores de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de 

comunicaciones, identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por 

Tecnologia del PJ)

15.00 ud 9,130.13 136,951.95

3.04

Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP 

Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, 

color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios y 

patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

10.00 ud 4,567.80 45,678.00

3.05

Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado 

UTP Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 

pies, color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios 

y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

15.00 ud 9,130.13 136,951.95

3.06

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V.   Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

15.00 ud 1,905.98 28,589.70

3.07

Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, 

con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 

y Alambre #12 TW

35.00 ud 1,905.98 66,709.30

3.08

Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, 

capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

5.00 ud 2,132.90 10,664.50

3.09
Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4´´ 

alambre #8
50.00 m 473.28 23,664.00

3.10 Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4´´ 50.00 m 278.85 13,942.50

3.11
Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 636.08 636.08

3.12
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 621.07 621.07
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3.13
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 696.07 696.07

3.14
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 771.07 771.07

3.15
Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de 

aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural
5.00 ud 6,306.46 31,532.30

3.16
Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio 

(2" x 2"), acabado aluminio color natural
10.00 ud 6,306.46 63,064.60

3.17

Suministro e instalación de ducterias en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) 

para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y 

desinstalación de las existentes

140.00 pie 2,176.46 304,704.40

3.18 Limpieza continua y final 1.00 PA 6,058.02 6,058.02

Sub-total 1,015,754.23$            

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,497,192.21$         

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 249,719.22

4.02 3.00% 74,915.77

4.03 2.50% 62,429.81

SUB-TOTAL 387,064.79                 

SUB-TOTAL GRAVADO 2,884,257.00              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 288,425.70                 

4.04 18.00% 51,916.63

4.05 4.50% 112,373.65

4.06 1.00% 24,971.92

4.07 0.10% 2,497.19

4.08 1.00% 24,971.92

4.09 2.00% 49,943.84

SUB-TOTAL  (RD$) 266,675.16                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 653,739.95                 

4.10 5.00% 124,859.61

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,275,791.77           

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$3,275,792.97 $1.20

Monto revisado por DIF Observación

3,275,791.77                 
Diferencia de pesos y decimales en 

multiplicación.

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal
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Peritos evaluadores:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura 

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Retiro de lámparas 2ʹx4ʹ existentes 24.00 ud 257.06 6,169.44

1.02 Retiro de bocinas existentes 10.00 ud 218.50 2,185.00

1.03 Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado 14.00 ud 291.33 4,078.62

1.04 Retiro de plafón existente, incluye estructura 165.00 m² 73.38 12,107.70

1.05 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros 4.00 ud 1,615.00 6,460.00

1.06 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros 2.00 ud 1,615.00 3,230.00

1.07 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros 1.00 ud 1,292.00 1,292.00

1.08 Retiro de ventana fija en divisiones modulares 1.00 ud 350.67 350.67

1.09 Demolición de muros de Sherlock existente 65.00 m² 116.89 7,597.85

1.10 Retiro de puertas sencillas existentes 5.00 ud 587.00 2,935.00

1.11 Retiro de puertas flotante de cristal existente 2.00 ud 733.75 1,467.50

1.12 Retiro de divisiones de cristal existente 295.00 p² 56.67 16,717.65

1.13 Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares 12.00 ud 291.33 3,495.96

1.14
Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de 

colocación 
68.00 m² 198.40 13,491.20

1.15
Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en 

piso o pared
50.00 m 86.50 4,325.00

1.16 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 60.00 m³ 1,048.33 62,899.80

1.17 Limpieza continua y final 1.00 P.A 6,250.00 6,250.00

Sub-total 155,053.39$               

2.00 Estructuras

2.01 Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22. 26.00 m² 1,685.20 43,815.20

2.02 Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación 1.00 ud 3,279.79 3,279.79

2.03

Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de 

divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 

metro

12.00 m 1,331.62 15,979.44

2.04
Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8´´ de espesor, 

con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. 
322.00 p² 730.00 235,060.00

2.05
Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño 

superior
40.00 p 436.00 17,440.00

2.06
Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8´´, 

herraje tipo dorma y bisagra pivotante. 
3.00 ud 18,930.00 56,790.00

2.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2´x 2´, biselado, 

color blanco. Incluye estructura calibre 22. 
165.00 m² 1,875.59 309,472.35

2.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al 

momento de aplicación
300.00 m² 170.00 51,000.00

2.09 Suministro y colocación de piso de mármol carrara 68.00 m² 12,876.77 875,620.36

2.10 Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara 20.00 m 1,241.59 24,831.80

2.11
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud 9,192.40 9,192.40

2.12
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud 4,846.20 9,692.40
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2.13
Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias 

especializadas y aplicación de productos especial para mármol
165.00 m² 454.00 74,910.00

2.14

Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% 

PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye 

desinstalación y bote de la cortina existente. 

18.00 m² 2,846.00 51,228.00

2.15 Limpieza continua y final 1.00 P.A 5,150.00 5,150.00

Subtotal 1,783,461.74$            

3.00 Electricidad y redes

3.01

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 

40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 

4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año 

de garantía.

44.00 ud 2,211.00 97,284.00

3.02

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies 

en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores 

de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por Tecnologia del 

PJ)

10.00 ud 2,930.00 29,300.00

3.03

Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-

6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 

pies en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, 

organizadores de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de 

comunicaciones, identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por 

Tecnologia del PJ)

15.00 ud 3,630.00 54,450.00

3.04

Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP 

Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, 

color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios y 

patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

10.00 ud 4,692.16 46,921.60

3.05

Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado 

UTP Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 

pies, color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios 

y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

15.00 ud 4,992.16 74,882.40

3.06

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V.   Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

15.00 ud 1,863.03 27,945.45

3.07

Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, 

con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 

y Alambre #12 TW

35.00 ud 2,476.03 86,661.05

3.08

Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, 

capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

5.00 ud 1,814.63 9,073.15

3.09
Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4´´ 

alambre #8
50.00 m 437.30 21,865.00

3.10 Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4´´ 50.00 m 255.58 12,779.00

3.11
Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 495.00 495.00

3.12
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 495.00 495.00
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3.13
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 495.00 495.00

3.14
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 495.00 495.00

3.15
Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de 

aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural
5.00 ud 1,798.00 8,990.00

3.16
Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio 

(2" x 2"), acabado aluminio color natural
10.00 ud 2,570.00 25,700.00

3.17

Suministro e instalación de ducterias en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) 

para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y 

desinstalación de las existentes

140.00 pie 1,474.40 206,416.00

3.18 Limpieza continua y final 1.00 PA 7,350.00 7,350.00

Sub-total 711,597.65$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,650,112.78$         

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 265,011.28

4.02 3.00% 79,503.38

4.03 2.50% 66,252.82

SUB-TOTAL 410,767.48                 

SUB-TOTAL GRAVADO 3,060,880.26              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 306,088.03                 

4.04 18.00% 55,095.85

4.05 4.50% 119,255.08

4.06 1.00% 26,501.13

4.07 0.10% 2,650.11

4.08 1.00% 26,501.13

4.09 2.00% 53,002.26

SUB-TOTAL  (RD$) 283,005.55                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 693,773.03                 

4.10 5.00% 132,505.64

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,476,391.45           

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$3,476,388.82 ($2.63)

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Monto revisado por DIF Observación

3,476,391.45                 
Diferencia de pesos y decimales en 

multiplicación.
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Peritos evaluadores:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura 

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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1.00 Preliminares

1.01 Retiro de lámparas 2ʹx4ʹ existentes 24.00 ud 157.71 3,785.04

1.02 Retiro de bocinas existentes 10.00 ud 420.55 4,205.50

1.03 Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado 14.00 ud 157.71 2,207.94

1.04 Retiro de plafón existente, incluye estructura 165.00 m² 52.57 8,674.05

1.05 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros 4.00 ud 2,102.77 8,411.08

1.06 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros 2.00 ud 3,154.16 6,308.32

1.07 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros 1.00 ud 2,102.77 2,102.77

1.08 Retiro de ventana fija en divisiones modulares 1.00 ud 1,051.39 1,051.39

1.09 Demolición de muros de Sherlock existente 65.00 m² 303.95 19,756.75

1.10 Retiro de puertas sencillas existentes 5.00 ud 841.11 4,205.55

1.11 Retiro de puertas flotante de cristal existente 2.00 ud 841.11 1,682.22

1.12 Retiro de divisiones de cristal existente 295.00 p² 341.70 100,801.50

1.13 Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares 12.00 ud 525.69 6,308.28

1.14
Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de 

colocación 
68.00 m² 315.42 21,448.56

1.15
Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en 

piso o pared
50.00 m 1,366.80 68,340.00

1.16 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 60.00 m³ 721.65 43,298.70

1.17 Limpieza continua y final 1.00 P.A 21,027.72 21,027.72

Sub-total 323,615.37$               

2.00 Estructuras

2.01 Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22. 26.00 m² 2,110.30 54,867.80

2.02 Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación 1.00 ud 23,600.00 23,600.00

2.03

Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de 

divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 

metro

12.00 m 1,201.94 14,423.28

2.04
Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8´´ de espesor, 

con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. 
322.00 p² 783.76 252,370.72

2.05
Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño 

superior
40.00 p 354.00 14,160.00

2.06
Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8´´, 

herraje tipo dorma y bisagra pivotante. 
3.00 ud 29,329.61 87,988.83

2.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2´x 2´, biselado, 

color blanco. Incluye estructura calibre 22. 
165.00 m² 2,038.77 336,397.05

2.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al 

momento de aplicación
300.00 m² 277.73 83,319.00

2.09 Suministro y colocación de piso de mármol carrara 68.00 m² 6,294.02 427,993.36

2.10 Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara 20.00 m 751.90 15,038.00

2.11
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud 11,800.00 11,800.00

2.12
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud 8,850.00 17,700.00

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
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2.13
Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias 

especializadas y aplicación de productos especial para mármol
165.00 m² 649.00 107,085.00

2.14

Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% 

PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye 

desinstalación y bote de la cortina existente. 

18.00 m² 2,950.00 53,100.00

2.15 Limpieza continua y final 1.00 P.A 47,312.37 47,312.37

Subtotal 1,547,155.41$            

3.00 Electricidad y redes

3.01

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 

40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 

4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año 

de garantía.

44.00 ud 5,841.00 257,004.00

3.02

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies 

en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores 

de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por Tecnologia del 

PJ)

10.00 ud 5,180.96 51,809.60

3.03

Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-

6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 

pies en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, 

organizadores de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de 

comunicaciones, identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por 

Tecnologia del PJ)

15.00 ud 5,180.96 77,714.40

3.04

Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP 

Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, 

color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios y 

patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

10.00 ud 5,560.77 55,607.70

3.05

Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado 

UTP Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 

pies, color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios 

y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

15.00 ud 5,560.77 83,411.55

3.06

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V.   Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

15.00 ud 2,065.38 30,980.70

3.07

Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, 

con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 

y Alambre #12 TW

35.00 ud 2,065.38 72,288.30

3.08

Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, 

capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

5.00 ud 2,221.41 11,107.05

3.09
Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4´´ 

alambre #8
50.00 m 189.60 9,480.00

3.10 Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4´´ 50.00 m 189.60 9,480.00

3.11
Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 708.00 708.00

3.12
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 531.00 531.00
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3.13
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 531.00 531.00

3.14
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 590.00 590.00

3.15
Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de 

aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural
5.00 ud 2,360.00 11,800.00

3.16
Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio 

(2" x 2"), acabado aluminio color natural
10.00 ud 2,000.00 20,000.00

3.17

Suministro e instalación de ducterias en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) 

para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y 

desinstalación de las existentes

140.00 pie 2,950.00 413,000.00

3.18 Limpieza continua y final 1.00 PA 42,055.44 42,055.44

Sub-total 1,148,098.74$            

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,018,869.52$         

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 301,886.95

4.02 3.00% 90,566.09

4.03 2.50% 75,471.74

SUB-TOTAL 467,924.78                 

SUB-TOTAL GRAVADO 3,486,794.30              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 348,679.43                 

4.04 18.00% 62,762.30

4.05 4.50% 135,849.13

4.06 1.00% 30,188.70

4.07 0.10% 3,018.87

4.08 1.00% 30,188.70

4.09 2.00% 60,377.39

SUB-TOTAL  (RD$) 322,385.08                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 790,309.85                 

4.10 5.00% 150,943.48

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,960,122.85           

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$3,960,124.66 $1.81

Monto revisado por DIF Observación

3,960,122.85                 
Diferencia de pesos y decimales en 

multiplicación.

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO        Listado Lote 1 -  Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad 

Institucional en el edificio de la SCJ. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-07-2024

               

Peritos evaluadores:

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:

Ing. Carlos V. Minyety

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Retiro de lámparas 2ʹx4ʹ existentes 24.00 ud 307.08 7,369.92

1.02 Retiro de bocinas existentes 10.00 ud 358.26 3,582.60

1.03 Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado 14.00 ud 460.62 6,448.68

1.04 Retiro de plafón existente, incluye estructura 165.00 m² 102.36 16,889.40

1.05 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros 4.00 ud 1,023.60 4,094.40

1.06 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros 2.00 ud 1,023.60 2,047.20

1.07 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros 1.00 ud 1,023.60 1,023.60

1.08 Retiro de ventana fija en divisiones modulares 1.00 ud 767.70 767.70

1.09 Demolición de muros de Sherlock existente 65.00 m² 102.36 6,653.40

1.10 Retiro de puertas sencillas existentes 5.00 ud 307.08 1,535.40

1.11 Retiro de puertas flotante de cristal existente 2.00 ud 767.70 1,535.40

1.12 Retiro de divisiones de cristal existente 295.00 p² 127.95 37,745.25

1.13 Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares 12.00 ud 307.08 3,684.96

1.14
Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de 

colocación 
68.00 m² 614.16 41,762.88

1.15
Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en 

piso o pared
50.00 m 225.19 11,259.50

1.16 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 60.00 m³ 566.54 33,992.40

1.17 Limpieza continua y final 1.00 P.A 4,919.00 4,919.00

Sub-total 185,311.69$               

2.00 Estructuras

2.01 Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22. 26.00 m² 1,841.08 47,868.08

2.02 Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación 1.00 ud 6,715.19 6,715.19

2.03

Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de 

divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 

metro

12.00 m 2,208.94 26,507.28

2.04
Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8´´ de espesor, 

con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. 
322.00 p² 1,620.72 521,871.84

2.05
Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño 

superior
40.00 p 562.56 22,502.40

2.06
Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8´´, 

herraje tipo dorma y bisagra pivotante. 
3.00 ud 32,649.00 97,947.00

2.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2´x 2´, biselado, 

color blanco. Incluye estructura calibre 22. 
165.00 m² 1,074.08 177,223.20

2.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al 

momento de aplicación
300.00 m² 216.10 64,830.00

2.09 Suministro y colocación de piso de mármol carrara 68.00 m² 3,945.88 268,319.84

2.10 Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara 20.00 m 582.22 11,644.40

2.11
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud 4,840.80 4,840.80

2.12
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud 2,401.20 4,802.40

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO        Listado Lote 1 -  Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional 

en el edificio de la SCJ. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia

CONSTERDOM, S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-07-2024
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2.13
Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias 

especializadas y aplicación de productos especial para mármol
165.00 m² 106.27 17,534.55

2.14

Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% 

PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye 

desinstalación y bote de la cortina existente. 

18.00 m² 2,714.70 48,864.60

2.15 Limpieza continua y final 1.00 P.A 4,919.00 4,919.00

Subtotal 1,326,390.58$            

3.00 Electricidad y redes

3.01

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 

40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 

4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año 

de garantía.

44.00 ud 4,150.60 182,626.40

3.02

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies 

en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores 

de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por Tecnologia del 

PJ)

10.00 ud 9,127.20 91,272.00

3.03

Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-

6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 

pies en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, 

organizadores de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de 

comunicaciones, identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por 

Tecnologia del PJ)

15.00 ud 9,639.00 144,585.00

3.04

Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP 

Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, 

color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios y 

patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

10.00 ud 6,177.20 61,772.00

3.05

Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado 

UTP Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 

pies, color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios 

y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

15.00 ud 6,845.40 102,681.00

3.06

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V.   Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

15.00 ud 2,089.16 31,337.40

3.07

Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, 

con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 

y Alambre #12 TW

35.00 ud 2,502.16 87,575.60

3.08

Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, 

capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

5.00 ud 2,502.16 12,510.80

3.09
Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4´´ 

alambre #8
50.00 m 558.72 27,936.00

3.10 Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4´´ 50.00 m 507.54 25,377.00

3.11
Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 397.36 397.36

3.12
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 397.36 397.36
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INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
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3.13
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 397.36 397.36

3.14
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 397.36 397.36

3.15
Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de 

aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural
5.00 ud 3,052.36 15,261.80

3.16
Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio 

(2" x 2"), acabado aluminio color natural
10.00 ud 3,052.36 30,523.60

3.17

Suministro e instalación de ducterias en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) 

para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y 

desinstalación de las existentes

140.00 pie 637.41 89,237.40

3.18 Limpieza continua y final 1.00 PA 4,919.00 4,919.00

Sub-total 909,204.44$               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,420,906.71$         

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 242,090.67

4.02 3.00% 72,627.20

4.03 2.50% 60,522.67

SUB-TOTAL 375,240.54                 

SUB-TOTAL GRAVADO 2,796,147.25              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 279,614.73                 

4.04 18.00% 50,330.65

4.05 4.50% 108,940.80

4.06 1.00% 24,209.07

4.07 0.10% 2,420.91

4.08 1.00% 24,209.07

4.09 2.00% 48,418.13

SUB-TOTAL  (RD$) 258,528.63                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 633,769.17                 

4.10 5.00% 121,045.34

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,175,721.21           

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$3,175,721.34 $0.13

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Monto revisado por DIF Observación

3,175,721.21                 Diferencia de decimales en multiplicación.
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UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO        Listado Lote 1 -  Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional 

en el edificio de la SCJ. 
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CONSTERDOM, S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-07-2024

               

Peritos evaluadores:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura 

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Retiro de lámparas 2ʹx4ʹ existentes 24.00 ud 400.00 9,600.00

1.02 Retiro de bocinas existentes 10.00 ud 400.00 4,000.00

1.03 Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado 14.00 ud 1,000.00 14,000.00

1.04 Retiro de plafón existente, incluye estructura 165.00 m² 80.00 13,200.00

1.05 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros 4.00 ud 1,500.00 6,000.00

1.06 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros 2.00 ud 1,500.00 3,000.00

1.07 Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros 1.00 ud 1,500.00 1,500.00

1.08 Retiro de ventana fija en divisiones modulares 1.00 ud 1,500.00 1,500.00

1.09 Demolición de muros de Sherlock existente 65.00 m² 175.00 11,375.00

1.10 Retiro de puertas sencillas existentes 5.00 ud 700.00 3,500.00

1.11 Retiro de puertas flotante de cristal existente 2.00 ud 1,200.00 2,400.00

1.12 Retiro de divisiones de cristal existente 295.00 p² 125.00 36,875.00

1.13 Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares 12.00 ud 500.00 6,000.00

1.14
Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de 

colocación 
68.00 m² 341.00 23,188.00

1.15
Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en 

piso o pared
50.00 m 303.11 15,155.50

1.16 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 60.00 m³ 831.29 49,877.40

1.17 Limpieza continua y final 1.00 P.A 3,150.84 3,150.84

Sub-total 204,321.74$               

2.00 Estructuras

2.01 Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22. 26.00 m² 1,802.45 46,863.70

2.02 Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación 1.00 ud 7,000.00 7,000.00

2.03

Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de 

divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 

metro

12.00 m 897.33 10,767.96

2.04
Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8´´ de espesor, 

con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. 
322.00 p² 1,200.00 386,400.00

2.05
Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño 

superior
40.00 p 250.00 10,000.00

2.06
Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8´´, 

herraje tipo dorma y bisagra pivotante. 
3.00 ud 21,000.00 63,000.00

2.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2´x 2´, biselado, 

color blanco. Incluye estructura calibre 22. 
165.00 m² 1,800.00 297,000.00

2.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al 

momento de aplicación
300.00 m² 211.15 63,345.00

2.09 Suministro y colocación de piso de mármol carrara 68.00 m² 3,977.30 270,456.40

2.10 Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara 20.00 m 452.08 9,041.60

2.11
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud 6,000.00 6,000.00

2.12
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud 3,000.00 6,000.00

2.13
Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias 

especializadas y aplicación de productos especial para mármol
165.00 m² 500.00 82,500.00

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO        Listado Lote 1 -  Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad 

Institucional en el edificio de la SCJ. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia

LUAMCI COMPANY

PROCESO: CP-CPJ-07-2024
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2.14

Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% 

PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye 

desinstalación y bote de la cortina existente. 

18.00 m² 2,000.00 36,000.00

2.15 Limpieza continua y final 1.00 P.A 3,150.84 3,150.84

Subtotal 1,297,525.50$            

3.00 Electricidad y redes

3.01

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 

40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 

4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año 

de garantía.

44.00 ud 3,100.00 136,400.00

3.02

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies 

en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores 

de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por Tecnologia del 

PJ)

10.00 ud 7,400.00 74,000.00

3.03

Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-

6,con revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 

pies en salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, 

organizadores de cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de 

comunicaciones, identificacion de salidas ( estas salidas seran ceritifcadas por 

Tecnologia del PJ)

15.00 ud 8,200.00 123,000.00

3.04

Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP 

Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, 

color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios y 

patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

10.00 ud 8,400.00 84,000.00

3.05

Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado 

UTP Cat 6, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 

pies, color gris,  con revestimiento tipo CM,  de 3 y 7 pies en salida de usurios 

y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificacion de salidas ( 

estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro.

15.00 ud 9,350.00 140,250.00

3.06

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V.   Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

15.00 ud 2,199.50 32,992.50

3.07

Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo 

desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, 

con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 

y Alambre #12 TW

35.00 ud 6,499.50 227,482.50

3.08

Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, 

capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

5.00 ud 2,205.50 11,027.50

3.09
Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4´´ 

alambre #8
50.00 m 251.48 12,574.00

3.10 Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4´´ 50.00 m 116.54 5,827.00

3.11
Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 425.00 425.00

3.12
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 425.00 425.00
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO        Listado Lote 1 -  Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad 

Institucional en el edificio de la SCJ. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia

LUAMCI COMPANY

PROCESO: CP-CPJ-07-2024

3.13
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 510.00 510.00

3.14
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de 

accesorio
1.00 ud 595.00 595.00

3.15
Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de 

aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural
5.00 ud 6,500.00 32,500.00

3.16
Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio 

(2" x 2"), acabado aluminio color natural
10.00 ud 6,500.00 65,000.00

3.17

Suministro e instalación de ducterias en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) 

para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y 

desinstalación de las existentes

140.00 pie 1,000.00 140,000.00

3.18 Limpieza continua y final 1.00 PA 3,150.84 3,150.84

Sub-total 1,090,159.34$            

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,592,006.58$         

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 259,200.66

4.02 3.00% 77,760.20

4.03 2.50% 64,800.16

SUB-TOTAL 401,761.02                 

SUB-TOTAL GRAVADO 2,993,767.60              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 299,376.76                 

4.04 18.00% 53,887.82

4.05 4.50% 116,640.30

4.06 1.00% 25,920.07

4.07 0.10% 2,592.01

4.08 1.00% 25,920.07

4.09 2.00% 51,840.13

SUB-TOTAL  (RD$) 276,800.39                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 678,561.41                 

4.10 5.00% 129,600.33

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,400,168.31           

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$3,400,167.42 ($0.89)

Monto revisado por DIF Observación

3,400,168.31                 Diferencia de decimales en multiplicación.

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal
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Peritos evaluadores:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura 

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

1.01 Retiro de counters modulares existentes 1.00 pa 3,006.84 3,006.84            

1.02 Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m 70.00 m2 150.34 10,523.80          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.03

Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, 

derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la 

superficie.

70.00 m2 5,173.29 362,130.30        
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.04

Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 

12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas 

de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

54.00 m 660.02 35,641.08          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.05 Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22. 15.00 m2 1,882.67 28,240.05          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.06

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina 

simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño 

en planos.

1.00 ud 153,400.00 153,400.00        

1.07

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina 

simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño 

en planos.

1.00 ud 100,300.00 100,300.00        

1.08
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter.

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
95.00 p2 792.93 75,328.35          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.09
Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura 

calibre 22.
8.70 m 2,870.22 24,970.91          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies 

en salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores 

de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del 

PJ)

11.00 ud 4,567.80 50,245.80          

1.11

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con

Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

11.00 ud 1,905.98 20,965.78          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.12

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared.

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 2.00 ud 1,641.88 3,283.76            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer.
250.00 m2 239.92 59,980.00          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento,

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 7,231.61 21,694.83          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA  

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)
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Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA  

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

1.15
5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 14,463.23 43,389.69          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.16
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
25.00 m 1,161.51 29,037.75          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.17
Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
1.00 ud 7,231.61 7,231.61            

1.18

Sustitución de perfileria de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de 

vinil yeso 2x2´, para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y 

reinstalación de materiales nuevos.

1.00 pa 10,877.64 10,877.64          

1.19 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 12.00 m3 747.11 8,965.32            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.20
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye 

registro 10x10x4"
100.00 pie 155.89 15,589.00          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.21 Limpieza continua y final 1.00 pa 6,058.02 6,058.02            

Sub-total 1,070,860.53RD$             

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN

2.01

Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), 

incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural 

mate.

65.00 p2 1,083.91 70,454.15          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.02 Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22. 16.00 m2 3,242.73 51,883.68          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03
Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 

22, ver diseño en plano
6.32 m2 3,615.28 22,848.57          

2.04
Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 

m. Incluye marco y cerradura.
1.00 ud 38,366.07 38,366.07          

2.05

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una

dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con

melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´

recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes

biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto

con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y

canteados. Ver diseño en planos

1.00 ud 100,300.00 100,300.00        

2.06
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. 

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
28.00 p2 792.93 22,202.04          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.07
Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 

6500k, 100v.
4.00 ud 1,479.38 5,917.52            

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 
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2.08

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies 

en salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores 

de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, 

identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del 

PJ)

2.00 ud 4,567.80 9,135.60            

2.09

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color 

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 

½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

2.00 ud 1,905.98 3,811.96            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.10

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. 

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

1.00 ud 1,641.88 1,641.88            

2.11
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye 

registro 10x10x4"
100.00 pie 155.89 15,589.00          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.12
Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye

registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.
100.00 pie 215.17 21,517.00          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer
50.00 m2 239.92 11,996.00          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.14 Limpieza continua y final 1.00 pa 6,058.02 6,058.02            

Sub-total 381,721.49RD$                

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit 

ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios
1.00 ud 23,010.00 23,010.00          

Sub-total 23,010.00RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,475,592.02RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 147,559.20                           

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 44,267.76                             

33.03 Transporte 2.5% 36,889.80                             

SUB-TOTAL 228,716.76RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 1,704,308.78RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 170,430.88RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 30,677.56                             

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 66,401.64                             

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 14,755.92                             

33.07 CODIA 0.1% 1,475.59                               

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 14,755.92                             

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 29,511.84                             

SUB-TOTAL  (RD$) 157,578.47RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 386,295.23RD$                    

Imprevistos 5.000% 73,779.60                             
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TOTAL GENERAL 1,935,666.85RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

1,935,667.89 1,935,666.85

Diferencia Observación

1.04 Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Selito Antidor.          
Ing. Supervisor

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Erick Pujols.             
Ing. Supervisor

Aprobado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos V. Minyety S.            
Director Infraestructura Física.

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Rafael Pichardo.            
Ing. Supervisor
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Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

1.01 Retiro de counters modulares existentes 1.00 pa 15,000.00 15,000.00          

1.02 Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m 70.00 m2 341.00 23,870.00          

1.03

Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, 

derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la 

superficie.

70.00 m2 3,815.19 267,063.30        

1.04

Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 

12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas 

de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

54.00 m 439.96 23,757.84          

1.05 Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22. 15.00 m2 1,802.45 27,036.75          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.06

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud 130,000.00 130,000.00        

1.07

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud 80,000.00 80,000.00          

1.08
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter.

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
95.00 p2 900.00 85,500.00          

1.09
Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura 

calibre 22.
8.70 m 897.33 7,806.77            

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

11.00 ud 7,400.00 81,400.00          

1.11

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con

Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

11.00 ud 1,849.50 20,344.50          

1.12

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared.

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 2.00 ud 1,815.00 3,630.00            

1.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer.
250.00 m2 211.15 52,787.50          

1.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento,

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 3,000.00 9,000.00            

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)
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1.15
5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 6,000.00 18,000.00          

1.16
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
25.00 m 1,000.00 25,000.00          

1.17
Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
1.00 ud 3,000.00 3,000.00            

1.18

Sustitución de perfileria de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de 

vinil yeso 2x2´, para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y 

reinstalación de materiales nuevos.

1.00 pa 13,000.00 13,000.00          

1.19 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 12.00 m3 831.29 9,975.48            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.20
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie 552.00 55,200.00          

1.21 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,150.84 3,150.84            

Sub-total 954,522.98RD$                

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN

2.01
Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), 

incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.
65.00 p2 1,200.00 78,000.00          

2.02 Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22. 16.00 m2 3,049.69 48,795.04          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03
Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 

22, ver diseño en plano
6.32 m2 1,370.65 8,662.51            

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.04
Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. 

Incluye marco y cerradura.
1.00 ud 35,000.00 35,000.00          

2.05

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una

dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con

melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´

recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes

biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto

con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y

canteados. Ver diseño en planos

1.00 ud 80,000.00 80,000.00          

2.06
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes 

en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
28.00 p2 900.00 25,200.00          

2.07
Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 

100v.
4.00 ud 1,500.00 6,000.00            
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2.08

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

2.00 ud 7,400.00 14,800.00          

2.09

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

2.00 ud 1,849.50 3,699.00            

2.10

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. 

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

1.00 ud 1,815.00 1,815.00            

2.11
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie 552.00 55,200.00          

2.12
Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye

registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.
100.00 pie 1,052.00 105,200.00        

2.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer
50.00 m2 211.15 10,557.50          

2.14 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,150.84 3,150.84            

Sub-total 476,079.89RD$                

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit 

ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios
1.00 ud 10,000.00 10,000.00          

Sub-total 10,000.00RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,440,602.87RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 144,060.29                            

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 43,218.09                              

33.03 Transporte 2.5% 36,015.07                              

SUB-TOTAL 223,293.44RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 1,663,896.31RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 166,389.63RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 29,950.13                              

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 64,827.13                              

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 14,406.03                              

33.07 CODIA 0.1% 1,440.60                                

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 14,406.03                              

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 28,812.06                              

SUB-TOTAL  (RD$) 153,841.98RD$                    
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SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 377,135.42RD$                    

Imprevistos 5.000% 72,030.14                              

TOTAL GENERAL 1,889,768.43RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

1,889,768.40 1,889,768.43

Diferencia Observación

-0.03 Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Selito Antidor.          
Ing. Supervisor

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Erick Pujols.             
Ing. Supervisor

Aprobado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos V. Minyety S.            
Director Infraestructura Física.

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Rafael Pichardo.            
Ing. Supervisor
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Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

1.01 Retiro de counters modulares existentes 1.00 pa 1,023.60 1,023.60            

1.02 Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m 70.00 m2 358.26 25,078.20          

1.03

Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, 

derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la 

superficie.

70.00 m2 4,299.88 300,991.60        

1.04

Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 

12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas 

de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

54.00 m 582.22 31,439.88          

1.05 Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22. 15.00 m2 1,841.08 27,616.20          

1.06

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud 20,849.00 20,849.00          

1.07

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud 19,313.60 19,313.60          

1.08
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter.

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
95.00 p2 1,184.26 112,504.70        

1.09
Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura 

calibre 22.
8.70 m 2,208.94 19,217.78          

1.10

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

11.00 ud 11,247.20 123,719.20        
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.11

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con

Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

11.00 ud 2,502.16 27,523.76          

1.12

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared.

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 2.00 ud 2,502.16 5,004.32            

1.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer.
250.00 m2 216.10 54,025.00          

1.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento,

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 3,305.40 9,916.20            

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA  

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)
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1.15
5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 3,305.40 9,916.20            

1.16
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
25.00 m 558.72 13,968.00          

1.17
Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
1.00 ud 1,023.60 1,023.60            

1.18

Sustitución de perfileria de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de 

vinil yeso 2x2´, para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y 

reinstalación de materiales nuevos.

1.00 pa 6,177.20 6,177.20            

1.19 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 12.00 m3 481.95 5,783.40            

1.20
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie 440.72 44,072.00          

1.21 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,919.00 4,919.00            

Sub-total 864,082.44RD$                

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN

2.01
Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), 

incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.
65.00 p2 1,652.70 107,425.50        

2.02 Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22. 16.00 m2 2,946.54 47,144.64          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03
Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 

22, ver diseño en plano
6.32 m2 2,208.94 13,960.50          

2.04
Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. 

Incluye marco y cerradura.
1.00 ud 28,206.20 28,206.20          

2.05

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una

dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con

melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´

recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes

biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto

con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y

canteados. Ver diseño en planos

1.00 ud 20,849.00 20,849.00          

2.06
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes 

en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
28.00 p2 1,184.26 33,159.28          

2.07
Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 

100v.
4.00 ud 661.08 2,644.32            
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2.08

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

2.00 ud 11,247.20 22,494.40          

2.09

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

2.00 ud 2,502.16 5,004.32            

2.10

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. 

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

1.00 ud 2,502.16 2,502.16            

2.11
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie 322.72 32,272.00          

2.12
Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye

registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.
100.00 pie 322.72 32,272.00          

2.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer
50.00 m2 216.10 10,805.00          

2.14 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,919.00 4,919.00            

Sub-total 363,658.32RD$                

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit 

ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios
1.00 ud 15,382.60 15,382.60          

Sub-total 15,382.60RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,243,123.36RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 124,312.34                            

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 37,293.70                              

33.03 Transporte 2.5% 31,078.08                              

SUB-TOTAL 192,684.12RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 1,435,807.48RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 143,580.75RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 25,844.54                              

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 55,940.55                              

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 12,431.23                              

33.07 CODIA 0.1% 1,243.12                                

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 12,431.23                              

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 24,862.47                              

SUB-TOTAL  (RD$) 132,753.14RD$                    
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SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 325,437.26RD$                    

Imprevistos 5.000% 62,156.17                              

TOTAL GENERAL 1,630,716.79RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

1,630,716.78 1,630,716.79

Diferencia Observación

-0.01 Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Selito Antidor.          
Ing. Supervisor

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Erick Pujols.             
Ing. Supervisor

Aprobado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos V. Minyety S.            
Director Infraestructura Física.

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Rafael Pichardo.            
Ing. Supervisor
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Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

1.01 Retiro de counters modulares existentes 1.00 pa 3,154.16 3,154.16            

1.02 Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m 70.00 m2 262.85 18,399.50          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.03

Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, 

derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la 

superficie.

70.00 m2 6,294.02 440,581.40        

1.04

Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 

12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas 

de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

54.00 m 751.90 40,602.60          

1.05 Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22. 15.00 m2 2,010.30 30,154.50          

1.06

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud 118,000.00 118,000.00        

1.07

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud 59,000.00 59,000.00          

1.08
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter.

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
95.00 p2 627.64 59,625.80          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.09
Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura 

calibre 22.
8.70 m 1,458.36 12,687.73          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

11.00 ud 5,180.96 56,990.56          

1.11

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con

Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

11.00 ud 2,065.38 22,719.18          

1.12

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared.

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 2.00 ud 2,221.41 4,442.82            

1.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer.
250.00 m2 277.73 69,432.50          

1.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento,

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 6,490.00 19,470.00          

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA  

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: GRUPO CIMENTADOS, S.R.L..
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1.15
5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 10,030.00 30,090.00          

1.16
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
25.00 m 2,950.00 73,750.00          

1.17
Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
1.00 ud 5,310.00 5,310.00            

1.18

Sustitución de perfileria de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de 

vinil yeso 2x2´, para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y 

reinstalación de materiales nuevos.

1.00 pa 24,190.00 24,190.00          

1.19 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 12.00 m3 721.65 8,659.80            

1.20
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie 147.26 14,726.00          

1.21 Limpieza continua y final 1.00 pa 21,027.72 21,027.72          

Sub-total 1,133,014.27RD$             

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN

2.01
Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), 

incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.
65.00 p2 1,941.38 126,189.70        

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.02 Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22. 16.00 m2 3,533.17 56,530.72          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03
Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 

22, ver diseño en plano
6.32 m2 1,420.87 8,979.90            

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.04
Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. 

Incluye marco y cerradura.
1.00 ud 35,400.00 35,400.00          

2.05

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una

dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con

melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´

recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes

biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto

con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y

canteados. Ver diseño en planos

1.00 ud 47,200.00 47,200.00          

2.06
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes 

en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
28.00 p2 674.10 18,874.80          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.07
Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 

100v.
4.00 ud 1,073.80 4,295.20            
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2.08

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

2.00 ud 5,180.96 10,361.92          

2.09

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

2.00 ud 2,065.38 4,130.76            

2.10

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. 

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

1.00 ud 2,221.41 2,221.41            

2.11
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie 147.26 14,726.00          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.12
Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye

registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.
100.00 pie 713.66 71,366.00          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer
50.00 m2 303.08 15,154.00          

2.14 Limpieza continua y final 1.00 pa 21,027.72 21,027.72          

Sub-total 436,458.13RD$                

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit 

ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios
1.00 ud 56,880.72 56,880.72          

Sub-total 56,880.72RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,626,353.12RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 162,635.31                            

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 48,790.59                              

33.03 Transporte 2.5% 40,658.83                              

SUB-TOTAL 252,084.73RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 1,878,437.85RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 187,843.79RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 33,811.88                              

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 73,185.89                              

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 16,263.53                              

33.07 CODIA 0.1% 1,626.35                                

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 16,263.53                              

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 32,527.06                              

SUB-TOTAL  (RD$) 173,678.24RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 425,762.97RD$                    
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Imprevistos 5.000% 81,317.66                              

TOTAL GENERAL 2,133,433.75RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

2,133,434.56 2,133,433.75

Diferencia Observación

0.81 Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Selito Antidor.          
Ing. Supervisor

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Erick Pujols.             
Ing. Supervisor

Aprobado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos V. Minyety S.            
Director Infraestructura Física.

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Rafael Pichardo.            
Ing. Supervisor
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Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

1.01 Retiro de counters modulares existentes 1.00 pa 6,650.00 6,650.00            

1.02 Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m 70.00 m2 174.80 12,236.00          

1.03

Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, 

derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la 

superficie.

70.00 m2 9,758.37 683,085.90        

1.04

Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 

12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas 

de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

54.00 m 1,049.10 56,651.40          

1.05 Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22. 15.00 m2 1,664.40 24,966.00          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.06

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud 165,200.00 165,200.00        

1.07

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión 

de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con melamina color 

negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´ recubierto con 

melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. 

Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto con melamina simulando 

madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.

1.00 ud 82,600.00 82,600.00          

1.08
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter.

Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
95.00 p2 740.00 70,300.00          

1.09
Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura 

calibre 22.
8.70 m 1,645.47 14,315.59          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

11.00 ud 1,966.27 21,628.97          

1.11

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con

Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

11.00 ud 2,063.03 22,693.33          

1.12

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared.

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 2.00 ud 1,789.73 3,579.46            

1.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer.
250.00 m2 206.68 51,670.00          

1.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento,

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 4,846.20 14,538.60          

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA  

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO
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1.15
5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
3.00 ud 8,692.40 26,077.20          

1.16
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
25.00 m 566.58 14,164.50          

1.17
Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.
1.00 ud 4,846.20 4,846.20            

1.18

Sustitución de perfileria de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de 

vinil yeso 2x2´, para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y 

reinstalación de materiales nuevos.

1.00 pa 12,903.07 12,903.07          

1.19 Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio 12.00 m3 718.33 8,619.96            
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.20
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie 137.32 13,732.00          

1.21 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,350.00 7,350.00            

Sub-total 1,317,808.18RD$             

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN

2.01
Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), 

incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.
65.00 p2 976.00 63,440.00          

2.02 Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22. 16.00 m2 3,149.80 50,396.80          
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03
Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 

22, ver diseño en plano
6.32 m2 1,758.82 11,115.74          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.04
Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. 

Incluye marco y cerradura.
1.00 ud 37,900.00 37,900.00          

2.05

Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una

dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4´´ de espesor recubierto con

melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2´´

recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes

biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2´´ recubierto

con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y

canteados. Ver diseño en planos

1.00 ud 76,700.00 76,700.00          

2.06
Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes 

en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano
28.00 p2 740.00 20,720.00          

2.07
Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 

100v.
4.00 ud 1,226.00 4,904.00            
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2.08

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6,con 

revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel, pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

2.00 ud 1,966.27 3,932.54            

2.09

Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, 

capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

2.00 ud 2,240.03 4,480.06            

2.10

Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 

color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. 

Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

1.00 ud 1,966.73 1,966.73            

2.11
Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 

10x10x4"
100.00 pie 169.60 16,960.00          

2.12
Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye

registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.
100.00 pie 120.25 12,025.00          

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye 

preparación de superficie, 2 manos y primer
50.00 m2 210.01 10,500.50          

2.14 Limpieza continua y final 1.00 pa 6,170.00 6,170.00            

Sub-total 321,211.37RD$                

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit 

ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios
1.00 ud 20,750.00 20,750.00          

Sub-total 20,750.00RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,659,769.55RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 165,976.96                            

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 49,793.09                              

33.03 Transporte 2.5% 41,494.24                              

SUB-TOTAL 257,264.28RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 1,917,033.83RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 191,703.38RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 34,506.61                              

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 74,689.63                              

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 16,597.70                              

33.07 CODIA 0.1% 1,659.77                                

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 16,597.70                              

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 33,195.39                              

SUB-TOTAL  (RD$) 177,246.80RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 434,511.08RD$                    
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Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES  LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA  

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Imprevistos 5.000% 82,988.48                              

TOTAL GENERAL 2,177,269.11RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

2,177,268.43 2,177,269.11

Diferencia Observación

-0.68 Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Selito Antidor.          
Ing. Supervisor

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Erick Pujols.             
Ing. Supervisor

Aprobado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Carlos V. Minyety S.            
Director Infraestructura Física.

Preparado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Rafael Pichardo.            
Ing. Supervisor
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FECHA: 28/02/2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 2.00 ud 946.25 1,892.50              

1.02 Desmonte de lámparas existentes 26.00 ud 105.14 2,733.64              

1.03 Desmonte de plafón existente 150.00 m2 52.57 7,885.50              

1.04 Desmonte de ventanas existentes 5.00 ud 203.81 1,019.05              

1.05 Demolición de muros de Sheetrock existentes 13.00 m2 315.42 4,100.46              

1.06 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock 5.00 pu 6,490.00 32,450.00            

1.07
Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de 
pañetes, cantos y mochetas 

2.00 ud 9,440.00 18,880.00            

1.08 Demolición de muros de bloques 5.50 m2 210.28 1,156.54              

1.09 Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía 1.00 ud 3,000.00 3,000.00              

1.10 Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación) 49.00 m2 157.71 7,727.79              

Sub-total  80,845.48RD$        

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica 151.00 m2 2,207.84 333,383.84          

2.02
Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y 
pañetes

5.50 m2 2,836.72 15,601.96            

Sub-total  348,985.80RD$      

3.00 TECHOS

3.01
Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye 
angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)

150.00 m2 1,540.87 231,130.50          

Sub-total  231,130.50RD$      

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente 90.00 ml 1,540.87 138,678.30          

4.02 Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol 290.00 m2 751.90 218,051.00          

4.03 Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts 49.00 m2 2,164.32 106,051.68          

4.04 Suministro y colocación de zócalos Vibrazo 52.00 ml 390.99 20,331.48            

4.05 Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas 20.00 m2 3,540.00 70,800.00            

4.06
Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de 
Entrevistas

20.00 ml 944.00 18,880.00            

Sub-total  572,792.46RD$      

Grupo Cimentados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.
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FECHA: 28/02/2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Grupo Cimentados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

5.00 EBANISTERIA

5.01
Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a 
las existentes

13.00 ud 23,600.00 306,800.00          

5.02 Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes 20.00 ud 4,130.00 82,600.00            

5.03 Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes 4.00 ud 7,670.00 30,680.00            

5.04
Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro  cristal 
fijo Sala de entrevistas

25.00 ml 826.00 20,650.00            

5.05 Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos) 2.00 ud 14,750.00 29,500.00            

5.06
Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts  (Ver 
planos)

4.00 ud 17,700.00 70,800.00            

5.07
Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado,  plancha de 
hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70  x 1.50 mts  

2.00 ud 29,500.00 59,000.00            

Sub-total  600,030.00RD$      

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS

6.01
Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con 
cerámica, desagüe, etc.)

1.00 ud 17,700.00 17,700.00            

6.02 Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones 1.00 ud 53,100.00 53,100.00            

6.03 Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P. 1.00 ud 14,750.00 14,750.00            

6.04 Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 11,800.00 11,800.00            

6.05 Mano de obra de Plomería 1.00 pu 15,000.00 15,000.00            

Sub-total  112,350.00RD$      

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 2,314.66 9,258.64              

7.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 3,540.00 24,780.00            

7.03 Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes 26.00 ud 400.00 10,400.00            

7.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 15.00 ud 2,087.53 31,312.95            

7.05 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 20.00 ud 2,306.46 46,129.20            

7.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

45.00 ud 3,795.97 170,818.65          

7.07 Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w 6.00 ud 3,894.00 23,364.00            
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FECHA: 28/02/2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Grupo Cimentados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

7.08
Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 
1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, 
etc.),incluye cableado UTP Cat-6,con revestimiento tipo CM

45.00 ml 146.43 6,589.35              

7.09
Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, 
caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8) 

150.00 pl 607.56 91,134.00            

7.10
Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers 
nuevos)

1.00 ud 12,750.28 12,750.28            

Sub-total  426,537.07RD$      

8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

8.01 Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 26,550.00 79,650.00            

8.02 Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 3,500.00 10,500.00            

8.03 Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 33,040.00 264,320.00          

8.04 Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 5,250.00 42,000.00            

8.05 Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 52,510.00 315,060.00          

8.06 Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 7,000.00 42,000.00            

8.07 Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 118,000.00 590,000.00          

8.08 Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 10,500.00 52,500.00            

8.09 Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 1.00 ud 148,680.00 148,680.00          

8.10 Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior 1.00 ud 17,500.00 17,500.00            

Sub-total  1,562,210.00RD$   

9.00 VENTANAS

9.01
Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro 
similar a las existentes

94.00 p2 590.00 55,460.00            

9.02
Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con marco de 
aluminio

36.00 p2 1,416.00 50,976.00            

Sub-total  106,436.00RD$      

10.00 PINTURA

10.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en interior 420.00 m2 249.41 104,752.20          

10.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en  exterior 200.00 m2 249.41 49,882.00            

10.03 Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas  45.00 m2 291.38 13,112.10            

Sub-total  167,746.30RD$      
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Grupo Cimentados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

11.00 PARQUEO

11.01 Demolición de muros de bloques existentes 12.00 m2 420.55 5,046.60              

11.02 Demolición de columnas de hormigón armado 3.00 ud 3,154.16 9,462.48              

11.03 Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano 13.00 m3 2,102.77 27,336.01            

11.04
Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno  con material 
clasificado espesor 20 cm

10.40 m3 2,596.00 26,998.40            

11.05
Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm 
x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada

52.00 m2 1,418.21 73,746.92            

11.06 Suministro e instalación de paragomas 3.00 ud 1,770.00 5,310.00              

11.07 Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito 2.00 pu 17,700.00 35,400.00            

11.08 Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular 8.60 ml 2,714.00 23,340.40            

11.09 Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro 163.00 p2 472.00 76,936.00            

11.10 Poda de árboles 1.00 pu 4,130.00 4,130.00              

11.11 Bote de escombros (m3) 3.00 viajes 3,500.00 10,500.00            

Sub-total  298,206.81RD$      

12.00 MISCELÁNEOS

12.01
Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de 
instalación en acero inoxidable 

1.00 ud 59,000.00 59,000.00            

12.02 Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco 1.00 ud 5,310.00 5,310.00              

12.03
Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los 
existentes

1.00 p2 17,700.00 17,700.00            

12.04

Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud 
trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios,  30 
ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y 
mano de obra.)

1.00 pu 215,161.20 215,161.20          

12.05 Traslado y bote de escombros 5.00 viajes 3,500.00 17,500.00            

12.06 Limpieza continua y final 1.00 pa 21,027.72 21,027.72            

Sub-total  335,698.92RD$      

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,842,969.34RD$   

13.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

13.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 484,296.93              

13.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 145,289.08              

13.03 Transporte 2.50% 121,074.23              

Sub-total 750,660.24RD$      

Sub-total Gravado 5,593,629.58RD$   

Base Imponible de ITBIS 10.00% 559,362.96RD$      
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Grupo Cimentados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

13.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 100,685.33              

13.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 217,933.62              

13.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 48,429.69                

13.07 CODIA 0.10% 4,842.97                  

13.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 48,429.69                

13.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 96,859.39                

Sub-total 517,180.69RD$      

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,267,840.93RD$   

13.10 Imprevistos 5.00% 242,148.47              

TOTAL GENERAL 6,352,958.74RD$   

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$6,352,959.75 $1.01

               

Monto revisado por DIF Observación

6,352,958.74                     Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 2.00 ud 102.36 204.72                

1.02 Desmonte de lámparas existentes 26.00 ud 92.12 2,395.12             

1.03 Desmonte de plafón existente 150.00 m2 102.36 15,354.00           

1.04 Desmonte de ventanas existentes 5.00 ud 204.72 1,023.60             

1.05 Demolición de muros de Sheetrock existentes 13.00 m2 370.06 4,810.78             

1.06 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock 5.00 pu 3,582.60 17,913.00           

1.07
Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de 
pañetes, cantos y mochetas 

2.00 ud 2,208.94 4,417.88             

1.08 Demolición de muros de bloques 5.50 m2 250.00 1,375.00             

1.09 Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía 1.00 ud 500.00 500.00                

1.10 Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación) 49.00 m2 200.00 9,800.00             

Sub-total  57,794.10RD$           

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica 151.00 m2 1,100.00 166,100.00         

2.02
Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y 
pañetes

5.50 m2 1,350.00 7,425.00             

Sub-total  173,525.00RD$         

3.00 TECHOS

3.01
Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye 
angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)

150.00 m2 650.00 97,500.00           

Sub-total  97,500.00RD$           

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente 90.00 ml 450.00 40,500.00           

4.02 Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol 290.00 m2 50.00 14,500.00           

4.03 Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts 49.00 m2 2,350.00 115,150.00         

4.04 Suministro y colocación de zócalos Vibrazo 52.00 ml 400.00 20,800.00           

4.05 Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas 20.00 m2 2,000.00 40,000.00           

4.06
Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de 
Entrevistas

20.00 ml 450.00 9,000.00             

Sub-total  239,950.00RD$         

Costerdom

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Costerdom

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

5.00 EBANISTERIA

5.01
Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a 
las existentes

13.00 ud 28,500.00 370,500.00         

5.02 Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes 20.00 ud 4,500.00 90,000.00           

5.03 Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes 4.00 ud 4,500.00 18,000.00           

5.04
Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro  cristal 
fijo Sala de entrevistas

25.00 ml 4,500.00 112,500.00         

5.05 Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos) 2.00 ud 45,500.00 91,000.00           

5.06
Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts  (Ver 
planos)

4.00 ud 35,500.00 142,000.00         

5.07
Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado,  plancha de 
hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70  x 1.50 mts  

2.00 ud 75,000.00 150,000.00         

Sub-total  974,000.00RD$         

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS

6.01
Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento 
con cerámica, desagüe, etc.)

1.00 ud 7,500.00 7,500.00             

6.02 Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones 1.00 ud 15,000.00 15,000.00           

6.03 Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P. 1.00 ud 6,500.00 6,500.00             

6.04 Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 10,500.00 10,500.00           

6.05 Mano de obra de Plomería 1.00 pu 5,000.00 5,000.00             

Sub-total  44,500.00RD$           

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 2,000.00 8,000.00             

7.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 2,200.00 15,400.00           

7.03 Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes 26.00 ud 500.00 13,000.00           

7.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 15.00 ud 650.00 9,750.00             

7.05 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 20.00 ud 1,650.00 33,000.00           

7.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

45.00 ud 2,650.00 119,250.00         

7.07 Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w 6.00 ud 2,500.00 15,000.00           

7.08
Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 
1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, 
etc.),incluye cableado UTP Cat-6,con revestimiento tipo CM

45.00 ml 2,650.00 119,250.00         

7.09
Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, 
caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8) 

150.00 pl 550.00 82,500.00           

7.10
Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers 
nuevos)

1.00 ud 10,500.00 10,500.00           

Sub-total  425,650.00RD$         
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Costerdom

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

8.01 Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 28,500.00 85,500.00           

8.02 Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 28,500.00 85,500.00           

8.03 Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 32,500.00 260,000.00         

8.04 Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 32,500.00 260,000.00         

8.05 Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 38,650.00 231,900.00         

8.06 Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 38,650.00 231,900.00         

8.07 Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 6,000.00 30,000.00           

8.08 Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 75,000.00 375,000.00         

8.09 Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 1.00 ud 90,000.00 90,000.00           

8.10 Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior 1.00 ud 90,000.00 90,000.00           

Sub-total  1,739,800.00RD$      

9.00 VENTANAS

9.01
Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro 
similar a las existentes

94.00 p2 450.00 42,300.00           

9.02
Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con marco 
de aluminio

36.00 p2 750.00 27,000.00           

Sub-total  69,300.00RD$           

10.00 PINTURA

10.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en interior 420.00 m2 200.00 84,000.00           

10.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en  exterior 200.00 m2 200.00 40,000.00           

10.03 Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas  45.00 m2 200.00 9,000.00             

Sub-total  133,000.00RD$         
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Costerdom

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

11.00 PARQUEO

11.01 Demolición de muros de bloques existentes 12.00 m2 200.00 2,400.00             

11.02 Demolición de columnas de hormigón armado 3.00 ud 200.00 600.00                

11.03 Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano 13.00 m3 200.00 2,600.00             

11.04
Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno  con material 
clasificado espesor 20 cm

10.40 m3 200.00 2,080.00             

11.05
Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm 
x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada

52.00 m2 1,050.00 54,600.00           

11.06 Suministro e instalación de paragomas 3.00 ud 900.00 2,700.00             

11.07 Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito 2.00 pu 1,000.00 2,000.00             

11.08 Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular 8.60 ml 1,050.00 9,030.00             

11.09 Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro 163.00 p2 550.00 89,650.00           

11.10 Poda de árboles 1.00 pu 5,000.00 5,000.00             

11.11 Bote de escombros (m3) 3.00 viajes 4,500.00 13,500.00           

Sub-total  184,160.00RD$         

12.00 MISCELÁNEOS

12.01
Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de 
instalación en acero inoxidable 

1.00 ud 45,500.00 45,500.00           

12.02 Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco 1.00 ud 2,000.00 2,000.00             

12.03
Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los 
existentes

1.00 p2 2,500.00 2,500.00             

12.04

Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud 
trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios,  30 
ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y 
mano de obra.)

1.00 pu 25,500.00 25,500.00           

12.05 Traslado y bote de escombros 5.00 viajes 4,500.00 22,500.00           

12.06 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00             

Sub-total  103,000.00RD$         

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,242,179.10RD$      

13.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

13.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 424,217.91                 

13.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 127,265.37                 

13.03 Transporte 2.50% 106,054.48                 

Sub-total 657,537.76RD$         

Sub-total Gravado 4,899,716.86RD$      

Base Imponible de ITBIS 10.00% 489,971.69RD$         

13.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 88,194.90                   

13.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 190,898.06                 

13.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 42,421.79                   

13.07 CODIA 0.10% 4,242.18                     

13.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 42,421.79                   
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Costerdom

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

13.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 84,843.58                   

Sub-total 453,022.30RD$         

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,110,560.06RD$      

13.10 Imprevistos 5.00% 212,108.96                 

TOTAL GENERAL 5,564,848.12RD$      

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$5,564,848.25 $0.13

               

Monto revisado por DIF Observación

5,564,848.12                     

Diferencia de decimales en multiplicación.,  
En la propuesta economica NO PRESENTA 
ALGUNOS ANALISIS CORRESPONDIENTE A 

ESTE LOTE

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 2.00 ud 429.55 859.10                 

1.02 Desmonte de lámparas existentes 26.00 ud 200.46 5,211.96              

1.03 Desmonte de plafón existente 150.00 m2 40.09 6,013.50              

1.04 Desmonte de ventanas existentes 5.00 ud 334.09 1,670.45              

1.05 Demolición de muros de Sheetrock existentes 13.00 m2 150.34 1,954.42              

1.06 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock 5.00 pu 3,841.03 19,205.15            

1.07
Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de 
pañetes, cantos y mochetas 

2.00 ud 5,900.00 11,800.00            

1.08 Demolición de muros de bloques 5.50 m2 300.68 1,653.74              

1.09 Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía 1.00 ud 3,006.84 3,006.84              

1.10 Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación) 49.00 m2 300.68 14,733.32            

Sub-total  66,108.48RD$         

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica 151.00 m2 2,598.67 392,399.17          

2.02
Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y 
pañetes

5.50 m2 2,950.00 16,225.00            

Sub-total  408,624.17RD$       

3.00 TECHOS

3.01
Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye 
angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)

150.00 m2 612.24 91,836.00            

Sub-total  91,836.00RD$         

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente 90.00 ml 538.32 48,448.80            

4.02 Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol 290.00 m2 354.00 102,660.00          

4.03 Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts 49.00 m2 1,822.34 89,294.66            

4.04 Suministro y colocación de zócalos Vibrazo 52.00 ml 382.28 19,878.56            

4.05 Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas 20.00 m2 1,593.00 31,860.00            

4.06
Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de 
Entrevistas

20.00 ml 413.00 8,260.00              

Sub-total  300,402.02RD$       

Constructora Viasan & Asociados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Constructora Viasan & Asociados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

5.00 EBANISTERIA

5.01
Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a 
las existentes

13.00 ud 25,256.07 328,328.91          

5.02 Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes 20.00 ud 5,752.57 115,051.40          

5.03 Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes 4.00 ud 11,505.15 46,020.60            

5.04
Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro  cristal 
fijo Sala de entrevistas

25.00 ml 1,180.00 29,500.00            

5.05 Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos) 2.00 ud 59,000.00 118,000.00          

5.06
Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts  (Ver 
planos)

4.00 ud 23,600.00 94,400.00            

5.07
Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado,  plancha de 
hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70  x 1.50 mts  

2.00 ud 82,600.00 165,200.00          

Sub-total  896,500.91RD$       

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS

6.01
Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con 
cerámica, desagüe, etc.)

1.00 ud 10,030.00 10,030.00            

6.02 Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones 1.00 ud 46,036.51 46,036.51            

6.03 Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P. 1.00 ud 34,807.69 34,807.69            

6.04 Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 11,800.00 11,800.00            

6.05 Mano de obra de Plomería 1.00 pu 10,000.00 10,000.00            

Sub-total  112,674.20RD$       

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 1,812.50 7,250.00              

7.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 2,246.38 15,724.66            

7.03 Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes 26.00 ud 830.38 21,589.88            

7.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 15.00 ud 1,641.88 24,628.20            

7.05 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 20.00 ud 1,905.98 38,119.60            

7.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

45.00 ud 2,925.96 131,668.20          

7.07 Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w 6.00 ud 4,370.38 26,222.28            
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Constructora Viasan & Asociados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

7.08
Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 
1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, 
etc.),incluye cableado UTP Cat-6,con revestimiento tipo CM

45.00 ml 332.94 14,982.30            

7.09
Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, 
caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8) 

150.00 pl 295.00 44,250.00            

7.10
Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers 
nuevos)

1.00 ud 10,953.40 10,953.40            

Sub-total  335,388.52RD$       

8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

8.01 Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 20,968.75 62,906.25            

8.02 Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 5,911.01 17,733.03            

8.03 Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 46,435.05 371,480.40          

8.04 Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 5,911.01 47,288.08            

8.05 Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 63,926.50 383,559.00          

8.06 Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 5,911.01 35,466.06            

8.07 Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 69,740.32 348,701.60          

8.08 Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 5,911.01 29,555.05            

8.09 Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 1.00 ud 107,085.00 107,085.00          

8.10 Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior 1.00 ud 5,911.01 5,911.01              

Sub-total  1,409,685.48RD$    

9.00 VENTANAS

9.01
Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro 
similar a las existentes

94.00 p2 413.00 38,822.00            

9.02
Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con marco de 
aluminio

36.00 p2 1,121.00 40,356.00            

Sub-total  79,178.00RD$         

10.00 PINTURA

10.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en interior 420.00 m2 198.82 83,504.40            

10.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en  exterior 200.00 m2 198.82 39,764.00            

10.03 Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas  45.00 m2 337.94 15,207.30            

Sub-total  138,475.70RD$       
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Constructora Viasan & Asociados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

11.00 PARQUEO

11.01 Demolición de muros de bloques existentes 12.00 m2 300.68 3,608.16              

11.02 Demolición de columnas de hormigón armado 3.00 ud 3,006.84 9,020.52              

11.03 Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano 13.00 m3 751.71 9,772.23              

11.04
Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno  con material 
clasificado espesor 20 cm

10.40 m3 1,199.91 12,479.06            

11.05
Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm 
x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada

52.00 m2 1,332.16 69,272.32            

11.06 Suministro e instalación de paragomas 3.00 ud 3,500.00 10,500.00            

11.07 Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito 2.00 pu 3,500.00 7,000.00              

11.08 Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular 8.60 ml 1,877.45 16,146.07            

11.09 Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro 163.00 p2 531.00 86,553.00            

11.10 Poda de árboles 1.00 pu 3,388.77 3,388.77              

11.11 Bote de escombros (m3) 3.00 viajes 4,482.68 13,448.04            

Sub-total  241,188.17RD$       

12.00 MISCELÁNEOS

12.01
Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de 
instalación en acero inoxidable 

1.00 ud 53,100.00 53,100.00            

12.02 Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco 1.00 ud 14,750.00 14,750.00            

12.03
Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los 
existentes

1.00 p2 1,003.00 1,003.00              

12.04

Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud 
trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios,  30 
ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y 
mano de obra.)

1.00 pu 17,700.00 17,700.00            

12.05 Traslado y bote de escombros 5.00 viajes 4,482.68 22,413.40            

12.06 Limpieza continua y final 1.00 pa 6,058.02 6,058.02              

Sub-total  115,024.42RD$       

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,195,086.07RD$    

13.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

13.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 419,508.61              

13.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 125,852.58              

13.03 Transporte 2.50% 104,877.15              

Sub-total 650,238.34RD$       

Sub-total Gravado 4,845,324.41RD$    

Base Imponible de ITBIS 10.00% 484,532.44RD$       
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Constructora Viasan & Asociados, SRL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

13.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 87,215.84                

13.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 188,778.87              

13.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 41,950.86                

13.07 CODIA 0.10% 4,195.09                  

13.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 41,950.86                

13.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 83,901.72                

Sub-total 447,993.24RD$       

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,098,231.58RD$    

13.10 Imprevistos 5.00% 209,754.30              

TOTAL GENERAL 5,503,071.95RD$    

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$5,503,075.03 $3.08

               

Monto revisado por DIF Observación

5,503,071.95                     Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 2.00 ud 540.00 1,080.00             

1.02 Desmonte de lámparas existentes 26.00 ud 218.50 5,681.00             

1.03 Desmonte de plafón existente 150.00 m2 72.83 10,924.50            

1.04 Desmonte de ventanas existentes 5.00 ud 378.00 1,890.00             

1.05 Demolición de muros de Sheetrock existentes 13.00 m2 109.25 1,420.25             

1.06 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock 5.00 pu 540.00 2,700.00             

1.07
Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de 
pañetes, cantos y mochetas 

2.00 ud 3,785.34 7,570.68             

1.08 Demolición de muros de bloques 5.50 m2 174.80 961.40                

1.09 Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía 1.00 ud 2,775.00 2,775.00             

1.10 Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación) 49.00 m2 174.80 8,565.20             

Sub-total  43,568.03RD$                

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica 151.00 m2 1,400.50 211,475.50          

2.02
Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y 
pañetes

5.50 m2 2,302.93 12,666.12            

Sub-total  224,141.62RD$              

3.00 TECHOS

3.01
Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye 
angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)

150.00 m2 1,091.19 163,678.50          

Sub-total  163,678.50RD$              

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente 90.00 ml 528.50 47,565.00            

4.02 Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol 290.00 m2 386.00 111,940.00          

4.03 Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts 49.00 m2 2,760.57 135,267.93          

4.04 Suministro y colocación de zócalos Vibrazo 52.00 ml 490.74 25,518.48            

4.05 Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas 20.00 m2 3,061.20 61,224.00            

4.06 Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de Entrevistas 20.00 ml 686.90 13,738.00            

Sub-total  395,253.41RD$              

Rufino Sanchez

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Rufino Sanchez

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

5.00 EBANISTERIA

5.01
Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a las 
existentes

13.00 ud 35,540.00 462,020.00          

5.02 Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes 20.00 ud 4,846.20 96,924.00            

5.03 Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes 4.00 ud 8,692.40 34,769.60            

5.04
Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro  cristal 
fijo Sala de entrevistas

25.00 ml 587.40 14,685.00            

5.05 Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos) 2.00 ud 37,903.00 75,806.00            

5.06
Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts  (Ver 
planos)

4.00 ud 37,903.00 151,612.00          

5.07
Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado,  plancha de 
hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70  x 1.50 mts  

2.00 ud 32,183.00 64,366.00            

Sub-total  900,182.60RD$              

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS

6.01
Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con 
cerámica, desagüe, etc.)

1.00 ud 9,577.47 9,577.47             

6.02 Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones 1.00 ud 21,240.00 21,240.00            

6.03 Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P. 1.00 ud 10,620.00 10,620.00            

6.04 Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 5,900.00 5,900.00             

6.05 Mano de obra de Plomería 1.00 pu 7,000.00 7,000.00             

Sub-total  54,337.47RD$                

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 1,510.35 6,041.40             

7.02
Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 40W, 
tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, 
grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.

7.00 ud 2,211.00 15,477.00            

7.03 Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes 26.00 ud 618.00 16,068.00            

7.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 15.00 ud 1,589.73 23,845.95            

7.05 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 20.00 ud 1,863.03 37,260.60            

7.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

45.00 ud 1,766.27 79,482.15            

7.07 Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w 6.00 ud 1,839.00 11,034.00            

7.08
Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 1", 
registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, 
etc.),incluye cableado UTP Cat-6,con revestimiento tipo CM

45.00 ml 452.82 20,376.90            
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Rufino Sanchez

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

7.09
Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, 
caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8) 

150.00 pl 143.40 21,510.00            

7.10
Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers 
nuevos)

1.00 ud 9,969.08 9,969.08             

Sub-total  241,065.08RD$              

8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

8.01 Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 26,000.00 78,000.00            

8.02 Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 5,270.00 15,810.00            

8.03 Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 45,000.00 360,000.00          

8.04 Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 5,270.00 42,160.00            

8.05 Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 54,000.00 324,000.00          

8.06 Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 6,950.00 41,700.00            

8.07 Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 105,000.00 525,000.00          

8.08 Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 9,984.00 49,920.00            

8.09 Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 1.00 ud 160,000.00 160,000.00          

8.10 Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior 1.00 ud 13,164.00 13,164.00            

Sub-total  1,609,754.00RD$           

9.00 VENTANAS

9.01
Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro 
similar a las existentes

94.00 p2 572.00 53,768.00            

9.02
Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con marco de 
aluminio

36.00 p2 808.00 29,088.00            

Sub-total  82,856.00RD$                

10.00 PINTURA

10.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en interior 420.00 m2 173.34 72,802.80            

10.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en  exterior 200.00 m2 183.34 36,668.00            

10.03 Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas  45.00 m2 223.33 10,049.85            

Sub-total  119,520.65RD$              
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Rufino Sanchez

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

11.00 PARQUEO

11.01 Demolición de muros de bloques existentes 12.00 m2 174.80 2,097.60             

11.02 Demolición de columnas de hormigón armado 3.00 ud 1,456.67 4,370.01             

11.03 Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano 13.00 m3 291.33 3,787.29             

11.04
Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno  con material 
clasificado espesor 20 cm

10.40 m3 1,323.73 13,766.79            

11.05
Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm 
x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada

52.00 m2 1,470.98 76,490.96            

11.06 Suministro e instalación de paragomas 3.00 ud 1,716.00 5,148.00             

11.07 Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito 2.00 pu 2,500.00 5,000.00             

11.08 Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular 8.60 ml 1,731.56 14,891.42            

11.09 Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro 163.00 p2 247.04 40,267.52            

11.10 Poda de árboles 1.00 pu 1,770.00 1,770.00             

11.11 Bote de escombros (m3) 3.00 viajes 4,310.00 12,930.00            

Sub-total  180,519.59RD$              

12.00 MISCELÁNEOS

12.01
Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de 
instalación en acero inoxidable 

1.00 ud 25,960.00 25,960.00            

12.02 Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco 1.00 ud 10,030.00 10,030.00            

12.03
Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los 
existentes

1.00 p2 15,895.25 15,895.25            

12.04

Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud 
trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios,  30 ud 
tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y 
mano de obra.)

1.00 pu 128,634.00 128,634.00          

12.05 Traslado y bote de escombros 5.00 viajes 3,838.00 19,190.00            

12.06 Limpieza continua y final 1.00 pa 6,170.00 6,170.00             

Sub-total  205,879.25RD$              

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,220,756.20RD$           

13.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

13.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 422,075.62                     

13.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 126,622.69                     

13.03 Transporte 2.50% 105,518.91                     

Sub-total 654,217.22RD$              

Sub-total Gravado 4,874,973.42RD$           

Base Imponible de ITBIS 10.00% 487,497.34RD$              

13.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 87,749.52                       

Página 4 de 5



FECHA: 28/02/2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

Rufino Sanchez

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

13.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 189,934.03                     

13.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 42,207.56                       

13.07 CODIA 0.10% 4,220.76                         

13.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 42,207.56                       

13.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 84,415.12                       

Sub-total 450,734.55RD$              

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,104,951.77RD$           

13.10 Imprevistos 5.00% 211,037.81                     

TOTAL GENERAL 5,536,745.78RD$           

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$5,536,746.13 $0.35

               

Monto revisado por DIF Observación

5,536,745.78                       Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 2.00 ud 700.00 1,400.00             

1.02 Desmonte de lámparas existentes 26.00 ud 400.00 10,400.00           

1.03 Desmonte de plafón existente 150.00 m2 80.00 12,000.00           

1.04 Desmonte de ventanas existentes 5.00 ud 1,500.00 7,500.00             

1.05 Demolición de muros de Sheetrock existentes 13.00 m2 175.00 2,275.00             

1.06 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock 5.00 pu 2,500.00 12,500.00           

1.07
Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de 
pañetes, cantos y mochetas 

2.00 ud 7,000.00 14,000.00           

1.08 Demolición de muros de bloques 5.50 m2 239.30 1,316.15             

1.09 Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía 1.00 ud 5,000.00 5,000.00             

1.10 Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación) 49.00 m2 389.71 19,095.79           

Sub-total  85,486.94RD$           

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica 151.00 m2 1,917.46 289,536.46         

2.02
Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y 
pañetes

5.50 m2 2,152.99 11,841.45           

Sub-total  301,377.91RD$         

3.00 TECHOS

3.01
Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye 
angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)

150.00 m2 750.00 112,500.00         

Sub-total  112,500.00RD$         

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente 90.00 ml 422.38 38,014.20           

4.02 Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol 290.00 m2 500.00 145,000.00         

4.03 Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts 49.00 m2 2,413.33 118,253.17         

4.04 Suministro y colocación de zócalos Vibrazo 52.00 ml 574.14 29,855.28           

4.05 Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas 20.00 m2 2,000.00 40,000.00           

4.06
Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de 
Entrevistas

20.00 ml 1,000.00 20,000.00           

Sub-total  391,122.65RD$         

 Luamci Comercial

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

 Luamci Comercial

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

5.00 EBANISTERIA

5.01
Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a 
las existentes

13.00 ud 30,000.00 390,000.00         

5.02 Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes 20.00 ud 2,500.00 50,000.00           

5.03 Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes 4.00 ud 5,500.00 22,000.00           

5.04
Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro  cristal 
fijo Sala de entrevistas

25.00 ml 800.00 20,000.00           

5.05 Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos) 2.00 ud 65,000.00 130,000.00         

5.06
Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts  (Ver 
planos)

4.00 ud 65,000.00 260,000.00         

5.07
Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado,  plancha de 
hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70  x 1.50 mts  

2.00 ud 55,000.00 110,000.00         

Sub-total  982,000.00RD$         

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS

6.01
Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con 
cerámica, desagüe, etc.)

1.00 ud 6,500.00 6,500.00             

6.02 Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones 1.00 ud 23,100.00 23,100.00           

6.03 Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P. 1.00 ud 13,090.00 13,090.00           

6.04 Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 15,000.00 15,000.00           

6.05 Mano de obra de Plomería 1.00 pu 5,769.00 5,769.00             

Sub-total  63,459.00RD$           

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 1,404.50 5,618.00             

7.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 3,000.00 21,000.00           

7.03 Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes 26.00 ud 650.00 16,900.00           

7.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 15.00 ud 1,815.00 27,225.00           

7.05 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 20.00 ud 1,849.50 36,990.00           

7.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

45.00 ud 7,000.00 315,000.00         

7.07 Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w 6.00 ud 3,500.00 21,000.00           

7.08
Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 
1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, 
etc.),incluye cableado UTP Cat-6,con revestimiento tipo CM

45.00 ml 1,039.12 46,760.40           

Página 2 de 5



FECHA: 28/02/2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

 Luamci Comercial

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

7.09
Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, 
caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8) 

150.00 pl 700.00 105,000.00         

7.10
Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers 
nuevos)

1.00 ud 8,470.00 8,470.00             

Sub-total  603,963.40RD$         

8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

8.01 Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 25,000.00 75,000.00           

8.02 Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 2,500.00 7,500.00             

8.03 Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 35,000.00 280,000.00         

8.04 Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 3,500.00 28,000.00           

8.05 Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 50,000.00 300,000.00         

8.06 Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 5,000.00 30,000.00           

8.07 Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 110,000.00 550,000.00         

8.08 Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 11,000.00 55,000.00           

8.09 Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 1.00 ud 130,000.00 130,000.00         

8.10 Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior 1.00 ud 13,000.00 13,000.00           

Sub-total  1,468,500.00RD$      

9.00 VENTANAS

9.01
Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro 
similar a las existentes

94.00 p2 450.00 42,300.00           

9.02
Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con marco de 
aluminio

36.00 p2 450.00 16,200.00           

Sub-total  58,500.00RD$           

10.00 PINTURA

10.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en interior 420.00 m2 211.15 88,683.00           

10.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en  exterior 200.00 m2 211.15 42,230.00           

10.03 Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas  45.00 m2 202.96 9,133.20             

Sub-total  140,046.20RD$         
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

 Luamci Comercial

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

11.00 PARQUEO

11.01 Demolición de muros de bloques existentes 12.00 m2 239.30 2,871.60             

11.02 Demolición de columnas de hormigón armado 3.00 ud 1,948.57 5,845.71             

11.03 Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano 13.00 m3 682.00 8,866.00             

11.04
Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno  con material 
clasificado espesor 20 cm

10.40 m3 797.94 8,298.58             

11.05
Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm 
x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada

52.00 m2 1,324.62 68,880.24           

11.06 Suministro e instalación de paragomas 3.00 ud 3,200.00 9,600.00             

11.07 Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito 2.00 pu 3,000.00 6,000.00             

11.08 Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular 8.60 ml 4,000.00 34,400.00           

11.09 Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro 163.00 p2 650.00 105,950.00         

11.10 Poda de árboles 1.00 pu 4,000.00 4,000.00             

11.11 Bote de escombros (m3) 3.00 viajes 4,200.00 12,600.00           

Sub-total  267,312.13RD$         

12.00 MISCELÁNEOS

12.01
Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de 
instalación en acero inoxidable 

1.00 ud 55,000.00 55,000.00           

12.02 Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco 1.00 ud 2,500.00 2,500.00             

12.03
Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los 
existentes

1.00 p2 650.00 650.00                

12.04

Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud 
trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios,  30 
ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y 
mano de obra.)

1.00 pu 241,680.00 241,680.00         

12.05 Traslado y bote de escombros 5.00 viajes 4,987.71 24,938.55           

12.06 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,150.84 3,150.84             

Sub-total  327,919.39RD$         

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,802,187.62RD$      

13.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

13.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 480,218.76                

13.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 144,065.63                

13.03 Transporte 2.50% 120,054.69                

Sub-total 744,339.08RD$         

Sub-total Gravado 5,546,526.70RD$      

Base Imponible de ITBIS 10.00% 554,652.67RD$         
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

 Luamci Comercial

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

13.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 99,837.48                  

13.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 216,098.44                

13.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 48,021.88                  

13.07 CODIA 0.10% 4,802.19                    

13.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 48,021.88                  

13.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 96,043.75                  

Sub-total 512,825.62RD$         

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,257,164.70RD$      

13.10 Imprevistos 5.00% 240,109.38                

TOTAL GENERAL 6,299,461.70RD$      

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$6,299,461.29 ($0.41)

               

Monto revisado por DIF Observación

6,299,461.70                     Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramóon Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 2.00 ud 515.00 1,030.00             

1.02 Desmonte de lámparas existentes 26.00 ud 87.50 2,275.00             

1.03 Desmonte de plafón existente 150.00 m2 24.00 3,600.00             

1.04 Desmonte de ventanas existentes 5.00 ud 343.33 1,716.65             

1.05 Demolición de muros de Sheetrock existentes 13.00 m2 85.83 1,115.79             

1.06 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock 5.00 pu 500.00 2,500.00             

1.07
Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de 
pañetes, cantos y mochetas 

2.00 ud 4,924.26 9,848.52             

1.08 Demolición de muros de bloques 5.50 m2 240.00 1,320.00             

1.09 Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía 1.00 ud 3,000.00 3,000.00             

1.10 Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación) 49.00 m2 66.67 3,266.83             

Sub-total  29,672.79RD$             

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica 151.00 m2 1,904.33 287,553.83         

2.02
Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y 
pañetes

5.50 m2 2,245.81 12,351.96           

Sub-total  299,905.79RD$           

3.00 TECHOS

3.01
Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye 
angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)

150.00 m2 620.20 93,030.00           

Sub-total  93,030.00RD$             

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente 90.00 ml 403.88 36,349.20           

4.02 Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol 290.00 m2 305.67 88,644.30           

4.03 Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts 49.00 m2 2,687.36 131,680.64         

4.04 Suministro y colocación de zócalos Vibrazo 52.00 ml 363.88 18,921.76           

4.05 Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas 20.00 m2 1,646.23 32,924.60           

4.06
Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de 
Entrevistas

20.00 ml 1,038.55 20,771.00           

Sub-total  329,291.50RD$           

 Ing. Osvaldo Valera

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

 Ing. Osvaldo Valera

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

5.00 EBANISTERIA

5.01
Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a 
las existentes

13.00 ud 27,158.75 353,063.75         

5.02 Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes 20.00 ud 5,775.00 115,500.00         

5.03 Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes 4.00 ud 7,275.00 29,100.00           

5.04
Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro  cristal 
fijo Sala de entrevistas

25.00 ml 1,870.41 46,760.25           

5.05 Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos) 2.00 ud 30,570.00 61,140.00           

5.06
Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts  (Ver 
planos)

4.00 ud 35,400.00 141,600.00         

5.07
Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado,  plancha de 
hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70  x 1.50 mts  

2.00 ud 37,329.45 74,658.90           

Sub-total  821,822.90RD$           

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS

6.01
Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con 
cerámica, desagüe, etc.)

1.00 ud 7,227.68 7,227.68             

6.02 Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones 1.00 ud 51,219.77 51,219.77           

6.03 Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P. 1.00 ud 12,823.21 12,823.21           

6.04 Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 16,789.00 16,789.00           

6.05 Mano de obra de Plomería 1.00 pu 12,750.00 12,750.00           

Sub-total  100,809.66RD$           

7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 1,575.10 6,300.40             

7.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 2,121.75 14,852.25           

7.03 Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes 26.00 ud 571.75 14,865.50           

7.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 15.00 ud 1,615.35 24,230.25           

7.05 Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V 20.00 ud 1,918.87 38,377.40           

7.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

45.00 ud 3,957.90 178,105.50         

7.07 Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w 6.00 ud 5,031.75 30,190.50           

7.08
Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 
1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, 
etc.),incluye cableado UTP Cat-6,con revestimiento tipo CM

45.00 ml 900.27 40,512.15           
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

 Ing. Osvaldo Valera

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

7.09
Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, 
caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8) 

150.00 pl 504.25 75,637.50           

7.10
Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers 
nuevos)

1.00 ud 22,734.32 22,734.32           

Sub-total  445,805.77RD$           

8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

8.01 Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 25,000.00 75,000.00           

8.02 Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 3.00 ud 3,816.75 11,450.25           

8.03 Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 47,000.00 376,000.00         

8.04 Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 8.00 ud 3,816.75 30,534.00           

8.05 Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 51,000.00 306,000.00         

8.06 Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior 6.00 ud 4,316.75 25,900.50           

8.07 Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 104,000.00 520,000.00         

8.08 Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior 5.00 ud 5,816.75 29,083.75           

8.09 Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior 1.00 ud 161,000.00 161,000.00         

8.10 Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior 1.00 ud 5,816.75 5,816.75             

Sub-total  1,540,785.25RD$        

9.00 VENTANAS

9.01
Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro 
similar a las existentes

94.00 p2 335.06 31,495.64           

9.02
Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con marco de 
aluminio

36.00 p2 868.33 31,259.88           

Sub-total  62,755.52RD$             

10.00 PINTURA

10.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en interior 420.00 m2 256.67 107,801.40         

10.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en  exterior 200.00 m2 256.67 51,334.00           

10.03 Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas  45.00 m2 376.67 16,950.15           

Sub-total  176,085.55RD$           
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

 Ing. Osvaldo Valera

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

11.00 PARQUEO

11.01 Demolición de muros de bloques existentes 12.00 m2 240.00 2,880.00             

11.02 Demolición de columnas de hormigón armado 3.00 ud 3,000.00 9,000.00             

11.03 Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano 13.00 m3 766.67 9,966.71             

11.04
Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno  con material 
clasificado espesor 20 cm

10.40 m3 690.46 7,180.78             

11.05
Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm 
x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada

52.00 m2 1,494.62 77,720.24           

11.06 Suministro e instalación de paragomas 3.00 ud 2,429.00 7,287.00             

11.07 Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito 2.00 pu 1,822.50 3,645.00             

11.08 Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular 8.60 ml 3,699.66 31,817.08           

11.09 Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro 163.00 p2 375.77 61,250.51           

11.10 Poda de árboles 1.00 pu 15,862.00 15,862.00           

11.11 Bote de escombros (m3) 3.00 viajes 3,756.67 11,270.01           

Sub-total  237,879.33RD$           

12.00 MISCELÁNEOS

12.01
Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de 
instalación en acero inoxidable 

1.00 ud 37,363.49 37,363.49           

12.02 Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco 1.00 ud 3,400.00 3,400.00             

12.03
Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los 
existentes

1.00 p2 375.77 375.77                

12.04

Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud 
trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios,  30 
ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y 
mano de obra.)

1.00 pu 213,230.60 213,230.60         

12.05 Traslado y bote de escombros 5.00 viajes 4,123.33 20,616.65           

12.06 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,540.00 18,540.00           

Sub-total  293,526.51RD$           

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,431,370.57RD$        

13.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

13.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 443,137.06                   

13.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 132,941.12                   

13.03 Transporte 2.50% 110,784.26                   

Sub-total 686,862.44RD$           

Sub-total Gravado 5,118,233.01RD$        

Base Imponible de ITBIS 10.00% 511,823.30RD$           

Página 4 de 5



FECHA: 28/02/2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO

VALOR  SUB-TOTAL

 Ing. Osvaldo Valera

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  La Vega.

13.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 92,128.19                     

13.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 199,411.68                   

13.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 44,313.71                     

13.07 CODIA 0.10% 4,431.37                       

13.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 44,313.71                     

13.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 88,627.41                     

Sub-total 473,226.07RD$           

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,160,088.51RD$        

13.10 Imprevistos 5.00% 221,568.53                   

TOTAL GENERAL 5,813,027.61RD$        

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$5,813,023.78 ($3.83)

               

Monto revisado por DIF Observación

5,813,027.61                     Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 210.28 1,261.68              

1.02 Desmonte de plafón existente 29.00 m2 52.57 1,524.53              

1.03 Demolición de muros existentes 25.00 m2 315.42 7,885.50              

1.04 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud 1,051.39 1,051.39              

Sub-total 11,723.10RD$                  

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 29.00 m2 2,010.30 58,298.70            

Sub-total 58,298.70RD$                  

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

29.00 m2 1,560.87 45,265.23            

3.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 1.60 ml 1,458.36 2,333.38              

Sub-total 47,598.61RD$                  

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de granito 14.00 ml 390.99 5,473.86              

4.02 Pulido y brillado de pisos de granito existentes 29.00 m2 354.00 10,266.00            

Sub-total 15,739.86RD$                  

5.00 EBANISTERÍA

5.01 Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba 1.00 ud 23,600.00 23,600.00            

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 4.00 ud 3,540.00 14,160.00            

Sub-total 37,760.00RD$                  

6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 1.00 ud 2,115.52 2,115.52              

6.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 2,950.00 20,650.00            

6.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 2.00 ud 1,888.39 3,776.78              

6.04 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 2,107.32 12,643.92            

6.05

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

15.00 ud 3,795.97 56,939.55            

Sub-total 96,125.77RD$                  

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 120.00 m2 265.32 31,838.40            

Sub-total 31,838.40RD$                  

8.00 MISCELÁNEOS

8.01

Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de  1 1/2" de espesor 
recubierto con melanina color expreso  y  tope en mdf hidrófugo de  3/4" de 
espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados.    
Ver planos 

1.00 ud 47,200.00 47,200.00            

8.02
Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de  3/8" de espesor templado 
con soporte laterales de acero inoxidable

15.00 p2 826.00 12,390.00            

8.03 Traslado y  bote de Escombros (m3) 2.00 viajes 3,500.00 7,000.00              

8.04 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 10,016.75 10,016.75            

Sub-total 76,606.75RD$                  

B ÁREAS EXTERIORES 

9.00 TECHO METÁLICO

9.01 Suministro e instalación de placa metálica 7''x7'' de 3/8'' de espesor 12.00 ud 826.00 9,912.00              

9.02
Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 
1/4''

6.00 ud 24,152.24 144,913.44          

9.03 Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4'', ancho 5'', alto 8'' 25.00 ml 2,753.33 68,833.25            

9.04 Suministro e instalación de perfil de hierro 2''x1'' 80.00 ml 413.00 33,040.00            

9.05 Suministro e instalación de aluzinc calibre 22 70.00 m2 1,083.71 75,859.70            

9.06 Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22 14.00 ml 247.80 3,469.20              

9.07 Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster 60.00 m2 1,003.00 60,180.00            

9.08 Suministro e instalación de techo de Densglass 50.00 m2 2,178.13 108,906.50          

9.09 Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho) 26.00 m2 3,456.84 89,877.84            

9.10
Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de 
muro)

14.00 ml 215.91 3,022.74              

9.11 Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos) 5.00 ud 10,939.50 54,697.50            

9.12 Suministro y aplicación de pintura industrial en columna 18.00 ml 236.00 4,248.00              

9.13 Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4''SDR 41,  incluye anclajes 57.00 pl 48.44 2,761.08              

9.14 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 250.00 m2 291.38 72,845.00            

9.15
Suministro e instalación de lámparas de plafón 2''x4'' parabólicas con tubos led 
con difusor matte

6.00 ud 2,950.00 17,700.00            

9.16 Suministro e instalación de salidas cenitales 6.00 ud 2,115.52 12,693.12            

9.17 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 1.00 ud 2,170.58 2,170.58              

9.18 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 3,500.00 7,000.00              

9.19 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 15,770.79 15,770.79            

Sub-total 787,900.74RD$                
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

C CENTRO DE MEDIACIÓN

10.00 ÁREA 1

10.01 Desmonte de plafón existente 20.00 m2 52.57 1,051.40              

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 210.28 1,682.24              

10.03 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 45.00 p2 796.45 35,840.25            

10.04 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 1.00 ud 26,000.00 26,000.00            

10.05
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

20.00 m2 1,560.87 31,217.40            

10.06
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 2,950.00 23,600.00            

10.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 25.00 m2 208.21 5,205.25              

10.08 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 2,115.52 8,462.08              

10.09 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 2.00 ud 2,170.58 4,341.16              

10.10 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 2,107.32 8,429.28              

10.11

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

10.00 ud 3,795.97 37,959.70            

10.12 Traslado y bote de escombros (m3) 1.00 viajes 3,500.00 3,500.00              

10.13 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 10,513.86 10,513.86            

Sub-total 197,802.62RD$                

11.00 ÁREA 2

11.01 Desmonte de plafón existente 18.00 m2 52.57 946.26                 

11.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 157.71 1,261.68              

11.03 Desmonte de puerta existente 1.00 ud 1,051.39 1,051.39              

11.04 Resane y terminación de hueco de puerta existente 1.00 ud 3,540.00 3,540.00              

11.05 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 60.00 p2 627.64 37,658.40            

11.06 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 2.00 ud 26,000.00 52,000.00            

11.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22.

18.00 m2 1,560.87 28,095.66            

11.08
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 2,950.00 23,600.00            

11.09 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 45.00 m2 208.21 9,369.45              

11.10 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 2,115.52 16,924.16            

11.11 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 4.00 ud 2,170.58 8,682.32              

11.12 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 2,107.32 8,429.28              

11.13

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud 3,795.97 22,775.82            

Página 3 de 4



FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

11.14 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 3,500.00 7,000.00              

11.15 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 10,513.86 10,513.86            

Sub-total 231,848.28RD$                

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 1,593,242.83RD$             

10.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 159,324.28                        
10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 47,797.28                          
10.03 Transporte 2.50% 39,831.07                          

Sub-total 246,952.63RD$                

Sub-total Gravado 1,840,195.46RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 184,019.55RD$                

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 33,123.52                          
10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 71,695.93                          
10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 15,932.43                          
10.07 CODIA 0.10% 1,593.24                            
10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 15,932.43                          
10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 31,864.86                          

Sub-total 170,142.41RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 417,095.04RD$                

10.10 Imprevistos 5.00% 79,662.14                          

TOTAL GENERAL 2,090,000.01RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$2,090,000.00 ($0.01)

               

Peritos evaluadores:

Monto revisado por 
DIF

Observación

2,090,000.01                Diferencia de decimales en multiplicación.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 400.00 2,400.00              

1.02 Desmonte de plafón existente 29.00 m2 80.00 2,320.00              

1.03 Demolición de muros existentes 25.00 m2 239.30 5,982.50              

1.04 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud 700.00 700.00                 

Sub-total 11,402.50RD$                  

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 29.00 m2 1,802.45 52,271.05            

Sub-total 52,271.05RD$                  

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

29.00 m2 1,700.00 49,300.00            

3.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 1.60 ml 897.33 1,435.73              

Sub-total 50,735.73RD$                  

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de granito 14.00 ml 574.14 8,037.96              

4.02 Pulido y brillado de pisos de granito existentes 29.00 m2 500.00 14,500.00            

Sub-total 22,537.96RD$                  

5.00 EBANISTERÍA

5.01 Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba 1.00 ud 30,000.00 30,000.00            

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 4.00 ud 2,500.00 10,000.00            

Sub-total 40,000.00RD$                  

6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 1.00 ud 1,404.50 1,404.50              

6.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 3,100.00 21,700.00            

6.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 2.00 ud 1,815.00 3,630.00              

6.04 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 1,849.50 11,097.00            

6.05

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

15.00 ud 7,000.00 105,000.00          

Sub-total 142,831.50RD$                

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO LUAMCY COMPANY, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO LUAMCY COMPANY, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 120.00 m2 211.15 25,338.00            

Sub-total 25,338.00RD$                  

8.00 MISCELÁNEOS

8.01

Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de  1 1/2" de espesor 
recubierto con melanina color expreso  y  tope en mdf hidrófugo de  3/4" de 
espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados.    
Ver planos 

1.00 ud 60,000.00 60,000.00            

8.02
Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de  3/8" de espesor templado 
con soporte laterales de acero inoxidable

15.00 p2 900.00 13,500.00            

8.03 Traslado y  bote de Escombros (m3) 2.00 viajes 4,987.71 9,975.42              

8.04 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 3,150.84 3,150.84              

Sub-total 86,626.26RD$                  

B ÁREAS EXTERIORES 

9.00 TECHO METÁLICO

9.01 Suministro e instalación de placa metálica 7''x7'' de 3/8'' de espesor 12.00 ud 1,700.00 20,400.00            

9.02
Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 
1/4''

6.00 ud 17,000.00 102,000.00          

9.03 Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4'', ancho 5'', alto 8'' 25.00 ml 4,000.00 100,000.00          

9.04 Suministro e instalación de perfil de hierro 2''x1'' 80.00 ml 800.00 64,000.00            

9.05 Suministro e instalación de aluzinc calibre 22 70.00 m2 1,300.00 91,000.00            

9.06 Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22 14.00 ml 1,200.00 16,800.00            

9.07 Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster 60.00 m2 650.00 39,000.00            

9.08 Suministro e instalación de techo de Densglass 50.00 m2 1,822.70 91,135.00            

9.09 Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho) 26.00 m2 2,849.69 74,091.94            

9.10
Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de 
muro)

14.00 ml 241.51 3,381.14              

9.11 Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos) 5.00 ud 10,000.00 50,000.00            

9.12 Suministro y aplicación de pintura industrial en columna 18.00 ml 202.96 3,653.28              

9.13 Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4''SDR 41,  incluye anclajes 57.00 pl 112.21 6,395.97              

9.14 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 250.00 m2 211.15 52,787.50            

9.15
Suministro e instalación de lámparas de plafón 2''x4'' parabólicas con tubos led 
con difusor matte

6.00 ud 4,500.00 27,000.00            

9.16 Suministro e instalación de salidas cenitales 6.00 ud 1,404.50 8,427.00              

9.17 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 1.00 ud 2,205.50 2,205.50              

9.18 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 4,156.43 8,312.86              

9.19 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 3,150.84 3,150.84              

Sub-total 763,741.03RD$                
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO LUAMCY COMPANY, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

C CENTRO DE MEDIACIÓN

10.00 ÁREA 1

10.01 Desmonte de plafón existente 20.00 m2 80.00 1,600.00              

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 400.00 3,200.00              

10.03 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 45.00 p2 800.00 36,000.00            

10.04 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 1.00 ud 20,000.00 20,000.00            

10.05
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

20.00 m2 1,700.00 34,000.00            

10.06
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 4,000.00 32,000.00            

10.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 25.00 m2 211.15 5,278.75              

10.08 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 1,404.50 5,618.00              

10.09 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 2.00 ud 2,205.50 4,411.00              

10.10 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,849.50 7,398.00              

10.11

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

10.00 ud 7,000.00 70,000.00            

10.12 Traslado y bote de escombros (m3) 1.00 viajes 4,156.43 4,156.43              

10.13 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 3,150.84 3,150.84              

Sub-total 226,813.02RD$                

11.00 ÁREA 2

11.01 Desmonte de plafón existente 18.00 m2 80.00 1,440.00              

11.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 400.00 3,200.00              

11.03 Desmonte de puerta existente 1.00 ud 700.00 700.00                 

11.04 Resane y terminación de hueco de puerta existente 1.00 ud 4,000.00 4,000.00              

11.05 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 60.00 p2 800.00 48,000.00            

11.06 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 2.00 ud 20,000.00 40,000.00            

11.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22.

18.00 m2 1,700.00 30,600.00            

11.08
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 4,000.00 32,000.00            

11.09 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 45.00 m2 211.15 9,501.75              

11.10 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 1,404.50 11,236.00            

11.11 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 4.00 ud 2,205.50 8,822.00              

11.12 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,849.50 7,398.00              

11.13

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud 7,000.00 42,000.00            
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO LUAMCY COMPANY, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

11.14 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 4,156.43 8,312.86              

11.15 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 3,150.84 3,150.84              

Sub-total 250,361.45RD$                

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 1,672,658.50RD$             

10.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 167,265.85                        
10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 50,179.76                          
10.03 Transporte 2.50% 41,816.46                          

Sub-total 259,262.07RD$                

Sub-total Gravado 1,931,920.57RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 193,192.06RD$                

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 34,774.57                          
10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 75,269.63                          
10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 16,726.59                          
10.07 CODIA 0.10% 1,672.66                            
10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 16,726.59                          
10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 33,453.17                          

Sub-total 178,623.21RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 437,885.28RD$                

10.10 Imprevistos 5.00% 83,632.93                          

TOTAL GENERAL 2,194,176.71RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$2,194,177.20 $0.49

               

Peritos evaluadores:

Monto revisado por 
DIF

Observación

2,194,176.71                Diferencia de decimales en multiplicación.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 307.08 1,842.48              

1.02 Desmonte de plafón existente 29.00 m2 92.12 2,671.48              

1.03 Demolición de muros existentes 25.00 m2 327.55 8,188.75              

1.04 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud 358.26 358.26                 

Sub-total 13,060.97RD$                  

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 29.00 m2 1,707.44 49,515.76            

Sub-total 49,515.76RD$                  

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

29.00 m2 1,148.72 33,312.88            

3.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 1.60 ml 2,050.00 3,280.00              

Sub-total 36,592.88RD$                  

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de granito 14.00 ml 319.37 4,471.18              

4.02 Pulido y brillado de pisos de granito existentes 29.00 m2 161.36 4,679.44              

Sub-total 9,150.62RD$                    

5.00 EBANISTERÍA

5.01 Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba 1.00 ud 20,849.00 20,849.00            

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 4.00 ud 1,613.60 6,454.40              

Sub-total 27,303.40RD$                  

6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 1.00 ud 1,971.16 1,971.16              

6.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 2,321.60 16,251.20            

6.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 2.00 ud 1,676.16 3,352.32              

6.04 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 1,676.16 10,056.96            

6.05

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

15.00 ud 5,153.60 77,304.00            

Sub-total 108,935.64RD$                

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO CONSTERDOM, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO CONSTERDOM, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 120.00 m2 216.10 25,932.00            

Sub-total 25,932.00RD$                  

8.00 MISCELÁNEOS

8.01

Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de  1 1/2" de espesor 
recubierto con melanina color expreso  y  tope en mdf hidrófugo de  3/4" de 
espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados.    
Ver planos 

1.00 ud 20,849.00 20,849.00            

8.02
Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de  3/8" de espesor templado 
con soporte laterales de acero inoxidable

15.00 p2 1,184.26 17,763.90            

8.03 Traslado y  bote de Escombros (m3) 2.00 viajes 4,919.00 9,838.00              

8.04 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 4,919.00 4,919.00              

Sub-total 53,369.90RD$                  

B ÁREAS EXTERIORES 

9.00 TECHO METÁLICO

9.01 Suministro e instalación de placa metálica 7''x7'' de 3/8'' de espesor 12.00 ud 1,100.00 13,200.00            

9.02
Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 
1/4''

6.00 ud 7,500.00 45,000.00            

9.03 Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4'', ancho 5'', alto 8'' 25.00 ml 2,500.00 62,500.00            

9.04 Suministro e instalación de perfil de hierro 2''x1'' 80.00 ml 1,350.00 108,000.00          

9.05 Suministro e instalación de aluzinc calibre 22 70.00 m2 950.00 66,500.00            

9.06 Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22 14.00 ml 750.00 10,500.00            

9.07 Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster 60.00 m2 550.00 33,000.00            

9.08 Suministro e instalación de techo de Densglass 50.00 m2 2,350.00 117,500.00          

9.09 Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho) 26.00 m2 2,150.00 55,900.00            

9.10
Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de 
muro)

14.00 ml 190.00 2,660.00              

9.11 Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos) 5.00 ud 6,500.00 32,500.00            

9.12 Suministro y aplicación de pintura industrial en columna 18.00 ml 250.00 4,500.00              

9.13 Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4''SDR 41,  incluye anclajes 57.00 pl 200.00 11,400.00            

9.14 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 250.00 m2 200.00 50,000.00            

9.15
Suministro e instalación de lámparas de plafón 2''x4'' parabólicas con tubos led 
con difusor matte

6.00 ud 2,100.00 12,600.00            

9.16 Suministro e instalación de salidas cenitales 6.00 ud 2,000.00 12,000.00            

9.17 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 1.00 ud 2,000.00 2,000.00              

9.18 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 5,000.00 10,000.00            

9.19 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 4,500.00 4,500.00              

Sub-total 654,260.00RD$                
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO CONSTERDOM, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

C CENTRO DE MEDIACIÓN

10.00 ÁREA 1

10.01 Desmonte de plafón existente 20.00 m2 50.00 1,000.00              

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 50.00 400.00                 

10.03 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 45.00 p2 750.00 33,750.00            

10.04 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 1.00 ud 22,500.00 22,500.00            

10.05
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

20.00 m2 1,050.00 21,000.00            

10.06
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 2,100.00 16,800.00            

10.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 25.00 m2 200.00 5,000.00              

10.08 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 2,000.00 8,000.00              

10.09 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 2.00 ud 2,000.00 4,000.00              

10.10 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 2,000.00 8,000.00              

10.11

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

10.00 ud 200.00 2,000.00              

10.12 Traslado y bote de escombros (m3) 1.00 viajes 4,500.00 4,500.00              

10.13 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 4,500.00 4,500.00              

Sub-total 131,450.00RD$                

11.00 ÁREA 2

11.01 Desmonte de plafón existente 18.00 m2 50.00 900.00                 

11.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 50.00 400.00                 

11.03 Desmonte de puerta existente 1.00 ud 300.00 300.00                 

11.04 Resane y terminación de hueco de puerta existente 1.00 ud 4,500.00 4,500.00              

11.05 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 60.00 p2 750.00 45,000.00            

11.06 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 2.00 ud 22,500.00 45,000.00            

11.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22.

18.00 m2 1,050.00 18,900.00            

11.08
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 1,500.00 12,000.00            

11.09 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 45.00 m2 160.00 7,200.00              

11.10 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 1,500.00 12,000.00            

11.11 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 4.00 ud 1,550.00 6,200.00              

11.12 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,650.00 6,600.00              

11.13

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud 2,000.00 12,000.00            
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO CONSTERDOM, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

11.14 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 3,500.00 7,000.00              

11.15 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 2,000.00 2,000.00              

Sub-total 180,000.00RD$                

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 1,289,571.17RD$             

10.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 128,957.12                        
10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 38,687.14                          
10.03 Transporte 2.50% 32,239.28                          

Sub-total 199,883.54RD$                

Sub-total Gravado 1,489,454.71RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 148,945.47RD$                

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 26,810.18                          
10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 58,030.70                          
10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 12,895.71                          
10.07 CODIA 0.10% 1,289.57                            
10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 12,895.71                          
10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 25,791.42                          

Sub-total 137,713.29RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 337,596.83RD$                

10.10 Imprevistos 5.00% 64,478.56                          

TOTAL GENERAL 1,691,646.56RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$1,691,646.78 $0.22

               

Peritos evaluadores:

Monto revisado por 
DIF

Observación

1,691,646.56                
Diferencia de decimales en multiplicación. 

Además, los precios de varias partidas no se 
corresponen con los análisis suministrados.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 87.50 525.00                 

1.02 Desmonte de plafón existente 29.00 m2 24.00 696.00                 

1.03 Demolición de muros existentes 25.00 m2 240.00 6,000.00              

1.04 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud 343.33 343.33                 

Sub-total 7,564.33RD$                    

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 29.00 m2 1,610.70 46,710.30            

Sub-total 46,710.30RD$                  

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

29.00 m2 1,197.97 34,741.13            

3.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 1.60 ml 1,878.08 3,004.93              

Sub-total 37,746.06RD$                  

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de granito 14.00 ml 318.25 4,455.50              

4.02 Pulido y brillado de pisos de granito existentes 29.00 m2 305.67 8,864.43              

Sub-total 13,319.93RD$                  

5.00 EBANISTERÍA

5.01 Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba 1.00 ud 28,312.31 28,312.31            

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 4.00 ud 5,775.00 23,100.00            

Sub-total 51,412.31RD$                  

6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 1.00 ud 1,565.35 1,565.35              

6.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 2,331.75 16,322.25            

6.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 2.00 ud 1,615.35 3,230.70              

6.04 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 1,918.87 11,513.22            

6.05

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

15.00 ud 3,957.90 59,368.50            

Sub-total 92,000.02RD$                  

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 120.00 m2 256.67 30,800.40            

Sub-total 30,800.40RD$                  

8.00 MISCELÁNEOS

8.01

Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de  1 1/2" de espesor 
recubierto con melanina color expreso  y  tope en mdf hidrófugo de  3/4" de 
espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados.    
Ver planos 

1.00 ud 67,000.00 67,000.00            

8.02
Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de  3/8" de espesor templado 
con soporte laterales de acero inoxidable

15.00 p2 773.33 11,599.95            

8.03 Traslado y  bote de Escombros (m3) 2.00 viajes 4,456.67 8,913.34              

8.04 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 12,360.00 12,360.00            

Sub-total 99,873.29RD$                  

B ÁREAS EXTERIORES 

9.00 TECHO METÁLICO

9.01 Suministro e instalación de placa metálica 7''x7'' de 3/8'' de espesor 12.00 ud 1,141.25 13,695.00            

9.02
Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 
1/4''

6.00 ud 10,211.25 61,267.50            

9.03 Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4'', ancho 5'', alto 8'' 25.00 ml 3,301.30 82,532.50            

9.04 Suministro e instalación de perfil de hierro 2''x1'' 80.00 ml 302.03 24,162.40            

9.05 Suministro e instalación de aluzinc calibre 22 70.00 m2 817.58 57,230.60            

9.06 Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22 14.00 ml 1,079.64 15,114.96            

9.07 Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster 60.00 m2 987.18 59,230.80            

9.08 Suministro e instalación de techo de Densglass 50.00 m2 2,775.03 138,751.50          

9.09 Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho) 26.00 m2 2,775.03 72,150.78            

9.10
Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de 
muro)

14.00 ml 254.83 3,567.62              

9.11 Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos) 5.00 ud 4,272.00 21,360.00            

9.12 Suministro y aplicación de pintura industrial en columna 18.00 ml 377.09 6,787.62              

9.13 Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4''SDR 41,  incluye anclajes 57.00 pl 203.22 11,583.54            

9.14 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 250.00 m2 256.67 64,167.50            

9.15
Suministro e instalación de lámparas de plafón 2''x4'' parabólicas con tubos led 
con difusor matte

6.00 ud 5,471.25 32,827.50            

9.16 Suministro e instalación de salidas cenitales 6.00 ud 1,565.35 9,392.10              

9.17 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 1.00 ud 1,931.10 1,931.10              

9.18 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 4,456.67 8,913.34              

9.19 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 12,360.00 12,360.00            

Sub-total 697,026.36RD$                
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

C CENTRO DE MEDIACIÓN

10.00 ÁREA 1

10.01 Desmonte de plafón existente 20.00 m2 24.00 480.00                 

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 87.50 700.00                 

10.03 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 45.00 p2 770.56 34,675.20            

10.04 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 1.00 ud 11,550.00 11,550.00            

10.05
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

20.00 m2 1,197.97 23,959.40            

10.06
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 3,209.75 25,678.00            

10.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 25.00 m2 256.67 6,416.75              

10.08 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 1,565.35 6,261.40              

10.09 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 2.00 ud 1,931.10 3,862.20              

10.10 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,918.87 7,675.48              

10.11

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

10.00 ud 3,957.90 39,579.00            

10.12 Traslado y bote de escombros (m3) 1.00 viajes 4,456.67 4,456.67              

10.13 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 12,360.00 12,360.00            

Sub-total 177,654.10RD$                

11.00 ÁREA 2

11.01 Desmonte de plafón existente 18.00 m2 24.00 432.00                 

11.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 87.50 700.00                 

11.03 Desmonte de puerta existente 1.00 ud 343.33 343.33                 

11.04 Resane y terminación de hueco de puerta existente 1.00 ud 3,813.16 3,813.16              

11.05 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 60.00 p2 770.56 46,233.60            

11.06 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 2.00 ud 11,550.00 23,100.00            

11.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22.

18.00 m2 1,197.97 21,563.46            

11.08
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 3,209.75 25,678.00            

11.09 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 45.00 m2 256.67 11,550.15            

11.10 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 1,565.35 12,522.80            

11.11 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 4.00 ud 1,931.10 7,724.40              

11.12 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,918.87 7,675.48              

11.13

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud 3,957.90 23,747.40            
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

11.14 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 4,456.67 8,913.34              

11.15 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 12,360.00 12,360.00            

Sub-total 206,357.12RD$                

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 1,460,464.22RD$             

10.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 146,046.42                        
10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 43,813.93                          
10.03 Transporte 2.50% 36,511.61                          

Sub-total 226,371.96RD$                

Sub-total Gravado 1,686,836.18RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 168,683.62RD$                

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 30,363.05                          
10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 65,720.89                          
10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 14,604.64                          
10.07 CODIA 0.10% 1,460.46                            
10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 14,604.64                          
10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 29,209.28                          

Sub-total 155,962.96RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 382,334.92RD$                

10.10 Imprevistos 5.00% 73,023.21                          

TOTAL GENERAL 1,915,822.35RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$1,915,820.28 ($2.07)

               

Peritos evaluadores:

Monto revisado por 
DIF

Observación

1,915,822.35                Diferencia de decimales en multiplicación.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 200.46 1,202.76              

1.02 Desmonte de plafón existente 29.00 m2 40.09 1,162.61              

1.03 Demolición de muros existentes 25.00 m2 150.34 3,758.50              

1.04 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud 429.55 429.55                 

Sub-total 6,553.42RD$                    

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 29.00 m2 1,882.67 54,597.43            

Sub-total 54,597.43RD$                  

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

29.00 m2 1,682.77 48,800.33            

3.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 1.60 ml 2,870.22 4,592.35              

Sub-total 53,392.68RD$                  

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de granito 14.00 ml 387.78 5,428.92              

4.02 Pulido y brillado de pisos de granito existentes 29.00 m2 472.00 13,688.00            

Sub-total 19,116.92RD$                  

5.00 EBANISTERÍA

5.01 Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba 1.00 ud 38,366.07 38,366.07            

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 4.00 ud 7,231.61 28,926.44            

Sub-total 67,292.51RD$                  

6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 1.00 ud 1,812.50 1,812.50              

6.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 2,246.38 15,724.66            

6.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 2.00 ud 1,641.88 3,283.76              

6.04 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 1,905.98 11,435.88            

6.05

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

15.00 ud 4,567.80 68,517.00            

Sub-total 100,773.80RD$                

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 120.00 m2 239.92 28,790.40            

Sub-total 28,790.40RD$                  

8.00 MISCELÁNEOS

8.01

Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de  1 1/2" de espesor 
recubierto con melanina color expreso  y  tope en mdf hidrófugo de  3/4" de 
espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados.    
Ver planos 

1.00 ud 76,700.00 76,700.00            

8.02
Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de  3/8" de espesor templado 
con soporte laterales de acero inoxidable

15.00 p2 792.93 11,893.95            

8.03 Traslado y  bote de Escombros (m3) 2.00 viajes 4,482.68 8,965.36              

8.04 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 6,058.02 6,058.02              

Sub-total 103,617.33RD$                

B ÁREAS EXTERIORES 

9.00 TECHO METÁLICO

9.01 Suministro e instalación de placa metálica 7''x7'' de 3/8'' de espesor 12.00 ud 1,770.00 21,240.00            

9.02
Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 
1/4''

6.00 ud 6,490.00 38,940.00            

9.03 Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4'', ancho 5'', alto 8'' 25.00 ml 2,360.00 59,000.00            

9.04 Suministro e instalación de perfil de hierro 2''x1'' 80.00 ml 1,121.00 89,680.00            

9.05 Suministro e instalación de aluzinc calibre 22 70.00 m2 781.81 54,726.70            

9.06 Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22 14.00 ml 531.00 7,434.00              

9.07 Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster 60.00 m2 603.90 36,234.00            

9.08 Suministro e instalación de techo de Densglass 50.00 m2 2,056.73 102,836.50          

9.09 Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho) 26.00 m2 3,242.73 84,310.98            

9.10
Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de 
muro)

14.00 ml 186.08 2,605.12              

9.11 Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos) 5.00 ud 23,010.00 115,050.00          

9.12 Suministro y aplicación de pintura industrial en columna 18.00 ml 236.00 4,248.00              

9.13 Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4''SDR 41,  incluye anclajes 57.00 pl 217.00 12,369.00            

9.14 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 250.00 m2 239.92 59,980.00            

9.15
Suministro e instalación de lámparas de plafón 2''x4'' parabólicas con tubos led 
con difusor matte

6.00 ud 6,730.38 40,382.28            

9.16 Suministro e instalación de salidas cenitales 6.00 ud 1,812.50 10,875.00            

9.17 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 1.00 ud 2,132.90 2,132.90              

9.18 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 4,482.68 8,965.36              

9.19 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 6,058.02 6,058.02              

Sub-total 757,067.86RD$                
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

C CENTRO DE MEDIACIÓN

10.00 ÁREA 1

10.01 Desmonte de plafón existente 20.00 m2 40.09 801.80                 

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 200.46 1,603.68              

10.03 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 45.00 p2 885.00 39,825.00            

10.04 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 1.00 ud 19,994.49 19,994.49            

10.05
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

20.00 m2 1,682.77 33,655.40            

10.06
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 3,780.38 30,243.04            

10.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 25.00 m2 239.92 5,998.00              

10.08 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 1,812.50 7,250.00              

10.09 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 2.00 ud 2,132.90 4,265.80              

10.10 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,905.98 7,623.92              

10.11

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

10.00 ud 4,567.80 45,678.00            

10.12 Traslado y bote de escombros (m3) 1.00 viajes 4,482.68 4,482.68              

10.13 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 6,058.02 6,058.02              

Sub-total 207,479.83RD$                

11.00 ÁREA 2

11.01 Desmonte de plafón existente 18.00 m2 40.09 721.62                 

11.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 200.46 1,603.68              

11.03 Desmonte de puerta existente 1.00 ud 429.55 429.55                 

11.04 Resane y terminación de hueco de puerta existente 1.00 ud 7,500.00 7,500.00              

11.05 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 60.00 p2 885.00 53,100.00            

11.06 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 2.00 ud 19,994.49 39,988.98            

11.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22.

18.00 m2 1,682.77 30,289.86            

11.08
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 3,780.38 30,243.04            

11.09 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 45.00 m2 239.92 10,796.40            

11.10 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 1,812.50 14,500.00            

11.11 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 4.00 ud 2,132.90 8,531.60              

11.12 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,905.98 7,623.92              

11.13

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud 4,567.80 27,406.80            
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

11.14 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 4,482.68 8,965.36              

11.15 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 6,058.02 6,058.02              

Sub-total 247,758.83RD$                

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 1,646,441.01RD$             

10.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 164,644.10                        
10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 49,393.23                          
10.03 Transporte 2.50% 41,161.03                          

Sub-total 255,198.36RD$                

Sub-total Gravado 1,901,639.37RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 190,163.94RD$                

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 34,229.51                          
10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 74,089.85                          
10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 16,464.41                          
10.07 CODIA 0.10% 1,646.44                            
10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 16,464.41                          
10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 32,928.82                          

Sub-total 175,823.44RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 431,021.80RD$                

10.10 Imprevistos 5.00% 82,322.05                          

TOTAL GENERAL 2,159,784.86RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$2,159,783.14 ($1.72)

               

Monto revisado por 
DIF

Observación

2,159,784.86                Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de luminarias existentes 6.00 ud 291.33 1,747.98              

1.02 Desmonte de plafón existente 29.00 m2 145.67 4,224.43              

1.03 Demolición de muros existentes 25.00 m2 174.80 4,370.00              

1.04 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud 540.00 540.00                 

Sub-total 10,882.41RD$                  

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 29.00 m2 1,722.03 49,938.87            

Sub-total 49,938.87RD$                  

3.00 TECHOS

3.01
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

29.00 m2 1,918.07 55,624.03            

3.02 Suministro e instalación de fascia de Sheetrock 1.60 ml 1,583.22 2,533.15              

Sub-total 58,157.18RD$                  

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de zócalos de granito 14.00 ml 615.96 8,623.44              

4.02 Pulido y brillado de pisos de granito existentes 29.00 m2 454.00 13,166.00            

Sub-total 21,789.44RD$                  

5.00 EBANISTERÍA

5.01 Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba 1.00 ud 37,900.00 37,900.00            

5.02 Mantenimiento de puertas de madera existentes 4.00 ud 5,346.20 21,384.80            

Sub-total 59,284.80RD$                  

6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 1.00 ud 1,829.27 1,829.27              

6.02

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

7.00 ud 2,311.00 16,177.00            

6.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 2.00 ud 1,589.73 3,179.46              

6.04 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 6.00 ud 1,863.03 11,178.18            

6.05

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

15.00 ud 1,766.27 26,494.05            

Sub-total 58,857.96RD$                  

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 120.00 m2 173.34 20,800.80            

Sub-total 20,800.80RD$                  

8.00 MISCELÁNEOS

8.01

Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de  1 1/2" de espesor 
recubierto con melanina color expreso  y  tope en mdf hidrófugo de  3/4" de 
espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados.    
Ver planos 

1.00 ud 41,300.00 41,300.00            

8.02
Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de  3/8" de espesor templado 
con soporte laterales de acero inoxidable

15.00 p2 858.00 12,870.00            

8.03 Traslado y  bote de Escombros (m3) 2.00 viajes 4,310.00 8,620.00              

8.04 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 6,760.00 6,760.00              

Sub-total 69,550.00RD$                  

B ÁREAS EXTERIORES 

9.00 TECHO METÁLICO

9.01 Suministro e instalación de placa metálica 7''x7'' de 3/8'' de espesor 12.00 ud 3,073.33 36,879.96            

9.02
Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 
1/4''

6.00 ud 9,490.00 56,940.00            

9.03 Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4'', ancho 5'', alto 8'' 25.00 ml 2,735.56 68,389.00            

9.04 Suministro e instalación de perfil de hierro 2''x1'' 80.00 ml 192.50 15,400.00            

9.05 Suministro e instalación de aluzinc calibre 22 70.00 m2 990.00 69,300.00            

9.06 Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22 14.00 ml 495.00 6,930.00              

9.07 Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster 60.00 m2 568.75 34,125.00            

9.08 Suministro e instalación de techo de Densglass 50.00 m2 3,117.84 155,892.00          

9.09 Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho) 26.00 m2 3,132.11 81,434.86            

9.10
Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de 
muro)

14.00 ml 291.26 4,077.64              

9.11 Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos) 5.00 ud 11,269.05 56,345.25            

9.12 Suministro y aplicación de pintura industrial en columna 18.00 ml 173.34 3,120.12              

9.13 Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4''SDR 41,  incluye anclajes 57.00 pl 134.53 7,668.21              

9.14 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 250.00 m2 173.34 43,335.00            

9.15
Suministro e instalación de lámparas de plafón 2''x4'' parabólicas con tubos led 
con difusor matte

6.00 ud 3,137.00 18,822.00            

9.16 Suministro e instalación de salidas cenitales 6.00 ud 1,610.35 9,662.10              

9.17 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 1.00 ud 1,589.73 1,589.73              

9.18 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 4,310.00 8,620.00              

9.19 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 6,760.00 6,760.00              

Sub-total 685,290.87RD$                
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FECHA: 28 de febrero de 2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

C CENTRO DE MEDIACIÓN

10.00 ÁREA 1

10.01 Desmonte de plafón existente 20.00 m2 109.25 2,185.00              

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 291.33 2,330.64              

10.03 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 45.00 p2 810.80 36,486.00            

10.04 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 1.00 ud 18,340.00 18,340.00            

10.05
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22. 

20.00 m2 1,918.07 38,361.40            

10.06
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 3,137.00 25,096.00            

10.07 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 25.00 m2 173.34 4,333.50              

10.08 Suministro e instalación de salidas cenitales 4.00 ud 1,610.35 6,441.40              

10.09 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 2.00 ud 1,589.73 3,179.46              

10.10 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,863.03 7,452.12              

10.11

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

10.00 ud 1,766.27 17,662.70            

10.12 Traslado y bote de escombros (m3) 1.00 viajes 4,310.00 4,310.00              

10.13 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 6,760.00 6,760.00              

Sub-total 172,938.22RD$                

11.00 ÁREA 2

11.01 Desmonte de plafón existente 18.00 m2 109.25 1,966.50              

11.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 291.33 2,330.64              

11.03 Desmonte de puerta existente 1.00 ud 540.00 540.00                 

11.04 Resane y terminación de hueco de puerta existente 1.00 ud 2,219.49 2,219.49              

11.05 Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost) 60.00 p2 810.80 48,648.00            

11.06 Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante 2.00 ud 810.80 1,621.60              

11.07
Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2´x 2´, biselado, 
color blanco. Incluye estructura calibre 22.

18.00 m2 1,918.07 34,525.26            

11.08
Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos 
LED

8.00 ud 3,137.00 25,096.00            

11.09 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 45.00 m2 173.34 7,800.30              

11.10 Suministro e instalación de salidas cenitales 8.00 ud 1,610.35 12,882.80            

11.11 Suministro e instalación de interruptores dobles 110V 4.00 ud 1,589.73 6,358.92              

11.12 Suministro e instalación de tomacorrientes 4.00 ud 1,863.03 7,452.12              

11.13

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6,con 
revestimiento tipo CM,, Face plate,Jack RJ45,  pach pach cord de 3 y 7 pies en 
salida de usurios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 
cables,  incluye tuberias, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 
de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

6.00 ud 1,766.27 10,597.62            
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO       Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.   

PRESUPUESTO RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

11.14 Traslado y bote de escombros (m3) 2.00 viajes 4,310.00 8,620.00              

11.15 Limpieza (Continua y final) 1.00 pa 6,760.00 6,760.00              

Sub-total 177,419.25RD$                

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 1,384,909.80RD$             

10.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 138,490.98                        
10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 41,547.29                          
10.03 Transporte 2.50% 34,622.75                          

Sub-total 214,661.02RD$                

Sub-total Gravado 1,599,570.82RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 159,957.08RD$                

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 28,792.27                          
10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 62,320.94                          
10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 13,849.10                          
10.07 CODIA 0.10% 1,384.91                            
10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 13,849.10                          
10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 27,698.20                          

Sub-total 147,894.52RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 362,555.54RD$                

10.10 Imprevistos 5.00% 69,245.49                          

TOTAL GENERAL 1,816,710.83RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$1,816,711.05 $0.22

               

Peritos evaluadores:

Monto revisado por 
DIF

Observación

1,816,710.83                Diferencia de decimales en multiplicación.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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