

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

PÁG. 1/1
EXP. No. CSM-2022-288
FECHA 02/12/2022
NRD N/A
FORM. NO. 2022-095 D/F 10/11/2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ PARQUE INDUSTRIAL DUARTE.																	
EMPRESAS INVITADAS: SIETE (07)			OFERTAS RECIBIDAS:							VALIDACIÓN CREDENCIALES							
										RPE	TSS	DGII ANTICIPO / ITBIS	REGISTRO MERCANTIL	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OTRO (ESPECIFICAR)	
FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB: 18/11/2022			COSMO CARIBE, SRL							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
			PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA, SRL							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS										PROVEEDORES							
NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSMO CARIBE, SRL			PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA, SRL										
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN								
1	1	SERV.	ADECUACIÓN DE NUEVA ÁREA EN EL ARCHIVO (NAVE PARQUE INDUSTRIAL DUARTE) SEGÚN LISTADO DE PARTIDA, TDR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RDS533,018.17	RDS533,018.17		RDS608,337.43	RDS608,337.43									
1.1	1	SERV.	GASTOS INDIRECTOS GRAVABLES: *DIRECCIÓN TÉCNICA (10%) *GASTOS ADMINISTRATIVOS (3%) *TRANSPORTE (2.50%)	RDS82,617.82	RDS82,617.82	MARCA: N/A ENTREGA: Máximo 45 días calendario GARANTÍA: No ofrece CUMPLE: SI	RDS94,292.30	RDS94,292.30	MARCA: N/A ENTREGA: 45 días GARANTÍA: 12 meses CUMPLE: SI								
1.2	1	SERV.	GASTOS INDIRECTOS EXENTOS: *SEGUROS Y FIANZAS (4.50%) *LEY PENSIONES TRABAJADORES (1%) *CODIA (0.10%) *SALUD E HIGIENE (1.00%) *SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (2.00%)	RDS45,839.56	RDS45,839.56		RDS52,317.02	RDS52,317.02									
1.3	1	SERV.	IMPREVISTOS (5%)	RDS26,650.91	RDS26,650.91		RDS30,416.87	RDS30,416.87									
TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO 45 DÍAS CALENDARIO CONDICIÓN DE PAGO: 20% avance luego de aprobación vista técnica y entrega de cronograma firmado y sellado, 80% luego de cubicaciones (máximo dos (2) cubicaciones durante el proyecto). *LOTE ÚNICO*				SUBTOTAL		RDS688,126.46	SUBTOTAL		RDS785,363.63								
Preparado por: Ramón Pedie C. Analista Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				ITBIS (18% Norma 07-2007)		RDS11,081.45	ITBIS (18% Norma 07-2007)		RDS12,647.34								
				TOTAL GENERAL		RDS699,207.91	TOTAL GENERAL		RDS798,010.96								
				Condiciones de pago:		20% avance luego de aprobación vista técnica y entrega de cronograma firmado y sellado, 80% luego de cubicaciones (máximo dos (2) cubicaciones durante el proyecto).	Condiciones de pago:		CRÉDITO 30 DÍAS								
Comentario:		Existe una diferencia de 34 centavos, ver correo.	Comentario:														
EVALUACIÓN ELABORADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA																	