



## REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2022-072  
 Fecha : 27/10/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO DE REQUERIMIENTO		
INTERNO	<b>X</b>	CONSTRUCCIÓN
EXTERNO		ADECUACIONES <span style="float: right;"><b>x</b></span>
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS

  

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	
NO	<b>X</b>

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO	PLOMERIA	
REFRIGERACIÓN	PLANTA	
MECANICO	EBANISTERIA	
PINTURA	JARDINERIA	
CIVIL	<b>OTROS</b>	<b>X</b>
EXPLIQUE	Instalación de paneles fenólicos	

<b>Labor requerida:</b>	Suministro e instalación de paneles de fenólicos en las divisiones de los baños privados en el edificio sede del Poder Judicial.		
<b>Localidad/ Oficina/Tribunal:</b>	EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.		
<b>Descripción:</b>	Suministro e instalación de paneles de fenólicos.		
<b>Código:</b>	221650044 Fase 2 adecuaciones varias en edificio sede principal SCJ.		
<b>Criterio de calidad a considerar:</b>	<b>Especificaciones técnicas</b>		<b>Especificaciones de calidad</b>
	Paneles de fenólico laminado de plástico con superficie de melanina Espesor de pilastras y puertas de 3/4" (19mm) Espesor de paneles divisorios y de orinales de 1/2" (12mm) Color gris o negro (El oferente tiene opción de presentar varios tonos) Superficie no porosa Terminación de los bordes lisas Herrajes de las puertas y zapatos en acero inoxidable Resistente a la corrosión Resistente a productos químicos Modo de instalación anclado al piso con dintel		Todos estos artículos deben ser de primera calidad, sin golpes, ralladuras, sin torceduras, con sus piezas funcionando correctamente, y con <b>GARANTIA INCLUIDA</b>
<b>Disponibilidad Financiera RD\$</b>	Novcientos mil pesos con 00/100 (RD\$900,000.00)		<b>Responsable:</b> Arq. Marielle De León
<b>Anexos</b>	Presupuesto <input type="checkbox"/> - Disponibilidad Financiera <input checked="" type="checkbox"/> Planos <input type="checkbox"/> - Completivo Disponibilidad Financiera <input type="checkbox"/> TDR <input type="checkbox"/> - Carta de asignación de peritos <input checked="" type="checkbox"/> Cronograma <input type="checkbox"/> - Informes <input type="checkbox"/> Listado de Cantidades <input type="checkbox"/> - Manual de seguridad Laboral e Higiene <input type="checkbox"/>	<b>Estimado de ejecución</b>	3 meses

**Rocio Altgracia**  
Gerente de Diseño y Planificación

**Alicia Tejada**  
Directora Administrativa

**Ángel Brito Pujols**  
Director General de Carrera y Administración Judicial