



PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD

ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT 365 PARA EL GABINETE TÉCNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Referencia número: PEEEX-CPJ-17-2024

30 de julio de 2024
ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de excepción por exclusividad número **PEEX-CPJ-17-2024**, llevado a cabo para la adquisición del licenciamiento de Microsoft 365 para el gabinete técnico de la Suprema Corte de Justicia, les notifica la siguiente modificación a la ficha técnica en el numeral 11 (cronograma del proceso), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 002, de fecha treinta (30) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 11 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”

DONDE DICE:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	miércoles, 03 de julio de 2024
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes, 05 de julio de 2024, a las 10:00 A.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el martes, 09 de julio de 2024, a las 12:00 P.M.
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	jueves, 11 de julio de 2024, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia. desde la 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	jueves, 11 de julio de 2024, Apertura de ofertas a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el jueves, 11 de julio de 2024



Enmienda núm. 1
Referencia proceso PEEX-CPJ-17-2024

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas/Económicas	Hasta el miércoles, 17 de julio de 2024
8. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	martes, 23 de julio de 2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el miércoles, 24 de julio de 2024
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el 26 de julio de 2024, a las 4:00 P.M.
11. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas Informe de evaluación de ofertas económicas	Hasta el miércoles, 31 de julio de 2024
12. Aprobación de Informes Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas y de evaluación de ofertas económicas.	martes, 06 de agosto de 2024
13. Adjudicación	martes, 06 de agosto de 2024
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	miércoles, 03 de julio de 2024
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes, 05 de julio de 2024, a las 10:00 A.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el martes, 09 de julio de 2024, a las 12:00 P.M.
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	jueves, 11 de julio de 2024, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia. desde la 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.



Enmienda núm. 1
Referencia proceso PEEX-CPJ-17-2024

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	jueves, 11 de julio de 2024, Apertura de ofertas a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el jueves, 11 de julio de 2024
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas/Económicas	Hasta el miércoles, 17 de julio de 2024
8. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	martes, 30 de julio de 2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el miércoles, 31 de julio de 2024
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el 01 de agosto de 2024, a las 4:00 P.M.
11. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas Informe de evaluación de ofertas económicas	Hasta el martes, 06 de agosto de 2024
12. Aprobación de Informes Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas y de evaluación de ofertas económicas.	jueves, 08 de agosto de 2024
13. Adjudicación	jueves, 08 de agosto de 2024
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones
YR/bm



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Yerina Reyes Carrazana

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/6P1B-LA5V-B46H-ARJW>

