



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-06-2022

IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 25/08/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

No.	Artículo	Grupo de Ingeniero de Alta Calidad		Consorcio Viasan GA		Cosmo Caribe, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1-a	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo	CUMPLE	Páginas 50-51	CUMPLE	Páginas 146-147	NO CUMPLE	Cronograma excede el tiempo maximo de cumplimiento establecido (Por 1 semana). Páginas 44-45
1-b	Metodología a ejecutarse	CUMPLE	El documento de la metodología muestra como encabezado "INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICO (INDHRI)" Páginas 52-58	NO CUMPLE	No presentó Metodología a ejecutarse	NO CUMPLE	No presentó Metodología a ejecutarse
2	Listado de Cantidades firmado y sellado por el oferente (sin precios).	CUMPLE	Páginas 60-61	CUMPLE	Páginas 148-149	CUMPLE	Páginas 46-47
3-a	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mas de cinco (5) años de experiencia.	CUMPLE	Páginas 63-64	CUMPLE	Páginas 150-158	CUMPLE	Presentó curriculum del personal propuesto pero no especifica el puesto de cada uno. Página 48
3-b	Ingeniero/Arquitecto residente encargado de la ejecución debe poseer más de cinco (5) años de experiencia.	CUMPLE	Páginas 65-66	CUMPLE	Páginas 159-163	CUMPLE	Presentó curriculum del personal propuesto pero no especifica el puesto de cada uno. Página 49
4	Cinco (5) Certificaciones de trabajos similares con montos iguales o mayores al presupuestado.	NO CUMPLE	Solo presentó 4 certificaciones. Páginas 68-73	CUMPLE	Páginas 165-170	CUMPLE	Páginas 50-55
5	Garantía de los bienes y/o servicios cotizados.	CUMPLE	Página 75	CUMPLE	Página 171	CUMPLE	Página 56
6-a	Muestra del material a usar para la impermeabilización.	NO CUMPLE	El oferente no presentó muestra física.	CUMPLE	El oferente presentó muestra física.	CUMPLE	El oferente presentó muestra física.
6-b	Ficha de especificaciones técnicas del material a usar para la impermeabilización.	CUMPLE	Página 76-79	CUMPLE	Páginas 172-173	CUMPLE	Páginas 57-58
7	Carta compromiso donde exprese disponibilidad para cumplir los tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.	CUMPLE	Página 81	CUMPLE	Página 174	CUMPLE	Página 59



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-06-2022

IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 25/08/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

No.	Artículo	COFEMONT, SRL		Acros Geobras Corporation, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1-a	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo	NO CUMPLE	Cronograma excede el tiempo máximo de cumplimiento establecido (Por 1 día). Página 29	NO CUMPLE	No presentó esta documentación
1-b	Metodología a ejecutarse	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	NO CUMPLE	No presentó esta documentación
2	Listado de Cantidades firmado y sellado por el oferente (sin precios).	CUMPLE	Páginas 30-31	CUMPLE	Páginas 9-10
3-a	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mas de cinco (5) años de experiencia.	CUMPLE	Páginas 32-34	NO CUMPLE	No presentó esta documentación
3-b	Ingeniero/Arquitecto residente encargado de la ejecución debe poseer más de cinco (5) años de experiencia.	NO CUMPLE	No presentó documentación para el Ingeniero Residente	NO CUMPLE	No presentó esta documentación
4	Cinco (5) Certificaciones de trabajos similares con montos iguales o mayores al presupuestado.	CUMPLE	Páginas 38-45	NO CUMPLE	No presentó la cantidad de certificaciones solicitadas. Solo dos (2) de las cinco (5) necesarias, presentes en las páginas 8 y 41
5	Garantía de los bienes y/o servicios cotizados.	CUMPLE	No expresa claramente el tiempo de la garantía (si es 1 o 5 años). Página 46	CUMPLE	No expresa claramente el tiempo de la garantía (si es 1 o 5 años). Página 19
6-a	Muestra del material a usar para la impermeabilización.	CUMPLE	El oferente presentó muestra física.	NO CUMPLE	El oferente no presentó muestra física
6-b	Ficha de especificaciones técnicas del material a usar para la impermeabilización.	NO CUMPLE	No presentó este documento	NO CUMPLE	No presentó esta documentación
7	Carta compromiso donde exprese disponibilidad para cumplir los tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.	NO CUMPLE	No presentó este documento	CUMPLE	Página 7

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de la obra, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altigracia  
Gerente de Diseño y Planificación