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REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CONTRATO DE OBRAS
(Acondicionamiento de rampa del Palacio de Justicia de San José de Ocoa)

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho publico instituido por los articulos 155 y
156 de la Constitucion de la Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley nim. 28-11, Organica del
Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. nim.
401-03676-2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simo,
Centro de los Héroes de Constanza, Maimé6n y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director
General de Administracion y Carrera Judicial, Angel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad y electoral num. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad,
debidamente autorizado conforme el Acta del Consejo del Poder Judicial num. 18-2019 de fecha veintiocho
(28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la
Resolucion nim. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el
Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue del
presente acto se denominara LA PRIMERA PARTE o por su propio nombre;

Y por otra parte, PLANTA F ISICA PINERA S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida por las
leyes de la Republica Dominicana, titular del R.N.C. nim. 1-31-33602-7, ubicada en la calle Jaycees "72
nim. 3, ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su gerente,
Robinson Sterling Pineda Ramirez, dominicano, mayor de edad, titular la cédula de identidad y electoral
num. 069-0000761-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien
en lo que sigue del presente acto se denominara LA SEGUNDA PARTE o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran como
LAS PARTES.

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constituciéon de la Reptblica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder
Judicial es “[e]l dérgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial .

2. El articulo 3 de la Ley nim. 28-11, Orgéanica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de
enero del dos mil once (2011).dispone que el Consejo del Poder Judicial “[e/n el ejercicio de sus facultades
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REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario, financiero y de gestion
administrativa del Poder Judicial”.

3. El Consejo del Poder Judicial, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia de sus usuarios, requiere
la adecuacion de la infraestructura fisica de distintos palacios de justicia. En tal sentido, el Comité de
Compras y Licitaciones realizo el procedimiento de Comparacion de Precios num. CP-CPJ-10-2022 para
las readecuaciones de espacios de los palacios de justicias de Ciudad Nueva, La Vega, Moca y San Jos¢ de
Ocoa, dirigido a Mipymes, cuyas ofertas fueron recibidas en fecha quince (15) de noviembre de dos mil
veintidés (2022), segtin consta en el acto num. 24-2022 instrumentado por la notario piblico Josefa Maria
Gil de la Cruz.

4. Posteriormente, mediante acta nim. 004 del proceso CP-CPJ-10-2022, de fecha diecisiete (17) del mes
enero de dos mil veintitrés (2023), adjudicé el lote 4, acondicionamiento de rampa del Palacio de Justicia
de San José de Ocoa, a la razon social Planta Fisica Pinera, S.R.L., en vista de que su propuesta cumple
con los requisitos y las condiciones generales conforme a lo establecido en los términos de referencia, segun
la evaluacion técnica realizada por la Direccion de Infraestructura Fisica del Consejo del Poder Judicial. La
oferta adjudicada asciende a un total de un millon setenta y un mil quinientos cincuenta y ocho pesos
dominicanos con 58/100 (RD$1,071,558.58), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato, de manera libre y
voluntaria.

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE contrata los servicios de LA SEGUNDA PARTE, quien acepta, para realizar la
obra civil de acondicionamiento de rampa del Palacio de Justicia de San José de Ocoa, ubicado en la calle
General Cabral esquina Matias Martinez, San José de Ocoa. Este consentimiento se manifiesta con todas
las garantias legales, conforme a los términos de referencia, el presupuesto presentado, la propuesta técnica
ofrecida, la propuesta econdmica, el cronograma de ejecucion, las garantias econémicas y los planos, que
forman parte integral del presente contrato.

SEGUNDO:

LA PRIMERA PARTE cnﬁv}erie através de este contrato, los siguientes trabajos:
P :
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Actividad

» Demolicion de pisos existentes entrada
principal (Incluye mortero de colocacion).

» Demolicion de escalones de granito
existentes.

 Demolicion de rampas existentes.

» Demolicidn de acera de hormigdn existente.
+ Excavacion de zapatas de muros de 8”.

« Hormigon armado en zapatas de muros 0.60
x 0.25mts., acero transversal 3/8” @ 0.20mts.,
acero Long. 3/8”.

» Suministro y colocacion bloques de 8 3/8”
@ 0.20mts. todas las camaras llenas BNP y
SNP.

« Hormigén armado en columnas de amarre
0.20 x 0.20mts. Estr. 3/8” @ 0.20mts. Long. 4
barras 3/8”.

» Hormigén Armado en viga de amarre 0.20 x
0.20 mts. Estr. 3/8” @ 0.20mts. Long. 4 barras
3/8”.

» Relleno compactado (E=0.50) material
clasificado.

« Acera rayada en H, A. con malla
eléctrosoldada 0.15 x 0.15 mts. en rampa para
minusvalidos (Incluye estriado profundo de
rampa/lineas antideslizantes).

+ Vaciado de losa en H.A. Con malla
eléctrosoldada (Chapapote) para la colocacion
de piso de granito en entrada principal.

» Fraguache de elementos de hormigén.

+ Pafiete en muros de hormigén y elementos
estructurales.

» Cantos y mochetas.
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Especificaciones técnicas

PISOS

* Los pisos serdn colocados segun lo dispuesto en la
descripcion de las actividades de las especificaciones
técnicas y el presente contrato: seran del tipo y
caracteristicas especificadas en los planos y listado
de partidas.

» Las piezas tendran textura y espesor uniformes y
seran asentados con un mortero cuyo espesor podra
ser de 1.5 a 3.0 centimetros y en una proporcion de
una parte de material aglutinante (cemento -15% de
cal) por cinco partes de arena. Se deberé extender el
mortero con llana metalica dentada para que forme
ranuras horizontales y las piezas se adhieran mejor.

» Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar
perfectamente niveladas.

» Segln el 4rea y la forma como se instalara el piso,
se define los despieces y orden de colocacion de las
piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren)
en el lugar menos visible. El corte de las piezas se
hara a las medidas requeridas, debiendo quedar
aristas con un corte perfecto.

« Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia
las puertas de salida y hacia los desagiies en los
lugares donde existan éstos.

» Los zbcalos seran colocados en la parte inferior de
los muros con un mortero cemento-arena en
proporcion 1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo a
las pendientes a niveles indicados en los planos.

» La tolerancia en dimensiones sera de dos (2)
milimetros y no seran admitidas piezas rotas o
defectuosas.

» Antes de la aplicacion del derretido debera
limpiarse el piso tratando de que las juntas queden
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Actividad

« Baranda de trampa para minusvalidos de
tubos de 2, /2" y 3/8” en acero inoxidable (Ver
detalles en planos).

» Suministro y colocacion de piso de Granito
fondo blanco en entrada principal (Incluye
brillado y pulido).

* Suministro y colocaciéon de zo6calos de
granito fondo blanco en entrada principal.

» Suministro e instalacion de escalones de
granito fondo blanco en entrada principal.

+ Suministro y aplicacion de pintura satinada
en rampa y darea exterior color igual al
existente. 2 manos. Incluye preparacion de
superficie (masillado, lijado, rapillado, entre
otros).

« Traslado de escombros hacia lugar de acopio.
* Bote de escombros.

* Limpieza continua y final
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Especificaciones técnicas

libres de cualquier sustancia extrafa, con el fin de
facilitar la penetracion del mismo.

» Luego de la aplicacion del derretido, se limpiara el
piso con aserrin de madera de pino o estopa hasta
dejarlo listo, evitando el paso sobre él, durante un
tiempo minimo de 24 horas después de haberse
aplicado el derretido.

* No se permitirdan juntas entre losas mayores de tres
(3) milimetros, ni diferencias de altura mayores de
0.5 milimetros. Las juntas estaran llenas al ras y todas
las juntas deberén estar alineadas.

» Se emplearan separadores para asegurar la
uniformidad de las juntas.

PINTURA

» Incluye la operacion de aplicar una capa delgada,
eléastica y fluida de pintura sobre las superficies de las
edificaciones que definen planos de
terminaciones. Incluye también los trabajos de
preparacion de superficies de forma tal que se
garantice una superficie con un acabado perfecto.

los

» Todos los materiales que se empleen para estos
fines seran los detallados en las especificaciones y
planos, ademas seran nuevos y de buena calidad.

« Se aplicara una primera capa de primer en todas las
superficies a ser pintadas

» El tipo sera satinada en las paredes y techos, segiin
especifique en los planos.

* La pintura deberd tener aspecto homogéneo, sin
grumos y de una viscosidad tal que permita su facil
aplicacion. Serd del color que especifiquen los planos
correspondientes o lo indique la supervision de la
Direccion de Infraestructura Fisica.

» Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar
seca, con masillado o pafiete totalmente uniforme.
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Especificaciones técnicas

» La pintura debe cumplir con los siguientes
requisitos minimos:
-Deberi ser resistente a la accion descolorante de
la luz.

-Conservar la elasticidad suficiente para no
agrietarse.

-Debera ser de fécil aplicacion.
-Sera resistente a la accion de la intemperie.
-Sera impermeable y lavable.

« Las superficies a pintar deberan ser libres de aceite,
grasa, polvo o cualquier otra sustancia extrafia.

» No se permitira la aplicacion de la pintura en el
exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni después
de estas, si la superficie se encuentra himeda. La
humedad relativa del medio ambiente no podra ser
mayor a 85%.

* Requisitos de preparacion del area:

-Remover o cubrir accesorios que no requieran ser
pintados.

-Inspeccionar y limpiar la superficie antes de
iniciar el trabajo.

-Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si
aplica).

-Aplicar masilla y lijar toda la superficie
siguiendo las instrucciones del fabricante de la
pintura.

» Requisitos de aplicacion de pinturas en muros:
aplicar imprimacion siguiendo las instrucciones del
fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y
exterior. Todas las aplicaciones se realizaran con
equipo compresor y pistola o rodillo. Solo se
permitira el uso de brocha en lugares donde no resulte
practico los medios antes indicados.
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PARRAFO I: Los trabajos a desarrollar se realizaran en un plazo maximo de noventa (90) dias calendarios,
a partir de la orden de inicio emitida por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA
PRIMERA PARTE, periodo en que LA SEGUNDA PARTE deberé entregar todos los productos de la
contratacion hasta la finalizacion del contrato.

PARRAFO II: El horario previsto para la realizacion de los trabajos sera de lunes a viernes de 8:00 A.M.
a 5:00 P.M.

PARRAFO III: En el caso de los trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razoén no puedan ser
llevados a cabo en los horarios descritos anteriormente, podran ser realizados en horario de lunes a viernes
de 5:00 P.M. a 11:00 P.M. y sabado y domingo de 8:00 A.M. a 5:00 P.M., previa aprobacién y coordinacion
de la Direccion de Infraestructura Fisica y el encargado administrativo del edificio del Palacio de Justicia
de San José de Ocoa, ambas dependencias de LA PRIMERA PARTE.

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE la suma de UN MILLON SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 58/100 (RD$1,071,558.58),
impuestos incluidos, la que sera pagada de la siguiente manera:

a) La suma de DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS DOMINICANOS
CON 72/100 (RD$214,311.72), que corresponde al 20% de la suma total, cuyo proceso de pago
iniciara a partir de la emision de la orden de compras y la presentacion de una garantia de buen uso
del anticipo a favor del Consejo del Poder Judicial. La garantia a que se refiere este acapite es un
requisito de los términos y de cumplimiento indispensable para la entrega del referido avance.

b) La suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS DOMINICANOS CON 86/100 (RD$857,246.86), correspondiente al 80% del monto total
restante, se desembolsara en varios pagos, hasta tres (3) y de forma prorrateada bajo el régimen de
cubicaciones en la modalidad establecida por el parrafo III de este articulo. Las cubicaciones seran
presentadas por LA SEGUNDA PARTE, asi como revisadas y aprobadas por la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que del monto total de la obra en construccion
se le retendra el uno por ciento (1%), en cumplimiento a lo prescrito en la Ley niim. 6-86, para ser destinado
al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccién, asi como cualquier retencion establecida
por la ley. Dichas retenciones se efectuar?fﬁyconforme se vayan realizando los pagos correspondientes.
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PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE debera presentar la primera cubicacion con un avance de los
trabajos igual o superior al ochenta por ciento (80%) del monto entregado por concepto de avance.

PARRAFO III: En cada cubicacion, se hara una retencion del mismo porcentaje que se haya entregado
como avance por la cubicacion anterior hasta amortizar el cien por ciento (100%) del monto puesto a
disposicion de LA SEGUNDA PARTE por este concepto para la continuacion de los trabajos de las obras.

PARRAFO IV: Iniciado el proyecto, LA SEGUNDA PARTE, podra presentar, por ante la Direccion de
Infraestructura fisica, un maximo de tres (3) cubicaciones, con intervalos de quince (15) dias calendarios
como plazo minimo.

PARRAFO V: Para cada uno de los pagos, LA SEGUNDA PARTE debe presentar: a) Copia actualizada
del Registro Nacional de Proveedores del Estado emitido por la Direccion General de Contrataciones
Publicas; b) Certificacion emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde se
manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales; y ¢)
Certificacion emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste que LA SEGUNDA
PARTE se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

PARRAFO VI: Para el pago de la cubicacion final el contratista presentara la Garantia de Vicios Ocultos,
la cual cubrira el cinco por ciento (5%) del monto total del contrato; asi como los documentos que avalen
el pago de liquidaciones y prestaciones laborales.

PARRAFO VII: LA SEGUNDA PARTE es responsable y debera pagar todos los impuestos, arbitrios, asi
como cualquier otro impuesto, tasa o contribucion necesarios en la realizacién de los trabajos establecidos
en el presente contrato.

PARRAFO VIII: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el
costo o en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a
LA SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional, siempre
y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, LA SEGUNDA PARTE
debe estar en condiciones de evidenciar un menoscabo econdémico relevante respecto de su interés en el
contrato.

CUARTO:
LA SEGUNDA PARTE tiene la responsabilidad de:

v%\ S / Pagina 7|18
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Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el
Consejo del Poder Judicial, quien evaluara y coordinara los trabajos objeto de este pliego, con la
persona designada por el Consejo del Poder Judicial como enlace.

Aportar personal calificado para realizar la obra contratados.

Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realizacion de las labores objeto de
esta contratacion de obra.

Sera obligatorio el uso de equipos de proteccion personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas,
gafas, mascarillas.

Incluir sefializacion de seguridad durante la ejecucion de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos.
ete.).

Cinco (5) dias antes del inicio de la prestacion de la obra, el oferente adjudicado, deberd entregar
una relacion del personal que efectuara el servicio, en la que consten nombres y apellidos y
documento de identidad. El oferente se obliga a mantener actualizada dicha informacion,
comunicando los cambios en el momento que se produzcan y mientras dure su relacion contractual.
La inobservancia de esta informacion podra dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia
de toda persona no indicada ni notificada.

El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por
las 4reas que no tengan asignadas para la prestacion de la obra.

El contratista debera ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos
de trabajos. Se hard responsable que dicho personal mantenga un correcto desempefio y
comportamiento dentro de la jornada laboral.

Mantener la cantidad de personal acordada, segun propuesta adjudicada; sustituir de manera
inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las
causas.

Cumplir con el tiempo de ejecucion establecido.

Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del area
(acumulacion, bote y limpieza de desperdicios).

N P Pagina 8|18
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QUINTO: J

La vigencia del presente contrato sera de un (1) afio a partir de la fecha de su suscripcion o hasta su fiel
cumplimiento, o cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en este

contrato y en los términos de referencia.

PARRAFO I: El presente contrato podra llegar a su término:

a) A la conclusion y recepcion conforme de la readecuacion objeto del presente contrato;

b) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto
¢) Cualquier otra causa estipulada en el presente contrato y en los términos de referencia.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE deber4 entregar un informe, cualquiera sea la causa de terminacion
del referido contrato, sobre el estado de los trabajos para los cuales fue contratada, el cual debe ser aceptado
por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

SEXTO:

Las Partes no podran dar por terminado este contrato en forma anticipada sin que exista justa causa para
hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del contrato debera notificar a la otra
su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de terminacién, y comunicar
oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminacion unilateralmente anticipada, para lo cual LA
PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado
el procedimiento establecido en la cléusula séptima. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el
contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las sanciones descritas en
el pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporcion con los dafios debidamente probados.

SEPTIMO:

En el caso de que haya un retraso en la entrega debera ser justificada y aprobada por la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien decidird si incurrié en incumplimiento
de lo pactado, y quien tendra la autoridad de prorrogar el término de su ejecucion sin que se tenga a bien
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reputarse como una modificacion al término original, para lo cual esa prorroga se interpretara como si fuera

una ejecucion ordinaria en el término originalmente pactado.

PARRAFO I: Si LA SEGUNDA PARTE no entrega la obra en el plazo establecido, salvo caso de fuerza
mayor o caso fortuito, LA SEGUNDA PARTE adeudara a LA PRIMERA PARTE, como justa
indemnizacion por dafios y perjuicios, una compensacion equivalente a 0.5% del valor del contrato por
cada dia de retraso, sin perjuicio de la penalidad correspondiente al costo de oportunidad, calculado
conforme a los parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

PARRAFO II: Esta compensacion aplicada a cada dia de atraso en la entrega de la Obra sera descontada
del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA SEGUNDA
PARTE.

PARRAFO III: El pago con la deduccion de dichos dafos y perjuicios, no exonerara a LA SEGUNDA
PARTE de su obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades
emanadas de este Contrato. A este efecto LA SEGUNDA PARTE declara que queda constituido en mora
por el sélo vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con la ley.

PARRAFO IV: Quedan establecidos como causas de incumplimiento del presente contrato la ocurrencia
de las siguientes situaciones: 1) Mas de dos llamadas de atencion por temas de seguridad, limpieza y
organizacién de la obra, via correo electronico; y 2) El hecho de detener la obra sin notificar y/o sin
justificacion por razén del llamado de atencion.

OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE se obliga a entregar la obra a la Direccion de Infraestructura Fisica dependencia
de LA PRIMERA PARTE ya culminada, si existieren anomalias LA SEGUNDA PARTE debera subsanar
los defectos y proceder en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles la correccion de los errores
detectados.

PARRAFO I: Al concluir la construccién de las obras, LA SEGUNDA PARTE haré entrega de estas a la
Direccion de Infraestructura Fisica, que levantara un acta de recepcion provisional, acreditando que las
obras estan en condiciones de ser recibida en forma provisional.

PARRAFO II: En caso de que la obra entregada por LA SEGUNDA PARTE no cumpla con las
especificaciones descritas, como son, caracteristicas técnicas, fisicas, funcionales y de calidad, LA
PRIMERA PARTE se reserva el derechp.d‘e'rebhaza‘r la misma, asi como retener los pagos hasta tanto sean
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cumplidos dichos requisitos y en el caso que lo considere podra aplicar las penalidades establecidas en el
presente contrato.

PARRAFO III: Para que la obra sea recibida por LA PRIMERA PARTE de manera definitiva, debera
haber corregido cada una de las fallas notificadas por la Direccion de Infraestructura Fisica, quien procedera
a realizar una nueva evaluacion de la obra, una vez LA SEGUNDA PARTE cumpla con todos y cada uno
de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas el encargado de la Direccion de
Infraestructura Fisica levantara Acta de Recepcion definitiva.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE debera tomar las medidas necesarias para garantizar la entrega
en el término consignado entre las partes.

NOVENO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion
de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quién tendra a su cargo el control,
supervision y se mantendra en comunicacion permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO I: La Direccién de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, tendra a su
cargo la verificacion de la entrega de la obra, comprobando que se ha dado cumplimiento a todas las
especificaciones contenidas en las condiciones generales y en la propuesta presentada por LA SEGUNDA
PARTE.

PARRAFO II: El cronograma de ejecucion que seré supervisado por la Direccion de Infraestructura Fisica,
dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien efectuara la recepcion provisional y definitiva de los trabajos
entregados, verificara las cubicaciones y dara aprobacion a las mismas.

PARRAFO III: Cualquier modificacién o alteracién en planos, materiales o cualquiera de las etapas
convenidas en dichas especificaciones, deberan ser aprobadas por la Direccion de Infraestructura Fisica,
dependencia de LA PRIMERA PARTE. Toda instalacién o trabajo no aprobado dard derecho a LA
PRIMERA PARTE a solicitar a LA SEGUNDA PARTE el desmantelamiento de estos a costo de esta
ultima.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podra hacer ajustes de precios de partidas existentes al menos
que haya una disparidad a nivel monetario, tampoco seran aceptadas las solicitudes adicionales que no estén
justificadas en aumento o volumenes de partidas que no se hayan contemplado dentro del listado de
cantidades, casos fortuitos-o-causas de fuerza mayor.
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PARRAFO V: En caso de un hallazgo que determine una imposibilidad continuacién de la ejecucion del
contrato por una causa de indole técnica o financiera que afecte la realizacion del objeto del contrato, LA
SEGUNDA PARTE debe informar el hecho a LA PRIMERA PARTE en un plazo de treinta (30) dias.
Asimismo, dentro de ese plazo, LA SEGUNDA PARTE, debe presentar a LA PRIMERA PARTE una
propuesta de solucion a la causa técnica o financiera que imposibilita la continuidad del contrato a fin de
que LA PRIMERA PARTE produzca en un plazo méximo de sesenta (60) dias una respuesta a la causa de
inejecucion y a la propuesta de solucién presentada por LA PRIMERA PARTE.

DECIMO:

LA SEGUNDA PARTE exime a LA PRIMERA PARTE de toda responsabilidad y asume en forma directa
las obligaciones derivadas de: 1) las obligaciones laborales que le corresponden en su calidad de
empleadora en relacion a sus trabajadores y dependientes; 2) los dafios y perjuicios morales y/o materiales
que sufrieren sus trabajadores, dafios a terceras personas, propiedades y cualquier otra persona que tuviere
su fuente en los trabajos objeto de este contrato; 3) de los hechos provocados por la utilizacion de terceros,
y sus dependientes en la realizacién de trabajos; 4) el incumplimiento de las leyes aplicables,
requerimientos y regulaciones de cualquier autoridad gubernamental por la misma adjudicataria, por sus
trabajadores o por terceros implicados en la ejecucion de este contrato; 5) el pago de tasas, impuestos 0
contribuciones derivadas de la construccion de esta obra.

PARRAFO I: Hasta la recepcion definitiva, LA SEGUNDA PARTE es el exclusivo responsable de la
ejecucion de la obra que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir.

PARRAFO II: En caso de producirse alguna averia, accidentes o hundimientos, el contratista no podra
alegar falta de vigilancia en la direccion de obra o del personal a sus érdenes para justificar los defectos de
ejecucion que hayan originado aquellos, puesto que la funcion del supervisor de obra se limita a la emision
de directrices para la ejecucion de las obras sin que les quepa responsabilidad por falta de cumplimiento de
las mismas, ni ain en el plazo de que éstas puedan considerarse aparente, correspondiéndole la
responsabilidad en todo caso y por entera al contratista o SEGUNDA PARTE.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE estara obligada a reponer cualquier parte de la obra que se
deteriore durante la ejecucion del proyecto, siempre que las mismas sean de su responsabilidad por mala
ejecucion y/o planificacion de los trabajos.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no-podra ceder este contrato o parte de este, ni subcontratar sin
el consentimiento previo y por escrito de LA PRIMERA PARTE.
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cuales fue contratado, en cualquier momento que lo requiera LA PRIMERA PARTE, el cual debe ser
previamente aceptado por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

DECIMO PRIMERO:

LA SEGUNDA PARTE ser4 el unico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los daflos y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente contrato la poliza
de responsabilidad civil general para asegurar dichos dafios y perjuicios.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE mantendra a LA PRIMERA PARTE sus agentes y empleados,
libres e indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren
de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO II: Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas
0 gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la
propiedad fisica.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE obtendra o mantendrd un seguro como pérdidas y reclamaciones
que surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por €l o cualquier subcontratista, de tal
modo que LA PRIMERA PARTE esté indemnizada.

DECIMO SEGUNDO:

LA SEGUNDA PARTE constituy6 a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento para
el acondicionamiento de rampa del Palacio de Justicia de San José de Ocoa segun el proceso de
comparacion de precios num. CP-CPJ-010-2022, por la suma de diez mil setecientos diecisé€is pesos
dominicanos con 00/100 (RD$10,716.00), a través de la poliza marcada con el nim. 1-Ffc-12020, emitida
por Dominicana Compaiiia de Seguros, la cual sera valida desde el dia veinticinco (25) de enero de dos mil
veintitrés (2023) hasta el veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Dicho valor corresponde
al uno por ciento (1%) del monto total del contrato debido al régimen especial para las empresas clasificadas
MIPYMES que establece el parrafo V del articulo 63 del Reglamento de Compras y Contrataciones del
Poder Judicial. La clasificacion de empresa MIPYME de LA SEGUNDA PARTE se acredita a través de la
certificacion otorgada en fecha dieciséis (16) de mayo del afio dos mil veintidos (2022) por el Ministerio
de Industria, Cometcioy Mipymes.
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PARRA I: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus
obligaciones a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccion de Infraestructura
Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicacion de multa o
penalidad alguna.

PARRAFO II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra el
vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE debera renovar la fianza
o requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

DECIMO TERCERO:
LA SEGUNDA PARTE entregara a LA PRIMERA PARTE las garantias siguientes:

a) Una garantia del buen uso de anticipo, la cual sera por la suma DOSCIENTOS CATORCE MIL
TRESCIENTOS ONCE PESOS DOMINICANOS CON 72/100 (RD$214,311.72), correspondiente al
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la cual debe ser vélida hasta el cumplimiento
satisfactorio del contrato, verificado por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA
PRIMERA PARTE.

b) Una garantia por vicios ocultos, la cual serd por la suma de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 93/100 (RD$53,577.93), correspondiente al cinco por
ciento (5%) del monto total del contrato. Esta garantia sera presentada al final los trabajos, la cual debera
ser por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algin
defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la obra. La garantia debera ser otorgada por
una compaifiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccién de la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE

PARRAFO I: En caso de existir vicios ocultos, LA PRIMERA PARTE ejecutara la fianza otorgada en
adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE también seré responsable por los dafios que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por LA
PRIMERA PARTE hasta el momento de recibir la Obra terminada.

DECIMO CUARTO:

AMBAS PARTES aceptan y reconocen que se “eonsiderara incumplimiento del contrato, siendo
enunciativas y no limitativas: " T\
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a) La mora de LA PRIMERA PARTE en la prestacion de los servicios o la mora de LA SEGUNDA PARTE
en el pago de los servicios.

b) La falta de calidad en el servicio prestado.

¢) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento y en los términos de
referencia del procedimiento de contratacion.

d) Que incumpla con cualquiera de las clausulas contratadas.

PARRAFO I: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA SEGUNDA PARTE y
dicho incumplimiento determinada la finalizacion del contrato, supondra para LA SEGUNDA PARTE la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

PARRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE y
dicho incumplimiento determina la finalizacion del contrato, se generara una deuda para LA PRIMERA
PARTE, igual a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PARRAFO III: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte afectada
debera conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) dias habiles para que se subsane el
incumplimiento incurrido. En este caso, la Parte que incumple deberd resarcir a la otra por los dafios
causados. cubriendo los costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminacion anticipada
del contrato.

PARRAFO IV: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya falta de
calidad de los servicios prestados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad competente
a la institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra iniciar un proceso de inhabilitacion temporal o
definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que seré dirimido por otra autoridad, dependiendo de la gravedad de
la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los o6rganos administrativos y jurisdiccionales
correspondientes.

.

DECIMO QUINTO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion
que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta,
como son, a manera enunciativa pero-no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares,
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regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales
mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha
podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento
causado por negligencia o accion intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo
haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecucién de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier
pago bajo este Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato que le impida cumplir cualquiera
de sus obligaciones, no ser4 considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con
el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos
en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple
con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo
en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido inicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA
PARTE dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se
considerara como que ha renunciado a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con
sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en
un plazo razonable y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa.
De igual manera deberé notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones normales tan
pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las partes adoptaran todas las medidas
posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DECIMO SEXTO:

LA SEGUNDA PARTE no podra revelar ninguna informacion confidencial propiedad de LA PRIMERA
PARTE, relacionada con los servicios de este contrato o las actividades y operaciones de LA PRIMERA
PARTE, sin el consentimiento previo y por escrito de esta tltima.
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PARRAFO: La violacion del principio de confidencialidad constituird un incumplimiento por parte de LA

SEGUNDA PARTE, quien podré ser susceptible de ser demandado por LA PRIMERA PARTE en dafos
y perjuicios.

DECIMO SEPTIMO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable,
debera someterse al proceso judicial conforme a la jurisdiccion que corresponda al tribunal competente en
la Republica Dominicana.

DECIMO OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un 6rgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucién de la Republica Dominicana con

] capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO NOVENO

\

\

ueda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto
en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

, n la ciudad
4 del mes de

Heého y firmado en tres (3) originales de un mismo tenory
de Santo Dgmingo, Dlsmto Nacional, Capital de Republicg

PLANTA FISICA PINERA S.R.L.
repreg representada por

ﬁqngel Eli \ / Robinson Sterling Pineda Ramirez
LA PRIMERAF J LA SEGUNDA PARTE

*LEGALIZACION AL DORSO*-
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Yo, L& AnaMania Jiernandez P . Abogado, Notario Péblico, de los del Nimero del
Distrito Nacional, con matricula del Colegio de Notarios num. 4 Y y matricula del
Colegio de Abogados nim. 292/ - 2//4 - £ , CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran
en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por los sefiores ANGEL ELIZANDRO BRITO
PUJOLS y ROBINSON STERLING PINEDA RAMIREZ, de generales y calidades que constan, quienes me
han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los veintiin (21) dias del mes de
febrero del afio dos mil veintitrés (2023).

EA ast
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