

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2022-046

Fecha : 09/09/2022



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Dirección de Infraestructura Física

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO		
INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSTRUCCION
EXTERNO	<input type="checkbox"/>	ADECUACIONES
	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS ESPECIALIZADOS
		<input checked="" type="checkbox"/>

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> Opcional

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO	<input type="checkbox"/>	PLOMERIA
REFRIGERACION	<input type="checkbox"/>	PLANTA
MECANICO	<input type="checkbox"/>	EBANISTERIA
PINTURA	<input type="checkbox"/>	JARDINERIA
CIVIL	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS
EXPLIQUE	<input type="checkbox"/>	

Labor requerida:	Adecuaciones Distintas Áreas de los Palacios de Justicia Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná																						
Localidad/ Oficina/Tribunal:	Palacios de Justicia Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná																						
Descripción:	Lote 1- Santiago	RD\$																					
	Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago	5.100.000,00																					
	Lote 2- Puerto Plata	RD\$																					
	Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata	1.250.000,00																					
	Lote 3- Barahona	RD\$																					
	Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona	2.050.000,00																					
	Lote 4- Samaná	RD\$																					
	Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná	1.450.000,00																					
	Total Lotes 1-4 RD\$	9.850.000,00																					
Código:	CUR:221650038-adeacuación de espacios para 40 nuevas oficinas de jueces de la provisión de cargos 2021.																						
	CUR: 221650040- implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en las Sedes.																						
	CUR: 222540001- Mejora de espacio físico CCN Barahona																						
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas	Especificaciones de calidad																					
	<ul style="list-style-type: none"> * Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección * Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra. * Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario. * La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales. * Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.). * Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.) * Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos. * Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas. 																						
Disponibilidad Financiera RD\$	RD\$9,850,000.00 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil pesos con 00/100)	Ingeniero responsable:	Ing. Carlos Espinal																				
Anexos	<table border="0"> <tr> <td>Presupuesto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Disponibilidad Financiera</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Planos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Completivo Disponibilidad Financiera</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TDR</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Carta de asignación de peritos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cronograma</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Informes</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Listado de Cantidades</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Manual de seguridad Laboral e Higiene</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Disponibilidad Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	Planos	<input checked="" type="checkbox"/>	Completivo Disponibilidad Financiera	<input type="checkbox"/>	TDR	<input checked="" type="checkbox"/>	Carta de asignación de peritos	<input checked="" type="checkbox"/>	Cronograma	<input type="checkbox"/>	Informes	<input type="checkbox"/>	Listado de Cantidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual de seguridad Laboral e Higiene	<input checked="" type="checkbox"/>	Estimado de ejecución	Seis (06) Meses
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Disponibilidad Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Planos	<input checked="" type="checkbox"/>	Completivo Disponibilidad Financiera	<input type="checkbox"/>																				
TDR	<input checked="" type="checkbox"/>	Carta de asignación de peritos	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Cronograma	<input type="checkbox"/>	Informes	<input type="checkbox"/>																				
Listado de Cantidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual de seguridad Laboral e Higiene	<input checked="" type="checkbox"/>																				

Firmado por :

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altigracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física

Alicia Tejada C.
Directora Administrativa

Angel E. Brito P.
Director General de Adm. Carrera Judicial