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oL Gerencia de Compras Notificacion

GCC-275-2023

10 de mayo de 2023

A : PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L.

Asunto : Notificacion de habilitacion — no habilitacién apertura para sobre B.
Referencia : Comparacion de precios numero CP-CPJ-03-2023, para las

Adecuaciones de sedes judiciales: 1. Tribunales de Nifios, Nifas y
Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San
Pedro de Macoris, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El Seibo); 2.
Construccion area de espera exterior en tercera (3era) y sexta (6ta) sala
civil y comercial del juzgado primera (1era) instancia de Santo Domingo
Oeste; 3. Readecuacion del palacio de justicia de Monte Plata; dirigido
a MIPYMES.

Cortésmente, les informamos que para la apertura de ofertas econdmicas (sobre B), del proceso de
referencia, ha calificado para la apertura en los lotes 1, 4, 5 y 6, la cual esta pautada para el jueves
once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), a las 10:15 A.M. en el auditorio, situado en el
primer piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en
la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simo, Centro de los Héroes
de Constanza, Maimon y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Reptblica
Dominicana.

Razoén de no habilitacion para los siguientes lotes:
Lote 2: Evaluacién técnica:
e Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos

(02) meses, tiempo estimado de la duracion de la obra. No cumple, el Cronograma
ejecucion presentado excede en 28 dias

Lote 3: Evaluacion técnica:

e Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos
(03) meses, tiempo estimado de la duracién de la obra. No cumple, el cronograma
ejecucion presentado excede en 2 dias.

Lote 7: Evaluacion técnica:

e Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres
(03) meses, tiempo estimado de la duracion de la obra. No cumple, documentacién no
presentada.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Yerina Reves Carrazana
#=SaME PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA

o :,,. Yerina Reyes Carrazana
- wﬁ;}_ Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace: = s
[ElE25=:z https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/d63ef15d-876d-43cb-ad93-196006076f3e “en joo"
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