Garantia de mantenimiento de la
oferta a favor del Consejo del Poder
Judicial



Page 1 of 1
FIANZA
CONDICIONES PARTICULARES

Mantenimiento o Licitacién

Poliza No. 1-FC-35767

Moneda RD$ PESOS

DOMINIC ANA

EMISION
Afianzado CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SR.L. Residencia
AVE. SARASOTA, COND. DELTA 11APT-101-A, ENS. BELLA VISTA Rnc / Cédula Oficina 809-535-5520
Intermediario NUMEL S A 124022169 Celular

CONDICIONES : 1

Por cuanto : CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. ha solicitado en fecha 08/08/2018 A la DOMINICANA COMPANIA DE
SEGUROS, C. POR A. una fianza por valor de RD$1,350,000.00 para responder a las obligaciones siguientes :

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL DE NINOS,NINAS Y ADOLESCENTES
DE AZUA, CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, SEGUN PROCESO DE LICITACION RESTRINGIDA NACIONAL:
LRN-CPJ-07-2018 .

Por cuanto : la presente Fianza debera ser depositada en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de vigencia
08/08/2018 hasta el 08/02/2019 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligacion.

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la
presente Fianza se haga a persona natural o juridica.

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A, se compromete a responder a quien sea de derecho, de

todos los dafios y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del

~fi=nzado, hasta el limite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la
Vo. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar ademas que: cualquier reclamacion a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) dias
posteriores a la fecha.

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A, no realizara devoluciones a cargo de la prima pagada ni de
los gastos incurridos, por ningun concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme lo
establece el articulo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Por cuanto : La ley vigente No. 146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compafiias de Seguros legalmente
autorizadas a la presentacion de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

Por tanto, la Compania de Seguros DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A, legalmente constituida y autorizada :
otorga la presente poliza por una prima de RD$(7,830.00)

Compaiiia Coaseguradora Participacién  Lider

El presente documento es emitido el dia 08/08/2018, en Santo Domingo, D. N y tiene una efectividad del 08/08/2018 al
08/02/2019 alas 12:00 P.M.

Firma Autorizada

AV. 27 DE FEBRERO, NO. 302 BELLA VISTA, D. N.
Tel :(809) 535-1030 / Fax :(809) 533-2576
Rnc 101-001585



Presupuesto, andlisis de costos y flujo
de caja de recursos



—_— PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:|MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
PRIMER NIVEL
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 |Letrero de la obra 1.000 ub 35,000.00 35,000.00
1.02 |Verja de zinc para proteccion 126.000 ML 676.22 85,204.10
1.03 |Replanteo general 756.280 M2 24.40 18,455.97
1.04 |Fumigacion 1.000 uD 25,876.29 25,876.29
1.05 |Remocién y bote de arboles 3.000 ubD 1,691.67 5,075.00
1.06 |Confeccion de cepos 33.000 ubD 650.00 21,450.00
1.07 |Caseta para materiales y oflcma _ 1.000 ub 29,049.74 29,049.‘_/4
____|suB-TOTAL = = . Ze IR b T ag fl Sl A el s e R T 220741410
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 |Remocion capa vegetal con equipo (H=0.25) 495.000 M3 250.00 123,750.00
2.02 |Excavacién para zapata, H=1,00m 256.030 M3 250.00 64,007.50
2.03 |Bote de material 828.039 M3 270.00 223,5670.53
2.04 |Relleno de reposicién con material de excavacion 148.300 M3 78.20 11,697.06
T e s 380.000] M3C 758.44 |  288,207.20
2.06_|Relleno compactado en area extenor 1587.600, M3C 930.00 1,476,468.00
o SUBSFOTAL =Syl s T gt o o #5 E R it e el U e R B e i S 8 2:987,600.20)
3 |HORMIGON ARMADO EN:
3.01 |Zapata para muros 8", E=0,25m con H.| 24220 M3 11,153.47 270,137.04
302 Zapata para muros 6", E=0,25m inc. Bord. de 5320 M3 9,885.30 52.589.82
parg. con H.|
3.03 |Zapata para columnas, E=0,30m y H.I 0.730 M3 12.771.23 9,323.00
3.04 |Zapata para columnas, E=0,40m y H. 27.520 M3 10,983.00 302,252.16
3.05 |Zapata para columnas, E=0,45m y H.I 6.150 M3 10,612.94 65,269.57
3.06 |Zapata para columnas, E=0,50m y H.I 2.650 M3 10,378.96 27,504.25
3.07 |Zapata para columnas, E=0,55m y H.I 7.440 M3 10,173.64 75,691.86
3.08 |Zapata para columnas, E=0,60m y H.| 4.700 M3 10,207.06 47,973.19
3.09 |Columnas de 0,40m x 0,40m con H.| 22.330 M3 18,709.48 417,782.58
3.10 |Columnas de 0,40m x 0,25m con H.| 0.820 M3 15,413.30 12,638.91
3.11 |Viga de amarre a nivel de piso de 0,20m x 0,20m 8.230 M3 20,797.25 171,161.37
3.12 |Viga de amarre a nivel de piso de 0,15m x 0,20m 0.810 M3 23,682.19 19,182.57
3.13 |Viga pértico de 0,30m x 0,55m con H.| 53.430] M3 18,408.36 983,558.81
3.14 |Dinteles de 0,20m x 0,30m 4.280 M3 17,670.38 75,629.21
3.15 |Dinteles de 0,15m x 0,30m 0290 M3 20,327.75 5,895.05 //""_\q\
3 A" AAY o I 7
316 Viga de escalera de 0,20m x 0,50m con H.| 0.670 M3 20,686.78 13.860.14 %(;\ /4(
210 /N v
Viga intermedio de apoyo escalera de 0,20m x - Z
317 0.20m con H.I 0.130 ML 21,991.00 2,858.83/ & 2-1
3.18 |Viga de escalera de 0,20m x 0,50m con H.| 3.850 M3 20,686.78 79,644.08|| 15 B
3.19 |Losa de entrepisos, E=0,12m 109.000 M3 14,322.55 1,561,157.95 \ I *
3.20 |Vuelo de entrepisos, E=0,12m 2.100 M3 15,788.22 33,1565.26 \\
3.21 |Rampa de escalera 1.280 M3 25,400.13 32,512.16 \90
3.22 |Muro cabezal de escalera 1730 M3 16,981.25 29,377.56 \'-’umnur
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— PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION
' TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:|MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
_Part  Descripoion Cant| Unid. |  Precio |  Valor |  Subtotal
3.23 |Losa de pisos con malla, E=0,08m en edificaciéon 536.870 M2 54218 291,080.18
SUB TOTAL s T A T = S, N B Ak S A ‘M
4 |MUROS DE BLOQUES
4.01 3‘3 18;3'“""3' KIS B R St 444480 M2 1,045.13 |  464,537.38
4.02 |De 6 B.N.P, @ 3/8" a 0,40M camaras llenas 36.000 M2 754.24 27,1562.71
4.03 |De 8" S.N.P, @ 3/8" a 0,80M 548.260 M2 972.38 533,117.88
4.04 |De6"S.N.P, @ 3/8" a 0,80M 134.580 M2 652.87 87,862.98
4. 05 Sheetrock 50.000 M2 950.00 47 500 00 == =
_ |SUB-TOTAL 2k o 5 e R A BT S8 180170 05
5 |TERMINACION DE SUPERFICIE
5.01 |Fraguache en vigas, columnas y dinteles 807.920 M2 69.62 56,244.79
5.02 |Panete exterior maestreado 291.730 M2 281.44 82,104.08
5.03 |Panete interior maestreado 1554.540 M2 281.44 437,507.56
5.04 |Cantos en general 1145.900 ML 79.70 91,331.94
5 05 Blselado metéilco en la paﬂe frontal 1097.180 ML 307.20 837, 053 70
6 |PISOS Y ACCESOS
6.01 |Piso de vibrazo 0,30m x 0,30m en entrada 264.000 M2 1,170.28 308,954.03
6.02 bP;:loasdg)e granito blanco 30x30 (incluye pulido y 458 080 M2 944 40 432,608.64
6.03 |Pisos de ceramica en bafo 26.140 M2 762.74 19,938.10
6.04 |Pisos de asfalto 1.5 pulg en parqueos 880.250 M2 47411 417,337.97
6.05 |Paragomas 23.000 ud 1,200.00 27,600.00
6.06 |Zécalos de granito blanco 368.320 ML 157.18 57,891.76
6.07 |Quicios de granito blanco 20.220 ML 944.40 19,095.67
6.08 |Escalones de granito blanco en entrada 30.000 ML 1,625.51 48,765.41
6.09 |Zécalos en area de sheet rock 79.000 ML 157.18 12,417.05
TR §|_1§-TOTAL £ R e L s et e r e N 1
7 |REVESTIMIENTOS
7.01 |Ceramicas de pared, H=1 60m 81.200 M2 783.05 63,583.25
___ |SUB-TOTAL g M S : 2 RS 7 L e _ $63,583.25]
8 TERMINACION DE ESCALERA
8.01 |Escalone de granito fondo blanco 58.500 ML 1,625.51 95,092.55
8.02 |Zocalos de granito fondo blanco 14.700 ML 157.18 2,310.52
8.03 |Baranday pasamano de h:erro _ 150.000 ML 3 500 OD 525,000.00
_ |SUB-TOTAL R L e o i | ST R P $ 622,403.07|
9 |PLAFOND
9.01 |Plafén mineral 582.750 M2 750.00 437,062.50
_|suB-TOTAL A N, PR RRE m
2
10 |INSTALACION ELECTRICA
10.01 [Luces de pared 1.000 ub 1,651.07 1,651.07
10.02 |Luces cenitales para bombillos 36.000 ubD 1,079.72 38,869.91
10.03 [Luces cenitales para lamparas y globos 44.000 uD 1,079.72 47,507.66
10.04 |Interruptores Sencillos 37.000 uD 1.257.75 46,5636.62
i\
<,
" o Doming®s
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— PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
uBIC.:|MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
Pat | Descripcion Cant| Unid. | Precio |  Valor |  Subtotal
10.05 |Interruptores dobles 1.000 uD 1,294 .37 1,294 .37
10.06 |Interruptores three way 3.000 uD 1,937.66 5,812.99
10.07 |Tomacorrientes dobles 110v 47.000 up 1,591.11 74,782.04
10.08 |Tomacorrientes 220v 2.000 uD 1,917.89 3,835.77
10.09 |Salidas para computadoras 26.000 ub 1,587.53 41,275.77
10.10 |Salidas para teléfono 24.000 ub 1,691.54 40,597.07
10.11 [Caja de Breakers de 8 a 16 circuitos 1.000 ub 3,370.00 3,370.00
10.12 |Breakers de 30 amperes 4.000 ub 448.50 1,794.00
10.13 |Breakers de 20 amperes 16.000 ub 448.50 7,176.00
10.14 |Registros eléctricos de 12" x 12" x 4" 2.000 uD 1,860.55 3,721.10
10.15 |Registro telefonico 8" x 8" x 4" 2.000 uUD 813.08 1,626.15
10.16 |Caja de Breakers de 12 a 24 circuitos para A/A 1.000f UD 4,720.00 4,720.00
1017 f;z?:::eotnda data y teléfono principal de poste a 35.000 ML 950.00 33.250.00
10.18 Lémpgrz_-:s fluorescentes de plafon parabdlica 32 000 uD 3.610.00 115,520.00
electronica 2x4, 3 tubos 32w
10.19 [Lmpara Led de 100 w tipo cobra para parquecs: | 45000 g 16,661.44|  166,614.36
en perfiles de 4"x4" HN
10.20 |Globos colgantes 5.000 ubD 767.50 3,837.50
10.21 [Globos 6" 21.000 ubD 767.50 16,117.50
10.22 |Alimentacion eléctrica 120.000 PL __3,776.02 453,122.17
. |SUB-TOTAL e RO A R R e G 1113
11 |INSTALACION SANITARIA
11.01 |Inodoro con tapa completo 10.000 ubD 7,215.20 72,152.00
11.02 |Lavamanos 2.000 ub 4,961.04 9,922.08
11.03 |Lavamanos ovalado sobre meseta 8.000 ub 4,961.04 39,688.32
11.04 |Desaglies de piso 2" pvc 10.000 ub 42250 4,225.00
11.05 |Espejos de 0,60m x 0,80m 6.000 uD 1,200.00 7,200.00
11.06 |Accesorios de 3 piezas 10.000f JGO 1,800.00 18,000.00
11.07 |Colocacién accesorios de 3 piezas 10.000] JGO 810.00 8,100.00
11.08 ggrgr:ras de inspeccion de 0,70m x 0,70m x 7.000 uD 5.423.83 37.966.82
11.09 |Trampa de grasa de 1,00m x 1,10m x 1,10m 1.000 ubD 11,929.11 11,929.11
11.10 |Camara séptica de 3,40m x 1,90m x 2, 70m 1.000 uUD 139,175.53 139,175.53
11.11 |Filtrante preparado en 8" encamisado 6" pvc 80.000| pies 840.00 67,200.00
11.12 |Cisterna de 5,40m x 2,90m x 3,00m 1.000 ub 209,610.49 209,610.49
11.13 |Caseta bomba 1.5x1.2x1.8 con herraje 1.000 ubD 38,759.96 38,759.96
Bomba de agua, suministro al edificio (bomba de
11.14 |1hp, tanque de presion de 82 galones, conexion 1.000 upD 26,300.00 26,300.00
de tuberia de agua y alimentacion electrica.)
Bomba sumergible (bomba de 1.5 hp, con pozo
11.15 |tubular de 8" encamisado en HN, tuberias y 1.000 ud 187,907.18 187,907.18
accesorios) m\\
11.16 |Tuberias y piezas pvc y galv. en interior 1.000] PA 15,300.00 15,300.00 oV~ i
11.17 |Vertedero revestido con ceramicas 1.000] UD 3,186.48 3,186.48//
11.18 |Llaves de paso de 3/4" 3.000 ub 650.00 1,950.0¢ <+
11.19 |Excavacion y tapado de zanjas para tuberias 6.500] M3 380.00 2,470.00| 3
11.20 |Tuberias y piezas en exterior 1.000 ubD 19,500.00 19,500.04\ .|
11.21 |Proteccién Tuberias Sanitaria 1.000 uD 15,000.00 15,000.00\\] .
11.22 |M.O de obras plomeria 1.000 uD 96,925.53 96,925.53 N =
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PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION

OBRA:
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:|MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
Part.  Descripcion  Cant| Unid. |  Precio "~ valor | = Subtotal
I S,QETQTAL L ey R ‘:_Li" S R .gII 2 1,032,468.50
12 |PORTAJES
12.01 ::;‘;’:as devictio do1.50m X2.00m, - 082 2000 UD 29,325.00 58,650.00
1o i, | O . de eachin 1 SO 2 HR ot 2000 UD 23,800.00 47,600.00
jambas doble
12.03 |Puertas apaneladas de caoba de 1,00m x 2,10m 5.000 ub 15,708.00 78,540.00
12.04 |Puertas apaneladas de caoba de 0,80m x 2,10m 12.000 ub 12,376.00 148,512.00
12.05 |Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 2,10m 5.000 ub 12,376.00 61,880.00
12.06 |Puertas apaneladas de caoba de 0,94m x 2,10m 9.000 ubD 14,280.00 128,520.00
12.07 |Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 1,50m 4.000 ub 12,376.00 49,504.00
12.08 |Puerta de vidrio entrada area secretaria 1.000 uD 27,370.00 27,370.00
12.09 |Divisién y puerta de aluminio y vidrio 2.000 UD 30,005.00 60,010.00
12.10 |Puertas de hierro 67.790 P2 220.00 14,913.80
____|SUB-TOTAL FL s i e |60 $ 675,499.80
13 |[VENTANAS
13.01 |Ventanas de vidrio fijo en parte frontal 55.030 P2 235.00 12,932.05
13.02 |Ventanas proyectadas de vidrio en bafnos 10.330 P2 552.50 5,707.33
13.03 |Ventanas saloménicas de vidrio en banos 27.120 P2 220.00 5,966.40
13.04 |Ventanas corredizas de vidrio 639.800 P2 235.00 150,353.00
13.05 Ven.lana‘s corredizas de vidrio en interior sala de 133.000 P2 23500 31,255.00
audiencias
13.06 |Proteccion de hierro en ventanas 600.000 P2 _ 220.00 132,000.00
____ |SUB-TOTAL - : A P A P e 13.78
14 |PINTURA
14.01 |Pintura semigloss en interior 1688.060) M2 217,824 53
14.02 |Pintura acrilica en exterior 291.730 M2 32,097.27
14.03 Pin!qra aceite en herraje 62.000 M2 7,645.84
~__|suB-TOTAL T 7 T (et e ] _$ 257,567.64]
15 |MISCELANEOS
15.01 |Gabinetes de piso en cacba en banos 16.840 PL 2,700.00 45,468.00
15.02 |Andamios para panete exterior 240.370 M2 89.44 21,498.69
15.03 |Acera simple en patios, E=0,10m 131.260 M2 572.60 75,159.48
15.04 |Contenes sin cabeza 33.000 ML 542 .49 17,902.14
15.05 |Jardineria 1.000) UD 119,780.00 118,780.00 | ==
15.06 |Limpieza durante construccion y final 1.000] UD 30,000.00 30,000.00 A4~ <0ORA R\\
15.07 |Meseta de marmolite en baio 142610 P2 400.00 57,044.08/ 0" S
15.08 |Puerta de hierro salida azotea 1.000] UD 5,929.00 5,929 A0 A
15.09 |Fascia sheetrock en lobby 1.000] UD 67,073.50 67,07350= m
15,10 |Barandas Escaleras Jueces (hierro y madera) 1.000] UD 115,703.03 115,703 p8? E
15.11 |Barandas Escaleras Principal (Acero Inoxidable) 85.000 PL 2,896.34 246,189\ "
15.12 |Caseta planta eléctrica 1.000] UD 675,643.66 675,643.680 %, 59
15.13 |Construccion Base para astas de banderas 2.000 uD 14,638.81 29.277.62 Nl Domina®:
g
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PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION

WD

OBRA:
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:]MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
Part. Descripcién  Cant.| Unid. . Precio CooNaler ] Subtotal
15.14 Construccnén entrada vehicular en hormlgon 14.000 ML 1,025.91 14,362.74
15.15 |Puertas de hierro y tola en area exterior 4.000 ub 23,581.25 94,325.00
15.16 |Rampa para minusvalidos 1.000 uD 15,375.36 15,375.36
1517 l'iirgzi:;acién de escalones en explanada frontal en 19.200 ML 378.04 7.258.37
15.18 [Construccion Jardineras 3.000f UDS 62,678.26 188,034.79
15.19 Cienje de huecos _exte_riores en escalera principal 2000 uD 30,000.00 60,000.00
en hierro y acero inoxidable
15.20 |Pasamanos de madera en escalera de archivo 46.000 PL 1,470.24 67,631.04
15.21 |Tarima doble camara Gessell 1.000 ubD 130,000.00 130,000.00
15.22 |Gabinetes de piso en cocina de caoba 12.000 PL 2,500.00 30,000.00
15.23 |Previsiones de Aires acondicionados 15.000 ubD 1,917.89 28,768.35
15.24 |Acometida data y teléfono 1.000 ub 4,500.00 4,500.00
15.25 |Letrero con letras de bronce 10" 28.000 uD 1,500.00 42,000.00
15.26 |Estrado Camara Penal 4.000 uD 201,000.00 804,000.00
15.27 |Muebles de Estrados Sala Penal 8.000 UD 55,000.00 440,000.00
15.28 |Bote de escombros 60.000 M3 270.00 16,200.00
- |SUB-TOTAL _ RS T A e TS 1 $3.449123.79
SUB TOTAL (PRIMER NIVEL) 2 e | $18,485,922.97
SEGUNDO NIVEL
16 |HORMIGON ARMADO EN:
16.01 |Columnas de 0,40m x 0,40m con H.| 17.370 M3 18,303.60 317,933.53
16.02 |Viga pérticos de 0,30m x 0,55 con H.I 48.700 M3 18,408.36 B896,487.25
16.03 |Viga invertida de 0,20m x 0,30m 3.420 M3 17,670.38 60,432.68
16.04 |Dinteles de 0,20m x 0,30m 3.770 M3 17,670.38 66,617.31
16.05 |Dinteles de 0,15m x 0,30m 0.260 M3 20,327.75 5,285.22
16.06 [Vuelo de entrepisos, E=0,12m 2.100 M3 15,788.22 33,155.26
16.07 |Confeccion Vuelo frontal 114.000 ML 1,315.69 149,988.09
16.08 Losas de techo, E=0,12m con H.1 81.900 M3 15,788.22 1,293,055.22
___ |SUB-TOTAL y : 2roniics s ;
17 |MUROS DE BLOQUES
17.01 |De 8" S.N.P ©3/8" a 0,80m 611.930 M2 972.38 595,029.41
17.02 |De 6" S.N.P @3/8" a 0,80m 71.980 M2 652.87 46,993.44
17.03 |Sheetrock 382.890 M2 950.00 363,745.50
17.04 |De 6" S.N.P @3/8" a 0, BOm en antepecho 65.830 M2 811.19 53,400.51
~ |SUB-TOTAL = ' A B et R S 05:1.060.160.86
18 |TERMINACION DE SUPERFICIE
18.01 |Fraguache en vigas, cols. y dinteles 640.290 M2 69.62 44 574.93
18.02 |Panete exterior maestreado 450.300 M2 281.44 126,731.80
18.03 [Pafete interior maestreado 1345.840 M2 281.44 378,771.33 —
18.04 [Cantos en general 1175.010] ML 79.70 9365210 "2 ORA
18.05 |Biselado metalico en la parte frontal 94.000 ML 307.20 28 876 J N V77
_|SUB-TOTAL : pera hY ] i3 = I/G ~ $ 67 9
19 |TERMINACION EN TECHO g
19.01 |Fino en techo plano, Emin=0,04m 598.650 M2 378.36 226,505.01%
Inperm. techo plano con memb. Asfaltica 4 kg, *
19.02 incluye antepe‘::ho 4 637.360 M2 373.28 237,911. s
19.03 |Zabaleta 166.580] ML 118.28 19,702.75 N\ v
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Pagina 6

o PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:|MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacién :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
SRR __ Descripcion : _ Cant| Unid. | Precio |  valor |  Subtotal
19.04 [Bajante pluvial con tuberia de 3" pvc SDR-41 8.000 ub 353.90 2,831.21
19.05 |Cornisa en hormigon triple 53.000 ML 525.00 27,825.00
___|SUB-TOTAL R o R ,L_L_& __ $514,776.30]
20 |PISOS
20.01 Plsos de gramto fondo blanco 0,30m x 0,30m 708.340 M2 944.40 668,953.04
(incluye pulido y brillado)
20.02 [Pisos de ceramica 0,33m x 0,33m en banos 23.070 M2 762.74 17,596.48
20.03 |Zécalos de granito blanco 259.000 ML 157.18 40,709.08
20.04 [Zébcalos de area de sheetrock 205.390 ML 157.18 32.282.77
20.05 [Quicios de granito blanco 5.7007 ML 944 40 5,383.05 _
7T |sUBTOTAL " AN R R R R R T )
21 [REVESTIMINETOS
21.01 [Ceram. de pared en bafo en bafos, H=1,60m 65.460 M2 783.05 51,258.13
21.02 [Ceram. de pared sobre meseta en comedor 1.800 M2 783.05 1,409.48
22 |TERMINACION DE ESCALERA
22.01 |Escalones de granito fondo blanco 58.500 ML 1,625.51 95,092.55
22.02 |Zocalos de granito fondo blanco 14.700 ML 157.18 2.310.52
22 .03 |Baranda y pasamano de hierro 150.000f ML 3,500.00 |  525,000.00
~ |SUB-TOTAL f T T Pt b e S e S B A3 .07
23 |INSTALACIONES ELECTRICA
23.01 |Luces cenitales para bombillos 26.000 ub 1,079.72 28,072.71
23.02 [Luces cenitales para lampara 62.000 uUD 1,079.72 66,942.62
23.03 [Interruptores Sencillos 32.000 UD 1,257.75 40,247.89
23.04 |Interruptores three way 7.000 9] 8] 1,937.66 13,563.65
23.05 |Tomacorrientes dobles 110v 52.000 uD 1,591.11 82,737.57
23.06 [Tomacorrientes 220v 11.000 uD 1,917.89 21,096.76
23.07 |Salidas para computadoras 23.000 ubD 1,587.53 36,513.18
23.08 |Salidas para teléfono 11.000 ubD 1,691.54 18,606.99
23.09 |Registros eléctricos de 12" x 12" x 4" 2.000 ubD 1,860.55 3,721.10
23.1 |Registro telefénico 8" x 8" x 4" 2.000 ubD 813.08 1,626.15
23.11 |Caja de Breakers de 8 a 16 circuitos 1.000 PL 3,370.00 3,370.00
23.12 |Caja de Breakers de 24 circuitos instalado 1.000 ub 4,720.00 4,720.00
23.13 |Breakers de 30/2 amperes 12.000 ub 448.50 5,382.00
23.14 |Breakers de 20 amperes 8.000 upD 448.50 3,588.00
23.15 |Caja de Breakers de 12 a 24 circuitos para A/A 1.000 ubD 4,720.00 4,720.00
Lamparas fluorescentes de plafén parabélica
23.16 lacininize 23t 3 hibos: 80w 62.000 uD 3,610.00 223,820.00
2317 L_gvn:paras fluorescentes tipo plafén de 4 tub. Y 70.000 uD 3.410.00 238,700.00
23.18 |Alimentacion eléctrica 70.000 PL 3,379.40 236,557.73
____ |SUB-TOTAL FHles Bt I T 18 i R m
A0 |7
24 |INSTALACIONES SANITARIAS N g Va
24.01 |Inodoro Royal con tapa completo 6.000] UD 7.215.20 43,291.20// $° R 4
24.02 [Lavamanos mediano 17" x 19" 2.000] UD 4,961.04 9,922 08/ A =
24.03 |Lavamanos ovalado sobre meseta 4.000] __UD 4,961.04 19,844.16| ) £
24.04 |Desagles de piso 2" pvc 7.000 ubD 422.50 2,957 54\ iy
24.05 |Fregadero doble acero inoxidable 1.000] UD 5124.08 5,‘124.08\\t *
<,
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o PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:|MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
24.06 |Espejos de 0,60m x 0,80m 4.000 uD 1,200.00 4,800.00
24.07 |Accesorios de 3 piezas 4.000] JGOS 1,800.00 7,200.00
24.08 |Colocacion accesorios de 3 piezas 6.000] JGOS 810.00 4,860.00
24 .09 |Vertedero revestido con ceramicas 2.000 ubD 3,186.48 6,372.96
24.10 |Tuberias y piezas pvc y galv. en interior 1.000 ubD 15,300.00 15,300.00
24.11 |M.O de obras plomeria interior 1.000 ub 38,102.60 38,102.60
___|SUB-TOTAL & e i - e [ el _$ 157,774.58
25 |PORTAJE
25.01 |Puertas apaneladas de caoba de 1,80m x 2,10m 4.000 ubD 23,800.00 95,200.00
25.02 |Puertas apaneladas de caoba de 1,50m x 2,10m 1.000 ub 26,000.00 26,000.00
25.03 |Puertas apaneladas de caoba de 1,00m x 2,10m 2.000 ub 15,780.00 31,560.00
25.04 |Puertas apaneladas de caoba de 0,90m x 2,10m 14.000 uD 14,280.00 199,920.00
25.05 |Puertas apaneladas de caoba de 0,80m x 2,10m 6.000 uD 12,376.00 74,256.00
25.06 |Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 2,10m 2.000 upD 12,376.00 24,752.00
25.07 |Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 1,50m 4.000 ub 12,376.00 49,504.00
25.08 |Puertas de vidrio 2do nivel 1.000 ub 32,200.00 32,200.00
—__ |sSuB-TOTAL _ S AR IR R N B R S N R I BT TR T
26 |VENTANAS
26.01 [Ventanas corredizas de vidrio 694.710 P2 235.00 163,256.85
26.02 |Ventanas proyectadas de vidrio en banos 10.330 P2 552.50 5,707.33
26.03 |Ventanas saloménicas de vidrio en bano 18.080 P2 220.00 3,977.60
26.04 |Ventanas de vidrio fijos 32.160 P2 235.00 7,657.60
26.05 |Vidrio fijo hueco pasillo 2do piso 44120 P2 235.00 10,368.20
26.06 |Proteccion de hierro en ventanas 723.120 P2 220.00 159,086.40
_ |SUB-TOTAL A A P e e e [ e o N T e s $ 349,953.98
27 |PINTURA
27.01 |Pintura semigloss en interior 1763.990 M2 129.04 227,622.41
27.02 |Pintura acrilica preparada en exterior 450.300 M2 110.02 49,543.76
27.03 [Pintura de aceite en herraje 67.200 M2 214.92 14,442 62
—_|SUB-TOTAL ; S s T EE R SR PR e g T TN
28 |PLAFOND
28.01 |Plafon PVC 568.330 M2 750.00 426,247.50
L R SUIBCTOTAL: o e B 8 S i S s Dt Gl i S T R T e e el e i!ﬁ &Tjﬂ
29 |MISCELANEOS ————
29.01 |Andamiaje para panete exterior 240.370 M2 89.44 21,49869 £ ~TORA N
29.02 [Subida de materiales 35.000f UD 714.29 25,000.09/, R .
29.03 |Gabinetes de piso en caoba en bafos 16.840 PL 2,700.00 45,468.#;:3
29.04 |Meseta de marmolite en bafio 19.370 P2 400.00 7,748[0Qy
29.05 |Limpieza durante construccion y final 1.000 uD 30,000.00 30,000108>
__ |SUB-TOTAL : : * e AR e R R o PRI pT ]
—— \ = _ .
% BTOTAL SEGUNDO NNEL} 8 ‘57 _‘f L o] : b; - \__ £ Fox ! .w y 7:- 1/ i, ’«:, Ve 9
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— PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:|[MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por:
Pat. | Descripcion | ~ Caot| Unid. |  Precio |  Valor |  Subtotal
TERCER NIVEL
30 |HORMIGON ARMADO EN:
30.01 |Columnas de 0,40m x 0,40m con H.I 4.050 M3 17,990.84 72,862.89
30.02 |Viga porticos de 0,30m x 0,55 con H.I 7.630 M3 18,408.36 140,455.81
30.03 |Viga invertida de 0,20m x 0,30m 3.420 M3 17,670.38 60,432.68
30.04 |Dinteles de 0,20m x 0,30m 3.770 M3 17,670.38 66,617.31
30.05 |Dinteles de 0,15m x 0,30m 0.260 M3 20,327.75 5,285.22
30.06 |Losas de techo, E=0,12m con H.| 16.200 M3 14,322 55 232,025.31
____ |SuUB-TOTAL : SsiEae N iTpse e el KD s s el e e i STTA70.22
31 |MUROS DE BLOQUES
31.01 |De 8" S.N.P @3/8" a 0,80m 144.000 M2 972.38 140,022.94
31.02 |De 6" S.N.P @3/8" a 0,80m en antepecho 65.830 M2 652.87 42 978.30
____|SUB-TOTAL EAThD i e DR I R SRS a0 b g 1.24
32 |TERMINACION DE SUPERFICIE
32.01 |Fraguache en techo, vigas, cols. Y dinteles 479.800 M2 69.62 33,402.13
32.02 |Panete exterior maestreado 293.420 M2 281.44 82,579.71
32.03 |Panete interior maestreado 450.860 M2 281.44 126,889.41
32.04 |Cantos en general 186.480 ML 79.70 14,863.06
33 |TERMINACION EN TECHO
33.01 |Fino en techo plano, Emin=0,04m 161.920 M2 378.36 61,264.13
33.02 !nperm. techo plano con memb. Asfaltica 4 kg, 184.700 M2 373.28 68.944.26
incluye antepecho
33.03 |Zabaleta 56.760 ML 118.28 6,713.46
_|SUB-TOTAL TR P R Rt R S R R R ST A
34 |PISOS
Pisos de granito fondo blanco 0,30m x 0,30m
34.01 fincluye piilido v brllacio) 127.680 M2 944 .40 120,580.40
34.02 |Zocalos de granito blanco 259.000] ML 157.18 40,709.08
34.03 |Quicios de granito blanco 5.700 ML 944.40 5,383.05
____|SUB-TOTAL : o, R e S e e e LR R e _ $166,672.53|
35 |INSTALACIONES ELECTRICA
35.01 |Luces cenitales para bombillos 8.000 ubD 1,079.72 8,637.76
35.02 [Luces cenitales para lampara 8.000] UD 1,079.72 BEITTE | o oo
35.03 |Interruptores Sencillos 6.000 ub 1,257.75 7,546.48 /’,m
35.04 |Interruptores three way 7.000] UD 1,937 66 13,563.65// 1" (7
35.05 |Tomacorrientes dobles 110v 2.000 ub 1,591.11 3,182.271/ 3 <
35.06 |Tomacorrientes 220v 2.000 uD 1,917.89 3,835.71 3 il
35.07 |Salidas para computadoras 8.000 ub 1,5687.53 12,700.24 4 ng.,
35.08 |Salidas para teléfono 8.000 uD 1,691.54 13,532. S
35.09 |Registros eléctricos de 12" x 12" x 4" 1.000] UD 1,860.55 1,860.55\\ £ &)
35.10 |Registro telefénico 8" x 8" x 4" 1.000] UD 813.08 813.08 \\90. I
35.11 |Caja de Breakers de 8 a 16 circuitos 1.000 PL 3,370.00 3,370.00 N~ g, R4
35.12 |Caja de Breakers de 24 circuitos 1.000f UD 4,720.00 4,720.00 S—
35.13 |Breakers de 30/2 amperes 4.000 ubD 448.50 1,794.00
35.14 |Breakers de 20 amperes 2.000 ubD 448.50 897.00
Lamparas fluorescentes d rfici 4
| I e Sl 8.000| UD 4,720.00 37.760.00
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PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION

OBRA:
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:|MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresién :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
Part. Descripcion Cant| Unid. |  Precio _Valor |  Subtotal
3516 I;gzparas fluorescentes tipo plafon de 4 tub. Y 8.000 uD 3,610.00 28,880.00
35.17 |Alimentacion eléctrica 45.000 PL 3,379.40 162,072.82
_|SUB-TOTAL | ' bt Shr P R LT R $:309.809,88
36 |VENTANAS
36.01 |Ventanas corredizas de vidrio 694.710 P2 235.00 163,256.85
36.02 [Proteccién de hierro en ventanas 723.120 P2 220.00 159,086.40
SUB-TOTAL i : L $322,343.25
37 |PINTURA
37.01 |Pintura econémica en techo 127.680 M2 90.72 11,583.13
37.02 |Pintura semigloss en interior 288.000 M2 129.04 37,163.05
37.03 |Pintura acrilica 205.260 M2 110.02 22,583.51
37.04 |Pintura acrilica preparada en exterior 450.300 M2 110.02 49,543.76
37.05 |Pintura de aceite en herraje 67.200 M2 214.92 14‘44_2._6_2_
SUB-TOTAL , i 1 L e D TR ek $1 16.07
38 |[MISCELANEOS EDIFICIO
38.01 |Andamiaje para panete exterior 240.370 M2 89.44 21,498.69
38.02 |Subida de materiales 35.000 ub 714.29 25,000.15
38.03 |Escalera y baranda de metal 1.000 ubD 98,654.21 98,654.21
38.04 |Limpieza durante cons!rucmén y final 1.000 ubD 30,000.00 30,000.00
. $UB-TOTAL ' e : 2 i T e i s 175_,]153-05
SUB TOTAL (TERCER NIVEL) Sk 625.20
VERJA DE BLOQUES Y VERJA TIPO ( 89.5 ml de verja y 73 ml de tipo ) H=2,00M
39 |TRABAJOS PRELIMINARES
39.01 |Replanteo _ 126.000 ML - 122.02 15,374.28
40 |MOVIMIENTO DE TIERRA
40.01 |Excavacion para zapata, H=0,65m 34.020 M3 250.00 8,505.00
40.02 |Relleno de reposicién 22680 M3 78.20 1,773.58
40.03 |Bote a mano de material sobrante __14.740 M3 270.00 3,979.80
___|SUB-TOTAL : i T TR il 56.
y
41 |HORMIGON ARMADO EN: I/ (7
Zapata para muros de 6", E=0,25m con -
41.01 [ 2dora 11340 M3 9,885.30 112,099.38 Vd ’ %
41.02 |Columnas de amarre 0,15m x 0,20m, cada 4m 2.270 M3 23,682.19 53,758.5¢\ * é:'
41.03 [Columnas de tipo 0,40 m x 0,40m, cada 5m 3.070] ™3 18,709.48 57,438.09\ ¢
41.04 |Viga de amarre de 0,15m x 0,20m 3.780 M3 22,552.90 85,249.96 \\. 7%, x
~ |SUB-TOTAL _ i SR T o 3}
42 |MUROS DE BLOQUES
42.0] De B_" QSIB" a 0,80m 253.440 M2 811.19 205,587.49
____|SUB-TOTAL o TR 5] [ PR '$ 205,587.49
43 |TERMINACION DE SUPERFICIE
43.01 |Fraguache en vigas y columnas 141.520 M2 69.62 9,852.17
43.02 |Paiete liso (una cara) 327.500 M2 281.44 92,171.14
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. PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:|MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
43.03 |Cantos en general 86.000 ML 79.70 30,765.45
____|SUB-TOTAL iy FEERE, il tate lesi s T iR e sl R S M S 2 TBELTE
44 |PINTURA
44.01 [Pintura acrilica (una cara) 327.500 M2 110.02 36,032.83
45 |PORTAJE DE HIERRO
45.01 |Puertas de hierro corredera 107.600 P2 385.00 41,426.00
45.02 |Puertas de hierro central 45.000 P2 285.00 12,825.00
45.03 |Herraje en verja tipo | 300.000 p2 I 28500 85,500,00 ‘
46 |MISELANEOQOS DE VERJA
46.01 |Retalles y alto relieve en columnas 18.000 ud 1,400.00 25,200.00
46.02 |Capiteles en columnas 9.000 ud 1,600.00 14,400.00
46.03 |Limpieza final de terminacié 1.000 ub 20,000.00 20,000.00
e -TOTAL e b e i o e | e e B $: 5960000
W PRSP P R
47 |SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
47.01 |Aire acondicionado TGM 12,000 BTU 13.000 uD 22,207.50 288,697.50
47.02 |Tuberia de cobre 5/8" flexible 260.000] PIES 64.26 16,707.60
47.03 |Tuberia de cobre 3/8" flexible 260.000] PIES 28.35 7,371.00
47.04 |Codo 5/8" cobre 39.000 ubD 18.90 737.10
47.05 |Codo 3/8" cobre 39.000 ubp 11.34 442 .26
47.06 |Filtro tipo alco 13.000 ub 236.25 3,071.25
47.07 |Tubo aislador 6" x 5/8" vascocel 52.000 ub 37.80 1,965.60
47.08 [Tape de aluminio 2" 3.000| ROLLOS 189.00 567.00
47.09 |Trampa de aceite 5/8" 13.000 uD 269.33 3,501.23
47 10 |Tuerca de bronce reforzado 5/8" 26.000 uD 45.36 1,179.36
47 11 |Tuerca de bronce reforzado 3/8" 26.000 UD 23.63 614.25
47.12 |Fundente para soldar 4 onza 2.500f{ LBRS 141.75 354.38
47 13 |Refrigerante fredn 22 156.000f LBRS 181.91 28,378.35
47.14 |Base angular 13.000 ubD 44 42 577.40
47.15 |Tornillos con tarugos expansion 52.000 ub 35.91 1,867.32
47.16 |interruptor de seguridad 30 A/2 13.000 up 1,134.00 14,742.00
47 .17 |Tuberias liquit tait 3/4" 70.000] PIES 24.57 1,719.90
47.18 |Conector recto 3/4" 26.000 ubD 12.29 319.41
47.19 |Tuberia de drenaje semi presion 3/4" x 20° 18.000 ub 99.23 1,786.05
47.20 |Codos 3/4" pvc para trampa de grasa 52.000 ubD 217.35 11,302.20
47.21 |Alambre de alimentacién #10 thw 260.000] PIES 12.29 319410 =N
4722 Material varios (cemento pvc, mecha de taladro, 1.000 uD 3.307.50 3.307. G\ RA [//(
etc.) A ¥
Alimentacion a panel de Breakers A/A desde (/ .gJ
panel board P
47.23 |Alambre THW # 1/0 150.000 PL 12.29 1,84RL 15 9
47.24 |Alambre THW # 2 75.000 PL 61.43 4 60! 2h
47.25 |Tubo de 2" PVC SDR-26 4.000 uD 359.10 1,436M40 e
47.26 [Curvas de 2" Pvc 2.000] UD 33.08 66. M\ "1 a.
47.27 |M.O aire acondicionado 1.000 uD 67,567.50 67,567.50 NI “Omingo, * .~
47.28 |M.O eléctrica 1.000 uUD 15,750.00 15750.00 | ~———"
_|SUB-TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO fhor s P DI Rl L S $483,672.44|
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PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION

ETT ﬂ/

OBRA:
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA
Presup. No. :
UBIC.:[MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :
LISTADO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :
SISTEMA DE ALTA TENSION
48 |[SISTEMA DE ALTA TENSION
Panel board, 6 esp. 3@ 120/208 v, 60 hz, nema
48.01 aR con main Breakers 400 Af3 1.000 ub 75,375.18 75,375.18
Transformador 112,50 KVA pad Mounted frente
48.02 muerto 120/240V 1.000| PIES 120,822.12 120,822.12
48.03 |Cable URD #2 210.000 ub 264 .60 55,566.00
48.04 |Tubo pvc 3" x 19 SDR-26 2.000 uD 708.75 1,417.50
48.05 |Curvas 3" 2.000 uD 137.03 274.05
48.06 |Cut- out 100 A 3.000 ub 17,671.50 53,014.50
48.07 |Pararrayo 9 KV 3.000 uD 3,518.71 10,556.12
48.08 |Elbow conector 3.000 uD 3,271.31 9,813.92
48.09 |Varilla de aterrizaje 5/8" x 6 2.000 ubD 292,95 585.90
48.10 |Arandelas 2" x 2" cuadrada 10.000 ub 20.79 207.90
48.11 |Condulet de 3" 1.000 ub 2,575.88 2,575.88
48.12 |Poste pretensado de 35 pies 1.000 uD 36,382.50 36,382.50
48.13 |Crucetas metalicas de 8 pies 2.000 ubD 2,268.00 4.536.00
48.14 |Flejes galvanizados de 28 pulg. 4.000 ub 184.28 737.10
48.15 |Juego de campanas 4.000] JGOS 496.13 1,984.50
48.16 |Conos de alivio 3.000 ub 3,292.10 9,876.29
48.17 [Tornillos de 5/8" x 14" 6.000f JGOS 155.93 935.55
48.18 |Base para trasformador 1.000 ub 31,185.00 31,185.00
48.19 [Grapa terminal 4.000 ubD 663.20 2,652.80
48.20 |Tornillos de ojo 4.000 ubD 155.93 623.70
48.21 [Lampara de 175 W HG 110V 1.000 uD 3,354.75 3,354.75
48.22 |Aislador tipo carrete 1.000 ubD 28.35 28.35
48.23 |Adaptador hembra 3" pvc 1.000 UbD 51.98 51.98
48.24 |Tubo de 3" x 10" HG 1.000 uD 2,942.73 2,942.73
48.25 |Alambre vinil #12/2 70.000 PL 17.96 1,256.85
48.26 |Estructura DV 101 1.000 uD 4,261.95 4,261.95
48.27 |Conectores tipo sillita 250/2 1.000] -UD 265.07 265.07
48.28 |Arandelas de presion 5/8" 5.000 ubD 8.51 42.53
48.29 |Tornillos para crucetas 3/8" x 2" 4.000 uD 155.93 623.70
48.30 |Excavacion y tapado de zanja 4.500 M3 380.00 1,710.00
48.31 |M.O eléctrica 1.000 uD 348,232.50 348,232.50
48.32 |Interconexién EDSUR 1.000 §]s] 62,370.00 62,370.00
__|SUB-TOTAL SISTEMA DE ALTA TENSION b N B TR ity e
49.00 |CASETA DE ESCALERA EN TECHO
49.01 |Losa de techo e=0.12 m 1.110 m3 15,641.97 17,362.59
49.02 |Viga de amarre (0.15 x0.15 m) 0.280 m3 31,675.85 8,869.24 /: N ,,x
49.03 |Muros de blocks de 6™ 34.870] m2 652.87 22765.50{aV0" ' " A N
49.04 |Fino de techo 8770 m2 289.46 2,538/ 4% “
49.05 |Impermeabilizante de techo acrilico 8.770 m2 252.63 2,214
49.06 |Pariete exterior , interior y techo 78.950] m2 281.44 22,219.
49.07 |Cantos 21.600 m 79.70 1,731.59
49.08 [Puerta de Everdoor 1.000 ud 6,500.00 6,500,00
49.09 |Ventana correderas 15.810] p2 235.00 3,71535,
49.10 |Pintura interior, exterior y techo acrilica popular 78.950 m2 110.02 8,686.3\]7 o]
49.11 [Salidas luz cenital 1.000]  ud 1,079.72 1,079.72 IN"ngo, W
49.12 |Salidas interruptores Bticino 1.000 ud 125775 1,257.75
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PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION
TRIBUNALES DE NNA DE LA PROV. DE AZUA

Presup. No. :

OBRA:

UBIC.:[MUNICIPIO DE AZUA Fecha creacion :
Fecha impresion :

LISTADQO DE CANTIDADES Solicitado por :
Preparado por :

s _Descripcion | cant| Unid SRR o e [ | Subtotal
[Sub-total R s e R A O e R T RBEE ] 98,931.76

GASTOS INDIRECTOS

Direccion técnica y Responsabilidad 10% $3,251,5653.37
Gastos Administrativos 3% $ 975,466.01
Seguros y Fianzas 5% $ 1,463,199.02
Transporte 2% $487,733.01
Ley 686 Pensiones y Jubilaciones 1% $ 325,155.34
ITBIS (A Direccion Técnica) 18% $ 585,279.61
1x1000) 0% $ 32,515.53

[__SUBTOTAL GENERAL B S A S L AR A W

IMPREVISTOS 5% $1,625,776.68
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1D Descripcion del Analisis U.D. Cantidad | Factor| P. Unitario | Valor ITBIS
1.00 |Verja perimetral de protecion en Zinc Mi 2.000
1.01 [Planchas de zinc cal 29 plancha 2.200 1.00 107.33 236.13 42.50
1.02 [Madera2x4, 1x4 P2 5.000 1.00 50.00 250.00 45.00
1.03 |Obrero, 2 UD dia 0.500 1.00 572.64 286.32
1.04 |Mano de obra albaiiil AY dia 0.500 1.00 900.00 450.00
1.05 [Herramientas( clavos de zinc, etc) PA 1.000 1.00 100.00 100.00 18.00
1.06 [M.O. Confeccion Hoyos ubD 1.000 1.00 10.00 10.00
1.07 |M.O. Fijacién (Todo Costo) uD 1.000 1.00 20.00 20.00
1,352.45 105.50
Costo/MI 676.22
2.00 |Replanteo Mt2 7,500.00
2.01 |Cal (50 LBS) FDA 138.000 1.00 283.20 39,081.60 7,034.69
2.02 |Clavos Corrientes LBS 350.000 1.00 25.00 8,750.00 1,575.00
2.03 [Madera Pino Americano Bruta (3 usos) P2 1,500.000 1.00 50.00 75,000.00 13,500.00
2.04 |Clavos Acero LBS 90.000 1.00 55.10 4,959.00 892.62
2.05 |Hilo de nylon LBS 90.000 1.00 168.30 15,147.00 2,726.46
2.06 |Herramienta de Trabajo a mano PA 1.000 1.00 3,000.00 3,000.00
2.07 [Maestro de Carpinteria Dia 5.000 1.00 1,500.00 7,500.00
2.08 |Maestro de Albafileria Dia 5.000 1.00 1,500.00 7,500.00
2.09 [Estacion total Dia 1.000 1.00 3,500.00 3,500.00
2.10 |Topografo Dia 1.000 1.00 5,000.00 5,000.00
2.11 |Carpintero de Segunda Categoria Dia 5.000 1.00 1,000.00 5,000.00
2.12 |Trabajador No calificado (TNC) Dia 15.000 1.00 572.64 8,589.60
Costo/UD 183,027.20 25,728.77
Costo/M2 24.40 3.43
Costo/M 122.02
3.00 Fumigacion Parametros del Suelo, 2
) Aplicaciones (Para Area de 784.13 M2)
3.01 |Parametros del Suelo ub 1.000 1.00 33.00 33.00
Costo/M2 33.00
Costo/Ud 25,876.29
Caseta de Materiales de Techada de Zinc
4.00 |3 65x4.90=17.885 M2 o el W it
4.01 |Plywood 3/4 ( 2 usos) m2 51.300 1.00 347.32 17,817.28 3,207.11
4.02 |Clavos de Zinc LBS 6.000 1.00 50.00 300.00 54.00
4.03 |Madera Pino Americano Bruta (4 usos) P2 10.000 1.00 50.00 500.00 90.00
4.04 |Zinc Calibre 34 (3 x 6) 2 usos PLANCHA 12.000 1.00 229.00 2,748.00 494 64
4.05 |Puerta (0.90 x 2.10 mts.) y Marco uD 1.000 1.00 3,500.00 3,500.00 630.00
4.06 |Carpintero de Segunda Categoria Dia 2.000 1.00 1,091.63 2,183.26
4.07 |Trabajador No calificado (TNC) Dia 2.500 1.00 572.64 1,431.60
4.08 |Herramientas (2%) P.A. 1.000 1.00 569.60 569.60
Costo/Ud 29,049.74 4,475.75
Costo/M2 1,624.25
A
5.00 [Excavacién en Tierra M2 1.000 250.00 2 I\NCIVVURY
5.01 |Excavacion en tierra m? 1.000 1.00 250.00 250700¢]
75050
(=]
6.00 |Extraccion Capa Vegetal mt* 1.000 250.00 e
6.01 |Extraccidon capa vegetal mt* 1.000 1.00 250.00 .00
0
%
7.00 |Relleno Reposicién (manual) m? 1.000 78.20 N mingn. RV
7.01 [Agua gal 8.000 1.00 0.25 2.00 ——
7.02 |Pico und 0.003 1.00 350.00 1.05 0.19
7.03 |Pala corriente und. 0.003 1.00 220.00 0.66 0.12
7.04 |Traslado,regado,nivelado,mojado,apison. dia 0.077 1.00 450.00 34.65
7.05 |M.O. relleno de zanja m? 1.000 1.00 32.19 32.19
7.06 |Carretilla tipo jeep und 0.003 1.00 2,300.00 6.90 1.24
7.07 |Pis6n de mano und 0.003 1.00 250.00 0.75 0.14
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ID Descripcion del Analisis U.D. Cantidad | Factor| P. Unitario [ Valor ITBIS
78.20 1.68
8.00 |Relleno compactado con Caliche m3 1.000 758.44
8.01 |Agua gal 8.000 1.00 0.25 2.00
8.02 |Aceite lubricante cuar 0.510 1.00 240.00 122.40 22.03
8.03 [Combustible y aceite 2t(5g/1c) gal 0.026 1.00 350.00 9.10 1.64
8.04 |Pala corriente und. 0.003 1.00 220.00 0.66 0.12
8.05 |Material de Relleno Caliche m3 1.000 1.00 550.00 550.00 99.00
8.06 |Traslado,regado,nivelado,mojado,apison. dia 0.007 1.00 450.00 3.15
8.07 |Operador pisén hid.$400/30 m3) m? 1.000 1.00 13.33 13.33
8.08 |Alg. compactador 1500/dia/8h/30 m? 1.000 1.00 50.00 50.00 9.00
8.09 |Carretilla tipo jeep und 0.003 1.00 2,300.00 6.90 1.24
8.10 |Rastrillo p/piedras 14 dientes u.s.a. und 0.003 1.00 300.00 0.90 0.16
758.44 133.19
9.00 |Relleno compactado (Caliche c/equipos) m3 1.000 930.00
9.01 |Material de Relleno granular Incluye acarreo m3 1.000 1.00 550.00 550.00 99.00
9.02 |Regado y Compactado Equipo pesado m3 1.000 1.00 155.00 155.00
9.03 |Perfilado y Compactado m2 5.000 1.00 45.00 225.00
930.00 99.00
10.00 |Bote de Material Sobrante (e=1.25) mt* 1.000 270.00
10.01 [M.O. bote de material sobrante mt* 1.000 1.00 270.00 270.00
270.00
11.00 [Mortero 1:1:5:5 mt* 1.000 3,900.81
11.01 |Cemento gris fda. 8.500 1.00 280.00 2,380.00 428.40
11.02 [Cal tipo pomier hidratada (50libs) fda 6.290 1.00 50.00 314.50 56.61
11.03 |Agua gal 45.240 1.00 0.25 11.31
11.04 |Arena azul (paiiete) mt* 0.950 1.00 1,100.00 1,045.00 188.10
11.05 |M.O. ligado (cal - arena) dia 0.250 1.00 600.00 150.00
3,900.81 673.11
12.00 |Mortero 1:5 Mt 1.000 3,702.10
12.01 [Cemento gris fda. 7.560 1.00 280.00 2,116.80 381.02
12.02 |Agua gal 67.990 1.00 0.25 17.00
12.03 [Arena gruesa /bloques mt* 1.091 1.00 1,300.00 1,418.30 255.29
12.04 [M.O. ligado y manejo morteros dia 0.250 1.00 600.00 150.00
3,702.10 636.32
13.00 |Mortero 1:1:6 Mmt* 1.000 3,293.50
13.01 |Cemento gris fda. 5.700 1.00 280.00 1,596.00 287.28
13.02 |Cal tipo pomier hidratada (50libs) fda 5.700 1.00 50.00 285.00 51.30
13.03 |Agua gal 50.000 1.00 0.25 12.50
13.04 |Arena azul (pariete) mt* 1.000 1.00 1,100.00 1,100.00 198.00
13.05 |M.O. ligado y manejo morteros dia 0.500 1.00 600.00 300.00
3,293.50 536.58
14.00 |Mortero 1:3 Mt 1.000 4,008.50
14.01 |Cemento gris fda. 9.000 1.00 280.00 2,520.00 453.60
14.02 |Agua gal 50.000 1.00 0.25 12.50
14.03 |Arena gruesa /blogues mt* 1.020 1.00 1,300.00 1,326.00
14.04 |M.O. ligado y manejo morteros dia 0.250 1.00 600.00 150.00
15.00 [Mortero 1:4 (p/Paiete) Mt 1.000 4,071.80
15.01 |Cemento gris fda. 9.460 1.00 280.00
15.02 |Cal tipo pomier hidratada (50libs) fda 3.210 1.00 50.00
15.03 |Agua gal 50.000 1.00 0.25
15.04 |Arena azul (pafiete) mt* 1.000 1.00 1,100.00
15.05 |M.O. ligado y manejo morteros dia 0.250 1.00 600.00 : D
4,071.80
16.00 [Mortero 1:1:6 Mt 1.000 3,143.50
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1D Descripcion del Analisis u.D. Cantidad | Factor | P. Unitario | Valor ITBIS
16.01 [Cemento gris fda. 5.700 1.00 280.00 1,596.00 287.28
16.02 |Cal tipo pomier hidratada (50libs) fda 5.700 1.00 50.00 285.00 51.30
16.03 |Agua gal 50.000 1.00 0.25 12.50
16.04 |Arena azul (pafete) mt® 1.000 1.00 1,100.00 1,100.00 198.00
16.05 [M.O. ligado y manejo morteros dia 0.250 1.00 600.00 150.00
3,143.50 536.58
17.00 |Mortero 1:10 P/Colocar Pisos Mt 1.000 2,934.70
17.01 |Cemento gris fda. 5.240 1.00 280.00 1,467.20 264.10
17.02 |Agua gal 70.000 1.00 0.25 17.50
17.03 |Arena Gruesa/blogques mt* 1.000 1.00 1,300.00 1,300.00 234.00
17.04 |M.O. ligado y manejo morteros dia 0.250 1.00 600.00 150.00
2,934.70 498.10
18.00 [Derretido de Cemento Blanco Mmt? 1.000 34.13
18.01 [Agua gal 0.500 1.00 0.25 0.13
18.02 |Cemento Blanco fda 0.040 1.00 850.00 34.00 6.12
34.13 6.12
19.00 |Derretido de Cemento Gris Mt? 1.000 11.33
19.01 |Agua gal 0.500 1.00 0.25 0.13
19.02 |Cemento Gris fda 0.040 1.00 280.00 11.20 2.02
11.33 2.02
20.00 |Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt? 1.000 3,891.00
20.01 |Cemento gris fda. 5.500 1.00 280.00 1,540.00 277.20
20.02 |Agua gal 60.000 1.00 0.50 30.00
20.03 [Arena lavada de planta (itabo) mt? 0.520 1.00 1,300.00 676.00 121.68
20.04 [Grava Combinada (1/2", 3/4") mt* 0.860 1.00 950.00 817.00 147.06
20.05 |M.O. ligado de morteros mt 1.380 1.00 600.00 828.00
3,891.00 545.94
21.00 |Hormigén en Ligadora (180 Kg/Cm?) me 1.000 4,365.00
21.01 [Cemento gris fda. 7.500 1.00 280.00 2,100.00 378.00
21.02 |Agua gal 60.000 1.00 0.25 15.00
21.03 |Arena lavada de planta (itabo) mt® 0.450 1.00 1,300.00 585.00 105.30
21.04 |Grava Combinada (1/2", 3/4") mt* 0.900 1.00 950.00 855.00 153.90
21.05 |[M.O. ligado de morteros mt® 1.350 1.00 600.00 810.00
4,365.00 637.20
22.00 |Hormigon en Ligadora 1:2:4 f'c=210 kg/cm2 m3 1.000 4,626.00
22.01 |Cemento gris fda. 8.500 1.00 280.00 2,380.00 428 .40
22.02 |Agua gal 60.000 1.00 0.25 15.00
22.03 |Arena lavada de planta (itabo) mt? 0.450 1.00 1,300.00 585.00 105.30
22.04 |Grava Combinada (1/2", 3/4") mt* 0.880 1.00 950.00 836.00 150.48
22.05 |M.O. ligado de morteros mt* 1.350 1.00 600.00 810.00
4,626.00 684.18
23.00 |Hormigén Industrial (180 Kg/Cm?) M 1.000 4,818.00
23.01 |Hormigon Industrial ( 180Kg/Cms? ) M3 1.000 1.00 4,818.00 4,818.00 867.24
4,818.00 867.24
24 00 |Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) M* 1.000 8,500.00
24.01 |Hormigén Industrila (210 Kg/Cm?) M3 1.000 1.00 8,500.00 8,500. 0.00
8,
AQ‘ l’/
25.00 [Zap.Columnas E=0.35 m @3/4" A.D. Mt 1.000 12,7711.23 | /& <
25.01 |Acero de 3/4" fy=4,200 kg/cm? qq 1.627 1.00 2,150.00 98.0 629.657
25.02 [Alambre Dulce # 18 Ibs 3.254 1.00 47.00 152, .53
25.03 |M.O. de acero (promedio) aq 1.627 1.00 120.00 ¥ 195.2
25.04 |Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.050 1.00 8,500.00 \8,925.00 1 .5gg
A2.771.23 2,263.68
Nl oo
bl lng, AT
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26.00 [Zap.Columnas E=0.40 m @3/4" A.D. Mt2 1.000 10,983.00
26.01 |Acero de 3/4" fy=4,200 kg/cm? qq 1.040 1.00 2,150.00 2,236.00 402.48
26.02 [Alambre Dulce # 18 Ibs 2.600 1.00 47.00 122.20 22.00
26.03 [Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 | 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
26.04 |M. O. obra acero qq 1.040 1.00 120.00 124.80

10,983.00 1,954.48
27.00 [Zap.Columnas E=0.45 m @3/4" A.D. mt* 1.000 10,612.94
27.01 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.885 1.00 2,150.00 | _1,902.75 342.50
27.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 2.213 1.00 47.00 103.99 18.72
27.03 |Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts?® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
27.04 |M. O. obra acero aq 0.885 1.00 120.00 106.20

10,612.94 1,891.21
28.00 |Zap.Columnas E=0.50 m @3/4" A.D. Mt* 1.000 10,378.96
28.01 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.787 1.00 2,150.00 1,692.05 304.57
28.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 1.968 1.00 47.00 92.47 16.65
28.03 [Hormigdén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
28.04 [M.O. de acero (promedio) qq 0.787 1.00 120.00 94.44

10,378.96 1,851.21
29.00 |Zap.Columnas E=0.55 m @3/4" A.D. Mt* 1.000 10,173.64
29.01 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.701 1.00 2,150.00 1,507.15 271.29
29.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 1.753 1.00 47.00 82.37 14.83
29.03 |Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
29.04 |[M.O. de acero (promedio) qq 0.701 1.00 120.00 84.12

10,173.64 1,816.11
30.00 [Zap.Columnas E=0.60 m @3/4" A.D. mt* 1.000 10,207.06
30.01 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.715 1.00 2,150.00 1,5637.25 276.71
30.02 [Alambre Dulce # 18 Ibs 1.788 1.00 47.00 84.01 1612
30.03 |Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
30.04 |M.O. de acero (promedio) qq 0.715 1.00 120.00 85.80

10,207.06 1,821.83
31.00 |Columna 0.40x0.40 m M3 1.000 18,709.48
31.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.194 1.00 2,150.00 2,567.10 462.08
31.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.283 1.00 2,150.00 608.45 109.52
31.03 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.031 1.00 2,150.00 2,216.65 399.00
31.04 [Acero de 1" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.130 1.00 2,150.00 2,429.50 437.31
31.05 |Alambre Dulce # 18 Ibs 11.595 1.00 47.00 544 97 98.09
31.06 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.638 1.00 120.00 436.56
31.07 |Madera a todo costo en columnas en gral. mil 6.250 1.00 225.00 1,406.25
31.08 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00

18,709.48 3,036.00
32.00 |Columna 0.40x0.40 m 2do Nivel M3 1.000 18,303.60
32.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.335 1.00 2,150.00 2,870.25 516.65
32.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.620 1.00 2,150.00 1,333.00 239.94
32.03 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.230 1.00 2,150.00 2,644.50 476.01
32.04 [Acero de 1" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.283 1.00 2,150.00 608.45 109.52
32.05 |Alambre Dulce # 18 lbs 11.170 1.00 47.00 524.99 94.50
32.06 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.468 1.00 120.00 416.16
32.07 |Madera a todo costo en columnas en gral. mi 6.250 1.00 225.00 1,406.25
32.08 [Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8.53%%

18,3

Y/ N
33.00 |Columna 0.40x0.40 m 3er Nivel M3 1.000 17,990.84 [/ -2 i i
33.01 [Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.335 1.00 2,150.00 870.25 16.65 |
33.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.618 1.00 2,150.00 1 828.70 7 | =
33.03 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.384 1.00 2,150.00 \£875.60 61 cr_n_
33.04 [Alambre Dulce # 18 Ibs 10.843 1.00 47.00 \\508.60 91.73 i
33.05 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.337 1.00 120.00 ) A4 H
33.06 [Madera a todo costo en columnas en gral. ml 6.250 | 1.00 225.00 1488280, o O
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33.07 [Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00

17,990.84 2,913.15
34.00 |Columna 0.40x0.25 m M3 1.000 15,413.30
34.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.405 1.00 2,150.00 3,020.75 543.74
34.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) . qq 0.499 1.00 2,150.00 1,072.85 193.11
34.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 7.260 1.00 47.00 341.22 61.42
34.04 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 1.904 1.00 120.00 228.48
34.05 [Madera a todo costo en columnas en gral. mi 10.000 1.00 225.00 2,250.00
34.06 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00

15,413.30 2,328.27
35.00 |Zap. Cols. (1.25x1.25*0.40) 7&33/4 A.D. Mt2 1.000 11,914.13
35.01 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.430 1.00 2,150.00 3,074.50 553.41
35.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 3.575 1.00 47.00 168.03 30.24
35.03 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
35.04 |M. O. obra acero qq 1.430 1.00 120.00 171.60

11,914.13 2,113.65
36.00 |Col. Amarre (15X20) mt3 1.000 23,682.19
36.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.335 1.00 2,150.00 2,870.25 516.65
36.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 2.930 1.00 2,150.00 6,299.50 1,133.91
36.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 10.663 1.00 47.00 501.14 90.20
36.04 |Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
36.05 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4.265 1.00 120.00 511.80
36.06 |Madera a todo costo en columnas en gral. ml 33.330 1.00 150.00 4,999.50

23,682.19 3,270.76
37.00 |Viga de amarre (20x20) mt* 1.000 20,797.25
37.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.250 1.00 2,150.00 4,837.50 870.75
37.02 |Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.330 1.00 2,150.00 2,859.50 514.71
37.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 8.950 1.00 47.00 420.65 75.72
37.04 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
37.05 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.580 1.00 120.00 429.60
37.06 [Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap mi 25.000 1.00 150.00 3,750.00

20,797.25 2,991.18
38.00 |Viga de amarre (15x20) mt* 1.000 22,552.90
38.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/iCms2 ) qq 2.327 1.00 2,150.00 5,003.05 900.55
38.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.465 1.00 2,150.00 3,149.75 566.96
38.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 9.480 1.00 47.00 445.56 80.20
38.04 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts? 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
38.05 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.792 1.00 120.00 455.04
38.06 [Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap ml 33.330 1.00 150.00 4,999.50

22,552.90 3,077.70
39.00 |Viga Portico 0.30x0.55 m Mt 1.000 18,408.36
39.01 |Acero (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 3.579 1.00 2,150.00 7,694.85 1,385.07
39.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 8.948 1.00 47.00 420.53 75.70
39.03 [Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
39.04 |[M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.579 1.00 120.00 429.48
39.05 |Madera a todo costo Viga mil 6.060 1.00 225.00 1,363.50

18,408.36 2,990.77
40.00 |Dintel (20x30) Mt? 1.000 17,670.38
40.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.537 1.00 2,150.00 3,304.55 594.82
40.02 [Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.733 1.00 2,150.00 1,575.95 283.67
40.03 |Alambre Dulce # 18 lbs 5.675 1.00 47.00 266.734—
40.04 |Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) Mts? 1.000 1.00]  8,500.00 8,5 h) G 1,689 908
40.05 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qQq 2.270 1.00 120.00 Is 87
40.06 |Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap mi 16.670 1.00 225.00
41.00 |Dintel (15x30) mt* 1.000 20,327.75
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ID Descripcion del Analisis U.D. Cantidad | Factor | P. Unitario | Valor ITBIS
41.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.883 1.00 2,150.00 4,048.45 728.72
41.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 0.977 1.00 2,150.00 2,100.55 378.10
41.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 7.150 1.00 47.00 336.05 60.49
41.04 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts? 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
41.05 |[M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.860 1.00 120.00 343.20
41.06 [Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap mi 22.220 1.00 225.00 4,999.50
20,327.75 2,697.31
42.00 |Viga de Escalera 0.20x0.50 m Mt* 1.000 20,686.78
42.01 |Acero (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 4.162 1.00 2,150.00 8,948.30 1,610.69
42.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 10.405 1.00 47.00 489.04 88.03
42.03 [Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
42.04 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4.162 1.00 120.00 499 44
42.05 |Madera a todo costo Viga mi 10.000 1.00 22500 2,250.00
20,686.78 3,228.72
43.00 |Viga Intermedio Apoyo Escalera 0.20x0.20 m mt* 1.000 21,991.00
43.01 |Acero (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 4.080 1.00 2,150.00 8,772.00 1,578.96
43.02 [Alambre Dulce # 18 Ibs 10.200 1.00 47.00 479.40 86.29
43.03 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts* 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
43.04 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4.080 1.00 120.00 489.60
43.05 |Madera a todo costo Viga ml 25.000 1.00 150.00 3,750.00
21,991.00 3,195.25
44.00 |Viga de Escalera 0.20x0.50 m Mt? 1.000 20,686.78
44.01 |Acero (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 4.162 1.00 2,150.00 8,948.30 1,610.69
44.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 10.405 1.00 47.00 489.04 88.03
44 03 |Hormigdén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
44.04 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4.162 1.00 120.00 499 .44
44.05 |Madera a todo costo Viga ml 10.000 1.00 225.00 2,250.00
20,686.78 3,228.72
45.00 | Losas Entrepisos E=0.12 m Mt* 1.000 14,322.55
4501 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.911 1.00 2,150.00 1,958.65 352.56
45.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.729 1.00 2,150.00 1,567.35 282.12
45.03 | Alambre Dulce # 18 Ibs 4.100 1.00 47.00 192.70 34.69
45.04 | M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 1.640 1.00 120.00 196.80
45.05 | Madera a todo costo en losas en gral. mt? 8.330 1.00 225.00 1,874.25
45.06 | Subida de acero qq 1.640 1.00 20.00 32.80
45.07 | Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
14,322.55 1,564.69
46.00 | Losa de Vuelo ( h=0.12) Mt 1.000 15,788.22
46.01 | Acero ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.271 1.00 2,150.00 4,882.65 878.88
46.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 4.540 1.00 47.00 213.38 38.41
46.03 | Hormigdn Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
46.04 | M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 2.271 1.00 120.00 27252
46.05 | Madera a todo costo en losas en gral. mi? 8.330 1.00 225.00 1,874.25
46.06 | Subida de acero qq 2271 1.00 20.00 45.42
15,788.22 2,447.29
47.00 | Losa de Vuelo ( h=0.12) mt? 1.000 1,315.69
47.01 | Comfecion Vule Frontal m 1.000 1.00 1,315.69 1,315.69 236.82
1,315.69 236.82
48.00 |Muro Hormigon M3 1.000 16,981.25
48.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/iCms2 ) qq 2.500 1.00 2,150.00 5,37 50 |
48.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 6.250 1.00 47.00
48.03 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.500 1.00 225.00
48.04 ?az:gera a todo costo en muros de hormigon doble me2 10.000 1.00 225,00
48.05 |Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00
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49.00 | Rampa de Escalera (H=0.15) Mt 1.000 25,400.13
49.01 | Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.110 1.00 2,150.00 4,536.50 816.57
49.02 | Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 4.340 1.00 2,150.00 9,331.00 1,679.58
49.03 | Alambre Dulce # 18 Ibs 16.125 1.00 47.00 757.88 136.42
45.04 | Madera a todo costo en losas en gral. mt? 6.670 1.00 225.00 1,500.75
49.05 | M.O. de acero (promedio) qq 6.450 1.00 120.00 774.00
49.06 | Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
25,400.13 4,162.57
Dintel (20*20) 2 @ 3/8" + 3 & 1/2" + Est.
50.00 38@0.20 mt* 1.000 21,800.00
50.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4.200 Kg/Cms2 ) qq 2.250 1.00 2,150.00 4,837.50 870.75
50.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.750 1.00 2,150.00 3,762.50 677.25
50.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 10.000 1.00 47.00 470.00 84.60
50.04 [Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts? 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
50.05 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4.000 1.00 120.00 480.00
50.06 |Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap ml 25.000 1.00 150.00 3,750.00
21,800.00 3,162.60
51.00 | Losas Pisos Plataforma( h=0.25) @3/8" Mt* 1.000 10,702.28
51.01 | Acero de 3/8" (fy =4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.915 1.00 2,150.00 1,967.25 354.11
51.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 2.275 1.00 47.00 106.93 19.25
51.03 | M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 0.915 1.00 120.00 109.80
51.04 | Subida de acero qq 0.915 1.00 20.00 18.30
51.05 | Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
10,702.28 1,903.35
52.00 |Zapata de Muro 6" (0.45*0.25) @ 3/8" Mt 1.000 9,885.30
52.01 |Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 0.586 1.00 2,150.00 1,259.90 226.78
52.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 1.172 1.00 47.00 55.08 9.92
52.03 |[M.O. de acero qq 0.586 1.00 120.00 70.32
52.04 [Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
9,885.30 1,766.70
53.00 |Zapata de Muro 8" (0.60*0.25)3 3/8"L@20 Mt 1.000 11,153.47
53.01 |Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 0.869 1.00 2,150.00 1,868.35 336.30
53.02 |Alambre Dulce # 18 lbs 1.720 1.00 47.00 80.84 14.55
53.03 [Horm. Indust. ( 210 Kg/Cm2) Mt3 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
53.04 |M.O. ligado y vaciado zapata mt* 1.000 1.00 600.00 600.00
53.05 [M.O. de acero qq 0.869 1.00 120.00 104.28
11,153.47 1,880.85
54.00 |Zap.Col. (0.60%0.60%0.25) @1/2" A.D. Mt 1.000 10,178.44
54.01 [Acero de 1/2" fy=4.200 kg/cm? qq 0.710 1.00 2,150.00 1,526.50 274.77
54.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 1.420 1.00 47.00 66.74 12.01
54.03 |[M.O. de acero (promedio) qq 0.710 1.00 120.00 85.20
54.04 |Hormigoén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
10,178.44 1,816.78
55.00 |Zap. Cols. (1.0*1.070.30) Mt2 1.000 10,577.13
55.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.870 1.00 2,150.00 1,870.50 336.69
55.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 2.175 1.00 47.00 102.23 18.40
55.03 |Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) Mt* 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
55.04 |M. O. obra acero qq 0.870 1.00 120.00 104.40
1 %a-ﬂs.os
al M,
56.00 |Zap.de Cols. ( 2.0*2.0*0.50) 10 @ 3/4" Mt 1.000 10,911.38 | /740V [ Mlag N
56.01 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.010 1.00 2,150.00 ’
56.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 2.525 1.00 47.00
56.03 |Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts?® 1.000 1.00 8,500.00,
56.04 {M. O. obra acero qq 1.010 1.00 120.0:
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ID Descripcion del Analisis u.D. Cantidad | Factor | P. Unitario | Valor ITBIS
57.00 |Zapata Rampa Escalera (inc. m.a.) Mt* 1.000 10,848.31
57.01 |Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.355 1.00 2,150.00 763.25 137.39
57.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 0.888 1.00 47.00 41.71 7.51
57.03 [Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
57.04 |Madera a todo costo en columnas en gral. ml 6.670 1.00 225.00 1.500.75
57.05 |M.O. de acero_(promedio) qq 0.355 1.00 120.00 42.60
10,848.31 1,674.89
58.00 | H.A.B/Piso (W2.3*150*150) (210kg/cm2) m2 1.000 542.18
58.01 | Madera de pino americana p* 0.022 1.00 50.00 1.10 0.20
58.02 | Malla electrosoldadas ( W2.3x150x150) roll 0.008 1.00 8,500.00 51.00 9.18
58.03 | Apisonamiento y preparacion superficie mt? 1.000 1.00 30.00 30.00 5.40
58.04 | M. O. obra acero m2 1.000 1.00 5.00 5.00 0.90
58.05 | M. O. H. S. bajo pisos (chapapote) mt? 1.000 1.00 85.00 85.00 15.30
58.06 | Hormigon con ligadora f'c=210 kg/cm2 m3 0.080 1.00 4,626.00 370.08 66.61
542.18 97.59
59.00 [ H.A.B/Piso (W2.3"20"20) (210kg/cm2) m2 1.000 542.18
59.01 | Madera de pino americana p? 0.022 1.00 50.00 1.10 0.20
59.02 | Malla electrosoldadas ( W2.3x150x150) roll 0.006 1.00 8,500.00 51.00 9.18
59.03 | Apisonamiento y preparacion superficie mt? 1.000 1.00 30.00 30.00 5.40
59.04 | M. O. obra acero m2 1.000 1.00 5.00 5.00 0.90
59.05 | M. O. H. S. bajo pisos (chapapote) mt? 1.000 1.00 85.00 85.00 15.30
59.06 | Hormigon con ligadora f'c=210 kg/cm2 m3 0.080 1.00 4,626.00 370.08 66.61
542.18 97.59
60.00 |Blogues en Muros de 6" B.N.P. Mt? 1.000 754.24
60.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.017 1.00 2,150.00 36.55 6.58
60.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 0.030 1.00 47.00 1.41 0.25
60.03 |Blogues de hormigén (6*8*16) und 13.000 1.00 22.00 286.00 51.48
60.04 |[M.O. acarreo de bloques und 1.000 1.00 1.06 1.06
60.05 |M.O. colocacion blocks de 6" und 13.000 1.00 11.25 146.25
60.06 [Mortero 1:3 Mt 0.024 1.00 4,008.50 96.20 17.32
60.07 [Hormigon en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.048 1.00 3,891.00 186.77 33.62
754.24 109.25
61.00 |Blogues en Muros de 6" S.N.P. Mt 1.000 652.87
61.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.017 1.00 2,150.00 36.55 6.58
61.02 |Alambre Dulce # 18 Ibs 0.030 1.00 47.00 1.41 0.25
61.03 |Bloques de hormigén (6*8*16) und 13.000 1.00 22.00 286.00 51.48
61.04 |Madera de pino americana p? 0.180 1.00 50.00 9.00 1.62
61.05 |M.O. acarreo de blogues und 13.000 1.00 1.06 13.78
61.06 |M.O. colocacion blocks de 6" und 13.000 1.00 11.25 146.25
61.07 |Andamios interiores (confeccién) dia 0.023 1.00 400.00 9.20
61.08 |Mortero 1:3 Mt 0.024 1.00 4,008.50 96.20 17.32
61.09 |Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.014 1.00 3,891.00 54.47 9.81
652.87 87.05
62.00 | Blogues en Muros Violinados de 6" S.N.P. ml 1.000 811.19
62.01 | Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.017 1.00 2,150.00 36.55 6.58
62.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 0.030 1.00 47.00 1.41 0.25
62.03 | Blogues de Hormigon de 6" uds 13.000 1.00 22.00 " e~ 51.48
62.04 | Madera de Pino p2 0.180 1.00 50.00 [~ aRP0O/T7 , N\ 1.62
62.05 | M.O. acarreo de blogues uds 13.000 1.00 1.064.C" 1378 | 9 \\
62.06 | M.O. Colocacion block de 6" uds 13.000 1.00 11.2% 146.25
62.07 | Andamio interiores dia 0.023 1.00 400 =
62.08 | Mortero 1:3 mt3 0.024 1.00 4,008 1.
62.09 | Hormigon en ligadora 1:3:5 (140kg/cm2) mt3 0.014 1.00 3,891 44 E £,
62.10 | Violinado en Blogues mt3 1.000 1.00 158.32 4 158.32 /!
AN* 811.19 ."gF.05
Naﬂr‘n Oa QOA’/
63.00 | Blogues en Muros de 8" S.N.P. Mt? 1.000 972.38 | S————+=
63.01 | Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 0.017 1.00 2,150.00 36.55 6.58
63.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 0.030 1.00 47.00 1.41 0.25
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63.03 | Blogues de hormigén (8*8*16) und 13.000 1.00 36.00 468.00 84.24
63.04 | Madera de pino americana p? 0.180 1.00 50.00 9.00 1.62
63.05 | M.O. acarreo de bloques und 13.000 1.00 1.56 20.28
63.06 [ M.O. colocacién blocks de 8" und 13.000 1.00 14.00 182.00
63.07 | Andamios interiores (confeccion) dia 0.023 1.00 400.00 9.20 1.66
63.08 | Llenado de huecos unds 13.000 1.00 0.75 9.75
63.09 | Corte y amarre de acero qq 0.017 1.00 120.00 2.04
63.10 | Mortero 1:3 M 0.039 1.00 4,008.50 156.33 28.14
63.11 | Hormigon en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) M 0.020 1.00 3,891.00 77.82 14.01
972.38 136.50
64.00 | Blogques en Muros de 8" B.N.P. m2 1.000 1,045.13
84.01 | Acero de 3/8" fy=4.200 kg/cm? qq 0.031 1.00 2,150.00 66.65 12.00
64.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 0.062 1.00 47.00 291 0.52
84.03 | Bloques de hormigén (8*8*16) und 13.000 1.00 36.00 468.00 84.24
64.04 | Madera de pino americana p? 0.180 1.00 50.00 9.00 1.62
64.05 | M.O. acarreo de blogues und 13.000 1.00 1.06 13.78
64.06 | M.O. colocacion blocks de 8" und 13.000 1.00 15.25 198.25
64.07 | Llenado de huecos unds 13.000 1.00 0.75 9.76
64.08 | Corte y amarre de acero qq 0.031 1.00 120.00 3.72
64.09 | Mortero 1:3 Mt 0.039 1.00 4,008.50 156.33 28.14
64.10 | Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.030 1.00 3,891.00 116.73 21.01
1,045.13 147.53
65.00 | Bordillos (2 L.Blocks) ml 1.000 1,775.79
65.01 | Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) Qq 0.017 1.00 2,150.00 36.55 6.58
65.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 0.030 1.00 47.00 1.41 0.25
65.03 | Relleno Reposicion (manual) mt* 0.060 1.00 78.20 4.69
65.04 | Excavacion en Tierra Mt 0.180 1.00 250.00 45.00
65.05 | Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.048 1.00 3,891.00 186.77 33.62
65.06 | Zapata Muro de 8" (0.45%0.20)3@3/8"L@40T Mt* 0.060 1.00 9,885.30 593.12 106.76
65.07 | Blogues en Muros de 6" B.N.P. Mt? 0.800 1.00 754.24 603.39 108.61
65.08 | Cantos en General ML 1.000 1.00 79.70 79.70
65.09 | Pafiete en Muros Maest.( Int. y Ext. ) N1 Mt? 0.800 1.00 281.44 225.15
1,775.79 255.82
66.00 | Jardineras ud 3.000 62,678.26
66.01 | Excavacion en Tierra Mt 23.940 1.00 250.00 5,985.00
66.02 | Zapata Muro de 6" (0.45%0.20)3@3/8"L@40T Mt 11.970 1.00 9,885.30 | 118,327.09 21,298.88
66.03 | Bloques en Muros de 6" B.N.P, Mt2 26.600 1.00 754.24 20,062.84 3,611.31
66.04 | Cantos en General ML 266.000 1.00 79.70 21,201.06
66.05 | Pafete en Muros Maest.( Int. y Ext ) N1 Mt? 79.800 1.00 281.44 | 22 458.80
188,034.79 24,910.19
62,678.26
67.00 [ Jardineria ud 1.000 119,780.00
67.01 | Tierra Negra m3 31.700 1.00 450.00 | 14,265.00 2,567.70
67.02 | Gravilla de jardineria blanca Saco 40.000 1.00 2 10,000.00 1,800.00
67.03 | Fuquiantivas ud 300.000 1.00| ~ +]~18.500.00 2,430.00
67.04 [ Coralillos rojos Ud 200.000 1.00)7 40850014 A %‘Boo.oo 2,340.00
67.05 | Roble amarillo Ud 2.000 1.084.>1,500.00 ,008:00 540.00
67.06 | Bambu grande Ud 5.000 1 405.00
67.07 | Podocarpio Ud 20.000 1 2,160.00
67.08 [ Cintas y sanicas amarillas Ud 20.000 1 . 2,160.00
67.09 | Zica revoluta Ud 2.000 10075 ] 540.00
67.10 | Duranta Ud 500.000 1.00 o 45.00 | 22500000 4,050.00
67.11 [ M.o tierra negra y matas grande m3 31.700 100N\, .0 450.00 14-285.00 2,567.70
N0 Dom i&;grho.oo 10,082.70
B
68.00 [Columna (20 * 20) 4@1/2"est. @3/8"@ 15 Mt 1.000 22,729.96
68.01 |Acero de 3/8" fy=4 200 kg/cm? qq 1.400 1.00 2,150.00 3,010.00 541.80
68.02 |Acero de 1/2" fy=4 200 kg/cm? qq 2.240 1.00 2,150.00 4,816.00 866.88
68.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 7.280 1.00 47.00 342.16 61.59
68.04 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.640 1.00 120.00 436.80
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68.05 |Madera a todo costo en columnas en gral. mi 25.000 1.00 225.00 5,625.00
68.06 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
22,729.96 3,000.27
Dintel (15*20) 2 & 3/8" + 3 @ 1/2" + Est.
69.00 3/8@0.20 Mmt* 1.000 26,225.38
69.01 |Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 3.000 1.00 2,150.00 6,450.00 1,161.00
69.02 |Acero de 1/2" fy=4,200 kg/cm? qq 2.330 1.00 2,150.00 5,009.50 901.71
69.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 13.325 1.00 47.00 626.28 112.73
69.04 [Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts?* 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
69.05 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 5.330 1.00 120.00 639.60
69.06 |Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap ml 33.333 1.00 150.00 5,000.00
26,225.38 2,544.44
Dintel (20"20) 2 @ 3/8" + 3 @ 1/2" + Est.
70.00 318@0.20 mt* 1.000 21,800.00
70.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.250 1.00 2,150.00 4,837.50 870.75
70.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.750 1.00 2,150.00 3,762.50 677.25
70.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 10.000 1.00 47.00 470.00 84.60
70.04 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
70.05 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4.000 1.00 120.00 480.00
70.06 |Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap mi 25.000 1.00 150.00 3,750.00
21,800.00 3,162.60
Viga de Amarre ( 0.15*0.15 (4@%:" + est.
71.00 3/8@0.20) Mt 1.000 31,675.85
71.01 [Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 2.430 1.00 2,150.00 5,224.50 940.41
71.02 [Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 3.100 1.00 2,150.00 6,665.00 1,199.70
71.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 13.250 1.00 47.00 622.75 112.10
71.04 |Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
71.05 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 5.530 1.00 120.00 663.60
71.06 2l\“l::gera y Puntales a todo costo dinteles y v.a. il 44.444 1.00 22500 | 10.000.00
31,675.85 3,782.21
Viga de Amarre ( 0.15%0.20) (4@%:" + est. .
72.00 3/8@0.20) Mt 1.000 28,721.85
72.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 2.330 1.00 2,150.00 5,009.50 901.71
72.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 3.000 1.00 2,150.00 6,450.00 1,161.00
72.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 13.250 1.00 47.00 622.75 112.10
72.04 |Hormigoén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts?® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
72.05 [M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 5.330 1.00 120.00 639.60
7206 x:gera y Puntales a todo costo dinteles y v.a. i 33333 1.00 225.00 7.500.00
28,721.85 3,704.81
Viga de Amarre (20°20) (4@%" + est. /; t\\
73.00 | 820.20) me 1.000 /‘@NMQ N\
73.01 [Acero de 3/8" ( fy = 4.200 Kg/Cms2 ) qq 1.750 A 2,150.00 [ »3\R62.50 677.25
73.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.250 [ 2,150.00.| ‘+n837.50 870.75
73.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 10.000 100 "=47D.00 84.60
73.04 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts® 1.000 =00 500" &50D.00 1,530.00
73.05 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cals. Port.) qq 4.000 n 120.00 *450.00
73.06 |Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap ml 25000 | \\DO 225.00 | <5,625.00
N <28/675.00 3,162.60
SN0 DomiWeLZS
Viga V1,V2,V3,V4,V5V6,V7,V8 (0.30x0.50) 5@3/4
74.00 +201/2" EST. B3/8@15 1.000 17,209.88
74.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.870 1.00 2,150.00 1,870.50 336.69
74.02 |Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.670 1.00 2,150.00 3,590.50 646.29
74.03 |Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.270 1.00 2,150.00 580.50 104.49
74.04 |Alambre Dulce # 18 Ibs 7.025 1.00 47.00 330.18 59.43
74.05 [Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts?® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
74.06 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.810 1.00 120.00 337.20
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1D Descripcion del Analisis U.D. Cantidad | Factor | P. Unitario | Valor ITBIS
74.07 |Madera a todo costo en vigas e 0.40 _0.50 ml 6.670 1.00 300.00 2,001.00
17,209.88 2,676.90
Viga Riostra (0.30x0.50) 5@3/4 + 2@1/2" EST.
75.00 BB@15 1.000 16,709.63
75.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.870 1.00 2,150.00 1,870.50 336.69
75.02 |Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.670 1.00 2,150.00 3,590.50 646.29
75.03 |Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.270 1.00 2,150.00 580.50 104.49
75.04 |Alambre Dulce # 18 Ibs 7.025 1.00 47.00 330.18 59.43
75.05 |Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
75.06 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.810 1.00 120.00 337.20
75.07 |Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 ml 6.670 1.00 225.00 1,500.75
16,709.63 2,676.90
76.00 |Columna C3 (60*30) (6@1/2" est.3/8"@0.20) mt3 1.000 15,313.88
76.01 |Acero de 3/4" (fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.390 1.00 2,150.00 2,988.50 537.93
76.02 |Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.220 1.00 2,150.00 473.00 85.14
76.03 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.720 1.00 2,150.00 1,548.00 278.64
76.04 |Alambre Dulce # 18 Ibs 5.825 1.00 47.00 273.78 49.28
76.05 |Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts® 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,5630.00
76.06 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.330 1.00 120.00 279.60
76.07 |Madera a todo costo en columnas en gral. ml 5.560 1.00 225.00 1,251.00
15,313.88 2,480.99
77.00 |Columna C1 ( 0.50*0.50) 6@3/4" e=@3/8"0.25 M3 1.000 13,411.00
77.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.480 1.00 2,150.00 1,032.00 185.76
77.02 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.200 1.00 2,150.00 2,580.00 464.40
77.03 |Alambre Duice # 18 Ibs 4.200 1.00 47.00 197.40 35.53
77.04 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 1.680 1.00 120.00 201.60
77.05 |Madera a todo costo en columnas en gral. ml 4.000 1.00 225.00 900.00
77.08 |Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
13,411.00 2,215.69
78.00 [Columna C2 ( 0.40*0.40) 6@3/4" e=@3/8"0.20 M3 1.000 16,319.03
78.01 |Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.810 1.00 2,150.00 1,741.50 313.47
78.02 |Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) aq 1.880 1.00 2,150.00 4,042.00 727.56
78.03 |Alambre Dulce # 18 Ibs 6.725 1.00 47.00 316.08 56.89
78.04 |M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2610 1.00 120.00 313.20
78.05 |Madera a todo costo en columnas en gral. mi 6.250 1.00 225.00 1,406.25
78.06 |Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
16,319.03 2,627.92
79.00 éo::os)uperior Cisterna (23/8" @ 0 .15 + @3/8" ME 1.000 13.391.00
79.01 | Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 1.420 1.00 2,150.00 3,053.00 549.54
79.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 3.550 1.00 47.00 166.85 30.03
79.03 | M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 1.420 1.00 170.40
79.04 | Madera a todo costo en losas en gral. mt? 6.670 1.00 O 11,500.75
79.05 | Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 | 1.084 < 8'500.064/ ,8§00.00 1,530.00
/R 12,381.00 | 2109.57
/& o\
80.00 | Losa de Fondo Cisterna @3/8" @ 0.20 A.D. me 1.000 A )
80.01 | Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 1.600 B0 5 3:440]00 619.20
80.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 3.200 ; 47.00 .40 27.07
80.03 | M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 1.600 \?%, 120.00 ~-182.00
80.04 | Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) [ 1.000 1) . 8,500.00 | <8400.00 1,530.00
Nl pomitET47,282.40 2,176.27
\_—-—"’
81.00 | Losa de Vuelo ( h=0.12) Mt? 1.000 15,641.97
81.01 | Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.271 1.00 2,150.00 4,882.65 878.88
81.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 4.540 1.00 47.00 213.38 38.41
81.03 | Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts* 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
81.04 | M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 2.271 1.00 120.00 272.52
81.05 | Madera a todo costo en losas en gral. mt? 7.680 1.00 225.00 1,728.00
81.06 | Subida de acero qq 2.271 1.00 20.00 45.42
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15,641.97 2,447.29
82.00 | Losas ( h=0.13 ) @1/2" a 0.20 A.D. 1er.N Mt 1.000 15,778.95
82.01 | Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.357 1.00 2,150.00 5,067.55 912.16
82.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 4110 1.00 47.00 193.17 34.77
82.03 | M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 2.057 1.00 120.00 246.84
82.04 | Madera a todo costo en losas en gral. mt? 7.690 1.00 225.00 1,730.25
82.05 | Subida de acero qq 2.057 1.00 20.00 41.14
82.06 | Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt* 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
15,778.95 2,476.93
83.00 | Rampa de Escalera (H=0.15) mt* 1.000 25,248.55
83.01 | Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.110 1.00 2,150.00 4,536.50 816.57
83.02 | Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 4.340 1.00 2,150.00 9,331.00 1,679.58
83.03 | Alambre Dulce # 18 Ibs 12.900 1.00 47.00 606.30 109.13
83.04 | Madera a todo costo en losas en gral. mt? 6.670 1.00 225.00 1,500.75
83.05 [ M.O. de acero (promedio) qq 6.450 1.00 120.00 774.00
83.06 | Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 1.00 8,500.00 8,500.00 1,530.00
25,248.55 4,135.28
84.00 |Carreteo/Fraguache mt* 1.000 69.62
84.01 [M.O. fraguache mt? 1.000 1.00 25.00 25.00
84.02 [M.O. andamios interiores m2 1.000 1.00 15.00 15.00
84.03 [Mortero 1:5 Mt 0.008 1.00 3,702.10 29.62 5.33
69.62 5.33
85.00 |Panete en Muros Maest. Mt* 1.000 281.44
85.01 [M.O. padete (Int. ) Niv. 1/4 mt? 1,000 1.00 110.00 110.00
85.02 [Madera (reglas) 1"*4"*10' p? 0.330 1.00 50.00 16.50 2.97
85.03 |Andamios ( Pariete Int. y Ext. ) (Inc. Confecc) mt2 1.000 1.00 45.00 45.00
85.04 [Mortero 1:4 (p/Panete) Mt 0.027 1.00 4,071.80 109.94 19.79
281.44 22.76
86.00 |Panete (Techos, Vigas, Cols., Muros H.A) Mt? 1.000 313.87
86.01 |M.O. pafiete en techo maestreado mt? 1.000 1.00 130.00 130.00
86.02 |Madera (reglas) 1"*4"10' p? 0.330 1.00 50.00 16.50 2.97
86.03 |Andamios (pafete de techo) ( Inc. Confec) mt? 0.100 1.00 45.00 4.50
86.04 [Mortero 1:4 (p/Pafiete) Mt 0.040 1.00 4,071.80 162.87 29.32
313.87 32.29
87.00 | Pafiete Pulido Mt? 1.000 224.31
87.01 | Cemento gris fda. 0.050 1.00 280.00 14.00 2.52
87.02 | M. O. pariete pulido sin color mi? 1.000 1.00 95.00 95.00
87.03 | Madera (reglas) 1"4"10' p? 0.330 1.00 50.00 16.50 2.97
87.04 | Mortero 1:1:6 Mt 0.030 1.00 3,293.50 98.81 17.78
224.31 23.27
88.00 [Cantos en General ML 1.000 | b p yide:
88.01 [M. O. cantos y mochetas ml 1.000 | AZ7200] 5509  55.00
88.02 [Madera (reglas) 1"*4"*10' p? 0.182 4/ 3T.00 50.004\\ 910 1.64
88.03 [Mortero 1:1:5:5 ME 0.004]51.00 ,900.81 1% 15.60 2.81
2l i~ 79.70 14.35
)
89.00 |Sheetrock (incluye mano de obra) ud 1.000\ o 950.00 [
89.01 [Sheetrock m2 1.000 Y\ x1.00 950.00<] // 950.00
N\ & o 950.00 171.00
N[0 oome> 2~
90.00 |Facias en sheetrock (lobby) ud 1.000 "073.50
90.01 |Facias ml 78.910 1.00 850.00 67,073.50
67,073.50 12,073.23
Piso H.A. (M/electrs.15*15,H=0.10) H.I
91.00 Estampado Mmt? 1.000 1,025.91
91.01 | Alambre Dulce #18 lbs 0.050 1.00 47.00 2.35 0.42

Pagina 12 Tribunal nifios y nifias Azua




Analisis Contenidos en Presupuesto NNA

1D Descripcion del Analisis U.D. Cantidad | Factor| P. Unitario [ Valor ITBIS
91.02 | Malla electrosoldadas @ .15x15, (2.3*40)mts roll 0.020 1.00 8,500.00 170.00 30.60
91.03 | M.O piso H.S. Violinado mt? 1.000 1.00 95.42 95.42 17.18
91.04 | M. O. obra acero qg 0.097 1.00 120.00 11.64 2.10
91.05 | Madera regla 1"*4"™10 p? 0.730 1.00 50.00 36.50 6.57
91.06 | Apisonamiento y preparacion de superficie mt? 1.000 1.00 30.00 30.00 5.40
91.07 | Hormigon Industrial (210 kg/cm2) Me 0.080 1.00 8,500.00 680.00 122.40
1,025.91 184.66
92.00 | Piso H.S. Frotado (H=0.10mt) Mt? 1.000 572.60
92.01 | Madera de pino americana p? 0.022 1.00 50.00 1.10 0.20
92.02 | Apisonamiento y preparacion superficie mit? 1.000 1.00 30.00 30.00
92.03 | M.O. piso frotado (H=0.10m) mt? 1.000 1.00 105.00 105.00
92.04 [ Hormigon en Ligadora (180 Kg/Cm?) Mt 0.100 1.00 4,365.00 436.50 78.57
572.60 78.77
93.00 | Pisos Mosaicos de Granito (0.30*0.30) Mt? 1.000 944.40
93.01 | Baldosa granito fondo blanco (0.30*0.30) und 11.110 1.00 50.98 566.40 101.95
93.02 | M.Q. pisos masicos de granito mt? 1.000 1.00 180.00 180.00
93.03 | M.O. corte de chazos (mosaicos) und 3.330 1.00 12.00 39.96
93.04 | Apisonamiento y preparacion superficie mt? 1.000 1.00 30.00 30.00
93.05 [ Derretido de Cemento Blanco Mt? 1.000 1.00 34.13 34.13
93.06 | Mortero 1:10 (p/colocar pisos) Mt 0.032 1.00 2,934.70 93.91 16.90
944.40 118.86
94.00 | Zocalos en granito blanco ml 1.000 157.18
94.01 | Zocalo de granito und 3.330 1.00 24.76 82.46 14.84
94 02 | M.O. de zocalos mt? 1.000 1.00 46.46 46.46
94.03 | M.O. corte de zocalos und 1.000 1.00 12.00 12.00
94 .04 | Derretido de Cemento blanco Mt? 0.230 1.00 35.83 8.24
94.05 | Mortero 1:3 (p/colocar pisos) Mt 0.002 1.00 4,008.50 8.02 1.44
157.18 16.29
95.00 | Pisos Vibrazo (0.30*0.30) Mt? 1.000 1,170.28
95.01 | Vibrazo (30x30) und 11.110 1.00 70.10 778.80 140.18
95.02 | M.O. pisos mt? 1.000 1.00 245.00 245.00
95.03 | M.O. corte de chazos und 3.330 1.00 12.00 39.96
95.04 | Derretido de Cemento Gris Mt? 1.000 1.00 12.61 12.61
95.05 | Mortero 1:10 (p/colocar pisos) Mt 0.032 1.00 2,934.70 93.91 16.90
1,170.28 157.09
96.00 | Pisos de Ceramica Criolla m2 1.000 762.74
96.01 | Piso Ceramica Criolla (30x30) mt? 11.110 1.00 33.60 373.30 67.19
96.02 | Estopa lib 0.050 1.00 75.00 3.75 0.68
96.03 | M.O. pisos mt? 1.000 1.00 190.00 190.00
96.04 | M.O. Corte de Chazo Uds 3.330 1.00 10.00 33.30
96.05 | Mortero 1:3 Mt 0.032 1.00 4,008.50 128.27
96.06 | Derretido de Cemento Blanco M2 1.000 1.00 34.13 6.14
/“p’,p. A Vi, IS 76274 74.01
/45 b £,
97.00 | Escalones de Granito Fdo. Blanco M 1.000 | /7] 1,625.51 | Z0\\
97.01 | Escalones granito Blanco m 1.000 | [/ A500 | 0080] "4 .Yp0.00 198.00
97.02 | Montura escalones en escalera m 1.000 “00 > 220.00
97.03 | Pulido y brillado escalones m 1.000 | {| *E00 80.0 # 180.00 32.40
97.04 | Mortero 1:3 Mt 0.007 | \\ T80 4,008.50 8.06 5.05
97.05 | Derretido de Cemento Blanco Mt 0.005 | \U 35.84|0"// 0.18 0.03
97.06 | Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.025 NBQ qu:u3§§f‘1;& 7/ 97.28 17.51
SN —F"  1,625.51 252.99
98.00 | Zocalos de Escalera m.| 1.000 101.81 | PI 333.92
98.01 | Derretido de Cemento mt2 0.300 1.00 35.84 10.75 1.94
98.02 | Zocalos de Escalera m.| 1.000 1.00 50.98 50.98 9.18
98.03 | M.O. zocalo escalera mosaico de granito mi 1.000 1.00 21.54 21.54 3.88
98.04 | Subida Zocalos de Escalera m.| 1.000 1.00 2.50 2.50 0.45
98.05 | Mortero 1:3 Mt 0.004 1.00 4,008.50 16.03 2.89
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101.81 352.25
99.00 |Aceras H. S. (violinado, H=0.10mt) Mt 1.000 527.87
99.01 [M. O. piso H.S. violinado mt? 1.000 1.00 95.42 95.42
99.02 |Madera (reglas) 1"*4"*10’ p? 0.220 1.00 50.00 11.00 1.98
99.03 |Apisonamiento y preparacion superficie mt? 1.000 1.00 30.00 30.00
99.04 |Mortero 1:3 Mt 0.020 1.00 4,008.50 80.17 14.43
99.05 |Hormigon en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.080 1.00 3,891.00 311.28 56.03
527.87 72.44
100.00 |Contenes ml 10.000 542.49
100.01 [M. O. contenes ml 10.000 1.00 140.22 1,402.20
100.02 |Madera (reglas) 1"*4"*10' p? 12.100 1.00 50.00 605.00 108.90
100.03 |Clavos corriente b 5.500 1.00 25.00 137.50
100.04 |Mortero 1:3 Mt 0.100 1.00 4,008.50 400.85 72.15
100.05 |Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.740 1.00 3,891.00 2,879.34 518.28
5,424.89 699.33
ml 542.49
101.00 |Revestimiento Ceramica m2 1.000 783.05
101.01 |Estopa lib 0.050 1.00 75.00 .75 0.68
101.02 |Ceramicas blanca criolla m2 1.000 1.00 425.00 425.00 76.50
101.03 |Colocacion ceramica mt? 1.000 1.00 190.00 190.00
101.04 |M.O. corte chazos de ceramica criolla und 5.000 1.00 10.00 50.00
101.05 |Mortero 1:3 Mt 0.020 1.00 4,008.50 80.17
101.06 |Derretido de Cemento Blanco Mt? 1.000 1.00 34.13 34.13
783.05 77.18
102.00 | Fino en Techo Plano Mt? 1.000 378.36
102.01 | M. O. fino techo plano mi? 1.000 1.00 95.00 95.00
102.02 | Madera (reglas) 1"*4"*10' p? 0.333 1.00 50.00 16.65 3.00
102.03 | Subida de materiales (arena y cemento) mt? 0.063 1.00 225.00 14.18 2.55
102.04 | Mortero 1:3 Mt 0.063 1.00 4,008.50 252.54 45.46
378.36 51.00
103.00 | Fino en Techo Inclinado Mt* 1.000 289.46
103.01 | M. O. fino techo Inclinado mt? 1.000 1.00 95.00 95.00
103.02 | Madera (reglas) 1"*4"*10' p? 0.333 1.00 50.00 16.65 3.00
103.03 | Subida de materiales mt 0.042 1.00 225.00 9.45
103.04 | Mortero 1:3 Mt 0.042 1.00 4,008.50 168.36 30.30
289.46 33.30
104.00 | Zabaletas en Techo ML 1.000 118.28
104.01 | M. O. zabaleta en techo ml 1.000 1.00 45.00 45.00
104.02 | Subida de Material en Techo m3 0.005 1.00 225.00 1.13 0.20
104.03 | Mortero 1:3 Mt 0.018 1.00 4,008.50 7215 12.99
118.28 13.19
105.00 | Zabaletas en Pisos ML 1.000 1 ——
105.01 | M. O. zabaleta en piso ml 1.000 1.00 Vi, 28Q0
105.02 | Mortero 1:3 Mt 0.018 1.00| A0d8S 7] 12.99
VST 11745\ 12.99
~ 5
106.00 | Proteccion de hierro en ventanas p2 1.000 = 22 =
106.01 | Proteccion de hierro p2 1.000 1.00 {| » 220. 0.0
(> 220.00" -
A\ X N
107.00 | Gabinetes de piso en caoba pl 1.000 00 el
107.01 | Gabinetes pl 1.000 1.00 mwO
,970.00 -
108.00 | Meseta de marmolite p2 1.000 400.00
108.01 | Meseta p2 1.000 1.00 400.00 400.00
400.00 -
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109.00 | Desague de Techo @3" pvc (Bajante) ML 7.500 353.90
109.01 | Codo pvc sch-40 (@3"*90) drenaje und 2.000 1.00 128.00 256.00 46.08
109.02 [ Cemento solvente pvc gal 0.084 1.00 2,500.00 210.00 37.80
109.03 | Tubo PVC SDR - 26 @4" und 1.230 1.00 1,501.00 1,846.23 332.32
109.04 | Abrazadera de 3" EMT und 3.000 1.00 70.00 210.00 37.80
109.05 | Confeccién hueco p/desague dia 0.023 1.00 175.00 4.03 0.72
109.06 | M.O. plomero desagues (inc. acuiie) mil 1.000 1.00 128.00 128.00
2,654.26 454.73
mi 353.90
110.00 |Tuberia Drenaje 2"( m.o. emp. exc.) m.| m.| 1.000 424.33
110.01 |Cemento solvente pvc gal 0.008 1.00 2,500.00 20.00
110.02 |[M.O. Inst. y Emplame Tub. de 2" (m.| ) p.a 1.000 1.00 55.00 55.00 -
110.03 |Tuberias 2" pvc drenaje sanitario m.| 1.000 1.00 225.00 225.00 -
110.04 |Cegueta und 1,000 1.00 30.00 30.00
110.05 |Relleno Reposicion (manual) mt? 0.180 1.00 78.20 14.08
110.06 |Excavacion en Tierra Mt 0.240 1.00 250.00 60.00
110.07 |Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt 0.075 1.00 270.00 20.25 -
424.33
111.00 Eswrmeabilizante polyester Lona(e=4 mm ; 4.5 Mt 1.000 373.28
111.01 |Mota (atlas) p/pintar und 0.015 1.00 75.00 1.13 0.20
111.02 |Escobillones (completo) und 0.015 1.00 275.00 413 0.74
111.03 |Portarrolo (superior) und 0.015 1.00 90.00 1.35 0.24
111.04 |Palos p/rolos (pintura) und 0.015 1.00 35.00 0.53 0.09
111.05 |Limpieza de techo plano Mt 1.000 1.00 35.00 35.00 6.30
111.06 |M.OQ. aplicacién lona asfaltica techo mt? 1.000 1.00 65.00 65.00
111.07 |Primers (base p/impermeabilizacion) cubo 0.015 1.00 1,652.00 2478 4.46
111.08 |Aluminio imperm. (pintura p/terminacion) cubo 0.015 1.00 2,625.00 39.38 7.09
111.09 |Gas propano libs 0.070 1.00 27.60 1.93 0.35
111.10 |Gas kerossene gal 0.045 1.00 157.00 7.07 1.27
111.11 [Lona polliester e=3.0mm, 4kg. roll 0.100 1.00 1,930.00 193.00 34.74
373.28 55.49
112.00 |Impermeab. Acrilico (Lanco Duraflex) Mt* 1.000 252.63
112.01 |Impermeabilizante (lanco duraflex) cubo 0.060 1.00 3,475.00 208.50 37.53
112.02 |Mota (atlas) p/pintar und 0.015 1.00 75.00 1.13 0.20
112.03 |Escobillones (completo) und 0.015 1.00 275.00 413 0.74
112.04 |Portarrolo (superior) und 0.015 1.00 90.00 1:35 0.24
112.05 |Palos p/rolos (pintura) und 0.015 1.00 35.00 0.53 0.09
112.06 |M.O. aplic. imp. acrilico techo mt? 1.000 1.00 22.00 22.00
112.07 |Subida de materiales cubo 1.000 1.00 15.00 15.00 2.70
252.63 41.51
113.00 |Pintura de Base ( 1 Mano ) m2 1.000 90.72
113.01 [M.O. pintura Econom. ( Base ) 1 Mano mt? 1.000 1.00 e, 30.72 -
113.02 |Pintura Base gl 0.072 1.00 7. 62500 F|(‘,X\4s.oo 8.10
113.03 [Andamios (pintura) mt? 1.000 1.0 15.00 | ¢ _N5.00 8.10
/LS 7 9072
114.00 | Pintura Acrilica en Muros Mt 1.000 | o m < ||
114.01 [ Pintura Acrilica gal 0.072 107 44! 53/82 9.65
114.02 | M.O. pintura acr.(masilla, lija, piedra) mt? 1.000 13004 30.72 BY/72
114.03 | M.O. preparacién superficie mt? 1.000 1.06&% 336 | . /836
114.04 | Conf. andamios (pintura) dia 0.023 1.00 R 0398,50.b. 5~ 7.33
114.05 | Andamios (pintura) mt? 1.000 1.00] S$6-00-1= 15.00
110.02 9.65
115.00 | Pintura Semigloss Mt 1.000 129.04
115.01 | Pintura Acrilica gal 0.072 1.00 1,008.79 72.63 13.07
115.02 | M.O. pintura acr.(masilla, lija, piedra) mt? 1.000 1.00 30.72 30.72
115.03 | M.O. preparacion superficie mt? 1.000 1.00 3.36 3.36
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115.04 | Conf. andamios (pintura) dia 0.023 1.00 318.50 7.33
115.05 | Andamios (pintura) mt? 1.000 1.00 15.00 15.00
129.04 13.07
116.00 | Pintura Antioxido en hierros Mt? 1.000 64.73
116.01 | Pintura Antioxido gal 0.067 1.00 540.00 36.18 6.51
116.02 | Thiner gal 0.002 1.00 275.00 0.55 0.10
116.03 | M.O. pintura en rejas de hierro mt* 1.000 1.00 28.00 28.00
64.73 6.61
117.00 | Pintura Mantenimiento Puertas Mt 1.000 214.92
117.01 | Pintura Mantenimiento gal 0.083 1.00 1,300.00 107.90 19.42
117.02 | Thiner gal 0.020 1.00 275.00 5.50 0.99
117.03 | M.O. pintura puertas (2 manos) mt? 1.000 1.00 70.80 70.80
117.04 | M.O. lijado sup. y masillado mt? 1.000 1.00 30.72 30.72
214.92 20.41
118.00 | Pintura Mantenimiento (protectores) Mt? 1.000 123.32
118.01 | Pintura Mantenimiento gal 0.067 1.00 1,300.00 87.10 15.68
118.02 | Thiner gal 0.020 1.00 275.00 5.50 0.99
118.03 | M.O. pintura en rejas de hierro mt? 1.000 1.00 30.72 30.72
123.32 16.67
119.00 |Tuberia de A.P. de 1" (Inc.M.O.) m 1.000 279.62 85.25
119.01 |Arena gruesa /bloques mt 0.060 1.00 1,300.00 78.00 14.04
119.02 |Tubo PVC SCH-40 @1" (presion) und 1.000 1.00 313.20 313.20 56.38
119.03 |Tee de 1" pvc und 1.000 1.00 98.00 98.00 17.64
119.04 |Codo pvc sch-40 1"*90 presion und 1.000 1.00 95.00 95.00 17.10
119.05 |Reduccién pvec 1" @ 3/4" (presion) und 1.000 1.00 15.00 15.00 2.70
119.06 |Adaptador hembra pvc 1" presion und 1.000 1.00 43.00 43.00 7.74
118.07 |Cemento solvente pvc gal 0.050 1.00 2,500.00 125.00 22.50
119.08 |Teflon roll 0.200 1.00 8.00 1.60 0.29
119.09 |Tapon Hembra de 1" P.V.C. und 1.000 1.00 15.00 15.00 2.70
119.10 |Adaptador Macho de 1" pvc und 1.000 1.00 38.00 38.00 6.84
119.11 [M.O. Inst. Tub. de 1" ( exc.emp. ) (m.L p.a 1.000 1.00 55.00 55.00
119.12 |Relleno Reposicion (manual) mt? 0.240 1.00 78.20 18.77 3.38
119.13 |Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt 0.080 1.00 270.00 21.60
917.17 165.09
Costolpies 279.62 50.33
120.00 B‘omba Cisterna 1 HP y Tanque de 82 galones ind 1.000 26,300.00
(inc. m.o., accs.)
120.01 |Bomba P/Cisterna de 1HP Myers und 1.000 1.00| 19,500.00 19,500.00 3,510.00
120.02 |Tanque de 82 gl und 1.000 1.00 6,800.00 6,800.00 1,224.00
26,300.00 3,510.00
121.00 | Tuberia y Piezas Agua Potable p.a 1.000 5,515.70
121.01 |Tubo PVC SCH-40 @ %" (presion) pl 39.400 1.00 6.00 236.40 42.55
121.02 |Tubo PVC SCH-40 @1" (presion) und 2.000 1.00 26.40 112.75
121.03 |Tubo PVC SCH-40 @ 34" (presién) p.l 67.800 1.00] 2% 1 90 189.16
121.04 [Tee pvc sch-40 3/4" presion und 3.000 1.00 | /7.N%9.00 ﬁ%m 26.46
121.05 [Codo pvc sch-40 1"*90 presion und 6.000 1.00)/ A>° 95.00 570.00. 102.60
121.06 |Codo pvc sch-40 3/4"*90 presion und 6.000 1.0 =2 .0 210 37.80
121.07 |Codo pvc sch-40 @1/2"*90 presién und 16.000 104l 8 360. 244.80
121.08 |Reduccion pvc 1" @ 3/4" (presién) und 6.000 1.04} € 1500 90.80 16.20
121.09 |Cemento solvente pvc gal 0.400 1.00%\ % 2,500.00 1,000.00’ 180.00
121.10 [Tee pvc sch-40 3/4" * 1/2" (presion) und 5.000 1.00 [\, &, 45.00 225.00 40.50
N na ) .o 551870 992.83
122,00 Fregadero Doble De Acero Inoxidable Und 1.000 5,124.08
(Inc.accs.)
122.01 |Fregadero doble en acero inoxidable und. 1.000 1.00 3,500.00 3,500.00 630.00
122.02 |M.O. inst. fregadero und 1.000 1.00 700.00 700.00
122.03 |Accesorio de fregadero und 1.000 1.00 924.08 924 08
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5,124.08 630.00
123.00 |Accesorios Fregadero Und 1.000 924.08
123.01 |Llave angular de 3/8" (americana) und 2.000 1.00 165.20 330.40 59.47
123.02 |Tubo Flexible und 2.000 1.00 103.84 207.68 37.38
123.03 [Niple plastico americano (3/8"*3") und 2.000 1.00 85.00 170.00 30.60
123.04 |Sifén niguelado 1 1/4" und 1.000 1.00 184.00 184.00 33.12
123.05 |Cubrefalta niquel. de 3/8" und 2.000 1.00 10.00 20.00 3.60
123.06 |Reduccion de (1/2"@3/8") presion und 1.000 1.00 12.00 12.00 2.16
924.08 166.33
124.00 | Accesorios p/lnodoros Und 1.000 765.20
124.01 | Junta de cera und 1.000 1.00 110.00 110.00 19.80
124.02 | Arandela de bronce p/inodoro und 1.000 1.00 30.00 30.00 5.40
124.03 | Llave angular de 3/8" (americana) und 1.000 1.00 165.20 165.20 29.74
124.04 | Tubo flexible c/tuerca p/inodoro und 1.000 1.00 103.84 103.84 18.69
124.05 | Niple plastico americano (3/8"*3") und 1.000 1.00 85.00 85.00 15.30
124.06 | Cubrefalta niquel. de 3/8" und 1.000 1.00 14.16 14.16 2.55
124.07 | Reduccién de (1/2"@3/8") presién und 1.000 1.00 12.00 12.00 2.16
124.08 | valvula de entrada wc und 1.000 1.00 125.00 125.00 22.50
124.09 | Valvula de salida p/wc und 1.000 1.00 120.00 120.00 21.60
765.20 137.74
125.00 | Accesorios p/Lavamano Und 1.000 436.04
125.01 | Llave angular de 3/8" (americana) und 1.000 1.00 165.20 165.20 29.74
125.02 | Tubo Flexible und 1.000 1.00 103.84 103.84 18.69
125.03 | Niple plastico americano (3/8"*3") und 1.000 1.00 85.00 85.00 15.30
125.04 | Cubrefalta niquel. de 3/8" und 1.000 1.00 10.00 10.00 1.80
125.05 | Sifones pvc p/drenaje de 1 1/4" und 1.000 1.00 60.00 60.00 10.80
125.06 | Reduccion de (1/2"@3/8") presién und 1.000 1.00 12.00 12.00 2.16
436.04 78.49
126.00 | Accesorios p/Orinal Sencillo Und 1.000 1,660.84
126.01 | Llave angular de 3/8" (americana) und 1.000 1.00 165.20 165.20 29.74
126.02 | Valvula Push und 1.000 1.00 1,225.00 1,225.00 220.50
126.03 | Tubo Flexible und 1.000 1.00 103.64 103.64 18.66
126.04 | Niple plastico americano (3/8"*3") und 1.000 1.00 85.00 85.00 15.30
126.05 | Cubrefalta niguel. de 3/8" und 1.000 1.00 10.00 10.00 1.80
126.06 | Sifones pvc p/drenaje de 1 1/4" und 1.000 1.00 60.00 60.00 10.80
126.07 | Reduccién de (1/2"@3/8") presion und 1.000 1.00 12.00 12.00 2.16
1,660.84 298.95
127.00 | Accesorios de 3 piezas Und 1.000 1,800.00
127.01 [ Acesorios und 1.000 1.00 1,800.00 1,800.00 324.00
1,800.00 324.00
128.00 |Inodoro (inc. accs, m.o.)) und 1.000 7,215.20 -
128.01 |Inodoro blanco (sin accs.) und 1.000 1.00
128.02 |[M.O. inst. inodoro und 1.000 1.00 -
128.03 |Accesorios p/lnodoros Und 1.000 1.00 -
129.00 | Lavamano simplex (todo costo) und 1.000 4N
129.01 | Lavamano bco simplex med (todo costo) und 1.000 1.00] || &800.0 0.00e+ /! 504.00
129.02 | Llave monomando push und 1.000 1.00 [ \\ 1,325.00 5.007 /.
129.03 | Accesorios Lavamano und 1.000 1.00] \\ 436.04 436.04
129.04 | Montura lavamano und 1.000 1.00] \\496.00 400,00,
NS Zoin#, 96404 504.00
T—]
130.00 | Lavamano Ovalado sobre meseta (todo costo) und 1.000 4,961.04
130.01 | Lavamano ovalado (todo costo) und 1.000 1.00 2,800.00 2,800.00 504.00
130.02 | Llave monomando push und 1.000 1.00 1,325.00 1,325.00
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130.03 | Accesorios Lavamano und 1.000 1.00 436.04 436.04
130.04 | Montura lavamano und 1.000 1.00 400.00 400.00
4,961.04 504.00
131.00 | Tub. y Piezas Agua pvc-hg (Cocina) Und 1.000 1,814.00
131.01 | Tubos HG %" p.l 20.000 1.00 46.25 925.00 166.50
131.02 | Tubo pvc sdr-41 @2" (semi-presion) p.l 20.000 1.00 16.25 325.00 58.50
131.03 | Codo h.g. 3/4" 90 und 3.000 1.00 22.00 66.00 11.88
131.04 | Niple h.g. 3/8 * 3" Und 1.000 1.00 35.00 35.00 6.30
131.05 | Coupling HG % Und 1.000 1.00 40.00 40.00 7.20
131.06 | Yee-tee pvc 3" drenaje und 2.000 1.00 55.00 110.00 19.80
131.07 | Sifones pvc 3" drenaje und 1.000 1.00 120.00 120.00 21.60
131.08 | Parrilla de piso tipo anafe 3" und 1.000 1.00 98.00 98.00 17.64
131.09 | Llave de chorro de 1/2" und 1.000 1.00 95.00 95.00 17.10
1,814.00 326.52
132.00 | Excavacion y tapado de zanjas para tuberias und 1.000 380.00
132.01 und 1.000 1.00 380.00 380.00 68.40
380.00 68.40
133.00 | Vertedero p/Bafios ( Revestido en Ceramic Und 1.000 3,186.48
133.01 | Cemento gris fda. 1.000 1.00 280.00 280.00 50.40
133.02 [ Blogues de hormigén (4*8*16) und 12.000 1.00 26.50 318.00 57.24
133.03 | M.O. const. vertedero pulido und. 1.000 1.00 1,500.00 1,500.00
133.04 | Mortero 1:3 Mt 0.004 1.00 4,008.50 16.03 2.89
133.05 | Mortero 1:1:6 Mt 0.030 1.00 3,143.50 94.31 16.97
133.06 | Hormigdn en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.040 1.00 3,891.00 155.64 28.02
133.07 | Ceramica Criolla (20*20) C/Brillo Mt? 1.000 1.00 400.00 400.00 72.00
133.08 | Desague de Pisos 2" (bafio y lavadero) Und 1.000 1.00 422.50 422.50 76.05
3,186.48 303.57
134.00 Accesorios pg‘a bombas (sin f:aja de Und 1.000 3,519.00
breakers), no incl. control de aire.
134.01 | Cheque vertical 1" und 1.000 1.00 250.00 250.00 45.00
134.02 | Tubo pvc sch-40 1" p.l 10.000 1.00 11.25 112.50 20.25
134.03 | Codo pvc sch-40 1" 90 und 1.000 1.00 95.00 95.00 17.10
134.04 | Cheque Horizontal 1" Und 1.000 1.00 908.00 908.00 163.44
134.05 | Manometro Und 1.000 1.00 125.00 125.00 22.50
134.06 | Tuberia cobre de 1/4 pl 5.000 1.00 20.00 100.00 18.00
134.07 | Valvula de cisterna incl flota und 1.000 1.00 1,200.00 1,200.00 216.00
134.08 | Automatico bomba und 1.000 1.00 225.00 225.00 40.50
134.09 | Llave de paso 1" incl accs. und 1.000 1.00 503.50 503.50 90.63
3,519.00 542.79
135.00 | Proteccion Contra Choques und 1.000 1,350.00
135.01 | Proteccion Contra Choques und 1.000 1.00 1,350.00 1,350.00 243.00
1,350.00 243.00
———
136.00 | Camara de Inspeccion (60*70°70) Und 1.000 ;%m
136.01 | Tubo PVC SDR - 26 @3" (semi-presion) pl 2.000 1.00]| /7G4 v/, 6986 12.52
136.02 | M.O. confeccién de registro und 1.000 1.00 J//,2800.00 1,508.00, 342.00
136.03 | Excavacion en Tierra Mt 0.340 1.00f &» 250 85080, 15.30
136.04 | Bote de Material Sobrante (e=1.25) ME 0430/ 10d]< 27608 | 11640 20.90
136.05 | Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.049 1.08{ .5 3,891004 % § 19085 34.32
136.06 | Bloques en Muros de 6" B.N.P. Mt? 1.440 1.000) ., 754.24 ,086:T1/} 195.50
136.07 | Pafete en muros Mt 1.800 1.00\\ _281.44 50654 91.19
136.08 | Tapa H. A. Registro 6 Trampa de Grasa Und 1.000 1.00 | \B459.81 1, 46981 264.57
N Yomipg® .83 976.29
137.00 | Tapa H. A. Registro 6 Trampa de Grasa Und 1.000 1,469.81
137.01 | Acero de 1/4" fy=4200 kg/cm?* qq 0.200 1.00 2,150.00 430.00 77.40
137.02 | Alambre Dulce # 18 Ibs 0.140 1.00 47.00 6.58 1.18
137.03 | Madera de pino americana p? 1.210 1.00 37.00 44.77 8.06
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137.04 | Clavos corriente 2" Ibs 0.230 1.00 35.00 8.05 1.45
137.05 | M.O. tapa colector o séptico < 2mt?* und 1.000 1.00 800.00 800.00 144 .00
137.06 | Hormigon en Ligadora 1:2:4 Mt 0.039 1.00 4,626.00 180.41 32.47
1,469.81 264.57

138.00 | Trampa de Grasa (1.0x1.10x1.10) und 1.000 11,929.11
138.01 | Tubo PVC SDR - 26 @4" (semi-presion) pl 2.000 1.00 48.55 97.10 17.48
138.02 | M.O. albaiil trampa de grasa und 1.000 1.00 900.00 900.00 162.00
138.03 | Excavacion en Tierra Mt 2.431 1.00 250.00 607.75 109.40
138.04 | Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt 3.039 1.00 270.00 820.53 147.70
138.05 | Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.182 1.00 3,891.00 708.16 127 47
138.06 | Blogues en Muros de 6" B.N.P. Mt? 6.625 1.00 754.24 4,996.85 899.43
138.07 | Pafete en muros Mt2 8.275 1.00 281.44 2,328.90 419.20
138.08 | Tapa H. A. Registro 6 Trampa de Grasa Und 1.000 1.00 1,469.81 1,469.81 264.57
11,929.11 2,147.24

139.00 Construccion de Cisterna 5.40x2.90x3.0 o 1.000 209,610.49

(S/caseta)

139.01 | Excavacion en tierra mt* 92.160 1.00 250.00 23,040.00 4,147.20
139.02 | Relleno Reposicién (manual) mt* 23.000 1.00 78.20 1,798.60 323.75
139.03 | Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt* 69.160 1.00 270.00 18,673.20 3,361.18
139.04 | Losa Superior Cisterna (@3/8" @ 0 .25 AD.) Mt 3.078 1.00| 13,391.00 41,217.50 7,419.15
139.05 | Losa de Fondo Cisterna @3/8" @ 0.20 AD. Mt 3.078 1.00| 12,282.40 37,805.23 6,804.94
139.06 | Blog./ Muros de 8" B.N.P. @3/8"0.40 VyH Mt? 42.000 1.00 1,045.13 | 43,895.27 7,901.15
139.07 | Fraguache Mt? 42.000 1.00 69.62 2,923.90 526.30
139.08 | Pariete en muro Mt? 42.000 1.00 281.44 11,820.42 2,127.68
139.09 | Pulido en muros y Piso Mt? 59.000 1.00 224.31 13,234.00 2,382.12
139.10 | Piso Frotado HS Mt? 17.000 1.00 572.60 9,734.20 1,752.16
139.11 | Zabaletas en Pisos ML 16.800 1.00 11745 1,968.17 354.27
139.12 | Tapa de cisterna en aluminio ud 1.000 1.00 3,500.00 3,500.00 630.00
209,610.49 37,099.89

140.00 | Caseta Cisterna (sobre cisterna) und 1.000 38,759.96
140.01 | Puerta de Rejas de hierro ( Barra C. 1/2 P2 15.060 1.00 245.00 3,689.70 664.15
140.02 | Hormigén en Ligadora 1:2:4 (180 Kg/Cm?) Mt 0.520 1.00 4,626.00 2,405.52 432.99
140.03 | Impermeab. Acrilico (Lanco Duraflex) Mt? 5.150 1.00 190.49 981.02 176.58
140.04 | Blogques en Muros de 6" S.N.P. Mt? 15.820 1.00 652.87 10,328.37 1,859.11
140.05 | Cantos en General ML 31.600 1.00 79.70 2,518.62 453.35
140.06 | Fraguache Mt 32.440 1.00 69.62 225837 406.51
140.07 | Pafiete en Muros Maest.( Int. y Ext. ) N1 Mt? 32.440 1.00 281.44 9,129.87 1,643.38
140.08 | Fino en Techo Inclinado Mt 5.150 1.00 289.46 1,490.70 268.33
140.09 [ Piso H.S. Frotado (H=0.10mt) Mt2 3.870 1.00 572.60 2,215.96 398.87
140.10 | Pintura Acrilica en Muros ( 1er. Nivel ) Mt* 32.440 1.00 110.02 3,569.18 642.45
140.11 | Pintura Mantenimiento (rejas de hierro) Mt 1.400 1.00 123.32 172.65 31.08
38,759.96 6,976.79

141.00 | Camara Séptica Sencilla (3.40x1.90x2.70) Und 1.000 139,175.53
141.01 | Excavaciones en Tierra Mt 34.913 1.00 250.00 8,728.13 1,571.06
141.02 | Relleno Reposicion (manual) mt* 9.810 1.00 67.14 138.09
141.03 | Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt 25.103 1.00] g 8 1,219.98
141.04 | Losa de Fondo @3/8" @ 0.20 A.D. Me 1.875 1.00 | /A .40 23820850 4,145.31
141.05 | Blog./ Muros de 8" B.N.P. @3/8"0.40 VyH Mt 23.400 1.00f/ AT 045.13 | 2445594 ] 4,402.07
141.06 | Fraguache M2 30.200 1.00/) = 696 10243\, 378.44
141.07 | Panete en muros ME 30200 | 10d|© 28%33 1,529.90
141.08 | Pulido en muros y Pisos Mg 37.235 1.000 ©  224%1 352, 1,503.36
141.09 | Piso Frotado HS Mt? 7.035 1.00\\x 572.60 4,028.24/ 725.08
141.10 | Zabaletas en Pisos ML 15.1 1.00 [\\ ©117.15 1,874.45 337.40
141.11 | Zabaletas verticales ML 16.000 1.00 \X;%ms 2360780 64.91
141.12 | Losa Superior Cisterna (@3/8" @ 0 .25 A.D.) Mt 3.078 1.00 13?%#;%.50 7.419.15
141.13 | Tapa de Hierro Fundido Ud 1.000 1.00 7,800. 7,800.00 1,404.00
141.14 | Tubo PVC SDR - 41 @4" (semipresion) p! 10.000 1.00 71.25 712.50 128.25
141.15 | Tapén Registro pvc de 4" und 2.000 1.00 125.00 250.00 45.00
141.16 | Tee pvc sch-40 4" drenaje und 2.000 1.00 110.00 220.00 39.60
139,175.53 212.85
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ID Descripcion del Andlisis U.D. Cantidad | Factor| P. Unitario | Valor ITBIS
142.00 | Pozo Tub. (100 p.I ) Tubos PVC (Inc. Bomb.) und 1.000 187,907.18
142.01 | Tubo PVC SDR - 41 de 4" und 1.000 1.00 982.94 982.94 176.93
142.02 | Tubo PVC SDR - 41 de 8" und 5.000 1.00 1,903.34 9,516.70 1,713.01
142.03 | Tubo PVC SHC-40 @1" (presién) und 5.000 1.00 413.00 2,065.00 371.70
142.04 | Panel Breaker de 2 Circuitos Mono Fasico und 1.000 1.00 218.00 218.00 39.24
142.05 | Perforacion Pozo Tub.( Perf.+ Incado ) p.l 100.000 1.00 550.00 55,000.00
142,06 | Tapa de cisterna ( galvanizada ) und 1.000 1.00 5,500.00 5,500.00 990.00
142.07 | Alambre Vinil #10/3 p.l 90.000 1.00 40.31 3,627.90 653.02
142.08 | Bomba Sumergible de 1.5 HP und 1.000 1.00| 38,500.00 38,500.00 6,930.00
142.09 | M.O. Plomero (Bomba Sumergible) P.a 1.000 1.00 15,000.00 15,000.00
142.10 | Acces. (Varios) Sist. Elect. Bomba Sumergible P.a 1.000 1.00 1,800.00 1,800.00 324.00
142.11 | Tubo Hg de 8" und 4.000 1.00 9,000.00 36,000.00 6,480.00
142.12 | M.O. Electricista ( Inst. Bomba Sumergible) P.a 1.000 1.00 7,000.00 7,000.00
142.13 | Contador Electromagnetico und 1.000 1.00 1,507.00 1,507.00 271.26
142.14 | Tubo HG de 1" und 5.000 1.00 1,287.55 6,437.75 1,158.80
142.15 | Relleno de Reposicion (manual) Mt 0.141 1.00 78.20 11.00
142.16 | Excavacion en Tierra Mt 1.000 1.00 300.00 300.00
142.17 | Camara de Inspeccion (60*70*70) und 1.000 1.00 5,423.83 5,423.83
187,907.18 19,107.95
143.00 | Filtrante preparado en 8" encamizado 6" pvc p.l 100.000
143.01 | Filtrante p.l 100.000 1.00 840.00 84,000.00 15,120.00
84,000.00 15,120.00
144.00 | Ventilacién pvc sdr-41 @3" ML 3.410
144.01 | Tubo pvc sdr-41 @3" (semi-presion) p.l 10.640 1.00 49.00 521.36 93.84
144.02 | Codo pvc sch-40 (@3"*90) drenaje und 1.900 1.00 98.00 186.20 33.52
144.03 | Cemento solvente pvc gal 0.008 1.00 2,500.00 19.00 3.42
144 .04 | M.O. instalacién ventilacién de @3" pl 10.640 1.00 45.00 478.80
1,205.36 130.78
145.00 | Desague de Pisos 2" (bario y lavadero) Und 1.000 422.50
145.01 | Parrilla de @2" (desague pisos) und 1.000 1.00 75.00 75.00 13.50
145.02 | Tee pvc 2" drenaje und 1.000 1.00 68.00 68.00 12.24
145.03 | Codo pvc sch-40 (©2"*45) drenaje und 1.000 1.00 30.00 30.00 5.40
145.04 | Codo pvc sch-40 (@2"*90) drenaje und 1.000 1.00 29.50 29.50 5.31
145.05 | Sifon pvc 2" drenaje und 1.000 1.00 170.00 170.00 30.60
145.06 | Cemento solvente pvc gal 0.020 1.00 2,500.00 50.00 9.00
422.50 76.05
146.00 | Bajante de descarga @4" pvc ML 7.500 353.90
146.01 | Codo pvc sch-40 (@4"*90) drenaje und 2.000 1.00 128.00 256.00 46.08
146.02 | Cemento solvente pvc gal 0.084 1.00 2,500.00 210.00 37.80
146.03 | Tubo PVC SDR - 26 @4" und 1.230 1.00 1,501.00 1,846.23 332.32
146.04 | Abrazadera de 4" EMT und 3.000 1.00 70.00 210.00 37.80
146.05 | Confeccién hueco p/desague dia 0.023 1.00 175.00.4 3 -
146.06 | M.O. plomero desagues (inc. acufie) ml 1.000 1.00 1 +TOR28.
/85T 2,654 88,1\ 454.00
<w \1
// 2 i
147.00 | Reparacion de Cisterna 3.4x5.0x2.8 (S/caseta) und 1.000 ,80.12 g\\
147.01 | Resane de Panete Pulido e 42000 | 1.00] || 22431 W0s1 [ 69575
147.02 | Correcion de filtracion (Impermeabilizante liquido) Mt? 17.000 1.00 \%15.36 3,661.12 f'/ 659.00
i P .
147.03 | Resane de Paiiete Pulido en losa Mt2 17.000 1.00 . 3,81390 4/ 686.37
147.04 | Tapa de cisterna en aluminio uUd 1.000 1.00| 5,500 ) 990.00
147.05 | Movilizacion de materiales Ud 1.000 1.00 7,500.00 ,1500.00
147.06 | Andamios Mt* 17.000 1.00 45.00 765.00
30,660.12 4,031.12
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148.00 | Base Asta de Bandera Und 1.000 14,638.81
148.01 | Excavaciones en tierra mf* 2.900 1.00 250.00 725.00
148.02 | Relleno Reposicion (manual) mt* 1.230 1.00 78.20 96.19
148.03 | Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt 3.340 1.00 270.00 901.80
148.04 | Zapata Muro de 6" (0.45°0.20)3@3/8"L@40T Mt 0.300 1.00 9,885.30 2,965.59
148.05 | Blogques en Muros de 6" S.N.P. Mt? 2.950 1.00 811.19 2,393.00
148.06 | Cantos y Mochetas ML 16.000 1.00 79.70 1,275.25
148.07 | Fraguache Mt 7.440 1.00 69.62 517.95
148.08 | Pariete en Muros Maest.( Int. y Ext. ) N1 Mt? 7.440 1.00 281.44 2,093.90
148.09 | Piso H.S. Frotado (H=0.10mt) Mt? 4.980 1.00 572.60 2,851.55
148.10 | Pintura Acrilica (muros) Mt? 7.440 1.00 110.02 818.58
14,638.81
149.00 | Tope Asta de Bandera Und 1.000 3,397.96
149.01 | Tubo 2" hg asta de bandera p.l 10.000 1.00 155.00 1,550.00
149.02 | Polea asta de bandera und 1.000 1.00 91.20 91.20
149.03 [ Driza de 3/8" blanca pl 68.000 1.00 7.92 538.56
149.04 | Reduccién copa HG 3" @ 2" und 1.000 1.00 149.50 149.50
149.05 | Reduccion copahg 2" @ 1" und 1.000 1.00 23.20 23.20
149.06 | Tubo 3" hg (asta de bandera) pl 10.000 1.00 47.35 473.50
149.07 | Tubo 1" hg (asta de bandera) pl 10.000 1.00 55.00 550.00
149.08 | Cancamo de 3/8"*5" und 1.000 1.00 10.00 10.00
149.09 | Cancamo de 1/4"*2" und 1.000 1.00 6.00 6.00
149.10 | Arandelas planas y presion und 2.000 1.00 3.00 6.00
3,397.96
150.00 [Plafon Mineral m2 1.000 750.00
150.01 |Plafon mineral todo costo m2 1.000 1.00 750.00 750.00 135.00
151.00 |Baranda y pasamano en hierro mi 1.000 3,500.00
151.01 |Baranda y pasamano mi 1.000 1.00 3,500.00 3,500.00 630.00
3,500.00
152.00 |Baranda en acero inoxidable ml 1.000 10,450.00
152.01 |Baranda mi 1.000 1.00] 10,450.00 10,450.00 1,881.00
10,450.00
153.00 |Puerta de hierro ud 1.000 5,929.00
153.01 [Puerta p2 26.950 1.00 220.00 5,929.00 1,067.22
5,929.00
154.00 |Puerta de hierro y tola en exterior ud 1.000 23,581.25
154.01 |Puerta p2 26.950 1.00 875.00 23,581.25 4,244 63
23,581.25
155.00 |Letras en bronce de 10" ud 1.000 1,500.00
155.01 [Letras ud 1.000 1.00 1,500.00 1,500.00 270.00
/: oA .\'\
156.00 |Biselado metalico ml 1.000 AR Vi NS
156.01 |Biselado ml 1.000 1.00] //&B¥.20 307728 55.30
I/~ 307.204 \
C H Asfaltico Mezcl lanta, E=1.5 =
apa Horm Asfaltico Mezcl. en planta, E=1.5" =)
157.00 (880.25 m2) ud “ OAT4A }J
157.01 |Elaboracion M3C 33.54| 1.00] \\a156.25 | 139,390.347//
157.02 |Aplicacion M3C 33.54 1.00] \\895,00 [ 29345334
157.03 [Transporte a 45kms M3C 33.54 1.00 1,200:38/] ST
157.04 |Manejo de Ac-30 M3C 33.54| 1.00 5,15@@%09
157.05 |Riego de adherencia M2 880.25 1.00 40.13 35,324.43
Costo/Ud 417,337.97
Costo/M2 474.11
158.00 | Construccion Caseta Planta Electrica und 1.000 675,643.66
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158.01 | Excavacion Zapata de muro mt? 11.716 1.00 250.00 2,928.99
158.02 | Excavacion zapata de columna mt? 8.438 1.00 250.00 2,109.38
158.03 | H.A. Zapata de muro de 8" Mt 3.446 1.00| 11,153.47 38,433.46
158.04 | H.A. Zapata de columna Mt* 3.750 1.00f 10,577.13 39,664.22
158.05 | Block de 8" BNP Mt? 18.378 1.00 1,045.13 19,207.32
158.06 | Block de 8" SNP Mt 145.200 1.00 972.38 | 141,189.79
158.07 | H.A. en columnas 6@1/2" Mt 1.512 1.00| 22,729.96 34,367.70
158.08 | H.A. Vigas de amarre en losa Mt 0.265 1.00| 28,721.85 7.617.03
158.09 | H.A. en losa techo Mt 6.047 1.00| 15,641.97 94,580.11
158.10 | H.A. en dinteles Mt 0.661 1.00 26,225.38 17,329.73
158.11 | Fraguache en losa M2 60.466 1.00 69.62 4,209.42
158.12 | Fragiache en columna y viga Mt? 37.176 1.00 69.62 2,588.07
158.13 |Panete en muros Int./Ext. Mt 290.400 1.00 281.44 81,729.77
158.14 |Panete en techo Mt? 60.466 1.00 313.87 18,978.46
158.15 |Cantos M 104.880 1.00 79.70 8,359.28
158.16 Plataforma para base de planta electrica (grava ME 3,690 1.00 1,571.50 5.798.84
compactada)
158.17 |Losa armada en Pisos en caseta Mt? 60.470 1.00 891.86 53,930.55
158.18 |Puertas acustica (2.40x2.10) Uds 1.000 1.00| 45,000.00 45,000.00
158.19 |Ventanas acustica P2 91.390 1.00 275.00 25,132.25
158.20 |Antepecho Mt 6.300 1.00 811.19 5,110.48
158.21 |Fino de techo Mt2 38.120 1.00 378.36 14,423.10
158.22 |Zabaleta Mi 23.760 1.00 118.28 2,810.29
158.23 |Impermeabilizante lona asfaltica Mt? 40.160 1.00 252.63 10,145.42
675,643.66
159.00 | Desmonte y Bote de Arboles Und 1.000 1,691.67
159.01 |Brigada de 4 Hombres dia 4000 [$067|% 55000)9% 146667
159.02 | Bote de arboles arbol 1.000 $100|$% 22500] % 225.00
Costo/Arbol 1,691.67

Pagina 22 Tribunal nifios y nifias Azua




Analisis Contenidos en Presupuesto Electrico NNA
ID |Descripcion del Analisis U.D.| Cantidad | P. Unitario Valor
1.00 |Salida EMT Ojo de Buey (Bob. Bajo Consumo) Und 1.000 1,738.97
1.01 [Caja octagonal USA de ¥ und 1.00 43.00 43.00
1.02 [Tubo EMT de %"x10 und 1.50 134.80 202.20
1.03 |Conector Recto de %" und 1.00 1273 12.73
1.04 |Couplin de 2" und 1.00 16.00 16.00
1.05 [Ojos de buey 4" und 1.00 450.00 450.00
1.06 [Alambre THW #12 pl 50.00 9.16 458.00
1.07 [Tornillos tirafondo de 4" und 2.00 0.70 1.40
1.08 [Tape 3m plastico roll 0.02 184.00 3.68
1.09 |Mano de Obra und 1.00 551.96 551.96
2.00 |Salida Luz Cenital (Bob. Bajo Consumo) Und 1.000 1,079.72
2.01 |Caja octagonal USA de %2 und 1.00 43.00 43.00
2.02 |Tubo pvc %2"x10 und 1.50 134.80 202.20
2.03 |Conector Recto de 2" und 1.00 12.73 12.73
2.04 |Couplin de %" und 1.00 16.00 16.00
2.05 [Alambre THW #12 pl 50.00 9.16 458.00
2.06 |Tornillos tirafondo de 2" und 2.00 0.70 1.40
2.07 |Tape 3m plastico roll 0.02 184.00 3.68
2.08 |Mano de Obra und 1.00 342.71 342.71
3.00 |Salida Lampara de Pared Und 1.000 1,651.07
3.01 |Caja octagonal USA de ¥ und 1.00 43.00 43.00
3.02 |Tubo EMT de ¥2"x10 und 1.50 134.80 202.20
3.03 |Conector Recto de 72" und 1.00 12.73 12.73
3.04 |Couplin de %" und 1.00 16.00 16.00
3.05 |Apligue de Pared und 1.00 390.00 390.00
3.06 |Alambre THW #12 pl 50.00 9.16 458.00
3.07 |Tornillos tirafondo de 2" und 2.00 0.70 1.40
3.08 |Tape 3m plastico roll 0.02 184.00 3.68
3.09 |[Mano de Obra und 1.00 524.06 524.06
4.00 [Salida Interruptor Sencillo Und 1.00 1,257.75
4.01|Caja2 x4 de 2 USA und 1.00 40.00 40.00
4.02 |Tubo pvc de ¥%"x10 und 1.50 134.80 202.20
4.03 [Conector Recto de 4" und 1.00 12.73 12.73
4.04 |Couplin de %" und 1.00 16.00 16.00
4 .05 |Interruptor sencillo und 1.00 105.00 105.00
4.06 |Alambre THW #12 pl 50.00 9.16 458.00
4.07 |Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 1.00 14.00 14.00
4.08 |Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.00 0.70 1.40
4.09 | Tape 3m plastico roll 0.05 184.00 9.20
4.10 |Mano de Obra und 1.00 399.22 399.22
5.00 |Salida Interruptor Doble Und 1.00 Aﬁk
5.01 |Caja 2 x 4 de ¥ USA und 1.00] /7~ AVAT 00V,  40.00
5.02 | Tubo pvc de %"x10 und 1500/ 134.80] ¥ _\\202.20
5.03 |Conector Recto de %' und 10l g m\12.73
5.04 |Couplin de %" und 1.00/= = |]16.00
5.05 |Interruptor doble und 1.00l o 30.00

.0 =
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5.06 |Alambre THW #12 pl 50.00 9.16 458.00
5.07 |Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 1.00 14.00 14.00
5.08 | Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.00 0.70 1.40
5.09 |Tape 3m plastico roll 0.05 184.00 9.20
5.10 |Mano de Obra und 1.00 410.84 410.84
6.00 |Salida Interruptor Triple Und 1.00 1,709.85

6.01 |Caja 2 x 4 de %2 USA und 1.00 40.00 40.00
6.02 |Tubo pvc de 2"x10 und 1.50 134.80 202.20
6.03 |Conector Recto de ¥2" und 1.00 12.73 12.73
6.04 |Couplin de ¥2" und 1.00 16.00 16.00
6.05 |Interruptor triple und 1.00 200.00 200.00
6.06 |Alambre THW #12 pl 75.00 9.16 687.00
6.07 |Tape 3m plastico roll 0.05 184.00 9.20
6.08 |Mano de Obra und 1.00 542.72 542.72
7.00 |Salida Interruptor Three Way Und 1.00 1,937.66

7.01|Caja 2 x 4 de %2 USA und 1.00 40.00 40.00
7.02 | Tubo EMT de ¥"x10 und 1.50 134.80 202.20
7.03 |Conector Recto de %" und 1.00 12.73 12.73
7.04 |Couplin de %" und 1.00 16.00 16.00
7.05 |Interruptor three way und 1.00 342.00 342.00
7.06 |Cinta adhesiva (tape 3m) und 0.05 146.16 7.31
7.07 |Alambre THW #12 pl 75.00 9.16 687.00
7.08 |Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 1.00 14.00 14.00
7.09 |Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.00 0.70 1.40
7.10 |Mano de Obra und 1.00 615.03 615.03
8.00 |Salida Interruptor Four Way Und 1.00 2,256.98

8.01|Caja 2 x 4 de 2 USA und 1.00 40.00 40.00
8.02 |Tubo EMT de ¥"x10 und 150 134.80 202.20
8.03 |Conector Recto de %" und 1.00 12.73 12.73
8.04 |Couplin de 2" und 1.00 16.00 16.00
8.05 |Interruptor Four way und 1.00 559.96 559.96
8.06 |Cinta adhesiva (tape 3m) und 0.05 146.16 7.3
8.07 [Alambre THW #12 pl 75.00 9.16 687.00
8.08 | Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 1.00 14.00 14.00
8.09 | Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.00 0.70 1.40
8.10 |Mano de Obra und 1.00 716.38 716.38
9.00 [Salida Tomacorriente 120 V Und 1.00 1,591.11

9.01[Caja 2 x 4de 2 USA und 1.00 40.00 40.00
9.02 | Tubo pvc de ¥:"x10 und 1 50 134.80 202.20
9.03 [Conector Recto de 2" und | 0g———=12.73 12.73
9.04 [Couplin de %" und A’MTURA 150 16.00
9.05 [ Tomacorriente 120 Voltios Biticino und | /300 108 55 103.55
9.06 [Alambre THW #12 pl 5.0 9.96| 687.00
9.07 [Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 0 1.0 14.08] 14.00
9.08 | Tornillos tirafondo 1 1/2" und * 2.00 0.70)/ 1.40
9.09 [ Tape 3m plastico roll \\ ©0.05 18400} 9.20
9.10 |Mano de Obra und N\F 505,898 505.03
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10.00 |Salida Tomacorriente 220 V Und 1.00 1,917.89
10.01 |Caja 2 x 4 de 2 USA und 1.00 40.00 40.00
10.02 | Tubo pvc de ¥2"x10 und 1.50 134.80 202.20
10.03 |Conector Recto de 72" und 1.00 12.73 12.73
10.04 |Couplin de ¥2" und 1.00 16.00 16.00
10.05 | Tomacorriente 220 Voltios und 1.00 196.00 196.00
10.06 [Cinta adhesiva (tape 3m) und 0.05 146.16 731
10.07 |Alambre THW #10 pl 50.00 12.09 604.50
10.08 |Alambre THW #12 pl 25.00 9.16 229.00
10.09 | Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.00 0.70 1.40
10.10 |Mano de Obra und 1.00 608.75 608.75
11.00 |Salida Data Und 1.00 1,587.53
11.01 [Caja 2 x 4 de 2 USA und 1.00 40.00 40.00
11.02 [Tubo pvc de ¥2"x10 und 1.50 134.80 202.20
11.03 |Conector Recto de 2" und 1.00 12.73 12.73
11.04 |Couplin de %" und 1.00 16.00 16.00
11.05 | Tapa Wall Play RJ45 und 1.00 429.00 429.00
11.06 [Cinta adhesiva (tape 3m) und 0.05 146.16 7.31
11.07 |Cable UTP 5E RJ45 8Hilos pl 50.00 7.50 375.00
11.08 [Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.00 0.70 1.40
11.09 |Mano de Obra und 1.00 503.89 503.89
12.00 |Salida CCTV Und 1.00 1,587.53
12.01|Caja 2 x 4 de ¥z USA und 1.00 40.00 40.00
12.02 |Tubo EMT de %"x10 und 1.50 134.80 202.20
12.03 |Conector Recto de %" und 1.00 12.73 12.73
12.04 |Couplin de 2" und 1.00 16.00 16.00
12.05 |Tapa Wall Play RJ45 und 1.00 429.00 429.00
12.06 |Cinta adhesiva (tape 3m) und 0.05 146.16 7.31
12.07 |Cable UTP 5E RJ45 8Hilos pl 50.00 7.50 375.00
12.08 |Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.00 0.70 1.40
12.09 [Mano de Obra und 1.00 503.89 503.89
13.00 |Salida Telefonica Und 1.00 1,691.54
13.01 |Caja 2 x 4 de ¥z USA und 1.00 40.00 40.00
13.02 | Tubo pvc de ¥4"x10 und 1.50 134.80 202.20
13.03 |Conector Recto de 2" und 1.00 12.73 12.73
13.04 |Couplin de %" und 1.00 16.00 16.00
13.05 [Tapa Telefonica und 1.00 115.00 115.00
13.06 [Cinta adhesiva (tape 3m) und 0.05 146.16 7.3
13.07 [Cable Telefonico pl 50.00 15.20 760.00
13.08 | Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2001 0.70 1.40
13.09 [Mano de Obra und 1.08F <0 536.91
8P )
14.00 |Salida Panel BK (30 Ctos.)3@ Und /[@ 34,625.86)]
14.01 |Tubo PVC SDR - 26 @2" und .00 31.28|., 1,062.56
14.02 |Curva de 2" reforzada pvc und '4.00 897 || 131.56
14.03 [Alambre trenzado #6 pl .00 "~ 39.04f7// 3,123.20
14.04 |Breaker de 20 amperes und 1890 200.96) 3617.28
14.05 |Breaker de 40 amperes und 120001, 550,401 6,604.80
14.06 |Panel breacker 30 ctos. 3@ und 1.00~==28428700 8,128.00
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Analisis Contenidos en Presupuesto Electrico NNA

ID |Descripciéon del Analisis U.D.| Cantidad | P. Unitario Valor
14.07 |Alambre THW #8 pl 40.00 19.60 784.00
14.08 [Tape 3m plastico roll 1.00 184.00 184.00
14.09 [Mano de Obra und 1.00 10,990.46 10,990.46
15.00 |Salida Panel BK (24 Ctos.)3@ Und 1.00 20,845.95
15.01 |Tubo PVC SDR - 26 @2" und 2.00 531.28 1,062.56
15.02 |Curva de 2" reforzada pvc und 4.00 32.89 131.56
15.03 |Alambre trenzado #6 pl 80.00 39.04 3,123.20
15.04 |Breaker de 20 amperes und 14.00 253.50 3,549.00
15.05 |Breaker de 30 amperes und 10.00 253.50 2,535.00
15.06 |Panel breacker 24 ctos. 3@ und 1.00 2,860.00 2,860.00
15.07 |Alambre THW #8 pl 40.00 19.60 784.00
15.08 | Tape 3m plastico roll 1.00 184.00 184.00
15.09 |Mano de Obra und 1.00 6,616.63 6,616.63
16.00 Su:mmftr?. y colocacion Registro eléctrico Uid 1.00 1,866.06

15"x15"x6
16.01 |Registro eléctrico 15"x15"x6" und 1.00 1,173.76 1,173.76
16.02 |[Ranurado p.a. 1.00 50.00 50.00
16.03 [Fijacion con Cemento p.a. 1.00 50.00 50.00
16.04 [Mano de Obra und 1.00 592.30 592.30
17.00 g't:;:.i.:i:fro y colocacion Registro eléctrico Ui 1.00 813.08
17.01 |Registro eléctrico 8"x8"x4" und 1.00 455.00 455.00
17.02 |Ranurado p.a. 1.00 50.00 50.00
17.03 |Fijacion con Cemento p.a. 1.00 50.00 50.00
17.04 |Mano de Obra und 1.00 258.08 258.08
18.00 Summlftrc: y colocacion Registro eléctrico Und 1.00 1,860.55
12"x12"x4
18.01 |Registro eléctrico 12"x12"x4" und 1.00 1,170.00 1,170.00
18.02 |Ranurado p.a. 1.00 50.00 50.00
18.03 [Fijacion con Cemento p.a. 1.00 50.00 50.00
18.04 |Mano de Obra und 1.00 590.55 590.55
19.00 [Caja de breaker de 8 a 16 circuitos Und 1.00 3,370.00
19.01 |Caja de breaker und 1.00 2,200.00 2,200.00
19.02 |M.o p.a. 1.00 1,170.00 1,170.00
20.00 |Breaker de 30 ampere Und 1.00 448.50
20.01 |Breaker und /1.00 195.00 195.00
20.02 [M.o p.a. /;l,’ﬂg" HO—. 253.50 253.50
VAN LN
21.00 |Breaker de 20 ampere Undf+~S  1.00] v 448.50
21.01 |Breaker unl & 286.00 195.00
21.02 [M.o pal f <298.50 253.50
\! n
22.00 |Caja de breaker de 12 a 24 circuitos Und) . 1.00 4720.00
22.01 |Caja de breaker und N\ ,1.00] < 34650.00 3,550.00
2202 [M.o pa | ~3001—"1170.00 1,170.00
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Analisis Contenidos en Presupuesto Electrico NNA

ID [Descripcion del Analisis U.D.| Cantidad | P. Unitario Valor
23.00 |Acometida de data y telefono de poste a registro |Und 1.00 950.00
und 1.00 950.00 950.00

Lamparas fluorescentes de plafon parabolica
240 electronica 2*4, 3 tubos 32 watt - We it
24.01 |Lamparas parabolicas und 1.00 2,700.00 2,700.00
24.02 [M.o p.a. 1.00 910.00 910.00
25.00 :;r:g:tras fluorescentes de superficie de 4 tub. Y Und 1.00 3,410.00
25.01 |Lamparas parabolicas und 1.00 2,500.00 2,500.00
25.02 (M.o p.a. 1.00 910.00 910.00
26.00 |Globos colgantes Und 1.00 767.50
26.01 |Globos und 1.00 475.00 475.00
26.02 |[M.o p.a. 1.00 292.50 292.50
27.00 |Globos de 6" Und 1.00 642.50
27.01 |Globos de 6" und 1.00 350.00 350.00
27.02 [M.o p.a. 1.00 292.50 292.50
28.00 [llum. Ext. L. Tipo C. 100 W Perf 4x4 Pern. Und 1.00 16,661.44
28.01 [Cable Vinil # 12/2 P.l. 50.00 18.62 931.00
28.02 [Tape de Vinil Negro 3M und 0.05 275.00 13.75
28.03 |Caja 2X4 USA Und 1.00 31.00 31.00
28.04 |Tapa Ciega Metalica 2x4 und 1.00 17.60 17.60
28.05 |Tornillo Tirafondo 10x1" und 4.00 0.79 3.16
28.06 |Pintura Anticorrosivo Gal 0.10 1,407.34 140.73
28.07 |Placa 10"x10" Tola. 3/8 und 1.00 488.01 488.01
28.08 |Perforacion Centro de 5/8 en Tola. 3/8 und 1.00 25.43 25.43
28.09 |Perforacion esquin. de 3/4 en Tola. 3/8 und 4.00 28.49 113.96
28.10 |Pie de Amigo T/Catabon 3x3 en Tola 1/4 und 4.00 24.96 99.84
28.11 |Pernos Jgo. en Var. 3/4x24" (Pich. Col.) und 1.00 1,200.01 1,200.01
28.12 |Lampara tipo Secador 100W und 1.00 2,940.00 2,940.00
28.13 |Perfil Metalico Reforz. 4"X4"X20° und 1.00 4,900.00 4,900.00
28.14 |Pintura de Mantenimiento Gal 0.03 900.00 22.50
28.15 |Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.37 800.00 296.00
28.16 |Arena y Graba p.a. 1.00 150.00 150.00
28.17 [M.O. lluminacion Lamp Exterior m.o 1.00 5,288.44 5,288.44

ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE
2900 DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES

" |CON3 THW #4, POTENC.1 THW #4 NEUTRO Y 1

THW # 8 TIERRA.
29.01 [Cable THW # 4 415.55
29.02 |Cable THW # 4 138.52
29.03 |Cable THW # 8 64.30
29.04 [Tubo PVC SDR - 26 @2" 91.74
29.05 |Excavacion en Tierra y Piedra 296.00
29.06 |[Mano de Obra 467.84
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ID |Descripciéon del Analisis U.D.| Cantidad | P. Unitario Valor
(2do, 3er y 4to Nivel) ACOMETIDA ELECTRICA
PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y
30.00 |+ OMACORRIENTES CON 3 THW #4, POTENC.1 | ™ 100)  1,040.30
THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.
30.01 [Cable THW # 4 ML 3.00 138.52 415.55
30.02 [Cable THW # 4 ML 1.00 138.52 138.52
30.03 [Cable THW # 8 ML 1.00 64.30 64.30
30.04 [Tubo PVC SDR - 26 @2" ML 1.00 91.74 91.74
30.05 [Mano de Obra m.o. 1.00 330.20 330.20
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE
DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS)
31001 ON 3 THW # 4, POTENC.1 THW # 6 NEUTRO Y 1 o * e
THW # 8 TIERRA.
31.01 [Cable THW # 4 ML 3.00 138.52 415.55
31.02 [Cable THW # 6 ML 1.00 128.09 128.09
31.03 [Cable THW # 8 ML 1.00 64.30 64.30
31.04 [Tubo PVC SDR - 26 @2" ML 1.00 91.74 91.74
31.05 |Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.37 800.00 296.00
31.06 [Mano de Obra m.o. 1.00 462.99 462.99
(2do, 3er y 4to Nivel) ACOMETIDA ELECTRICA
PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE
32.00 [TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, M 1.00 1,025.03
POTENC.1 THW #6 NEUTRO Y 1 THW # 8
TIERRA.
32.01 [Cable THW # 4 ML 3.00 138.52 415.55
32.02 [Cable THW # 6 ML 1.00 128.09 128.09
32.03 [Cable THW # 8 ML 1.00 64.30 64.30
32.04 |[Tubo PVC SDR - 26 @2" ML 1.00 91.74 91.74
32.05 [Mano de Obra m.o. 1.00 325.35 325.35
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE
33.00 |DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 M 1.00 9,452.73
THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.
33.01 [Cable THW # 3/0 ML 6.00 891.39 5,348.36
33,02 [Cable THW # 8 ML 1.00 91.74 91.74
33.03 [Cable THW # 2/0 ML 1.00 532.80 532.80
33.04 [Tubo PVC SDR - 26 @2" ML 2.00 91.74 183.48
33.05 |Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.37 800.00 296.00
33.06 [Mano de Obra m.o. 1.00 3,000.35 3,000.35
(2do, 3er y 4to Nivel) ACOMETIDA ELECTRICA <10 Rh
14 00 |PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 " ,\Q,I\Soo 91/ o=
Y |THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW i S "
# 2/0 TIERRA. o L
34.01 [Cable THW # 3/0 ML [1T® 6.% 891780 5,348.36
34.02 |Cable THW # 8 ML [ \\* 1.00 ¥ 9174 91.74
34.03 [Cable THW # 2/0 ML [ \\%, 1.00 532/80 532.80
34.04 |Tubo PVC SDR - 26 @2" ML N0 a0 9174 183.48
34.05 [Mano de Obra m.o. NBeE——2,862.71 2,862.71
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ID |Descripcion del Analisis U.D.| Cantidad | P. Unitario Valor
Acometida del transformador a ITA, con 10 lineas
35.00 (3/0 * fase, 5 lineas 3/0 neutro y 4 linea 3/0 tierra.en| M 1.00 26,776.81
4 tubos de 4"x19° SDR-26
35.01 |Cable THW # 3/0 ML 10.00 891.39 8,913.93
35.02 |Cable THW # 3/0 ML 5.00 891.39 4,456.97
35.03 |Cable THW # 3/0 ML 4.00 891.39 3.565.57
35.04 |Tubo PVC SDR - 26 @ 4" ML 4.00 261.30 1,045.21
35.05 |Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.37 800.00 296.00
35.06 [Mano de Obra m.o. 1.00 8,499.13 8,499.13
36.00 Acometida e!ectrlca para el panel de distribucion, M 1.00 1,039.75
(Luces exteriores) .
36.01 |Cable THW #8 P ML 1.00 91.74 91.74
36.02 |Cable THW #8 N ML 1.00 91.74 91.74
36.03 |Cable THW #4 T ML 1.00 138.52 138.52
36.04 | Tubo PVC SDR - 26 @2" ML 1.00 91.74 91.74
36.05 |Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.37 800.00 296.00
36.06 |[Mano de Obra m.o. 1.00 330.02 330.02
37 00 PANEL.BOARD, ba_rra t!e 2000A 3F, 120/208, 60HZ, Und 1.00| 165,973.75
en gabinete metalico tipo autoportable nema (1)
37.01 |PANELBOARD ML 1.00f{ 115,000.00 115,000.00
37.02 [Materiales Colocacion ML 1.00 17,250.00 17,250.00
37.03 [Mano de Obra m.o. 1.00 33,723.75 33.723.7H
Encloused breakeer 2000A/3 NEMA 1R 3F, 4H,
38.00 |120/208V, 60Hz, EN CAJA METALICA Und 1.00{ 223,703.75
AUTOSOPORTABLE,
38.01 |PANELBOARD ML 1.00{ 155,000.00 1565,000.00
38.02 [Materiales Colocacion ML 1.00 23,250.00 23,250.00
38.03 [Mano de Obra m.o. 1.00 45 453.75 45 453.75
TRANSFER MOTORIZADOS HD. UAN. 2000A/3,
NEMA 1
39.00 (344,824.76 Und 1.00| 526,786.25
120/208V, 4H, 60HZ, EN GABINETE
AUTOSOPORTABLE NEMA 1,
39.01 |IPANELBOARD ML 1.00] 365,000.00 365,000.00
39.02 |Materiales Colocacion ML 1.00 .00 54,750.00
39.03 [Mano de Obra m.o. 107,036.25
N\
40.00 |Alimentacion Electrica 1er nivel pl e\
40.01 |Acometida Tomacorriente y Luces p.a «3“" 449 37
40.02 |Acometida Tomacorriente(UPS) p.a M) 444.72
40.03 |Acometida de A/A p.a ; 45273, // 2,881.93
\Z{Costo/Pie )/  3,776.02
\gomfnnn RO/JV
41.00 [Alimentacion Electrica 2do-4to nivel pl 1.00 A
41.01 [Acometida Tomacorriente y Luces p.a 0.30 1,040.30 317.17
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ID |Descripcion del Analisis U.D.| Cantidad | P. Unitario Valor
41.02 |Acometida Tomacorriente(UPS) p.a 0.30 1,025.03 312.51
41.03 |Acometida de A/A p.a 0.30 9,019.09 2,749.72

Costo/Pie 3,379.40
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FLUJO DE CAJA
TRIBUNAL NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES AZUA

saptiembre sctifbre. noviembre, diciembre febrero Total
Tribunal de Nifos , Nifias y Adolescentes de Azua.
PRELIMINARES
LETRERO EN OBRA. REPLANTEQ ¥ FUMIGACION ROD$35,198.71 RD$85,198.71
CASETA DE MATERILAES , VERJA DE ZINC RD$§E8,562.31 RD$868,652.31 RD$137,104.62
REMOCION ¥ BOTE RD$23,872.50 RO$7,857.50 RO$31,830.00
EDIFICIO
1ER NIVEL RO§28,301.57 RO$28,756.85 RD$26,801.57 RD$82,559.99
MOVIMIENTO DE TIERRA RD$2,625,120.35 RD$2 625,120.35
HORMIGON EN ZAPATAS ROS1,020,889.07 RDS$1,020,889.07
BLOQUES B.N.P Y MECHONES COLUMNAS RO$580.028.11 RD§590 028.11
VIGA DE AMARRE AN.P RO3228.412.71 RO$328,412.71
CHAPAPOTE RD$249,296.22 RD$349,296.22
MUROS DE BLOQUES RD3802,177.03 RO$#02,177,03
COLUMNAS Y NUROS RD$551,758.86 RO$551,758.86
HORM DINTELES, VIGAS, LOSA. VUELD Y RAMPA RD$3,345,025.79 ROS$3,345,925.79
TERMINACION DE SUPERFICIES RO$381 627,14 RO$843 583,34 RDS1,205,080.48
TERMINACION DE PISOS RD§1,673,530.36 RDS§1,613,530,35
T 4n CE EECALERA RD§746,883.58 RO$746,883.68
REVESTIMIENTOS RDS76,200.80 RD$76,200.80
PUERTAS Y VENTANAS RDS§1,216,458.30 RD$§1.216,456.30
PINTURA RD$306,081.17 RD$§309,081.17
PLAFON RD§524.475.00 RO$E24 475,00
200 NIVEL RO$3,020.48 RDS20,204,88 RD$31,211.71 RD§18,122.93 RDS$62,560.01
H.A EN COLUMNAS RD$228,812.14 ROS152,608.10 ROS$381,520.24
MLUROS DE BLOQUES ROS1,271,002.53 RDS$1,271,002.63
DINTELES, VIGAS, LOSA DE TEGHO Y RAMPA RD$3,008,025.24 RO$3,008,025.24
TERMINACION DE SUPERFICIES RO$807,128.38 RD$807,128.36
Terminacidn DE TECHO RD$617,731.56 ROS817,731.58
TERMINACION DE PISOS RDS$53E,447.08 RDS§3B2 462.21 RO$817,908.30
T &n de sscaler RO$§74€,883.68 ROS746,883.68
REVESTIMIENTOS RDS5S,300.98 RD$7,800,14 RD$63,201.13
PUERTAS Y VENTANAS RO§1,060,015.18 ROS1,060,015.18
PINTURA RD$162,300.52 RO§186,620.63 ROS§348,930.55
PLAFON ROD§511,457.00 RD§511,487.00
3ER NIVEL RDS§20,785.08 RD$43,378.58 RD$8,386.53 RD$82,568.98
H.A EN COLUMNAS RDS$A7 435,47 RD$87,43547
MUROS DE BLOQUES RDS218,601.48 RDS$219.601.48
DINTELES, VIGAS, LOSA DE TECHO Y RAMPA RD§555,287,87 ROS5C 481,63 RO$505, 770,60
TERMINACION DE SUPERFICIES ROD$308,281.17 RO$309,281.17
Teminacion DE TECHO RD$ 184, 308.22 RO$184,308.22
TERMINACION DE PISOS RD$200,007.04 RO$200 007,04
VENTANAS RDY154,724,75 RD$232,087.14 RD$385,811,80
PINTURA RD$162,379.28 RO$162.378.28
INSTALACIONES Y EXTERIORES
CASETA DE ESCALERA RD§17,807.72 RDS§100,810.40 RD$118.718.12
VERJA PERIMETRAL RD$667 573.92 RD$1,048,044.73 RODS1,716,618.65
MISCELANEQ ROS4 604.780.84 RD$4 604, 789.84
INSTALACIONES ELECTRICAS RO$2,731,528.28 RO§2,5666,300.65 RO$H,286,828.83
INSTALACIONES SANITARIAS RO§737,950.71 RO§530,340.89 RO$1,428,281.70
LIMPIEZA FINAL RO$36,000.00 RD$36,000,00
Ithis 18% RD$585,275 61 RO$585,279.61
Tatal RO$§790,710.85 ROD$4 658,772.02 RO$8, 140,853,561 ROS§14,673,526,38 ROS4,081 405,74 RDS7,006,044,74 RO$41,262,212,23
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LRN-CPJ07-2018

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO
09 de agosto de 2018

OFERTA ECONOMICA
Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL
tam Descripcién del Bien, Servicio u Obra u ’daq d1e Cantidad? | Precio Unitario ITBIS Prec:o_Umtano
" No. | ) e ‘medida’ | T | o . Final
1 CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL DE NINOS, NINAS Y - - RD$ 40,676,932.62 RD$ 585,279.61 RD$ 41,262,212.23
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE AZUA"
VALOR TOTAL DE LAOFERTA: ... RD$ 41,262,212.23
Valor total de la oferta en letras: Cuarentiun millones doscientos sesenta y dos mil doscientos doce pesos con 23/100.

Ing. Luis Villa Mejia en calidad de Representante Legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de
Constructora Villa Mejia, SRL.

Firma > DD/08/2018
/20 S
! Si aplica.
2 Si aplica. DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 — Agregar Destino
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