



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

HOJA 1 DE 11
FECHA 27/4/2018
REF. SOLIC. / NO LR-CPJ-05-2018
DOMINIUM 2018-013519
OFICIO NO DA/082/2017 d/f 18/1/17, DI/025/2017 d/f 18/1/2017
APROBADO DEL CONSEJO SGCPJ NÚM.: 1617/2018 d/f 22/6/2018.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLIDOR CONSTRUCTORA RENÉ DÍAZ, SRL (OPCIÓN A)	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
MODULO 1					
1			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$159,881.84
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	851,015.03
3			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	3,493,614.97
4			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,292,926.08
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,126,463.90
6			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,334,612.67
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	15,599,821.96
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,033,495.75
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	875,593.48
9			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	87,466.34
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	183,300.98
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	227,880.99
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,009,554.34
SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)					RD\$27,275,628.32
MODULO 2					
13			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$114,714.80
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	851,015.03
15			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	3,493,614.97
16			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,292,926.08
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,126,463.90
18			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,334,612.67
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	15,599,821.96
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,033,495.75
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	875,593.48
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	63,467.44
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	183,300.98
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	227,880.99
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	859,779.34
SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)					RD\$27,056,687.38
SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)					RD\$54,332,315.70
GASTOS INDIRECTOS					
1			Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 5,433,231.57
2			Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 1,629,969.47
3			Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 2,444,954.21
4			Transporte	1.50%	RD\$ 814,984.74
5			Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 543,323.16
6			CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 54,332.32
7			ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 977,981.88
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$ 11,898,777.14
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$66,231,092.84
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 3,311,554.64
TOTAL GENERAL					RD\$69,542,647.48
Condiciones de pago:					
Tiempo de Entrega					
Observaciones:					
Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$0.01 de cara a nuestro analisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.					

Preparado por: 
Licda. Alba Echavarría Ogando
Especialista en Compras



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA 2 DE 11
FECHA 27/4/2018
REF SOLIC / NO LR-CPJ-05-2018
DOMINIUM 2018-013519
OFICIO NO DA/082/2017 d/f 18/1/17, DI/025/2017 d/f 18/1/2017
APROBADO DEL CONSEJO SGCPJ NÚM.: 1617/2018 d/f 22/6/2018.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	Cant.	UND	DETALLES DE LOS ARTÍCULOS		SUPLIDOR INARDOSA, SRL (OPCIÓN B)	
			DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
			MODULO 1			
1			PRELIMINARES			
			Sub-Total			RD\$195,060.22
2			MOVIMIENTO DE TIERRA			
			Sub-Total		RD\$	814,130.37
3			HORMIGON ARMADO EN:			
			Sub-Total		RD\$	3,960,165.20
4			MUROS			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,104,962.35
5			TERMINACION DE SUPERFICIE			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,153,459.27
6			TERMINACION PISO			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,023,943.52
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS			
			SUB-TOTAL		RD\$	15,119,763.68
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,196,165.15
			SEGUNDO NIVEL			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,070,274.75
9			PORTAJE			
			SUB-TOTAL		RD\$	70,791.09
10			VENTANAS			
			SUB-TOTAL		RD\$	164,074.74
11			PINTURA			
			SUB-TOTAL		RD\$	254,026.99
12			MISCELÁNEOS			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,117,990.55
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)			RD\$27,244,807.88
			MODULO 2			
13			PRELIMINARES			
			Sub-Total			RD\$179,165.12
14			MOVIMIENTO DE TIERRA			
			Sub-Total		RD\$	814,130.37
15			HORMIGON ARMADO EN:			
			Sub-Total		RD\$	3,960,165.20
16			MUROS			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,104,962.35
17			TERMINACION DE SUPERFICIE			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,153,459.27
18			TERMINACION PISO			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,023,943.52
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS			
			SUB-TOTAL		RD\$	15,119,763.68
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,196,165.15
			SEGUNDO NIVEL			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,070,274.75
21			PORTAJE			
			SUB-TOTAL		RD\$	70,791.09
22			VENTANAS			
			SUB-TOTAL		RD\$	164,074.74
23			PINTURA			
			SUB-TOTAL		RD\$	254,026.99
24			MISCELÁNEOS			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,117,990.55
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)			RD\$27,228,912.78
			SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)			RD\$54,473,720.65
			GASTOS INDIRECTOS			
	1		Dirección Técnica y Responsabilidad		10.00%	RD\$ 5,447,372.07
	2		Gastos Administrativo		3.00%	RD\$ 1,634,211.62
	3		Seguros y Fianzas		4.50%	RD\$ 2,451,317.43
	4		Transporte		1.50%	RD\$ 817,105.81
	5		Pensión y Jubilaciones de los trabajadores		1.00%	RD\$ 544,737.21
	6		CODIA (1X 1000)		0.10%	RD\$ 54,473.72
	7		ITBIS (18% de la Dirección Técnica)		18.00%	RD\$ 980,526.97
			SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$ 11,929,744.82
			SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)			RD\$66,403,465.47
			IMPREVISTOS		5.00%	RD\$ 3,320,173.27
			TOTAL GENERAL			RD\$69,723,638.75
			Condiciones de pago:			
			Tiempo de Entrega			
			Observaciones:			Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$57.68 de cara a nuestro analisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.

Preparado por: 
Licda. Alba Echavarría Cagando
Especialista en Compras



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA 3 DE 11
FECHA 27/4/2018
REF SOLIC / NO LR-CPJ-05-2018
DOMINIUM 2018-013519
OFICIO NO DA/082/2017 d/f 18/1/17, DI/025/2017 d/f 18/1/2017
APROBADO DEL CONSEJO SGCPJ NÚM.: 1617/2018 d/f 22/6/2018.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLIDOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	INGENIERIA LUCIANO ROSARIO, SRL (OPCIÓN C)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
1			MODULO 1 PRELIMINARES Sub-Total		RD\$218,785.24
2			MOVIMIENTO DE TIERRA Sub-Total	RD\$	887,879.87
3			HORMIGÓN ARMADO EN: Sub-Total	RD\$	4,387,910.10
4			MUROS SUB-TOTAL	RD\$	1,246,595.04
5			TERMINACION DE SUPERFICIE SUB-TOTAL	RD\$	1,163,268.39
6			TERMINACION PISO SUB-TOTAL	RD\$	1,564,238.69
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS SUB-TOTAL	RD\$	13,001,255.02
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL SUB-TOTAL	RD\$	1,877,552.56
			SEGUNDO NIVEL SUB-TOTAL	RD\$	1,524,338.98
9			PORTAJE SUB-TOTAL	RD\$	111,062.70
10			VENTANAS SUB-TOTAL	RD\$	176,163.20
11			PINTURA SUB-TOTAL	RD\$	421,639.60
12			MISCELÁNEOS SUB-TOTAL	RD\$	1,913,913.01
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)		RD\$28,494,602.39
13			MODULO 2 PRELIMINARES Sub-Total		RD\$173,230.36
14			MOVIMIENTO DE TIERRA Sub-Total	RD\$	886,438.71
15			HORMIGÓN ARMADO EN: Sub-Total	RD\$	4,387,910.10
16			MUROS SUB-TOTAL	RD\$	1,246,595.04
17			TERMINACION DE SUPERFICIE SUB-TOTAL	RD\$	1,163,268.39
18			TERMINACION PISO SUB-TOTAL	RD\$	1,564,238.69
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS SUB-TOTAL	RD\$	13,001,255.02
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL SUB-TOTAL	RD\$	1,877,552.56
			SEGUNDO NIVEL SUB-TOTAL	RD\$	1,524,338.98
21			PORTAJE SUB-TOTAL	RD\$	111,062.70
22			VENTANAS SUB-TOTAL	RD\$	176,163.20
23			PINTURA SUB-TOTAL	RD\$	421,639.60
24			MISCELÁNEOS SUB-TOTAL	RD\$	1,913,913.01
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)		RD\$28,447,606.36
			SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)		RD\$56,942,208.75
			GASTOS INDIRECTOS		
	1		Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 5,694,220.88
	2		Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 1,708,266.26
	3		Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 2,562,399.39
	4		Transporte	1.50%	RD\$ 854,133.13
	5		Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 569,422.09
	6		CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 56,942.21
	7		ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 1,024,959.76
			SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$ 12,470,343.72
			SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$69,412,552.47
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 3,470,627.62
			TOTAL GENERAL		RD\$72,883,180.10
			Condiciones de pago:		
			Tiempo de Entrega		
			Observaciones:		Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$539,688.73 de cara a nuestro análisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.

Preparado por 
Licda. Alba Echavarría Ojando
Especialista en Compras



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

HOJA 4 DE 11
FECHA 27/4/2018
REF SOLIC / NO LR-CPJ-05-2018
DOMINIUM 2018-013519
OFICIO NO DA/082/2017 d/f 18/1/17, DI/025/2017 d/f 18/1/2017
APROBADO DEL CONSEJO SGCPJ NÚM.: 1617/2018 d/f 22/6/2018.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	Cant.	UND	DETALLES DE LOS ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN	SUPLIDOR	
				RENTER, SRL	(OPCIÓN D) TOTAL
				PRECIO UNIT.	TOTAL
MODULO 1					
1			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$973,886.00
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	1,130,574.38
3			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	3,752,082.67
4			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,292,719.80
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,262,213.42
6			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,399,036.69
7			ESTRUCTURA METALICA		
			COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	13,404,850.21
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,279,447.19
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,239,595.11
9			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	78,000.00
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	167,978.89
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	437,157.68
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	3,412,020.63
SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)					RD\$29,829,562.67
MODULO 2					
13			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$523,216.00
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	1,130,574.38
15			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	3,752,082.67
16			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,292,719.80
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,262,039.55
18			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,399,036.69
19			ESTRUCTURA METALICA		
			COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	13,404,850.21
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,279,447.19
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,239,595.11
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	78,000.00
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	167,978.89
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	437,157.68
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	3,412,020.63
SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)					RD\$29,378,718.80
SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)					RD\$59,208,281.47
1			GASTOS INDIRECTOS		
2			Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 5,920,828.15
3			Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 1,776,248.44
4			Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 2,664,372.67
5			Transporte	1.50%	RD\$ 888,124.22
6			Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 592,082.81
7			CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 59,208.28
			ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 1,065,749.07
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$	12,966,613.64
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$72,174,895.11
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 3,608,744.76
TOTAL GENERAL					RD\$75,783,639.86
Condiciones de pago:					
Tiempo de Entrega					
Observaciones:					Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$0.03 de cara a nuestro analisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.

Preparado por:
Licda. Alba Echavarría Ogando
Especialista en Compras



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA 5 DE 11
FECHA 27/4/2018
REF SOLIC / NO LR-CPJ-05-2018
DOMINIUM 2018-013519
OFICIO NO DA/082/2017 d/f 18/1/17, DI/025/2017 d/f 18/1/2017
APROBADO DEL CONSEJO SGCPJ NÚM.: 1617/2018 d/f 22/6/2018.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	Cant.	UND	DETALLES DE LOS ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN	SUPLIDOR CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL (OPCIÓN E)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
			MODULO 1		
1			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$436,326.00
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	780,080.75
3			HORMIGÓN ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	3,621,259.60
4			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,306,090.64
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,138,111.09
6			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,625,536.75
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	16,620,004.93
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,342,305.36
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,234,566.86
9			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	112,230.00
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	194,267.70
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	362,523.12
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	978,939.58
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)		RD\$29,752,242.40
			MODULO 2		
13			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$196,326.00
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	780,080.75
15			HORMIGÓN ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	3,621,259.60
16			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,306,090.64
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,138,111.09
18			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,625,536.75
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	16,620,004.93
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,342,305.36
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,234,566.86
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	112,230.00
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	194,267.70
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	366,869.92
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	978,939.58
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)		RD\$29,516,589.20
			SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)		RD\$59,268,831.59
			GASTOS INDIRECTOS		
	1		Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 5,926,883.16
	2		Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 1,778,064.95
	3		Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 2,667,097.42
	4		Transporte	1.50%	RD\$ 889,032.47
	5		Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 592,688.32
	6		CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 59,268.83
	7		ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 1,066,838.97
			SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$ 12,979,874.12
			SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$72,248,705.71
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 3,612,435.29
			TOTAL GENERAL		RD\$75,861,141.00
			Condiciones de pago:		
			Tiempo de Entrega		
			Observaciones:		Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$5,614.45 de cara a nuestro analisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.


Preparado por:
Licda. Alba Echavarría Ojando
Especialista en Compras



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

HOJA 6 DE 11
FECHA 27/4/2018
REF SOLIC / NO LR-CPJ-05-2018
DOMINIUM 2018-013519
OFICIO NO DA/082/2017 d/f 18/1/17, DU/025/2017 d/f 18/1/2017
APROBADO DEL CONSEJO SGCPJ NÚM.: 1617/2018 d/f 22/6/2018.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	SUPLIDOR	
				OTESA, SRL (OPCIÓN F)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
MODULO 1					
1			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$201,536.36
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	1,295,598.07
3			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	4,040,968.13
4			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,223,796.94
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,203,862.07
6			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,449,375.65
7			ESTRUCTURA METALICA		
			COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	16,863,863.81
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,252,890.00
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,081,073.00
9			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	79,000.00
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	156,667.50
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	321,663.20
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,842,273.21
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)		RD\$31,012,567.93
MODULO 2					
13			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$166,536.36
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	1,295,598.07
15			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	4,040,968.13
16			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,223,796.94
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,203,862.07
18			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,449,375.65
19			ESTRUCTURA METALICA		
			COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	16,863,863.81
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,252,890.00
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,081,073.00
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	79,000.00
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	156,667.50
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	321,663.20
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,842,273.21
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)		RD\$30,977,567.93
			SUB-TOTAL GENERAL MÓDULOS 1 y 2 (RD\$)		RD\$61,990,135.86
			GASTOS INDIRECTOS		
	1		Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 6,199,013.59
	2		Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 1,859,704.08
	3		Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 2,789,556.11
	4		Transporte	1.50%	RD\$ 929,852.04
	5		Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 619,901.36
	6		CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 61,990.14
	7		ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 1,115,822.45
			SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$ 13,575,839.75
			SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$75,565,975.61
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 3,778,298.78
			TOTAL GENERAL		RD\$79,344,274.40
Preparado por: 				Condiciones de pago:	
Licda. Alba Echavarría Ogando Especialista en Compras				Tiempo de Entrega	
				Observaciones:	
				Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$65.72 de cara a nuestro análisis, esto por motivo de redondeos y errores de cálculos.	



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA 7 DE 11
FECHA 27/4/2018
REF SOLIC / NO LR-CPJ-05-2018
DOMINIUM 2018-013519
OFICIO NO DA/082/2017 d/f 18/1/17, DI/025/2017 d/f 18/1/2017
APROBADO DEL CONSEJO SGCPJ NÚM.: 1617/2018 d/f 22/6/2018.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	Cant.	UND	DETALLES DE LOS ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN	SUPLIDOR	
				OTESA, SRL	(OPCIÓN G) TOTAL
				PRECIO UNIT.	TOTAL
MODULO 1					
1			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$839,365.41
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	823,915.93
3			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	3,645,764.74
4			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,141,628.90
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,569,538.92
6			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,168,376.69
7			ESTRUCTURA METALICA		
			COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	17,233,440.24
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,422,129.70
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,299,782.18
9			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	48,445.40
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	150,375.73
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	421,639.60
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,929,086.21
SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)					RD\$31,693,489.66
MODULO 2					
13			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$422,289.84
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	823,915.93
15			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	3,645,764.74
16			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,141,628.90
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,569,538.92
18			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,168,376.69
19			ESTRUCTURA METALICA		
			COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	17,233,440.24
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,422,129.70
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,299,782.18
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	48,445.40
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	150,375.73
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	421,639.60
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,929,086.21
SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)					RD\$31,276,414.09
SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)					RD\$62,969,903.75
GASTOS INDIRECTOS					
1			Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 6,296,990.37
2			Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 1,889,097.11
3			Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 2,833,645.67
4			Transporte	1.50%	RD\$ 944,548.56
5			Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 629,699.04
6			CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 62,969.90
7			ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 1,133,458.27
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$ 13,790,408.92
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$76,760,312.67
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 3,838,015.63
TOTAL GENERAL					RD\$80,598,328.30
Condiciones de pago:					
Tiempo de Entrega					
Observaciones:					
Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$18.72 de cara a nuestro analisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.					

Preparado por:
Licda. Alba Echavarría Ogando
Especialista en Compras



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA 8 DE 11
FECHA 27/4/2018
REF SOLIC / NO LR-CPJ-05-2018
DOMINIUM 2018-013519
OFICIO NO DA/082/2017 d/f 18/1/17, DU025/2017 d/f 18/1/2017
APROBADO DEL CONSEJO SGCJP NÚM.: 1617/2018 d/f 22/6/2018.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	Cant.	UND	DETALLES DE LOS ARTÍCULOS		SUPLIDOR	
			DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	INICONSA, SRL (OPCIÓN H)	TOTAL
			MODULO 1			
1			PRELIMINARES			
			Sub-Total			RD\$163,356.88
2			MOVIMIENTO DE TIERRA			
			Sub-Total		RD\$	1,031,822.03
3			HORMIGON ARMADO EN:			
			Sub-Total		RD\$	3,755,395.07
4			MUROS			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,214,819.08
5			TERMINACION DE SUPERFICIE			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,311,214.31
6			TERMINACION PISO			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,745,079.48
7			ESTRUCTURA METALICA			
			COLUMNAS METALICAS			
			SUB-TOTAL		RD\$	18,522,102.94
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
			PRIMER NIVEL			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,301,860.47
			SEGUNDO NIVEL			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,187,327.59
9			PORTAJE			
			SUB-TOTAL		RD\$	85,540.38
10			VENTANAS			
			SUB-TOTAL		RD\$	166,067.55
11			PINTURA			
			SUB-TOTAL		RD\$	416,249.57
12			MISCELÁNEOS			
			SUB-TOTAL		RD\$	2,092,672.10
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)			RD\$32,993,507.45
			MODULO 2			
13			PRELIMINARES			
			Sub-Total			RD\$133,081.00
14			MOVIMIENTO DE TIERRA			
			Sub-Total		RD\$	1,031,822.03
15			HORMIGON ARMADO EN:			
			Sub-Total		RD\$	3,755,395.07
16			MUROS			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,214,819.08
17			TERMINACION DE SUPERFICIE			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,311,214.31
18			TERMINACION PISO			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,745,079.48
19			ESTRUCTURA METALICA			
			COLUMNAS METALICAS			
			SUB-TOTAL		RD\$	18,522,102.94
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
			PRIMER NIVEL			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,301,860.47
			SEGUNDO NIVEL			
			SUB-TOTAL		RD\$	1,187,327.59
21			PORTAJE			
			SUB-TOTAL		RD\$	85,540.38
22			VENTANAS			
			SUB-TOTAL		RD\$	166,067.55
23			PINTURA			
			SUB-TOTAL		RD\$	416,249.57
24			MISCELÁNEOS			
			SUB-TOTAL		RD\$	2,092,672.10
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)			RD\$32,963,231.57
			SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)			RD\$65,956,739.02
			GASTOS INDIRECTOS			
	1		Dirección Técnica y Responsabilidad		10.00%	RD\$ 6,595,673.90
	2		Gastos Administrativo		3.00%	RD\$ 1,978,702.17
	3		Seguros y Fianzas		4.50%	RD\$ 2,968,053.26
	4		Transporte		1.50%	RD\$ 989,351.09
	5		Pensión y Jubilaciones de los trabajadores		1.00%	RD\$ 659,567.39
	6		CODIA (1X 1000)		0.10%	RD\$ 65,956.74
	7		ITBIS (18% de la Dirección Técnica)		18.00%	RD\$ 1,187,221.30
			SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$	14,444,525.84
			SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)			RD\$80,401,264.86
			IMPREVISTOS		5.00%	RD\$ 4,020,063.24
			TOTAL GENERAL			RD\$84,421,328.11
			Condiciones de pago:			
			Tiempo de Entrega			
			Observaciones:			Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$17.78 de cara a nuestro análisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.

Preparado por:
Licda. Alba Echavarría Ogando
Especialista en Compras



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	SUPLIDOR CONSORCIO MALESPIN-PINSA (OPCIÓN I)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS					
MODULO 1					
1			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$233,444.83
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	564,986.49
3			HORMIGÓN ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	4,701,687.14
4			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,518,384.35
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,596,261.02
6			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	2,585,911.78
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	19,199,933.55
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	792,836.68
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	703,892.81
9			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	187,159.25
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	139,778.74
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	358,697.94
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,833,579.71
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)		RD\$34,416,554.30
MODULO 2					
13			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$224,027.19
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	564,986.49
15			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	4,701,687.14
16			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,518,384.35
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,596,261.02
18			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	2,585,911.78
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	19,199,933.55
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	792,836.68
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	703,892.81
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	187,159.25
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	139,778.74
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	358,697.94
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,833,579.71
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)		RD\$34,407,136.66
			SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)		RD\$68,823,690.96
			GASTOS INDIRECTOS		
	1		Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 6,882,369.10
	2		Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 2,064,710.73
	3		Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 3,097,066.09
	4		Transporte	1.50%	RD\$ 1,032,355.36
	5		Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 688,236.91
	6		CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 68,823.69
	7		ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 1,238,826.44
			SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	15,072,388.32
			SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$83,896,079.27
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 4,194,803.96
			TOTAL GENERAL		RD\$88,090,883.24
			Condiciones de pago:		
			Tiempo de Entrega		
			Observaciones:		Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$753,625.19 de cara a nuestro análisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.

Preparado por:
Licda. Alba Echavarría Ojando
Especialista en Compras



ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	SUPLIDOR STRUKTURAT (OPCIÓN J)	
				PRECIO UNIT	TOTAL
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS					
MODULO 1					
1			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$254,496.60
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	851,669.89
3			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	4,784,378.66
4			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,731,146.29
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,694,871.21
6			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	2,216,855.57
7			ESTRUCTURA METALICA		
			COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	16,371,894.58
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,518,321.14
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,401,367.90
9			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	53,575.20
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	167,790.89
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	381,040.49
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	2,958,560.34
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)		RD\$34,385,968.76
MODULO 2					
13			PRELIMINARES		
			Sub-Total		RD\$168,208.24
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			Sub-Total	RD\$	851,669.89
15			HORMIGON ARMADO EN:		
			Sub-Total	RD\$	4,784,378.66
16			MUROS		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,731,146.29
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,694,871.21
18			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL	RD\$	2,216,855.57
19			ESTRUCTURA METALICA		
			COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	16,371,894.58
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,518,321.14
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL	RD\$	1,401,367.90
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL	RD\$	53,575.20
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL	RD\$	167,790.89
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL	RD\$	381,040.49
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL	RD\$	2,958,560.34
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)		RD\$34,299,680.40
			SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)		RD\$68,685,649.16
			GASTOS INDIRECTOS		
	1		Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 6,868,564.92
	2		Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 2,060,569.47
	3		Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 3,090,854.21
	4		Transporte	1.50%	RD\$ 1,030,284.74
	5		Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 686,856.49
	6		CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 68,685.65
	7		ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 1,236,341.68
			SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$ 15,042,157.17
			SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$83,727,806.33
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 4,186,390.32
			TOTAL GENERAL		RD\$87,914,196.65
			Condiciones de pago:		
			Tiempo de Entrega		
			Observaciones:		Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$10.05 de cara a nuestro analisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.

Preparado por: 
Licda. Alba Eshavania Ogando
Especialista en Compras



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Dos (2) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLIDOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	INGENIERÍA ESTRELLA, SRL (OPCIÓN K)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
1			MODULO 1 PRELIMINARES Sub-Total		RD\$872,512.17
2			MOVIMIENTO DE TIERRA Sub-Total	RD\$	1,521,938.36
3			HORMIGON ARMADO EN: Sub-Total	RD\$	4,484,978.81
4			MUROS SUB-TOTAL	RD\$	1,648,589.57
5			TERMINACION DE SUPERFICIE SUB-TOTAL	RD\$	1,507,254.73
6			TERMINACION PISO SUB-TOTAL	RD\$	1,560,268.71
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS SUB-TOTAL	RD\$	23,518,591.36
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL SUB-TOTAL	RD\$	1,487,593.07
			SEGUNDO NIVEL SUB-TOTAL	RD\$	1,325,537.43
9			PORTAJE SUB-TOTAL	RD\$	332,264.23
10			VENTANAS SUB-TOTAL	RD\$	273,961.32
11			PINTURA SUB-TOTAL	RD\$	552,652.15
12			MISCELÁNEOS SUB-TOTAL	RD\$	3,577,870.90
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 1 (RD\$)		RD\$42,664,012.83
13			MODULO 2 PRELIMINARES Sub-Total		RD\$365,253.56
14			MOVIMIENTO DE TIERRA Sub-Total	RD\$	1,521,938.36
15			HORMIGON ARMADO EN: Sub-Total	RD\$	4,484,978.81
16			MUROS SUB-TOTAL	RD\$	1,648,589.57
17			TERMINACION DE SUPERFICIE SUB-TOTAL	RD\$	1,507,254.73
18			TERMINACION PISO SUB-TOTAL	RD\$	1,560,268.71
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS SUB-TOTAL	RD\$	23,518,591.36
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL SUB-TOTAL	RD\$	1,487,593.07
			SEGUNDO NIVEL SUB-TOTAL	RD\$	1,325,537.43
21			PORTAJE SUB-TOTAL	RD\$	332,264.23
22			VENTANAS SUB-TOTAL	RD\$	273,961.32
23			PINTURA SUB-TOTAL	RD\$	552,652.15
24			MISCELÁNEOS SUB-TOTAL	RD\$	3,577,870.90
			SUB-TOTAL GENERAL MODULO 2 (RD\$)		RD\$42,156,754.22
			SUB-TOTAL GENERAL MODULOS 1 y 2 (RD\$)		RD\$84,820,767.04
			GASTOS INDIRECTOS		
1			Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$ 8,482,076.70
2			Gastos Administrativo	3.00%	RD\$ 2,544,623.01
3			Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$ 3,816,934.52
4			Transporte	1.50%	RD\$ 1,272,311.51
5			Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1.00%	RD\$ 848,207.67
6			CODIA (1X 1000)	0.10%	RD\$ 84,820.77
7			ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	RD\$ 1,526,773.81
			SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$ 18,575,747.98
			SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$103,396,515.02
			IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 5,169,825.75
			TOTAL GENERAL		RD\$108,566,340.77
			Condiciones de pago:		
			Tiempo de Entrega		
			Observaciones:	Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$10.42 de cara a nuestro analisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.	

Preparado por: 
Licda. Alba Echavarría Ogando
Especialista en Compras