

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXP. NO. CM-2023-112
FECHA: 23/06/2023
NRD: S/N
FORM. NO.: 2023-026 S D/F 22/05/2023

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL D.N. Y LA CASONA. GAZCUE.

EMPRESAS INVITADAS: DIECISÉIS (16)			OFERTAS RECIBIDAS:		VALIDACIÓN DE CREDENCIALES					
			RPE	DGII (Ibis / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIONES	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 05/06/2023			PROCITROM, SRL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
			SERD-NET, SRL		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS					PROVEEDORES					
LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PROCITROM, SRL			SERD-NET, SRL			
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	1	SERVICIO	ADECUACIÓN DE Y CERRAMINTO DE MALLA CICLÓNICA Y TECHO DE ALUZINC EN VERJA PERIMETRAL DE TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL (MÁS DETALLES EN LISTADO DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	RDS424,620.94	RDS424,620.94	Marca: N/A Entrega: Lote 1: máximo seis (6) semanas; Lote 2: máximo tres (3) semanas Garantía: No ofrece Cumple: SI	RDS653,419.00	RDS653,419.00	Marca: N/A Entrega: Lote 1: máximo seis (6) semanas; Lote 2: máximo tres (3) semanas Garantía: No ofrece Cumple: No	
1.1.	1	SERVICIO	ADECUACIÓN DE BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS, BAÑO DE JUECES, ÁREA DE SECRETARÍA, OFICINA DE JUEZ Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL (MÁS DETALLES EN LISTADO DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	RDS568,681.66	RDS568,681.66		RDS722,165.00	RDS722,165.00		
2	1	SERVICIO	ADECUACIÓN DE Y CERRAMINTO MALLA CICLÓNICA EN VERJA PERIMETRAL DE EDIFICIO LA CASONA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL (MÁS DETALLES EN LISTADO DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	RDS730,542.96	RDS730,542.96		RDS889,514.00	RDS889,514.00		
* TIEMPO DE ENTREGA: LOTE 1: MÁXIMO SEIS (06) SEMANAS; LOTE 2: MÁXIMO TRES (03) SEMANAS * FORMA DE PAGO: 20% AVANCE Y 80% FINAL CONTRA RECEPCIÓN CONFORME * ADJUDICACIÓN POR LOTE*				SUBTOTAL		RDS1,723,845.56	SUBTOTAL		RDS2,265,098.00	
Realizado por: Angel Ma. Matos C. Analista				ITBIS (18%)		RDS310,292.20	ITBIS (18%)		RDS407,717.64	
				TOTAL		RDS2,034,137.76	TOTAL		RDS2,672,815.64	
				Condiciones de pago:	20% avance y 80% restante luego de la recepción conforme del servicio			Condiciones de pago:	20% avance y 80% restante luego de la recepción conforme del servicio	
				Comentario:	*Presenta una diferencia de RD\$0.71 por redondeo de decimales. Más detalles en oferta.			Comentario:	Más detalles en oferta	
Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						