Aprobacién:  Acta nim. 003 de la
PEPU-CPJ-011-2021, de fecha sicte (7)
de diciembre de dos mil veintiuno
(2021).

2022-0005

REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CONTRATO DE SERVICIOS
(Contratacion de servicios para implementacion de médulos complementarios
y horas de consultorias Softiand ERP en la gestion financiera del Consejo del Poder Judicial)

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho publico instituido por los articulos 155 y
156 de la Constitucion de la Repiblica Dominicana, y reglamentado por la Ley nim. 28-11, Organica
del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C.
nam. 401-03676-2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura
Simo, Centro de los Héroes de Constanza, Maimén y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el
Director General de Administracién y Carrera Judicial, Angel Elizandro Brito Pujols, dominicano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral nim. 223-0023903-9, domiciliado y residente
en esta ciudad, debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral
34 de la Resolucién nam. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que
aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo
que sigue del presente acto se denominara LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre;

Y, por otra parte, SOFTLAND DOMINICANA, S.R.L., sociedad comercial organizada bajo las leyes
de la Republica Dominicana, titular del R.N.C. nim. 130-42685-6, con su domicilio social establecido
en la calle Antonio Guzman m'lm..42, antes Avenida Privada, 6to. Piso, sector Renacimiento, de esta
ciudad de Santo Domingo, debidamente representada por Nancy Rosalyn Minaya de la Rosa,
dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral nim. 001-1706438-6,
domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del
presente acto se denominard LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran como
LAS PARTES.

EN CONSIDERACION A QUE:
1. La Constitucion de la Repiblica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder

Judicial es “fe]l érgano permanente de disciplina, administracién organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial”.
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2. Elarticulo 3 de la Ley nim. 28-11, Orgénica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20)
de enero del dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judicial “fe]n el efercicio de sus
facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario,
financiero y de gestion administrativa del Poder Judicial”.

3. En fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), la Direccion Presupuestaria
y Financiera, solicité a la Direccién Administrativa la contratacién de los servicios para la
implementacion de médulos complementarios, especificamente, la integracién de un médulo de
control presupuestario con los demas mddulos de Softland ERP y horas de consultorias Softland
ERP en la Gestién Financiera del Consejo del Poder Judicial.

4. En tal sentido, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial convoco
al procedimiento de excepcioén por proveedor tinico nim. PEPU-CPJ-011-2021, en fecha cinco (5)
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), para la contratacién de servicios para la implementacion
de médulos complementarios especificamente, la integracion de un moédulo de control
presupuestario con los demas médulos de Softland ERP y horas de consultorfas Softland ERP en la
Gestion Financiera del Consejo del Poder Judicial.

5. Mediante Acta nim. 3 de excepcion por proveedor Unico nim. PEPU-CPJ-011-2021 de fecha
siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) el Comité de Compras y Licitaciones del Poder
Judicial decidio adjudicar los servicios para la implementacion de médulos complementarios y horas
de consultorias Softland ERP en la gestion financiera del Consejo del Poder Judicial a la sociedad
comercial Softland Dominicana, S.R.L., por la suma de Cuatrocientos Mil Trescientos Setenta y
Cuatro Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$400,374.00), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preAmbulo forma parte integrante del presente contrato, de manera
libre y voluntaria;

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

. Q\Q’] \3@\
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PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, por medio del presente acto, contrata los servicios de LA SEGUNDA PARTE,
quien acepta, para la contratacion de servicios para la implementacion de médulos complementarios
especificamente, la integracién de un médulo de control presupuestario con los demas médulos de
Softland ERP y horas de consultorias Softland ERP en la Gestion Financiera del Consejo del Poder

Judicial.

PARRAFO: Los siguientes documentos forman parte integral ¢ insustituible del presente contrato, y
LA SEGUNDA PARTE reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo:

a. El contrato propiamente dicho.
b. Las especificaciones técnicas del procedimiento de excepcion por proveedor dnico nam. PEPU-

CPJ-01

1-2021 y sus anexos.

a) La oferta presentada por LA SEGUNDA PARTE de fecha dieciséis (16) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021).

Para medir

SEGUNDO:

el alcance de los trabajos contratados, los mismos se realizaran a través de la entrega de los

siguientes hitos, los cuales, seran factores clave para medir el avance del proyecto y liberar los pagos,
los cuales pueden ser parciales segiin informe de avance:

il

iv.

Hito nam. 1 — Inicio del Proyecto: Recepcion de la Orden de compra por parte de LA
SEGUNDA PARTE y coordinacion con peritos a los fines de inicio y realizacién de trabajo.
Hito nim. 2 — Cargas presupuestales realizadas a octubre 2021 y puesta en marcha de los
modulos solicitados relativos al control presupuestal.

Hito nm. 3- Capacitaciones realizadas de los ciclos de control presupuestal con los demas
madulos que se integraran con el modulo de control presupuestal.

Hito niim. 4- Soporte en puesta en marcha.

Hito mim. 5- Cierre del proyecto.

NCS
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TERCERO:

LA SEGUNDA PARTE se compromete a ejecutar las siguientes actividades y entregar los siguientes
productos, de acuerdo a lo previsto en las especificaciones técnicas, que forma parte integral del presente

contrato:
Producto Contenido Tiempo de entrega
Producto 1:
Preparacion de Archivos de Cargajl .- Realizar una sesion con log | semana
de enero a octubre 2021, para la fresponsables de preparar los
integracion del modulo de control E:chivos de carga en Excel, para
presupuestal con los demés explicar  minuciosamente  laj
modulos. informacion que se requiere en
cada columna.
.- El personal responsable de LA
IPRIMERA PARTE prepararg
todos los archivos necesarios,
entregando en una primera etapal
enero-septiembre 2021 y posterion
al cierre de mes el correspondiente]
a octubre 2021.
roducto 2:
Carga de informacion de enero aj1.- LA SEGUNDA PARTE 4 semanas
ctubre 2021, y capacitaciones alfrecibira los archivos de las cargas
personal, para la integracion delly realizard la carga de estos a
modulo de control presupuestaliSoftland ERP, en el ambiente de
con los deméas médulos. produccion directamente.
2.- LA SEGUNDA PARTE
realizara  las  sesiones  de
capacitacion contempladas en las
especificaciones. Se debe montar
un ambiente de pruebas, para

¥
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realizar las capacitaciones las
cuales de realizaran de forma
practica. Softland facilitara una
licencia temporal de pruebas para
estos fines.

3.- LA PRIMERA PARTE deberd
preparar el archivo de carga de
octubre, para que el consultor
pueda cargarlo.

Producto 3:

Puesta en Marcha de todos los
procesos contemplados en el
proyecto de optimizacién uso

el modulo de control
presupuestal.

Softland ERP (salida en vivo) conide todos los proceso

1.- Con acompafiamiento de LA
SEGUNDA PARTE, se realizara
a puesta en marcha en produccion

ontemplados en el proyect
ompleto, asi como los médulos
integraciones necesarias para €
orrecto funcionamiento.

.- Cierre de Proyecto. Luego d
erminado el mes y haber realizad
1 cierre de este, y Dbaj
ertificacion o informe emitido
or las  4reas  Direccid
resupuestaria y Financiera y |
ireccion de Tecnologia de |1
nformacion y la Comunicacié
el Poder Judicial de
ncionamiento correcto de lo
rocesos  contemplados. S
rocedera con la firma de cierre d
royecto completo, confirmand
odas las actividades contemplad
ara este conforme a

3 semanas
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cumplimiento del alcance
establecido del proyecto.
PARRAFO I: El tiempo previsto para la implementacién de la presente contratacién sera por un periodo

de ocho (8) semanas, contadas a partir de la recepcién de la orden de compra, de forma presencial en las
oficinas de la Direccion Presupuestaria y Financiera, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO II: La recepcion del servicio se hara mediante la aceptacion conforme de los hitos y la
emision de la certificacion de recibido conforme de la Direccién Presupuestaria y Financiera y la
Direccion de Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion, ambas dependencias de LA PRIMERA
PARTE.

PARRAFO III: Cualquier requerimiento de LA SEGUNDA PARTE debe realizarse con tres (3) dias
calendario de antelacion, con la finalidad de que el mismo no afecte las horas del servicio.

CUARTO:

LA PRIMERA PARTE pagarA a LA SEGUNDA PARTE la suma CUATROCIENTOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 {RD$400,374.00),
impuestos incluidos, los que seran pagados de la siguiente manera:

a) Lasuma de OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 80/100
(RD$80,074.80), impuestos incluidos por concepto del pago de anticipo, correspondiente al 20%
del monto del contrato, con la recepcion de la orden de compra por parte de LA SEGUNDA
PARTE;

b) La suma de OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 80/100
(RD$80, 074.80), impuestos incluidos por concepto de cumplimiento de los hitos nims. 1y 2,
correspondiente al 20% del monto del contrato, pagadera contra Certificacién de Conformidad
emitida por la Direccion Presupuestaria y Financiera y la Direccién de Tecnologias de la
informacion y Comunicacion, ambas dependencias de LA PRIMERA PARTE;

¢) La suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
DOMINICANOS CON 40/100 (RD$240,224.40), impuestos incluidos; por concepto  de

X
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cumplimiento de los hitos nims. 3, 4 y 5, correspondiente al 60% del monto del contrato,
pagadera contra Certificacion de Conformidad emitida por la Direccion Presupuestaria y
Financiera y la Direccion de Tecnologias de la Informacién y Comunicacién, ambas
dependencias de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I:LA SEGUNDA PARTEtiene la obligacion de mantener actualizadas, durante
la ejecucion del presente contrato, la constancia de pago de impuestos al dia, el Registro de Proveedores
del Estado y la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) actualizado.

PARRAFO H: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de
dinero que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo
LA PRIMERA PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA
SEGUNDA PARTE, de conformidad con las leyes de la Repiblica Dominicana.

PARRAFO III: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el
costo o en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a
LA SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacién a la devaluacién de la moneda nacional,
siempre y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, LA
SEGUNDA PARTE esta en condiciones de evidenciar un menoscabo econdmico relevante respecto de
su interés en el contrato.

QUINTO:

La vigencia del contrato serd por periodo de un (1) afio, a partir de la fecha de la suscripcion de
este y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecucion, el cual formara parte
integral y vinculante del mismo.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE, se¢ compromete, de acuerdo con la naturaleza del presente
contrato, a prestar la colaboracion necesaria, luego de la finalizacion de este, en el caso que resultare de
lugar.

Vdg
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PARRAFO H: En caso de retrasos o incumplimiento en la entrega de los resultados, LA SEGUNDA
PARTE sera penalizada con una deduccion de un dos por ciento (2%) del monto total contratado de
forma semanal.

SEXTO:

LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento por la
suma de DIECISEIS MIL DIECISEIS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$16,016.00),
correspondiente al cuatro por ciento (4%), del monto total del contrato a través de la fianza emitida
por Dominicana Compaiiia de Seguros, SRL, vigente desde el ocho (8) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021) hasta el nueve (9) de marzo de dos mil veintidés (2022).

SEPTIMO

Las consultas producto del presente contrato, deberan presentarse a la Direccion Presupuestaria y
Financiera y a la Direccién de Tecnologfas de la Informacion y Comunicacion, dependencias de LA
PRIMERA PARTE, que ¢s la responsable de la aprobacion de estos.

PARRAFO: La documentacién generada por LA SEGUNDA PARTE, en cuanto a productos e
informes, debe ser entregada a la Direccion Presupuestaria y Financiera, dependencia de LA PRIMERA
PARTE.

OCTAVO:

Queda entendido que el estatus juridico de LA SEGUNDA PARTE y de cualquier persona que prestare
servicios como resultado del presente contrato, es simplemente el de un contratista independiente. Por
tanto, la relacion entre LA PRIMERA PARTE y LA SEGUNDA PARTE a consecuencia de este contrato
no podra interpretarse en el sentido de establecer o crear un vinculo laboral o relacion de empleador y
empleado, entre las partes, sus representantes y empleados.

PARRAFO I: LA PRIMERA PARTE no ser4 responsable del pago del salario del personal en que LA
SEGUNDA PARTE se apoye para la ejecucion de sus servicios; tampoco sera responsable de dafios que
pudiere sufrir cualquier personal que labore bajo su responsabilidad.
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PARRAFO II: Durante la ejecucion del servicio existird un estrecho contacto con las Direccion

Presupuestaria y Financiera y la Direccion de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion, ambas
dependencias de LA PRIMERA PARTE, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y resultados
preestablecidos, de acuerdo con las necesidades e intereses del Poder Judicial.

PARRAFO III: Las solicitudes que pudieran surgir de los trabajos producto del presente contrato
deberan realizarlas las partes en las direcciones electronicas o fisicas indicadas a continuacion:

e En el caso de LA PRIMERA PARTE, en la Ave. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios
Ventura Simd, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional; Correos electronicos:
direcciontecnologiasdelainformacion@poderjudicial.gob.do
direccionfinanciera@poderjudicial.gob.do.

e Enel casode LA SEGUNDA PARTE, en la calle calle Antonio Guzman nim. 42, antes Avenida
Privada, 6to. Piso, Sector Renacimiento, de esta ciudad de Santo Domingo; Correo

electrénico: alejandro.calvo@softland.com.do.

PARRAFO IV: LAS PARTES reconocen y aceptan que debe notificarse con antelacion la variacion
de los contactos.

NOVENO:

Por virtud de este contrato, cada una de LAS PARTES tendra acceso a informacion confidencial de la
otra parte. Debiendo entenderse por informacién confidencial toda aquella que con tal caracter conserve
cualquiera de LAS PARTES que le signifique obtener una ventaja frente a terceros en la realizacion de
sus actividades. De manera enunciativa y no limitativa deberd considerarse como informacion
confidencial aquella que sea propiedad exclusiva de cada una de LAS PARTES y la que haya sido
revelada por alguna de ellas a la otra y que haya sido sefialada como “Confidencial”.

DECIMO:

LAS PARTES reconocen y aceptan que solo los liga un contrato de servicios y que, por tanto, en ninguna
circunstancia, ninguna de ellas podr4 requerirle a la otra el cumplimiento de las obligaciones normales
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que el Cédigo de Trabajo y su Reglamento establecen o establezcan en el futuro para regir las relaciones
laborales entre empleadores y empleados.

PARRAFO: LA SEGUNDA PARTE reconoce que sus derechos y obligaciones se limitan a los
establecidos en este acto, no tendra derecho a ningln otro beneficio, pago, prestacion, subsidio o
compensacion no contemplados en el mismo.

DECIMO PRIMERO:

LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que se considerard incumplimiento del contrato, siendo
enunciativas y no limitativas:

a. La mora del proveedor en la prestacién de los servicios.

b. La falta de calidad en el servicio prestado.

¢. Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento y en los términos
de referencia del procedimiento de contratacion.

d. Que incumpla con cualquiera de las clausulas contratadas.

PARRAFO I: E! incumplimiento del contrato determinard su finalizaciéon y supondra para LA
SEGUNDA PARTE la ¢jecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato. No obstante, a fin de
efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte afectada debera conceder a la
parte que incumple un plazo de diez (10) dias habiles para que se subsane el incumplimiento incurrido.
En este caso, la Parte que incumple debera resarcir a la otra por los dafios causados, cubriendo los costos
incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminacion anticipada del contrato.

PARRAFO II: En los casos en que el incumplimiento constituya falta de calidad de los servicios
prestados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad competente a la institucion o a
terceros, LA PRIMERA PARTE podra determinar la inhabilitacién temporal o definitiva de LA
SEGUNDA PARTE, dependiendo de la gravedad de la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante
los tribunales correspondientes.

PARRAFO III: En caso de que los servicios prestado por LA SEGUNDA PARTE, no cumplan con las

especificaciones descritas en los términos de referencia, LA PRIMERA PARTE podra retener los pagos
hasta tanto sean cumplidos dichos requisitos.
\)Q,\}\
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DECIMO SEGUNDO:

LA SEGUNDA PARTE exime a LA PRIMERA PARTE de toda responsabilidad y asume en forma
directa las obligaciones derivadas de: 1) las obligaciones laborales que le corresponden en su calidad de
empleadora en relacién a sus trabajadores y dependientes; 2) los dafios y perjuicios morales y/o
materiales que sufrieren sus trabajadores, dafios a terceras personas, propiedades y cualquier otra persona
que tuviere su fuente en los trabajos objeto de este contrato; 3) de los hechos provocados por la
utilizacién de terceros, y sus dependientes en la realizacion de trabajos; 4) el incumplimiento de las leyes
aplicables, requerimientos y regulaciones de cualquier autoridad gubernamental por la misma
adjudicataria, por sus trabajadores o por terceros implicados en la ejecucion de este contrato; 5) el pago
de tasas, impuestos o contribuciones derivadas de los trabajos objeto del presente contrato.

PARRAFO: LA SEGUNDA PARTE no podra ceder este contrato o parte de este, ni subcontratar sin el
consentimiento previo y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

DECIMO TERCERO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento
del contrato si su ejecucién ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento
o situacién que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su
negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos
de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catdstrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito
significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio
a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente
no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte. 2. Cualquier
evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecucion de
este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el
cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja
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de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y
condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA
SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el
Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido
unicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso
requerido dentro del periodo especificado, se considerard como que ha renunciado a su derecho en
relacion con la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito deberd tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir
con sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera
notificar, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del
evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la
restauracion de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito; c) Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de
un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DECIMO CUARTO:

El presente contrato quedara rescindido automaticamente por el incumplimiento de LA SEGUNDA
PARTE de una cualquiera de las clausulas establecidas en el mismo, deduciéndole las responsabilidades
correspondientes, de conformidad con la ley vigente.

PARRAFO I: En caso de que LA SEGUNDA PARTE decida unilateralmente, sin causa contractual
comprobada de incumplimiento por parte de LA PRIMERA PARTE, rescindir el presente contrato,
deberan notificarlo por escrito con no menos de treinta (30) dias de anticipacién. Producida la rescision,
si LA PRIMERA PARTE considera satisfactorios los servicios prestados y no facturados hasta ese
momento, podra autorizar que se efectiie un pago equivalente a los mismos, el que se efectuara contra
presentacion de un informe, considerandose como final y, con el visto bueno de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO II: En caso de que LA PRIMERA PARTE decida unilateralmente, sin causa contractual
comprobada de incumplimiento por parte de LA SEGUNDA PARTE, rescindir el presente contrato,
debera notificarlo por escrito con no menos treinta (30) dias de antelacion. En este caso, LA PRIMERA

¥
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PARTE pagard a LA SEGUNDA PARTE todos los servicios prestados hasta la fecha de la notificacion
de la rescision, previa presentacion de su parte de los documentos justificativos de las actividades
desarrolladas a pagar y validados por LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO III: El presente contrato podra ser rescindido por mutuo acuerdo entre las partes, en forma
anticipada, si las mismas consideran que existen elementos suficientes para ello; producida la rescision,
si LA PRIMERA PARTE considera satisfactorios los servicios prestados y no facturados hasta el
momento, podré autorizar que se efectlie un pago equitativo a los mismos, el que se efectuara a la entrega
de un informe que sera considerado como final y con el visto bueno de LA PRIMERA PARTE.

DECIMO QUINTO:

Las partes involucradas en este contrato reconocen y declaran que cuentan con las debidas calidades
para representar, suscribir y ejecutar el presente contrato, aceptando, en consecuencia, que no podran
posteriormente alegar falta de calidad alguna para su cumplimiento y ejecucion.

DECIMO SEXTO:

Para cualquier notificacion referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones arriba
transcritas.

DECIMO SEPTIMO:

Toda controversia que surja de este contrato, y que las partes no puedan solucionar de forma amigable,
debera someterse al proceso judicial ante la jurisdiccion correspondiente al objeto de la controversia.

DECIMO OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un 6rgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Repiblica Dominicana
con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

N’) NEA
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DECIMO NOVENO:

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no
previsto en €l mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho pablico.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en
la ciudad de Santo Dommgo Dlstrlto Namonal Capital de Republica Dominicana, a los dieciocho (18)
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sentadp p@anto Domingo, R.D.
Nancy Rosalyn Min

LA SEGUNDA PARTE

clizandro Brito Puj D‘l‘i

PARFE"

0/‘%‘1‘% ;ﬁb&ﬂ % Abogado, Notario Publico, de los del Numero del

D|str1to Nacjdnal, con matricula del Coledit de Notarios No. & % F 2 y matricula del Colegio de
AbogadosMNo. [Vﬁ G 3-2¢~F(CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente

documento fueron puestas libre y voluntariamente por ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS
y NANCY ROSALYN MINAYA DE LA ROSA, de generales y calidades que constan, quienes me han
declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana, a los dieciocho (18) dias
del mes de enero del afio dos mil veintidéds (2022). 7
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