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UNIDAD DE OBRA 21 de abril de 2025  

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRASLADO DE TRIBUNALES Y SALAS 
DE AUDIENCIAS DEL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN AL 

EDIFICIO SEDE DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA 

2025-006 O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Objetivo:  

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de la obra correspondiente a la 

adecuación de espacios para el traslado de tribunales y salas de audiencias del edificio de 

Las Cortes de Apelación al edificio sede del Registro Inmobiliario y la Suprema Corte de 

Justicia.  

2. Fuentes de recursos 

El monto para esta contratación se presenta a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN CUR MONTO 

Adecuación de espacios para el traslado de los tribunales y salas de 
audiencias del edificio de las Cortes de Apelación al edificio sede del 
Registro Inmobiliario y la Suprema Corte de Justicia. 

251650059 

251650060 

$ 26,700,000.00 

$ 15,300,000.00  

Total $ 42,000,000.00 

 

 

3. Especificaciones técnicas de los proyectos  

 

 Ver anexo número 1. 

 

4. Criterios de aceptación de la obra 

 

 Todas las áreas intervenidas deben quedar libres de escombros, residuos de 

materiales, polvo y herramientas. La limpieza debe ser exhaustiva, incluyendo la 

eliminación de marcas o manchas en vidrios, marcos, plafones y demás superficies 
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visibles. Se requiere que el área esté lista para su uso inmediato al momento de la 

recepción. 

 Las superficies de los pisos deben estar perfectamente niveladas, sin desniveles, 

tropezones, ni irregularidades perceptibles al tacto o a la vista. Todas las juntas entre 

piezas de piso deben ser uniformes y coincidir, garantizando un acabado estético y 

funcional. No se aceptarán pisos con diferencias de altura o bordes irregulares. 

 Los muros deben estar perfectamente nivelados y a plomo. Las juntas entre paneles 

de sheetrock deben ser uniformes, sin espacios visibles, y todas las esquinas deben 

estar perfectamente escuadradas. No se admitirán tropezones o desalineaciones en 

los muros. Las superficies deben estar completamente lisas y libres de 

imperfecciones visibles. 

 Todos los materiales utilizados deben ser nuevos y estar en perfectas condiciones. 

No se admitirán materiales con manchas, rayaduras, abolladuras, torceduras o 

cualquier defecto que comprometa la integridad o la estética de los mismos. 

 La pintura aplicada en todas las superficies debe presentar un aspecto homogéneo, 

con una cobertura uniforme y sin grumos, burbujas, manchas, ni impurezas. Los 

colores deben corresponder a los especificados en el proyecto, y el acabado debe 

ser liso y sin imperfecciones visibles al tacto o a la vista. 

 Las divisiones de vidrio deben estar perfectamente alineadas y correctamente 

fijadas a los marcos de acero inoxidable. Las juntas entre paneles de vidrio y entre 

vidrio y marco deben ser uniformes, sin espacios excesivos o desajustes. Las puertas 

y paneles móviles deben abrirse y cerrarse suavemente, sin rozamientos o bloqueos. 
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5. Documentación técnica para presentar  

a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal (no subsanable) 

 

b) Cronograma de Trabajo (no subsanable): Los tiempos de ejecución deben ser 

presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios 

de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el 

plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de 

ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la 

ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos 

asignados y el personal responsable. (Tiempo de Ejecución de la Obra (máximo 30 

días calendario), Este cronograma debe entregarse físico y digital en formato 

Microsoft Project). 

 

c) Experiencia Específica del Oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que 

cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similar 

magnitud y naturaleza. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de 

los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. 

Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad 

de por lo menos cinco (5) años.  

 

d) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: indicando mínimo tres (3) años 

de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o 

construcción similares al objeto de la contratación.  
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1- Gerente del proyecto 

2- Ingeniero/Arquitecto residente en obra de acuerdo al horario establecido en el 

numeral 11. Horarios de Trabajo.  

 

 

e) Credenciales: Fotografía del carnet o certificación del Colegio de Ingenieros, 

Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable 

del proyecto.  

 

f) Ficha Técnica (no subsanable): En los casos de instalaciones técnicas de equipos, 

sistemas o accesorios es obligatorio el depósito de las fichas técnicas según el 

siguiente listado:  

1. Paneles Sheetrock 

2. Plafones acústicos 

3. Aislante acústico en muros 

4. Paneles Led 2”x2” certificado UL. 

5. Puertas 

6. Cableado estructurado y accesorios 

7. Sistema de control de acceso 

8. Cámaras de seguridad y NVR 

9. Equipos de climatización 

10. Rejillas de suministro y retorno de AA 

11. Ducteria P3 

12. Fortinet fortiswitch 148 FPoe 

13. Fortinet fortiAP 431 F 

14. Fortinet fortiGate  100 F 

15. cables UTP categoría 6 
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g) Carta de Disponibilidad de Equipos: El oferente/proponente deberá presentar una 

carta emitida por el representante o vendedor de los equipos de climatización 

ofertados, dirigida al Consejo del Poder Judicial, en la que se garantice la 

disponibilidad de los equipos en el país para su entrega inmediata. 

 

h) Garantías: El Oferente/Proponente deberá presentar una carta de garantía general 

que cubra vicios ocultos de construcción, adicionalmente se deberá entregar las 

siguientes garantías complementarias, cada una con una vigencia de años acorde al 

siguiente detalle:  

1) CCTV: 1 año  

2) Control de Acceso 1 año 

3) Equipos de climatización: 1 año 

 

La vigencia de esta garantía inicia a partir de la recepción conforme de la obra por parte 

de la Dirección de Infraestructura Física. 

 

3. Documentación Financiera para presentar: 

1. Estados Financieros auditados por un contador público autorizado de los últimos 

dos (2) períodos fiscales. 

2. Formularios IR2 que estén en consonancia con los estados financieros presentados 

y todos sus anexos, de los dos (2) últimos períodos fiscales consecutivos, los cuales 

serán evaluados aplicando las siguientes razones financieras: 

 

 Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL: Mayor a 1.2 

 Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE: Mayor a 1.0 
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3. Cartas Bancarias emitidas por Entidades Bancarias, dirigidas al Consejo del Poder 

Judicial donde indique las líneas de créditos, montos en cuentas bancarias 

disponibles con las que pueda solventar, en caso de resultar adjudicatarios. Dichas 

cartas no pueden ser por valores inferiores a: Para las grandes empresas, el treinta 

por ciento (30%) del presupuesto y Para las MIPYMES, el diez por ciento (10%). 

4. Documentación económica para presentar (no subsanable) 

a) Presupuesto de los trabajos a realizar.   

b) Análisis de costos de los trabajos a realizar: El Oferente/Proponente deberá 

depositar los análisis de costos unitarios con los impuestos transparentado en 

materiales y equipos de acuerdo con los criterios de aceptación de análisis de costos, 

estos análisis deben incluir costos laborales de personal adicional, horas extras, 

transporte, viáticos. 

Notas:   

 Cada uno de estos elementos debe ser desglosado y añadido al presupuesto total para 

asegurar que todos los costos adicionales relacionados con los turnos nocturnos estén 

claramente reflejados. Esto garantizará que el cronograma sea congruente con el plazo 

solicitado y que el costo total de ejecución sea preciso. 

 La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 

transparentados e implícitos según corresponda.   
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5. Visita técnica  

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por 

sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para 

preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección 

de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y 

Contrataciones.  

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, 

recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse 

debido a intervenciones complejas a realizar y el cronograma para la entrega. El costo de 

estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.  

 

6. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación será decidida por lote a favor del oferente cuya propuesta:   

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir 

las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes 

especificaciones técnicas.  

2) Presente el menor precio. 

 

7. Moneda de la oferta  

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, 

RD$).  
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8. Forma de pago 

a) Avance del veinte por ciento (20%), se tramitará luego entregadas las garantías 

correspondientes, firmado el contrato y emitida la orden de compras. 

b) El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al Contratista, 

mediante cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la 

Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física. Tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha 

en que la cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección de 

Infraestructura Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista 

deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance 

Inicial. 

 Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la 

aprobación la Dirección de Infraestructura Física. 

  El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación 

para la amortización del Avance Inicial. 

 Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las 

cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la 

medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes 

que fueren necesarios. 
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9. Ubicación de la ejecución. 

Edificio Principal del Registro Inmobiliario, ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya esq. 

Independencia, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. y Edificio Sede de La Suprema 

Corte de Justica, ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, 

Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 

10. Tiempo de entrega 

El tiempo de entrega es de 30 días calendario. 

Una vez adjudicados El Contratista tiene la responsabilidad de comenzar los trabajos 

contratados a partir de la orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y 

Deberá entregar totalmente terminada y a satisfacción del Poder Judicial en un plazo no 

mayor a 30 días calendario, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos, que nunca 

excederá a la fecha de recepción del anticipo.  

El Contratista deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique 

la Ruta Crítica de Ejecución del servicio, y de acuerdo con el tiempo de ejecución 

establecido, en caso de que ocurrieren hechos comprobados por la Dirección de 

Infraestructura Física que afecten el cumplimiento del cronograma propuesto, debe 

asentarse en bitácora del proyecto para realizar la actualización del cronograma de entrega. 

Si por cualquier circunstancia y por hechos imputables a El Contratista, no justificados a 

juicio de la Dirección de Infraestructura Física, se produce una interrupción o insatisfacción 

en la ejecución de los trabajos contratados, el pago del importe correspondiente será 

suspendido, hasta tanto El Contratista cumpla con el alcance de los trabajos. 
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11. Horarios de trabajo  

 De lunes a viernes: 8:00am – 10:00pm. 

 Sábados: 8:00am – 8:00pm (en coordinación previa con la Dirección de 

Infraestructura Física y la Dirección Administrativa de la localidad).  

 Domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de 

Infraestructura Física y la Dirección Administrativa de la localidad).  

 Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a 

cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de 

Infraestructura Física. 

El Contratista deberá incluir en los análisis de costos el impacto del doble turno, 

considerando los costos de transporte, viáticos y otros gastos adicionales relacionados, 

para que el cronograma sea congruente con el plazo solicitado.  

 

12. Compensación por demora 

El Contratista se compromete a entregar los trabajos en el plazo convenido a partir de la 

orden de inicio emitida por la Dirección de Infraestructura, siempre y cuando esta última 

entregue las áreas de trabajos correspondientes y salvo casos de fuerza mayor o fortuitos. 

En caso contrario, la Dirección de Infraestructura Física podrá aplicar penalidades si se 

producen demoras imputables al contratista en la entrega de los trabajos.  La penalidad por 

mora se generará automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la 

entrega del servicio, respecto del cronograma de entrega presentado en la oferta, hasta un 

máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, aplicando la siguiente fórmula: 
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Penalidad diaria = (0.01 x Monto del Contrato) 

El Contratista quedará constituido en mora por el sólo hecho del transcurso de los plazos 

estipulados en el cronograma de entrega, quedando obligado al pago de las multas 

correspondientes, las cuales podrán ser descontadas de los montos pendientes de pago o 

mediante la ejecución de las garantías de Buen Uso del Anticipo o de Fiel Cumplimiento.  

El pago con la deducción de dicha penalidad no exonerará a El Contratista de su obligación 

de terminar el servicio, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades 

emanadas del contrato.  

En caso de que la demora se deba a causas justificadas, El Contratista deberá fundamentar 

este hecho ante la Dirección de Infraestructura Física, quien decidirá su procedencia y 

actualizara el cronograma de entrega. La aprobación de prórrogas de plazo no otorgará 

derechos a El Contratista de reclamar el cobro de gastos improductivos. 

 

13. Idioma 

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el 

oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este 

idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español 

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  
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14. Condiciones de la obra 

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:  
 

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el 

oferente y el Consejo del Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos 

objeto de este pliego, con la persona designada por el Consejo del Poder Judicial 

como enlace.  

b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las 

labores objeto de esta contratación del servicio.  

c) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando 

prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del 

servicio.  

d) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir 

de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, 

por cualquiera que fueren las causas.   

e) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera 

originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o 

implementos utilizados.   

f) El Contratista deberá,  encargarse de la contratación de todo el personal y de toda 

la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su 

remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente 

a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral 

(sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la 

reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene 

y seguridad.  
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g) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de 

Infraestructura Física luego de que se efectué el pago del anticipo y los mismos se 

ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.       

h) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado 

necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.         

i) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo 

con las normas municipales.    

j) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, 

chalecos, cascos, botas etc.).     

k) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas 

reflectoras, conos, etc.)      

l) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento 

del cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el 

proyecto.   

m) Los materiales necesarios para la ejecución del servicio deberán ser suministrados 

por el contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuento 

en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos 

materiales.  

n) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas 

y adecuadas para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario 

y pertinente emplear materiales de calidad.  
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15. Ejecución y Recepción de la Obra   

a) Inicio de los trabajos  

Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada y se ejecutarán de acuerdo al 

cronograma presentado a la Dirección de Infraestructura Física por parte del contratista.  

b) Recepción Provisional   

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades 

exigidas en estas Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de esta al Ingeniero 

Supervisor designado por La Dirección de Infraestructura Física como responsable de la 

supervisión.  

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los 

defectos y proceda, en un plazo no mayor a cinco (5) días laborables, a la corrección de los 

errores detectados.   

c) Recepción Definitiva  

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se 

procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación 

realizada resultare conforme, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas requeridas, se 

procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.  

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá 

cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones 

técnicas. Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido 

ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se 

levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien 

acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.  
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16. Fotos del área a intervenir    
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17. Peritos designados  

Massiel Estévez                               Juan José Mejía                                 Wilka Quiroz 
Ingeniero Supervisor                   Ingeniero Supervisor             Coordinadora Unidad de Obras  
 
 
María Elizabeth Hernández                      Jan Carlos Duarte Mosquea 
Coordinadora USM                                     Gerente de Operaciones TIC 
 
 
18. Firmado por 

                                                            Carlos V. Minyety 
                                                 Director de Infraestructura Física 
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