



# **SOBRE A**

## **(Original)**


*Procidrom S.R.L.*





## A. DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIALES:

*Ref. no. Jairoz H.*





# 1. Formulario de presentación de oferta

*Procidrom S.R.L.*





**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**PRESENTACIÓN DE OFERTA**

02 de Junio del 2025

Señores  
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Comparación de Precios de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos: **CP-CPJ-04-2025**.
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: **“READECUACIONES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDO A MIPYMES”**.
- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (06) meses, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Comparación de Precios. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Comparación de Precios, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- e) Para esta Comparación de Precios no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Comparación de Precios.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.




DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original - Expediente de Compras  
Copia - Agregar Destino  
CONTRATACIONES  
PÚBLICAS  
Integridad • calidad • oportunidad

*[Handwritten signature]*

**Rufino Sánchez Morillo** calidad de **Gerente General** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Procitrom.srl**

Firma



Sello





## 2. Formulario de información sobre el oferente

*[Handwritten signature]*





**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

02 de Junio del 2025

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <b>PROCITROM.SRL</b>
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: <b>130948216</b>
4. RPE del Oferente: <b>21690</b>
5. Domicilio legal del Oferente: <b>Calle Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-</b>
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: <b>RUFINO SANCHEZ MORILLO</b> Dirección: <b>Calle Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-</b> Números de teléfono y fax: <b>809-375-3524 / 829-659-7234</b> Dirección de correo electrónico: <b>procitrom.srl@gmail.com</b>

Firma


Sello





### 3. Formulario de Participación

*[Handwritten signature]*





02 de Junio del 2025

Página 1 de 1

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN**

Señores  
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los siguientes **Lotes**:

**LOTE 1:** Solución pluvial del edificio de la Suprema Corte de Justicia.

**LOTE 2:** Mantenimientos generales en el edificio sede de La Suprema Corte de Justicia.

**Rufino Sánchez Morillo** calidad de **Gerente General** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Procitrom, srl.**

Firma

Sello





# 4. Registro de Proveedores del Estado (RPE)

*Refugio J. H.*



## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

### Constancia de inscripción

RPE: 21690

Fecha de registro: 26/11/2012

Razón social: Procitrom, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto.  
A1, 28, Ens. Ozama

11501 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Rufino Sánchez Morillo

Fecha actualización: 11/9/2024

No. Documento: 130948216 - RNC

Provee: Obras

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:



*Rufino Sánchez Morillo*

Observaciones:

#### Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
23230000	Equipo y maquinaria de procesamiento de madera y aserrado
24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30120000	Carreteras y paisaje
30130000	Productos de construcción estructurales
30140000	Aislamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30190000	Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
30200000	Estructuras prefabricadas

30220000	Estructuras permanentes
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
40150000	Bombas y compresores industriales
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
52100000	Revestimientos de suelos
52130000	Tratamientos de ventanas
52140000	Aparatos electrodomésticos
55100000	Medios impresos
55110000	Material electrónico de referencia
55120000	Etiquetado y accesorios
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
72140000	Servicios de construcción pesada
73150000	Servicios de apoyo a la fabricación
78100000	Transporte de correo y carga
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
90150000	Servicios de entretenimiento

*Procedente de la firma de Pedro Sánchez H.*



Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) - 11/9/2024 1:38:47 p.m.



Calle Pedro A. Luberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: (809) 682-7407 | [www.dgcp.gob.do](http://www.dgcp.gob.do)

12



# 5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

*Alfonso Sánchez H.*





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4



CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0225952068852**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **PROCITROM SRL**, RNC No. **130948216**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO ESTE**, Administración Local **ZONA ORIENTAL**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO	
• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• ACTIVOS IMPONIBLES	• CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	• ITBIS
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **siete (7) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025)**.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

*[Firma manuscrita]*



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)  
Gerente de Tecnología y Comunicación  
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos  
<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/LH2J-8OAG-OF1O-TKBD-8174-6647-7496-45>

07/05/2025 15:55:49 AST -04



# 6. Certificación MIPYMES

*[Handwritten signature]*



Registro no.

8420-2024



MIPYMES

## CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

PROCITROM, S.R.L.

Clasificada como: PEQUEÑA


**CERTIFICAMOS:** Que la empresa PROCITROM, S.R.L., PERSONA JURÍDICA, RNC No. 130948216, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (6) días del mes de **Noviembre** del año (2024).



153035

*[Handwritten signature]*



Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo, Rep. Dom.  
(809) 685-5171 · (809) 200-5171 sin cargos · [www.micm.gob.do](http://www.micm.gob.do)



# 7. Declaración jurada simple

*[Handwritten signature]*





### DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, **Rufino Sánchez Morillo** de Nacionalidad **dominicana**, Mayor de Edad, Estado Civil **casado**, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte No. **001-0369638-1** en calidad de **Gerente General** actuando en nombre y representación de **Procitrom s.r.l** marcada con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **1-30-94821-6**, con domicilio en Calle Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 28, Ens. Ozama, conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de licitación restringida núm. **CP-CPJ-04-2025**, del **Consejo del Poder Judicial** para la **READECUACIONES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDO A MIPYMES**, declaro **BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (**Procitrom s.r.l**) con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente **DECLARACIÓN JURADA** ha sido realizada en la ciudad de **Santo domingo Este**, República Dominicana a los dos (02) días del mes de **Junio** del año dos mil veinticinco (2025).

*Rufino Sánchez Morillo*





# 8. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

*Refugio J. Sánchez H.*





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

**CERTIFICACION No. 5798818**



### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **PROCITROM SRL** con RNC/Cédula **1-30-94821-6**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **PROCITROM SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 7 días del mes de Mayo del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:  
<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **5798818-Y6124403-52025**
- Pin: **2087**

**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**





## 9. Registro mercantil actualizado.

*Procitrom S.R.L.*





\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:  
\*\*\*\*\*

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL**  
**REGISTRO MERCANTIL NO. 92319PSD**

\*\*\*\*\*

**DENOMINACIÓN SOCIAL:** PROCITROM, S.R.L.

**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL**

**RNC:** 1-30-94821-6

**FECHA DE EMISIÓN:** 5/10/2012

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 5/10/2026

\*\*\*\*\*

**SIGLAS:** NO REPORTADO

**NACIONALIDAD:** REPÚBLICA DOMINICANA

**CAPITAL SOCIAL:** RD\$2,200,000.00

**MONEDA:** DOP

**FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO:** 6/8/2012

**FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA:** 4/6/2024

**DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:** INDEFINIDA

**DOMICILIO DE LA EMPRESA:**

**CALLE:** JUAN GOICO ALIX, NO.28, CONDOMINIO CASMAL II, APT. A-1

**SECTOR:** ENSANCHE OZAMA

**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO ESTE

**DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:**

**TELÉFONO (1):** (809) 681-3675

**TELÉFONO (2):** NO REPORTADO

**CORREO ELECTRÓNICO:** NO REPORTADO



Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.  
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC: 430259187

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO



OBJETO SOCIAL: BRINDAR SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS Y CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN, INSTALACIÓN DE REDES, SUBESTACIONES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, COMPONENTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS, MUEBLES, MOBILIARIO Y DECORACIÓN, MATERIALES DE RESINA, COLOFONIA, CAUCHO, ESPUMA, PELÍCULA Y ELECTROMÉTRICOS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE MINERÍA Y PERFORACIÓN DE POZOS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS EN GENERAL, COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES, COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURAS BRINDAR SERVICIOS Y VENTA DE COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN, COMPONENTES ESTRUCTURALES Y FORMAS BÁSICAS, HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PAISAJES, VENTA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURALES, AISLAMIENTO. VENTA DE MATERIALES PARA ACABADO DE EXTERIORES E INTERIORES, VENTA E INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIO, INSTALACIONES DE PLOMERÍA, BRINDAR SERVICIOS Y ALQUILER DE EQUIPO DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, VENTA Y CREACIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS Y PERMANENTES, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES Y EQUIPOS PARA SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, VENTA E INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y CIRCULACIÓN DEL AIRE, INSTALACIONES DE BOMBAS Y COMPRESORES INDUSTRIALES, VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANEJO. ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES, ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MANEJO DE MATERIALES, SUMINISTRO DE EMBALAJE, VENTA E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN INCLUYENDO LAMPARAS, BOMBILLAS, CONJUNTAMENTE CON COMPONENTES PARA LAMPARAS, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN, ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE. SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS, VENTA DE EQUIPOS DE OFICINA Y SUMINISTROS, VENTA DE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO ELÉCTRICOS, SERVICIOS DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS, TRATAMIENTOS DE VENTANAS, VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS PARA IMPRESIONES, MATERIAL ELECTRÓNICO DE REFERENCIA. PUBLICACIONES IMPRESAS, PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETADOS Y ACCESORIOS, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y MUEBLES PARA ALOJAMIENTO Y MUEBLES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE DECORACIÓN Y DE OFICINAS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EDIFICACIÓN, REPARACIONES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES PESADAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, BRINDAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL, INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, TRANSPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS Y CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN, INSTALACIÓN DE REDES, SUBESTACIONES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, COMPONENTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS, MUEBLES, MOBILIARIO Y DECORACIÓN, MATERIALES DE RESINA, COLOFONIA, CAUCHO, ESPUMA, PELÍCULA Y ELECTROMÉTRICOS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE MINERÍA Y PERFORACIÓN DE POZOS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS EN GENERAL, COMPONENTES Y SUMINISTROS

NO. VALIDACIÓN: BFB72DB0-E171-4340-A22A-D23D9949D119


RM NO. 92319PSD Page 2 of 15

23



**PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES, COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURAS, COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN, COMPONENTES ESTRUCTURALES Y FORMAS BÁSICAS, HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PAISAJES, VENTA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURALES, AISLAMIENTO. VENTA DE MATERIALES PARA ACABADO DE EXTERIORES E INTERIORES, VENTA E INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIO, INSTALACIONES DE PLOMERÍA, BRINDAR SERVICIOS Y ALQUILER DE EQUIPO DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, VENTA Y CREACIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS Y PERMANENTES, OMPONENTES Y EQUIPOS PARA SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, VENTA E INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y CIRCULACIÓN DEL AIRE, INSTALACIONES DE BOMBAS Y COMPRESORES INDUSTRIALES, VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANEJO. ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES, ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MANEJO DE MATERIALES, SUMINISTRO DE EMBALAJE, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN INCLUYENDO LAMPARAS, BOMBILLAS, CONJUNTAMENTE CON COMPONENTES PARA LAMPARAS, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN, ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE. SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS, VENTA DE EQUIPOS DE OFICINA Y SUMINISTROS, VENTA DE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO ELÉCTRICOS, SERVICIOS DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS, TRATAMIENTOS DE VENTANAS, VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, MEDIOS PARA IMPRESIONES, MATERIAL ELECTRÓNICO DE REFERENCIA. PUBLICACIONES IMPRESAS, PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETADOS Y ACCESORIOS, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y MUEBLES PARA ALOJAMIENTO Y MUEBLES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE DECORACIÓN Y DE OFICINAS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EDIFICACIÓN, REPARACIONES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES PESADAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, BRINDAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL, INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, TRANSPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES**

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO



\*\*\*\*\*

**SOCIOS:**

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RUFINO SANCHEZ MORILLO	C/ LUIS REYES ACOSTA NO. 292, MEJORAMIENTO SOCIAL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	001-0369638-1	DOMINICANA	Casado/a
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ	CALLE GUARAGUO, RESIDENCIAL TERRAZAS DEL MIRADOR, EDIFICIO F, APTO 1203, MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA	402-2278175-5	DOMINICANA	Casado/a
EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ	CALLE JUAN GOICO ALIX, NO. 28, ENSANCHE OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA	402-1026522-5	DOMINICANA	Soltero/a

**NO. VALIDACIÓN:** BFB72DB0-E171-4340-A22A-D23D9949D119

**RM NO.** 92319PSD Page 3 of 6

24



SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA			
-------------------------------------	--	--	--

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 3 de 3 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 2,200

\*\*\*\*\*

**ÓRGANO DE GESTIÓN:**

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RUFINO SANCHEZ MORILLO	Gerente	C/ LUIS REYES ACOSTA NO. 292, MEJORAMIENTO SOCIAL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	001-0369638-1	DOMINICANA	Casado/a
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ	Gerente	CALLE GUARAGUO, RESIDENCIAL TERRAZAS DEL MIRADOR, EDIFICIO F, APTO 1203, MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA	402-2278175-5	DOMINICANA	Casado/a

*Divanny Sanchez Lamiz*



DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 1 AÑO(S)

\*\*\*\*\*

**ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:**

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RUFINO SANCHEZ MORILLO	C/ LUIS REYES ACOSTA NO. 292, MEJORAMIENTO SOCIAL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	001-0369638-1	DOMINICANA	Casado/a
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ	CALLE GUARAGUO, RESIDENCIAL TERRAZAS DEL MIRADOR, EDIFICIO F, APTO 1203, MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO	402-2278175-5	DOMINICANA	Casado/a

NO. VALIDACIÓN: BFB72DB0-E171-4340-A22A-D23D9949D119

RM NO. 92319PSD



	DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA			
--	-------------------------------	--	--	--

\*\*\*\*\*  
**COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):**  
 NO REPORTADO

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-----------	----------------------	--------------	--------------

\*\*\*\*\*  
**ÓRGANO LIQUIDADOR:**  
 NO REPORTADO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-------	-----------	----------------------	--------------	--------------

**ENTE REGULADO:** NO REPORTADO  
**NO. RESOLUCIÓN:** NO REPORTADO

**TOTAL EMPLEADOS:** 0      **MASCULINOS:** 0      **FEMENINOS:** 0

**SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:**  
 NO REPORTADO

\*\*\*\*\*  
**NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)**

<b>NOMBRE</b>	<b>NO. REGISTRO</b>
PROCITROM	338904

**REFERENCIAS COMERCIALES**  
 NO REPORTADO

**REFERENCIAS BANCARIAS**  
 NO REPORTADO

*Handwritten signature: Rafael García H.*



\*\*\*\*\*  
**COMENTARIO(S)**

NO POSEE

**NO. VALIDACIÓN:** BFB72DB0-E171-4340-A22A-D23D9949D119

**RM NO.** 92319PSD - Page 5 of 6



\*\*\*\*\*

**ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)**

NO POSEE

\*\*\*\*\*  
ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: [WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO)  
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.  
\*\*\*\*\*

Elina Guerrero  
Registrador Mercantil



\*\*\*no hay nada más debajo de esta línea\*\*\*



Digitally signed by ELINA ZORAIDA GUERRERO CARO  
Date: 2024.10.09 16:46:25 -04:00



# 10. Nómina de Accionistas

*[Handwritten signature]*




PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
Capital Social RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo  
República Dominicana



**NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD COMERCIAL PROCITROM, S.R.L., SUSCRITA EN FECHA CUATRO (04) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

NOMBRE Y DOMICILIO	NÚMERO DE CUOTAS SOCIALES	VOTOS
<b>RUFINO SANCHEZ MORILLO</b> , dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm.001-0369638-1, casado, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta, no.292, Mejoramiento Social, Distrito Nacional, República Dominicana.	880	880
<b>STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ</b> , dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, casado, domiciliado y residente en la Calle Guaraguao, Residencial Terrazas Mirador del Este, Edificio F, Apto.1203, Sector Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	880	880
<b>EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ</b> , dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, soltero, domiciliado y residente en la Calle Juan Goico Alix, Casa no.28, Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo,	440	440
	<b>Valor nominal</b>	<b>Total de Votos</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>

*Steward Divanny Sanchez Lamiz*



Quien suscribe, Gerente General de la entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**  
**CERTIFICA:**

**PROCITROM, S.R.L.**  
RNC 1-30-94821-6  
Capital Social RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo  
República Dominicana



Que de conformidad con los archivos a su cargo, los comparecientes componen la totalidad de los socios de la empresa constituyen el 100% de los votos válidos de la empresa.

En este Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, a los cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

*Rufino Sanchez M.*  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
Socio

*Steward Sanchez Lamiz*  
**STYWARD SANCHEZ LAMIZ**  
Socio

*Euclides S.*  
**EUCLIDES SANCHEZ LAMIZ**  
Socio

CERTIFICADA SINCERA Y VERDADERAMENTE POR EL GERENTE GENERAL

*Rufino Sanchez M.*  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO.**  
Gerente

*Rufino Sanchez M.*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD COMERCIAL PROCITROM, S.R.L., EN FECHA CUATRO (04) DEL MES JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

En este municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, a los cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), siendo las nueve (9:00am) horas de la mañana, hasta las once (11:00AM) horas de la mañana, en la Calle Juan Goico Alix, no.28, Condominio Casmal II, Apto.A-1, Sector Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, lugar donde se encuentra el domicilio de esta **PROCITROM, S.R.L.**, se reunieron los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.001-0369638-1, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta, casa no.292, Mejoramiento Social, Distrito Nacional, Santo Domingo, Rep. Dom., **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, domiciliado y residente en la Calle Juan Goico Alix, casa no.28, Sector Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana y **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, domiciliado y residente en la Calle Guaraguao, Residencial Terrazas del Mirador, Edificio F, Apto.1203, Sector Mirador del Este, Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, quienes son socios de esta entidad comercial, se reunieron en conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales en Asamblea General Extraordinaria, por convocatoria que les hizo el señor **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, en el domicilio social de la entidad comercial, sito en esta ciudad.

El señor **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, en su calidad de Gerente de la Sociedad Comercial, quien ocupó la dirección y comprobado el quórum requerido por los estatutos para deliberar, dejó abierta la reunión y acto seguido expuso que el orden del día era el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer del informe de gestión de la Gerencia, relativo al ejercicio social del día nueve (09) de octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023) al día de hoy, cuatro (04) del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024);
2. Conocer y aprobar la venta de las cuotas sociales, intervenido entre los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO Y EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ;**
3. Conocer y aprobar la venta de las cuotas sociales, intervenido entre los señores **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA Y STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ;**
4. Conocer y aprobar la venta de las cuotas sociales, intervenido entre los señores **MARIA MORILLO Y STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ;**
5. Conocer y aprobar la venta de las cuotas sociales, intervenido entre los señores **MARÍA MORILLO Y EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ;**
6. Conocer y aprobar la designación y/o ratificación como Gerentes a los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO y STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ;**
7. Conocer y aprobar sobre la modificación sobre el objeto social y los principales productos y servicios sobre la actividad comercial de la entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, para incluir las siguientes nuevas actividades: "**brindar servicios y venta de componentes y suministros para estructuras, edificación, componentes estructurales y formas básicas, hormigón, cemento y yeso, construcción de carreteras y paisajes, venta de productos de construcción estructurales, aislamiento, venta de materiales para acabado de exteriores e interiores, venta e instalación de puertas, ventanas y vidrio, instalaciones de plomería, brindar servicios y alquiler de equipo de**

*Rufino Sanchez M.*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



apoyo para construcción y mantenimiento, venta y creación de estructuras prefabricadas y permanentes, venta y distribución de componentes y equipos para sistemas de acondicionamiento, venta e instalación de calefacción, ventilación y circulación del aire, instalaciones de bombas y compresores industriales, venta y alquiler de maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamientos de materiales, alquiler y venta de maquinaria y equipos para manejo de materiales, suministro de embalaje, venta e instalación de accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación incluyendo lamparas, bombillas, conjuntamente con componentes para lamparas, artefactos y accesorios de iluminación, alquiler y venta de equipos de, suministros y componentes eléctricos, venta de equipos de oficina y suministros, venta de artículos domésticos y suministro de productos de consumo eléctricos, servicios de revestimientos de suelos, tratamientos de ventanas, venta de electrodomésticos, venta y distribución de medios para impresiones, material electrónico de referencia, publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, venta y distribución de etiquetados y accesorios, venta y distribución de mobiliario y muebles para alojamiento y muebles comerciales e industriales de decoración y de oficinas, construcción e instalación de edificación, reparaciones, construcción de edificios, construcciones pesadas y mantenimiento de edificaciones, brindar servicios de aseo y limpieza, servicios profesionales de ingeniería civil, investigación técnica y tecnológica, transportación de materiales de construcción y de cualquier otra índole. Construcción de pabellones".

8. Temas libres y cualquier otro asunto de interés y que sea de competencia de esta Asamblea.

La presente Asamblea General Extraordinaria, los socios formalmente renuncian sin reservas al plazo y a las formalidades de la convocatoria prevista por la ley y en las disposiciones establecidas en los estatutos de esta sociedad comercial por lo que a unanimidad de votos se decide continuar conociendo válidamente el orden del día fijado por el Gerente, se sometieron las mociones a esta junta y se pidió a los socios que hicieran sus observaciones y votos, sobre todos los puntos del Orden del Día, y que expusieran cualquier otra cuestión que fuere de lugar.

#### PRIMERA RESOLUCION:


Resuelve **APROBAR** en todos los puntos los informes contentivos de rendición de cuentas del periodo de gestión incluyendo el informe de Estado Financiero y las cuentas correspondientes día nueve (09) del mes de Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023) al día de hoy cuatro (04) del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), rendido por el Sr. **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, en su calidad de Gerente de la razón social **PROCITROM, S.R.L.**, otorgando formal descargo total de dichas gestiones como Gerente.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.**

#### SEGUNDA RESOLUCION:

**APROBAR** la venta de las cuotas sociales estipuladas en el contrato de venta de fecha dos (02) del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), debidamente instrumentado por el Notario Público el **DR. RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA**, intervenido entre los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, portador de la cédula de identidad y electoral no.001-0369638-1 y **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ** portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, por lo que, se transfiere en favor y provecho del señor **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ** ciento veinte (120) cuotas sociales del señor **RUFINO SANCHEZ MORILLO**;

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.**



*Rufino Sanchez Morillo*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



**TERCERA RESOLUCION**

**APROBAR** la venta de las cuotas sociales estipuladas en el contrato de venta de fecha cuatro (04) del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), debidamente instrumentado por el Notario Público **DR. RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA**, intervenido entre los señores **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA**, portadora de la cédula de identidad y electoral no.001-0941487-0 y **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, por lo que, se transfieren en favor y provecho del señor **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, la totalidad de seiscientos (600) cuotas sociales de la señora **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA**;

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.*

**CUARTA RESOLUCION**

**APROBAR** la venta de cuotas sociales pactadas en el contrato de venta de fecha dos (02) del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), debidamente instrumentado por el Notario Público, **DR. RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA**, intervenido entre los señores **MARIA MORILLO**, portadora de la cédula de identidad y electoral no.001-0374199-7 y **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, por lo que, se transfiere en favor y provecho del señor **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, la cantidad de doscientos ochenta (280) cuotas sociales de la señora **MARIA MORILLO**;

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.*

**QUINTA RESOLUCION**

**APROBAR** la venta de cuotas sociales estipuladas en el contrato de venta de fecha dos (02) del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024) debidamente instrumentado por el Notario Público, **DR. RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA**, entre los señores **MARIA MORILLO**, portadora de la cédula de identidad y electoral no.001-0374199-7 y **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ**, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, por lo que, se transfiere en favor y provecho del señor **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ** la cantidad de trescientas veinte (320) cuotas sociales de la señora **MARIA MORILLO**. Saliendo de este modo, las señoras **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA Y MARIA MORILLO** de la entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, tras vender todas sus acciones a los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO, STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ Y EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ**, quedando la nómina de accionistas del siguiente modo:

1. **SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.001-0369638-1, casado, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta, casa no.292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional, con OCHOCIENTAS OCHENTA (880) Cuotas Sociales;
2. **SR. STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, casado, domiciliado y residente en la Calle Guaraguao, Residencial Terrazas Mirador del Este, Edificio F, Apto.1203, Sector Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con OCHOCIENTAS OCHENTA (880) Cuotas Sociales;
3. **SR. EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, soltero, domiciliado y residente en la Calle Juan Goico Alix, Casa no.28, Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con CUATROCIENTAS CUARENTA (440) Cuotas Sociales.

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.*

*[Handwritten signature]*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



Los socios reunidos, en pleno de la sociedad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, proceden a **APROBAR** la ratificación y/o designación como GERENTES a los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.001-0369638-1, casado, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta, casa no.292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional y **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, casado, domiciliado y residente en la Calle Guaraguao, Residencial Terrazas Mirador del Este, Edificio F, Apto.1203, Sector Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, quienes declaran y aceptan sin limitación alguna, por un período de un (01) año, contado a partir de la presente asamblea, como GERENTES de la sociedad **PROCITROM, S.R.L.**, otorgándoles de este modo, los poderes especiales que se le conceden al gerente para que en sus calidades de manera independiente puedan **GESTIONAR, FIRMAR, CANALIZAR Y REPRESENTAR** a la entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, en todo lo relativo a la obtención de préstamos bancarios del tipo que sean, sin limitación alguna, de igual modo, se le otorga poder tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario para que puedan participar en licitaciones, sorteos y suscribir contratos en representación de la razón social, como así mismo, pueda solicitar préstamos bancarios, sean estos empresariales, hipotecarios, personales y del tipo que sea, sin ningún tipo de limitación, de igual modo, para que pueda apertura cuentas bancarias, ya sean de ahorros o corrientes, certificados financieros, así mismo para que pueda realizar retiros de cheques, fondos de valores, cancelaciones de certificados y cualquier otro documento, sean estos administrativos, judiciales o legales;

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.**

#### SÉPTIMA RESOLUCIÓN:

Los socios reunidos en pleno de la sociedad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, proceden a **APROBAR** de manera unánime la modificación sobre el objeto social y los principales productos y servicios sobre la actividad comercial de la razón social **PROCITROM, S.R.L.**, con la inclusión de las siguientes actividades económicas: brindar servicios y venta de componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles, componentes estructurales y formas básicas, hormigón, cemento y yeso, construcción de carreteras y paisajes, venta de productos de construcción estructurales, aislamiento, venta de materiales para acabado de exteriores e interiores, venta e instalación de puertas, ventanas y vidrio, instalaciones de plomería, brindar servicios y alquiler de equipo de apoyo para construcción y mantenimiento, venta y creación de estructuras prefabricadas y permanentes, venta y distribución de componentes y equipos para sistemas de acondicionamiento, venta e instalación de calefacción, ventilación y circulación del aire, instalaciones de bombas y compresores industriales, venta y alquiler de maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamientos de materiales, alquiler y venta de maquinaria y equipos para manejo de materiales, suministro de embalaje, venta e instalación de accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación incluyendo lámparas, bombillas, conjuntamente con componentes para lámparas, artefactos y accesorios de iluminación, alquiler y venta de equipos de, suministros y componentes eléctricos, venta de equipos de oficina y suministros, venta de artículos domésticos y suministro de productos de consumo eléctricos, servicios de revestimientos de suelos, tratamientos de ventanas, venta de electrodomésticos, venta y distribución de medios para impresiones, material electrónico de referencia, publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, venta y distribución de etiquetados y accesorios, venta y distribución de mobiliario y muebles para alojamiento y muebles comerciales e industriales de decoración y de oficinas, construcción e instalación de edificación, reparaciones, construcción de edificios, construcciones

*Rufino Sanchez Morillo*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.




pesadas y mantenimiento de edificaciones, brindar servicios de aseo y limpieza, servicios profesionales de ingeniería civil, investigación técnica y tecnológica, transportación de materiales de construcción y de cualquier otra índole, **modificando de este modo el artículo 4** referente al Objeto Social dentro de los Estatutos Sociales de esta entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, quedando este artículo no.4 de los Estatutos Sociales de la razón PROCITROM, S.R.L., del siguiente modo, conforme a la modificación:

**"ARTÍCULO 4.** OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal brindar servicios electromecánicos y civiles, construcción y reparación de edificios, puentes, carreteras, antenas de telecomunicación, instalación de redes, subestaciones y servicios de transporte, servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos, e iluminación, equipos de limpieza y suministros, muebles, mobiliario y decoración, materiales de resina, colofonia, caucho, espuma, película y electrométricos, maquinaria y accesorios de minería y perforación de pozos, maquinaria y accesorios para la construcción y edificación, herramientas y maquinarias en general, componentes y suministros para estructuras, edificación construcción y obras civiles, componentes y suministros de manufacturas, brindar servicios y venta de componentes y suministros para estructuras, edificación, componentes estructurales y formas básicas, hormigón, cemento y yeso, construcción de carreteras y paisajes, venta de productos de construcción estructurales, aislamiento, venta de materiales para acabado de exteriores e interiores, venta e instalación de puertas, ventanas y vidrio, instalaciones de plomería, brindar servicios y alquiler de equipo de apoyo para construcción y mantenimiento, venta y creación de estructuras prefabricadas y permanentes, venta y distribución de componentes y equipos para sistemas de acondicionamiento, venta e instalación de calefacción, ventilación y circulación del aire, instalaciones de bombas y compresores industriales, venta y alquiler de maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamientos de materiales, alquiler y venta de maquinaria y equipos para manejo de materiales, suministro de embalaje, venta e instalación de accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación incluyendo lamparas, bombillas, conjuntamente con componentes para lamparas, artefactos y accesorios de iluminación, alquiler y venta de equipos de, suministros y componentes eléctricos, venta de equipos de oficina y suministros, venta de artículos domésticos y suministro de productos de consumo eléctricos, servicios de revestimientos de suelos, tratamientos de ventanas, venta de electrodomésticos, venta y distribución de medios para impresiones, material electrónico de referencia, publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, venta y distribución de etiquetados y accesorios, venta y distribución de mobiliario y muebles para alojamiento y muebles comerciales e industriales de decoración y de oficinas, construcción e instalación de edificación, reparaciones, construcción de edificios, construcciones pesadas y mantenimiento de edificaciones, brindar servicios de aseo y limpieza, servicios profesionales de ingeniería civil, investigación técnica y tecnológica, transportación de materiales de construcción y de cualquier otra índole. Construcción de pabellones.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.**

El Gerente otorgó la palabra a los demás presentes, para el caso de que tuvieran algo que aportar a la Asamblea General Extraordinaria, así lo hicieran. Sin haber nada más que tratar, siendo las once horas (11:00AM) de la mañana, fue clausurada la presente sesión en el lugar y fecha supra indicada, de la cual se levantó de la presente acta que, una vez leída y aprobada por los accionistas presente o representados. Fue firmada por ellos.

*[Handwritten signature]*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



En este Municipio de Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

*Rufino Sanchez M.*  
RUFINO SANCHEZ MORILLO  
Socio / Gerente

*Styward Sanchez Lamiz*  
STYWARD D. SANCHEZ LAMIZ  
Socio

*Euclides S.*  
EUCLIDES S. SANCHEZ LAMIZ  
Socio

Certificada sincera y verdadera por:

*Rufino Sanchez M.*  
RUFINO SANCHEZ MORILLO  
Gerente



ORIGINAL  
FECHA: 04/09/24 HORA: 11:24 AM  
NO. EXP.: 183996 R. M.: 92319PSD  
LIBRO: 3 FOLIO: 496  
VALOR: 500.00  
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL EXTRAORDINARIA  
NUM.: 9875762MO



*Rufino Sanchez M.*





# 11. Estatutos sociales de la compañía

*[Handwritten signature]*



**ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**PROCITROM, S. R. L.**

**TITULO I**

**DENOMINACIÓN SOCIAL - DOMICILIO - OBJETO - DURACIÓN**

**ARTICULO 1. DENOMINACIÓN SOCIAL.** Bajo la denominación social **PROCITROM**, se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se registrará por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, y por lo presente Estatutos.

**ARTICULO 2. TIPO SOCIAL.** La Sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes Estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

**ARTICULO 3. DOMICILIO.** El domicilio de la Sociedad se establece en principio en la calle 5, del sector tamarindo, del Municipio Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, de la República Dominicana, pudiendo ser trasladado dentro de la República Dominicana., pudiendo también establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

**ARTICULO 4. OBJETO.** La Sociedad tiene como objeto principal brindar servicios electromecánicos y civiles, construcción y reparación de edificios, puentes, carretera, antena de telecomunicación, instalación de redes, subestaciones y servicios de transporte, así como todas las actividades que les sean afines, siempre que sean de lícito comercio.

Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con los objetos antes mencionados y que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.

**ARTICULO 5. DURACIÓN.** La duración de la sociedad es por tiempo indefinido. Sólo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.

*[Handwritten signature in blue ink]*





**TITULO SEGUNDO**

**DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES**


**ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL.** El Capital Social de la Empresa se fija en una suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$2, 200,000.00) divididos en DOS MIL DOSCIENTAS (2200) cuotas sociales con un valor nominal de MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$1,000.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes Estatutos Sociales las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:

**CAPITAL SOCIAL: RD\$2,200,000.00**

SOCIOS:	NUMERO DE CUOTAS SOCIALES	VALOR CUOTAS SOCIALES	VALOR PAGADO
<b>SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO,</b> dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de Identidad y electoral No. 001-0369638-1, casado, con domicilio y residencia en la calle Luis reyes acosta, casa No. 292, Sector el Lupatón, D. N.	1000	1,000,000	1,000,000
<b>SRA. SONNY BIENVENIDA SANTANA,</b> dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula No. No. 001-114616-0, soltera con domicilio y residencia en la calle Respaldo Duarte, No. 33, sector el tamarindo Santo Domingo este.	600	600,000	600,000
<b>SR. DEMETRIO POMUCENO OZORIA,</b> dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de Identidad y electoral No. 024-0011821-5, casado, con domicilio y residencia en la calle Altigracia, casa No. 47, monte adentro, Boca Chica, Santo Domingo Este	600	600,000	600,000
<b>TOTAL CUOTAS SOCIALES:</b>	2200		
<b>TOTAL VALOR CUOTAS SOCIALES</b>			<b>RD\$2,200,000.00</b>
<b>TOTAL CUOTAS SOCIALES PAGADAS</b>	2200		<b>RD\$2,200,000.00</b>

S.B.S.F

*Rufino Sanchez Morillo*



*RSN*



**ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS.** La cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional a la repartición de los beneficios, a si como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

**ARTICULO 8. FORMA CUOTAS.** Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representada por un Certificado de Cuotas no negociable, el



cual indicará el número del certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el regente de la sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la sociedad un registro de los certificados de cuotas. Este registro podrá ser conservado de forma electrónica. Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en los presentes Estatutos.

**ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS.** Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero, deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios. La misma puede ser enviada de manera física o por medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de recepción de esa comunicación, cada socio tiene derecho de manifestar su decisión. De lo contrario, el silencio se enterará como consentimiento.

El Gerente General de la Sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un período no mayor de ocho (8) días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representada la mitad más uno de las cuotas sociales.

El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

S.B.57

**ARTICULO 10. SUJECIÓN DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS.** La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y de la Gerencia, en consonancia con los presentes Estatutos.

**ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS.** En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las asambleas y pago de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado libro de cuotas.

D.P.

**ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS.** En caso de pérdida de certificado de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustituyentes deberá notificar a la sociedad por acto de alguacil la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los certificados sustituyentes. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro semanas consecutivas. Transcurridos diez días de la última publicación, se no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los certificados sustituyentes, hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

R.S.M.



*[Handwritten signature]*



Los certificados de acciones que se emitan en el caso de que se trata en el presente artículo, deberá llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

**ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL.** El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una asamblea general extraordinaria convocada para estos fines.

**ARTICULO 14. NO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES.** La sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio, no pueden colocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de las asambleas generales y decisiones del Gerente.

**ARTICULO 15. LIMITACIÓN PECUNIARIA DE LOS SOCIOS.** Los socios no están obligado, a un respecto de los tercero, si no hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos, regularmente percibido.

**TITULO III  
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 16. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.** La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de uno o más gerente, quienes tienen que ser personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en los presentes Estatutos y en la ley.

**DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS**

**ARTICULO 17. DIVISIÓN DE LAS ASAMBLEAS.** La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de estas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios, incluyendo a los disidentes ausentes.

Las Asamblea Generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre las modificaciones de los Estatutos.

**ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los cuarenta y dos (42) días del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad o en otro lugar del territorio nacional, siempre que se haya indicado en la convocatoria de la asamblea.

**ARTICULO 19. CONVOCATORIA.** Las Asamblea Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos diez (10) días de antelación, mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso de un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los socios

S.O.S.T.

*[Handwritten signature]*



R.S.M.



podrán reunirse sin necesidad de convocatoria, cuando se encuentren todos presentes o representados.



**ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán validamente con socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las cuotas sociales.

La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos la mitad mas uno del capital social de la sociedad. Si no reúne el quórum exigido, podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces, podrá deliberar con la presencia de presentes o representados.

**ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA.** Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente General de la Sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de cuotas sociales. Si uno o más socio poseen la misma cantidad de cuotas sociales, entonces será presidida por el socio de mayor edad.

S.B.S.T.

**ORDEN DEL DIA.** Todas las asambleas deberán contener un orden del día, que indiquen cuales son los puntos a tratar. El Orden del Día será redactado por el Gerente General o la persona que preside la Asamblea. La Asamblea solo deliberará sobre las proposiciones que están contenidas en el orden del día.


Sin embargo, el Gerente General o la persona que presida la asamblea estarán obligado a incluir en el orden del día, toda proposición emanada de un socio que represente el veinte por ciento (20%) de la cuota social, siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco (5) días de antelación a la asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del orden del día, deberá ser sometida a votación.

D.P.

**ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS.** Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate, el voto del Gerente General de la asamblea será decisivo, si el mismo es socio de la sociedad. De lo contrario, será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

**ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS.** Los socios tienen derecho a asistir y a hacerse representar en las asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso, el Poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

**ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.** Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales, son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:



*[Handwritten signature]*

R.S.M.





- a) Elegir al Gerente General y al comisario de cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda.
- b) Revocar y sustituir al Gerente Administrativo en cualquier época, cuando corresponda
- c) Conocer del informe anual del Gerente General, así como los Estados, Cuentas y Balances, así como aprobarlos y desaprobados.
- d) Conocer del informe del Comisario de Cuenta, si lo hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente.
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y del comisario y darles descargo si procede.
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dársele.
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

S.B.S.T.

**ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:


- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual, cuando no se haya reunido dicha asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia.
- b) Remover al Gerente General antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan.
- c) Acordar la participación de la sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación, según convenga a los intereses de la sociedad.

D.P.

**ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Este tipo de asamblea conocerá:

- a) Del aumento o disminución del capital social
- b) De la unión o fusión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de reducción de la misma.
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la sociedad
- e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes Estatutos

R.S.M.



*Defina Jandz H.*

43





**ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS.** La Asamblea General puede Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes Estatutos. En este caso la Asamblea será combinada, tratando los asuntos que les competen a cada una por separado.

**ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.** De cada reunión el Gerente General redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de pruebas de las deliberaciones de las asambleas y de los poderes otorgados, tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

#### TITULO CUARTO

#### DE EL O LOS GERENTES:

**ARTICULO 29. GERENTES.** La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas, socio o no de la sociedad y tendrá una duración de un (1) año o hasta que sucesor sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida.

Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes Estatutos. Solo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se le está permitido ejercer el comercio. El Gerente General tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando y durante este periodo está en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea atribución de la Asamblea General.


La Gerencia de **PROCITROM, S. R. L.** estará constituida por un Gerente General y un Gerente Administrativo, así como por un Comisario de Cuentas en caso de que sea necesario y/o pertinente.

**ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES.** Los Gerentes podrán:

- a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos Estatutos.
- c) Otorgar toda clase de nombramiento, mandatos y poderes, sean permanentes o sea por un objeto determinado.
- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere conveniente.
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona, pública o privada.
- f) Abrir, mantener o cerrar cuantas bancarias y determinar quien estará autorizado a firmar en representación de la sociedad giros, pagareses, recibos, aceptaciones, sesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase.
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración, así como las otras condiciones de su admisión o despido.
- h) Fijar los gastos generales
- i) Recibir y pagar cualquier suma de capital, intereses y asesorados

S.B.S.T.

D.P.



R.S.M.



- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representante en cualquier ciudad de la República
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras.
- l) Garantizar empréstitos con todas clases de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento, prenda sin desapoderamiento, hipotecas, anticresis.
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General.
- n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada y obtener sentencia. Dar aquiescencia, desistir o hacerla ejecutar por todos los medios y vía de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra.
- o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesaria; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar sus retribuciones; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.



La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por tanto, el Gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de la sociedad.

S.B.S.T.

**ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES.** Los gerentes solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de su mandato y no contrae obligaciones individuales o solidarias relativas a los compromisos sociales.

**ARTICULO 32. EXCEPCIONES.** Al menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de Socios, no podrán los Gerentes:

- a) Tomar en prestamos dinero o bienes de la sociedad
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la sociedad en provecho propio o de un pariente o sociedades vinculadas
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad.
- d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.
- e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por la ley.

D.P.

**ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES.** Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual consten de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad. Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

*[Handwritten signature]*



R.S.M.



**TITULO QUINTO**

**EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS**

**ARTICULO 34. EJERCICIO SOCIAL.** El ejercicio social comenzará el día treinta y uno (31) de Diciembre y terminará el primero (01) de enero de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de la constitución definitiva de la sociedad y el día treinta y uno de diciembre del presente año.

**ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL.** La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

**ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES.** Las utilidades que obtenga la sociedad, una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendo.

**TITULO SEXTO**

**DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 37.** La transformación, fusión y la escisión de la sociedad serán decidida mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la Leyes 479-08 y 31-11.

**TITULO SÉPTIMO**

**DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.** La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

- a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida
- b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la sociedad producto de la suspensión de sus funciones de la gerencia misma
- c) Inactividad durante por lo menos tres (3) años consecutivos del objeto social
- d) Reducción de una cantidad inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital social en relación al patrimonio de los activos de la sociedad.

Adicionalmente, los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la sociedad.

En caso de proceder la disolución de la sociedad, la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de esta, cesando el gerente desde entonces en sus funciones.

S.B.S.T.

D.P.

P.S.M.



*[Handwritten signature]*  
46



Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido por los presentes Estatutos.

Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empleado en reembolsar la suma en capital liberado y no amortizado que represente las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente, este será repartido entre los socios en partes iguales.

**DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.**

Los socios de la sociedad objeto de esta constitución han designado en este acto al **SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO**, como Gerente General y la **SRA. SONNY BIENVENIDA SANTANA TERRERA**, como gerente administrativa, ambos dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad personal y electoral No. 001-0369638-1 y 001-114616-0, todos con domicilios y residencias en Republica Dominicana, quienes se desempeñarán por un período de un año, pudiendo ser reelegidos. HECHO Y FIRMA en dos originales manteniendo el mismo efecto y objetivo. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012)

Certificamos y damos fe...

*[Handwritten signature]*  
**SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
Gerente General

*[Handwritten signature]*  
**SRA. SONNY BIENVENIDA SANTANA TERRERA**  
Gerente Administrativo

Yo, **DR. BENITO ANTONIO CRUZ PEÑA**, Abogado Notario Público, de los del número del Distrito Nacional, matrícula No. **4205**, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden en el presente documento, fueron puesta en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO Y SONNY B. SANTANA TERRERA**, de generales y calidades que constan, quienes me manifestaron ser esas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, por lo cual puede dar entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012).

**DR. BENITO ANTONIO CRUZ PEÑA**  
NOTARIO PUBLICO





COPIA  
FECHA 05/10/12 HORA 4:22 p. m.  
NO. EXP. 166700 R.M. 92319SD  
LIBRO 44 FOLIO 223  
VALOR: RD\$200.00  
DOC.: ESTATUTOS SOCIALES  
NIM: 734796  
IMPUESTO DGII  
N.M. 1953102800- FECHA 04/10/12  
VALOR: RD\$22,000.00



*[Handwritten signature]*



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD  
"PROCITROM, S. R. L."

Capital Social RDS2, 200,000.00  
Registro Mercantil: 92319SD  
RNC: 1-30-94821-6



En el municipio Santo Domingo, provincia Santo Domingo, República Dominicana siendo las nueve horas (9:00 A.M.) de la mañana del día Tres (03) de Enero del año Dos Mil Dieciocho (2018), se reunieron todos los socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "PROCITROM, SRL", de conformidad con los Estatutos Sociales en Junta General Extraordinaria por convocatoria que le hiciera el señor RUFINO SANHCEZ MORILLO, Gerente, en el domicilio social de la sociedad.

De conformidad con lo dispuesto por la ley 479-08 de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada y por los presentes estatutos se extendió la lista de asistencia de los socios concurrentes que encabeza la presente acta y que contiene el número de cuotas sociales de cada uno, la cual fue firmada por todos los presentes o representados y puesta a disposición de todos.

Se designó como Gerente de la sección al señor RUFINO SANHCEZ MORILLO y se comprobó según la lista de asistencia de la totalidad de las cuotas que constituyen el capital social estaban representadas y establecido así el quórum legal y estatutario declaro abierta la sección y leyó el orden del día que dice así:

- 1- Aprobar la validez de la junta para sesionar como Junta General Extraordinaria.
- 2- **MODIFICACIÓN del ARTÍCULO NO. 03** de los estatutos sociales, concerniente al **DOMICILIO DE LA EMPRESA**.
- 3- **APROBAR** los **ACTOS DE VENTA BAJO FIRMA PRIVADA** de las cuotas sociales de fecha 3/01/2018.
- 4- **APROBAR** la nueva lista de suscriptores.
- 5- Tema libre.

Los textos de las resoluciones aprobadas son las siguientes:

**PRIMERA RESOLUCION:**

TOMAR ACTA y DAR, constancia de la renuncia de los socios a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Juntas Generales por encontrarse todos los presentes o debidamente representados.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de los presentes.



**SEGUNDA RESOLUCION:**

**APROBAR** como al efecto aprobamos la modificación del Artículo No. 3, de los estatutos sociales, referente al Domicilio de la Sociedad **PROCITROM, SRL**, para que de ahora en adelante sea en la **C/ JUAN GOICO ALIX, NO. 28, CONDOMINIO CASMAL II, APTO. A-I, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE.**

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos*



**TERCERA RESOLUCION:**

**APROBAR LOS ACTOS DE VENTA BAJO FIRMA PRIVADA** de las **MIL DOSCIENTAS (1,200) cuotas sociales** que componen parte del capital social de la sociedad propiedad del señor **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, a favor de las señoras **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA Y MARIA MORILLO**; mediante los actos de venta bajo firma privada de fecha Tres (03) del mes Enero del año Dos Mil Dieciocho (2018), en la proporción siguiente:

VENDEDOR	COMPRADOR	Total de Cuotas
RUFINO SANCHEZ MORILLO	DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA	600
RUFINO SANCHEZ MORILLO	MARIA MORILLO	600
<b>TOTAL</b>		<b>1200</b>

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos*

A seguidas el señor **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, suscribe el documento de acto de venta de cuotas sociales antes indicado, a favor de las señoras **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA y MARIA MORILLO.**

**CUARTA RESOLUCION:**

La Junta General Extraordinaria de la sociedad "**PROCITROM, SRL.**", producto de la venta de parte de las cuotas sociales (venta de Mil Doscientas (1,200) cuotas sociales) descrita anteriormente, toma **CONOCIMIENTO** de la nueva composición de socios de "**PROCITROM, SRL.**", en consecuencia se asume como la nueva lista de relación de cuotas sociales que se detalla a continuación:

**"PROCITROM, SRL"**

Lista de relación de las cuotas sociales, las cuales forman parte del capital social de la entidad comercial "**PROCITROM, SRL**"



cual indicará el número del certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el regente de la sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la sociedad un registro de los certificados de cuotas. Este registro podrá ser conservado de forma electrónica. Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en los presentes Estatutos.



**ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS.** Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero, deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios. La misma puede ser enviada de manera física o por medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de recepción de esa comunicación, cada socio tiene derecho de manifestar su decisión. De lo contrario, el silencio se enterará como consentimiento.

El Gerente General de la Sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un período no mayor de ocho (8) días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representada la mitad más uno de las cuotas sociales.

El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

S.B.S.T.

**ARTICULO 10. SUJECIÓN DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS.** La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y de la Gerencia, en consonancia con los presentes Estatutos.

**ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS.** En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las asambleas y pago de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado libro de cuotas.

D.P.

**ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS.** En caso de pérdida de certificado de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustituyentes deberá notificar a la sociedad por acto de alguacil la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los certificados sustituyentes. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro semanas consecutivas. Transcurridos diez días de la última publicación, se no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificado por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los certificados sustituyentes, hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

R.S.M.



51

*[Handwritten signature]*





Los certificados de acciones que se emitan en el caso de que se trata en el presente artículo, deberá llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

**ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL.** El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una asamblea general extraordinaria convocada para estos fines.

**ARTICULO 14. NO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES.** La sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio, no pueden colocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de las asambleas generales y decisiones del Gerente.

**ARTICULO 15. LIMITACIÓN PECUNIARIA DE LOS SOCIOS.** Los socios no están obligado, a un respecto de los tercero, si no hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos, regularmente percibido.

**TITULO III  
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 16. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.** La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de uno o más gerente, quienes tienen que ser personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en los presentes Estatutos y en la ley.

**DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS**

**ARTICULO 17. DIVISIÓN DE LAS ASAMBLEAS.** La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de estas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios, incluyendo a los disidentes y ausentes.

Las Asamblea Generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre las modificaciones de los Estatutos.

**ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los cuarenta y dos (42) días del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad o en otro lugar del territorio nacional, siempre que se haya indicado en la convocatoria de la asamblea.

**ARTICULO 19. CONVOCATORIA.** Las Asamblea Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas con al menos diez (10) días de antelación, mediante una comunicación escrita o electrónica o por un aviso de un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los socios



*R.S.M.*



podrán reunirse sin necesidad de convocatoria, cuando se encuentren todos presentes o representados.

**ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán validamente con socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las cuotas sociales.

La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos la mitad mas uno del capital social de la sociedad. Si no reúne el quórum exigido, podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces, podrá deliberar con la presencia de presentes o representados.

**ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA.** Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente General de la Sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de cuotas sociales. Si uno o más socio poseen la misma cantidad de cuotas sociales, entonces será presidida por el socio de mayor edad.

**ORDEN DEL DIA.** Todas las asambleas deberán contener un orden del día, que indiquen cuales son los puntos a tratar. El Orden del Día será redactado por el Gerente General o la persona que preside la Asamblea. La Asamblea solo deliberará sobre las proposiciones que están contenidas en el orden del día.

Sin embargo, el Gerente General o la persona que presida la asamblea estarán obligado a incluir en el orden del día, toda proposición emanada de un socio que represente el veinte por ciento (20%) de la cuota social, siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco (5) días de antelación a la asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del orden del día, deberá ser sometida a votación.

**ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS.** Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate, el voto del Gerente General de la asamblea será decisivo, si el mismo es socio de la sociedad. De lo contrario, será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

**ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS.** Los socios tienen derecho a asistir y de hacerse representar en las asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso, el Poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

**ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.** Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales, las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

S.B.ST.

D.P.

R.S.M.





*Procitrom S.R.L.*





- a) Elegir al Gerente General y al comisario de cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda.
- b) Revocar y sustituir al Gerente Administrativo en cualquier época, cuando corresponda
- c) Conocer del informe anual del Gerente General, así como los Estados, Cuentas y Balances, así como aprobarlos y desaprobarlos.
- d) Conocer del informe del Comisario de Cuenta, si lo hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente.
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y del comisario y darles descargo si procede.
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dársele.
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

S.B.S.T.

**ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual, cuando no se haya reunido dicha asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia.
- b) Remover al Gerente General antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan.
- c) Acordar la participación de la sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación, según convenga a los intereses de la sociedad.

D.P.

**ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Este tipo de asamblea conocerá:

- a) Del aumento o disminución del capital social
- b) De la unión o fusión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de reducción de la misma.
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la sociedad
- e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes Estatutos



R.S.M.

*[Handwritten signature]*  
55





**ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS.** La Asamblea General puede Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes Estatutos. En este caso la Asamblea será combinada, tratando los asuntos que les competen a cada una por separado.

**ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.** De cada reunión el Gerente General redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de pruebas de las deliberaciones de las asambleas y de los poderes otorgados, tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

#### TITULO CUARTO

#### DE EL O LOS GERENTES:

**ARTICULO 29. GERENTES.** La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas, socio o no de la sociedad y tendrá una duración de un (1) año o hasta que sucesor sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida.

Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes Estatutos. Solo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se le está permitido ejercer el comercio. El Gerente General tiene la dirección de la sociedad durante el período en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando y durante este período está en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea atribución de la Asamblea General.

La Gerencia de **PROCITROM, S. R. L.** estará constituida por un Gerente General y un Gerente Administrativo, así como por un Comisario de Cuentas en caso de que sea necesario y/o pertinente.

**ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES.** Los Gerentes podrán:

- a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos Estatutos.
- c) Otorgar toda clase de nombramiento, mandatos y poderes, sean permanentes o sea por un objeto determinado.
- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere conveniente.
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona, pública o privada.
- f) Abrir, mantener o cerrar cuantas bancarias y determinar quien estará autorizado a firmar en representación de la sociedad giros, pagareses, recibos, aceptaciones, sesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase.
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración, así como las otras condiciones de su admisión o despido.
- h) Fijar los gastos generales
- i) Recibir y pagar cualquier suma de capital, intereses y asesores

S.B.S.T.

D.P.

R.S.M.



56 *[Handwritten signature]*



- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representante en cualquier ciudad de la República
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras.
- l) Garantizar empréstitos con todas clases de seguridades, ya sea prenda con desampoderamiento, prenda sin desampoderamiento, hipotecas, anticresis.
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General.
- n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada y obtener sentencia. Dar aquiescencia, desistir o hacerla ejecutar por todos los medios y vía de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra.
- o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesaria; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar sus retribuciones; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por tanto, el Gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de la sociedad.

S.B.S.T.

**ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES.** Los gerentes solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de su mandato y no contra obligaciones individuales o solidarias relativas a los compromisos sociales.

**ARTICULO 32. EXCEPCIONES.** Al menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de Socios, no podrán los Gerentes:

- a) Tomar en prestamos dinero o bienes de la sociedad
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la sociedad en provecho propio o de un pariente o sociedades vinculadas
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad.
- d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.
- e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por la ley.

D.P.

**ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES.** Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual consten de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad. Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

*[Handwritten signature]*



R.S.M.



## TITULO QUINTO

### EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS

**ARTICULO 34. EJERCICIO SOCIAL.** El ejercicio social comenzará el día treinta y uno (31) de Diciembre y terminará el primero (01) de enero de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de la constitución definitiva de la sociedad y el día treinta y uno de diciembre del presente año.

**ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL.** La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

**ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES.** Las utilidades que obtenga la sociedad, una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendo.

## TITULO SEXTO

### DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD

**ARTICULO 37.** La transformación, fusión y la escisión de la sociedad serán decidida mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la Leyes 479-08 y 31-11.

## TITULO SÉPTIMO

### DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

**ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.** La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

- a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida
- b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la sociedad producto de la suspensión de sus funciones de la gerencia misma
- c) Inactividad durante por lo menos tres (3) años consecutivos del objeto social
- d) Reducción de una cantidad inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital social en relación al patrimonio de los activos de la sociedad.

Adicionalmente, los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la sociedad.

En caso de proceder la disolución de la sociedad, la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de esta cesando el gerente desde entonces en sus funciones.

*[Handwritten signature]*



*S.B.S.T.*

*D.P.*

*P.S.M.*



Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido por los presentes Estatutos.

Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empleado en reembolsar la suma en capital liberado y no amortizado que represente las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente, este será repartido entre los socios en partes iguales.

### DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.

Los socios de la sociedad objeto de esta constitución han designado en este acto al **SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO**, como Gerente General y la **SRA. SONNY BIENVENIDA SANTANA TERRERA**, como gerente administrativa, ambos dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad personal y electoral No. 001-0369638-1 y 001-114616-0, todos con domicilios y residencias en Republica Dominicana, quienes se desempeñarán por un período de un año, pudiendo ser reelegidos. HECHO Y FIRMA en dos originales manteniendo el mismo efecto y objetivo. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012)

Certificamos y damos fe...

*[Handwritten signature]*  
**SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
Gerente General

*[Handwritten signature]*  
**SRA. SONNY BIENVENIDA SANTANA TERRERA**  
Gerente Administrativo



Yo, **DR. BENITO ANTONIO CRUZ PEÑA**, Abogado Notario Público, de los del número del Distrito Nacional, matrícula No. **4205**, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden en el presente documento, fueron puesta en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO Y SONNY B. SANTANA TERRERA**, de generales y calidades que constan, quienes me manifestaron ser esas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, por lo cual puede dar entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012).





COPIA  
FECHA 05/10/12 HORA 4:22 p. m.  
NO FXP 166700 R.M. 92319SD  
LIBRO 44 FOLIO 223  
VALOR RD\$200.00  
DOC. ESTATUTOS SOCIALES  
NUM. 734796  
IMPUESTO DGII  
NUM. 1953102800- FECHA 04/10/12  
VALOR RD\$22,000.00



*Alonso J. Sánchez H.*





# ACTO DE VENTA BAJO FIRMA PRIVADA

Entre de una parte **EL SEÑOR RUFINO SANCHEZ MORILLO**, Dominicano, Mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0369638-1, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta No. 292, Santo Domingo, Distrito Nacional, Quien en lo adelante del presente Acto se denominara **EL VENDEDOR** -----

Y DE LA OTRA PARTE, LA SEÑORA **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA**, Dominicana, Mayor de edad, casada, portadora de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0941487-0, domiciliada y residente en la Calle Luis Reyes Acosta No. 292, parte atrás, Santo Domingo, Distrito Nacional, Quien en lo adelante del presente Acto se denominara **LA COMPRADORA** ----

## SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

**PRIMERO: EL VENDEDOR**, por medio del presente acto, vende, cede y traspasa desde ahora y para siempre con todas las garantías legales a favor de la **COMPRADORA**, quien conformemente acepta las acciones de la compañía **PROCITROM SRL** que se describen a continuación: -----

**600 Acciones de la Compañía de Servicios Electromecánicos y Civiles PROCITROM SRL**, con su RNC. 130948216, con su domicilio ubicado en la calle Juan Goico Alix , No. 28, Condominio Casmal II, Apto. A-I, Ensanches Ozama, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.-----

**SEGUNDO:** El precio convenido entre las partes contratantes para la presente venta del de las acciones de las compañía ante mocionada ha sido fijada por la suma de Seiscientos Mil (RDS600,000.00) Pesos Dominicano, suma esta que el **VENDEDOR** admite haber recibido de manos de la **COMPRADORA**, por lo que este mismo acto le expide carta de pago, descargo y finiquito legal.-----

**TERCERO: EL VENDEDOR** Justifica su derecho de propiedad sobre las acciones de la compañía ante mencionada por haberla adquirido mediante la formación de la misma y estar plasmada en la estatutos y los demás documento legales que la constituyen.-----

**CUARTO:** Queda entendido entre las partes que **EL VENDEDOR** entrego a la **COMPRADORA** todos los relacionado a la citada compañía y le autoriza e realizar las transformación mediante asamblea y las autoridades competente para los fines y lugar correspondiente-----

**QUINTO:** Para lo no previsto en el presente contrato, las partes contratantes se remiten al derecho común.-----

Hecho, leído y firmado en dos originales legales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes con interés distinto, en la provincia Santo Domingo, a los tres (3) días del mes de enero del año Dos Mil Dieciocho (2018).-----

  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
Vendedor

  
**DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA**  
Compradora



**YO, DRA. MARILYN ALTAGRACIA MERCEDES REYES**, Abogada, Notario Público de los del No. Distrito Nacional, portadora de la cedula de identidad y electoral No, 001-0059642-8. Matricula No.3202. **CERTIFICO Y DOY FE** que las firmas que anteceden en el presenté acto

61



**ACTO DE VENTA BAJO FIRMA PRIVADA.**

Entre de una parte **EL SEÑOR RUFINO SANCHEZ MORILLO**, Dominicano, Mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0369638-1, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta No. 292, Santo Domingo, Distrito Nacional, Quien en adelante del presente Acto se denominara **EL VENDEDOR** -----

Y DE LA OTRA PARTE, LA SEÑORA **MARIA MORILLO**, Dominicana, Mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0374199-7, domiciliada y residente en la Calle Luis Reyes Acosta No. 292, sector mejoramiento social, Santo Domingo, Distrito Nacional, Quien en lo adelante del presente Acto se denominara **LA COMPRADORA** ---

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE**

**PRIMERO: EL VENDEDOR**, por medio del presente acto, vende, cede y traspasa desde ahora y para siempre con todas las garantías legales a favor de la **COMPRADORA**, quien conformemente acepta las acciones de la compañía **PROCITROM SRL** que se describen a continuación: -----

**600 Acciones de la Compañía de Servicios Electromecánicos y Civiles PROCITROM SRL**, con su RNC. 130948216, con su domicilio ubicado en la calle Juan Goico Alix, No. 28, Condominio Casmal II, Apto. A-I, Ensanches Ozama, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.-----

**SEGUNDO:** El precio convenido entre las partes contratantes para la presente venta del de las acciones de la compañía ante mocionada ha sido fijada por la suma de Seiscientos Mil (**RDS600,000.00 Pesos Dominicano**, suma esta que el **VENDEDOR** admite haber recibido de manos de la **COMPRADORA**, por lo que este mismo acto le expide carta de pago, descargo y finiquito legal.-----

**TERCERO: EL VENDEDOR** Justifica su derecho de propiedad sobre las acciones de la compañía ante mencionada por haberla adquirido mediante la formación de la misma y estar plasmada en la estatutos y los demás documento legales que la constituyen.-----

**CUARTO:** Queda entendido entre las partes que **EL VENDEDOR** entrego a la **COMPRADORA** todos los relacionado a la citada compañía y le autoriza e realizar las transformación mediante asamblea y las autoridades competente para los fines y lugar correspondiente-----

**QUINTO:** Para lo no previsto en el presente contrato, las partes contratantes se remiten al derecho común.-----

Hecho, leído y firmado en dos originales legales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes con interés distinto, en la provincia Santo Domingo, a los tres (3) días del mes de enero del año Dos Mil Dieciocho (2018).-----

*Rufino Sanchez M.*  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
Vendedor

*Maria Morillo*  
**MARIA MORILLO**  
Compradora



**YO, DRA. MARILYN ALTAGRACIA MERCEDES REYES**, Abogada, Notario Público de los del No. Distrito Nacional, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 001-0059642-R Matricula No 3202 **CERTIFICO Y DOY FE** que los hechos que anteceden en el presente acto

## ACTO DE VENTA BAJO FIRMA PRIVADA



**ENTRE:** De una parte, **EL SEÑOR DEMETRIO POMUCENO OZORIA** dominicano de edad, Soltero, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. Domiciliado y residente en la Calle Altigracia No. 47, Monte de Oca, San Andrés de Boca Chica, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo, quien para los fines y consecuencia legales se denominara **EL VENDEDOR**

**Y DE LA OTRA PARTE, EL SEÑOR RUFINO SANCHEZ MORILLO**, Dominicano, Mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0369638-1, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta No. 292, Santo Domingo, Distrito Nacional, Quien en lo adelante del presente Acto se denominara **EL COMPRADOR**

### SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

**PRIMERO: LA VENDEDORA**, por medio del presente acto, vende, cede y traspasa desde ahora y para siempre con todas las garantías legales a favor del **COMPRADOR**, quien conformemente acepta las acciones de la compañía **PROCITROM SRL** que se describen a continuación: --

**600 Acciones de la Compañía de Servicios Electromecánicos y Civiles PROCITROM SRL**, con su RNC. 130948216, con su domicilio ubicado en la calle 28, proyecto J.F Kennedy sector el Tamarindo, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Domingo.



**SEGUNDO:** El precio convenido entre las partes contratantes para la presente venta del de las acciones de la compañía ante mocionada ha sido fijada por la suma de Seiscientos Mil (600,000.00) Pesos Dominicano, suma esta que **LA VENDEDORA**, admite haber recibido del **COMPRADOR**, por lo que este mismo acto le expide carta de pago, descargo y recibo.

**TERCERO: LA VENDEDORA** Justifica su derecho de propiedad sobre las acciones de la compañía ante mencionada por haberla adquirido mediante la formación de la misma y estar plasmada en la estatutos y los demás documento legales que la constituyen.

**CUARTO:** Queda entendido entre las partes que **la VENDEDORA** entrego a **EL COMPRADOR** todos los relacionado a la citada compañía y le autoriza e realizar las transformaciones mediante asamblea y las autoridades competente para los fines y lugar correspondiente.

**QUINTO:** Para lo no previsto en el presente contrato, las partes contratantes se remiten al derecho común.

Hecho, leído y firmado en dos originales legales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes con interés distinto, en la provincia Santo Domingo, a los quince (15) días del mes de enero del año Dos Mil Quince (2015).

**DEMETRIO POMUCENO OZORIA**  
Vendedor

*Rufino Sanchez Morillo*  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
Comparador



**YO, DRA. MARILYN ALTAGRACIA MERCEDES REYES**, Abogada, Notario Público de los del No. Distrito Nacional, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 516-0050642-8, Matricula No.3202, **CERTIFICO Y DOY FE**, que las firmas que anteceden en el presente acto de los **SRES. DEMETRIO POMUCENO OZORIA y RUFINO SANCHEZ MORILLO**, Cuya

COPIA  
FECHA: 15/10/15 HORA: 11:54 a. m.  
NO. EXP.: 360174 R. M.: 9231980  
LIBRO: 50 FOLIO: 314  
VALOR: RD\$200.00  
DOC.: ACTO BAJO FIRMA PRIVADA  
NUM.: 137562040



*Proceso Judicial H.*



Socios	Cuotas Sociales / Votos	Valor RDS
<b>RUFINO SANCHEZ MORILLO</b> , dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad personal y electoral No. 001-0369638-1, domiciliado y residente en la C/ Luis Reyes No. 292, Mejoramiento Social, Santo Domingo.	1000	RD\$1,000,000.00
<b>DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA</b> , dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad personal y electoral No. 001-0941487-0, domiciliada y residente en la C/ Luis Reyes No. 292, Mejoramiento Social, Santo Domingo.	600	RD\$600,000.00
<b>MARIA MORILLO</b> , dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad personal y electoral No. 001-374199-7, domiciliada y residente en la C/ Luis Reyes No. 292, Mejoramiento Social, Santo Domingo.	600	RD\$600,000.00
<b>TOTALES</b>	<b>2200</b>	<b>RD\$2,200,000.00</b>

Total Socios..... 3  
 Total Cuotas Sociales..... 2,200  
 Total Capital Social..... RDS 2, 200,000.00



Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

Y no habiendo nada más que tratar, sienta las once (11:00 AM) horas de la mañana, fue clausurada la presente sesión, en el lugar y fecha arriba indicados, de la cual se levantó la presente acta, que una vez leída y aprobada por los socios presentes o representados, fue firmada por ellos.

CERTIFICADO POR:

*Rufino Sanchez M.*  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
 Socio/ Gerente

*Deyanira Sanchez*  
**DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA**  
 Socia Entrante

*maria morillo*  
**MARIA MORILLO**  
 Socia Entrante



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD  
"PROCITROM, S.R.L."

RNC1-30-94821-6  
Registro Mercantil: 92319PSD  
Capital Social: RD\$2, 2000,000.00



En el Municipio Santo Domingo Este, Prov. Santo Domingo, República Dominicana, siendo las nueve horas (9:00 A.M.) de la mañana del día diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020), se reunieron los socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "PROCITROM, S.R.L.", de conformidad con los Estatutos Sociales en Junta General Ordinaria, señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO, DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA y MARIA MORILLO**, en el domicilio social, sito en La calle Juan Goico Alix, No. 28, Condominio Casmal II, Apto. A-1, Ens. Ozama, Santo Domingo Este, Municipio Santo Domingo Este, Prov. Santo Domingo, República Dominicana, a los fines siguientes:

De conformidad con lo dispuesto por la ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos se extendió una nómina de asistencia de los socios concurrentes que contiene el número de cuotas sociales de cada uno, la cual fue firmada por todos los presentes o representados y puesta a disposición de todos.

Quedando electo, el señor: **RUFINO SANCHEZ MORILLO** para dirigir y tratar los asuntos de la asamblea, en su calidad de Gerente de la sociedad.

Se comprobó por la nómina, que se encontraban presentes y/o debidamente representados en la Junta la mayoría de los socios que representan la totalidad del capital social, por lo que la misma está constituida regularmente, razón por la cual, los Gerentes declararon abierta la sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serían los siguientes:

- 1- **Aprobar** la validez de la Junta para sesionar como Junta General Ordinaria.
- 2- Proceder a la **RATIFICACIÓN** del Consejo de Gerencia de la sociedad.
- 3- Autorizar y Designar al Sr. **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, para Representar y Firmar en nombre de la sociedad "PROCITROM, S.R.L.", por ante cualquier Institución Bancaria, Comercial o Financiera de la República Dominicana.



Los textos de las resoluciones aprobadas son las siguientes:

**PRIMERA RESOLUCION:**

Tomar acta y dar constancia de la renuncia de los socios a los requisitos y plazos de convocatoria exigidos por los Estatutos Sociales para la celebración de Asambleas Generales Ordinarias por encontrarse presentes todos los socios que representan la totalidad de las cuotas sociales; en consecuencia declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Ordinaria.



Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

**SEGUNDA RESOLUCION:**

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad "PROCITROM, S.R.L.", **DECIDE RATIFICAR** el Consejo de Gerencia compuesto por el señor: **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de las cedula de identidad personal y electoral No. 001-0369638-1, domiciliado y residente en la calle Luis Reyes Acosta No.292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, República Dominicana, como **GERENTES** de la sociedad, con todas las facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos, ya fueren administrativos o de cualquier disposición que sean necesarios para la consecución de la sociedad, por el periodo de UN (01) AÑOS.

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.*



**TERCERA RESOLUCION:**

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad "PROCITROM, S.R.L.", **AUTORIZA** y **DESIGNA** al Sr. **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, de generales que constan en este mismo documento, para que en nombre y representación de la sociedad **PROCITROM, S.R.L.** tengan la potestad conjuntamente o de manera indistinta de realizar lo siguiente: Aperturar, Firmar y Cerrar Cuentas de Ahorros y Cuentas Corrientes tanto en Pesos Dominicanos como en Dólares y/o cualquier otra moneda; Solicitar y Firmar Cheques; Solicitar, Desembolsar dar Descargo y Finiquito Legal cualquier tipo de Préstamo; Solicitar Líneas de Crédito; Solicitar Tarjetas de Crédito y los contratos; Solicitar Cuentas Empresariales; Manejar Internet Banking; Solicitar y Cancelar Tokens; Solicitar Nominas Electrónicas; y/o cualquier otro documento exigido por el Banco y realizar transacciones comerciales que beneficien el desarrollo de la empresa con todas la facultades y poderes suficientes por ante cualquier Institución Bancaria, Comercial o Financiera de la República Dominicana.

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.*

El Gerente pasó al próximo asunto de la agenda, dando la palabra a los presentes, en vista de que los socios presentes no mostraron ningún desacuerdo con el tema tratado en la presente Asamblea, ni fue de su interés otro tema que tratar, el Gerente procedió a declarar cerrada la Asamblea General Ordinaria, a las once (11:00 A.M.) de la mañana, mes y año arriba indicados.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rufino Sanchez Morillo".



**FIRMAS DE LOS PRESENTES:**

Rufino Sanchez M.  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
*Socio Gerente*

Deyanira Sanchez  
**DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA**  
*Socia*

Maria Morillo  
**MARIA MORILLO**  
*Socia*



**CERTIFICACION:**

El suscrito señor: **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, en su calidad de **GERENTE** de la sociedad, **CERTIFICA Y DA FE**, que la presente Asamblea General Ordinaria es correcta y verdadera. En el Municipio Santo Domingo Este, Prov. Santo Domingo, República Dominicana, a los diez (10) días de enero del año dos mil veinte (2020).

Rufino Sanchez M.  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
*Gerente / Socio*



Rufino Sanchez M.



# "PROCITROM, S.R.L."


RNCI-30-94821-6  
 Registro Mercantil: 92319PSD  
 Capital Social: RD\$2,000,000.00

31896  
 PSD121086631  
 01/2020 - ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
 GENERAL ORDINARIA

NOMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD "PROCITROM, S.R.L.", CELEBRADA EN FECHA DIEZ (10) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).



SOCIOS	CUOTAS SOCIALES	VOTOS
<p><b>RUFINO SANCHEZ MORILLO</b>, dominicano, mayor de edad, casado, titular de las cedula de identidad personal y electoral No. 001-0369638-1, domiciliado y residente en la calle Luis Reyes Acosta No.292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, República Dominicana.</p> <p>FIRMA: <u>Rufino Sanchez M.</u> Gerente / Socio</p>	1000	1000
<p><b>DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA</b>, dominicana, mayor de edad, casada, titular de las cedula de identidad personal y electoral No. 001-0941487-0, domiciliada y residente en la calle Luis Reyes Acosta No.292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, República Dominicana.</p> <p>FIRMA: <u>Deyanira Sanchez</u> Socia</p>	600	600
<p><b>MARIA MORILLO</b>, dominicana, mayor de edad, casada, titular de las cedula de identidad personal y electoral No. 001-0374199-7, domiciliada y residente en la calle Luis Reyes Acosta No.292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, República Dominicana.</p> <p>FIRMA: <u>Maria Morillo</u> Socia</p>	600	600
<b>Total Cuotas Sociales y Votos:</b>	<b>2,200</b>	



**CERTIFICACION:**

El suscrito señor: **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, en su calidad de **GERENTE** de la sociedad, **CERTIFICA Y DA FE**, que la presente Nomina de Presencia es correcta y verdadera. En el Municipio Santo Domingo Este, Prov. Santo Domingo, República Dominicana, a los diez (10) días de enero del año dos mil veinte (2020).

*Rufino Sanchez M.*  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
*Gerente / Socio*



*Rufino Sanchez M.*





# 12. Acta de última Asamblea

*[Handwritten signature]*



PROCITROM, S.R.L.  
 RNC 1-30-94821-6  
 Capital Social RD\$2,200,000.00  
 Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo  
 República Dominicana



**NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD COMERCIAL PROCITROM, S.R.L., SUSCRITA EN FECHA CUATRO (04) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

NOMBRE Y DOMICILIO	NÚMERO DE CUOTAS SOCIALES	VOTOS
<b>RUFINO SANCHEZ MORILLO</b> , dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm.001-0369638-1, casado, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta, no.292, Mejoramiento Social, Distrito Nacional, República Dominicana.	880	880
<b>STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ</b> , dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, casado, domiciliado y residente en la Calle Guaraguao, Residencial Terrazas Mirador del Este, Edificio F, Apto.1203, Sector Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	880	880
<b>EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ</b> , dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, soltero, domiciliado y residente en la Calle Juan Goico Alix, Casa no.28, Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	440	440
	<b>Valor nominal</b>	<b>Total de Votos</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2,200</b>	



*[Handwritten signature]*

Quien suscribe, Gerente General de la entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**  
**CERTIFICA:**



**PROCITROM, S.R.L.**  
RNC 1-30-94821-6  
Capital Social RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo  
República Dominicana



Que de conformidad con los archivos a su cargo, los comparecientes componen la totalidad de los socios de la empresa constituyen el 100% de los votos válidos de la empresa.

En este Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, a los cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

*Rufino Sanchez M.*  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
Socio

*Steward Sanchez Lamiz*  
**STYWARD SANCHEZ LAMIZ**  
Socio

*Euclides S.*  
**EUCLIDES SANCHEZ LAMIZ**  
Socio

CERTIFICADA SINCERA Y VERDADERAMENTE POR EL GERENTE GENERAL

*Rufino Sanchez M.*  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO**  
Gerente

*Rufino Sanchez M.*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD COMERCIAL PROCITROM, S.R.L., EN FECHA CUATRO (04) DEL MES JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

En este municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, a los cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), siendo las nueve (9:00am) horas de la mañana, hasta las once (11:00AM) horas de la mañana, en la Calle Juan Goico Alix, no.28, Condominio Casmal II, Apto.A-1, Sector Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, lugar donde se encuentra el domicilio de esta **PROCITROM, S.R.L.**, se reunieron los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.001-0369638-1, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta, casa no.292, Mejoramiento Social, Distrito Nacional, Santo Domingo, Rep. Dom., **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, domiciliado y residente en la Calle Juan Goico Alix, casa no.28, Sector Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana y **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, domiciliado y residente en la Calle Guaraguao, Residencial Terrazas del Mirador, Edificio F, Apto.1203, Sector Mirador del Este, Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, quienes son socios de esta entidad comercial, se reunieron en conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales en Asamblea General Extraordinaria, por convocatoria que les hizo el señor **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, en el domicilio social de la entidad comercial, sito en esta ciudad.

El señor **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, en su calidad de Gerente de la Sociedad Comercial, quien ocupó la dirección y comprobado el quórum requerido por los estatutos para deliberar, dejó abierta la reunión y acto seguido expuso que el orden del día era el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer del informe de gestión de la Gerencia, relativo al ejercicio social del día nueve (09) de octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023) al día de hoy, cuatro (04) del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024);
2. Conocer y aprobar la venta de las cuotas sociales, intervenido entre los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO Y EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ;**
3. Conocer y aprobar la venta de las cuotas sociales, intervenido entre los señores **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA Y STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ;**
4. Conocer y aprobar la venta de las cuotas sociales, intervenido entre los señores **MARIA MORILLO Y STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ;**
5. Conocer y aprobar la venta de las cuotas sociales, intervenido entre los señores **MARÍA MORILLO Y EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ;**
6. Conocer y aprobar la designación y/o ratificación como Gerentes a los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO y STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ;**
7. Conocer y aprobar sobre la modificación sobre el objeto social y los principales productos y servicios sobre la actividad comercial de la entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, para incluir las siguientes nuevas actividades: "**brindar servicios y venta de componentes y suministros para estructuras, edificación, componentes estructurales y formas básicas, hormigón, cemento y yeso, construcción de carreteras y paisajes, venta de productos de construcción estructurales, aislamiento, venta de materiales para acabado de exteriores e interiores, venta e instalación de puertas, ventanas y vidrio, instalaciones de plomería, brindar servicios y alquiler de equipo de**

*Rufino Sanchez Morillo*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



apoyo para construcción y mantenimiento, venta y creación de estructuras prefabricadas y permanentes, venta y distribución de componentes y equipos para sistemas de acondicionamiento, venta e instalación de calefacción, ventilación y circulación del aire, instalaciones de bombas y compresores industriales, venta y alquiler de maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamientos de materiales, alquiler y venta de maquinaria y equipos para manejo de materiales, suministro de embalaje, venta e instalación de accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación incluyendo lamparas, bombillas, conjuntamente con componentes para lamparas, artefactos y accesorios de iluminación, alquiler y venta de equipos de, suministros y componentes eléctricos, venta de equipos de oficina y suministros, venta de artículos domésticos y suministro de productos de consumo eléctricos, servicios de revestimientos de suelos, tratamientos de ventanas, venta de electrodomésticos, venta y distribución de medios para impresiones, material electrónico de referencia, publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, venta y distribución de etiquetados y accesorios, venta y distribución de mobiliario y muebles para alojamiento y muebles comerciales e industriales de decoración y de oficinas, construcción e instalación de edificación, reparaciones, construcción de edificios, construcciones pesadas y mantenimiento de edificaciones, brindar servicios de aseo y limpieza, servicios profesionales de ingeniería civil, investigación técnica y tecnológica, transportación de materiales de construcción y de cualquier otra índole. Construcción de pabellones".

8. Temas libres y cualquier otro asunto de interés y que sea de competencia de esta Asamblea.

La presente Asamblea General Extraordinaria, los socios formalmente renuncian sin reservas al plazo y a las formalidades de la convocatoria prevista por la ley y en las disposiciones establecidas en los estatutos de esta sociedad comercial por lo que a unanimidad de votos se decide continuar conociendo válidamente el orden del día fijado por el Gerente, se sometieron las mociones a esta junta y se pidió a los socios que hicieran sus observaciones y votos, sobre todos los puntos del Orden del Día, y que expusieran cualquier otra cuestión que fuere de lugar.

**PRIMERA RESOLUCION:**


Resuelve **APROBAR** en todos los puntos los informes contentivos de rendición de cuentas del periodo de gestión incluyendo el informe de Estado Financiero y las cuentas correspondientes día nueve (09) del mes de Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023) al día de hoy cuatro (04) del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), rendido por el Sr. **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, en su calidad de Gerente de la razón social **PROCITROM, S.R.L.**, otorgando formal descargo total de dichas gestiones como Gerente.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.**

**SEGUNDA RESOLUCION:**

**APROBAR** la venta de las cuotas sociales estipuladas en el contrato de venta de fecha dos (02) del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), debidamente instrumentado por el Notario Público el **DR. RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA**, intervenido entre los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, portador de la cédula de identidad y electoral no.001-0369638-1 y **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ** portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, por lo que, se transfiriere en favor y provecho del señor **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ** ciento veinte (120) cuotas sociales del señor **RUFINO SANCHEZ MORILLO**;

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.**



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



#### TERCERA RESOLUCION

**APROBAR** la venta de las cuotas sociales estipuladas en el contrato de venta de fecha cuatro (04) del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), debidamente instrumentado por el Notario Público **DR. RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA**, intervenido entre los señores **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA**, portadora de la cédula de identidad y electoral no.001-0941487-0 y **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, por lo que, se transfieren en favor y provecho del señor **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, la totalidad de seiscientas (600) cuotas sociales de la señora **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA**;

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.*

#### CUARTA RESOLUCION

**APROBAR** la venta de cuotas sociales pactadas en el contrato de venta de fecha dos (02) del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), debidamente instrumentado por el Notario Público, **DR. RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA**, intervenido entre los señores **MARIA MORILLO**, portadora de la cédula de identidad y electoral no.001-0374199-7 y **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, por lo que, se transfiere en favor y provecho del señor **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, la cantidad de doscientas ochenta (280) cuotas sociales de la señora **MARIA MORILLO**;

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.*

#### QUINTA RESOLUCION

**APROBAR** la venta de cuotas sociales estipuladas en el contrato de venta de fecha dos (02) del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024) debidamente instrumentado por el Notario Público, **DR. RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA**, entre los señores **MARIA MORILLO**, portadora de la cédula de identidad y electoral no.001-0374199-7 y **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ**, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, por lo que, se transfiere en favor y provecho del señor **EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ** la cantidad de trescientas veinte (320) cuotas sociales de la señora **MARIA MORILLO**. Saliendo de este modo, las señoras **DEYANIRA SANCHEZ DE SUSANA Y MARIA MORILLO** de la entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, tras vender todas sus acciones a los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO, STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ Y EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ**, quedando la nómina de accionistas del siguiente modo:

1. **SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.001-0369638-1, casado, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta, casa no.292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional, con OCHOCIENTAS OCHENTA (880) Cuotas Sociales;
2. **SR. STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, casado, domiciliado y residente en la Calle Guaraguao, Residencial Terrazas Mirador del Este, Edificio F, Apto.1203, Sector Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con OCHOCIENTAS OCHENTA (880) Cuotas Sociales;
3. **SR. EUCLIDES STEVEN SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-1026522-5, soltero, domiciliado y residente en la Calle Juan Goico Alix, Casa no.28, Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con CUATROCIENTAS CUARENTA (440) Cuotas Sociales;

*Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.*

#### SEXTA RESOLUCION

*[Handwritten signature]*



PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



Los socios reunidos, en pleno de la sociedad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, proceden a **APROBAR** la ratificación y/o designación como GERENTES a los señores **RUFINO SANCHEZ MORILLO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.001-0369638-1, casado, domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Acosta, casa no.292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional y **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no.402-2278175-5, casado, domiciliado y residente en la Calle Guaraguao, Residencial Terrazas Mirador del Este, Edificio F, Apto.1203, Sector Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, quienes declaran y aceptan sin limitación alguna, por un período de un (01) año, contado a partir de la presente asamblea, como GERENTES de la sociedad **PROCITROM, S.R.L.**, otorgándoles de este modo, los poderes especiales que se le conceden al gerente para que en sus calidades de manera independiente puedan **GESTIONAR, FIRMAR, CANALIZAR Y REPRESENTAR** a la entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, en todo lo relativo a la obtención de prestamos bancarios del tipo que sean, sin limitación alguna, de igual modo, se le otorga poder tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario para que puedan participar en licitaciones, sorteos y suscribir contratos en representación de la razón social, como así mismo, pueda solicitar préstamos bancarios, sean estos empresariales, hipotecarios, personales y del tipo que sea, sin ningún tipo de limitación, de igual modo, para que pueda apertura cuentas bancarias, ya sean de ahorros o corrientes, certificados financieros, así mismo para que pueda realizar retiros de cheques, fondos de valores, cancelaciones de certificados y cualquier otro documento, sean estos administrativos, judiciales o legales;

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes en la asamblea.**

#### SÉPTIMA RESOLUCIÓN:

Los socios reunidos en pleno de la sociedad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, proceden a **APROBAR** de manera unánime la modificación sobre el objeto social y los principales productos y servicios sobre la actividad comercial de la razón social **PROCITROM, S.R.L.**, con la inclusión de las siguientes actividades económicas: brindar servicios y venta de componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles, componentes estructurales y formas básicas, hormigón, cemento y yeso, construcción de carreteras y paisajes, venta de productos de construcción estructurales, aislamiento, venta de materiales para acabado de exteriores e interiores, venta e instalación de puertas, ventanas y vidrio, instalaciones de plomería, brindar servicios y alquiler de equipo de apoyo para construcción y mantenimiento, venta y creación de estructuras prefabricadas y permanentes, venta y distribución de componentes y equipos para sistemas de acondicionamiento, venta e instalación de calefacción, ventilación y circulación del aire, instalaciones de bombas y compresores industriales, venta y alquiler de maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamientos de materiales, alquiler y venta de maquinaria y equipos para manejo de materiales, suministro de embalaje, venta e instalación de accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación incluyendo lámparas, bombillas, conjuntamente con componentes para lámparas, artefactos y accesorios de iluminación, alquiler y venta de equipos de, suministros y componentes eléctricos, venta de equipos de oficina y suministros, venta de artículos domésticos y suministro de productos de consumo eléctricos, servicios de revestimientos de suelos, tratamientos de ventanas, venta de electrodomésticos, venta y distribución de medios para impresiones, material electrónico de referencia, publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, venta y distribución de etiquetados y accesorios, venta y distribución de mobiliario y muebles para alojamiento y muebles comerciales e industriales de decoración y de oficinas, construcción e instalación de edificación, reparaciones, construcción de edificios, construcciones



*[Handwritten signature]*



77

PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



pesadas y mantenimiento de edificaciones, brindar servicios de aseo y limpieza, servicios profesionales de ingeniería civil, investigación técnica y tecnológica, transportación de materiales de construcción y de cualquier otra índole, **modificando de este modo el artículo 4** referente al Objeto Social dentro de los Estatutos Sociales de esta entidad comercial **PROCITROM, S.R.L.**, quedando este artículo no.4 de los Estatutos Sociales de la razón PROCITROM, S.R.L., del siguiente modo, conforme a la modificación:

**"ARTÍCULO 4. OBJETO.** La sociedad tiene como objeto principal brindar servicios electromecánicos y civiles, construcción y reparación de edificios, puentes, carreteras, antenas de telecomunicación, instalación de redes, subestaciones y servicios de transporte, servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos, e iluminación, equipos de limpieza y suministros, muebles, mobiliario y decoración, materiales de resina, colofonia, caucho, espuma, película y electrométricos, maquinaria y accesorios de minería y perforación de pozos, maquinaria y accesorios para la construcción y edificación, herramientas y maquinarias en general, componentes y suministros para estructuras, edificación construcción y obras civiles, componentes y suministros de manufacturas, brindar servicios y venta de componentes y suministros para estructuras, edificación, componentes estructurales y formas básicas, hormigón, cemento y yeso, construcción de carreteras y paisajes, venta de productos de construcción estructurales, aislamiento, venta de materiales para acabado de exteriores e interiores, venta e instalación de puertas, ventanas y vidrio, instalaciones de plomería, brindar servicios y alquiler de equipo de apoyo para construcción y mantenimiento, venta y creación de estructuras prefabricadas y permanentes, venta y distribución de componentes y equipos para sistemas de acondicionamiento, venta e instalación de calefacción, ventilación y circulación del aire, instalaciones de bombas y compresores industriales, venta y alquiler de maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamientos de materiales, alquiler y venta de maquinaria y equipos para manejo de materiales, suministro de embalaje, venta e instalación de accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación incluyendo lamparas, bombillas, conjuntamente con componentes para lamparas, artefactos y accesorios de iluminación, alquiler y venta de equipos de, suministros y componentes eléctricos, venta de equipos de oficina y suministros, venta de artículos domésticos y suministro de productos de consumo eléctricos, servicios de revestimientos de suelos, tratamientos de ventanas, venta de electrodomésticos, venta y distribución de medios para impresiones, material electrónico de referencia, publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, venta y distribución de etiquetados y accesorios, venta y distribución de mobiliario y muebles para alojamiento y muebles comerciales e industriales de decoración y de oficinas, construcción e instalación de edificación, reparaciones, construcción de edificios, construcciones pesadas y mantenimiento de edificaciones, brindar servicios de aseo y limpieza, servicios profesionales de ingeniería civil, investigación técnica y tecnológica, transportación de materiales de construcción y de cualquier otra índole. Construcción de pabellones.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.**

El Gerente otorgó la palabra a los demás presentes, para el caso de que tuvieran algo que aportar a la Asamblea General Extraordinaria, así lo hicieran. Sin haber nada más que tratar, siendo las once horas (11:00AM) de la mañana, fue clausurada la presente sesión en el lugar y fecha supra indicada, de la cual se levantó de la presente acta que, una vez leída y aprobada por los accionistas presente o representados. Fue firmada por ellos.

*[Handwritten signature]*



DOCUMENTO REGISTRADO

PROCITROM, S.R.L.  
RNC 1-30-94821-6  
CAPITAL SOCIAL RD\$2,200,000.00  
Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.  
República Dominicana.



En este Municipio de Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

*Rufino Sanchez M.*  
RUFINO SANCHEZ MORILLO  
Socio / Gerente

*Steward Sanchez Lamiz*  
STYWARD D. SANCHEZ LAMIZ  
Socio

*Euclides S.*  
EUCLIDES S. SANCHEZ LAMIZ  
Socio

Certificada sincera y verdadera por:

*Rufino Sanchez M.*  
RUFINO SANCHEZ MORILLO  
Gerente

*Rufino Sanchez M.*



ORIGINAL  
FECHA: 04/09/24 HORA: 11:29 AM  
NO. EXP.: 183996 R. M.: 92319PSD  
LIBRO: 3 FOLIO: 496  
VALOR: 500.00  
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL EXTRAORDINARIA  
N.M.: 9875762M0





## B. DOCUMENTACION FINANCIERA

*[Handwritten signature]*





# Estados financieros 2024

*Refugio Jandz H.*





**PROCITROM, SRL**  
(RNC: 1-30-94821-6)

**ESTADOS FINANCIEROS - AUDITADOS**

**POR LOS AÑOS TERMINADOS: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y  
2023**

*[Handwritten signature]*



Provincia Santo Domingo  
Municipio Santo Domingo Este  
Republica Dominicana  
25 de Marzo de 2025



# BATISTA RIVAS & ASOCIADOS, S.R.L.

CONTADORES • AUDITORES • CONSULTORES FINANCIEROS • JURIDICOS • FISCALES Y GERENCIALES

## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



Al : Consejo de Administración y Socios de Procitrom, SRL

Hemos auditado los Estados Financieros de Procitrom, S. R. L., RNC: 1-30-94821-6, los cuales comprenden los Estados de Situación al **31 de Diciembre de 2024** y los correspondientes Estados de Resultados, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, por los años terminados en esas fechas y un resumen de las principales políticas de contabilidad y otras notas explicativas.

### Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Gerencia de la Compañía es responsable de la presentación razonable de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Intencionales de Información Financiera (NIFs). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de que los Estados Financieros están libres de discrepancias materiales, como consecuencia de errores o fraudes, selección y aplicación de las políticas de contabilidad aprobadas y efectuar las estimaciones contables que se consideran razonables en las circunstancias.

### Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión basada en exámenes que estén de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestra auditoría fue conducida de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Estas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos, planificar y ejecutar la auditoría para obtener seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de errores materiales. Una auditoría incluye la realización de ciertos procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo una evaluación de los riesgos por las discrepancias materiales en los Estados Financieros, como consecuencia de errores o fraudes. En la evaluación de esos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes en la Empresa, para la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros y para diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no para los propósitos de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones hechas por la Gerencia, así como una evaluación global de la presentación de los Estados Financieros. Creemos que las evidencias que hemos obtenido son suficientes y apropiadas para proporcionar una base para nuestra opinión.

### Opinión

En nuestra opinión, los Estados Financieros referidos, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Procitrom, SRL., al **31 de Diciembre de 2024**, y los resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo, y los cambios en su patrimonio, por los periodos terminados en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIFs).

BATISTA RIVAS & ASOCIADOS, S. R. L.  
Registro ICPARD No.355  
Registro CODOCON No.067  
Registro AFCPARD: 196

Santo Domingo Este  
25 de Marzo del 2025



C/ Jose Cabrera Esq. Aruba, No.100, Plaza Comercial MV, 1er Nivel, Ensanche Ozama,  
Santo Domingo Este, Rep. Dom. • Tel.:809-596-0114 • RNC:1-30-45513-9 • ICPARD: 99355

E-mail: batistarivas\_asociados@hotmail.com

**PROCITROM, SRL**  
**BALANCES GENERALES**

PERIODOS TERMINADOS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023  
(VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJAS Y BANCOS  
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS  
CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS  
RECLAMACIONES POR COBRAR  
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
INVENTARIO DE MATERIALES  
MATERIALES EN TRANSITO

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

EDIFICACIONES Y MEJORAS (CATEGORIA 1)  
AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE OFICINA (CATEGORIA 2)  
MAQUINARIAS (CATEGORIA 3)  
TERRENOS

**TOTAL ACTIVOS FIJOS**

**OTROS ACTIVOS**

INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO  
IMPUESTO S/RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO  
OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES

**PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**

DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS (CAT. 1)  
DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS (CAT. 2)  
DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS (CAT. 3)

**TOTAL DE LOS ACTIVOS**

**PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

**ACREEDORES A CORTO PLAZO**

CUENTAS POR PAGAR  
PRESTAMO BANCARIO A LA VISTA  
IMPUESTOS POR PAGAR  
RETENCIONES POR PAGAR  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

**ACREEDORES A LARGO PLAZO**

DOCUMENTOS POR PAGAR/ BANCOS  
APORTES DE ACCINISTAS

**TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO**

**TOTAL DE LOS PASIVOS**

**PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  
RESERVAS  
RESULTADOS POR INFLACION  
BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
BENEFICIO DE EJERCICIO ACTUAL

**TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**



**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

	PERIODO 2024	PERIODO 2023	VARIACION OBJETIVA
(NOTA-02)	1,410,123.31	1,307,816.60	102,306.71
(NOTA-03)	-	-	-
(NOTA-04)	-	-	-
(NOTA-05)	-	-	-
(NOTA-06)	-	-	-
(NOTA-07)	-	-	-
(NOTA-08)	-	-	-
(NOTA-09)	13,123,145.31	2,923,123.12	10,200,022.19
(NOTA-10)	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>14,533,268.62</b>	<b>4,230,939.72</b>	<b>10,302,328.90</b>
(NOTA-11)	-	-	-
	1,243,650.48	1,243,650.48	-
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1,243,650.48</b>	<b>1,243,650.48</b>	<b>-</b>
(NOTA-12)	-	-	-
(NOTA-13)	2,528,665.26	1,147,477.20	1,381,188.06
(NOTA-14)	322,910.74	-	322,910.74
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,851,576.00</b>	<b>1,147,477.20</b>	<b>1,704,098.80</b>
(NOTA-11)	-	-	-
	623,697.75	204,282.85	419,414.90
<b>TOTAL DE LOS ACTIVOS</b>	<b>18,004,797.35</b>	<b>6,417,784.55</b>	<b>11,587,012.80</b>
(NOTA-15)	-	-	-
(NOTA-16)	-	-	-
(NOTA-17)	2,899,694.81	2,775,102.15	124,592.66
(NOTA-18)	29,786.40	16,479.14	13,307.26
(NOTA-19)	266,235.10	237,228.35	29,006.75
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,195,716.31</b>	<b>3,028,809.64</b>	<b>166,906.67</b>
(NOTA-20)	360,227.45	797,948.74	(437,721.29)
(NOTA-21)	7,120,855.14	-	7,120,855.14
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>7,481,082.59</b>	<b>797,948.74</b>	<b>6,683,133.85</b>
<b>TOTAL DE LOS PASIVOS</b>	<b>10,676,798.90</b>	<b>3,826,758.38</b>	<b>6,850,040.53</b>
	2,200,000.00	2,200,000.00	-
	-	-	-
	-	-	-
	391,026.17	(2,595,421.20)	2,986,447.37
	4,736,972.27	2,986,447.37	1,750,524.90
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>	<b>7,327,998.45</b>	<b>2,591,026.17</b>	<b>4,736,972.27</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>	<b>18,004,797.35</b>	<b>6,417,784.55</b>	<b>11,587,012.80</b>



*Reflexo Jandry H.*



**PROCITROM, SRL**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 y 2023  
 (VALORES EN RD\$)



INGRESOS		CODIGOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		IR-2	DEL 01/01 AL 31/12/2024	2023	OBJETIVA
INGRESOS POR CUBICACION			58,403,742.37	37,238,959.29	21,164,783.08
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS			-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>58,403,742.37</b>	<b>37,238,959.29</b>	<b>21,164,783.08</b>
COSTO DE FABRICACION			43,589,385.03	27,561,437.40	16,027,947.63
<b>RESULTADO BRUTO</b>			<b>14,814,357.34</b>	<b>9,677,521.89</b>	<b>37,192,730.71</b>
GASTOS DE PERSONAL					
SUELDOS Y SALARIOS	6.1	4,001,750.00	2,324,000.00	1,677,750.00	
SEGUROS	6.3	311,200.32	192,936.48	118,263.84	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.5	267,457.31	165,241.16	102,216.15	
APORTE INFOTEP		37,170.00	23,240.00	13,930.00	
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.6	171,684.25	78,812.32	92,871.93	
		<b>4,789,261.88</b>	<b>2,784,229.96</b>	<b>2,005,031.92</b>	
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERV.					
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (P.F.)	7.1	-	-	-	
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (P.M.)	7.2	-	-	-	
HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR	7.3	-	-	-	
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS (P.F.)	7.4	-	-	-	
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS (P.M.)	7.5	-	-	-	
OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINIST. Y SERV.	7.6	2,549,647.20	1,679,168.57	870,478.63	
		<b>2,549,647.20</b>	<b>1,679,168.57</b>	<b>870,478.63</b>	
ARRENDAMIENTOS					
DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)	8.1	-	-	-	
DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)	8.2	-	-	-	
OTROS ARRENDAMIENTOS	8.3	1,800.00	381,325.00	(379,525.00)	
		<b>1,800.00</b>	<b>381,325.00</b>	<b>(379,525.00)</b>	
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS					
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)	9.1	-	-	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)	9.2	419,414.90	162,312.15	257,102.75	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)	9.3	-	-	-	
REPARACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)	9.4	-	-	-	
REPARACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 Y 3)	9.5	-	-	-	
MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	9.6	-	-	-	
OTROS GASTOS	9.7	-	-	-	
		<b>419,414.90</b>	<b>162,312.15</b>	<b>257,102.75</b>	
GASTOS DE REPRESENTACION					
RELACIONES PUBLICAS	10.1	-	-	-	
PUBLICIDAD	10.2	-	-	-	
VIAJES	10.3	-	-	-	
DONACIONES	10.4	-	-	-	
OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	10.6	183,940.86	291,984.52	(108,043.66)	
PROMOCIONES	10.7	-	-	-	
		<b>183,940.86</b>	<b>291,984.52</b>	<b>(108,043.66)</b>	
OTROS GASTOS OPERACIONALES					
PRIMAS DE SEGUROS	11.1	130,354.37	94,293.72	36,060.65	
CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	11.2	64,804.45	30,000.00	34,804.45	
PROPORCION ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS	11.3	-	-	-	
		<b>195,158.82</b>	<b>124,293.72</b>	<b>70,866.10</b>	
GASTOS FINANCIEROS					
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	12.3	86,145.31	92,123.12	(5,977.81)	
COMISIONES BANCARIAS	12.4	48,147.12	52,915.73	(4,768.61)	
0.15% SOBRE CKS Y TRANSFERENCIAS	12.1	26,938.91	18,145.32	10,793.59	
		<b>163,231.34</b>	<b>163,184.17</b>	<b>6,024.98</b>	
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
OTROS	13.5	-	-	-	
BENEFICIO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMP. S/RENTA			6,511,902.34	4,091,023.80	2,420,878.54
AJUSTES FISCALES			(22,899.23)	-	(22,899.23)

*Josefa M. Gil de la Cruz*



105


BENEFICIO DEL EJERCICIO DESPUES DE AJUSTES  
 IMPUESTO LIQUIDADO 27%  
 BENEFICIO DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMP. S/RENTA

6,489,003.11	4,091,023.80	2,397,979.31
1,752,030.84	1,104,576.43	647,454.41
4,736,972.27	2,986,447.37	1,750,524.90

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS



*Proceso Judicial*



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(VALORES EN RDS)**

**COSTO DE VENTAS**

DETALLE:	2024	2023	VARIACION OBJETIVA
INVENTARIO INICIAL	2,923,123.12	-	2,923,123.12
COMPRAS LOCALES DEL EJERCICIO	19,315,276.33	16,092,830.03	3,222,446.30
GASTOS INDIRECTOS	31,643,127.84	11,287,340.99	20,355,786.85
ITBIS LLEVADO AL COSTO	2,831,003.05	3,104,389.50	(273,386.45)
INVENTARIO FINAL	13,123,145.31	2,923,123.12	10,200,022.19
<b>COSTO DE FABRICACION</b>	<b>43,589,385.03</b>	<b>27,561,437.40</b>	<b>16,027,947.63</b>



*[Handwritten signature]*



**PROCITROM, SRL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PERIODO TERMINADO EL 31/12/2024**  
**(VALORES EN RD\$)**



**Resultado del Periodo**

**1,750,524.90**

**Fuentes Recibidas:**

Cuentas por Pagar	-
Impuestos por Pagar	124,592.67
Cuentas por Pagar Proveedores Locales	-
Otras Cuentas por Pagar	29,006.75
Retenciones por Pagar	13,307.26
Documentos por Pagar	(437,721.29)
Aporte de Socios	7,120,855.14
Fuentes de Capital (No Incluye Resultado del Periodo)	2,986,447.37

**Total Fuentes Recibidas**

**9,836,487.90**

**Disponibilidad de Recursos**

**11,587,012.80**

**Aplicación de los Recursos:**

Cuentas por Cobrar Clientes	-
Cuentas por Cobrar Accionistas	-
Reclamaciones por Cobrar	-
Inventario de Materiales	10,200,022.19
Gastos Pagados por Adelantado	-
Impuesto Diferido o Anticipado	1,381,188.06
Otros Activos Amortizables	322,910.74
Activos Fijos	(419,414.90)

**Total Aplicación de los Recursos**

**11,484,706.09**

**Variacion del Efectivo en Caja y Bancos**

**102,306.71**

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

*[Handwritten signature]*



# PROCITROM, SRL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  
 PARA EL PERIODO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
 (EXPRESADO EN RD\$)



Detalle:	Capital Pagado	Reserva Legal	Revaluación de Activos	Aportes por Capitalizar	Resultado Ejercicio	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Balance al 01 de Enero del 2023	2,200,000.00						2,200,000.00
<b>MOVIMIENTO DEL EJERCICIO ANTERIOR:</b>							
Resultados Acumulados						(2,595,421.20)	(2,595,421.20)
Transferencia a Resultados Acumulados							-
Depositos para Compra de Acciones							-
Transferencia por Pago de Impuesto S/Resultados							-
Revaluación de Activos							-
Resultado del Ejercicio Fiscal 2023					2,986,447.37	-	2,986,447.37
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>2,200,000.00</b>	-		-	<b>2,986,447.37</b>	<b>(2,595,421.20)</b>	<b>2,591,026.17</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PERIODO ACTUAL:</b>							
Transferencia de Utilidades Acumuladas					(2,986,447.37)	2,986,447.37	0.00
Transferencia a Cuenta de Capital							-
Utilidad (Perdida) del Ejercicio					4,736,972.27		4,736,972.27
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	<b>2,200,000.00</b>	-	-	-	<b>4,736,972.28</b>	<b>391,026.17</b>	<b>7,327,998.45</b>



*[Handwritten signature]*

109

Veanse Notas a los Estados Financieros



**PROCITROM, S. R. L.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



**NOTA A.- ORGANIZACIÓN Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD**


**Organización: Procitrom, S. R. L.**, es una compañía legalmente constituida en fecha 05 de Octubre de 2012, de acuerdo con las leyes vigentes en la República Dominicana. Debidamente registrada en el Registro Nacional de Contribuyente, con el No.1-30-94821-6 y en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, con el Registro Mercantil No.92319SD. La sociedad inicio sus operaciones el 23 de Octubre de 2012, con el objetivo de dedicarse al servicio de electromecánica.

La administración general de **PROCITROM, S. R. L.** tiene su sede principal en la calle Juan Goico Alix, No.28, Condominio Casmal II, Apto. A-1, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, Republica Dominicana, Teléfono: 809-681-3675.

**El detalle de los principales socios:**

**Nombre:**  
Rufino Sanchez Morillo  
Styward Sanchez Morillo

**Posición:**  
Socio Gerente  
Socio Gerente



**Resumen de las principales políticas de contabilidad**

**Bases Contables y de Preparación de los Estados Financieros:**

**Cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's):** La compañía ha observado el cumplimiento de las Normas internacionales de Información Financiera, en la preparación y presentación de los estados financieros.

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$), la cual es la moneda funcional de la **PROCITROM, S. R. L.**, y están preparados sobre la base del costo histórico.

Las políticas contables, han sido aplicadas consistentemente, por los periodos presentados en estos estados financieros.

La emisión final de los estados financieros, fue aprobada por la gerencia en fecha 25 de Marzo de 2025.

La cuenta Cajas y Bancos: El valor contenido en esta cuenta, representa los valores disponibles en la sociedad Procitrom, S. R. L., cortada al 31 de Diciembre de 2024, tanto en las Cajas como en el Banreservas.





**Cartera de Créditos:** Los créditos están registrados al monto del Capital Pendiente.

**Propiedad, Planta y Equipos:** La propiedad, planta y equipos, están registrados al costo de adquisición. Los costos de Mantenimiento y las Reparaciones que no mejoran o aumentan la vida útil del activo, se llevan a gastos según se incurren. El costo de renovaciones y mejoras se capitalizan. Cuando los Activos son retirados, sus costos y la correspondiente depreciación acumulada, se eliminan de las cuentas correspondientes y cualquier ganancia o pérdida se incluye en los resultados del periodo que corresponda. La depreciación se determina de acuerdo con las disposiciones del Código Tributario de la República Dominicana. Ley 11-92, sobre la base del método de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de la vida útil de estos, de la siguiente forma:

**Cargos Diferidos:** Los activos diferidos incluyen principalmente los pagos realizados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por concepto de anticipos a la renta.

**Desembolsos subsecuentes:**

La compañía capitaliza a su propiedad, planta y equipos, los desembolsos efectuados por reparaciones, o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los mismos aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los pagos que no cumplen con esta característica son llevados a resultados del periodo en que se incurren.



**Saldos en moneda extranjera:**

Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente en el mercado oficial, a la fecha de los estados financieros. Los ingresos y gastos se traducen a pesos dominicanos usando la tasa vigente a la fecha de la transacción. Las diferencias resultantes de la traducción de los activos y pasivos se registran como ganancia (perdida) en cambio en el renglón de ingresos (gastos) financieros en el estado de resultados que se acompañan.

**Reconocimiento de los ingresos y gastos:** La compañía reconoce sus ingresos por concepto de ventas y sus registros se realizan por el método de lo devengado, es decir, cuando los riesgos y ventajas de los productos han sido transferidos a los clientes, la recuperación de la consideración es probable y los costos asociados y las posibles devoluciones de los productos pueden ser estimados con certeza. Los gastos se reconocen por el método de lo devengado, esto es, al momento de su ocurrencia.

**De la utilidad acumulada:**

Esta cuenta mantiene en acumulación de utilidades al 31 de Diciembre de 2024, el valor de **Trecientos noventa y un mil veinte y seis pesos con 17/100 (RDS 391,026.17)**.



**Capital social:**

El capital social, está compuesto por Dos mil doscientas (2,200) cuotas sociales, las cuales tienen un valor nominal de Mil pesos con 00/100 (RDS1,000.00) cada una, resultando un capital social autorizado y pagado de Dos millones doscientos mil pesos con 00/100 (RDS2,200,000.00).

**Reserva Legal.** El Código de Comercio de la República Dominicana en su artículo 58, establece que se separe anualmente, no menos del 5% de los beneficios netos del año, destinado a la formación de un fondo de reserva. Esta separación dejara de ser obligatoria cuando el fondo de reservas haya alcanzado la décima parte del capital social. Esta reserva no puede ser capitalizada, ni transferida a ganancias retenidas ni usada para pago de dividendos.




*[Handwritten signature]*



**PROCITROM, SRL**  
**ANALISIS PARA EL CALCULO DE LA DEPRECIACION**  
**PERIODO FISCAL > 2024**

NOTA-10

DETALLE	VALOR ADQUIC. SEGÚN LIBRO dic-24	VALOR ADQUIC. SEGÚN LIBRO 2023	DEPRECIACION ACUMULADA (HASTA 31-12-23)	VALOR ACTIVOS (AL 31-12-23)	ADQUISICION TOTAL PERIODO 2024	50% ADQUIS. PERIODO 2024	50% RESTANTE PERIODO 2023	TOTAL SUJETO A DEPRECIACION	VALOR AJUSTADO INFLACION 1.0335	VALOR DEPREC. dic-24	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/12/24
CATEG. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEG. II	1,243,650.48	1,243,650.48	204,282.85	1,039,367.63	-	-	583,912.10	1,623,279.73	1,677,659.60	419,414.90	623,697.75
CATEG. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1,243,650.48</b>	<b>1,243,650.48</b>	<b>204,282.85</b>	<b>1,039,367.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>583,912.10</b>	<b>1,623,279.73</b>	<b>1,677,659.60</b>	<b>419,414.90</b>	<b>623,697.75</b>



*Handwritten signature of a representative of Procitrom, S.R.L.*

113

**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

**NOTA-13**

**IMPUESTO DIFERIDO/ ANTICIPADO**

**DETALLE:**

---

RETENCIONES DEL ESTADO  
 ANTICIPOS PAGADOS

---

**TOTALES**

	2024	2023	VARIACION OBJETIVA
RETENCIONES DEL ESTADO	1,445,629.46	325,079.76	1,120,549.70
ANTICIPOS PAGADOS	1,083,035.80	822,397.44	260,638.36
<b>TOTALES</b>	<b>2,528,665.26</b>	<b>1,147,477.20</b>	<b>1,381,188.06</b>



*Procedente de...*



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

**NOTA-14**

**OTROS ACTIVOS AMORTIZAE**

**DETALLE:**  
 \_\_\_\_\_  
 ANTICIPOS NO COMPENSADOS  
**TOTALES**  
 \_\_\_\_\_

2024	2023	VARIACION OBJETIVA
322,910.74	-	322,910.74
<b>322,910.74</b>	<b>-</b>	<b>322,910.74</b>



*Ref. Juan Jacobo H.*



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

**NOTA-17**

**NOTA-02**

**DETALLE:**

IR-17 (MES DE DICIEMBRE)  
 ANTICIPO IMPUESTO S/R  
 ITBIS (MES DE DICIEMBRE)  
 IMPUESTO S/RENTA (27%)

**TOTALES**

**IMPUESTOS A PAGAR**

	2024	2023	VARIACION OBJETIVA
IR-17 (MES DE DICIEMBRE)	162,462.94	25,082.90	137,380.04
ANTICIPO IMPUESTO S/R	443,657.50	432,021.75	11,635.75
ITBIS (MES DE DICIEMBRE)	541,543.53	1,213,421.07	(671,877.54)
IMPUESTO S/RENTA (27%)	1,764,396.42	1,104,576.43	659,820.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,912,060.40</b>	<b>2,775,102.15</b>	<b>136,958.25</b>



*[Handwritten signature]*




**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

**NOTA-18**

**RETENCIONES POR PAGAR**

<u>DETALLE:</u>	2024	2023	VARIACION OBJETIVA
RETENCIONES SFS	15,321.60	8,476.58	6,845.02
RETENCIONES AL FONDO DE PENSIONES	14,464.80	8,002.56	6,462.24
<b>TOTALES</b>	<b>29,786.40</b>	<b>16,479.14</b>	<b>13,307.26</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(VALORES EN RDS)**

**NOTA-19**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

**DETALLE:**

---

ACUMULACION TSS POR PAGAR  
 ACUMULACION INFOTEP  
 BANRESERVAS T-C  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

---

**TOTALES**

	2024	2023	VARIACION OBJETIVA
ACUMULACION TSS POR PAGAR	77,023.44	42,912.71	34,110.73
ACUMULACION INFOTEP	5,040.00	2,780.00	2,260.00
BANRESERVAS T-C	184,171.66	191,535.64	(7,363.98)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>266,235.10</b>	<b>237,228.35</b>	<b>29,006.75</b>



*[Handwritten signature]*



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(VALORES EN RDS)**

**NOTA-20**

**PRESTAMOS COMERCIALES**

**DETALLE:**  
 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.  
**TOTALES**

2024	2023	VARIACION OBJETIVA
360,227.45	797,948.74	(437,721.29)
<b>360,227.45</b>	<b>797,948.74</b>	<b>(437,721.29)</b>



*Prof. Jairo H.*



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

**NOTA-21**

**APORTES DE ACCIONISTAS**

<b>DETALLE:</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACION OBJETIVA</b>
RUFINO SANCHEZ MORILLO	7,120,855.14	-	7,120,855.14
<b>TOTALES</b>	<b>7,120,855.14</b>	<b>-</b>	<b>7,120,855.14</b>



*Rufino Sanchez Morillo*





# Estados financieros 2023

*Refugio J. Rodríguez H.*






**PROCITROM, SRL**  
**(RNC: 1-30-94821-6)**

**ESTADOS FINANCIEROS - AUDITADOS**

**POR LOS AÑOS TERMINADOS: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y  
2022**

*[Handwritten signature]*



Provincia Santo Domingo  
Municipio Santo Domingo Este  
Republica Dominicana  
11 de Abril de 2024

# CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.- Dictamen de los Auditores Independientes
- 2.- Estado de Situación
  - 2.01 Activos
  - 2.02 Pasivos
  - 2.03 Capital
- 3.- Estado de Resultados
  - 3.01 Ingresos
  - 3.02 Gastos Generales
- 4.- Notas a los Estados Financieros
  - 4.01 Operaciones y Principales Políticas Contables
  - 4.02 Situación Líquida
  - 4.03 Inversiones en Acciones
  - 4.04 Inversiones Inmobiliarias
  - 4.05 Inversiones en Equipos de Transportes
  - 4.06 Inversiones en Muebles y Enseres
  - 4.07 Inversiones en Equipos de Salvaguarda
- 5.- Cuentas y Documentos por Pagar
  - 5.01 Préstamo Bancario



*[Handwritten signature]*



# BATISTA RIVAS & ASOCIADOS, S.R.L.

CONTADORES • AUDITORES • CONSULTORES FINANCIEROS • JURIDICOS • FISCALES Y GERENCIALES



## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al : Consejo de Administración y Socios de Procitrom, SRL

Hemos auditado los Estados Financieros de Procitrom, S. R. L., RNC: 1-30-94821-6, los cuales comprenden los Estados de Situación al 31 de Diciembre de 2023 y los correspondientes Estados de Resultados, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, por los años terminados en esas fechas y un resumen de las principales políticas de contabilidad y otras notas explicativas.

### Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Gerencia de la Compañía es responsable de la presentación razonable de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Intencionales de Información Financiera (NIFs). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de que los Estados Financieros están libres de discrepancias materiales, como consecuencia de errores o fraudes, selección y aplicación de las políticas de contabilidad aprobadas y efectuar las estimaciones contables que se consideran razonables en las circunstancias.

### Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión basada en exámenes que estén de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestra auditoría fue conducida de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Estas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos, planificar y ejecutar la auditoría para obtener seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de errores materiales. Una auditoría incluye la realización de ciertos procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo una evaluación de los riesgos por las discrepancias materiales en los Estados Financieros, como consecuencia de errores o fraudes. En la evaluación de esos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes en la Empresa, para la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros y para diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no para los propósitos de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones hechas por la Gerencia, así como una evaluación global de la presentación de los Estados Financieros. Creemos que las evidencias que hemos obtenido son suficientes y apropiadas para proporcionar una base para nuestra opinión.

### Opinión

En nuestra opinión, los Estados Financieros referidos, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Procitrom, SRL., al 31 de Diciembre de 2023, y los resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo, y los cambios en su patrimonio, por los periodos terminados en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIFs).

BATISTA RIVAS & ASOCIADOS, S. R. L.  
Registro ICPARD No.355  
Registro CODOCON No.067  
Registro AFCPARD: 196

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Lic. Alexis Batista Rivas  
Socio Ejecutivo



Santo Domingo Este  
25 de Abril del 2024

C/ Jose Cabrera Esq. Aruba, No.100, Plaza Comercial MV, 1er Nivel, Ensanche Ozama,  
Santo Domingo Este, Rep. Dom. • Tel.:809-596-0114 • RNC:1-30-45513-9 • ICPARD: 99355  
E-mail: batistarivas\_asociados@hotmail.com

**PROCITROM, SRL**  
**BALANCES GENERALES**  
 PERIODOS TERMINADOS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022  
 (VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJAS Y BANCOS  
 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  
 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS  
 CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS  
 RECLAMACIONES POR COBRAR  
 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 INVENTARIO DE MATERIALES  
 MATERIALES EN TRANSITO

	PERIODO 2023	PERIODO 2022	VARIACION OBJETIVA
(NOTA-02)	1,307,816.60	1,382,575.13	(74,758.53)
(NOTA-03)	-	-	-
(NOTA-04)	-	-	-
(NOTA-05)	-	-	-
(NOTA-06)	-	-	-
(NOTA-07)	-	-	-
(NOTA-08)	-	-	-
(NOTA-09)	2,923,123.12	-	2,923,123.12
(NOTA-10)	-	-	-

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

4,230,939.72 1,382,575.13 2,848,364.59

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

EDIFICACIONES Y MEJORAS (CATEGORIA 1)  
 AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE OFICINA (CATEGORIA 2)  
 MAQUINARIAS (CATEGORIA 3)  
 TERRENOS

(NOTA-11)

1,243,650.48 75,826.28 1,167,824.20

**TOTAL ACTIVOS FIJOS**

1,243,650.48 75,826.28 1,167,824.20

**OTROS ACTIVOS**

INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO  
 IMPUESTO S/RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO  
 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES

(NOTA-12)

1,147,477.20 815,797.35 331,679.85

(NOTA-13)

(NOTA-14)

1,147,477.20 815,797.35 331,679.85

**PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**

DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS (CAT. 1)  
 DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS (CAT. 2)  
 DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS (CAT. 3)

(NOTA-11)

204,282.85 41,970.70 162,312.15

204,282.85 41,970.70 162,312.15

**TOTAL DE LOS ACTIVOS**

6,417,784.55 2,232,228.06 4,185,556.49

**PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

**ACREEDORES A CORTO PLAZO**

CUENTAS POR PAGAR  
 PRESTAMO BANCARIO A LA VISTA  
 IMPUESTOS POR PAGAR  
 RETENCIONES POR PAGAR  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(NOTA-15)

(NOTA-16)

(NOTA-17)

(NOTA-18)

(NOTA-19)

2,775,102.14 1,420,877.54 1,354,224.60

16,479.14 4,828.47 11,650.67

237,228.35 237,228.35

3,028,809.83 1,425,706.01 1,603,103.62

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

**ACREEDORES A LARGO PLAZO**

DOCUMENTOS POR PAGAR

**TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO**

(NOTA-20)

797,948.74 1,201,943.25 (403,994.51)

797,948.74 1,201,943.25 (403,994.51)

3,826,758.37 2,627,649.26 1,199,109.11

**TOTAL DE LOS PASIVOS**

**PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  
 RESERVAS  
 RESULTADOS POR INFLACION  
 BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 BENEFICIO DE EJERCICIO ACTUAL

2,200,000.00 2,200,000.00

- -

(2,595,421.20) (5,400,079.52) 2,804,658.32

2,986,447.37 2,804,658.32 181,789.05

**TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

2,591,026.17 (395,421.20) 2,986,447.37

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

6,417,784.54 2,232,228.06 4,185,556.48

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ALIADOS



*[Handwritten signature]*

**PROCITROM, SRL**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 y 2022  
 (VALORES EN RD\$)

*Dr. Josefa M. Gil de la Cruz*

**INGRESOS**

INGRESOS POR CUBICACION  
 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS

**TOTAL INGRESOS**

**COSTO DE FABRICACION**

**RESULTADO BRUTO**

**GASTOS DE PERSONAL**

SUELDOS Y SALARIOS  
 SEGUROS  
 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL  
 APOORTE INFOTEP  
 OTROS GASTOS DEL PERSONAL

**GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERV.**

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (P.F.)  
 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (P.M.)  
 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR  
 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS (P.F.)  
 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS (P.M.)  
 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINIST. Y SERV.

**ARRENDAMIENTOS**

DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)  
 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)  
 OTROS ARRENDAMIENTOS

**GASTOS DE ACTIVOS FIJOS**

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)  
 REPARACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)  
 REPARACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 Y 3)  
 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS  
 OTROS GASTOS

**GASTOS DE REPRESENTACION**

RELACIONES PUBLICAS  
 PUBLICIDAD  
 VIAJES  
 DONACIONES  
 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION  
 PROMOCIONES

**OTROS GASTOS OPERACIONALES**

PRIMAS DE SEGUROS  
 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES  
 PROPORCION ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES SOBRE PRESTAMOS  
 COMISIONES BANCARIAS  
 0.15% SOBRE CKS Y TRANSFERENCIA

**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

OTROS

**BENEFICIO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMP. S/RENTA**

**IMPUESTO LIQUIDADO 27%**

**BENEFICIO DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMP. S/RENTA**

CODIGOS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
	IR-2	DEL 01/01 AL 31/12/2023	
	37,238,959.29	20,065,994.24	17,172,965.05
	-	3,568,633.87	(3,568,633.87)
	<b>37,238,959.29</b>	<b>23,634,628.11</b>	<b>13,604,381.18</b>
	27,561,437.40	16,015,480.34	11,545,957.06
	<b>9,677,521.89</b>	<b>7,619,147.77</b>	<b>25,150,288.14</b>
6.1	2,324,000.00	1,071,400.00	1,252,600.00
6.3	192,936.48	84,483.39	108,453.09
6.5	165,241.16	72,356.10	92,885.06
	23,240.00	9,894.00	13,346.00
6.6	78,812.32	102,404.15	(23,591.83)
	<b>2,784,229.96</b>	<b>1,340,537.64</b>	<b>1,443,692.32</b>
7.1	-	80,000.00	(80,000.00)
7.2	-	-	-
7.3	-	-	-
7.4	-	-	-
7.5	-	-	-
7.6	1,679,168.57	1,750,864.64	(71,696.07)
	<b>1,679,168.57</b>	<b>1,810,864.64</b>	<b>(131,696.07)</b>
8.1	-	-	-
8.2	-	-	-
8.3	381,325.00	-	381,325.00
	<b>381,325.00</b>	<b>-</b>	<b>381,325.00</b>
9.1	-	-	-
9.2	162,312.15	9,135.81	153,176.34
9.3	-	-	-
9.4	-	-	-
9.5	-	-	-
9.6	-	-	-
9.7	-	-	-
	<b>162,312.15</b>	<b>9,135.81</b>	<b>153,176.34</b>
10.1	-	-	-
10.2	-	-	-
10.3	-	-	-
10.4	-	-	-
10.6	291,984.52	288,597.02	3,387.50
10.7	-	-	-
	<b>291,984.52</b>	<b>288,597.02</b>	<b>3,387.50</b>
11.1	94,293.72	99,016.32	(4,722.60)
11.2	30,000.00	52,343.37	(22,343.37)
11.3	-	-	-
	<b>124,293.72</b>	<b>151,359.69</b>	<b>(27,065.97)</b>
12.3	92,123.12	112,123.12	(20,000.00)
	52,915.73	31,123.12	21,792.61
	18,145.32	23,569.11	(5,423.79)
	<b>163,184.17</b>	<b>166,815.35</b>	<b>16,368.82</b>
	-	9,839.92	(9,839.92)
	-	9,839.92	(9,839.92)
	4,091,023.80	3,841,997.70	249,026.10
	<b>1,104,576.42</b>	<b>1,037,339.38</b>	<b>67,237.05</b>
	<b>2,986,447.37</b>	<b>2,804,658.32</b>	<b>181,789.05</b>



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

**COSTO DE VENTAS**

<u>DETALLE:</u>	2023	2022	VARIACION OBJETIVA
INVENTARIO INICIAL	-	-	-
COMPRAS LOCALES DEL EJERCICIO	16,092,830.03	8,652,712.71	7,440,117.32
GASTOS INDIRECTOS	11,287,340.99	5,816,867.44	
ITBIS LLEVADO AL COSTO	3,104,389.50	1,545,900.19	
INVENTARIO FINAL	2,923,123.12	-	2,923,123.12
<b>COSTO DE FABRICACION</b>	<b>27,561,437.40</b>	<b>16,015,480.34</b>	<b>10,363,240.44</b>



*Proceso Judicial*



**PROCITROM, SRL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PERIODO TERMINADO EL 31/12/2023**  
**(VALORES EN RD\$)**



<b>Resultado del Periodo</b>		<b>181,789.05</b>
<b>Fuentes Recibidas:</b>		
Cuentas por Pagar	-	
Impuestos por Pagar	-	
Cuentas por Pagar Proveedores Locales	1,354,224.60	
Otras Cuentas por Pagar	237,228.35	
Retenciones por Pagar	11,650.67	
Documentos por Pagar	(403,994.51)	
Fuentes de Capital (No Incluye Resultado del Periodo)	<u>2,804,658.32</u>	
<b>Total Fuentes Recibidas</b>		<b><u>4,003,767.43</u></b>
<b>Disponibilidad de Recursos</b>		<b><u>4,185,556.48</u></b>
<b>Aplicación de los Recursos:</b>		
Cuentas por Cobrar Clientes	-	
Cuentas por Cobrar Accionistas	-	
Reclamaciones por Cobrar	-	
Inventario de Materiales	-	
Gastos Pagados por Adelantado	2,923,123.12	
Impuesto Diferido o Anticipado	331,679.85	
Otros Activos Amortizables	-	
Activos Fijos	<u>1,005,512.05</u>	
<b>Total Aplicación de los Recursos</b>		<b><u>4,260,315.02</u></b>
<b>Variación del Efectivo en Caja y Bancos</b>		<b><u>(74,758.53)</u></b>



*[Handwritten signature]*

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

# PROCITROM, SRL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  
 PARA EL PERIODO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 (EXPRESADO EN RD\$)

Detalle:	Capital Pagado	Reserva Legal	Revaluacion de Activos	Aportes por Capitalizar	Resultado Ejercicio	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Balance al 01 de Enero del 2022	2,200,000.00						2,200,000.00
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO ANTERIOR:							
Resultados Acumulados							
Transferencia a Resultados Acumulados						(5,400,079.52)	(5,400,079.52)
Depositos para Compra de Acciones							-
Transferencia por Pago de Impuesto S/Resultados							-
Revaluacion de Activos							-
Resultado del Ejercicio Fiscal 2021					2,804,658.32	-	2,804,658.32
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	2,200,000.00	-	-	-	2,804,658.32	(5,400,079.52)	(395,421.20)
MOVIMIENTO DEL PERIODO ACTUAL:							
Transferencia de Utilidades Acumuladas					(2,804,658.32)	-	-
Transferencia a Cuenta de Capital							-
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio					2,986,447.37		2,986,447.37
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	2,200,000.00				2,986,447.37	(5,400,079.52)	2,591,026.17



*Handwritten signature: Dr. P. J. ...*

129

Veanse Notas a los Estados Financieros



**PROCITROM, S. R. L.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



**NOTA A.- ORGANIZACIÓN Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD**

**Organización:** Procitrom, S. R. L., es una compañía legalmente constituida en fecha 05 de Octubre de 2012, de acuerdo con las leyes vigentes en la República Dominicana. Debidamente registrada en el Registro Nacional de Contribuyente, con el No.1-30-94821-6 y en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, con el Registro Mercantil No.92319SD. La sociedad inicio sus operaciones el 23 de Octubre de 2012, con el objetivo de dedicarse al servicio de electromecánica.

La administración general de **PROCITROM, S. R. L.** tiene su sede principal en la calle Juan Goico Alix, No.28, Condominio Casmal II, Apto. A-1, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, Republica Dominicana, Teléfono: 809-681-3675.

**El detalle de los principales socios:**

<b>Nombre:</b>	<b>Posición:</b>
Rufino Sanchez Morillo	Socio Gerente
Deyanira Sanchez de Susana	Socia

**Resumen de las principales políticas de contabilidad**

**Bases Contables y de Preparación de los Estados Financieros:**

**Cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's):** La compañía ha observado el cumplimiento de las Normas internacionales de Información Financiera, en la preparación y presentación de los estados financieros.

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$), la cual es la moneda funcional de la **PROCITROM, S. R. L.**, y están preparados sobre la base del costo histórico.

Las políticas contables, han sido aplicadas consistentemente, por los periodos presentados en estos estados financieros.

La emisión final de los estados financieros, fue aprobada por la gerencia en fecha 25 de Abril de 2024.

La cuenta Cajas y Bancos: El valor contenido en esta cuenta, representa los valores disponibles en la sociedad Procitrom, S. R. L., cortada al 31 de Diciembre de 2023, tanto en las Cajas como en el Banreservas.

*Rufino Sanchez Morillo*





**Cartera de Créditos:** Los créditos están registrados al monto del Capital Pendiente.

**Propiedad, Planta y Equipos:** La propiedad, planta y equipos, están registrados al costo de adquisición. Los costos de Mantenimiento y las Reparaciones que no mejoran o aumentan la vida útil del activo, se llevan a gastos según se incurren. El costo de renovaciones y mejoras se capitalizan. Cuando los Activos son retirados, sus costos y la correspondiente depreciación acumulada, se eliminan de las cuentas correspondientes y cualquier ganancia o pérdida se incluye en los resultados del periodo que corresponda. La depreciación se determina de acuerdo con las disposiciones del Código Tributario de la República Dominicana. Ley 11-92, sobre la base del método de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de la vida útil de estos, de la siguiente forma:

**Cargos Diferidos:** Los activos diferidos incluyen principalmente los pagos realizados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por concepto de anticipos a la renta.

**Desembolsos subsecuentes:**

La compañía capitaliza a su propiedad, planta y equipos, los desembolsos efectuados por reparaciones, o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los mismos aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los pagos que no cumplen con esta característica son llevados a resultados del periodo en que se incurren.

**Saldos en moneda extranjera:**

Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente en el mercado oficial, a la fecha de los estados financieros. Los ingresos y gastos se traducen a pesos dominicanos usando la tasa vigente a la fecha de la transacción. Las diferencias resultantes de la traducción de los activos y pasivos se registran como ganancia (perdida) en cambio en el renglón de ingresos (gastos) financieros en el estado de resultados que se acompañan.

**Reconocimiento de los ingresos y gastos:** La compañía reconoce sus ingresos por concepto de ventas y sus registros se realizan por el método de lo devengado, es decir, cuando los riesgos y ventajas de los productos han sido transferidos a los clientes, la recuperación de la consideración es probable y los costos asociados y las posibles devoluciones de los productos pueden ser estimados con certeza. Los gastos se reconocen por el método de lo devengado, esto es, al momento de su ocurrencia.

**De la utilidad acumulada:**

Esta cuenta mantiene en acumulación de utilidades al 31 de Diciembre de 2023, el valor negativo de Cinco millones cuatrocientos mil setenta y nueve pesos con 52/100 (RD\$ 2,595,421.20).



431

**Capital social:**

El capital social, está compuesto por Dos mil doscientas (2,200) cuotas sociales, las cuales tienen un valor nominal de Mil pesos con 00/100 (RDS1,000.00) cada una, resultando un capital social autorizado y pagado de Dos millones doscientos mil pesos con 00/100 (RDS2,200,000.00).

**Reserva Legal.** El Código de Comercio de la República Dominicana en su artículo 58, establece que se separe anualmente, no menos del 5% de los beneficios netos del año, destinado a la formación de un fondo de reserva. Esta separación dejara de ser obligatoria cuando el fondo de reservas haya alcanzado la décima parte del capital social. Esta reserva no puede ser capitalizada, ni transferida a ganancias retenidas ni usada para pago de dividendos.



*[Handwritten signature]*



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
 (VALORES EN RD\$)

**NOTA-02**

**EFFECTIVO EN CAJAS Y BANCOS**

**DETALLE:**

CAJA GENERAL  
 CAJA COMPRA MATERIALES  
 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

	2023	2022	VARIACION OBJETIVA
CAJA GENERAL	-	-	-
CAJA COMPRA MATERIALES	-	-	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1,307,816.60	1,382,575.13	(74,758.53)
<b>TOTALES</b>	<b>1,307,816.60</b>	<b>1,382,575.13</b>	<b>(74,758.53)</b>



*[Handwritten signature]*





**PROCITROM, SRL**  
**ANALISIS PARA EL CALCULO DE LA DEPRECIACION**  
**PERIODO FISCAL > 2023**

NOTA-10

DETALLE	VALOR ADQUIC. SEGÚN LIBRO dlc-23	VALOR ADQUIC. SEGÚN LIBRO 2022	DEPRECIACION ACUMULADA (HASTA 31-12-22)	VALOR ACTIVOS (AL 31-12-22)	ADQUISICION TOTAL PERIODO 2023	50% ADQUIS. PERIODO 2023	50% RESTANTE PERIODO 2022	TOTAL SUJETO A DEPRECIACION	VALOR AJUSTADO INFLACION 1.0357	VALOR DEPREC. dlc-23	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/12/23
CATEG. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEG. II	1,243,660.48	75,826.28	41,970.70	33,855.58	1,167,824.20	583,912.10	9,101.70	626,869.38	649,248.62	162,312.15	204,282.85
CATEG. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1,243,660.48</b>	<b>75,826.28</b>	<b>41,970.70</b>	<b>33,855.58</b>	<b>1,167,824.20</b>	<b>583,912.10</b>	<b>9,101.70</b>	<b>626,869.38</b>	<b>649,248.62</b>	<b>162,312.15</b>	<b>204,282.85</b>



*Batista Rivas*

134

**PROCITROM, SRL**  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
 (VALORES EN RD\$)

**NOTA-13**

**IMPUESTO DIFERIDO/ ANTICIPADO**

**DETALLE:**  
 RETENCIONES DEL ESTADO  
 ANTICIPOS PAGADOS  
**TOTALES**

	2023	2022	VARIACION OBJETIVA
	325,079.76	365,466.75	
	822,397.44	450,330.60	372,066.84
<b>TOTALES</b>	1,147,477.20	815,797.35	372,066.84



*[Handwritten signature]*



**PROCITROM, SRL**  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
 (VALORES EN RD\$)


NOTA-14

**OTROS ACTIVOS AMORTIZAB**

DETALLE:	2023	2022	VARIACION OBJETIVA
ANTICIPOS NO COMPENSADOS	345,617.40	-	345,617.40
<b>TOTALES</b>	<b>345,617.40</b>		<b>345,617.40</b>



*[Handwritten signature]*



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

**NOTA-17**

**NOTA-02**

**IMPUESTOS A PAGAR**

**DETALLE:**

IR-17 (MES DE DICIEMBRE)  
 ANTICIPO IMPUESTO S/R  
 ITBIS (MES DE DICIEMBRE)  
 IMPUESTO S/RENTA (27%)

	2023	2022	VARIACION OBJETIVA
IR-17 (MES DE DICIEMBRE)	25,082.90	24,974.50	108.40
ANTICIPO IMPUESTO S/R	432,021.75	91,980.70	340,041.05
ITBIS (MES DE DICIEMBRE)	1,213,421.07	266,582.96	946,838.11
IMPUESTO S/RENTA (27%)	1,104,576.42	1,037,339.38	67,237.05
<b>TOTALES</b>	<b>2,775,102.14</b>	<b>1,420,877.54</b>	<b>1,354,224.60</b>



*[Handwritten signature]*



**PROCITROM, SRL**  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
 (VALORES EN RD\$)

NOTA-18

**RETENCIONES POR PAGAR**

DETALLE:	2023	2022	VARIACION OBJETIVA
RETENCIONES SFS	8,476.58	2,483.68	5,992.90
RETENCIONES AL FONDO DE PENSIONES	8,002.56	2,344.79	5,657.77
<b>TOTALES</b>	<b>16,479.14</b>	<b>4,828.47</b>	<b>11,650.67</b>



*Proceso Judicial H.*



**PROCITROM, SRL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(VALORES EN RDS)**

**NOTA-19**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**


**DETALLE:**

ACUMULACION TSS POR PAGAR
ACUMULACION INFOTEP
BANRESERVAS T-C
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
<b>TOTALES</b>

2023	2022	VARIACION OBJETIVA
42,912.71	-	42,912.71
2,780.00	-	2,780.00
191,535.64	-	191,535.64
-	-	-
<b>237,228.35</b>	-	<b>237,228.35</b>



*[Handwritten signature]*



**PROCITROM, SRL**  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
 (VALORES EN RD\$)

**NOTA-20**

**PRESTAMOS COMERCIALES**

<u>DETALLE:</u>	2023	2022	VARIACION OBJETIVA
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	797,948.74	1,201,943.25	(403,994.51)
<b>TOTALES</b>	<b>797,948.74</b>	<b>1,201,943.25</b>	<b>(403,994.51)</b>



*[Handwritten signature]*





# Formularios IR2 2024

*Procitrom S.R.L.*





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2025/03/26  
Hora: 11:24

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos  
Internos

Número del Documento:	25003357228-2
Impuesto:	IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
RNC o Cédula:	1-30-94821-6 PROCITROM SRL
Fecha Límite del Impuesto:	2025/04/30
Fecha de la Autorización:	2025/03/26
Periodo:	202412
Fecha Límite de la Autorización:	2025/04/30

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0.00

6FF2F3D4F45061402087C049720B5145#



*Procidrom*



Documentos Presentados

Formulario

- A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
- B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
- D - Anexo Datos Informativos 2003
- D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1) 2003
- J - Anexo de Datos Informativos
- E - Anexo Datos Complementarios
- G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
- H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
- H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
- D2 - Determinación Ajuste Fiscal



# Impuestos Internos

## REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTER REPORTE DE CUOTAS

RNC:  
Impuesto:  
Número Declaración:

1-30-94821-6 PROCITROM SRL  
I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS  
25003357228

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha Vc
1	202505	25043758118-6	81,283.03	2025/06
2	202506	25043758119-4	81,283.03	2025/07
3	202507	25043758120-8	81,283.03	2025/08
4	202508	25043758121-6	81,283.03	2025/09
5	202509	25043758122-4	81,283.03	2025/10
6	202510	25043758123-2	81,283.03	2025/11
7	202511	25043758124-0	81,283.03	2025/12
8	202512	25043758125-9	81,283.03	2026/01
9	202601	25043758126-7	81,283.03	2026/02
10	202602	25043758127-5	81,283.03	2026/03
11	202603	25043758128-3	81,283.03	2026/04
12	202604	25043758129-1	81,283.03	2026/05

6FF2F304F45061402087C04972085145#

*[Handwritten signature]*



743

Datos de Recepción: 1-30-94821-6/IR2/25003357228

Fecha Recepción: 2025/03/26

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>IR-2</b>	
<b>DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b>					
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>				Periodo 202412	
RNC/Cédula	130948216	Nombre(s)	PROCITROM SRL	Apellido(s)	
Nombre Comercial	PROCITROM	Rectificativa	No	Teléfono	2228830
Correo Electrónico	proctrom@gmail.com			Tipo Declaración	Normal
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>					
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados)</b>					
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>					
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>					
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)					
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 2	7,311.25			
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS	- 3				
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 4	0.00			
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5	30,210.48			
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>					
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>					
<b>8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)</b>					
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>					
<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)</b>					
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>					
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>					
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>					
<b>13.- ANTICIPOS PAGADOS</b>					
14.- RETENCIONES ENTIDAD DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 13	1,083,035.80			
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 14	1,445,829.46			
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 15				
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	- 16				
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	- 17				
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	- 18				
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	- 19				
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	- 20				
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 21				
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 22				
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>					
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>					
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes)	- 23				
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes)	- 24	0.00			
<b>26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</b>					
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>					
<b>28.- SANCIONES</b>					
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	+ 28				
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 29				
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>					
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>					
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>					

**JURAMENTO**

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma debe contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

6FF2F304F45061402087C04972085145#



*Proctrom S.R.L.*




744



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2025/03/26  
Hora: 11:26

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos  
Internos

Número del Documento: 25003361932-7  
Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES  
RNC o Cédula: 1-30-94821-6 PROCITROM SRL  
Fecha Límite del Impuesto: 2025/04/30  
Fecha de la Autorización: 2025/03/26  
Periodo: 202412  
Fecha Límite de la Autorización: 2025/04/30

Recargos: RD\$  
Intereses: RD\$  
TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

AF1448921DA1FA2D5EBABB402CCF59F9\$




*[Handwritten signature]*



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2025/03/26  
Hora: 11:26



Impuestos  
Internos

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	25951331324-1
Impuesto:	ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
RNC o Cédula:	1-30-94821-6 PROCITROM SRL
Fecha Límite del Impuesto:	2025/10/28
Fecha de la Autorización:	2025/03/26
Periodo:	202506
Fecha Límite de la Autorización:	2025/10/28

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0.00

AF144B921DA1FA2D5EBABB402CCF59F9\$



*[Handwritten signature]*



146

Datos de Recepción: 1-30-94821-6/ACT/25003361932

Fecha Recepción: 2025/03/26

**DGII** DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **ACTIVOS**  
 LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS

Tipo Declaración:  Normal  Rectificativa  No  Periodo: 202412

RNC: 130948216 Razón Social: PROCITROM SRL

Nombre Comercial: PROCITROM

Teléfono: 2229830 Correo Electrónico: procitromsr@gmail.com

Inicio de la actividad (AAAAAMDD): 20121005 Ejercicio comercial del (AAAAAMDD): 20240101 al (AAAAAMDD): 20241231 Inversiones en otras compañías:  No  Sí

1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)	= 1	18,004,797.35
<b>MENOS ACTIVOS EXENTOS</b>		
2. ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (Casilla 2.2 del Anexo A1)	+ 2	0.00
3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+ 3	0.00
4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+ 4	0.00
5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+ 5	2,528,665.26
6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+ 6	0.00
7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	= 7	2,528,665.26
8. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+ 8	0.00
9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	= 9	15,476,132.09
<b>II. DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>		
10. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 10	0.00
11. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 11	0.00
12. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 12	0.00
13. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 13	0.00
14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)	= 14	0.00
15. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 15	0.00
16. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 16	0.00
17. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 17	0.00
18. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado Casilla 34)	= 18	0.00
19. TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)	= 19	0.00
<b>MENOS ACTIVOS EXENTOS</b>		
20. INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)	+ 20	0.00
21. OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO (casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros)	+ 21	0.00
22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+ 22	0.00
23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (sumar casillas 20+21+22)	= 23	0.00
24. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)	= 24	0.00



*[Handwritten signature]*



Constancia de Recepción

25. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1)	+ 25		0.00
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+ 26		0.00
27. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+ 27		0.00
28. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+ 28		0.00
29. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)		= 29	0.00
30. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 5.1 anexo A1)	- 30		0.00
31. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 5.3 anexo A1)	- 31		0.00
32. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 5.4 anexo A1)	- 32		0.00
33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32)(Llevar Resultado Casilla 34)		= 33	0.00
34. ACTIVOS IMPONIBLES (Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)		= 34	15,476,132.09
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35		
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36		
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Artículo 406)	- 37		
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)		= 38	15,476,132.09
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)		= 39	154,761.32
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR (Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40		1,752,030.84
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)		= 41	0.00
42. PAGO A CUENTA	- 42		
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43		
44. SALDO A FAVOR		= 44	0.00
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)		= 45	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

AF144B921DA1FA2D5EBABB402CCF59F9\$

*Procedente H.*



748



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
Fecha: 2025/03/26  
Hora: 11:27



Impuestos  
Internos

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	25003362023-6
Impuesto:	RE1 - CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
RNC o Cédula:	1-30-94821-6 PROCITROM SRL
Fecha Límite del Impuesto:	2025/04/30
Fecha de la Autorización:	2025/03/26
Periodo:	202412
Fecha Límite de la Autorización:	2025/04/30

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 90,000.00

150BDFDBC3135B642A6D03341D98EF2E\$

*Procedido*



149

Datos de Recepción: 1-30-94821-6/RE1/25003362023

Fecha Recepción: 2025/03/26



IMPUESTOS INTERNOS

### DECLARACIÓN DE OFICIO PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN POR GESTIÓN Y COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CRS  
(Valores en RD\$)

I. DATOS GENERALES				
<b>RNC/Cédula</b>	<b>Razón social/Nombre</b>		<b>Nombre Comercial</b>	
130948216	PROCITROM SRL		PROCITROM	
<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Periodo Fiscal(Año/Mes)</b>	<b>Tipo de Declaración</b>	<b>Rectificativa</b>
procitromsr@gmail.com	2229830	202412	Normal	No

II. CONTRIBUCIÓN SOBRE RESIDUOS SOLIDOS (LEY 225-20)			MONTO
1	TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Según declaración Jurada IR2 ó ISF)	=	58,403,742.37
2	CONTRIBUCIÓN SEGUN INGRESOS	=	90,000.00
III. LIQUIDACIÓN			
3	TOTAL LIQUIDADO (Ley 225-20)(Viene de la Casilla 2)	=	90,000.00
4	SALDO A FAVOR ANTERIOR	=	90,000.00
5	PAGO COMPUTABLE A CUENTA	-	
6	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es positivo)	-	0.00
7	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es negativo)	=	90,000.00
IV. PENALIDADES			
8	RECARGOS	%	0.00
9	INTERES INDEMNIZATORIO	+	0.00
<b>V. MONTO A PAGAR</b>			
10	TOTAL A PAGAR (Casilla 6 + 8 + 9)	=	90,000.00

#### JURAMENTO

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

150BDFDBC31358642A6D03341D98EF2E\$

*[Handwritten signature]*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/A1/25003357875

Fecha Recepción: 2025/03/26

DGII DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO A-1	
BALANCE GENERAL		Periodo	202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE			
RNC/Cédula	130948216	Nombre(s)	PROCITROM SRL
		Apellido(s)	
<b>I. ACTIVOS</b>			
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
1.1 CAJAS Y BANCOS			14,531,268.62
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		1,410,123.31	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS			
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS			
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS		13,123,145.31	
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO			
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO			
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO			
<b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>			1,243,650.48
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)			
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)			
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)		1,243,650.48	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)			
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)			
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)			
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS			
<b>3.- INVERSIONES</b>			0.00
3.1 DEPOSITOS			
3.2 ACCIONES			
3.3 OTRAS INVERSIONES			
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>			2,881,676.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES			
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO			
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		2,528,666.26	
		322,910.74	
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>			523,897.75
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)			
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)			
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)			
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)		623,897.75	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES			
5.6 PROVISION DE INVENTARIO			
5.7 OTRAS PROVISIONES			
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>			18,004,797.35
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>			3,195,716.31
7.1 PRESTAMOS			
7.2 CUENTAS POR PAGAR			
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR			
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,609,694.81	
7.5 COBROS ANTICIPADOS		296,021.50	
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION			
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>			360,227.45
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		360,227.45	
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES			
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ADOGDAS A REGIMENES ESPECIALES			
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS			
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>			
<b>10.- PATRIMONIO</b>			7,120,855.14
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
10.2 RESERVA LEGAL		2,200,000.00	7,327,998.45
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS			
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES			
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		361,026.19	
10.6 OTRAS RESERVAS		4,736,972.27	
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			18,004,797.35

A403940ERR11863FR0803B415EABACF49

*Procitrom S.R.L.*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/B1/25003358133

Fecha Recepción: 2025/03/26

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO B-1

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo 202412

1. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 13948216 Nombre(s) PROCITROM SRL Apellido(s)

2. INGRESOS

2.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

2.1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES

2.1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

2.1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)

2.1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)

2.1.5 OTROS INGRESOS

2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS

2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS

2.3 POR DIVIDENDOS

2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS

3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4. TOTAL

5. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES

5.1 COSTO DE VENTA

6. GASTOS DE PERSONAL

6.1 SUELDOS Y SALARIOS

6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6.3 SEGUROS

6.4 COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

6.5 APOYE INVOTEP

6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL

6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)

7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)

7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)

7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)

7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)

7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)

7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

8. ARRENDAMIENTOS

8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)

8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)

8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)

9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)

9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)

9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES

9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

10. GASTOS DE REPRESENTACION

10.1 RELACIONES PUBLICAS

10.2 PUBLICIDAD

10.3 VIASES

10.4 DONACIONES

10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)

10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION

10.7 PROMOCIONES

10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS

11.1 PRIMAS DE SEGUROS

11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES

11.3 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII

12. GASTOS FINANCIEROS

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR

12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS

12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES

12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR

12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISION DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS (0.015)

12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS

13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.7 PROVISION DE INVENTARIO

13.8 OTRAS PROVISIONES

14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA

15. TOTAL



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten number 152.

Datos de Recepción: 1-30-94821-6/D/25003357595

Fecha Recepción: 2025/03/26

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>ANEXO D</b>	
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>				Periodo	202412
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>					
RNC/Cédula	130440216		Nombre(s)	PROCITROM SRL	
			Apellido(s)		
<b>II. EMPRESA</b>					
1. No. DE FUNCIONARIOS		2. SUÉLDO PROMEDIO ANUAL RDS			
3. No. DE EMPLEADOS		4. SUÉLDO PROMEDIO ANUAL			
<b>III. LOCAL</b>					
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)			6. No. DE LOCALES PROPIOS		
7. No. ESTABLECIMIENTOS			8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RDS		
<b>III. DETERMINACION DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO</b>					
<b>A) DE USO PROPIO</b>					
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)		Categoría 2	Categoría 3		
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)		1053,613,41	0,00		
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		10,889,09	0,00		
12. Retiros		583,812,10	0,00		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)					
14. Depreciación		1,646,414,80	0,00		
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		412,103,85	0,00		
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)		1,236,310,95	0,00		
<b>B) EN ARRENDAMIENTO</b>					
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)			0,00		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)			0,00		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)			0,00		
20. Retiros			0,00		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)			0,00		
22. Depreciación		0,00	0,00		
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		0,00	0,00		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22+23)		0,00	0,00		
<b>C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07</b>					
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)			0,00		
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)			0,00		
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)			0,00		
28. Retiros			0,00		
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)			0,00		
30. Depreciación		0,00	0,00		
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		0,00	0,00		
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)		0,00	0,00		
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)		1,236,310,95	0,00		
Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)					
<b>IV. COSTO DE VENTA</b>					
34. Inventario Inicial		+			
35. Compras Locales del Ejercicio		+			
36. Compras en el Exterior del Ejercicio		+			
37. IYBIS Invaso al Costo		+			
38. Inventario Final		-			
39. Costo de Venta		=			
<b>V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)</b>					
40. Inventario Inicial Materia Prima		+			
41. Inventario Inicial Productos en Proceso		+			
42. Compras Materia Prima Local		+			
43. Compras Materia Prima Exterior		+			
44. Sueldos y Salarios		+			
45. Depreciación		+			
46. Otros Gastos Indirectos		+			
47. Inventario Final Materia Prima		-			
48. Inventario Final Productos en Proceso		-			
49. Costos de Producción		=			
50. Inventario Inicial Productos Terminados		+			
51. Inventario Final Productos Terminados		-			
52. Costos de Venta		=			



*Procedente de...*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/D1/25003357399

Fecha Recepción: 2025/03/26

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS				D1	
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR 2		RAZON SOCIAL		PROCITROM SRL			
I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL							
1. Balance inicial		0.00					
2. Ajuste fiscal		0.00					
3. Balance inicial ajustado		0.00					
4. Retiros después de ajuste		0.00					
5. Base depreciable		0.00					
6. Depreciación		0.00					
7. Costo Fiscal Final del Periodo		0.00					
II. DETALLE DE ACTIVO FIJO							
A. ADQUISICIONES							
	Fecha (AAAAHDD)	Valor	Base depreciable	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final Periodo (valor - depreciación)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
SUB-TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. MEJORAS CAPITALIZABLES							
	Fecha (AAAAHDD)	Valor	Base depreciable	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final Periodo (valor - depreciación)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
SUB-TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. RETIROS							
	Fecha (AAAAHDD)	Valor	Base depreciable	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final Periodo (valor - depreciación)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
SUB-TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"		TOTAL		0.00	0.00	0.00	



*Procedente de...*



154

Datos de Recepción: 1-30-94821-6/D2/25003357349 Fecha Recepción: 2025/03/26

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		D2	
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2			
Año Fiscal 2024/25		Razón Social PROCITROM SRL	
RNC: 130948216			
<b>1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL</b>			
1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)			8,417,784.99
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	+		
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido	+		1,147,477.20
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)	+		
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros)	-		
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros)	-		
7.- Costo Sotras (Valor en Libros)	-		
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)	-		
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)	-		
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)	-		
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)	-		1,039,367.63
12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-		
13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-		
14.- Otros Activos (Valor en Libros)	-		
15.- Costo Fiscal Categoría 1	-		
16.- Costo Fiscal Categoría 2	-		
17.- Costo Fiscal Activo en Construcción	+		1,063,613.41
18.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)	+		
19.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)	+		
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)	+		
21.- Costo Fiscal Terrenos	+		
22.- Costo Fiscal de las Acciones	+		
23.- Reevaluación de Activos	+		
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas	+		
25.- Costo Fiscal de Otros Activo	+		
26.- Saldo Activos Fiscales	+		5,284,503.13
27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)			5,284,503.13
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-		3,828,758.38
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-		1,147,477.20
30.- Otros Pasivos	-		
31.- Saldo de los Pasivos	-		41,299.57
32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)	=		2,679,281.18
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Trasferir Monto Casilla 49)	=		2,605,271.96
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=		3,678,736.53
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 28.74%	=		2,605,271.96
36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)	=		41,299.57
37.- Inventario		Monto	% Distrib. de Ajuste
38.- Activo Categoría 1 (Viene de la casilla 15)		2,923,123.12	73.81
39.- Activo Categoría 2 (Viene de la casilla 16)		0.00	
40.- Activo Categoría 3 (Viene de la casilla 18)		1,063,613.41	26.48
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)		0.00	
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)		0.00	
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)		0.00	
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)		0.00	
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)		0.00	
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)		0.00	
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)		0.00	
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)		0.00	
49.- Total Activos no monetarios		3,078,736.53	100.00
682F58419E868D10EE013904013903675			41,089.57

*Defina Jaidy H.*



755

Fecha de Recepción: 1-30-04821-6/E/25003258217

Fecha Recepción: 2025/03/26

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO E</b>
<b>DATOS COMPLEMENTARIOS</b>		
Periodo: 202412		

a) Año de la Perdida	b) Perdida al Inicio del Período	c) Índice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B * C)	e) Perdida Ajustada Por Inflación (Casillas B * D)	f) Beneficios por Compensar	g) Perdida a Compensar (Casillas E-F)	h) Renta Neta Imponible antes de la Perdida (viene casilla 17.18.2)	i) % de la Renta Neta Imponible	j) Límite de Perdida a Compensar (casillas i x j)	k) Perdida Compensable Período (valor menor casilla G y j)	l) Perdida Pendiente de Compensar (casillas E - k)
2024				0.00		0.00				0.00	0.00
2023				0.00		0.00				0.00	0.00
2022				0.00		0.00				0.00	0.00
2021				0.00		0.00				0.00	0.00
2020				0.00		0.00				0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00

<b>B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS</b>											
A. DIVIDENDOS											
B. RESERVAS											
C. UTILIDADES NO DISTRIBUIDA											
<b>TOTAL</b>											

<b>C. SALDO DE PÉRDIDAS DE CAPITAL</b>											
1) PÉRDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES											
2) GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN											
3) PÉRDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO											
4) SALDO DE PÉRDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS											

<b>D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS</b>											
1) TOTAL DE INGRESOS (Cobroque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)											
2) GARANTÍAS DE CAPITAL EN LIBROS											
3) GARANTÍAS DE BIENES CORRESPONDIENTES EN LIBROS											
4) DIVIDENDOS											
5) INTERESES EXENTOS											
6) BENEFICIOS INVENTADOS O BENEFICIOS NO IMPONIBLES A LOS FINES FISCALES (sumar casillas 16 + 17 + 18 + 19)											
7) COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Inventario o por Margenes regulados por el Estado)											
8) BASE IMPONIBLE F (Casillas 13-20-21)											
9) TOTAL											

FADO4103327267596CBF959570C77A9B

*Procitrom S.R.L.*



756

Datos de Recepción: 1-30-94821-6/G/25003358433

Fecha Recepción: 2025/03/26

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>ANEXO G</b>	
<b>AJUSTES FISCALES</b>		Nombre(s) PROCITROM SRL		Apellido(s)	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		RNC/Cédula 130948216		Periodo 202412	
<b>II. DETALLE DE LOS AJUSTES</b>					
		<b>MONTO</b>		<b>TOTALES</b>	
<b>1.- POSITIVOS</b>				7.311,25	
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES					
1.2 EXCESO EN DEPRECIACION					
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.311,25			
1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO					
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO					
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA					
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)					
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES					
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS					
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS					
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL					
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO					
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS					
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO					
1.17 OTROS AJUSTES					
<b>2.- NEGATIVOS</b>				30.210,48	
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION					
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)					
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA		30.210,48			
2.4 OTROS AJUSTES					
<b>III.- DISTRIBUCION DE LOS AJUSTES</b>					
<b>3.- TOTALES</b>		<b>AJUSTES POSITIVOS</b>		<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>	
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		7.311,25		30.210,48	
3.2 INGRESOS FINANCIEROS		0,00		30.210,48	
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
3.4 OTROS INGRESOS					
3.5 COSTO DE VENTA					
3.6 GASTOS DE PERSONAL					
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS					
3.8 ARRENDAMIENTOS					
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS					
3.10 GASTOS DE REPRESENTACION		7.311,25		0,00	
3.11 GASTOS FINANCIEROS					
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS					
3.13 OTROS GASTOS					

E14A962AF3315924A446E5138856508F#

*Procitrom S.R.L.*



157

Datos de Recepción: 1-30-94821-6/H1/25003358264

Fecha Recepción: 2025/03/26

**DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO H-1**  
**IR2 ANEXO H-1**

Periodo: 202412  
RNC: 130948216      Razón Social: PROCITROM SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

**DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD**  
TELEFONO 1: \_\_\_\_\_ TELEFONO 2: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
CALLE NO. Ed/APTO/LOCAL  
SECTOR MUNICIPIO PROVINCIA  
REFERENCIA \_\_\_\_\_

**PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD**

B	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal).	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO EN SU PAIS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	PARTICIPACION ACCIONARIA %	CARGO EN EL CONSEJO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO**  
Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20%. En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.

C	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAIS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACION ACCIONARIA %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

BOCD000E2930409260AC48E31A894FA3F

*Proceso Judicial H.*



158


Datos de Recepción: 1-30-94821-6/H2/25003358306

Fecha Recepción: 2025/03/26

<b>DGII</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>			<b>ANEXO H-2</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2</b>						
Periodo RNC	202412 130948216	Razón Social	PROCITROM SRL			
<b>BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO</b>						
Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.						
<b>D</b>	<b>CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA</b> (del país de residencia fiscal)	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL</b> (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	<b>TELEFONO</b>	<b>PARTICIPACION ACCIONARIA %</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
<b>E</b>	<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b> DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA				
1						
2						
3						
4						
5						
<b>F</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>SUCURSALES</b> TELEFONO	<b>DIRECCIÓN</b> (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
<b>ACTUALIZACIÓN DE DATOS SIN CAMBIOS</b>						
Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:						
Se reitera información de la Declaración Jurada No.:				de Fecha:		

S20AEC5F3A7148D82637063D1E1785179

*Procedente de la firma de la sociedad*



759

Datos de Recepción: 1-30-94821-6/J/25003358705

Fecha Recepción: 2025/03/26

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>ANEXO J</b>	
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>			Periodo 202412		
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>					
RNC/Cédula 130948216		Nombre(s) PROCITROM SRL		Apellido(s)	
<b>II. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES</b>					
<b>1.- FORMATO DE ENVÍO 607 (LIBRO DE VENTA)</b>					
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL		CANTIDAD		MONTO	
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL			40.00		34.137.262.82
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DÉBITO					
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)					
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS					
1.6 COMPROBANTE REGISTRO RÉGIMENES ESPECIALES					
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES					
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES			28.00		24.286.491.45
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Cas/Ras 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)					58.423.754.27
<b>2.- FORMATO DE ENVÍO 608</b>					
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL		CANTIDAD		MONTO	
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DÉBITO					
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)					
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES					
2.5 COMPROBANTE REGISTRO RÉGIMENES ESPECIALES					
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Cas/Ras 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)					0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES					
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES					
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Cas/Ras 2.7+2.8)					0.00

C686AC99A595A17705E11D85E78188228


*Procitrom*



160

# Formularios IR2 2023

*Josefa M. Gil de la Cruz*





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS  
Fecha: 2024/04/30  
Hora: 11:32



**Impuestos  
Internos**

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Número del Documento: 24005187214-7  
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
RNC o Cédula: 1-30-94821-6 PROCITROM SRL  
Fecha Límite del Impuesto: 2024/04/30  
Fecha de la Autorización: 2024/04/30  
Período: 202312  
Fecha Límite de la Autorización: 2024/04/30

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0,00

2DD77DBC3AA2479B45AA07D291053426#

*[Handwritten signature]*



**Documentos Presentados**

- Formulario
- A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
  - B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
  - D - Anexo Datos Informativos 2003
  - D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1) 2003
  - J - Anexo de Datos Informativos
  - E - Anexo Datos Complementarios
  - G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
  - H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
  - H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
  - D2 - Determinación Ajuste Fiscal



**Impuestos Internos**

**RNC:**  
**Impuesto:**  
**Número Declaración:**

1-30-94821-6 PROCITROM SRL  
 I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS  
 24005187214

**REPÚBLICA DOMINICANA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTEF  
 REPORTE DE CUOTAS**

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha Va
1	202405	24045283918-3	88,731.50	2024/06
2	202406	24045283919-1	88,731.50	2024/07
3	202407	24045283920-5	88,731.50	2024/08
4	202408	24045283921-3	88,731.50	2024/09
5	202409	24045283922-1	88,731.50	2024/10
6	202410	24045283923-0	88,731.50	2024/11
7	202411	24045283924-8	88,731.50	2024/12
8	202412	24045283925-6	88,731.50	2025/01
9	202501	24045283926-4	88,731.50	2025/02
10	202502	24045283927-2	88,731.50	2025/03
11	202503	24045283928-0	88,731.50	2025/04
12	202504	24045283929-9	88,731.50	2025/05

ZDD77DBC3AA2479845AA07D291053426#

*[Handwritten signature]*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/IR2/24005187214

Fecha Recepción: 2024/04/30

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>IR-2</b>	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>					
RNC/Cédula	130948216	Nombre(s)	PROCITROM SRL	Apellido(s)	
Nombre Comercial	PROCITROM	Rectificativa	No	Teléfono	2226830
Correo Electrónico	procitrom@gmail.com	Tipo Declaración: Normal			
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>					
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados)</b>					
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>					
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>					
3.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)					
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS			5,745.06		
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)			0.00		
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>					
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>					
<b>8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)</b>					
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>					
<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)</b>					
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>					
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>					
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>					
<b>13.- ANTICIPOS PAGADOS</b>					
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	-13		822,079.76		
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 106-10)	-14		329,079.76		
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	-15				
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	-16				
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	-17				
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	-18				
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 198-10) (Ley No. 253-12)	-19				
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	-20				
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	-21				
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>					
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>					
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDIA (Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes)	25		0.00		
<b>26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</b>					
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>					
<b>28.- SANCCIONES</b>					
<b>29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDIA (Aplicar % sobre casilla 23)</b>					
<b>30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</b>					
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>					
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>					
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>					

**JURAMENTO**

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

2DD77DB83AA2479845AA07D291053426#

*Procitrom S.R.L.*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/A1/24005189350

Fecha Recepción: 2024/04/30

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO A-1</b>
<b>BALANCE GENERAL</b>		Periodo 202312
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Cédula 130948216	Nombre(s) PROCITROM SRL	Apellido(s)

I. ACTIVOS	MONTOS	TOTALES
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>		4,230,939.72
1.1 CAJAS Y BANCOS	1,307,816.60	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS		
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,923,123.12	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
1.8 OTROS INVENTARIOS	0.00	
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
<b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>		1,243,850.48
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)		
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)	1,243,850.48	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)		
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS		
<b>3.- INVERSIONES</b>		0.00
3.1 DEPOSITOS		
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES		
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>		1,147,477.20
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO	1,147,477.20	
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>		204,282.85
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)		
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)	204,282.85	
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)		
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISION DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>		6,417,784.56
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		3,028,809.63
7.1 PRESTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR		
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR	2,775,102.14	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253,707.49	
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		797,948.74
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	797,948.74	
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS		
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>		
<b>10.- PATRIMONIO</b>		2,591,026.18
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
10.2 RESERVA LEGAL	2,200,000.00	
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	-2,595,421.19	
10.6 OTRAS RESERVAS	2,986,447.37	
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		6,417,784.56

119F0B41FED9D4826454EA94BA7FFA1F5



*Proceso Judicial H.*

165



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/B1/24005190156

Fecha Recepción: 2024/04/30

**DGII**

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**ANEXO B-1**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

Periodo 202312

RNC/Cédula 130948216

Nombre(s) PROCITROM SRL

Apellido(s)

**I. INGRESOS**

**1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS**

**MONTOS**

**TOTALES**

1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 37,238,959.29 37,238,959.29

1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)

1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)

1.5 OTROS INGRESOS

**2. INGRESOS FINANCIEROS**

2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS 0.00

2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS

2.3 POR DIVIDENDOS

2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

**3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES 0.00

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

**4. TOTAL**

**II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES** 37,238,959.29

**5. COSTO DE VENTA**

**6. GASTOS DE PERSONAL** 27,561,437.40

6.1 SUELDOS Y SALARIOS 2,784,229.96

6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2,324,000.00

6.3 SEGUROS

6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL 192,936.48

6.5 APORTE INFOTEP 166,241.16

6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL 23,240.00

6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 78,612.32

**7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS**

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 1,679,168.57

7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)

7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)

7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)

7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)

7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)

7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 1,679,168.57

**8. ARRENDAMIENTOS**

8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS) 381,325.00

8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)

8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 381,325.00

**9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS**

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1) 162,312.15

9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)

9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 162,312.15

9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)

9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES

9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

**10. GASTOS DE REPRESENTACION**

10.1 RELACIONES PUBLICAS 291,984.52

10.2 PUBLICIDAD

10.3 VIAJES

10.4 DONACIONES

10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)

10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION

10.7 PROMOCIONES 291,984.52

10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

**11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS**

11.1 PRIMAS DE SEGUROS

11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES

11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII 94,293.72

11.5 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION 30,000.00

**12. GASTOS FINANCIEROS**

12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR

12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FISICAS

12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES

*Procedido*



12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)	52,915.73	
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES		
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,145.32	
<b>13. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		0.00
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		
<b>14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA</b>		4,091,023.80
<b>15. TOTAL</b>		<b>37,238,959.29</b>

525625FE8D0375EFFE1849B3F129C2BF#



*Procurador H.*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/D/24005188658

Fecha Recepción: 2024/04/30

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO D</b>
	<b>DATOS INFORMATIVOS</b>	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		Periodo 202312
RNC/Cédula 130948216	Nombre(s) PROCITROM SRL	Apellido(s)

<b>I. EMPRESA</b>	
1. No. DE FUNCIONARIOS	2. SUeldo PROMEDIO ANUAL RD\$
3. No. DE EMPLEADOS	4. SUeldo PROMEDIO ANUAL
<b>II. LOCAL</b>	
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)	6. No. DE LOCALES PROPIOS
7. No. ESTABLECIMIENTOS	8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$

<b>III. DETERMINACION DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO</b>		
<b>A) DE USO PROPIO</b>		
	<b>Categoría 2</b>	<b>Categoría 3</b>
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)		
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	41,922.12	
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	434.19	0.00
12. Retiros	583,912.10	
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)		
14. Depreciación	626,268.41	0.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo )	156,567.10	0.00
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	583,912.10	
<b>B) EN ARRENDAMIENTO</b>	1,053,613.41	0.00
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )		
20. Retiros		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)		
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)	0.00	0.00
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00	0.00
<b>C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07</b>		
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)		
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )		
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
28. Retiros		
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)		
30. Depreciación	0.00	0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)	0.00	0.00
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31 )		
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	0.00	0.00
	1,053,613.41	0.00

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

<b>IV. COSTO DE VENTA</b>		
34. Inventario Inicial		
35. Compras Locales del Ejercicio	+	
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	+	
38. Inventario Final	+	
39. Costo de Venta	-	
	=	0.00
<b>V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)</b>		
40. Inventario Inicial Materia Prima		
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+	
42. Compras Materia Prima Local	+	16,092,630.03
43. Compras Materia Prima Exterior	+	
44. Sueldos y Salarios	+	
45. Depreciación	+	
46. Otros Gastos Indirectos	+	
47. Inventario Final Materia Prima	+	14,391,730.49
48. Inventario Final Productos en Proceso	-	2,923,123.12
49. Costos de Producción	-	
50. Inventario Inicial Productos Terminados	=	27,561,437.40
51. Inventario Final Productos Terminados	+	
52. Costos de Venta	-	
	=	27,561,437.40

8F8F0512AB141AC2F3F10410C28EEB6C\$



*Procedente de...*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/D1/24005187876

Fecha Recepción: 2024/04/30

<b>DGII</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>					<b>D1</b>
ANO FISCAL 202312		ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2					
RNC 130948216		RAZON SOCIAL PROCITROM SRL					
<b>I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL</b>							
1. Balance inicial							
2. Ajuste fiscal							
3. Balance inicial ajustado							0.00
4. Retiros despues de ajuste							0.00
5. Base depreciable							0.00
6. Depreciación							
7. Costo Fiscal Final del Periodo							0.00
<b>II. DETALLE DE ACTIVO FIJO</b>							
<b>A. ADQUISICIONES</b>							
	Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
SUB-TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>B. MEJORAS CAPITALIZABLES</b>							
	Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
SUB-TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>C. RETIROS</b>							
	Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
SUB-TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"						<b>TOTAL</b>	
						0.00	

011B9F0D35C9A66FD94157F2E9039FEC5



*Procedente de...*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/J/24005192467

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO J

DATOS INFORMATIVOS

Periodo

202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 130948216

Nombre(s) PROCITROM SRL

Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA		
	CANTIDAD	MONTO
1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL	61.00	14,628,325.11
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL		
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)		
1.5 COMPROBANTE REGISTRO UNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES	1.00	350,696.41
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	32.00	22,110,702.77
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		148,235.00
1.9 TOTAL MONTO DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		37,238,959.29
2.- FORMATO DE ENVÍO 606		
	CANTIDAD	MONTO
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL		
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTO DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTO DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

6C1F5F9A01E109FCA535802101EA3728\$



*[Handwritten signature]*

Recepción: 1-30-94821-6/E/24005191499

Fecha Recepción: 2024/04/30

<b>GII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>ANEXO E</b>
	<b>DATOS COMPLEMENTARIOS</b>		
Identificación de la Persona		Periodo	202312
Nombre(s) <b>PROGITROM SRL</b>		Apellido(s)	

a) Año de la Pérdida	b) Pérdida al Inicio del Periodo	c) Índice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C)	e) Pérdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D)	f) Periodos por Compensar	g) Pérdida a Compensar (casillas E/F)	h) Renta Neta Imponible Antes de la Pérdida (Viene casilla 17 IRZ)	i) % de la Renta Neta Imponible	j) Limite de Pérdida a Compensar (casillas H x I)	k) Pérdida Compensable Periodo (valor menor casilla G y J)	l) Pérdida Pendiente de Compensar (casillas E - G)
				0.00		0.00				0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00	0.00

DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS	
RENTAS	
RENTAS DISTRIBUIDAS	
RENTAS NO DISTRIBUIDAS	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

CANTIDAD DE PERDIDAS DE CAPITAL	
CANTIDAD DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CANTIDAD DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN	
CANTIDAD DE CAPITAL DEL EJERCICIO	
CANTIDAD DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS	

INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS	
INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)	37,238,969.29
RENTAS DE CAPITAL EN LIBROS	-
RENTAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS	-
RENTAS EXENTOS	-
INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)	-
INGRESOS DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado)	27,561,437.40
IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)	9,677,521.86

81A73E7D57EE16F31864483165

47



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/G/24005192076


Fecha Recepción: 2024/04/30

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO G</b>
	<b>AJUSTES FISCALES</b>	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		Periodo 202312
RNC/Cédula 130948216	Nombre(s) PROCITROM SRL	Apellido(s)

<b>I. DETALLE DE LOS AJUSTES</b>		
<b>1.- POSITIVOS</b>	<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		5,745.05
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN		
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,745.05	
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO		
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO		
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA		
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)		
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES		
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS		
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS		
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL		
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS		
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO		
1.17 OTROS AJUSTES		
<b>2.- NEGATIVOS</b>		0.00
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)		
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA	0.00	
2.4 OTROS AJUSTES		
<b>II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES</b>		
<b>3.- TOTALES</b>	<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS	5,745.05	0.00
3.2 INGRESOS FINANCIEROS		
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
3.4 OTROS INGRESOS		
3.5 COSTO DE VENTA		
3.6 GASTOS DE PERSONAL		
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
3.8 ARRENDAMIENTOS		
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,745.05	
3.11 GASTOS FINANCIEROS		
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
3.13 OTROS GASTOS		

BF8F6CD0022257109CBBDFE50778AF1D\$

*Procedente de la firma de*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/H1/24005191584

Fecha Recepción: 2024/04/30

**DGII**

**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO**

**ANEXO H-1**

Periodo 202312  
RNC 130948216

Razón Social PROCITROM SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

**DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD**

TELEFONO 1: TELEFONO 2: CORREO ELECTRONICO:  
DIRECCION  
A CALLE NO. Ed/APTO/LOCAL  
SECTOR MUNICIPIO PROVINCIA  
REFERENCIA

**PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD**

B	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal).	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	CARGO EN EL CONSEJO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO**

Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.

C	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Handwritten signature]*



8A61A35BA6A5421CD72C6F6C3F50D8D85



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/H2/24005191887

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2

ANEXO H-2

Periodo 202312  
RNC 130948216

Razón Social PROCITROM SRL

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.

D	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	TELEFONO	PARTICIPACION ACCIONARIA %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

E	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
1		
2		
3		
4		
5		

F	NOMBRE COMERCIAL	CORREO ELECTRÓNICO	SUCURSALES TELEFONO	DIRECCIÓN (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

ACTUALIZACIÓN DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

Se reitera información de la Declaración Jurada No:

de Fecha:

3358680CA4C4C89C03AB4B7E7458713A6

*Procedente*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/D2/24005187720

Fecha Recepción: 2024/04/30

**DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS** **D2**  
**DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2**

Año Fiscal 202312  
 RNC 130948216

Razón Social PROCITROM SRL

1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL

1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)			2,232,228.06
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)			
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido	+		
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)	+		815,797.35
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)	-		
6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)	-		
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)	-		
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)	-		
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)	-		
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)	-		
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)	-		33,856.58
12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-		
13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-		
14.- Otros Activos (Valor en Libros)	-		
15.- Costo Fiscal Categoría 1	-		
16.- Costo Fiscal Categoría 2	+		
17.- Costo Fiscal Activo en Construcción	+		41,922.12
18.- Costo Fiscal Categoría 3	+		
19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)	+		
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)	+		
21.- Costo Fiscal Terrenos	+		
22.- Costo Fiscal de las Acciones	+		
23.- Reevaluación de Activos	+		
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas	-		
25.- Costo Fiscal de Otros Activo	+		
26.- Saldos Activos Fiscales	=		1,424,497.25
27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)			
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	=		2,627,649.26
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-		815,797.35
30.- Otros Pasivos	-		
31.- Saldo de los Pasivos	=		
32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)	=		1,811,851.91
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)	=		-387,354.66
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=		41,922.12
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 28.74%	=		-387,354.66

2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL

	Monto	%	Distrib. de Ajuste
36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)			
37.- Inventario	0.00		
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	0.00		
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	0.00		
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	41,922.12	100.00	434.19
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	0.00		
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)	0.00		
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)	0.00		
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)	0.00		
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)	0.00		
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)	0.00		
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)	0.00		
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)	0.00		
49.- Total Activos no monetarios	41,922.12	100.00	434.19

3E2CF89541AC80886463CB75DAA1E56B\$


*Refugio Jandez H.*





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2024/04/30  
Hora: 11:34



Impuestos  
Internos

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	24951878533-0
Impuesto:	ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
RNC o Cédula:	1-30-94821-6 PROCITROM SRL
Fecha Límite del Impuesto:	2024/10/28
Fecha de la Autorización:	2024/04/30
Periodo:	202406
Fecha Límite de la Autorización:	2024/10/28

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0.00

C5B29490388B39F1A60E99DEDBF90444\$



*Dr. Pío Jacinto H.*






REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2024/04/30  
Hora: 11:34

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos  
Internos

Número del Documento: 24005193601-3  
Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES  
RNC o Cédula: 1-30-94821-6 PROCITROM SRL  
Fecha Límite del Impuesto: 2024/04/30  
Fecha de la Autorización: 2024/04/30  
Periodo: 202312  
Fecha Límite de la Autorización: 2024/04/30

Recargos: RD\$  
Intereses: RD\$  
TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

CSB2949038BB39F1A60E99DEDBF90444\$



*[Handwritten signature]*



Datos de Recepción: 1-30-94821-6/ACT/24005193601

Fecha Recepción: 2024/04/30

<b>DGII</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>ACTIVOS</b>	
<b>LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS</b>				
Tipo Declaración	Normal <input checked="" type="checkbox"/>	Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Periodo 202312
RNC	Razón Social		PROCITROM SRL	
Nombre Comercial	PROCITROM			
Teléfono	Correo Electrónico		procitromsr@gmail.com	
2229830	20121005		20230101 al 20231231	
Inicio de la actividad (AAAAMDD)	Ejercicio comercial del (AAAAMDD)	Inversiones en otras compañías		No <input type="checkbox"/>
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines) =1 6,417,784.55				
MENOS ACTIVOS EXENTOS				
2.	ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS(Casilla 2.2 del Anexo A1)	+2	0.00	
3.	ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+3	0.00	
4.	INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+4	0.00	
5.	IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+5	1,147,477.20	
6.	ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+6	0.00	
7.	TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	=7	1,147,477.20	
8.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+8	0.00	
9.	ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=9	5,270,307.35	
II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL	10.	ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	+10	0.00
	11.	ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	+11	0.00
	12.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	+12	0.00
	13.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras)	+13	0.00
	14.	TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)	=14	0.00
	15.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	-15	0.00
	16.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	-16	0.00
	17.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	-17	0.00
	18.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17)(Llevar Resultado Casilla 34)	=18	0.00
	19.	TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)	=19	0.00
MENOS ACTIVOS EXENTOS				
20.	INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)	+20	0.00	
21.	OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO(casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros)	+21	0.00	
22.	ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+22		
23.	TOTAL ACTIVOS EXENTOS(sumar casillas 20+21+22)	=23	0.00	
24.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=24	0.00	



*Prof. Jairo H.*



Constancia de Recepción

25. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1)	+25	0.00	
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+26	0.00	
27. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+27	0.00	
28. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+28	0.00	
29. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)			= 29 0.00
30. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 5.1 anexo A1)	- 30	0.00	
31. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 5.3 anexo A1)	- 31	0.00	
32. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 5.4 anexo A1)	- 32	0.00	
33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32) (Llevar Resultado Casilla 34)			= 33 0.00
34. ACTIVOS IMPONIBLES (Viene de las Casillas 9, 18, 24 ó 33 segun sector económico)			= 34 5,270,307.35
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35		
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36		
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Artículo 406)	- 37		
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)			= 38 5,270,307.35
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)			= 39 52,703.07
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR (Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	1,106,127.59	
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)			= 41 0.00
42. PAGO A CUENTA	- 42		
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43		
44. SALDO A FAVOR			= 44 0.00
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)			= 45 0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

C5B294903BBB39F1A60E99DEDBF90444\$



*Handwritten signature in blue ink.*



# C. DOMUMENTACION TECNICA

*Procitrom S.R.L.*



# 1. Listado de cantidades

*Ref. 100 Jaidy H.*



# LOTE 1:

*Dr. Josefa M. Gil de la Cruz*





**PROCITROM**  
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS



*Josefa M. Gil de la Cruz*



RNC: 130-948216 ; RPE: 21690


C/María Viuda de la Cruz 307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Teléfono: (809) 681-3675, (809) 222-9830, (829) 659-7234; E-Mail: procitrom.srl@gmail.com

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
			FECHA: 02/06/2025
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1 Solución pluvial en el edificio SEDE SCJ			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional			
LISTADO DE CANTIDADES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
<b>1,00</b>	<b>Imbornal curvo (esquina)</b>		
1,01	Desmonte de lámpara exterior existente (incluye base)	1,00	pa
1,02	Excavación de material granular a mano, profundidad de 0.75 mts	7,50	m <sup>3</sup>
1,03	Excavación en roca con compresor, profundidad de 1.75 mts	17,50	m <sup>3</sup>
1,04	Demolición de contén (cabezal y cuneta)	1,75	m
1,05	Bote de escombros	4,00	viajes
1,06	Suministro, vaciado y nivelación de losa de piso en Hormigón Armado 1:2:4 con ligadora, espesor 0.12 m, Ø 3/8" a 20 cm en ambas direcciones.	1,40	m <sup>3</sup>
1,07	Suministro y colocación de muros de bloques de 8", Ø 3/8 a 40 cm, todas las cámaras llenas	30,50	m <sup>2</sup>
1,08	Confección y vaciado de viga de amarre de 20x20 cm, 4 Ø 3/8, estribos de Ø 3/8" a 20 cm.	0,65	m <sup>3</sup>
1,09	Distribución de relleno de reposición	5,85	m <sup>3</sup>
1,10	Terminación de pañete pulido en muros y piso	45,50	m <sup>2</sup>
1,11	Terminación de Zabaleta pulida horizontales y verticales	25,50	m
1,12	Confección y vaciado de losa de techo en Hormigón Armado 1:2:4 con ligadora, espesor 0.12 m, Ø 3/8 a 15 cm en ambas direcciones	1,70	m <sup>3</sup>
1,13	Suministro de tuberías y piezas de 6"	1,00	pa
1,14	Mano de obra de plomería	1,00	pa
1,15	Confección de filtrante pluvial a 45 pies de profundidad con una perforación de 12" y encamisado en tubo de PVC SDR-41 de 10"	45,00	pies
1,16	Suministro y colocación de parrilla de hierro de 1.60x0.30 mts	1,00	Und
1,17	Suministro y colocación de tapa de hierro redondo de 0.60 mts de diámetro	2,00	Und
1,18	Limpieza continua y final	1,00	pa
<b>Sub-total</b>			
<b>2,00</b>	<b>Imbornal rectangular (entrada vehicular)</b>		
2,01	Demolición de tapa de hormigón	10,00	m <sup>2</sup>
2,02	Excavación de material granular a mano, profundidad de 0.75 mts	8,30	m <sup>3</sup>
2,03	Excavación en roca con compresor, profundidad de 1.75 mts	19,00	m <sup>3</sup>
2,04	Demolición de contén (cabezal y cuneta)	1,90	m
2,05	Bote de escombros	5,00	viajes
2,06	Suministro, vaciado y nivelación de losa de piso en Hormigón Armado 1:2:4 con ligadora, espesor 0.12 m, Ø 3/8 a 20 cm en ambas direcciones	1,50	m <sup>3</sup>

183

*Proyecto*



2,07	Suministro y colocación de muros de bloques de 8", Ø 3/8 a 40 cm, todas las cámaras llenas	32,60	m <sup>3</sup>
2,08	Confección y vaciado de viga de amarre de 20x20 cm, 4 Ø 3/8, estribos de Ø 3/8 a 20 cm.	0,70	m <sup>3</sup>
2,09	Distribución de relleno de reposición	6,20	m <sup>3</sup>
2,10	Terminación de pañete pulido en muros y piso	48,50	m <sup>2</sup>
2,11	Terminación de Zabaleta pulida horizontales y verticales	27,70	m
2,12	Confección y vaciado de losa de techo en Hormigón Armado 1:2:4 con ligadora, espesor 0.12 m, Ø 3/8 a 15 cm en ambas direcciones	1,80	m <sup>3</sup>
2,13	Suministro de tuberías y piezas de 6"	1,00	pa
2,14	Mano de obra de plomería	1,00	pa
2,15	Confección de filtrante pluvial a 45 pies de profundidad con una perforación de 12" y encamisado en tubo de PVC SDR-41 de 10"	45,00	pies
2,16	Suministro y colocación de parrilla de hierro de 1.60x0.30 mts	1,00	Und
2,17	Suministro y colocación de tapa de hierro redondo de 0.60 mts de diámetro	2,00	Und
2,18	Reposición de acera en Hormigón 1:3:5 con ligadora, con terminación flotado	9,00	m
2,19	Limpieza continua y final	1,00	pa
<b>Sub-total</b>			
<b>3,00</b>	<b>Misceláneos</b>		
3,01	Retiro de rejilla de paso vehicular en entrada de rampa.	1,00	P.A.
3,02	Demolición piso de hormigón en rampa de acceso vehicular.	35,00	m <sup>2</sup>
3,03	Demolición contén existente, incluye taladro demoledor con compresor y corte de hormigón asfáltico con máquina.	6,00	m <sup>3</sup>
3,04	Confección piso de hormigón armado en rampa de acceso vehicular. Incluye malla electrosoldada D2.3 10X10, hormigón 1:2:4 con ligadora, e=0.12m y terminación con helicóptero.	35,00	m <sup>2</sup>
3,05	Suministro e instalación tapas registro plástica circular (0.60m). Incluye apertura de hueco e instalación.	2,00	Und
3,06	Excavación en roca con compresor para mejora de pendiente de contén.	8,00	m <sup>3</sup>
3,07	Confección contén pulido en hormigón 210kg/cm <sup>2</sup> .	6,00	m <sup>3</sup>
3,08	Confección e instalación rejilla para paso vehicular en hierro negro (0.50m de ancho), angular 2" x 3/16" perimetral y 1 1/2" x 3/16" @ 1" de separación. Incluye angularea adyacentes para anclaje.	10,00	m
3,09	Limpieza de imbornales existentes (ambas cámaras).	4,00	Und
3,10	Limpieza y tratamiento de cisterna.	1,00	Und
3,11	Suministro y aplicación pintura amarillo tráfico en contenes.	270,00	m
3,12	Confección flecha direccional (señalización horizontal) en rampas de acceso vehicular.	4,00	Und
3,12	Confección e instalación de rejillas en acero inoxidable en ventilaciones parqueos sótano en planchuela 1" x 1/4" @ 2cm de separación y planchuelas perimetrales 2" x 1/8".	135,00	m <sup>2</sup>
3,13	Suministro e instalación de protección vehicular en perímetro imbornales en construcción.	2,00	Und
3,14	Suministro e instalación de estructura en perfiles 2" x 4" galvanizados en paños fijos (Incluye pintura industrial gris) (Ver detalles en planos)	200,00	m <sup>2</sup>
3,15	Suministro e instalación de puertas sencillas y dobles (Normales y corredizas) en perfiles 2" x 4" galvanizados en paños fijos (Incluye Tranzo, pintura industrial gris) (Ver detalles y dimensiones en planos)	110,00	m <sup>2</sup>
3,16	Suministro e instalación de tapa perforada en hierro dúctil (Diám. 560-600mm, alt. 85-100mm).	6,00	Und
	Suministro barrera contra inundación en PVC, color amarillo, dimensiones L=12 pies, ancho=20.08" alto=12 pulgadas. Incluye una boquilla, una tapa y dos anillos en D.	3,00	Und



184

3,18	Suministro barrera contra inundación en PVC, color amarillo, dimensiones L=4 pies, ancho=9.84" alto=6.69". Incluye una boquilla, una tapa y dos anillos en D.	8,00	Und
3,19	Suministro barrera contra inundación en PVC, color amarillo, dimensiones L=24 pies, ancho=20" alto=12". Incluye una boquilla, una tapa y ocho anillos en D.	1,00	Und
3,20	Suministro e instalación de puertas enrollables metálicas (shutters) (4.60x4.05)m, color blanco, incluye control remoto, control externo con llaves y control interno manual.	2,00	Und
3,21	Suministro y aplicación pintura satinada en muros.	1.200,00	m <sup>2</sup>
3,22	Resanado de superficie con masilla cementicia. Incluye preparación de superficie.	430,00	m <sup>2</sup>
3,23	Suministro e instalación tubería PVC 6" (drenaje), incluye soporte colgante con barras roscadas y abrazaderas de suspensión.	30,00	m
3,24	Limpieza continua y final	1,00	PA
<b>Sub-total</b>			

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)**

**4,00 GASTOS INDIRECTOS**

4,01	Dirección técnica y responsabilidad	10,00%
4,02	Gastos administrativos y de obra	3,00%
4,03	Transporte	2,50%

**SUB-TOTAL GRAVADO**

**BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS**

10,00%

4,04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18,00%
4,05	Seguro Social y Contra accidentes	4,50%
4,06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1,00%
4,07	CODIA	0,10%
4,08	Equipos de Salud e Higiene	1,00%
4,09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2,00%
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>		

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)**

4,10	Imprevistos	5,00%
------	-------------	-------

**Condiciones de Trabajo:**

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 88 días laborables
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicación 30 días a crédito
- c) Validez de la Oferta: 6 meses

Aprobado por:

*Rufino Sánchez Morillo*

**Gerente General**

Ing. Rufino Sánchez Morillo  
Codia: 16,141



185

# LOTE 2:

*Procidrom S.R.L.*





*Dr. Josefa M. Gil de la Cruz*



RNC: 130-948216 ; RPE: 21690

C/María Viuda de la Cruz 307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Teléfono: (809) 681-3675, (809) 222-9830, (829) 659-7234; E-Mail: procitrom.srl@gmail.com

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
FECHA:	2/6/2025
NOMBRE DEL PROYECTO :	LOTE 2- Mantenimientos generales en el edificio sede de La Suprema Corte de Justicia
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio sede Suprema Corte de Justicia

LISTADO DE CANTIDADES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD

**Mantenimientos generales desde el sotano hasta el 7mo piso**

1.00 Techos			
1.01	Retiro de lamparas existente	15.00	ud
1.02	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	30.00	ud
1.03	Retiro de plafón existente, incluye estructura	1,500.00	m <sup>2</sup>
1.04	Reinstalacion de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	30.00	ud
1.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	1,200.00	m <sup>2</sup>
1.06	Suministro e instalación de plafon Nuevo 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	100.00	m <sup>2</sup>
1.07	Suministro e instalacion de techo en sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	200.00	m <sup>2</sup>
1.08	Suministro e instalacion de fascia en techode sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	50.00	m
1.09	Suministro y colocación de lámparas led paneladas de plafón 2x2',	15.00	ud
<b>Sub-total</b>			


2.00 Muros			
2.01	Demolición de muros de Sherlock existente	70.00	m <sup>2</sup>
2.02	Retiro de divisiones de cristal existente	300.00	p <sup>2</sup>
2.03	Resane de grietas y fisuras en muros de hormigon	70.00	m <sup>2</sup>
2.04	Suministro y aplicación de estuco en muros	70.00	m <sup>2</sup>
2.05	Suministro y aplicación de masilla en muros	70.00	m <sup>2</sup>
2.06	Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22.	70.00	m <sup>2</sup>

187



*Proyecto*

2.07	Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	200.00	
2.08	Suministro y colocación de laminado oscuro con rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. Debe contemplar el retiro del laminado existente y la limpieza del área.	150.00	p <sup>2</sup>
2.09	Suministro y aplicación de pintura preparada en muros de hormigón visto.	400.00	m <sup>2</sup>
2.10	Suministro y aplicación de pintura preparada en muros de hormigón visto. Incluye equipos para trabajos en altura. Debe considerar la altura del edificio.	300.00	m <sup>2</sup>
2.11	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	1,200.00	m <sup>2</sup>
2.12	Mantenimiento a recubrimiento de columnas en metal	10.00	ud
2.13	Limpieza profunda de perfiles de aluminio	300.00	ml
2.14	Mantenimiento de juntas de muros cortinas, incluye retiro y colocación de sellado nuevo	1,500.00	p
<b>Sub-total</b>			



<b>3.00 Pisos</b>			
3.01	Brillado y cristalizado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	200.00	m <sup>2</sup>
3.02	Sustitución de juntas en pisos de Mármol (Retiro de juntas existentes, limpieza y aplicación de derretido con resina epoxica)	1,000.00	ml
<b>Sub-total</b>			

<b>4.00 Puertas y Ventanas</b>			
4.01	Sustitución de tiradores de ventanas en muros cortinas	20.00	ud
4.02	Sustitución de cerradura y bisagras de puertas de madera	20.00	ud
<b>Sub-total</b>			

<b>5.00 Miscelaneos</b>			
5.01	Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al lugar de acopio.	10.00	viaje
5.02	Limpieza continua y final	10.00	ud
<b>Sub-total</b>			

**TOTAL GENERAL (RD\$)**

<b>6.00 GASTOS INDIRECTOS</b>			
No.	Descripción		%
6.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%
6.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%
6.03	Transporte		2.50%
<b>Sub-total Gravado</b>			

788



<b>Base Imponible de ITBIS</b>		<b>10.00%</b>
6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%
6.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%
6.07	CODIA	0.10%
6.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%
<b>Sub-total</b>		

**SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS**

6.10 Imprevistos 5.00%

**Condiciones de Trabajo:**

- a) **Tiempo de Ejecución de Proyecto:** 347 días laborables
- b) **Forma de Pago:** 20% de avance, 80% Bajo cubicación 30 días a crédito
- c) **Validez de la Oferta:** 6 meses

Aprobado por:

*Rufino Sánchez Morillo*

**Gerente General**

Ing. Rufino Sánchez Morillo

Codia: 16,141



## 2. Cronograma de trabajo

*Reflexo Jandez H.*




# LOTE 1:

*Procitrom S.R.L.*



191

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Días calendario	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1		LOTE 1 Solución pluvial en el edificio SEDE SCJ	88 días	7/7/2025	3/10/2025	
2		Imbornal curvo (esquina)	45 días	7/7/2025	21/8/2025	
3		Desmonte de lámpara exterior existente (incluye base)	3 días	7/7/2025	10/7/2025	Electricista
4		Excavación de material granular a mano, profundidad de 0.75 mts	3 días	10/7/2025	13/7/2025	Albañil 1
5		Excavación en roca con compresor, profundidad de 1.75 mts	3 días	13/7/2025	16/7/2025	Maquinaria 2
6		Demolición de contén (cabezal y cuneta)	2 días	16/7/2025	18/7/2025	Albañil 1;Albañil 2
7		Bote de escombros	2 días	18/7/2025	20/7/2025	Ayudante general 1
8		Suministro, vaciado y nivelación de losa de piso en Hormigón Armado 1:2:4 con ligadora, espesor 0.12 m, Ø 3/8" a 20 cm en ambas direcciones.	2 días	20/7/2025	22/7/2025	Maquinaria;Albañil 1
9		Suministro y colocación de muros de bloques de 8", Ø 3/8 a 40 cm, todas las cámaras llenas	3 días	22/7/2025	25/7/2025	Albañil 2;Albañil 3
10		Confección y vaciado de viga de amarre de 20x20 cm, 4 Ø 3/8, estribos de Ø 3/8" a 20 cm.	3 días	25/7/2025	28/7/2025	Albañil 1
11		Distribución de relleno de reposición	2 días	29/7/2025	31/7/2025	Albañil 1;Albañil 2
12		Terminación de pañete pulido en muros y piso	2 días	31/7/2025	2/8/2025	Albañil 2
13		Terminación de Zabaleta pulida horizontales y verticales	4 días	2/8/2025	6/8/2025	Albañil 1;Albañil 3
14		Confección y vaciado de losa de techo en Hormigón Armado 1:2:4 con ligadora, espesor 0.12 m, Ø 3/8 a 15 cm en ambas direcciones	3 días	6/8/2025	9/8/2025	Albañil 2;Maquinaria
15		Suministro de tuberías y piezas de 6"	2 días	9/8/2025	11/8/2025	Plomero;Tec. En plomería
16		Mano de obra de plomería	3 días	11/8/2025	14/8/2025	Tec. En plomería
17		Confección de filtrante pluvial a 45 pies de profundidad con una perforación de 12" y encamisado en tubo de PVC SDR-41 de 10"	4 días	14/8/2025	18/8/2025	Plomero;Tec. En plomería
18		Suministro y colocación de parrilla de hierro de 1.60x0.30 mts	3 días	18/8/2025	21/8/2025	Plomero
19		Suministro y colocación de tapa de hierro redondo de 0.60 mts de diámetro	1 día	18/8/2025	19/8/2025	Tec. En plomería
20		Limpieza continua y final	1 día	19/8/2025	20/8/2025	Ayudante general 1;Ayudante general 2
21		Imbornal rectangular (entrada vehicular)	44 días	20/8/2025	3/10/2025	
22		Demolición de tapa de hormigón	2 días	20/8/2025	22/8/2025	Albañil 1
23		Excavación de material granular a mano, profundidad de 0.75 mts	1 día	22/8/2025	23/8/2025	Albañil 2;Albañil 3
24		Excavación en roca con compresor, profundidad de 1.75 mts	2 días	24/8/2025	26/8/2025	Albañil 2;Maquinaria
25		Demolición de contén (cabezal y cuneta)	2 días	26/8/2025	28/8/2025	Albañil 1;Albañil 2
26		Bote de escombros	2 días	29/8/2025	31/8/2025	Ayudante general 1;Ayudante general 2
27		Suministro, vaciado y nivelación de losa de piso en Hormigón Armado 1:2:4 con ligadora, espesor 0.12 m, Ø 3/8 a 20 cm en ambas direcciones	2 días	31/8/2025	2/9/2025	Albañil 1;Albañil 3;Maquinaria



Proyecto: PLANTILLA PARA CRC  
 Fecha: 29/5/2025

Tarea		Resumen del proyecto	Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Progreso manual	
División		Tarea inactiva	solo duración		solo fin		Tareas críticas			
Hito		Hito inactivo	Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica			
Resumen		Resumen inactivo	Resumen manual		Hito externo		Progreso			








# LOTE 2:

*Procitrom S.R.L.*



195

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Días calendario	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1		<b>LOTE 2- Mantenimientos generales en el edificio sede de La Suprema Corte de Justicia</b>	<b>347 días</b>	<b>7/7/2025</b>	<b>19/6/2026</b>	
2		Mantenimientos generales desde el sotano hasta el 7mo piso	347 días	7/7/2025	19/6/2026	
3		Techos	98 días	7/7/2025	13/10/2025	
4		Retiro de lamparas existente	8 días	7/7/2025	15/7/2025	Electricista
5		Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	10 días	15/7/2025	25/7/2025	Tec. En refrigeracion
6		Retiro de plafón existente, incluye estructura	13 días	25/7/2025	7/8/2025	Ayudante general 1
7		Reinstalacion de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	10 días	7/8/2025	17/8/2025	Tec. En refrigeracion
8		Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2 x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	10 días	17/8/2025	27/8/2025	Plafonero
9		Suministro e instalación de plafon Nuevo 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	14 días	27/8/2025	10/9/2025	Plafonero
10		Suministro e instalación de techo en sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	11 días	10/9/2025	21/9/2025	Sheetrockero
11		Suministro e instalación de fascia en techode sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	11 días	21/9/2025	2/10/2025	Ayudante sheetrockero 1
12		Suministro y colocación de lámparas led paneladas de plafón 2x2',	11 días	2/10/2025	13/10/2025	Electricista
13		<b>Muros</b>	<b>176 días</b>	<b>13/10/2025</b>	<b>7/4/2026</b>	
14		Demolición de muros de Sherlock existente	10 días	13/10/2025	23/10/2025	Ayudante general 1;Ayudante general 2
15		Retiro de divisiones de cristal existente	11 días	23/10/2025	3/11/2025	Tec en vidrios
16		Resane de grietas y fisuras en muros de hormigon	11 días	3/11/2025	14/11/2025	Albañil
17		Suministro y aplicación de estuco en muros	12 días	14/11/2025	26/11/2025	Masillero
18		Suministro y aplicación de masilla en muros	10 días	26/11/2025	6/12/2025	Masillero
19		Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 11 días 22.	6/12/2025	17/12/2025	Sheetrockero	
20		Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	11 días	17/12/2025	28/12/2025	Tec en vidrios
21		Suministro y colocacion de laminado oscuro con rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. Debe contemplar el retiro del laminado existente y la limpieza del area.	12 días	28/12/2025	9/1/2026	Tec en vidrios



*Por favor verificar*



966

Proyecto: PLANTILLA PARA CRC  
 Fecha: 2/6/2025

Tarea: Resumen  
 División: Resumen del proyecto  
 Hito: Tarea inactiva

Hito inactivo  
 Resumen inactivo  
 Tarea manual

solo duración  
 Informe de resumen manual  
 Resumen manual

solo el comienzo  
 solo fin  
 Tareas externas

Hito externo  
 Fecha límite  
 Tareas criticas

División critica  
 Progreso  
 Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Días calendario	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Jul '25	Ago '25	Sep '25	Oct '25	Nov '25	Dic '25	Ene '26	Feb '26	Mar '26	Abr '26	May '26	Jun '26	Jul '26	Ago '26	Sep '26	Oct '26
22		Suministro y aplicación de pintura preparada en muros de hormigon visto.	13 días	9/1/2026	22/1/2026	Pintor																
23		Suministro y aplicación de pintura preparada en muros de hormigon visto. Incluye equipos para trabajos en altura. Debe considerar la altura del edificio.	16 días	22/1/2026	7/2/2026	Pintor																
24		Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	17 días	8/2/2026	25/2/2026	Ayudante pintor																
25		Mantenimiento a recubrimiento de columnas en metal	13 días	25/2/2026	10/3/2026	Tec. Mantenimiento de estructuras m																
26		Limpeza profunda de perfiles de aluminio	14 días	10/3/2026	24/3/2026	Tec. Mantenimiento de estructuras m																
27		Mantenimiento de juntas de muros cortinas, incluye retiro y colocacion de sellado nuevo	14 días	24/3/2026	7/4/2026	Tec en vidrios																
28		Pisos	30 días	7/4/2026	7/5/2026																	
29		Brillado y cristalizado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	17 días	7/4/2026	24/4/2026	Tec. En mantenimiento pisos marmol																
30		Sustitución de juntas en pisos de Mármol (Retirode juntas existentes, limpieza y aplicación de derretido con resina epoxica)	13 días	24/4/2026	7/5/2026	Tec. En mantenimiento pisos marmol																
31		Puertas y Ventanas	27 días	7/5/2026	3/6/2026																	
32		Sustitución de tiradores de ventanas en muros cortinas	15 días	7/5/2026	22/5/2026	Tec en vidrios																
33		Sustitución de cerradura y bisagras de puertas de madera	12 días	22/5/2026	3/6/2026	Ebanista																
34		Miscelaneos	16 días	3/6/2026	19/6/2026																	
35		Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al lugar de acopio.	12 días	3/6/2026	15/6/2026	Ayudante general 1;Ayudante general 2																
36		Limpeza continua y final	4 días	15/6/2026	19/6/2026	Ayudante general 1;Ayudante genera																

*Edison J. Garcia*

197



Proyecto: PLANTILLA PARA CRC  
 Fecha: 2/6/2025

Resumen	Hito inactivo	solo duracion	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas criticas	Progreso manual

Página 2

### 3. Experiencia del Oferente

*Procitrom S.R.L.*



SNCC.D.049



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.  
Comité de Compras y Contrataciones



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA**

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-04-2025

Página 1 de 19

02 de Junio del 2025



**Nombre del Oferente:** PROCITROM.SRL

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 12 años.

No.	RADECUACIONES							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	REHABILITACION Y TERMINACION DE PLAYS DE BESIBOL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA AZUA. REP. DOM.	22,517,929.13	2020	ABRIL 2020	100%	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI
2	REMOZAMIENTO EN EL EDIFICIO SEDE Y VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	6,270,749.97	2022	JULIO 2022	100%	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONTRATISTA	SI
3	RADECUACION DE EDIFICIO PRINCIPAL CORPORACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ALIANZAS, C. POR A.	6,000,000.00	2022	MARZO 2022	100%	CORPORACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ALIANZAS, C. POR A.	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras





4	ADECUACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION DE TECNIFICACION DE RIEGO	4,219,720.03	2022	NOVIEMBRE 2022	100%	TECNIFICACION NACIONAL DE RIEGO	CONTRATISTA	SI
5	READECUACION DEL PARQUEO, EL AREA DE ALMACEN EXTERNO CON DIVISION DE TRAERIA, PUERTAS TIPO SHUTTER E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL INAFOCAM	4,558,307.89	2023	AGOSTO 2023	100%	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACIDAD DEL MAGISTERIO	CONTRATISTA	SI
6	REMOZAMIENTO PARANINFO DR. DEFILLO	4,364,149.09	2021	JULIO 2021	100%	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CONTRATISTA	SI
7	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4,073,788.98	2022	SEPTIEMBRE 2022	100%	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CONTRATISTA	SI
8	READECUACION DE LA CASETA DE OPERADORES, VERJA PERIMETRAL Y DRENAJE PLUVIAL PARA LA SUBESTACION 138 KV SAN PEDRO I	3,036,321.36	2022	MAYO 2022	100%	EMPRESA DE TRANSMISION ELCTRICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI
9	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EN GRANITOS Y MARMOL DE PISO, ESCALERAS Y TOPES PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE LA DGII	3,889,598.04	2023	ENERO 2023	100%	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CONTRATISTA	SI
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,353,177.78	2023 - 2024	ENERO 2024	100%	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CONTRATISTA	SI
11	ADECUACION OFICINA TALLER TRANSPORTACION	2,107,964.15	2019	DICIEMBRE 2019	100%	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CONTRATISTA	SI
12	REMOZAMIENTO SUBESTACIONES VILLA ARPANDO, SAN JUAN, LAS AMATAS Y COMENDADOR	1,373,492.00	2013	JULIO 2013	100%	EDESUR DOMINICANA S.A.	CONTRATISTA	SI
13	ADECUACION Y CERRAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA Y TECHO DE	1,847,714.76	2023	JULIO 2023	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI


/UR.02.2014

*[Handwritten signature]*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



	ALUZINC EN VERJA PERIMETRAL DE TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL, ADECUACIÓN DE BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS, BAÑO DE JUECES, ÁREA DE SECRETARIA, OFICINA DE JUEZ Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL, ADECUACIÓN Y CERRAMIENTO MALLA CICLÓNICA EN VERJA PERIMETRAL DE EDIFICIO LA CASONA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL.									
14	REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,437,837.83	2023	AGOSTO 2023	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI		
15	REMODELACION DE OFICINA COTUI	405,318.20	2021	AGOSTO 2021	100%	OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	CONTRATISTA	SI		
16	REMODELACION DE OFICINA VILLA ALTAGRACIA	384,719.83	2021	AGOSTO 2021	100%	OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	CONTRATISTA	SI		
17	REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA	1,575,596.37	2020	JULIO 2020	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI		
18	REPARACION DE TECHO DEL IDAC	1,003,375.91	2022	NOVIEMBRE 2022	100%	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	CONTRATISTA	SI		
19	ACONDICIONAMIENTO DEL LOBBY SALA DE EXPOSICION VIRTUAL	2,080,126.99	2023	OCTUBRE 2023	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE	CONTRATISTA	SI		

/UR.02.2014

*[Handwritten signature]*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



						ADUANAS Y PUERTOS		
20	REHABILITACION 5TO PISO DEL LADO ESTE	1,414,230.00	2023	MAYO 2023	100%	INSTITUTO NACIONAL DE CANCER ROSA E. TAVARES	CONTRATISTA	SI
21	REPARACION ESTRUCTURA DEL AEREA DE LAVADO DE TRANSPORTACION	1,100,356.49	2022	OCTUBRE	100%	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	CONTRATISTA	SI
22	ADECUACION SUBESTACION MADRE VIEJA	1,001,199.86	2014	NOVIEMBRE 2014	100%	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CONTRATISTA	SI
23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SILICÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	137,588.00	2023	SEPTIEMBRE 2023	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
24	MANTENIMIENTO DE TECHO DEL JUZGADO DE PAZ DE LA VEGA	253,851.04	2023	MAYO 2023	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
25	ADECUACION FISICA PARA LAS OPERACIONES DEL CENTRO DE ATENCION	551,355.78	2023	MARZO 2023	100%	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	CONTRATISTA	SI
26	ADECUACION OBRAS CIVIL EN LA SUBESTACION VICENTE NOBLE DE EDESUR DOMINICANA	735,525.36	2019	NOVIEMBRE 2019	100%	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CONTRATISTA	SI
27	REACONDICIONAMIENTO DE LAS GARITAS NORTE Y SUR DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	130,027.75	2020	FEBRERO 2020	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
28	READECUACION DIRECCION DE SECRETARIA COMUN EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	387,813.41	2019	SEPTIEMBRE 2019	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI



/UR.02.2014

*Procedimientos*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



29	REMODELACION AREA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DE LA INFORMACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICA	203,947.35	2019	NOVIEMBRE 2019	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
30	ADECUACIÓN DEPARTAMENTO EDUCACIÓN TRIBUTARIA EN ADMINISTRACIÓN LOCAL MÁXIMO GÓMEZ, ADECUACIÓN DEPARTAMENTO DE LITIGIO JUDICIAL Y ADECUACIÓN DEPARTAMENTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL Y JURÍDICO, 7MO PISO, LADO B, EDIFICIO SEDE CENTRAL Y DGII.	726,055.42	2021	SEPTIEMBRE 2021	100%	DIRECCIÓN GENERAL IMPUESTOS INTERNOS	CONTRATISTA	SI
31	MANTENIMIENTO DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN MARMOL EN LA SEDE CENTRAL DE LA DGII	758,124.26	2021	OCTUBRE 2021	100%	DIRECCIÓN GENERAL IMPUESTOS INTERNOS	CONTRATISTA	SI
32	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS, ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIO LOPE DE VEGA Y LABORATORIO	310,738.25	2023	ABRIL 2023	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	CONTRATISTA	SI
33	ACONDICIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ANÁLISIS DE DATOS, DGA.	504,984.25	2023	DICIEMBRE 2023	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	CONTRATISTA	SI
34	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS, ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIO LOPE DE VEGA Y LABORATORIO	310,738.25	2023	ABRIL 2023	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*Procitrom S.R.L.*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



35	ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ARROYO HONDO III	845,934.10	2023	AGOSTO 2023	100%	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	CONTRATISTA	SI
36	REPARACIONES DIVERSAS EN LA SECRETARIA PENAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0	717,170.28	2024	FEBRERO 2024	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
37	SERVICIO DE READECUACIÓN DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL EN SANTIAGO RODRÍGUEZ.	508,226.00	2022	AGOSTO 2022	100%	MINISTERIO DE LA MUJER	CONTRATISTA	SI
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL Y SUS DIFERENTES SEDES	1,280,275.22	2024	AGOSTO 2024	100%	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL	CONTRATISTA	SI
39								
40	READECUACION DE OFICINAS Y CONSTRUCCION DE ALMACEN DE LA GOBERNACION DE LA PLAZA DE LA CULTURA	4,259,632.44	2023	MARZO 2023	100%	MINISTERIO DE CULTURA	CONTRATISTA	SI
41	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE VINYL	191,632.00	2024	ABRIL 2024	100%	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONTRATISTA	SI
42	MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE EDITORIALES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2024	3,698,858.74	2024	SEPTIEMBRE 2024	100%	MINISTERIO DE CULTURA	CONTRATISTA	SI
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO EN PERGOLADO EXISTENTE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) SDO	436,600.00	2025	ABRIL 2025	90%	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*[Handwritten signature]*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras




44	REMDELACIÓN DE EDIFICIO EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA CENTRO DE MONITOREO RD INVERSIÓN	2,304,685.75	2024	DICIEMBRE 2024	100%	MOLINOS MODERNOS	CONTRATISTA	SI
45	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MODULAR EN KITCHENETTE EN 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE SCJ	399,320.61	2024	AGOSTO 2024	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
46	SERVICIO DE ALBAÑILERIA	107,051.00	2021	DICIEMBRE 2021	100%	CENTRO DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI

No.	CONSTRUCCION							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONCEPCIÓN TAVERAS (MOVIMIENTO DE TIERRA, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS, OTROS)	42,038,836.76	2015 -2019	ABRIL 2015	100%	COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL	CONTRATISTA	SI
2	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EL RIITO (REMOZAMIENTO DE MAS DE 75 CASAS ECONÓMICAS EN EL CONTORNO DEL PARQUE LINEAL	107,243,307.77	2015 -2020	SEPTIEMBRE 2015	100%	COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*[Handwritten signature]*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
 CONTRATACIONES PÚBLICAS

	(TRAMO I Y TRAMO II) , MOVIMIENTO DE TIERRA, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS, COLECTORES Y DRENAJES PLUVIALES, ACERAS Y CONTENES, PAVIMENTOS Y TERMINACIONES, SIEMBRA DE ARBOLES Y DECORACIÓN URBANA)					DESARROLLO PROVINCIAL		
3	RECONSTRUCCIONES DE CALLEJONES	2,072,655.15	2017 - 2018	ABRIL 2017	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE	CONTRATISTA	SI
4	CONSTRUCCION DE SEPTICO DE 2.60 M X 7.00 M Y FILTRANTE DE 12" ENCAMISADO EN 10"	1,480,007.03	2022	SEPTIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA	CONTRATISTA	SI
5	CONSTRUCCION DE MUROS EN SHEETROCK NIVEL 7 EDIF. PRODUCCION	72,925.54	2022	DICIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA	CONTRATISTA	SI
6	CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA BOMBAS SUMERGIBLES	39,663.64	2022	DICIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA	CONTRATISTA	SI
7	CONSTRUCCION DE PICHONES DE COLUMNAS PARA SENSORES VEHICULARES	23,773.55	2022	DICIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA	CONTRATISTA	SI
8	CONSTRUCCION OBRA CIVIL SUBESTACION RANCHO ARRIBA 69KV	16,906,799.71	2023	FEBRERO 2023	80%	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CONTRATISTA	SI
9	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, CEDIS SGTO.	1,846,158.66	2024	OCTUBRE 2024	100%	MOLINOS MODERNOS	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*Dr. Pedro J. García H.*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  


No.	IMPERMEABILIZACION							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	READECUACION DE EDIFICIO PRINCIPAL CORPORACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ALIANZAS, C. por A. (IMPERMEABILIZACION DE TECHOS)	6,000,000.00	2022	MARZO 2022	100%	CORPORACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ALIANZAS, C. por A.	CONTRATISTA	SI
2	READECUACION DEL PARQUEO, EL AREA DE ALMACEN EXTERNO CON DIVISION DE TRAERIA, PUERTAS TIPO SHUTTER E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL INAFOCAM	4,558,307.89	2023	AGOSTO 2023	100%	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACIDAD DEL MAGISTERIO	CONTRATISTA	SI
3	CORRECCIÓN DE FILTRACIONES EN SILOS DE TRIGO NIVEL 33 Y 50	1,129,875.69	2017	NOVIEMBRE 2017	100%	MOLINOS DEL OZAMA	CONTRATISTA	SI
4	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO 5TO. PISO DEL TSE.	1,859,145.77	2021	MAYO 2021	100%	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	CONTRATISTA	SI
5	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, OFICINA REGIONAL Y PROVINCIAL SANTIAGO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES DOPPRIL	1,501,919.49	2021- 2022	DICIEMBRE 2021	100%	INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES, IDOPPRIL	CONTRATISTA	SI
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL ECONOMATO UNIVERSITARIO,	303,995.60	2018	OCTUBRE 2018	100%	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*[Handwritten signature]*




DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



	SEDE					SANTO DOMINGO		
7	REPARACION DE TECHO, RESANE DE GRIETAS LOSA EN EL AREA DE LA EXHIBICION DEL TUNEL				100%	ACUARIO NACIONAL	CONTRATISTA	SI
8	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	792,249.65	2021	ENERO 2022	100%	CONSEJO NACIONAL PROMOCIÓN Y APOYO MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA	SI
9	IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN CPN GREGORIO LUPERON Y CPN EL JAVILLAR	555,223.04	2021	JULIO 2021	100%	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL	CONTRATISTA	SI
10	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO DE ALMACÉN DE SOBASTA, DGA.	447,991.72	2021	SEPTIEMBRE 2021	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	CONTRATISTA	SI
11	REPARACION IMPERMEABILIZACION DE TECHO BODEGA DE PASTAS	176,699.29	2022	JULIO 2022	100%	MOLINOS MODERNOS, S.A	CONTRATISTA	SI
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FILTRACIONES	192,947.46	2023	OCTUBRE 2023	100%	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	CONTRATISTA	SI
13	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y REPARACION DE GRIETAS	191,392.98	2023	AGOSTO 2023	100%	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	CONTRATISTA	SI
14	SERVICIOS DE CORRECCIÓN DE LA FILTRACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL INTERNO (ENCI) Y TRABAJO ELECTRICO	953,442.61	2024	JUNIO 2024	100%	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*[Handwritten signature]*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



No.	PINTURA							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	SERVICIO DE PINTURA ACRILICA CONTRACTOR EN EXTERIOR PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DEL PROGRAMA SUPERATE	586,639.24	2023	NOVIEMBRE 2023	100%	PROGRAMA SUPERATE	CONTRATISTA	SI
2	PINTURA CORRECTIVA DEL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION	550,942.84	2023	DICIEMBRE 2023	100%	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI
3	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS, ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIO LOPE DE VEGA Y LABORATORIO	310,738.25	2023	ABRIL 2023	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	CONTRATISTA	SI
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO EN PERGOLADO EXISTENTE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) SDO (APLICAR ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ GRIS OSCURO DE ALTA CALIDAD)	436,600.00	2025	ABRIL 2025	90%	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD	CONTRATISTA	SI
5	SERVICIO DE PINTURA EN VERJA PERIMETRAL	848,121.70	2024	DICIEMBRE 2024	100%	INSTITUTO NACIONAL DE	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*Procitrom S.R.L.*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



						FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL		
6	SERVICIO DE PINTURA EN VERJA PERIMETRAL	120,000.01	2025	FEBRERO 2025	100%	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL	CONTRATISTA	SI

No.	EBANISTERIA							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	A) Nacionales							
1	SERVICIO DE EBANISTERIA	349,683.00	2022	JULIO 2022	100%	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI
2	REPOSICIONAMIENTO DE TOPE DE MADERA PUNTO GOB EXPRESS	53,627.84	2023	MARZO 2023	100%	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*[Handwritten signature]*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



No.	PLOMERIA							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL	580,467.98	2017	JUNIO 2017	100%	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	CONTRATISTA	SI
2	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL		2025	JULIO 2025	100%	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	CONTRATISTA	SI
3	REPARACION DE FILTRACION EN BAÑO	70,827.93	2022	DICIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA, S.A.	CONTRATISTA	SI
4	RETIRO Y CIERRE DE DUCTOS EN NIVEL 9	39,663.64	2022	DICIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA, S.A.	CONTRATISTA	SI
5	ADECUACION DE CANALETA EN PUERTA VEHICULAR DE ENTRADA HACIA PLANTA	32,642.44	2022	DICIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA, S.A.	CONTRATISTA	SI
6	REPARACION DE TUBERIA DE 1 1/2	31,410.65	2022	DICIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA, S.A.	CONTRATISTA	SI
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS Y ELABORACION DE CANALETA	29,562.96	2022	DICIEMBRE 2022	100%	MOLINOS DEL OZAMA, S.A.	CONTRATISTA	SI

/UR.02.2014

*[Handwritten signature]*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



No.	ELECTRO-MECANICO							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	TRABAJO DE OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE BANCO DE CAPACITADORES DE 20MVA EN LA SUBESTACION 69 KV DE PAYITA NAGUA	5,053,273.06	2022	JUNIO 2022	100%	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y VARIADORES DE FRECUENCIAS	2,075,195.20	2023	SEPTIEMBRE 2023	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
3	CANALIZACION CABLES CONTROL SE HERRERA	569,548.25	2013	OCTUBRE 2013	100%	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CONTRATISTA	SI
4	SUMINISTRO DE LÁMPARAS	253,851.04	2023	ABRIL 2023	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
5	SERVICIOS DE CORRECCIÓN DE LA FILTRACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL INTERNO (ENCI) Y TRABAJO ELECTRICO	953,442.61	2024	JUNIO 2024	100%	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI
6	SUMINISTRO DE LÁMPARAS LED EMPOTRABLES	224,513.88	2024	OCTUBRE 2024	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI

*Procitrom S.R.L.*




DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



No.	CRISTALES Y LAMINADOS							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) NACIONALES</b>							
1	SUSTITUCIÓN DE CRISTALES DE TECHO DE CÚPULA Y SERVICIOS VARIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONSEÑOR NOUEL (BONAO)	2,254,340.99	2023	NOVIEMBRE 2023	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO Y REEMPLAZO DE VIDRIOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL REGISTRO INMOBILIARIO.	171,949.43	2023	DICIEMBRE 2023	100%	REGISTRO INMOBILIARIO	CONTRATISTA	SI
3	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA FLOTANTE	205,320.00	2023	MAYO 2023	100%	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	CONTRATISTA	SI
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA Y PAÑO FIJO / SUMINISTRO E INSTALACION PAÑO FIJO EN PERFILERIA / SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA EN PERFILERIA / SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA / SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST	579,977.13	2022	ENERO 2022	100%	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CONTRATISTA	SI



*Josefa Gil de la Cruz*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



5	REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL"	1,437,837	2023	OCTUBRE 2023	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI
6	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y REPARACION DE PUERTAS DE CRISTAL	36,226.00	2023	JULIO 2023	100%	DIRECCION GENERAL DE MINERIA	CONTRATISTA	SI
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDADO TIPO CABLE PARA VEHICULOS Y LLAVINES PARA PUERTAS DE CRISTAL Y MADERA	31,624.00	2023	JULIO 2023	100%	DIRECCION GENERAL DE MINERIA	CONTRATISTA	SI
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS	551,500.00	2023	ABRIL 2023	100%	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO	CONTRATISTA	SI
9	REPARACION E INSTALACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE CRISTAL	36,226.00	2023	JULIO 2023	100%	DIRECCION GENERAL DE MINERIA	CONTRATISTA	SI
10	READECUACION DE ESPACIO FISICO PARA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DIVISIONES DE VIDRIO FIJO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA)	187,620.00	2023	ABRIL 2023	100%	DIRECCION GENERAL DE MINERIA	CONTRATISTA	SI
11	SERVICIO PARA LA CONFECCIÓN DE DIVISIÓN EN LA SALA DE EXPOSICIÓN VIRTUAL, DGA	233,999.99	2024	MAYO 2024	100%	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	CONTRATISTA	SI



*Josefa Gil de la Cruz*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras




No.	PISOS							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EN GRANITOS Y MÁRMOL DE PISOS, ESCALERAS Y TOPES PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE DGII	3,889,598.04	2023	DICIEMBRE 2023	100%	DIRECCIÓN GENERAL IMPUESTOS INTERNOS	CONTRATISTA	SI
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN MÁRMOL EN LA SEDE CENTRAL	758,124.16	2021	SEPTIEMBRE 2021	100%	DIRECCIÓN GENERAL IMPUESTOS INTERNOS	CONTRATISTA	SI
3	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE VINIL PARA EDIFICIO DEL SNS	1,231,920.00	2024	NOVIEMBRE 2024	70%	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	CONTRATISTA	SI



/UR.02.2014

*Procedido*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



No.	LETREROS							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS EN LA SALA DE EXPOSICIÓN VIRTUAL, SEDE CENTRAL, DGA	233,640.00	2024	MAYO 2024	100%	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	CONTRATISTA	SI

No.	HERRERIA							
	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
	<b>A) Nacionales</b>							
1	276 SERVICIO DE HERRERÍA PARA EL JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO, PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO Y PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA	995,174.25	2025	ABRIL 2025	20%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	CONTRATISTA	SI



*Josefa M. Gil de la Cruz*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Firma  
Sello



277

/UR.02.2014



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



# READECUACIONES

*[Handwritten signature]*  
ELECTROMECANICOS & CIVILES  
SERVICIOS ELECTROMECANICOS S.R.L. & CIVILES  
RNC 130948216

ELECTROMECANICOS & CIVILES  
SERVICIOS ELECTROMECANICOS S.R.L. & CIVILES  
RNC 130948216

DRA. JOSEFA M. GIL DE LA CRUZ  
ABOGADO NOTARIO PUBLICO  
Matricula 4641  
*[Handwritten signature]*  
Santo Domingo, D.N.



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, R.D.  
07 de agosto 2020.

## ACTA DE RECEPCION DE OBRA



Nombre del proyecto: **Rehabilitación y Terminación de Plays de Beisbol en el Municipio de Pueblo Viejo, Provincia Azua.**

Contrato No. 110/2020.

Responsable: **PROCITROM, S.R.L., representada por Ing. Rufino Sánchez Morillo.**

Fecha de finalización: **agosto 2020.**



**Descripción de los trabajos entregados:**

Play Pueblo Viejo (Dogouts, Varios, Verja en Block, Graderías, Bakestop, Alimentación Eléctrica General, Iluminación), Terminación Play Guaya canal (Verja en Block, Graderías, Baños, Dogouts, Varios, Bakestop, Alimentación Eléctrica General, Iluminación), Rehabilitación Play María Herrera (Verja, Graderías, Área General, Dogout, Caseta de Transmisión, Club Base Visitante, Cisterna, Club House Local, Cafetería, Baño uso doméstico lado derecho, Baño uso doméstico lado izquierdo).

**Ing. Diego Lassis Abreu**

Director de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.

Lider en Energía Limpia



14 de marzo 2023  
Santo Domingo, D. N.


## Certificación



Por medio de la presente certifico, haber recibido satisfactoriamente de la constructora **PROCITROM, SRL**, RNC No. 1-3094821-6, el “Remozamiento en el Edificio Sede y Varias Dependencias de la PGR” Dicha obra suscrita por un monto de **RDS 6,270,749.97 (seis millones doscientos setenta mil setecientos cuarenta y nueve con 97/100)**, con el contrato No. **0113/2022** y concluida el **07 de marzo del año 2023**, de acuerdo a los planos y sus especificaciones.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

  
**Arq. Wendy C. Frías Seijas**  
Enc. Departamento de Ingeniería y Arquitectura  
CM







COSEFI

Corporación de Servicios Financieros y Alianzas, C. por A.

30 de Marzo del 2022

Santo Domingo, DN

A quien pueda interesar

Distinguidos señores :

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa, Procitrom S. R. L, con Registro Nacional del Contribuyente, RNC No. 130-94821-6 ha realizado trabajos de infraestructura en materia de construcciones y remodelaciones en las instalaciones que albergan nuestras oficinas.

Causando en nosotros un alto grado de satisfacción en cada uno de los trabajos que han realizado por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.

Algunos de los trabajos que nos han realizado se destacan:

- **Readecuacion edificio principal Corporacion de servicios financieros y alianzas C. Por A** con un monto superior a los **6,000,000.00** de pesos, iniciado el 15 de agosto del 2016 y concluido el 28 de noviembre del 2016. Cuyo alcance iba desde: Instalaciones electricas y de data, suministro y colocacion de porcelanato en pisos, Resane de paredes con duro- yeso, construccion de baños, instalaciones sanitarias y potables, instalaciones de aires acondicionados, divisiones en vidrio templado, ventanas en aluminio p65, impermeabilizacion de techos, ampliaciones de oficinas, suministro de mobiliarios de oficinas, entre otros.

Dicho proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los compromisos con nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Treinta (30) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veintidos (2022).

Quedamos a su entera disposición para cualquier informacion complementaria que puedan requerir.

Sin otro particular,

*Fernando Gonzalez*  
Fernando Gonzalez  
Encargado de Servicios Generales



*[Handwritten signature]*



**RECEPCION DEFINITIVA.**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
18 de abril de 2023

**A:** Claudio Caamaño Vélez  
Director Ejecutivo

**Nombre del Proceso:** "Adecuación de la Sede Central de la Dirección de  
Tecnificación Nacional de Riego".


**Referencia de proceso:** TNR-CCC-CP-2022-0009

**Empresa contratada:** PROCITROM SRL.

**Monto Contratado:** 4,219,720.03

**Factura No.** B150000168

**Descripción:** Se recibieron de manera satisfactoria las actividades  
ejecutadas en el presupuesto presentado (anexo  
presupuesto).



Arq. Victor López "TNR".



222



25 de octubre 2024

Santo Domingo, DN

Certificación de Recepción Final

Empresa Contratada: **PROCITROM**

RNC: 130948216

Monto: RD\$4,558,307.88


Por medio de la presente, certificamos a PROCITROM la recepción final del proyecto de Reeducación del Parqueo, Área de Almacén con Divisiones en Tramarias, Instalación de Puertas Tipo Shutter e Impermeabilización de Techo en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).

Tras realizar la verificación correspondiente, se constata que todas las actividades incluidas en el proyecto han sido ejecutadas conforme a las especificaciones y estándares de calidad acordados. Las áreas intervenidas están en condiciones óptimas para su uso y cumplen con los requisitos establecidos.

Esta certificación confirma la conclusión y recepción del proyecto de manera satisfactoria.

Sin otro particular

  
Licda. María Ysolina Alcántara  
Directora Administrativa y Financiera

  
Lic. Saray del Rosario  
Encargada Administrativa







**Universidad Autónoma de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMÉRICA  
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Departamento de Planta Física**

AÑO DE LA VINCULACIÓN  
UASD-ESTADO-SOCIEDAD

## CERTIFICACIÓN

**La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),**

### CERTIFICA:

Que, la Empresa **PROCITROM.SRL**, con RNC:1-30-94821-6, y domiciliada en la Calle 28, Proyecto J.F. Kennedy No. 5, Distrito Nacional, Rep. Dom., ha venido ejecutando trabajos de Construcción, Reparación e Impermeabilización, entre el periodo 2018 y 2021, demostrando conocimiento, responsabilidad, honestidad y dedicación en las obras asignadas.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Atentamente

**Ing. Julio Ernesto Méndez**  
Director  
JEM/pg



*[Handwritten signature]*

10 de marzo del 2021

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,  
República Dominicana • Apartado Postal N° 1355  
Tel.: 809-686-3421 • Fax: 809-686-1837  
E-mail.: plantafisica@hotmail.com • www.uasd.edu.do

224

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Referencia: Participación Suplidor **PROCITROM, SRL** en procesos de compras Edesur Dominicana, S.A.




Distinguido Señores:

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien comunicarles, que el suplidor **PROCITROM, SRL** titular del registro Nacional del Contribuyente no. 130-94821-6, inscrita en el RPE no. 21690, Registro Mercantil no. 92319SD, domiciliado en la Calle Maria Viuda de la Cruz, No. 307, Mejoramiento Social, Santo Domingo, D.N. resultó adjudicado mediante el proceso **EDESUR-CCC-CP-2022-0006** para la “**Contratación de Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de Edesur Dominicana, S.A.**”, por lo que expedimos la presente certificación como constancia de conformidad de los servicios contratados.

La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines de lugar, en la ciudad de Santo Domingo, D.N, República Dominicana, a los veinte (20) día del mes de junio del año 2024.

Sin más por el momento, les saluda,

Atentamente,





## ORDEN DE COMPRAS



Ave. Tiradentes, No. 47, Esq. Carlos Sán

RNC:101821248

<b>Proveedor: 4003380</b> PROCITROM, SRL C/JUAN GOICO ALIX NO. 28, APT. A-Z 11501 SANTO DOMINGO ESTE 809-681-3675	<b>Condiciones de pago:</b> Pago a 60 días  <b>Sírvase entregar a:</b> Santo Domingo-EDESUR. 10100 REPÚBLICA DOMINICANA	<b>Información de Pedido:</b> Número de Pedido 4500027313 Fecha 15.09.2022 Moneda DOP Comprador Lidia G. Paniagua Teléfono 809-683-9292 - Ext: 77159 Fecha de Entrega 31.12.2022  <b>Condición de Entrega:</b> -			
Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	ZONA 1: SD,SC,PV.	SG	1.00	3,129,951.05	3,129,951.05
	Precio bruto				3,129,951.05
	Itbis				563,391.19
	ZONA 2: AZ,SJ, EP.	SG	1.00	322,412.49	322,412.49
	Precio bruto				322,412.49
	Itbis				58,034.25
<b>Total Precio bruto</b>					3,452,363.54
<b>Total Itbis</b>					621,425.44
<b>Total General</b>					4,073,788.98

**Observaciones:**

" Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.  
 " Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes

SGN  
26.09.2022



\_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada



\_\_\_\_\_





### Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4500027313

Fecha: 15.09.2022

#### Nota Cabecera

Proceso de Compras EDESUR-CCC-CP-2022-006 # Contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de EDESUR DOMINICANA| Solped No. 10139251

#### Condiciones de Entrega

A requerimiento de EDESUR

#### Normas de Envío

A requerimiento de EDESUR

#### Condiciones de Pago

Mínimo 60 días después de presentada la factura



  
Firma Autorizada







# Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

República Dominicana

Dirección Administrativa



## A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, hacemos constar que la empresa **SERVICIOS ELECTROMECHANICOS & CIVILES (PROCITROM) S.R.L.**, resultó adjudicataria en el proceso de comparación de Precio No. **ETED-CCC-CP-2022-0060**, llevada a cabo por el Comité de Compras y Contrataciones en año 2021, para la rehabilitación de casetas de operadores y adecuación varias en subestaciones de ETED.

La contratación fue formalizada mediante el contrato No. **095/2022**, por valor de RD\$3,036,321.36., Habiendo cumplido satisfactoriamente con la entrega de los bienes objeto de la contratación correspondiente al Lote No.1: **“readecuación de la caseta de operadores, verja perimetral y drenaje pluvial para la subestación 138kv San Pedro I”**, de acuerdo a las normas establecidas por nuestra empresa.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Atentamente,

  
**Lic. Miguel A. Puente Hernández**  
Director Administrativo



MP/mcdr





228




DIRECCIÓN GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS



## SATISFACCIÓN ENTREGA DE SERVICIOS

A través de la presente hacemos constar que la empresa **PROCITROM, S.R.L. RNC 1-30-94821-6** es proveedor de la Dirección General de Impuestos Internos, cumpliendo de manera satisfactoria en la entrega del proceso **Servicios de mantenimiento de elementos en granitos y mármol de pisos, escaleras y topes para las diferentes localidades y oficinas a nivel nacional de la DGII**, código de referencia **DGII-CCC-CP-2023-0018**.

Esta comunicación se expide a solicitud de la parte interesada, emitida el veintiséis (26) del mes de diciembre del año 2024.



Elikeysy Dirocie Reyes  
Encargada Departamento de Compras



Avenida México, 48, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana. Tel.: 809-689-2181, RNC: 401-50625-4.

Código Postal 10204 DGII.GOV.DO

229



Edesur Dominicana, S.A.  
Ave. Tiradentes, No. 47, Esq. Carlos Sán

RNC:101821248

## ORDEN DE COMPRAS

Pag. 1 of 1

<b>Proveedor: 4003380</b> PROCITROM, SRL C/JUAN GOICO ALIX NO. 28, APT. A-Z 11501 SANTO DOMINGO ESTE 809-681-3675	<b>Condiciones de pago:</b>	<b>Información de Pedido:</b> Número de Pedido 4500028878 Fecha 11.12.2023 Moneda DOP Comprador Lidia G. Paniagua Teléfono 809-683-9292 - Ext: 77159 Fecha de Entrega
	<b>Sírvase entregar a:</b> Santo Domingo-EDESUR. 10100 REPÚBLICA DOMINICANA	<b>Condición de Entrega:</b>

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	ZONA 1 SANTO DOMINGO	SG	1.00	733,168.74	733,168.74
		Precio bruto			733,168.74
		Itbis			131,970.37
	ZONA 2 SAN CRIST /PERAVIA	SG	1.00	1,173,069.55	1,173,069.55
		Precio bruto			1,173,069.55
		Itbis			211,152.52
30	ZONA 3 AZUA/SAN J/ELIAS PIÑA	SG	1.00	293,267.39	293,267.39
		Precio bruto			293,267.39
		Itbis			52,788.13
40	ZONA 4 BARAH/BAHORUC/INDEPEND/PEDERNALES	SG	1.00	293,267.39	293,267.39
		Precio bruto			293,267.39
		Itbis			52,788.13
				<b>Total Precio bruto</b>	2,492,773.07
				<b>Total Itbis</b>	448,699.15
				<b>Total General</b>	2,941,472.22

**Observaciones:**  
 " Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.  
 " Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes

SGD  
23/12/2023

Firma Autorizada

*[Handwritten Signature]*



230



Edesur Dominicana, S. A.

**DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA**  
**Gerencia de Servicios Generales**  
Departamento de Obras Cíviles



### CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre del Proyecto: Adecuación Oficina Taller Transportación.

Empresa Contratada: PROCITROM, SRL

No. de Pedido: 4500024120

Fecha: 27/12/2019

Monto Contratado RD\$: RD\$2, 108,831.27

Monto Ejecutados RD\$: 2, 107,964.15





**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:** Las principales actividades ejecutada de esta adecuación están fundamentadas en: Las actividades principales de esta adecuación están fundamentadas en: Traslado de estructura metálica, movimiento de tierra, hormigón armado, herrería, plomería, pintura, revestimientos, etc.


**Localización:** C/ F esq. Azua, El Cacique, Distrito Nacional.


Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a hacer la inspección de los trabajos de Adecuación Obra Civil en la Subestación De Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A., ejecutados por la empresa PROCITROM, SRL, supervisado por el Ing. José F. Rosario Martínez, la Ing. Joanny Perez y coordinado por la Ing. Marianny S. Díaz Mejía, donde pudimos establecer que los trabajos ejecutados fueron realizado en el tiempo establecido en el pliego de condiciones.

Hecho y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día lunes 03 de Agosto del año dos mil diez veinte (2020).

  
Ing. José F. Rosario Martínez  
Supervisor Edesur

  
Ing. Marianny S. Díaz Mejía  
Enc. De Obras Cíviles

  
Ing. Joanny Perez  
Supervisor Edesur

  
Representante del contratista



237



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS**

Documento Núm.:  
 FOR-GDI-GPI-001  
 Versión: 02

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	ADECUACIÓN Y CERRAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA Y TECHO DE ALUZINC EN VERJA PERIMETRAL DE TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL, ADECUACIÓN DE BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS, BAÑO DE JUECES, ÁREA DE SECRETARIA, OFICINA DE JUEZ Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL, ADECUACIÓN Y CERRAMIENTO MALLA CICLÓNICA EN VERJA PERIMETRAL DE EDIFICIO LA CASONA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL.
<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	N/A
<b>NÚMERO ORDEN DE COMPRA</b>	ODC 00031278
<b>DEPARTAMENTO</b>	DISTRITO NACIONAL
<b>DISTRITO JUDICIAL</b>	DISTRITO NACIONAL
<b>LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL</b>	PALACIO DE JUSTICIA
<b>DIRECCIÓN DEL PROYECTO</b>	DISTRITO NACIONAL

*Rafael Sánchez H.*



**DATOS DEL CONTRATISTA**

<b>EMPRESA CONTRATADA/ RNC</b>	PROCITROM, RNC NÚM.130-948216
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	RUFINO SANCHEZ MORILLO
<b>INGENIERO SUPERVISOR</b>	STYWARD SANCHEZ

**DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF**

<b>COORDINADOR DE UNIDAD DE OBRAS</b>	ING. OSCAR OZUNA
<b>PROFESIONAL DESIGNADO</b>	ING. SELITO ANTIDOR

**ESTATUS FINANCIERO**

<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	Dos millones treinta y cuatro mil ciento treinta y siete con setenta y seis centavos (RD2,034,137.76)
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	Un millón ochocientos cuarenta y siete mil setecientos catorce con setenta y seis centavos (RD\$1,847,714.76)
<b>% PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	90.84%

**CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES**

	20% Avance	Cubicación No. 1 y Final
<b>FECHA</b>	27-jul-23	19-dic-23
<b>MONTO DE PAGO</b>	RD\$ 406,827.55	RD\$ 1,440,887.21
<b>COMENTARIOS/ OBSERVACIONES</b>		

**ESTATUS DEL CRONOGRAMA**

<b>FECHA DE INICIO</b>	26 de agosto 2023
<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	2 de diciembre de 2023
<b>TIEMPO DE DURACIÓN</b>	14 semanas

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**ADECUACIÓN Y CERRAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA Y TECHO DE ALUZINC EN VERJA PERIMETRAL DE TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL, ADECUACIÓN DE BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS, BAÑO DE JUECES, ÁREA DE SECRETARIA, OFICINA DE JUEZ Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL, ADECUACIÓN Y CERRAMIENTO MALLA CICLÓNICA EN VERJA PERIMETRAL DE EDIFICIO LA CASONA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL.** Tribunal de niños, niñas y adolescentes del D.N.:Desmonte de alambres de puas trinchera en cerco perimetral, sustitución por malla ciclonica y placa de cadillos o dientes de tiburón en la parte superior, confección de techo de aluzinc en pasillos exteriores en estructura de perfiles 2x2 en hierro negro y 2 x1, con un ancho promedio de 1.3 m. Adecuación de baño público de caballeros, desmonte de pisos de ceramica existentes, desmonte de lavamanos y aparatos sanitarios, desmonte de lamparas, suministro de piso de porcelanato, suministro de rejillas de desagüe de piso en baño, mantenimiento de puerta de madera existente. Area de secretaria, oficina de juez y recepción de documentos: Mantenimiento de puerta de madera existente, suministro de piso de porcelanato, reparacion de piso de ceramica, desinstalacion y movimiento de estaciones de trabajo en el area de secretaria, suministro de pintura satinada en muro, reinstalacion de salidas de aires acondicionados, suministro e instalacion de lavamanos de pedestal, suministro e instalacion de plafon 2x2 viñil yeso, traslado y bote de escombros, suministro de lamparas redondas led de 6", suministro de lamparas 2x2. Casona(oficinas de mantenimiento): Desmonte de alambres trinchera, suministro e instalación de malla ciclonica perimetral de 6 ft y 4 ft, Reparación y construcción de muro perimetral (Zapata, viga de amarre y columnas de confinamiento).



232



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:  
FOR-GDI-GPI-001  
Versión: 02

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.

Hecho y firmado en Distrito Nacional hoy día 19 del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

Ing. Selito Antidor  
Ingeniero Supervisor

Ing. Oscar Ozuna  
Coordinador de obras

Arq. Rocío Altagracia  
(Gerente de Diseño y Planificación)  
Director de Infraestructura Física

Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.

*[Handwritten signature]*



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Selito E. Antidor De la Cruz  
Oscar E. Ozuna Bodden  
Rocío A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/d62f62b3-d9bf-4d3f-957e-bf45c5b71e88>

*[Handwritten mark]*





**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**RECEPCIÓN FINAL DE BIENES, MATERIALES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

Documento Num.: Matricula 4641  
 FOR-GDN-OP-006  
 Versión: 01



**INFORMACIÓN GENERAL**

<b>NÚMERO</b>	2023-019 S	<b>FECHA:</b>	09-ago-23
<b>NOMBRE</b>	REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL		
<b>NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA</b>	31218		
<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	\$1,437,837.83		
<b>SUPERVISOR</b>	Ing. Massiel Estévez		
<b>UNIDAD</b>	<input checked="" type="checkbox"/> UNIDAD DE OBRAS	<input type="checkbox"/> UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	
<b>DEPARTAMENTO JUDICIAL</b>	Distrito Nacional		
<b>DISTRITO JUDICIAL</b>	Distrito Nacional		
<b>LOCALIDAD/OFCINA/TRIBUNAL</b>	Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia		

**DATOS DEL CONTRATISTA**

<b>EMPRESA CONTRATADA/ RNC</b>	PROCITROM, SRL /130948216
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	Rufino Sanchez Morillo
<b>SUPERVISOR</b>	Styward Sanchez

**TIPO DE SERVICIO O MANTENIMIENTO**

Refrigeración	<input type="checkbox"/>	Pintura	<input type="checkbox"/>	Planta eléctrica	<input type="checkbox"/>
Ascensores	<input type="checkbox"/>	Plomería	<input type="checkbox"/>	Electricidad	<input type="checkbox"/>
Ebanistería	<input type="checkbox"/>	Jardinería	<input type="checkbox"/>	Herrería	<input type="checkbox"/>
Estructura ligera	<input type="checkbox"/>	Impermeabilizantes	<input type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Especificar:</b>	Cambios de cristales en muros cortinas.				

**TIPO DE BIENES O MATERIALES**

Bienes	<input type="checkbox"/>	Materiales	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>
<b>Especificar:</b>					

**RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES**

**AUTORIZACIÓN**

Los abajo firmantes procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el Distrito Nacional , hoy día 09 del mes de agosto del año dos mil veinte tres. (2023).

Ing. Massiel Estévez  
 Ingeniero Supervisor

*Rufino Sanchez Morillo*

Ing. Oscar Ozuna  
 Coordinador Unidad de Obras

Arq. Rocío Altagracia  
 Gerente de Diseño y Planificación



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Massiel M. Estevez Guzman  
 Oscar E. Ozuna Bodden  
 Rocío A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/700f61fa-d356-42fd-af03-77fbb4b72f66>



234



**Oficina Nacional  
de Defensa Pública**  
República Dominicana  
¡Defendemos tus derechos!



## CERTIFICACIÓN


Yo, **Yrem Ureña Estrella**, Encargada del Departamento Administrativo, de la Oficina Nacional de Defensa Pública, CERTIFICO: que la empresa **PROCITROM, S.R.L.**, ha cumplido satisfactoriamente, con los trabajos de remodelación de las oficinas de Defensa Pública de Cotuí y Villa Altagracia, en el mes de julio del 2021.

La presente certificación se expide, firmada y sellada, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

  
**Yrem Ureña Estrella**  
Encargada del Depto. Administrativo







**Oficina Nacional  
de Defensa Pública**  
República Dominicana  
¡Defendemos tus derechos!




## CERTIFICACIÓN

Yo, **Yrem Ureña Estrella**, Encargada del Departamento Administrativo, de la Oficina Nacional de Defensa Pública, CERTIFICO: que la empresa **PROCITROM, S.R.L.**, ha cumplido satisfactoriamente, con los trabajos de remodelación de las oficinas de Defensa Pública de Cotuí y Villa Altagracia, en el mes de julio del 2021.

La presente certificación se expide, firmada y sellada, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

  
**Yrem Ureña Estrella**  
Encargada del Depto. Administrativo







República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Dirección de Infraestructura Física



## CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: **20/Julio/2020.**

Nombre del Proyecto: **Remozamiento Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.**

Orden de Compra No.: **OC00028975**

Empresa Contratada: **PROCITROM, SRL (RNC 130948216).**

Monto Contratado **RDS: 1, 650,388.77**

Monto Ejecutado **RDS: 1, 575,596.37**

**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:**

Pintura en áreas intervenidas, pintura pasamanos rampa minusválidos, pintura jardineras patio español, pintura y mantenimiento tapas de cisternas y registro, mantenimiento y brillo de escalera, suministro e instalación de lámparas Led nuevas, mantenimiento de pasamanos en madera escalera principal, mantenimiento y pintura bancos Salas de Audiencias, mantenimiento y pintura plataformas de estrados, mantenimiento de puertas de Salas de Audiencias, reparación y revestimiento de Mármol en columnas, limpieza general de piso de Vibrazo en patio español, suministro e instalación de letreros para la identificación diferentes áreas internas, suministro e instalación de plafón, pintura de astas de bandera, reparación parqueo y señalización de parqueos, sustitución de puerta de emergencia en tola, reposición de acera, etc.

Localización: **Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.**

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el **Distrito Nacional,** hoy día **20** del mes de **Julio** del año dos mil Veinte **(2020).**



\_\_\_\_\_  
 Ing. Supervisor  
 Dirección de Infraestructura Física

\_\_\_\_\_  
 Ing. Coordinador Unidad de Obras  
 Dirección de Infraestructura Física

\_\_\_\_\_  
 Gerente de Proyecto  
 Dirección de Infraestructura Física



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL

## CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA



Nombre del Proyecto: **REPARACIÓN DE TECHO**  
Empresa Contratada: **PROCITROM, SRL**

- Orden de Compra: **IDAC-2022-00437**
- No. de Proceso: **IDAC-DAF-CM-2022-0104**
- Fecha: **28/03/2023**
- Monto Contratado RD\$: **\$ 1, 100,356.49**
- Monto Ejecutado RD\$: **\$ 1, 003,375.91**

### Descripción y/o Alcance de los trabajos:


- Desmantelamiento y bote de estructura existente hasta base concreto 98 m<sup>2</sup>
- Reparación y/o sustitución donde aplique de canaletas recolectoras. Pintar de todas en amarillo tráfico. 86ml.
- Suministro e instalación de nuevo techado en estructura ligera que tiene que ser cimbrado en las mismas bases existentes y debe resguardar las mismas dimensiones de luces y libertad de apoyo como lo existente. Debe tener sistema de recolección de aguas con cañerías. 98ml.
- Instalación de nuevo sistema de iluminación nueva estructura.
- Reparación de Tol de Aluminio Existente.

Localización: **División de Transportación, Oficina Nacional de Meteorología.**

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el **Distrito Nacional**, hoy día **28** del mes de **Marzo** del año dos mil veintitres (**2023**).

  
Francisco R. Cuevas  
Enc. División de Mantenimiento IDAC

  
Mario Almanzar Echavarría  
Enc. Departamento Servicios Generales







### CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certificamos la recepción satisfactoria de los trabajos de "Servicio de acondicionamiento del Lobby sala de exposición virtual" correspondiente a la orden de servicios DGAP-2023-00766, ejecutados por la empresa contratista PROCITROM, S.R.L. con el número de RNC: 1-30-94821-6, cuyo monto es de dos millones ochenta mil ciento veintiséis pesos con 99 (RD\$2,080,126.99).

Esto incluye los trabajos adicionales que fueron solicitados por el área requirente, siendo la orden de servicios inicial de monto un millón trescientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y un pesos con 33/100 (RD\$1,386,751.33), con un incremento de 49.99% equivalente a seiscientos noventa y tres mil trescientos sesenta y cinco pesos con 66/100 (RD\$693,375.66)

Anexo:

1. Orden de servicios de aumento No. DGAP-2023-00766.
2. Orden de servicios base contratada No. DGAP-2023-00766.
3. Informe cierre de proyecto.

Esta certificación se expide en Santo Domingo en fecha 05 de julio del 2024, para los fines correspondientes.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

*Luis Puello*  
Ing. Luis Puello  
Ingeniero

*Scarlet León*  
Ing. Scarlet León  
Enc. División Ingeniería

*Alba Giselle García Ruiz*  
Ing. Alba Giselle García Ruiz  
Enc. Depto. Ingeniería y Mantenimiento



*[Handwritten signature]*

LP/ddj

*Manoel Cosoda*

05-07-24

239



No. EXPEDIENTE  
**INST. NAC. DE CANCER-DAF-CM-2023-0089**

Fecha de emisión: 23/5/2023

**Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares'**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Inst. Nac. de Cancer-2023-00332

Descripción: SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS REHABILITACION 5TO PISO DEL LADO ESTE

Modalidad de compras: Compras Menores

*Handwritten signature and date: 26/05/2023*

*Handwritten signature and date: 26-05-2023*

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**  
RNC: 130948216  
Nombre comercial: **Procitrom, SRL**  
Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**  
Teléfono: 809-681-3675

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%  
Forma de pago: **Transferencia**  
Plazo de pago con recepción conforme: 60 días  
Monto total: 1,414,230.00  
Moneda: **DOP**



*Handwritten signature in blue ink*

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Handwritten signature of Lisette M. Rodriguez*  
Firma  
**Lisette M. Rodriguez**  
Directora Administrativa



*Handwritten signature of Dr. José Ramírez Feliz*  
Firma

**Dr. José Ramírez Feliz - Director General**

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	70161704	SERVICIO DE LAMINADO UV (PROTECCION ULTRAVIOLETA) PARA CRISTALES FUOS.. DEBE INCLUIR. * Laminado tipo optivision reflective 5 *laminado de reduccion de calor de un 75% *Rechazo UV 99% *Rechazo luz solar 80% * Laminado de ventanas de 1,860 pies cuadrado.	1.00	UD	446,400.00	446,400.00		80,352.00	0.00	526,752.00
2	42132103	"CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS PARA DIVISIONES DE HABITACIONES DOBLES. DEBE INCLUIR. *22 Cortinas para espacio A. 0.70MT H.2.25MT *22 Cortinas para espacio A. 2.72MT, H. 2.80MT *Color a elegir segun disponibilidad.	1.00	UD	699,600.00	699,600.00		125,928.00	0.00	825,528.00
3	76121501	"SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBRO. DEBE	3.00	UD	17,500.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00



*[Handwritten signature]*

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Lisette M. Rodriguez  
Directora Administrativa

Nombre y Apellido



Firma

Dr. José Ramírez Feliz - Director General

Nombre y Apellido


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		INCLUIR * Camion de 6 metros cubicos"								

Subtotal RDS	1,198,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	215,730.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>1,414,230.00</b>

Observaciones: REQ. DOP-0017-2023-A D/F 15/03/2023  
SNCC.F.033 D/F 16/05/2023

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	"SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBRO. DEBE INCLUIR * Camion de 6 metros cubicos"	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES DO	1.00	26/5/2023 2:00:00 p.m.
2	"CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS PARA DIVISIONES DE HABITACIONES DOBLES. DEBE INCLUIR. *22 Cortinas para espacio A. 0.70MT H.2.25MT *22 Cortinas para espacio A. 2.72MT, H. 2.80MT	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES DO	1.00	RNC2015/00216 2:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma <b>Lisette M. Rodriguez</b> Directora Administrativa	 Firma <b>Dr. José Ramírez Feliz - Director General</b>
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	*Color a elegir según disponibilidad.			
1	SERVICIO DE LAMINADO UV (PROTECCION ULTRAVIOLETA) PARA CRISTALES FIJOS.. DEBE INCLUIR. * Laminado tipo optivision reflective 5 *laminado de reduccion de calor de un 75% *Rechazo UV 99% *Rechazo luz solar 80% * Laminado de ventanas de 1,860 pies cuadrado.	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES DO	1.00	26/5/2023 2:00:00 p.m.



*Josefa Gil de la Cruz*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Lisette M. Rodriguez  
 Directora Administrativa

Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Dr. José Ramírez Feltz - Director General

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

IDAC-DAF-CM-2022-0104

Fecha de emisión: 7/10/2022

Instituto Dominicano de Aviación Civil  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: IDAC-2022-00437

Descripción: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA REPARACION ESTRUCTURA DEL AEREA DE  
LAVADO DE TRANSPORTACION

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Procitrom, SRL

RNC: 130948216

Nombre comercial: Procitrom, SRL

Domicilio comercial: Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA  
DOMINICANA

Teléfono: 809-681-3675



Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 1,100,356.49

Moneda: DOP

*Roberto Goico Alix*



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Roberto Goico Alix*  
Firma  
Nombre y Apellido  
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Dgo., República Dominicana

*[Signature]*  
Firma  
Nombre y Apellido  
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IDAC-DAF-CM-2022-0104

244

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101507	REPARACION Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA LIGERA DEL AREA DE LAVADO DE TRANSPORTACION debe incluir lo siguiente: 1- Desmantelamiento y Bote de estructura Existente hasta base concreto 98m2 2- Reparación y/o Sustitución donde aplique de Canaletas Recolectoras. Pintar de todas en Amarillo Tráfico. 86ml 3- Suministro e Instalación de Nuevo techado en estructura ligera que tiene que ser cimbrado en las mismas bases existentes y debe resguardar las	1.00	UD	1,100,356.49	1,100,356.49		0.00	0.00	1,100,356.49



*Roberto J. [Signature]*

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Firma  
**Roberto J. [Signature]**  
Nombre y Apellido  
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Dpto. Republica Dom

*[Signature]*  
Firma  
**EZZET SANSON**  
Nombre y Apellido  
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IDAC-DAF-CM-2022-0104

245



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ATBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		mismas dimensiones de lues y libertad de apoyo como lo existente. Debe tener sistema de recolección de aguas con cañerías. 98ml. 4-Instalación de Nuevo sistema de Iluminación Nueva Estructura. Reparación de Tol de Aluminio Existente ( a definir en visita)								

*[Handwritten signature]*



Subtotal RDS	1,100,356.49
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>1,100,356.49</b>

Observaciones: CREDITO 60 DIAS

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	REPARACION Y ADECUACION DE LA	Ave. Mexico, Esq. 30 de Marzo. DO	100.00	24/10/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
 Firma  
*Roberto [Apellido]*  
 Nombre y Apellido

*[Handwritten signature]*  
 Firma  
**EZZET SAUS**  
 Nombre y Apellido

IDAC-DAF-CM-2022-0104



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	<p>ESTRUCTURA LIGERA DEL AREA DE LAVADO DE TRANSPORTACION debe incluir lo siguiente: 1- Desmantelamiento y Bote de estructura Existente hasta base concreto 98m2 2- Reparación y/o Sustitución donde aplique de Canaletas Recolectoras. Pintar de todas en Amarillo Tráfico. 86ml 3- Suministro e Instalación de Nuevo techado en estructura ligera que tiene que ser cimbrado en las mismas bases existentes y debe resguardar las mismas dimensiones de lues y libertad de apoyo como lo existente. Debe tener sistema de recolección de aguas con cañerías. 98ml. 4- Instalación de Nuevo sistema de Iluminación Nueva Estructura. Reparación de Tol de Aluminio Existente ( a definir en visita)</p>			

*Roberto J. J. -*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Roberto J. J.*  
 Firma  
 Roberto J. J.  
 Nombre y Apellido



*Ezzet Sauser*  
 Firma  
 EZZET SAUSER  
 Nombre y Apellido



IDAC-DAF-CM-2022-0104

247

**edesur**  
 Edesur Dominicana, S.A.  
 Ave. Tiradentes, No. 47, Torre Serrano,  
 Santo Domingo, Rep. Dom.  
 RNC:101821248

**ORDEN DE COMPRAS**



<b>Proveedor:</b> 4003380 PROCITROM, SRL XX CALLE 28, PROY. KENNEDY EL TAMARIN 10221 SANTO DOMINGO ESTE 829-222-9830		<b>Condiciones de pago:</b> Pago a 60 días		<b>Información de Pedido:</b> Número de Pedido 4500013013 Fecha 28.11.2014 Moneda DOP Comprador VANESA BATISTA POL Teléfono 809-683-9292 - Ext: Fecha de Entrega 28.11.2014	
		<b>Se debe entregar a:</b> Santo Domingo-EDESUR. 10100 REPÚBLICA DOMINICANA		<b>Condición de Entrega:</b>	
Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	Adecuación Sub-Estación Madre Vieja 10 ADECUACION	SER SER	1.000 1.000	885,147.23 885,147.23	885,147.23 885,147.23
		Precio bruto			885,147.23
20	Norma 10 ADECUACION NORMA 07-2007	SER SER	1.000 1.000	98,349.69 98,349.69	98,349.69 98,349.69
		Precio bruto Irbis			17,702.94
<b>Total Precio bruto</b>					983,496.92
<b>Total Irbis</b>					17,702.94
<b>Total General</b>					1,001,199.86



**Observaciones:**  
 " Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.  
 " Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes

Firma Autorizada

*[Handwritten signature]*



248



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
RECEPCIÓN FINAL DE BIENES, MATERIALES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

Documento Núm.:  
FOR-GDI-GPI-006  
Versión: 01

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO	2023-044-S	FECHA:	28 de Septiembre de 2023
NOMBRE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SILICÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		
NÚMERO DE CONTRATO	N/A		
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	OC00031380		
PRESUPUESTO CONTRATADO	RD\$ 137,588.00		
SUPERVISOR	RD\$ 137,588.00		
UNIDAD	<input type="checkbox"/> UNIDAD DE OBRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
DEPARTAMENTO JUDICIAL	DISTRITO NACIONAL		
DISTRITO JUDICIAL	DISTRITO NACIONAL		
LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL	SEDE EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PROCITROM, SRL /130948216
REPRESENTANTE LEGAL	Rufino Sánchez Morillo
SUPERVISOR	Ing. Erickson de los Santos

TIPO DE SERVICIO O MANTENIMIENTO

Refrigeración	<input type="checkbox"/>	Pintura	<input type="checkbox"/>	Planta eléctrica	<input type="checkbox"/>
Ascensores	<input type="checkbox"/>	Plomería	<input type="checkbox"/>	Electricidad	<input type="checkbox"/>
Ebanistería	<input type="checkbox"/>	Jardinería	<input type="checkbox"/>	Herrería	<input type="checkbox"/>
Estructura ligera	<input type="checkbox"/>	Impermeabilizantes	<input type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
Especificar:	Aplicación de silicón en muros cortinas en el 4to nivel del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia				

TIPO DE BIENES O MATERIALES

Bienes	<input type="checkbox"/>	Materiales	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>
Especificar:					

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Mantenimiento de silicón existente para un área de 16 m2 de vidrio fijos, incluye retiro y colocación de silicón de altas prestaciones a la humedad y alto rendimiento de Poliuretano. Debe contemplar que son trabajos en altura (4to nivel, Lado Este y Lado Norte, Fachada Posterior) y limpieza continua y final.

AUTORIZACIÓN

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Distrito Nacional , hoy día 28 del mes de septiembre del año dos mil veinte tres (2023).

ERICKSON DE LOS SANTOS  
Ing. Supervisor del CPJ

OSCAR E. OZUNA B.  
Coordinador Unidad de Obras

ROCIO ALTAGRACIA  
Gerente de Diseño y Planificación

*Rufino Sánchez Morillo*

Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.



249



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Santo Domingo, D.N.  
15 de septiembre de 2023

### NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO CDU-2023-014

#### CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SILICÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Con relación al proceso CDU-2023-014 le informamos que ha sido adjudicado:

NOMBRE DEL SUPLIDOR	ÍTEMS ADJUDICADOS	MONTO TOTAL ADJUDICADO
PROCITROM, SRL	TOTALIDAD	RDS\$137,588.00

En contra del acto notificado cabe interponer: 1) Una reclamación o impugnación por ante el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial en un plazo no mayor de 10 días hábiles conforme al artículo 141 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial; o 2) Un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el plazo de 30 días contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley No. 13-07 y artículo 1 de la Ley No. 1494.

#### GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.  
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2073, fax: (809) 532-2906, Dirección de Internet: <http://www.poderjudicial.gob.do>



*[Handwritten signature]*



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Lourdes Tejeda Pena

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/834d1b3e-86c9-48c7-a5cd-8dfd6b361c1d>



250



**Consejo del Poder Judicial**  
**Republica Dominicana**  
 Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
 Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
 Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> PROCITROM, SRL 003509	<b>Número :</b> OC00031380
Contribuyente: 130948216	Fecha Orden : 09/15/2023
Teléfono : 8096813675 Fax : N/T	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: C/JUAN GOICO ALIX #28, COND. CASMALL II, APT. A 1, ENS. OZAMA, STO. DGO. ESTE	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SILICÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA *MÁS DETALLES EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	116,600.0000	116,600.0000

*Procedido*



Cotización: P/ EDIFICIO SEDE SCJ-CPJ. SOL. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VER OFERTA ECON. S/N D/F 14/09/2023 MIPYMES Comentario Pago: G: 1 AÑO, E: 10 DIAS Observaciones : FORM. NO. 2023-044-S D/F 12/09/2023 DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, NRD S/N PROCESO CDUI-2023-014 SG	Total Mercadería:	116,600.00
	Descuento:	0.00
	ITBIS:	20,988.00
<b>Total :RD\$</b>		<b>137,588.00</b>

Revisado Por \_\_\_\_\_



Autorizado Por \_\_\_\_\_



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Argelis R. Olivero Rosado (En nombre de Yerina Reyes Carrazana)  
 Alicia A. Tejada Castellanos  
 Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/1862d418-ee4c-4499-bbe4-7ba23f1b1a14>



251



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS**

Documento Núm.:  
 FOR-GDI-GPI-001  
 Versión: 02

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO	Mantenimiento de techo del Juzgado de Paz de la Vega
NÚMERO DE CONTRATO	
NÚMERO ORDEN DE COMPRA	OC00031134
NÚMERO DE CARPETA	2023-011
DEPARTAMENTO	LA VEGA
DISTRITO JUDICIAL	LA VEGA
LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL	JUZGADO DE PAZ DE LA VEGA
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	JUZGADO DE PAZ DE LA VEGA



**DATOS DEL CONTRATISTA**

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PROCITROM, SRL / RNC 130948216
REPRESENTANTE LEGAL	Rufino Sánchez Morillo
INGENIERO SUPERVISOR	Rufino Sánchez Morillo

**DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF**

COORDINADOR DE OBRAS	OSCAR E. OZUNA
PROFESIONAL DESIGNADO	MELVIN HERNANDEZ

**ESTATUS FINANCIERO**

PRESUPUESTO CONTRATADO	\$253,851.04
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$253,851.04
% PRESUPUESTO EJECUTADO	100.00%

**CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES**

	Avance	Cubicación 1 y final		
FECHA	17-abr-23	01-jun-23		
MONTO DE PAGO	50,770.208	RD\$ 203,080.832		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

**ESTATUS DEL CRONOGRAMA**

FECHA DE INICIO	18 del mes de mayo del año dos mil veintidos (2023)
FECHA DE CONCLUSIÓN	30 de Mayo de 2023
TIEMPO DE DURACIÓN	12 días

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Suministro e instalacion de lamparas led paneladas de plafon 2`x 4`, 40 W. Certificacion ul, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM y Suministro e instalacion de lamparas led paneladas de plafon 2`x 2`, 40 W. Certificacion ul, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM

**AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO**

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho y firmado en Santo domingo hoy día 01 del mes de junio del año dos mil veinte tres

Ing. Melvin Hernández M.  
 Supervisor

Ing. Oscar E. Ozuna  
 Coordinador de obras



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Melvin Hernandez Mendez  
 Oscar E. Ozuna Bodden  
 Rocio A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/d2cf25dc-350a-4793-b020-bf1f0022ffcd>



252

Santo Domingo D.N.  
27 de marzo del 2023

## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Fecha: 24/03/2022

Nombre del proyecto: Adquisición de servicios de adecuación física para las operaciones del Centro de Atención Presencial

Orden de compra No.: OPTIC-2022-00048

Empresa contratada: Procitrom, S.R.L.

Monto contratado: RDS 583,087.66

Monto ejecutado: RDS551,355.78

**Descripción y/o alcance de los trabajos:**

La adquisición de servicios de adecuación física para las operaciones del Centro de Atención Presencial en el Punto GOB Expreso, para proveer un espacio en condiciones óptimas para los colaboradores del lugar.

Localización: Antigua parada del MOPC en los tres (03) ojos, Santo Domingo Este

Los abajo firmantes constituidos en comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 03 del mes de mayo del año dos mil veinte y dos 2022.

A. Nait

**Analista de proyectos**  
Departamento de Proyectos Técnicos

[Firma]  
**Director/a**  
Dirección de Planificación y Desarrollo



[Firma]  
**Encargado/a**  
Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP

[Firma]





**DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA**  
**Gerencia de Servicios Generales**  
Departamento de Obras Civiles



### CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

**Nombre del Proyecto:** Adecuación obras civil en la subestación Vicente Noble de Edesur Dominicana

**Empresa Contratada:** PROCITROM, SRL.



**Monto Cotizado RD\$:** RD\$ RD\$961,534.36

**Monto Ejecutados RD\$:** RD \$735,525.36

**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:** Adecuación Espacio físico del acondicionamiento de la subestación Vicente Noble de EDESUR Dominicana las cuales destacamos las siguientes actividades:

- Construcción de acera perimetral
- Construcción de Rampa vehicular
- Sum y coloc de pintura de aluminio (refractaria)
- Sum/ Colocación escalera metálica para acceder al techo
- Construcción de columnas frontales y mechones
- Sum./Coloc. Verja malla ciclónica.
- Pintura general
- Entre otras.





**Localización:** Av. Barrio arriba, municipio Vicente noble, provincia Barahona Rep. Dom.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos Adecuación mantenimiento e impermeabilización de techo subestación Vicente Noble, supervisado por la Ing. Joanny Carolina Pérez Abad y coordinado por Marianny Diaz, donde pudimos establecer que los trabajos ejecutados fueron realizados en el tiempo establecido en el pliego de condiciones.

Hecho y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día viernes 18 de marzo del año dos mil veinte (2020).

Ing. Joanny Carolina Pérez  
Supervisor de obras civil

Marianny S. Díaz Mejía  
Encargada de obras civil



254



República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Dirección de Infraestructura Física



## CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 10/Febrero/2020

Nombre del Proyecto: (2019-177)

REACONDICIONAMIENTO DE LAS GARITAS NORTE Y SUR DEL EDIFICIO D  
 ELA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Orden de Compra No.: OC00028687

Empresa Contratada: PROCITROM S. R. L. (RNC 1-30-948216)

Monto Contratado RDS: 130,127.32

Monto Ejecutado RDS: 130,027.75

*[Handwritten signature]*

**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:**

Remoción de papel laminado en vidrios, cambio de vidrio en ventana, suministro  
 instalación de operadores para ventanas, tirador para puerta, laminado de vidrios  
 Sungard, brillo y pulido de pisos e instalación de escalones de mármol travertino.



Localización: Edificio de la Suprema Corte de Justicia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los  
 trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron  
 ejecutados satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 10 del mes de Febrero del año dos mil  
 Veinte (2020).

*[Handwritten signature]*  
 Ing. Supervisor del CPJ  
 Dirección de Infraestructura Física

*[Handwritten signature]*  
 Ing. Coordinador Unidad de Obras  
 Dirección de Infraestructura Física

*[Handwritten signature]*  
 Gerente de Proyecto  
 Dirección de Infraestructura Física

255





República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Dirección de Infraestructura  
 Unidad de Obras



**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL**

Fecha: 09/Septiembre/2019

**Nombre del Proyecto:**

READECUACIÓN DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMÚN EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

Orden de Compra No.: OC00028178

Empresa Contratada: PROCITROM, S.R.L.

Monto Contratado RDS: 396,503.43

Monto Ejecutado RDS: 387,813.41



**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:** Confección de muros de sheetrock, instalación de alfombras existentes, suministro e instalación de alfombras nuevas, suministro e instalación de interruptores, tomacorrientes, puerta apanelada en caoba, muro divisorio en perfilaría de aluminio p40 con vidrios de 3/8" y botes de escombros.

Localización: Distrito Nacional, Edificio de la Suprema Corte de Justicia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los

Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 09 del mes de Septiembre del año dos mil Diecinueve (2019).



Francis Repunión  
 Ing. Supervisor del CPJ  
 Dirección de Infraestructura Física

Francisco J. Rodríguez

Ena E. Quiroz  
 Ing. Coordinador Unidad de Obras  
 Dirección de Infraestructura Física

Alfonso de la Rosa  
 Gerente de Proyecto  
 Dirección de Infraestructura Física



República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Dirección de Infraestructura  
 Unidad de Obras



## CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 29/Noviembre/2019

Nombre del Proyecto:

REMODELACIÓN ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y DE LA INFORMACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

Orden de Compra No.: OC00028563

Empresa Contratada: PROCITROM, SRL (RNC 1-30-94821-6)

Monto Contratado RDS: 215,463.54

Monto Ejecutado RDS:203,947.35



**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:**

Desmante de lámparas, apertura de huecos, Suministro e Instalación de lámparas led Suministro y Colocación de alfombras, Pintura, Instalaciones Eléctricas , e Instalación de Panel Eléctrico en el 3to Nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia.

Localización: Edificio de la Suprema Corte de Justicia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 29 del mes de Noviembre del año dos mil Diecinueve (2019).

*Francisco Casimiro*  
 Ing. Supervisor del CPJ  
 Dirección de Infraestructura Física



*Beatriz Cueva*  
 Ing. Coordinador Unidad de Obras  
 Dirección de Infraestructura Física

*Edgardo Román*  
 Gerente de Proyecto  
 Dirección de Infraestructura Física

*Francisco Casimiro*

No. EXPEDIENTE

DGII-DAF-CM-2021-0099

Fecha de emisión: 23/9/2021

**Dirección General Impuestos Internos**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGII-2021-00393**

Descripción: **Adecuación Departamento Educación Tributaria en Administración Local Máximo Gómez, Adecuación Departamento de Litigio Judicial y Adecuación Departamento de Enlace Interinstitucional y Jurídico, 7mo piso, Lado B, Edificio Sede Central y DGII. (VER PARTIDA PRESUPUESTARIA).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **726,055.42**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DGII-DAF-CM-2021-0099

258



*[Handwritten signature]*

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210260 2	Adecuación Departamento Educación Tributario en Adm. Local Máximo Gómez, Adecuación Departamento de Litigio Judicial y Adecuación Departamento de Enlace Interinstitucional y Jurídico, 7mo piso, Lado B, Edificio Sede Central, DGII (VER PARTIDA PRESUPUESTARIA ANEXA)	1.00	UD	726,055.42	726,055.42		0.00	0.00	726,055.42



*[Handwritten signature]*

	<b>Subtotal RD\$</b>	<b>726,055.42</b>
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	0.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	<b>Total RD\$</b>	<b>726,055.42</b>

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



*[Handwritten signature]*




**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Orden Compra**

No. **14452** Fecha **15/09/2021** Cotizacion **14400**

<b>Facturar a</b> DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC 401-50625-4 <b>Direccion</b> AVE MEXICO, DN <b>Comprador</b> <u>RICHARD MOTA SEPULVEDA</u> Tel.: (809) 689-2181 EXT. 2339 email vfernandez@dgi.gov.do  <b>Pedido por</b> JAFRED J TORRES S  <b>Entregar a</b> DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA  <b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO.48, GASCUE  <b>Observaciones</b> DGI-DAF-CM-2021-0088 Servicio de mantenimiento de pisos y revestimientos en mármol en la Sede Central de la DGI.	<b>Proveedor</b> PROCITROM SRL <b>RNC/Cedula</b> 130948216 <b>Direccion</b> CALLE PROYECTO J F KENNEDY NO.28 <b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO <b>Forma Pago</b> CREDITO 30 DIAS <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 37 dias <b>Comunicacion</b> CELULAR 829-659-7231 EMAIL procitroms@gmail.com <b>Convenio de Pago</b> OFICINA 829-222-9830
---	--


Codigo Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
CONST MANTENIMIENTO DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN MÁRMOL EN LA SEDE CENTRAL, DGI. VER PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.	22/10/2021	1.00 UNIDAD	642,478.100000	0.00	115,646.06	758,124.16


CONDICIONES

	<b>Descuento</b>	0.00
	<b>ITBIS</b>	115,646.06
	<b>Total</b>	<u><b>758,124.16</b></u>

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.  
 - Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.  
 - Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto



  
 VICTORIA CAROUNA FERNANDEZ TOR  
 Encargado(a) Departamento C

  
 PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
 Gerente Administrativo y Financiero

Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL

*Richard Mota Sepulveda*



267

No. EXPEDIENTE

DGAP-DAF-CM-2023-0061

Fecha de emisión: 19/4/2023

**Dirección General de Aduanas y Puertos**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGAP-2023-00248**

Descripción: **Servicio de Acondicionamiento de oficina de Asuntos Internos, Adquisición y Aplicación de pintura para edificio Lope de Vega y Laboratorio**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**



**Datos Generales del Contrato**


Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **310,738.25**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102401	Suministro y Aplicación pintura acrílica superior en exterior blanco 00 en edificio Lope de Vega y Laboratorio	1.00	UD	203,129.60	203,129.60		36,563.33	0.00	239,692.93
1	72101507	Servicio de acondicionamiento oficina del gerente de asuntos internos, edificio Lope de Vega.	1.00	UD	60,207.90	60,207.90		10,837.42	0.00	71,045.32

	<b>Subtotal RDS</b>	<b>263,337.50</b>
	<b>Total Descuentos RDS</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total ITBIS RDS</b>	<b>47,400.75</b>
	<b>Total Otros Impuestos RDS</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total RDS</b>	<b>310,738.25</b>

**Observaciones:** Oficio No. D/IYM-107-2023 de fecha 22/02/2023 Y Oficio No. D/IYM-089-2023 de fecha 15/02/2023

Oferta económica en el formulario 033 de fecha 24/03/2023.

Forma de Pago a crédito.

En la DGA estamos trabajando para la igualdad de Género

*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

AS



Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de acondicionamiento oficina del gerente de asuntos internos, edificio Lope de Vega.	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/4/2023 2:00:00 p.m.
1	Suministro y Aplicación pintura acrílica superior en exterior blanco 00 en edificio Lope de Vega y Laboratorio	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/4/2023 2:00:00 p.m.



*Signature in blue ink*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Signature*  
Firma

Nombre y Apellido



*Signature*  
Firma

Nombre y Apellido

AS



No. EXPEDIENTE  
DGAP-DAF-CM-2023-0289

Fecha de emisión: 14/12/2023

**Dirección General de Aduanas y Puertos**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGAP-2023-00994

Descripción: Servicio de Acondicionamiento de la Gerencia de Estudios económicos y análisis de datos, DGA.

Modalidad de compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: Procitrom, SRL

RNC: 130948216

Nombre comercial: Procitrom, SRL

Domicilio comercial: Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-3675



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 504,984.25

Moneda: DOP

*Procitrom*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
Firma



*[Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

265

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101507	Servicio de Acondicionamiento de la Gerencia de Estudios económicos y análisis de datos, DGA.	1.00	UD	427,952.75	427,952.75		77,031.50	0.00	504,984.25

<b>Subtotal RDS</b>		<b>427,952.75</b>
Total Descuentos RDS		0.00
Total ITBIS RDS		77,031.50
Total Otros Impuestos RDS		0.00
<b>Total RDS</b>		<b>504,984.25</b>

**Observaciones:** Oficio No. D/IYM-691-2023 de fecha 09/10/2023.

Oferta económica en el formulario 033 de fecha 28/11/2023.

Forma de Pago a crédito.

En la DGA estamos trabajando para la igualdad de Género




**Plan de entrega**

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de Acondicionamiento de la Gerencia de Estudios económicos y análisis de datos	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/1/2024 3:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma



Nombre y Apellido

266



Firma



Nombre y Apellido



Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DGA.			



*[Handwritten signature]*




FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*

Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*

Firma

Nombre y Apellido

267

No. EXPEDIENTE

DGAP-DAF-CM-2023-0061

Fecha de emisión: 19/4/2023

**Dirección General de Aduanas y Puertos**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGAP-2023-00248

Descripción: Servicio de Acondicionamiento de oficina de Asuntos Internos, Adquisición y Aplicación de pintura para edificio Lope de Vega y Laboratorio

Modalidad de compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: 130948216

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-681-3675



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 310,738.25

Moneda: DOP

*Procitrom, S.R.L.*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

268

DGAP-DAF-CM-2023-0061

*in*

*AS*

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210240 1	Suministro y Aplicación pintura acrílica superior en exterior blanco 00 en edificio Lope de Vega y Laboratorio	1.00	UD	203,129.60	203,129.60		36,563.33	0.00	239,692.93
1	7210150 7	Servicio de acondicionamiento oficina del gerente de asuntos internos, edificio Lope de Vega.	1.00	UD	60,207.90	60,207.90		10,837.42	0.00	71,045.32

<b>Subtotal RDS</b>	<b>263,337.50</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	47,400.75
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>310,738.25</b>

**Observaciones:** Oficio No. D/IYM-107-2023 de fecha 22/02/2023 Y Oficio No. D/IYM-089-2023 de fecha 15/02/2023

Oferta económica en el formulario 033 de fecha 24/03/2023.

Forma de Pago a crédito.

En la DGA estamos trabajando para la igualdad de Género

*[Firma manuscrita]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma manuscrita]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*  
Firma

Nombre y Apellido




Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de acondicionamiento oficina del gerente de asuntos internos, edificio Lope de Vega.	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/4/2023 2:00:00 p.m.
1	Suministro y Aplicación pintura acrílica superior en exterior blanco 00 en edificio Lope de Vega y Laboratorio	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/4/2023 2:00:00 p.m.




*Procedente*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

270

AS

**CONANI**  
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia



04 de junio del 2024.

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Estimados señores:

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (**CONANI**), hace de su conocimiento que la empresa **Procitrom, SRL**. Portadora del RNC: **130-94821-6**, RPE: **21690**. Forma parte del Listado de Proveedores en el rubro de: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones, resultando adjudicada en procesos de compras y contrataciones correspondientes a estos rubros y completando de manera satisfactoria el servicio contratado.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,






**Ana Brito**  
Encargada de la División de Compras y Contrataciones  
AB/wf.



Av. Máximo Gómez No. 154, esq. República de Paraguay, Ensanchez La Fe  
Apartado Postal 2081 | Tel.: (809) 567-2223 | Fax: (809) 472-8343 | RNC: 401052522  
E-mail: conani@conani.gob.do  
Santo Domingo, República Dominicana



271

	<b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> <b>GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> <b>CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS</b>	Documento Núm.: <b>FOR-GDI-GPI-001</b> Versión: 01
	<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>	
	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b> <b>NÚMERO DE CONTRATO</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>MONTO CONTRATADO</b> <b>MONTO EJECUTADO</b> <b>DEPARTAMENTO</b> <b>DISTRITO JUDICIAL</b> <b>DIRECCIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>SERVICIO DE REPARACIONES DIVERSAS EN LA SECRETARÍA PENAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ</b> <b>NA</b> <b>OC00031610</b> <b>RD\$: 717,170.28</b> <b>RD\$: 684,950.27</b> <b>La Vega</b> <b>La Vega</b> <b>Palacio de Justicia de Bonaó. Autopista Duarte Km 83</b>
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
<b>EMPRESA CONTRATADA/ RNC</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>INGENIERO SUPERVISOR</b>	<b>PROCITROM, S.R.L. RNC 1310948216</b> <b>Rufina Sánchez Morillo</b> <b>Ing. Styward Sánchez</b>	
<b>DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF</b>		
<b>GERENTE DEL PROYECTO</b> <b>PROFESIONAL DESIGNADO</b>	<b>Ing. Oscar Ozuna (Coordinador Unidad de Obras)</b> <b>Ing. Rafael Pichardo.</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p>Demolición de pisos de Granito existentes, retiro de zócalos de Granito existentes, suministro y colocación de piso en Granito 50 x 50 cm fondo blanco, suministro y colocación de zócalos de 7 cm en Granito fondo blanco, desmonte de lavamanos existentes, desmonte de meseta de granito existente, confección de base de meseta de Granito en hierro negro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16". Longitud máxima de 3.00 mts. Incluye desinstalación de base existente, suministro e instalación de meseta de Granito natural color negro Galaxy, con zócalo de 0.10mts y falda de 0.25 mts. Reinstalación de lavamanos existentes, incluye materiales necesarios para la reinstalación, además de las llaves angulares y sustitución de piezas en mal estado, suministro e instalación de llaves monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca, suministro y aplicación de pintura interior satinada color igual al existente (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado) traslado de escombros, botes y limpiezas continuas y final, etc.</p>		
<b>FINALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p>Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: <i>Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Bonaó, Prov. Manseñor Nouel, hoy día 6 del mes de mayo del año dos mil veinte y cuatro (2024).</i></p>		
<u>RAFAEL PICHARDO</u> Ing. Supervisor del CPI	<u>OSCAR OZUNA</u> Coordinador Unidad de Obras DIF	
<u>CARLOS MINYETY</u> Director Dirección Infraestructura Física		
		
		



272

No. EXPEDIENTE  
MMUJER-DAF-CM-2022-0053

Fecha de emisión: 10/8/2022

Ministerio de la Mujer  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MMUJER-2022-00490

Descripción: SERVICIO DE READECUACIÓN DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL EN SANTIAGO RODRÍGUEZ.

Modalidad de compras: Compras Menores



Datos del Proveedor

Razón social: Procitrom, SRL

RNC: 130948216

Nombre comercial: Procitrom, SRL

Domicilio comercial: Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-3675

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 508,226.00

Moneda: DOP

*[Handwritten signature]*



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101507	Servicio de readecuación del local de la Oficina Provincial de la Mujer en Santiago Rodríguez.	1.00	UD	508,226.00	508,226.00		0.00	0.00	508,226.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>508,226.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>508,226.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de readecuación del local de la Oficina Provincial de la Mujer en Santiago Rodríguez.	gazcue 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/8/2022 10:00:00 a.m.

*[Handwritten Signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

MMUJER-DAF-CM-2022-0053

274

No. EXPEDIENTE

CAID-DAF-CM-2024-0065

Fecha de emisión: 31/7/2024

**Centro de Atención Integral para la Discapacidad  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAID-2024-00184**

Descripción: **Relanzamiento de Suministro e instalación de Toldos para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID y sus diferentes Sedes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**



**Datos Generales del Contrato**


Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **1,280,275.22**

Moneda: **DOP**



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
Nombre y Apellido

Firma  
  
Nombre y Apellido

CAID-DAF-CM-2024-0065

275

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30151901	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO DE POLICARBONATO EN PATIOS DE TERAPIA AL AIRE LIBRE EN CAID SAN JUAN	1.00	UD	76,800.00	76,800.00		13,824.00	0.00	90,624.00
2	30151901	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO DE POLICARBONATO EN PUERTA DE ACCESO EL AREA DE SEGURIDAD PATIO SDE	1.00	UD	228,000.00	228,000.00		41,040.00	0.00	269,040.00
3	30151901	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS EN CAFETERIA CAID SDO	1.00	UD	108,000.00	108,000.00		19,440.00	0.00	127,440.00
4	30151901	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOESTRUCTURA O TODOS VELA DISEÑADOS Y CONFECCIONADOS EN PVC CAID SDO	1.00	UD	672,179.00	672,179.00		120,992.22	0.00	793,171.22

*Procitrom S.R.L.*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido

CAID-DAF-CM-2024-0065

	<b>Subtotal RDS</b>	<b>1,084,979.00</b>
	Total Descuentos RDS	0.00
	Total ITBIS RDS	195,296.22
	Total Otros Impuestos RDS	0.00
	<b>Total RDS</b>	<b>1,280,275.22</b>

Observaciones:

*[Handwritten signature]*



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	SUMINISTROS E INSTALACION DE TOLDOS EN CAFETERIA CAID SDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>San Juan: Carretera Sánchez, Km. 5, San Juan-Azua.</li> <li>Santiago: Ave. Circunvalación No. 454, casi esq. Panamericana, CONANI, frente al politécnico IPISA Santiago.</li> <li>Sede Santo Domingo Oeste: Ave. Luperón casi esq. Enriquillo.</li> <li>Sede Santo Domingo Este: Ave. San Vicente, Casi Esq. Carretera Mella, Frente a MegaCentro.</li> </ul>	1.00	1/8/2024 10:00:00 a.m.
4	SUMINISTROS E INSTALACION DE TENSOESTRUCTURA O TODOS VELA DISEÑADOS Y CONFECCIONADOS EN PVC CAID SDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>San Juan: Carretera Sánchez, Km. 5, San Juan-Azua.</li> <li>Santiago: Ave. Circunvalación No. 454, casi esq. Panamericana, CONANI, frente al politécnico IPISA Santiago.</li> <li>Sede Santo Domingo Oeste: Ave. Luperón casi esq. Enriquillo.</li> <li>Sede Santo Domingo Este: Ave. San Vicente, Casi Esq. Carretera Mella, Frente a MegaCentro.</li> </ul>	1.00	1/8/2024 10:00:00 a.m.
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO DE POLICARBONATO EN PATIOS DE TERAPIA AL AIRE LIBRE EN CAID SAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>San Juan: Carretera Sánchez, Km. 5, San Juan-Azua.</li> <li>Santiago: Ave. Circunvalación No. 454, casi esq. Panamericana, CONANI, frente al politécnico IPISA Santiago.</li> <li>Sede Santo Domingo Oeste: Ave.</li> </ul>	1.00	1/8/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma  
*[Handwritten signature]*  
Nombre y Apellido

*[Handwritten signature]*  
Firma  
*[Handwritten signature]*  
Nombre y Apellido

CAID-DAF-CM-2024-0065

277



**Consejo del Poder Judicial**  
**Republica Dominicana**  
 Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
 Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
 Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>PROCITROM, SRL 003509</b>  Contribuyente: 130948216  Teléfono : 8096813675      Fax : N/T  Dirección : DETALLE: C/JUAN GOICO ALIX #28, COND. CASMALL II, APT. A 1, ENS. OZAMA, STO. DGO. ESTE Dirección de envío :	<b>Número : OC00031964</b>
	Fecha Orden : 09/11/2024  Condición de Pago : Credito a 30 dias  Fecha Entrega :

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVERS DECORATIVOS EN WPC, COLOR CAOBA, CON DIMENSIONES (50X100X3000) MM (±150MM DE DIFERENCIA EN LONGITUD). INCLUYE ANGULARES METÁLICOS TIPO L, CONECTORES PARA LOUVERS 50X100MM TIPO U Y ESPUMA DE POLIURETANO *MAS DETALLES EN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	1.00	186,885.8600	186,885.8600



*[Handwritten Signature]*

**SERVICIOS ELECTROMECANICOS & CIVILES**  
**PROCITROM, S.R.L.**  
 RNC 130948216

Cotización: P/ SALON DE DELIBERACIONES 7MO. NIVEL EDIF. S.C.J SOL. DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER OFERTA ECON. D/F 02/09/2024 MIPYME Comentario Pago: E:MÁXIMO 20 DIAS G: 6 MESES Observaciones : FORM. NO.2024-037 S D/F 22/07/2024 DE DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA, NRD. S/N PROCESO NO. CDII-2024-084 (RP)	Total Mercadería: 186,885.86 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 33,639.45
	<b>Total :RD\$ 220,525.31</b>

Revisado Por

Autorizado Por



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Yerina Reyes Carrazana  
 Alicia A. Tejada Castellanos

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/GUXH-OH41-F6SX-B1WK>



278



## Departamento de Infraestructura Cultural

### RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio hacemos constar que, hemos recibido satisfactoriamente los trabajos realizados por la empresa *PROCITROM, SRL*, RNC No.1-30-94821-6, relativo al proyecto de *Readecuación de oficinas y construcción de almacén de la Gobernación de la Plaza de la Cultura*, correspondiente al Lote II del Proceso Ref. CULTURA-CCC-CP-2022-0028. Estos trabajos se ejecutaron en la provincia Santo Domingo, desde julio del 2023 hasta septiembre del 2024, con un alcance general de **RDS\$4,259,632.44**. Durante el período de ejecución la empresa cumplió con los requerimientos y normativas establecidas en el contrato por parte de este Ministerio, según el plan y cronograma de trabajo considerados.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, el día primero (1ro) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

Atentamente,



**Arq. Maxilania Ferreira**

Encargada del Departamento de Infraestructura Cultural



Av. George Washington esq. Presidente Vicini Burgos, Santo Domingo, República Dominicana.

Teléfono 809-221-4141 [CULTURA.GOB.DO](http://CULTURA.GOB.DO)

279

PGR-DIA-288-2024

## Certificación de Recepción Final

Fecha: **16/Abril/2024**

Proyecto: **Servicio de Suministro e Instalación de Piso en Vinyl**

Orden de Compra No.: **2024-00076**

Empresa Contratada: **PROCITROM, SRL., RNC 130948216.**

Monto Contratado: **\$191,632.00**

Monto ejecutado: **\$191,632.00**



### Descripción del Trabajo:

Desmante de piso existente, limpieza, preparación de piso y el suministro e instalación de piso en vinyl imitación de madera color chocolate, en el Departamento de Ingeniería y Arquitectura.

**Localización:** Av. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Distrito Nacional Procuraduría General de la República, 5to nivel, Edificio Sede.

Constamos que los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente, según las especificaciones.

Hecho y firmando hoy día 15 del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), en el Distrito Nacional.

Atentamente,

  
**Arq. Wendy C. Frías Seijas**  
Enc. Departamento de Ingeniería y Arquitectura  
CM









No. EXPEDIENTE  
**PROCURADURIA-UC-CD-2024-0006**

Fecha de emisión: 1/3/2024

**Procuraduría General de la República**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2024-00076**

Descripción: **Servicio de suministro e instalación de piso en vinyl**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**



**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **191,632.00**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
Daybelis Abreu  
Nombre y Apellido

Firma  
Claribel Mejía de Rapozo  
Nombre y Apellido

PROCURADURIA-UC-CD-2024-0006


281

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101601	Servicio de suministro e instalación de piso de vinyl	1.00	UD	162,400.00	162,400.00		29,232.00	0.00	191,632.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>162,400.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,232.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>191,632.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de suministro e instalación de piso de vinyl	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	15/3/2024 12:00:00 a.m.



*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma



*[Handwritten signature]*  
Firma

Daybelis Abreu  
Nombre y Apellido

Claribel Mejía de Rapozo  
Nombre y Apellido

PROCURADURIA-UC-CD-2024-0006

282

***Dirección de las Ferias del Libro***


Santo Domingo, D.N.  
25 de noviembre de 2024.



**Recepción de servicios**

Por medio de la presente, le informamos que hemos recibido satisfactoriamente los servicios la empresa PROCITROM, SRL, por la contratación para el mantenimiento del Pabellón de Editoriales mediante el proceso de construcción efímera y equipamiento para la climatización de pabellones y áreas exteriores en el marco de celebración de la XXVI Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2024, realizada del 7 al 17 de noviembre del año en curso, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, según comunicación DIC-226-2024 y soportes de evidencia anexos.

Agradezco su atención sobre el particular, se despide de usted.

  
**Joan Ferrer**  
Director de las Ferias del Libro  
JF/cs







No. EXPEDIENTE

CAID-DAF-CM-2025-0021

Fecha de emisión: 31/3/2025

**Centro de Atención Integral para la Discapacidad**  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CAID-2025-00080

Descripción: **Contratación De Suministro e Instalación de Policarbonato en Pergolado existente en el Centro De Atención Integral Para La Discapacidad (CAID) SDO.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **436,600.00**

Moneda: **DOP**

*Procedente de la firma de Juan Goico Alix*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


  
Firma  
  
Nombre y Apellido

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

284

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30151901	Suministro e instalación de policarbonato en Pergolado existente (Patio Del Pitogram Room). Comentarios del comprador: "Suministro e instalación de policarbonato en estructura existente, con pendiente de 2%. Requiere: Desinstalación de toldo deteriorado. Resanar estructura metálica existente. Aplicar anticorrosivo y pintura automotriz gris oscuro de alta calidad. Suministro e instalación de canaleta en acero, en el patio del pitogram room CAID SDO. "	1.00	UD	370,000.00	370,000.00		66,600.00	0.00	436,600.00

*Procitrom S.R.L.*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



285



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA <b>HACIENDA</b>	Dirección General Contrataciones Públicas	<b>Subtotal \$</b>	<b>370,000.00</b>
		Total Descuentos \$	0.00
		Total ITBIS \$	66,600.00
		Total Otros Impuestos \$	0.00
		<b>Total \$</b>	<b>436,600.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministro e instalación de policarbonato en Pergolado existente (Patio Del Pitogram Room).	Av San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella DO	1.00	7/4/2025 12:00:00 a.m.

*Reflexo Jaidy H.*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Firma

*[Signature]*  
Nombre y Apellido

*[Signature]*  
Firma

*[Signature]*  
Nombre y Apellido

286



**MOLINOS MODERNOS, S.A**  
RNC: 101-00637-4

**Dirección de Planta:** Calle Alexander Fleming N°.05 Ensanche la Fe puerta N° 02  
Tel: (809) 565-4121

**Dirección:** C/Alexander Fleming No.5 Ensanche la Fe  
**PBX:** 809-565-4121  
**FAX:**

**Dirección de Dpto. de Compras:** Calle Olegario Vargas No.1, Villa Duarte, Santo Domingo Este  
Tel: (809) 788-22222

**Prioridad Normal**

Página 1 de 2

PROVEEDOR / SUPPLIER
<b>PROCITROM.SRL</b> C/J.K.F KENNEDY #28, CASA #13 EL TA  RNC:130948216 <b>Dirección de la empresa:</b> SANTO DOMINGO 00546 DISTRITO NACIONAL REP.DOMINICANA <b>Contacto:</b> <b>Correo:</b> PROCITROM.SRL@GMAIL.COM Tel./Phone: 8096813675 Fax: <b>Num. Proveedor:</b> 1006885 <b>Proyección de compras / Purchases projection:</b>

PEDIDO / PURCHASE ORDER	
<b>Número de OC / Number</b>	9100061931
<b>Fecha / Date</b>	13.12.2024
<b>Condición De Entrega / Incoterm</b>	
<b>Condiciones. Pago / Payment</b>	Vencimiento 60 dia
<b>Centro / Plant</b>	M511 PGMM - Planta Gallet
<b>Solicitante / Requisitioner</b>	SEGFIDO
<b>Contacto-Comprador/ Contact:</b>	Irma Lisbeth Avila Donis De De Floran
<b>E-Mail:</b>	irma.avila@somoscmi.com
<b>Teléfono/ Phone:</b>	
<b>TC: (DOP) =</b>	1.00000 DOP

Sírvase suministrar los artículos que se describen a continuación de acuerdo con nuestras instrucciones.

Please supply us the items described below in accordance to our instructions

Pos. Pos.	Código Code	Solicitud Req. Num.	Descripción Description	Cant. Qty.	Unid. Unit.	Fecha de Entrega	Precio Unitario Unit Price DOP	Importe Extension DOP	I m p
10	60001991	71041803	SERVICIOS;DE INGENIERIA CIVIL  Remodelación de edificio en segundo y tercer nivel para Centro de Monitoreo RD Inversión: CM INTEGRADO NUEVAS CAPACIDADES B4C F3 DET: 10000002421 SOLMED: 100000002572 ORDEN CO: 61600360 Se adjuntan documentos para esta inversión	1.00	SER	24.12.2024	2,049,686.430 000	2,049,686.43	H
20	50001202	71041803	SERVICIOS;DIRECCION TECNICA	1.00	SER	24.12.2024	216,101.1200 00	216,101.12	H

*[Handwritten signature]*



Obligatorio entregar con nota de entrega y factura

**Subtotal** 2,265,787.55  
**ITBIS (18.00%)** 38,898.20  
**TOTAL (DOP):** 2,304,685.75

**Observaciones / Remarks**

Servicio de Ingeniería Civil  
DET: 10000002421

**Aprobación electrónica realizada por:**  
G. Riesgo Seg. CMIA  
**Revisado por:**  
G. Seguridad AA  
MOLINOS MODERNOS, S.A

Anexe este Pedido de Compra a la factura original, el certificado de calidad, recibos, documentos de embarque, y comprobantes fiscales.- Los documentos originales deberán presentarse para tramite de pago, en la ventanilla de atención a proveedores ubicada en Molinos Modernos, ubicadas en Calle Alexander Fleming N°5 Ensanche la FE; atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00

Todo material o producto debe ser entregado en nuestras instalaciones, en caso se requiera recogerlo en las instalaciones del

287



<b>MOLINOS MODERNOS, S.A</b> RNC: 101-00637-4	<b>Dirección de Planta:</b> Calle Alexander Fleming N°.05 Ensanche la Fe puerta N° 02 Tel: (809) 565-4121
<b>Dirección:</b> C/Alexander Fleming No.5 Ensanche la Fe PBX: 809-565-4121 FAX:	<b>Dirección de Dpto. de Compras:</b> Calle Olegario Vargas No.1, Villa Duarte, Santo Domingo Este Tel: (809) 788-22222

Prioridad Normal

Página 2 de 2

PROVEEDOR / SUPPLIER
<b>PROCITROM.SRL</b> C/J.K.F KENNEDY #28, CASA #13 EL TA
RNC:130948216
<b>Dirección de la empresa:</b> SANTO DOMINGO 00546 DISTRITO NACIONAL REP.DOMINICANA
<b>Contacto:</b>
<b>Correo:</b> PROCITROM.SRL@GMAIL.COM
<b>Tel./Phone:</b> 8096813675 <b>Fax:</b>
<b>Num. Proveedor:</b> 1006885
<b>Proyección de compras / Purchases projection:</b>

PEDIDO / PURCHASE ORDER	
<b>Número de OC / Number</b>	9100061931
<b>Fecha / Date</b>	13.12.2024
<b>Condición De Entrega / Incoterm</b>	
<b>Condiciones. Pago / Payment</b>	Vencimiento 60 día
<b>Centro / Plant</b>	M511 PGMM - Planta Gallet
<b>Solicitante / Requisitioner</b>	SEGFIDO
<b>Contacto-Comprador/ Contact:</b>	Irma Lisbeth Avila Donis De De Floran
<b>E-Mail:</b>	irma.avila@somoscmi.com
<b>Teléfono / Phone:</b>	
<b>TC: (DOP) =</b>	1.00000 DOP

proveedor se le notificará vía correo electrónico el nombre y número de documento de identificación de la persona autorizada.

Coloque el número de este pedido en todos los bultos, listas de empaques, facturas, documentos de embarque, recibos y correspondencias. Originales y Copias de la documentación deberán ser enviados a la dirección arriba indicada, a la atención del Departamento de Compras. The number of this order must be included in all packages, paking list, bill of ladings, invoices and mails. Originals and copies of the documents must be sent to our address, to the attention of Purchasing Department.

*Irma Lisbeth Avila Donis De De Floran*



288



**Consejo del Poder Judicial**  
**Republica Dominicana**  
 Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
 Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
 Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> PROCITROM, SRL 003509	<b>Número :</b> OC00032020
Contribuyente: 130948216	Fecha Orden : 10/08/2024
Teléfono : 8096813675 Fax : N/T	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: C/JUAN GOICO ALIX #28, COND. CASMALL II, APT. A 1, ENS. OZAMA, STO. DGO. ESTE	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MODULAR EN KITCHENETTE EN 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE SCJ, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LISTADO DE CANTIDADES.	UND	1.00	338,407.3000	338,407.3000

*Yerina Reyes Carrazana*



Cotización: P/ 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL SOLIC. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER OFERTA ECON. S/N. D/F. 27/09/2024 (MIPYME) Comentario Pago: G.: N/A /E.: MAX. 02 MESES Observaciones : FORM. NO.: 2024-048 S D/F 12/09/2024, DE DIR. DE INFRAEST. FISICA, PROC. CM-2024-156, NRD S/N. A.M	Total Mercadería:	338,407.30
	Descuento:	0.00
	ITBIS:	60,913.31
<b>Total :RD\$</b>		<b>399,320.61</b>

Revisado Por

Autorizado Por



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Yerina Reyes Carrazana  
 Alicia A. Tejada Castellanos

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VNQ9-TKGR-1ONF-G2W2>



289

No. EXPEDIENTE

CEIRD-UC-CD-2021-0092

Fecha de emisión: 15/12/2021

**Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CEIRD-2021-00241

Descripción: SL- Servicio de Albañilería para la institución.

Modalidad de compras: Compras por Debajo del Umbral

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: 130948216

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-681-3675



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **107,051.00**

Moneda: **DOP**

*Procitrom, S.R.L.*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Karina Ortiz*

Firma

*Karina Ortiz*

Nombre y Apellido

*Helena Cauo*

Firma

*Helena Cauo*

Nombre y Apellido

CEIRD-UC-CD-2021-0092

290

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80101706	Servicio de Albañilería para la institución.	1.00	UD	93,250.00	93,250.00		1,678.50	12,122.50	107,051.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>93,250.00</b>
<b>Total Descuentos RDS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RDS</b>	<b>1,678.50</b>
<b>Total Otros Impuestos RDS</b>	<b>12,122.50</b>
<b>Total RDS</b>	<b>107,051.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de Albañilería para la institución.	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO	100.00	28/12/2021 12:00:00 a.m.

*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

CEIRD-UC-CD-2021-0092

291



# PLOMERIA

*Procidrom S.R.L.*





# AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paul, Tel. 809-788-7676, Ext. 3038

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PRÓCER FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ EN EL MSDE"

## ORDEN DE SERVICIOS



No. 539/2017

29 de mayo de 2017

A FAVOR DE: **PROCITROM, SRL**  
CEDULA/RNC No.: **130948216**

**POR ESTE MEDIO SE LE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.**

- **DESCRIPCIÓN:** SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, C/6 ESQ. C/MELLA, C/6-A FRENTE A LAS CASAS # 121 Y # 118, C/10-A ESQ. C/MELLA (INDOTEL), C/10-A FRENTE A LA CASA# 11 Y C/JULIO LINVAL ESQ. C/13, RESP. ALMA ROSA.-
- **TIEMPO DE EJECUCIÓN:** 1 mes
- **MONTO:** RD\$580,467.98

*Rufino Sanchez M.*




DICHOS TRABAJOS SERÁN SUPERVISADOS POR LA DIVISIÓN CORRESPONDIENTE Y EL PAGO DE LOS MISMOS SERÁ REALIZADO BASÁNDOSE EN REPORTES DE CUBICACIONES. EL PAGO FINAL SE HARÁ EFECTIVO LUEGO DE LA EMISIÓN DEL REPORTE FINAL, LA RECEPCION FORMAL POR EL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO EJECUTADO Y LA PRESENTACION DEL PAGO DE LA PÓLIZA DEL SEGURO Y FIANZA SI CONSTA EN EL PRESUPUESTO ANEXO.

PREPARADO POR:  
*pe*  
**ARQ. CARLOS VINICIO MATOS**  
Director Ingeniería y Obras

SOMETIDO POR:  
**LIC. ANA ESTELA SÁNCHEZ**  
Directora Administrativa

VISADO POR:  
**LIC. PASCUAL DISLA**  
Contralor Municipal



APROBADO POR:  
*[Signature]*  
**SR. ALFREDO MARTÍNEZ**  
Alcalde Municipal Sto. Dgo. Este

RECIBIDO POR:  
NOMBRE: Sr.: *Rufino Sanchez M.*  
CEDULA: *001-0069638-1*  
TELÉFONO: *809-923-8764*



*Cuenta chequera*  
*0330693234 Anabelin M. Nunez*



**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paul, Tel. 809-788-7676, Ext. 3038  
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PRÓCER FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ EN EL MSDE"  
**PRESUPUESTO PARA ORDEN DE SERVICIOS Y/O TRABAJOS POR AJUSTE**

29 de mayo de 2017

Oficio/P #539

Al

**SR. ALFREDO MARTÍNEZ**  
Alcalde del Municipio Sto. Dgo. Este.  
SU DESPACHO.

Asunto

: Remisión presupuesto para orden de servicios, para su ponderación y aprobación.

Anexo

: Presupuesto no. 539/2017, relativo a la Solución Drenaje Pluvial C/6 Esq. C/Mella, C/6-A Frente A Las Casas # 121 Y #118, C/10-A Esq. C/Mella (Indotel), C/10-A Frente A La Casa# 11 Y C/Julio Linval Esq. C/13, Resp. Alma Rosa, ascendente a un monto total de RD\$580,467.98 (QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 98/100).-

Remitimos, muy cortésmente, a esa Dirección el presupuesto detallado en el anexo, para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

  
**ARQ. CARLOS VINICIO MATOS**  
Director

CVM/nb





294



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES**  
**AÑO DEL BICENTENARIO DEL PRÓCER MATÍAS RAMÓN MELLA Y CASTILLO EN SDE**  
**PRESUPUESTO PARA ORDEN DE SERVICIOS Y/O TRABAJOS POR AJUSTE**

**PRESUPUESTO : 539/2017**  
**DESCRIPCIÓN : SOLUCION DRENAJE PLUVIAL**  
**UBICACIÓN : C/6 ESQ. C/MELLA, C/6-A FRENTE A LAS CASAS # 121 Y # 118, C/10-A ESQ. C/MELLA (INDOTEL), C/10-A FRENTE A LA CASA # 11 Y C/JULIO LINVAL ESQ. C/13, RESP. ALMA ROSA**

No.	DETALLE	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>I.-</b>	<b>C/6 ESQ. C/MELLA</b>					
1.1	Limpieza de filtrante (incluye bote de residuos)	1.00	uds	10,000.00	10,000.00	
1.2	Limpieza de colector (incluye bote de residuos)	2.00	uds	4,500.00	9,000.00	19,000.00
<b>II.-</b>	<b>C/6-A FRENTE A LAS CASAS # 121 Y # 118, AL FINAL</b>					
	Construcción de Filtrante de 18", encamisado en 16", prof. 130' (1tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje pluvial), incluye suministro y colocación de tapa en fibra de vidrio	2.00	uds	73,098.95	146,197.90	
2.1	Suministro y colocación tapa de H.A para colector	4.00	Ud	4,961.00	19,844.00	
2.2	Limpieza de colector (incluye bote de residuos)	2.00	uds	4,500.00	9,000.00	
2.3	Suministro y colocación de parrilla en fibra de vidrio	2.00	Ud	3,961.00	7,922.00	182,963.90
2.4						
<b>III.-</b>	<b>C/10-A ESQ. C/MELLA (INDOTEL)</b>					
	Construcción de Filtrante de 14", encamisado en 12", prof. 130' (1 tubos), PVC, SDR-41	1.00	uds	41,365.74	41,365.74	
3.1	Limpieza de colector (incluye bote de residuos)	1.00	uds	4,500.00	4,500.00	
3.2	Suministro y colocación de parrilla en fibra de vidrio	2.00	Ud	3,961.00	7,922.00	53,787.74
3.1						
<b>IV.-</b>	<b>C/10 -A, FRENTE A LA CASA # 11</b>					
	Construcción de colector (3.50x1.00x2.00), roca/tierra (incluye Suministro y Colocación de 2 Tapas de H. A)	1.00	uds	66,452.73	66,452.73	
4.1	Construcción de Filtrante de 18", encamisado en 16", prof. 130' (1tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje pluvial), incluye suministro y colocación de tapa en fibra de vidrio	1.00	uds	73,098.95	73,098.95	
4.2	Conexión en tubo pvc SDR 41 de 12" del filtrante al colector (todo costo)	4.00	ML	3,500.99	14,003.96	
4.3	Suministro y colocación tapa de H.A para colector	1.00	Ud	4,961.00	4,961.00	
4.4	Suministro y colocación de parrilla en fibra de vidrio	2.00	Ud	3,961.00	7,922.00	
4.5	Limpieza de colector (incluye bote de residuos)	1.00	uds	4,500.00	4,500.00	170,938.64
4.6						
<b>V.-</b>	<b>C/JULIO LINVAL ESQ. C/13</b>					
	Construcción de Filtrante de 14", encamisado en 12", prof. 130' (1 tubos), PVC, SDR-41	1.00	uds	41,365.74	41,365.74	
5.1	Limpieza de colector (incluye bote de residuos)	1.00	uds	4,500.00	4,500.00	
5.2	Suministro y colocación tapa de H.A para colector	1.00	Ud	4,961.00	4,961.00	50,826.74
5.3						
<b>VI.-</b>	<b>Misceláneos</b>					
6.1	Limpieza final	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	5,000.00
					<b>Sub.-TOTAL GENERAL</b>	<b>482,517.02</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>						
1.-	Transporte		7.5%		12,062.93	
2.-	Beneficios		10%		48,251.70	
3.-	Supervisión		6%		28,951.02	
4.-	Itbis (dirección técnica o beneficios)		18%		8,685.31	
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>97,950.96</b>
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>580,467.98</b>

ELECTROMECA  
 SERVICIO ELECTROMECANICAS Y CABLES  
 PROGITROM, S.R.L.  
 RNC 130948216

*[Handwritten signature]*

PREPARADO POR:  
**ING. CRISTHIAN R. OGANDO**  
 ANALISTA DE COSTO

AUTORIZADO:  
**ARQ. CARLOS VINICIO MATOS**  
 DIRECTOR



295



ASDE

# Ayuntamiento Santo Domingo Este

TRABAJANDO JUNTO A TI

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

ASDE-DGSFOM -476'15



Santo Domingo, D.N.  
28 de julio del 2015

## A QUIEN PUEDA INTERESAR

**Asunto:**

Carta Finalización y/o Recepción de Obra

Por medio de la presente, certificamos que fue recibido satisfactoriamente el proyecto, **Relativo a solución de Drenaje Pluvial, Sector Villa Carmen, No. 111/2014** ejecutado por **PROCITRON SRL**, y sustentado mediante el levantamiento para la cubicación final la cual fue realizada el **27 de julio del 2015**, por nuestros supervisores.

Sin otro particular y se despide muy atentamente,

*Irma Xiomara Reynoso Vargas*  
**Arq. Irma Xiomara Reynoso Vargas**  
Directora Supervisión y Fiscalización de obras Municipales



Visto bueno: **Lic. Juan López**  
Secretario General

CC: **Lic. José Sugilio Castro**  
Consultor Jurídico

*Juan López*



<b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b> RNC: 101-80850-2	<b>Dirección de Planta:</b> Calle Olegario Vargas N°.1 Villa Duarte <b>Tel:</b> (809) 788-2222
<b>Dirección:</b> C/Olegario Vargas No.1, Villa Duarte <b>PBX:</b> 809-788-2222 <b>FAX:</b>	<b>Dirección de Dpto. de Compras:</b> Calle Olegario Vargas No.1, Villa Duarte, Santo Domingo Este <b>Tel:</b> (809) 788-22222

Prioridad Normal

Página 1 de 1

PROVEEDOR / SUPPLIER
<b>PROCITROM.SRL</b> C/J.K.F KENNEDY #28, CASA #13 EL TA
RNC:130948216
<b>Dirección de la empresa:</b> SANTO DOMINGO 00546 DISTRITO NACIONAL REP.DOMINICANA
<b>Contacto:</b>
<b>Correo:</b> PROCITROM.SRL@GMAIL.COM
<b>Tel./Phone:</b> 8096813675 <b>Fax:</b>
<b>Num. Proveedor:</b> 1006885
<b>Proyección de compras / Purchases projection:</b>

PEDIDO / PURCHASE ORDER	
<b>Número de OC / Number</b>	9000021178
<b>Fecha / Date</b>	15.12.2022
<b>Condición De Entrega / Incoterm</b>	
<b>Condiciones. Pago / Payment</b>	Vencimiento 60 día
<b>Centro / Plant</b>	M503 PMOZ - Planta Ozama
<b>Solicitante / Requisitioner</b>	HARMTTORD1
<b>Contacto-Comprador/ Contact:</b> Miguel David Franco Guzman	
<b>E-Mail:</b> miguel.franco@somoscmi.com	
<b>Teléfono/ Phone:</b>	
<b>TC: (DOP) =</b> 1.00000 DOP	

Sírvase suministrar los artículos que se describen a continuación de acuerdo con nuestras instrucciones.

Please supply us the items described below in accordance to our instructions

Pos. Pos.	Código Code	Solicitud Req. Num.	Descripción Description	Cant. Qty.	Unid. Unit.	Fecha de Entrega	Precio Unitario Unit Price DOP	Importe Extension DOP	I m p
10	50001202	10351990	SERVICIOS;DIRECCION TECNICA REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO SALON BLANQUI	1.00	SER	29.12.2022	6,641.250000	6,641.25	F
20	50001159	10351989	SERVICIOS;ACONDIC Y MANTTO EDIFICIO REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO SALON BLANQUI	1.00	SER	29.12.2022	62,991.250000	62,991.25	F
<b>Obligatorio entregar con nota de entrega y factura</b>									
<b>Subtotal</b>								69,632.50	
<b>ITBIS (0.00 %)</b>								1,195.43	
<b>TOTAL (DOP):</b>								70,827.93	



*[Handwritten signature]*

**Observaciones / Remarks**

PRESUPUESTO REPARACION DE FILTRACION EN BAÑO COT0552	<b>Aprobación electrónica realizada por:</b> <b>Gte. de Mto. RD</b> <b>Revisado por:</b> <b>Gte. de Mto. RD</b> <b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b>
---	--

Anexe este Pedido de Compra a la factura original, el certificado de calidad, recibos, documentos de embarque, y comprobantes fiscales.- Los documentos originales deberán presentarse para tramite de pago, en la ventanilla de atención a proveedores ubicada en Molinos del Ozama, ubicadas en Calle Olegario Vargas No.1 Villa Duarte; atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00

Todo material o producto debe ser entregado en nuestras instalaciones, en caso se requiera recogerlo en las instalaciones del proveedor se le notificará vía correo electrónico el nombre y número de documento de identificación de la persona autorizada.

Coloque el número de este pedido en todos los bultos, listas de empaques, facturas, documentos de embarque, recibos y correspondencias. Originales y Copias de la documentación deberán ser enviados a la dirección arriba indicada, a la atención del Departamento de Compras. The number of this order must be included in all packages, packing list, bill of lading, invoices and mails. Originals and copies of the documents must be sent to our address, to the attention of Purchasing Department.

297





<b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b> RNC: 101-80850-2	<b>Dirección de Planta:</b> Calle Olegario Vargas Nº.1 Villa Duarte Tel: (809) 788-2222
<b>Dirección:</b> C/Olegario Vargas No.1, Villa Duarte <b>PBX:</b> 809-788-2222 <b>FAX:</b>	<b>Dirección de Dpto. de Compras:</b> Calle Olegario Vargas No.1, Villa Duarte, Santo Domingo Este Tel: (809) 788-22222

**Prioridad Normal**

**Página** 1 de 1

PROVEEDOR / SUPPLIER
<b>PROCITROM.SRL</b> C/J.K.F KENNEDY #28, CASA #13 EL TA
RNC:130948216
<b>Dirección de la empresa:</b> SANTO DOMINGO 00546 DISTRITO NACIONAL REP.DOMINICANA
<b>Contacto:</b>
<b>Correo:</b> PROCITROM.SRL@GMAIL.COM
<b>Tel./Phone:</b> 8096813675 <b>Fax:</b>
<b>Num. Proveedor:</b> 1006885
<b>Proyección de compras / Purchases projection:</b>

PEDIDO / PURCHASE ORDER	
<b>Número de OC / Number</b>	9000021177
<b>Fecha / Date</b>	15.12.2022
<b>Condición De Entrega / Incoterm</b>	
<b>Condiciones. Pago / Payment</b>	Vencimiento 60 día
<b>Centro / Plant</b>	M503 PMOZ - Planta Ozama
<b>Solicitante / Requisitioner</b>	HARMTTORD1
<b>Contacto-Comprador/ Contact:</b>	Miguel David Franco Guzman
<b>E-Mail:</b>	miguel.franco@somoscmi.com
<b>Teléfono / Phone:</b>	
<b>TC: (DOP) =</b>	1.00000 DOP

**Sírvase suministrar los artículos que se describen a continuación de acuerdo con nuestras instrucciones.**

*Please supply us the items described below in accordance to our instructions*

Pos. Pos.	Código Code	Solicitud Req. Num.	Descripción Description	Cant. Qty.	Unid. Unit.	Fecha de Entrega	Precio Unitario Unit Price DOP	Importe Extension DOP	I m p
10	50001202	10351987	SERVICIOS;DIRECCION TECNICA RETIRO DE DUCTO Y SELLADO PARED P9	1.00	SER	29.12.2022	3,719.100000	3,719.10	F
20	50001159	10351983	SERVICIOS;ACONDIC Y MANTTO EDIFICIO RETIRO DE DUCTO Y SELLADO PARED P9	1.00	SER	29.12.2022	35,275.100000	35,275.10	F
<b>Obligatorio entregar con nota de entrega y factura</b>									
<b>Subtotal</b>								38,994.20	
<b>ITBIS (0.00 %)</b>								- 669.44	
<b>TOTAL (DOP):</b>								39,663.64	



*[Handwritten signature]*

**Observaciones / Remarks**

COT COT0555  PRESUPUESTO RETIRO Y CIERRE DE DUCTOS EN NIVEL 9	<b>Aprobación electrónica realizada por:</b> Gte. de Mto. RD <b>Revisado por:</b> Gte. de Mto. RD <b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b>
---	--

**Anexe este Pedido de Compra a la factura original, el certificado de calidad, recibos, documentos de embarque, y comprobantes fiscales.- Los documentos originales deberán presentarse para tramite de pago, en la ventanilla de atención a proveedores ubicada en Molinos del Ozama, ubicadas en Calle Olegario Vargas No.1 Villa Duarte; atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00**

**Todo material o producto debe ser entregado en nuestras instalaciones, en caso se requiera recogerlo en las instalaciones del proveedor se le notificará vía correo electrónico el nombre y número de documento de identificación de la persona autorizada.**

**Coloque el número de este pedido en todos los bultos, listas de empaques, facturas, documentos de embarque, recibos y correspondencias. Originales y Copias de la documentación deberán ser enviados a la dirección arriba indicada, a la atención del Departamento de Compras. The number of this order must be included in all packages, paking list, bill of ladings, invoices and mails. inals and copies of the documents must be sent to our address, to the attention of Purchasing Department.**

298





<b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b> RNC: 101-80850-2	<b>Dirección de Planta:</b> Calle Olegario Vargas N°.1 Villa Duarte <b>Tel:</b> (809) 788-2222
<b>Dirección:</b> C/Olegario Vargas No.1, Villa Duarte <b>PBX:</b> 809-788-2222 <b>FAX:</b>	<b>Dirección de Dpto. de Compras:</b> Calle Olegario Vargas No.1, Villa Duarte, Santo Domingo Este <b>Tel:</b> (809) 788-22222

**Prioridad Normal**

**Página** 1 de 1

PROVEEDOR / SUPPLIER
<b>PROCITROM.SRL</b> C/J.K.F KENNEDY #28, CASA #13 EL TA
RNC:130948216
<b>Dirección de la empresa:</b> SANTO DOMINGO 00546 DISTRITO NACIONAL REP.DOMINICANA
<b>Contacto:</b>
<b>Correo:</b> PROCITROM.SRL@GMAIL.COM
<b>Tel./Phone:</b> 8096813675 Fax:
<b>Num. Proveedor:</b> 1006885
<b>Proyección de compras / Purchases projection:</b>

PEDIDO / PURCHASE ORDER	
<b>Número de OC / Number</b>	9000021183
<b>Fecha / Date</b>	15.12.2022
<b>Condición De Entrega / Incoterm</b>	
<b>Condiciones. Pago / Payment</b>	Vencimiento 60 dia
<b>Centro / Plant</b>	M503 PMOZ - Planta Ozama
<b>Solicitante / Requisitioner</b>	HARMTTORD1
<b>Contacto-Comprador/ Contact:</b> Miguel David Franco Guzman	
<b>E-Mail:</b> miguel.franco@somoscmi.com	
<b>Teléfono / Phone:</b>	
<b>TC: (DOP) =</b> 1.00000 DOP	

**Sírvase suministrar los artículos que se describen a continuación de acuerdo con nuestras instrucciones.**

*Please supply us the items described below in accordance to our instructions*

Pos. Pos.	Código Code	Solicitud Req. Num.	Descripción Description	Cant. Qty.	Unid. Unit.	Fecha de Entrega	Precio Unitario Unit Price DOP	Importe Extension DOP	I m p
10	50001159	10351999	SERVICIOS;ACONDIC Y MANTTO EDIFICIO	1.00	SER	29.12.2022	29,030.75000 0	29,030.75	F
			ADECUACION CANALETA DRENAJE P4						
20	50001202	10351994	SERVICIOS;DIRECCION TECNICA ADECUACION CANALETA DRENAJE P4	1.00	SER	29.12.2022	3,060.750000	3,060.75	F

**Obligatorio entregar con nota de entrega y factura**

**Subtotal** 32,091.50  
**ITBIS (18.00%)** 550.94  
**TOTAL (DOP):** 32,642.44

**Observaciones / Remarks**

COT0557 PRESUPUESTO ADECUACION DE CANALETA EN PUERTA VEHICULAR DE ENTRADA HACIA PLANTA	<b>Aprobación electrónica realizada por:</b> Gte. de Mto. RD Revisado por: Gte. de Mto. RD <b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b>
--	---

**Anexe este Pedido de Compra a la factura original, el certificado de calidad, recibos, documentos de embarque, y comprobantes fiscales.- Los documentos originales deberán presentarse para tramite de pago, en la ventanilla de atención a proveedores ubicada en Molinos del Ozama, ubicadas en Calle Olegario Vargas No.1 Villa Duarte; atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00**

**Todo material o producto debe ser entregado en nuestras instalaciones, en caso se requiera recogerlo en las instalaciones del proveedor se le notificará vía correo electrónico el nombre y número de documento de identificación de la persona autorizada.**

**Coloque el número de este pedido en todos los bultos, listas de empaques, facturas, documentos de embarque, recibos y correspondencias. Originales y Copias de la documentación deberán ser enviados a la dirección arriba indicada, a la atención de Departamento de Compras. The number of this order must be included in all packages, paking list, bill of lading, invoices and bills. Originals and copies of the documents must be sent to our address, to the attention of Purchasing Department.**



299

*[Handwritten signature]*



<b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b> RNC: 101-80850-2	<b>Dirección de Planta:</b> Calle Olegario Vargas Nº.1 Villa Duarte Tel: (809) 788-2222
<b>Dirección:</b> C/Olegario Vargas No.1, Villa Duarte <b>PBX:</b> 809-788-2222 <b>FAX:</b>	<b>Dirección de Dpto. de Compras:</b> Calle Olegario Vargas No.1, Villa Duarte, Santo Domingo Este Tel: (809) 788-22222

**Prioridad Normal**

**Página** 1 de 1

PROVEEDOR / SUPPLIER
<b>PROCITROM.SRL</b> C/J.K.F KENNEDY #28, CASA #13 EL TA
RNC:130948216
<b>Dirección de la empresa:</b> SANTO DOMINGO 00546 DISTRITO NACIONAL REP.DOMINICANA
<b>Contacto:</b>
<b>Correo:</b> PROCITROM.SRL@GMAIL.COM
<b>Tel./Phone:</b> 8096813675 Fax:
<b>Num. Proveedor:</b> 1006885
<b>Proyección de compras / Purchases projection:</b>

PEDIDO / PURCHASE ORDER	
<b>Número de OC / Number</b>	9000021110
<b>Fecha / Date</b>	12.12.2022
<b>Condición De Entrega / Incoterm</b>	
<b>Condiciones. Pago / Payment</b>	Vencimiento 60 día
<b>Centro / Plant</b>	M503 PMOZ - Planta Ozama
<b>Solicitante / Requisitioner</b>	HARMTTORD1
<b>Contacto-Comprador/ Contact:</b>	Miguel David Franco Guzman
<b>E-Mail:</b>	miguel.franco@somoscmi.com
<b>Teléfono / Phone:</b>	
<b>TC: (DOP) =</b>	1.00000 DOP

Sírvase suministrar los artículos que se describen a continuación de acuerdo con nuestras instrucciones.

Please supply us the items described below in accordance to our instructions

Pos. Pos.	Código Code	Solicitud Req. Num.	Descripción Description	Cant. Qty.	Unid. Unit.	Fecha de Entrega	Precio Unitario Unit Price DOP	Importe Extension DOP	Imp
10	50001202	10350619	SERVICIOS;DIRECCION TECNICA SUSTITUCIÓN TUBERIA DE AGUA MUELLE	1.00	SER	30.12.2022	2,945.250000	2,945.25	F
20	50001159	10350618	SERVICIOS;ACONDIC Y MANTTO EDIFICIO SUSTITUCIÓN TUBERIA DE AGUA MUELLE	1.00	SER	30.12.2022	27,935.250000 0	27,935.25	F
<b>Obligatorio entregar con nota de entrega y factura</b>									
<b>Subtotal</b>								30,880.50	
<b>ITBIS (0.00 %)</b>								530.15	
<b>TOTAL (DOP):</b>								31,410.65	


**Observaciones / Remarks**

COT0548  PRESUPUESTO REPARACION DE TUBERIA DE 1 1/2	<b>Aprobación electrónica realizada por:</b> Gte. de Mto. RD Revisado por: Gte. de Mto. RD <b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b>
---	---

Anexe este Pedido de Compra a la factura original, el certificado de calidad, recibos, documentos de embarque, y comprobantes fiscales.- Los documentos originales deberán presentarse para tramite de pago, en la ventanilla de atención a proveedores ubicada en Molinos del Ozama, ubicadas en Calle Olegario Vargas No.1 Villa Duarte; atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00

Todo material o producto debe ser entregado en nuestras instalaciones, en caso se requiera recogerlo en las instalaciones del proveedor se le notificará vía correo electrónico el nombre y número de documento de identificación de la persona autorizada.

Coloque el número de este pedido en todos los bultos, listas de empaques, facturas, documentos de embarque, recibos y correspondencias. Originales y Copias de la documentación deberán ser enviados a la dirección arriba indicada, a la atención del Departamento de Compras. The number of this order must be included in all packages, packing list, bill of lading, invoices and mails. Originals and copies of the documents must be sent to our address, to the attention of Purchasing Department.



300





**MOLINOS DEL OZAMA, S.A.**  
RNC: 101-80850-2

**Dirección de Planta:** Calle Olegario Vargas  
Nº.1 Villa Duarte  
**Tel:** (809) 788-2222

**Dirección:** C/Olegario Vargas  
No.1, Villa Duarte  
**PBX:** 809-788-2222  
**FAX:**

**Dirección de Dpto. de Compras:** Calle  
Olegario Vargas No.1, Villa Duarte, Santo  
Domingo Este  
**Tel:** (809) 788-22222

**Prioridad Normal**

**Página** 1 de 1

PROVEEDOR / SUPPLIER
<b>PROCITROM.SRL</b> C/J.K.F KENNEDY #28, CASA #13 EL TA  RNC:130948216 <b>Dirección de la empresa:</b> SANTO DOMINGO 00546 DISTRITO NACIONAL REP.DOMINICANA <b>Contacto:</b> <b>Correo:</b> PROCITROM.SRL@GMAIL.COM <b>Tel./Phone:</b> 8096813675 Fax: <b>Num. Proveedor:</b> 1006885 <b>Proyección de compras / Purchases projection:</b>

PEDIDO / PURCHASE ORDER	
<b>Número de OC / Number</b>	9000021111
<b>Fecha / Date</b>	12.12.2022
<b>Condición De Entrega / Incoterm</b>	
<b>Condiciones. Pago / Payment</b>	Vencimiento 60 dia
<b>Centro / Plant</b>	M503 PMOZ - Planta Ozama
<b>Solicitante / Requisitioner</b>	HARMTTORD1
<b>Contacto-Comprador/ Contact:</b>	Miguel David Franco Guzman
<b>E-Mail:</b>	miguel.franco@somoscmi.com
<b>Teléfono / Phone:</b>	
<b>TC: (DOP) =</b>	1.00000 DOP

Sírvase suministrar los artículos que se describen a continuación de acuerdo con nuestras instrucciones.

Please supply us the items described below in accordance to our instructions

Pos. Pos.	Código Code	Solicitud Req. Num.	Descripción Description	Cant. Qty.	Unid. Unit.	Fecha de Entrega	Precio Unitario Unit Price DOP	Importe Extension DOP	I m p
10	50001159	10350621	SERVICIOS;ACONDIC Y MANTTO EDIFICIO CONSTRUCCIÓN REGISTRO Y REJILLA DRENAJE	1.00	SER	30.12.2022	26,292.00000 0	26,292.00	F
20	50001202	10350620	SERVICIOS;DIRECCION TECNICA CONSTRUCCIÓN REGISTRO Y REJILLA DRENAJE	1.00	SER	30.12.2022	2,772.00000	2,772.00	F

**Obligatorio entregar con nota de entrega y factura**

**Subtotal** 29,064.00  
**ITBIS (18.00%)** 498.96  
**TOTAL (DOP):** 29,562.96

**Observaciones / Remarks**

COT0534  PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS Y ELABORACION DE CANALETA	<b>Aprobación electrónica realizada por:</b> Gte. de Mto. RD <b>Revisado por:</b> Gte. de Mto. RD <b>MOLINOS DEL OZAMA, S.A.</b>
---	--

Anexe este Pedido de Compra a la factura original, el certificado de calidad, recibos, documentos de embarque, y comprobantes fiscales.- Los documentos originales deberán presentarse para tramite de pago, en la ventanilla de atención a proveedores ubicada en Molinos del Ozama, ubicadas en Calle Olegario Vargas No.1 Villa Duarte; atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00

Todo material o producto debe ser entregado en nuestras instalaciones, en caso se requiera recogerlo en las instalaciones del proveedor se le notificará vía correo electrónico el nombre y número de documento de identificación de la persona autorizada.

Coloque el número de este pedido en todos los bultos, listas de empaques, facturas, documentos de embarque, recibos y correspondencias. Originales y Copias de la documentación deberán ser enviados a la dirección arriba indicada, a la atención del Departamento de Compras. The number of this order must be included in all packages, paking list, bill of lading, invoices and mails. Originals and copies of the documents must be sent to our address, to the attention of Purchasing Department.



301





PROVINCIA DE SANTO DOMINGO  
*Ayuntamiento de Santo Domingo Este*  
Dirección General de Supervisión y Fiscalización

ASDE-DGSFOM -18

15 de enero del 2018

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**


**Asunto:**

Carta Finalización y/o Recepción de Obra

Cortésmente, certificamos que fue recibido satisfactoriamente el proyecto relativo a la Solución de drenaje Pluvial y reconstrucción de aceras y contenes No. 197/2017, ejecutada por la compañía **Procitrom SRL**, mediante el levantamiento para la cubicación final la cual fue realizada el **02 de mayo del 2017**, por nuestros supervisores.

**Atentamente,**

  
**Ing. Mariana Brazoban**  
Directora Supervisión y Fiscalización de Obras Municipales

  
Visto bueno: **Ing. Freddy Santana Martínez**  
Secretario General.

**: Lic. Julio Cesar Terrero**  
Consultor Jurídico



*Angel Sánchez H.*  
16/1/2018  
4:00pm

*Julio Cesar Terrero*

# PISOS



*Reyes J. H.*





DIRECCIÓN GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS



04 de diciembre de 2023

Señores  
**PROCITROM, SRL**

Distinguidos señores:

Nos complace informarles que han resultado adjudicados de la Comparación de Precios No. **DGII-CCC-CP-2023-0018**, por concepto de "*Servicios de mantenimiento de elementos en granitos y mármol de pisos, escaleras y topes para las diferentes localidades y oficinas a nivel nacional de la DGII*".

Lote	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Monto Total Adjudicado
1	Servicio de mantenimiento de elementos en granitos y mármol en Santo Domingo.	RD\$729,926.69
2	Servicio de mantenimiento de elementos en granitos y mármol en Zona Norte.	RD\$1,673,690.85
3	Servicio de mantenimiento de elementos en granitos y mármol en Zona Sur y Este.	RD\$1,485,980.50
<b>Monto total de la oferta</b>		<b>RD\$3,889,598.04</b>
<b>Monto de la Garantía (4%)</b>		<b>RD\$155,583.92</b>
<b>Vigencia de la Garantía</b>		<b>Un (01) año</b>

Como parte del procedimiento, requerimos de su empresa, el depósito de las siguientes documentaciones:

- ✓ **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.** Correspondiente a una **Garantía Bancaria o Póliza de Seguros**, emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en el país, de acuerdo con lo requerido en el cuadro anterior.
  - En caso de ser MIPYME la misma puede ser por un valor equivalente al 1% del monto total adjudicado, para esto debe depositar la Certificación emitida por Industria y Comercio de que la misma satisface las condiciones y requisitos establecidos para ser considerada tal.
- ✓ **Copia de la Cédula del representante de la compañía** (persona que firmará el contrato con DGII).
- ✓ **Poder que autorice a la persona que contrata** (En caso de que la persona que vaya a firmar no sea la autorizada a los fines; según la Asamblea General).

Dichos documentos deben ser entregados en un plazo no mayor a 5 días laborables, contados a partir de la presente notificación de adjudicación, en el **Centro de Asistencia Presencial (CAP)**, 2do piso, lado A, Edificio Sede Central, con una comunicación indicando que la documentación es correspondiente a documentos requeridos para contrato y que van dirigidos al Departamento Legal de Compras y Contrataciones.

Atentamente,

  
**Luis Valdez Veras**  
Director General

CC: Pedro M. Figueroa: Gerente Administrativo y Financiero  
Elikeyy Dirocie R: Encargada del Dpto. de Compras





304



DIRECCIÓN GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS

**SATISFACCIÓN ENTREGA DE SERVICIOS**

A través de la presente hacemos constar que la empresa **PROCITROM, S.R.L. RNC 1-30-94821-6** es proveedor de la Dirección General de Impuestos Internos, cumpliendo de manera satisfactoria en la entrega del proceso **Servicio de mantenimiento de pisos y revestimientos en mármol en la Sede Central de la DGII**, código de referencia **DGII-DAF-CM-2021-0088**.

Esta comunicación se expide a solicitud de la parte interesada, emitida el veintisiete (27) del mes de noviembre del año 2024.

Elikeysy Dirocie Reyes  
Encargada Departamento de Compras



No. EXPEDIENTE

DGII-DAF-CM-2021-0088

Fecha de emisión: 21/9/2021

**Dirección General Impuestos Internos**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGII-2021-00381**

Descripción: **Servicio de mantenimiento de pisos y revestimientos en mármol en la Sede Central de la DGII**

Modalidad de compras: **Compras Menores**



**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **758,124.16**

Moneda: **DOP**



*[Handwritten signature]*

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DGII-DAF-CM-2021-0088

*306*

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102508	Servicio de mantenimiento de pisos y revestimientos en mármol en la Sede Central de la DGII. De acuerdo con las partidas presupuestarias anexas.	1.00	UD	758,124.16	758,124.16		0.00	0.00	758,124.16

<b>Subtotal RD\$</b>		<b>758,124.16</b>
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		0.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
<b>Total RD\$</b>		<b>758,124.16</b>

**Observaciones:**

*[Handwritten Signature]*



**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Orden Compra**

No. **14452** Fecha **15/09/2021** Cotizacion **14400**

<b>Facturar a</b> DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC 401-50625-4 Direccion AVE MEXICO, DN Comprador <u>RICHARD MOTA SEPULVEDA</u> Tel.: (809) 689-2181 EXT. 2339 email vfernandez@dgii.gov.do Pedido por JAFRED J TORRES S Entregar a DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Direccion Entrega AV. MEXICO NO.48, GASCUE Observaciones DGII-DAF-CM-2021-0088 Servicio de mantenimiento de pisos y revestimientos en mármol en la Sede Central de la DGII.	Proveedor PROCIROM SRL RNC/Cedula 130948216 Direccion CALLE PROYECTO J F KENNEDY NO.28 Ciudad SANTO DOMINGO Forma Pago CREDITO 30 DIAS Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 37 dias Comunicacion CELULAR 829-659-7231 EMAIL prociroms@gmail.com Convenio de Pago OFICINA 829-222-9830
--	---

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
CONST MANTENIMIENTO DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN MÁRMOL EN LA SEDE CENTRAL, DGII. VER PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.	22/10/2021	1.00 UNIDAD	642,478.100000	0.00	115,646.06	758,124.16

**CONDICIONES**

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto

Descuento	0.00
ITBIS	115,646.06
<b>Total</b>	<b><u>758,124.16</u></b>

*V. Fernandez*  
 VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR  
 Encargado(a) Departamento C

*P. Figuerola*  
 PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
 Gerente Administrativo y Financiero



Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL



*Jafred J. Torres*



308



No. EXPEDIENTE  
**SNS-DAF-CM-2024-0041**

Fecha de emisión: 6/11/2024

**Servicio Nacional de Salud  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SNS-2024-00130**

Descripción: **Adquisición y Acondicionamiento de Pisos de Vinil para el Edificio del SNS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **1,231,920.00**

Moneda: **DOP**

*Procitrom, S.R.L.*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Virgilio Sánchez*  
Firma  
*Virgilio Sánchez*  
Nombre y Apellido



*MAR*  
Firma  
*MAR*  
Nombre y Apellido



SNS-DAF-CM-2024-0041

309

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30161707	Adquisición y Acondicionamiento de Pisos de Vinil	360.00	M2	2,900.00	1,044,000.00		187,920.00	0.00	1,231,920.00

Subtotal \$	1,044,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	187,920.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>1,231,920.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Adquisición y Acondicionamiento de Pisos de Vinil	Aven. Leopoldo Navarro, Esquina Cesar Nicolas Penson DO	360.00	30/11/2024 4:00:00 p.m.

*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma  
*[Handwritten signature]*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma  
*[Handwritten signature]*  
Nombre y Apellido



SNS-DAF-CM-2024-0041

370



No. EXPEDIENTE
SNS-DAF-CM-2024-0041
No. DOCUMENTO
SNS-DAF-CM-2024-0041

Servicio Nacional de Salud

06 de noviembre de 2024

**CIRCULAR DE NOTIFICACIÓN DE OFERENTES  
ADJUDICADOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ASUNTO : NOTIFICACIÓN DE OFERENTES ADJUDICADOS**

**REFERENCIA : SNS-DAF-CM-2024-0041, ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE VINIL PARA EL EDIFICIO DEL SNS.**

Por medio de la presente, la Dirección Administrativa y Financiera del Servicio Nacional de Salud (SNS), mediante Acta de Adjudicación No. 2024-44, de fecha cinco (05) de noviembre del Dos Mil Veinticuatro (2024), de conformidad con los Pliegos de Condiciones Específicas, NOTIFICA los resultados finales de adjudicación del proceso de Compra Menor de Referencia: SNS-DAF-CM-2024-0041, Adquisición y Acondicionamiento de Pisos de Vinil para el Edificio del SNS.

**Procitrom, SRL** por un monto ascendiente a **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 1,231,920.00).**

Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Itbis	Monto Unitario Final
Adquisición y Acondicionamiento de Pisos de Vinil	360 M2	RD\$ 1,044,000.00	RD\$ 187,920.00	RD\$ 1,231,920.00

Todo esto en cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas, de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y sus modificaciones y su reglamento de aplicación el Decreto 416-23, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

Licda. Virginia Gómez

Encargada Unidad Operativa de Compras y Contrataciones  
Servicio Nacional de Salud (SNS)





# PINTURA

*Procitrom S.R.L.*



No. EXPEDIENTE

PS-DAF-CM-2023-0086

Fecha de emisión: 9/11/2023

**Programa Supérate**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PS-2023-00314

Descripción: **Servicios de Pintura Acrilica Contractor en Exterior para la Biblioteca Infantil y Juvenil del Programa Supérate, dirigido a mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **586,639.24**

Moneda: **DOP**

*[Handwritten signature]*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*  
Firma  
*Maylene Meléndez*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma  
**Katherine Brito B.**  
Encargada de Compras  
Nombre y Apellido



PS-DAF-CM-2023-0086

373

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102401	Servicio de Pintura acrílica contratador en exterior. (Incluye andamos).	2,115.00	UD	235.06	497,151.90		89,487.34	0.00	586,639.24

<b>Subtotal RDS</b>	<b>497,151.90</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	89,487.34
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>586,639.24</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de Pintura acrílica contratador en exterior. (Incluye andamos).	Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, esq, Av Dr Delgado & Av Francia, Distrito Nacional.	100.00	15/11/2023 11:30:00 a.m.

*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma  
**Maylene Melchior**  
Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma  
**Katherine Brito B.**  
Encargada de Compras  
Nombre y Apellido



PS-DAF-CM-2023-0086

374

No. EXPEDIENTE

CEIRD-DAF-CM-2023-0087

Fecha de emisión: 14/12/2023

Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: CEIRD-2023-00291

Descripción: SL- Pintura Correctiva del Exterior de los Edificios de la Institución.

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Procitrom, SRL

RNC: 130948216

Nombre comercial: Procitrom, SRL

Domicilio comercial: Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-3675

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 550,942.84

Moneda: DOP

*Procitrom*



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Kaize Ortiz*  
Firma

*Kaize Ortiz*  
Nombre y Apellido



*Castro*  
Firma

*Castro*  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102401	Retoque de pintura institucional	1.00	UD	466,900.71	466,900.71		84,042.13	0.00	550,942.84

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>466,900.71</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>84,042.13</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>550,942.84</b>



Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Retoque de pintura institucional	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO	100.00	20/12/2023 6:00:00 p.m.



*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

Nº. EXPEDIENTE

DGAP-DAF-CM-2023-0061

Fecha de emisión: 19/4/2023

**Dirección General de Aduanas y Puertos**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGAP-2023-00248

Descripción: Servicio de Acondicionamiento de oficina de Asuntos Internos, Adquisición y Aplicación de pintura para edificio Lope de Vega y Laboratorio

Modalidad de compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **310,738.25**

Moneda: **DOP**

*[Handwritten signature]*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210240 1	Suministro y Aplicación pintura acrílica superior en exterior blanco 00 en edificio Lope de Vega y Laboratorio	1.00	UD	203,129.60	203,129.60		36,563.33	0.00	239,692.93
1	7210150 7	Servicio de acondicionamiento oficina del gerente de asuntos internos, edificio Lope de Vega.	1.00	UD	60,207.90	60,207.90		10,837.42	0.00	71,045.32

<b>Subtotal RDS</b>	<b>263,337.50</b>
<b>Total Descuentos RDS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RDS</b>	<b>47,400.75</b>
<b>Total Otros Impuestos RDS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RDS</b>	<b>310,738.25</b>

**Observaciones:** Oficio No. D/IYM-107-2023 de fecha 22/02/2023 Y Oficio No. D/IYM-089-2023 de fecha 15/02/2023

Oferta económica en el formulario 033 de fecha 24/03/2023.

Forma de Pago a crédito.

En la DGA estamos trabajando para la igualdad de Género

*[Firma manuscrita]*



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma manuscrita]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*  
Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de acondicionamiento oficina del gerente de asuntos internos, edificio Lope de Vega.	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/4/2023 2:00:00 p.m.
1	Suministro y Aplicación pintura acrílica superior en exterior blanco 00 en edificio Lope de Vega y Laboratorio	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/4/2023 2:00:00 p.m.



*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

AS



No. EXPEDIENTE  
CAID-DAF-CM-2025-0021

Fecha de emisión: 31/3/2025

**Centro de Atención Integral para la Discapacidad**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CAID-2025-00080

Descripción: **Contratación De Suministro e Instalación de Policarbonato en Pergolado existente en el Centro De Atención Integral Para La Discapacidad (CAID) SDO.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **436,600.00**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Yvelyn Rojas*  
Firma  
*Yvelyn Rojas*  
Nombre y Apellido



*[Signature]*  
Firma  
*[Signature]*  
Nombre y Apellido



320

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30151901	Suministro e instalación de policarbonato en Pergolado existente (Patio Del Pitogram Room). Comentarios del comprador: "Suministro e instalación de policarbonato en estructura existente, con pendiente de 2%. Requiere: Desinstalación de toldo deteriorado. Resanar estructura metálica existente Aplicar anticorrosivo y pintura automotriz gris oscuro de alta calidad. Suministro e instalación de canaleta en acero. en el patio del pitogram room CAID SDO."	1.00	UD	370,000.00	370,000.00		66,600.00	0.00	436,600.00

*[Handwritten signature]*



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

321



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Dirección General Contrataciones Públicas		<b>Subtotal \$</b>	<b>370,000.00</b>
<b>HACIENDA</b>		Total Descuentos \$	0.00
		Total ITBIS \$	66,600.00
		Total Otros Impuestos \$	0.00
		<b>Total \$</b>	<b>436,600.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministro e instalación de policarbonato en Pergolado existente (Patio Del Pitogram Room).	Av San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella DO	1.00	7/4/2025 12:00:00 a.m.



*Procedente*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Firma

*[Signature]*  
Nombre y Apellido

*[Signature]*  
Firma

*[Signature]*  
Nombre y Apellido

322



CALLE PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3  
 ENSANCHE MIRAFLORES, STO. DGO.  
 Tel. 809-566-4161, Fax 809-547-1769  
 RNC 401-05178-8

Tipo Orden SERVICIO

Proveedor 011849 PROCITROM, SRL  
 Dirección CALLE JUAN GOICO ALIX #28, CASMAL II  
 Teléfono 809-375-3524, Fax --  
 Condición de Pago 30 DIAS  
 Lugar de Entrega VILLA SUIZA, SABANA DE LA MAR, CIUDAD, SANTO DOMINGO

RT-03-PT-ONA-077 Edición 1

Orden No.: 00155402

No. Requisición: 00255995

Página 1 de 1  
 Fecha Orden 03/10/2024 04:14 PM  
 Fecha Entrega 26/12/2024

RNC: 130948216

CED

Representante RUFINO SANCHEZ MORILLO

Cotización No.

Código	Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Total Neto	
024935	1.00		SERVICIO DE PINTURA (SERVICIO DE PINTURA EN VERJA PERIMETRAL 1,599.12)	METRO	1/1	607,665.60	607,665.60	109,379.81	717,045.41	
024935	1.00		SERVICIO DE PINTURA (SERVICIO DE PINTURA DE GAZEBO 292.3: M)	METRO	1/1	111,081.60	111,081.60	19,994.69	131,076.29	
<b>TOTAL RD\$</b>						Valor Descuento	.00	718,747.20	129,374.50	848,121.70

La Suma de: \*\*OCHOCIENTOS CUARENTIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON 70/100

Aprobado por y Observaciones: DIRECCIÓN GENERAL/SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CENTRO ESCUELA HOTEL VILLA SUIZA, SABANA DE LA MAR DEL INFOTEP

PROCESO: INFOTEP-DAF-CM-2024-0100

RBEATO

Fodc202  
Rodc203

Revisada

*Emercia*  
Validada

Autorizada

Control Previo Presupuesto

FAVOR SOMETER SU FACTURA PARA FINES DE PAGO ACOMPAÑADA DEL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA

Original-Proveedor Copia 1-Almacén Copia 2-Cronológico



*Rufino Sanchez Morillo*



CALLE PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3  
 ENSANCHE MIRAFLORES, STO. DGO.  
 Tel. 809-566-4161. Fax 809-547-1769  
 RNC 401-05178-8

Tipo Orden SERVICIO

Proveedor 011849 PROCITROM, SRL  
 Dirección CALLE JUAN GOICO ALIX #28, CASMAL II  
 Teléfono 809-375-3524, Fax --  
 Condición de Pago A PRESENTACION DE FACTURA.  
 Lugar de Entrega DRE., CIUDAD, LA ROMANA

RT-03-PT-ONA-077 Edición 1

Orden No.: 00157497

No. Requisición: 00264320

Página 1 de 1  
 Fecha Orden 04/12/2024 03:36 PM  
 Fecha Entrega 04/02/2025

RNC: 130948216

CED

Representante RUFINO SANCHEZ MORILLO

Cotización No.

Código	Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Irbis	Total Neto	
000813	1.00	SERVICIO	(SERVICIO DE PINTURA PARA CAMBIAR EL COLOR DE ROJO A GRIS GRAFITO EN VERJA PERIMETRAL Y EDIFICIO DEL CENT HOTEL VILLA SUIZA, SABANA DE LA MAR)	UNIDAD	1/1	101,694.92	101,694.92	18,305.09	120,000.01	
<b>TOTAL RD\$</b>						Valor Descuento	.00	101,694.92	18,305.09	120,000.01

La Suma de: \*\*CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 1/100

Aprobado por y Observaciones: DRE: EDIFICACIONES ONA: CAMBIO DE COLOR DE PINTURA D EVERJA Y EDIF. EN CENTRO VILLA SUIZA DE SABANA DE LA MAR

Fodc202  
Rodr 203

Revisada

Validada

Autorizada

Control Previo Presupuesto

FAVOR SOMETER SU FACTURA PARA FINES DE PAGO ACOMPAÑADA DEL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA

Original-Proveedor Copia 1-Almacén Copia 2-Cronológico



*Rufino Sanchez Morillo*

324

# EBANISTERIA



*Procitrom S.R.L.*

## CARTA DE REFERENCIA COMERCIAL

Por medio de la presente se hace constar que la empresa **PROCITROM, SRL**, titular del RNC: **130948216**, ha realizado dos servicios en nuestra institución.

La empresa en mención con el proceso de referencia **CEIRD-2021-00241**, brindo el servicio de albañilería en diciembre del 2021 y el proceso **CEIRD-2022-00094** con el servicio realizado de ebanistería para la institución, en junio 2022, pudiendo dar fe de fiel cumplimiento y recepción conforme del mismo.

Constancia que se expide a petición de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo a los veinte (22) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

  
**Sr. Edwin Grullón**  
Gerente Servicios Generales





No. EXPEDIENTE

CEIRD-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 28/6/2022

**Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: CEIRD-2022-00094

Descripción: SL- Servicio de Ebanistería.

Modalidad de compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: 130948216

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-681-3675

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **349,683.00**

Moneda: **DOP**

*Procitrom, S.R.L.*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma **MINICANA**  
*Karina Ortiz*  
Nombre y Apellido

  
Firma **PRO DOMINICANA**  
*Carolina d'Amor*  
Nombre y Apellido

327

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102603	Servicio de Ebanistería (ver especificacion es técnicas)	1.00	UD	38,684.00	38,684.00		0.00	0.00	38,684.00
2	72102603	Servicio de Ebanistería (ver especificacion es técnicas)	3.00	UD	54,463.00	163,389.00		0.00	0.00	163,389.00
3	72102603	Servicio de Ebanistería (ver especificacion es técnicas)	2.00	UD	14,252.00	28,504.00		0.00	0.00	28,504.00
4	72102603	Servicio de Ebanistería (ver especificacion es técnicas)	1.00	UD	13,743.00	13,743.00		0.00	0.00	13,743.00
5	72102603	Servicio de Ebanistería (ver especificacion es técnicas)	1.00	UD	55,990.00	55,990.00		0.00	0.00	55,990.00
6	72102603	Servicio de Ebanistería (ver especificacion es técnicas)	5.00	UD	9,874.60	49,373.00		0.00	0.00	49,373.00

*Josefa Gil de la Cruz*



	<b>Subtotal RDS</b>	<b>349,683.00</b>
	Total Descuentos RDS	0.00
	Total ITBIS RDS	0.00
	Total Otros Impuestos RDS	0.00
	<b>Total RDS</b>	<b>349,683.00</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 328   
 Nombre y Apellido

HACIENDA

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Servicio de Ebanistería (ver especificaciones técnicas)	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO	100.00	12/7/2022 4:00:00 p.m.
5	Servicio de Ebanistería (ver especificaciones técnicas)	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO	100.00	12/7/2022 4:00:00 p.m.
6	Servicio de Ebanistería (ver especificaciones técnicas)	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO	100.00	12/7/2022 4:00:00 p.m.
1	Servicio de Ebanistería (ver especificaciones técnicas)	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO	100.00	12/7/2022 4:00:00 p.m.
2	Servicio de Ebanistería (ver especificaciones técnicas)	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO	100.00	12/7/2022 4:00:00 p.m.
3	Servicio de Ebanistería (ver especificaciones técnicas)	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO	100.00	12/7/2022 4:00:00 p.m.



*Carlos J. Lima C.*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Karina Ortiz*  
Firma

*Karina Ortiz*  
Nombre y Apellido



*Carlos J. Lima C.*  
Firma

*Carlos J. Lima C.*  
Nombre y Apellido

329

Santo Domingo D.N.  
27 de marzo del 2023

## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Fecha: **13/05/2022**

Nombre del proyecto: **Reposicionamiento de tope de madera Punto GOB Express**

Orden de compra No.: **OPTIC-2022-00077**

Empresa contratada: **Procitrom, SRL**

Monto contratado: **RDS 58,811.20**

Monto ejecutado: **RDS\$3,627.84**

**Descripción y/o alcance de los trabajos:**

La adquisición de servicios para reposición de ocho (08) topes de madera en el Punto GOB Expreso, para proveer un espacio en condiciones óptimas para los colaboradores del lugar.

Localización: Antigua parada del MOPC en los tres (03) ojos, Santo Domingo Este

Los abajo firmantes constituidos en comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el **Distrito Nacional**, hoy día **03** del mes de **mayo** del año dos mil veinte y dos **2022**.

**Director/a**  
Dirección de Planificación y Desarrollo



*A. Vaut*

**Analista de proyectos**  
Departamento de Proyectos Técnicos


**Encargado/a**  
Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP





# ELECTROMECHANICO

*Procedencia H.*






Edesur Dominicana, S.A.  
 Ave. Tiradentes, No. 47, Torre Serrano,  
 Santo Domingo, Rep. Dom.  
 RNC:101821248

# ORDEN DE COMPRAS

<b>Proveedor: 4003380</b> PROCITROM, SRL XX CALLE 28, PROY. KENNEDY EL TAMARIN 10221 SANTO DOMINGO ESTE 829-222-9830		<b>Condiciones de pago:</b> Pago a 60 días,		<b>Información de Pedido:</b> Número de Pedido 4500009647 Fecha 23.10.2013 Moneda DOP Comprador VANESA BATISTA POL Teléfono 809-683-9292 - Ext: Fecha de Entrega 30.11.2013	
		<b>Sirvase entregar a:</b> Santo Domingo-EDESUR, 10100 REPÚBLICA DOMINICANA		<b>Condición de Entrega:</b>	
Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	Canalizacion Cables Control SE Herrera N 10 ADECUACION	SER	1.000	503,529.88	503,529.88
		SER	1.000	503,529.88	503,529.88
		Precio bruto			503,529.88
20	Norma 07-2007 10 ADECUACION NORMA 07-2007	SER	1.000	55,947.77	55,947.77
		SER	1.000	55,947.77	55,947.77
		Precio bruto Ibtis			10,070.60
				Total Precio bruto	559,477.65
				Total Ibtis	10,070.60
				Total General	569,548.25




**Observaciones:**  
 " Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.  
 " Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Autorizada



*[Handwritten Signature]*



332



Consejo del Poder Judicial

Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo


Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>PROCITROM, SRL 003509</b>	<b>Número : OC00031134</b>
Contribuyente: 130948216	Fecha Orden : 03/27/2023
Teléfono : 8096813675 Fax : N/T	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: C/JUAN GOICO ALIX #28, COND. CASMALL II, APT. A-1, ENS. OZAMA, STO. DGO. ESTE	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	SUMINISTRO DE LÁMPARAS *MAS DETALLES EN OFERTA ECONOMICA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TDR	UND	1.00	215,128.0000	215,128.0000


Cotización: P/JUZGADO DE PAZ DE LA VEGA SOL. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER OFERTA ECON. S/N D/F 02/03/2023- MIPYME Comentario Pago: G: N/T, E: 15 DIAS Observaciones : COP. FORM. NO. 2023-011 S D/F 17/02/2023 DE LA DIRECCION DE INFRAEST. FISICA, NRD S/N, PROCESO CM-2023-024, LOTE III	Total Mercadería: 215,128.00 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 38,723.04
	<b>Total :RD\$ 253,851.04</b>

Revisado Por

Autorizado Por



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Yerina Reyes Carrazana  
Alicia A. Tejada Castellanos

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/133b69be-d30a-4aa3-a435-9b0635036b84>



333



## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, certificamos que la empresa PROCITROM, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente No. 130-94821-6, ha brindado a la institución Servicio De Corrección De La Filtración Del Techo De La Escuela Nacional De Control Interno, de acuerdo con el proceso No. Contraloria-2024-00127.

En virtud de lo anterior, hacemos constar que personal de PROCITROM, SRL, ha mantenido en todo momento una actitud sumamente profesional, cumpliendo satisfactoriamente con todas las expectativas de los servicios prestados.

La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año 2024.



**Atentamente,**  
*[Handwritten Signature]*  
Sra. Lyssette J. Brito Cepeda.  
Encargada Administrativa

*[Handwritten Signature]*





**Consejo del Poder Judicial**  
**Republica Dominicana**  
 Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
 Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
 Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2



**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>PROCITROM, SRL 003509</b>  Contribuyente: 130948216 Teléfono : 8096813675      Fax : N/T Dirección : DETALLE: C/JUAN GOICO ALIX #28, COND. CASMALL II, APT. A-1, ENS. OZAMA, STO. DGO. ESTE Dirección de envío :	<b>Número : OC00032040</b>
	Fecha Orden : 10/15/2024 Condición de Pago : Credito a 30 dias Fecha Entrega :

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	SUMINISTRO DE LÁMPARAS LED EMPOTRABLES, COLOR NEGRO REDONDEADO DE 4" 1. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 2. LÁMPARAS LED EMPOTRABLES COLOR NEGRO REDONDEADO DE 4" 3. 1750 LÚMENES. 4. 120-277 VOLTIOS. 5. 20 W. 6. 5% DIMEABLES. 7. 60° ANGULO DE HAZ. 8. TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE. 9. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40°C A +40°C. 10. 50,000 HORAS DE VIDA.	UND	19.00	9,568.4900	181,801.3100
00-00000	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL SALON DE DELIBERACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	UND	19.00	445.5100	8,464.6900

*[Handwritten signature]*



Cotización: P/ SALÓN DE DELIBERACIONES, EDIF. SEDE DE LA SCJ SOLIC. DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER OFERTA S/N. D/F. 10/10/2024 (MIPYME) Comentario Pago: G.: POR DESP. DE FAB /E.: 07 DIAS Observaciones : FORM. NO.: 2024-054 S, D/F 18/09/2024 DE DIR. DE INFRAEST. FISICA, PROC. CDIL-2024-103, NRD S/N. A.M.	Total Mercadería: 190,266.00 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 34,247.88
	<b>Total :RD\$ 224,513.88</b>

Revisado Por

Autorizado Por



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Yerina Reyes Carrazana  
 Alicia A. Tejada Castellanos

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/R513-6Y2O-CSAL-9NRP>





# CRISTALES

*Proceso Judicial*





**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS**

Documento Núm.:  
FOR-GDI-GPI-001  
Versión: 02

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	SUSTITUCIÓN DE CRISTALES DE TECHO DE CÚPULA Y SERVICIOS VARIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONSEÑOR NOUEL (BONAO)
<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	N/A
<b>NÚMERO ORDEN DE COMPRA</b>	31308
<b>DEPARTAMENTO</b>	La Vega
<b>DISTRITO JUDICIAL</b>	Monseñor Nouel
<b>LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL</b>	Palacio de Justicia de Bonao
<b>DIRECCIÓN DEL PROYECTO</b>	Autopista Duarte, Bonao

**DATOS DEL CONTRATISTA**

<b>EMPRESA CONTRATADA/ RNC</b>	PROCITROM, SRL /130948216
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	Rufino Sanchez Morillo
<b>INGENIERO SUPERVISOR</b>	Styward Sanchez

**DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF**

<b>COORDINADOR UNIDAD OBRA PROFESIONAL DESIGNADO</b>	Ing. Oscar Ozuna Ing. Massiel Estévez
--	--

**ESTATUS FINANCIERO**

<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	RD\$ 2,826,040.86
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	RD\$ 2,819,549.16
<b>% PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	99.77%

**CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES**

	Avance	Cubicación 1	Cubicación 2	Cubicación 3	Cubicación Final
<b>FECHA</b>	28-jul-23	-	-	-	23-nov-23
<b>MONTO DE PAGO</b>	RD\$ 565,208.17	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$ 2,254,340.99

**COMENTARIOS Y OBSERVACIONES**

**ESTATUS DEL CRONOGRAMA**

<b>FECHA DE INICIO</b>	11/08/2023
<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	23/11/2023
<b>TIEMPO DE DURACIÓN</b>	15 semanas

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consistió en el reemplazo de los cristales fijos laminados de 3/8" en el techo y su respectivo laminado oscuro, colocación de espejos en baños, colocación de vidrios clear flotantes sobre counters y colocación de barandas en acero inoxidable para rampa de discapacitados.

**AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO**

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 23 del mes de noviembre del año dos mil veinte tres. (2023).

MASSIEL ESTEVEZ  
Ingeniero Supervisor

OSCAR OZUNA  
Coordinador Unidad de Obras

ROCIO ALTAGRACIA  
Gerente de Diseño y Planificación



Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.

337

*Rufino Sanchez Morillo*



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

**Registro Inmobiliario**  
Gerencia de Infraestructura

**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL**

Fecha: **22 de enero del 2024**

Nombre del Proyecto: **Suministro e instalación de laminado y reemplazo de vidrios en el área de Recursos humanos ubicado en el primer nivel de la Sede Central Del Registro Inmobiliario.**

Orden de Compra No.: **ODC RI-2023-254**

Empresa Contratada: **PROCITROM, SRL RNC: 130948216**

Monto Contratado **RDS: 171,949.43**

Monto Ejecutado **RDS: 171,949.43**

**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:**

- Suministro e instalación de la de control solar para ventanas con un valor total de energía solar rechazada por encima de 62%.
- -Transmisión de luz visible (VLT) de 8 A 15% -99% de protección UV.
- -Protección a rayos infrarrojos de mínimo 76%.
- -Componente cerámico o nano cerámico, 100% libre de metales (no laminas reflectivas metalizadas, tipo espejo), sin interferencia con la señal de celulares y dispositivos electrónicos.
- Adhesivo: Acrílico modificado. Capa resistente al rayado.
- -Protección frente a rotura de cristal Fácil de retirar sin dejar restos adhesivos. Calidad premium.
- -Con buena visibilidad desde el interior al exterior y Vidrio color bronce, espesor de ¼ de pulgada. Incluye desmonte del cristal actualmente agrietado, suministro e instalación del nuevo cristal en uno de los paños de vidrio fijo de la ventana, etc...

Localización: **Edificio del Registro Inmobiliario Sede Central, Santo Domingo D.N.**

Los abajo firmantes constituidos en comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el **Distrito Nacional**, hoy día **22** del mes de **enero** del año dos mil Veinte Cuatro **(2024)**.

*Ing. Jose Luis Rosario*  
**Dpto. Proyectos de Infraestructura RI.**

*Arq. Rafaelina Duran*  
**Enc. Proyectos de Infraestructura RI.**



*Jose Luis Rosario*





### EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)

Av. Rómulo Betancourt #1228, Apartado Postal  
Santo Domingo, República Dominicana  
Teléfono: 809-255-5555

RNC: 430060887

Empresa  
PROCITROM,SRL  
DN Rep.Dominicana

Número de Proveedor: 101762

Pedido	450009476
Fecha	08.05.2023
Fecha de entrega	
Analista	ANALISTA DE COMPRA 2
Proceso	ETED-DAF-CM-2023-0076

Términos de Pago: Pago dentro de los 30 días sin DPP

Moneda: RD\$

Pos.	Cod.	Descripción	Cantidad	UM	Precio Un.	Valor Bruto	Descuento	ITBIS	Valor Neto	
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PUERTA FL	1.00	UN	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	205,320.00	
		Fecha de entrega: 14.03.2023								
		posición contiene los siguientes servicios:								
		1100134 - INSTALACIONES EN GENERAL	1.00	UN		174,000.00	0.00	31,320.00	205,320.00	
									SubTotal	174,000.00
									ITBIS	31,320.00
									TOTAL RD\$	205,320.00

Firma:

  
Gerente de Logística y Compras

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA FLOTANTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINSTRATIVA, CON EL NUMERO DE COMUNICACION CA DA-0053-2023.

- El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.
- Si se estimase que los citados Bienes no aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazaran los mismos y se dejaran a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.
- El Proveedor es el único responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro de los rendiciones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente Pliegos de Condiciones Específicas.





339

No. EXPEDIENTE  
**ETED-DAF-CM-2023-0076**

Fecha de emisión: 8/5/2023

**Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **ETED-2023-00382**

Descripción: **SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA FLOTANTE**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **205,320.00**

Moneda: **DOP**

*Rafael Sánchez H.*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Rosa Anabela Guallo S.*  
Firma  
*Rosa Anabela Guallo S.*  
Nombre y Apellido

*NO Juan Nelson*  
Firma  
*NO Juan Nelson*  
Nombre y Apellido

ETED-DAF-CM-2023-0076

340

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30171501	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS FLOTANTES, CORREDIZAS Y DE CRISTAL	2.00	UD	87,000.00	174,000.00		31,320.00	0.00	205,320.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>174,000.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	31,320.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>205,320.00</b>

**Observaciones:**


Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

*[Handwritten signature]*



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



DIRECCIÓN GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS



## SATISFACCIÓN ENTREGA DE SERVICIOS

A través de la presente hacemos constar que la empresa **PROCITROM, S.R.L. RNC 1-30-94821-6** es proveedor de la Dirección General de Impuestos Internos, cumpliendo de manera satisfactoria en la entrega del proceso **Suministro e instalación de ventana y paño fijo / Suministro e instalación paño fijo en perfilería / Suministro e instalación de puerta en perfilería / Suministro e instalación de fachada / Suministro e instalación de laminado decorativo tipo Frost**, código de referencia **DGII-DAF-CM-2021-0158**.

Esta comunicación se expide a solicitud de la parte interesada, emitida el veintiséis (26) del mes de diciembre del año 2024.

Elikeysy Dirocie Reyes  
Encargada Departamento de Compras







**Orden Compra**

No. 14668 Fecha 25/01/2022 Cotizacion 14559

<b>Facturar a</b> DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC 401-50625-4 <b>Direccion</b> AVE MEXICO, DN <b>Comprador</b> RICHARD MOTA SEPULVEDA Tel.: (809) 689-2181 EXT. 2339 email vfernandez@dgii.gov.do  <b>Pedido por</b> BENJAMIN ALFREDO SANTANA SANTOS  <b>Entregar a</b> EMMANUEL SALAZAR (809) 689-2181 EXT.2714  <b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO.48, GAZCUE  <b>Observaciones</b> DGII-DAF-CM-2021-0158 - Suministro e instalación de ventana y paño fijo / Suministro e instalación paño fijo en perfilera / Suministro e instalación de puerta en perfilera / Suministro e instalación de fachada / Suministro e instalación de laminado decorativo tipo frost	<b>Proveedor</b> PROCITROM SRL RNC/Cedula 130948216 <b>Direccion</b> CALLE PROYECTO J F KENNEDY NO.28 Ciudad SANTO DOMINGO <b>Forma Pago</b> CREDITO 30 DIAS <b>Condiciones Pago</b> 30 días <b>Tiempo Entrega</b> 2 días <b>Comunicacion</b> CELULAR 829-659-7231 EMAIL prociroms@gmail.com <b>Convenio de Pago</b> OFICINA 829-222-9830
--	--

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y PAÑO FIJO DE 2.10M DE ANCHO X 1.46M DE ALTURA (DIMENSIONES APROXIMADAS), EN PERFLERIA P40 COLOR ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 1/4", DIVIDIDO EN UN VENTILADOR PROYECTADO DE 0.60M DE ALTURA Y UN PAÑO FIJO DE 0.86M DE ALTURA. INCLUYE CERRADURA EN VENTILADOR PROYECTADO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DE SEGURIDAD DE 7 MICRAS EN TODOS LOS CRISTALES Y LAMINADO FROST COMPLETO, DEBEN UTILIZAR SELLADORES SILICONIZADOS COLOR GRIS, Y PRESENTAR LAMINADOS A UTILIZAR, RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU (PREVIO A INSTALACIÓN), DESINSTALACIÓN Y BOTE DE VENTANAS EXISTENTES. UBICACIÓN: PARQUEO DE EMPLEADOS, LADO SUR B, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	3.00	UNIDAD	36,005.030000	0.00	19,442.72	127,457.81
SERVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAÑO FIJO EN PERFLERIA P40 (SOLO MARCOS) PARA INSTALAR REJILLAS TIPO LOUVER (EXISTENTES). SE UTILIZARA PARTE DE LOS LOUVER EXISTENTE EN LA PUERTA, DEBEN UTILIZAR	27/01/2022	1.00	UNIDAD	11,490.000000	0.00	2,068.20	13,558.20


  
 VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR  
 Encargado(a) Departamento C

  
 PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
 Gerente Administrativo y Financiero



*Manowritten signature in blue ink*

343



Orden Compra No. 14668 Fecha 25/01/2022

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERVA SELLADORES SILICONIZADOS COLOR GRIS. DIMENSIONES DE 0.57M X 0.83M (DIMENSIONES APROXIMADAS). RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU (PREVIO A INSTALACIÓN). UBICACIÓN: PARQUEO DE EMPLEADOS, LADO SUR B, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	26,240.000000	0.00	4,723.20	30,963.20
SERVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN PERFLERIA P40 (SIN CRISTAL) COLOR PLATA DE 1.00M DE ANCHO X 2.10M DE ALTURA. INCLUIR EL DESMONTE, CORTE E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER EN PUERTA EXISTENTE PARA COLOCARLOS EN LUGAR DE UN VIDRIO EN LA PUERTA. RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU (PREVIO A INSTALACIÓN). UBICACIÓN: PARQUEO DE EMPLEADOS, LADO SUR B, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	3,624.000000	0.00	652.32	4,276.32
SERVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRADOR EN ACERO INOXIDABLE DE 0.87M DE LARGO CON UN DIÁMETRO DE 1 1/4" (DEBE DE SER INSTALADO CON LA FORMA PARECIDO AL EXISTENTE). EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACIÓN: PUERTA DE EMPLEADOS, 1ER. NIVEL, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	18,480.000000	0.00	3,326.40	21,806.40
SERVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 1/2" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 2.00M X 0.80M. INCLUYE: DESMONTE Y BOTE DEL CRISTAL EXISTENTE, LAMINADO DE SEGURIDAD DE 7 MICRAS Y APLICACIÓN DE SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL PERIMETRO INTERNO Y EXTERNO DEL MARCO Y LA VENTANA. ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO 21.00M, SIN EMBARGO, EL TRABAJO SERÁ REALIZADO POR LA PARTE INTERNA DE LA ESTRUCTURA. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACIÓN: CRISTAL DE LA VENTANA EN EL BAÑO DE CABALLERO, 5TO. NIVEL, LADO A, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	30,907.520000	0.00	5,563.35	36,470.87

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR  
Encargado(a) Departamento C

PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
Gerente Administrativo y Financiero



*[Handwritten Signature]*

344



**Impuestos Internos**

**Orden Compra**

No. 14668

Fecha 25/01/2022

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
DGI.								
SERVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 1/2" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 1.95M X 0.80M. INCLUYE: DESMONTE Y BOTE DEL CRISTAL EXISTENTE, LAMINADO DE SEGURIDAD DE 7 MICRAS Y APLICACIÓN DE SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL PERIMETRO INTERNO Y EXTERNO DEL MARCO Y LA VENTANA. ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO 30.00M, SIN EMBARGO, EL TRABAJO SERÁ REALIZADO POR LA PARTE INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACIÓN: CRISTAL DE LA VENTANA DEL LADO IZQUIERDO AL FONDO, 7MO. NIVEL, LADO B, SEDE CENTRAL, DGI.	27/01/2022	1.00	UNIDAD	14,720.000000	0.00	2,649.60	17,369.60
SERVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 1/4" DE ESPESOR EN PUERTA TIPO CONVENCIONAL DE 0.60M DE ANCHO X 1.89M DE ALTO, INCLUYE DESMONTE Y BOTE DEL VIDRIO EXISTENTE, LAMINADO DE SEGURIDAD DE 7 MICRAS. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACIÓN: CRISTAL DE LA PUERTA EN LA GARITA DE ENTRADA DE EMPLEADOS, 1ER. NIVEL, PARQUEO DE EMPLEADOS SUR, SEDE CENTRAL, DGI	27/01/2022	1.00	UNIDAD	9,655.070000	0.00	1,737.91	11,392.98
SERVA	DESINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y CRISTAL EN T" DE DIMENSIONES DE 2.35M X 0.80M X 1.50M (DIMENSIONES APROXIMADAS). INCLUYE BOTE DE LO ELEMENTOS DESINSTALADOS Y RESANE EN LAS PLANCHAS DE YESO. UBICACIÓN: DPMIF 1ER PISO, LADO SUR A, SEDE CENTRAL, DGI.	27/01/2022	2.00	UNIDAD	6,500.000000	0.00	2,340.00	15,340.00
SERVA	DESINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y CRISTAL DE DIMENSIONES DE 1.70M X 1.50M (DIMENSIONES APROXIMADAS). INCLUYE BOTE DE LO ELEMENTOS DESINSTALADOS Y RESANE EN LAS PLANCHAS DE YESO. UBICACIÓN: DPMIF 1ER PISO, LADO SUR A, SEDE CENTRAL, DGI.	27/01/2022	1.00	UNIDAD	6,500.000000	0.00	1,170.00	7,670.00
SERVA	DESINSTALACION E REINSTALACION DE PUERTAS EN PERFILERIA P40 DE DIMENSIONES 0.85M X 2.10M, SE DEBE RESINTALAR EN FACHADA DE ALUMINIO Y CRISTAL, RESANE MOCHETA EN PLANCHAS DE YESO. UBICACIÓN: DPMIF 1ER PISO, LADO SUR A, SEDE CENTRAL, DGI.	27/01/2022	2.00	UNIDAD	8,500.000000	0.00	3,060.00	20,060.00
SERVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA DE 1.70MTS DE ANCHO POR 2.10 MTS DE ALTO, COMPUESTA POR CRISTALES DE 3/8" TRANSPARENTE NATURAL, CANTEADO	27/01/2022	2.00	UNIDAD	29,620.000000	0.00	10,663.20	69,903.20

*[Signature]*  
 VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR  
 Encargado(a) Departamento C

*[Signature]*  
 PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
 Gerente Administrativo y Financiero



*[Handwritten signature]*



**Impuestos Internos**

Orden Compra

No. 14668

Fecha 25/01/2022

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
EN TODO SU PERIMETRO, DIVIDIDO DE MANERA SIMÉTRICA, CON MARCOS EN ALUMINIO ANODIZADO MATE P40, FIJADA AL PISO, AL TECHO, A AMBOS LADOS DE MUROS. INCLUIR LAMINADO DECORATIVO FROSTEADO SEGUN DISEÑO, LAMINADO DE SEGURIDAD DE LA SERIE 7MIL. UBICACION: DPMIF 1ER PISO, LADO SUR A, SEDE CENTRAL, DGII.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	2,406.245000	0.00	433.13	2,839.38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST DE 77" X 30". INSTALAR UN FROST SIN DISEÑO Y CON LA TONALIDAD PARECIDA A LA EXISTENTE. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACIÓN: CRISTAL DE LA VENTANA EN EL BAÑO DE CABALLERO, 5TO. NIVEL, LADO A, SEDE CENTRAL, DGII.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	5,465.630000	0.00	983.81	6,449.44
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST DE 49.5" X 106". INSTALAR UN FROST SIN DISEÑO Y CON LA TONALIDAD PARECIDA A LA EXISTENTE. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACIÓN: PAÑO FIJO CERCA DEL LOBBY EN PANORAMIO, 7MO. NIVEL, LADO A, SEDE CENTRAL, DGII.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	2,375.000000	0.00	427.50	2,802.50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST DE 76" X 30". INSTALAR UN FROST SIN DISEÑO Y CON LA TONALIDAD PARECIDA A LA EXISTENTE. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACIÓN: CRISTAL DE LA VENTANA DEL LADO IZQUIERDO AL FONDO, 7MO. NIVEL, LADO B, SEDE CENTRAL, DGII.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	1,545.830000	0.00	278.25	1,824.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST DE 28" X 53". INSTALAR UN FROST SIN DISEÑO Y CON LA TONALIDAD PARECIDA A LA EXISTENTE. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACIÓN: CRISTAL DE LA VENTANA DEL LADO IZQUIERDO AL FONDO, 7MO. NIVEL, LADO B, SEDE CENTRAL, DGII.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	10,920.000000	0.00	1,965.60	12,885.60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST TROQUELADO, SEGUN DISEÑO DIMENSIONES APROXIMADAS 48 PULGADAS DE ANCHO X 157.98 PULGADAS DE ALTO EN VARIOS PAÑOS DE CRISTAL Y PUERTA, INCLUYE REMOCIÓN DE EXISTENTE. UBICACIÓN: CALL CENTER SERVICIO AL CONTRIBUYENTE, SEDE CENTRAL, DGII.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	7,210.000000	0.00	1,297.80	8,507.80

*Victoria*  
 VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR  
 Encargado(a) Departamento C

*Pedro*  
 PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
 Gerente Administrativo y Financiero

Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL

*Pedro Figuera*





**Impuestos  
Internos**



**Orden Compra**

No. 14668

Fecha 25/01/2022

Codigo Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERVA DIMENSIONES APROXIMADAS 48 PULGADAS DE ANCHO X 103.15 PULGADAS DE ALTO EN VARIOS PAÑOS DE CRISTAL Y PUERTA, INCLUYE REMOCIÓN DE EXISTENTE. UBICACIÓN: CALL CENTER SERVICIO AL CONTRIBUYENTE, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	23,479.165000	0.00	4,226.25	27,705.42
SERVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST TROQUELADO, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES APROXIMADAS 70.87 PULGADAS DE ANCHO X 230.31 PULGADAS DE ALTO, EN VARIOS PAÑOS DE CRISTAL Y PUERTA, INCLUYE REMOCIÓN DE EXISTENTE. (VARIOS CRISTALES). UBICACIÓN: GERENTE DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	9,194.789000	0.00	1,655.06	10,849.85
SERVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST TROQUELADO, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES APROXIMADAS 65 PULGADAS DE ANCHO X 97 PULGADAS DE ALTO, EN VARIOS PAÑOS DE CRISTAL Y PUERTA, INCLUYE REMOCIÓN DE EXISTENTE. UBICACIÓN: GERENTE DE TI, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	15,295.000000	0.00	2,753.10	18,048.10
SERVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST TROQUELADO, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES APROXIMADAS 76.97 PULGADAS DE ANCHO X 137.99 PULGADAS DE ALTO, EN VARIOS PAÑOS DE CRISTAL Y PUERTA, INCLUYE REMOCIÓN DE EXISTENTE. UBICACIÓN: GERENTE DE REGIMENES ESPECIALES, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	24,220.000000	0.00	4,359.60	28,579.60
SERVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DECORATIVO TIPO FROST TROQUELADO, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES APROXIMADAS 48 PULGADAS DE ANCHO X 345.67 PULGADAS DE ALTO, EN VARIOS PAÑOS DE CRISTAL Y PUERTA, INCLUYE REMOCIÓN DE EXISTENTE. UBICACIÓN: ENC. DPTO. INNOVACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, SEDE CENTRAL, DGII.	27/01/2022	1.00 UNIDAD	5,398.330000	0.00	971.70	6,370.03
SERVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 3/8" DE ESPESOR PARA HUECO DE 1.36M DE ANCHO X 1.02M DE ALTO, INCLUYE DESMONTE Y BOTE DEL	27/01/2022	1.00 UNIDAD	9,960.489000	0.00	1,792.89	11,753.38

*V. Fernandez*  
VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR  
Encargado(a) Departamento C


*P. Figuera*  
PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
Gerente Administrativo y Financiero

Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL

*Procedido*



347



Orden Compra No. 14668 Fecha 25/01/2022

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
VIDRIO EXISTENTE, LAMINADO DE SEGURIDAD DE 7 MICRAS. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACION: ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, DGI.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	18,814.960000	0.00	3,386.69	22,201.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 1/2" DE ESPESOR EN UN TRANSO DE 2.00M DE ANCHO X 0.85M DE ALTO, INCLUYE DESMONTE Y BOTE DEL VIDRIO EXISTENTE, LAMINADO DE SEGURIDAD DE 7 MICRAS. SE DEBE CONSIDERAR QUE EL CRISTAL A SUSTITUIR ES UN TRANSO Y ESTA FUO A UNA PUERTA FLOTANTE, QUE EL LUGAR DE TRABAJO ES EN MOCA. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACION: CRISTAL DEL TRANSO DE LA PUERTA PRINCIPAL. 2ER. NIVEL, ADMINISTRACION LOCAL MOCA, DGI.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	4,069.135000	0.00	732.45	4,801.59
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO FROST COMPLETO PARA VENTANA EN ALUMINIO Y CRISTAL CON DIMENSIONES DE 1.03 MTS X 1.05 MTS. CONTEMPLAR INSTALACION EN VHM MOCA, DEJAR LAS AREAS AFECTADAS COMPLETAMENTE LIMPIAS.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	24,298.990000	0.00	4,373.82	28,672.81
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 3/8" DE ESPESOR DE 0.70M DE ANCHO X 1.35M DE ALTO, INCLUYE DESMONTE Y BOTE DEL VIDRIO EXISTENTE, LAMINADO DE SEGURIDAD DE 7 MICRAS. SE DEBE CONSIDERAR QUE EL CRISTAL A SUSTITUIR ES UNA DIVISION DE CUBICULO EN MARCO DE ALUMINIO Y EL MISMO ESTA SUJETO CON CONECTORES CROMADOS, QUE EL LUGAR DE TRABAJO ES EN NEIBA. EVALUAR Y RECTIFICAR MEDIDAS IN SITU. UBICACION: CRISTAL DE LA DIVISION DEL CUBICULO EN EL AREA DE VEHICULO DE MOTOR. COLECTURIA NEIBA, DGI.						
SERVA	27/01/2022	1.00 UNIDAD	7,980.800000	0.00	1,436.54	9,417.34
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO PARA PROTECCION EN CONTRA DEL SOL DE 99% UV. RECHAZO DE ENERGIA MAYOR AL 50% Y LUZ VISIBLE NO MAYOR DE UN 30%, EN CRISTALES DE VENTANA EXTERIOR EXISTENTE CON DIMENSIONES DE 1.60 MTS X 1.60 MTS. PRESENTAR MUESTRA Y FICHA TECNICA DE LAMINADO. UBICACION CENTRO DE TRANSACCIONES MULTIPLES LOPE DE VEGA, CILOPEZ DE VEGA, ESQ. GUSTAVO MEJIA RICARD						
					Descuento	0.00
					ITBIS	88,471.09

*[Signature]*  
 VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR  
 Encargado(a) Departamento C


*[Signature]*  
 PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
 Gerente Administrativo y Financiero

*[Handwritten Signature]*



Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL

348



Orden Compra

No. 14668

Fecha 25/01/2022

CONDICIONES

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el numero de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una poliza de garantía equivalente al monto

Descuento	0.00
IRBIS	88,471.09
Total	<u>RD 579,977.13</u>



*[Signature]*

VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR  
Encargado(a) Departamento C

*[Signature]*

PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO  
Gerente Administrativo y Financiero

*[Handwritten signature]*

349



Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL



Consejo del Poder Judicial  
Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2



### ORDEN DE COMPRA

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>PROCITROM, SRL 003509</b>	<b>Número :</b> OC00031218
Contribuyente: 130948216	Fecha Orden : 05/10/2023
Teléfono : 8096813675 Fax : N/T	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: C/JUAN GOICO ALIX #28, COND. CASMALL II, APT. A-1, ENS. OZAMA, STO. DGO.-ESTE	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL. *MÁS DETALLES EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	1,218,506.6335	1,218,506.6335

*Enrique Jimenez Moya*



Cotización: P/ EDIF. SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL SOL/ DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER OFERTA ECONÓMICA D/F 25/04/2023 (MIPYME) Comentario Pago: G.: N/A /E.: 20 DIAS CALENDARIO Observaciones : FORM. NO. 2023-019 S D/F 10/04/2023, DE DIR. INFRAEST. FISICA, PROCESO NO. CM-2023-086, NRD, S/N	Total Mercadería:	1,218,506.63
	Descuento: 0. %	0.00
	ITBIS:	219,331.19
	<b>Total :RD\$</b>	<b>1,437,837.83</b>

Revisado Por

Autorizado Por



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Yerina Reyes Carrazana  
Alicia A. Tejada Castellanos

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/19a520d8-e70e-4750-93c3-d8694cdf75c6>



350

No. EXPEDIENTE  
**DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0048**

Fecha de emisión: 25/7/2023

**DIRECCION GENERAL DE MINERIA**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIRECCION G. MINERIA-2023-00056**

Descripción: **Mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados y Reparación de puertas de cristal.**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **36,226.00**

Moneda: **DOP**

*[Handwritten signature]*



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*

Firma

**Berkis Paulino de Peréz**

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*

Firma

**Mercedes B. Alfonseca**

Nombre y Apellido



DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0048

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101507	Reparación de puertas de cristal de la Recepción	1.00	UD	20,100.00	20,100.00		3,618.00	0.00	23,718.00
2	72101507	Reparación de puertas de cristal de Archivo de concesiones Mineras	1.00	UD	10,600.00	10,600.00		1,908.00	0.00	12,508.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>30,700.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,526.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>36,226.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de necesidad

*[Handwritten Signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
**Berkis Paulino de Pérez**  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma  
**Mercedes B. Alfonsaca**  
Nombre y Apellido



DIRECCIÓN DE MINERIA-UC-CD-2023-0048

352



Santo Domingo, D.N.  
10 de abril de 2024

**CERTIFICADO DE RECEPCION**

Por medio de la presente certificamos que hemos recibido conforme los servicios de **Suministro e Instalación de llavines para puertas de cristal y madera y candados tipo cable para vehículos**, procesado mediante las facturas NCF B1500000179 d/f 25/07/2023, por un monto de RD\$24,544.00 y NCF B1500000180 d/f 25/07/2023, por un monto de RD\$7,080.00, según se detalla a continuación:

Proveedor	Detalle
PROCITROM, S.R.L.	<b>Suministro e Instalación de llavines para puertas de cristal y madera y candados tipo cable para vehículos.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suministro e Instalación de 3 llavines para puertas de madera.</li><li>• Suministro de 4 candados tipo cable (LINGA).</li><li>• Suministro e Instalación de 1 llavín para puerta de cristal - cristal.</li><li>• Suministro e Instalación de 1 llavín para puerta de cristal - pared.</li></ul>

Esta certificación se emite para los fines correspondientes,

Atentamente,

  
**Sr. Nicolás Holguín**  
Mantenimiento





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Santo Domingo, D.N.  
15 de marzo del 2024.

DAV-SRSM-CV#03-13



### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente certificamos que **PROCITRON S.R.L.**, con Registro de Contribuyente No.130-94821-6, tiene relaciones comerciales como Suplidor de nuestra Institución de adquisición e instalación de Puertas y Ventanas corredizas para los CPNA, Centros de Diagnósticos y Oficinas Administrativas del SRSM , proceso SRSM-DAF-CM-2023-0036.

Dicho suplidor entregó satisfactoriamente los Productos Adjudicados atendiendo a las especificaciones técnicas requeridas en el proceso.

Sin otro particular,

Lic. Francisco Antonio Abreu Santos  
Administrativo Financiero SRSM

FAA/dm



Handwritten signature of the representative of PROCITROM, S.R.L.

Dr. Delgado 304, Gazcue. Sto. Dgo. D.N., R.D.  
Tel. 809-221-2332 [info@srsmetropolitano.gob.do](mailto:info@srsmetropolitano.gob.do)  
RNC. 430039446



[www.srsmetropolitano.gob.do](http://www.srsmetropolitano.gob.do)



354

No. EXPEDIENTE  
SRSM-DAF-CM-2023-0036

Fecha de emisión: 14/4/2023

Servicio Regional de Salud Metropolitano  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSM-2023-00076

Descripción: **ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS PARA LOS CPNA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL SRSM.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**



Datos del Proveedor

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**

Datos Generales del Contrato


Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **551,500.00**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
  
Nombre y Apellido

Firma  
  
Nombre y Apellido

SRSM-DAF-CM-2023-0036

355

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210260 2	Suministro e instalación de puerta flotante. tamaño 1.23 cm x 2.10 cm (Ver Ficha Técnica)	1.00	UD	33,050.85	33,050.85		5,949.15	0.00	39,000.00
2	7210260 2	Suministro e instalación de puerta flotante. tamaño 1.23 cm x 2.24 cm (Ver Ficha Técnica)	1.00	UD	33,050.85	33,050.85		5,949.15	0.00	39,000.00
3	3017151 4	Suministro e instalación Cerradura eléctrica con magneto (Ver Ficha Técnica)	1.00	UD	21,186.44	21,186.44		3,813.56	0.00	25,000.00
4	7210260 2	Desmonte o Desinstalación de Paños Fijos y Puertas Flotantes (Ver Ficha Técnica)	1.00	UD	15,254.24	15,254.24		2,745.76	0.00	18,000.00
5	3017160 7	Suministro e instalación de ventanas Corrediza en Facia, Medida 54 1/2 x 27 3/4 pulgadas (Ver Ficha Técnica)	2.00	UD	8,474.58	16,949.16		3,050.85	0.00	20,000.01
6	3017150 5	Suministro e instalación de puerta polimetal, Tamaño 1.00 cm x 2.10 cm (Ver Ficha Técnica)	11.00	UD	11,016.95	121,186.45		21,813.56	0.00	143,000.01
7	3017150 5	Suministro e instalación de puerta polimetal, Tamaño 1.20 cm x 2.04 cm (Ver Ficha Técnica)	2.00	UD	11,016.95	22,033.90		3,966.70	0.00	26,000.00



*[Handwritten signature]*

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma  
*Katherine Ortega*  
Nombre y Apellido

*[Handwritten signature]*  
Firma  
*Maricela...*  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	30171508	Suministro e instalación de puerta corredizas para closet en Facia de una cara Medidas: 65 ½ x 76 pulgadas. (Ver Ficha Técnica)	1.00	UD	19,915.25	19,915.25		3,584.75	0.00	23,500.00
9	30171505	Suministro e instalación de puerta polimetal, Tamaño 1.00 cm x 2.10 cm (Ver Ficha Técnica)	7.00	UD	11,016.95	77,118.65		13,881.36	0.00	91,000.01
10	30171505	Suministro de puerta polimetal, Tamaño 1.00 cm x 2.10 cm para tener en STOP (Ver Ficha Técnica)	10.00	UD	7,542.37	75,423.70		13,576.27	0.00	88,999.97
11	72102602	Suministro e instalación de puerta flotante. tamaño 1.00 cm x 2.60 cm, (Ver Ficha Técnica)	1.00	UD	32,203.39	32,203.39		5,796.61	0.00	38,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>467,372.88</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,127.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>551,500.00</b>



Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
 Firma  
*[Handwritten Name]*  
 Nombre y Apellido

*[Handwritten Signature]*  
 Firma  
*[Handwritten Name]*  
 Nombre y Apellido

SRSM-DAF-CM-2023-0036

357

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Suministro e instalación de puerta corredizas para closet en Facia de una cara Medidas: 65 ½ x 76 pulgadas. (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
7	Suministro e instalación de puerta polimetal, Tamaño 1.20 cm x 2.04 cm (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
9	Suministro e instalación de puerta polimetal, Tamaño 1.00 cm x 2.10 cm (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
11	Suministro e instalación de puerta flotante. tamaño 1.00 cm x 2.60 cm, (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
10	Suministro de puerta polimetal, Tamaño 1.00 cm x 2.10 cm para tener en STOP (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
6	Suministro e instalación de puerta polimetal, Tamaño 1.00 cm x 2.10 cm (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
2	Suministro e instalación de puerta flotante. tamaño 1.23 cm x 2.24 cm(Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
1	Suministro e instalación de puerta flotante. tamaño 1.23 cm x 2.10 cm(Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido

*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido

SRSM-DAF-CM-2023-0036

358

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Suministro e instalación Cerradura eléctrica con magneto (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
5	Suministro e instalación de ventanas Corrediza en Facia, Medida 54 1/2 x 27 3/4 pulgadas (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.
4	Desmote o Desinstalación de Paños Fijos y Puertas Flotantes (Ver Ficha Técnica)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/5/2023 10:00:00 a.m.



*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



SRSM-DAF-CM-2023-0036



Santo Domingo, D.N.  
10 de abril de 2024

**CERTIFICADO DE RECEPCION**

Por medio de la presente certificamos que hemos recibido conforme los servicios de **Reparación e Instalación de llavines en puertas de cristal**, procesado mediante la factura NCF B1500000183 d/f 26/08/2023, por un monto de RD\$36,226.00, según se detalla a continuación:

Proveedor	Detalle
PROCITROM, S.R.L.	<p><b><u>En la puerta principal de recepción</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmonte, reparación y reinstalación de puertas flotantes.</li> <li>• Suministro y colocación de cierres de pisos de alto tránsito.</li> <li>• Suministro y colocación de cierre central vidrio - vidrio</li> <li>• Cerraje superior en L</li> </ul> <p><b><u>En puerta de entrada al área de Archivo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmonte, reparación y reinstalación de puertas flotantes.</li> <li>• Cerraje superior en L</li> </ul>



Esta certificación se emite para los fines correspondientes,

Atentamente,

  
**Sr. Nicolás Holguín**  
 Mantenimiento



*[Handwritten signature]*

Santo Domingo, D.N.  
10 de abril de 2024

**CERTIFICADO DE RECEPCION**


Por medio de la presente certificamos que hemos recibido conforme los servicios de **Readecuación de espacio físico para oficina de Libre Acceso a la Información**, procesado mediante la factura NCF B1500000172 d/f 25/05/2023, por un monto de RD\$187,620.00, según se detalla a continuación:

Proveedor	Detalle
PROCITROM, S.R.L.	<b>Readecuación de espacio físico para oficina de Libre Acceso a la Información</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suministro e Instalación de 2 divisiones de vidrio fijo.</li><li>• Suministro e Instalación de puerta.</li></ul>

Esta certificación se emite para los fines correspondientes,

Atentamente,



  
**Sr. Nicolás Holguín**  
Mantenimiento





DI-186-2024



**CERTIFICACION**

Por medio de la presente certificamos la recepción satisfactoria de los trabajos del "Contratación de servicio para la confección de división en la sala de exposición virtual, DGA" correspondiente a la orden DGAP-2024-00345, ejecutados por el contratista PROCITROM, SRL con el RNC. 1-30-94821-6, cuyo monto es de **doscientos treinta y tres mil novecientos noventa y nueve con 99/100 (RD\$ 233,999.99)**

**Anexo:**

1. Orden de compra.
2. Reporte de campo.
3. Correo recibido satisfactorio.

Esta certificación se expide en Santo Domingo a los nueve (09) días del mes de septiembre del 2024, para los fines correspondientes.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

*Yomery Rodríguez José*  
Yomery G. Rodríguez José  
Arquitecto  
Depto. De Ing. Y Mant.

*Pablo Martínez*

*Scarlet León*  
Ing. Scarlet León  
Encargada Div. ingeniería  
Depto. De Ing. Y Mant.

*Giselle García*  
Ing. Alba Giselle García  
Encargada  
Depto. de Ing. y Mant.

*Pablo Martínez*  
30/10/2024  
01:30 PM

362



No. EXPEDIENTE  
DGAP-DAF-CD-2024-0133

Fecha de emisión: 27.5.2024

**Dirección General de Aduanas y Puertos**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: DGAP-2024-00345

Descripción: **Contratación de servicio para la confección de división en la sala de exposición, DGA.**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Procitrom, SRL**

RNC: **130948216**

Nombre comercial: **Procitrom, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto. A1, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-3675**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **233,999.99**

Moneda: **DOP**



*Handwritten signature in blue ink.*

**Detalle**

MC

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Handwritten signature*  
Firma



*Handwritten signature*  
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

AG

363



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210260 2	Suministro e instalación de paño fijo de cristal templado de 3/8 en perfiles P40 color negro de 1.52 mts x 2.30 mts	37.58	FT	1,698.95	63,846.54		11,492.38	0.00	75,338.92
2	7210260 2	Suministro e instalación de paneles de cristal templado de 3/8 con perfiles en acero inoxidable e 3.00 mts x 1.70 mts, instalado según especificaciones en el plano	54.83	FT	2,301.62	126,197.82		22,715.61	0.00	148,913.43
3	7611150 1	Limpieza y bote de escombros	1.00	UD	8,260.71	8,260.71		1,486.93	0.00	9,747.64

*[Handwritten signature]*

<b>Subtotal RDS</b>	<b>198,305.07</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	35,694.92
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>233,999.99</b>

Observaciones: Oficio D/IYM-300-2024 D/F 19-04-2024



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
 AS

*[Handwritten signature]*  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
 364



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Dirección General Contrataciones Públicas

HACIENDA

Cotización D/F 24-05-2024

Forma de pago a crédito

Fecha de entrega: Inmediata

"En la DGA estamos trabajando para la igualdad de género"



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Limpieza y bote de escombros	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/6 2024 10:00:00 a.m.
2	Suministro e instalación de paneles de cristal templado de 3/8 con perfilera en acero inoxidable e 3.00 mts x 1.70mts, instalado según especificaciones en el plano	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/6 2024 10:00:00 a.m.
1	Suministro e instalación de paño fijo de cristal templado de 3/8 en perfilera P40 color negro de 1.52 mts x 2.30 mts	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/6 2024 10:00:00 a.m.

*[Handwritten signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma



Nombre y Apellido

AG

365

*[Handwritten signature]*  
Firma



Nombre y Apellido



Santo Domingo, D.N.  
17 de marzo de 2023

**CERTIFICADO DE RECEPCION**


Por medio de la presente certificamos, que hemos recibido conforme los servicios de instalación de artículos de cristal, llavines y laminados para cristales, según se detalla a continuación:

Proveedor	Detalle
PROCITROM, S.R.L.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inst. de 2 llavines para puertas cristal-cristal</li><li>• Inst. de 3 llavines para puertas cristal-pared</li><li>• Inst. de 1 llavín para puerta flotante de cristal-piso</li><li>• Inst. de 7 llavines para puertas de madera</li><li>• Inst. de 1 Panel de cristal</li><li>• Inst. de 1 tope de cristal para escritorio</li><li>• Laminado para cristales de 10 paños de ventana</li></ul>

Esta certificación se emite para los fines correspondientes.

Atentamente,

**Sr. Nicolás Holguín**  
Mantenimiento





**CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL**

Por medio de la presente certificamos que la empresa **PROCITROM, SRL** ha cumplido y ejecutado los trabajos citados a continuación:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	MONTO FACTURADO
Suministro y colación de puertas Polimetal	13,521.59
Cambio de puertas templada, oficina comercial de occidental mall	27,513.49
Reparación cristal fachada frontal y cambio de cerámicas en la oficina comercial Los Alcarizos	41,340.78
Reparación de filtraciones baño segundo nivel y sótano, Torre Serrano,	55,144.55
Reparación en oficina comercial Los Alcarizos	186,308.91
Reparación de puertas enrollables, Torre Cristal	119,77.88

Los abajo firmantes constituidos en comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho y firmado en el Distrito Nacional hoy día 20 del mes de Marzo del año 2023.



Ing. Jairo Y. Manzueta Ravelo  
Encargado Mantenimiento de Instalaciones




Arq. Dania J. Reyes De Baez  
Gerente Servicios Generales







## 4. Perfil profesional del personal a cargo del trabajo



*[Handwritten signature]*



## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

### CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

02 de Junio del 2025

1. **Cargo propuesto:** Ing. Director de Obra
2. **Nombre de la firma:** Procitrom, SRL
3. **Nombre del individuo:** Rufino Sánchez Morillo
4. **Fecha de nacimiento:** 10 de Julio de 1969 **Nacionalidad:** Dominicano
5. **Educación:** Ingeniero Civil (Universidad O & M) Año de Graduación 1994
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:** Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Colegiatura # 16,141
7. **Otras especialidades:**
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:**

República Dominicana

### 9. Idiomas :

Español (Idioma Natural)

Inglés (Intermedio)

### 10. Historia Laboral

Desde [Año]: 2002 Hasta [Año]: 2010 Empresa: MP INGENIERIA. SRL

Cargos desempeñados: Gerente de Proyectos

Desde [Año]: 2012 Hasta [Año]: Actualidad Empresa: Procitrom.srl

Cargos desempeñados: Gerente General



*Rufino Sánchez Morillo*

<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <p>- Gerente de Proyectos</p>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: <b>- Construcción de Parque Lineal el Riito</b> Año: <b>2016 - 2019</b> Lugar: <b>La Vega</b> Contratante: <b>Procitrom.srl</b> Principales características del proyecto: <b>Remozamiento de mas de 75 viviendas económicas, Construcción de parques, construcción de aceras y contenes, construcción de pavimentos en granito blanco, cantos rodados y pavimentos pulidos, construcción de canchas y remozamiento de club san miguel, arborización, entre otros</b> Actividades desempeñadas: <b>Director de Proyecto</b></p>
---	--

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.



  
Rufino Sánchez Morillo





## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 3

## EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

02 de Junio del 2025

## Función Prevista en el Contrato:

1. Apellidos: Sanchez Morillo
2. Nombre: Rufino
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 25 de abril del 1969 en Santo Domingo, D.N
4. Nacionalidad: Dominicano
5. Estado Civil: Casado
6. Formación: Ing. Civil
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Juan Goico Alix #28 condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, Santo Domingo Este. 809-375-3524 / 829-222-9830. Rufinosanchezm@gmail.com



Instituciones	Fecha	Titulación
Universidad O & M	1990 A1	Ingeniero Civil
	1996	

8. Conocimientos lingüísticos:  
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna		5	5
Inglés		4	3	3

9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

*Rufino Sanchez M.*



DISTRIBUCIÓN  
Original 1 - Expediente de Compras



11. Otras competencias. (informática, etc): Manejo intermedio de Autocad y Paquete de Oficce

12. Años de experiencia profesional: 24 Años

13. Cualificaciones Principales: Experiencia en manejo de presupuestos, supervisión, planificación y desarrollo de proyectos y obras conexas.

14. Experiencia específica en países no industrializados:



País	Fecha	Titulo y breve descripción del proyecto
República Dominicana	2016 - 2019	Construcción y Desarrollo del Parque Lineal el Riito, La Vega. (Remozamiento profundo de mas de 75 viviendas economicas, Movimiento de Tierra, Colocación de Alcantarillas, Drenajes Pluviales y Construcción de Colectores)
República Dominicana	2015 - 2019	Construcción de Calle Concepción Taveras El Riito, La Vega. (Movimiento de Tierra, Colocación de Alcantarillas, Drenajes Pluviales y Construcción de Colectores)
República Dominicana	2016 - 2017	Readecuación Edificio Corporación de Servicios Financieros
República Dominicana	2015 - 2015	Construcción de Messanine para Oficina Principal Plan de Regularización de Extranjeros (Huacal)

15. Experiencia Profesional:

*Proceso Judicial H.*



DISTRIBUCIÓN Original - Expediente de Compras



Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del Trabajo
2012- Actual	R. D.	Procitrom.srl	Gerente de General	Gerente de Proyectos

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:




Firma:

*[Handwritten signature]*

Sello





# UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M

EL CONSEJO DOCENTE

*En uso de sus atribuciones legales*

*Por cuanto*

## Rufino Sánchez Morillo

*ha cumplido con los requisitos y con las disposiciones que reglamentan los estudios profesionales en este centro de enseñanza superior.*

*Por tanto en reconocimiento público de sus aptitudes le concede la investidura de*

### Ingeniero Civil

*Y para que haya constancia y sea de permanente notoriedad se expide el presente*

## Diploma

*Rufino Sánchez M.*

*Que ha sido firmado, sellado y registrado en la sede principal de esta alta casa de estudios en Santo Domingo, D. N., Capital de la República Dominicana,*

*el día 29 del mes de Julio del año de 1994*

*[Firma]*  
El Decano

*[Firma]*  
Director del Registro


*[Firma]*  
El Rector

Registrado con el No. 205114 Folio 267 del Libro de Grados y Títulos. N.º 2

3744



**COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSURALES (CCDIA)**



**APELLIDOS:** Sánchez Morillo      **NOMBRE:** Rufino

**PROFESION:** Ingeniero Civil

**EXEQUATUR:** 170

**CEDULA:** 001-0369638-1

**COLEGIATURA:** 16141

**D/F:** 13/04/1999

*[Handwritten Signature]*      *[Handwritten Signature]*  
 Firma del Colegiado      Firma Presidente



*[Handwritten Signature]*





**CODIA**

**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do

Tel: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2

**"AÑO DE LA COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA E INTEGRACIÓN CODIANA"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO \*\*\*\*\*** portador(a) de la Cédula de  
Identidad Electoral No. 00103696381 , es miembro del Colegio Dominicano  
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la  
Colegiatura No. 16141, Exequatur No. 170 , de fecha 13/04/1999  
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

La presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 9 días del  
mes de Mayo del año 2025.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ARQ. GEORGE RICHARDSON  
Colegiatura 34129  
Secretario General CODIA



ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ  
RNC 130946216  
Colegiatura 5587  
Presidente CODIA





**DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA**  
**Gerencia de Servicios Generales**  
Departamento de Obras Civiles

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Nombre del Proyecto: Adecuación Oficina Taller Transportación.

Empresa Contratada: PROCITROM, SRL

No. de Pedido: 4500024120

Fecha: 27/12/2019

Monto Contratado RD\$: RD\$2, 108,831.27

Monto Ejecutados RD\$: 2, 107,964.15


**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:** Las principales actividades ejecutada de esta adecuación están fundamentadas en: Las actividades principales de esta adecuación están fundamentadas en: Traslado de estructura metálica, movimiento de tierra, hormigón armado, herrería, plomería, pintura, revestimientos, etc.


**Localización:** C/ F esq. Azua, El Cacique, Distrito Nacional.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a hacer la inspección de los trabajos de Adecuación Obra Civil en la Subestación De Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A., ejecutados por la empresa PROCITROM, SRL, supervisado por el Ing. José F. Rosario Martinez, la Ing. Joanny Perez y coordinado por la Ing. Marianny S. Díaz Mejía, donde pudimos establecer que los trabajos ejecutados fueron realizado en el tiempo establecido en el pliego de condiciones.


Hecho y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día lunes 03 de Agosto del año dos mil diez veinte (2020).

  
Ing. José F. Rosario Martinez  
Supervisor Edesur

  
Ing. Marianny S. Díaz Mejía  
Enc. De Obras Civiles

  
Ing. Joanny Perez  
Supervisor Edesur

  
Representante del contratista





**Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP)**

PROYECTO: *Construcción de la Calle Concepción Taveras, Ubicada en el Municipio y Prov. Las Vega, Rep. Dom.*

**CERTIFICADO DE FINIQUITO DE TRABAJO**

FECHA:

20 09 2019

DIA MES AÑO

HOJA: 1

DE: 1

CONTRATISTA: *PROCITROM S.R.L.*

SUPERVISOR: *Ing. Adderlin Valdéz*

CONTRATO: *CPADP/OB/002/2015 | CPADP/AD/008/2019*

FECHA: *17 de Abril de 2015 | 01 de Agosto de 2019*

MONTO PRESUPUESTADO: *RD\$ 35,068,614.91*

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL: *RD\$ 33,790,149.67*

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN DE ADICIONAL: *RD\$ 8,248,687.09*

MONTO TOTAL EJECUTADO: *RD\$ 42,038,836.76*

MATERIA DEL CONTRATO: *Construcción de la Calle Concepción Taveras, Ubicada en el Municipio y Prov. Las Vega, Rep. Dom.*

Nota: *La póliza de Vicios Ocultos debe de ser del Diez por ciento (10%) del monto ejecutado.*

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

*La obra antes mencionada ha sido finalizada al 05/09/2019, estando la misma de acuerdo con los términos del contrato.*

Por la CPADP

*[Signature]*  
**Ing. Luis Gerónimo**  
 Encargado de Cubicación

*[Signature]*  
**Ing. Domingo López**  
 Encargado de Ingeniería y Proyectos

*[Signature]*

**Lic. Francisco Del Valle**

**Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial**





**Comisión Presidencial de Apoyo  
al Desarrollo Provincial  
(CPADP)**

PROYECTO: *Construcción del  
Parque Lineal "El Rjito",  
ubicado en la Provincia La vega,  
Rep. Dom.*

**CERTIFICADO DE FINIQUITO DE TRABAJO**

FECHA: 02 / 06 / 2020  
DIA MES AÑO  
HOJA: 1  
DE: 1

CONTRATISTA: *PROCIOTROM S.R.L*

SUPERVISOR: *Ing. Adderlin Valdéz*

CONTRATO: *CPADP/OB/044/2015 / CPADP/AD/007/2019*

FECHA: *07 de Septiembre del 2015 / 01 de Agosto del 2019*

MONTO PRESUPUESTADO: *RD\$ 86,841,415.67*

MONTO PRESUPUESTADO ADENDUM: *RD\$ 21,453,952.85*

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO: *RD\$ 108,295,368.52*

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL: *RD\$ 86,462,948.41*

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL DEL ADENDUM: *RD\$ 20,780,359.36*

MONTO TOTAL EJECUTADO: *RD\$ 107,243,307.77*

MATERIA DEL CONTRATO: *Construcción del Parque Lineal "El Rjito", ubicado en la Provincia La vega, Rep. Dom.*


Nota: *La póliza de Vicios Ocultos debe de ser del Cinco por ciento (5%) del monto ejecutado.*

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

*La obra antes mencionada ha sido finalizada al 18/05/2020, estando la misma de acuerdo con los términos del contrato.*




Por la CPADP



*Lic. Francisco Del Valle.*

Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial



379

## A quien pueda interesar:

Distinguidos Señores :

Por medio de la presente les hacemos constar que el Ing. Rufino Sanchez Morillo con cedula de identidad y electoral no. 001-0369638-1 ha realizado trabajos en materia de construcciones y remodelaciones en las instalaciones que albergan nuestras oficinas.

Causando en nosotros un alto grado de satisfacción en cada uno de los trabajos que ha realizado, por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan:

- **Readecuación de fachada y construcción de escalera principal en estructura metálica en el edificio principal de la corporación de servicios financieros y alianzas, S.A., por un monto superior a los \$RD5,900,000 pesos, Iniciado el 03 de septiembre del 2012 y concluido el 10 de diciembre del 2012. El alcance del trabajo iba desde: remozamiento completo de fachada y parqueos, construcción de escalera en estructura metálica, construcción de fachada de escalera en vidrio laminado de 3/8", pasamano de escalera en acero inoxidable, escalones de escalera en granito Galaxy negro, entre otros.**
- **Remozamiento de baños en el 2do piso del edificio principal de la corporación de servicios financieros y alianzas, S.A., por un monto superior a los \$RD 1,500,000 pesos, iniciado el 08 de abril del 2013 y concluido el 18 de Julio del 2013.**

Dicho proveedor hasta el momento ha cumplido con los compromisos y requerimientos de nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Veinte y Cinco (25) días del mes de Mayo del año Dos mil veinte y tres (2023).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que puedan requerir.

Sin otro particular,

  
Fernando Gonzalez Martinez  
Enc. administrativo







**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**

02 de Junio del 2025

- 1. **Cargo propuesto:** Ing. Supervisor de Obra
- 2. **Nombre de la firma:** Procitrom.srl
- 3. **Nombre del individuo:** Styward Divanny Sanchez Lamiz
- 4. **Fecha de nacimiento:** 08 de Enero de 1995

**Nacionalidad:** Dominicano

**5. Educación:** Ingeniero Civil (Instituto Tecnológico de Santo Domingo) Año de Graduación 2016  
Maestría en Administración de la Construcción (Instituto Tecnológico de Santo Domingo) Año de Graduación 2021

**6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:** Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Colegiatura # 36,736

**7. Otras especialidades:**

**8. Países donde tiene experiencia de trabajo:**

República Dominicana

**9. Idiomas :**

Español (Idioma Natural )

Inglés (Intermedio)

**10. Historia Laboral**

Desde [Año]: 2015 Hasta [Año] : Actual Empresa: Procitrom.srl

Cargos desempeñados: Gerente de Proyectos



*Styward Divanny Sanchez Lamiz*

/UR.10.2012



381

DISTRIBUCIÓN  
Original 1 – Expediente de Compras



<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Supervisor de Obra</li> <li>- Encargado de Nomina y presupuestos</li> <li>- Gerente de Proyectos</li> </ul>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto:  <b>- Construcción de Parque Lineal el Riito</b>                  Año: <b>2016 - 2019</b>                  Lugar: <b>La Vega</b>                  Contratante: <b>Procitrom.srl</b>                  Principales características del proyecto: <b>Remozamiento de mas de 75 viviendas económicas, Construcción de parques, construcción de aceras y contenes, construcción de pavimentos en granito blanco, cantos rodados y pavimentos pulidos, construcción de canchas y remozamiento de club san miguel, arborización, entre otros</b>                  Actividades desempeñadas: <b>Supervisor de obra</b></p>
---	--

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

*Styward Sanchez Lamiz*  
**Ing. Styward Sanchez Lamiz**



Nombre completo del representante autorizado: *Styward Sanchez Lamiz*

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN  
 Original 1 – Expediente de Compras



382



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 3

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

02 de Junio del 2025

**Función Prevista en el Contrato:**

1. Apellidos: Sánchez Lamiz
2. Nombre: Styward Divanny
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 08 de Enero de 1995 en Santo Domingo, D.N.
4. Nacionalidad: Dominicano
5. Estado Civil: Soltero
6. Formación: Ing. Civil
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Juan Goico Alix #28 condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, Santo Domingo Este. 809-375-3524 / 829-222-9830. Rufinosanchezm@gmail.com

*Rufino Sánchez Lamiz*



Instituciones	Fecha	Titulación
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	2012-2016	Ingeniero Civil (Magna Cum-Laude)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	2019-2021	Maestría en Administración de la Construcción

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna		5	5
Inglés		4	3	3

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN  
Original + Expediente de Compras



383

9. Afiliación a organismos profesionales:


10. Función actual:

11. Otras competencias. (informática, etc): Manejo intermedio de Autocad y Paquete de Oficce

12. Años de experiencia profesional: 5 Años

13. Cualificaciones Principales: Experiencia en manejo de presupuestos, supervisión, planificación y desarrollo de proyectos y obras conexas.

14. Experiencia específica en países no industrializados:



Pais	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
República Dominicana	2019	Terminación Parque Lineal el Riito, La Vega, D/R Yuna-Camu
República Dominicana	2016 - 2019	Construcción y Desarrollo del Parque Lineal el Riito, La Vega. (Remozamiento profundo de mas de 75 viviendas económicas, Movimiento de Tierra, Colocación de Alcantarillas, Drenajes Pluviales y Construcción de Colectores)
República Dominicana	2015 - 2019	Construcción de Calle Concepción Taveras El Riito, La Vega. (Movimiento de Tierra, Colocación de Alcantarillas, Drenajes Pluviales y Construcción de Colectores)
República Dominicana	2016 - 2017	Readecuación Edificio Corporación de Servicios Financieros
República Dominicana	2015 - 2015	Construcción de Messanine para Oficina Principal Plan de Regularización de Extranjeros (Huacal)

15. Experiencia Profesional:

/UR.10.2012



384

DISTRIBUCIÓN  
Original 1 - Expediente de Compras




Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del Trabajo
2015 - Actual	R. D.	Procitrom.srl	Encargado de Proyectos	Elaboración de Presupuestos y Supervisor de proyectos

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

*Styward Sanchez Lamiz*  
 Ing. Styward Sanchez Lamiz



*[Handwritten signature]*

Nombre completo del representante autorizado: \_\_\_\_\_





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972



La Junta de Regentes, en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas, otorga a:

## Styward Divanny Sánchez Lamiz

EL DIPLOMA DE:

### Magíster en Ciencias de la Administración de la Construcción

En reconocimiento a los méritos alcanzados durante el transcurso de los estudios realizados en esta institución y comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados en los Reglamentos institucionales.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,

hoy día 13 de septiembre de 2021

DIRECTORA DE REGISTRO

REGISTRADO BAJO EL No. 35,338  
LIBRO No. 10 FOLIO No. 163

RECTOR



386



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

## Styward Divanny Sánchez Lamiz

EL DIPLOMA DE:

### Ingeniero Civil *Magna Cum Laude*

En reconocimiento de los méritos alcanzados <sup>EN SUPERIOR</sup> durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, ~~Distrito~~ Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 11 de abril del 2016


DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE REGISTRO

REGISTRADO BAJO EL N.º 27.976  
LIBRO N.º 9 FOLIO N.º 36

*Divanny Sánchez Lamiz*



RECTOR (A)




387

HACEMOS CONSTAR QUE ESTA FOTOCOPIA ES FIEL DEL DIPLOMA ORIGINAL Y PERTENECE A: **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, MATRICULA No. **12-0561**, CEDULA / PASAPORTE No. **(402-2278175-5)**. DICHO DIPLOMA SE ENCUENTRA ASENTADO CON EL No. **27,976**, EN EL LIBRO No. **9**, FOLIO No. **36**, DE FECHA: **11/04/2016**, DE REGISTRO DE TITULOS DE ESTA UNIVERSIDAD.

SANTO DOMINGO, R. D.  
FECHA: **16/3/2017**



LIC. CAMILINA TORRES O.  
DIRECTORA DE REGISTRO



21 MAR 2017

7132452



0152970

República Dominicana  
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**CERTIFICACION DE COPIA DE TITULO**

MESCYT

MESCYT

MESCYT

Número de documento: 7132452-4-1

Certificamos que el título a nombre de **STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ**, de la carrera **INGENIERIA CIVIL**, registrado en fecha **11/04/16** bajo el no. **27,976** folio **36** del libro **9**, expedido por el **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)**, cumple con todos los requisitos establecidos en el plan de estudio de la carrera; por lo cual se considera bueno y válido el título obtenido de **INGENIERO CIVIL**.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DEPTO. DE LEGALIZACIÓN

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los **VEINTIDOS (22) días** del mes de **MARZO** del año **DOS MIL DIECISIETE (2017)**.

MESCYT

MESCYT

MESCYT

**LIC. LUIS ANTONIO JAZMIN GONZALEZ**  
**DIRECTOR DE CONTROL ACADÉMICO**

MESCYT

MESCYT



**NOTA:** Esta certificación será válida, siempre y cuando no sufra borraduras ni alteraciones en su contenido. O/NA.

(Este documento será válido si presenta los sellos de la institución)

MESCYT

MESCYT

MESCYT



**COLEGIO DOMINICANO  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGRIMENSORES (CODIA)**

**APELLIDOS:**

**NOMBRES:**

Sanchez Lantier      Styward Divanny

**PROFESION:**

Ingeniero Civil

EXEQUATUR 260

D/F: 31/07/2017

CEDULA: 402-2278175-5

COLEGIATURA: 36736



*Styward*

Firma colegiado

Firma Presidente

*Divanny Styward*





**CODIA**  
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail: presidenciaodiacentral@gmail.com - www.codia.org.do  
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0000



**"AÑO DE LA COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA E INTEGRACIÓN CODIANA"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ** \*\*\*\*\* portador(a) de la  
Cédula de Identidad Electoral No. **40222781755**, es miembro del Colegio  
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con  
la Colegiatura No. **36736**, Exequatur No. **260**, de fecha **31/07/2017**  
de profesión **INGENIERO CIVIL**.

La presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 9 días del mes de Mayo del año 2025.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ARQ. GEORGE RICHARDSON  
Colegiatura 34129  
Secretario General CODIA

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ  
Colegiatura 5587  
Presidente CODIA



391



Edesur Dominicana, S. A.

**DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA**  
**Gerencia de Servicios Generales**  
Departamento de Obras Civiles



## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

**Nombre del Proyecto:** Adecuación Oficina Taller Transportación.

**Empresa Contratada:** PROCITROM, SRL

**No. de Pedido:** 4500024120

**Fecha:** 27/12/2019

**Monto Contratado RD\$:** RD\$, 108,831.27

**Monto Ejecutados RD\$:** 2, 107,964.15




**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:** Las principales actividades ejecutada de esta adecuación están fundamentadas en: Las actividades principales de esta adecuación están fundamentadas en: Traslado de estructura metálica, movimiento de tierra, hormigón armado, herrería, plomería, pintura, revestimientos, etc.


**Localización:** C/ F esq. Azua, El Cacique, Distrito Nacional.


Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a hacer la inspección de los trabajos de Adecuación Obra Civil en la Subestación De Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A., ejecutados por la empresa PROCITROM, SRL, supervisado por el Ing. José F. Rosario Martínez, la Ing. Joanny Perez y coordinado por la Ing. Marianny S. Díaz Mejía, donde pudimos establecer que los trabajos ejecutados fueron realizado en el tiempo establecido en el pliego de condiciones.

Hecho y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día lunes 03 de Agosto del año dos mil diez veinte (2020).

  
Ing. José F. Rosario Martínez  
Supervisor Edesur

  
Ing. Marianny S. Díaz Mejía  
Enc. De Obras Civiles

  
Ing. Joanny Perez  
Supervisor Edesur

  
Steward Sánchez Lamy  
Representante del contratista





**Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP)**

PROYECTO: **Construcción de la Calle Concepción Taveras, Ubicada en el Municipio y Prov. Las Vega, Rep. Dom.**



**CERTIFICADO DE FINIQUITO DE TRABAJO**

FECHA:

20 09 2019  
DIA MES AÑO

HOJA: 1

DE: 1

CONTRATISTA: **PROCITROM S.R.L**

SUPERVISOR: **Ing. Adderlin Valdéz**

CONTRATO: **CPADP/OB/002/2015 | CPADP/AD/008/2019**

FECHA: **17 de Abril de 2015 | 01 de Agosto de 2019**

MONTO PRESUPUESTADO: **RD\$ 35,068,614.91**

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL: **RD\$ 33,790,149.67**

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN DE ADICIONAL: **RD\$ 8,248,687.09**

MONTO TOTAL EJECUTADO: **RD\$ 42,038,836.76**

MATERIA DEL CONTRATO: **Construcción de la Calle Concepción Taveras, Ubicada en el Municipio y Prov. Las Vega, Rep. Dom.**

Nota: **La póliza de Vicios Ocultos debe de ser del Diez por ciento (10%) del monto ejecutado.**



ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

**La obra antes mencionada ha sido finalizada al 05/09/2019, estando la misma de acuerdo con los términos del contrato.**

Por la CPADP

Ing. Luis Gerónimo  
Encargado de Cubicación

Ing. Domingo López  
Encargado de Ingeniería y Proyectos

Lic. Francisco Del Valle  
Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

393



**Comisión Presidencial de Apoyo  
al Desarrollo Provincial  
(CPADP)**

PROYECTO: *Construcción del  
Parque Lineal "El Rito"*  
ubicado en la Provincia La Vega,  
Rep. Dom.



**CERTIFICADO DE FINIQUITO DE TRABAJO**

FECHA:

02      06      2020  
DIA      MES      AÑO

HOJA: 1

DE: 1

CONTRATISTA: *PROCITROM S.R.L*

SUPERVISOR: *Ing. Adderlin Valdéz*

CONTRATO: *CPADP/OB/044/2015 / CPADP/AD/007/2019*

FECHA: *07 de Septiembre del 2015 / 01 de Agosto del 2019*

MONTO PRESUPUESTADO: *RD\$ 86,841,415.67*

MONTO PRESUPUESTADO ADENDUM: *RD\$ 21,453,952.85*

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO: *RD\$ 108,295,368.52*

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL: *RD\$ 86,462,948.41*

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL DEL ADENDUM: *RD\$ 20,780,369.36*

MONTO TOTAL EJECUTADO: *RD\$ 107,243,307.77*

*Phillip J. ...*  
**SERVICIOS ELECTROMECANICOS & CIVILES**  
PROCITROM, S.R.L.  
RNC 130948216

MATERIA DEL CONTRATO: *Construcción del Parque Lineal "El Rito", ubicado en la Provincia La Vega, Rep. Dom.*

Nota: *La póliza de Vicios Ocultos debe de ser del Cinco por ciento (5%) del monto ejecutado.*

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

*La obra antes mencionada ha sido finalizada al 18/05/2020, estando la misma de acuerdo con los términos del contrato.*

*Paola Polanco*  
**Ing. Paola Polanco**  
Asistente de Cubicación

Por la CPADP

*Francisco Del Valle*  
**Lic. Francisco Del Valle**  
Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

*Luis Gerónimo*  
**Ing. Luis Gerónimo**  
Enc. Dpto. de Ingeniería y Proyectos



# COSEFI

Corporación de Servicios Financieros y Alianzas, S. A.



## A quien pueda interesar:

Distinguidos Señores :

Por medio de la presente les hacemos constar que el Ing. Rufino Sanchez Morillo con cedula de identidad y electoral no. 001-0369638-1 ha realizado trabajos en materia de construcciones y remodelaciones en las instalaciones que albergan nuestras oficinas.

Causando en nosotros un alto grado de satisfacción en cada uno de los trabajos que ha realizado, por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan:

- **Readecuación de fachada y construcción de escalera principal en estructura metálica en el edificio principal de la corporación de servicios financieros y alianzas, S.A., por un monto superior a los \$RD5,900,000 pesos, Iniciado el 03 de septiembre del 2012 y concluido el 10 de diciembre del 2012. El alcance del trabajo iba desde: remozamiento completo de fachada y parqueos, construcción de escalera en estructura metálica, construcción de fachada de escalera en vidrio laminado de 3/8", pasamano de escalera en acero inoxidable, escalones de escalera en granito Galaxy negro, entre otros.**
- **Remozamiento de baños en el 2do piso del edificio principal de la corporación de servicios financieros y alianzas, S.A., por un monto superior a los \$RD 1,500,000 pesos, Iniciado el 08 de abril del 2013 y concluido el 18 de Julio del 2013.**

Dicho proveedor hasta el momento ha cumplido con los compromisos y requerimientos de nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Veinte y Cinco (25) días del mes de Mayo del año Dos mil veinte y tres (2023).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que puedan requerir.

Sin otro particular,

  
Fernando Gonzalez Martinez  
Enc. administrativo

395





## 5. Certificaciones Codias

*Procidrom S.R.L.*





**CODIA**  
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dn  
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

**"AÑO DE LA COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA E INTEGRACIÓN CODIANA"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ \*\*\*\*\*** portador(a) de la  
Cédula de Identidad Electoral No. **40222781755**, es miembro del Colegio  
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con  
la Colegiatura No. **36736**, Exequatur No. **260**, de fecha **31/07/2017**  
de profesión **INGENIERO CIVIL**.

La presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los **9** días del  
mes de **Mayo** del año **2025**.

La presente tiene una vigencia de **30** días a partir de la fecha de emisión.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ARQ. GEORGE RICHARDSON**

Colegiatura 34129  
Secretario General CODIA

*[Handwritten signature]*

**ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ**

Colegiatura 5587  
Presidente CODIA



*397*



**CODIA**  
**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do

Tel: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2

**"AÑO DE LA COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA E INTEGRACIÓN CODIANA"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**RUFINO SANCHEZ MORILLO \*\*\*\*\*** portador(a) de la Cédula de  
Identidad Electoral No. 00103696381 , es miembro del Colegio Dominicano  
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la  
Colegiatura No. 16141, Exequatur No. 170 , de fecha 13/04/1999  
de profesión INGENIERO CIVIL .

La presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los **9** días del  
mes de Mayo del año 2025.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.



*Rufino Sanchez Morillo*

*George Richardson*

ARQ. GEORGE RICHARDSON  
Colegiatura 34129  
Secretario General CODIA

*Carlos Mendoza Diaz*

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ  
Colegiatura 5587  
Presidente CODIA



398