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COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, 

técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, 

exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, que deseen 

participar en este proceso de comparación de precios, a los fines de presentar su mejor oferta para 

la readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, 

readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y readecuación de verja perimetral del 

Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas 

exteriores en Palacio de Justicia de la Romana, dirigía a MIPYMES,  referencia: CP-CPJ-

02-2023. 

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el oferente omite 

suministrar alguna parte de la información requerida en los presentes Términos de Referencia o 

presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el 

riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta. 

 

Los interesados en participar en la presente comparación de precios deberán enviar un 

correo electrónico a licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do, expresando su interés en 

participar en el presente proceso de compra e indicando los datos de contacto y 

representante que establece para recibir informaciones referentes al proceso. 

 

2. ÓRGANO RESPONSABLE DE ADJUDICACIÓN 

 

Las comparaciones de precios del Poder Judicial son autorizadas por el Consejo del Poder 

Judicial y decididas por el Comité de Compras y Licitaciones. 

 

3. NORMAS APLICABLES 

 

El procedimiento será regido por los presentes Términos de Referencia y el Reglamento de 

Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial aprobado mediante 

Resolución núm. 007, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), así como las 

siguientes: 

 

1.  Ley núm. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, de fecha veintiocho (28) 

de julio de dos mil cuatro (2004). 

2. Ley núm. 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y 

concesiones y sus modificaciones, de fecha cinco (5) de diciembre de dos mil seis (2006). 

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.doe
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3. Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública de fecha catorce (14) de agosto 

de dos mil doce (2012). 

4. Ley núm.  107-13, sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la 

Administración y de Procedimiento Administrativo de fecha ocho (8) de agosto de dos 

mil trece (2013). 

 

4. FUENTE DE RECURSOS 

 

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente comparación de 

precios, corresponden a las certificaciones de apropiación presupuestaria, según detallamos a 

continuación: 

 

Lote Disponibilidad Núm. Fecha Localidad Monto 

1 24247-2023 08/02/2023 

Remozamiento del estacionamiento del 

Palacio de Justicia de San Francisco de 

Macorís 
RD$4,700,000.00 

2 24923-2023 21/02/2023 
Readecuación del Palacio de Justicia de 

Pedernales. RD$3,650,000.00 

3 25222-2023 01/03/2023 
Readecuación de verja perimetral del 

Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez RD$1,150,000.00 

4 24246-2023 8/02/2023 

Readecuación de estacionamientos y de 

áreas exteriores en palacio de justicia de la  

Romana 
RD$5,100,000.00 

Total General RD$14,600,000.00 

 

5. IDIOMA 

 

El idioma oficial de la presente comparación de precios es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente 

y el Comité de Compras y Licitaciones deberán ser presentados en este idioma. De encontrarse 

en idioma distinto, el Consejo del Poder Judicial se reserva el derecho de solicitar en cualquier 

etapa del proceso la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente 

autorizado. 

 

6. OBJETIVOS  

 

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de la readecuación de 

estacionamientos en Palacio de Justicia de San francisco de Macorís, readecuación del Palacio 
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de Justicia de Pedernales, Readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez 

Ramírez y readecuación de Palacio de Justicia de Monte Plata. 

 

7. NORMATIVAS QUE RIGEN LA MATERIA 

 

De acuerdo con los estipulado en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el proceso 

constructivo debe respetar los siguientes reglamentos técnicos que regulan a nivel nacional la 

construcción de las obras en el área de la ingeniería, arquitectura y ramas afines. Así como también 

lineamientos, de la Política de Igualdad   para las personas con discapacidad   y   normas 

internacionales. 

 

Numeración Titulo 

R-003 Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. 2da Edición. Parte I 

R-004 
Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras. (Decreto 232-17, 

deroga el Decreto No. 670-10) 

R-008 Reglamento para el Diseño y la Construcción de Instalaciones Sanitarias en 

Edificaciones. (Decreto No. 572-10) 

R-009 Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones 

R-010 Recomendaciones Provisionales para la Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. 

Parte II. 

R-027 Reglamento para Diseño y Construcción de Edificios en Mampostería Estructural. 

(Decreto No. 280-07) 

R-033 Reglamento para Diseño y Construcción de Estructuras en Hormigón Armado. 

(Decreto No. 50-12) 

ACI-301 Especificaciones para concreto estructural en edificaciones. 

ACI-302 Guía para construcción de losas y pavimentos de concreto. 

ACI-308 Practicas estándares para el curado de concreto. 

ACI-318 M Códigos de construcción para concreto estructural. 

 

Todos los trabajos de construcción, rehabilitación o preliminares a estos tomaran en cuenta el 

cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) 

promulgada por el presidente de la Republica el 18 de agosto del 2000.  

 

Todo el personal que trabaje en la obra deberá ceñirse también a las Normas de Higiene y Seguridad 

Ocupacional lo que incluye la Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios, de acuerdo con el 

código de trabajo y reglamentaciones vigentes laborales. 

 

 

8. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO 
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El solo hecho de un oferente participar en la presente convocatoria implica pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento, por sus miembros, directivos, ejecutivos, representante legal y agentes 

autorizados, de los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, 

establecidos en el presente documento, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 

Si el oferente omite suministrar alguna información requerida en el presente documento o presenta 

una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a 

su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta. 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 

TRABAJOS A REALIZAR 

 

Lote(s) Localidades Duración de los trabajos Documentación técnica 

1 
Readecuación de estacionamientos en Palacio de 

Justicia de San francisco de Macorís. 
Máximo tres (3) meses. 

Ver anexos 

especificaciones técnicas  

2 Readecuación del Palacio de Justicia de Pedernales. Máximo tres (3) meses 
Ver anexos 

especificaciones técnicas  

3 
Readecuación de verja perimetral del Palacio de 

Justicia de Sánchez Ramírez. 
Máximo seis (6) semanas 

Ver anexos 

especificaciones técnicas  

4 
Readecuación de estacionamientos y de áreas 

exteriores en palacio de justicia de la Romana 
Máximo dos (2) meses 

Ver anexos 

especificaciones técnicas 
  

9.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO LOTE 1  

 

Calle Colón Esquina Emilio Conde, Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. 

 

9.2 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO LOTE 2  

 

Palacio de Justicia de Pedernales, C/Duarte Núm. 44, Pedernales 

 

9.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO LOTE 3  

 

Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez, Cotuí, ubicado en la calle 4 esquina calle Sánchez. 

 

9.4 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO LOTE 4 

 

Calle Restauración Núm.1, Esquina Paseo José Martí, Palacio de Justicia de La Romana. 

 

9.5 CONDICIONES DE LA OBRA 

 

Ver especificaciones técnicas anexas de cada lote 

 

9.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA OBRA 

 

Ver especificaciones técnicas anexas de cada lote 
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10. MONTO DE LA CONTRATACIÓN  

 

El monto destinado para la contratación es de catorce millones seiscientos mil pesos dominicanos 

con 00/100 centavos (RD$14,600,000.00). 

 

11. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación en la página e Invitaciones a 

participar. 
Viernes  17 de marzo de 2023   

2. Período para realizar consultas por parte de 

los interesados. 

Hasta el viernes  24 de marzo de 2023, hasta 

las 04:00 P.M., por el correo electrónico: 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Licitaciones, 

mediante circulares o enmiendas. 

 Hasta el jueves 30 de marzo de 2023 

4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A” 

y Oferta Económica “Sobre B”  

Martes 04 de abril de 2023, desde las 02:00 

P.M. hasta las 03:00 P.M., en el Auditorio, 

ubicado en el 1er. nivel del edificio de la 

Suprema Corte de Justicia. 

5. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobres 

A” 
Martes 04 de abril de 2023, a las 03:15 P.M 

6. Verificación y validación de ofertas 

técnicas 
Hasta el martes 04 de abril de 2023 

7. Informe preliminar de evaluación de 

ofertas técnicas 
Hasta el viernes 14 de abril de 2023 

8. Aprobación de Informe Preliminar de 

Evaluación de Credenciales/Ofertas 

Técnicas 

Martes 18 de abril de 2023 

9. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables 
Hasta el miércoles 19 de abril de 2023 

10. Recepción de subsanaciones 
Hasta el viernes 21 de abril de 2023 hasta las 

04:00 PM. 

11. Informe Definitivo de evaluación de 

Credenciales/Ofertas Técnicas 
Hasta el martes 25 de abril de 2023 

12. Aprobación del Informe Definitivo de 

Evaluación de Credenciales / Ofertas 

Técnicas 

Jueves 27 de abril de 2023 

13. Notificación de habilitados para la apertura 

del “Sobre B” 
Hasta el viernes 28 de abril de 2023. 

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

14. Apertura de Ofertas Económicas 

“Sobres B” 

Martes 02 de mayo de 2023 a las 03:15 P.M., 

en el Auditorio, ubicado en el 1er. nivel del 

edificio de la Suprema Corte de Justicia. 

16. Evaluación de ofertas económicas Hasta el martes 09 de mayo de 2023 

17. Aprobación del informe de evaluación de 

ofertas económicas 
Jueves 11 de mayo de 2023 

18. Adjudicación  Jueves 11 de mayo de 2023 

19. Notificación y Publicación de Adjudicación 
Cinco (5) días a partir del Acto 

Administrativo de Adjudicación. 

20. Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados 

a partir de la Notificación de Adjudicación. 

21. Suscripción del Contrato 
No mayor a veinte (20) días contados a partir de 

la Notificación de Adjudicación. 

 

12. VISITA TÉCNICA (OPCIONAL) 

 

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí 

mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para 

preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de 

Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras.  
 

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, 

recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo 

de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes. 
 

13. CONSULTAS   

 

Para cualquier consulta o aclaración conforme al cronograma del proceso de referencia, los datos 

de contacto son los siguientes: 

 

Departamento: Gerencia de Compras  

Entidad Contratante: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los 

Héroes. 

Teléfono Oficina: (809) 533-3191 ext. 2055 / 2079 

E-mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do.  

Referencia: CP-CPJ-02-2023 

 

14. CIRCULARES Y ENMIENDAS 

 

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.doe
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La Gerencia de Compras del Poder Judicial, al responder la(s) consulta(s), transcribirá la(s) 

misma(s) sin identificar al oferente que la(s) realizó. La(s) respuesta(s) será(n) emitida(s) y 

dada(s) a conocer a todos los oferentes, mediante Enmiendas o Circulares, según corresponda, 

en el plazo indicado en el cronograma establecido para este proceso. 

 

Las circulares serán publicadas en el portal del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do) y 

remitidas por correo electrónico a los oferentes que hayan sido invitados o que hayan manifestado 

interés en participar. 

 

15. FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

Los documentos contenidos, tanto en el “Sobre A” como en el “Sobre B”, deberán ser presentados 

en formato físico en original debidamente marcados como “ORIGINAL” en la primera página 

del ejemplar, junto con una (1) fotocopia simple de los mismos, debidamente marcados en su 

primera página como “COPIA”, además, deben ser depositados en sobres separados y 

debidamente cerrados y sellados, en un empaque que no permita visualizar el contenido interior, 

hasta tanto llegue el momento de la apertura.   

  

Los documentos contenidos en el Sobre A como en el Sobre B, tanto el original como la copia, 

deberán estar numeradas, selladas con el sello social de la empresa o sociedad y contener la firma 

del Representante Legal en todas sus páginas. 

 

Cada Sobre deberá tener en su cubierta la siguiente identificación, según corresponda 

 

SOBRE (dependiendo de qué propuesta se trate A o B) 

NOMBRE DEL OFERENTE 

(Sello social) 

Firma del Representante Legal 

Comité de Compras y Licitaciones 

Consejo del Poder Judicial Dominicano 

Referencia: CP-CPJ-02-2023 

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de 

los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D. 

Fax:  809-532-2906 

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2079 

 

El Consejo del Poder Judicial no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados 

e identificados según lo dispuesto anteriormente. En caso de presentarse una oferta que no 

esté debidamente cerrada e identificada, la misma no será recibida y se hará constar en el 

acto notarial. 

 

16. APERTURA DE SOBRES Y VALIDACIÓN DE OFERTAS.  

http://www.poderjudicial.gob.do/
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La presentación de las ofertas se efectuará ante el Comité de Compras y Licitaciones, en el 

domicilio del Consejo del Poder Judicial, ubicado en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina 

Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo 

Domingo, D.N. República Dominicana, código postal 10101, apartado postal 1485, del día 

indicado para estos fines en el cronograma del proceso. 

 

El/la notario/a público/a actuante procederá a la apertura de los sobres, según el orden de llegada, 

verificando que la documentación contenida en los mismos esté correcta. El/la notario/a público/a 

actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en el 

sobre identificado como original. 

 

Una vez que todos los sobres hayan sido abiertos y verificado su contenido, el/la notario/a 

público/a actuante invitará a los Representantes Legales o Agentes Autorizados de los oferentes 

a hacer sus observaciones.  

 

El/la notario/a público/a elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones 

realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los sobres, si las hubiere. 

 

La oferta económica (Sobre B) quedará bajo la custodia de la Dirección Legal de la institución, 

en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Licitaciones hasta la fecha de su apertura, 

conforme al cronograma establecido. 

 

17. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR 

 

17.1 DOCUMENTOS DE CREDENCIALES A PRESENTAR EN OFERTA TÉCNICA 

(SOBRE A):  

 

A. DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIALES: 

 

1. Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo 1) 

2. Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 2) 

3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado con la actividad comercial de 

acuerdo con el objeto contractual. La legitimidad de este documento será verificada en 

el registro público establecido a tales efectos. 

4. Certificación MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES vigente. La 

legitimidad de este documento será verificada en el registro público establecido a tales 

efectos. 

5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste 

que el Oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, 

y los aplicables al oferente). La legitimidad de este documento será verificada en el 

registro público establecido a tales efectos. 
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6. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario) del oferente manifestando que no 

se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus 

modificaciones y el artículo 12 de Reglamentos de Compras y Contrataciones del Poder 

Judicial. 

 

Si el oferente es una persona jurídica además de lo anterior deberá incluir: 

 

7. Carta de Presentación de la Compañía, firmada por un representante legal. 

8. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa. La 

legitimidad de este documento será verificada en el registro público establecido a tales 

efectos. 

9. Registro Mercantil actualizado. La legitimidad de este documento será verificada en el 

registro público establecido a tales efectos. 

10. Nómina de Accionistas. 

11. Estatutos sociales de la compañía. 

12. Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones 

homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio 

y Producción correspondiente. 

 

Para los consorcios: En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios 

deberán presentar: 

 

13. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 

obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del 

consorcio, así como sus generales y legalizado ante la Procuraduría General de la 

República. 

14. Acta de asamblea de cada empresa que sea socia, en la que se refiera la decisión de 

participar en el consorcio y la designación de un representante dentro del mismo, 

debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente al domicilio de la empresa y debidamente sellada con el sello social de la 

empresa. 

15. Registro de Proveedor del Estado (RPE) del consorcio, con documentos legales-

administrativos actualizados emitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas 

(DGCP), actualizado y que no demuestre estar inhabilitado. 

16. Copia de Registro Nacional del Contribuyente (RNC) del consorcio. 

17. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde se 

manifieste que el consorcio se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales.  

18. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado 

por todas las empresas participantes en el consorcio.  
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Quien haga oferta individual no puede participar formando parte de un consorcio. En caso de que 

se participe individualmente y como parte de consorcio, se desestimarán dichas ofertas, por auto 

descalificación, sin más trámite. 

 

En caso de ser adjudicatario, el Consorcio deberá suministrar el Registro de Proveedores del 

Estado (RPE), el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) a nombre del Consorcio y la 

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se 

manifieste que el Consorcio se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 

 

B. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA: 

 

1. Estados Financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales, certificados por una 

firma de auditores o un contador público autorizado (CPA). 

 

C. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 

La Propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente: 

 

Lote 1: Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San francisco 

de Macorís 

 

a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física. 

b) Cronograma de ejecución de la obra firmado por el representante legal y sellado en un 

plazo no mayor de tres (3) meses calendario, tiempo estimado de la duración de la obra 

c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de experiencia, 

a través de certificaciones conforme de recepción de obra o servicios similares. 

d) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 

experiencia en las instalaciones de las actividades descritas. 

 

Lote 2: Readecuación del Palacio de Justicia de Pedernales. 

 

a) Listado de cantidades firmado por el representante legal y sellado. 

b) Cronograma firmado por el representante legal y sellado. que cumpla con el tiempo de 

ejecución establecido no mayor a tres (3) meses.  

c) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, 

etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.  

d) Cuatro (4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de trabajos en obras 

similares con montos similares o mayores al presupuestado. 

 

Lote 3: Readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez 

 

a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.  
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b) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de experiencia, 

demostrable mediante, al menos, tres (3) documentos (certificaciones de recepción conforme, 

contratos de obras o servicios similares), donde al menos uno demuestre el tiempo solicitado.  

c) Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a seis (06) 

semanas, tiempo estimado de la duración de la obra. 

 

Lote 4: Readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en palacio de justicia de la 

Romana 

 

a) Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado 

b) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones  

conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras 

civiles. 

      c) Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (2)            

meses, tiempo estimado de la duración de la obra 

 

Serán descalificadas las ofertas que no incluya todos los requisitos indicados luego de 

agotada la fase de subsanación según aplique, así como las propuestas que revelen los 

precios fuera de la oferta económica (sobre B). 

 

18. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LA OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B): 

 

1. Formulario de Presentación de Oferta Económica (Anexo), en Un (1) original 

debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con 

una (01) fotocopia simple de la misma, debidamente marcada, en su primera página, como 

“COPIA”. El original y la copia deberán estar debidamente identificado con el proceso de 

adquisición que participa, firmado Representante Legal (y sellado si es una empresa) en 

todas las páginas. Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS 

transparentado según aplique. Los oferentes presentarán su oferta en moneda nacional 

(pesos dominicanos, (RD$) y monto total ofertado. Es obligatorio presentar en su 

propuesta económica las características y especificaciones técnicas de las 

obras/servicios ofertados. 

 

2. Garantía de la Seriedad de la Oferta.  Correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del 

monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros 

o Garantía Bancaria. Esta deberá ser expedida por una compañía aseguradora autorizada 

por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana. Los oferentes 

deberán mantener las ofertas por el término de noventa (90) días calendarios contados a 

partir de la fecha del acto de apertura.  

3. Presupuesto de las actividades a realizar.  

4. Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.  

5. Incluir de forma digital el presupuesto en formato editable (Excel) 
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Nota 1:  La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 
transparentados e implícitos según corresponda.  

 

19. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

El oferente deberá asumir la totalidad de los costos, relacionados a la preparación y presentación 

de su propuesta. El Poder Judicial, no reconocerá ninguna exigencia por concepto de gastos de 

elaboración de esta. 

 

El solo hecho de un oferente participar en la presente comparación de precios implica pleno 

conocimiento, aceptación y sometimiento, por sus miembros, directivos, ejecutivos, 

representante legal y agentes autorizados, de los procedimientos, condiciones, estipulaciones y 

normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente documento, el cual tiene carácter 

jurídicamente obligatorio y vinculante. 

 

Cada oferente tendrá que suplir toda información requerida. En caso de requerírseles, suplirán 

certificaciones, documentos especiales, muestras o demostraciones como parte de su oferta. 

 

Si el oferente omite suministrar alguna información requerida en el presente documento o 

presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el 

riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta. 

 

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad 

de medida establecida. 

 

Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas; el precio unitario 

cotizado prevalecerá para consideraciones en la adjudicación final. Todas las cantidades y cifras 

totales estarán impresas en números y letras, en caso de diferencia prevalecerá la indicada en 

letra. 

 

Después de recibidas las propuestas por parte del Comité de Compras y Licitaciones, las mismas 

no podrán ser modificadas. 

 

Una vez retirada la oferta por el oferente, éste no podrá depositar una oferta sustituta. 

 

El oferente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente comparación de precios, 

debe mantener durante todo el plazo de ejecución, el precio que proponga en el momento de 

presentación de la oferta. 

 

El oferente será responsable y pagará todos los gastos, incluyendo los costos transporte, acarreo, 

seguros, todos los impuestos que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o 
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gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con la adquisición y 

los servicios conexos ofertados. 

 

Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las 

recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los oferentes ni a 

otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el 

nombre del adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio 

oferente. Todo intento de un oferente para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión 

de la adjudicación por parte del contratante podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese oferente. 

 

Las propuestas económicas de los oferentes deben ser presentadas en el listado de 

cantidades suministrado   por   la   Gerencia   de   Compras para   este   proceso, sin 

modificaciones (descripciones de las partidas, unidades, cantidades, y porcentajes de gastos 

indirectos) solamente completar en el listado de cantidades la columna de precios. 

 

En caso de no cumplir con lo establecido anteriormente dicha propuesta será descartada. 

 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente en todas las 

etapas del proceso, para demostrar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos, los cuales 

serán verificados bajo la modalidad “Cumple/ No Cumple”.  

 

20.1 CRITERIO DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA 

 

Documentación Criterio  Referencia  

Documentación de 

Credenciales 
Cumple/No Cumple 

Conforme documentación 

requerida en el numeral 17.1. A 

Documentación 

Financiera 

El oferente deberá presentar los 

Estados Financieros, sobre los 

cuales se aplicará para su análisis 

los siguientes indicadores:  

a) Índice de solvencia = 

ACTIVO TOTAL / PASIVO 

TOTAL  

Límite establecido: Igual o 

Mayor a 1.0 

 

Sobre el último balance, se 

aplicarán para su análisis los 

anteriores indicadores: (los otros 

balances/informaciones serán 

Conforme documentación 

requerida en el numeral 17.1. B 
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Documentación Criterio  Referencia  

analizados para evaluar 

tendencias). 

Documentación Técnica Cumple/No Cumple 
Conforme documentación 

requerida en el numeral 17.1.C 

 

21. SUBSANACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS 

 

Durante la etapa de subsanación de ofertas técnicas la Gerencia de Compras podrá solicitar al 

oferente la subsanación de su oferta en el plazo establecido en el cronograma del proceso 

mediante correo electrónico, para que en el plazo definido corrija cualquier documentación que 

no haya sido presentada correctamente conforme a los artículos 48 y 49 del Reglamento de 

Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial. 

 

22. CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

El Comité de Compras y Licitaciones no estará obligado a declarar habilitado y/o adjudicado a 

ningún oferente que haya presentado sus ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con 

los presentes términos de referencia. 

 

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: 

 

1. Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida 

multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será 

corregido.  

2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto 

es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales. 

3. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 

palabras.  

 

Párrafo: Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. 

 

23. DECLARATORIA DE DESIERTO 

 

El Comité de Compras y Licitaciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o 

parcialmente, en los siguientes casos: 

 

1. Por no haberse presentado ofertas. 

2. Si ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones técnicas requeridas. 

3. Si completada la evaluación económica y técnica se descartan todas las propuestas. 



 

Página 16 de 23 

4. Si por incumplimiento de un contratista u oferente adjudicatario y habiendo descartado 

previa evaluación las propuestas presentadas por los demás oferentes según el orden de 

lugares ocupados. 

 

24. ADJUDICACIÓN 

 

El Comité de Compras y Licitaciones evaluará las ofertas dando cumplimiento a los principios 

de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás renglones que regulen la actividad 

contractual. 

 

La adjudicación será decidida por lote a favor del/los oferentes(s) cuya propuesta: 1) haya sido 

calificada como CUMPLE en las propuestas de técnicas y económicas por reunir las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de Referencia, 

y 2) presente el menor precio. 

 

Si completada la evaluación económica se comprueba que existe un empate con relación a dos 

(2) o más ofertas, se acogerá la de mejor calidad e idoneidad, y si las dos (2) fueran de la misma 

calidad e idoneidad, se dividirá en un cincuenta por ciento (50%) para cada oferente, en caso de 

no ser divisible se utilizará un método aleatorio. 

 

El Comité de Compras y Licitaciones procederá a informar a todos los participantes el resultado 

de la Licitación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la expedición 

del acta de decisión.  

 

La notificación de adjudicación podrá entregarse de manera física o vía correo electrónico. 

 

La Dirección Legal podrá requerir al adjudicatario cualquier otra documentación que 

estime necesaria para fines de formalizar la contratación. 

 

25. ADJUDICACIONES POSTERIORES 

 

En caso de incumplimiento del oferente adjudicatario, así como por situaciones o errores 

detectados en este proceso, este pierde la adjudicación, el Comité de Compras y Licitaciones 

procederá a revisar la siguiente mejor oferta y así sucesivamente y decidirá el respecto. 

 

El Comité de Compras y Licitaciones procederá a informar a todos los participantes el resultado 

de la Licitación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la expedición 

del acta de decisión.  

 

La notificación de adjudicación podrá entregarse de manera física o vía correo electrónico. 
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La Dirección Legal podrá requerir al Adjudicatario cualquier otra documentación que estime 

necesaria para fines de formalizar la contratación. 

 

26. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR   

 

No podrán participar como Oferentes en forma directa o indirecta, las personas físicas o 

sociedades comerciales que en encuentren dentro del Régimen de Incompatibilidades establecido 

artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y en el artículo 12 del Reglamento de Compras y 

Contrataciones del Poder Judicial, así como aquellas que se verifiquen en el ordenamiento 

jurídico aplicable. 

 

27. DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

  

Al momento de participar en este proceso, los oferentes deben demostrar, y subsidiariamente 

declaran que:  

a) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no 

han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido 

suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los 

motivos precedentes;  

b) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;  

c) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en 

los avisos y los presentes Pliegos de Condiciones;  

d) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país;  

e) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;  

f) Que ni ellos ni su personal directivo hayan sido condenados por un delito relativo a su 

conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para 

firmar un contrato adjudicado. 

 

28. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

El adjudicatario deberá constituir una garantía Bancaria o Póliza de compañía aseguradora 

autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana, en un 

plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la Adjudicación, por el 

importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del contrato a intervenir, a disposición  

 

del Consejo del Poder Judicial. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y 

Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%). 

Esta garantía será devuelta una vez que el adjudicatario cumpla con sus obligaciones a 

satisfacción del Consejo del Poder Judicial y no quede pendiente la aplicación de multa o 

penalidad alguna. La misma deberá estar vigente por el tiempo establecido en la vigencia del 

contrato.  
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La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato se entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía 

de Seriedad de la Oferta.  

 

Si el oferente adjudicatario incumple con el plazo precitado pierde la adjudicación y el Comité 

de Compras y Licitaciones procederá a la adjudicación a quien haya quedado en el segundo lugar, 

conforme al reporte de lugares ocupados. 

 

29.  GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO 

 

La Garantía de Buen Uso del Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del monto que 

recibirán por concepto del primer pago o anticipo, mediante una Póliza de Fianza emitida por 

una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana. De 

conformidad con los Términos de Referencia el pago inicial será del 20% del monto total de su 

oferta.  La misma deberá estar vigente por el tiempo establecido en la vigencia del contrato.  

   

30.  CONTRATO 

 

En el plazo establecido en el cronograma de estos términos de referencia, se redactará el contrato 

conforme con todas las normas y procedimientos de contrataciones vigentes. 

 

El adjudicatario y el Consejo del Poder Judicial no contraen obligación alguna hasta tanto sea 

firmado el contrato correspondiente entre las partes. 

 

El adjudicatario con la aceptación de la adjudicación se compromete a mantener vigentes los 

documentos legales presentados en su oferta hasta el término de las obligaciones contractuales, 

so pena de rescisión unilateral del contrato sin responsabilidad por parte del Consejo del Poder 

Judicial. 

 

30.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La vigencia del Contrato será de un (1) año a partir de la fecha de la suscripción de este y hasta 

su fiel cumplimiento, o cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo 

establecido en estos términos de referencia y el contrato resultante. 

 

 30.2 SUBCONTRATOS 

 

En ningún caso el adjudicatario que firmó contrato podrá ceder los derechos y obligaciones del 

Contrato a favor de un tercero, ni tampoco estará facultado para subcontratar sin la autorización 

previa y por escrito de El Consejo del Poder Judicial. En todo caso la cesión no podrá ser mayor 
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al 50% de la contratación de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 

núm. 340-06 y sus modificaciones, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras. 

 

30.3 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Se considerará incumplimiento del contrato, siendo enunciativas y no limitativas: 

 

1. La mora del proveedor en la entrega de las obras/servicios. 

2. La falta de calidad de las obras ejecutadas. 

3. Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento. 

4. Que incumpla con cualquiera de las cláusulas contratadas. 

 

30.4 EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO 

 

El incumplimiento del Contrato por parte del proveedor determinará su finalización, 

procediéndose a contratar al adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 

 

En los casos en que el incumplimiento del proveedor constituya falta de calidad de los equipos o 

causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, el Consejo del Poder Judicial podrá 

determinar su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta, así 

como realizar cualquier reclamo ante los tribunales correspondientes. 

 

31. TIPOS DE INCUMPLIMIENTOS 

 

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en 

leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación: 

 

31.1 INCUMPLIMIENTOS LEVES 

 

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente 

Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra. 

 

31.2 INCUMPLIMIENTOS GRAVES 

 

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente 

Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra. 

 

31.3 INCUMPLIMIENTOS GRAVÍSIMOS 

 

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente 

Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra. 

En caso de acumulación de infracciones, estas se considerarán de la siguiente manera: 
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 Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave. 

 Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima. 

 

32. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato finalizará con la entrega de lo pactado, vencimiento de su plazo o por la 

concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución: 

 

1. Incumplimiento del proveedor contratado. 

2. Incursión sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar 

que establezcan las normas vigentes. 

3. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecución del 

mismo. 

 

33.GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 

 

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía que consistirá en 

Póliza de Fianza o Garantía Bancaria de una entidad de reconocida solvencia en la República 

Dominicana de las Obras ejecutadas por él a satisfacción del Poder Judicial. 

 

34. CONDICIONES DE PAGO 

 

LOTE 1 

Avance de 20% 

Se tramitará el Avance del 20%, luego que el adjudicado realice una visita 

técnica al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de 

Infraestructura Física y entregue el cronograma firmado y sellado, donde 

los tiempos establecidos sean aprobados por la Dirección de Infraestructura 

Física. 

80% restante 

El 80% restante será pagado en pagos parciales al Contratista, mediante 

cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la 

Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física Tomando en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

 Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la cubicación 

sea certificada El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de la Primera 
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Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del 

anticipo o Avance Inicial. 

 Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación de la Dirección 

de Infraestructura Física.  

 El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la 

amortización del Avance Inicial.  

 Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan 

origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que 

podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios. 

 

LOTE 2 

Avance de 20% 

luego que el adjudicado realice una visita técnica al proyecto en conjunto 

con el Ing. Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física y entregue 

el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos sean 

aprobados por la Dirección de Infraestructura Física. 

80% restante 
El ochenta por ciento (80%) restante se desembolsará por medio de 

cubicaciones (Máximo dos (2) cubicaciones durante la duración del 

proyecto). 

 

La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por 

Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de 

quince (15) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor de la 

Dirección de Infraestructura Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista, 

deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.  

 

Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de su aprobación por la 

Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. El Consejo del Poder 

Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del Avance 

Inicial.  

 

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan 

origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la 

que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios. 

 

LOTE 3 

Avance de 20% 

Se tramitará el Avance del veinte por ciento (20%), luego que el 

adjudicado realice una visita técnica al proyecto en conjunto con el Ing. 

Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física y entregue el 

cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos sean 

aprobados por la Dirección de Infraestructura Física.  

80% restante 
El ochenta por ciento (80%) restante será realizado por medio de pagos 

parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por partidas 
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ejecutadas y certificadas por la Supervisión de la Dirección de 

Infraestructura Física. Tomando en cuenta los  

siguientes criterios:  

 

• Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la 

cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de la 

Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá mayor o igual al 80% del monto del Anticipo 

o Avance Inicial. 

 

• Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación la Dirección 

de Infraestructura Física.  

 

• El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la 

amortización del Avance Inicial.  

 

• Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les 

dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en 

la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios. 

 

LOTE 4 

Avance de 20% 

Se tramitará el Avance del veinte por ciento (20%), luego que el 

adjudicado realice una visita técnica al proyecto en conjunto con el Ing. 

Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física y entregue el 

cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos sean 

aprobados por la Dirección de Infraestructura Física 

80% restante 

El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al 

Contratista, mediante cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y 

certificadas por la Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física. 

Tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la 

cubicación sea certificada El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de la 

Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del 

monto del anticipo o Avance Inicia. 

 

Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación de la Dirección 

de Infraestructura Física 

 

El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la 

amortización del Avance Inicial. 

 

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan 

origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la 

que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios. 
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Para los casos no previstos en estos términos de referencia, los mismos quedarán sujetos al 

Reglamento Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, a las 

decisiones del Comité de Compras y Licitaciones y el ordenamiento jurídico aplicable a la 

contratación de que se trata. 

 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento o el contrato a intervenir, 

sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal 

Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley núm. 13-07, de fecha 

cinco (5) de febrero del dos mil siete (2007). 

 

36. ANEXOS. 

 

1. Formulario Información sobre el Oferente (Anexo 1). 

2. Formulario Presentación de Oferta (Anexo 2). 

3. Formulario Oferta Económica. 

4. Formulario Declaración Jurada  

5. Partidas presupuestadas. 

6. Planos 

 

Términos de referencias aprobados por el Comité de Compras y Licitaciones, mediante 

acta núm. 001 de inicio del expediente, de fecha 14 de marzo dos mil veintitrés (2023). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Objetivo:  

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de la Readecuación de 

parqueos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. 

2. Descripción y especificaciones de la obra 

Parqueo lateral derecho 

 Desmonte de hierro en paños de verja. 

 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata existente). 

 Demolición de aceras internas perimetral existente. 

 Demolición de contén existente. 

 Corte de árbol existente. 

 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 

 Excavación a mano zapatas de muros. 

 Excavación a mano zapatas de columnas. 

 Construcción de acera internas perimetral de hormigón vaciado en parqueo. 

 Construcción de contén de hormigón vaciado en sitio. 

 Hormigón armado en zapatas Muros acero transversal 3/8" @ 0.15m y 3/8" @ 

0.25m. 

 Suministro y colocación de Bloques de 6" cámara llena 

 Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.30 mts) 6 Ø 3/8” A.D. 
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 Hormigón armado en columnas (0.45m x 0.15m) 4 Ø 1/2"  est. 3/8" @ 0.20m. 

 Relleno de reposición. 

 Fraguache. 

 Pañete exterior en muros y columnas. 

 Cantos y mochetas. 

 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas. 

 Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes (Incluye tuberías de 

arrastre PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud). 

 Reparación de entrada parqueo en hormigón. 

 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 

 Suministro de carpeta asfáltica. 

 Transporte (35 Km). 

 Riego de adherencia. 

 Colocación de carpeta hormigón asfáltico. 

 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico). 

 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura). 

 Traslado de escombros. 

 Bote de escombros. 
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 Limpieza continua y final. 

Parqueo lateral izquierdo. 

 Desmonte de hierro en paños de verja.  

 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata). 

 Demolición de acera interna perimetral de hormigón existente en parqueo.  

 Demolición de contén existente en parqueo. 

 Corte se árboles grandes existentes.  

 Corte de árboles medianos existentes. 

 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria. 

 Excavación a mano de zapatas de muros. 

 Excavación a mano de zapatas de columnas. 

 Construcción de acera interna perimetral de hormigón vaciado en parqueo. 

 Construcción de contén de hormigón vaciado en sitio. 

 Hormigón armado en zapatas Muros acero transversal 3/8" @ 0.15m y 3/8" @ 

0.25m. 

 Suministro y colocación de Bloques de 6" cámara llena 

 Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.30 mts) 6 Ø 3/8” A.D. 

 Hormigón armado en columnas (0.45m x 0.15m) 4 Ø 1/2" y est. 3/8" @ 0.20m. 

 Relleno de reposición. 
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 Fraguache 

 Pañete exterior en muros y columnas. 

 Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes (Incluye tuberías de 

arrastre PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud). 

 Reparación de entrada parqueo en hormigón. 

 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10 x 0.60 mts). 

 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 

 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 

 Suministro de carpeta asfáltica. 

 Transporte (35 Km). 

 Riego de adherencia. 

 Colocación de carpeta hormigón asfáltico. 

 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico). 

 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura). 

 Traslado de escombros. 

 Bote de escombros. 

 Limpieza continua y final. 
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 Misceláneos  

 Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas). 

 Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 1era. 

Cámara Civil. 

 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor. 

 Suministro e instalación de muro de madera y Plywood en comedor. 

 Suministro y colocación de zócalos de Plycem. 

 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor. 

 Suministro e instalación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor. 

 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave mono mando). 

 Piezas y tuberías sanitarias. 

 Mano de obra plomero. 

 Suministro y aplicación de pintura satinada 

 Bote de escombros. 

 Limpieza continua y final. 
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3. Especificaciones técnicas de la obra 

Carpeta Asfáltica. 

• No aplique los materiales de imprimación y de liga cuando la superficie esté mojada 

o contenga exceso de humedad y esté limpia. 

• El Asfalto de la obra será preparado en plantas suplidoras y tendrá una resistencia 

mínima según especificaciones del diseño estructural. 

• Use los materiales y graduaciones disponibles localmente que exhiban un record 

satisfactorio en instalaciones previas. 

• Agregado Grueso: Roca o piedra triturada de bordes filosos y resistente al 

intemperismo, o grava triturada que cumpla con el ASTM D 692-88. Los agregados 

presentaran un porcentaje de desgaste “Los Ángeles” inferior a un 40%.   

• Agregado Fino: Arena natural de borde afilado o arena preparada de rocas, grava, o 

combinaciones de ellas, cumpliendo con el ASTM D 1073. Los agregados 

presentaran un porcentaje de desgaste “Los Ángeles” inferior a un 40%.   

• Relleno Mineral: Roca, cemento hidráulico u otro material inerte que cumpla con el 

ASTM D 242. 

• Cemento Asfáltico: Material que cumpla con el ASTM D 3381 si clasificado según su 

viscosidad; cumpliendo con ASTM D 946 para material clasificado de acuerdo a su 

resistencia a la penetración.   

• Capa de Imprimación: Tipo asfalto diluido o rebajado, A STM D 2027; MC-30, MC-70 

o RC-250.  

• Liga de Riego: Asfalto emulsificado que cumpla ASTM D 977.  

• La pintura de señalización en parqueos será de color amarillo. 
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• Provea una mezcla de agregados de asfalto mezclado en planta, aplicado en caliente, 
que cumpla con el ASTM D 3515 y como recomendado por la MOPC para cumplir 
con las condiciones del Proyecto.   

• La granulometría de dicha mezcla se ajustará al entorno granulométrico ASTM D 
3515, tamaño nominal máximo de ½”, el cual se presenta a continuación: 

 

 
 

• El hormigón asfáltico deberá presentar las siguientes características Marshall: 
 

    Estabilidad (lbs)    1,200.00 (mínimo)   
    Fluencia (0.01”)    8.00 – 16.00  

Vacíos Totales (%)                 3.00 – 5.00  
Vacíos en Agregados (VAM%)               14.00 (mínimo)   

                Vacíos Llenados por Asfálto (%)  65.00 – 78.00 

  

• Aplique la liga de riego a aquellas superficies de contacto de aquellos pavimentos 

de asfalto o concreto hidráulico existentes, así como a todas aquellas superficies que 

vayan a entrar en contacto con el nuevo asfalto. Aplíquela a razón de 0.05 a 0.15 

galones por metro cuadrado de superficie. 

• Permita el secado hasta una condición adecuada para recibir el pavimento.  

• Ejercite el cuidado en aplicar materiales bituminosos para evitar manchar las 

superficies adyacentes. Remueva y limpie las superficies dañadas.   

• Coloque la mezcla de asfalto en caliente sobre la superficie preparada, riéguela y 

nivélela. Aplique y riegue la mezcla a una temperatura mínima de 107º C. Colóquela 

en las áreas inaccesibles con equipos manuales. Coloque cada capa al nivel, sección 

transversal y espesor compactado requeridos. 
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• Corrija inmediatamente las irregularidades de la superficie en la capa terminada 

detrás de la pavimentadora.  Remueva el exceso de material que forme puntos altos 

con una pala o rastrillo.  

• Comience a rodillar cuando la mezcla resista el peso del rodillo sin un desajuste 

excesivo.  

• Compacte la mezcla con apisonadores de carga manuales o compactadores de plato 

vibrador en las áreas inaccesibles para los rodillos.  

• Compacte la mezcla con apisonadores de carga manuales o compactadores de plato 

vibrador en las áreas inaccesibles para los rodillos.  

• Después del rodillado final, no permita el tráfico vehicular sobre el pavimento hasta 

que este se encuentre frío y endurecido.   

• Levante barricadas para proteger la pavimentación del tráfico hasta que la mezcla 

haya enfriado lo suficiente para no ser marcada por el mismo.  

• En caso de lluvia durante la colocación de la carpeta asfáltica se procederá a 

proteger las obras; si la intensidad de la lluvia es considerable y se observa arrastre 

de partículas se tendrá que detener los trabajos.  

• El vertido y colocación del asfalto debe ser efectuado de manera tal, que la 

superficie quede uniforme. 

• La superficie a aplicar el asfalto es sobre un asfalto existente.  

• Es responsabilidad del contratista realizar la nivelación correspondiente, tomando 

en cuenta las pendientes requeridas para el drenaje superficial. 
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Pisos 

• Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de 

éstas especificaciones técnicas: serán del tipo y características especificadas en los 

planos y listado de partidas.  

• Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero 

cuyo espesor podrá ser de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte 

de material aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se deberá 

extender el mortero con llana metálica dentada para que forme ranuras 

horizontales y las piezas se adhieran mejor. 

• Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas. 

• Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden 

de colocación de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar 

menos visible. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo 

quedar aristas con un corte perfecto.  

• Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los 

desagües en los lugares donde existan éstos.  

• Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero 

cemento-arena en proporción 1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo a las 

pendientes a niveles indicados en los planos.  

• La tolerancia en dimensiones será de dos (2) milímetros y no serán admitidas piezas 

rotas o defectuosas.  

• Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las 

juntas queden libres de cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la 

penetración del mismo.  

• Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de 
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pino o estopa hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo 

mínimo de 24 horas después de haberse aplicado el derretido.  

• No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de 

altura mayores de 0.5 milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas 

deberán estar alineadas.  

• Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas. 

 

Revestimientos en muros 

• Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, 

esquinas rectangulares, de estructura homogénea, compacta y color uniforme. 

• El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con 

un corte perfecto.  

En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán recubrimiento, 

se colocarán piezas cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza 

que concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se formarán recibiendo arista a 

arista cada una de las piezas que concurran a formar la junta. Las piezas no tendrán dientes 

ni estarán ahuecadas 

 

Pintura 

• Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre 

las superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye 

también los trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice una 

superficie con un acabado perfecto.  

• Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las 

especificaciones y planos, además serán nuevos y de buena calidad.  
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• Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.  

• El tipo será satinada en muros y columnas, según especifique en los planos. 

• La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que 

permita su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos 

correspondientes o lo indique la supervisión de la Dirección de Infraestructura. 

• Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete 

totalmente uniforme. 

• La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

o Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz.  

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.  

o Deberá ser de fácil aplicación.  

o Será resistente a la acción de la intemperie.  

o Será impermeable y lavable.  

• Las superficies a pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra 

sustancia extraña.  

• No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo 

lluvias, ni después de estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad 

relativa del medio ambiente no podrá ser mayor a 85%.  

• Requisitos de preparación del área:  

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.  

o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.  

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica) 

o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del 

fabricante de la pintura.  
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 Requisitos de aplicación de pinturas en Muros: Aplicar imprimación siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas 

las aplicaciones se realizarán con brocha o rodillo.  

  Requisitos de aplicación de pinturas en Hierros existentes: remover residuos de 

soldaduras. Lijar y suavizar uniones punzantes o cortantes. Remover grasas o aceite 

con solventes recomendados. Limpiar y lijar toda la superficie. Aplicar pintura 

anticorrosiva o epóxica industrial. 

 

Puertas  

 Las puertas a instalar serán especificadas en los planos y/o listados de partidas, 

debiendo cumplir con todos los requerimientos establecidos en los mismos.  

 Todas las puertas serán perfectamente planas. Deberán estar garantizadas contra 

corvaduras y otros defectos.  

 Las puertas deberán ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables 

al abrir, cerrar y/o colocarlas en una determinada posición.  

 Los tipos de marcos a usar en la obra serán colocados en el lugar, a plomo y a 

escuadra. Se ajustarán a las paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres 

o más tornillos ajustados a tarugos plásticos.  

 Los marcos tendrán las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose 

una holgura de 1/16” a los lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en 

puertas interiores como exteriores.  

 Las puertas de maderas deberán estar libres de nudos u otras imperfecciones que 

afecten su integridad y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.  

  Las cerraduras o llavines que llevarán las puertas, así como el tamaño, tipo y 

numero de bisagras serán como las indicadas en los planos. 
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Instalaciones sanitarias 

• La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados 

en los planos o según lo estipule la supervisión.  

• Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán estar 

marcados con el sello de identificación del fabricante.  

• Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de éste 

tipo que estén expuestas serán niqueladas, así como los cubre-faltas y demás 

accesorios de conexión.  

• Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la correcta instalación de los 

aparatos, así como las obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y 

buen funcionamiento.  

• Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregirán los 

defectos que hubiese.  

• La supervisión revisará todos los aparatos colocados, verificará su correcta 

instalación y comprobará su satisfactorio funcionamiento, para lo cual harán todas 

las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente.  

• La supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido 

corregidos los posibles defectos observados en la instalación de los aparatos y 

verifique su correcto funcionamiento.  

• Se harán pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o 

tuberías tapadas antes de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento 

de las mismas.  

• Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión 

hidrostática antes de cubrirlas y en presencia del supervisor.  
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• La presión mínima de prueba constante es de 7kg/cm² (100 lib/pulg²), durante una 

hora. Esta prueba se hará antes de colocarse el revestimiento de paredes y después 

de la instalación de aparatos sanitarios.  

• Si se observa alguna disminución durante la prueba hidrostática, se deberán 

localizar los puntos de fuga y se procederá a efectuar las preparaciones 

correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetirá la prueba luego de 

efectuadas las reparaciones correspondientes.   

 

4. Criterios de aceptación de la obra 

 Todas las áreas deberán estar limpias.  

 La superficie del pavimento del parqueo debe quedar con todas las pendientes 

correspondientes.  No será aceptado con grietas o tropezones.  

 La rampa debe tener el terminado de rayado profundo, el cual tiene que estar 

uniforme y alineado, y presentar la pendiente correspondiente. 

 Los muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser 

uniformes y coincidir entre sí, las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán 

tropezones. 

 La pintura de muros y de hierros deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni 

impurezas. 

 Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin 

torceduras. 

5. Documentación técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  

a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o 

persona física.  
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b) Cronograma de ejecución de la obra firmado por el representante legal y sellado en 

un plazo no mayor de tres (3) meses calendario, tiempo estimado de la duración de 

la obra. 

c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de 

experiencia, a través de certificaciones conforme de recepción de obra o servicios 

similares. 

d) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 

experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.    

6. Documentación económica para presentar  

a) Presupuesto de las actividades a realizar de acuerdo con el listado de cantidades, 

sellado y firmado por el representante legal.   

b) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado, sellado y firmado por 

el representante legal.  

Notas:   

 La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 

transparentados e implícitos según corresponda.   

7. Visita técnica  

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y 

obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que 

puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa 

coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por 

la Gerencia de Compras y Contrataciones.  
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La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin 

embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos 

a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.  

 

8. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta:   

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir 

las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes 

especificaciones técnicas.  

2) Presente el menor precio. 

9. Moneda de la oferta  

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, 

RD$).  

10. Forma de pago 

a) Se tramitará el Avance del 20%, luego que el adjudicado realice una visita técnica al 

proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física 

y entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos sean 

aprobados por la Dirección de Infraestructura Física.  

b) El 80% restante será pagado en pagos parciales al Contratista, mediante 

cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervisión de 

la Dirección de Infraestructura Física Tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la 

fecha en que la cubicación sea certificada El Supervisor de la Dirección de 
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Infraestructura Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el 

Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del 

anticipo o Avance Inicial. 

 Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la 

aprobación de la Dirección de Infraestructura Física. 

 El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada 

cubicación para la amortización del Avance Inicial. 

 Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las 

cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la 

medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los 

reajustes que fueren necesarios. 

 

11. Lugar de ejecución 

Calle Colón Esquina Emilio Conde, Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.  

 

12. Tiempo de entrega 

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo 3 meses.   

 

 

13. Horarios de trabajo  

 Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm (Actividades sin ruido). 

 Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de 

Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de San 

Francisco de Macorís).  
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 Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de 

Infraestructura Física y el Departamento Administrativo Palacio de Justicia de San 

Francisco de Macorís). 

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes 

y los sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad Palacio de 

Justicia de San Francisco de Macorís) 

 

14. Idioma 

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el 

oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este 

idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español 

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

15. Condiciones de la obra 

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:  
 

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el 

oferente y la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los 

trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por Dirección de 

Infraestructura Física como enlace. 

b) Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.  

c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las 

labores objeto de esta contratación de obra.  
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d) Quince (15) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá 

entregar una relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten 

nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se obliga a mantener 

actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se 

produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta 

información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de 

toda persona no indicada ni notificada.  

e) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando 

prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la 

obra.  

f) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; 

sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a 

las labores, por cualquiera que fueren las causas. 

g) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera 

originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o 

implementos utilizados. 

h) El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la 

contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la 

ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento 

y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y 

respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que 

respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social 

y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.  

i) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de 

Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha 

Dirección. 
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j) Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. 

k) Los trabajos iniciaran luego que será realizado el pago del anticipo. 

l) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el 

cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de 

lugar. 

m) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de 

acuerdo con las normas municipales. 

n) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, 

chalecos, cascos, botas etc.). 

o) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas 

reflectoras, conos, etc.) 

p) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de 

cumplimiento del cronograma de trabajo y entregar un informe al final después 

de finalizado el proyecto. 

q) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados 

por el contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuento 

en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos 

materiales. 

r) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas 

estipuladas y adecuadas para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que 

es necesario y pertinente emplear materiales de calidad. 

s) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general 

del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios). 
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16. Fotos del Estado Actual de la Infraestructura Física   

Aceras Internas 
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Contenes y área de asfalto de estacionamientos 
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17. Peritos designados  

Ing. Ivan Pichardo                          Ing. Iris Arnaut 

 Ingeniero Supervisor                               Ingeniero Supervisor  

 

18. Firmado por 

Ing. Erick Pujols.                 Ing. Carlos J. Espinal                   Arq. Rocío Altagracia 

Ingeniero Supervisor     Gerente de Proyecto              Gerente de Diseño y Planificación 

 



 
 

 

 
ANEXOS 

ESPECIFICACIONES  

LOTE 2 
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1. Objetivo 

El presente documento tiene como objeto establecer las bases para la contratación de la obra de 

ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES. 

 

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente 

omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente documento de 

Especificaciones Técnicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus 

aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta. 

 

2. Fuente de Recursos 

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente licitación, corresponden a la 

certificación de apropiación presupuestaria, movimiento núm.  23722-2023, periodo fiscal 2023, de 

fecha uno (1) de febrero de dos mil veintitrés (2023), por un monto de tres millones seiscientos 

cincuenta mil pesos con 00/100 (RD$3,650,000.00) . 

3. Idioma 

 

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y 

documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de 

Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, 

deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.
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4. Descripción de Actividades 

 

A continuación, se presenta la descripción de los trabajos a realizar: 

 

Oficina del Juez 

 

• Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de piso al 

techo, incluir mantenimiento). 

• Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2). 

• Demolición de muro para ampliación de hueco existente (Incluye terminación). 

• Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 

4000LM, 40W. 

• Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m (Incluye anclajes con acero 3/8`` 

(Hueco de 0.80m x 2.50m). 

• Pañete en muros de bloques. 

• Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco (Incluye, 

terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor). 

• Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. 

Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

• Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. 

Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

 

Baño oficina de Juez. 

 

• Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo). 

• Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales). 

• Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m). 

• Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m. 

• Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 
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4000LM, 40W. 

• Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco (Incluye, 

terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor). 

• Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido 

en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie. 

• Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 

2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie. 

• Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 

manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

• Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. 

Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

• Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m 

@ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica. 

• Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color 

blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las 

piezas y materiales necesarios para la instalación. 

• Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. 

Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado 

cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la 

instalación. 

• Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin 

marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles. 

• Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, 

color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. 

• Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2”, 

acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”. 

• Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, 

acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para montaje en pared con 

cerradura. 

• Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero 
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inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared. 

• Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, 

acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y 

visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical. 

• Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones). 

• Traslado y bote de material producto de intervenciones. 

• Limpieza continua y final. 

 

CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL 

 

• Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2). 

• Reubicación de compresor y evaporador de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A 

de piso al techo, incluir mantenimiento). 

• Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de hueco existente (Incluye 

terminación). 

• Desmonte de ventanas existente. 

• Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación de hueco de ventana), Incluye 

terminación. 

• Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 

4000LM, 40W. 

 

 

Baños privados 

 

• Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo). 

• Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales). 

• Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m). 

• Demolición de muros de bloques de 0.15m 

• Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 

4000LM, 40W. 
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• Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco (Incluye, 

terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor). 

• Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido 

en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie. 

• Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 

2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie. 

• Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 

manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

• Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. 

Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

• Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m 

@ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica. 

• Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color 

blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las 

piezas y materiales necesarios para la instalación. 

• Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. 

Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado 

cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la 

instalación. 

• Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin 

marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles. 

• Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, 

color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. 

• Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2”, 

acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”. 

• Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, 

acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para montaje en pared con 

cerradura. 

• Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero 

inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared. 
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• Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24'' de 

longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas. 

• Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, 

acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y 

visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical. 

• Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones). 

• Traslado y bote de material producto de intervenciones. 

• Limpieza continua y final. 

 

NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL 

 

• Replanteo de nuevo módulo 

• Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros y columnas. 

• Relleno de reposición (Con material libre de contaminación). 

• Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km). 

• Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora. 

• Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón con ligadora 1:2:4. 

• Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano. 

• Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora. 

• Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m. 

• Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 0.20m. 

• Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles). 

• Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano. 

• Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y winche. 

• Fraguache con llana. 

• Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m. 

• Pañete en muros, vigas y losa. 

• Cantos. 

• Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora (Chapapote) 

• Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido 
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en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie. 

• Zócalos granito 7x30, fondo gris. 

• Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base. 

• Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. 

Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

• Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 

manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

• Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye aislante acústico y estructuras, 

refuerzos de maderas en huecos). 

• Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m 

@ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica. 

• Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 

4000LM, 40W. 

• Fino de techo plano. 

• Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg. 

• Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente 

(Incluye seguros de centro). 

• Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente). 

• Suministro e instalación de tomacorriente de pared, receptáculo desplegable de acero 

inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye 

salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 

• Suministro e instalación salida de data en pared (incluye salida en tubería ). 

• Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 

 

 

ACERA PERIMETRAL 

 

• Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros. 

• Relleno de reposición (Con material libre de contaminación). 

• Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km). 
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• Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora. 

• Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora. 

• Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m. 

• Pañete en muro de bloques. 

 

 

ENTRADA VEHICULAR 

 

• Demolición de verja existente en muros de bloques de 0.15m 

• Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y mochetas). 

• Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura antióxido industrial), diseño similar a la 

existente. 

 

RAMPA DE ACCESO 

 

• Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros. 

• Relleno de reposición (Con material libre de contaminación). 

• Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km). 

• Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora. 

• Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 20 con terminación estriada. 

• Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m. 

• Pañete en muro de bloques. 

• Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye 

pintura epoxica y anticorrosiva. 

 

 

PARQUEOS 

 

• Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km). 

• Suministro y colocación de grava de ½’’ @ ¾’’ (e=0.05m). 
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MISCELANEOS 

 

• Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al existente. 2 

manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 

 

5. Consideraciones Generales 

 

• Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura 

Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección. 

• Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. 

• Los trabajos iniciaran luego que sea realizado el pago del anticipo. 

• Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado 

necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar. 

• La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las 

normas municipales. 

• Sera obligatorio el uso de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas 

etc.). 

• Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, 

Conos, etc.). 

• Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del 

cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto. 

 

6. Especificaciones 

Técnicas Pisos 

✓ Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de estas 

especificaciones técnicas: serán del tipo y características especificadas en los planos y 

listado de partidas. 

✓ Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero cuyo 
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espesor podrá ser de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte de material 

aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se deberá extender el mortero 

con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y las piezas se adhieran 

mejor. 

✓ Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas. 

✓ Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden de 

colocación de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos 

visible. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con 

un corte perfecto. 

✓ Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagües 

en los lugares donde existan éstos. 

✓ Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento- 

arena en proporción 1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo a las pendientes a niveles 

indicados en los planos. 

✓ La tolerancia en dimensiones será de dos (2) milímetros y no serán admitidas piezas rotas o 

defectuosas. 

✓ Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las juntas 

queden libres de cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la penetración del 

mismo. 

✓ Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o 

estopa hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de 24 horas 

después de haberse aplicado el derretido. 

✓ No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de altura 

mayores de 0.5 milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas deberán estar 

alineadas. 

✓ Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas. 

 

Revestimientos en muros 

 

✓ Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas 
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rectangulares, de estructura homogénea, compacta y color uniforme. 

✓ El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte 

perfecto. 

✓ En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán recubrimiento, se 

colocarán piezas cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que 

concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se formarán recibiendo arista a arista 

cada una de las piezas que concurran a formar la junta. Las piezas no tendrán dientes ni 

estarán ahuecadas. 

 

Hormigón Armado 

 

✓ El Hormigón debe cumplir con las resistencias a la compresión indicada. 

✓ Utilización de materiales libre de contaminación. 

✓ Las separaciones de aceros deben cumplir con las normas para obtener buen recubrimiento 

(no menor de 0.05m). 

✓ El hormigón debe ser vibrado en todos los elementos colocados. 

✓ Revenimiento del hormigón debe ser fluido garantizando la resistencia indicada. 

✓ Los solapes de barras de acero deben cumplir con las normas establecidas. 

✓ Los agregados para el hormigón deberán cumplir con la norma ASTM C 33 “Especificación 

para Agregados para Hormigón” (Specification for Concrete Agregates). 

✓ Se podrán usar agregados que no cumplan con las especificaciones anteriores, pero que 

hayan demostrado mediante su uso o ensayos especiales que producen hormigón con 

resistencia y durabilidad adecuadas. 

✓ El agua utilizada en la mezcla del hormigón deberá estar limpia y libre de cantidades 

perjudiciales de cloruros, aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos u otras 

substancias que puedan ser dañinas para el hormigón o el refuerzo, o para el medio 

ambiente. 

✓ Los resultados de ensayos de resistencia del hormigón hechos deberán tener resistencias a la 

compresión a los 7 y 28 días de edad, iguales o mayores al 90% de las resistencias a la 

compresión de probetas similares hechas con agua potable que cumpla con lo indicado, La 
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comparación de los ensayos, de resistencia debe ser hecha sobre hormigones idénticos, con 

excepción del tipo de agua empleada en la mezcla, preparados y ensayados de acuerdo con 

las normas ASTM C 172 “Práctica Estándar para el Muestreo de Hormigón Fresco” 

(Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete) y ASTM C 39 “Método de 

Prueba Estándar para la Resistencia a la Compresión de Especimenes Cilíndricos de 

Hormigón” (Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 

Specimens). 

✓ MALLA ELECTROSOLDADA. La longitud de anclaje ld para que una malla 

electrosoldada pueda desarrollar su resistencia máxima a partir de la sección crítica debe 

contener dos alambres transversales, sin ser menos de 20 cm. 

✓ RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS. Se deberá cumplir con los siguientes recubrimientos: 

1. Hormigón colocado directamente sobre el suelo y en contacto permanente con la 

tierra: 7.5 cm 

2. Hormigón expuesto a la intemperie o en contacto con suelo de relleno:  

1. Barras ø3/4” (Nº 6) y ø1” (Nº 8) 5.0 cm 

 2. Barras ø5/8” (Nº 5) y menores 4.0 cm. 

✓ Hormigón no expuesto a la intemperie, ni en contacto con la tierra:  

                 1. Todos los tipos de refuerzo en losas, muros y viguetas: 2.0 cm  

                 2. En vigas y columnas: Refuerzo principal: 3.5 cm 3. Estribos y espirales: 2.5cm 

 

Pintura 

 

✓ Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las 

superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también 

los trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice una superficie con 

un acabado perfecto. 

✓ Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las 

especificaciones y planos, además serán nuevos y de buena calidad. 

✓ Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas. 
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✓ El tipo será satinada en las paredes y techos, según especifique en los planos. 

✓ La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita 

su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique 

la supervisión de la Dirección de Infraestructura. 

✓ Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete totalmente 

uniforme. 

✓ La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

o Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz. 

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse. 

o Deberá ser de fácil aplicación. 

o Será resistente a la acción de la interperie. 

o Será impermeable y lavable. 

✓ Las superficies a pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia 

extraña. 

✓ No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni 

después de estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad relativa del medio 

ambiente no podrá ser mayor a 85%. 

✓ Requisitos de preparación del área: 

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados. 

o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo. 

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica) 

o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante 

de la pintura. 

✓ Requisitos de preparación de metales: 

o Remover residuos de soldaduras. 

o Lijar y suavizar uniones punzantes o cortantes. 

o Remover grasa o aceite con solventes recomendados por el fabricante de la pintura. 

o Limpiar y lijar toda la superficie. 

o Aplicar imprimación inmediatamente terminada la preparación, si la superficie 
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preparada se dejar amanecer a la interperie deberá repetir el proceso de limpieza. 

✓ Requisitos de aplicación de pinturas: 

o Muros y Techos: Aplicar imprimación siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se 

realizarán con equipo compresor y pistola o rodillo. Solo se permitirá el uso de 

brocha en lugares donde no resulte practico los medios antes indicados. 

o Metales: Antes de aplicar la capa de acabado, remover polvo o cualquier residuo 

usando aire a presión o cepillo de cerdas suaves. Aplicar pintura empleando 

compresor y pistola. 

 

Colocación de puertas y ventanas 

 

Puertas 

✓ Las puertas a instalar serán especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo 

cumplir con todos los requerimientos establecidos en los mismos. 

✓ Todas las puertas serán perfectamente planas. Deberán estar garantizadas contra corvaduras 

y otros defectos. 

✓ Las puertas deberán ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, 

cerrar y/o colocarlas en una determinada posición. 

✓ Los tipos de marcos a usar en la obra serán colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se 

ajustarán a las paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o más tornillos 

ajustados a tarugos plásticos. 

✓ Los marcos tendrán las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una 

holgura de 1/16” a los lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores 

como exteriores. 

✓ Las puertas de maderas deberán estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su 

integridad y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa. 

✓  Las cerraduras o llavines que llevarán las puertas, así como el tamaño, tipo y numero de 

bisagras serán como las indicadas en los planos. 
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Ventanas 

✓ Las ventanas a instalar serán especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo 

cumplir con todos los requerimientos establecidos en los mismos. 

✓ El marco de la ventana se asegurará a la pared por medio de tarugos plásticos y tornillos 

según sea el caso, no se permitirá una separación mayor a 50 cm. Debe haber tornillos a 10 

cm de los extremos y mocheta opuesta. 

✓ Las juntas entre el marco y la pared se calafatearán por los cuatro lados en ambas caras de 

la ventana, con masilla apropiada a este fin y la junta entre muro y pared nunca será mayor 

de 5mm. 

✓ Colocar las unidades a nivel, aplomadas y a escuadra, sin que los marcos y paneles estén 

deformes. Sostener las unidades con suficiente soporte y anclar de forma segura. 

✓ Cubrir la mocheta con sellador o juntas mecánicas, para proporcionar una instalación 

impermeable. El ancho de la junta del sellador no podrá ser mayor a 1 pulgada. Se prohíbe 

el uso de papel u otro material para compensar deformaciones del vano no corregidas o 

dimensiones incorrectas de las ventanas. 

 

 

Instalaciones sanitarias 

 

✓ La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados en los 

planos o según lo estipule la supervisión. 

✓ Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán estar 

marcados con el sello de identificación del fabricante. 

✓ Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de éste tipo que 

estén expuestas serán niqueladas, así como los cubre-faltas y demás accesorios de conexión. 

✓ Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la correcta instalación de los aparatos, 

así como las obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y buen funcionamiento. 

✓ Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregirán los defectos 

que hubiese. 

✓ La supervisión revisará todos los aparatos colocados, verificará su correcta instalación y 
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comprobará su satisfactorio funcionamiento, para lo cual harán todas las pruebas e 

inspecciones que juzgue conveniente. 

✓ La supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido corregidos 

los posibles defectos observados en la instalación de los aparatos y verifique su correcto 

funcionamiento. 

✓ Se harán pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberías 

tapadas antes de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento de las mismas. 

✓ Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión 

hidrostática antes de cubrirlas y en presencia del supervisor. 

✓ La presión mínima de prueba constante es de 7kg/cm² (100 lib/pulg²), durante una hora. 

Esta prueba se hará antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la 

instalación de aparatos sanitarios. 

✓ Si se observa alguna disminución durante la prueba hidrostática, se deberán localizar los 

puntos de fuga y se procederá a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por 

cuenta del contratista. Se repetirá la prueba luego de efectuadas las reparaciones 

correspondientes. 

 

Instalaciones eléctricas 

 

✓ Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad y serán de las características 

indicadas en los planos y listado de partidas. 

✓ No se usará conducto alguno con una sección menor de básica (1/2) pulgada. 

✓ El contratista tomará las precauciones para evitar la entrada y acumulación de agua, tierra, 

desperdicios u hormigón en los conductos. En caso contrario, el contratista correrá con los 

gastos. 

✓ Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser de tipo SDR 26. 

✓ No serán aceptados conductos deformes, aplastados o rotos. 

✓ El contratista instalará los conductores del calibre y las características señaladas en los 

planos y disposiciones especiales o según instrucciones de la supervisión. 

✓ Al instalar conductores en los conductos, deberá quedar suficiente espacio libre para 
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colocarlos y removerlos con facilidad, así como para disipar el calor que se produzca, sin 

dañar el aislamiento de los mismos. 

✓ Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos conductos 

que hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza. 

✓ En ningún casi se harán empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre 

se harán en las cajas de conexión instaladas para tal efecto. 

✓ Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá comprobarse que los tubos y cajas 

estén secos. Durante el proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o aceitar 

conductores para facilitar la instalación dentro de los tubos conduit. 

✓ Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones 

vigentes. 

✓ Los interruptores de luces se instalarán en los sitios y en los niveles señalados en los planos. 

✓ La altura de los interruptores deberá ser la especificada en los planos o mínima de 1.20 m. 

✓ Los interruptores de luces se fijarán mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de 

estos al ras del muro. 

✓ Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la distancia señalada en los planos. 

Cuando vayan sobre mesetas, se instalarán a 0.20 m sobre el nivel de éstas. 

 

7. Consideraciones Varias 

 

a. Materiales 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el 

contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su propuesta 

un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos materiales. 

 

Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y 

adecuadas para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente 

emplear materiales de calidad. 
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b. Pruebas y Ensayos (Si Aplica) 

 

Las pruebas y ensayos deben ser realizadas con anticipación al empleo de materiales y 

maquinaria para así asegurarse de la calidad especificada para cada uno. Los resultados de 

las pruebas o ensayos serán válidos y aceptados una vez aprobado por la Dirección de 

Infraestructura. De la misma manera se tendrá en cuenta la credibilidad en el desarrollo de 

pruebas y entrega de resultados de los laboratorios donde se realicen estas pruebas. 

 

c. Maquinaria, Equipos y Herramientas 

 

La maquinaria, equipo y herramientas necesarios para la óptima ejecución de la obra 

deberán ser suministrados por el contratista; el cual tendrá que asumir el costo que este 

represente. 

 

Las herramientas, equipos y maquinaria deben cumplir con las especificaciones técnicas y 

realizar el trabajo adecuado dentro del desarrollo de la obra. Los repuestos, combustible o 

deterioro que puede presentar la maquinaria deberán ser arreglados o reemplazados por el 

contratista en un término no mayor de 72 horas. 

 

d. Mano de Obra y Suministro de Personal 

 

El contratista debe contar con personal idóneo y calificado en los campos directivos, 

profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran para un buen 

desarrollo y ejecución final de la obra. Debe contar con el personal necesario para cada una 

de las labores teniendo en cuenta que si en el transcurso de la obra este hace falta de 

inmediato debe contratarse el personal que se requiera demás. 

 

e. Instalaciones Provisionales (Si Aplica) 

 

El contratista debe tener en cuenta en sus costos las instalaciones y acometidas 
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provisionales necesarias para el desarrollo de la obra, de manera que en el campamento se 

debe contar con instalaciones satinarás, hidráulicas, redes eléctricas y redes de telefonía e 

Internet, puesto que estos servicios son primordiales para el óptimo desenvolvimiento del 

trabajador. 

 

Al culminar la obra el constructor debe retirar todas estas instalaciones y acometidas 

dejando el terreno utilizado en las condiciones iniciales en que lo encontró, labor y costo 

que asumirá el contratista. 

 

f. Obras Mal Ejecutadas 

 

En el momento que se presenten obras mal ejecutadas: 

 

• El contratista deberá remediar el daño y asumir el costo de realizar nuevamente la 

tarea sin afectar el presupuesto y el orden de tiempos ya planteados. 

• El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término, señalado 

por la DIF, se le indique. 

• Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por 

la DIF, la empresa podrá imponer las sanciones a que haya lugar. 

 

8. Moneda de la Propuesta 

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD$). 

 

9. Condiciones de la obra. 

La(s) empresa(s) ganadora(s) tendrán la responsabilidad de: 

 

a. Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y 

la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de 

este pliego, con la persona designada por la Dirección de Infraestructura Física como 

enlace. 
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b. Aportar personal calificado para realizar la obra contratada. 

c. Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores 

objeto de esta contratación de obra. 

d. Quince (15) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar una 

relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y 

documento de identidad.  El oferente se obliga a mantener actualizada dicha información, 

comunicando los cambios en el momento que se produzcan y mientras dure su relación 

contractual. La inobservancia de esta información podrá dar lugar a que no se permita el 

ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada. 

e. El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido 

circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la obra. 

f. Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de 

manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por 

cualquiera que fueren las causas. 

g. Los precios cotizados incluirán los gastos de transportación. 

h. Cumplir con el tiempo de ejecución establecido. 

 

Nota: El supervisor designado por el oferente debe coordinar con la Dirección de Infraestructura 

Física del Consejo del Poder Judicial el horario y cronograma idóneo para el desarrollo de estas 

funciones. 

 

10. Visita técnica  

 

Los oferentes, para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí 

mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar 

sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de 

Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. 

 

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, 

recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes. 
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Para la visita el contacto en el Palacio de Justicia de Pedernales: 

Nombre y cargo: Ramona Vallejo. Encargada 

Administrativa Teléfono: 809-525-2072 Ext.221 

Correo: rvallejo@poderjudicial.gob.do 

 

11. Documentación Técnica 

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente: 

 

a) Listado de cantidades firmado por el representante legal y sellado. 

b) Cronograma firmado por el representante legal y sellado. que cumpla con el tiempo de 

ejecución establecido no mayor a tres (3) meses.  

c) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones 

conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras 

civiles.  

d) Cuatro (4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de trabajos en 

obras similares con montos similares o mayores al presupuestado. 

  

12. Documentación Económica 

 

a) Presupuesto de acuerdo con el listado de cantidades, firmado por el representante legal y 

sellado.  

b) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado, firmado por el representante 

legal y sellado. 

 

Nota: 

• Incluir de forma digital el presupuesto en formato editable (Excel). 

• Incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 

transparentados e implícitos según corresponda. 

 

 

mailto:rvallejo@poderjudicial.gob.do
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13. Adjudicación 

 

La adjudicación será decidida por único lote a favor de oferente cuya propuesta. 

 

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de 

Referencia 

2) Presente el menor precio. 

 

14. Condiciones/Forma de Pago 

 

a. Se tramitará el Avance del veinte por ciento (20%), luego que el adjudicado realice 

una visita técnica al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de 

Infraestructura Física y entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos 

establecidos sean aprobados por la Dirección de Infraestructura Física.  

  

b. El ochenta por ciento (80%) restante se desembolsará por medio de cubicaciones 

(Máximo dos (2) cubicaciones durante la duración del proyecto).  

 

La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por 

Obras realizadas y certificadas por la Supervisión.  Estos pagos se harán en un período no mayor de 

quince (15) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor de la 

Dirección de Infraestructura Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista, 

deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.  

  

Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de su aprobación por la 

Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. El Consejo del Poder 

Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del Avance 

Inicial.  
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Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan 

origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que 

podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.  

  

15. Tiempo de Ejecución de la Obra: 

 

El tiempo para la ejecución de la obra es: máximo tres (3) meses. 

 

16. Horario para la ejecución de la obra 

 

• Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm (Actividades sin ruido). 

• Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de 

Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de 

Pedernales). 

• Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de 

Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de 

Pedernales). 

 

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm de lunes a viernes y los 

sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad del Palacio de Justicia de 

Pedernales). 

 

17. Obligaciones del Contratista   

  

El Contratista tendrán la responsabilidad de:  

  

a. Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el 

Consejo del Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con 

la persona designada por el Consejo del Poder Judicial como enlace.  
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b. Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.  

  

c. Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores 

objeto de esta contratación de obra.  

  

d. Quince (15) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar una 

relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y 

documento de identidad. El oferente se obliga a mantener actualizada dicha información, 

comunicando los cambios en el momento que se produzcan y mientras dure su relación 

contractual. La inobservancia de esta información podrá dar lugar a que no se permita el 

ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.  

  

e. El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular 

por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.  

  

f. Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera 

inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que 

fueren las causas.   

  

g. El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la 

provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.   

  

h. El Contratista deberá,  salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación 

de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así 

como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a 

la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en 

lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al 

conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.  
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18. Ejecución y Recepción de la Obra   

  

a. Inicio de la Construcción  

  

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre El Consejo del Poder Judicial y El Contratista, 

este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al cronograma presentado.   

  

b. Recepción Provisional   

  

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en 

estas Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de la misma al Ingeniero Supervisor 

designado por La Dirección de Infraestructura Física como responsable de la supervisión.  

  

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y 

proceda, en un plazo no mayor a cinco (5) días laborables, a la corrección de los errores detectados.   

  

c. Recepción Definitiva  

  

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se procederá a 

realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare 

conforme, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción 

Definitiva de la Obra.  

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con 

todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.  

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a 

todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción 

Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditará que la Obra está en condiciones 

de ser recibida en forma definitiva.   
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19. Fotos del Estado Actual de la Infraestructura Física   
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Peritos designados: 

  

Ing. Selito Antidor Ing. Yvan Pichardo 

Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor 

 

 

Firmado por: 

 

Ing. Melvin Hernández 

Ingeniero Supervisor 

 

Ing. Carlos J. Espinal Díaz    Arq. Rocío Altagracia 

Gerente de Proyectos Gerente de Diseño y Planificación 

 



 
 

 

 
ANEXOS 

ESPECIFICACIONES  

LOTE 3 
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1. Antecedentes 

Las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial a nivel 

nacional, se encuentran expuestos a las adversidades de la naturaleza, por esta razón, se 

requiere un constante mantenimiento de sus instalaciones con la finalidad de mantenerlas 

en óptimas condiciones, de manera que, tanto los servidores judiciales como los usuarios, 

realicen sus actividades en un ambiente digno.  

 

2. Objetivo  

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de la obra correspondiente 

Readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez. Este proceso 

contempla la confección e instalación de las rejas metálicas en la verja perimetral, 

corrección de superficie de concreto, así como la pintura de dicho cerramiento. 

 

3. Fuente de recursos 

Los fondos para financiar el costo de esta contratación corresponden a la certificación de 

apropiación presupuestaria, movimiento núm.  25222-2023, periodo fiscal 2023, de fecha 

uno (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por un monto de un millón ciento cincuenta 

mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 1,150,000.00). 

 

4. Descripción y especificaciones de la obra 

A continuación, se presenta la descripción de los trabajos a realizar: 
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Preliminares 

 Desinstalación reja metálica existente. 

 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 

 Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 

(h=2.10m). 

 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 

 Bote de escombros y material desinstalado. 

 

Muros 

 Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 

perimetral. 

 

Hormigón Armado 

 Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 

3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano. 

 

Terminación de superficie. 

 Pañete de muros de block, en exterior. 

 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 
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 Pañete amaestrado en columna. 

 Confección de cantos en columna. 

 Resane de superficie 

 

Herrería 

 Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en 

hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura 

antióxido y esmalte). 

 Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 

estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. 

(incluye pintura antióxido y esmalte). 

 Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 

(incluye desinstalación de las existentes). 

 

Pintura 

 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 

 Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 

hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie). 

 Limpieza continua y final. 
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5. Especificaciones técnicas de la obra  

Herrería  

 Todos los elementos que contemplan las actividades de herrería deberán estar 

dispuestas de acuerdo con lo especificado en los planos, con las dimensiones y 

características establecidas. 

 Todos los trabajos de herrería deberán recubrirse con pintura anticorrosiva y/o 

esmalte industrial. 

 Las fijaciones de los elementos o estructuras irán fijadas mediante tarugos de barra 

sólida, cuadrada o circular, incrustadas dentro del concreto y soldadas a la 

estructura de la reja metálica. 

 Todos los elementos metálicos utilizados en la reja metálica serán de hierro negro. 

 Se requiere la utilización de barra rectangular 2” x 1” como armazón o marco de la 

estructura de puertas y rejas metálicas. 

 Se requiere la utilización de planchuelas de 1 ½” x 1/8”soldadas al armazón o marco 

mediante soldadura y separadas a 12 cm. 

 

Pintura 

 Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las 

superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye 

también los trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice una 

superficie con un acabado perfecto.  

 La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que 

permita su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes 

o lo indique la supervisión de la Dirección de Infraestructura. 
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 Las superficies por pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra 

sustancia extraña.  

 Requisitos de preparación del área:  

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.  

o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.  

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica). 

 

6. Criterios de aceptación de la obra 

 

 Todas las instalaciones deberán cumplir con las especificaciones descritas en el 

numeral 5 de estas especificaciones técnicas.   

 Todas las áreas deberán estar limpias.  

 Los materiales por utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin 

torceduras. 

 La columna de hormigón deberá quedar a plomo, terminada con dimensiones 

similares a las existentes. 

 El pañete aplicado deberá quedar a plomo y con acabado homogéneo. 

 La pintura aplicada, tanto en muros, como en los elementos férreos deberá quedar 

con tonalidad homogénea en todas las áreas intervenidas, sin grumos, ni impurezas, 

ni derrames de otro color sobre su superficie. 

 

7. Documentación técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  
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a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o 

persona física.  

b) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de 

experiencia, demostrable mediante, al menos, tres (3) documentos (certificaciones 

de recepción conforme, contratos de obras o servicios similares), donde al menos 

uno demuestre el tiempo solicitado. 

c) Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a 
seis (06) semanas calendario, tiempo estimado de la duración de la obra.  
 

 

8. Documentación económica  

a) Presupuesto de las actividades a realizar sellado y firmado por el representante 

legal. 

b) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado, sellado y firmado por 

el representante legal. 

Notas: 

 La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.   

 Los análisis de costos deberán incluir la herramienta, materiales, mano de obra, 

equipos y transporte necesario para su ejecución. 
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9. Visita técnica  

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por 

sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para 

preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección 

de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y 

Contrataciones.  

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, 

recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El 

costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.  

 

10. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta:   

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnica y económica por reunir 

las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes 

especificaciones técnicas.  

2) Presente el menor precio.  

 

11. Moneda de la oferta  

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, 

RD$).  
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12. Forma de pago 

 Se tramitará el Avance del veinte por ciento (20%), luego que el adjudicado realice 
una visita técnica al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de 
Infraestructura Física y entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos 
establecidos sean aprobados por la Dirección de Infraestructura Física. 
 

 El ochenta por ciento (80%) restante será realizado por medio de pagos parciales al 

Contratista, mediante cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas 

por la Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física. Tomando en cuenta los 

siguientes criterios:   

• Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de 

la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección 

de Infraestructura Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el 

Contratista deberá mayor o igual al 80% del monto del Anticipo o Avance 

Inicial. 

• Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la 

aprobación la Dirección de Infraestructura Física.  

• El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada 

cubicación para la amortización del Avance Inicial. 

• Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las 

cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la 

medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los 

reajustes que fueren necesarios. 
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13. Lugar de ejecución del proyecto 

Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez, Cotuí, ubicado en la calle 4 esquina calle Sánchez. 

 

14. Tiempo de ejecución. 

El tiempo máximo de ejecución del proyecto es de seis (6) semanas luego de haber sido 

emitida la orden de compra.   

 

15. Horarios de trabajo  

 De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm. 

 Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de 

Infraestructura Física y la Dirección Administrativa del Palacio de Justicia de Sánchez 

Ramírez. 

 Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a 

cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura 

Física y la Dirección Administrativa del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez. 

 

16. Idioma  

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el 

oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este 
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idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español 

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

17. Condiciones de la obra 

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:  

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el 

oferente y la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los 

trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por Dirección de 

Infraestructura Física como enlace. 

b) Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.  

c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las 

labores objeto de esta contratación de obra.  

d) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como 

chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.  

e) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas 

reflectoras, conos, entre otros). 

f) Diez (10) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar 

una relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres 

y apellidos y documentos de identidad. El oferente se obliga a mantener 

actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se 

produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta 

información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de 

toda persona no indicada ni notificada.  
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g) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando 

prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la 

obra.  

h) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con 

experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal 

mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada 

laboral. 

i) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; 

sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a 

las labores, por cualquiera que fueren las causas.   

j) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.   

k) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice la limpieza general del 

área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios). 

 

18. Ejecución y recepción de la obra 

a) Inicio de la Construcción 

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre El Consejo del Poder Judicial 

y El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al 

cronograma presentado.  

b) Recepción Provisional  

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y 

calidades exigidas en estas Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de 
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esta al Ingeniero Supervisor designado por La Dirección de Infraestructura Física 

como responsable de la supervisión. 

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane 

los defectos y proceda, en un plazo no mayor a cinco (5) días laborables, a la 

corrección de los errores detectados.  

c) Recepción Definitiva 

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero 

Supervisor, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente 

cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la 

Obra. 

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, 

deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las 

Especificaciones Técnicas. 

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido 

ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se 

levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, 

quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva. 
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19. Anexos 

Imágenes del estado actual de la verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez. 
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20. Especificaciones elaboradas por:  

Ing. Juan José Mejía  

Ingeniero Supervisor. 

 

21. Peritos designados 

Ing. Erick Pujols   
Ingeniero supervisor. 
  

 Ing. Wilka L. Quiroz  
Ingeniero supervisor 

 

22. Firmado por 

Ing. Carlos Espinal                    
Gerente de Proyectos. 
 

 Arq. Rocío Altagracia 
 Gerente de Diseño y Planificación 

 



 
 

 

 
ANEXOS 

ESPECIFICACIONES  

LOTE 4 
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1. Objetivo 

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de la READECUACIÓN DE 

ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA 

ROMANA. 

2. Fuente de Recursos 

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente licitación, 

corresponden a la certificación de apropiación presupuestaria, movimiento núm. 

24246-2023, periodo fiscal 2023, de fecha ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés 

(2023), por un monto de cinco millones cien mil pesos dominicanos con 00/100 

(RD$5,100,000.00). 

3. Idioma 

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien 

el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este 

idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español 

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

4. Descripción de Actividades 

A continuación, se presenta la descripción de los trabajos a realizar en cada área: 

Estacionamiento 

 Retiro de paragomas existentes 

 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 
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 Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye desmonte 

de hierros) L= 6.00 mts 

 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 

 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 

 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 

 Excavación en material no clasificado 

 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 

 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

 Relleno de reposición  

 Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m. 

 Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. 

 Fraguache en vigas y columnas 

 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 

 Cantos en general 

 Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. D2.3 

10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para dilatación térmicas). 

 Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. D2.3 

10X10, terminación con helicóptero, para rampa de acceso vehicular 

 Suministro y colocación de paragomas de caucho 

 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 

 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 

 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 



 
 

 

   
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Página 3 de 25 

UNIDAD DE OBRA 10 marzo 2023 

Readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de 
Justicia de La Romana 

2023-004 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles) 

 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 

 Bote de material producto de excavaciones  

  

Rampa de Acceso trasero 

 Demolición de escalones  y plataforma existentes  

 Excavación en material no clasificado 

 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 

 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 

 Relleno compactado con material clasificado 

 Pañete exterior  

 Cantos en general 

 Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro soldadas. 

D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo. 

 Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, incluye 

contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido 

 Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, y 

terminación de brillado y pulido 

 Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver diseño) 

  

Garita de Seguridad 

 Corte de asfalto para área de Garita 
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 Retiro de asfalto en área de Garita 

 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 

 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 

 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

 Relleno de reposición  

 Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m. 

 Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. 

(nivel de dintel) 

 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 

 Bloques de 6´´ en Antepecho 

 Fino de techo 

 Zabaleta de techo 

 Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg 

 Pañete (Interior, exterior y Techo) 

 Cantos 

 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas.  

 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 

 Zócalos de porcelanato antideslizantes 

 Puerta de eveerdor color caoba (0.90 m x 2.10 m) 

 Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio liso bronce (1.17 m x 1.00m) 

 Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 1.00m) 

 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 
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 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 

 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 

 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 

 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 

 Pintura a nivel General 

 Botes de escombros 

 Limpieza (Continua y final) 

  

Verja Perimetral 

 Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro negro,  

pintada con epoxico industrial (Ver diseño) 

 Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro negro,  

pintada con epoxico industrial (Ver diseño) 

 Reparación de grietas en muros de verja existente  

 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral  

 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja perimetral 

  

Muro de Verja Divisional en Lindero 

 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 

 Corte de raices de arboles 

 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 

 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 

 Relleno de reposición  
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 Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 0.20m. 

 Fraguache en columna 

 Pañete exterior en muro y columna 

 Cantos en general 

 Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro (1.00 

x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño) 

 Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico industrial 

(Ver diseño) 

 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna  

 Botes de escombros 

  

Iluminación Exterior 

 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 

 

Jardinería en General 

 Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 Uds. 

de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 

9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra) 

 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 

 Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal del 

Palacio 

 Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas Arecas 

de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 Uds. de 
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Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra) 

 Limpieza continua y final 

 

Misceláneos 

 Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras de 

instalación Crosstee, main tee y angulares 

 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 

 Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con certificación 

UL 

 

5. Especificaciones técnicas de la obra 

Piso de Hormigón Armado  

 El hormigón de la obra será preparado en plantas suplidoras (Hormigón Industrial) 

y tendrá una resistencia mínima según especificaciones del diseño estructural. Solo 

será permitido el uso de ligadora mecánica o a mano para trabajos menores.  

 Los encofrados deben ser metálicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y 

buenas condiciones.  

 En caso de lluvia durante el vaciado de concreto se procederá a proteger las obras; 

si la intensidad de la lluvia es considerable y se observa arrastre de partículas de 

hormigón, se tendrá que detener los trabajos.  

 Será necesario efectuar ensayos de laboratorio mediante el uso de probetas para 

obtener la resistencia cilíndrica del hormigón. Estos ensayos serán tomados y 

realizados en presencia de la supervisión. Se tomarán muestras de todos los 

camiones previo a su colocación. El contratista debe garantizar el curado de estos 
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ensayos hasta su rotura. 

 Durante el transporte del hormigón no deben segregarse los áridos gruesos, lo que 

provocaría en el hormigón pérdidas de homogeneidad y resistencia. 

 El vertido y colocación del hormigón debe ser efectuado de manera tal, que no se 

produzca la disgregación de la mezcla. 

 Durante el fraguado y primer endurecimiento de hormigón, para que pueda 

efectuarse la necesaria hidratación de todo el volumen del elemento hormigonado 

y con el fin de evitar los daños que puedan originarse por una retracción prematura 

y demasiado rápida, es imprescindible proteger el hormigón contra la perdida de 

humedad ó desecación lo más pronto posible después de su puesta en obra.  

 En general el proceso de curado debe prolongarse alrededor de unos 7 días hasta 

que el hormigón haya alcanzado como mínimo el 70 % de su resistencia de cálculo. 

 La superficie a aplicar el hormigón es sobre un asfalto existente, el cual no requiere 

compactación. 

 Es responsabilidad del contratista realizar la nivelación correspondiente, tomando 

en cuenta las pendientes requeridas para el drenaje superficial. 

 Es responsabilidad del contratista realizar cortes de dilatación con el fin de prevenir 

las fisuras o grietas, estas no deben superar los 5 metros de longitud, formando 

cuadros en ambas direcciones para absorber los esfuerzos por temperatura o 

movimientos sísmicos en el suelo. Deben realizarse utilizando un equipo de corte de 

juntas o un radial con disco de diamante. Tomar en cuenta el marcado longitudinal 

o replanteo previo de éstas, para así efectuar un corte estético más preciso. 

 Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigón armado 

serán rectas, limpias, sin fisuras ni placas de óxido, con un esfuerzo de fluencia 
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indicado en los planos estructurales y su almacenamiento y cuidado es 

responsabilidad del contratista mientras dure la obra.  

 

Hormigón Armado 

 Confección de columnas de hormigón armado con una dimensión 15x15cm y un 

refuerzo de 4 Ø 3/8" - EST 3/8"@0.10 m. Hormigón Industrial 240kg/cm². (Incluye el 

suministro de los materiales). 

 Confección de vigas de amarre, dimensión de 15x20 cm. Estribos Ø 3/8" @ 20 cm, 

acero longitudinal 4 de Ø3/8" grado 60, Hormigón Industrial. 240 Kg/cm². (Incluye 

el suministro de los materiales). 

  Confección de losa de techo de hormigón armado con un espesor de 12 cm, 

refuerzo de Ø 3/8" @ 25 cm en ambas direcciones. (Incluye el suministro de los 

materiales). 

 Confección de acera, Torta de piso Hormigón Armado, espesor de 10cm, Malla 

Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón 1:2:4 con ligadora. (Incluye 

el suministro de los materiales). 

 Confección de contén pulido de h = 20 cm y b=0.50 cm - hormigón 1:2:4 con ligadora. 

(Incluye el suministro de los materiales y la pintura). 

 Confección de rampa para discapacitados en acera. (Incluye el suministro de los 

materiales). Ver detalles en plano. 

 

Muros de Mampostería 

 Suministro y colocación de muro en bloques de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m 

con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura. Hormigón 1:3:5 en cámaras. Mortero 
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1:3 en juntas. 

 Suministro y colocación de muros en bloques para antepecho de 6" con bastones Ø 

3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura. Hormigón 1:3:5 en 

cámaras. Mortero 1:3 en juntas. 

 

Terminación de Superficies 

 Colocación de fraguache con llana en losa, vigas, muros y columnas. Mortero 1:4, 

1.50mm. (Incluye el suministro de los materiales). 

 Colocación de pañete en muros, techo, vigas y columnas, interior. Mortero 1:4, 

espesor: 1.75cm. (Incluye el suministro de los materiales). 

 Colocación de pañete en muros, techo, vigas y columnas, exterior. Mortero 1:4, 

espesor: 2.00cm. (Incluye el suministro de los materiales). 

 Terminación de cantos y mochetas. Mortero 1:4. (Incluye el suministro de los 

materiales). 

 Confección de fino de techo. Mortero 1:3. Espesor promedio de 5 cm. (Incluye el 

suministro de los materiales). 

 Confección de Zabaleta. Mortero 1:3. 

 

Instalaciones Eléctricas 

 Suministro y colocación tuberías eléctricas previo a plataforma de piso. Ver 

especificaciones en los planos. 

 Suministro y colocación de tubería eléctrica en muros. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 

 Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales).  Tubo ½"x19' 

PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 
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 Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecno polímero color 

blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida 

eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 

 Suministro e instalación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, 

capacidad de 15A y 20A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida 

eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. 

 Suministro e Instalación de acometida eléctrica general. Ver especificaciones en 

planos. 

 Suministro y colocación de Alambre #12 TW para instalaciones eléctricas varias. 

 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 

 

Revestimiento de piso 

 Suministro y colocación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color 

claro (blanco o crema) de 40x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color 

blanco, incluye el mortero y la preparación de la superficie. 

 Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.07x40 cm con 

tonos claros igual al piso y juntas de 2 mm, derretido en juntas de tonos claro, 

incluye el mortero y la preparación de la superficie. 

 

Puertas y Ventanas 

 Suministro e instalación de puerta nueva en polimetal color madera, con una 

dimensión de 0.90x2.10m con marco. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca 

con llave, acabado satinado color níquel. 

 Confección y colocación de ventana corredera de aluminio, acabado negro, vidrio 
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liso bronce (1.17 m x 1.00m). 

 

 

Herrería 

 Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro negro, 

pintada con epoxico industrial color negro (Ver diseño) 

 Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro (1.00 

x 2.10)m, pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al existente) 

 Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 1.00m) 

incluye pintura anticorrosiva color negro. 

 

Pintura 

• Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre 

las superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye 

también los trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice una 

superficie con un acabado perfecto.  

• Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las 

especificaciones y planos, además serán nuevos y de buena calidad.  

• Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.  

• El tipo será satinada en muros y columnas, según especifique en los planos. 

• La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que 

permita su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos 

correspondientes o lo indique la supervisión de la Dirección de Infraestructura. 

• Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete 
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totalmente uniforme. 

• La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

o Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz.  

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.  

o Deberá ser de fácil aplicación.  

o Será resistente a la acción de la intemperie.  

o Será impermeable y lavable.  

• Las superficies a pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra 

sustancia extraña.  

• No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo 

lluvias, ni después de estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad 

relativa del medio ambiente no podrá ser mayor a 85%.  

• Requisitos de preparación del área:  

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.  

o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.  

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica) 

o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del 

fabricante de la pintura.  

 Requisitos de aplicación de pinturas en Muros: Aplicar imprimación siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas 

las aplicaciones se realizarán con equipo compresor y pistola o rodillo. Solo se 

permitirá el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los medios antes 

indicados.  

 Requisitos de aplicación de pinturas en Hierros existentes: remover residuos de 
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soldaduras. Lijar y suavizar uniones punzantes o cortantes. Remover grasas o aceite con 

solventes recomendados. Limpiar y lijar toda la superficie. Aplicar pintura anticorrosiva 

o epóxica industrial. 

 

Jardinería  

  Las plantas, grama, arbustos y árboles deben presentar una condición saludable que 

les permita adaptarse al nuevo ambiente hasta por lo menos noventa (90) días 

después de haber sido sembradas o plantadas, cumpliendo con el tipo de plantas y 

las alturas especificadas en el presupuesto. 

 Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal del 

Palacio (Se realizará la nivelación y el refinamiento del área para mantener las 

superficies uniformes, libres de irregularidades y que puedan proveer drenaje 

superficial). 

  Para la colocación de grama enana en parte frontal del Palacio (debe estar en buen 

estado, y libre de malezas). El establecimiento de un buen césped (engramado) 

requiere la correcta preparación del suelo, con buen drenaje y una capa de suelo 

adecuada y posteriormente, su cuidado constante 

 Colocación del césped - Luego de mojar el área a sembrar, debe cubrirse la superficie 

del suelo con césped pre-cultivado (césped en alfombra formado con paños de 40cm 

x 60cm) comenzando por el frente del terreno y cerrando toda la superficie hacia las 

pendientes o puntos establecidos de drenaje natural del terreno en particular. Los 

paños deberán colocarse de forma tal que no exista espacios entre ellos. 

 Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado 

por la Supervisión. 
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 El Contratista dará riego y cuidado a la grama y deberá reponer las que se sequen, 

hasta el momento de la recepción final de la Obra. 

 

Misceláneos 

 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, armadas con 

“tejido no tejido” de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se 

usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo. incluye techo y antepechos. 

 

6. Criterios de aceptación de la obra 

 Todas las áreas deberán estar limpias.  

 La superficie del pavimento del parqueo debe ser terminado con helicóptero, debe 

quedar con todas las pendientes correspondientes y con las juntas perfectamente 

uniformes y alineadas.  No será aceptado con grietas o tropezones.  

 La rampa debe tener el terminado de rayado profundo, el cual tiene que estar 

uniforme y alineado, y presentar la pendiente correspondiente. 

 Los escalones, descanso y zócalos de granito fondo blanco deberán estar pulidos y 

brillados. No serán aceptados con grietas o manchas. 

 Los muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser 

uniformes y coincidir entre sí, las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán 

tropezones. 

 Las puertas de hierro corredizas debe estar en perfecto funcionamiento, y pintada 

con epóxico industrial color negro. 

 La pintura de muros y de hierros deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni 

impurezas. 
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 La jardinería en general deberá estar en buenas condiciones, que las plantas 

sembradas no presenten deterioros, que la grama este nivelada y de buen aspecto. 

 Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin 

torceduras. 

7. Moneda de la oferta  

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, 

RD$).  

8. Visita Técnica 

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener 

por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan 

necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa 

coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por 

la Gerencia de Compras y Contrataciones.  

 

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin 

embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos 

a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.  

 

9. Documentación Técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  

a) Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado. 
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b)  Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones 

conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras 

civiles. 

c) Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a 

dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra. 

 

10. Documentación Económica para presentar  

a) Presupuesto de las actividades a realizar de acuerdo con el listado de cantidades, 

sellado y firmado por el representante legal. 

b) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado, sellado y firmado por 

el representante legal. 

Notas:   

 La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 

transparentados e implícitos según corresponda.  

 Incluir de forma digital el presupuesto en formato editable (Excel).  

 

11. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación será decidida por único lote a favor de oferente cuya propuesta: 

 

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las 

condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones 

técnicas.  

2) Presente el menor precio. 
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12. Condiciones/Forma de pago 

a) Se tramitará el Avance del veinte por ciento (20%), luego que el adjudicado realice 

una visita técnica al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de 

Infraestructura Física y entregue el cronograma firmado y sellado, donde los 

tiempos establecidos sean aprobados por la Dirección de Infraestructura Física.  

 

b) El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al Contratista, 

mediante cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la 

Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física. Tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha 

en que la cubicación sea certificada El Supervisor de la Dirección de Infraestructura 

Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder 

o por lo menos alcanzar el 80% del monto del anticipo o Avance Inicial. 

 Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la 

aprobación de la Dirección de Infraestructura Física. 

 El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación 

para la amortización del Avance Inicial. 

 Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las 

cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la 

medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes 

que fueren necesarios. 
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13. Lugar de ejecución 

Calle Restauración Núm.1, Esquina Paseo José Martí, Palacio de Justicia de La Romana. 

  

14. Tiempo de Ejecución 

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo 2 meses.   

 

15. Horarios de trabajo  

 Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm (Actividades sin ruido). 

 Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de 

Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).  

 Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de 

Infraestructura Física y el Departamento Administrativo). 

Notas:  

 Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a 

viernes y los sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad. 

 Para horarios después de las 5:00 pm realizar previa coordinación con la Dirección 

de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de 

La Romana. 
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16. Obligaciones del Contratista 

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:  
 

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el 

oferente y la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los 

trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por Dirección de 

Infraestructura Física como enlace. 

b) Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.  

c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las 

labores objeto de esta contratación de obra.  

d) Quince (15) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá 

entregar una relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten 

nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se obliga a mantener 

actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se 

produzcan y mientras dure surelación contractual. La inobservancia de esta 

información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de 

toda persona no indicada ni notificada. 

e) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando 

prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la 

obra. 

f) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; 

sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a 

las labores, por cualquiera que fueren las causas. 
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g) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera 

originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o 

implementos utilizados. 

h) El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la 

contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la 

ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento 

y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y 

respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que 

respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social 

y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. 

i) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de 

Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha 

Dirección. 

j) Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. 

k) Los trabajos iniciaran luego que será realizado el pago del anticipo. 

l) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el 

cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de 

lugar. 

m) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de 

acuerdo con las normas municipales. 

n) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, 

chalecos, cascos, botas etc.). 

o) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas 

reflectoras, conos, etc.) 
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p) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de 

cumplimiento del cronograma de trabajo y entregar un informe al final después 

de finalizado el proyecto. 

q) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados 

por el contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuento 

en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos 

materiales. 

r) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas 

estipuladas y adecuadas para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que 

es necesario y pertinente emplear materiales de calidad. 

 

 

17. Ejecución y Recepción de la Obra 

a) Inicio de la Construcción  

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre El Consejo del Poder Judicial y 

El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al cronograma 

presentado.  

b) Recepción Provisional 

 Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y 

calidades exigidas en estas Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de la 

misma al Ingeniero Supervisor designado por La Dirección de Infraestructura Física 

como responsable de la supervisión. De existir anomalías, se darán instrucciones 

precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no mayor 

a cinco (5) días laborables, a la corrección de los errores detectados. 



 
 

 

   
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Página 23 de 25 

UNIDAD DE OBRA 10 marzo 2023 

Readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de 
Justicia de La Romana 

2023-004 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

c) Recepción Definitiva  

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, 

se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la 

evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 

requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra. 

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá 

cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones 

Técnicas.  

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido 

ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se 

levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien 

acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva. 
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18. Fotos del Estado Actual de la Infraestructura Física 

Área de Estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Áreas de Jardinerías 
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19. Peritos designados:  

        Ing. Wilka Quiroz                                                                            Ing. Erick Pujols 

       Ingeniero Supervisor                                                                    Ingeniero Supervisor  

 

20. Firmado por: 

      Ing. Carlos J. Espinal                                                                      Arq. Rocío Altagracia 

      Gerente de Proyectos                                                   Gerente de Diseño y Planificación 
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