
Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta
Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

17 C. Lote 3. a) 12 CUMPLE 314-317 CUMPLE 442- 445 CUMPLE 176-179 CUMPLE 51-54

18 C. Lote 3. b) 12 CUMPLE 319-324 NO CUMPLE

Existe una discrepancia 

entre la duración 

expresada con la fecha de 

inicio y final y la duracion 

expresada en dias. 

447-452. CUMPLE 181-185 CUMPLE 95-97

19 C. Lote 3. c) 12 CUMPLE 286-305 CUMPLE 153-400 CUMPLE Documentos subsanados. 

138-144. 

Documentos 

subsanados pag. 

153-286.

CUMPLE 73-80

20 C. Lote 3. d) 13 CUMPLE
326-341, 343-

345
CUMPLE 455-468 CUMPLE 147-162 CUMPLE 82-85

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta
Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

17 C. Lote 3. a) 12 CUMPLE 58-61 CUMPLE 24-27 CUMPLE 136-139 CUMPLE 122-125

18 C. Lote 3. b) 12 NO CUMPLE

El cronograma presentado 

excede el tiempo requerido 

de 2 meses por 11 días. 

72-73 CUMPLE 28-31 CUMPLE 141-148 CUMPLE 160-162

19 C. Lote 3. c) 12 NO CUMPLE

Las certificaciones 

presentadas no 

demuestran la experiencia 

requerida. La certificación 

mas antigua es del año 

2019. No subsanado. 

75-94 CUMPLE 35-53 CUMPLE 151-156 CUMPLE 188-205

20 C. Lote 3. d) 13 CUMPLE 95-113 CUMPLE 55-61 CUMPLE 157-180 CUMPLE 206-222

Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de 

experiencia, a través de certificaciones conforme de recepción de obra o 

servicios similares.

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) 

años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas. 

Numeral/ Artículo 

de los términos 

de referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LITANG INVESTMENTS S.R.L NU ENERGY

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Numeral/ Artículo 

de los términos 

de referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 30/05/2023

READECUACION DE SEDES JUDICIALES:

1- READECUACIÓN DE TRIBUNALES EN EL PALACIO DE  JUSTICIA DE LA ALTAGRACIA.

2-READECUACIÓN BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA.

3- READECUACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA HATO MAYOR.

4- READECUACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PALACIO DE  JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL.

LOTE 3, READECUACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA HATO MAYOR.

COSMO CARIBE S.R.L.

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-04-2023

ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.R.L.CONSORCIO VIASAN-GA

Cronograma de ejecución de la obra firmado por el representante legal y 

sellado en un plazo no mayor de dos (2) meses, tiempo estimado de la 

duración de la obra. 

Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de 

experiencia, a través de certificaciones conforme de recepción de obra o 

servicios similares.

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) 

años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas. 

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o 

persona física.

Cronograma de ejecución de la obra firmado por el representante legal y 

sellado en un plazo no mayor de dos (2) meses, tiempo estimado de la 

duración de la obra. 

DOMACA CONSTRUCTORA S.R.L ING. OSVALDO VALERA

CODEVE, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o 

persona física.
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Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 30/05/2023

READECUACION DE SEDES JUDICIALES:

1- READECUACIÓN DE TRIBUNALES EN EL PALACIO DE  JUSTICIA DE LA ALTAGRACIA.

2-READECUACIÓN BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA.

3- READECUACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA HATO MAYOR.

4- READECUACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PALACIO DE  JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL.

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-04-2023

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta
Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

17 C. Lote 3. a) 12 CUMPLE 73-76 CUMPLE 58-61 CUMPLE 384-387 CUMPLE 102-103

18 C. Lote 3. b) 12 CUMPLE 77-80 CUMPLE 66 NO CUMPLE
El cronograma no es legible 

(no se entiende)
389-391. NO CUMPLE

Existe una discrepancia entre 

la duración expresada con la 

fecha de inicio y final y la 

duración expresada en días. 

150-153

19 C. Lote 3. c) 12 CUMPLE 60-68 CUMPLE 69-73 CUMPLE 46-341 CUMPLE 154-211

20 C. Lote 3. d) 13 CUMPLE 69-72 CUMPLE 74-76 CUMPLE 394-407 CUMPLE 212-218

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACION DE SEDES JUDICIALES, número CP-CPJ-04-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los 

intereses del Poder Judicial.

Numeral/ Artículo 

de los términos 

de referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PLANTA FISICA PINERA S.R.L PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L PURO MARIA SANCHEZ RODFRA

Evaluación Aprobada por:

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o 

persona física.

Cronograma de ejecución de la obra firmado por el representante legal y 

sellado en un plazo no mayor de dos (2) meses, tiempo estimado de la 

duración de la obra. 

Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de 

experiencia, a través de certificaciones conforme de recepción de obra o 

servicios similares.

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) 

años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas. 

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           
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