



ACTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución núm. 007/2019, de fecha 16 de julio de 2019, por el Consejo del Poder Judicial, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020), en horas laborables, se reunió vía remota mediante herramientas de telemática, el Comité de Compras y Licitaciones, integrado por los señores **Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira**, consejero del Poder Judicial, en función de presidente del comité; **Ángel Elizandro Brito Pujols**, director general de Administración y Carrera Judicial, representado por **Rosa A. Gómez**, asistente de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial; **Arcia Melisa Bretón Castillo**, directora general técnica, representada por **Vanesa M. Camacho**, coordinadora de la Dirección General Técnica; **Alicia Angélica Tejada Castellanos**, directora administrativa; **Héctor Taveras Espailat**, director de Planificación; **Enmanuel Moreta Fermín**, director legal; y **Yerina Reyes Carrazana**, gerente de Compras y Contrataciones (con voz sin voto), quien funge como secretaria; para conocer lo siguiente:

ÚNICO: Decidir sobre la adjudicación del proceso de **comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020**, llevado a cabo para la readecuación de áreas para centros de entrevistas en diversos palacios de justicia.

POR CUANTO: Que la Dirección de Infraestructura Física envió los siguientes requerimientos descritos a continuación:

No.	Descripción	Número de oficio	Fecha
1	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA	2020-123	27/08/2020
2	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI	2020-124	30/8/2020
3	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA	2020-125	30/8/2020
4	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS	2020-126	02/9/2020
5	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2020-127	1/9/2020
6	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA	2020-128	2/9/2020
7	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ	2020-129	31/8/2020



POR CUANTO: En fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020), la Dirección Financiera emitió la certificación financiera descrita a continuación:

No.	Número	Localidad	Monto Disponibilidad Financiera	Fecha
1	DPF-OF-000657-2020	Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de La Vega	RD\$1,200,000.00	27/08/2020
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de Montecristi	RD\$1,800,000.00	
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de Barahona	RD\$1,350,000.00	
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	RD\$1,200,000.00	
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana	RD\$2,000,000.00	
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de La Romana	RD\$2,300,000.00	
		Readecuación Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de Samaná	RD\$420,000.00	

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones, mediante acta núm. 001 en fecha quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020), aprobó los términos de referencia, designó los peritos evaluadores, así como la convocatoria para la comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020.

POR CUANTO: Que en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020), la Gerencia de Compras y Contrataciones procedió con la publicación en el portal institucional www.poderjudicial.gob.do y a invitar a cuarenta y cuatro (44) empresas mediante correo electrónico, a saber:

1. Carlos José Capellán Roque
2. Chaljub Concepción Asociados Constructora S.R.L.
3. Cofemont, S. R. L.
4. Construbrea, S.R.L.
5. Constructora 6a, S.R.L.
6. Constructora Pablo Rivera, S.R.L.
7. Constructora Retro, S.R.L.
8. Ena Ingeniería Y Materiales, S.R.L.
9. Felix Nina
10. Grupo Aleza S.R.L.
11. Grupo Hisashi, S.R.L.
12. Grupo Magnum S.R.L.
13. Ingeniería Carrasco Guerrero, S.R.L.
14. Ingeniería Filoyen S.R.L.
15. Ingeniería Khacier, S.R.L.



16. Ingeniería Luciano Rosario, S.R.L.
17. Inversiones Alpic, S.R.L.
18. Inversiones Arco Del Sur, S.R.L.
19. Johan Lebrón D' Orville
20. Joracon S.R.L.
21. Levitex S.R.L.
22. Luamci Company, S.R.L.
23. Luis Alberto Hidalgo Abreu
24. Manuel Antonio Mercedes Escoto
25. Richard Enrique De La Cruz Rosa
26. Servicios & Obras Civiles, S.R.L.
27. Tub Yeik Supply, S.R.L.
28. Yndira Maria Castro Cabreja
29. 2R Reparaciones Y Reformas, S.R.L.
30. Constructora 2Y, S.R.L.
31. Hosa, Ingenieros Constructores, S.R.L.
32. Constructora Vimaenro, S.R.L.
33. Ferdel Constructora, S.R.L.
34. Grupo Ingeniarq, S.R.L.
35. Arcum, S.R.L.
36. Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, S.R.L.
37. Construcciones Penymarte, S.R.L.
38. Construcciones y Terminaciones Dominicana Consterdom, S.R.L.
39. Constructora Tubia, S.R.L.
40. Creftig Constructora, S.R.L.
41. Procitrom, S.R.L.
42. Cocivilca, S.R.L.
43. Sención Sención & Asociados, S.R.L.
44. Codsí S.R.L.

POR CUANTO: Que tal y como puede ser verificado en el acto notarial de fecha ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020), instrumentado por el Lcdo. Wilfrido Suero, notario público de los del número del Distrito Nacional, el Comité de Compras y Licitaciones procedió con la recepción de la oferta técnica y económica y apertura de oferta técnica (Sobre A) de las empresas:

CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. (Oferta A)
GRUPO INGENIARA S.R. L (Oferta B)
POHUT COMERCIAL, S.R.L (Oferta C)
ARCUM SRL (Oferta D)
FERDEL CONSTRUCTORA, SRL (Oferta E)
JRo Ingeniería y Servicios, SRL (Oferta F)
CQ CONSTRUCCIONES, S.R. L (Oferta G)
Ramón Andrés Castillo Florentino (Oferta H)
COFEMONT, SRL (Oferta I)

POR CUANTO: Las ofertas económicas fueron entregadas a la Lcda. Patricia Jaubert Isa, abogada ayudante de la Dirección Legal, en representación del Lic. Enmanuel Moreta Fermín, director legal, para que custodie dichas ofertas hasta la fecha establecida para la apertura de las ofertas económicas en caso de quedar habilitados.



POR CUANTO: Que en fecha nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020), la Gerencia de Compras y Contrataciones emitió el informe de evaluación de credenciales, donde se ha podido constatar lo siguiente:

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN								
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Aspecto a Evaluar	Criterio	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
			PENYMARTE, S. R. L. (OFERTA A)		GRUPO INGENIARQ S.R.L. (OFERTA B)		POHUT COMERCIAL, S. R. L. (OFERTA C)	
			Evaluación "A"	Comentario "A"	Evaluación "B"	Comentario "B"	Evaluación "C"	Comentario "C"
Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo)	Cumple / No Cumple	1. Presentación del documento. 2. Información del documento. 3. Verificación con el emisor (si aplica).	Cumple		Cumple		Cumple	
Formulario de Presentación de la oferta			Cumple		Cumple		Cumple	
Carta de presentación de la compañía, firmada por un representante legal			Cumple		Cumple			
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las actividades comerciales "Equipos Informáticos y Accesorios"			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) en la cual se manifieste que el oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITRIS, entre otros)			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa			Cumple		Cumple		Cumple	
Registro Mercantil actualizado.			Cumple		Cumple		Cumple	
Nómina de accionistas			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación MIPymes del Ministerio de Industria y Comercio y MIPymes vigente. (Opcional)			No cumple	Vencida	Cumple		Cumple	
Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y Poder otorgado por el representante.			Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración jurada del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el Artículo 8 numeral 3 y Artículo 14 de la Ley No. 540-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de Reglamentos de Compras y Contrataciones del Poder Judicial			Cumple		Cumple		Cumple	
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.			no aplica		no aplica		no aplica	
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.			no aplica		no aplica		no aplica	
Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado.			no aplica		no aplica		no aplica	

El día de cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se exigen en caso de presentación de oferta final.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Aspecto a Evaluar	Criterio	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
			ARCUM S.R.L. (OFERTA D)		FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L. (OFERTA E)		JRO Ingeniería y Servicios, S.R.L. (OFERTA F)	
			Evaluación "D"	Comentario "D"	Evaluación "E"	Comentario "E"	Evaluación "F"	Comentario "F"
Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo)	Cumple / No Cumple	1. Presentación del documento. 2. Información del documento. 3. Verificación con el emisor (si aplica).	Cumple		No Cumple	Se evaluó presentado con 90 días debe ser 120 días	Cumple	
Formulario de Presentación de la oferta			Cumple					
Carta de presentación de la compañía, firmada por un representante legal			Cumple		Cumple		Cumple	
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las actividades comerciales "Equipos Informáticos y Accesorios"			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) en la cual se manifieste que el oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITRIS, entre otros)			No Cumple	No fue encontrada la numeración en la base de datos de la DGI	Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa			No Cumple	No fue encontrada la numeración en la base de datos de la TSS	Cumple		Cumple	
Registro Mercantil actualizado.			Cumple		Cumple		No cumple	Registro mercantil vencido
Nómina de accionistas			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación MIPymes del Ministerio de Industria y Comercio y MIPymes vigente. (Opcional)							Cumple	
Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y Poder otorgado por el representante.			Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración jurada del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el Artículo 8 numeral 3 y Artículo 14 de la Ley No. 540-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de Reglamentos de Compras y Contrataciones del Poder Judicial			No cumple	No es de fecha actual	Cumple		Cumple	
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.			no aplica		no aplica		no aplica	
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.			no aplica		no aplica		no aplica	
Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado.			no aplica		no aplica		no aplica	

El día de cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se exigen en caso de presentación de oferta final.



Bienes y/o Servicios Requeridos para la licitación Aspectos a Evaluar	Criterios	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
			C-Q CONSTRUCCIONES, S.R.L. (OFERTA G)		RAMON ANDRES CASTILLO FLORENTINO (OFERTA H)		COFEMONT, S.R.L. (OFERTA J)	
			Evaluación "G2"	Comentarios "G2"	Evaluación "H2"	Comentarios "H2"	Evaluación "J2"	Comentarios "J2"
En relación de la licitación radica en el Código de Comercio (Artículo 1)	Cumple / No Cumple	1. Presentación del documento. 2. Información del documento. 3. Verificación con el autor (si aplica).	Cumple		Cumple		Cumple	
En relación de Presentación de la oferta			No cumple	presentación con 90 días debe ser 120 días	No cumple	documentos por artículo con 90 días debe ser 120 días	Cumple	
Con la de presentación de la compañía, formada por sus representantes legales.			Cumple		Cumple		Cumple	
Con el sistema de inscripción en el Registro de la Propiedad del Estado (RPE) con los no evaluados.			Cumple		Cumple		Cumple	
Con el sistema de la Empresa de Crédito y Ahorro Hipotecario (ECAH) con los no evaluados.			Cumple		Cumple		Cumple	
Con el sistema de pago de la Tercera parte de la Seguridad Social (TSS) de la empresa.			Cumple		Cumple		Cumple	
Registro de inscripción actualizado.			Cumple		Cumple		Cumple	
No aplica.			Cumple		Cumple		Cumple	
Con el sistema de Impuesto del Incentivo a la Inversión y Contribución y Adquisición de Bienes (OIRI) con los no evaluados.			Cumple		Cumple		Cumple	
Acta de Autorización que otorga representación a terceros para contratar obligaciones tecnológicas al objeto de la contratación de Incentivo registrado ante la Cámara de Comercio y Producción o sus representantes y Poderes otorgados por el autor autorizada.			Cumple		Cumple		Cumple	
Declara que para el día de la inscripción de la oferta no se encuentra a día de las obligaciones con el Artículo 5 inciso a) y Artículo 14 de la Ley No. 389-06 y sus modificaciones y, al artículo 12 de Reglamento de Comercio y Contratación del Poder Judicial.			Cumple		Cumple		Cumple	
Programa de Acción Social que se otorga a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo sus obligaciones de la ley, sus estatutos, sus facultades de ejecución de sus actividades, sus estatutos, sus estatutos, sus estatutos.			no aplica		no aplica		no aplica	
Poderes otorgados que otorga a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, sus facultades de ejecución de sus actividades, sus estatutos, sus estatutos.			no aplica		no aplica		no aplica	
Reporte de Proveedor del Estado de cada empresa del comercio, no estar inhabilitado.	no aplica		no aplica		no aplica			

POR CUANTO: Que en el informe emitido por la Gerencia de Compras y Contrataciones se evidencia que las propuestas presentadas por los oferentes A, D, E, F, G y H, deben subsanar algunas de las documentaciones de credenciales establecidas en los términos de referencia.

POR CUANTO: Que en fecha doce (12) de octubre de dos mil veinte (2020), los peritos **Alan Peña**, ingeniero supervisor de la Unidad de Obras de la Dirección de Infraestructura Física y **Erick Pujols**, ingeniero supervisor de la Unidad de Obras de la Dirección de Infraestructura Física, designados para evaluar las ofertas técnicas recibidas del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020, mediante informe preliminar de ofertas, constataron lo siguiente:

Componente	Evaluación "A"	Comentario "A"	Evaluación "B"		Evaluación "C"		Evaluación "D"		Evaluación "E"		Evaluación "F"		Evaluación "G"		Evaluación "H"		Evaluación "I"	
			Evaluación "B"	Comentario "B"	Evaluación "C"	Comentario "C"	Evaluación "D"	Comentario "D"	Evaluación "E"	Comentario "E"	Evaluación "F"	Comentario "F"	Evaluación "G"	Comentario "G"	Evaluación "H"	Comentario "H"	Evaluación "I"	Comentario "I"
1.01	1.00	UD	Cumple		NO CUMPLE	NO PRESENTA CREDENCIAL	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		NO CUMPLE	NO PRESENTA CREDENCIAL
1.02	1.00	UD	Cumple		NO CUMPLE	NO PRESENTA CREDENCIAL	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	NO PRESENTA CREDENCIAL	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	NO PRESENTA CREDENCIAL
1.03	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.04	1.00	UD	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	NO PRESENTA CREDENCIAL	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.05	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.06	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.07	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.08	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.09	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.10	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.11	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
1.12	1.00	UD	Cumple		Cumple		NO CUMPLE	NO PRESENTA TITULO UNIVERSITARIO	NO CUMPLE	NO PRESENTA TITULO UNIVERSITARIO	Cumple		Cumple		Cumple		NO CUMPLE	NO PRESENTA TITULO UNIVERSITARIO
1.13	1.00	UD	Cumple		Cumple		Cumple	OPCIONAL	Cumple	OPCIONAL	Cumple	OPCIONAL	Cumple	OPCIONAL	Cumple	OPCIONAL	Cumple	OPCIONAL



POR CUANTO: Que, en el informe emitido por la Dirección de Infraestructura Física, se evidencia que las propuestas presentadas por los oferentes A, F, G y H, cumplen con la documentación técnica establecida en los términos de referencia y los oferentes B, C, D, E y I no cumple.

POR CUANTO: Que en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), la Dirección Presupuestaria y Financiera emitió el informe de evaluación financiera, donde se ha podido constatar lo siguiente:

Oferentes:				
OFERTA A				
	Año nov-18	Año mar-20	Indice Requerido	Status
Activo Total	100,000	2,601,523		
Pasivo Total	-	350,210		
Indice de Solvencia	-	7.43	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA B				
	Año 2018	Año 2019	Indice Requerido	Status
Activo Total	12,931,499	25,736,078		
Pasivo Total	5,171,399	14,665,931		
Indice de Solvencia	2.50	1.75	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA C				
	Año 2019	Año 2020	Indice Requerido	Status
Activo Total	3,684,897	5,453,347		
Pasivo Total	158,652	352,889		
Indice de Solvencia	23.23	15.45	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA D				
	Año 2018	Año 2019	Indice Requerido	Status
Activo Total	16,105,803	19,698,064		
Pasivo Total	4,253,165	5,497,501		
Indice de Solvencia	3.79	3.58	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA E				
	Año 2018	Año 2019	Indice Requerido	Status
Activo Total	8,171,444	10,990,321		
Pasivo Total	139,892	1,909,055		
Indice de Solvencia	62.01	5.43	Mayor 1	CUMPLE



OFERTA F				
	Año 2019	Año 2020	Índice Requerido	Status
Activo Total	31,201,814	35,133,758		
Pasivo Total	7,859,199	3,779,209		
Índice de Solvencia	3.97	9.30	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA G				
	Año 2018	Año 2019	Índice Requerido	Status
Activo Total	632,969	876,117		
Pasivo Total	611,400	546,759		
Índice de Solvencia	1.04	1.60	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA H				
	Año 2019	Año 2020	Índice Requerido	Status
Activo Total	44,779,976	44,168,989		
Pasivo Total	5,582,855	5,032,235		
Índice de Solvencia	8.02	8.78	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA I				
	Año 2018	Año 2019	Índice Requerido	Status
Activo Total	641,145	1,425,000		
Pasivo Total	99,496	815,215		
Índice de Solvencia	6.44	1.75	Mayor 1	CUMPLE

POR CUANTO: Que en el informe preliminar emitido por la Dirección Presupuestaria y Financiera se evidencia que en la documentación presentada los oferentes A, B, C, D, E, F, G, H y I, cumplen con los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

POR CUANTO: Que en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), el Comité de Compras y Licitaciones emitió el acta núm. 002, aprobando los informes preliminares de documentación de credenciales, financiera y ofertas técnicas y ordenó la notificación de subsanación a los oferentes Penymarte, S. R. L. (Oferta A), Grupo Ingeniarq S.R.L (Oferta B), Pohut Comercial, S.R.L. (Oferta C), Ferdel Constructora, Srl (Oferta E), Jro Ingeniería Y Servicios, Srl (Oferta F), Cq Construcciones, S.R.L (Oferta G), Ramón Andrés Castillo Florentino (Oferta H), y Cofemont, Srl (Oferta I), conforme lo indicado en los informes preliminares de evaluación de documentación de credenciales y financiera, elaborados por la Gerencia de Compras y Contrataciones y la Dirección Presupuestaria y Financiera.

POR CUANTO: Que la empresa Arcum, SRL, quien participó como oferente en este proceso, su oferta no fue tomada en cuenta en razón de que mediante acta núm. 002, relativa al proceso CP-CPJ-005-2020, el Comité de Compras y Licitaciones ordenó a la Dirección Legal que procediera con la



Oferentes:				
OFERTA A				
	Año nov-18	Año mar-20	Índice Requerido	Status
Activo Total	100,000	2,601,523		
Pasivo Total	-	350,210		
Índice de Solvencia	-	7.43	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA B				
	Año 2018	Año 2019	Índice Requerido	Status
Activo Total	12,931,499	25,736,078		
Pasivo Total	5,171,399	14,665,931		
Índice de Solvencia	2.50	1.75	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA C				
	Año 2019	Año 2020	Índice Requerido	Status
Activo Total	3,684,897	5,453,347		
Pasivo Total	158,652	352,889		
Índice de Solvencia	23.23	15.45	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA D				
	Año 2018	Año 2019	Índice Requerido	Status
Activo Total	16,105,803	19,698,064		
Pasivo Total	4,253,165	5,497,501		
Índice de Solvencia	3.79	3.58	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA E				
	Año 2018	Año 2019	Índice Requerido	Status
Activo Total	8,171,444	10,098,921		
Pasivo Total	129,892	1,909,088		
Índice de Solvencia	63.91	5.45	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA F				
	Año 2019	Año 2020	Índice Requerido	Status
Activo Total	31,201,814	35,133,758		
Pasivo Total	7,859,199	3,779,209		
Índice de Solvencia	3.97	9.30	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA G				
	Año 2018	Año 2019	Índice Requerido	Status
Activo Total	632,969	876,117		
Pasivo Total	611,400	546,759		
Índice de Solvencia	1.04	1.60	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA H				
	Año 2019	Año 2020	Índice Requerido	Status
Activo Total	44,779,976	44,168,989		
Pasivo Total	5,582,855	5,032,235		
Índice de Solvencia	8.02	8.78	Mayor 1	CUMPLE

OFERTA I				
	Año 2018	Año 2019	Índice Requerido	Status
Activo Total	641,145	1,425,000		
Pasivo Total	99,496	815,215		
Índice de Solvencia	6.44	1.75	Mayor 1	CUMPLE

POR CUANTO: Que en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), la Gerencia de Compras y Contrataciones emitió el informe definitivo de evaluación de credenciales, documento que forma parte integral y vinculante de la presente acta y donde se puede constatar lo siguiente:



INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN								
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Aspecto a Evaluar	Criterio	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
			PENMARTE, S. R. L. (OFERTA A)		GRUPO INGENIARO S.R.L. (OFERTA B)		POHUT COMERCIAL, S.R.L. (OFERTA C)	
			Evaluación "A"	Comentario "A"	Evaluación "B"	Comentario "B"	Evaluación "C"	Comentario "C"
Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo)	Cumple / No Cumple	1. Presentación del documento. 2. Información del documento. 3. Verificación con el emisor (si aplica).	Cumple		Cumple		Cumple	
Formulario de Presentación de la oferta			Cumple		Cumple		Cumple	
Carta de presentación de la compañía, firmada por un representante legal.			Cumple		Cumple			
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las actividades comerciales "Equipos Informáticos y Accesorios"			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que el oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, entre otros)			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa			Cumple		Cumple		Cumple	
Registro Mercantil actualizado.			Cumple		Cumple		Cumple	
Nómina de accionistas			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación MIPymes del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes vigente. (Opcional)			Cumple		Cumple		Cumple	
Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y Poder otorgado por el representante.			Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración jurada del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el Artículo 8 numeral 3 y Artículo 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de Reglamentos de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.			Cumple		Cumple		Cumple	
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.			no aplica		no aplica		no aplica	
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.			no aplica		no aplica		no aplica	
Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado.			no aplica		no aplica		no aplica	

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN								
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Aspecto a Evaluar	Criterio	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
			ARCUM SRL (OFERTA D)		FERDEL CONSTRUCTORA, SRL (OFERTA E)		JRo Ingeniería y Servicios, SRL (OFERTA F)	
			Evaluación "D"	Comentario "D"	Evaluación "E"	Comentario "E"	Evaluación "F"	Comentario "F"
Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo)	Cumple / No Cumple	1. Presentación del documento. 2. Información del documento. 3. Verificación con el emisor (si aplica).	Cumple		Cumple		Cumple	
Formulario de Presentación de la oferta			Cumple					
Carta de presentación de la compañía, firmada por un representante legal.			Cumple		Cumple		Cumple	
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las actividades comerciales "Equipos Informáticos y Accesorios"			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que el oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, entre otros)			No Cumple	No fue encontrada la numeración en la base de datos de la DGII	Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa			No Cumple	No fue encontrada la numeración en la base de datos de la TSS	Cumple		Cumple	
Registro Mercantil actualizado.			Cumple		Cumple		Cumple	
Nómina de accionistas			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación MIPymes del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes vigente. (Opcional)							Cumple	
Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y Poder otorgado por el representante.			Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración jurada del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el Artículo 8 numeral 3 y Artículo 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de Reglamentos de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.			No cumple	No es de fecha actual	Cumple		Cumple	
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.			no aplica		no aplica		no aplica	
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.			no aplica		no aplica		no aplica	
Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado.			no aplica		no aplica		no aplica	



INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN								
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Aspecto a Evaluar	Criterio	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
			CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L (OFERTA G)		RAMON ANDRES CASTILLO FLORENTINO(OFERTA H)		COFEMONT, SRL (OFERTA I)	
			Evaluación "G"	Comentario "G"	Evaluación "H"	Comentario "H"	Evaluación "I"	Comentario "I"
Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo)	Cumple / No Cumple	1. Presentación del documento. 2. Información del documento. 3. Verificación con el emisor (si aplica).	Cumple		Cumple		Cumple	
Formulario de Presentación de la oferta			cumple		cumple		Cumple	
Carta de presentación de la compañía, firmada por un representante legal.			Cumple		Cumple		Cumple	
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las actividades comerciales "Equipos Informáticos y Accesorios"			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) en la cual se manifieste que el			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa			Cumple		Cumple	PERSONA FISICA	Cumple	
Registro Mercantil actualizado.			Cumple		Cumple		Cumple	
Nómina de accionistas			Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación MiPymes del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes vigente. (Opcional)			Cumple		Cumple		Cumple	
Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. y Poder otorgado por el representante.			Cumple		Cumple		Cumple	
Declaración jurada del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el Artículos 8 numeral 3 y Artículo 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de Reglamentos de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.			Cumple		Cumple	PERSONA FISICA	Cumple	
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.			no aplica		no aplica		no aplica	
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.			no aplica		no aplica		no aplica	
Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado.	no aplica		no aplica		no aplica			

al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se exigen en caso de presentación de oferta indivi

POR CUANTO: Que parte de los objetivos del Consejo del Poder Judicial es garantizar que las compras se realicen acorde a las normativas vigentes y a los principios éticos de transparencia e igualdad para todos los participantes.

POR CUANTO: Que tal y como puede ser verificado en el acto de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil veinte (2020), instrumentado por la Dra. Beatriz Henríquez, notaría pública de las del número del Distrito Nacional, fueron aperturadas las ofertas económicas (sobre B), de las Penymarte, S. R. L. (Oferta A), Pohut Comercial, S.R.L (Oferta C), Ferdel Constructora, SRL (oferta E), Jro ingeniería y servicios, S. R. L (oferta F), CQ construcciones, S.R.L (oferta G), Ramón Andrés Castillo Florentino (oferta H), y Cofemont, S. R. L (oferta I).



OBRA: Presupuesto Reducción para Centro de Entrevistas
Palacio de Justicia de Montecristi
LUGAR: Palacio de Justicia de Montecristi

P.V.	Descripción	CANT.	UNID.	Oferta 1 (PDI Y HARTIG)		Oferta 2 (PDI/AT)		Oferta 3 (PDI/AL)		Oferta 4 (PDI)		Oferta 5 (D)		Oferta 6 (PDI/AL/CRS)		Oferta 7 (D/PSI/AT)			
				PRECIO	VALOR (RD)	PRECIO	VALOR (RD)	PRECIO	VALOR (RD)	PRECIO	VALOR (RD)	PRECIO	VALOR (RD)	PRECIO	VALOR (RD)	PRECIO	VALOR (RD)	PRECIO	VALOR (RD)
MATERIAL																			
1.00	BA ACONDICIONADA Y EQUIPO DE COLOCACION																		
1.01	Demolicion de ventana escalera	1.00	ud	890.00	890.00	500.00	500.00	525.00	525.00	1,250.00	1,250.00	928.00	928.00	384.93	384.93				
1.02	Demolicion de muro de Afianzar	1.00	ud	1,980.00	1,980.00	2,000.00	2,000.00	960.00	960.00	3,080.00	3,080.00	2,360.00	2,360.00	812.28	812.28				
1.03	Afirmaciones de canchales y maderas en demolicion de muro de ventana	12.00	m	136.92	1,643.04	76.63	919.56	340.00	4,080.00	510.00	6,120.00	62.61	991.72	258.35	3,100.20				
1.04	Suministro e instalacion Ventana corrediza en aluminio y vidrio curado en baño	10.00	m ²	715.00	7,150.00	342.00	3,420.00	682.50	6,825.00	4,960.00	49,600.00	794.87	7,948.70	450.00	4,500.00				
1.05	Suministro e instalacion de muro en Shower con Fibra optica (Inchape estructura cubre 2x)	175.00	m ²	1,588.98	278,051.30	1,131.20	197,971.75	1,071.60	335,791.20	1,270.00	222,475.75	1,480.87	256,152.25	1,174.88	205,805.75				
1.06	Suministro e aplicacion de pintura sellada en muros	180.00	m ²	203.50	36,630.00	144.86	26,074.80	130.51	23,491.80	175.00	31,500.00	180.69	36,524.40	191.27	34,428.60				
1.07	Colocacion e instalacion de Puerta de aluminio y vidrio entablarera (PDI 0.50m x 2.10m)	2.00	ud	38,500.00	77,000.00	21,231.20X	42,462.40	12,799.50	25,599.00	29,530.00	59,060.00	16,889.28	33,778.56	23,644.93	47,289.86				
1.08	Colocacion e instalacion de Puertas de Cristal Negro (0.50m x 2.10m)	2.00	ud	22,000.00	44,000.00	26,088.00	52,176.00	20,892.12	41,784.24	19,530.00	39,060.00	37,338.96	74,677.92	17,645.98	35,291.96				
1.09	Colocacion e instalacion de Puerta de Cristal Negro (0.50m x 2.10m) en baño	1.00	ud	22,000.00	22,000.00	26,088.00	26,088.00	20,892.12	20,892.12	19,530.00	19,530.00	37,338.96	37,338.96	17,645.98	17,645.98				
1.10	Suministro e instalacion de plafon 2 x 2 x 7mm vnt yeso (Inchape estructura en metal Mont. Top y Cross Top)	75.00	m ²	1,045.00	78,375.00	834.38	62,578.50	809.65	60,723.75	1,044.07	78,305.25	940.07	70,525.25	888.16	66,612.00				
1.11	Suministro e instalacion de vidrios ceriales	22.00	ud	1,344.88	29,586.96	911.85	21,960.90	1,335.15	29,373.30	1,159.34	25,464.88	1,260.94	28,444.88	1,524.23	33,532.28				
1.12	Suministro e instalacion de tiradores perimetricos de plafon 2" x 2" con luces LED 18, de 18w 24" 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificacion UL	22.00	ud	3,485.00	76,670.00	4,028.15	88,619.30	3,015.15	65,333.30	3,041.47	66,912.54	2,401.88	52,841.36	2,782.08	60,785.76				
1.13	Suministro e instalacion de Herramientas varillas	6.00	ud	1,613.39	9,680.34	1,200.00	7,200.00	7,203.90	1,827.24	1,508.77	9,052.62	1,588.65	9,531.90	1,638.78	9,832.68				
1.14	Suministro e instalacion de tornillos ceriales 120 V tornillos color blanco	8.00	ud	1,927.88	15,423.04	1,242.89	10,023.12	2,035.28	16,282.24	1,698.77	13,589.76	1,711.47	13,691.76	1,543.62	12,349.36				
1.15	Suministro e instalacion de moldura alargado blanco con acabado de cada lado, de aluminio metalizado, noble negro, acabado pulido (Inchape yeso y M.O.)	1.00	ud	13,011.14	13,011.14	18,817.41	18,817.41	12,688.68	12,688.68	14,500.00	14,500.00	7,328.38	7,328.38	11,788.07	11,788.07				
1.16	Suministro e instalacion de Aluminio para moldura de mango 20mm x 17 de 9mm	1.00	ud	9,678.00	9,678.00	22,171.47	22,171.47	8,948.89	8,948.89	8,985.00	8,985.00	8,881.04	8,881.04	6,354.90	6,354.90				
1.17	Suministro e instalacion de tornillos con maderas en bagno	1.00	ud	25,330.00	25,330.00	15,034.03	15,034.03	18,640.00	18,640.00	18,500.00	18,500.00	16,742.60	16,742.60	8,112.78	8,112.78				
1.18	Lubricantes y aceites sinteticos para suministro de agua y drenaje sanitario.	1.00	ud	8,800.00	8,800.00	10,800.00	10,800.00	11,124.75	11,124.75	15,000.00	15,000.00	41,300.00	41,300.00	3,150.00	3,150.00				
1.19	Materia de obra del plomerio	1.00	pa	7,700.00	7,700.00	6,000.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	14,247.25	14,247.25	11,331.76	11,331.76	4,500.00	4,500.00				
1.20	Suministro e aplicacion de Pintura Interior Satinada (paulas, bases de audiercos, arcos de espasa)	380.00	m ²	203.50	77,330.00	144.86	54,966.40	130.51	49,633.20	175.00	66,300.00	180.69	67,858.44	181.27	65,251.20				
1.21	Suministro e instalacion Placa de aluminio	70.00	m ²	1,678.88	117,521.20	1,235.00	86,450.00	2,300.00	161,000.00	1,288.56	90,199.20	779.28	54,549.60	2,700.45	195,331.50				
1.22	Suministro e instalacion Zocalo de aluminio y madera	45.00	m	395.92	16,811.77	345.92	15,626.40	960.00	43,200.00	1,098.50	48,127.50	481.78	21,680.10	442.82	19,928.00				
1.23	Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Split Inverter 12.5 SEER, 24 KGU	2.00	ud	62,500.00	125,000.00	89,900.00	179,800.00	56,000.00	112,000.00	59,397.01	118,794.02	93,339.76	186,679.52	52,000.00	104,000.00				
1.24	Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Split Inverter 12.5 SEER, 32 KGU	1.00	ud	128,500.00	128,500.00	141,360.00	141,360.00	56,000.00	56,000.00	94,248.00	94,248.00	No presento precio		132,000.00	132,000.00				
	SUB-TOTAL			RD\$ 1,827,271.42		RD\$ 1,884,914.88		RD\$ 1,677,716.56		RD\$ -		RD\$ 1,104,861.67		RD\$ 1,033,494.92		RD\$ 1,046,046.86		RD\$ -	
000 MANO DE OBRA																			
2.01	Preparacion terreno para camino acceso Sala de Entrevistas	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	11,800.00	11,800.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	13,094.38	13,094.38	2,250.00	2,250.00				
2.02	Tubo de compactado (2+0.50) con material clasificad	6.00	m ³	880.00	5,280.00	894.74	5,368.44	573.08	3,438.48	967.00	5,802.00	624.97	3,749.82	0.88	5.28				
2.03	Excavacion rapida de muras de 6"	4.50	m ³	440.00	1,980.00	745,770.00	3,355.97	352.40	1,586.80	867.00	3,801.50	487.92	2,195.64	954.88	4,297.46				
2.04	Deposito de muras de 6"	1.50	m ³	7,671.98	11,507.97	8,652.00	12,978.00	8,742.00	13,113.00	12,424.70	18,637.05	9,162.68	13,749.02	9,028.75	13,683.13				
2.05	Muras de bloque de 6"	15.00	m ²	1,077.37	16,160.55	1,177.26	17,658.90	1,028.54	15,428.10	1,206.52	18,097.80	1,097.54	15,863.85	1,424.41	21,361.16				
2.06	Acera enyesada con malla electrodredada	25.00	m ²	988.13	24,703.25	939,000.00	23,475.00	92.18	23,304.75	1,078.80	26,970.00	942.97	23,574.25	734.86	18,371.25				
2.07	Bolsa de concreto, limpia, continuo y final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	40,000.00	40,000.00	24,000.00	24,000.00	16,800.00	16,800.00	10,500.00	10,500.00				
	SUB-TOTAL			RD\$ 74,680.78		RD\$ 86,692.18		RD\$ 89,399.47		RD\$ -		RD\$ 101,288.38		RD\$ 81,118.94		RD\$ 70,892.92		RD\$ -	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD)			RD\$ 1,901,952.20		RD\$ 1,971,607.06		RD\$ 1,767,116.03		RD\$ -		RD\$ 1,206,150.05		RD\$ 1,114,613.86		RD\$ 1,116,939.77		RD\$ -	
000 GASTOS INDIRECTOS																			
3.01	Directora tecnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ 181,185.22	10.00%	RD\$ 177,150.70	10.00%	RD\$ 199,817.50	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ 105,533.88	10.00%	RD\$ 110,461.98	10.00%	RD\$ 115,587.18	10.00%	RD\$ -
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ 36,355.67	3.00%	RD\$ 36,145.21	3.00%	RD\$ 36,483.45	3.00%	RD\$ -	3.00%	RD\$ 36,160.20	3.00%	RD\$ 36,758.38	3.00%	RD\$ 38,781.91	3.00%	RD\$ -
3.03	Impuestos			2.50%	RD\$ 36,796.31	2.50%	RD\$ 36,667.70	2.50%	RD\$ 36,453.88	2.50%	RD\$ -	2.50%	RD\$ 36,153.00	2.50%	RD\$ 36,110.30	2.50%	RD\$ 37,888.37	2.50%	RD\$ -
	SUB-TOTAL			RD\$63,337.18		RD\$63,963.61		RD\$63,954.83		RD\$0.00		RD\$167,847.16		RD\$173,312.66		RD\$172,476.06		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL GRABADO			RD\$1,616,189.20		RD\$1,637,643.45		RD\$1,731,070.86		RD\$0.00		RD\$1,032,167.81		RD\$1,287,926.70		RD\$1,289,415.83		RD\$0.00	
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTO I																			
				10.00%	RD\$ 161,618.92	10.00%	RD\$ 163,764.16	10.00%	RD\$ 183,999.16	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ 139,214.78	10.00%	RD\$ 129,822.67	10.00%	RD\$ 128,846.00	10.00%	RD\$ -
3.04	IGDS 10% del 10% del total Normo (1/2007)			16.00%	RD\$ 27,271.41	16.00%	RD\$ 24,355.63	16.00%	RD\$ 25,075.01	16.00%	RD\$ -	16.00%	RD\$ 25,699.03	16.00%	RD\$ 25,380.88	16.00%	RD\$ 23,201.13	16.00%	RD\$ -
3.05	Seguro Sencero y Contraaccidentes			4.50%	RD\$ 69,033.35	4.50%	RD\$ 67,173.65	4.50%	RD\$ 64,275.18	4.50%	RD\$ -	4.50%	RD\$ 64,340.30	4.50%	RD\$ 60,807.53	4.50%	RD\$ 62,918.88	4.50%	RD\$ -
3.06	Seguro de pension y jubilacion obrera de la construccion			1.00%	RD\$ 13,116.53	1.00%	RD\$ 12,715.09	1.00%	RD\$ 13,361.51	1.00%	RD\$ -	1.00%	RD\$ 12,653.10	1.00%	RD\$ 11,914.51	1.00%	RD\$ 11,159.75	1.00%	RD\$ -
3.07	CCNA			0.50%	RD\$ 1,311.85	0.50%	RD\$ 1,171.51	0.50%	RD\$ 1,384.51	0.50%	RD\$ -	0.50%	RD\$ 1,265.31	0.50%	RD\$ 1,191.61	0.50%	RD\$ 1,157.97	0.50%	RD\$ -
3.08	Equipo de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ 13,116.53	1.00%	RD\$ 12,715.09	1.00%	RD\$ 13,361.51	1.00%	RD\$ -	1.00%	RD\$ 12,653.10	1.00%	RD\$ 11,914.51	1.00%	RD\$ 11,159.75	1.00%	RD\$ -
3.09	Equipo de Seguridad y Proteccion Personal			2.00%	RD\$ 26,233.06	2.00%	RD\$ 25,430.18	2.00%	RD\$ 26,723.02	2.00%	RD\$ -	2.00%	RD\$ 25,306.20	2.00%	RD\$ 24,421.00	2.00%	RD\$ 23,319.50	2.00%	RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD)			RD\$ 140,892.78		RD\$ 136,196.33		RD\$ 139,891.00		RD\$ -		RD\$ 139,718.35		RD\$ 130,987.00					



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Poder Judicial • República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-006-2020
Acta núm. 004

OBJ: Reevaluación de lista por Orden de Ejecuciones Paliativas de Justicia de Barahona
UBD: Policía de Justicia de Barahona

Pais	Descripción	Cant.	Ud.	Insumos de Precio		Oferta A (PBI/10/18/18)		Oferta B (P/18/18)		Oferta C (P/18/18)		Oferta D (P/18/18)		Oferta E (P/18/18)		Oferta F (P/18/18)		Oferta G (P/18/18)		Oferta H (P/18/18/18)		Oferta I (P/18/18/18)			
				Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)
1.00 ADOSAR A SALA DE ENTREVISTA O DINAMIA OBSERV																									
1.01	Apertura de huecos para anclaje a Cámaras CCTV (Incluye pernos y bridas)	1.00	pa	4,900.00	4,900.00			1,780.84	1,780.84					8,712.90	8,712.90	8,800.00	8,800.00								
1.02	Instalación en soporte de travesaños de brida de 4"	8.64	m3	368.00	3,169.92			302.00	2,586.24					677.92	5,859.83	663.96	5,738.02								
1.03	Brida de material inoxidable	11.23	m3	408.00	4,581.36			338.00	3,783.64					363.00	4,375.96	313.00	3,783.00								
1.04	Apoyo de huecos de brida de 4"	2.88	m3	9,900.00			7,886.13	22,811.81					9,192.00	28,473.62	9,329.78	28,666.86									
1.05	Morsa de brida de 4"	28.00	m2	1,500.00	42,000.00			998.84	28,171.52					1,077.00	30,156.00	1,034.41	30,773.90								
1.06	Refractario para sala de entrevista (incluye brida)	18.00	m2	880.00	15,840.00			488.48	8,792.64					621.92	11,214.24	6,988.82	125,808.00								
1.07	Pavimento de brida	8.00	m2	333.00	2,664.00			292.00	2,336.00					3,452.34	27,618.72	3,058.00	24,464.00								
1.08	Grasa para lubricación (4.5, 1.5L, marca 3M, incluye lubricante para brida de 18 a 18 cm)	28.00	m2	880.00	24,640.00			839.83	23,515.24					942.97	26,437.56	1,274.24	35,658.72								
1.09	Óleo de motor para motor de arranque	2.40	m3	22,000.00	52,800.00			20,619.10	47,483.64					10,296.28	24,703.08	8,208.00	18,480.00								
1.10	Neopreno para empuje y sujeción	28.00	m2	638.00	17,856.00			732.38	16,506.64					862.97	23,922.28	754.00	18,212.00								
1.11	Confinamiento y bridas de brida en acero inoxidable con brida de 2" x 1" y 2" x 1"	40.00	ml	1,900.00	76,000.00			2,888.00	115,520.00					11,338.00	453,280.00	7,888.00	315,520.00								
1.12	Placa de brida para sala de entrevista (30 x 30 x 0.80 cm)	1.00	ml	7,700.00	7,700.00			7,348.28	7,348.28					8,428.88	8,428.88	8,428.88	8,428.88								
1.13	Brida de material (suporte de 8 pulgadas)	2.00	vape	2,200.00	4,400.00			1,800.00	3,600.00					2,338.00	4,676.00	2,082.00	4,164.00								
Expone				RDI	241,818.28	RDI	-	RDI	142,812.84	RDI	-	RDI	-	RDI	877,212.87	RDI	851,814.18	RDI	-	RDI	-	RDI	-	RDI	-
2.00 SALA DE ENTREVISTA																									
2.01	Decoración ambiente exterior	2.00	ml	880.00	1,760.00			863.20	1,726.40					983.96	1,967.92	944.36	1,888.72								
2.02	Decoración de fachada exterior	4.00	ml	168.00	672.00			290.00	1,160.00					708.00	2,832.00	270.00	1,080.00								
2.03	Corte huecos para ventanas (Incluye cerradura y cerradura)	3.00	ml	3,800.00	11,400.00			2,610.00	7,830.00					3,920.36	11,761.08	1,174.88	3,524.80								
2.04	Decoración y mantenimiento para apertura de huecos en pared (0.90 x 2.10 m) incluye cerradura y cerradura	4.00	ml	4,900.00	19,600.00			1,798.84	7,195.36					3,820.00	15,360.00	2,700.00	10,800.00								
2.05	Confinamiento y bridas de brida de brida de brida (Incluye cerradura y cerradura)	28.00	ml	1,100.00	30,800.00			738.00	20,856.00					887.88	24,721.76	848.00	23,744.00								
2.06	Decoración de fachada exterior	4.00	ml	880.00	3,520.00			343.00	1,372.00					664.00	2,656.00	474.00	1,896.00								
2.07	Confinamiento y bridas de brida en acero inoxidable (0.90 x 2.10 m)	8.00	ml	22,000.00	176,000.00			14,186.82	113,494.56					37,338.88	300,864.00	18,808.00	150,464.00								
2.08	Pavimento en pavimento para sala de entrevista (0.90 x 2.10 m)	1.00	ml	6,900.00	6,900.00			6,528.00	6,528.00					7,181.27	7,181.27	6,963.32	6,963.32								
2.09	Decoración de fachada exterior	82.00	m2	110.00	9,020.00			96.80	7,945.60					83.00	9,020.00	82.00	9,020.00								
2.10	Decoración de fachada exterior	68.00	m2	1,028.00	69,936.00			798.88	69,128.24					940.07	61,704.36	888.16	66,800.00								
2.11	Decoración de fachada exterior	82.00	m2	1,818.27	149,098.14			1,208.41	98,883.62					1,805.87	121,211.34	1,174.88	96,800.00								
2.12	Decoración de fachada exterior	12.00	m2	200.00	2,400.00			175.80	2,109.60					224.39	2,692.68	478.00	5,736.00								
2.13	Decoración de fachada exterior	11.48	m2	2,200.00	25,257.60			1,831.73	21,098.88					2,919.42	34,083.34	3,200.00	36,800.00								
2.14	Decoración de fachada exterior	12.00	m2	1,818.00	21,816.00			1,000.88	12,010.56					1,808.01	21,696.12	1,081.00	12,972.00								
2.15	Decoración de fachada exterior	3.50	m2	1,708.00	5,978.00			988.49	3,389.42					1,888.17	6,608.38	1,288.87	4,410.47								
2.16	Decoración de fachada exterior	1.00	ml	8,878.00	8,878.00			18,200.00	18,200.00					8,961.04	8,961.04	13,968.16	13,968.16								
2.17	Decoración de fachada exterior	1.00	ml	12,168.79	12,168.79			8,787.80	8,787.80					8,783.70	8,783.70	13,284.11	13,284.11								
2.18	Decoración de fachada exterior	1.00	ml	2,780.00	2,780.00			2,838.00	2,838.00					2,838.34	2,838.34	1,204.13	1,204.13								
2.19	Decoración de fachada exterior	1.00	ml	3,388.16	3,388.16			2,880.83	2,880.83					881.38	881.38	3,083.77	3,083.77								
2.20	Decoración de fachada exterior	1.00	ml	8,280.00	8,280.00			10,881.72	10,881.72					48,108.96	48,108.96	1,988.64	1,988.64								
2.21	Decoración de fachada exterior	7.80	ml	388.00	3,025.60			840.00	6,552.00					377.38	2,939.04	2,280.00	17,904.00								
2.22	Decoración de fachada exterior	1.00	ml	1,870.00	1,870.00			1,800.00	1,800.00					1,894.14	1,894.14	1,380.00	1,380.00								
2.23	Decoración de fachada exterior	1.00	ml	1,980.00	1,980.00			8,800.00	8,800.00					48,108.96	48,108.96	2,700.00	2,700.00								
2.24	Decoración de fachada exterior	11.00	ml	3,888.00	42,768.00			3,870.18	42,571.98					3,811.88	41,930.88	3,762.00	41,382.00								
2.25	Decoración de fachada exterior	4.00	ml	1,818.38	7,273.52			1,712.28	6,849.12					1,888.88	7,555.52	1,838.76	7,355.04								
2.26	Decoración de fachada exterior	8.00	ml	1,921.86	15,374.88			1,842.28	14,738.24					1,711.07	13,688.56	1,848.82	14,790.56								
2.27	Decoración de fachada exterior	8.00	ml	1,210.00	9,680.00			1,888.88	15,111.04					2,714.23	21,713.84	1,154.88	9,239.04								
2.28	Decoración de fachada exterior	100.00	ml	480.00	48,000.00			288.14	28,814.00					321.83	32,183.00	800.00	80,000.00								
2.29	Decoración de fachada exterior	1.00	pa	8,800.00	8,800.00			7,838.60	7,838.60					18,088.00	18,088.00	88,188.00	88,188.00								
2.30	Confinamiento y bridas de brida de brida (Incluye cerradura y cerradura)	1.00	pa	44,000.00	44,000.00			79,711.20	79,711.20					87,088.78	87,088.78	30,833.00	30,833.00								
2.31	Decoración de fachada exterior	80.00	pa	1,210.00	96,800.00			1,308.00	104,640.00					938.14	75,051.20	1,728.87	138,310.40								
2.32	Decoración de fachada exterior	88.00	ml	880.00	77,440.00			840.00	75,840.00					881.78	77,594.24	882.80	77,665.60								
2.33	Decoración y bridas de brida de brida	100.00	m2	203.80	20,380.00			130.63	13,063.00					160.88	16,088.00	181.27	18,127.00								
2.34	Decoración de fachada exterior	20.33	ml	278.00	5,654.36			307.32	6,246.82					488.24	9,924.82	848.00	17,184.00								
2.35	Refractario de sujeción	1.00	ml	8,800.00	8,800.00			2,800.00	2,800.00					11,812.96	11,812.96	3,420.00	3,420.00								
2.36	Empuje y brida	1.00	pa	4,000.00	4,000.00			12,000.00	12,000.00																



004: Presupuesto Reasignación de Área para Centro a Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	OFERTA 1 (PUNTO 1)		OFERTA 2 (PUNTO 2)		OFERTA 3 (PUNTO 3)		OFERTA 4 (PUNTO 4)		OFERTA 5 (PUNTO 5)	
				PRECIO	VALOR (PUNTO)	PRECIO	VALOR (PUNTO)	PRECIO	VALOR (PUNTO)	PRECIO	VALOR (PUNTO)	PRECIO	VALOR (PUNTO)
020 CENTRO DE ENTREVISTAS													
1.01	Demolición de muro de bloques en baño	m ²	1.28	2,047.50	2,620.80	1,158.67	1,483.10			1,121.85	1,436.10	685.44	882.48
1.02	Demolición de muros interiores (incluye escombros)	m ²	27.12	100.00	2,712.00	56.10	1,521.43			228.28	6,055.48	52.72	1,426.77
1.03	Puerta de hierro para puerta de 0.60x2 x 1.00 (Punto 1)	un	1.00	4,500.00	4,500.00	434.50	434.50			3,540.00	3,540.00	2,700.00	2,700.00
1.04	Malla de cerámica de piso y pared existentes en baño	m ²	1.00	4,000.00	4,000.00	3,052.45	3,052.45			7,080.00	7,080.00	2,256.34	2,256.34
1.05	Reacción de lámparas existentes	un	1.00	220.00	220.00	176.00	176.00			700.00	6,856.00	290.00	3,500.00
1.06	Servicio e instalación de puertas en Cabecera	m ²	3.00	650.00	1,950.00	643.44	1,930.32			844.00	4,720.00	471.48	2,172.00
1.07	Servicio e instalación de puertas en Cabecera	m ²	6.52	2,915.00	19,005.80	2,055.55	13,667.38			2,966.42	19,556.22	2,884.55	18,807.27
1.08	Servicio e instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (incluye estructura cable 25)	m ²	17.78	2,035.00	36,182.30	1,402.88	24,842.85			1,480.87	26,328.87	1,174.88	20,889.54
1.09	Servicio e instalación de puertas en Cabecera a las existentes (0.60 x 2.10 m)	un	3.00	22,000.00	66,000.00	17,601.66	35,203.32			37,336.96	74,673.92	17,645.58	35,291.18
1.10	Servicio e instalación de puertas en Cabecera a las existentes (1.00 x 2.10 m)	un	3.00	22,000.00	66,000.00	19,557.40	38,114.80			37,336.96	74,673.92	19,610.15	38,820.30
1.11	Servicio e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de cañal hembra (sin tapa), de flujo normal de pulsanca, acabado pulido (incluye piezas y M.C.)	un	1.00	13,011.14	13,011.14	7,508.09	7,508.09			7,328.38	7,328.38	11,706.07	11,706.07
1.12	Servicio e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de cañal hembra (sin tapa), de flujo normal de pulsanca, acabado pulido (incluye piezas y M.C.)	un	1.00	9,878.00	9,878.00	7,800.00	7,800.00			8,061.04	8,061.04	6,354.90	6,354.90
1.13	Servicio e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo mesada, altura 16 1/4", ancho 18 1/4" blanco, antifrío, de un hoyo para un grifo monomando (incluye piezas y M.C.)	un	1.00	12,168.75	12,168.75	12,200.00	12,200.00			8,793.70	8,793.70	11,041.95	11,041.95
1.14	Servicio e instalación de tuberías plásticas para sanitarios, monomando de lavas con control, cuadrado	un	1.00	2,750.00	2,750.00	3,500.00	3,500.00			2,639.34	2,639.34	1,350.00	1,350.00
1.15	Servicio e instalación de porcelanatos de piso (tubo) e 6.00m entornos ciegos acotados con los porcelanatos de pared, antideslizante	m ²	3.45	1,705.00	5,882.25	1,058.17	3,650.69			1,486.17	5,127.29	1,702.74	5,874.45
1.16	Servicio e instalación de porcelanatos de piso (tubo) e 6.00m entornos ciegos acotados con el porcelanato de piso, antideslizante, m ² 0.0m	m ²	24.15	1,815.00	43,832.25	1,271.02	30,685.13			1,468.01	35,404.14	1,258.87	30,353.41
1.17	Servicio e instalación de Drenaje de piso 2" hincado con pantalla cuadrada	un	1.00	3,356.19	3,356.19	2,351.63	2,351.63			661.38	661.38	3,053.77	3,053.77
1.18	Servicio e instalación de espejos nuevos (1.00 x 0.70 m) con marco de aluminio 4"	m ²	3.00	385.00	1,155.00	265.00	216.00			377.35	2,867.68	225.00	1,710.00
1.19	Servicio e instalación de dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	un	1.00	1,540.00	1,540.00	2,050.00	2,050.00			4,360.95	4,360.95	1,800.00	1,800.00
1.20	Servicio e instalación de fregadero para baño (tubo)	un	1.00	1,870.00	1,870.00	1,100.00	1,100.00			1,484.14	1,484.14	1,350.00	1,350.00
1.21	Servicio e instalación de plafón 2' x 2' 7mm vinyl plexi (incluye estructura en metal Alloy Steel y Cross-Tee)	m ²	50.74	1,045.00	52,929.30	764.60	43,283.40			940.07	53,328.57	686.16	38,932.70
1.22	Servicio e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 4' con tubo LED TB, de 16w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	un	800	4,750.00	3,800.00	3,385.15	3,066.35			3,335.26	3,017.34	2,702.08	24,858.72
1.23	Servicio e instalación de terminaciones sanitarias sanitarios Color blanco (para baño) con botanera color blanco control agua y codo de línea de escape	un	4.00	1,613.39	6,453.57	1,837.25	7,349.00			1,588.85	6,355.40	1,638.78	6,555.12
1.24	Servicio e instalación de terminaciones dobles 120 V recoponímico color blanco	un	4.00	1,921.66	7,686.62	1,820.28	7,281.12			1,711.47	6,845.88	1,548.42	6,193.68
1.25	Servicio e instalación de salidas de línea y sistema	un	4.00	1,210.00	4,840.00	1,969.56	7,878.24			2,734.23	2,734.23	1,734.88	1,734.88
1.26	Pintura látex en muros interiores	m ²	182.71	262.50	47,967.80	148.03	27,716.31			180.89	30,970.82	181.27	33,048.08
1.27	Servicio e instalación de pintura comercial	m ²	11.00	2,250.00	24,750.00	1,622.88	18,251.68			779.28	10,858.00	2,760.45	34,500.00
1.28	Servicio e instalación de pintura de alfombra con mader	m ²	10.62	357.50	3,781.25	485.00	8,060.70			481.78	8,029.18	442.80	7,556.34
1.29	Servicio e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Serie 21, de 12,000 BTU	un	3.00	35,200.00	105,600.00	26,000.00	84,000.00			30,003.50	108,010.50	24,000.00	72,000.00
1.30	Reposición de pisos en muros de bloques retrados	m ²	1.00	3,500.00	3,500.00	3,597.79	3,597.79			4,355.96	4,355.96	5,363.63	5,363.63
1.31	Traslado y bote de material demolido	m ³	1.00	10,000.00	10,000.00	3,200.00	3,200.00			2,500.00	2,500.00	648.00	648.00
Sub-total				NC\$ 417,924.74	NC\$ -	NC\$ 448,980.21	NC\$ -	NC\$ -	NC\$ -	NC\$ 417,924.74	NC\$ 448,980.21	NC\$ 440,200.34	NC\$ -
020 CENTRO DE OBSERVACIÓN													
2.01	Demolición de muros de bloques existentes	m ²	3.84	2,047.50	7,862.40	1,158.67	4,449.39			1,121.85	4,308.28	626.76	2,408.76
2.02	Reacción de puertas existentes	un	1.00	550.00	550.00	643.44	643.44			844.00	844.00	827.20	827.20
2.03	Malla de pintura en muros	m ²	1.00	800.00	800.00	293.20	293.20			16,520.00	16,520.00	93.61	93.61
2.04	Servicio e instalación de muros en Sheetrock	m ²	11.00	1,300.00	14,300.00	1,402.88	15,631.84			1,480.87	18,251.31	1,174.88	15,172.57
2.05	Reacción de lámparas existentes	un	1.00	220.00	220.00	176.00	176.00			700.00	3,540.00	290.00	1,500.00
2.06	Servicio e instalación de puertas nuevas en Cabecera (0.60 x 2.10 (incluye piezas)	un	1.00	22,000.00	22,000.00	17,601.66	17,601.66			37,336.96	37,336.96	19,600.21	19,600.21
2.07	Servicio e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 4' con tubo LED TB, de 16w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	un	4.00	4,750.00	14,250.00	3,385.15	10,155.45			3,335.26	10,605.78	2,702.08	8,286.24
2.08	Servicio e instalación de terminaciones sanitarias sanitarios Color blanco (para baño) con botanera color blanco control agua y codo de línea de escape	un	2.00	1,613.39	3,226.78	1,837.25	3,674.50			1,588.85	3,177.70	1,638.78	3,277.56
2.09	Servicio e instalación de terminaciones dobles 120 V recoponímico color blanco	un	2.00	1,921.66	3,843.32	1,820.28	3,640.56			1,711.47	3,422.94	1,548.42	3,096.84
2.10	Servicio e instalación de salidas de línea y sistema	un	2.00	1,210.00	2,420.00	1,969.56	3,939.12			2,734.23	2,734.23	1,734.88	1,734.88
2.11	Servicio e instalación de pintura comercial	m ²	31.60	1,645.00	52,382.00	1,622.88	20,702.60			940.07	26,142.17	1,623.67	31,863.17
2.12	Servicio e instalación de pintura de alfombra con mader	m ²	1.00	44,000.00	44,000.00	36,000.00	36,000.00			57,337.96	57,337.96	52,000.00	52,000.00
2.13	Servicio e instalación de plafón 2' x 2' 7mm vinyl plexi (incluye estructura en metal Alloy Steel y Cross-Tee)	m ²	31.00	2,050.00	63,550.00	1,886.00	58,468.00			1,487.75	63,500.25	2,442.30	75,717.50
2.14	Servicio e instalación de pintura de muros	m ²	13.82	262.50	3,626.25	566.37	14,758.25			311.70	9,292.70	482.00	12,300.00
2.15	Servicio e instalación de pintura de alfombra con mader	m ²	10.62	357.50	3,781.25	485.00	8,060.70			180.89	13,566.76	181.27	13,566.25
2.16	Reposición de pisos en muros de bloques retrados	m ²	1.00	3,500.00	3,500.00	3,597.79	3,597.79			4,355.96	4,355.96	5,363.63	5,363.63
2.17	Traslado y bote de material demolido	m ³	1.00	10,000.00	10,000.00	3,200.00	3,200.00			2,500.00	2,500.00	1,548.00	1,548.00
Sub-total				NC\$ 243,890.94	NC\$ -	NC\$ 210,818.94	NC\$ -	NC\$ -	NC\$ -	NC\$ 243,890.94	NC\$ 243,890.94	NC\$ 248,258.36	NC\$ -
020 OBRERA ALUMBRADO													
3.01	Demolición de muros de bloques existentes	m ²	1.00	4,500.00	4,500.00	1,598.43	1,598.43			3,540.00	3,540.00	2,700.00	2,700.00
3.02	Reacción de puertas existentes	un	1.00	550.00	550.00	643.44	643.44			844.00	844.00	827.20	827.20
3.03	Servicio e instalación de muros en Sheetrock	m ²	13.00	1,300.00	16,900.00	1,402.88	18,237.24			1,480.87	19,251.31	1,174.88	15,273.57
3.04	Servicio e instalación de muros en Sheetrock	m ²	1.00	220.00	220.00	176.00	176.00			700.00	2,832.00	270.00	1,000.00
3.05	Reacción de lámparas existentes	un	1.00	220.00	220.00	176.00	176.00			700.00	2,832.00	270.00	1,000.00
3.06	Servicio e instalación de puertas nuevas en Cabecera (0.60 x 2.10 (incluye piezas)	un	3.00	22,000.00	66,000.00	17,601.66	52,804.98			37,336.96	112,010.68	17,645.58	52,936.77
3.07	Servicio e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 4' con tubo LED TB, de 16w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	un	4.00	4,750.00	19,000.00	3,385.15	13,540.60			3,335.26	13,341.04	2,702.08	11,048.32
3.08	Servicio e instalación de terminaciones sanitarias sanitarios Color blanco (para baño) con botanera color blanco control agua y codo de línea de escape	un	3.00	1,613.39	4,840.18	1,837.25	5,511.75			1,588.85	4,766.55	1,638.78	4,916.34
3.09	Servicio e instalación de terminaciones dobles 120 V recoponímico color blanco	un	4.00	1,921.66	7,686.62	1,820.28	7,281.12			1,711.47	6,845.88	1,548.42	6,193.68
3.10	Servicio e instalación de salidas de línea y sistema	un	2.00	1,210.00	2,420.00	1,969.56	3,939.12			2,734.23	2,734.23	1,734.88	1,734.88
3.11	Servicio e instalación de pintura 2' x 2' 7mm vinyl plexi (incluye estructura en metal Alloy Steel y Cross-Tee)	m ²	36.48	1,045.00	37,882.00	764.60	20,254.25			940.07	24,902.45	817.94	16,369.23
3.12	Servicio e instalación de pintura de muros	m ²	1.00	44,000.00	44,000.00	36,000.00	36,000.00			57,337.96	57,337.96	52,000.00	52,000.00
3.13	Mallas	m ²	107.88	262.50	28,347.30	121.83	107,787.77			180.89	16,827.76	181.27	16,865.91
3.14	Reposición de pisos en muros de bloques retrados	m ²	1.00	3,500.00	3,500.00	3,597.79	3,597.79			4,355.96</			



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-006-2020
Acta núm. 004

BJR: Reacción de Área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

BJC: Palacio de Justicia La Romana

Part	Descripción	Cant.	Unid.	Oferta A (PUNY MARTI)		Oferta B (POJUT)		Oferta C (P.ERRE)		Oferta D (RSD)		Oferta E (CO)		Oferta F (RAMON ANDRES)		Oferta G (COFFMONT)	
				Precio	Valor (RD\$)	Precio	Valor (RD\$)	Precio	Valor (RD\$)	Precio	Valor (RD\$)	Precio	Valor (RD\$)	Precio	Valor (RD\$)	Precio	Valor (RD\$)
PRIMER NIVEL																	
1.00	ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS	9,860	un	1,125.00	11,115.00	2,609.30	29,790.72	1,520.00	15,018.00	1,300.00	12,844.00	1,337.00	13,137.00	1,325.40	13,026.43	1,026.43	10,131.26
1.02	Relevo computado con material no clasificado	2,700	m3	1,320.00	3,584.00	486.46	1,314.84	972.25	2,825.00	624.97	1,827.42	315.00	850.50	850.50	2,024.73	2,241.73	2,241.73
1.03	Relevo computado con material no clasificado	17,600	m3	1,188.65	20,898.49	1,188.34	20,914.76	979.93	17,246.77	1,300.00	22,880.00	1,554.68	27,363.37	1,463.48	25,757.25	1,463.48	25,757.25
1.04	Relevo computado con material no clasificado	2,200	m3	1,600.00	3,520.00	1,199.88	3,659.76	355.45	4,037.43	2,791.91	4,582.50	3,304.12	10,993.51	2,241.73	2,241.73	2,241.73	2,241.73
1.05	Relevo computado con material no clasificado	36,700	m3	1,254.17	46,008.01	1,192.07	47,449.97	1,208.54	47,354.42	942.97	43,513.55	1,374.24	50,385.12	1,333.25	48,311.94	1,333.25	48,311.94
1.06	Relevo computado con material no clasificado	11,110	m3	1,234.17	13,745.66	2,300.00	25,601.00	1,173.95	13,113.02	942.97	10,532.97	1,669.08	18,402.22	1,931.22	21,571.73	1,931.22	21,571.73
1.07	Relevo computado con material no clasificado	1,000	m3	3,850.00	3,850.00	700.00	700.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	13,871.55	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
1.08	Relevo computado con material no clasificado	12,100	m3	2,158.52	26,118.08	1,630.70	19,731.47	1,849.28	22,272.26	1,300.00	15,730.00	746.25	9,029.63	1,776.97	21,528.54	1,776.97	21,528.54
1.09	Relevo computado con material no clasificado	17,000	m3	2,095.57	35,624.69	3,309.43	63,259.17	2,465.00	47,125.00	11,336.66	215,377.54	7,861.00	149,873.00	3,500.00	47,500.00	3,500.00	47,500.00
1.10	Relevo computado con material no clasificado	1,700	m3	36,000.00	61,200.00	18,442.85	18,442.85	44,950.00	44,950.00	93,339.76	93,339.76	97,254.00	97,254.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
1.11	Relevo computado con material no clasificado	1,700	m3	2,252.25	3,828.83	2,252.25	3,828.83	2,252.25	3,828.83	2,252.25	3,828.83	2,252.25	3,828.83	2,252.25	3,828.83	2,252.25	3,828.83
1.12	Relevo computado con material no clasificado	1,700	m3	3,850.00	6,545.00	6,258.72	6,258.72	7,850.00	7,850.00	13,000.00	13,000.00	3,420.00	3,420.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.13	Relevo computado con material no clasificado	1,700	m3	3,850.00	6,545.00	7,000.00	7,000.00	23,800.00	23,800.00	12,980.00	12,980.00	9,450.00	9,450.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Sub-total			RDS 23,856.93		RDS 26,856.93		RDS 26,856.93		RDS 26,856.93		RDS 26,856.93		RDS 26,856.93		RDS 26,856.93	

2.01	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	6,050.00	6,050.00	364.98	364.98	3,280.00	3,280.00	3,540.00	3,540.00	2,700.00	2,700.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00
2.02	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	650.00	650.00	643.44	643.44	950.00	950.00	944.00	944.00	474.48	474.48	700.00	700.00	700.00	700.00
2.03	Relevo computado con material no clasificado	2,700	m3	2,252.25	6,081.08	2,252.25	6,081.08	2,252.25	6,081.08	2,252.25	6,081.08	2,252.25	6,081.08	2,252.25	6,081.08	2,252.25	6,081.08
2.04	Relevo computado con material no clasificado	6,100	m3	2,047.50	12,492.75	1,158.87	1,158.87	1,137.41	1,137.41	1,121.96	1,121.96	6,811.21	6,811.21	6,811.21	6,811.21	6,811.21	6,811.21
2.05	Relevo computado con material no clasificado	17,200	m3	1,455.30	25,031.16	202.40	202.40	3,495.50	3,495.50	1,300.00	2,247.70	159.00	159.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
2.06	Relevo computado con material no clasificado	42,671	m3	1,705.00	72,752.35	1,363.17	58,166.46	1,256.07	53,596.51	1,486.17	63,144.87	1,702.74	72,655.52	1,678.42	71,618.18	1,678.42	71,618.18
2.07	Relevo computado con material no clasificado	36,111	m3	1,815.00	65,648.55	1,653.09	56,175.27	1,256.07	45,490.00	1,486.17	53,025.58	1,256.87	46,460.99	1,773.42	64,144.60	1,773.42	64,144.60
2.08	Relevo computado con material no clasificado	6,860	m3	2,002.11	13,732.92	1,768.23	11,857.12	3,250.00	21,460.00	2,999.42	19,798.17	3,205.06	21,130.40	2,094.10	13,821.06	2,094.10	13,821.06
2.09	Relevo computado con material no clasificado	5,288	m3	2,530.00	13,368.48	2,084.36	11,005.53	3,500.00	18,744.00	2,001.82	21,129.61	3,205.06	16,932.72	2,094.10	11,058.85	2,094.10	11,058.85
2.10	Relevo computado con material no clasificado	28,880	m3	1,980.00	57,222.40	1,918.67	55,173.85	1,895.00	50,937.60	1,480.87	39,085.79	1,174.89	31,581.04	1,315.07	35,349.08	1,315.07	35,349.08
2.11	Relevo computado con material no clasificado	20,200	m3	2,273.73	45,929.40	2,064.40	41,702.00	352.88	7,182.00	2,791.51	45,268.75	2,488.89	49,756.47	2,488.89	49,756.47	2,488.89	49,756.47
2.12	Relevo computado con material no clasificado	20,200	m3	1,045.00	21,101.00	1,045.00	21,101.00	1,045.00	21,101.00	1,045.00	21,101.00	1,045.00	21,101.00	1,045.00	21,101.00	1,045.00	21,101.00
2.13	Relevo computado con material no clasificado	124,523	m3	203.50	25,330.50	124,633	15,157.27	19,757.00	24,018.55	180.89	21,990.00	181.27	22,068.90	201.36	24,475.24	201.36	24,475.24
2.14	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	3,465.00	3,465.00	3,385.15	3,385.15	2,950.00	2,950.00	3,335.26	3,335.26	3,038.29	3,038.29	5,846.40	5,846.40	5,846.40	5,846.40
2.15	Relevo computado con material no clasificado	3,000	un	8,600.00	25,800.00	2,868.15	14,340.75	2,950.00	14,750.00	3,335.26	16,676.30	2,762.08	13,810.40	5,846.40	29,232.00	5,846.40	29,232.00
2.16	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	13,011.14	13,011.14	7,508.89	7,508.89	9,500.00	9,500.00	7,328.38	7,328.38	11,766.07	11,766.07	13,626.04	13,626.04	13,626.04	13,626.04
2.17	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	9,878.00	9,878.00	7,038.00	7,038.00	4,100.00	4,100.00	8,081.04	8,081.04	6,384.90	6,384.90	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
2.18	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	26,400.00	26,400.00	5,733.00	5,733.00	8,785.00	8,785.00	16,002.56	16,002.56	8,366.55	8,366.55	19,369.59	19,369.59	19,369.59	19,369.59
2.19	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	1,540.00	1,540.00	2,500.00	2,500.00	4,100.00	4,100.00	4,389.96	4,389.96	1,360.00	1,360.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.20	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	1,870.00	1,870.00	1,300.00	1,300.00	2,950.00	2,950.00	1,494.14	1,494.14	1,300.00	1,300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
2.21	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	1,880.00	1,880.00	5,780.00	5,780.00	3,100.00	3,100.00	6,161.04	6,161.04	2,700.00	2,700.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2.22	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	2,200.00	2,200.00	4,803.27	4,803.27	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	3,150.00	3,150.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.23	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	2,700.00	2,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.24	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	3,356.30	3,356.30	2,951.83	2,951.83	2,055.00	2,055.00	681.36	681.36	3,053.77	3,053.77	2,461.81	2,461.81	2,461.81	2,461.81
2.25	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	1,921.86	1,921.86	1,820.28	1,820.28	1,235.19	1,235.19	1,711.47	1,711.47	8,648.88	8,648.88	1,555.81	8,223.24	8,223.24	8,223.24
2.26	Relevo computado con material no clasificado	3,000	un	1,813.39	5,440.17	1,813.39	5,440.17	1,281.18	3,843.54	1,588.89	4,798.50	1,538.78	4,916.34	1,297.05	3,891.15	1,297.05	3,891.15
2.27	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	1,210.00	1,210.00	1,268.50	1,268.50	1,538.88	3,077.88	2,734.23	5,468.40	1,134.88	2,289.76	3,900.80	1,861.20	1,861.20	1,861.20
2.28	Relevo computado con material no clasificado	1,137	m3	1,878.88	19,088.81	2,300.00	26,157.00	1,850.00	21,034.50	779.28	8,860.41	2,780.45	31,272.42	2,200.00	25,014.00	2,200.00	25,014.00
2.29	Relevo computado con material no clasificado	1,000	un	4,730.48	4,730.48	6,040.00	6,040.00	1,280.00	1,280.00	4,817.78	6,417.31	432.80	5,890.10	4,200.00	5,534.40	4,200.00	5,534.40
2.30	Relevo computado con material no clasificado	3,000	un	26,400.00	79,200.00	23,274.66	69,823.88	16,000.00	48,000.00	37,336.96	112,010.88	22,200.00	66,600.00	30,648.00	91,848.12	30,648.00	91,848.12
2.31	Relevo computado con material no clasificado	20,200	m3	36,200.00	730,400.00	28,000.00	56,000.00	56,001.32	112,002.64	36,003.96	72,007.92	24,000.00	48,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
2.32	Relevo computado con material no clasificado	187,500	m3	770.00	145,125.00	124.83	23,366.15	4,500.00	37,500.00	1,800.00	3,600.00	181.27	33,881.13	201.36	37,750.00	201.36	37,750.00
2.33	Relevo computado con material no clasificado	1,700	m3	770.00	1,309.00	359.80	6,115.73	4,400.00	76,720.00	399.40	6,732.70	392.00	5,919.31	392.00	6,732.70	392.00	6,732.70
2.34	Relevo computado con material no clasificado	1															



ORA: Reordenación del Centro Entrevista en el Pabellón de Justicia de Samaná															
UBI: Pabellón de Justicia de Samaná.															
Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Oferta A (PONY MART)		Oferta B (CQ)		Oferta C (FOSOL)		Oferta D (JRO)		Oferta E (CQ)		Oferta F (SOL ON ANDRES)	
				Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)	Precio	Valor (RD)
PRIMER NIVEL															
ACCESIBILIDAD															
1.00 RAMPA SALIDA ENTREVISTA															
1.01	Anda de concreto en vibración acabada	17.87	m ²	220.00	3,941.40							85.00	1,513.25	324.00	5,774.44
1.02	Acabado de pintura metálica en vibración principal	7.00	ml	550.00	3,850.00	2,858.00	2,004.00					1,500.00	1,050.00	414.43	414.43
1.03	Acabado de pintura en veje perimetral	7.00	ml	550.00	3,850.00			210.11	210.11			2,000.00	2,000.00	4,303.00	4,303.00
1.04	Demolición de hormigón en piso de vibrado	4.40	m ³	275.00	1,212.50			20.20	89.00			1,850.00	8,222.30	1,504.22	8,854.78
1.05	Demolición de veje perimetral para entrada principal	7.44	m ²	440.00	3,288.00	173.40	250.27					224.00	321.72	1,253.52	1,854.97
1.06	Excavación, relleno para tiempo de acceso	4.50	m ³	950.00	4,275.00	392.40	1,565.80					491.02	2,105.84	324.00	4,207.46
1.07	Formigón 1:3, vigas premezcla +10 Ccm., con ligeros	2.51	m ³	1,243.83	3,121.81	1,880.76	9,740.71					6,500.00	18,375.00	13,142.37	34,463.35
1.08	Suministro y colocación de pisos en vibrado	17.87	m ²	1,540.00	27,421.40	1,492.85	26,584.10					1,300.00	23,153.00	2,534.58	45,340.87
1.09	Suministro e instalación de óculos de vibrado	9.30	m	387.20	3,589.44	370.85	3,587.10					330.00	3,150.00	494.00	4,584.00
1.10	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista	30.00	pu	357.50	10,725.00	362.04	10,861.20					475.87	14,276.10	870.01	26,703.30
1.11	Suministro en tiempo de acceso	2.00	ml	3,500.00	7,000.00	301.00	1,053.00					6,500.00	11,000.00	3,403.00	8,943.00
1.12	Reforma de pintura en veje (incluye costo)	7.00	ml	4,950.00	4,950.00	1,864.00	1,864.00					16,500.00	16,500.00	39,875.20	39,875.20
1.13	Suministro y aplicación de pintura en tiempo de acceso	144.32	pu	220.00	31,750.40	12.70	4,168.27					220.00	75,761.40	27.50	6,465.70
1.14	Suministro y aplicación de pintura acabada en veje frontal y lateral	174.88	m ²	202.50	35,333.37	119.41	13,891.53					180.00	20,140.80	187.27	37,944.42
1.15	Suministro e instalación de baranda en Placa para personas con discapacidad en acceso horizontal de labio de 2' x 1'12" (bar de alambre 1/2" ancho)	32.00	ml	2,055.79	65,789.28	2,899.20	88,778.98					11,330.88	362,141.12	7,889.00	262,478.00
1.16	Suministro y colocación de baranda en veje perimetral	7.00	ml	2,200.00	2,200.00	6,000.00	6,000.00					380.00	380.00	37,387.20	37,387.20
1.17	Sala y Limpieza	7.00	ml	3,850.00	3,850.00	3,500.00	3,500.00					12,000.00	12,000.00	9,403.00	9,403.00
Subtotal				RD\$ 250,244.83		RD\$ -	RD\$ 183,118.33		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 97,889.30	RD\$ 519,846.80		RD\$ 519,846.80
2.00 CENTRO DE ENTREVISTA															
2.01	Suministro e instalación de planchas de plomo del tipo 2' x 2' x 1/8"	20.00	ml	3,988.00	79,760.00	859.00	17,180.00					340.07	13,611.40	898.16	13,221.20
2.02	Suministro y colocación de labio led para rampas 2' x 2' LLD 10, de 10w 24", modelo 4000, 125-27 MAC	3.00	ml	860.00	2,580.00	90.00	540.00					2,407.88	7,223.64	2,322.08	8,286.24
2.03	Mantenimiento y pintura de puerta de casco (0.50 x 2.40 m)	2.00	ml	4,950.00	9,900.00	1,004.87	2,161.34					220.00	440.00	4,323.58	6,851.16
2.04	Acabado de mala costosa lateral equipado	23.20	m ²	110.00	2,552.00	49.52	1,812.88					30.00	660.00	226.00	3,200.00
2.05	Muro de block de 8" en el lateral derecho en acabado de mala costosa	23.20	m ²	1,250.00	29,000.00	308.94	23,126.88					1,059.59	24,588.00	1,404.41	33,274.31
2.06	Columnas y vigas de concreto (1.15 x 1.20m)	40.00	ml	1,000.00	40,000.00	1,421.91	56,876.40					22,000.00	88,000.00	3,368.58	78,328.20
2.07	Pintura veje	58.00	m ²	350.00	20,300.00	263.20	17,023.60					290.00	10,170.00	338.00	17,524.64
2.08	Cinta veje	128.00	ml	120.00	15,360.00	99.12	12,494.12					82.81	10,454.88	127.50	15,350.00
2.09	Acabado de puerta y ventana	2.00	ml	750.00	1,500.00	872.94	1,545.88					1,500.00	3,000.00	414.43	4,949.30
2.10	Demolición de muro de block de 8" para cambio de puerta de entrada	7.00	ml	2,000.00	2,000.00	588.78	588.78					3,700.00	3,700.00	616.00	616.00
2.11	Muro de block de 8" para ser al fondo de puerta	2.00	m ²	1,300.00	3,900.00	1,202.11	3,726.40					1,352.18	3,515.87	1,653.28	4,402.45
2.12	Pintura fresco cemento y canto fondo puerta nueva	1.00	ml	4,000.00	4,000.00	1,732.70	1,732.70					2,700.00	2,700.00	1,828.98	1,828.98
2.13	Suministro y aplicación de pintura	176.00	m ²	160.00	28,160.00	124.83	14,457.08					175.00	13,444.40	187.27	37,821.30
2.14	Limpieza y sello	2.00	ml	4,000.00	4,000.00	3,000.00	6,400.00					12,000.00	25,800.00	15,300.00	31,800.00
Subtotal				RD\$ 164,285.88		RD\$ -	RD\$ 183,570.23		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,811,370.80	RD\$ 320,536.81		RD\$ 320,536.81
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)				RD\$ 421,518.33		RD\$ -	RD\$ 343,888.56		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,809,109.20	RD\$ 819,383.21		RD\$ 819,383.21
3.00 GASTOS INDIRECTOS															
3.01	Directos técnicos y responsabilidad			10.00%	RD\$ 42,151.83	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ 34,388.86	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ 180,910.92
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ 12,645.55	3.00%	RD\$ -	3.00%	RD\$ 10,316.67	3.00%	RD\$ -	3.00%	RD\$ -	3.00%	RD\$ 17,477.11
3.03	Mano de obra			2.50%	RD\$ 10,537.96	2.50%	RD\$ -	2.50%	RD\$ 8,591.91	2.50%	RD\$ -	2.50%	RD\$ -	2.50%	RD\$ 39,739.31
Sub-TOTAL (RD\$)				RD\$ 65,335.34		RD\$ -	RD\$ 52,976.57		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 148,322.00	RD\$ 157,926.32		RD\$ 157,926.32
SUB-TOTAL GRABADO				RD\$ 486,154.88		RD\$ -	RD\$ 396,865.13		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,827,431.20	RD\$ 977,309.53		RD\$ 977,309.53
BASE RESPONSIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$ 48,615.49	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ 35,693.88	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ 182,769.32	10.00%	RD\$ 97,962.21
3.04	IGD (10% del 10% del total bruto (I+D+T))			10.00%	RD\$ 4,861.55	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ 3,569.39	10.00%	RD\$ -	10.00%	RD\$ 18,276.93	10.00%	RD\$ 17,362.64
3.05	Seguro Social y Cuentas accidentales			4.50%	RD\$ 2,188.80	4.50%	RD\$ -	4.50%	RD\$ 15,410.60	4.50%	RD\$ -	4.50%	RD\$ 77,215.11	4.50%	RD\$ 37,387.33
3.06	Impuesto de ganancia y sublección obrera de la construcción			1.00%	RD\$ 4,861.55	1.00%	RD\$ -	1.00%	RD\$ 3,569.39	1.00%	RD\$ -	1.00%	RD\$ 15,410.60	1.00%	RD\$ 8,303.83
3.07	IGD			0.10%	RD\$ 486.15	0.10%	RD\$ -	0.10%	RD\$ 356.94	0.10%	RD\$ -	0.10%	RD\$ 1,827.43	0.10%	RD\$ 882.59
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ 4,861.55	1.00%	RD\$ -	1.00%	RD\$ 3,569.39	1.00%	RD\$ -	1.00%	RD\$ 15,410.60	1.00%	RD\$ 8,303.83
3.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%	RD\$ 9,723.10	2.00%	RD\$ -	2.00%	RD\$ 6,138.78	2.00%	RD\$ -	2.00%	RD\$ 30,821.20	2.00%	RD\$ 14,607.66
Sub-TOTAL (RD\$)				RD\$ 42,228.80		RD\$ -	RD\$ 38,782.38		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 181,769.38	RD\$ 18,679.30		RD\$ 18,679.30
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)				RD\$ 107,164.18		RD\$ 0.00	RD\$ 91,758.91		RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 1,829,400.51	RD\$ 1,166,215.32		RD\$ 1,166,215.32
3.10	Impresión			5%	RD\$ 2,430.74	5%	RD\$ -	5%	RD\$ 17,344.28	5%	RD\$ -	5%	RD\$ 79,450.81	5%	RD\$ 41,918.14
TOTAL GENERAL (RD\$)				RD\$ 555,958.88		RD\$ -	RD\$ 436,647.47		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 2,016,479.70	RD\$ 1,003,207.87		RD\$ 1,003,207.87
															Error en el cálculo del impuesto

POR CUANTO: Que mediante el informe precedentemente indicado, los peritos evaluadores constataron que el oferente CQ, Construcciones SRL, oferta G, en el lote 2 Montecristi, el proveedor no cotizó la partida 1.24 la cual corresponde al "Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 32 KBTU" sic., tal y como se refleja en el siguiente cuadro:




OBRA: Presupuesto Readequación para Centro de Entrevistas
Palacio de Justicia de Montecristi
UBIC.: Palacio de Justicia de Montecristi

Part	Descripción	Cant.	Unid.	Infraestructura Física		Oferta G (CQ)	
				Precio	Valor (GRD)	Precio	Valor (GRD)
PRIMER NIVEL							
1.00 SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION							
1.01	Desmonte de ventana existente	1.00	ud	600.00	600.00	808.90	808.90
1.02	Demolición de muro de Alférez	1.00	ud	1,980.00	1,980.00	2,360.00	2,360.00
1.03	Terminaciones de cantos y mochas en demolición de muros de ventanas	12.00	m	130.93	1,571.14	82.81	993.72
1.04	Suministro e instalación ventana corrediza en aluminio y vidrio nueva en baño	10.00	p2	715.00	7,150.00	794.07	7,940.70
1.05	Suministro e instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (incluye estructura calibre 25)	175.00	m2	1,588.86	278,050.85	1,480.87	259,152.25
1.06	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	160.00	m2	203.50	32,560.00	180.89	28,942.40
1.07	Confección e instalación de Puerta de aluminio y vidrio antivulso perfilada P65 (0.90m x 2.10m)	2.00	ud	38,500.00	77,000.00	16,669.26	33,338.52
1.08	Confección e instalación de Puertas de Caoba Nuevas (0.90m x 2.10m)	2.00	ud	22,000.00	44,000.00	37,336.96	74,673.92
1.09	Confección e instalación de Puerta de Caoba Nueva (0.90m x 2.10m) en baño	1.00	ud	22,000.00	22,000.00	37,336.96	37,336.96
1.10	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Main Tee y CrossTee)	75.00	m2	1,045.00	78,375.00	964.07	72,305.25
1.11	Suministro e instalación de salidas centales	22.00	ud	1,344.85	29,586.68	1,292.94	28,444.68
1.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 16w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	22.00	ud	3,465.00	76,230.00	2,401.88	52,841.36
1.13	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botones color blanco control axial y placa dedicada de soporte	6.00	ud	1,613.39	9,680.35	1,580.85	9,533.10
1.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	8.00	ud	1,921.66	15,373.25	1,711.47	13,691.76
1.15	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lento, de flujo manual de palanca, acabado pulido (incluye piezas y R.O.)	1.00	ud	13,011.14	13,011.14	7,328.38	7,328.38
1.16	Suministro e instalación de flujo manual para inodoros de manija aguda de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud	8,878.00	8,878.00	8,001.04	8,001.04
1.17	Suministro e instalación de lavamanos con mirador integrado de cerámica	1.00	ud	25,300.00	25,300.00	16,742.60	16,742.60
1.18	Tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	ud	8,800.00	8,800.00	41,300.00	41,300.00
1.19	Mazo de obra del plomero	1.00	pa	7,700.00	7,700.00	11,331.78	11,331.78
1.20	Suministro y aplicación de Pintura Interior Satinada (pasillos, salas de audiencias, áreas de espera)	360.00	m2	203.50	73,260.00	180.89	65,120.40
1.21	Suministro e instalación Placas de alfombras	70.00	m2	1,678.88	117,521.25	779.28	54,549.60
1.22	Suministro e instalación Zócalos de alfombra y madera	45.00	m	355.82	16,013.77	481.78	21,680.10
1.23	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 30 23 SPLIT, 36 HSPU	2.00	ud	82,500.00	165,000.00	80,339.70	160,679.52
1.24	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 30 23 SPLIT, 32 HSPU	1.00	ud	126,500.00	126,500.00	No presenta precio	
Sub-total					RD\$ 1,237,271.42		RD\$ 1,833,491.92
2.00 MISCELANEOS							
2.01	Preparación terreno para camino acceso Sala de Entrevistas	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	13,064.36	13,064.36
2.02	Relleno compactado (E=0.50) con material clasificado	6.00	m3	880.00	5,280.00	624.97	3,749.82
2.03	Excavación zapata de muros de 6"	4.50	m3	440.00	1,980.00	487.92	2,195.64
2.04	Zapatas de muros de 6"	1.50	m3	7,671.85	11,507.85	8,192.68	13,789.82
2.05	Muros de bloques de 6"	15.00	m3	1,077.31	16,159.61	1,057.59	15,863.85
2.06	Acera rayada con malla electro soldada	25.00	m2	966.13	24,153.25	962.97	23,574.25
2.07	Bote de escombros, limpieza continua y final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	18,880.00	18,880.00
Sub-total					RD\$ 74,589.78		RD\$ 91,116.94
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$ 1,311,861.20		RD\$ 1,924,608.86
3.00 GASTOS INDIRECTOS							
3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ 131,186.22	10.00%	RD\$ 112,461.19
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ 39,355.57	3.00%	RD\$ 33,738.36
3.03	Transporte			2.50%	RD\$ 32,796.31	2.50%	RD\$ 28,115.30
SUB-TOTAL					RD\$83,338.10		RD\$74,314.84
SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$1,395,199.30		RD\$1,998,923.70
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$ 151,519.93	10.00%	RD\$ 129,992.07
3.04	ITBIS (10% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$ 27,273.41	18.00%	RD\$ 23,380.68
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ 58,033.38	4.50%	RD\$ 50,607.53
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$ 13,118.52	1.00%	RD\$ 11,246.12
3.07	CODIA			0.10%	RD\$ 1,311.85	0.10%	RD\$ 1,124.61
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ 13,118.52	1.00%	RD\$ 11,246.12
3.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%	RD\$ 26,237.04	2.00%	RD\$ 22,492.24
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ 149,092.70		RD\$ 130,097.30
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$149,092.70		RD\$130,097.30
3.10	Imprevistos			5%	RD\$ 69,509.61	5%	RD\$ 60,246.17
TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ 1,614,891.61		RD\$ 2,189,027.37
No presenta la partida 1.24							



POR CUANTO: Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020), la Gerencia de Compras y Contrataciones recibió una carta de renuncia del proceso del Sr. Ramón Andrés Florentino, la cual expresa lo siguiente:



POR CUANTO: Que la Gerencia de Compras y Contrataciones preparó el resumen del análisis de oferta de proveedores, arrojando los siguientes resultados:



PROVINCIAS	OFERENTES					
	PENYMARTE, S. R. L. (OFERTA A)	POHUT COMERCIAL, S.R.L. (OFERTA C)	FERDEL CONSTRUCTORA, SRL (OFERTA E)	JRo Ingeniería y Servicios, SRL (OFERTA F)	CONSTRUCCIONE S, S.R.L. (OFERTA G)	COFEMONT, SRL (OFERTA D)
LA VEGA			\$ -	\$ -	1,373,313.59	\$ -
MONTECRISTI	1,536,772.31	1,582,169.75		1,581,152.86	1,475,254.59	
BARAHONA		\$ 1,430,764.53			\$ 2,431,536.93	
SAN PEDRO DE MACORIS		\$ 1,104,213.35			\$ 1,474,033.03	
SAN JUAN DE LA MAGUANA		\$ 1,549,978.72			2,490,816.19	
LA ROMANA		\$ 1,929,223.69	\$ 2,292,107.75		\$ 2,483,925.45	\$ 2,023,625.49
SAMANA		450,843.30			2,084,670.78	

VISTOS: Los formularios de solicitud de compras:

No.	Descripción	Número de oficio	Fecha
1	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA	2020-123	27/08/2020
2	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI	2020-124	30/8/2020
3	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA	2020-125	30/8/2020
4	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS	2020-126	02/9/2020
5	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2020-127	1/9/2020
6	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA	2020-128	2/9/2020
7	READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ	2020-129	31/8/2020

VISTA: Las certificaciones de disponibilidad financiera:

No.	Número	Localidad	Monto Disponibilidad Financiera	Fecha
1	DPF-OF-000657-2020	Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de La Vega	RD\$1,200,000.00	27/08/2020
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de Montecristi	RD\$1,800,000.00	
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de Barahona	RD\$1,350,000.00	
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	RD\$1,200,000.00	



		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana	RD\$2,000,000.00	
		Readecuación de Área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de La Romana	RD\$2,300,000.00	
		Readecuación Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de Samaná	RD\$420,000.00	

VISTA: La propuesta de términos de referencia de la comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020, presentada por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

VISTO: El acto notarial de fecha ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020), instrumentado por el Lcdo. Wilfrido Suero, notario público de los del número del Distrito Nacional.

VISTO: El acta núm. 002 del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020, de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veinte (2020), donde el Comité de Compras y Licitaciones aprueba los informes preliminares de documentación de credenciales, financiera y ofertas técnicas del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020;

VISTO: El informe de evaluación financiera, elaborado por la Dirección Presupuestaria y Financiera, de fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020).

VISTO: El informe de evaluación de credenciales definitivo, de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020), realizado por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

VISTA: El acta de aprobación de informe definitivo de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020).

VISTO: La evaluación definitiva realizada por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

VISTA: La evaluación financiera realizada por la Dirección Financiera

VISTO: El informe de evaluación técnica definitivo, elaborado por los peritos designados.

Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los documentos que forman parte del expediente, y en virtud de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, el Comité de Compras y Licitaciones, por unanimidad de votos,

DECIDE:

PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020, para la readecuación de áreas para centros de entrevistas en diversos palacios de justicia, conforme se describe a continuación:



Empresa	RNC	Fecha	Total General Oferta Económica impuestos incluidos	Lote(s) adjudicado(s)	Condiciones
CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L	130877696	23/09/2020	RD\$1,373,313.59 lote 1 La Vega	1	Primer pago 20% anticipo después de emitida la orden de compras. Tiempo de Entrega del lote 1, La Vega 7semanas Pago final 80% Aceptación conforme de las obras/servicios contratados.
PENYMARTE, S. R. L.	131-731333	23/09/2020	RD\$1,536,772.31 lote 2 Montecristi	2	Primer pago 20% anticipo después de emitida la orden de compras. Tiempo de Entrega del lote 2, Montecristi 28.9 días Pago final 80% Aceptación conforme de las obras/servicios contratados.
POHUT COMERCIAL, S.R.L	130933901	23/09/2020	RD\$1,430,764.53 Lote 3 Barahona, RD\$1, 104,213.35 Lote 4 San Pedro de Macorís, RD\$1,549,978.72 Lote 5 San Juan de la Maguana, RD\$1,929,223.69 Lote 6 la Romana y RD\$450,843.30 Lote 7 Samaná	3,4,5,6 y 7	Primer pago 20% anticipo después de emitida la orden de compras. Tiempo de Entrega del (lote 3, Barahona) 42 días, (San pedro de Macorís lote 4), 31.5 días, (San Juan de la Maguana lote 5) 41.5 días, (La Romana lote 6) 45 días y (Samaná lote 7) 25.7 días Pago final 80% Aceptación conforme de las obras/servicios contratados.

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación de los resultados de esta acta a los siguientes oferentes Penymarte, S. R. L. (Oferta A), Grupo Ingeniarq S.R.L (Oferta B), Pohut Comercial, S.R.L.(Oferta C), Ferdel Constructora, Srl (Oferta E), Jro Ingeniería Y Servicios, Srl (Oferta F), CQ Construcciones, S.R.L (Oferta G), Ramón Andrés Castillo Florentino (Oferta H), y Cofemont, Srl (Oferta I) en el proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020, para la readecuación de áreas para centros de entrevistas en diversos palacios de justicia.

TERCERO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación de la presente acta en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial.



La presente acta ha sido levantada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Firmada por: Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, consejero del Poder Judicial, en función de presidente del comité; **Rosa A. Gómez**, asistente de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial; **Vanea M. Camacho**, coordinadora de la Dirección General Técnica; **Héctor Taveras Espailat**, director de Planificación; **Enmanuel Moreta Fermín**, director legal; y **Yerina Reyes Carrazana**, gerente de Compras y Contrataciones.