



REPUBLICA DOMINICANA

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL****CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN**

(Adecuación área de recepción Palacios de Justicias de San Pedro de Macorís y Santo Domingo Oeste)

**ENTRE:**

El **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**, órgano instituido por los artículos 155 y 156 de la Constitución de la República Dominicana, y reglamentado por la Ley Orgánica Núm. 28-11, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo de esta ciudad, representado por su Director General de Administración y Carrera Judicial, Lic. Ángel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas por el artículo 34, numeral 34 de la Resolución núm. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue del presente acto se denominará **LA PRIMERA PARTE**;

Y, por otra parte, **CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.**, sociedad comercial legalmente constituida bajo las leyes de la República Dominicana, titular del R.N.C. núm. 1-31-30867-8, ubicada en la avenida Los Cerros, edificio Condeco I, apartamento B-2, residencial Los Cerros del Norte, el kilómetro 18 de la autopista Duarte, provincia de Santo Domingo debidamente representada por su gerente, Jairo Josué Minaya Polanco, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1397264-0, domiciliado y residente en la provincia de Santo Domingo y de tránsito en esta ciudad, que en lo que sigue del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**, o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en cláusulas comunes se identificarán como **LAS PARTES**.

**EN CONSIDERACIÓN A QUE:**

1. La Constitución de la República Dominicana dispone en su artículo 156 que el Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de disciplina, administración organizacional, financiera y presupuestaria del Poder Judicial.
2. El artículo 3 de la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero del dos mil once (2011) dispone que el Consejo del Poder Judicial “[e]n el ejercicio de sus facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de carácter presupuestario, financiero y de gestión administrativa del Poder Judicial”.

AB



REPUBLICA DOMINICANA

## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

3. El Consejo del Poder Judicial, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia a los usuarios, requiere la readecuación de las áreas de recepción de los palacios de justicia de San Pedro de Macorís, Higüey, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.

4. El Comité de Compras y Licitaciones realizó el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-001-2020, cuyas ofertas fueron recibidas en fecha treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020). Posteriormente, mediante acta núm. 4, de fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020), adjudicó el procedimiento de comparación de precios para la adecuación del área de recepción de documentos del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís y Santo Domingo Oeste a la sociedad comercial Constructora Tubia, S.R.L., en vista de que su propuesta cumple con los requisitos y las condiciones generales conforme a lo establecido en los términos de referencia, según la evaluación técnica realizada la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, por un total general de Cuatro Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos Dominicanos con 90/100 (RD\$4,199,592.90), impuestos incluidos, de los cuales Dos Millones Veinticinco Mil Quinientos Cinco Pesos Dominicanos con 98/100 (RD\$2,025,505.98), impuestos incluidos, corresponde a la adecuación de San Pedro de Macorís, y la suma de Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochenta y Seis Pesos Dominicanos con 92/100 (RD\$2,174,086.92), impuestos incluidos, corresponde a la adecuación de Santo Domingo Oeste.

En el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y voluntaria.

### LAS PARTES

### HAN CONVENIDO Y PACTADO:

#### PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE contrata los servicios de LA SEGUNDA PARTE, quien acepta, para realizar la adecuación del área de recepción de documentos de los Palacios de Justicia de San Pedro de Macorís y Santo Domingo Oeste. Este consentimiento se manifiesta con todas las garantías legales, conforme a los términos de referencias, el presupuesto presentado, la propuesta técnica ofrecida, el cronograma de ejecución, las garantías económicas y los planos, que forman parte integral del presente contrato.

#### SEGUNDO:

Los trabajos para desarrollar se realizarán en siete (7) semanas, en un horario de lunes a domingo a partir de las ocho (8) de la mañana. LA PRIMERA PARTE adquiere a través de este contrato, los siguientes trabajos:

Lote 1. Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís

AB

J. Y. P



REPUBLICA DOMINICANA

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

Descripción	Especificaciones técnicas	Tiempo
<p>a. Desmonte puertas, plafones, lámparas, estrado y plataforma.</p> <p>b. Demolición y bote de muros de sheetrock.</p> <p>c. Apertura de hueco de puertas en muros de block y cierres de huecos de puertas en sheetrock.</p> <p>d. Suministro e instalación de puerta en caoba.</p> <p>e. Suministro e instalación de muros en sheetrock, Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso, plafón y facia en sheetrock.</p> <p>f. Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40.</p> <p>g. Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 y 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.</p> <p>h. Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor.</p> <p>i. Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM,</p>	<p>i. Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicho departamento.</p> <p>ii. Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.</p> <p>iii. Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.</p> <p>iv. La acumulación, bote y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales.</p> <p>v. Incluir señalización de seguridad (Cintas reflectoras, Conos, etc.).</p> <p>vi. Será obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.) y equipos de salud e higiene</p> <p>vii. Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos.</p> <p>viii. Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas.</p> <p>ix. Inicio de los Trabajos con orden de servicios a crédito a plazo de 30 días.</p>	<p>Siete (7) semanas</p>

AB

J. M. P.



REPUBLICA DOMINICANA

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

- 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.
- j. Suministro e Instalación de Salidas Cenitales, Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco, de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts, Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte, Salidas de Data, Acometidas para Data, Electricidad y A/A.
  - k. Suministro e instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, y breaker.
  - l. Suministro e Instalación de Zócalos, Tope de Granito, Resane de pisos existentes. base para soporte de tope y brillo de piso.
  - m. Suministro y aplicación de Pintura Satinada.
  - n. Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, dosificador para gel antibacterial, cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40, Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. y cinta vinílica adhesiva de circulación.
  - o. Bote, Limpieza continua y Final.

AB

J. J. P.



REPUBLICA DOMINICANA

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

2. Lote 4, Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste

Descripción	Especificaciones técnicas	Tiempo
<p>a. Desmonte puertas, aparatos sanitarios, lámparas, plafón, counter, estrado y plataforma.</p> <p>b. Demolición de muros, cerámicas.</p> <p>c. Suministro e instalación de muros en sheetrock, denglass, Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso, plafón y facia en sheetrock.</p> <p>d. Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40.</p> <p>e. Suministro e Instalación de Puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable.</p> <p>f. Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.</p> <p>g. Suministro e Instalación de Salidas Cenitales, Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco, de ojo de Buey 6" de 9 Watts, Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte, Salidas de Data, Acometidas para Data, Electricidad y A/A.</p>	<p>i. Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicho departamento.</p> <p>ii. Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.</p> <p>iii. Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.</p> <p>iv. La acumulación, bote y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales.</p> <p>v. Incluir señalización de seguridad (Cintas reflectoras, Conos, etc.).</p> <p>vi. Será obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.) y Equipos de Salud e Higiene</p> <p>vii. Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos.</p> <p>viii. Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas.</p> <p>ix. Inicio de los Trabajos con orden de servicios a crédito a plazo de 30 días.</p>	<p>Siete (7) semanas</p>

AB J. y. P<sup>5</sup>



REPUBLICA DOMINICANA

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

- h. Suministro e Instalación de piso de porcelanato, Zócalos, Tope de Granito, base para soporte de tope, pulido y brillado de piso.
- i. Suministro y aplicación de Pintura Satinada.
- j. Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, Dosificador para Gel Antibacterial, cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40, Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. y cinta vinilica adhesiva de circulación.
- k. Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 y 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.
- l. Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor.
- m. Suministro e instalación de load center (panel de distribución) 100Ay breaker.
- n. Suministro e instalación de inodoro, lavamanos y de llave monomando para lavamanos.

AB

J. y. P.



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

- |                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| o. Mantenimiento de puertas.        |  |  |
| p. Bote, Limpieza continua y Final. |  |  |

**PÁRRAFO:** La duración total de la realización de los trabajos es de siete (7) semanas, periodo en que LA SEGUNDA PARTE deberá entregar todos los productos de la contratación hasta la finalización del contrato.

**TERCERO:**

LA PRIMERA PARTE pagará a LA SEGUNDA PARTE la suma total de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 90/100 (RD\$4,199,592.90), impuestos incluidos, que serán pagados de la siguiente manera:

1. San Pedro de Macorís,

Por los trabajos relativos al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís LA PRIMERA PARTE pagará a LA SEGUNDA PARTE la suma de DOS MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS DOMINICANOS CON 98/100 (RD\$2,025,505.98), impuestos incluidos, la que será pagada de la siguiente manera:

A) La suma de CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO UN PESOS DOMINICANOS CON 20/100 (RD\$405,101.20), que corresponde al 20% de la suma total, pagaderos en un plazo de no mayor de treinta (30) días hábiles, a partir de la firma del presente acto y contra presentación una garantía de buen uso del anticipo a favor del Consejo del Poder Judicial. La garantía a que se refiere este acápite es un requisito de los términos y de cumplimiento indispensable para la entrega del referido avance.

B) La suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 78/100 (RD\$1,620,404.78), correspondiente al 80% del monto total restante, se desembolsará en varios pagos y de forma prorrateada bajo el régimen de cubicaciones en la modalidad establecida por el párrafo IV de este artículo. Las cubicaciones serán presentadas por LA SEGUNDA PARTE, así como revisadas y aprobadas por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

2. Santo Domingo Oeste

Por los trabajos relativos al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís LA PRIMERA PARTE pagará a LA SEGUNDA PARTE la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 92/100 (RD\$2,174,086.92), impuestos incluidos, la que será pagada de la siguiente manera:

AB

J. Y. P.

7



REPUBLICA DOMINICANA

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

C) La suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS DOMINICANOS CON 38/100 (RD\$434,817.38), que corresponde al 20% de la suma total, pagaderos en un plazo de no mayor de treinta (30) días hábiles, a partir de la firma del presente acto y contra presentación una garantía de buen uso del anticipo a favor del Consejo del Poder Judicial. La garantía a que se refiere este acápite es un requisito de los términos y de cumplimiento indispensable para la entrega del referido avance.

D) La suma de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 54/100 (RD\$1,739,269.54), correspondiente al 80% del monto total restante, se desembolsará en varios pagos y de forma prorrateada bajo el régimen de cubicaciones en la modalidad establecida por el párrafo IV de este artículo. Las cubicaciones serán presentadas por LA SEGUNDA PARTE, así como revisadas y aprobadas por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

**PÁRRAFO I:** LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que del monto total de las obras en construcción se le retendrá el uno por ciento (1%), en cumplimiento a lo prescrito en la Ley núm. 6-86, para ser destinado al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, así como cualquier retención establecida por la ley. Dichas retenciones se efectuarán conforme se vayan realizando los pagos correspondientes.

**PÁRRAFO II:** LA SEGUNDA PARTE deberá presentar la primera cubicación con un avance de los trabajos igual o superior al ochenta por ciento (80%) del monto entregado por concepto de avance.

**PÁRRAFO III:** Iniciado los Proyectos, LA SEGUNDA PARTE deberá presentar cada veinte (20) días, por ante la Dirección de Infraestructura Física, la cubicación correspondiente, teniendo la segunda parte la oportunidad de presentar un máximo de hasta tres (3) cubicaciones por proyecto.

**PÁRRAFO IV:** En cada cubicación, se hará una retención del mismo porcentaje que se haya entregado como avance por la cubicación anterior hasta amortizar el cien por ciento (100%) del monto puesto a disposición de LA SEGUNDA PARTE por este concepto para la continuación de los trabajos de las obras.

**PÁRRAFO V:** Para el pago de las cubicaciones parciales, LA SEGUNDA PARTE debe presentar: a) Copia actualizada del Registro Nacional de Proveedores del Estado emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas; b) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales; y c) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

AB



REPUBLICA DOMINICANA  
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PÁRRAFO VI:** Para el pago de las cubicaciones finales el contratista presentará la Garantía de Vicios Ocultos, la cual cubrirá el diez por ciento (10%) del monto total de cada proyecto; los documentos que avalen el pago de liquidaciones y prestaciones laborales.

**PÁRRAFO VII:** LA SEGUNDA PARTE es responsable y deberá pagar todos los impuestos, arbitrios, así como cualquier otro impuesto, tasa o contribución necesarios en la realización de los trabajos establecidos en el presente contrato.

**CUARTO:**

La vigencia del presente contrato será de siete (7) semanas a partir de la orden de inicio de cada proyecto, o hasta cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada por el oferente.

**PÁRRAFO I:** LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el contrato por motivos de incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE en cualquier momento. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, LA SEGUNDA PARTE deberá reembolsar a LA PRIMERA PARTE la proporción de los servicios dejados de prestar en el tiempo.

**PÁRRAFO II:** Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato sin causa justificada, al igual si LA SEGUNDA PARTE decidiera hacerlo por causa imputable a LA PRIMERA PARTE, no implicará desembolso de ningún tipo de parte de LA PRIMERA PARTE.

**PÁRRAFO III:** En el caso de que haya un retraso en la entrega deberá ser justificada y aprobada por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien decidirá si incurrió en incumplimiento de lo pactado, y quien tendrá la autoridad de prorrogar el término de su ejecución sin que se tenga a bien reputarse como una modificación al término original, para lo cual esa prórroga se interpretará como si fuera una ejecución ordinaria en el término originalmente pactado.

**QUINTO:**

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace al Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quién tendrá a su cargo el control, supervisión y se mantendrá en comunicación permanente con LA SEGUNDA PARTE.

**PÁRRAFO I:** La Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, tendrá a su cargo la verificación de la entrega de las obras, comprobando que se ha dado cumplimiento a todas las especificaciones contenidas en las condiciones generales y en la propuesta presentada por LA SEGUNDA PARTE.

AB

J. J. P.



REPUBLICA DOMINICANA

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PÁRRAFO II:** El cronograma de ejecución que será supervisado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien efectuará la recepción provisional y definitiva de los trabajos entregados, verificará las cubicaciones y dará aprobación a las mismas.

**PÁRRAFO III:** Cualquier modificación o alteración en planos, materiales o cualquiera de las etapas convenidas en dichas especificaciones, deberán ser aprobadas por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE. Toda instalación o trabajo no aprobado dará derecho a LA PRIMERA PARTE a solicitar a LA SEGUNDA PARTE el desmantelamiento de los mismos a costo de esta última.

**PÁRRAFO IV:** LA SEGUNDA PARTE no podrá hacer ajustes de precios de partidas existentes al menos que haya una disparidad a nivel monetario, tampoco serán aceptadas las solicitudes adicionales que no estén justificadas en aumento o volúmenes de partidas que no se hayan contemplado dentro del listado de cantidades, casos fortuitos o causas de fuerza mayor.

**PÁRRAFO V:** En caso de que las obras entregadas por LA SEGUNDA PARTE no cumplan con las especificaciones descritas, como son, características técnicas, físicas, funcionales y de calidad, LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho de rechazar la misma y aplicará las penalidades establecidas en el presente contrato.

**SEXTO:**

LA SEGUNDA PARTE se obliga a entregar las obras al Dirección de Infraestructura Física dependencia de LA PRIMERA PARTE ya culminada, si existieren anomalías LA SEGUNDA PARTE deberá subsanar los defectos y proceder en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles la corrección de los errores detectados.

**PÁRRAFO I:** Al concluir la construcción de las obras, LA SEGUNDA PARTE hará entrega de las obras a la Dirección de Infraestructura Física, quien levantará un acta de recepción provisional, acreditando que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional.

**PÁRRAFO I:** Para que las obras sean recibidas por LA PRIMERA PARTE de manera definitiva, deberán haber corregido cada una de las fallas notificadas por la Dirección de Infraestructura Física, quien procederá a realizar una nueva evaluación de la obra, una vez LA SEGUNDA PARTE cumpla con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas el encargado de la Dirección de Infraestructura Física levantará Acta de Recepción definitiva.

**PÁRRAFO II:** LA SEGUNDA PARTE deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la entrega en el término consignado entre las partes.

AB



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**SÉPTIMO:**

LA SEGUNDA PARTE exime a LA PRIMERA PARTE de toda responsabilidad y asume en forma directa las obligaciones derivadas de: 1) las obligaciones laborales que le corresponden en su calidad de empleadora en relación a sus trabajadores y dependientes; 2) los daños y perjuicios morales y/o materiales que sufrieren sus trabajadores, daños a terceras personas, propiedades y cualquier otra persona que tuviere su fuente en los trabajos objeto de este contrato; 3) de los hechos provocados por la utilización de terceros, y sus dependientes en la realización de trabajos; 4) el incumplimiento de las leyes aplicables, requerimientos y regulaciones de cualquier autoridad gubernamental por la misma adjudicataria, por sus trabajadores o por terceros implicados en la ejecución de este contrato; 5) el pago de tasas, impuestos o contribuciones derivadas de la construcción de esta obra.

**PÁRRAFO I:** Hasta la recepción definitiva, LA SEGUNDA PARTE es el exclusivo responsable de la ejecución de las obras que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir.

**PÁRRAFO II:** En caso de producirse alguna avería, accidentes o hundimientos, el contratista no podrá alegar falta de vigilancia en la dirección de obra o del personal a sus órdenes para justificar los defectos de ejecución que hayan originado aquellos, puesto que la función del supervisor de obra se limita a la emisión de directrices para la ejecución de las obras sin que les quepa responsabilidad por falta de cumplimiento de las mismas, ni aún en el plazo de que éstas puedan considerarse aparente, correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por entera al contratista o SEGUNDA PARTE.

**PÁRRAFO III:** El contratista o SEGUNDA PARTE estará obligado a reponer cualquier parte de las obras que se deterioren durante la ejecución del proyecto, siempre que las mismas sean responsabilidad del contratista por mala ejecución y/o planificación de los trabajos.

**PÁRRAFO IV:** LA SEGUNDA PARTE no podrá ceder este contrato o parte del mismo, ni subcontratar sin el consentimiento previo y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

**PÁRRAFO V:** LA SEGUNDA PARTE deberá entregar un informe sobre el estado de los trabajos para los cuales fue contratado, en cualquier momento que lo requiera LA PRIMERA PARTE, el cual debe ser previamente aceptado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

**OCTAVO:**

LA SEGUNDA PARTE será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de responsabilidad civil general para asegurar dichos daños y perjuicios, la cual debe asegurar.

AB

J. y. P.

PA



REPUBLICA DOMINICANA

## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

LA SEGUNDA PARTE mantendrá a LA PRIMERA PARTE sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por LA SEGUNDA PARTE.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física.

LA SEGUNDA PARTE obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que LA PRIMERA PARTE esté indemnizada.

### NOVENO:

Si LA SEGUNDA PARTE no entrega las obras en el plazo establecido en el presente contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE adeudará a LA PRIMERA PARTE, como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación equivalente a 0.5% del valor de la obra por cada día de retraso, sin perjuicio de la penalidad correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato.

PÁRRAFO I: Esta compensación aplicada a cada día de atraso en la entrega de la Obra será descontada del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA SEGUNDA PARTE.

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a LA SEGUNDA PARTE de su obligación de terminar las Obras, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto LA SEGUNDA PARTE declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

### DÉCIMO:

LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento por la suma de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 92/100 (RD\$41,995.92), correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total del contrato por ser Mipymes, según certificación otorgada en fecha catorce (14) de octubre del dos mil diecinueve (2019) por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la fianza núm. 30-46-562, emitida por Humanos Seguros, S.A., la cual será válida por la duración del presente contrato.

### DÉCIMO PRIMERO:

LA SEGUNDA PARTE entregará a LA PRIMERA PARTE las garantías siguientes:

AB

J. M. P.



REPUBLICA DOMINICANA  
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

1. San Pedro de Macorís:

a) Una garantía del buen uso de anticipo, la cual será por la suma de CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO UN PESOS DOMINICANOS CON 20/100 (RD\$405,101.20), correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total correspondiente a la obra de San Pedro de Macorís, la cual debe ser válida hasta el cumplimiento satisfactorio del contrato, verificado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

b) Una garantía de vicios ocultos, la cual será por la suma de DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS DOMINICANOS CON 60/100 (RD\$202,550.60), correspondiente al diez por ciento (10%) del monto total de la obra de San Pedro de Macorís. Esta garantía será presentada al final los trabajos, la cual deberá ser por tres (3) años, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

2. Santo Domingo Oeste:

c) Una garantía del buen uso de anticipo, la cual será por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS DOMINICANOS CON 38/100 (RD\$434,817.38), correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total correspondiente a la obra de Santo Domingo Oeste, la cual debe ser válida hasta el cumplimiento satisfactorio del contrato, verificado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

d) Una garantía de vicios ocultos, la cual será por la suma de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS DOMINICANOS CON 69/100 (RD\$217,408.69), correspondiente al diez por ciento (10%) del monto total de la obra de Santo Domingo Oeste. Esta garantía será presentada al final los trabajos, la cual deberá ser por tres (3) años, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

**PÁRRAFO I:** En caso de existir vicios ocultos, LA PRIMERA PARTE ejecutará la fianza otorgada en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

AB

J. y. R



REPUBLICA DOMINICANA

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PÁRRAFO II:** LA SEGUNDA PARTE también será responsable por los daños que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por LA PRIMERA PARTE hasta el momento de recibir la Obra terminada.

**DÉCIMO SEGUNDO:**

En caso de que los trabajos realizados por LA SEGUNDA PARTE no cumplan con las especificaciones descritas en los términos de referencia y los documentos que acompañan al mismo, como son, características técnicas, físicas, funcionales y de calidad, LA PRIMERA PARTE podrá retener los pagos hasta tanto sean cumplidos dichos requisitos y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el contrato.

**DÉCIMO TERCERO:**

El presente contrato podrá llegar a su término:

- a) A la conclusión y recepción conforme de la readecuación objeto del presente contrato;
- b) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto.

**PÁRRAFO:** LA SEGUNDA PARTE deberá entregar un informe, cualquiera sea la causa de terminación del referido contrato, sobre el estado de los trabajos para los cuales fue contratada, el cual debe ser aceptado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

**DÉCIMO CUARTO:**

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE serán responsables de cualquier incumplimiento del contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situación que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

AB



REPUBLICA DOMINICANA

## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PÁRRAFO I:** La falla de una parte involucrada en el presente Contrato que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extenderá el Contrato por un tiempo igual al período en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro del período especificado, se considerará como que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

**PÁRRAFO II:** LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá notificar, en un plazo razonable y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera deberá notificar por escrito a la otra parte la restauración de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; c) Las partes adoptarán todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

### DÉCIMO QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE no podrá revelar ninguna información confidencial propiedad de LA PRIMERA PARTE, relacionada con los servicios de este contrato o las actividades y operaciones de LA PRIMERA PARTE, sin el consentimiento previo y por escrito de esta última.

**PÁRRAFO:** La violación del principio de confidencialidad constituirá un incumplimiento por parte de LA SEGUNDA PARTE, quien podrá ser susceptible de ser demandado por LA PRIMERA PARTE en daños y perjuicios.

### DÉCIMO SEXTO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, deberá someterse al proceso judicial conforme a la jurisdicción que corresponda al tribunal competente en la República Dominicana.





REPUBLICA DOMINICANA

# CONSEJO DEL PODER JUDICIAL


## DÉCIMO SÉPTIMO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un órgano administrativo, titular de autonomía presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitución de la República Dominicana con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

## DÉCIMO OCTAVO:

Queda entendido entre las partes que se someterán a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho público.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA  
REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
representado por  
LIC. ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS  
LA PRIMERA PARTE

  
CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.  
RNC 1-31-30867-8  
Santo Domingo, D.R.

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.,  
representado por  
SR. JAIRO MINAYA POLANCO, D.  
LA SEGUNDA PARTE

Yo, Dr. Roberto E. Martínez Rosario, Abogado, Notario Público, de los del Número del Distrito Nacional, con matrícula del Colegio de Notarios No. 6885 y matrícula del Colegio de Abogados No. 8468-495-88 CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por el LIC. ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS y el SR. JAIRO MINAYA POLANCO, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

Roberto E. Martínez Rosario  
NOTARIO PÚBLICO  
  
DR. ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO  
Notario Público  
Matrícula 6885  
Distrito Nacional