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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CONTRATO DE OBRA

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, érgano de derecho publico instituido por los articulos 155y 156 de la
Constitucién de la Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley nim. 28-11, Orgéanica del Consejo del Poder
Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. nim. 401-03676- 2, con domicilio
en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simo, Centro de los Héroes de Constanza,
Maimén y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director General de Administracion y Carrera J udicial,
Angel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad, titufar de la cédula de identidad y electoral nim. 223-
0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado conforme €1 Acta del Consejo del Poder
Judicial nim. 18-2019 de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y a las facultades concedidas
por el articulo 34, numeral 34 de la Resolucién nim. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil
diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial,
quien en lo que sigue del presente acto se denominara LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre;

Y, por otra parte, la sociedad comercial CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACION {CONSTRUPE),
S.R.L., sociedad comercial constituida conforme a las leyes de la Republica Dominicana, inscrita en el Registro
Nacional del Contribuyente (RNC) niimero 1-30-96354-1, con domicilio social en la calle Isabel Santana, nimero
3, kilémetro 13 de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, debidamente representada
por el sefior José Luis Peguero Encarnaci6n, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad
y electoral niimero 224-0051249-1, domiciliado y residente en la avenida Republica de Colombia, manz. 6, res.
Ciudad Real 11, edificio 18, piso 4, apartamento 402, Altos de Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional,
quien en lo adelante se denominara LA SEGUNDA PARTE, ¢ por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran como LAS
PARTES.

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucién de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder Judicial es
“fe]l drgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y presupuestaria del Poder
Judicial .

2. El articulo 3 de la Ley nam. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero del
dos mil once (2011) dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el ejercicio de sus facultades constitucionales
dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario, financiero y de gestion administrativa del Poder
Judicial”.

3. En fecha veintiséis (26) de abril y cinco (05) de mayo de dos mil veintidés (2022), mediante oficios nims. 2022-
029 y 2022-032, respectivamente, la Direccion de Infraestructura Fisica, solicité a la Direccion Administrativa la
“Adecuacion de espacios para centros de citaciones notificaciones, oficinas de jueces y tribunal de tierras [ y [l en
distintos palacios de justicias e implementacion de mejoras a la infraestructura™.

4. El Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial en fecha quince (15) de junio de dos mil
veintidés (2022), convocd al procedimiento de comparacion de precios nim. CP-CPJ-05-2022 para la presentacion
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de ofertas para la adecuacién de espacios para centros de citaciones notificaciones, oficinas de jueces y tribunal de
tierras I y II en distintos palacios de justicias e implementaci6én de mejoras a la infraestructura.

5. Mediante acta nim. 003 del proceso de seleccion niim. CP-CPJ-05-2022, de fecha dos (2) de agosto de dos mil
veintidés (2022), el Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial, decidié adjudicar el lote IV
correspondiente a la adecuacion de espacios para oficinas de jueces en el Palacio de Ciudad Nueva en el Distrito
Nacional, a la sociedad comercial CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACION {CONSTRUPE), S.R.L., por
un total de Ochocientos Once Mil Ochocientos Veintitrés Pesos Dominicanos con 68/100 (RD$811,823.68),
impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preAmbulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y
voluntaria.

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE contrata los servicios de LA SEGUNDA PARTE, quien acepta, para realizar la obra de
adecuacion de espacios de oficinas de jueces Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Este consentimiento se
manifiesta con todas las garantias legales, conforme a los términos de referencias, el presupuesto presentado, la
propuesta técnica ofrecida, el cronograma de ejecucion, las garantias econdmicas y los planos, que forman parte
integral del presente contrato.

SEGUNDO:

LA SEGUNDA PARTE se compromete a través de este contrato, a la realizacion de la obra de construccion,
cumpliendo los siguientes términos:

LOTE 1V,

b

Descripeién

Especificaciones técnicas

Desmonte de puertas, lamparas, traslade y bote.
Suministro e instalacién de salidas de data, tomacorrientes,
interruptores, salidas cenitales, ojos de buey de 4”, lamparas
parabélicas de plafén y ldmparas de superficie.
Plafén, puertas, plataforma y luminaria.
Suministro y aplicacién de pintura satinada.
Surninistro e instalacién de Plafon 2" x 2" x 7mm vinil yeso
(incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee).

*  Suministro ¢ instalacién de counter de madera y vidrio,
puerta de madera, mantenimiento de puerta, estrados.

s  Brillado de pisos existentes y limpieza continua y final.

Los trabajos se iniciardn con una orden de inicio dada por la
Direccion de Infraestructura Fisica y los mismos se ejecutaran en
coordinacién con dicho departamento.

Los desmontes de materiales deberdn hacerse con todo el cuidado
necesario.

Los materiales deberan ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.
La acumulacién, bote y limpieza y desperdicios debe ejecutarse de
acuerdo con las normas municipales.

Incluir sefializacién de seguridad (cintas reflectoras, conos, etc.).
Sera obligatoric incluir ¢l uso de EPP (equipos de proteccitn
personal, chalecos, cascos, botas etc.), y equipos de salud e
higiene.

Incluir personal de supervisidn fija (contratista) durante los
trabajos.
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PARRAFO I: La duracién total de la realizacion de la obra serd de cinco (5) semanas, mribﬁqbgn sﬂue LA
SEGUNDA PARTE debera entregar todos los productos de la contratacién hasta la finalizacion del contiate:

PARRAFO II: El horario previsto para la realizacion de los trabajos ser4 de lunes a vienes a partir de las 4:30
P.M. y sabados y domingos a partir de las 8:00 A.M., a los fines de cubrir un minimo de ocho (8) horas diarias.

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagari a LA SEGUNDA PARTE la suma de OCHOCIENTOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS DOMINICANOS CON 68/100 (RD$811,823.68), impuestos incluidos,
que sera pagada de la siguiente manera:

a) La suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
DOMINICANOS CON 74/100 (RD$162,364.74), que corresponde al 20% de la suma total, pagaderos, a
partir de la firma del presente acto, la emisién de la orden de compra y la presentacion de una garantia de
buen uso del anticipo a favor del Consejo del Poder Judicial. La garantia a que se refiere este acdpite es un
requisito de los términos y de cumplimiento indispensable para la entrega del referido avance; y

b) La suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO
PESOS DOMINICANOS CON 94/100 (RD$649,458.94), correspondiente al 80% del monto total restante,
se desembolsara en varios pagos y de forma prorrateada bajo el régimen de cubicaciones en la modalidad
establecida por el parrafo 111 de este articulo. Las cubicaciones serdn presentadas por LA SEGUNDA
PARTE, asi como revisadas y aprobadas por la Direccién de Infraestructura Fisica, dependencia de LA
PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que del monto total de la obra en construccion se le
retendrd el uno por ciento (1%), en cumplimiento a lo prescrito en la Ley nim. 6-86, para ser destinado al Fondo
de Pensiones de los Trabajadores de la Construccién, asi como cualquier retencién establecida por la ley. Dichas
retenciones se efectuarin conforme se vayan realizando los pagos correspondientes.

PARRAFO II; LA SEGUNDA PARTE deber4 presentar la primera cubicacion con un avance de los trabajos igual
o superior al ochenta por ciento (80%) del monto entregado por concepto de avance.

PARRAFO III: En cada cubicacion, se hara una retenciéon del mismo porcentaje que se haya entregado como
avance por la cubicacién anterior hasta amortizar el cien por ciento (100%) del monto puesto a disposicion de LA
SEGUNDA PARTE por este concepto para la continuacién de los trabajos de las obras.

PARRAFO IV: Para el pago de las cubicaciones parciales, LA SEGUNDA PARTE debe presentar: a) Copia
actualizada del Registro Nacional de Proveedores del Estado emitido por la Direccion General de Contrataciones
Pablicas; b) Certificacién emitida por la Direccién General de Impuestos Internos (DG1I), donde se manifieste que
LA SEGUNDA PARTE se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales; y ¢) Certificacion emitida por
la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al dia en el pago
de sus obligaciones de la Seguridad Social.

S

PARRAFO V: Para el pago de la cubicacién final el contratista presentara la Garantia de Vicios Ocultos, la cual -—>
cubrira el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, asi como los documentos que avalen el pago de
liquidaciones y prestaciones laborales.
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PARRAFO VI: LA SEGUNDA PARTE es responsable y debera pagar todos los impuestos, arbitrios, asi como
cualquier otro impuesto, tasa o contribucién necesarios en la realizacién de los trabajos establecidos en el presente
contrato.

CUARTO:

La vigencia del presente contrato sera de un (1) afio, a partir de su suscripcién y hasta su fiel cumplimiento, o hasta
cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y la
propuesta presentada por €l oferente.

PARRAFO I: LA PRIMERA PARTE podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA
SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las sanciones descritas en los términos de referencia y en el presente
contrato, en proporcion con los dafios debidamente causados.

PARRAFO II: En el caso de que haya un retraso en la entrega debera ser justificada y aprobada por la Direccion
de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien decidir4 si incurrié en incumplimiento de
lo pactado, y quien tendra la autoridad de prorrogar el término de su ejecucion sin que se tenga a bien reputarse
como una modificacién al término original, para lo cual esa prorroga se interpretard como si fuera una ejecucion
ordinaria en el término originalmente pactado.

PARRAFO III: Quedan establecidas como causas de incumplimiento del presente contrato la ocurrencia de las
siguientes situaciones: 1) Mas de dos llamados de atencién por temas de seguridad, limpieza y organizacién de la
obra; y 2) El hecho de detener la obra sin notificar y/o sin justificacion por razén del llamado de atencion.

QUINTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace al Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quién tendrd a su cargo el control, supervision y se
mantendra en comunicacién permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO [: La Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, tendr4 a su cargo la
verificacion de la entrega de la obra, comprobando que se ha dado cumplimiento a todas las especificaciones
contenidas en las condiciones generales y en la propuesta presentada por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO II: El cronograma de ejecucion que sera supervisado por la Direccién de Infraestructura Fisica,
dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien efectuard la recepcion provisional y definitiva de los trabajos
entregados, verificara las cubicaciones y dara aprobacion a las mismas.

PARRAFO III: Cualquier modificacién o alteracion en planos, materiales o cualquiera de las etapas convenidas
en dichas especificaciones, deberan ser aprobadas por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA
PRIMERA PARTE, previo cumplimiento con los tramites legales correspondientes al marco juridico de compras

"y contrataciones. Toda instalacion o trabajo no aprobado otorga el derecho a LA PRIMERA PARTE a solicitar a

LA SEGUNDA PARTE el desmantelamiento de estos a costo de esta ultima,

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podra hacer ajustes de precios de partidas existentes al menos que
haya una disparidad a nivel monetario, tampoco seran aceptadas las solicitudes adicionales que no estén justificadas
en aumento o volumenes de partidas que no se hayan contemplado dentro del listado de cantidades, casos fortuitos

A%
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o causas de fuerza mayor. Los ajustes por equilibrio econdémico del contrato del contrato deba‘_?mgnr gustados
conforme al marco juridico de compras y contrataciones publicas o por la institucién correspondiente.—
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PARRAFO V; En caso de que la obra entregada por LA SEGUNDA PARTE no cumpla con las especificaciones
descritas, como son, caracteristicas técnicas, fisicas, funcionales y de calidad, LA PRIMERA PARTE se reserva ¢l
derecho de rechazar la misma, pudiendo retener los pagos hasta tanto sean cumplidos dichos requisites, aplicar las
penalidades establecidas en el presente contrato y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podra
rescindir mismo.

PARRAFO VI: En caso de un hallazgo que determine una imposibilidad continuacién de la ejecucion del
contrato por una causa de indole técnica o financiera que afecte la realizacion del objeto del contrato, LA
SEGUNDA PARTE debe informar el hecho a LA PRIMERA PARTE en un plazo de treinta (30) dias. Asimismo,
dentro de ese plazo, LA SEGUNDA PARTE, debe presentar a LA PRIMERA PARTE una propuesta de solucion
a la causa técnica o financiera que imposibilita la continuidad del contrato a fin de que LA PRIMERA PARTE
produzca en un plazo maximo de sesenta (60) dias una respuesta a la causa de inejecucién y a la propuesta de
solucién presentada por LA PRIMERA PARTE.

SEXTO:

LA SEGUNDA PARTE se obliga a entregar la obra a la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA
PRIMERA PARTE, ya culminada; si existieren anomalias LA SEGUNDA PARTE debera subsanar los defectos y
proceder en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles la correccion de los errores detectados.

PARRAFO I: Al concluir las obras, LA SEGUNDA PARTE haré entrega de estas a la Direccion de Infraestructura
Fisica, que levantar4 un acta de recepcion provisional, acreditando que las obras estan en condiciones de ser recibida
en forma provisional.

PARRAFO II: Para que la obra sea recibida por LA PRIMERA PARTE de manera definitiva, debera haber
corregido cada una de las fallas notificadas por la Direccién de Infraestructura Fisica, quien procederé a realizar
una nueva evaluacién de la obra, una vez LA SEGUNDA PARTE cumpla con todos y cada uno de los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas el encargado de la Direccion de Infraestructura Fisica
levantara Acta de Recepcion definitiva.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE debera tomar las medidas necesarias para garantizar la entrega en el
término consignado entre las partes. '

SEPTIMO:

LA SEGUNDA PARTE exime a LA PRIMERA PARTE de toda responsabilidad y asume en forma directa las
obligaciones derivadas de: 1) las obligaciones laborales que le corresponden en su calidad de empleadora en
relacién a sus trabajadores y dependientes; 2) los dafios y perjuicios morales y/o materiales que suftieren sus
trabajadores, dafios a terceras personas, propiedades y cualquier otra persona que tuviere su fuente en los trabajos

objeto de este contrato; 3) de los hechos provocados por la utilizacién de terceros, y sus dependientes en la Ty
realizacion de trabajos; 4) el incumplimiento de las leyes aplicables, requerimientos y regulaciones de cualquier ,)
autoridad gubernamental por la misma adjudicataria, por sus trabajadores o por terceros implicados en la ejecucion

de este contrato; 5) el pago de tasas, impuestos o contribuciones derivadas de la construccion de esta obra.

PARRAFO I: Hasta la recepcion definitiva, LA SEGUNDA PARTE es el exclusivo responsable de la ejecucion
de la obra que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir.
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PARRAFO H: En caso de producirse alguna averia, accidentes o hundimientos, el contratista no podré alegar falta
de vigilancia en la direccion de obra o del personal a sus érdenes para justificar los defectos de ejecucion que hayan
originado aquellos, puesto que la funcion del supervisor de obra se limita a la emisién de directrices para la
ejecucion de las obras sin que les quepa responsabilidad por falta de cumplimiento de las mismas, ni aln en el plazo
de que éstas puedan considerarse aparente, correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por entera al
contratista 0 SEGUNDA PARTE.

PARRAFO IfI: LA SEGUNDA PARTE estara obligada a reponer cualquier parte de la obra que se deteriore
durante la ejecucion del proyecto, siempre que las mismas sean de su responsabilidad por mala ejecucion y/o
planificacién de los trabajos.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podra ceder este contrato o parte del mismo, ni subcontratar sin el
consentimiento previo y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO V: LA SEGUNDA PARTE deber entregar un informe sobre el estado de los trabajos para los cuales
fue contratado, en cualquier momento que lo requiera LA PRIMERA PARTE, el cual debe ser previamente
aceptado por la Direccién de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE ser4 el tnico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que laboren
en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, asi como también, asumir4 la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos.
A tales efectos deberd presentar para la suscripcion del presente Contrato la péliza de responsabilidad civil general
para asegurar dichos dafios y perjuicios, la cual debe asegurar.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE mantendra a LA PRIMERA PARTE sus agentes y empleados, libres ¢
indemnes de y contra toda reclamacion, compensacién, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras,
inclusive servicios profesionales provistos por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO II: Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o
gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad
fisica.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE obtendra o mantendrd un seguro como pérdidas y reclamaciones que
surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por €l o cualquier subcontratista, de tal modo que LA
PRIMERA PARTE esté indemnizada.

NOVENO:

Si LA SEGUNDA PARTE no entrega la obra en ¢l plazo establecido en el presente contrato, salvo caso de Fuerza
e Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE adeudard a LA PRIMERA PARTE, como justa indemnizacién por
> dafios y perjuicios, una compensacion equivalente a 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso, sin perjuicio
de la penalidad correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros locales de la inversion
a la fecha especificada para la terminacién del Contrato.

PARRAFO I: Esta compensacion aplicada a cada dia de atraso en la entrega de la Obra serd descontada del pago
X ﬁ?? final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA SEGUNDA PARTE.
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PARRAFO II: El pago con la deduccién de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a LA SEGUNDA" ARTE de
su obligacién de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de este
Contrato. A este efecto LA SEGUNDA PARTE declara que queda constituido en mora por el s6lo vencimiento del
plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

DECIMO:

LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento por la suma de
OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 24/100 (RD$8.118.24), correspondiente al
uno por ciento (1%) del monto total del contrato, debido al régimen especial para las empresas clasificadas como
MIPYMES que establece V del articulo 63 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, a
través de la fianza nom, FIZ-1-3119-207471, emitida por Seguros Patria S.A., vigente desde el diez (10) de agosto
de dos mil veintidos (2022) hasta el diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

DECIMO PRIMERO:
LA SEGUNDA PARTE entregar4 a LA PRIMERA PARTE las garantias siguientes:

a) Una garantia del buen uso de anticipo, la cual serd por la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 74/100 (RD$162,364.74),
correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la cual debe ser valida hasta el cumplimiento

satisfactorio del contrato, verificado por la Direccién de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA
PARTE.

b) Una garantia de vicios ocultos, la cual ser4 por la suma de OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
PESOS DOMINICANOS CON 37/100 (RD$81,182.37), correspondiente al diez por ciento (10%) del monto total
de! contrato. Esta garantia sera presentada al final los trabajos, la cual debera ser por tres (3) afios, con la finalidad
de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algin defecto de construccion no detectado en el
momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada por una compaiiia de seguros con su correspondiente
fianza, a entera satisfaccion de la Direcci6n de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: En caso de existir vicios ocultos, LA PRIMERA PARTE ejecutaré la fianza otorgada en adicién a
lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE también ser4 responsable por los dafios que ocasione a las Obras existentes
en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por LA PRIMERA PARTE
hasta el momento de recibir la Obra terminada.

DECIMO SEGUNDO:

El presente contrato podra llegar a su término:

b) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto;

a) A la conclusion y recepcion conforme de la readecuacion objeto del presente contrato; %
¢) Por resolucion unilateral administrativa fundada en incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE. )

PARRAFO: LA SEGUNDA PARTE debera entregar un informe, cualquiera sea la causa de terminacion del
referido contrato, sobre el estado de los trabajos para los cuales fue contratada, el cual debe ser aceptado por la
Direccién de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.
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Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del contrato
si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion que escape al control de
una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa
pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales ¢ militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra,
accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales
del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse,
por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas
anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte. 2.
Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecucién de
este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el
cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando ¢ste surja de un evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,
siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA
PARTE extender4 el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir,
debido (nicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso
requerido dentro del periodo especificado, se considerara como que ha renunciado a su derecho con relacion a la
ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO IT: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus obligaciones;
b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberé notificar, en un plazo razonable y por
escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera deberd notificar
por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacién de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, ¢) Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas
de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DECIMO CUARTO:

LA SEGUNDA PARTE no podra revelar ninguna informacion confidencial propiedad de LA PRIMERA PARTE,
relacionada con los servicios de este contrato o las actividades y operaciones de LA PRIMERA PARTE, sin el
consentimiento previo y por escrito de esta ultima.

PARRAFO: La violacién del principio de confidencialidad constituird un incumplimiento por parte de LA
SEGUNDA PARTE, quien podra ser susceptible de ser demandado por LA PRIMERA PARTE en dafios y
petjuicios.
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DECIMO QUINTO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, debera
someterse al proceso judicial conforme a la jurisdiccion que corresponda al tribunal competente en la Repiblica
Dominicana.

DECIMO SEXTO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un érgano administrativo, titular de autonomia
presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Republica Dominicana con capacidad para
actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO SEPTIMO:

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto en el
mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.
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F70) DEL P@DER JUDIGIAL, ~ CONSTRUCTORAPEGUERQ) ENCARNA
repesentado por~ (CONSTRUPE), S\RY,.,
Angel Elizandro Brito Pujols Py representada por- d'\'ob .
LA PRMFE _ ﬂgﬁ* José Luis Peguero Encamacﬁpﬂ._':
A LA SEGUNDA PARTE

Lic. Zna Maria Hernandez P. _ 1
Yo, , Abogado, Notario Publico, de los del Niimero del Distrito Nacional,

con matricula del Colegio de Notarios No. %i‘é’& y matricula del Colegio de Abogados NoX72/-21/5-KQ
CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente
por ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS y JOSE LUIS PEGUERO ENCARNACION, de generales y calidades que
constan, quienes me han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repiiblica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de

septiembre del afio dos mil veintidos (2022).
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