
Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1.00 CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RD$ 7,036,497.82 RD$ 7,036,496.20 RD$ 1.62

2.00 RUFINO SÁNCHEZ MORILLO RD$ 9,460,845.90 RD$ 9,460,848.28 -RD$ 2.38

3.00 LUAMCI COMPANY, S.R.L. RD$ 6,945,129.31 RD$ 6,945,127.79 RD$ 1.52

4.00 VAMACONST, S.R.L. RD$ 8,482,921.11 RD$ 8,482,922.27 -RD$ 1.16

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL,DIRIGIDO A MIPYMES.  

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

Evaluación realizada por:

Evaluación firmada por:

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 08/05/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3. ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA.

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-05-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES.", informamos que hemos 

completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas 

"SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener 

justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y 

económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente LUAMCI COMPANY, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, 

imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de luminarias existentes 41.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.02 Desmonte de plafones existentes 339.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos) 8.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.04 Desmonte de puertas existentes 23.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.05 Desmonte de ventanas existentes 24.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.06 Demolición de muros de Sheetrock y/o madera 130.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.07 Demolición de muros de bloques 230.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.08 Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación) 339.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.09 Desmonte de zócalos existentes 145.00 ml CUMPLE CUMPLE

1.10 Desmonte de puertas dobles existentes 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 93.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.02 Suministro e instalación de muros de bloques de 6" 22.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.03 Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor 80.00 p2 CUMPLE CUMPLE

3.00 TECHOS

3.01 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble 339.00 m2 CUMPLE CUMPLE

República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas
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CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, 

S.R.L.
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3.02 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 14.00 ml CUMPLE CUMPLE

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro 309.00 m2 CUMPLE CUMPLE

4.02 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro 190.00 ml CUMPLE CUMPLE

4.03 Pulido y brillado de escalones existentes 18.00 ml CUMPLE CUMPLE

4.04
Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en 

baños
15.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.00  MADERA

5.01 Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla 11.00 ud CUMPLE CUMPLE

5.02 Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts 2.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.03 Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts 4.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.04 Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes 2.00 m2 CUMPLE CUMPLE

6.00 VIDRIOS

6.01 Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65 270.00 p2 CUMPLE CUMPLE

6.02 Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

6.03 Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

6.04 Mantenimiento de puerta de cristal doble existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

6.05
Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, 

sujetado por piezas de acero inoxidable
45.00 p2 CUMPLE CUMPLE

6.06 Mantenimiento de puerta flotante en vidrio 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

Página 2 de 10



República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 08/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES.  

LOTE 3: ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

7.00 REVESTIMIENTOS 

7.01
Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en 

baños
82.00 m2 CUMPLE CUMPLE

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 23.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón 87.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.03 Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 11.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.05 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

57.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.07 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 57.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.08

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de 

refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte,mano de 

obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación 

entre unidad manejadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, 

Serpentin de cobre, garantia minima de dos años en piezas y servicios 

incluyendo el compresor, votaje208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.09
Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y 

extración de aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de 

suministro y retorno otros.

3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.10

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de 

refrigeración, Piso Techo, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería 

para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad 

evaporadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de 

cobre, garantia minima de dos años en piezas y servicio, incluyendo el 

compresor, votl 208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.11

Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín 

de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección 

anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de 

dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, Instalación incluida.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE
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8.12
Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 

208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, 

incluye registro y tubería Líquido Tight.

8.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.13 Alambre de goma 6/3 300.00 pie CUMPLE CUMPLE

9.00 INSTALACIONES SANITARIAS

9.01 Desmonte de cristal fijo  y tope de cristal sobre Counter 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.02 Desmonte de cristal fijo  1.00 pa CUMPLE CUMPLE

9.03 Desmonte de Ojos de buey existentes 17.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.04 Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

9.05 Reparación de fascia en Sheetrock existente 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

9.06 Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

9.07 Demolición de cubrefalta en Sheetrock 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.08 Desmonte de tope escritorio de cristal templado existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.09 Desmonte y reinstalación de señaléticas existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.10
Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio (Ver 

detalles en planos)
185.00 p2 CUMPLE CUMPLE

9.11 Suministro e instalación de tintado Frost  185.00 p2 CUMPLE CUMPLE

9.12 Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.13 Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio) 30.00 p2 CUMPLE CUMPLE

10.00 PINTURA

10.01 Suministro e instalación de pintura satinada en muros 585.00 m2 CUMPLE CUMPLE

10.02 Suministro e instalación de pintura acrílica en techos 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE
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11.00 MISCELÁNEOS

11.01
Confección de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y 

revestimientos (ver detalles en planos)
3.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.02 Cierre de huecos en Sheetrock 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.03 Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes 15.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.04 Traslado de escombros 1.00 pu CUMPLE CUMPLE

11.05 Bote de escombros 4.00 viajes CUMPLE CUMPLE

11.06 Limpiezas (Continua y final) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de luminarias existentes 41.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.02 Desmonte de plafones existentes 339.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos) 8.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.04 Desmonte de puertas existentes 23.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.05 Desmonte de ventanas existentes 24.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.06 Demolición de muros de Sheetrock y/o madera 130.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.07 Demolición de muros de bloques 230.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.08 Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación) 339.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.09 Desmonte de zócalos existentes 145.00 ml CUMPLE CUMPLE

1.10 Desmonte de puertas dobles existentes 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
LUAMCI COMPANY, S.R.L. VAMACONST, S.R.L.
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2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 93.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.02 Suministro e instalación de muros de bloques de 6" 22.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.03 Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor 80.00 p2 CUMPLE CUMPLE

3.00 TECHOS

3.01 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble 339.00 m2 CUMPLE CUMPLE

3.02 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 14.00 ml CUMPLE CUMPLE

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro 309.00 m2 CUMPLE CUMPLE

4.02 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro 190.00 ml CUMPLE CUMPLE

4.03 Pulido y brillado de escalones existentes 18.00 ml CUMPLE CUMPLE

4.04
Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en 

baños
15.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.00  MADERA

5.01 Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla 11.00 ud CUMPLE CUMPLE

5.02 Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts 2.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.03 Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts 4.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.04 Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes 2.00 m2 CUMPLE CUMPLE

6.00 VIDRIOS

6.01 Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65 270.00 p2 CUMPLE CUMPLE
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6.02 Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

6.03 Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

6.04 Mantenimiento de puerta de cristal doble existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

6.05
Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, 

sujetado por piezas de acero inoxidable
45.00 p2 CUMPLE CUMPLE

6.06 Mantenimiento de puerta flotante en vidrio 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

7.00 REVESTIMIENTOS 

7.01
Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en 

baños
82.00 m2 CUMPLE CUMPLE

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 23.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón 87.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.03 Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 11.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.05 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

57.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.07 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 57.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.08

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de 

refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte,mano de 

obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación 

entre unidad manejadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, 

Serpentin de cobre, garantia minima de dos años en piezas y servicios 

incluyendo el compresor, votaje208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud CUMPLE CUMPLE
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8.09
Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y 

extración de aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de 

suministro y retorno otros.

3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.10

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de 

refrigeración, Piso Techo, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería 

para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad 

evaporadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de 

cobre, garantia minima de dos años en piezas y servicio, incluyendo el 

compresor, votl 208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.11

Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín 

de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección 

anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de 

dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, Instalación incluida.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.12
Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 

208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, 

incluye registro y tubería Líquido Tight.

8.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.13 Alambre de goma 6/3 300.00 pie CUMPLE CUMPLE

9.00 INSTALACIONES SANITARIAS

9.01 Desmonte de cristal fijo  y tope de cristal sobre Counter 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.02 Desmonte de cristal fijo  1.00 pa CUMPLE CUMPLE

9.03 Desmonte de Ojos de buey existentes 17.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.04 Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

9.05 Reparación de fascia en Sheetrock existente 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

9.06 Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

9.07 Demolición de cubrefalta en Sheetrock 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.08 Desmonte de tope escritorio de cristal templado existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.09 Desmonte y reinstalación de señaléticas existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.10
Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio (Ver 

detalles en planos)
185.00 p2 CUMPLE CUMPLE

9.11 Suministro e instalación de tintado Frost  185.00 p2 CUMPLE CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 08/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES.  

LOTE 3: ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

9.12 Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.13 Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio) 30.00 p2 CUMPLE CUMPLE

10.00 PINTURA

10.01 Suministro e instalación de pintura satinada en muros 585.00 m2 CUMPLE CUMPLE

10.02 Suministro e instalación de pintura acrílica en techos 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE

11.00 MISCELÁNEOS

11.01
Confección de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y 

revestimientos (ver detalles en planos)
3.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.02 Cierre de huecos en Sheetrock 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.03 Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes 15.00 ud CUMPLE CUMPLE

11.04 Traslado de escombros 1.00 pu CUMPLE CUMPLE

11.05 Bote de escombros 4.00 viajes CUMPLE CUMPLE

11.06 Limpiezas (Continua y final) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-02-2025, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES" LOTE 3, 

ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA., informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de 

las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y 

Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las 

propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente LUAMCI COMPANY, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de 

transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 08/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES.  

LOTE 3: ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

Evaluación realizada por:

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Física

Ing. Massiel Estévez.

Ingeniero Supervisor
Ing. Iris Arnaut.

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía.

Ingeniero Supervisor
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Fecha: 08/05/2025

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de luminarias existentes 41.00 ud 214.96 8,813.36              

1.02 Desmonte de plafones existentes 339.00 m2 97.24 32,964.36            

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos) 8.00 ud 307.08 2,456.64              

1.04 Desmonte de puertas existentes 23.00 ud 307.08 7,062.84              

1.05 Desmonte de ventanas existentes 24.00 ud 307.08 7,369.92              

1.06 Demolición de muros de Sheetrock y/o madera 130.00 m2 127.95 16,633.50            

1.07 Demolición de muros de bloques 230.00 m2 127.95 29,428.50            

1.08 Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación) 339.00 m2 127.95 43,375.05            

1.09 Desmonte de zócalos existentes 145.00 ml 102.36 14,842.20            

1.10 Desmonte de puertas dobles existentes 2.00 ud 307.08 614.16                 

Sub-total 163,560.53RD$                

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 93.00 m2 1,604.06 149,177.58          

2.02 Suministro e instalación de muros de bloques de 6" 22.00 m2 1,315.77 28,946.94            

2.03 Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor 80.00 p2 869.36 69,548.80            

Sub-total 247,673.32RD$                

3.00 TECHOS

3.01 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble 339.00 m2 1,074.08 364,113.12          

3.02 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 14.00 ml 1,799.78 25,196.92            

Sub-total 389,310.04RD$                

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro 309.00 m2 1,735.16 536,164.44          

4.02 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro 190.00 ml 441.46 83,877.40            

4.03 Pulido y brillado de escalones existentes 18.00 ml 226.26 4,072.68              

4.04
Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en 

baños
15.00 m2 3,194.52 47,917.80            

Sub-total 672,032.32RD$                

5.00 MADERA

5.01 Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla 11.00 ud 20,692.60 227,618.60          

5.02 Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts 2.00 m2 28,952.60 57,905.20            

5.03 Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts 4.00 m2 32,078.20 128,312.80          

5.04 Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes 2.00 m2 3,168.20 6,336.40              

Sub-total 420,173.00RD$                

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRELIMINARES

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

6.00 VIDRIOS 

6.01 Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65 270.00 p2 515.36 139,147.20          

6.02 Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio 3.00 ud 28,873.00 86,619.00            

6.03 Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio 1.00 ud 23,391.90 23,391.90            

6.04 Mantenimiento de puerta de cristal doble existente 1.00 ud 21,681.92 21,681.92            

6.05
Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, 

sujetado por piezas de acero inoxidable
45.00 p2 1,089.72 49,037.40            

6.06 Mantenimiento de puerta flotante en vidrio 1.00 ud 5,218.50 5,218.50              

Sub-total 325,095.92RD$                

7.00 REVESTIMIENTOS

7.01
Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en 

baños
82.00 m2 1,935.62 158,720.84          

Sub-total 158,720.84RD$                

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 23.00 ud 2,089.16 48,050.68            

8.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón 87.00 ud 1,479.26 128,695.62          

8.03 Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia 3.00 ud 1,381.16 4,143.48              

8.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 11.00 ud 2,089.16 22,980.76            

8.05 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles 3.00 ud 2,325.16 6,975.48              

8.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de 

usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas 

serán certificadas por Tecnología del PJ)

57.00 ud 2,989.80 170,418.60          

8.07 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 57.00 ud 1,904.34 108,547.38          

8.08

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, 

manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería para 

desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y 

unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de cobre, garantia minima de 

dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, votaje208/230v. Instalación 

incluida.

3.00 ud 248,553.40 745,660.20          

8.09
Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extración de 

aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de suministro y retorno otros.
3.00 ud 22,368.00 67,104.00            

8.10

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, 

Piso Techo, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería para desagüe, 

soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad evaporadora y unidad 

condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de cobre, garantia minima de dos 

años en piezas y servicio, incluyendo el compresor, votl 208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud 248,553.40 745,660.20          

8.11

Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de 

cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 

208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios 

incluyendo el compresor, Instalación incluida.

2.00 ud 81,306.20 162,612.40          

8.12

Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 

Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y 

tubería Líquido Tight.

8.00 ud 6,510.60 52,084.80            

8.13 Alambre de goma 6/3 300.00 pie 194.7 58,410.00            

Sub-total 2,321,343.60RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

9.00 INSTALACIONES SANITARIAS

9.01 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa 5.00 ud 8,080.38 40,401.90            

9.02 Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave 3.00 ud 6,027.92 18,083.76            

9.03
Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye 

puertas)
22.00 m2 7,927.30 174,400.60          

9.04 Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito 3.00 ud 7,357.20 22,071.60            

9.05 Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños 48.00 p2 1,130.95 54,285.60            

9.06
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes 

plástico  
3.00 ud 4,732.78 14,198.34            

9.07 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido plástico 3.00 ud 1,597.00 4,791.00              

9.08
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 

plástico  
3.00 ud 3,434.78 10,304.34            

9.09 Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 11,963.40 11,963.40            

9.10 Mano de obra de plomería 1.00 pa 15,865.80 15,865.80            

9.11 Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado 3.00 ud 1,605.78 4,817.34              

9.12 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 24.00 p2 1,166.20 27,988.80            

9.13 Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable) 1.00 pa 3,895.40 3,895.40              

Sub-total 403,067.88RD$                

10.00 PINTURA

10.01 Suministro e instalación de pintura satinada en muros 585.00 m2 188.26 110,132.10          

10.02 Suministro e instalación de pintura acrílica en techos 30.00 m2 178.82 5,364.60              

Sub-total 115,496.70RD$                

11.00 MISCELÁNEOS

11.01
Confección de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y 

revestimientos (ver detalles en planos)
3.00 ud 24,076.20 72,228.60            

11.02 Cierre de huecos en Sheetrock 4.00 ud 7,889.60 31,558.40            

11.03 Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes 15.00 ud 358.26 5,373.90              

11.04 Traslado de escombros 1.00 pu 12,795.00 12,795.00            

11.05 Bote de escombros 4.00 viajes 4,563.60 18,254.40            

11.06 Limpiezas (Continua y final) 1.00 pa 7,357.20 7,357.20              

Sub-total 147,567.50RD$                

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,364,041.65RD$             

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 536,404.17                       

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 160,921.25                       

3 Transporte 2.5% 134,101.04                       

Sub-total 831,426.46RD$                

Sub-total Gravado 6,195,468.11RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.0% 619,546.81RD$                

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 111,518.43                       

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 241,381.87                       

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 53,640.42                         

7 CODIA 0.1% 5,364.04                           

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 53,640.42                         

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 107,280.83                       

Sub-total 572,826.01RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,404,252.47RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

Imprevistos 5.0% 268,202.08                       

TOTAL GENERAL 7,036,496.20RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$7,036,497.82 7,036,496.20    

Evaluación firmada por:

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

$1.62
Diferencia de pesos y decimales en la 

multiplicación 

               

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física
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Fecha: 08/05/2025

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de luminarias existentes 41.00 ud 330.95 13,568.95            

1.02 Desmonte de plafones existentes 339.00 m2 69.36 23,513.04            

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos) 8.00 ud 208.07 1,664.56              

1.04 Desmonte de puertas existentes 23.00 ud 353.40 8,128.20              

1.05 Desmonte de ventanas existentes 24.00 ud 184.47 4,427.28              

1.06 Demolición de muros de Sheetrock y/o madera 130.00 m2 109.96 14,294.80            

1.07 Demolición de muros de bloques 230.00 m2 125.67 28,904.10            

1.08 Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación) 339.00 m2 125.67 42,602.13            

1.09 Desmonte de zócalos existentes 145.00 ml 31.76 4,605.20              

1.10 Desmonte de puertas dobles existentes 2.00 ud 706.80 1,413.60              

Sub-total 143,121.86RD$                

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 93.00 m2 1,548.27 143,989.11          

2.02 Suministro e instalación de muros de bloques de 6" 22.00 m2 1,635.72 35,985.84            

2.03 Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor 80.00 p2 929.04 74,323.20            

Sub-total 254,298.15RD$                

3.00 TECHOS

3.01 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble 339.00 m2 1,911.39 647,961.21          

3.02 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 14.00 ml 1,732.01 24,248.14            

Sub-total 672,209.35RD$                

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro 309.00 m2 2,535.61 783,503.49          

4.02 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro 190.00 ml 382.71 72,714.90            

4.03 Pulido y brillado de escalones existentes 18.00 ml 1,022.43 18,403.74            

4.04
Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en 

baños
15.00 m2 2,535.61 38,034.15            

Sub-total 912,656.28RD$                

5.00 MADERA

5.01 Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla 11.00 ud 38,333.41 421,667.51          

5.02 Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts 2.00 m2 27,766.67 55,533.34            

5.03 Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts 4.00 m2 25,785.71 103,142.84          

5.04 Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes 2.00 m2 6,947.75 13,895.50            

Sub-total 594,239.19RD$                

6.00 VIDRIOS 

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRELIMINARES

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

6.01 Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65 270.00 p2 531.27 143,442.90          

6.02 Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio 3.00 ud 38,274.00 114,822.00          

6.03 Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio 1.00 ud 19,934.00 19,934.00            

6.04 Mantenimiento de puerta de cristal doble existente 1.00 ud 3,992.00 3,992.00              

6.05
Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, 

sujetado por piezas de acero inoxidable
45.00 p2 929.04 41,806.80            

6.06 Mantenimiento de puerta flotante en vidrio 1.00 ud 3,992.00 3,992.00              

Sub-total 327,989.70RD$                

7.00 REVESTIMIENTOS

7.01
Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en 

baños
82.00 m2 1,952.12 160,073.84          

Sub-total 160,073.84RD$                

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 23.00 ud 1,451.70 33,389.10            

8.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón 87.00 ud 3,184.50 277,051.50          

8.03 Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia 3.00 ud 1,611.50 4,834.50              

8.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 11.00 ud 1,726.18 18,987.98            

8.05 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles 3.00 ud 1,726.18 5,178.54              

8.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de 

usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas 

serán certificadas por Tecnología del PJ)

57.00 ud 6,128.60 349,330.20          

8.07 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 57.00 ud 1,726.18 98,392.26            

8.08

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, 

manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería para 

desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y 

unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de cobre, garantia minima de 

dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, votaje208/230v. Instalación 

incluida.

3.00 ud 312,993.09 938,979.27          

8.09
Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extración de 

aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de suministro y retorno otros.
3.00 ud 161,310.87 483,932.61          

8.10

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, 

Piso Techo, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería para desagüe, 

soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad evaporadora y unidad 

condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de cobre, garantia minima de dos 

años en piezas y servicio, incluyendo el compresor, votl 208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud 312,993.09 938,979.27          

8.11

Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de 

cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 

208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios 

incluyendo el compresor, Instalación incluida.

2.00 ud 77,463.77 154,927.54          

8.12

Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 

Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y 

tubería Líquido Tight.

8.00 ud 7,336.00 58,688.00            

8.13 Alambre de goma 6/3 300.00 pie 28 8,400.00              

Sub-total 3,371,070.77RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

9.00 INSTALACIONES SANITARIAS

9.01 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa 5.00 ud 11,528.00 57,640.00            

9.02 Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave 3.00 ud 7,139.17 21,417.51            

9.03
Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye 

puertas)
22.00 m2 8,961.91 197,162.02          

9.04 Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito 3.00 ud 12,530.00 37,590.00            

9.05 Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños 48.00 p2 1,759.67 84,464.16            

9.06
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes 

plástico  
3.00 ud 3,360.00 10,080.00            

9.07 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido plástico 3.00 ud 3,360.00 10,080.00            

9.08
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 

plástico  
3.00 ud 3,250.00 9,750.00              

9.09 Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 20,000.00 20,000.00            

9.10 Mano de obra de plomería 1.00 pa 30,000.00 30,000.00            

9.11 Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado 3.00 ud 3,928.38 11,785.14            

9.12 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 24.00 p2 773.53 18,564.72            

9.13 Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable) 1.00 pa 3,500.00 3,500.00              

Sub-total 512,033.55RD$                

10.00 PINTURA

10.01 Suministro e instalación de pintura satinada en muros 585.00 m2 161.25 94,331.25            

10.02 Suministro e instalación de pintura acrílica en techos 30.00 m2 155.37 4,661.10              

Sub-total 98,992.35RD$                  

11.00 MISCELÁNEOS

11.01
Confección de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y 

revestimientos (ver detalles en planos)
3.00 ud 35,900.00 107,700.00          

11.02 Cierre de huecos en Sheetrock 4.00 ud 6,796.82 27,187.28            

11.03 Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes 15.00 ud 279.92 4,198.80              

11.04 Traslado de escombros 1.00 pu 3,731.18 3,731.18              

11.05 Bote de escombros 4.00 viajes 4,444.12 17,776.48            

11.06 Limpiezas (Continua y final) 1.00 pa 4,888.00 4,888.00              

Sub-total 165,481.74RD$                

TOTAL GENERAL  (RD$) 7,212,166.78RD$             

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 721,216.68                       

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 216,365.00                       

3 Transporte 2.5% 180,304.17                       

Sub-total 1,117,885.85RD$             

Sub-total Gravado 8,330,052.63RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.0% 833,005.26RD$                

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 149,940.95                       

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 324,547.51                       

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 72,121.67                         

7 CODIA 0.1% 7,212.17                           

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 72,121.67                         

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 144,243.34                       

Sub-total 770,187.31RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,888,073.16RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

Imprevistos 5.0% 360,608.34                       

TOTAL GENERAL 9,460,848.28RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$9,460,845.90 9,460,848.28    

Evaluación firmada por:

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

-$2.38
Diferencia de pesoso y decimales en la 

multiplicación 

               

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de luminarias existentes 41.00 ud 400.00 16,400.00            

1.02 Desmonte de plafones existentes 339.00 m2 80.00 27,120.00            

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos) 8.00 ud 600.00 4,800.00              

1.04 Desmonte de puertas existentes 23.00 ud 700.00 16,100.00            

1.05 Desmonte de ventanas existentes 24.00 ud 800.00 19,200.00            

1.06 Demolición de muros de Sheetrock y/o madera 130.00 m2 147.04 19,115.20            

1.07 Demolición de muros de bloques 230.00 m2 168.04 38,649.20            

1.08 Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación) 339.00 m2 196.05 66,460.95            

1.09 Desmonte de zócalos existentes 145.00 ml 78.42 11,370.90            

1.10 Desmonte de puertas dobles existentes 2.00 ud 1,000.00 2,000.00              

Sub-total 221,216.25RD$                

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 93.00 m2 1,545.70 143,750.10          

2.02 Suministro e instalación de muros de bloques de 6" 22.00 m2 1,420.27 31,245.94            

2.03 Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor 80.00 p2 1,000.00 80,000.00            

Sub-total 254,996.04RD$                

3.00 TECHOS

3.01 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble 339.00 m2 1,400.00 474,600.00          

3.02 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 14.00 ml 944.71 13,225.94            

Sub-total 487,825.94RD$                

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro 309.00 m2 2,120.10 655,110.90          

4.02 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro 190.00 ml 285.27 54,201.30            

4.03 Pulido y brillado de escalones existentes 18.00 ml 500.00 9,000.00              

4.04
Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en 

baños
15.00 m2 2,120.10 31,801.50            

Sub-total 750,113.70RD$                

5.00 MADERA

5.01 Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla 11.00 ud 25,000.00 275,000.00          

5.02 Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts 2.00 m2 10,000.00 20,000.00            

5.03 Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts 4.00 m2 8,000.00 32,000.00            

5.04 Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes 2.00 m2 3,500.00 7,000.00              

Sub-total 334,000.00RD$                

6.00 VIDRIOS 

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRELIMINARES

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

6.01 Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65 270.00 p2 550.00 148,500.00          

6.02 Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio 3.00 ud 48,000.00 144,000.00          

6.03 Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio 1.00 ud 24,000.00 24,000.00            

6.04 Mantenimiento de puerta de cristal doble existente 1.00 ud 3,500.00 3,500.00              

6.05
Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, 

sujetado por piezas de acero inoxidable
45.00 p2 800.00 36,000.00            

6.06 Mantenimiento de puerta flotante en vidrio 1.00 ud 2,500.00 2,500.00              

Sub-total 358,500.00RD$                

7.00 REVESTIMIENTOS

7.01
Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en 

baños
82.00 m2 2,135.17 175,083.94          

Sub-total 175,083.94RD$                

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 23.00 ud 1,404.50 32,303.50            

8.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón 87.00 ud 3,000.00 261,000.00          

8.03 Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia 3.00 ud 900.00 2,700.00              

8.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 11.00 ud 1,820.00 20,020.00            

8.05 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles 3.00 ud 1,820.00 5,460.00              

8.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de 

usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de cables,  incluye 

tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas 

serán certificadas por Tecnología del PJ)

57.00 ud 6,500.00 370,500.00          

8.07 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 57.00 ud 1,954.50 111,406.50          

8.08

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, 

manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería para 

desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y 

unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de cobre, garantia minima de 

dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, votaje208/230v. Instalación 

incluida.

3.00 ud 150,000.00 450,000.00          

8.09
Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extración de 

aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de suministro y retorno otros.
3.00 ud 15,000.00 45,000.00            

8.10

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, 

Piso Techo, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería para desagüe, 

soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad evaporadora y unidad 

condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de cobre, garantia minima de dos 

años en piezas y servicio, incluyendo el compresor, votl 208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud 150,000.00 450,000.00          

8.11

Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de 

cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 

208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios 

incluyendo el compresor, Instalación incluida.

2.00 ud 70,000.00 140,000.00          

8.12

Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 

Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y 

tubería Líquido Tight.

8.00 ud 5,000.00 40,000.00            

8.13 Alambre de goma 6/3 300.00 pie 160.00            48,000.00            

Sub-total 1,976,390.00RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

9.00 INSTALACIONES SANITARIAS

9.01 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa 5.00 ud 9,978.25 49,891.25            

9.02 Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave 3.00 ud 10,986.25 32,958.75            

9.03
Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye 

puertas)
22.00 m2 9,000.00 198,000.00          

9.04 Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito 3.00 ud 5,000.00 15,000.00            

9.05 Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños 48.00 p2 1,391.47 66,790.56            

9.06
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes 

plástico  
3.00 ud 4,500.00 13,500.00            

9.07 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido plástico 3.00 ud 3,000.00 9,000.00              

9.08
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 

plástico  
3.00 ud 5,500.00 16,500.00            

9.09 Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 4,000.00 4,000.00              

9.10 Mano de obra de plomería 1.00 pa 7,000.00 7,000.00              

9.11 Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado 3.00 ud 2,000.00 6,000.00              

9.12 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 24.00 p2 700.00 16,800.00            

9.13 Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable) 1.00 pa 4,000.00 4,000.00              

Sub-total 439,440.56RD$                

10.00 PINTURA

10.01 Suministro e instalación de pintura satinada en muros 585.00 m2 165.25 96,671.25            

10.02 Suministro e instalación de pintura acrílica en techos 30.00 m2 170.44 5,113.20              

Sub-total 101,784.45RD$                

11.00 MISCELÁNEOS

11.01
Confección de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y 

revestimientos (ver detalles en planos)
3.00 ud 50,000.00 150,000.00          

11.02 Cierre de huecos en Sheetrock 4.00 ud 3,500.00 14,000.00            

11.03 Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes 15.00 ud 600.00 9,000.00              

11.04 Traslado de escombros 1.00 pu 5,098.28 5,098.28              

11.05 Bote de escombros 4.00 viajes 3,500.00 14,000.00            

11.06 Limpiezas (Continua y final) 1.00 pa 2,940.78 2,940.78              

Sub-total 195,039.06RD$                

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,294,389.94RD$             

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 529,438.99                       

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 158,831.70                       

3 Transporte 2.5% 132,359.75                       

Sub-total 820,630.44RD$                

Sub-total Gravado 6,115,020.38RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.0% 611,502.04RD$                

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 110,070.37                       

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 238,247.55                       

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 52,943.90                         

7 CODIA 0.1% 5,294.39                           

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 52,943.90                         

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 105,887.80                       

Sub-total 565,387.91RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,386,018.35RD$             
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

Imprevistos 5.0% 264,719.50                       

TOTAL GENERAL 6,945,127.79RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$6,945,129.31 6,945,127.79    

Evaluación firmada por:

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

$1.52
Diferencia de pesos y decimales en la 

multiplicación 

               

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de luminarias existentes 41.00 ud 181.86 7,456.26              

1.02 Desmonte de plafones existentes 339.00 m2 77.11 26,140.29            

1.03 Desmonte de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos) 8.00 ud 1,177.13 9,417.04              

1.04 Desmonte de puertas existentes 23.00 ud 595.44 13,695.12            

1.05 Desmonte de ventanas existentes 24.00 ud 481.50 11,556.00            

1.06 Demolición de muros de Sheetrock y/o madera 130.00 m2 144.88 18,834.40            

1.07 Demolición de muros de bloques 230.00 m2 199.70 45,931.00            

1.08 Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación) 339.00 m2 109.81 37,225.59            

1.09 Desmonte de zócalos existentes 145.00 ml 29.50 4,277.50              

1.10 Desmonte de puertas dobles existentes 2.00 ud 534.75 1,069.50              

Sub-total 175,602.70RD$                

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheetrock 93.00 m2 1,977.89 183,943.77          

2.02 Suministro e instalación de muros de bloques de 6" 22.00 m2 1,709.61 37,611.42            

2.03 Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor 80.00 p2 1,163.33 93,066.40            

Sub-total 314,621.59RD$                

3.00 TECHOS

3.01 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble 339.00 m2 1,300.68 440,930.52          

3.02 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 14.00 ml 1,009.19 14,128.66            

Sub-total 455,059.18RD$                

4.00 PISOS

4.01 Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro 309.00 m2 2,534.02 783,012.18          

4.02 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro 190.00 ml 579.79 110,160.10          

4.03 Pulido y brillado de escalones existentes 18.00 ml 1,483.44 26,701.92            

4.04
Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en 

baños
15.00 m2 2,540.14 38,102.10            

Sub-total 957,976.30RD$                

5.00 MADERA

5.01 Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla 11.00 ud 35,834.77 394,182.47          

5.02 Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts 2.00 m2 46,650.00 93,300.00            

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

VAMACONST, S.R.L.

PRELIMINARES

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Prov. La Vega.

NOMBRE DEL PROYECTO       LOTE 3. Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

INFORMACIONES DEL PROYECTO
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5.03 Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts 4.00 m2 26,900.00 107,600.00          

5.04 Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes 2.00 m2 2,396.22 4,792.44              

Sub-total 599,874.91RD$                

6.00 VIDRIOS 

6.01 Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65 270.00 p2 472.00 127,440.00          

6.02 Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio 3.00 ud 30,661.42 91,984.26            

6.03 Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio 1.00 ud 15,330.71 15,330.71            

6.04 Mantenimiento de puerta de cristal doble existente 1.00 ud 3,359.45 3,359.45              

6.05
Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, 

sujetado por piezas de acero inoxidable
45.00 p2 1,398.30 62,923.50            

6.06 Mantenimiento de puerta flotante en vidrio 1.00 ud 5,568.64 5,568.64              

Sub-total 306,606.56RD$                

7.00 REVESTIMIENTOS

7.01
Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en 

baños
82.00 m2 2,534.02 207,789.64          

Sub-total 207,789.64RD$                

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 23.00 ud 1,587.85 36,520.55            

8.02 Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón 87.00 ud 3,613.15 314,344.05          

8.03 Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia 3.00 ud 1,562.00 4,686.00              

8.04 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V 11.00 ud 1,769.51 19,464.61            

8.05 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles 3.00 ud 1,715.63 5,146.89              

8.06

Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con 

revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en 

salida de usuarios y patch panel,  pacth panel de 24 puertos, organizadores de 

cables,  incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación 

de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)

57.00 ud 2,115.75 120,597.75          

8.07 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V 57.00 ud 1,667.31 95,036.67            

8.08

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de 

refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte,mano de 

obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación 

entre unidad manejadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, 

Serpentin de cobre, garantia minima de dos años en piezas y servicios 

incluyendo el compresor, votaje208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud 219,730.00 659,190.00          
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8.09

Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y 

extración de aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de 

suministro y retorno otros.

3.00 ud 113,530.00 340,590.00          

8.10

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de 

refrigeración, Piso Techo, incluye: estructura para soporte,mano de obra, tubería 

para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad 

evaporadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de 

cobre, garantia minima de dos años en piezas y servicio, incluyendo el 

compresor, votl 208/230v. Instalación incluida.

3.00 ud 261,030.00 783,090.00          

8.11

Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín 

de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección 

anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de 

dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, Instalación incluida.

2.00 ud 38,490.00 76,980.00            

8.12

Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 

208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, 

incluye registro y tubería Líquido Tight.

8.00 ud 3,314.00 26,512.00            

8.13 Alambre de goma 6/3 300.00 pie 166.6536 49,996.08            

Sub-total 2,532,154.60RD$             

9.00 INSTALACIONES SANITARIAS

9.01 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa 5.00 ud 14,147.34 70,736.70            

9.02 Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave 3.00 ud 20,177.04 60,531.12            

9.03
Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye 

puertas)
22.00 m2 12,282.42 270,213.24          

9.04 Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito 3.00 ud 8,670.00 26,010.00            

9.05 Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños 48.00 p2 760.76 36,516.48            

9.06
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes 

plástico  
3.00 ud 3,037.00 9,111.00              

9.07 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido plástico 3.00 ud 2,447.00 7,341.00              

9.08
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 

plástico  
3.00 ud 3,245.00 9,735.00              

9.09 Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias 1.00 pu 13,066.13 13,066.13            

9.10 Mano de obra de plomería 1.00 pa 8,639.24 8,639.24              

9.11 Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado 3.00 ud 4,407.61 13,222.83            

9.12 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 24.00 p2 466.67 11,200.08            

9.13 Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable) 1.00 pa 8,019.72 8,019.72              

Sub-total 544,342.54RD$                
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10.00 PINTURA

10.01 Suministro e instalación de pintura satinada en muros 585.00 m2 211.68 123,832.80          

10.02 Suministro e instalación de pintura acrílica en techos 30.00 m2 201.04 6,031.20              

Sub-total 129,864.00RD$                

11.00 MISCELÁNEOS

11.01
Confección de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y 

revestimientos (ver detalles en planos)
3.00 ud 57,800.00 173,400.00          

11.02 Cierre de huecos en Sheetrock 4.00 ud 3,276.62 13,106.48            

11.03 Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes 15.00 ud 550.23 8,253.45              

11.04 Traslado de escombros 1.00 pu 17,440.80 17,440.80            

11.05 Bote de escombros 4.00 viajes 3,800.00 15,200.00            

11.06 Limpiezas (Continua y final) 1.00 pa 15,384.28 15,384.28            

Sub-total 242,785.01RD$                

TOTAL GENERAL  (RD$) 6,466,677.03RD$             

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 646,667.70                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 194,000.31                        

3 Transporte 2.5% 161,666.93                        

Sub-total 1,002,334.94RD$             

Sub-total Gravado 7,469,011.97RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.0% 746,901.20RD$                

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 134,442.22                        

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 291,000.47                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 64,666.77                          

7 CODIA 0.1% 6,466.68                            

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 64,666.77                          

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 129,333.54                        

Sub-total 690,576.45RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1,692,911.39RD$             

Imprevistos 5.0% 323,333.85                        

TOTAL GENERAL 8,482,922.27RD$             
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NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$8,482,921.11 8,482,922.27    

Evaluación firmada por:

Revisado por los peritos:

Diferencia Observación

($1.16)
Diferencia de pesos y decimales en la 

multiplicación 

               

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física
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