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CONTRATO DE OBRAS
(Readecuacion del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva)

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, érgano de derecho publico instituido por los articulos 155 y 156 de
la Constitucion de la Repiblica Dominicana, y reglamentado por la Ley num. 28-11, Organica del Consejo del
Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. nim. 401-03676-2, con
domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simo, Centro de los Héroes de
Constanza, Maimén y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director General de Administracion y
Carrera Judicial, Angel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y
electoral nam. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado conforme el Acta del
Consejo del Poder Judicial nam. 18-2019 de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y a las
facultades concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la Resolucion nam. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de
julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del
Poder Judicial, quien en lo que sigue del presente acto se denominara LA PRIMERA PARTE o por su propio
nombre;

Y por otra parte, PLANTA FISICA PINERA S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida por las leyes
de la Republica Dominicana, titular del R.N.C. nim. 1-31-33602-7, ubicada en la calle Jaycees "72 nam. 3,
ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su gerente, Robinson
Sterling Pineda Ramirez, dominicano, mayor de edad, titular la cédula de identidad y electoral nim. 069-
0000761-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue
del presente acto se denominara LA SEGUNDA PARTE o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran como LAS
PARTES.

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucion de la Repuiblica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder Judicial
es “[e]l érgano permanente de disciplina, administracién organizacional, financiera y presupuestaria del
Poder Judicial ”.

2. El articulo 3 de la Ley nam. 28-11, Orgénica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero
del dos mil once (2011) dispone que el Consejo del Poder Judicial “fejn el ejercicio de sus facultades
constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario, financiero y de gestion
administrativa del Poder Judicial .
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3. El Consejo del Poder Judicial, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia de sus usuarios, requiere la
adecuacion de la infraestructura fisica de distintos palacios de justicia. En tal sentido, el Comité de Compras y
Licitaciones realizo el procedimiento de Comparacién de Precios nim. CP-CPJ-10-2022 para las
readecuaciones de espacios de los palacios de justicias de Ciudad Nueva, La Vega, Moca y San José de Ocoa,
dirigido a Mipymes, cuyas ofertas fueron recibidas en fecha quince (15) de noviembre de dos mil veintidos
(2022), segun consta en el acto niim. 24-2022 instrumentado por la notario plblico Josefa Maria Gil de la Cruz.

4. Posteriormente, mediante acta nam. 004 del proceso CP-CPJ-10-2022, de fecha diecisiete (17) del mes enero
de dos mil veintitrés (2023), adjudico el lote 1, readecuaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la
razon social Planta Fisica Pinera, S.R.L., en vista de que su propuesta cumple con los requisitos y las condiciones
generales conforme a lo establecido en los términos de referencia, segun la evaluacion técnica realizada por la
Direccion de Infraestructura Fisica del Consejo del Poder Judicial. La oferta adjudicada asciende a un total de
tres millones seiscientos cinco mil setecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 91/100
(RD$3.,605,779.91), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato, de manera libre y
voluntaria.

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:
PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE contrata los servicios de LA SEGUNDA PARTE, quien acepta, para realizar la obra
civil de readecuacion de infraestructura para el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva ubicado en la calle Fabio
Fiallo, Ciudad Nueva, Santo Domingo, Distrito Nacional. Este consentimiento se manifiesta con todas las
garantias legales, conforme a los términos de referencia, el presupuesto presentado, la propuesta técnica
ofrecida, la propuesta economica, el cronograma de ejecucion, las garantias economicas y los planos, que
forman parte integral del presente contrato.

SEGUNDO:

LA PRIMERA PARTE conviene a través de este contrato, los siguientes trabajos:
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Actividad

* Retiro de mosaicos rotos en granito existentes.

» Demolicién a mano de escaleras en granito existentes
(huellas, contra huellas y descansos).

+ Demolicién a mano de pasamanos en granito existentes.
« Retiro de revestimiento de marmol roto en muros.

» Demolicion de counter en hormigén con tope de granito
existente.

» Desmonte de plafon de yeso y PVC existente.

* Desmonte de luminaria 2x2" existente.

* Demolicion de falsa columna en Dens-glass.

* Retiro de ventana rota en bafio.

» Traslado y bote de escombro (Incluye el traslado hasta
el punto de acopio).

» Suministro y colocacién de piso en granito con una
dimension de 30x30 cm y fondo verde, similar al
existente.

» Suministro y colocacién de piso en granito con una
dimension 30x30 cm y fondo negro, similar al existente.
» Suministro y colocacién de escaleras en granito, fondo

gris similar al existente, huellas de 0.30m y contra huella
de 0.17m.

+ Suministro y colocacién de escaleras en granito, fondo
crema similar al existente, huellas de 0.30m y contra
huella de 0.17m.

» Suministro y colocacion de escaleras en granito, fondo
negro similar al existente, huellas de 0.30m y contra
huella de 0.17m.

 Suministro y colocacién de piso en granito con una
dimension de 30x30 cm y fondo crema, para descansos de
escaleras.

« Suministro y colocacioén de pasamanos en granito, fondo
negro 0.25 m de ancho y 7 cm de espesor.

« Suministro y colocacién de mosaicos vibrazo en granito
con una dimension de 40x40cm, fondo verde con disefio
igual al existente.

I\

Acta nam. 004 de la CP-CPJ-10-2022,
de fecha 17 de enero de 2023.
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i.Los trabajos se iniciaran con una orden de

inicio dada por la Direccion de
Infraestructura Fisica y los mismos se
ejecutaran en coordinacion con dicha
direccion.

ii.Los materiales deberan ser nuevos, sin

manchas y sin torceduras.

iii.Los trabajos iniciardn luego que sea

realizado el pago del anticipo.

iv.Los desmontes de materiales deberan

hacerse con todo el cuidado necesario y
deberan ser implementadas las medidas de
seguridad de lugar.

v.La acumulacién de material y limpieza de

desperdicios debe ejecutarse de acuerdo
con las normas municipales.

vi.Sera obligatorio el uso de EPP (Equipos

de proteccion personal, Chalecos, Cascos,
Botas etc.).

vii.Incluir sefializacion de seguridad durante

la ejecucion de los trabajos (Cintas
reflectoras, Conos, etc.)

viii.Deben presentar un informe diario del

avance del trabajo con fines de
cumplimiento del cronograma de trabajo y
entregar un informe al final después de
finalizado el proyecto.
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Actividad | Especificaciones técnicas

« Suministro y colocacioén de revestimiento en muros de
marmol 30x60 cm, colores y textura similares a los
existentes.

« Pulido y cristalizado de revestimiento en muros de
marmol con pulidora manual y discos de resina de
diamante (Incluye limpieza y preparacién de superficie y |
proteccion de superficie al finalizar) ,
+ Lavado profundo de pisos en mosaicos vibrazo con
equipo.

« Suministro e Instalacién de Plafén 2x2’x7mm vinil yeso |
(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).

« Suministro e Instalacion de Plafon PVC machihembrado
color caoba, tablones de 5x84”. Similar al existente.

» Suministro e instalacion de falsa columna de Dens-glass,
una cara.

» Suministro y colocacion de cristal en ventana de bafio
de caballeros con una dimensién de 35x90 cm.

» Ajuste de cristal de fachada de ascensor despegado.

» Reparacion de puerta de entrada existente. Puerta
abatible de cristal con marco de aluminio color negro. |
+ Suministro e instalacion de lamparas parabolicas de
superficies 2x2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM. |
» Suministro y colocacion de cinta antideslizante negra en |
escaleras.
» Suministro e instalacién de lamparas LED de riel,
incluye un riel de 8 pies, color negro con 4 lamparas LED |
negras de 20 W, color de luz blanco natural (4000 K), con
un voltaje de 100 a 260 v. (Incluye salidas eléctricas).

» Suministro y colocaciéon de baranda en hierro negro,
barra redonda de 1 1/2" para mural en lobby.

* Suministro y colocacion de pintura satinada sin olor en
muros, 2 manos, igual a la existente (incluye preparacion
de superficie).

* Limpieza continua y final

PARRAFO I: Los trabajos a desarrollar se realizaran en un plazo maximo de noventa (90) dias calendarios, a
partir de la orden de inicio emitida por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA
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PARTE, periodo en que LA SEGUNDA PARTE debera entregar todos los productos de la cont%aggcgén_lg
la finalizacion del contrato. —

PARRAFO II: El horario previsto para la realizacion de los trabajos serd de lunes a viernes de 8:00 A.M. a
5:00 P.M.

PARRAFO III: En el caso de los trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razon no puedan ser llevados
a cabo en los horarios descritos anteriormente, podran ser realizados en horario de lunes a viernes de 5:00 P.M.
a 11:00 P.M. y sabado y domingo de 8:00 A.M. a 11:00 P.M., previa aprobacion y coordinacion de la Direccion
de Infraestructura Fisica y el encargado administrativo del edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva,
ambas dependencias de LA PRIMERA PARTE.

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagard a LA SEGUNDA PARTE la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 91/100
(RD$3,605,779.91), impuestos incluidos, la que sera pagada de la siguiente manera:

a) La suma de SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
DOMINICANOS CON 98/100 (RD$721,155.98), que corresponde al 20% de la suma total, cuyo proceso
de pago iniciara a partir de la emision de la orden de compras y la presentacion de una garantia de buen
uso del anticipo a favor del Consejo del Poder Judicial. La garantia a que se refiere este acdpite es un
requisito de los términos y de cumplimiento indispensable para la entrega del referido avance.

b) La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTITRES PESOS DOMINICANOS CON 93/100 (RD$2,884,623.93), correspondiente al 80% del
monto total restante, se desembolsara en varios pagos, hasta tres (3) y de forma prorrateada bajo el
régimen de cubicaciones en la modalidad establecida por el parrafo 111 de este articulo. Las cubicaciones
seran presentadas por LA SEGUNDA PARTE, asi como revisadas y aprobadas por la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que del monto total de la obra en construccion se le
retendrd el uno por ciento (1%), en cumplimiento a lo prescrito en la Ley nim. 6-86, para ser destinado al Fondo
de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion, asi como cualquier retencién establecida por la ley. Dichas
retenciones se efectuaran conforme se vayan realizando los pagos correspondientes.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE debera presentar la primera cubicacion con un avance de los trabajos
igual o superior al ochenta por ciento (80%) del monto entregado por concepto de avance.
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PARRAFO III: En cada cubicacion, se hara una retencion del mismo porcentaje que se haya entregado como
avance por la cubicacion anterior hasta amortizar el cien por ciento (100%) del monto puesto a disposicion de
LA SEGUNDA PARTE por este concepto para la continuacién de los trabajos de las obras.

PARRAFO IV: Iniciado el proyecto, LA SEGUNDA PARTE debera presentar cada quince (15) dias, por ante
la Direccion de Infraestructura Fisica, la cubicacion correspondiente, teniendo LA SEGUNDA PARTE la
oportunidad de presentar por la totalidad del proyecto un maximo de tres (3) cubicaciones.

PARRAFO V: Para cada uno de los pagos, LA SEGUNDA PARTE debe presentar: a) Copia actualizada del
Registro Nacional de Proveedores del Estado emitido por la Direccion General de Contrataciones Publicas; b)
Certificacion emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que LA
SEGUNDA PARTE se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales; y ¢) Certificacion emitida por
la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

PARRAFO VI: Para el pago de la cubicacion final el contratista presentara la Garantia de Vicios Ocultos, la
cual cubrira el cinco por ciento (5%) del monto total del contrato; asi como los documentos que avalen el pago
de liquidaciones y prestaciones laborales.

PARRAFO VII: LA SEGUNDA PARTE es responsable y debera pagar todos los impuestos, arbitrios, asi
como cualquier otro impuesto, tasa o contribucion necesarios en la realizacion de los trabajos establecidos en el
presente contrato.

PARRAFO VIII: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en
los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a LA SEGUNDA
PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las modificaciones que haya
sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional, siempre y cuando dichos cambios
hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, LA SEGUNDA PARTE debe estar en condiciones de
evidenciar un menoscabo econdmico relevante respecto de su interés en el contrato.

CUARTO:
LA SEGUNDA PARTE tiene la responsabilidad de:

a. Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre LAS PARTES, quien evaluara
y coordinara los trabajos objeto del presente contrato, con la persona designada por LA PRIMERA PARTE
como enlace.
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b. Aportar personal calificado para realizar la obra contratada. %, O;\h*pchf

c¢. Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realizacion de las labores objeto de esta
contratacion de obra.

d. Entregar quince (15) dias antes del inicio de la obra, una relacion del personal que efectuara los trabajos, en
la que consten nombres y apellidos y documento de identidad y debera mantenerla actualizada, comunicando
los cambios en el momento que se produzcan y mientras dure su relacion contractual. La inobservancia de esta
informacion podra dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni
notificada en el area de los trabajos.

e. Observar las normas de buena conducta del personal designado, estando prohibido circular por las dreas que
no tengan asignadas para la ejecucion de la obra.

f. Mantener la cantidad de personal acordada, segun propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al
personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.

h. Cumplir con el tiempo de ejecucion establecido.
QUINTO:

La vigencia del presente contrato serd de un (1) afio a partir de la fecha de su suscripcion o hasta su fiel
cumplimiento, o cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en este contrato
y en los términos de referencia.

PARRAFO I: El presente contrato podra llegar a su término:

a) A la conclusion y recepcion conforme de la readecuacion objeto del presente contrato;
b) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto
¢) Cualquier otra causa estipulada en el presente contrato y en los términos de referencia.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE debera entregar un informe, cualquiera sea la causa de terminacion del
referido contrato, sobre el estado de los trabajos para los cuales fue contratada, el cual debe ser aceptado por la
Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

SEXTO:

Las Partes no podran dar por terminado este contrato en forma anticipada sin que exista justa causa para hacerlo.
No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del contrato deberd notificar a la otra su decision
con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de terminacion, y comunicar oportunamente en ese
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plazo la causa justa de la terminacion unilateralmente anticipada, para lo cual LA PRIMERA PARTE se reserva

el derecho de aceptar.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado el
procedimiento establecido en la cldusula séptima. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato por
causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podré ser objeto de las sanciones descritas en los términos de
referencia y en el presente contrato, en proporcion con los dafios debidamente probados.

SEPTIMO:

En el caso de que haya un retraso en la entrega debera ser justificada y aprobada por la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien decidira si incurrié en incumplimiento de
lo pactado, y quien tendra la autoridad de prorrogar el término de su ejecucion sin que se tenga a bien reputarse
como una modificacién al término original, para lo cual esa prorroga se interpretara como si fuera una ejecucion
ordinaria en el término originalmente pactado.

PARRAFO I: Si LA SEGUNDA PARTE no entrega la obra en el plazo establecido, salvo caso de fuerza mayor
o caso fortuito, LA SEGUNDA PARTE adeudara a LA PRIMERA PARTE, como justa indemnizacion por
dafios y perjuicios, una compensacion equivalente a 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso, sin
perjuicio de la penalidad correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros locales
de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

PARRAFO II: Esta compensacion aplicada a cada dia de atraso en la entrega de la Obra serd descontada del
pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO III: El pago con la deduccién de dichos dafios y perjuicios, no exonerard a LA SEGUNDA PARTE
de su obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas
de este Contrato. A este efecto LA SEGUNDA PARTE declara que queda constituido en mora por el sélo
vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con la ley.

PARRAFO IV: Quedan establecidos como causas de incumplimiento del presente contrato la ocurrencia de las
siguientes situaciones: 1) Mas de dos llamadas de atencion por temas de seguridad, limpieza y organizacion de
la obra, via correo electrénico; y 2) El hecho de detener la obra sin notificar y/o sin justificacion por razon del
llamado de atencion.
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OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE se obliga a entregar la obra a la Direccion de Infraestructura Fisica dependencia de LA
PRIMERA PARTE ya culminada, si existieren anomalias LA SEGUNDA PARTE debera subsanar los defectos
y proceder en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles la correccion de los errores detectados.

PARRAFO I: Al concluir la construccion de las obras, LA SEGUNDA PARTE haré entrega de estas a la
Direccion de Infraestructura Fisica, que levantara un acta de recepcion provisional, acreditando que las obras
estan en condiciones de ser recibida en forma provisional.

PARRAFO 1I: En caso de que la obra entregada por LA SEGUNDA PARTE no cumpla con las
especificaciones descritas, como son, caracteristicas técnicas, fisicas, funcionales y de calidad, LA PRIMERA
PARTE se reserva el derecho de rechazar la misma, asi como retener los pagos hasta tanto sean cumplidos
dichos requisitos y en el caso que lo considere podra aplicar las penalidades establecidas en el presente contrato.

PARRAFO III: Para que la obra sea recibida por LA PRIMERA PARTE de manera definitiva, debera haber
corregido cada una de las fallas notificadas por la Direccion de Infraestructura Fisica, quien procederd a realizar
una nueva evaluacion de la obra, una vez LA SEGUNDA PARTE cumpla con todos y cada uno de los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas el encargado de la Direccion de Infraestructura Fisica
levantara Acta de Recepcion definitiva.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE deberéd tomar las medidas necesarias para garantizar la entrega en el
término consignado entre las partes.

NOVENO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quién tendra a su cargo el control, supervision y
se mantendra en comunicaciéon permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO I: La Direccién de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, tendré a su cargo
la verificacion de la entrega de la obra, comprobando que se ha dado cumplimiento a todas las especificaciones
contenidas en las condiciones generales y en la propuesta presentada por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO II: El cronograma de ejecucion que sera supervisado por la Direccion de Infraestructura Fisica,
dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien efectuara la recepcion provisional y definitiva de los trabajos
entregados, verificara las cubicaciones y dard aprobacion a las mismas.
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en dichas especificaciones, deberéan ser aprobadas por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de
LA PRIMERA PARTE. Toda instalacion o trabajo no aprobado dard derecho a LA PRIMERA PARTE a
solicitar a LA SEGUNDA PARTE el desmantelamiento de estos a costo de esta ultima.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podré hacer ajustes de precios de partidas existentes al menos que
haya una disparidad a nivel monetario, tampoco serdn aceptadas las solicitudes adicionales que no estén
justificadas en aumento o volumenes de partidas que no se hayan contemplado dentro del listado de cantidades,
casos fortuitos o causas de fuerza mayor.

PARRAFO V: En caso de un hallazgo que determine una imposibilidad continuaciéon de la ejecucion del
contrato por una causa de indole técnica o financiera que afecte la realizacion del objeto del contrato, LA
SEGUNDA PARTE debe informar el hecho a LA PRIMERA PARTE en un plazo de treinta (30) dias.
Asimismo, dentro de ese plazo, LA SEGUNDA PARTE, debe presentar a LA PRIMERA PARTE una propuesta
de solucién a la causa técnica o financiera que imposibilita la continuidad del contrato a fin de que LA
PRIMERA PARTE produzca en un plazo méximo de sesenta (60) dias una respuesta a la causa de inejecucion
y a la propuesta de solucion presentada por LA PRIMERA PARTE.

DECIMO:

LA SEGUNDA PARTE exime a LA PRIMERA PARTE de toda responsabilidad y asume en forma directa las
obligaciones derivadas de: 1) las obligaciones laborales que le corresponden en su calidad de empleadora en
relacion a sus trabajadores y dependientes; 2) los dafios y perjuicios morales y/o materiales que sufrieren sus
trabajadores, dafios a terceras personas, propiedades y cualquier otra persona que tuviere su fuente en los
trabajos objeto de este contrato; 3) de los hechos provocados por la utilizacion de terceros, y sus dependientes
en la realizacion de trabajos; 4) el incumplimiento de las leyes aplicables, requerimientos y regulaciones de
cualquier autoridad gubernamental por la misma adjudicataria, por sus trabajadores o por terceros implicados
en la ejecucion de este contrato; 5) el pago de tasas, impuestos o contribuciones derivadas de la construccion de
esta obra.

PARRAFO I: Hasta la recepcion definitiva, LA SEGUNDA PARTE es el exclusivo responsable de la ejecucion
de la obra que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir.

PARRAFO II: En caso de producirse alguna averia, accidentes o hundimientos, el contratista no podré alegar
falta de vigilancia en la direccion de obra o del personal a sus érdenes para justificar los defectos de ejecucion
que hayan originado aquellos, puesto que la funcion del supervisor de obra se limita a la emision de directrices
para la ejecucion de las obras sin que les quepa responsabilidad por falta de cumplimiento de las mismas, ni atin
en el plazo de que éstas puedan considerarse aparente, correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por
entera al contratista 0o SEGUNDA PARTE.
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PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE estara obligada a reponer cualquier parte de la obra que se deferiore
durante la ejecucion del proyecto, siempre que las mismas sean de su responsabilidad por mala ejecucion y/o
planificacion de los trabajos.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podra ceder este contrato o parte de este, ni subcontratar sin el
consentimiento previo y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO V: LA SEGUNDA PARTE debera entregar un informe sobre el estado de los trabajos para los
cuales fue contratado, en cualquier momento que lo requiera LA PRIMERA PARTE, el cual debe ser
previamente aceptado por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

DECIMO PRIMERO:

LLA SEGUNDA PARTE sera el (inico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que laboren
en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, asi como también, asumiré la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los
mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente contrato la péliza de responsabilidad
civil general para asegurar dichos dafios y perjuicios.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE mantendra a LA PRIMERA PARTE sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras,
inclusive servicios profesionales provistos por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO II: Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o
gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad
fisica.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que
surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por €l o cualquier subcontratista, de tal modo que
LA PRIMERA PARTE esté indemnizada.

DECIMO SEGUNDO:

LA SEGUNDA PARTE constituyé a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento para la
readecuacion del palacio de justicia de Ciudad Nueva segun el proceso de comparacion de precios num. CP-
CPJ-010-2022, por la suma de treinta y seis mil cincuenta y ocho pesos dominicanos con 00/100
(RD$36,058.00), a través de la poliza marcada con el nim. 1-Ffc-12019, emitida por Dominicana Compaiiia de
Seguros, la cual serd vélida desde el dia veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023) hasta el veinticinco
(25) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Dicho valor corresponde al uno por ciento (1%) del monto total
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del contrato debido al régimen especial para las empresas clasificadas MIPYMES que establece el parrafo V
del articulo 63 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial. La clasificacion de empresa
MIPYME de LA SEGUNDA PARTE se acredita a través de la certificacion otorgada en fecha dieciséis (16) de
mayo del afio dos mil veintidés (2022) por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

PARRAFO I: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones a
satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia
de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna.

PARRAFO II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra el
vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE debera renovar la fianza o
requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

DECIMO TERCERO:
LA SEGUNDA PARTE entregara a LA PRIMERA PARTE las garantias siguientes:

a) Una garantia del buen uso de anticipo, la cual serd por la suma de SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 98/100 (RD$721,155.98), correspondiente al veinte
por ciento (20%) del monto total del contrato, la cual debe ser vélida hasta el cumplimiento satisfactorio del
contrato, verificado por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

b) Una garantia por vicios ocultos, la cual sera por la suma de CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$180,289.00), correspondiente al cinco por
ciento (5%) del monto total del contrato. Esta garantia sera presentada al final los trabajos, la cual debera ser
por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algin defecto de
construccion no detectado en el momento de recibir la obra. La garantia debera ser otorgada por una compaiiia

de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de la Direccion de Infraestructura Fisica,
dependencia de LA PRIMERA PARTE

PARRAFO I: En caso de existir vicios ocultos, LA PRIMERA PARTE ejecutara la fianza otorgada en adicion
a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por LA
PRIMERA PARTE hasta el momento de recibir la Obra terminada.
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DECIMO CUARTO:

AMBAS PARTES aceptan y reconocen que se considerara incumplimiento del contrato, siendo enunciativas y
no limitativas:

a) La mora de LA PRIMERA PARTE en la prestacion de los servicios o la mora de LA SEGUNDA PARTE en
el pago de los servicios.

b) La falta de calidad en el servicio prestado.

¢) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento y en los términos de referencia
del procedimiento de contratacion.

d) Que incumpla con cualquiera de las clausulas contratadas.

PARRAFO I: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA SEGUNDA PARTE y dicho
incumplimiento determinada la finalizacion del contrato, supondra para LA SEGUNDA PARTE la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

PARRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE y dicho
incumplimiento determina la finalizacion del contrato, se generara una deuda para LA PRIMERA PARTE, igual
a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PARRAFO III: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte afectada
debera conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) dias hébiles para que se subsane el incumplimiento
incurrido. En este caso, la Parte que incumple deberé resarcir a la otra por los dafios causados, cubriendo los
costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminacion anticipada del contrato.

PARRAFO IV: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya falta de calidad
de los servicios prestados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad competente a la
institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podri iniciar un proceso de inhabilitacion temporal o definitiva
de LA SEGUNDA PARTE, que sera dirimido por otra autoridad, dependiendo de la gravedad de la falta, asi
como realizar cualquier reclamo ante los 6rganos administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

DECIMO QUINTO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE serdn responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion que
escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como

'ﬁ‘l? ?/9- Pagina 13|15



\Ch PO,
& . Acta niim. 004 de la CP-CPJ-10-2022,

2023-0010 jb "‘? - de fecha 17 de enero de 2023.

Ll Ay ® - 3
T - -
> Dk ~
= -:\- 6’ LT \\\"
AR T REPUBLICA DOMINICANA

.4/ ¢

47 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse.
o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accién
intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de
la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de
recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato que le impida cumplir cualquiera de
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero
y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si
por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de
entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA SEGUNDA
PARTE no pudo cumplir, debido unicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal
reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerard como que ha renunciado
a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un plazo
razonable y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera
debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones normales tan pronto se resuelva la
situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las
consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DECIMO SEXTO:

LA SEGUNDA PARTE no podra revelar ninguna informacién confidencial propiedad de LA PRIMERA
PARTE, relacionada con los servicios de este contrato o las actividades y operaciones de LA PRIMERA
PARTE, sin el consentimiento previo y por escrito de esta ultima.

PARRAFO: La violacion del principio de confidencialidad constituird un incumplimiento por parte de LA
SEGUNDA PARTE, quien podra ser susceptible de ser demandado por LA PRIMERA PARTE en dafios y
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DECIMO SEPTIMO: g, * V@ y

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable;
someterse al proceso judicial conforme a la jurisdiccion que corresponda al tribunal competente en la Republica

Dominicana.

DECIMO OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un 6rgano administrativo, titular de autonomia
presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Republica Dominicana con capacidad para

actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO NOVENO

evisto en

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulaflo en elgppsg nirato_parg [0 NO

Hecho y firmadeen trey (3) originales de un mismo tenor y efectp, uno para =]t partes, en lajciudad de
i 1K ' fas del mes e febrero

\ PLANTA FISICA PINERA S.R.L
representada por
/ Robinson Sterling Pineda Ramirez

¥
ik
T

Brito P

gntal OMRE 2 /
: @P '?1"\5':“-

LA SEGUNDA PARTE
Yo, Lic. Ana Maria - ' , Abogado, Notario Publico, de los del Niimero del Distrito
Nacional, con matricula del Colegio de Notarios nim. Y b v o y matricula del Colegio de

Abogados nim. )/ / 9- 292)- JO, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente
documento fueron puestas libre y voluntariamente por los sefiores ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS y

ROBINSON STERLING PINEDA RAMIREZ, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado
que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a diecisiete (17) dias del mes de febrero del afio dos mil

veintitrés (2023). . M /9{
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