
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 1,088.72 10,887.20         

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 583.72 31,520.88         

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 313.72 31,372.00         

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 463.72 46,372.00         

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 2,500.00 2,500.00           

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 4,500.00 22,500.00         

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 394.82 4,797.06           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 394.82 39,482.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 1,114.51 111,451.00       

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,456.52 145,652.00       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 10,831.93 54,809.57         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 1,356.12 97,640.64         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 15,853.94 60,879.13         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 34,693.97 351,102.98       

Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 815.07 3,667.82           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 94.48 14,172.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 466.01 83,881.80         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 127.53 22,955.40         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 204.47 71,564.50         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 15,865.80 15,865.80         

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 20,400.00 20,400.00         

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 1,088.72 10,887.20         

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 12,000.00 432,000.00       

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 2,100.00 75,600.00         

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 650.00 23,400.00         

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 650.00 23,400.00         

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 400.00 12,000.00         

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 1,600.00 48,000.00         

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 10,500.00 10,500.00         

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 3,500.00 28,000.00         

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 10,500.00 10,500.00         

1,917,760.98RD$              

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 1,088.72 5,443.60           

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 583.72 12,608.35         

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 313.72 17,254.60         

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 463.72 25,504.60         

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 2,500.00 10,000.00         

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 2,500.00 7,500.00           

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 4,500.00 31,500.00         

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 394.82 1,918.83           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 394.82 758.05              

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, 

dirigída a MIPYMES

ARTIEX, S.R.L.

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 1,114.51 61,298.05         

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,456.52 80,108.60         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 10,831.93 21,988.82         

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 1,356.12 40,683.60         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 15,853.94 24,415.07         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 34,693.97 46,836.86         

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 815.07 2,445.21           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 94.48 9,448.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 466.01 41,940.90         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 127.53 29,331.90         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 204.47 51,117.50         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 15,865.80 15,865.80         

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 20,400.00 20,400.00         

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 9,800.00 9,800.00           

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 1,250.00 6,250.00           

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 12,000.00 312,000.00       

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 2,100.00 54,600.00         

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 650.00 16,900.00         

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 650.00 16,900.00         

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 400.00 7,200.00           

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 1,600.00 28,800.00         

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 10,500.00 10,500.00         

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 3,500.00 17,500.00         

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 10,000.00 10,000.00         

1,048,818.34RD$              

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 7,063.72 7,063.72           

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 40,684.52 40,684.52         

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 2,563.72 2,563.72           

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 1,800.00 18,000.00         

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 400.00 2,800.00           

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 10,900.00 10,900.00         

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 2,660.89 34,591.57         

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 7,000.00 7,000.00           

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 14,877.00 14,877.00         

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 3,900.00 3,900.00           

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 5,500.00 22,000.00         

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 10,000.00 10,000.00         

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 204.47 8,178.80           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 3,500.00 3,500.00           

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 5,800.00 5,800.00           

Sub-total 191,859.33RD$                 

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,158,438.65RD$              

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 315,843.87                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 94,753.16                          

3 Transporte 2.5% 78,960.97                          

Sub-total 489,558.00RD$                 

Sub-total Gravado 3,647,996.65RD$              

Base Imponible de ITBIS 10% 364,799.67RD$                 

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 65,663.94                          

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 142,129.74                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 31,584.39                          

7 CODIA 0.1% 3,158.44                            

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 31,584.39                          

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 63,168.77                          

Sub-total 337,289.67RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 826,847.67RD$                 

Imprevistos 5.0% 157,921.93                        

TOTAL GENERAL 4,143,208.25RD$              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Observación

4,143,207.38RD$     4,143,208.25RD$  
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

Diferencia 

($0.87)

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 1,022.47 10,224.70         

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 118.89 6,420.06           

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 144.98 14,498.00         

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 58.19 5,819.00           

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 793.74 793.74              

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 3,048.14 15,240.70         

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 376.09 4,569.49           

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 376.09 37,609.00         

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 1,162.16 116,216.00       

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,643.78 164,378.00       

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 11,116.91 56,251.56         

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 1,663.28 119,756.16       

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 10,097.07 38,772.75         

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 27,675.13 280,072.32       

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 256.26 1,153.17           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 97.39 14,608.50         

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 296.49 53,368.20         

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 293.11 52,759.80         

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 214.31 75,008.50         

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 23,294.02 23,294.02         

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 53,565.38 53,565.38         

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 2,108.22 21,082.20         

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 11,545.74 415,646.64       

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 1,087.17 39,138.12         

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 276.35 9,948.60           

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 953.35 34,320.60         

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 939.83 28,194.90         

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 1,127.81 33,834.30         

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 7,454.88 7,454.88           

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 3,106.20 24,849.60         

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 29,923.06 29,923.06         

1,788,771.95RD$              

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 1,022.47 5,112.35           

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 118.89 2,568.02           

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 144.98 7,973.90           

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 58.19 3,200.45           

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 995.95 3,983.80           

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 793.74 2,381.22           

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 3,048.14 21,336.98         

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 376.09 1,827.80           

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 376.09 722.09              

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 1,162.16 63,918.80         

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,643.78 90,407.90         

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 11,116.91 22,567.33         

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, 

dirigída a MIPYMES

CODEVE, S.R.L.

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 1,663.28 49,898.40         

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 10,097.07 15,549.49         

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 27,675.13 37,361.43         

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 256.26 768.78              
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 97.39 9,739.00           

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 296.49 26,684.10         

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 293.11 67,415.30         

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 214.31 53,577.50         

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 17,082.61 17,082.61         

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 53,565.38 53,565.38         

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 3,882.75 3,882.75           

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 2,108.22 10,541.10         

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 11,545.74 300,189.24       

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 1,087.17 28,266.42         

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 276.35 7,185.10           

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 953.35 24,787.10         

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 939.83 16,916.94         

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 1,127.81 20,300.58         

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 7,454.88 7,454.88           

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 3,106.20 15,531.00         

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 29,923.06 29,923.06         

1,022,620.80RD$              

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 3,502.13 3,502.13           

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 19,631.19 19,631.19         

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 6,419.48 6,419.48           

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 3,494.10 34,941.00         

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 430.11 3,010.77           

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 4,545.40 4,545.40           

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 2,665.12 34,646.56         

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 3,736.76 3,736.76           

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 4,887.09 4,887.09           

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 5,076.00 5,076.00           

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 5,588.00 22,352.00         

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 3,500.00 3,500.00           

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 214.31 8,572.40           

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 3,106.20 3,106.20           

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 18,160.91 18,160.91         

Sub-total 176,087.89RD$                 

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,987,480.64RD$              

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 298,748.06                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 89,624.42                          

3 Transporte 2.5% 74,687.02                          

Sub-total 463,059.50RD$                 

Sub-total Gravado 3,450,540.14RD$              

Base Imponible de ITBIS 10% 345,054.01RD$                 

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 62,109.72                          

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 134,436.63                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 29,874.81                          

7 CODIA 0.1% 2,987.48                            

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 29,874.81                          

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 59,749.61                          

Sub-total 319,033.06RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 782,092.56RD$                 

Imprevistos 5.0% 149,374.03                        

TOTAL GENERAL 3,918,947.23RD$              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Observación

3,918,947.26RD$     3,918,947.23RD$         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

Diferencia 

$0.03

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 133.90 1,339.00          

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 360.50 19,467.00        

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 360.50 36,050.00        

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 360.50 36,050.00        

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 5,150.00 5,150.00          

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 5,150.00 25,750.00        

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 841.67 10,226.29        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 227.25 22,725.00        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 1,238.52 123,852.00      

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,414.13 141,413.00      
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 15,513.99 78,500.79        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 1,968.60 141,739.20      
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 12,615.47 48,443.40        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 33,722.48 341,271.50      

Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 336.67 1,515.02          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 85.99 12,898.50        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 526.88 94,838.40        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 212.51 38,251.80        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 215.12 75,292.00        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 26,559.49 26,559.49        

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 12,252.07 12,252.07        

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 6,417.84 64,178.40        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 10,030.00 361,080.00      

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 630.00 22,680.00        

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 640.03 23,041.08        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 1,351.34 48,648.24        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 3,500.00 105,000.00      
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 2,240.34 67,210.20        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 3,914.00 3,914.00          

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 730.28 5,842.24          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 5,407.50 5,407.50          

2,000,586.12RD$             

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 133.90 669.50             

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 360.50 7,786.80          

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 360.50 19,827.50        

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 360.50 19,827.50        

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 5,150.00 20,600.00        

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 5,150.00 15,450.00        

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 5,150.00 36,050.00        

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, 

dirigída a MIPYMES

GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 841.67 4,090.52          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 227.25 436.32             

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 1,238.52 68,118.60        

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,414.13 77,777.15        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 14,626.92 29,692.65        

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 1,968.60 59,058.00        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 12,615.47 19,427.82        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 33,722.48 45,525.35        

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 336.67 1,010.01          

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 85.99 8,599.00          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 526.88 47,419.20        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 212.51 48,877.30        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 215.12 53,780.00        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 15,946.36 15,946.36        

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 12,252.07 12,252.07        

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 5,284.84 5,284.84          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 6,417.84 32,089.20        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 10,030.00 260,780.00      

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 630.00 16,380.00        

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 640.03 16,640.78        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 1,351.34 35,134.84        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 3,500.00 63,000.00        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 2,240.34 40,326.12        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 3,914.00 3,914.00          

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 3,680.28 18,401.40        

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 5,407.50 5,407.50          

1,109,580.33RD$             

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 6,057.12 6,057.12          

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 27,355.41 27,355.41        

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 978.50 978.50             

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 2,897.56 28,975.60        

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 699.48 4,896.36          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 11,232.19 11,232.19        

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 952.60 12,383.80        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 7,844.33 7,844.33          

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 3,885.01 3,885.01          

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 9,734.08 9,734.08          

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 4,190.00 16,760.00        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 4,635.00 4,635.00          

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 230.35 9,214.00          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 3,680.28 3,680.28          

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 5,407.50 5,407.50          

Sub-total 153,039.18RD$                

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,263,205.63RD$             

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 326,320.56                       

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 97,896.17                         

3 Transporte 2.5% 81,580.14                         

Sub-total 505,796.87RD$                

Sub-total Gravado 3,769,002.50RD$             

Base Imponible de ITBIS 10% 376,900.25RD$                

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 67,842.05                         

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 146,844.25                       

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 32,632.06                         

7 CODIA 0.1% 3,263.21                           

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 32,632.06                         

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 65,264.11                         

Sub-total 348,477.74RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 854,274.61RD$                

Imprevistos 5.0% 163,160.28                       

TOTAL GENERAL 4,280,640.52RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Observación

4,280,641.35RD$     4,280,640.52RD$        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

Diferencia 

$0.83

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 1,000.00 10,000.00         

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 131.29 7,089.66           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 183.80 18,380.00         

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 183.80 18,380.00         

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 4,000.00 4,000.00           

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 8,000.00 40,000.00         

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 552.78 6,716.28           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 350.09 35,009.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 1,232.71 123,271.00       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,808.63 180,863.00       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 12,139.77 61,427.24         

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 1,984.66 142,895.52       

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 13,715.26 52,666.60         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 37,989.00 384,448.68       

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 210.06 945.27              
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 78.41 11,761.50         

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 408.96 73,612.80         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 150.41 27,073.80         

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 182.89 64,011.50         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 48,900.00 48,900.00         

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 15,091.68 15,091.68         

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 3,000.00 30,000.00         

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 5,000.00 180,000.00       

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 140.00 5,040.00           

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 840.00 30,240.00         

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 2,000.00 72,000.00         

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 250.00 7,500.00           

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 3,000.00 90,000.00         

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 2,100.56 2,100.56           

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 3,000.00 24,000.00         

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 2,682.12 2,682.12           

1,770,106.21RD$              

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 1,000.00 5,000.00           

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 131.29 2,835.86           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 183.80 10,109.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 183.80 10,109.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 4,000.00 16,000.00         

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 3,000.00 9,000.00           

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 8,000.00 56,000.00         

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, 

dirigída a MIPYMES

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 552.78 2,686.51           

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 552.78 1,061.34           

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 1,232.71 67,799.05         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,808.63 99,474.65         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 12,139.77 24,643.73         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 1,984.66 59,539.80         

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 13,715.26 21,121.50         

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 37,989.00 51,285.15         

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 210.06 630.18              
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 78.41 7,841.00           

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 408.96 36,806.40         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 150.41 34,594.30         

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 182.89 45,722.50         

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 36,900.00 36,900.00         

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 15,091.68 15,091.68         

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 6,000.00 6,000.00           

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 3,000.00 15,000.00         

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 5,000.00 130,000.00       

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 140.00 3,640.00           

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 840.00 21,840.00         

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 2,000.00 52,000.00         

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 250.00 4,500.00           

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 3,000.00 54,000.00         

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 2,100.56 2,100.56           

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 3,000.00 15,000.00         

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 2,682.12 2,682.12           

921,014.33RD$                 

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 6,000.00 6,000.00           

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 38,000.00 38,000.00         

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 2,100.56 2,100.56           

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 2,000.00 20,000.00         

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 1,000.00 7,000.00           

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 5,000.00 5,000.00           

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 2,323.77 30,209.01         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 13,350.00 13,350.00         

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 6,000.00 6,000.00           

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 5,500.00 5,500.00           

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 4,500.00 18,000.00         

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 10,000.00 10,000.00         

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 193.92 7,756.80           

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 3,000.00 3,000.00           

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 2,682.12 2,682.12           

Sub-total 174,598.49RD$                 

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,865,719.03RD$              

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 286,571.90                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 85,971.57                          

3 Transporte 2.5% 71,642.98                          

Sub-total 444,186.45RD$                 

Sub-total Gravado 3,309,905.48RD$              

Base Imponible de ITBIS 10% 330,990.55RD$                 

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 59,578.30                          

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 128,957.36                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 28,657.19                          

7 CODIA 0.1% 2,865.72                            

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 28,657.19                          

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 57,314.38                          

Sub-total 306,030.14RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 750,216.59RD$                 

Imprevistos 5.0% 143,285.95                        

TOTAL GENERAL 3,759,221.57RD$              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Observación

3,759,217.64RD$     3,759,221.57RD$         
Diferencia de pesos y 

decimales en la multiplicación 

Diferencia 

($3.93)

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 867.75 8,677.50           

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 216.94 11,714.76         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 247.93 24,793.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 144.63 14,463.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 5,775.00 5,775.00           

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 3,967.42 19,837.10         

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 675.00 8,201.25           

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 675.00 67,500.00         

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 1,173.45 117,345.00       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,470.76 147,076.00       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 10,524.28 53,252.86         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 1,637.49 117,899.28       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 10,628.94 40,815.13         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 45,157.84 456,997.34       

Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 483.46 2,175.57           

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 63.03 9,454.50           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 348.21 62,677.80         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 124.30 22,374.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 150.96 52,836.00         

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 38,514.09 38,514.09         

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 12,117.56 12,117.56         

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 1,411.48 14,114.80         

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 10,462.77 376,659.72       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 726.00 26,136.00         

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 619.45 22,300.20         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 1,069.07 38,486.52         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 531.00 15,930.00         

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 2,124.00 63,720.00         

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 7,400.00 7,400.00           

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 3,570.00 28,560.00         

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 7,677.00 7,677.00           

1,895,480.98RD$              

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 1,446.25 7,231.25           

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 216.94 4,685.90           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 247.93 13,636.15         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 144.63 7,954.65           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 11,025.00 44,100.00         

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, dirigída 

a MIPYMES

NuENERGY, S.R.L.

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 5,512.50 16,537.50         

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 3,967.42 27,771.94         

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 675.00 3,280.50           

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 675.00 1,296.00           

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 1,173.45 64,539.75         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,470.76 80,891.80         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 10,524.28 21,364.29         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 1,637.49 49,124.70         

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 10,628.94 16,368.57         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 45,157.84 60,963.08         

Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 483.46 1,450.38           

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 63.03 6,303.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 348.21 31,338.90         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 124.30 28,589.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 150.96 37,740.00         

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 23,190.39 23,190.39         

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 12,117.56 12,117.56         

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 6,810.00 6,810.00           

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 1,411.48 7,057.40           

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 10,462.77 272,032.02       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 726.00 18,876.00         

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 619.45 16,105.70         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 1,069.07 27,795.82         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 767.00 13,806.00         

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 2,124.00 38,232.00         

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 7,400.00 7,400.00           

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 3,570.00 17,850.00         

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 7,677.00 7,677.00           

994,117.25RD$                 

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 6,089.47 6,089.47           

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 37,500.00 37,500.00         

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 2,745.75 2,745.75           

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 1,654.88 16,548.80         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 436.41 3,054.87           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 8,720.00 8,720.00           

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 1,180.27 15,343.51         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 9,672.93 9,672.93           

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 4,266.10 4,266.10           

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 5,600.00 5,600.00           

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 4,484.00 17,936.00         

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 6,500.00 6,500.00           

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 150.96 6,038.40           

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 3,570.00 3,570.00           

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 7,677.00 7,677.00           

Sub-total 151,262.83RD$                 

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,040,861.06RD$              

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 304,086.11                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 91,225.83                          

3 Transporte 2.5% 76,021.53                          
Sub-total 471,333.47RD$                 

Sub-total Gravado 3,512,194.53RD$              

Base Imponible de ITBIS 10% 351,219.45RD$                 

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 63,219.50                          

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 136,838.75                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 30,408.61                          

7 CODIA 0.1% 3,040.86                            

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 30,408.61                          

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 60,817.22                          

Sub-total 324,733.55RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 796,067.02RD$                 

Imprevistos 5.0% 152,043.05                        

TOTAL GENERAL 3,988,971.13RD$              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Observación

3,988,968.52RD$    3,988,971.13RD$        

Diferencia de pesos y 

decimales en la 

multiplicación 

Diferencia 

($2.61)

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 300.00 3,000.00           

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 360.00 19,440.00         

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 360.00 36,000.00         

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 360.00 36,000.00         

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 3,500.00 3,500.00           

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 1,500.00 7,500.00           

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 282.07 3,427.15           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 282.07 28,207.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 2,652.11 265,211.00       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,335.67 133,567.00       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 10,852.13 54,911.78         

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 1,592.91 114,689.52       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 20,587.95 79,057.73         

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 33,257.94 336,570.35       

Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 511.32 2,300.94           

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 104.20 15,630.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 378.05 68,049.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 131.60 23,688.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 216.16 75,656.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 25,000.00 25,000.00         

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 18,000.00 18,000.00         

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 1,800.00 18,000.00         

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 10,718.04 385,849.44       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 728.97 26,242.92         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 906.12 32,620.32         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 1,991.60 71,697.60         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 1,200.00 36,000.00         

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 3,844.00 115,320.00       

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 3,000.00 3,000.00           

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 2,500.00 20,000.00         

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 8,000.00 8,000.00           

2,066,135.75RD$              

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 300.00 1,500.00           

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 360.00 7,776.00           

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 360.00 19,800.00         

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 360.00 19,800.00         

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 3,500.00 14,000.00         

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 3,500.00 10,500.00         

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 1,500.00 10,500.00         

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, dirigída 

a MIPYMES

PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 282.07 1,370.86           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 282.07 541.57              
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 2,652.11 145,866.05       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,335.67 73,461.85         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 10,852.13 22,029.82         

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 1,592.91 47,787.30         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 20,587.95 31,705.44         

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 33,257.94 44,898.22         

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 511.32 1,533.96           

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 104.20 10,420.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 378.05 34,024.50         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 131.60 30,268.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 216.16 54,040.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 25,000.00 25,000.00         

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 18,000.00 18,000.00         

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 6,500.00 6,500.00           

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 1,800.00 9,000.00           

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 10,718.04 278,669.04       
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 728.97 18,953.22         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 906.12 23,559.12         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 1,991.60 51,781.60         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 1,200.00 21,600.00         

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 3,844.00 69,192.00         

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 3,000.00 3,000.00           

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 2,500.00 12,500.00         

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 8,000.00 8,000.00           

1,127,578.55RD$              

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 3,800.00 3,800.00           

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 36,411.04 36,411.04         

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 1,500.00 1,500.00           

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 2,350.00 23,500.00         

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 150.00 1,050.00           

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 2,800.00 2,800.00           

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 2,500.00 32,500.00         

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 12,364.55 12,364.55         

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 8,000.00 8,000.00           

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 3,800.00 3,800.00           

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 4,200.00 16,800.00         

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 9,000.00 9,000.00           

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 216.16 8,646.40           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 2,500.00 2,500.00           

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 8,000.00 8,000.00           

Sub-total 170,671.99RD$                 

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,364,386.29RD$              

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 336,438.63                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 100,931.59                        

3 Transporte 2.5% 84,109.66                          
Sub-total 521,479.88RD$                 

Sub-total Gravado 3,885,866.17RD$              

Base Imponible de ITBIS 10% 388,586.62RD$                 

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 69,945.59                          

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 151,397.38                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 33,643.86                          

7 CODIA 0.1% 3,364.39                            

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 33,643.86                          

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 67,287.73                          

Sub-total 359,282.81RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 880,762.69RD$                 

Imprevistos 5.0% 168,219.31                        

TOTAL GENERAL 4,413,368.29RD$              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Observación

4,413,366.98RD$    4,413,368.29RD$        

Diferencia de pesos y 

decimales en la 

multiplicación 

Diferencia 

($1.31)

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 1,088.72 10,887.20           

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 583.72 31,520.88           

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 313.72 31,372.00           

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 463.72 46,372.00           

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 2,500.00 2,500.00             

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 4,500.00 22,500.00           

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 394.82 4,797.06             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 394.82 39,482.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 1,114.51 111,451.00         

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,456.52 145,652.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 10,831.93 54,809.57           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 1,356.12 97,640.64           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 15,853.94 60,879.13           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 34,693.97 351,102.98         

Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 815.07 3,667.82             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 94.48 14,172.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 466.01 83,881.80           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 127.53 22,955.40           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 204.47 71,564.50           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 15,865.80 15,865.80           

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 20,400.00 20,400.00           

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 1,088.72 10,887.20           

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 12,000.00 432,000.00         

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 2,100.00 75,600.00           

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 650.00 23,400.00           

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 650.00 23,400.00           

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 400.00 12,000.00           

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 1,600.00 48,000.00           

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 10,500.00 10,500.00           

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 3,500.00 28,000.00           

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 10,000.00 10,000.00           

1,917,260.98RD$             

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 1,088.72 5,443.60             

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 583.72 12,608.35           

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 313.72 17,254.60           

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 463.72 25,504.60           

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 2,500.00 10,000.00           

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 2,500.00 7,500.00             

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 4,500.00 31,500.00           

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, 

dirigída a MIPYMES

PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L.

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 394.82 1,918.83             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 394.82 758.05                

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 1,114.51 61,298.05           

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,456.52 80,108.60           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 10,831.93 21,988.82           

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 1,356.12 40,683.60           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 15,853.94 24,415.07           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 34,693.97 46,836.86           

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 815.07 2,445.21             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 94.48 9,448.00             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 466.01 41,940.90           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 127.53 29,331.90           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 204.47 51,117.50           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 15,865.80 15,865.80           

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 20,400.00 20,400.00           

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 9,800.00 9,800.00             

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 1,250.00 6,250.00             

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 12,000.00 312,000.00         

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 2,100.00 54,600.00           

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 650.00 16,900.00           

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 650.00 16,900.00           

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 400.00 7,200.00             

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 1,600.00 28,800.00           

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 10,500.00 10,500.00           

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 3,500.00 17,500.00           

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 10,000.00 10,000.00           

1,048,818.34RD$             

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 7,063.72 7,063.72             

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 40,684.52 40,684.52           

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 2,563.72 2,563.72             

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 1,800.00 18,000.00           

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 400.00 2,800.00             

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 10,900.00 10,900.00           

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 2,660.89 34,591.57           

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 7,000.00 7,000.00             

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 14,877.00 14,877.00           

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 3,900.00 3,900.00             

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 5,500.00 22,000.00           

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 10,000.00 10,000.00           

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 204.47 8,178.80             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 3,500.00 3,500.00             

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 5,000.00 5,000.00             

Sub-total 191,059.33RD$                

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,157,138.65RD$             

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 315,713.87                       

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 94,714.16                         

3 Transporte 2.5% 78,928.47                         

Sub-total 489,356.50RD$                

Sub-total Gravado 3,646,495.15RD$             

Base Imponible de ITBIS 10% 364,649.52RD$                

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 65,636.91                         

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 142,071.24                       

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 31,571.39                         

7 CODIA 0.1% 3,157.14                           

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 31,571.39                         

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 63,142.77                         

Sub-total 337,150.84RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 826,507.34RD$                

Imprevistos 5.0% 157,856.93                       

TOTAL GENERAL 4,141,502.92RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Observación

4,141,502.05RD$     4,141,502.92RD$        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

Diferencia 

($0.87)

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 536.93 5,369.30             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 268.47 14,497.38           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 268.47 26,847.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 268.47 26,847.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 3,025.69 3,025.69             

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 4,034.25 20,171.25           

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 841.67 10,226.29           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 84.17 8,417.00             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 783.08 78,308.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,478.33 147,833.00         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 14,031.93 71,001.57           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 2,136.64 153,838.08         
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 12,532.75 48,125.76           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 29,881.76 302,403.41         

Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 336.67 1,515.02             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 85.99 12,898.50           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 419.76 75,556.80           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 432.66 77,878.80           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 196.98 68,943.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 14,051.70 14,051.70           

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 16,524.03 16,524.03           

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 3,260.55 32,605.50           

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 10,625.00 382,500.00         

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 787.50 28,350.00           

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 788.93 28,401.48           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 1,500.00 54,000.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 1,544.83 46,344.90           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 1,500.00 45,000.00           

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 5,611.17 5,611.17             

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 4,381.67 35,053.36           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 4,208.37 4,208.37             

1,846,353.36RD$             

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 536.93 2,684.65             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, 

dirigída a MIPYMES

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 268.47 5,798.95             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 268.47 14,765.85           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 268.47 14,765.85           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 6,051.37 24,205.48           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 3,025.69 9,077.07             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 4,034.25 28,239.75           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 841.67 4,090.52             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 84.17 161.61                
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 783.08 43,069.40           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,478.33 81,308.15           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 14,031.93 28,484.82           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 2,136.64 64,099.20           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 12,532.75 19,300.44           

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 29,881.76 40,340.38           

Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 336.67 1,010.01             

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 85.99 8,599.00             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 419.76 37,778.40           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 432.66 99,511.80           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 196.98 49,245.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 9,409.69 9,409.69             

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 16,524.03 16,524.03           

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 14,578.66 14,578.66           

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 3,260.55 16,302.75           

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 10,625.00 276,250.00         

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 787.50 20,475.00           

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 789.27 20,521.02           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 1,500.00 39,000.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 1,544.83 27,806.94           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 1,500.00 27,000.00           

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 5,611.17 5,611.17             

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 4,381.67 21,908.35           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 4,208.37 4,208.37             

1,076,132.31RD$             

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 4,649.76 4,649.76             

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 33,524.26 33,524.26           

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 2,684.67 2,684.67             

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 2,310.57 23,105.70           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 503.84 3,526.88             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 10,059.25 10,059.25           

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 1,533.46 19,934.98           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 15,915.50 15,915.50           

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 5,900.00 5,900.00             

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 6,762.56 6,762.56             

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 4,190.00 16,760.00           
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 3,605.00 3,605.00             

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 204.42 8,176.80             
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 4,381.67 4,381.67             

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 4,208.37 4,208.37             

Sub-total 163,195.40RD$                
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,085,681.07RD$             

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 308,568.11                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 92,570.43                          

3 Transporte 2.5% 77,142.03                          

Sub-total 478,280.57RD$                

Sub-total Gravado 3,563,961.64RD$             

Base Imponible de ITBIS 10% 356,396.16RD$                

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 64,151.31                          

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 138,855.65                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 30,856.81                          

7 CODIA 0.1% 3,085.68                            

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 30,856.81                          

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 61,713.62                          

Sub-total 329,519.88RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 807,800.45RD$                

Imprevistos 5.0% 154,284.05                        

TOTAL GENERAL 4,047,765.57RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Observación

4,047,762.31RD$    4,047,765.57RD$        
Diferencia de pesos y 

decimales en la multiplicación 

Diferencia 

($3.26)

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud 391.80 3,918.00            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 89.04 4,808.16            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m 64.51 6,451.00            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m 64.51 6,451.00            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud 1,244.78 1,244.78            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud 1,759.78 8,798.90            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 403.03 4,896.81            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m 403.03 40,303.00          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m 1,035.66 103,566.00        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m 1,878.96 187,896.00        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 12,326.22 62,370.67          

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 1,450.78 104,456.16        

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 13,713.09 52,658.27          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 41,659.94 421,598.59        

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 397.10 1,786.95            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 88.39 13,258.50          

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 471.95 84,951.00          

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 214.92 38,685.60          

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 194.99 68,246.50          

1.20

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu 20,650.00 20,650.00          

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 11,210.00 11,210.00          

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud 8,370.74 83,707.40          

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c 10,500.01 378,000.36        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c 630.00 22,680.00          

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c 645.63 23,242.68          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c 2,760.77 99,387.72          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud 2,360.00 70,800.00          

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud 2,718.52 81,555.60          

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa 986.23 986.23               

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje 4,000.00 32,000.00          

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud 6,695.00 6,695.00            

2,047,260.88RD$              

2.00

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud 391.80 1,959.00            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 89.04 1,923.26            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

Proceso CP-CPJ-02-2023 | Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y 

readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de La Romana, dirigída 

a MIPYMES

RODFRA, S.R.L.

PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

PARQUEO LATERAL DERECHO
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m 64.51 3,548.05            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m 64.51 3,548.05            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud 1,244.78 4,979.12            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud 1,068.56 3,205.68            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud 1,759.78 12,318.46          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 403.03 1,958.73            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m 403.03 773.82               
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m 1,035.66 56,961.30          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m 1,878.96 103,342.80        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 12,326.22 25,022.23          

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 1,445.44 43,363.20          

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 13,712.09 21,116.62          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 41,659.94 56,240.92          

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 397.10 1,191.30            
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 88.39 8,839.00            

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 471.95 42,475.50          

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 214.92 49,431.60          

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 194.99 48,747.50          

2.21

Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa 20,650.00 20,650.00          

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa 11,210.00 11,210.00          

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud 2,950.00 2,950.00            

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud 8,370.74 41,853.70          

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c 10,500.01 273,000.26        
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c 630.00 16,380.00          

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c 645.63 16,786.38          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c 2,760.77 71,780.02          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud 2,360.00 42,480.00          

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud 2,718.52 48,933.36          

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa 986.23 986.23               

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje 4,000.00 20,000.00          

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud 6,695.00 6,695.00            

1,064,651.09RD$              

3.00

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud 783.61 783.61               

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud 34,312.79 34,312.79          

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa 783.61 783.61               

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 2,298.83 22,988.30          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m 265.88 1,861.16            

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud 4,602.39 4,602.39            

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 1,062.24 13,809.12          
Diferencia de decimales en la 

multiplicación 

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud 14,721.98 14,721.98          

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa 4,055.46 4,055.46            

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud 4,660.96 4,660.96            

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p 4,668.81 18,675.24          

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud 12,095.00 12,095.00          

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 194.99 7,799.60            

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje 4,000.00 4,000.00            

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud 6,695.00 6,695.00            

Sub-total 151,844.22RD$                 

MISCELÁNEOS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        05/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación Parqueos Jueces 

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,263,756.19RD$              

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 326,375.62                        

2 Gastos administrativos y de obra 3.0% 97,912.69                          

3 Transporte 2.5% 81,593.90                          
Sub-total 505,882.21RD$                 

Sub-total Gravado 3,769,638.40RD$              

Base Imponible de ITBIS 10% 376,963.84RD$                 

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 67,853.49                          

5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 146,869.03                        

6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 32,637.56                          

7 CODIA 0.1% 3,263.76                            

8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 32,637.56                          

9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 65,275.12                          

Sub-total 348,536.52RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 854,418.73RD$                 

Imprevistos 5.0% 163,187.81                        

TOTAL GENERAL 4,281,362.73RD$              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Observación

4,281,368.23RD$     4,281,362.73RD$         
Diferencia de pesos y 

decimales en la multiplicación 

Diferencia 

$5.50

               
Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PARQUEO LATERAL DERECHO

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Part. Descripción Cant. Ud.
GA CONSTRUCTORA, S.R.L.ARTIEX, S.R.L. CODEVE, S.R.L.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.21
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PARQUEO LATERAL DERECHO

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
LUIS ALBERTO HIDALGO .NU ENERGY, S.R.L. PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

2.00 PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.21
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PARQUEO LATERAL DERECHO

1.01 Desmonte de hierro en paños de verja 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 54.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición de contén existente en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Corte de árbol existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Excavación a mano zapatas de muros 12.15 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Excavación a mano de zapata de columnas 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 100.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@15cm, Acero long. 3/8 5.06 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12 Muros de bloques de 6" cámara llena 72.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 3.84 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
10.12 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA RODFRA, S.R.L.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

1.15 Relleno reposición 4.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16 Fraguache de elementos de hormigón 150.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17 Pañete en muros y columnas 180.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18 Cantos y mochetas 180.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.19 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 350.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 5 ud) 

1.00 pu CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.22 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.23 Suministro de carpeta Asfáltica 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24 Transporte (35Km) 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.25 Riego adherencia 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.26 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 36.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.27 Señalización de parqueos 30.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.28 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 30.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.29 Traslado de escombros 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.30 Bote de escombros 8.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.31 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 PARQUEO LATERAL IZQUIERDO

2.01 Desmonte de hierro en paños de verja 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Demolición de muros existentes (Incluye extracción de zapata) 21.60 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Demolición de acera perimetral de hormigón existente en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Demolición de contén existente en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Corte de árboles grandes existentes 4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Corte de árboles medianos existentes 3.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Extracción de troncos en parqueo con maquinaria 7.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Excavación a mano zapatas de muros 4.86 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09 Excavación a mano de zapata de columnas 1.92 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10 Construcción de acera perimetral de Hormigón vaciado en parqueo 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Construcción de contén de Hormigón vaciado en sitio 55.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

2.12 Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.03 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13 Muros de bloques de 6" cámara llena 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.14 Zapata Col. (0.60 *0.60*0.30) 6Ø3/8" A.D. 1.54 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.15
Columnas de HA (40x15)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m,  hormigón industrial 

210kg/cm²
1.35 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.16 Relleno reposición 3.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.17 Fraguache de elementos de hormigón 100.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.18 Pañete en muros y columnas 90.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.19 Cantos y mochetas 230.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.20 Suministro y aplicación de pintura en muros y columnas 250.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.21
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes( incluye tuberías de 

arrastre en PVC, alambrado, alimentación lámparas, suministro e instalación de 

lámparas tipo secador 3 ud) 

1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.22 Reparación de entrada parqueo en Hormigón 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.23 Suministro e instalación de tapa metálica en registro pluvial (1.10x 0.60mts) 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.24 Mantenimiento y montura de hierros en verja. 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.25 Suministro de carpeta Asfáltica 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.26 Transporte (35Km) 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.27 Riego adherencia 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.28 Colocación de Carpeta Hormigón Asfáltico 26.00 m3c CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.29 Señalización de parqueos 18.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.30 Suministro e instalación de paragomas en hormigón (Incluye fijación y pintura) 18.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.31 Traslado de escombros 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.32 Bote de escombros 5.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.33 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

3.00 MISCELÁNEOS

3.01
Apertura de hueco de puerta en muro de bloques en 1era. Cámara Civil (Incluye 

terminación, cantos y mochetas)
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02
Suministro e instalación de puerta de Caoba nueva similar a las existentes en 

1era. Cámara Civil
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Desmonte de división en madera y Plywood en comedor 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Suministro e instalación de muro se madera y Playwood en comedor 10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y colocación de Zócalos Plycem 7.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06 Suministro e instalación de base en hierro para fregadero en comedor 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07 Suministro y colocación de tope de Granito Negro Galaxy en comedor 13.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08 Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incluye llave monomando) 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Piezas y tuberías sanitarias 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10 Pintura y mantenimiento de puerta de madera existente 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.11 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Pino Tratado 4.00 p CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Mano de obra plomero 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13 Suministro y aplicación de pintura Satinada 40.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14 Bote de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15 Limpieza continua y final 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

COMENTARIO 

GENERAL: 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, 

READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMIRÉZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA., número CP-CPJ-02-2023, les comunicamos que hemos 

concluido satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Iris Arnaut

Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo

Ingeniero Supervisor
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE JUECES EN EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS (LOTE 1)

RD$ 4,143,207.38 RD$ 4,143,208.25 -RD$ 0.87 RD$ 3,918,947.26 RD$ 3,918,947.23 RD$ 0.03 RD$ 4,280,641.35 RD$ 4,280,640.52 RD$ 0.83

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE JUECES EN EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS (LOTE 1)

RD$ 3,759,217.64 RD$ 3,759,221.57 -RD$ 3.93 RD$ 3,988,968.52 RD$ 3,988,971.13 -RD$ 2.61 RD$ 4,413,366.98 RD$ 4,413,368.29 -RD$ 1.31

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE JUECES EN EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS (LOTE 1)

RD$ 4,141,502.05 RD$ 4,141,502.92 -RD$ 0.87 RD$ 4,047,762.31 RD$ 4,047,765.57 -RD$ 3.26 RD$ 4,281,368.23 RD$ 4,281,362.73 RD$ 5.50

COMENTARIO 

GENERAL: 

No. Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA, S.R.L. PURO MARÍA SANCHEZ MARÍA RODFRA, S.R.L.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES Y READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS 
EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA, DIRIGÍDA A MIPYMES

LOTE 1- READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA 

DE SÁNCHEZ RAMIRÉZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA., número CP-CPJ-02-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar 

proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

No. Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

GA CONSTRUCTORA, S.R.L.ARTIEX, S.R.L. CODEVE, S.R.L.

.NU ENERGY, S.R.L. PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.
No. Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

LUIS ALBERTO HIDALGO

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Iris Arnaut

Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo

Ingeniero Supervisor
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CODEVE

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Oficina de Juez

1.01
Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de 
piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 4,054.63        4,054.63           

1.02 Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2) 3.00 ud 155.31           465.93              

1.03 Demolición de muro para ampliación de hueco existente (Incluye terminación) 3.29 m2 227.96           749.99              

1.04
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

3.00 und 4,015.21        12,045.63         

1.05
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m (Incluye anclajes con 
acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)

1.00 und 4,618.74        4,618.74           

1.06 Pañete en muros de bloques 8.60 m2 297.59           2,559.27           

1.07
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,203.03        1,203.03           

1.08
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

21.37 m2 224.69           4,801.63           

1.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

69.15 m2 224.69           15,537.31         

Sub-total= 46,036.16                         

2.00 Baño oficina de Juez
2.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 191.55           191.55              
2.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 445.22           890.44              
2.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.48 m2 179.31           803.31              
2.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.66 m2 118.89           78.47                

2.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 4,015.21        4,015.21           

2.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,203.03        1,203.03           

2.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, 
derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

4.48 m2 1,513.16        6,778.96           

2.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, 
juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de 
superficie.

23.14 m2 1,626.77        37,643.46         

2.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.29 M2 224.69           2,087.37           

2.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.69 m2 224.69           1,053.80           

2.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H 
= 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye 
botella hidráulica

1.00 und 36,487.49      36,487.49         

2.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza 
color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. 
Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 10,931.84      10,931.84         

2.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y 
materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 5,540.95        5,540.95           

2.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 3,890.00        3,890.00           

2.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo 
de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 3,524.15        3,524.15           

2.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 1,702.35        1,702.35           

2.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 3,139.34        3,139.34           

2.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 4,371.46        4,371.46           

2.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24'' 
de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre 
faltas.

1.00 ud 2,783.00        2,783.00           
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2.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón 
grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 2,781.50        2,781.50           

2.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 2,795.58        2,795.58           

2.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 2,381.42        2,381.42           
2.23 Limpieza continua y final 1.00 und 4,083.62        4,083.62           

Sub-total= 139,158.30                       

3.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL

3.01 Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2) 1.00 und 155.31           155.31              

3.02
Reubicación de compresor y evaporador de aire acondicionado de 36,000 kbtu 
(levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 4,938.86        4,938.86           

3.03
Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de hueco existente (Incluye 
terminación)

3.31 m2 246.15           814.76              

3.04 Desmonte de ventanas existente 1.00 ud 258.85           258.85              

3.05
Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación de hueco de ventana), 
Incluye terminación 

1.00 ud 4,054.63        4,054.63           

3.06
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

2.00 und 4,015.21        8,030.42           

Sub-total= 18,252.83                         

4.00 Baño privados
4.01 Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 191.55           191.55              
4.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 445.22           890.44              
4.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.86 m2 179.31           871.45              
4.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.60 m2 118.89           71.33                

4.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 4,015.21        4,015.21           

4.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,203.03        1,203.03           

4.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, 
derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

4.86 m2 1,513.16        7,353.96           

4.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, 
juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de 
superficie.

27.43 m2 1,626.77        44,622.30         

4.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.71 M2 224.69           2,181.74           

4.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.86 m2 224.69           1,091.99           

4.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H 
= 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado 
satinado color níquel.

1.00 und 36,487.49      36,487.49         

4.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza 
color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. 
Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 10,931.84      10,931.84         

4.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y 
materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 5,540.95        5,540.95           

4.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 3,890.00        3,890.00           

4.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo 
de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 3,524.15        3,524.15           

4.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 1,702.35        1,702.35           

4.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 3,139.34        3,139.34           

4.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 4,371.46        4,371.46           

4.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24'' 
de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre 
faltas.

1.00 ud 2,783.00        2,783.00           

4.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón 
grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 2,781.50        2,781.50           

4.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 2,795.58        2,795.58           

4.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 2,381.42        2,381.42           
4.23 Limpieza continua y final und 4,083.62        -                        

Sub-total= 142,822.08                       

5.00 NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL
5.01 Replanteo de nuevo módulo 66.24 m2 112.48           7,450.68           

5.02 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros y columnas 15.03 m3 376.09           5,652.63           

5.03 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 10.61 m3c 256.26           2,718.92           Diferencia decimal
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5.04 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 28.85 m3c 709.16           20,459.27         
5.05 Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 3.15 m3 8,723.87        27,480.19         
5.06 Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón con ligadora 1:2:4 1.50 m3 10,041.45      15,062.18         
5.07 Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano 2.05 m3 30,327.14      62,170.64         
5.08 Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora 1.09 m3 22,926.73      24,990.14         
5.09 Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1.63 m3 33,731.81      54,982.85         
5.10 Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 0.20m 0.21 m3 23,358.21      4,905.22           
5.11 Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles) 0.11 m3 16,058.64      1,766.45           
5.12 Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano 0.36 m3 27,977.61      10,071.94         
5.13 Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y winche 4.75 m3 16,262.20      77,245.45         
5.14 Fraguache con llana 72.62 m3 97.39             7,072.46           
5.15 Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m 117.12 m2 1,574.00        184,346.88       
5.16 Pañete en muros, vigas y losa 197.87 m2 297.59           58,884.13         
5.17 Cantos 130.00 ml 158.51           20,606.30         

5.18
Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora 
(Chapapote)

3.23 m3 9,759.97        31,524.70         

5.19
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, 
derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

35.54 m2 1,513.16        53,777.71         

5.20 Zócalos granito 7x30, fondo gris 25.59 ml 285.94           7,317.20           

5.21 Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base 197.87 m2 203.92           40,349.65         

5.22
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

41.33 m2 224.69           9,286.44           

5.23
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

99.00 m2 224.69           22,244.31         

5.24
Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye aislante acústico y 
estructuras, refuerzos de maderas en huecos)

35.61 m2 3,226.50        114,895.67       

5.25
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H 
= 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye 
botella hidráulica

1.00 und 36,487.49      36,487.49         

5.26
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

7.00 und 4,015.21        28,106.47         

5.27 Fino de techo plano 45.46 und 968.96           44,048.92         
5.28 Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg 138.41 m2 579.31           80,182.30         

5.29
Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales 
transparente (Incluye seguros de centro)

73.74 p2 486.95           35,907.69         

5.30 Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente) 2.00 ud 5,322.26        10,644.52         

5.31
Suministro e instalación de tomacorriente de pared, receptáculo desplegable de 
acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 
120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.

4.00 Ud. 2,153.60        8,614.40           

5.32 Suministro e instalación salida de data en pared (incluye salida en tubería ). 5.00 Ud. 1,125.38        5,626.90           
5.33 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 4.00 Ud. 1,941.85        7,767.40           

Sub-total= 1,122,648.10                    

6.00 ACERA PERIMETRAL
6.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 5.74 m3 376.09           2,158.76           
6.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 6.01 m3c 256.26           1,540.12           Diferencia decimal
6.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 15.71 m3c 709.16           11,140.90         
6.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.51 m3 9,307.79        23,362.55         
6.05 Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora 25.00 M2 1,171.07        29,276.75         
6.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 26.19 m2 1,295.00        33,916.05         
6.07 Pañete en muro de bloques 26.19 m2 297.59           7,793.88           

Sub-total= 109,189.01                       

7.00 ENTRADA VEHICULAR
7.01 Demolición de verja existente en muros de bloques de 0.15m 5.55 m2 182.80           1,014.54           
7.02 Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y mochetas) 4.00 ml 342.98           1,371.92           

7.03
Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura antióxido industrial), diseño 
similar a la existente

118.36 p2 572.58           67,770.57         

Sub-total= 70,157.03                         

8.00 RAMPA DE ACCESO 
8.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 4.83 m3 376.09           1,816.51           
8.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 2.94 m3c 256.26           753.40              Diferencia decimal
8.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 5.74 m3c 709.16           4,070.58           
8.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.14 m3 9,307.79        19,918.67         

8.05
Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 20 con terminación 
estriada

1.37 m3 11,150.25      15,275.84         

8.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 8.58 m2 1,295.00        11,111.10         
8.07 Pañete en muro de bloques 5.73 m2 297.59           1,705.19           

8.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, 
incluye pintura epoxica y anticorrosiva

33.20 ml 1,249.73        41,491.04         

Sub-total= 96,142.33                         

9.00 PARQUEO 
9.01 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km) 259.65 m3c 709.16           184,133.39       
9.02 Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m) 24.59 m3 1,896.74        46,640.84         

Sub-total= 230,774.23                       
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10.00 MISCELANEOS

10.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

178.75 m2 224.69           40,163.34         

Sub-total= 40,163.34                         

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,015,343.41RD$             

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 0.10               201,534.34RD$                

11.02 Gastos administrativos y de obra 0.03               60,460.30RD$                  

11.03 Transporte 0.03               50,383.59RD$                  

SUB-TOTAL (RD$) 312,378.23RD$                

SUB-TOTAL GRAVADO 2,327,721.64RD$             

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 0.10               232,772.16RD$                

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 0.18               41,898.99RD$                  

11.05 Seguro Social y Contra accidentes 0.05               90,690.45RD$                  

11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 0.01               20,153.43RD$                  

11.07 CODIA 0.00               2,015.34RD$                    

11.08 Equipos de Salud e Higiene 0.01               20,153.43RD$                  

11.09 Equipos de seguridad y protección personal 0.02               40,306.87RD$                  

SUB-TOTAL  (RD$) 215,218.51RD$                

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$527,596.74

11.10 Imprevistos 0.05               100,767.17RD$                

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,643,707.32RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$2,643,707.38 2,643,707.32RD$ $0.06

   

Observacion

Diferencias de decimales en la multiplicación.

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO 

VALOR SUB-TOTAL

1.00 Oficina de Juez

1.01
Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de 
piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 4,606.20   4,606.20          

1.02
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

3.00 ud 262.50      787.50             

1.03 Demolición de muro para ampliación de hueco existente (Incluye terminación) 3.29 m2 1,815.16   5,971.88          Diferencia decimal

1.04
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

3.00 und 2,464.18   7,392.54          

1.05
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m (Incluye anclajes con 
acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)

1.00 und 5,492.65   5,492.65          

1.06 Pañete en muros de bloques 8.60 m2 407.37      3,503.38          Diferencia decimal

1.07
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,725.69   1,725.69          

1.08
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

21.37 m2 169.56      3,623.50          

1.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

69.15 m2 169.56      11,725.07        

Sub-total= 44,828.41                        

2.00 Baño oficina de Juez
2.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 630.00      630.00             
2.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 682.50      1,365.00          
2.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.48 m2 144.63      647.94             Diferencia decimal
2.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.66 m2 216.94      143.18             

2.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 2,464.18   2,464.18          

2.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,725.69   1,725.69          

2.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.48 m2 1,710.62   7,663.58          

2.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

23.14 m2 2,265.42   52,421.82        Diferencia decimal

2.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.29 M2 169.56      1,575.21          Diferencia decimal

2.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.69 m2 169.56      795.24             Diferencia decimal

2.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 38,550.00 38,550.00        

2.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 8,784.59   8,784.59          

2.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 6,028.87   6,028.87          

2.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 5,933.35   5,933.35          

2.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 6,057.70   6,057.70          

2.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 3,470.24   3,470.24          

2.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 4,667.08   4,667.08          

2.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 4,667.08   4,667.08          

2.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 5,039.25   5,039.25          

2.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 2,402.36   2,402.36          

2.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 6,226.56   6,226.56          

2.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 3,570.00   3,570.00          
2.23 Limpieza continua y final 1.00 und 4,606.20   4,606.20          

Sub-total= 169,435.12                      

NOMBRE DEL PROYECTO:      Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PEDERNALES

LISTADO DE CANTIDADES

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                      06 DE JULIO DEL 2023



3.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL

3.01
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

1.00 und 262.50      262.50             

3.02
Reubicación de compresor y evaporador de aire acondicionado de 36,000 kbtu 
(levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 4,606.20   4,606.20          

3.03
Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de hueco existente 
(Incluye terminación)

3.31 m2 216.94      718.07             Diferencias decimales

3.04 Desmonte de ventanas existente 1.00 ud 472.50      472.50             

3.05
Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación de hueco de ventana), 
Incluye terminación 

1.00 ud 5,971.86   5,971.86          

3.06
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

2.00 und 2,464.18   4,928.36          

Sub-total= 16,959.49                        

4.00 Baño privados
4.01 Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 630.00      630.00             
4.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 682.50      1,365.00          
4.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.86 m2 144.63      702.90             Diferencias decimales
4.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.60 m2 216.94      130.16             

4.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 2,464.18   2,464.18          

4.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,725.69   1,725.69          

4.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.86 m2 1,710.62   8,313.61          Diferencias decimales

4.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

27.43 m2 2,265.42   62,140.47        Diferencias decimales

4.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.71 M2 169.56      1,646.43          Diferencias decimales

4.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.86 m2 169.56      824.06             

4.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
acabado satinado color níquel.

1.00 und 38,550.00 38,550.00        

4.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 8,784.59   8,784.59          

4.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 6,028.87   6,028.87          

4.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 5,933.35   5,933.35          

4.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 6,057.70   6,057.70          

4.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 3,470.24   3,470.24          

4.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 4,667.08   4,667.08          

4.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 4,667.08   4,667.08          

4.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 5,039.25   5,039.25          

4.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 2,402.36   2,402.36          

4.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 6,226.56   6,226.56          

4.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 3,570.00   3,570.00          
4.23 Limpieza continua y final 1.00 und 4,606.20   4,606.20          

Sub-total= 179,945.78                      

5.00 NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL
5.01 Replanteo de nuevo módulo 66.24 m2 140.38      9,298.77          Diferencias de unidades

5.02 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros y columnas 15.03 m3 312.74      4,700.48          Diferencias de unidades

5.03 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 10.61 m3c 483.46      5,129.51          
5.04 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 28.85 m3c 933.46      26,930.32        Diferencias de unidades
5.05 Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 3.15 m3 10,628.94 33,481.16        Diferencias de unidades
5.06 Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón con ligadora 1:2:4 1.50 m3 13,767.96 20,651.94        Diferencias de unidades
5.07 Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano 2.05 m3 50,524.44 103,575.10      Diferencias de unidades
5.08 Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora 1.09 m3 36,198.32 39,456.17        
5.09 Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1.63 m3 41,723.07 68,008.60        
5.10 Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 0.20m 0.21 m3 36,198.32 7,601.65          
5.11 Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles) 0.11 m3 23,977.22 2,637.49          
5.12 Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano 0.36 m3 51,832.16 18,659.58        
5.13 Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y winche 4.75 m3 20,998.18 99,741.36        Diferencias de unidades
5.14 Fraguache con llana 72.62 m3 63.03        4,577.24          Diferencias de unidades
5.15 Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m 117.12 m2 1,611.77   188,770.50      Diferencias de unidades



5.16 Pañete en muros, vigas y losa 197.87 m2 407.37      80,606.30        Diferencias de unidades
5.17 Cantos 130.00 ml 124.30      16,159.00        Diferencias de unidades

5.18
Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora 
(Chapapote)

3.23 m3 11,947.67 38,590.97        Diferencias de unidades

5.19
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

35.54 m2 1,710.62   60,795.43        Diferencias de unidades

5.20 Zócalos granito 7x30, fondo gris 25.59 ml 692.03      17,709.05        Diferencias de unidades

5.21 Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base 197.87 m2 141.24      27,947.16        Diferencias de unidades

5.22
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

41.33 m2 169.56      7,007.91          Diferencias de unidades

5.23
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

99.00 m2 169.56      16,786.44        Diferencias de unidades

5.24
Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye aislante acústico y 
estructuras, refuerzos de maderas en huecos)

35.61 m2 4,616.09   164,378.96      Diferencias de unidades

5.25
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 38,550.00 38,550.00        

5.26
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

7.00 und 2,464.18   17,249.26        

5.27 Fino de techo plano 45.46 und 684.49      31,116.92        Diferencias de unidades
5.28 Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg 138.41 m2 582.15      80,575.38        Diferencias de unidades

5.29
Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales 
transparente (Incluye seguros de centro)

73.74 p2 569.99      42,031.06        Diferencias de unidades

5.30 Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente) 2.00 ud 7,416.69   14,833.38        

5.31

Suministro e instalación de tomacorriente de pared, receptáculo desplegable de 
acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y 
voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 
TW.

4.00 Ud. 2,088.44   8,353.76          Diferencias de unidades

5.32 Suministro e instalación salida de data en pared (incluye salida en tubería ). 5.00 Ud. 2,888.51   14,442.55        
5.33 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 4.00 Ud. 1,725.69   6,902.76          

Sub-total= 1,317,256.16                   

6.00 ACERA PERIMETRAL
6.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 5.74 m3 668.43      3,836.79          Diferencia decimal
6.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 6.01 m3c 483.46      2,905.59          
6.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 15.71 m3c 933.46      14,664.66        Diferencia decimal
6.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.51 m3 11,171.02 28,039.26        Diferencia decimal
6.05 Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora 25.00 M2 1,175.10   29,377.50        Diferencia decimal
6.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 26.19 m2 1,488.49   38,983.55        Diferencia decimal
6.07 Pañete en muro de bloques 26.19 m2 407.37      10,669.02        Diferencia decimal

Sub-total= 128,476.37                      

7.00 ENTRADA VEHICULAR
7.01 Demolición de verja existente en muros de bloques de 0.15m 5.55 m2 206.61      1,146.69          Diferencia decimal
7.02 Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y mochetas) 4.00 ml 881.90      3,527.60          Diferencia decimal

7.03
Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura antióxido industrial), diseño 
similar a la existente

118.36 p2 217.45      25,737.86        Diferencia decimal

Sub-total= 30,412.15                        

8.00 RAMPA DE ACCESO 
8.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 4.83 m3 668.43      3,228.52          Diferencia decimal
8.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 2.94 m3c 483.46      1,421.37          
8.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 5.74 m3c 933.46      5,358.06          Diferencia decimal
8.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.14 m3 11,208.86 23,986.96        Diferencia decimal

8.05
Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 20 con terminación 
estriada

1.37 m3 12,302.56 16,854.51        

8.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 8.58 m2 1,488.49   12,771.24        Diferencia decimal
8.07 Pañete en muro de bloques 5.73 m2 407.37      2,334.23          Diferencia decimal

8.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro 
negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva

33.20 ml 5,050.40   167,673.28      

Sub-total= 233,628.17                      

9.00 PARQUEO 
9.01 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km) 259.65 m3c 933.46      242,372.89      Diferencia decimal
9.02 Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m) 24.59 m3 2,054.00   50,507.86        

Sub-total= 292,880.75                      

10.00 MISCELANEOS

10.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

178.75 m2 169.56      30,308.85        Diferencia decimal

Sub-total= 30,308.85                        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,444,131.25RD$            

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 0.10          244,413.13RD$               

11.02 Gastos administrativos y de obra 0.03          73,323.94RD$                 

11.03 Transporte 0.03          61,103.28RD$                 

SUB-TOTAL (RD$) 378,840.35RD$               



SUB-TOTAL GRAVADO 2,822,971.60RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 0.10          282,297.16RD$               

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 0.18          50,813.49RD$                 

11.05 Seguro Social y Contra accidentes 0.05          109,985.91RD$               

11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 0.01          24,441.31RD$                 

11.07 CODIA 0.00          2,444.13RD$                   

11.08 Equipos de Salud e Higiene 0.01          24,441.31RD$                 

11.09 Equipos de seguridad y protección personal 0.02          48,882.63RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 261,008.78RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$639,849.13

11.10 Imprevistos 0.05          122,206.56RD$               

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,206,186.94RD$            

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de unidades en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$3,206,185.88 3,206,186.94RD$    ($1.06)

   

Observacion

Diferencias de unidades en la multiplicación.

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación



PP TOPOGRAFIA

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO 

VALOR SUB-TOTAL

1.00 Oficina de Juez

1.01
Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de 
piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 3,813.72   3,813.72          

1.02
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

3.00 ud 313.72      941.16             

1.03 Demolición de muro para ampliación de hueco existente (Incluye terminación) 3.29 m2 638.72      2,101.39          

1.04
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

3.00 und 3,420.50   10,261.50        

1.05
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m (Incluye anclajes con 
acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)

1.00 und 7,063.72   7,063.72          

1.06 Pañete en muros de bloques 8.60 m2 471.05      4,051.07          

1.07
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,726.27   1,726.27          

1.08
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

21.37 m2 220.00      4,701.40          

1.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

69.15 m2 204.47      14,139.32        

Sub-total= 48,799.55                        

2.00 Baño oficina de Juez
2.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 513.72      513.72             
2.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 611.72      1,223.44          
2.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.48 m2 613.72      2,749.47          
2.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.66 m2 613.72      405.06             

2.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 3,420.50   3,420.50          

2.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,726.27   1,726.27          

2.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.48 m2 2,423.33   10,856.50        

2.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

23.14 m2 2,281.49   52,793.75        

2.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.29 M2 204.47      1,899.56          

2.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.69 m2 204.47      958.98             

2.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 40,684.52 40,684.52        

2.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 12,302.71 12,302.71        

2.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 15,296.12 15,296.12        

2.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 5,681.00   5,681.00          

2.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 2,141.00   2,141.00          

2.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 2,370.21   2,370.21          

2.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 6,271.00   6,271.00          

2.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 6,271.00   6,271.00          

2.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 6,271.00   6,271.00          

2.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 6,271.00   6,271.00          

2.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 40,000.00 40,000.00        

2.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 20,000.00 20,000.00        
2.23 Limpieza continua y final 1.00 und 5,000.00   5,000.00          

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                      06 DE JULIO DEL 2023

NOMBRE DEL PROYECTO:      Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PEDERNALES

LISTADO DE CANTIDADES



PP TOPOGRAFIA
Sub-total= 245,106.81                      

3.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL

3.01
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

1.00 und 313.72      313.72             

3.02
Reubicación de compresor y evaporador de aire acondicionado de 36,000 kbtu 
(levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 4,000.00   4,000.00          

3.03
Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de hueco existente 
(Incluye terminación)

3.31 m2 638.72      2,114.16          

3.04 Desmonte de ventanas existente 1.00 ud 513.72      513.72             

3.05
Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación de hueco de ventana), 
Incluye terminación 

1.00 ud 7,063.72   7,063.72          

3.06
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

2.00 und 3,420.50   6,841.00          

Sub-total= 20,846.32                        

4.00 Baño privados
4.01 Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 513.72      513.72             
4.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 611.72      1,223.44          
4.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.86 m2 613.72      2,982.68          
4.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.60 m2 613.72      368.23             

4.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 3,420.50   3,420.50          

4.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,726.27   1,726.27          

4.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.86 m2 2,423.33   11,777.36        

4.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

27.43 m2 2,281.49   62,581.35        

4.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.71 M2 204.47      1,985.43          

4.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.86 m2 204.47      993.74             

4.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
acabado satinado color níquel.

1.00 und 40,684.52 40,684.52        

4.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 12,302.71 12,302.71        

4.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 15,296.12 15,296.12        

4.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 5,681.00   5,681.00          

4.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 2,141.00   2,141.00          

4.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 2,370.21   2,370.21          

4.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 6,271.00   6,271.00          

4.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 6,271.00   6,271.00          

4.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 6,271.00   6,271.00          

4.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 6,271.00   6,271.00          

4.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 20,000.00 20,000.00        

4.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 10,000.00 10,000.00        
4.23 Limpieza continua y final 1.00 und 5,000.00   5,000.00          Diferencias de unidad

Sub-total= 226,132.28                      

5.00 NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL
5.01 Replanteo de nuevo módulo 66.24 m2 34.29             2,271.57          

5.02 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros y columnas 15.03 m3 394.82 5,934.10          

5.03 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 10.61 m3c 819.62 8,696.13          
5.04 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 28.85 m3c 819.62 23,645.93        
5.05 Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 3.15 m3 10,831.93 34,120.59        
5.06 Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón con ligadora 1:2:4 1.50 m3 15,853.94 23,780.90        
5.07 Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano 2.05 m3 34,693.97 71,122.64        
5.08 Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora 1.09 m3 32,785.51 35,736.21        
5.09 Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1.63 m3 33,178.31 54,080.65        
5.10 Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 0.20m 0.21 m3 36,544.00 7,674.24          
5.11 Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles) 0.11 m3 15,266.56 1,679.32          
5.12 Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano 0.36 m3 37,102.76 13,356.99        
5.13 Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y winche 4.75 m3 16,104.94 76,498.49        
5.14 Fraguache con llana 72.62 m3 94.48 6,860.87          
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5.15 Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m 117.12 m2 1,285.53 150,560.95      
5.16 Pañete en muros, vigas y losa 197.87 m2 466.01           92,209.86        
5.17 Cantos 130.00 ml 127.53           16,578.30        

5.18
Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora 
(Chapapote)

3.23 m3 15,891.97 51,331.06        

5.19
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

35.54 m2 2,423.33 86,125.00        

5.20 Zócalos granito 7x30, fondo gris 25.59 ml 400.00 10,236.00        

5.21 Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base 197.87 m2 180.00 35,616.60        

5.22
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

41.33 m2 204.47 8,450.88          

5.23
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

99.00 m2 204.47           20,242.85        

5.24
Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye aislante acústico y 
estructuras, refuerzos de maderas en huecos)

35.61 m2 2,889.76        102,904.35      

5.25
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 40,684.52      40,684.52        

5.26
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

7.00 und 3,420.50        23,943.50        

5.27 Fino de techo plano 45.46 und 1,200.00        54,552.00        
5.28 Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg 138.41 m2 550.00           76,125.50        

5.29
Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales 
transparente (Incluye seguros de centro)

73.74 p2 650.00           47,931.00        

5.30 Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente) 2.00 ud 17,800.00      35,600.00        

5.31

Suministro e instalación de tomacorriente de pared, receptáculo desplegable de 
acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y 
voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 
TW.

4.00 Ud. 2,200.00 8,800.00          

5.32 Suministro e instalación salida de data en pared (incluye salida en tubería ). 5.00 Ud. 7,500.00 37,500.00        
5.33 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 4.00 Ud. 2,000.00 8,000.00          

Sub-total= 1,272,851.00                   

6.00 ACERA PERIMETRAL
6.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 5.74 m3 394.82 2,266.25          
6.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 6.01 m3c 819.62 4,925.89          
6.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 15.71 m3c 819.62 12,876.17        
6.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.51 m3 10,831.93 27,188.15        
6.05 Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora 25.00 M2 1,200.00        30,000.00        
6.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 26.19 m2 1,285.53 33,667.96        
6.07 Pañete en muro de bloques 26.19 m2 466.01           12,204.86        

Sub-total= 123,129.28                      

7.00 ENTRADA VEHICULAR
7.01 Demolición de verja existente en muros de bloques de 0.15m 5.55 m2 394.82      2,191.24          
7.02 Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y mochetas) 4.00 ml 200.00      800.00             

7.03
Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura antióxido industrial), diseño 
similar a la existente

118.36 p2 450.00      53,262.00        

Sub-total= 56,253.24                        

8.00 RAMPA DE ACCESO 
8.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 4.83 m3 394.82      1,906.97          
8.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 2.94 m3c 819.62      2,409.67          
8.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 5.74 m3c 819.62      4,704.60          
8.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.14 m3 10,831.93 23,180.34        

8.05
Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 20 con terminación 
estriada

1.37 m3 15,200.00 20,824.00        

8.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 8.58 m2 1,285.53   11,029.82        
8.07 Pañete en muro de bloques 5.73 m2 466.01      2,670.25          

8.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro 
negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva

33.20 ml 1,000.00   33,200.00        

Sub-total= 99,925.65                        

9.00 PARQUEO 
9.01 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km) 259.65 m3c 650.00 168,772.50      
9.02 Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m) 24.59 m3 2,000.00 49,180.00        

Sub-total= 217,952.50                      

10.00 MISCELANEOS

10.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

178.75 m2 204.47 36,549.58        

Sub-total= 36,549.58                        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,347,546.21                   

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 0.10          234,754.62RD$               

11.02 Gastos administrativos y de obra 0.03          70,426.39RD$                 

11.03 Transporte 0.03          58,688.66RD$                 

SUB-TOTAL (RD$) 363,869.67RD$               
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SUB-TOTAL GRAVADO 2,711,415.88RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 0.10          271,141.59RD$               

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 0.18          48,805.49RD$                 

11.05 Seguro Social y Contra accidentes 0.05          105,639.58RD$               

11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 0.01          23,475.46RD$                 

11.07 CODIA 0.00          2,347.55RD$                   

11.08 Equipos de Salud e Higiene 0.01          23,475.46RD$                 

11.09 Equipos de seguridad y protección personal 0.02          46,950.92RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 250,694.46RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$614,564.13

11.10 Imprevistos 0.05          117,377.31RD$               

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,079,487.65RD$            

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de unidades en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$3,072,928.70 3,079,487.65RD$    ($6,558.95)

   

Diferencias de unidades en la multiplicación.

Observacion

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO 

VALOR SUB-TOTAL

1.00 Oficina de Juez

1.01
Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de 
piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 2,266.00    2,266.00          

1.02
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

3.00 ud 123.60       370.80             

1.03 Demolición de muro para ampliación de hueco existente (Incluye terminación) 3.29 m2 104.80       344.80             Diferencias decimales

1.04
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

3.00 und 3,885.33    11,655.98        Diferencias decimales

1.05
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m (Incluye anclajes con 
acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)

1.00 und 3,429.46    3,429.46          Diferencias decimales

1.06 Pañete en muros de bloques 8.60 m2 474.17       4,077.85          Diferencias decimales

1.07
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,953.33    1,953.33          Diferencias decimales

1.08
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

21.37 m2 230.35       4,922.47          Diferencias decimales

1.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

69.15 m2 230.35       15,928.36        Diferencias decimales

Sub-total= 44,949.05                        

2.00 Baño oficina de Juez
2.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 772.50       772.50             
2.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 329.60       659.20             
2.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.48 m2 123.60       553.73             
2.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.66 m2 104.80       69.17               Diferencias decimales

2.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 3,885.33    3,885.33          Diferencias decimales

2.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,953.33    1,953.33          Diferencias decimales

2.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.48 m2 2,172.79    9,734.11          Diferencias decimales

2.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

23.14 m2 2,364.13    54,706.05        Diferencias decimales

2.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.29 M2 230.35       2,139.91          Diferencias decimales

2.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.69 m2 230.35       1,080.32          Diferencias decimales

2.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 29,125.41  29,125.41        Diferencias decimales

2.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 14,689.22  14,689.22        Diferencias decimales

2.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 12,698.01  12,698.01        Diferencias decimales

2.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 3,635.19    3,635.19          Diferencias decimales

2.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 6,264.32    6,264.32          Diferencias decimales

2.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 3,953.43    3,953.43          Diferencias decimales

2.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 6,724.20    6,724.20          Diferencias decimales

2.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 8,712.05    8,712.05          Diferencias decimales

2.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 5,070.23    5,070.23          Diferencias decimales

2.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 4,561.00    4,561.00          Diferencias decimales

2.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 13,556.59  13,556.59        Diferencias decimales

2.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 4,971.67    4,971.67          Diferencias decimales
2.23 Limpieza continua y final 1.00 und 9,476.00    9,476.00          
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GA CONSTRUCTORA
Sub-total= 198,990.97                      

3.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL

3.01
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

1.00 und 123.60       123.60             

3.02
Reubicación de compresor y evaporador de aire acondicionado de 36,000 kbtu 
(levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 2,266.00    2,266.00          

3.03
Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de hueco existente 
(Incluye terminación)

3.31 m2 104.80       346.90             Diferencias decimales

3.04 Desmonte de ventanas existente 1.00 ud 257.50       257.50             

3.05
Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación de hueco de ventana), 
Incluye terminación 

1.00 ud 537.66       537.66             

3.06
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

2.00 und 3,885.33    7,770.65          Diferencias decimales

Sub-total= 11,302.31                        

4.00 Baño privados
4.01 Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 566.50       566.50             
4.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 360.50       721.00             
4.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.86 m2 104.80       509.34             Diferencia decimal
4.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.60 m2 104.80       62.88               Diferencia decimal

4.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 3,885.33    3,885.33          Diferencia decimal

4.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,953.33    1,953.33          Diferencia decimal

4.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.86 m2 2,172.79    10,559.78        Diferencia decimal

4.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

27.43 m2 2,364.13    64,848.18        Diferencia decimal

4.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.71 M2 230.35       2,236.65          Diferencia decimal

4.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.86 m2 230.35       1,119.48          Diferencia decimal

4.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
acabado satinado color níquel.

1.00 und 29,125.41  29,125.41        Diferencia decimal

4.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 14,689.22  14,689.22        Diferencia decimal

4.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 12,698.01  12,698.01        Diferencia decimal

4.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 3,635.19    3,635.19          Diferencia decimal

4.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 6,264.32    6,264.32          Diferencia decimal

4.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 3,953.43    3,953.43          Diferencia decimal

4.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 6,724.20    6,724.20          Diferencia decimal

4.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 8,712.05    8,712.05          Diferencia decimal

4.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 5,533.73    5,533.73          Diferencia decimal

4.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 4,561.00    4,561.00          Diferencia decimal

4.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 13,556.59  13,556.59        Diferencia decimal

4.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 4,971.67    4,971.67          Diferencia decimal
4.23 Limpieza continua y final 1.00 und 9,476.00    9,476.00          

Sub-total= 210,363.29                      

5.00 NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL
5.01 Replanteo de nuevo módulo 66.24 m2 214.25       14,191.71        Diferencia decimal

5.02 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros y columnas 15.03 m3 841.67       12,650.37        Diferencia decimal

5.03 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 10.61 m3c 724.92       7,691.37          Diferencia decimal
5.04 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 28.85 m3c 1,163.61    33,570.27        Diferencia decimal
5.05 Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 3.15 m3 13,066.63  41,159.88        Diferencia decimal
5.06 Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón con ligadora 1:2:4 1.50 m3 12,360.02  18,540.03        Diferencia decimal
5.07 Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano 2.05 m3 78,346.58  160,610.49      Diferencia decimal
5.08 Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora 1.09 m3 36,322.27  39,591.28        Diferencia decimal
5.09 Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1.63 m3 37,452.13  61,046.97        Diferencia decimal
5.10 Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 0.20m 0.21 m3 36,322.27  7,627.68          Diferencia decimal
5.11 Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles) 0.11 m3 24,504.65  2,695.51          Diferencia decimal
5.12 Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano 0.36 m3 36,322.27  13,076.02        Diferencia decimal
5.13 Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y winche 4.75 m3 22,791.80  108,261.06      Diferencia decimal
5.14 Fraguache con llana 72.62 m3 85.99         6,244.69          Diferencia decimal
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5.15 Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m 117.12 m2 1,859.24    217,754.01      Diferencia decimal
5.16 Pañete en muros, vigas y losa 197.87 m2 557.22       110,256.33      Diferencia decimal
5.17 Cantos 130.00 ml 212.51       27,625.98        Diferencia decimal

5.18
Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora 
(Chapapote)

3.23 m3 11,138.25  35,976.53        Diferencia decimal

5.19
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

35.54 m2 2,172.79    77,221.08        Diferencia decimal

5.20 Zócalos granito 7x30, fondo gris 25.59 ml 347.52       8,893.12          Diferencia decimal

5.21 Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base 197.87 m2 115.57       22,868.79        Diferencia decimal

5.22
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

41.33 m2 230.35       9,520.16          Diferencia decimal

5.23
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

99.00 m2 230.35       22,804.16        Diferencia decimal

5.24
Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye aislante acústico y 
estructuras, refuerzos de maderas en huecos)

35.61 m2 460.69       16,405.17        Diferencia decimal

5.25
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 29,125.41  29,125.41        Diferencia decimal

5.26
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

7.00 und 3,885.33    27,197.28        Diferencia decimal

5.27 Fino de techo plano 45.46 und 1,063.42    48,343.23        Diferencia decimal
5.28 Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg 138.41 m2 588.71       81,482.68        Diferencia decimal

5.29
Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales 
transparente (Incluye seguros de centro)

73.74 p2 572.24       42,197.31        Diferencia decimal

5.30 Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente) 2.00 ud 5,924.37    11,848.73        Diferencia decimal

5.31

Suministro e instalación de tomacorriente de pared, receptáculo desplegable de 
acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y 
voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 
TW.

4.00 Ud. 4,581.50    18,326.02        Diferencia decimal

5.32 Suministro e instalación salida de data en pared (incluye salida en tubería ). 5.00 Ud. 3,069.15    15,345.74        Diferencia decimal
5.33 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 4.00 Ud. 2,560.22    10,240.89        Diferencia decimal

Sub-total= 1,360,389.95                   

6.00 ACERA PERIMETRAL
6.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 5.74 m3 841.67       4,831.21          Diferencia decimal
6.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 6.01 m3c 724.92       4,356.75          Diferencia decimal
6.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 15.71 m3c 1,163.61    18,280.38        Diferencia decimal
6.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.51 m3 14,626.92  36,713.57        Diferencia decimal
6.05 Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora 25.00 M2 1,395.57    34,889.37        Diferencia decimal
6.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 26.19 m2 1,694.08    44,367.90        Diferencia decimal
6.07 Pañete en muro de bloques 26.19 m2 474.17       12,418.46        Diferencia decimal

Sub-total= 155,857.64                      

7.00 ENTRADA VEHICULAR
7.01 Demolición de verja existente en muros de bloques de 0.15m 5.55 m2 104.80       581.65             Diferencia decimal
7.02 Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y mochetas) 4.00 ml 893.93       3,575.71          Diferencia decimal

7.03
Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura antióxido industrial), diseño 
similar a la existente

118.36 p2 529.82       62,710.08        Diferencia decimal

Sub-total= 66,867.44                        

8.00 RAMPA DE ACCESO 
8.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 4.83 m3 841.67       4,065.29          Diferencia decimal
8.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 2.94 m3c 724.92       2,131.26          Diferencia decimal
8.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 5.74 m3c 1,163.61    6,679.15          Diferencia decimal
8.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.14 m3 14,626.92  31,301.61        Diferencia decimal

8.05
Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 20 con terminación 
estriada

1.37 m3 1,395.57    1,911.94          Diferencia decimal

8.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 8.58 m2 1,694.08    14,535.19        Diferencia decimal
8.07 Pañete en muro de bloques 5.73 m2 474.17       2,716.98          Diferencia decimal

8.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro 
negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva

33.20 ml 4,313.83    143,219.18      Diferencia decimal

Sub-total= 206,560.60                      

9.00 PARQUEO 
9.01 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km) 259.65 m3c 555.44       144,219.84      Diferencia decimal
9.02 Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m) 24.59 m3 1,808.18    44,463.18        Diferencia decimal

Sub-total= 188,683.02                      

10.00 MISCELANEOS

10.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

178.75 m2 230.35       41,174.17        Diferencia decimal

Sub-total= 41,174.17                        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,485,138.44RD$            

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 0.10           248,513.84RD$               

11.02 Gastos administrativos y de obra 0.03           74,554.15RD$                 

11.03 Transporte 0.03           62,128.46RD$                 

SUB-TOTAL (RD$) 385,196.45RD$               
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SUB-TOTAL GRAVADO 2,870,334.89RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 0.10           287,033.49RD$               

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 0.18           51,666.03RD$                 

11.05 Seguro Social y Contra accidentes 0.05           111,831.23RD$               

11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 0.01           24,851.38RD$                 

11.07 CODIA 0.00           2,485.14RD$                   

11.08 Equipos de Salud e Higiene 0.01           24,851.38RD$                 

11.09 Equipos de seguridad y protección personal 0.02           49,702.77RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 265,387.93RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$650,584.38

11.10 Imprevistos 0.05           124,256.92RD$               

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,259,979.74RD$            

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de unidades en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$3,247,549.23 3,259,979.74RD$    ($12,430.51)

   

Diferencias de unidades en la multiplicación.

Observacion

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación



PLANTA FISICA

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO 

VALOR SUB-TOTAL

1.00 Oficina de Juez

1.01
Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de 
piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 15,000.00 15,000.00        

1.02
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

3.00 ud 300.00      900.00             

1.03 Demolición de muro para ampliación de hueco existente (Incluye terminación) 3.29 m2 360.00      1,184.40          

1.04
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

3.00 und 3,037.43   9,112.29          Diferencia decimal

1.05
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m (Incluye anclajes con 
acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)

1.00 und 7,031.72   7,031.72          

1.06 Pañete en muros de bloques 8.60 m2 378.05      3,251.23          Diferencia decimal

1.07
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,213.15   1,213.15          

1.08
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

21.37 m2 216.15      4,619.13          Diferencia decimal

1.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

69.15 m2 216.15      14,946.77        Diferencia decimal

Sub-total= 57,258.69                        

2.00 Baño oficina de Juez
2.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 500.00      500.00             
2.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 500.00      1,000.00          
2.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.48 m2 360.00      1,612.80          
2.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.66 m2 360.00      237.60             

2.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 3,037.43   3,037.43          

2.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,213.15   1,213.15          

2.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.48 m2 2,361.66   10,580.24        

2.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

23.14 m2 1,783.83   41,277.83        Diferencia decimal

2.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.29 M2 216.16      2,008.13          Diferencia decimal

2.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.69 m2 216.16      1,013.79          Diferencia decimal

2.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 36,411.04 36,411.04        

2.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 15,996.40 15,996.40        

2.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 7,708.37   7,708.37          

2.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 2,500.00   2,500.00          

2.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 8,401.35   8,401.35          

2.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 1,827.60   1,827.60          

2.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 4,800.00   4,800.00          

2.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 8,500.00   8,500.00          

2.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 3,800.00   3,800.00          

2.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 1,500.00   1,500.00          

2.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 11,900.00 11,900.00        

2.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 6,000.00   6,000.00          
2.23 Limpieza continua y final 1.00 und 12,000.00 12,000.00        
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Sub-total= 183,825.73                      

3.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL

3.01
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

1.00 und 300.00      300.00             

3.02
Reubicación de compresor y evaporador de aire acondicionado de 36,000 kbtu 
(levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 15,000.00 15,000.00        

3.03
Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de hueco existente 
(Incluye terminación)

3.31 m2 360.00      1,191.60          

3.04 Desmonte de ventanas existente 1.00 ud 300.00      300.00             

3.05
Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación de hueco de ventana), 
Incluye terminación 

1.00 ud 3,800.00   3,800.00          

3.06
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

2.00 und 3,037.43   6,074.86          

Sub-total= 26,666.46                        

4.00 Baño privados
4.01 Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 500.00      500.00             
4.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 500.00      1,000.00          
4.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.86 m2 360.00      1,749.60          Diferencias decimales
4.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.60 m2 360.00      216.00             

4.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 3,037.43   3,037.43          

4.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,213.15   1,213.15          

4.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.86 m2 2,361.66   11,477.67        

4.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

27.43 m2 1,783.83   48,930.46        Diferencias decimales

4.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.71 M2 216.16      2,098.91          Diferencias decimales

4.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.86 m2 216.16      1,050.54          Diferencias decimales

4.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
acabado satinado color níquel.

1.00 und 36,411.04 36,411.04        

4.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 15,996.40 15,996.40        

4.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 7,708.37   7,708.37          

4.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 2,500.00   2,500.00          

4.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 8,401.35   8,401.35          

4.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 1,827.60   1,827.60          

4.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 4,800.00   4,800.00          

4.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 8,500.00   8,500.00          

4.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 3,800.00   3,800.00          

4.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 1,500.00   1,500.00          

4.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 11,900.00 11,900.00        

4.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 6,000.00   6,000.00          
4.23 Limpieza continua y final 1.00 und 12,000.00 12,000.00        

Sub-total= 192,618.52                      

5.00 NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL
5.01 Replanteo de nuevo módulo 66.24 m2 114.06      7,555.33          Diferencias de unidades

5.02 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros y columnas 15.03 m3 282.07      4,239.51          Diferencias de unidades

5.03 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 10.61 m3c 511.32      5,425.11          Diferencias de unidades
5.04 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 28.85 m3c 722.02      20,830.28        Diferencias de unidades
5.05 Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 3.15 m3 10,852.13 34,184.21        
5.06 Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón con ligadora 1:2:4 1.50 m3 20,587.95 30,881.93        
5.07 Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano 2.05 m3 44,610.17 91,450.85        
5.08 Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora 1.09 m3 45,845.24 49,971.31        
5.09 Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1.63 m3 40,683.44 66,314.01        
5.10 Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 0.20m 0.21 m3 31,766.16 6,670.89          
5.11 Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles) 0.11 m3 37,299.21 4,102.91          
5.12 Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano 0.36 m3 47,131.53 16,967.35        
5.13 Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y winche 4.75 m3 24,221.09 115,050.18      
5.14 Fraguache con llana 72.62 m3 104.20      7,567.00          Diferencias de unidades
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5.15 Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m 117.12 m2 1,697.84   198,851.02      Diferencias de unidades
5.16 Pañete en muros, vigas y losa 197.87 m2 378.05      74,804.75        Diferencias de unidades
5.17 Cantos 130.00 ml 131.60      17,108.00        Diferencias de unidades

5.18
Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora 
(Chapapote)

3.23 m3 23,570.00 76,131.10        

5.19
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

35.54 m2 2,361.66   83,933.40        Diferencias de unidades

5.20 Zócalos granito 7x30, fondo gris 25.59 ml 307.17      7,860.48          Diferencias de unidades

5.21 Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base 197.87 m2 135.35      26,781.70        Diferencias de unidades

5.22
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

41.33 m2 216.16      8,933.89          Diferencias de unidades

5.23
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

99.00 m2 216.16      21,399.84        Diferencias de unidades

5.24
Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye aislante acústico y 
estructuras, refuerzos de maderas en huecos)

35.61 m2 3,345.82   119,144.65      Diferencias de unidades

5.25
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 36,411.04 36,411.04        

5.26
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

7.00 und 3,037.43   21,262.01        Diferencias de unidades

5.27 Fino de techo plano 45.46 und 988.62      44,942.67        Diferencias de unidades
5.28 Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg 138.41 m2 647.26      89,587.26        Diferencias de unidades

5.29
Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales 
transparente (Incluye seguros de centro)

73.74 p2 827.96      61,053.77        

5.30 Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente) 2.00 ud 5,821.28   11,642.56        

5.31

Suministro e instalación de tomacorriente de pared, receptáculo desplegable de 
acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y 
voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 
TW.

4.00 Ud. 3,000.00   12,000.00        

5.32 Suministro e instalación salida de data en pared (incluye salida en tubería ). 5.00 Ud. 2,284.93   11,424.65        Diferencias de unidades
5.33 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 4.00 Ud. 1,923.41   7,693.64          Diferencias de unidades

Sub-total= 1,392,177.30                   

6.00 ACERA PERIMETRAL
6.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 5.74 m3 282.07      1,619.08          Diferencia decimal
6.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 6.01 m3c 511.32      3,073.03          
6.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 15.71 m3c 722.02      11,342.93        Diferencia decimal
6.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.51 m3 9,711.20   24,375.11        
6.05 Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora 25.00 M2 2,652.11   66,302.75        Diferencia decimal
6.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 26.19 m2 1,592.91   41,718.31        Diferencia decimal
6.07 Pañete en muro de bloques 26.19 m2 378.05      9,901.13          Diferencia decimal

Sub-total= 158,332.34                      

7.00 ENTRADA VEHICULAR
7.01 Demolición de verja existente en muros de bloques de 0.15m 5.55 m2 360.00      1,998.00          
7.02 Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y mochetas) 4.00 ml 131.60      526.40             Diferencia decimal

7.03
Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura antióxido industrial), diseño 
similar a la existente

118.36 p2 350.00      41,426.00        

Sub-total= 43,950.40                        

8.00 RAMPA DE ACCESO 
8.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 4.83 m3 282.07      1,362.40          Diferencia decimal
8.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 2.94 m3c 511.32      1,503.28          
8.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 5.74 m3c 722.02      4,144.39          Diferencia decimal
8.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.14 m3 9,711.20   20,781.97        Diferencia decimal

8.05
Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 20 con terminación 
estriada

1.37 m3 23,570.00 32,290.90        Diferencia decimal

8.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 8.58 m2 1,592.91   13,667.17        Diferencia decimal
8.07 Pañete en muro de bloques 5.73 m2 378.05      2,166.23          Diferencia decimal

8.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro 
negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva

33.20 ml 3,699.51   122,823.73      Diferencia decimal

Sub-total= 198,740.07                      

9.00 PARQUEO 
9.01 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km) 259.65 m3c 722.02      187,472.49      Diferencia decimal
9.02 Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m) 24.59 m3 1,100.00   27,049.00        

Sub-total= 214,521.49                      

10.00 MISCELANEOS

10.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

178.75 m2 216.16      38,638.60        Diferencia decimal

Sub-total= 38,638.60                        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,506,729.60RD$            

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 0.10          250,672.96RD$               

11.02 Gastos administrativos y de obra 0.03          75,201.89RD$                 

11.03 Transporte 0.03          62,668.24RD$                 

SUB-TOTAL (RD$) 388,543.09RD$               



PLANTA FISICA

SUB-TOTAL GRAVADO 2,895,272.69RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 0.10          289,527.27RD$               

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 0.18          52,114.91RD$                 

11.05 Seguro Social y Contra accidentes 0.05          112,802.83RD$               

11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 0.01          25,067.30RD$                 

11.07 CODIA 0.00          2,506.73RD$                   

11.08 Equipos de Salud e Higiene 0.01          25,067.30RD$                 

11.09 Equipos de seguridad y protección personal 0.02          50,134.59RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 267,693.66RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$656,236.75

11.10 Imprevistos 0.05          125,336.48RD$               

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,288,302.83RD$            

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de unidades en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$3,288,306.86 3,288,302.83RD$    $4.03

   

Diferencias de unidades en la multiplicación.

Observacion

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO 

VALOR SUB-TOTAL

1.00 Oficina de Juez

1.01
Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de 
piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 3,918.03   3,918.03          

1.02
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

3.00 ud 178.08      534.24             

1.03 Demolición de muro para ampliación de hueco existente (Incluye terminación) 3.29 m2 89.04        292.94             

1.04
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

3.00 und 2,027.49   6,082.47          

1.05
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m (Incluye anclajes con 
acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)

1.00 und 3,738.74   3,738.74          

1.06 Pañete en muros de bloques 8.60 m2 471.95      4,058.77          

1.07
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,283.82   1,283.82          

1.08
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

21.37 m2 194.99      4,166.94          

1.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

69.15 m2 194.99      13,483.56        

Sub-total= 37,559.51                        

2.00 Baño oficina de Juez
2.01 Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 548.52           548.52             
2.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 489.75           979.51             
2.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.48 m2 146.78           657.58             
2.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.66 m2 89.04             58.77               

2.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 2,027.49        2,027.49          

2.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,283.82        1,283.82          

2.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.48 m2 2,228.82        9,985.11          

2.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

23.14 m2 2,292.49        53,048.22        

2.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.29 M2 194.99           1,811.46          

2.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.69 m2 194.99           914.50             

2.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 38,899.19      38,899.19        

2.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 13,424.08      13,424.08        

2.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 11,615.92      11,615.92        

2.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 4,449.85        4,449.85          

2.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 1,842.46        1,842.46          

2.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 4,449.85        4,449.85          

2.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 5,952.55        5,952.55          

2.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 6,802.92        6,802.92          

2.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 8,503.65        8,503.65          

2.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 4,560.65        4,560.65          

2.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 10,009.00      10,009.00        

2.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 4,624.16        4,624.16          
2.23 Limpieza continua y final 1.00 und 12,625.12      12,625.12        

NOMBRE DEL PROYECTO:      Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PEDERNALES

LISTADO DE CANTIDADES

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                     06 DE JULIO DEL 2023 
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Sub-total= 199,074.38                      

3.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL

3.01
Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 
2)

1.00 und 178.08      178.08             

3.02
Reubicación de compresor y evaporador de aire acondicionado de 36,000 kbtu 
(levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und 3,918.03   3,918.03          

3.03
Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de hueco existente 
(Incluye terminación)

3.31 m2 89.04        294.72             

3.04 Desmonte de ventanas existente 1.00 ud 548.52      548.52             

3.05
Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación de hueco de ventana), 
Incluye terminación 

1.00 ud 4,956.00   4,956.00          

3.06
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

2.00 und 2,027.49   4,054.98          

Sub-total= 13,950.33                        

4.00 Baño privados
4.01 Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und 548.52      548.52             
4.02 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und 489.75      979.51             
4.03 Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 4.86 m2 146.78      713.36             
4.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.60 m2 89.04        53.42               

4.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und 2,027.49   2,027.49          

4.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco 
(Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und 1,283.82   1,283.82          

4.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

4.86 m2 2,228.82   10,832.07        

4.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 
preparación de superficie.

27.43 m2 2,292.49   62,883.00        

4.09
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

9.71 M2 194.99      1,893.35          

4.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.86 m2 194.99      947.65             

4.11
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
acabado satinado color níquel.

1.00 und 38,899.19 38,899.19        

4.12
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una 
pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 
litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 13,424.08 13,424.08        

4.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en 
porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las 
piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und 11,615.92 11,615.92        

4.14
Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de 
espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable 
no visibles.

1.00 und 4,449.85   4,449.85          

4.15
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable 
de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 und 1,842.46   1,842.46          

4.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und 4,449.85   4,449.85          

4.17
Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero 
inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para 
montaje en pared con cerradura

1.00 ud 5,952.55   5,952.55          

4.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en 
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

1.00 und 6,802.92   6,802.92          

4.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 
24'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con 
cubre faltas.

1.00 ud 8,503.65   8,503.65          

4.20
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 
1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 
botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

1.00 ud 4,560.65   4,560.65          

4.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 p.a. 10,009.00 10,009.00        

4.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. 4,624.16   4,624.16          
4.23 Limpieza continua y final 1.00 und 12,625.12 12,625.12        Diferencias de unidad

Sub-total= 209,921.59                      

5.00 NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL
5.01 Replanteo de nuevo módulo 66.24 m2 213.21           14,122.79        

5.02 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros y columnas 15.03 m3 403.03 6,057.60          

5.03 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 10.61 m3c 397.10 4,213.21          
5.04 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 28.85 m3c 722.10 20,832.52        
5.05 Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 3.15 m3 10,611.02 33,424.71        
5.06 Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón con ligadora 1:2:4 1.50 m3 18,534.52 27,801.78        
5.07 Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano 2.05 m3 60,374.42 123,767.56      
5.08 Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora 1.09 m3 34,602.18 37,716.38        
5.09 Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1.63 m3 38,788.95 63,225.99        
5.10 Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 0.20m 0.21 m3 35,395.80 7,433.12          
5.11 Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles) 0.11 m3 24,255.00 2,668.05          
5.12 Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano 0.36 m3 49,443.61 17,799.70        
5.13 Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y winche 4.75 m3 24,483.02 116,294.35      
5.14 Fraguache con llana 72.62 m3 88.39 6,418.88          
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5.15 Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m 117.12 m2 1,874.02 219,485.22      
5.16 Pañete en muros, vigas y losa 197.87 m2 471.95           93,384.75        
5.17 Cantos 130.00 ml 214.92           27,939.60        

5.18
Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora 
(Chapapote)

3.23 m3 13,635.88 44,043.89        

5.19
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 
mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la 
superficie.

35.54 m2 2,228.82 79,212.26        

5.20 Zócalos granito 7x30, fondo gris 25.59 ml 319.54 8,177.03          

5.21 Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base 197.87 m2 145.53 28,796.02        

5.22
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 
manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)

41.33 m2 194.99 8,058.94          

5.23
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

99.00 m2 194.99           19,304.01        

5.24
Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye aislante acústico y 
estructuras, refuerzos de maderas en huecos)

35.61 m2 2,713.21        96,617.39        

5.25
Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, 
H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, 
incluye botella hidráulica

1.00 und 38,899.19      38,899.19        

5.26
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 
100/277V, 4000LM, 40W.

7.00 und 2,027.49        14,192.43        

5.27 Fino de techo plano 45.46 und 788.46           35,843.39        
5.28 Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg 138.41 m2 578.03           80,005.13        

5.29
Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales 
transparente (Incluye seguros de centro)

73.74 p2 654.65           48,273.64        

5.30 Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente) 2.00 ud 6,505.01        13,010.02        

5.31

Suministro e instalación de tomacorriente de pared, receptáculo desplegable de 
acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y 
voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 
TW.

4.00 Ud. 2,521.28 10,085.12        

5.32 Suministro e instalación salida de data en pared (incluye salida en tubería ). 5.00 Ud. 1,815.57 9,077.85          
5.33 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 4.00 Ud. 2,751.45 11,005.80        

Sub-total= 1,367,188.32                   

6.00 ACERA PERIMETRAL
6.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 5.74 m3 403.03 2,313.42          
6.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 6.01 m3c 397.10 2,386.56          
6.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 15.71 m3c 722.10 11,344.15        
6.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.51 m3 12,326.22 30,938.81        
6.05 Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora 25.00 M2 1,035.66        25,891.60        
6.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 26.19 m2 1,692.55 44,327.88        
6.07 Pañete en muro de bloques 26.19 m2 471.95           12,360.37        

Sub-total= 129,562.79                      

7.00 ENTRADA VEHICULAR
7.01 Demolición de verja existente en muros de bloques de 0.15m 5.55 m2 89.04        494.18             
7.02 Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y mochetas) 4.00 ml 3,872.00   15,488.00        

7.03
Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura antióxido industrial), diseño 
similar a la existente

118.36 p2 566.91      67,099.44        

Sub-total= 83,081.62                        

8.00 RAMPA DE ACCESO 
8.01 Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros 4.83 m3 403.03      1,946.66          
8.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 2.94 m3c 397.10      1,167.47          
8.03 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km) 5.74 m3c 722.10      4,144.84          
8.04 Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora 2.14 m3 12,326.22 26,378.11        

8.05
Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 20 con terminación 
estriada

1.37 m3 12,041.51 16,496.87        

8.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 8.58 m2 1,692.55   14,522.08        
8.07 Pañete en muro de bloques 5.73 m2 471.95      2,704.27          

8.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro 
negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva

33.20 ml 5,436.45   180,490.14      

Sub-total= 247,850.44                      

9.00 PARQUEO 
9.01 Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km) 259.65 m3c 397.10 103,106.41      
9.02 Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m) 24.59 m3 1,547.10 38,043.13        

Sub-total= 141,149.54                      

10.00 MISCELANEOS

10.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al 
existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, 
entre otros).

178.75 m2 194.99 34,854.46        

Sub-total= 34,854.46                        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,464,192.98                   

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 0.10          246,419.30RD$               

11.02 Gastos administrativos y de obra 0.03          73,925.79RD$                 

11.03 Transporte 0.03          61,604.82RD$                 

SUB-TOTAL (RD$) 381,949.91RD$               
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SUB-TOTAL GRAVADO 2,846,142.89RD$            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 0.10          284,614.29RD$               

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 0.18          51,230.57RD$                 

11.05 Seguro Social y Contra accidentes 0.05          110,888.68RD$               

11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 0.01          24,641.93RD$                 

11.07 CODIA 0.00          2,464.19RD$                   

11.08 Equipos de Salud e Higiene 0.01          24,641.93RD$                 

11.09 Equipos de seguridad y protección personal 0.02          49,283.86RD$                 

SUB-TOTAL  (RD$) 263,151.16RD$               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$645,101.07

11.10 Imprevistos 0.05          123,209.65RD$               

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,232,503.70RD$            

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de unidades en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$3,215,942.03 3,232,503.70RD$    ($16,561.67)

   

Observacion

Diferencias de unidades en la multiplicación.

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
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Nombre del Proceso: 
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE 
PEDERNALES Y READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA-LOTE 2 
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DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U 
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OFERENTES 
CODEVE RODFRA GA CONSTRUCTORA NU ENERGY 

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS, 
READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA 
DE PEDERNALES Y READECUACIÓN DE 
VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE 
JUSTICIA- 
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$3,288,306.86 

 
 

RD$ 3,288,302.83 
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$3,072,928.70 

 
 
 

RD$ 3,079,487.65 

 
 
 

-6,558.95 

      

NOTAS:  
 

 

 

 
 

Comentario General: 

 
En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación del servicio READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN 

FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES Y READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA-LOTE 2, número CP- 
CPJ-02-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación economica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y 

de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación realizada por: 

 
Ing. Melvin Hernandez 
Ingeniero Supervisor 

 
Ing. Selito Antidor 
Ingeniero Supervisor 

Arq. Rocio Altagracia 
Gerente de Diseño y Planificación



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 

CP-CPJ-02-2023

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1

1.00 OFICINA DE JUEZ

1.01
Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 
kbtu (levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

1.02
Desmonte de luminarias existentes de superficies 
(Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2)

3.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

1.03
Demolición de muro para ampliación de hueco existente 
(Incluye terminación)

3.29 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

1.04
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

3.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

1.05
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m 
(Incluye anclajes con acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

1.06 Pañete en muros de bloques 8.60 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

1.07
Suministro y colocación para reposición de interruptores 
sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado 
nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

1.08
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, 
color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie 
(masillado, lijado, rapillado, entre otros)

21.37 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

1.09

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

69.15 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

2.00 BAÑO DE OFICINA DE JUEZ

2.01
Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 
(sin tranzo)

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.02
Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, 
orinales)

2.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física
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2.03
Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de 
mortero e< 0.10m)

4.48 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

2.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.66 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

2.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores 
sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado 
nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 
30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, 
incluye el mortero y la preparación de la superficie.

4.48 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

2.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color 
blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en 
juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.

23.14 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

2.09

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

9.29 M2 Cumple Cumple Cumple Cumple

2.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, 
color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie 
(masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.69 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

2.11

Confección y colocación de puertas de caoba, según 
detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye 
cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye 
botella hidráulica

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.12

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de 
caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza 
elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas 
las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, 
pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” 
con acabado cromado y boquilla con cola metálica con 
acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas 
las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2 de 2
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2.14

Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 
0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto 
pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no 
visibles.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.15

Suministro e instalación de llave monomando para 
lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, 
enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo de 
agua de 1.2 GPM.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con 
rejilla cromada para salida de 2”, acabado en acero 
inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.17

Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico 
jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color 
plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para montaje en 
pared con cerradura

1.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

2.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel 
toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado 
color plateado, montaje en pared.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

2.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en 
acero inoxidables de 24'' de longitud y 1 ½” diámetro de 
barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.

1.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

2.20

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en 
acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color 
plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, 
cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo 
vertical.

1.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

2.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, 
conexiones y modificaciones)

1.00 p.a. Cumple Cumple Cumple Cumple

2.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. Cumple Cumple Cumple Cumple

2.23 Limpieza continua y final 1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

3.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIALES

3.01
Desmonte de luminarias existentes de superficies 
(Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2)

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

3 de 3
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3.02
Reubicación de compresor y evaporador de aire 
acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de piso al techo, 
incluir mantenimiento)

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

3.03
Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de 
hueco existente (Incluye terminación)

3.31 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

3.04 Desmonte de ventanas existente 1.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

3.05
Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación 
de hueco de ventana), Incluye terminación 

1.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

3.06
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

2.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.00 BAÑOS PRIVADOS

4.01 Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.02
Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, 
orinales)

2.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.03
Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de 
mortero e< 0.10m)

4.86 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

4.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.60 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

4.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores 
sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado 
nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 
30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, 
incluye el mortero y la preparación de la superficie.

4.86 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

4.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color 
blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en 
juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.

27.43 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

4.09

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

9.71 M2 Cumple Cumple Cumple Cumple

4.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, 
color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie 
(masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.86 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple
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4.11

Confección y colocación de puertas de caoba, según 
detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye 
cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado 
satinado color níquel.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.12

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de 
caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza 
elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas 
las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, 
pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” 
con acabado cromado y boquilla con cola metálica con 
acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas 
las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.14

Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 
0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto 
pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no 
visibles.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.15

Suministro e instalación de llave monomando para 
lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, 
enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo de 
agua de 1.2 GPM.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con 
rejilla cromada para salida de 2”, acabado en acero 
inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.17

Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico 
jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color 
plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para montaje en 
pared con cerradura

1.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

4.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel 
toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado 
color plateado, montaje en pared.

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

4.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en 
acero inoxidables de 24'' de longitud y 1 ½” diámetro de 
barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.

1.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

4.20

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en 
acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color 
plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, 
cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo 
vertical.

1.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple
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4.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, 
conexiones y modificaciones)

1.00 p.a. Cumple Cumple Cumple Cumple

4.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. Cumple Cumple Cumple Cumple

4.23 Limpieza continua y final 1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

5.00 NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIALES

5.01 Replanteo de nuevo módulo 66.24 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.02
Excavación a mano en material no clasificado para zapatas 
de muros y columnas 

15.03 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.03 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 10.61 m3c Cumple Cumple Cumple Cumple

5.04
Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 
3km)

28.85 m3c Cumple Cumple Cumple Cumple

5.05
Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con 
ligadora

3.15 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.06
Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón 
con ligadora 1:2:4

1.50 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.07
Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a 
mano

2.05 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.08
Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con 
ligadora

1.09 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.09 Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1.63 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.10
Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 
0.20m

0.21 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.11 Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles) 0.11 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.12 Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano 0.36 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.13
Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y 
winche

4.75 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.14 Fraguache con llana 72.62 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.15 Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m 117.12 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.16 Pañete en muros, vigas y losa 197.87 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.17 Cantos 130.00 ml Cumple Cumple Cumple Cumple

5.18
Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 
kg/cm2 ligadora (Chapapote)

3.23 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.19
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 
30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, 
incluye el mortero y la preparación de la superficie.

35.54 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple
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5.20 Zócalos granito 7x30, fondo gris 25.59 ml Cumple Cumple Cumple Cumple

5.21 Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base 197.87 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.22
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, 
color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie 
(masillado, lijado, rapillado, entre otros)

41.33 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.23

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

99.00 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.24
Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye 
aislante acústico y estructuras, refuerzos de maderas en 
huecos)

35.61 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.25

Confección y colocación de puertas de caoba, según 
detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye 
cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye 
botella hidráulica

1.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

5.26
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

7.00 und Cumple Cumple Cumple Cumple

5.27 Fino de techo plano 45.46 und Cumple Cumple Cumple Cumple

5.28 Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg 138.41 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.29
Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de 
cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro)

73.74 p2 Cumple Cumple Cumple Cumple

5.30 Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente) 2.00 ud Cumple Cumple Cumple Cumple

5.31

Suministro e instalación de tomacorriente de pared, 
receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color 
negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 
120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y 
Alambre #12 TW.

4.00 Ud. Cumple Cumple Cumple Cumple

5.32
Suministro e instalación salida de data en pared (incluye 
salida en tubería ).

5.00 Ud. Cumple Cumple Cumple Cumple
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5.33 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 4.00 Ud. Cumple Cumple Cumple Cumple

6.00 ACERA PERIMETRAL

6.01
Excavación a mano en material no clasificado para zapatas 
de muros

5.74 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

6.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 6.01 m3c Cumple Cumple Cumple Cumple

6.03
Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 
3km)

15.71 m3c Cumple Cumple Cumple Cumple

6.04
Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con 
ligadora

2.51 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

6.05 Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora 25.00 M2 Cumple Cumple Cumple Cumple

6.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 26.19 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

6.07 Pañete en muro de bloques 26.19 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

7.00 ENTRADA VEHICULAR

7.01
Demolición de verja existente en muros de bloques de 
0.15m

5.55 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

7.02
Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y 
mochetas)

4.00 ml Cumple Cumple Cumple Cumple

7.03
Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura 
antióxido industrial), diseño similar a la existente

118.36 p2 Cumple Cumple Cumple Cumple

8.00 RAMPA DE ACCESO 

8.01
Excavación a mano en material no clasificado para zapatas 
de muros

4.83 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

8.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 2.94 m3c Cumple Cumple Cumple Cumple

8.03
Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 
3km)

5.74 m3c Cumple Cumple Cumple Cumple

8.04
Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con 
ligadora

2.14 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

8.05
Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 
20 con terminación estriada

1.37 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

8.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 8.58 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

8.07 Pañete en muro de bloques 5.73 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

8.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de 
diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y 
anticorrosiva

33.20 ml Cumple Cumple Cumple Cumple

9.00 RAMPA DE ACCESO 

9.01
Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 
5km)

259.65 m3c Cumple Cumple Cumple Cumple

9.02 Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m) 24.59 m3 Cumple Cumple Cumple Cumple

10.00 MISCELANEOS
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10.01

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
exteriores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

178.75 m2 Cumple Cumple Cumple Cumple

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1

1.00 OFICINA DE JUEZ

1.01
Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 
kbtu (levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)

1.00 und Cumple Cumple

1.02
Desmonte de luminarias existentes de superficies 
(Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2)

3.00 ud Cumple Cumple

1.03
Demolición de muro para ampliación de hueco existente 
(Incluye terminación)

3.29 m2 Cumple Cumple

1.04
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

3.00 und Cumple Cumple

1.05
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m 
(Incluye anclajes con acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)

1.00 und Cumple Cumple

1.06 Pañete en muros de bloques 8.60 m2 Cumple Cumple

1.07
Suministro y colocación para reposición de interruptores 
sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado 
nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und Cumple Cumple

1.08
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, 
color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie 
(masillado, lijado, rapillado, entre otros)

21.37 m2 Cumple Cumple

1.09

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

69.15 m2 Cumple Cumple

Part. Descripción Cant. Ud.
PLANTA FISICA PP TOPOGRAFIA

LOTE 2: READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES
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2.00 BAÑO DE OFICINA DE JUEZ

2.01
Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 
(sin tranzo)

1.00 und Cumple Cumple

2.02
Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, 
orinales)

2.00 und Cumple Cumple

2.03
Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de 
mortero e< 0.10m)

4.48 m2 Cumple Cumple

2.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.66 m2 Cumple Cumple

2.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und Cumple Cumple

2.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores 
sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado 
nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und Cumple Cumple

2.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 
30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, 
incluye el mortero y la preparación de la superficie.

4.48 m2 Cumple Cumple

2.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color 
blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en 
juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.

23.14 m2 Cumple Cumple

2.09

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

9.29 M2 Cumple Cumple

2.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, 
color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie 
(masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.69 m2 Cumple Cumple

2.11

Confección y colocación de puertas de caoba, según 
detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye 
cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye 
botella hidráulica

1.00 und Cumple Cumple

2.12

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de 
caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza 
elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas 
las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und Cumple Cumple
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2.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, 
pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” 
con acabado cromado y boquilla con cola metálica con 
acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas 
las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und Cumple Cumple

2.14

Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 
0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto 
pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no 
visibles.

1.00 und Cumple Cumple

2.15

Suministro e instalación de llave monomando para 
lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, 
enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo de 
agua de 1.2 GPM.

1.00 und Cumple Cumple

2.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con 
rejilla cromada para salida de 2”, acabado en acero 
inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und Cumple Cumple

2.17

Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico 
jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color 
plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para montaje en 
pared con cerradura

1.00 ud Cumple Cumple

2.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel 
toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado 
color plateado, montaje en pared.

1.00 und Cumple Cumple

2.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en 
acero inoxidables de 24'' de longitud y 1 ½” diámetro de 
barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.

1.00 ud Cumple Cumple

2.20

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en 
acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color 
plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, 
cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo 
vertical.

1.00 ud Cumple Cumple

2.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, 
conexiones y modificaciones)

1.00 p.a. Cumple Cumple

2.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. Cumple Cumple

2.23 Limpieza continua y final 1.00 und Cumple Cumple

3.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIALES
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3.01
Desmonte de luminarias existentes de superficies 
(Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2)

1.00 und Cumple Cumple

3.02
Reubicación de compresor y evaporador de aire 
acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de piso al techo, 
incluir mantenimiento)

1.00 und Cumple Cumple

3.03
Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de 
hueco existente (Incluye terminación)

3.31 m2 Cumple Cumple

3.04 Desmonte de ventanas existente 1.00 ud Cumple Cumple

3.05
Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación 
de hueco de ventana), Incluye terminación 

1.00 ud Cumple Cumple

3.06
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

2.00 und Cumple Cumple

4.00 BAÑOS PRIVADOS

4.01 Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo) 1.00 und Cumple Cumple

4.02
Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, 
orinales)

2.00 und Cumple Cumple

4.03
Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de 
mortero e< 0.10m)

4.86 m2 Cumple Cumple

4.04 Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m 0.60 m2 Cumple Cumple

4.05
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

1.00 und Cumple Cumple

4.06
Suministro y colocación para reposición de interruptores 
sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado 
nuevo desde las luces hasta interruptor )

1.00 und Cumple Cumple

4.07
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 
30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, 
incluye el mortero y la preparación de la superficie.

4.86 m2 Cumple Cumple

4.08
Suministro e instalación de porcelanato para muros color 
blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en 
juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.

27.43 m2 Cumple Cumple

4.09

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

9.71 M2 Cumple Cumple
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4.10
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, 
color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie 
(masillado, lijado, rapillado, entre otros)

4.86 m2 Cumple Cumple

4.11

Confección y colocación de puertas de caoba, según 
detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye 
cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado 
satinado color níquel.

1.00 und Cumple Cumple

4.12

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de 
caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza 
elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas 
las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und Cumple Cumple

4.13

Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, 
pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” 
con acabado cromado y boquilla con cola metálica con 
acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas 
las piezas y materiales necesarios para la instalación.

1.00 und Cumple Cumple

4.14

Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 
0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto 
pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no 
visibles.

1.00 und Cumple Cumple

4.15

Suministro e instalación de llave monomando para 
lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, 
enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo de 
agua de 1.2 GPM.

1.00 und Cumple Cumple

4.16
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con 
rejilla cromada para salida de 2”, acabado en acero 
inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.

1.00 und Cumple Cumple

4.17

Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico 
jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color 
plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para montaje en 
pared con cerradura

1.00 ud Cumple Cumple

4.18
Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel 
toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado 
color plateado, montaje en pared.

1.00 und Cumple Cumple

4.19
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en 
acero inoxidables de 24'' de longitud y 1 ½” diámetro de 
barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.

1.00 ud Cumple Cumple
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4.20

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en 
acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color 
plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, 
cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo 
vertical.

1.00 ud Cumple Cumple

4.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, 
conexiones y modificaciones)

1.00 p.a. Cumple Cumple

4.22 Traslado y bote de material producto de intervenciones 1.00 p.a. Cumple Cumple

4.23 Limpieza continua y final 1.00 und Cumple Cumple

5.00 NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIALES

5.01 Replanteo de nuevo módulo 66.24 m2 Cumple Cumple

5.02
Excavación a mano en material no clasificado para zapatas 
de muros y columnas 

15.03 m3 Cumple Cumple

5.03 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 10.61 m3c Cumple Cumple

5.04
Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 
3km)

28.85 m3c Cumple Cumple

5.05
Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con 
ligadora

3.15 m3 Cumple Cumple

5.06
Zapatas de columnas 5 de 1/2"  A.D. e= 0.25m Hormigón 
con ligadora 1:2:4

1.50 m3 Cumple Cumple

5.07
Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a 
mano

2.05 m3 Cumple Cumple

5.08
Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con 
ligadora

1.09 m3 Cumple Cumple

5.09 Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1.63 m3 Cumple Cumple

5.10
Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 
0.20m

0.21 m3 Cumple Cumple

5.11 Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles) 0.11 m3 Cumple Cumple

5.12 Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y  3/8"@0.20m 1:2:4 a mano 0.36 m3 Cumple Cumple

5.13
Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y 
winche

4.75 m3 Cumple Cumple

5.14 Fraguache con llana 72.62 m3 Cumple Cumple

5.15 Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m 117.12 m2 Cumple Cumple

5.16 Pañete en muros, vigas y losa 197.87 m2 Cumple Cumple

5.17 Cantos 130.00 ml Cumple Cumple

5.18
Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 
kg/cm2 ligadora (Chapapote)

3.23 m3 Cumple Cumple
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 

CP-CPJ-02-2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

Nombre del Proceso: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES Y READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE 
JUSTICIA-LOTE 2

Referencia del Proceso:
Fecha Solicitud de Evaluación: 07/07/2023
Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluación Económica Individual

5.19
Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 
30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, 
incluye el mortero y la preparación de la superficie.

35.54 m2 Cumple Cumple

5.20 Zócalos granito 7x30, fondo gris 25.59 ml Cumple Cumple

5.21 Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base 197.87 m2 Cumple Cumple

5.22
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, 
color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie 
(masillado, lijado, rapillado, entre otros)

41.33 m2 Cumple Cumple

5.23

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

99.00 m2 Cumple Cumple

5.24
Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye 
aislante acústico y estructuras, refuerzos de maderas en 
huecos)

35.61 m2 Cumple Cumple

5.25

Confección y colocación de puertas de caoba, según 
detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye 
cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye 
botella hidráulica

1.00 und Cumple Cumple

5.26
Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 
2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.

7.00 und Cumple Cumple

5.27 Fino de techo plano 45.46 und Cumple Cumple

5.28 Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg 138.41 m2 Cumple Cumple

5.29
Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de 
cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro)

73.74 p2 Cumple Cumple

5.30 Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente) 2.00 ud Cumple Cumple
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 

CP-CPJ-02-2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

Nombre del Proceso: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES Y READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE 
JUSTICIA-LOTE 2

Referencia del Proceso:
Fecha Solicitud de Evaluación: 07/07/2023
Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluación Económica Individual

5.31

Suministro e instalación de tomacorriente de pared, 
receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color 
negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 
120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y 
Alambre #12 TW.

4.00 Ud. Cumple Cumple

5.32
Suministro e instalación salida de data en pared (incluye 
salida en tubería ).

5.00 Ud. Cumple Cumple

5.33 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 4.00 Ud. Cumple Cumple

6.00 ACERA PERIMETRAL

6.01
Excavación a mano en material no clasificado para zapatas 
de muros

5.74 m3 Cumple Cumple

6.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 6.01 m3c Cumple Cumple

6.03
Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 
3km)

15.71 m3c Cumple Cumple

6.04
Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con 
ligadora

2.51 m3 Cumple Cumple

6.05 Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora 25.00 M2 Cumple Cumple

6.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 26.19 m2 Cumple Cumple

6.07 Pañete en muro de bloques 26.19 m2 Cumple Cumple

7.00 ENTRADA VEHICULAR

7.01
Demolición de verja existente en muros de bloques de 
0.15m

5.55 m2 Cumple Cumple

7.02
Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y 
mochetas)

4.00 ml Cumple Cumple

7.03
Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura 
antióxido industrial), diseño similar a la existente

118.36 p2 Cumple Cumple

8.00 RAMPA DE ACCESO 

8.01
Excavación a mano en material no clasificado para zapatas 
de muros

4.83 m3 Cumple Cumple

8.02 Relleno de reposición (Con material libre de contaminación) 2.94 m3c Cumple Cumple

8.03
Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 
3km)

5.74 m3c Cumple Cumple

8.04
Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con 
ligadora

2.14 m3 Cumple Cumple

8.05
Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 
20 con terminación estriada

1.37 m3 Cumple Cumple

8.06 Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m 8.58 m2 Cumple Cumple

8.07 Pañete en muro de bloques 5.73 m2 Cumple Cumple

8.08
Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de 
diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y 
anticorrosiva

33.20 ml Cumple Cumple

9.00 RAMPA DE ACCESO 
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 

CP-CPJ-02-2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

Nombre del Proceso: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES Y READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE 
JUSTICIA-LOTE 2

Referencia del Proceso:
Fecha Solicitud de Evaluación: 07/07/2023
Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluación Económica Individual

9.01
Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 
5km)

259.65 m3c Cumple Cumple

9.02 Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m) 24.59 m3 Cumple Cumple

10.00 MISCELANEOS

10.01

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros 
exteriores, color igual al existente. 2 manos. Incluye 
preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre 
otros).

178.75 m2 Cumple Cumple

Comentario 
General:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación del servicio READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES Y READECUACIÓN DE VERJA 
PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA-LOTE 2, número CP-CPJ-02-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación economica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Dirección de Infraestructura Física

Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor
Dirección de Infraestructura Física Dirección de Infraestructura Física

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

Ing. Selito Eduardo Antidor Ing. Iris Arnaut De Los Santos

Evaluación realizada por:
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m
2 113.30 17,990.91       

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud 772.50 772.50            

1.03
Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 

(h=2.10m).
1.00 p.a. 1,236.00 1,236.00         

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m
2 104.80 630.90            

Diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes 4,971.67 19,886.68       
Diferencias de decimales en 

la multiplicación
Sub-total= 40,516.98                               

2.00 Muros

2.01
Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 

perimetral.
6.02 m

2 1,457.82 8,776.08         
Diferencias de decimales en 

la multiplicación
Sub-total= 8,776.08                                 

3.00 Hormigón Armado

3.01
Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 

3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano.
0.17 m

3 48,389.89 8,226.28         

Sub-total= 8,226.28                                 

4.00 Terminación de superficie.

4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m
2 526.88 6,343.64         

Diferencias de decimales en 

la multiplicación

4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m 220.16 1,664.41         
Diferencias de decimales en 

la multiplicación

4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m
2 641.67 1,700.43         

Diferencias de decimales en 

la multiplicación

4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m 212.51 1,963.59         
Diferencias de decimales en 

la multiplicación
4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. 3,619.99 3,619.99         

Sub-total= 15,292.05                               

5.00 Herrería

5.01

Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 

negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 

esmalte).

158.79 m
2 4,006.25 636,152.44     Diferencias de decimales en 

la multiplicación

5.02

Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 

estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. 

(incluye pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud 17,329.90 17,329.90       

5.03
Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 

(incluye desinstalación de las existentes).
6.00 ud 764.70 4,588.20         

Sub-total= 658,070.54                             

6.00 Pintura

6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m
2 222.90 39,616.02       

Diferencias de decimales en 

la multiplicación

6.02
Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 

hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie)..
25.00 m

2 331.81 8,295.25         Diferencias de decimales en 

la multiplicación
5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. 8,755.00 8,755.00         

Sub-total= 56,666.27                               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 787,548.20                             

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01 10.00% 78,754.82

7.02 3.00% 23,626.45

7.03 2.50% 19,688.70

SUB-TOTAL 122,069.97                             

SUB-TOTAL GRAVADO 909,618.17                             

Transporte

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

GA CONSTRUCTORA, S.R.L.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 90,961.82                               

7.04 18.00% 16,373.13

7.05 4.50% 35,439.67

7.06 1.00% 7,875.48

7.07 0.10% 787.55

7.08 1.00% 7,875.48

7.09 2.00% 15,750.96

SUB-TOTAL  (RD$) 84,102.28                               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 206,172.25                             

7.10 5.00% 39,377.41

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,033,097.85                          

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$1,033,097.64 1,033,097.85   

Autorizada por:

Revisado por los peritos:

               

($0.21) Diferencia de decimales en multiplicación

Diferencia Observación

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio A. Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m
2 90.00 14,291.10       

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud 1,800.00 1,800.00         

1.03
Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 

(h=2.10m).
1.00 p.a. 6,000.00 6,000.00         

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m
2 116.00 698.32            

1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes 4,500.00 18,000.00       

Sub-total= 40,789.42                                

2.00 Muros

2.01
Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 

perimetral.
6.02 m

2 2,111.10 12,708.82       

Sub-total= 12,708.82                                

3.00 Hormigón Armado

3.01
Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 

3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano.
0.17 m

3 43,537.86 7,401.44         

Sub-total= 7,401.44                                  

4.00 Terminación de superficie.

4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m
2 460.58 5,545.38         

4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m 168.01 1,270.16         

4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m
2 460.58 1,220.54         

4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m 168.01 1,552.41         

4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. 6,800.00 6,800.00         

Sub-total= 16,388.49                                

5.00 Herrería

5.01

Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 

negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 

esmalte).

158.79 m
2 3,809.52 604,913.68     

5.02

Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 

estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye 

pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud 27,000.00 27,000.00       

5.03
Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 

(incluye desinstalación de las existentes).
6.00 ud 3,400.00 20,400.00       

Sub-total= 652,313.68                              

6.00 Pintura

6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m
2 211.60 37,607.67       

6.02
Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 

hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie)..
25.00 m

2 289.39 7,234.75         Diferencias de decimales en 

la multiplicación
5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. 6,000.00 6,000.00         

Sub-total= 50,842.42                                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 780,444.27                              

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01 10.00% 78,044.43

7.02 3.00% 23,413.33

7.03 2.50% 19,511.11

SUB-TOTAL 120,968.86                              

SUB-TOTAL GRAVADO 901,413.13                              

Transporte

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

COSMO CARIBE, S.R.L.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

COSMO CARIBE, S.R.L.

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 90,141.31                                

7.04 18.00% 16,225.44

7.05 4.50% 35,119.99

7.06 1.00% 7,804.44

7.07 0.10% 780.44

7.08 1.00% 7,804.44

7.09 2.00% 15,608.89

SUB-TOTAL  (RD$) 83,343.65                                

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 204,312.51                              

7.10 5.00% 39,022.21

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,023,778.98                           

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$1,023,778.85 1,023,778.98    

Autorizada por:

Revisado por los peritos:

               

($0.13) Diferencia de decimales en multiplicación

Diferencia Observación

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio A. Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m
2 192.83 30,619.48       Diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud 997.50 997.50            

1.03
Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 

(h=2.10m).
1.00 p.a. 5,511.75 5,511.75         

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m
2 216.94 1,305.98         Diferencias de decimales 

en la multiplicación
1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes 3,570.00 14,280.00       

Sub-total= 52,714.70                            

2.00 Muros

2.01
Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 

perimetral.
6.02 m

2 1,698.74 10,226.41       Diferencias de decimales 

en la multiplicación
Sub-total= 10,226.41                            

3.00 Hormigón Armado

3.01
Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 

3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano.
0.17 m

3 45,068.04 7,661.57         

Sub-total= 7,661.57                              

4.00 Terminación de superficie.

4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m
2 466.21 5,613.17         Diferencias de decimales 

en la multiplicación

4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m 217.73 1,646.04         Diferencias de decimales 

en la multiplicación

4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m
2 348.21 922.76            Diferencias de decimales 

en la multiplicación

4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m 124.30 1,148.53         Diferencias de decimales 

en la multiplicación
4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. 8,422.39 8,422.39         

Sub-total= 17,752.89                            

5.00 Herrería

5.01

Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 

negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 

esmalte).

158.79 m
2 4,058.94 644,519.08     Diferencias de decimales 

en la multiplicación

5.02

Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 

estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. 

(incluye pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud 6,759.21 6,759.21         

5.03
Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 

(incluye desinstalación de las existentes).
6.00 ud 620.01 3,720.06         

Sub-total= 654,998.35                          

6.00 Pintura

6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m
2 145.96 25,941.47       Diferencias de decimales 

en la multiplicación

6.02
Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 

hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie)..
25.00 m

2 228.60 5,715.00         Diferencias de decimales 

en la multiplicación
5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. 6,653.40 6,653.40         

Sub-total= 38,309.87                            

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 781,663.80                          

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

NU ENERGY, S.R.L.

Página 1 de 2



 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

NU ENERGY, S.R.L.

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01 10.00% 78,166.38

7.02 3.00% 23,449.91

7.03 2.50% 19,541.59

SUB-TOTAL 121,157.89                          

SUB-TOTAL GRAVADO 902,821.68                          

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 90,282.17                            

7.04 18.00% 16,250.79

7.05 4.50% 35,174.87

7.06 1.00% 7,816.64

7.07 0.10% 781.66

7.08 1.00% 7,816.64

7.09 2.00% 15,633.28

SUB-TOTAL  (RD$) 83,473.88                            

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 204,631.76                          

7.10 5.00% 39,083.19

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,025,378.75                       

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$1,025,379.10 1,025,378.75   

Autorizada por:

Revisado por los peritos:

               

$0.35 Diferencia de decimales en multiplicación

Diferencia Observación

Transporte

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio A. Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m
2 60.70 9,638.55         

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud 828.32 828.32            

1.03
Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 

(h=2.10m).
1.00 p.a. 1,553.10 1,553.10         

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m
2 110.99 668.16            

1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes 3,106.20 12,424.80       

Sub-total= 25,112.93                  

2.00 Muros

2.01
Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 

perimetral.
6.02 m

2 1,351.64 8,136.87         

Sub-total= 8,136.87                    

3.00 Hormigón Armado

3.01
Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 

3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano.
0.17 m

3 35,778.79 6,082.39         

Sub-total= 6,082.39                    

4.00 Terminación de superficie.

4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m
2 297.59 3,582.98         

4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m 167.99 1,270.00         

4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m
2 297.59 788.61            

4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m 158.51 1,464.63         

4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. 4,296.91 4,296.91         

Sub-total= 11,403.14                  

5.00 Herrería

5.01

Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 

negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 

esmalte).

158.79 m
2 4,296.91 682,306.34     

5.02

Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 

estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye 

pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud 5,308.50 5,308.50         

5.03
Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 

(incluye desinstalación de las existentes).
6.00 ud 339.41 2,036.46         

Sub-total= 689,651.30                

6.00 Pintura

6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m
2 172.77 30,706.41       

6.02
Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 

hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie)..
25.00 m

2 206.46 5,161.50         

5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. 29,923.06 29,923.06       

Sub-total= 65,790.97                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 806,177.61                

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01 10.00% 80,617.76

7.02 3.00% 24,185.33

7.03 2.50% 20,154.44

SUB-TOTAL 124,957.53                

SUB-TOTAL GRAVADO 931,135.15                

Transporte

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

CODEVE, S.R.L.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

CODEVE, S.R.L.

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 93,113.51                  

7.04 18.00% 16,760.43

7.05 4.50% 36,277.99

7.06 1.00% 8,061.78

7.07 0.10% 806.18

7.08 1.00% 8,061.78

7.09 2.00% 16,123.55

SUB-TOTAL  (RD$) 86,091.70                  

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 211,049.24                

7.10 5.00% 40,308.88

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,057,535.73             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$1,057,535.70 1,057,535.73    

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Diferencia Observación

($0.03)
Diferencia de decimales en 

multiplicación

               
Revisado por los peritos:

Autorizada por:

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio A. Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m
2 219.69 34,884.58       

Diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud 4,500.00 4,500.00         

1.03
Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 

(h=2.10m).
1.00 p.a. 2,310.62 2,310.62         

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m
2 131.29 790.37            

Diferencias de decimales en 

la multiplicación
1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes 3,000.00 12,000.00       

Sub-total= 54,485.56                                

2.00 Muros

2.01
Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 

perimetral.
6.02 m

2 1,449.58 8,726.47         
Diferencias de decimales en 

la multiplicación
Sub-total= 8,726.47                                  

3.00 Hormigón Armado

3.01
Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 

3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano.
0.17 m

3 37,494.00 6,373.98         

Sub-total= 6,373.98                                  

4.00 Terminación de superficie.

4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m
2 408.96 4,923.88         

Diferencias de decimales en 

la multiplicación
4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m 150.41 1,137.10         

4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m
2 552.87 1,465.11         

Diferencias de decimales en 

la multiplicación
4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m 150.41 1,389.79         

4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. 5,061.12 5,061.12         

Sub-total= 13,976.99                                

5.00 Herrería

5.01

Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 

negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 

esmalte).

158.79 m
2 3,570.00 566,880.30     

5.02

Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 

estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. 

(incluye pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud 25,000.00 25,000.00       

5.03
Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 

(incluye desinstalación de las existentes).
6.00 ud 1,500.00 9,000.00         

Sub-total= 600,880.30                              

6.00 Pintura

6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m
2 182.89 32,505.04       

Diferencias de decimales en 

la multiplicación

6.02
Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 

hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie)..
25.00 m

2 202.50 5,062.50         

5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. 2,682.12 2,682.12         

Sub-total= 40,249.66                                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 724,692.96                              

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01 10.00% 72,469.30

7.02 3.00% 21,740.79

7.03 2.50% 18,117.32

SUB-TOTAL 112,327.41                              

SUB-TOTAL GRAVADO 837,020.37                              

Transporte

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Página 1 de 2



 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 83,702.04                                

7.04 18.00% 15,066.37

7.05 4.50% 32,611.18

7.06 1.00% 7,246.93

7.07 0.10% 724.69

7.08 1.00% 7,246.93

7.09 2.00% 14,493.86

SUB-TOTAL  (RD$) 77,389.96                                

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 189,717.37                              

7.10 5.00% 36,234.65

TOTAL GENERAL  (RD$) 950,644.99                              

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$950,645.02 950,644.99      

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Diferencia Observación

$0.03 Diferencia de decimales en multiplicación

               
Revisado por los peritos:

Autorizada por:

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio A. Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares

1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m
2 89.04 14,138.66       Diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud 587.70 587.70            

1.03
Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 

(h=2.10m).
1.00 p.a. 3,918.03 3,918.03         

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m
2 1,113.01 6,700.32         Diferencias de decimales 

en la multiplicación
1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes 4,000.00 16,000.00       

Sub-total= 41,344.71                              

2.00 Muros

2.01
Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 

perimetral.
6.02 m

2 1,450.78 8,733.70         

Sub-total= 8,733.70                                

3.00 Hormigón Armado

3.01
Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 

3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano.
0.17 m

3 75,167.91 12,778.54       

Sub-total= 12,778.54                              

4.00 Terminación de superficie.

4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m
2 471.95 5,682.28         

4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m 219.35 1,658.29         

4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m
2 701.44 1,858.82         

4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m 214.92 1,985.86         

4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. 7,371.50 7,371.50         

Sub-total= 18,556.74                              

5.00 Herrería

5.01

Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 

negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 

esmalte).

158.79 m
2 3,968.37 630,137.47     Diferencias de decimales 

en la multiplicación

5.02

Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 

estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye 

pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud 13,356.30 13,356.30       

5.03
Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 

(incluye desinstalación de las existentes).
6.00 ud 1,346.41 8,078.46         

Sub-total= 651,572.23                            

6.00 Pintura

6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m
2 223.87 39,788.42       

6.02
Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 

hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie)..
25.00 m

2 327.18 8,179.50         

5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. 8,505.12 8,505.12         

Sub-total= 56,473.04                              

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 789,458.96                            

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

RODFRA, S.R.L.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                        06 de Julio de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO       Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Cotuí, Sánchez Ramírez.

LISTADO DE CANTIDADES

RODFRA, S.R.L.

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01 10.00% 78,945.90

7.02 3.00% 23,683.77

7.03 2.50% 19,736.47

SUB-TOTAL 122,366.14                            

SUB-TOTAL GRAVADO 911,825.10                            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 91,182.51                              

7.04 18.00% 16,412.85

7.05 4.50% 35,525.65

7.06 1.00% 7,894.59

7.07 0.10% 789.46

7.08 1.00% 7,894.59

7.09 2.00% 15,789.18

SUB-TOTAL  (RD$) 84,306.32                              

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 206,672.46                            

7.10 5.00% 39,472.95

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,035,604.37                         

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$1,035,604.19 1,035,604.37    

Autorizada por:

Revisado por los peritos:

               

($0.18) Diferencia de decimales en multiplicación

Diferencia Observación

Transporte

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio A. Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

LOTE 3 Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez 
(LOTE 3)

$1,057,535.70 $1,057,535.73 $0.03 $1,023,778.85 $1,023,778.98 $0.13 $1,033,097.64 $1,033,097.85 $0.21

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

LOTE 3 Readecuación verja perimetral en Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez 
(LOTE 3)

$950,645.02 $950,644.99 $0.03 $1,025,379.10 $1,025,378.75 $0.35 $1,035,604.19 $1,035,604.37 $0.18

República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

LOTE Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
GA CONSTRUCTORA, S.R.L.CODEVE, S.R.L. COSMO CARIBE, S.R.L.

LOTE Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU NU ENERGY, S.R.L. RODFRA, S.R.L.

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA,  DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 3: READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 07/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 Preliminares
1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 
(h=2.10m). 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 Muros 

2.01 Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 
perimetral. 6.02 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 Hormigón Armado

3.01 Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 3/8" 
@ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano. 0.17 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00 Terminación de superficie.
4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 Herrería

5.01
Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 
negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 
esmalte).

158.79 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02
Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 
estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye 
pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.03 Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 
(incluye desinstalación de las existentes). 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.00 Pintura
6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.02 Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 
hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie).. 25.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Part. Descripción Cant. Ud.
GA CONSTRUCTORA, S.R.L.CODEVE, S.R.L. COSMO CARIBE, S.R.L.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y 
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA, DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 3: READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y 
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA, DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 3: READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 Preliminares
1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 
(h=2.10m). 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 Muros 

2.01 Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 
perimetral. 6.02 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 Hormigón Armado

3.01 Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 3/8" 
@ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano. 0.17 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00 Terminación de superficie.
4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 Herrería

5.01
Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 
negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 
esmalte).

158.79 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02
Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 
estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye 
pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.03 Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 
(incluye desinstalación de las existentes). 6.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.00 Pintura
6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.02 Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 
hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie).. 25.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cant. Ud.
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU NU ENERGY, S.R.L. RODFRA, S.R.L.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y 
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA, DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 3: READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Evaluación realizada por:

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und 90.00 1,620.00           

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. 7,200.00 7,200.00           

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 300.00 2,700.00           

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 300.00 3,120.00           

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 113.33 11,813.52         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 105.00 11,237.10         

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 515.87 16,260.22         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 11,970.56 38,425.50         

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 1,667.47 59,461.98         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 202.50 866.70              

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 43,094.93 15,083.23         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 43,094.93 48,266.32         

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 115.14 2,993.64           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 476.20 38,096.00         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.15 Cantos en general 71.00 ml 137.10 9,734.10           

1.16

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para 

dilatación térmicas).

90.00 m3 13,991.05 1,259,194.50     
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.17

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de 

acceso vehicular

1.04 m3 13,991.05 14,550.69         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und 3,106.00 65,226.00         

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml 222.97 29,487.78         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und 7,000.00 14,000.00         

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 1,150.73 121,977.38       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml 968.60 34,530.59         

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 1,150.00 25,311.50         

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 514.60 20,350.63         

Sub-total 1,851,507.38RD$             

2.00

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. 6,756.75 6,756.75           

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 515.87 2,579.35           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 10,049.86 25,124.65         

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 1,667.47 16,674.70         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 775.00 4,456.25           

2.06 Pañete exterior 3.00 m2 475.41 1,426.23           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.07 Cantos en general 8.25 ml 137.10 1,131.08           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 1,670.79 26,732.64         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und 2,472.46 9,889.84           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 1,325.00 3,392.00           

2.11
Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver 

diseño)
248.00 p2 425.00 105,400.00       

Sub-total 203,563.49RD$                

3.00

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 113.33 652.78              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 105.00 604.80              

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 515.87 1,289.68           

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 10,049.86 9,547.37           

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 1,667.47 45,021.69         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 202.50 336.15              

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 42,416.87 14,845.90         

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 43,094.93 12,928.48         

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 16,201.81 14,581.63         

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 1,441.82 2,739.46           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.11 Fino de techo 5.40 m2 733.83 3,962.68           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml 249.46 2,494.60           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 820.00 4,428.00           

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 476.20 28,572.00         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.15 Cantos 65.00 ml 137.10 8,911.50           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 1,304.33 1,017.38           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 1,675.00 5,862.50           

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml 271.95 1,631.70           

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud 10,100.00 10,100.00         

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 455.00 5,733.00           

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 325.00 4,095.00           

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,855.13 1,855.13           

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud 1,105.17 1,105.17           

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud 1,000.00 1,000.00           

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 1,615.94 3,231.88           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud 1,673.68 1,673.68           

3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 205.07 12,304.20         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje 4,800.00 4,800.00           

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 15,000.00 15,000.00         

Sub-total 220,326.36RD$                

4.00 VERJA PERIMETRAL
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 525.00 84,735.00         

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 525.00 46,278.75         

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. 15,200.00 15,200.00         

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 242.19 65,391.30         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 205.47 76,023.90         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

287,628.95RD$                

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 515.87 773.81              

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. 8,500.00 8,500.00           

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 10,049.86 5,024.93           

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 1,667.47 15,007.23         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 202.50 202.50              

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 38,649.87 2,705.49           

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 115.14 172.71              

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 476.20 6,190.60           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.09 Cantos en general 8.50 ml 137.10 1,165.35           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.10

Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 650.00 14,690.00         

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 465.00 23,250.00         

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 205.47 2,671.11           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje 4,800.00 4,800.00           

Sub-total 85,153.73RD$                  

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds 17,099.60 136,796.80       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 136,796.80RD$                

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01

Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 24,629.00 24,629.00         

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 250.00 75,000.00         

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal 

del Palacio
16.00 m3 1,300.00 20,800.00         

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. 46,805.00 46,805.00         

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 45,000.00 45,000.00         

Sub-total 212,234.00RD$                
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 1,289.00 290,025.00       

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 205.47 174,649.50       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds 4,219.34 139,238.22       

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 603,912.72RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,601,123.43RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 360,112.34                           

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 108,033.70                           

33.03 Transporte 2.5% 90,028.09                             

SUB-TOTAL 558,174.13RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 4,159,297.56RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 415,929.76RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 74,867.36                             

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 162,050.55                           

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 36,011.23                             

33.07 CODIA 0.1% 3,601.12                               

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 36,011.23                             

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 72,022.47                             

SUB-TOTAL  (RD$) 384,563.96RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 942,738.09RD$                    

Imprevistos 5.000% 180,056.17                           

TOTAL GENERAL 4,723,917.69RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

4,723,922.83 4,723,917.69

Diferencia Observación

5.14 Difrencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Erick Pujols .          
Ing. Supervisor

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Wilka Quiroz.               
Ing. SupervisorAprovado por:

___________________________                                                                                                  
Arq. Rocío Altagracia.               

Gerente de Diseño y Planificación.
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und 413.72 7,446.96           

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. 3,813.72 3,813.72           

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 638.72 5,748.48           

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 413.72 4,302.69           

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 373.72 38,956.57         

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 373.72 39,995.51         

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 394.82 12,444.73         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 12,380.84 39,742.50         

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 1,285.53 45,842.00         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 819.62 3,507.97           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 35,192.27 12,317.29         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 32,785.51 36,719.77         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 94.48 2,456.48           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 399.31 31,944.80         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.15 Cantos en general 71.00 ml 150.42 10,679.82         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.16

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para 

dilatación térmicas).

90.00 m3 13,497.67 1,214,790.30     
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.17

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de 

acceso vehicular

1.04 m3 13,497.67 14,037.58         

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und 2,830.00 59,430.00         

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml 255.00 33,723.75         

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und 250.00 500.00              

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 1,114.51 118,138.06       

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml 1,988.00 70,872.20         

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 1,500.00 33,015.00         

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 645.30 25,519.36         

Sub-total 2,600.00 1,865,945.54RD$             

2.00

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. 2,600.00 2,600.00           

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 394.82 1,974.10           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 13,253.23 33,133.08         

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 1,285.53 12,855.30         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 819.62 4,712.82           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.06 Pañete exterior 3.00 m2 399.31 1,197.93           

2.07 Cantos en general 8.25 ml 150.42 1,240.97           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 1,349.77 21,596.32         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und 2,947.90 11,791.60         

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 2,647.00 6,776.32           

2.11
Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver 

diseño)
248.00 p2 322.06 79,870.88         

Sub-total 177,749.32RD$                

3.00

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 963.72 5,551.03           

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 413.72 2,383.03           

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 394.82 987.05              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 12,380.84 11,761.80         

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 1,285.53 34,709.31         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 819.62 1,360.57           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 35,192.27 12,317.29         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 32,785.51 9,835.65           

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 15,983.92 14,385.53         

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 1,285.53 2,442.51           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.11 Fino de techo 5.40 m2 620.52 3,350.81           

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml 180.00 1,800.00           

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 650.00 3,510.00           

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 399.31 23,958.60         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.15 Cantos 65.00 ml 150.42 9,777.30           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 1,100.00 858.00              

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 2,150.00 7,525.00           

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml 400.00 2,400.00           

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud 11,500.00 11,500.00         

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 850.00 10,710.00         

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 350.00 4,410.00           

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 2,000.00 2,000.00           

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud 1,950.00 1,950.00           

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud 4,500.00 4,500.00           

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 2,150.00 4,300.00           

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud 2,650.00 2,650.00           

3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 220.00 13,200.00         

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje 645.30 645.30              

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 5,000.00 5,000.00           

Sub-total 209,778.78RD$                
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 350.00 56,490.00         

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 350.00 30,852.50         

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. 25,400.00 25,400.00         

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 350.00 94,500.00         

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 220.00 81,400.00         

288,642.50RD$                

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 394.82 592.23              

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. 4,500.00 4,500.00           

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 12,380.84 6,190.42           

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 1,285.53 11,569.77         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 819.62 819.62              

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 35,192.27 2,463.46           

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 94.48 141.72              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 399.31 5,191.03           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.09 Cantos en general 8.50 ml 150.42 1,278.57           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.10

Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 455.00 10,283.00         

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 450.00 22,500.00         

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 220.00 2,860.00           

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje 4,000.00 4,000.00           

Sub-total 72,389.82RD$                  

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds 5,780.50 46,244.00         

Sub-total 46,244.00RD$                  

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01

Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 16,450.00 16,450.00         

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 200.00 60,000.00         

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal 

del Palacio
16.00 m3 2,544.00 40,704.00         

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. 21,400.00 21,400.00         

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,060.00 5,060.00           

Sub-total . 143,614.00RD$                

3 de 3



Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: ARTIEX, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 955.00 214,875.00       

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 220.00 187,000.00       

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds 4,500.00 148,500.00       

Sub-total 550,375.00RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,354,738.96RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 335,473.90                           

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 100,642.17                           

33.03 Transporte 2.5% 83,868.47                             

SUB-TOTAL 519,984.54RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 3,874,723.50RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 387,472.35RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 69,745.02                             

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 150,963.25                           

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 33,547.39                             

33.07 CODIA 0.1% 3,354.74                               

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 33,547.39                             

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 67,094.78                             

SUB-TOTAL  (RD$) 358,252.57RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 878,237.11RD$                    

Imprevistos 5.000% 167,736.95                           

TOTAL GENERAL 4,400,713.02RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

4,400,711.36 4,400,713.02

Diferencia Observación

-1.66 Difrencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Erick Pujols .          
Ing. Supervisor

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Wilka Quiroz.               
Ing. SupervisorAprovado por:

___________________________                                                                                                  
Arq. Rocío Altagracia.               

Gerente de Diseño y Planificación.
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und 190.55 3,429.90           

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. 2,781.00 2,781.00           

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 177.16 1,594.44           

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 350.00 3,640.00           

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 128.75 13,420.90         

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 139.05 14,881.13         

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 841.67 26,529.44         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 13,425.96 43,097.33         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 1,536.57 54,794.09         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 336.67 1,440.95           

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 46,085.85 16,130.05         

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 44,871.88 50,256.51         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 85.99 2,235.74           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 526.88 42,150.40         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.15 Cantos en general 71.00 ml 212.51 15,088.21         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.16

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para 

dilatación térmicas).

90.00 m3 11,160.78 1,004,470.20     
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.17

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de 

acceso vehicular

1.04 m3 10,954.78 11,392.97         

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und 3,520.34 73,927.14         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml 296.75 39,245.19         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und 3,500.00 7,000.00           

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 1,377.29 145,992.74       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml 1,462.78 52,148.11         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 1,393.90 30,679.74         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 730.28 28,880.02         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 1,685,206.20RD$             

2.00

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. 5,665.00 5,665.00           

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 841.67 4,208.35           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 13,425.96 33,564.90         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 1,536.57 15,365.70         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 1,163.61 6,690.76           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.06 Pañete exterior 3.00 m2 526.88 1,580.64           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.07 Cantos en general 8.25 ml 212.51 1,753.21           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 
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2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 1,285.40 20,566.40         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und 3,150.83 12,603.32         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 2,172.79 5,562.34           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.11
Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver 

diseño)
248.00 p2 505.25 125,302.00       

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 232,862.62RD$                

3.00

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 128.75 741.60              

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 139.05 800.93              

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 841.67 2,104.18           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 13,425.96 12,754.66         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 1,536.57 41,487.39         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 336.67 558.87              

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 57,104.35 19,986.52         

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 44,871.88 13,461.56         

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 47,799.26 43,019.33         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 1,536.57 2,919.48           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.11 Fino de techo 5.40 m2 1,063.42 5,742.47           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml 170.89 1,708.90           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 588.71 3,179.03           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 557.22 33,433.20         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.15 Cantos 65.00 ml 212.51 13,813.15         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 12,252.07 9,556.61           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 2,604.13 9,114.46           

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml 386.27 2,317.62           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud 12,676.30 12,676.30         

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 572.24 7,210.22           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 177.62 2,238.01           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,953.33 1,953.33           

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud 1,750.50 1,750.50           

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud 1,304.49 1,304.49           

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 2,335.47 4,670.94           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud 2,223.30 2,223.30           

3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 215.12 12,907.20         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje 3,680.28 3,680.28           

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 3,245.37 3,245.37           
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Sub-total 270,559.90RD$                

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 389.38 62,845.93         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 389.38 34,323.85         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. 4,333.11 4,333.11           

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 324.86 87,712.20         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 173.81 64,309.70         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

253,524.79RD$                

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 841.67 1,262.51           

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. 8,961.00 8,961.00           

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 13,425.96 6,712.98           

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 1,536.57 13,829.13         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 336.67 336.67              

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 57,104.35 3,997.30           

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 85.99 128.99              

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 526.88 6,849.44           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.09 Cantos en general 8.50 ml 212.51 1,806.34           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.10

Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 731.01 16,520.83         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 462.46 23,123.00         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 173.81 2,259.53           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje 3,680.28 3,680.28           

Sub-total 89,468.00RD$                  

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds 10,165.56 81,324.48         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 81,324.48RD$                  

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01

Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 86,942.38 86,942.38         

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 265.06 79,518.00         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal 

del Palacio
16.00 m3 1,435.10 22,961.60         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. 98,253.09 98,253.09         

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 3,245.37 3,245.37           

Sub-total . 290,920.44RD$                
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8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 1,106.49 248,960.25       

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 173.81 147,738.50       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds 1,897.50 62,617.50         

Sub-total 459,316.25RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,363,182.68RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 336,318.27                           

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 100,895.48                           

33.03 Transporte 2.5% 84,079.57                             

SUB-TOTAL 521,293.32RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 3,884,476.00RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 388,447.60RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 69,920.57                             

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 151,343.22                           

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 33,631.83                             

33.07 CODIA 0.1% 3,363.18                               

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 33,631.83                             

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 67,263.65                             

SUB-TOTAL  (RD$) 359,154.28RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 880,447.60RD$                    

Imprevistos 5.000% 168,159.13                           

TOTAL GENERAL 4,411,789.41RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

4,411,785.79 4,411,789.41

Diferencia Observación

-3.62 Difrencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Erick Pujols .          
Ing. Supervisor

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Wilka Quiroz.               
Ing. SupervisorAprovado por:

___________________________                                                                                                  
Arq. Rocío Altagracia.               

Gerente de Diseño y Planificación.
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1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und 190.55 3,429.90           

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. 2,781.00 2,781.00           

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 177.16 1,594.44           

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 350.00 3,640.00           

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 128.75 13,420.90         

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 139.05 14,881.13         

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 841.67 26,529.44         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 13,425.96 43,097.33         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 1,536.57 54,794.09         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 336.67 1,440.95           

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 46,085.85 16,130.05         

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 44,871.88 50,256.51         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 85.99 2,235.74           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 526.88 42,150.40         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.15 Cantos en general 71.00 ml 212.51 15,088.21         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.16

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para 

dilatación térmicas).

90.00 m3 11,160.78 1,004,470.20     
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.17

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de 

acceso vehicular

1.04 m3 10,954.78 11,392.97         

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und 3,520.34 73,927.14         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml 296.75 39,245.19         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und 3,500.00 7,000.00           

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 1,377.29 145,992.74       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml 1,462.78 52,148.11         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 1,393.90 30,679.74         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 730.28 28,880.02         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 1,685,206.20RD$             

2.00

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. 5,665.00 5,665.00           

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 841.67 4,208.35           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 13,425.96 33,564.90         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 1,536.57 15,365.70         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 1,163.61 6,690.76           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.06 Pañete exterior 3.00 m2 526.88 1,580.64           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.07 Cantos en general 8.25 ml 212.51 1,753.21           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 
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2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 1,285.40 20,566.40         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und 3,150.83 12,603.32         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 2,172.79 5,562.34           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.11
Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver 

diseño)
248.00 p2 505.25 125,302.00       

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 232,862.62RD$                

3.00

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 128.75 741.60              

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 139.05 800.93              

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 841.67 2,104.18           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 13,425.96 12,754.66         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 1,536.57 41,487.39         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 336.67 558.87              

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 57,104.35 19,986.52         

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 44,871.88 13,461.56         

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 47,799.26 43,019.33         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 1,536.57 2,919.48           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.11 Fino de techo 5.40 m2 1,063.42 5,742.47           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml 170.89 1,708.90           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 588.71 3,179.03           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 557.22 33,433.20         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.15 Cantos 65.00 ml 212.51 13,813.15         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 12,252.07 9,556.61           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 2,604.13 9,114.46           

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml 386.27 2,317.62           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud 12,676.30 12,676.30         

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 572.24 7,210.22           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 177.62 2,238.01           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,953.33 1,953.33           

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud 1,750.50 1,750.50           

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud 1,304.49 1,304.49           

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 2,335.47 4,670.94           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud 2,223.30 2,223.30           

3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 215.12 12,907.20         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje 3,680.28 3,680.28           

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 3,245.37 3,245.37           
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Sub-total 270,559.90RD$                

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 389.38 62,845.93         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 389.38 34,323.85         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. 4,333.11 4,333.11           

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 324.86 87,712.20         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 173.81 64,309.70         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

253,524.79RD$                

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 841.67 1,262.51           

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. 8,961.00 8,961.00           

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 13,425.96 6,712.98           

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 1,536.57 13,829.13         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 336.67 336.67              

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 57,104.35 3,997.30           

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 85.99 128.99              

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 526.88 6,849.44           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.09 Cantos en general 8.50 ml 212.51 1,806.34           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.10

Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 731.01 16,520.83         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 462.46 23,123.00         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 173.81 2,259.53           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje 3,680.28 3,680.28           

Sub-total 89,468.00RD$                  

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds 10,165.56 81,324.48         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 81,324.48RD$                  

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01

Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 86,942.38 86,942.38         

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 265.06 79,518.00         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal 

del Palacio
16.00 m3 1,435.10 22,961.60         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. 98,253.09 98,253.09         

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 3,245.37 3,245.37           

Sub-total . 290,920.44RD$                
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8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 1,106.49 248,960.25       

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 173.81 147,738.50       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds 1,897.50 62,617.50         

Sub-total 459,316.25RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,363,182.68RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 336,318.27                           

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 100,895.48                           

33.03 Transporte 2.5% 84,079.57                             

SUB-TOTAL 521,293.32RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 3,884,476.00RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 388,447.60RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 69,920.57                             

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 151,343.22                           

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 33,631.83                             

33.07 CODIA 0.1% 3,363.18                               

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 33,631.83                             

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 67,263.65                             

SUB-TOTAL  (RD$) 359,154.28RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 880,447.60RD$                    

Imprevistos 5.000% 168,159.13                           

TOTAL GENERAL 4,411,789.41RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

4,411,785.79 4,411,789.41

Diferencia Observación

-3.62 Difrencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Erick Pujols .          
Ing. Supervisor

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Wilka Quiroz.               
Ing. SupervisorAprovado por:

___________________________                                                                                                  
Arq. Rocío Altagracia.               

Gerente de Diseño y Planificación.
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1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und 300.00 5,400.00           

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. 5,691.12 5,691.12           

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 181.29 1,631.61           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 183.80 1,911.52           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 300.00 31,272.00         

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 367.60 39,340.55         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 552.78 17,423.63         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 12,139.77 38,968.66         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.09
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y 

SNP)
35.66 m2 1,449.58 51,692.02         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 210.06 899.06              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" 

@ 0.20m.
0.35 m3 42,851.94 14,998.18         

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 40,866.20 45,770.14         

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 78.41 2,038.66           

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 408.96 32,716.80         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.15 Cantos en general 71.00 ml 150.41 10,679.11         

1.16

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para 

dilatación térmicas).

90.00 m3 11,376.35 1,023,871.50    

1.17

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de 

acceso vehicular

1.04 m3 11,376.35 11,831.40         

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und 3,000.00 63,000.00         

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml 350.00 46,287.50         

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und 3,500.00 7,000.00           

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 1,232.71 130,667.26       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye 

estructura, zabaletas, ver detalles)
35.65 ml 1,699.49 60,586.82         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 1,512.57 33,291.67         

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 611.76 24,192.97         

Sub-total 1,701,162.18RD$             

2.00

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. 4,201.12 4,201.12           

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 552.78 2,763.90           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 12,139.77 30,349.43         

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 1,449.58 14,495.80         

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 694.20 3,991.65           

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: GLUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.
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2.06 Pañete exterior 3.00 m2 408.96 1,226.88           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.07 Cantos en general 8.25 ml 150.41 1,240.88           

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 1,137.64 18,202.24         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und 3,000.00 12,000.00         

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye 

zócalos, y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 2,500.00 6,400.00           

2.11
Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver 

diseño)
248.00 p2 500.00 124,000.00       

Sub-total 218,871.90RD$                

3.00

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 300.00 1,728.00           

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 367.60 2,117.38           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 552.78 1,381.95           

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 12,139.77 11,532.78         

3.05
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y 

SNP)
27.00 m2 1,449.58 39,138.66         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 210.06 348.70              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" 

@ 0.20m.
0.35 m3 42,851.94 14,998.18         

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 40,866.20 12,259.86         

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 23,415.25 21,073.73         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 1,449.58 2,754.20           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.11 Fino de techo 5.40 m2 701.09 3,785.89           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml 182.30 1,823.00           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 700.00 3,780.00           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 408.96 24,537.60         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.15 Cantos 65.00 ml 150.41 9,776.65           

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 1,137.64 887.36              

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 2,377.76 8,322.16           

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml 321.43 1,928.58           

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud 11,000.00 11,000.00         

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 550.00 6,930.00           

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 350.00 4,410.00           

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 1,530.00 1,530.00           

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud 1,269.50 1,269.50           

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud 2,000.00 2,000.00           

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 1,854.50 3,709.00           

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud 3,500.00 3,500.00           

3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 182.89 10,973.40         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje 3,000.00 3,000.00           

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 2,682.12 2,682.12           

Sub-total 213,178.70RD$                
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4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 800.00 129,120.00       

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 800.00 70,520.00         

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. 5,061.12 5,061.12           

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 202.50 54,675.00         

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 193.92 71,750.40         

331,126.52RD$                

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 552.78 829.17              

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. 3,576.16 3,576.16           

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 12,139.77 6,069.89           

5.04
Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y 

SNP)
9.00 m2 1,449.58 13,046.22         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 210.06 210.06              

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 42,851.94 2,999.64           

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 78.41 117.62              

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 408.96 5,316.48           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.09 Cantos en general 8.50 ml 150.41 1,278.49           

5.10

Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro 

negro (1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño 

similar al existente)

22.60 p2 600.00 13,560.00         

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 331.83 16,591.50         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 193.92 2,520.96           

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje 3,000.00 3,000.00           

Sub-total 69,116.19RD$                  

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds 4,500.00 36,000.00         

Sub-total 36,000.00RD$                  

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01

Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio 

(30 Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas 

de 2 pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 69,837.71 69,837.71         

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 200.00 60,000.00         

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal 

del Palacio
16.00 m3 1,512.57 24,201.12         

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de 

Palmas Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de 

altura, 20 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 

3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 67,637.71 67,637.71         

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 2,682.12 2,682.12           

Sub-total . 224,358.66RD$                
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8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 1,000.00 225,000.00       

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 193.92 164,832.00       

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds 2,300.00 75,900.00         

Sub-total 465,732.00RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,259,546.15RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 325,954.62                           

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 97,786.38                             

33.03 Transporte 2.5% 81,488.65                             

SUB-TOTAL 505,229.65RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 3,764,775.80RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 376,477.58RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 67,765.96                             

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 146,679.58                           

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 32,595.46                             

33.07 CODIA 0.1% 3,259.55                               

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 32,595.46                             

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 65,190.92                             

SUB-TOTAL  (RD$) 348,086.93RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 853,316.58RD$                    

Imprevistos 5.000% 162,977.31                           

TOTAL GENERAL 4,275,840.04RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

4,275,839.29 4,275,840.04

Diferencia Observación

-0.75 Difrencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Erick Pujols .          
Ing. Supervisor

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Wilka Quiroz.               
Ing. Supervisor

Aprovado por:
___________________________                                                                                                  

Arq. Rocío Altagracia.               
Gerente de Diseño y Planificación.
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1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und 339.07 6,103.26           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. 8,416.00 8,416.00           

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 216.94 1,952.46           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 216.94 2,256.18           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 93.70 9,767.29           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 122.61 13,121.72         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 312.74 9,857.56           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 10,524.28 33,782.94         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 1,637.49 58,392.89         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 335.64 1,436.54           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 49,111.23 17,188.93         

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 50,090.09 56,100.90         

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 63.03 1,638.78           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 348.21 27,856.80         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.15 Cantos en general 71.00 ml 124.30 8,825.30           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.16

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para 

dilatación térmicas).

90.00 m3 12,945.17 1,165,065.30    
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.17

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de 

acceso vehicular

1.04 m3 12,745.17 13,254.98         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und 2,537.00 53,277.00         

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml 130.00 17,192.50         

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und 3,500.00 7,000.00           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 1,173.45 124,385.70       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml 4,311.62 153,709.25       

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 736.33 16,206.62         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 99.17 3,921.83           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 1,810,710.73RD$              

2.00

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. 10,362.00 10,362.00         

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 312.74 1,563.70           

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 10,524.28 26,310.70         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 1,698.74 16,987.40         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 635.64 3,654.93           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: NU ENERGY, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana
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2.06 Pañete exterior 3.00 m2 348.21 1,044.63           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.07 Cantos en general 8.25 ml 124.30 1,025.48           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 1,397.02 22,352.32         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und 4,095.27 16,381.08         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, y 

terminación de brillado y pulido
2.56 m2 1,874.00 4,797.44           

2.11 Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver diseño) 248.00 p2 413.00 102,424.00       

Sub-total 206,903.68RD$                 

3.00

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 93.70 539.71              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 167.20 963.07              

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 312.74 781.85              

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 10,524.28 9,998.07           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 1,637.49 44,212.23         

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 335.64 557.16              

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 58,013.05 20,304.57         

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 48,486.91 14,546.07         

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 23,458.02 21,112.22         

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 1,637.49 3,111.23           

3.11 Fino de techo 5.40 m2 715.13 3,861.70           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml 166.61 1,666.10           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 523.15 2,825.01           

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 348.21 20,892.60         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.15 Cantos 65.00 ml 124.30 8,079.50           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 11,984.83 9,348.17           

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 1,834.52 6,420.82           

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml 386.06 2,316.36           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud 12,590.00 12,590.00         

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 571.24 7,197.62           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 184.93 2,330.12           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 2,007.40 2,007.40           

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud 1,662.04 1,662.04           

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud 1,651.28 1,651.28           

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 2,007.40 4,014.80           

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud 1,246.54 1,246.54           
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3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 150.96 9,057.60           

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje 3,570.00 3,570.00           

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 4,606.20 4,606.20           

Sub-total 221,470.04RD$                 

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 452.84 73,088.38         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 452.84 39,917.85         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. 14,980.27 14,980.27         

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 228.60 61,722.00         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 161.30 59,681.00         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

249,389.50RD$                 

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 312.74 469.11              

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. 12,500.00 12,500.00         

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 10,628.94 5,314.47           

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 1,698.74 15,288.66         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 335.64 335.64              

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 58,013.05 4,060.91           

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 63.03 94.55                 
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 348.21 4,526.73           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.09 Cantos en general 8.50 ml 124.30 1,056.55           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.10

Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 486.88 11,003.49         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico industrial 

(Ver diseño)
50.00 p2 486.88 24,344.00         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 161.30 2,096.90           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje 3,570.00 3,570.00           

Sub-total 84,661.01RD$                   

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds 8,023.45 64,187.60         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 64,187.60RD$                   

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01

Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 49,984.80 49,984.80         

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 177.00 53,100.00         

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal del 

Palacio
16.00 m3 1,203.60 19,257.60         

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. 48,993.60 48,993.60         

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 10,747.80 10,747.80         

Sub-total . 182,083.80RD$                 
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8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras de 

instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 1,118.63 251,691.75       

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 161.30 137,105.00       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds 2,807.11 92,634.63         

Sub-total 481,431.38RD$                 

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,300,837.74RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 330,083.77                            

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 99,025.13                              

33.03 Transporte 2.5% 82,520.94                              

SUB-TOTAL 511,629.85RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 3,812,467.59RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 381,246.76RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 68,624.42                              

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 148,537.70                            

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 33,008.38                              

33.07 CODIA 0.1% 3,300.84                                

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 33,008.38                              

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 66,016.75                              

SUB-TOTAL  (RD$) 352,496.47RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 864,126.32RD$                    

Imprevistos 5.000% 165,041.89                            

TOTAL GENERAL 4,330,005.95RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

4,330,004.54 4,330,005.95

Diferencia Observación

-1.41 Difrencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Erick Pujols .          
Ing. Supervisor

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Wilka Quiroz.               
Ing. Supervisor

Aprovado por:
___________________________                                                                                                  

Arq. Rocío Altagracia.               
Gerente de Diseño y Planificación.
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Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und 413.72 7,446.96           

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. 3,813.72 3,813.72           

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 638.72 5,748.48           

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 413.72 4,302.69           

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 373.72 38,956.57         

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 373.72 39,995.51         

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 394.82 12,444.73         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 12,380.84 39,742.50         

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 1,285.53 45,842.00         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 819.62 3,507.97           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 35,192.27 12,317.29         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 32,785.51 36,719.77         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 94.48 2,456.48           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 399.31 31,944.80         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.15 Cantos en general 71.00 ml 150.42 10,679.82         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.16

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para 

dilatación térmicas).

90.00 m3 13,497.67 1,214,790.30     
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.17

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de 

acceso vehicular

1.04 m3 13,497.67 14,037.58         

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und 2,800.00 58,800.00         

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml 250.00 33,062.50         

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und 250.00 500.00              

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 1,114.51 118,138.06       

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml 1,988.00 70,872.20         

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 1,500.00 33,015.00         

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 645.30 25,519.36         

Sub-total 1,864,654.29RD$             

2.00

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. 2,500.00 2,500.00           

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 394.82 1,974.10           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 13,253.23 33,133.08         

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 1,285.53 12,855.30         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 819.62 4,712.82           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana
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Preparado por :
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EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

2.06 Pañete exterior 3.00 m2 399.31 1,197.93           

2.07 Cantos en general 8.25 ml 150.42 1,240.97           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 1,349.77 21,596.32         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und 2,947.90 11,791.60         

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 2,647.00 6,776.32           

2.11
Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver 

diseño)
248.00 p2 322.06 79,870.88         

Sub-total 177,649.32RD$                

3.00

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 963.72 5,551.03           

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 413.72 2,383.03           

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 394.82 987.05              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 12,380.84 11,761.80         

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 1,285.53 34,709.31         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 819.62 1,360.57           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 35,192.27 12,317.29         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 32,785.51 9,835.65           

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 15,983.92 14,385.53         

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 1,285.53 2,442.51           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.11 Fino de techo 5.40 m2 620.52 3,350.81           

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml 180.00 1,800.00           

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 650.00 3,510.00           

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 399.31 23,958.60         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.15 Cantos 65.00 ml 150.42 9,777.30           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 1,100.00 858.00              

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 2,150.00 7,525.00           

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml 400.00 2,400.00           

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud 11,500.00 11,500.00         

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 850.00 10,710.00         

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 350.00 4,410.00           

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 2,000.00 2,000.00           

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud 1,950.00 1,950.00           

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud 4,500.00 4,500.00           

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 2,150.00 4,300.00           

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud 2,650.00 2,650.00           
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3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 220.00 13,200.00         

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje 645.30 645.30              

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 5,000.00 5,000.00           

Sub-total 209,778.78RD$                

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 350.00 56,490.00         

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 350.00 30,852.50         

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. 25,400.00 25,400.00         

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 350.00 94,500.00         

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 220.00 81,400.00         

288,642.50RD$                

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 394.82 592.23              

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. 4,500.00 4,500.00           

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 12,380.84 6,190.42           

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 1,285.53 11,569.77         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 819.62 819.62              

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 35,192.27 2,463.46           

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 94.48 141.72              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 399.31 5,191.03           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.09 Cantos en general 8.50 ml 150.42 1,278.57           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.10

Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 455.00 10,283.00         

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 450.00 22,500.00         

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 220.00 2,860.00           

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje 4,000.00 4,000.00           

Sub-total 72,389.82RD$                  

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds 5,780.50 46,244.00         

Sub-total 46,244.00RD$                  

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01

Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 16,450.00 16,450.00         

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 200.00 60,000.00         

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal 

del Palacio
16.00 m3 2,544.00 40,704.00         

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. 21,400.00 21,400.00         
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7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 5,060.00 5,060.00           

Sub-total . 143,614.00RD$                

8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 955.00 214,875.00       

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 220.00 187,000.00       

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds 4,500.00 148,500.00       

Sub-total 550,375.00RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,353,347.71RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 335,334.77                           

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 100,600.43                           

33.03 Transporte 2.5% 83,833.69                             

SUB-TOTAL 519,768.90RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 3,873,116.61RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 387,311.66RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 69,716.10                             

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 150,900.65                           

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 33,533.48                             

33.07 CODIA 0.1% 3,353.35                               

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 33,533.48                             

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 67,066.95                             

SUB-TOTAL  (RD$) 358,104.01RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 877,872.91RD$                    

Imprevistos 5.000% 167,667.39                           

TOTAL GENERAL 4,398,888.01RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

4,398,886.32 4,398,888.01

Diferencia Observación

-1.69 Difrencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Erick Pujols .          
Ing. Supervisor

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Wilka Quiroz.               
Ing. SupervisorAprovado por:

___________________________                                                                                                  
Arq. Rocío Altagracia.               

Gerente de Diseño y Planificación.
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Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und 391.80 7,052.40           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. 1,959.01 1,959.01           

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 89.04 801.36              

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 64.51 670.90              
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 129.02 13,449.04         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 96.77 10,356.33         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 403.03 12,703.51         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 12,326.22 39,567.17         

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 1,450.78 51,734.81         

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 397.10 1,699.59           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 57,966.51 20,288.28         

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 33,916.85 37,986.87         

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 88.39 2,298.14           

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 471.95 37,756.00         

1.15 Cantos en general 71.00 ml 214.92 15,259.32         

1.16

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para 

dilatación térmicas).

90.00 m3 13,041.51 1,173,735.90     

1.17

Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla 

electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de 

acceso vehicular

1.04 m3 12,041.51 12,523.17         

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und 3,113.69 65,387.49         

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml 234.30 30,986.18         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und 3,660.62 7,321.24           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 1,035.66 109,779.96       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml 1,847.02 65,846.26         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 1,297.09 28,548.95         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 618.56 24,461.88         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

Sub-total 1,772,173.76RD$             

2.00

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. 7,836.06 7,836.06           

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 403.03 2,015.15           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 12,326.22 30,815.55         

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 1,450.78 14,507.80         

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 722.10 4,152.08           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: RODFRA, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana
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2.06 Pañete exterior 3.00 m2 471.95 1,415.85           

2.07 Cantos en general 8.25 ml 214.92 1,773.09           

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 1,204.15 19,266.40         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und 4,443.49 17,773.95         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 2,228.82 5,705.78           

2.11
Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver 

diseño)
248.00 p2 425.18 105,444.64       

Sub-total 210,706.35RD$                

3.00

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 290.30 1,672.13           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 193.54 1,114.79           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 403.03 1,007.58           
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 11,974.23 11,375.52         

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 1,450.78 39,171.06         

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 397.10 659.19              

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 57,966.52 20,288.28         

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 33,916.86 10,175.06         

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 23,354.73 21,019.26         

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 1,450.78 2,756.48           

3.11 Fino de techo 5.40 m2 708.12 3,823.85           

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml 201.19 2,011.90           

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 578.03 3,121.36           

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 471.95 28,317.00         

3.15 Cantos 65.00 ml 214.92 13,969.80         

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 12,041.51 9,392.38           

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 2,292.49 8,023.72           

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml 329.33 1,975.98           

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud 13,107.99 13,107.99         

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 654.65 8,248.59           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 154.42 1,945.69           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud 2,096.62 2,096.62           

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud 1,891.36 1,891.36           

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud 1,272.19 1,272.19           

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud 2,521.28 5,042.56           

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud 3,826.64 3,826.64           
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3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 194.99 11,699.40         

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje 4,000.00 4,000.00           

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. 6,695.00 6,695.00           

Sub-total 239,701.38RD$                

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 566.91 91,499.27         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 566.91 49,973.12         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. 12,487.70 12,487.70         

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 278.30 75,141.00         

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 194.99 72,146.30         

301,247.39RD$                

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 403.03 604.55              

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. 3,519.55 3,519.55           

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 11,974.23 5,987.12           

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 1,450.78 13,057.02         

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 397.10 397.10              

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 58,230.95 4,076.17           

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 88.39 132.59              

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 471.95 6,135.35           

5.09 Cantos en general 8.50 ml 214.92 1,826.82           

5.10

Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 637.77 14,413.60         
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 154.42 7,721.00           

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 194.99 2,534.87           

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje 4,000.00 4,000.00           

Sub-total 64,405.74RD$                  

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds 6,861.18 54,889.44         

Sub-total 54,889.44RD$                  

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01

Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. 75,644.05 75,644.05         

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 424.84 127,452.00       
 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal 

del Palacio
16.00 m3 1,297.09 20,753.44         

 Diferencias de decimales en 

la multiplicación 

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. 40,994.90 40,994.90         

3 de 3



Fecha : 6 de julio de 2023

UBIC.: Palacio de La Romana Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA LOTE IV

PROCESO CP-CPJ-02-2023

OFERENTE: RODFRA, S.R.L.

OBRA: Readecuación de Estacionamientos y de Áreas exteriores de Palacio Justicia de La Romana

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,695.00 6,695.00           

Sub-total . 271,539.39RD$                

8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 1,086.41 244,442.25       

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 194.99 165,741.50       

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds 2,027.49 66,907.17         

Sub-total 477,090.92RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,391,754.37RD$                 

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% 339,175.44                           

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% 101,752.63                           

33.03 Transporte 2.5% 84,793.86                             

SUB-TOTAL 525,721.93RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO 3,917,476.30RD$                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% 391,747.63RD$                    

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 70,514.57                             

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% 152,628.95                           

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 33,917.54                             

33.07 CODIA 0.1% 3,391.75                               

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% 33,917.54                             

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 67,835.09                             

SUB-TOTAL  (RD$) 362,205.44RD$                    

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 887,927.37RD$                    

Imprevistos 5.000% 169,587.72                           

TOTAL GENERAL 4,449,269.46RD$                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado

Monto 

revisado por 

DIF

4,449,272.64 4,449,269.46

Diferencia Observación

3.18 Difrencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

__________________________

Ing. Erick Pujols .          
Ing. Supervisor

Revisado por:
___________________________                                                                                                  

Ing. Wilka Quiroz.               
Ing. SupervisorAprovado por:

___________________________                                                                                                  
Arq. Rocío Altagracia.               

Gerente de Diseño y Planificación.
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

4723922.83 4723917.69 5.14 4400711.36 4400713.02 -1.66 4411785.79 4411789.41 -3.62 4275839.29 4275840.04 -0.75

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

4330004.54 4330005.95 -1.41 4398886.32 4398888.01 -1.69 4449272.64 4449269.46 3.18

Dirección de Infraestructura Física

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 06/7/2023

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS,READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMIRÉZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA LA 

ROMANA.

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

GA CONSTRUCTORA, S.R.L

1.00

Evaluación Aprobada por:

NO Descripción

ARTIEX, S.R.LAQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L

NU ENERGY, S.R.L. PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA, S.R.L. RODFRA, S.R.L.LOTE 4, READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y ÁREAS 

EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, S.R.L

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS,READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL 

DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMIRÉZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA., número CP-CPJ-02-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en 

principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Wilka Quiroz.
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.15 Cantos en general 71.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16
Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 

D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para dilatación 

térmicas).

90.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17
Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 

D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de acceso vehicular
1.04 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Part. Descripción Cant. Ud.
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. ARTIEX, S.R.L. GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 6/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 4: RADECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
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Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 6/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 4: RADECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 RAMPA DE ACCESO TRASERO

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Pañete exterior 3.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Cantos en general 8.25 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver diseño) 248.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 GARITA DE SEGURIDAD

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.11 Fino de techo 5.40 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15 Cantos 65.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.09 Cantos en general 8.50 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.10
Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01
Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal del 

Palacio
16.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.00 MISCELÁNEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.15 Cantos en general 71.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16
Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 

D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para dilatación 

térmicas).

90.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17
Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 

D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de acceso vehicular
1.04 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

NU ENERGY, S.R.L. PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA, S.R.L.

Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.
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1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 RAMPA DE ACCESO TRASERO

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Pañete exterior 3.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Cantos en general 8.25 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver diseño) 248.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.00 GARITA DE SEGURIDAD

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.11 Fino de techo 5.40 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15 Cantos 65.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 2. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES 3. READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 
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Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.09 Cantos en general 8.50 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.10
Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01
Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal del 

Palacio
16.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.00 MISCELÁNEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas
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Evaluación Comentario 

1.00 ESTACIONAMIENTO

1.01 Retiro de paragomas existentes 18.00 und CUMPLE

1.02 Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas 1.00 p.a. CUMPLE

1.03
Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye 

desmonte de hierros) L= 6.00 mts
9.00 m2 CUMPLE

1.04 Demolición de acera y conten para entrada vehicular 10.40 m2 CUMPLE

1.05 Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central) 104.24 m2 CUMPLE

1.06 Retiro de asfalto en áreas de jardineras 107.02 m2 CUMPLE

1.07 Excavación en material no clasificado 31.52 m3 CUMPLE

1.08 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 3.21 m3 CUMPLE

1.09 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 35.66 m2 CUMPLE

1.10 Relleno de reposición 4.28 m3 CUMPLE

1.11
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 CUMPLE

1.12
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m.
1.12 m3 CUMPLE

1.13 Fraguache en vigas y columnas 26.00 m2 CUMPLE

1.14 Pañete exterior en muros, vigas y columnas 80.00 m2 CUMPLE

1.15 Cantos en general 71.00 ml CUMPLE

1.16
Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 

D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para dilatación 

térmicas).

90.00 m3 CUMPLE

1.17
Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 

D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de acceso vehicular
1.04 m3 CUMPLE

1.18 Suministro y colocación de paragomas de caucho 21.00 und CUMPLE

Part. Descripción Cant. Ud.
RODFRA, S.R.L.
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1.19 Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico) 132.25 ml CUMPLE

1.20 Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos) 2.00 und CUMPLE

1.21 Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos) 106.00 m2 CUMPLE

1.22
Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura  (incluye estructura, 

zabaletas, ver detalles)
35.65 ml CUMPLE

1.23 Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra) 22.01 m3 CUMPLE

1.24 Bote de material producto de excavaciones 39.55 m3 CUMPLE

2.00 RAMPA DE ACCESO TRASERO

2.01 Demolición de escalones  y plataforma existentes 1.00 p.a. CUMPLE

2.02 Excavación en material no clasificado 5.00 m3 CUMPLE

2.03 Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 2.50 m3 CUMPLE

2.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m 10.00 m2 CUMPLE

2.05 Relleno compactado con material clasificado 5.75 m3 CUMPLE

2.06 Pañete exterior 3.00 m2 CUMPLE

2.07 Cantos en general 8.25 ml CUMPLE

2.08
Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro 

soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.
16.00 m2 CUMPLE

2.09
Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, 

incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido
4.00 und CUMPLE

2.10
Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, 

y terminación de brillado y pulido
2.56 m2 CUMPLE

2.11 Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver diseño) 248.00 p2 CUMPLE

3.00 GARITA DE SEGURIDAD

3.01 Corte de asfalto para área de Garita 5.76 m2 CUMPLE

3.02 Retiro de asfalto en área de Garita 5.76 m2 CUMPLE

3.03 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 2.50 m3 CUMPLE
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3.04 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.95 m3 CUMPLE

3.05 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 27.00 m2 CUMPLE

3.06 Relleno de reposición 1.66 m3 CUMPLE

3.07
Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.35 m3 CUMPLE

3.08
Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 

0.20m. (nivel de dintel)
0.30 m3 CUMPLE

3.09 Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8" 0.90 m3 CUMPLE

3.10 Bloques de 6´´ en Antepecho 1.90 m2 CUMPLE

3.11 Fino de techo 5.40 m2 CUMPLE

3.12 Zabaleta de techo 10.00 ml CUMPLE

3.13
Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros 

(gris o blnaco) incluye techo y antepechos.
5.40 m2 CUMPLE

3.14 Pañete (Interior, exterior y Techo) 60.00 m2 CUMPLE

3.15 Cantos 65.00 ml CUMPLE

3.16 Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. 0.78 m3 CUMPLE

3.17 Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros) 3.50 m2 CUMPLE

3.18 Zócalos de porcelanato antideslizantes 6.00 ml CUMPLE

3.19
Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), 

Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.
1.00 ud CUMPLE

3.20
Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio 

liso bronce (1.17 m x 1.00m)
12.60 p2 CUMPLE

3.21
Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 

1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro. 
12.60 p2 CUMPLE

3.22 Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco 1.00 ud CUMPLE

3.23 Suministro e instalación de Salida de Luz cenital 1.00 ud CUMPLE

3.24 Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´ 1.00 ud CUMPLE
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3.25 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco 2.00 ud CUMPLE

3.26 Desague de techo en tuberia pvc de 2" 1.00 ud CUMPLE

3.27 Pintura a nivel General 60.00 m2 CUMPLE

3.28 Botes de escombros 1.00 viaje CUMPLE

3.29 Limpieza (Continua y final) 1.00 p.a. CUMPLE

4.00 VERJA PERIMETRAL

4.01
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
161.40 p2 CUMPLE

4.02
Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro 

negro,  pintada con epoxico industrial (Ver diseño)
88.15 p2 CUMPLE

4.03 Reparación de grietas en muros de verja existente 1.00 p.a. CUMPLE

4.04 Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral 270.00 m2 CUMPLE

4.05
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja 

perimetral
370.00 m2 CUMPLE

5.00 MURO DE VERJA DIVISIONAL EN LINDERO

5.01 Excavación en material no clasificado para zapata de muros 1.50 m3 CUMPLE

5.02 Corte de raices de arboles 1.00 p.a. CUMPLE

5.03 Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m 0.50 m3 CUMPLE

5.04 Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) 9.00 m2 CUMPLE

5.05 Relleno de reposición 1.00 m3 CUMPLE

5.06
Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 

0.20m.
0.07 m3 CUMPLE

5.07 Fraguache en columna 1.50 m2 CUMPLE

5.08 Pañete exterior en muro y columna 13.00 m2 CUMPLE

5.09 Cantos en general 8.50 ml CUMPLE
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5.10
Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro 

(1.00 x 2.10)m,  pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al 

existente)

22.60 p2 CUMPLE

5.11
Confección e instalación de Verja en hierro negro,  pintada con epoxico 

industrial (Ver diseño)
50.00 p2 CUMPLE

5.12 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna 13.00 m2 CUMPLE

5.13 Botes de escombros 1.00 viaje CUMPLE

6.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

6.01 Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V 8.00 uds CUMPLE

7.00 JARDINERÍA EN GENERAL

7.01
Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 

Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 

pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)

1.00 p.a. CUMPLE

7.02 Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio 300.00 m2 CUMPLE

7.03
Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal del 

Palacio
16.00 m3 CUMPLE

7.04

Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas 

Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 

Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de 

tierra negra)

1.00 p.a. CUMPLE

7.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a. CUMPLE

8.00 MISCELÁNEOS

8.01
Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras 

de instalación Crosstee, main tee y angulares
225.00 m2 CUMPLE

8.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 850.00 m2 CUMPLE

8.03
Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con 

certificación UL
33.00 uds CUMPLE

COMENTARIO 

GENERAL: 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
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4.READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. DIRIGIDO A MIPYMES

LOTE 4: RADECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols

Ingeniero Supervisor
Ing. Wilka Quroz

Ingeniero Supervisor
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