



**PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
READECUACIONES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA, DIRIGIDO A MIPYMES.
REFERENCIA NÚMERO: CP-CP-04-2025**

24 de junio de 2025

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de comparación de precios número **CP-CPJ-04-2025**, llevado a cabo para las **readecuaciones en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, dirigido a MIPYMES**, les notifica la siguiente modificación en el numeral 19 (cronograma del proceso), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 002, de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025).

- I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 19 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”.

DONDE DICE:

19. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes 27 de mayo de 2025
2. Visita técnica	Jueves 29 de mayo de 2025
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes 30 de mayo de 2025, a las 03:00 P.M.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes 02 de junio de 2025
5. Recepción de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Ofertas Económicas “Sobre B”	Martes 03 de junio de 2025, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M., en el salón

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
	multiusos, ubicado en el <u>segundo nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
6. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Ofertas Económicas “Sobre B”	Martes 03 de junio de 2025, a las 10:05 A.M.
7. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles 04 de junio de 2025
8. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el lunes 09 de junio de 2025.
9. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	Jueves 12 de junio de 2025
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta viernes 13 de junio de 2025.
11. Recepción de subsanaciones	Hasta martes 17 de junio de 2025, a las 03:00 P.M.
12. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el lunes 23 de junio de 2025
13. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Jueves 26 de junio de 2025
14. Notificación de ofertas habilitadas para evaluación económica	Hasta el viernes 27 de junio de 2025
15. Informes de ofertas económicas habilitadas	Hasta el martes 01 de julio de 2025
16. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	Jueves 03 de julio de 2025
17. Adjudicación	Jueves 03 de julio de 2025
18. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
19. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
20. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

19. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
21. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes 27 de mayo de 2025
22. Visita técnica	Jueves 29 de mayo de 2025
23. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes 30 de mayo de 2025, a las 03:00 P.M.
24. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes 02 de junio de 2025
25. Recepción de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Ofertas Económicas “Sobre B”	Martes 03 de junio de 2025, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M., en el salón multiusos, ubicado en el <u>segundo nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
26. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Ofertas Económicas “Sobre B”	Martes 03 de junio de 2025, a las 10:05 A.M.
27. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles 04 de junio de 2025
28. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el lunes 09 de junio de 2025.
29. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	Martes 24 de junio de 2025
30. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta miércoles 25 de junio de 2025.
31. Recepción de subsanaciones	Hasta viernes 27 de junio de 2025, a las 03:00 P.M.
32. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el jueves 03 de julio de 2025
33. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Martes 08 de julio de 2025
34. Notificación de ofertas habilitadas para evaluación económica	Hasta el miércoles 09 de julio de 2025



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
35. Informes de ofertas económicas habilitadas	Hasta el lunes 14 de julio de 2025
36. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	Jueves 17 de julio de 2025
37. Adjudicación	Jueves 17 de julio de 2025
38. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
39. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
40. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones.
YR/AO/ic.

