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1. Objetivos de la contratación  

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de diversas obras correspondientes al proceso de 
READECUACIONES EN JUZGADO DE TRABAJO Y LA CORTE DE TRABAJO DE D.N, TRASLADO 
DEL TRIBUNAL NNA PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, READECUACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JANICO Y READECUACIÓN DE JUZGADO DE 
PAZ DE VILLA VÁSQUEZ, que abarca los siguientes proyectos: 
 
LOTE DESCRIPCIÓN 

1 
READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO 
NACIONAL. 

2 TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA 

3 READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JANICO 

4 READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA VÁZQUEZ. 

 

Los objetivos específicos de cada proyecto se describen a continuación:  

 Lote 1:  Readecuación de Juzgado de Trabajo y Corte de Trabajo del Distrito Nacional. 

Readecuar y corregir daños por uso, en las áreas utilizadas por los servidores judiciales del juzgado de 
trabajo del D.N, Corte de trabajo del Distrito Nacional. 

 

 Lote 2:  Traslado del Tribunal NNA Palacio De Justicia De Puerto Plata. 

Reubicar el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en el Palacio de Justicia de Puerto Plata para 
eficientizar los espacios internos del mismo. 

 

 Lote 3:  Readecuación de estacionamiento en Juzgado de Paz de Jánico 

Adecuar el área para que funcione como un estacionamiento para el Juzgado de Paz de Jánico, con la 
finalidad de proporcionar un ambiente seguro y conveniente para que las personas accedan a los servicios 
judiciales.  

 

 Lote 4: Readecuación de Juzgado de Paz de Villa Vázquez. 

Acondicionar las áreas internas del Juzgado de Paz de Villa Vásquez con la finalidad de ofrecer mejores 
espacios de trabajo a los servidores judiciales, así como un ambiente acogedor para los usuarios del mismo. 



 
 

 

  
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Página 2 de 17 
UNIDAD DE OBRA 28 agosto 2023 

READECUACIONES EN JUZGADO DE TRABAJO Y LA CORTE DE 
TRABAJO DE D.N, TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA PALACIO DE 

JUSTICIA DE PUERTO PLATA, READECUACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JANICO Y 

READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA VÁSQUEZ 

2023-044 O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

2. Fuentes de recursos 

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente comparación de precios, corresponden a 
los CUR siguientes:  

 

LOTE DESCRIPCIÓN CUR MONTO RD$ 

1 
READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE 
TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL. 

231640010 1,300,000.00 

2 
TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA PALACIO DE JUSTICIA 
DE PUERTO PLATA 

231640010 1,000,000.00 

3 
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO 
DE PAZ DE JANICO 

231640010 1,500,000.00 

4 
READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA 
VÁZQUEZ. 

231640010 2,000,000.00 

TOTAL= 5,800,000.00 

 

 

3. Especificaciones técnicas de los proyectos  

A continuación, se describen las especificaciones que deben cumplir los rubros según aplique en la ejecución de los 
proyectos:  

Terminación de superficies 

 Colocación de fraguache con llana en vigas, muros y columnas. Mortero 1:4, 1.50mm. (Incluye el 
suministro de los materiales). 

 Colocación de pañete en muros, vigas y columnas, interior. Mortero 1:4, espesor: 1.75cm. (Incluye el 
suministro de los materiales). 

 Colocación de pañete en muros, techo, vigas y columnas, exterior. Mortero 1:4, espesor: 2.00cm. (Incluye 
el suministro de los materiales). 

 Terminación de cantos y mochetas. Mortero 1:4. (Incluye el suministro de los materiales). 

 

Instalaciones sanitarias 

 La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados en los planos o según lo 
estipule la supervisión. 
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 Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán estar marcados con el sello 
de identificación del fabricante. 

 Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén expuestas 
serán niqueladas, así como los cubre-faltas y demás accesorios de conexión. 

 Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la correcta instalación de los aparatos, así como las 
obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y buen funcionamiento. 

 Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregirán los defectos que hubiese. 

 La supervisión revisará todos los aparatos colocados, verificará su correcta instalación y comprobará su 
satisfactorio funcionamiento, para lo cual harán todas las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente. 

 La supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido corregidos los posibles 
defectos observados en la instalación de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento. 

 Se harán pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberías tapadas antes 
de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento de estas. 

 Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión hidrostática antes de 
cubrirlas y en presencia del supervisor. 

 La presión mínima de prueba constante es de 7kg/cm² (100 lib/pulg²), durante una hora. Esta prueba se 
hará antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalación de aparatos sanitarios. 

 Si se observa alguna disminución durante la prueba hidrostática, se deberán localizar los puntos de fuga y 
se procederá a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetirá la 
prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes. 

 

Instalaciones eléctricas 

 Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad y serán de las características indicadas en los 
planos y listado de partidas. 

 No se usará conducto alguno con una sección menor de básica (1/2) pulgada. 

 El contratista tomará las precauciones para evitar la entrada y acumulación de agua, tierra, desperdicios u 
hormigón en los conductos. En caso contrario, el contratista correrá con los gastos. 

 Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser de tipo SDR 26. 

 No serán aceptados conductos deformes, aplastados o rotos. 

 El contratista instalará los conductores del calibre y las características señaladas en los planos y 
disposiciones especiales o según instrucciones de la supervisión. 

 Al instalar conductores en los conductos, deberá quedar suficiente espacio libre para colocarlos y 
removerlos con facilidad, así como para disipar el calor que se produzca, sin dañar el aislamiento de estos. 

 Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos conductos que hayan sido 
utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza. 

 En ningún casi se harán empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre se harán en las 
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cajas de conexión instaladas para tal efecto. 

 Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá comprobarse que los tubos y cajas estén secos. 
Durante el proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o aceitar conductores para facilitar la instalación 
dentro de los tubos conduit. 

 Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes. 

 Los interruptores de luces se instalarán en los sitios y en los niveles señalados en los planos. 

 La altura de los interruptores deberá ser la especificada en los planos o mínima de 1.20 m. 

 Los interruptores de luces se fijarán mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al ras del 
muro. 

 Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la distancia señalada en los planos. Cuando vayan sobre 
mesetas, se instalarán a 0.20 m sobre el nivel de éstas. 

Pisos 

• Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de estas especificaciones 
técnicas: serán del tipo y características especificadas en los planos y listado de partidas.  

• Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero cuyo espesor podrá ser de 
1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte de material aglutinante (cemento -15% de cal) por 
cinco partes de arena. Se deberá extender el mortero con llana metálica dentada para que forme ranuras 
horizontales y las piezas se adhieran mejor. 

• Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas. 

• Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden de colocación de las 
piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas se hará 
a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.  

• Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagües en los lugares 
donde existan éstos.  

• Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporción 
1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo con las pendientes a niveles indicados en los planos.  

• La tolerancia en dimensiones será de dos milímetros y no serán admitidas piezas rotas o defectuosas.  

• Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de 
cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la penetración de este.  

• Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o estopa hasta dejarlo 
listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de 24 horas después de haberse aplicado el 
derretido.  

• No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5 
milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas deberán estar alineadas.  

• Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas. 
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Revestimientos en muros 

• Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas rectangulares, de 
estructura homogénea, compacta y color uniforme. 

• El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.  
• En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán recubrimiento, se colocarán piezas 

cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las 
juntas de las esquinas se formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar 
la junta. Las piezas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas.  

 

Pintura 

• Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las superficies de las 
edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparación de 
superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.  

• Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las especificaciones y planos, 
además serán nuevos y de buena calidad.  

• Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.  

• El tipo será satinado en las paredes y techos, según especifique en los planos. 

• La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su fácil 
aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la supervisión de la 
Dirección de Infraestructura Física. 

• Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete totalmente uniforme. 

• La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

o Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz.  

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.  

o Deberá ser de fácil aplicación.  

o Será resistente a la acción de la intemperie.  

o Será impermeable y lavable.  

• Las superficies para pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extraña.  

• No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni después de 
estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad relativa del medio ambiente no podrá ser mayor a 
85%.  

• Requisitos de preparación del área:  

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.  

o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.  

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica) 

o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.  
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 Requisitos de aplicación de pinturas en muros: Aplicar imprimación siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizarán con equipo 
compresor y pistola o rodillo. Solo se permitirá el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los 
medios antes indicados.  

 

 

Lona Asfáltica 

 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 4.4 kg/m2  - 5 kg/m2 con un espesor mínimo 
de 4 mm, armadas con “tejido no tejido” de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se 
usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo. incluye techo y antepechos.  

 
Colocación de puertas  

 Las puertas a instalar serán especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo cumplir con todos 
los requerimientos establecidos en los mismos.  

 Todas las puertas serán perfectamente planas. Deberán estar garantizadas contra corvaduras y otros 
defectos.  

 Las puertas deberán ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, cerrar y/o 
colocarlas en una determinada posición.  

 Los tipos de marcos a usar en la obra serán colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustarán a las 
paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o más tornillos ajustados a tarugos plásticos.  

 Los marcos tendrán las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una holgura de 1/16” a los 
lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.  

 Las puertas de maderas deberán estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su integridad y 
fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.  

 Las cerraduras o llavines que llevarán las puertas, así como el tamaño, tipo y numero de bisagras serán 
como las indicadas en los planos. 

 

Puertas metálicas. 

 Las puertas deberán ser en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 2''x2'' con marcos de perfiles 
2''x3'' con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido, industrial negra las medidas deberán 
ser confirmadas en campo para fines de producción, se deberá garantizar materiales nuevos y 
terminaciones pulidas en cordones de soldaduras. 
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4. Criterios de aceptación de las obras 
 Todas las áreas deberán estar limpias.  

 Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben ser uniformes y 
coincidir entre sí.  No serán aceptados pisos con tropezones.  

 Los muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre sí, 
las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán tropezones. 

 Los materiales para utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras. 

 La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas. 
 
 
5. Documentación técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  

a) Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta contratación, con 
un plazo no mayor a dos (2) meses, tiempo máximo de duración para cada uno de los lotes. 

b) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado. 
c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de experiencia mediante 

certificaciones de recepción conforme, órdenes de compra, contratos de obras o servicios similares, donde 
al menos una (1) demuestre el tiempo solicitado. 

d) Suministrar tres (3) certificaciones de recepción conforme de obras similares al objeto de esta contratación. 
e) Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde evidencia mínimo cinco 

(5) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles, incluir fotografía del carnet del Colegio 
de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA). 
 

6. Documentación económica para presentar  

a) Presupuesto de las actividades a realizar.   

b) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.  

Notas:   
 La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e 

implícitos según corresponda.   

 Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los 
oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD$).   
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7. Visita técnica opcional al lugar de ejecución. 

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su 
responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe 
de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la 
Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter 
opcional, sin embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse.  
 
El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes. 
 

LOTE DESCRIPCIÓN CONTACTO PARA VISITA TÉCNICA 

1 
READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y 
CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL. 

Juzgado de trabajo del D.N:  

Lic. Franklin Jáquez, Encargado Administrativo  
Número de teléfono: 829 -259-7664 
Correo electrónico: fjaquez@poderjudicial.gob.do 

Corte de trabajo del D.N: 

Lic. Ramon A. Lopez, Encargado Administrativo 
Número de teléfono: 829 -521-8444 
Correo electrónico: ralopez@poderjudicial.gob.do 

 

2 
TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA PALACIO DE 
JUSTICIA DE PUERTO PLATA 

Lic. Karina E. Tejada, Encargado Administrativo. 
Número de teléfono: 829-521-8034 
Correo electrónico: katejada@poderjudicial.gob.do 
 

13 
READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN 
JUZGADO DE PAZ DE JANICO 

Arsenio A. Cortina, Encargado Administrativo. 
Número de teléfono: 829-521-8392 
Correo electrónico: acortina@poderjudicial.gob.do 

4 
 

READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE 
VILLA VÁZQUEZ. 

Lic. Damaris Villalona, Encargado Administrativo. 
Número de teléfono: 829-521-8264 
Correo electrónico: 
dvillalona@poderjudicial.gob.do 
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8. Criterios de evaluación  

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente por lote cuya propuesta:   
1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones 

técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.  
2) Presente el menor precio. 

 

9. Forma de pago 

a. Avance del veinte por ciento (20%). 
 

b. El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones 
periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física, 
tomando en cuenta los siguientes criterios:    
 Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la 

cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de la 
Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del 
monto del Anticipo o Avance Inicial.  

 Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación la Dirección de 
Infraestructura Física.   

 El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la 
amortización del Avance Inicial.  

 
 Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan 

origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la 
que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.  

 

10. Ubicación de la ejecución  
 

LOTE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

1 
READECUACION DE JUZGADO DE 
TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL 
DISTRITO NACIONAL. 

1. Juzgado de trabajo del D.N– C/ Ramon 
Cáceres 134, Santo Domingo.  

2. Corte de trabajo del D.N – Av. Independencia 
357, Santo Domingo 

2 
TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA PALACIO 
DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA 

Av. Luis Ginebra, esquina Hermanas Mirabal, 
Puerto Plata. 
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3 
READECUACIONES DE 
ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ 
DE JANICO 

C/ Federico Pichardo núm. 1, Jánico, Santiago 
de Los Caballeros 

4 
READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE 
VILLA VÁZQUEZ. 

C/ Bernardo Rodríguez, Villa Vásquez. 

 

 

 

 

 

11. Tiempo de entrega 

 

LOTE DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE 
TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL. 

Máximo 2 meses 

2 
TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA PALACIO DE JUSTICIA DE 
PUERTO PLATA 

Máximo 2 meses 

3 
READECUACIONES DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO 
DE PAZ DE JANICO 

Máximo 2 meses 

4 
READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA 
VÁZQUEZ. 

Máximo 2 meses 

 

12. Horarios de trabajo  

 De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm. 

 Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física 
y la Dirección Administrativa de cada localidad). 
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Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a cabo en horario nocturno, 
deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura Física. coordinación con la Dirección de 
Infraestructura Física y el Departamento Administrativo de cada localidad. 

 

13. Idioma 

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos 
generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones 
deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al 
español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

14. Condiciones de la obra 

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:  
 
a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del 

Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por 
el Consejo del Poder Judicial como enlace.  

b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta 
contratación de obra.  

c) Quince (15) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar una relación del personal 
que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se 
obliga a mantener actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se 
produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta información podrá dar lugar a 
que no se permita el ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.  

d) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas 
que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.  

e) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al 
personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.   

f) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso 
indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.   

g) El Contratista deberá,  encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria 
para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, 
atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación 
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laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación 
social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.  

h) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los 
mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.       

i) Los trabajos iniciaran luego que será realizado el pago del anticipo.   

j) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser 
implementadas las medidas de seguridad de lugar.         

k) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas 
municipales.    

l) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).     

m) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)      

n) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de 
trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.   

o) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y puestos 
en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y 
almacenamiento de dichos materiales.  

p) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la 
buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.  

 

15. Ejecución y Recepción de la Obra   

 

a) Inicio de la Construcción  
Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre El Consejo del Poder Judicial y El Contratista, este último 
iniciará la ejecución de los trabajos conforme al cronograma presentado.   
 

b) Recepción Provisional   
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en estas 
Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de esta al Ingeniero Supervisor designado por La Dirección 
de Infraestructura Física como responsable de la supervisión.  
De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un 
plazo no mayor a cinco (5) días laborables, a la corrección de los errores detectados.   
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c) Recepción Definitiva  
Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se procederá a realizar una 
nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo con las 
Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.  
Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno 
de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas. Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y 
considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se 
levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditará que la Obra 
está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.   
 
 

16. Fotos del estado actual de la infraestructura física 
 

 Lote 1 – Readecuación de Juzgado de Trabajo, Corte de trabajo del distrito Nacional, Ciudad nueva 
y Juzgado de paz de la Segunda Circunscripción. 

 

a) Juzgado de trabajo del Distrito Nacional 
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b) Corte de trabajo del Distrito Nacional 
 

  
 

 
 Lote 2 – Traslado del Tribunal NNA Palacio de Justicia de Puerto Plata 
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Lote 3– Readecuación de estacionamiento en Juzgado de Paz de Jánico 
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Lote 4– Readecuación de Juzgado de Paz de Villa Vázquez. 
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17. Peritos designados  
 
Lote 1 – Readecuación de Juzgado de Trabajo y Corte de Trabajo del Distrito Nacional. 

 
Ing. Selito Antidor                 Ing. Erick Pujols                      Ing. Wilka Quiroz 

       Ingeniero Supervisor               Ingeniero Supervisor                  Ingeniero Supervisor 
 
Lote 2 – Traslado del Tribunal NNA Palacio de Justicia de Puerto Plata. 
 

Ing. Erick Pujols                 Ing. Rafael Y. Pichardo                Ing. Juan José Mejía 
       Ingeniero Supervisor               Ingeniero Supervisor                  Ingeniero Supervisor 
 
Lote 3 – Estacionamiento en Juzgado de Paz de Jánico 
 

Ing. Massiel Estévez             Ing. Rafael Y. Pichardo             Ing. Juan José Mejía 
       Ingeniero Supervisor               Ingeniero Supervisor                   Ingeniero Supervisor 
 
Lote 4 – Readecuación de Juzgado de Paz de Villa Vásquez 
 

Ing. Melvin Hernández            Ing. Selito Antidor                           Ing. Iris Arnault 
       Ingeniero Supervisor                Ingeniero Supervisor                         Ingeniero Supervisor 
 
18. Firmado por 

Arq. Rocío Altagracia  
Gerente de Diseño y Planificación 
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