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Consejo del Poder Judicial

República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-004-20

95533

PRESENTACIÓN DE OFERTA

20 de Agosto del 2020

//?
Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos dé Referencia para el
Procedimiento de Comparación de Precios, incluyendo las adendas realizadas a los
mismos:

b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos: ADECUACIÓN ÁREA DE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES
DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL, REFERENCIA No. CP-CPJ-004-2020.

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de ciento veinte (120) días,
contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de

conformidad con los Términos de Referencia del Procedimiento Comparación de
Precios. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta
antes del término de dicho período.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel

cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia del

Procedimiento, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la
adjudicación.

e) Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos

de Referencia del Procedimiento de Comparación de Precios.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarlas. Incluyendo cualquier subcontratísta o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados Inelegibles por el
Comprador para presentar ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual,
hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la

más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

/



Comité de Compras y Licitaciones
CP-CPJ-004-

CONSEJO DEL Poder Judicial

República Dominicana

JOSÉ ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACIÓN en calidad de REPRESENTANTE LEG

debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de GRUPO ÍNGENIARQ^

S.R.L

Sello

326-J353
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Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

CP-CPJ-004-2

0^00^

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 20 de Agosto del 2020

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: GRUPO INGENIARQ, S.R.L

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
No Aplica

3. RNC/ Céduia/ Pasaporte dei Oferente: 1-30-95538-7

4. RPE del Oferente: 28408

5. Domicilio legal del Oferente: Calle 2da No. 39, Sector Brisas de Guazuma, Baní,
Provincia Peravia

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: José Altagracla Saldaña Encarnación

Dirección: Calle 3 No. 28, Sector Las Marías, Baní, Provincia Peravia

Números de teléfono y fax: 809-380-7155 / 849-804-3153

Dirección de correo electrónico: g.ingeniarqiSgmail.com / cr¡stovlene-7(S)hotmail.com

95S3a

3



REGISTRO DE

PROVEEDORES DEL

ESTADO (RPE)

ACTUALIZADO

,Grupo

AÑOtmmjtu rr^ccwtHA rrwsrpcKTsow



Página 1 de 1

WWMlÉlBliinl

coimuinciONESC ̂  j
PÜBUCASVf ̂

llHMMdItlIMMitfAaparitfMUdn ]

PORTAL
TRANSACCIONAL
COMPRAS nOMINiCAMA

Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 28408

Fecha de Registro: 29/1/2013

Razón Social: Grupo Ingenlarq, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación Empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Segunda , 39, Brisa de Guazuma

91000 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: José Altagracia Saldaña
Encarnación

Observaciones:

Fecha Actualización: 11/12/2018

No. Documento: 130955387 - RNC

Provee: Obras,Servicios

Registro de Beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Actividad Comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios

78100000 Transporte de correo y carga

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 18/8/2020 12:30:47 p.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do j www.dgcp.gob.do
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República Dominicana

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Santo Domingo, R.D

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Dirección de Comercio Interno

CERTiFICACiÓN

PERSONA jurídica

(RENOVACiON )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la Dirección de Comercio Interno,

CERTIFICA que la empresa GRUPO INGENIARQ SRL, con RNC No.130955387, con Registro

Mercantil No.654CP, emitido por ta Cámara de Comercio y Producción de PERAVIA, con los Estados
Financieros correspondientes al año 2019, la certificación de la DGII al día con las obligaciones
fiscales y la certificación de la TSS al día con las obligaciones laborales, clasifica en el renglón de
PEQUEÑA, según la Ley 187-17, de fecha 28 de julio del 2017 que modifica la Ley 488-08, de fecha

19 de diciembre 2008, sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (MIPYMES).

En tal virtud, dicha empresa, cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las
políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta certificación tiene vigencia de (3) meses a partir de la fecha y se expide totalmente gratis.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los (17) días del mes 8 del
año (2020).

Licda. Usa M. Marcano Guzmán

Director/a de Comercio Interno

LMG/jdd

9S536

goo.do/íirtficacton/mipymea/

27815

Slgnature N^Verified
Dlgitally signea b^sa Mabel
Marcano Guzmaa

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Sector Bella Vista 6^p202O^8?IZJ^5^27:O3-04:00
Apartado Postal : 10121 /Teléfono (809) 685-5171 - Fax (809) 200-5171

Pág. Web. www.micm.gob.do
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6/8/2020 Administración de Documentos

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

"AÑO DE LA CONSOUDACION DE LA SEGURIDAD AUMENTARIA'

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0220952045480

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que ei o la contribuyente
GRUPO INGENIARQ SRL, RNC No. 130955387, con su domicilio y asiento fiscal en
BANI , Administración Local ADM LOCAL BANI, está ai día en la declaración y/o pago
de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

ACTIVOS IMPONIBLES

ITBIS

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos
mil veinte (2020).

NOTAS:

•  La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

•  Este documento no requiere firma ni sello.

digo doflnna: S1DD4IIFLO-OXn-5967-1857-S757
sha1: J8IUMqvGvSFr9l03PB34Dh1CRKSB
DGII . OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GEIiffiRAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

SI DD-MFLG-OXT1-5967-1057-5757

Verifique la legitimidad de la presente certiñcación en http://www.dgii.gov.do/vertflca o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).
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CP-CP

Consejo del Poder Judicial

República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, JOSE ALTAGRAOA SALDAÑA ENCARNACION, Nacionalidad DOMINI
Mayor de Edad, Estado Civil CASADO, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.
003-0081372-2, en calidad de Gerente Administrativo, actuando en nombre y

representación de GRUPO INGENIARQ, S.R.L, marcada con el Registro Nacional de

Contribuyente (RNC) No. 1-30-9SS38-7, con domicilio en la Calle Francisco Caamaño Deñó
No. 25, Sector Brisas del Sur, Baní, Provincia Peravia, conforme a los poderes que me

fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente

documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de
Precios No. CP-CPJ-004-2020 del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de Área de
Recepción de Documentos de Palacio de Justicia de las Cortes de Apelación del Distrito
Nacional, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de

Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y

Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la

oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de GRUPO INGENIARQ, S.R.L. con persona

particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres

distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de

su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y

Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se

ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos

precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Baní, Provincia Peravia^
República Dominicana a los (20) días del mes de Agosto del año dos mil veinte (2020k?^J

26-
95S36
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ARQUITECTURA-INGENIERIA-CONSTRUCCION

CARTA DE PRESENTACIÓN

20 de Agosto del 2020

Baní, Provincia Peravia

95538

Señores:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Comité de Compras y Licitaciones

Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, de

Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.

En sus Manos.-

Estimados Señores:'

Nos place dirigirnos a ustedes para saludarles cordialmente a la vez que les presentamos

nuestra empresa GRUPO INGENIARQ, S.R.L., la cual surge en el año 2008 como una idea

nacida de un grupo de profesionales emergentes de la Arquitectura y la Ingeniería Civil,

constituyéndose formalmente para el año 2011 - 2012, interviniendo en obras de toda

índole, en el diseño y la elaboración de proyectos arquitectónicos y la construcción de obras

civiles en general.

Nuestro objetivo está basado en tres conceptos fundamentales: seguridad,

producción, haciendo de ellos una sola ideología, para de esta forma logcar ntiéstr

propósito de ser una empresa constructora cuyo nombre lleve implícito en caiá#óy
nuestra identidad y un sello indeleble de la excelencia, contando con una vastá

y un personal altamente calificado para la satisfacción plena de aquellos quierjes jwfn

nuestras manos sus proyectos de construcción.

O Francisco Caamaño Deñó, Las Colinas, Baní, Prov. Peravia, R.D. • E-mail: g.ingeniarq@gmail.com •Tel.: (809) 380-7155



GRUPO

(O Ingeñiarq
ARQUITECTURA-INGENIERIA CONSTRUCCION

GRUPO INGENIARQ, S.R.L. ofrece los servicios de: Diseños Arquitectónicos, Elabora

Pianos, Presupuestos, Tasaciones, Remodelaciones, Cálculos Estructurales, Constru

Supervisión de Obras y Asesoría, Movimientos de Tierra, Servicios de Transportación y

Equipos y Obras Civiles en General, dirigidos tanto al sector público como privado;

cumpliendo con las normas y estándares de diseño y construcción con un claro sentido de

vocación por el servicio, respetando y apegándonos siempre a nuestros principios de

responsabilidad, ética y profesionalismo.

Nuestra propuesta es entregarles a ustedes una Oferta Técnico - Económica óptima, en

base a los requerimientos presentados en los Términos de Referencia para la licitación por

Comparación de Precios No. CP-CPJ-004-2020, tomando en cuenta las especificaciones

técnicas descritas para las mismas; así como también los plazos de ejecución establecidos,

esperando que dicha oferta sea la más conveniente y con el mejor precio ofertado.

De igual manera, aprovechamos para manifestarles nuestra total disposición de servirles y

quedamos atentos para responder a cualquier inquietud que se les presente.

Atentamente,

José Altagracia Saldaña Enea

Gerente Administrativo

9553á

CJ Francisco Caamaño Deñó, Las Colinas, Baní, Prov. Peravia, R.D. • E-mail: g.Ingenlarqíaigmail.com •Tel.: (809) 380-7155
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TESOft£aU 0£ U SEUtlKlfiAJ) SOCIAL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

nFRTIFinAniDNI Nn

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa GRUPO
INGENIARQ SRL con RNC/Cédula 1-30-95538-7, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a
la Seguridad Social.

La presente certiftcación no significa necesariamente que GRUPO INGENIARQ SRL haya realizado sus pagos en los plazos
que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a
solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 6 días del mes de Agosto del año 2020.

Cru»

Directora

d^-Asrst«r>cia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
http://www.tss2.gov.do/sys/VeríflcarCertificacion.aspx

E introduzca los siguientes datos;

• Codigo: 1650182-T1966571-52020

• Pin: 6977

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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Canela Mota Esq. Presidente Billini Edi£ Oficinas Publicas 3do Piso Apt. 6
E-mail: Camara_peravia@hotcaail.com / info@camaraperavia.org

www.camaraperavia.org 1^1:809-522-3217/809-380-0022

Certificado de Registro Mercantil
Sociedad de Responsabilidad Limitada

CAMARA egistro No. 654CP

'^TOdl 'DinffaRMAKMi GRUPO INGENIARQ, 5.R.L.

Pedia Asamblea Constihttíva/Acto 10/10/2012 RNC: 1-30-95538-7

Fecha Emisión: 13/11/2012 Pecha última Modificadón: 10/10/2018 \ Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Dirección de la Empresa

Calle: |SEGUNDA NO .39, BRISA DE GUAZUMA Apartado Postal: { 94000

Secton Municipio: PERAVIA

Teléfono 1: (809) 326-3353 Teléfono 2: iFax:

Actividades: Sedor Servfcfos-Constnjcdón

Actividad Descripción del Negado Príndpales Productos / Servicias Sitama Armonizado (SA)

SERViaoS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA. CONSTRUCCION, SUPERVISION,
MANTBJIMIENTO DE EDIFICAaON EN GENERAL VTRANSPORTE OE MERCAMCUS V
EQUIPOS.

CONffTRUCaWJ Y NAMTENWIENTO

DE INMUEBLES

Nombre de Sodos

Nombre
Direcdón

(CaHe, Número, Sector)
Registro
Mercantfl

Cédula/
Pasaporte

Nadonaildad
Estado
civil

:CA( ALTAaRiKIA &AU»fÍA EnouwAncm woYEcfü NO. 01 meeio noevü peravia J(B-0'JB13T^2 REPUSLICA DOHNICANA CauB»(A)

SAUL MiMSES PlNUlTa SANTANA PROVECTO HO. 01 CEflTRO OE LA CJDOAO rtRAMA i>axu»3ie9-s REPUBLICA DOMINICANA C8Sa£lo(A)

SfWiQUE MICAl PIMENTEL SAHTMJ* muVTCTO «A 01 CEimW DE LA CIUDAD fERAVIA 933-0073872-1 KEPUBUCA DOMINICANA Caudefk)

Órgano da Administración

Cargo Nombre y Apdido Dirección

(Calle, Número, Sector)
Cédula/
Pasaporte

Nadonalidad
Estado

Civil

GureflC» AdmAieraiM XISE ALTASRACIA SfiDfAfi ENCARNAaON PROVECTO NO. 91 PUEBLO NUEVO PERAVIA 0iEHpM137¿-2 HEPUSUCA DOHIlltCANA Ce»dc<*)

Cwcah) SAUL MOrSES PIWNTEL SAHTATIA PROVECTO NO. 91 CENTRO OE LA CIUDAD PERAVIA 033-999-J180-8 REPUBLICA DOMINICANA CasMkKa)

Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar

Nombre
Direcdón

(CaHe, Número, Sector)
Cédula /
Pasaporte Nadonalidad

Estado

Civil

X>S£ ALTACRACIA SALOARA ENCAANAaON PROYECTO NO. 1)1 PUEBLO NUEVO PEBA'/IA CWJ-UUUIJTÍ-J REPUBUC;. DOHINtCANA Cn»4o(>j

SAUL HOlSíS PIM£«TÍL SANTANA rSOtECTO NO. 01 CENTRO OE LA CIUOAO PERAVIA U33-Q0W1IÍIH) REPUBLICA OOMWCANA CaMdo(A)

Comisario (s) de Cuenta (s)

Capital Social RD$ Bienes Raíces RD$ Activos RD$ Duración Sodedad

100,000.00 INDEFINIDA

Ente Regulado: |No, Resolución: Duradón Órgano Adminish-ativo {3Año(5)
Cantidad Cuotas Sociales 100 Pecha Ultima Asamblea/Acto 10/10/2016

Reiforendas Comerciales Referencias Bancadas

reRRETERIA P Y M BANCO OE RESERVAS

CEPELCO BANCO POPULAR DOMINICANO

Número de Em|rieados Masculinos ''emeninos |TotaÍ Empleados
Sucursales y /Riendas que Posee la Sodedad {
Nombra Comarclal 1 | GRUPO INGENIARQ |) \ No. Resistro ]2eS37e

Registradora Mercantil

Número de veriücadón //
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GRUPO INGENIARQ, S.R.L.
Capital Social Autorizado; RD$ 100,000.00

Totalmente Suscrito y Pagado
Baní; prov. Peravia, República Dominicana

LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE PAGO DE LOS SEÑORES SOCIOS DE LA ENTIDAD
COMERCIAL DENOMINADA GRUPO INGENIARQ, S.RL, CONCURRENTES A LA
LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE PAGO DE LOS SEÑORES SOCIOS DE LA ENTIDAD
COMERCIAL DENOMINADA GRUPO INGENIARQ, S.RL, CONCURRENTES A LA
ASAMBLEA GENERAL O

c-g-

RDINARIA DE FECHA CINCO (05) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2019).

SOCIOS APORTES CUOTAS SOCIALES

José Altagracia Saldada Encarnación,
dominicano, mayor de edad, casado,
comerciante, ingeniero civil, portador de la
cédula personal de identidad y electoral No. 003-
0081372-2, domiciliado y residente en la Calle
Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Bam',
provincia Peravia, R.D;

RD$40,000.00

Saúl Moisés Pimentel Santana, dominicano,
mayor de edad, casado, comerciante, ingeniero
civil, portador de la cédula personal de identidad
y electoral No. 003-0090180-8, domiciliado y
residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de
la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D

Sintique Mical Pimentel Santana, dominicana,
mayor de edad, casada, comerciante. Arquitecto,
portadora de la cédula personal de identidad y
electoral No. 003-0073872-1, domiciliada y
residente en la Calle Proyecto No. 01, centro de
la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D

RD$40,000.00

RD$20,000.00

TOTAL RDSlOO,000.00 100

Los suscritos Gerentes certifican que la presente Nomina de Presencia es correcta y verdadera.

En la ciudad de Bani, provincia Peravia, capital de la República Dominicana, hoy cinco (05) de

mayo del ano 2019
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Los suscritos:

EVG. JOSE A. ACION

dmimstrativo

ING. SAUL M. PIMENTEL SANTANA

Gerente de Operaciones



GRUPO INGENIARQ, S.R.L.
Capital Social Autorizado: RD$100,000.00

Totalmente Suscrito y Pagado
Baní; prov. Peravia, República Dominicana

LISTA DE PRESENCIA DE LOS SEÑORES SOCIOS DE LA ENTIDAD COMERCIAL
DENOMINADA GRUPO BVGENURQ, S.R.L, CONCURRENTES A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE FECHA CINCO (05) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

SOCIOS

José Altagracia Saldaña Encarnación,
dominicano, mayor de edad, casado,
comerciante, ingeniero civil, portador de
la cédula personal de identidad y
electoral No. 003-0081372-2,
domiciliado y residente en la Calle 2 No.
39, sector Brisas de Guázuma, Baní,
provincia Peravia, R.D;

CUOTAS SOCIALES VOTOS FIRMAS

Saúl Moisés Pimentel Santana,
dominicano, mayor de edad, casado,
comerciante, ingeniero civil, portador de
la cédula personal de identidad y
electoral No. 003-0090180-8,
domiciliado y residente en la Calle
Proyecto No. 01, centro de la ciudad,
Bani, provincia Peravia, R.D

Sintique Mica! Pimentel Santana,
dominicana, mayor de edad, casada,
comerciante, Arquítecta, portadora de la
cédula personal de identidad y electoral
No. 003-0073872-1, domiciliada y
residente en la Calle Proyecto No. 01,
centro de la ciudad, Baní, provincia
Peravia, R.D

TOTAL

326-3353
30-95538-7

100 100

Los suscritos Gerentes certifican que la presente Nomina de Presencia es conecta y verdader i

En la ciudad de Bani, provincia Peravia, República Dominicana, hoy cinco (05) de mayo d

año dos mil diecinueve (2019)

Los suscritos:

ING. JOSE A ACION

Gerent ativo

Oi^

ING. SAUL M. PIME

Gerente de Operación
NTANA
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
GRUPO EVGENIARO. S.R.L.

Capital Social: RD$ 100,000.00
Totalmente suscrito y Pagado

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL, GRUPO INGENIARQ, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA CINCO
(OS) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIIVUEVE (2019).

En la ciudad de Bani, provincia Peravia. República Dominicana, a los cinco (05) días del
mes mayo del año Dos Mil Diecinueve (2019); siendo las 10:25 horas de la mañana, del
día, mes y año mencionados, los señores José Altagracia Saldaña Encarnación,
dominicano, mayor de edad, casado, comerciante. Ingeniero Civil, portador de la cédula
personal de identidad y electoral No. 003-0081372-2, domiciliado y residente en la Calle
Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D, Saúl Moisés Pimentel
Santana, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, ingeniero civil, portador de la
cédula personal de identidad y electoral No. 003-0090180-8, domiciliado y residente en la
Calle Proyecto No. 01, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D; y Sintique Micai
Pímeotel Santana, dominicana, mayor de edad, casada, comerciante, Arquitecía, portadora
de la cédula personal de identidad y electoral No. 003-0073872-1, domiciliada y residente
en la Calle Proyecto No. OI, centro de la ciudad, Baní, provincia Peravia, R.D; por
convocatoria verbal del socio José Altagracia Saldaña Encamación, se han reunido, en
la oficina de Lara Franco Contadores y Asocs., ubicada en la calle Sánchez No.06, centro
ciudad de Bani, lugar donde convinieron en reunirse los socios de la entidad comercial
denominada: GRUPO INGENIARQ, S.R.L., cuyos nombres y generales están en la hsta
de presencia anexa, a fin de conformar la Asamblea General ORDENARIA y decidir sobre
los asuntos tratados en la agenda sometida a su consideración. Una vez allí el presidente de
la asamblea Sr. José Altagracia Saldaña Encamación, se dirigió a los demás
comparecientes en los siguientes términos:

Señores presentes, me complace sobremanera el hecho de que nos encontremos hoy
reunidos aquí, para darle curso a la agenda para la cual fueron convocados. De inmediato,
se procedió a darle lectura a la agenda de la siguiente manera:

1.- Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria;

2.- Conocer los resultados de ejercicio Social correspondiente al año 2018 y decidir sobre el
destino de los mimos.

3.- Ratificación de los gerentes de la empresa.

Los socios señalaron su agrado por que estos puntos sean resueltos en este día y se otorgan
las siguientes resoluciones:
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PRIMERA RESOLUCIÓN

El presidente de la asamblea sometió a consideración la agenda y la confirmación del
quorum para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General ORDINARIA.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos de los
presentes.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Se circula entre los presentes ejemplares del informe presentado por los socios
transcurrido el ejercicio social del año 2018 y sobre el estado del patrimonio de la
Sociedad, así como el balance preparado por el Contador Público Autorizado designado.
El Presidente procedió a dar lectura de los referidos informes, que se anexan a la presente
acta como parte integral de la misma.

Continuando con el desairoilo de la agenda el Presidente sometió a votación la siguiente
resolución.

Aprobar el informe presentado por el contador en relación al período transcurrido del
ejercicio social desde el primero de enero del año 2018 al 31 de diciembre de 2018 y el
estado patrimonial de la sociedad.

Aprobar el balance presentado por el Contador Público Autorizado designado que se
anexa a la presente acta como parte integral de la misma.

Declarar que la situación actual de la sociedad es la siguiente:

Total de Activos en RD$ 6,544,987.97

Total de Pasivos en RD$ 6,483,588.45

Patrimonio Social en RD$ 100,000.00

Reserva Legal RD$ 10,000.00

Beneficios Acumulados RD$ 6,146,182.83

Beneficios del Periodo RD$ 227,405.62

2C>

<Ofn

A renglón seguido el presidente de la Asamblea propone otorgar el descargo
correspondiente a la Gerencia de la Sociedad por su gestión.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad

95538



TERCERA RESOLUCIÓN

Siguiendo con el mismo orden de ideas, el Presidente somete a la consideración de los
socios, la siguiente resolución:

Se somete para su conocimiento y aprobación la propuesta de no distribuir los beneficios y
conservarlos como utilidades pendientes de distribuir.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos de los
presentes.

Sí9'a/

CUARTA RESOLUCIÓN

RATinCACION DE LOS GERENTES DE LA EMPRESA.

Se ratifican los miembros que integran la Gerencia, que dirigirán la Sociedad y al efecto se
confirmó al señor José Altagracia Saldaña Encamación, en el cargo de Gerente de
Administración y el señor Saúl Moisés Pimentel Santana, en el cargo de Gerente de
Operaciones, los cuales fueron nombrados en la asamblea del 10 de octubre del 2018.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Y no habiendo otro asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea,
levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este
documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y certifican el
Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en fecha y lugar antes indicados, de todo lo
cual doy fe.

FIRMAS:

en/i

Tel. 809

9553S

5O»Ing. José'A^Sald^a Encamación
Gerente Administrativo

Ing. Saúl M. Pímentel^antana
Gerente de Operaciones
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irq. Sintique M. Pimentel Santana
Socia
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ESTADOS

FINANCIEROS

AUDITADOS DE LOS

DOS ÚLTIMOS
PERÍODOS FISCALES
FIRMADOS POR UN

CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO (CPA)
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Estado de Situación Financiera

Grupo Ingeniarq, S.R.L.
Al 31 de diciembre 2018



DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTES

Hemos auditado los estados Financieros (Balance General y ^
de Ganancias) de la empresa GRUPO EVGENIARQ, S.R.L,, al 31 de
diciembre del 2018, para el periodo comprendido del 1ro. de enero
2018 al 31 de diciembre del 2018. Estos Estados son responsabilidad
de la Administración. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
de estos Estados Financieros basada en nuestra auditoria.

Condujimos nuestra auditoria de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que planeemos
y practiquemos la auditoria para obtener certeza razonable sobre si los
Estados Financieros están libres de representación errónea de
importancia relativa. Una auditoria incluye examinar, sobre una base
de pruebas, la evidencia que sustenta los montos y revelaciones en los
Estados Financieros. Una auditoria también incluye evaluar los
principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por
el Administración, así como; evaluar la presentación general de los
Estados Financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una
base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante la posición financiera
de la empresa GRUPO EVGENIARQ, S.R.L., al 31 de diciembre del
2018, y del resultado de sus operaciones para el periodo en esa fecha
de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.

28 de Febrero del 2019

a Franco
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GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Balance General

Al 31 de Diciembre del 2018

Valores en RD$

^0

Detalle

Activo

Corriente;

Efectivo Caja y Banco
Cuentas por Cobrar Clientes
Inventario de Materiales

Otros Activos

Total Corriente:

Fiios:

Equipos para la Construcción
Equipos de Trasporte

Total Fiios:

Anexo-1

Anexo-2

Anexo-3

Anexo-4

Anexo-5

Anexo-6

180,378.12

8,421,969.00

878,338.00

305,912.60

9,786,597.72

1,628,235.25

1,516,666.67

3,144,901.91

Total de los Activos 12,931,499.63

^en/^

Tel. 809026-3353
. RNC 130 95538-7
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GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Balance General

Al 31 de Diciembre del 2018

Valores en RD$

Pasivos

Corriente:

Impuesto Sobre la Renta por Pagar
Cuentas por Pagar Proveedores
Documentos por Pagar

Total Corriente:

Anexo-7

Anexo-8

Anexo-9

743,115.90

1,380,696.78

3,047,587.00

5,171,399.68

Total Pasivo

Patrimonio

Grupo Ingeniarq, Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas

Beneficio del periodo
Total del Patrimonio Grupo Ingeniarq

Total Pasivo y Patrimonio

100,000.00

10,000.00

5,640,934.74

2,009,165.21

7,760,099.95

12,931,499.64

95533
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GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Estados de Ganancia y Perdida
Del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Valores en RD$

Detalle

Ingresos Operativos:
Ingresos netos

Utilidad bruta por Servicios

Menos: Costos y Gastos
Gastos y Costos Operacionales
Gastos Administrativos

Gastos Financieros

Benefício (Pérdida) antes de ISR

Impuesto Sobre la Renta

Benefício (Pérdida) Neto del Periodo

11,105,495.00

11,105,495.00

6,741,035.47

904,178.42

708,000.00

8,353,213.89

2,752,281.12

743,115.90

2,009,165.21

95S38
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GRUPO INGENIARQ, S.R.L
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018

Valores en RD$

DESCRIPCION RENGLONES

RECIBIDO POR VENTA DE BIENES. SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES

EFECTIVO PAGADO POR CONSUMO

PAGADO POR OTROS GASTOS DE ADMON, VENTAS Y SERVICIOS

SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)

INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

INGRESOS POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)

INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL

INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL

INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES

INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RECIBIDOS

INTERESES RECIBIDOS

SUBTOTAL(FLÜJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES)

TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION

RECIBIDO POR APORTES DE CAPITAL EN PARTICIP. O COLOCACIONES DE ACCIONES

RECIBIDO POR PRESTAMOS BANCARIOS O LINEAS DE CREDITOS

PAGADO POR PRESTAMOS BANCARIOS

PAGO DE LA LINEA DE CREDITO

PAGADO A SUPLIDORES

INTERESES Y DEMAS GASTOS PAGADOS SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS

DIVIDENDOS PAGADOS

SUBTOTAL ( EFECTIVO POR FINANCIACION)

INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS

SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS

SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO

EFECTIVO INICIAL

EFECTIVO FINAL
\rt'
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12,934.201

4,962,535

O

3,342,010

4,629,655

1,942,418

O

(1,942,418)

3260353
. RNC J30-95538-7

p.O°

(1,942,418)

O

3,000,000

O

2.913,814

708,000

2.107.086

(2,728,900)

O

O

o

(41.663)

222,041

180.378
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Anexos

GRUPO INGENIARQ, S.R.L
A) 31 de Diciembre del 2018

Anexo-1

Efectivo Caia v Banco

Caja General
Banco de Reservas

Banco Popular Dominicano
Total

78,150.00
93,491.12

8,737.00

180,378.12

Anexo-2

Cuentas por Cobrar Clientes

Proyectos Privados
Créditos a Clientes Habituales

8.421,969.00

8,421,969.00

Anexo-3

Invetarlo de Materiales

Inventario de materiales compuesto por Varillas,
Cemento, Biock, Arena y otros insumos para la
construcccion

Anexo-4

Otros Activos

Anticipos del Impuesto sobre la Renta
Total Otros Activos

Anexo-5

Mobiliarios de Ofic. Y Equipo para la Construcción
01 Oficina Mobil instalada en un fulgon de 40 Pies
01 Planta Eléctrica tipo Yamar 5.5 Kilos
01 Motocierra

01 Taladro Demoledor Coopercon Martillo
01 Vibrador Wapcer Upson . -
01 Compactador Manual
02 Ligadora con Motor Honda

Juego de Madera para Platos
Sub Total Equipo de Construcción
Depreciación Acumulada
Sub Total Equipo de Construcción
Mas adición: Madera para construcción
Depreciación
Total Equipo de Construcción
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878,338.00

305,912.60

692,336.11

95,000.00

20.000.00

15,000.00

60,000.00

250,000.00

150,000.00

807,188.00

2,089,524.11

(886.040.00)

1,203,484.11

550,000.00

(125,248.87)

1,628,235.25



Anexos

GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Al 31 de Diciembre del 2018

Anexo-6

Equipos de Transporte

01 Camioneta Mazda BT-50 año 2010

01 Camioneta Isuzu Dimax año 2008
Sub Total

Depreciación
Total Equipos de Trasnporte

OittnVO

875.000.00

750,000.00

1,625,000.00

(108.333.33)

1,516,666.67

Anexo-7

Impuestos por Pagar

Impuestos Sobre la Renta por Pagar 743.115.90

Anexo-8

Impuestos por Paaar

Cuentas por Pagar Proveedores 1,380,696.78

Anexo-9

Cuentas por Paaar

Linea de Crédito Banco Popular
Linea de Crédito Banco Popular
Linea de Crédito Banco de Reservas

Prestamos con Banco de Reservas

Total Cuentas por Pagar

1,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,047,587.00

7,047,587.00
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Grupo Ingeniarq, S.R.L

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre de 2018

Entidad y Objeto Social
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Gaipo Ingeniarq, S.R.L., es una empresa constituida de conformidad con las leyes de la
República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 130-95538-7.
Esta empresa se dedicara a la construcción de obras civiles en todo el territorio nacional.

Nota 1

Efectivo

La moneda oficial para las transacciones de la organización es el peso dominicano (RD$)
Y actualmente mantiene cuentas bancarias con el Banco del Reservas y Banco Popular
Dominicano.

Nota 2

Cuentas por Cobrar
Esta cuenta está compuesta por servicios de construcción prestados a crédito a clientes
habituales, estas cuentas, son pagaderas a vencimiento, las cuales tiene un plazo para
cobros de 60 días.

Nota 3

Propiedad Planta y Equipos o Activo Fijo
Esta cuenta está compuesta por los mobiliarios de oficina, así como por ios equipos y
herramientas empleadas en el desarrollo de las obras de construcción de la empresa. Los
mismos están registrados al costo, con la deducción de la correspondiente depreciación.

Nota 4

Cuentas por Pagar Proveedores
Esta cuenta está compuesta por materiales para la construcción, combustible y suministros
para mantenimiento de los vehículos y mano de obra tomados a crédito con proveedores
locales.

Nota 5

Ingresos
Los ingresos provienen por la prestación de servicios relacionados a la construcción, tales
como diseños arquitectónicos, cálculos estructurales, construcción y supervisión de obras
además de los servicios de alquiler de equipos pesados y servicios de transporte., los
mismos son registrados por el método de lo percibido.

^5"



Estado de Situación Financiera
Grupo Ingeniarq, S.R.L.
Al 31 de Diciembre 2019
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DICTAMEN DEL AUDITOR TNnEPFNr>TF1VTF;

Hemos auditado los estados Financieros de la empresa GRUPO
EVGENIARQ, S.R.L., al 31 de diciembre del 2019, para el periodo
comprendido del 1ro. de enero 2019 al 31 de diciembre del 2019.
Estos Estados son responsabilidad de la Administración. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión de estos Estados Financieros
basada en nuestra auditoria.

Condujimos nuestra auditoria de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que planeemos
y practiquemos la auditoria para obtener certeza razonable sobre si los
Estados Financieros están libres de representación errónea de
importancia relativa. Una auditoria incluye examinar, sobre una base
de pruebas, la evidencia que sustenta los montos y revelaciones en los
Estados Financieros. Una auditoria también incluye evaluar los
principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por
el Administración, así como; evaluar la presentación general de los
Estados Financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una
base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante la posición financiera
de la empresa GRUPO INGENIARQ, S,R.L., al 31 de diciembre del
2019, y del resultado de sus operaciones para el periodo en esa fecha
de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.

oí* "/o

12 de febrero del 2020
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GRUPO INGENIARQ, S.R.L

Balance General

Al 31 de Diciembre del 2019

Valores en RDS

Detalle

Activo

Corriente:

Efectivo Caja y Banco
Cuentas por Cobrar Clientes
Inventarío de Materiales

Otros Activos

Total Corriente:

Fiios:

Equipos para la Construcción
Equipos de Transporte

Total Fiios:

Anexo-1

Anexo-2

Anexo-3

Anexo-4

Anexo-5

Anexo-6

3,491,771.32

18,412,167.00

38,857.27

473,629.81

22,416,425.40

1,802,986.38

1,516,666.67

3,319,653.04

Total de los Activos 25,736,078.44

95538
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de Fecha ^ ̂
1/S/2001 ^
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GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Balance General

Al 31 de Diciembre del 2019

Valores en RD$

Oísinio

Pasivos

Corriente:

Cuentas por pagar
Impuesto Sobre la Renta por Pagar
Documentos por Pagar

Total Corriente:

Total Pasivo

Anexo-7

Anexo-8

Anexo-8

3,410,184.00
1,867,180.11

9,388,567.83

14,665,931.94

Patrimonio

Grupo Ingeniarq, Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas

Beneficio del periodo
Total del Patrimonio Grupo Ingeniarq

Total Pasivo y Patrimonio

100,000.00

10,000.00

5,911,844.73

5,048,301.77

11,070,146.50

25,736,078.44

en/

95538

Exequátur
•  Co—: Z No. 800-01

O  de Fecha
1/8/2001

ICPARD8757

oominQ®

800-01



GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Estados de Ganancia y Perdida
Del 01/01/2019 Al 31/12/2019

Valores en RD$

Detalle

Ingresos Operativos:
Ingresos netos

Utilidad bruta por Servicios

Menos: Costos y Gastos
Gastos y Costos Operaeionales
Gastos Administrativos

Gastos por Depreciación
Gastos Financieros

Beneficio (Pérdida) antes de ISR

Impuesto Sobre la Renta

Beneficio (Pérdida) Neto del Periodo

47,471,597.00

47,471,597.00

30,239,407.29

8,782,245.45

258,582.20

1,275,880.19

40,556,115.12

6,915,481.88

1,867,180.11

5,048,301.77

Fel . 809.326-3353
RNC 130-95538-7

:  E*eon44..-O' ̂  Exequátur
g  No. 8C0-01 5 O
^  Fecha ^ O

1/8/2001
ICPARD 8757

omingoquaMr 800-01



GRUPO INGENIARQ, S.R.L
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2019

Valores en RD$

DESCRIPCION RENGLONES

RECIBIDO POR VENTA DE BIENES. SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES

EFECTIVO PAGADO POR CONSUMO

PAGADO POR OTROS GASTOS DE ADMON. VENTAS Y SERVICIOS

SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)

INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

INGRESOS POR VENTA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO

SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)

INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL

INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL

INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES

INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RECIBIDOS

INTERESES RECIBIDOS

SüBTOTAL(FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES)

TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION

RECIBIDO POR APORTES DE CAPITAL EN PARTICIP. O COLOCACIONES DE ACCIONE

RECIBIDO POR PRESTAMOS BANCARIOS O LINEAS DE CREDITOS

PAGADO POR PRESTAMOS BANCARIOS

PAGO DE LA LINEA DE CREDITO

PAGADO A SUPLIDORES

INTERESES Y DEMAS GASTOS PAGADOS SOBRE PRESTAMOS RE

DIVIDENDOS PAGADOS

SUBTOTAL ( EFECTIVO POR FINANCIACION)

INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS

SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS

SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO

EFECTIVO INICIAL

EFECTIVO FINAL

Exequátur
lo. 800-01
de Fecha
11812001

37.673.096

19,093,076

O

20.619.426

(2,039,407)

6,626,680

1.276,880

5,350,800

O

0

o

3.311,393

180,378

3.491.771



Anexos

GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Al 31 de Diciembre del 2019

Anexo-1

Efectivo Cala v Banco

Caja General
Banco de Reservas

Banco Popular Dominicano
Total

25,480.00

3.383,760.32

82,531.00

3,491,771.32

Anexo-2

Cuentas por Cobrar Clientes

Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA)
Gabinete Social de Coordinación Política
Coopersur

Ministerio de Educación

Ministerio de Agricultura
Abapromango
Créditos a Clientes Habituales

Anexo-3

Invetarlo de Materiales

Inventario de materiales compuesto por Varillas,
Cemento, Block, Arena y otros insumos para la
construcccion

Anexo-4

Otros Activos

Anticipos del Impuesto sobre la Renta
Total Otros Activos

Anexo-5

Mobiliarios de Ofic. Y Eauioo para la Construcción

01 Oficina Mobil instalada en un fuigon de 40 Pies
01 Planta Eléctrica tipo Yamar 5.5 Kilos
01 Motocierra

01 Taladro Demoledor Cooper con Martillo
01 Vibrador Wapcer Upson
01 Compactador Manual
02 Ligadora con Motor Honda

Juego de Madera para Platos
3ub Total Equipo de Construcción
Depreciación Acumulada
Sub Total Equipo de Construcción
Depreciación
Total Equipo de Construcción

Exe

de

Tel.. 809.

600,000.00

3.037.167.00

2,000,000.00

7,575,000.00

2,700,000.00

2,500.000.00

18,412,167.00

38,857.27

473.629.81

473,629.81

quátur

 Fecha
1/8/2001

ICPARD

692,336.11
95,000.00

20,000.00

15,000.00

60,000.00

250,000.00

150,000.00

1.707.188.00

2,989,524.11
(1.036,288.87)

1,953,235.24

(150.248.86)

1,802,986.38



Anexos

GRUPO INGENIARQ, S.R.L
Al 31 de Diciembre del 2019

Anexo-6

Equipos de Transporte

01 Camioneta Mazda BT-50 año 2010
01 Camioneta Isuzu Dimax año 2008
Sub Total

Depreciación Acum. Eq. Transporte
Total Equipos de Transporte
Depreciación
Total Equipos de Transporte

875,000.00
750.000.00

1.625,000.00
(108,333.33)

1,516,666.67

(108.333.33)

1,408,333.33

Anexo-7

Impuestos por Paoar

Impuestos Sobre la Renta por Pagar
1,867,180.11

Anexo-8

Cuentas oor Paoar

Cuentas por Pagar Proveedores

Anexo-9

Documeentos Por Paoar

Linea de Crédito Banco Popular
Extra cuenta Banco Popular
Linea de Crédito Banco de Reservas
Prestamos con Banco de Reservas
Total Cuentas por Pagar

809-326-3353
95538

3,410,184.00

1,000,000.00

3.000.000.00

2,000.000.00

3,388.567.83

9,388,567.83

sf-'ifo Dott\)2



Grupo Ingeníarq, S.R.L.

Notas a los nancieros

Exequátur
m No.8G(M)1 yQ

de Fecha ^ ®95538

1/8/2001

ICPARD

Al 31 de diciembre de 2019

Entidad y Objeto Social

Grupo Ingeniarq, S.R.L., es una empresa constituida de^nformídad con las ley^u^
República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 130-95538-7.
Esta empresa se dedicada a la construcción de obras civiles en todo el territorio nacional.

Nota 1

Efectivo

La moneda oficial para las transacciones de la organización es el peso dominicano (RD$)
Y actualmente mantiene cuentas bancarias con el Banco del Reservas y Banco Popular
Dominicano. ^

Nota 2

Cuentas por Cobrar
Esta cuenta está compuesta por servicios de construcción prestados a crédito a clientes
habituales, estas cuentas, son pagaderas a vencimiento, las cuales tiene un plazo para
cobros de 60 días. ^

Nota 3

Propiedad Planta y Equipos o Activo Fijo
Esta, cuenta está compuesta por los mobiliarios de oficina, así como por los equipos y
herramientas empleadas en el desarrollo de las obras de construcción de la empresa. Los
mismos están registrados al costo, con la deducción de la correspondiente depreciación.

Nota 4

Cuentas por Pagar Proveedores
Esta cuenta está compuesta por materiales para la construcción, combustible y suministros
para mantenimiento de los vehículos y mano de obra tomados a crédito con proveedores
locales.

Nota 5

Ingresos
Los ingresos provienen por la prestación de servicios relacionados a la construcción, tales
como diseños arquitectónicos, cálculos estructurales, construcción y supervisión de obras
además de los servicios de alquiler de equipos pesados y servicios de transporte los
mismos son registrados por el método de lo percibido.
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Grupo Ingeniarq
Id

10

"iT

~Í2
u

14

"ís"

16

It"

U
19

20

21

23

Modo de

tarea

%

%

%

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 4oct '20

D  ̂

Presupuesto Recepción de
Documentos en el Edificio de las

Cortes de Apelación del DN.
INICIO

PRELIMINARES

Desmonte de puertas completas sencillas
Desmonte de puertas completas doble
Desmonte de Lámparas existentes

Desmonte de estrado y plataforma existentes
Desmonte de aparatos sanitarios existente

Mantenimientos en puertas sencillas existentes

Demolición de muros de sheetrock

Demolición de muros de bloques

Retiro de cerámica de pared

Demolición de pisos existentes en área de baño

Retiro de zócalos existentes

Traslado de material a lugar de acopio

Bote de material acopiado

38 días lun 5/10/20 mié 11/11/20

0 días

13 días

1 día

Idfa

3 días

2 días

1 día

3 días

1 día

2 días

2 días

2 días

2 días

3 días

3 días

MUROS 6 días

Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye 4 días
estructura calibre 22)

Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble 3 días
estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye
estructura calibre 22)

TERMINACIÓN DE TECHOS iQ días

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso s días
(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

Página 1

lun 5/10/20

lun 5/10/20

lun 5/10/20

lun 5/10/20

lun 5/10/20

j'ue 8/10/20

jue 8/10/20

vie 9/10/20

jue 8/10/20

vie 9/10/20

lun 5/10/20

sáb 17/10/20

lun 5/10/20

lun 5/10/20

mié 7/10/20

vie 9/10/20

jue 8/10/20

dom 11/10/2C

jue 8/10/20

sáb 10/10/20

dom ll/10/2Clun 12/10/20

dom ll/10/2Clun 12/10/20

mar 13/10/20 mié 14/10/20

jue 15/10/20 sáb 17/10/20

jue 15/10/20 sáb 17/10/20

sáb 17/10/20 jue 22/10/20

sáb 17/10/20 mar 20/10/20

mar 20/10/20 jue 22/10/20

vie 23/10/20 dom 1/11/20

dom dom 1/11/20

25/10/20

,5/10

Cnal



Grupo Ingeniarq
Id Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 4 oct '20

V

24

25

ÍL
27

28

29

30

31

32

34

35

36

~37

%

•?>

Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en 4 días
Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura
calibre 22), ver plano de detalles

PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS 10 días

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo s días
Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal
Sobre Counter)

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo 5 días
Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores
laterales de recepcionistas y usuarios)

Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con i día

paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo

Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x i día
2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y
brazo hidráulico

Suministro e Instalación de caja de documentos de 2 días
Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40
(Incluye puertas)

INSTALACIONES ELECTRICAS lo días

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias 3 días
Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24
", 800 LM. 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas
CERTIFICACIÓN UL. .

Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo 3 días
panel de6".4500K, 18W

Suministro e Instalación de Salidas cenitales i día

Suministro e Instalación Tomacorhentes 110 v Polímero 3 días

Color blanco

Página 2

vie 23/10/20 lun 26/10/20

lun 2/11/20 mié 11/11/20

lun 2/11/20 vie 6/11/20

sáb 7/11/20 mié 11/11/20

mié 11/11/20 mié 11/11/20

mié 11/11/20 mié 11/11/20

mar 10/11/20 mié 11/11/20

mar 27/10/20 jue 5/11/20

mar 27/10/20 jue 29/10/20

vie 30/10/20 dom 1/11/20

vie 30/10/20 vie 30/10/20

sáb 31/10/20 lun 2/11/20



Grupo Ingeniarq
Id Modo de

tarea

%
%

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 4 oct '20

D

38

39

40

41

42

43

44

45

46 %
47 %

48 %
49

50 %
51

52 c;>

53

54

55

55 %

Suministro e Instalación de interruptores dobles l día
Polímero Color blanco (Puré White) con botoneras color
blanco control axial y placa dedicada de soporte

Suministro e Instalación Salida de Data 3 días

Suministro e instalación de acometida de data( Tubería 3 días
de EMT 1", registros de 6 " x 6 " x 6, abrazaderas emt
1", conectores rectos de 1 " coplin de 1")

Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos 2 días

Suministro e Instalación de Load Center (Panel de i día
Distribución) 100A, 2 PH. 208/120V, 16 spaces, Main
Breaker40 Amps

Suministro e Instalación de acometida eléctrica para 6 días
A/A, tuberías en EMT 3/4 " 220V, (Incluye alambres 3
líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)

Suministro e Instalación de acometida eléctrica 6 días

general,en tubería de EMT De 01 " (Incluye 2 líneas
AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea

TERMINACIONES DE PISO 7 días

Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado 4 días
(ver especificaciones)

Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil 2 días
Resane en pisos en general 3 días

PINTURA 5 días

Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00 2 días

Suministro y aplicación de Pintura Satinada 3 días

MISCELANEOS 13 días

Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de i día
circulación no refractaria color amarillo de acceso a

recepción de documento

Página 3

sáb 31/10/20 sáb 31/10/20

mar 3/11/20 jue 5/11/20

mar 3/11/20 jue 5/11/20

mar 3/11/20 mié 4/11/20

jue 5/11/20 jue 5/11/20

sáb 31/10/20 jue 5/11/20

sáb 31/10/20 jue 5/11/20

mar 13/10/20 lun 19/10/20

mar 13/10/20 vie 16/10/20

jue 15/10/20 vie 16/10/20

sáb 17/10/20 lun 19/10/20

dom 25/10/2Cjue 29/10/20

dom 25/10/2Clun 26/10/20

mar 27/10/20 jue 29/10/20

vie 30/10/20 mié 11/11/20

vie 30/10/20 vie 30/10/20



Grupo Ingeniarq
Id

57

58

59

60

61

62

"63"

Modo de

tarea

%

•5>

%
•5>

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Suministro e Instalación de Topes de granito natural 2 días
negro Gaiaxy

Base meseta de Granito en hierro con tratamiento 2 días

anticorrosivo en angulares HSS 4 " x 2 ", HSS 3 " x 3 ",
PL 3 " X 3" X 1/4 ", con expansiones HiLTi KBII redonda
de 1/2" X 12 " de longitud. (Ver detalles en planos).

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 días
2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado

cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms

Suministro e instalación de Dosiflcador para Gel i día
Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en

pared, 500 mi, alta calidad

Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio i día

compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg.
para Letreros de Recepción de Documentos

Limpieza Continua y Final
FIN

5 días

O días

sáb 31/10/20 dom 1/11/20

iun 2/11/20 mar 3/11/20

mié 4/11/20 ]ue 5/11/20

vie 6/11/20 vie 6/11/20

sáb 7/11/20 sáb 7/11/20

sáb 7/11/20 mié 11/11/20

mié 11/11/20 mié 11/11/20

4 oct '20

Página 4
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Grupo Ingeniarq

Proyecto: INAPA 06-12-18

Fecha: lun 10/8/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

♦

♦

Tarea manual

Sólo duración

informe de resumen manual

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

-C Progreso

Página 9
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CARNET Y

CERTIFICACIÓN DEL
CODIA DEL

INGENIERO A CARGO

DEL PROYECTO

-Grupo .
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11/8/2020 https;//codiaenlinea.com/Home/Print

CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agjújoensores

CALLE PAOnS BtLlNI No. Sa

CIUDAD COLONIAL

CABLE:COOUAMRTAOO ISM

SANTO DOMNOa REf^JBLKA OOMMICANA

E-«n«il- pMiid<«K>«codkKenual#BnMlLcom • Mwwxo(tU.er9.<l0A

RWC40I-OOB41-2

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO C

"CERTÍFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION **a*aa*a*********aaaaaaaaaaa portador(a)
de la Cédula de Identidad Electoral No. 00300813722 , es miembro del

Colegio Dominicano de Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores (CODIA),

regístrado(a) con la Colegiatura No. 25721, Exequátur No. 388 , de

fecha 25/02/2009 de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días

del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406

^idebte CODIA

o o CODIA S i
e  Tel. 809-326-3353

RNC 13Ü-95538-T

90kf¡UG0'Z¿^'



EXPERIENCIA DEL

OFERENTE COMO

CONTRATISTA
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SNCC.D.049
No. EXPEDIENTE

CBCPJ«)4-2a20

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

COMITÉ DE COMPRAS Y UCTTAaONES

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 20 de Agosto del 2020

Nombre del Oferente: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos años.

Título dei proyecto

Monto total del

proyecto del que ha
sido responsable el

contratista

Periodo

del

contrato

Fecha de

comienzo

%del

proyecto
completado

Órgano de
contratante y

lugar de
ejecución del

proyecto

Titular principal (P) o
Subcontratista (S)

Referencia y
certificación

expedida por
el órgano
contratante

A) Nacionales

1. Protección con

Muros de Gaviones,
Línea de Aducción

de 24 y 12 pulgada"
por Daños
Ocasionados por la
Tormenta Isaac

RD$5.740.720.18

■JL ga

1.5 Meses Enero 2013 100 INAPA, La Gina-
Bani.

Grupo Ingeniarq, SRL No

«o
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2. Remozamiento

de Parquees y
Construcción de

Áreas para Eventos

RD$895,045.00 2 Meses Febrero 2013 100 MOPC,
Gobernación

Provincial-Bani

Alba Sánchez & Asoc. No

3. Construcción de

Contenes y
Badenes,
Reposición de
Tuberías y
Acometidas

RD$1,645,227.82 2 Meses Marzo 2013 100 MOPC, Av. Fabio
Herrera-BanI

Alba Sánchez & Asoc. No

4. Construcción de

Muros de Gaviones

RD$5,537,900.00 6 Meses Abril 2013 100 MOPC, Puentes
los Pilones-Rio

Ocoa

Alba Sánchez & Asoc. No

5. Construcción de

Canaletas

Encachadas,
Aceras, Contenes,
Colocación de

Alcantarilla y
Puentes Peatonales

RD$4,557,452.12 4 Meses Junio 2013 100 MOPC, Monteria-
Bani

Alba Sánchez & Asoc. No

6. Construcción de

Aceras, Contenes y
Badenes

RD$7,985,033.56 2 Meses Septiembre
2013

100 MOPC, Villa
Fundaclón-Bani.

Alba Sánchez & Asoc. No

7. Construcción de

la Escuela Básica

Hnas. Bucarelly.
Tres Módulos de 2

Niveles, Aula Inicial,

Parquees, Área
Cívica, Cancha.
Aula Inicial,
Comedor, Deposito
y una Gran Zona de
Paísajismo

RD$98,186,081.96

W0
j| -qX—Íl

18 Meses

.  \ft\\

^41—

Enero 2014 100 Ministerio de

Educación

(MINERO), Las
Colinas-Bani

Grupo Ingeníarq, SRL Sí

^ry N

TB*



8.Construcción de

Muros de Gaviones

para la Protección
de Tuberías 1200

mm (HD)

RD$889,115.71 2 Meses Enero 2014 100 INAPA, Las
Barias-Baní.

Consorcio-Acciona-

Amina

No

9. Construcción

Vivienda de 2

Niveles, Familia
Mejía

RD$4,633,733.00 5 Meses Septiembre
2014

100 Grupo Ingeníarq
SRL, Av. Máximo
Gómez-Bani

Grupo Ingeníarq SRL No

lO.Colocación de

Redes de

Distribución de

Agua Potable y
Piezas Especiales

RD$4.927.841.84 8 Meses Diciembre

2014

100 INAPA-BID, Los
Bancos, Punta
Caña-San Juan

Amina No

11.Colocación de

Tuberías, Línea
Conducción 1000

mm. Alcantarillas,

Piezas Especíales,
Registros, Bloques
de Anclaje

RD$1,792,929.16 4 Meses Diciembre

2014

100 INAPA, Paya-
Bani.

Consorcio-Acciona-

Amina

No

12. Registros
Prefabricados para
Válvulas de Aire y
Desagüe en Líneas
de Aducción y
Líneas de

Conducción

RD$24,053,050.78 9 Meses Agosto 2015 100 Consorcio-

Acciona-Amina

Grupo Ingeniarq, SRL Sí

13. Ampliación del
Área de
Supermercado y
Almacén de la I
Asociación Nuei¿a y-J
de Comerciantée-^

RD$6,150,000.00

%

6 Meses Septiembre
2015

100 Grupo Ingeníarq
SRL, Calle

Mercedes, Parte
Norte-Bani

Grupo Ingeniarq, SRL

//1

No

-i
°'ta

T^'



Detallistas de Baní,

Inc.

14. Colocación de

Redes de

Distribución y Línea
de impulsión de
Agua Potable y
Piezas Especiales

RD$5.258,278.08 14 Meses Enero 2016 100 AMINA, Manigua
- La Sierra, Doña
Ana, San
Cristóbal

Grupo Ingeniarq, SRL Aún No

15. Ampliación y
Remozamiento del

Parqueo del Palacio
de Justicia de Baní,
Provincia Peravia

RD$2.811,786.30 8 Meses Mayo 2016 100 Consejo del
Poder Judicial.
Santo Domingo

Grupo Ingeniarq, SRL SI

16. Cruces y
Registros en LC-
BS-2

RD$15.680.266.58 7 Meses Mayo 2016 100 ¡NAPA, Paya-
Bani

Consorcio-Acciona-

Amina

Sí

17. Remodeiación

Cocina y Baños,
Res. Sra. Laii, BHD,
Baní. Provincia
Peravia

RD$1.514,950.00 4 Meses Mayo 2018 100 Sra. Teresa Grupo Ingeniarq, SRL No

18. Construcción de

Contenes en

Urbanización,

Sector El Fundo,
Baní, Provincia
Peravia

RD$741,125.00 3 Meses Junio 2018 100 Sr. Germán Báez Grupo Ingeniarq, SRL No

19. Remodelación

1er Nivel y
Construcción 2do

Nivel, Residencia

Sra. Jenny Ruíz,
Barrio Rafa, Baní,
Provincia Peravia

RD$2.560.0CO.OO

f

6 Meses Septiembre
2018

100 Sra. Jenny Elena
Ruíz Mejía

Grupo Ingeniarq, SRL No

T^*
nj .



20. Sustitución de

Pisos de Tierra por
Pisos de Cemento

Lotes 4 y 11 {619
Viviendas)

RD$46,518,955.34 12 Meses Diciembre

2018

100 Gabinete de

Coordinación de

Políticas Sociales

(GCPS),
Provincias San

Juan de la

Maguana y Azua

Grupo Ingeniarq, SRL Sf

21. Rehabilitación

de los Centros

Educativos Aquiles
Cabra! Bilíini, Villa
Güera y Rafael
Antonio Figuereo,
Regional Número 3

RD$29,362,305.92 2 Meses Diciembre

2018

100 Ministerio de

Educación

(MINERO),
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq, SRL Sí

22. Construcción de

la Dirección

Regional Central,
Provincia Peravia

(BANI)

RD$36.683,752.35 12 Meses Noviembre

2019

40 Ministerio de

Agricultura, Baní,
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq. SRL No

23. Construcción

Protección de

Tubería Aducción

048" H.D. delAc.

Múltiple Peravia en
la Zona Pescadería,
Construcción de

Parque en la
Comunidad de Los

Roches y
Corrección de

Averías, Provincia:
Peravia

RD$5,737,608.77

// ■if Tin

Ir

V /

5 Meses

1i 3.
Qt //

Mayo 2019 98 Instituto Nacional
de Aguas
Potables y
Alcantarillados
(INAPA),
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq, SRL Aún No

24. Terminación
Construcción Planta
de Manqo

-^0|t?í!^S34.57 2 Meses Abril 2019 100 Ministerio de
Agricultura, BanI,
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq, SRL SI



.

ABAPROMANGO,
Baní

25. Remodelación

Vivienda Familiar

RD$1,830.000.00 4 Meses Junio 2019 100 Sra. Novelis

Franco, Pueblo
Nuevo. Baní,
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq, SRL No

26. Construcción

Nave Industria!

donde se alojará la
Planta de

Procesamiento de

Leche UHT

RD$28,934,657.22 2 Meses Noviembre

2019

85 Cooperativa
Agropecuaria de
Ganaderos del

Sur. INC
(COOPESUR),
Carretera

Sabana Yegua,
Los Negros,
Azua

Grupo Ingeniarq, SRL No

27. Construcción de

Bases para Soporte
de Generador

Eléctrico en la

Subestación de

Puerto Plata II, San
Pedro y Loma Alta
(Santo Cerro)

RD$227.303.67 1 Mes Enero 2020 100 Empresa de
Transmisión

Eléctrica

Dominicana

(ETED), en
Puerto Plata, San
Pedro de Macorís

y La Vega

Grupo Ingeniarq, SRL Aún no

28. Construcción de

Oficina

Administrativa

CORAAVEGA El

Riito, La Vega (Lote

1)

RD$8.136,812.69 6 Meses Enero 2020 35 Corporación de
Acueducto y
Alcantarillado de

La Vega
(CORAAVEGA),
La Vega

Grupo Ingeniarq, SRL Aún no

29. Construcción de

Verja Perimetral
Iglesia Nuestra
Señora de la

Altagracia, Distrito
Municipal El

RD$977,300,68 2 Meses Febrero 2020 98 Presidencia de la

República
Dominicana a

través de la

Secretaría

Administrativa de

Grupo Ingeniarq, SRL Aún no

.. ̂ j..» \\
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Carretón, Baní,
Provincia Peravia

la Presidencia

(Visita Sorpresa)

30. Sustitución de

Pisos de Tierra por
Pisos de Cemento

Lote 31 (214
Viviendas)

RD$13.350,481.36 6 Meses Aún No

Iniciado

0 Gabinete de

Coordinación de

Políticas Sociales

(GCPS),
Provincia Azua

Grupo Ingeniarq, SRL No

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes.

Firríoa

95538-7

Sello

\ofes



CERTIFICACIONES

DE RECEPCIÓN DE
OBRAS

^ -Grupo ,
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Asociación Banileja de Productores de Ma
(ABAPROMANGO)

Certificado de recepción de Obra

Tras unirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, después del reconocimiento
ae las mismas, se ha comprobado que:

CO-172

> Los trabajos planificados, se encuentran ejecutados y en buen estado. Los
se describen a continuación:

mismos

• Terminación de Nave interior y exterior (Violinado, Pañete y Pintura).

•  Sistema de agua Potable (incluye Cisterna).

•  Sistema de drenaje de agua pluvial (incluye registros filtrantes y destino final).

•  Sistema de drenaje sanitario (incluye cámara séptica con sistema de tratamiento).

• Obras de Arte (aceras, contenes, bordillos, rampas y andenes).

• Veija Perimetral (muros de block Violinados y Mafia ciclónica con alambre
Trinchera).

•  Paisajismo

• Trabajos de oficina en Sheetrock y Densglass.

La Asociación Banileja de Productores de Mango (ABAPROMANGO), recibe a plena
conformidad, los trabajos realizados por la Empresa Grupo Ingeniarq S.R.L. con RNC: 1-
30-95538-7, en la construcción de la Planta de Empaque y Tratamiento Hidrotérmico.

Ninguna de las partes expresa ningún reparo, ni existen puntos pendientes de corrección.

Para que conste a los efectos opq
Peravia, a lo^

mos, expide el presente en la ciudad de Bani, Provincia
Lde octubre (lO) del año dos mil diecinueve (2019).

Atent

Tel.. 809-326-3353
RNC 130-95538-7 // i ^ ̂  ̂

Interino de ABAPROMANGO {s. rnc 430.|)7-S55J
Av. n^fíCísco del Rosario Sánchez, S/N®, Local de Inespre, Bani, Provincia Peravia, Repúblicdsq^jpicana

Tel.: (809) 954 5536, E-matl: abaDromaneo@gmail.com. RNC: 4-30-075SS-8

5^
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(ÍABINKTF. I>F COORDINACION

DE POLITICAS SOCIALES

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIIVIDAD"

Santo Domingo, 13 de diciembre de 2019
CERTIFICACIÓN

Señores

Grupo INGENIARQ, SRL.
Sus manos.

Por medio certificamos que el día 12 de diciembre de 2019 nuestro equipo técnico y de ingeniería
recibió satisfactoriamente los trabajos que ustedes han realizado en calidad de contratista para el
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, dentro del proyecto Progresando Unidos,
subcomponente mejora de viviendas, lotes 4 y 11, el cual incluyó intervenciones para la sustitución de
pisos de tierra por pisos de cemento y pintura de todas las paredes interiores y exteriores, según los
detalles del contrato Cl-OB-001-2018.

El alcance de los trabajos consistió en la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento y la
pintura de las paredes interiores y exteriores en seiscientas diecinueve (619) viviendas en comunidades
rurales y urbanas de las provincias Azua y San Juan de la Maguana, donde se construyeron un total de
veintitrés mil quinientos veinticuatro punto noventa y cinco (23,524.95) metros cuadrados de pisos de
hormigón armado pulidos, y se pintaron sesenta y nueve mil trescientos quince punto veintidós
(69,315.22) metros cuadrados de paredes interiores y exteriores, con una inversión total de cuarenta y
seis millones quinientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos con treinta y cuatro
centavos (RD$46,518,955.34).

En vista de la conclusión de los trabajos, le instruimos a solicitar y entregar en nuestras oficinas la
póliza contra vicios ocultos de dichos trabajos. La fecha de inicio de los trabajos fue el 06 de
diciembre de 2018 y la recepción final se realizó el 12 de diciembre de 2019.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, a los diez (13) días del mes de diciembre del año 2019.

Ing. Héctor Lódez Barranco, P

Director

Dirección Interlnstitucional de Infraestructura Social

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

Página 1 de 1
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09 de Mayo del

Baní, Provincia Pe

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA
Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERO

Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
En Sus Manos.-

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente, Certificamos que la Empresa GRUPO IN6ENIARQ S.R.L con

Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7 ha concluido de manera

satisfactoria los siguientes trabajos:

> Reparación;

•  Plomería

•  Electricidad

•  Remozamíento de Pintura

> Construcción;

• Verja Perimetral en Muro de Bloques VIolinados en ambas caras.

Columna y Viga de Hormigón armado

• Aceras

•  Plaza Cívica

•  Palsajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Villa Güera localizado en la

Regional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia. los mismos se encuentran dentro del alcance

del Contrato No. 12273 d/f 02/11/2019. Por lo que descargamos de toda responsabilidad a
dicha empresa.

Atentamente

LIC. WILLY Di^lO TEJEDA AMADOR
Director Centro Educativo Villa Güera

^  ..'y- i ̂



09 de Mayo del 2019
Bani, Prov. Peravia.

Señor;

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director Genera! de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERO

Av. Máximo Gómez No. 02 Esq. Santiago

Santo Domingo, D. N.
En sus manos.-

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido señor;

Por medio de la presente certificamos que la empresa GRUPO

INGENIARQ S.R.L. con registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-
95538-7 ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos;

Preparación:

•  Plomería

•  Electricidad

• Remozamiento de pintura

Construcción:

® Verja perímetral en muro de bloques violinados en ambas caras,

columnas y viga de hormigón armado.

• Aceras

•  Plaza cívica

•  Paisajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Prof. Rafael Ant.
Figuereo localizado en la Regional 03 Distrito 05 de la Prov. Peravia. Los

mismos se encuentran dentro del alcance del contrato No. 12273 d/f

02/11/2019, por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa.

Atentamente.

MMsrenoo^

eaeio^n

Directora del centro Educativo



Distrito Educativo 03-04 Bani
'^Dirección de evaluación y control de calidad a la educación

Escuela Aquiles Cabral Billini
^Año de la Innovación y la competitividad^

Bani, Provincia Peravia, RD.
25 de Mayo del 2019

Señor;

EVG. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA
Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MTNERD.

Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
En sus Manos.

Vía: EVG. DOMINGO GUZMAN

Encargando de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente. Certificamos que la Empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L. con
Registro Nacional del Contribuyente (BtNC) No. 1-30-95538-7, ha concluido de manera
satisfactoria los siguientes trabajos:

Construcción y R^aración:
* PlomCTÍa: General

♦Cierres; (puertas y ventanas)
* Electricidad: General
* Remozamiento de pintura: General

Cambios Pisos parciales (salón Actos, Dirección, Aula Inicial, Espacio de
Aprendizaje.
* Brillados pisos Gwieral
* Verja Perimetral: (Aula Inicial, parqueo y cancha)
* Alambré Trinchera
* Aceras
* Plaza Cívica
* Cancha: y grada (Intervención general e iluminación
* Impermeabilización general.
* Parqueo H.A. (Profesores)

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Aquiles Cabral Billini localizado en la
R^ional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia Los mismos se encuentran dentro del alcance
del Contrato No. 12273 d/f 02/11/^019, Por lo que descargamos de toda responsabilidad a
dicha empresa. * Parques H.A (profesores)

B/¿^

nóiótf^maiteRosa Eli

Direct
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^  CONSORCIO
aC^IUria ACCIONA agua-abi-karram morilla

Agua INGENIEROS ARQUITECTOS

CONTRATO/RFP: OT-0149.2015-INGENIAQ-050-RFP-050-REGISTROS DE FECHA 14-08-
CONSORCIO ACCIONA AGUA - ABI-KARRAM

INGENIAROS ARQUITECTOS, Y LA EMPRESA GRUPO

—  Certificado de recepción de obra

^  reconocimiento de

' enLl^tTejeruradry'nCne^^^^^^^^^ -
có^recctón.''® P""'°s pendientes de

GRUPO INGENIARO R i comm i ^ BANI GÜERA ejecutados por la empresa
0149 2015-SrAQ-050-RFP%0^^^^ nú'r,ero OT-
rfp'ÍosTregístroIpr™^^

sz r=.r«'¿='r..:s ■
Por el Consorcioyteciona Agua - Abl-Karram Morilla

üacciofK

««'cna Aeiid Amina
David Huertas Lozano y:'^4=
Gerente de Proye%WaoQ'n"0om.n.'ar^'en.«i.\"¿g,¿0i

Erniftche ̂prifini.
Oficinas de Obra- Domingo. o.N

6;^'í5rtóV'|¡^nÍ^- Santo
Domlnicaní^ Morcaditos. Paya. Provincia de Peravia, Repúbtica
Tel. +1 (009) 549.7410 Fax. *1 (809) 549.7410

-  »er©ca Martín

Superintendente de Construcción Adjunta

Ofícinas en Santo Oomñigo:
Calle Paseo De Los Locutores 6.
Canter. Local 203, Ensanche PiantJ
Repiiblica Dominicana,

Te

Sanio

l. 809.326-3353
PNC 13a.95538-7



•  CONSORCIO

acciona ACCIONA AGUA - ABI-KARRAM MORILLA.
Agua INGENIEROS ARQUITECTOS

CONTRATO/RFP: OT-2016-0193-INGENIARQ -CRUCES Y REGISTROS EN LC-BS-2 DE
FECHA 01-05-2016, FIRMADO ENTRE EL CONSORCIO ACCIONA AGUA -
ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS. Y LA EMPRESA
GRUPO INGENIARQ S.R.L

Certificado de recepción de obra

Tras reunirse tas dos partes en el emplazamiento de las obras, y después del reconocimiento de
las mismas, se ha comprobado que:

-  Los Trabajos que forman parte del alcance del Contrato suscrito entre las Partes se
encuentran ejecutados y en buen estado.

-  Ningunas de las Partes expresa ningún reparo ni existen puntos pendientes de
corrección.

El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, recibe a plena
conformidad los Trabajos de "OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CRUCES
DE ACERO EN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN. CON DIÁMETROS DESDE 500MM HASTA
150MM" ejecutados por la empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L, según alcance del contrato
suscrito entre las partes, número OT-2016-0193-INGENIARQ-CRUCES Y REGISTROS EN LC-
BS-2, de fecha uno (1) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) y sus posteriores Órdenes de
Cambio, correspondiente a RFP número FP-012B- CRUCES DE ACERO DE 500 A 150 mm.

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en Paya, Provincia de Peravia,
República Dominicana, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diec¡siete(2017).'

Por el Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,

acciona

David Huertas Lozano Consorcio Acciona Agua Amina
Gerente de Proyecto

CdlHoo Cinta Dominican Cenler. local 203.

Oficinas de Obra: Ensanche Píantinl,

Carretera Sánchez, KROmelro 6. DiréeoWrPoBÍWO'Oi^Santo
Domingo. Los Mercaditos. Paya. ProvtncíirVi&Pé^f^.^á^Qblica
Dominicana.

Tel. +1(809)549.7410 Fax.+1 (809) 549.7410

én Perer lartín

jnrrtendente de Construcción Adjunta

Oficinas en Sanio Domingo:
Calle Paseo De Los Locutores 6. Edificio Ginza, Domirjícan
Center, Local 203, Ensanche Piantini, Domingo, D.N,
República Dominicana.

« Tel. 809.326-3353 *
^RNCl30-95538-7



Repúblicc Dominicana

Consejo de! Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Departamento de Ingeniería

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Fecha de Finalización; 06/ Fin ero /2fíi7

Nombre del Proyecto: Construcción y Rcmodelación de Parqueo y
r

Adecuación de Areas Exteriores
■■■ ' X

Empresa Contratada: GRUPO INGENÍA-^^Q. S.R.L

Monto Contratado: RD$ 2,811.786.30

Monto Ejecutado: RD$ 2,810,438,95 \

Descripción y/o Alcance de los Trabaiíís: Construcción de parqueo en hormigón,
construcción de parque^én ástaitóTsgnalízáción üe'lus parqrreos, cuiisu uct^réirgarfta dc
seguridad, construcción de jardinería y aceras.

Localización: Baní. Provincia Peravia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los

trabajos de Construcción y Remodelación de Parqueo y Adecuación de
Áreas Exteriores, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo
siguiente: La obra fue ejecutada satisfactoriamente.

Hecho firmado en gffwLvProvincia Peravia, hoy día 13 del mes de Enero del año dos

mil qumce (2017).

Contratista

Ing. Inspector

Ing. Supervisor del CPJ

95538

i

\
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•^^RíO

áaacciona
^ I Agua

Santo Domingo, República Dominicana, a 1 de Diciembre de 2016.

A quien pueda interesar:

ACCIONA AGUA S.A. certifica que la empresa GRUPO INGENIARQ S.A. ha
participado como subcontratista en el proyecto de "Construcción y Puesta en
Marcha del Acueducto Múltiple de Peravia", realizando de forma totalmente
satisfactoria los trabajos de obra civil que se le han contratado.

o L  .

David Huertas Lozano.

Gerente de Proyecto.
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Edificadones Escolares
TAüe <f« ta Atwntiort a la Primrra 10/0000"

Infotme de Cubicadon de clenre
1

Nombt» de froyecto Katica Los ColfaKB Fecha de la VUa | 26/06/2015

Ublco^ón del Proyecto ñrov. Porovfa No. Sorteo 3ER.

Nwnbre del Coniraflslo Grupo Ingeruorq Irtg. José Scridoóa Inriftuelon Supdrvüera MOPC

Flscolizadores Ing. Henry D© León Conofls M. SBvestre '
1

Ing. Julio Cesor Ñero

DATOS DE EDIFiCAaONES
Deteripelón Observaciones Terminación

Módulos de Autos Esttedar BUENA

Modulo de Aulas tcdcM BUENA

Comedor / Coeiita BUENA

Areo DeporBvo BUBIA

Area Exterior BUENA

Area CMeo BUENA

Asta tondKO (loseyTope) BUENA

forja en Bronce BUENA

Odemo / Caseto de Boii^ BUENA

nnaco BUENA

Uoves de Jertfn BUENA

Tnsnpo de Graso BUENA

letfdros(CX) BUENA

Carpelo otfóBIca 3 mm en teches SUENA

Cámara SApHca BUENA

Vwfo Pertmetnri BUENA

1  DATOS E5PECIFIC0S-

DEscapaoN

MóftULó DÉ aulas 6i

AOrrAso IIMLU 0 CAMMAI onmAOQMi

Puecto» en General V 1

Puertos en Cob. De Boitos V

Verdones en Generol V

5

Proteetores V
Cdtosd del Poflele . V
CcMod de la Ptnhiio V
EeeesHmlenlo de Cerámica V

PloKii en Beatos V
Pisos V Zócolei V

1  DATOS ESPEOEIG05 1

DEscapaoN
AORAaO nVAAM OCMMAI MClUllUO otunuaora

Puertos en General V

Puertos en Cob. De BoAos V

Veidonos en Getteicd V

Protectores V

Colldod dd Poftate V

Candad de la PInfuta V

Kevesilmienlo de Cerámica V //
Holán en Baítot V //i

1

Pisos y Zócdos V 1

MDDULdbEAUUS» il
OESCUPaON

ACMktO nuAioououft ■cauMW omemcKmn \m
Puertos en General V
Puertos en Cob. De >aAe> V
Vmdonos en General V y  '
Protecloros V
Ciadod del PolMe V {
CoOdod de lo Pliiluiu V i  .
Bevestbnienlo de Cerámica V
Plafón en Btf as V
Nsos y Zócalos V y'-.

MODULO DE AULA INIOAli:-" Ol
DE5CBPCION

AcaXAse BfAIAI OCAAUlAl BObUAM

ir '.": "'íT.vrvS'" 3Puerlra en Ctto. De Barios V
venlaitos en Genercd V r-,
Prolecteres V
CoBdod dd Paítele V
CcMeddetoPMura V
íevesSmleido de Cerámke V

y IIUffB^0fO9 IIWIIIO*

Pisas y Zócrdes
V

V

V

■\^RlO

,enia.
91

ÍP9-326-3353
}0-95£3«,
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COMEDOR/COCINA

^lertat «n Gmord

«MUDO •0AI4ÍOCMUU1 IICMMBO
'

OBIWACIOIIO

Ventenos on General V
Píolectotet V
Cofldad del Paflele

V

CoUdod de lo Rnlvra
V

Revestimiento Meseta V

Pitos y Z¿coIot V

DESCBPaON
BANOS

Mai*ao tUAUll CjUUUI BCMUkDO

V

Veidisioi V

Ptoiecloies V

Cdidod del Poffele V

CoUdod de lo Plntuio V

Reveslimicnlo de Cerómico V

Instalación de Lovomonos y

instalación de Inodoros V

liBtoiación da Octn«ria* V

DesagOe V

Vertedero V

DATOS DESCRIPTIVOS

Modulo de Aulas Tns Modulo da dos nlvels. Modulo Bl.prlmirniMr: Are* adnSnIstrative* BeAedeOIsc.» Selon de Ptefeom ■> Salón
MuWusor-baile* escalera.S«undo)M;4suEas*bailo* esclera.TercerMveb^iteescalera.Modulo02.Prbner

NNd: Tres aulas * HihBoteca * bailo * escalera. Segundo Nivel: 4 aite * baile * eifilen Tercer Mvel; C* de
escalera. Bloque B3. Prtmv KM: 4 aub * bailo * ootera. Segundo Ntvei: 4 aulas * Bello * escalers. Tercer Mvd: Cala

deEseden,

Comedor

Area Deportiva Dos candía.

Area Exteiiw Temilnada.

Instalaciones Sanitarias Terminada.

INSTALACIONES ELECTRICAS
TerTrtnoda. / lámparos | TerminadQ.

reminales y Tomoconrtentes Terminado. UombodeAgwo J Terminado.
Paneles Distribución Terminodo. Transformador | Estotia Instalado

Contratista iooMOPC
O

I

„eni^

Tel. 309-326-3353
RNC 130-95538-7
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SNCC.D.045

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITAaONES

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESiONAL PROPUESTO

No. EXPEDIENTE

20 de Agosto del 2020

1. Cargo propuesto; ingeniero Residente

2. Nombre de la firma: Grupo Ingeníarq, S.R.L.

3. Nombre del individuo: Erick Esteban Bemabel Báez

4. Fecha de nacimiento: 16 de Octubre del 1988 Nacionalidad: Dominicana

5. Educación:

Ing. Civil

Master en Alta Gerencia

: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

: instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA: 30321

7. Otras especialidades:

Diplomado en Ingeniería Estructural : Quality Global Business

Diplomado en Dirección y Ejecución de Proyectos : Quality Global Business

Técnico en Finanzas y Mercadeo : Politécnico Máximo Gómez

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: República Dominicana

9. Idiomas: Español Bueno Hablarto-Leerlo y Escribirlo / Inglés Avanzado Hablarlo-Leerlo y EsV(ibirl,

10. Historia Laboral:

Desde: Septiembre 2019, Hasta: Actual, Empresa: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Cargos desempeñados: Coordinador de Proyectos

Desde: Abril 2018, Hasta: Agosto 2019, Empresa: Oresund Ingenieros & Arquitectos, S.R.L.

Cargos desempeñados: Director de Proyectos

Tel. . 809-326-3353 m
RNC 130-95538-7



Desde; Octubre 2015, Hasta: Abríl 2018, Empresa: Abi-Karram Morilla, Ingenieros & Arquitectos (AMINA)

Cargo desempeñados: Project Engineer Manager

Desde: Mayo 2015, Hasta: Octubre 2015, Empresa: Abi-Karram Morilla, Ingenieros & Arquitectos (AMINA)

Cargo desempeñados: Project Site Engineer

Desde: Marzo 2012, Hasta: Julio 2013, Empresa: Consorcio Acciona - Agua Amina

Cargo desempeñados: Ingeniero de Frente

11. Detalle de las actividades

asignadas:

Ingeniero Residente: Adecuación Area

de Recepción de Documentos de

Palacio de Justicia de Edificio de las

Cortes de Apelación del Distrito

Nacional en la que abarca lo siguiente:

Trabajos Preliminares, Muros.

Terminación de Techos. Puertas y
Vidrios Fijos, Instalaciones Eléctricas,

Terminaciones de Piso, Pintura y
Misceláneos.

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Nave Industrial Ángel
Darío Martínez

Año: 2017

Lugar: San José de Ocoa

Contratante: Angel Darío Martínez

Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial

en Hormigón y Estructura Metálica, Verja Perimetral, Instalaciones

Sanitarias (Sistema de Agua Potable y Sistema de Agua Residual),
Instalaciones Eléctricas y Obras de Artes.

Actividades desempeñadas: Encargado de Obra

Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 2

Año: 2018

Lugar Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto; Construcción de Nave Industrial,

Aprox. 1,000.00 m2

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 3

Año: 2018

é>^



Lugar; Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características dei proyecto: Construcción de Nave Industria^
Aprox. 1,000.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Oficinas PNII-NAVE 1

Año: 2018

Lugar; Santo Domingo Oeste

Conb-atante; Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Oficinas en
Estructura Ligera, 80.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Oficinas PNII-NAVE 2

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante; Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto; Construcción de Oficinas en

Estructura Ligera, 250.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto; Construcción y Remodelación Casa

Familiar de Dos Niveles (RALMA)

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Este

Contratante: Persona Física

Principales características del proyecto: Construcdón y Remodelación

de Vivienda, Aprox. 250.00 m2.

Actividades desempeñadas; Director de Proyecto

95538



Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 4

Año; 2019

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial,
Aprox. 1,000.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: La Nueva Barquíta

Año: 2019

Lugar; Santo Domingo Este

Contratante: Abi-Karram Morilla Ingenieros y Arquitectos

Principales características del proyecto: Construcción de Aceras,
Contenes, Calles en Hormigón Hidráulico. Muros Perimetrales.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación de Apartamento en
Piantini

Año: 2019

Lugar: Distrito Nacional

Contratante: Persona Física

Principales características del proyecto: Instalación de Techos, Fascias
y Muros en Sheetrock, Apto, de 150.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE

Año: 2020

Lugar. Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte
9SS38



Principales características del proyecto: Consfrucción de Nave Industrié
Aprox. 2.500.00 m2.

//^<.
/ / ̂  ■>

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto
l\ 0 ^\\^ 0

Nombre de la tarea 0 proyecto: Tienda Mango Acrópolis

Año: 2020

Lugar Distrito Nacional

Contratante: Brownsville Business Corporation

Principales características del proyecto; Instalación de Techos, Fascias
y Muros en Sheetrock, Tienda en Acrópolis.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

\\0 féli¿

t;-

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que. según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mí descalificación o la
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

e

Nombre completo del representante autorizado:

Fecha: 2o 08 zozo

95S38
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11/8/2020 htlps://codiaenlinea.com/Home/Print

CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILUNI No. S8

CIUDADCOLONIAL

CASLEjCOOU APARTADO ISI4

SANTO 00MIP4G0. REPUBLICA DOMINICANA

E-mail- pr«MSMKiacodld(«ntr«l#9maiLcom • www;eo<liUi.o«9.<Son

RNC40I-00941-2

T«<: a29-37«-00

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

ERICK ESTEBAN BERNABEL BAEZ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*aaaaaaa portador(a) de la Cédula

de Identidad Electoral No. 00301095154 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

la Colegiatura No. 29265, Exequátur No. 311 , de fecha 25/02/2013

de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días

del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura

95538
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junto de Regentes, en virtud de los disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le

han sido conferidas, otorga a:

€ricfe €gteban Bernabel Báe3
EL DIPLOMA DE:

JHagííter en iUía 6erencía

En reconocimiento a los méritos alcanzados durante el transcurso de los estudios realizados en esta institución

y comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados en los Reglamentos institucionales.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,

hoy día 27 de de 2018_

cu.

DIRECTORA DE REQIS

RECiSTMOO MO a No.. 31.S63
U«ONo.__d_roOO Ne._230
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