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READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES 2023-003 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Objetivos de la contratación  

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de diversas obras correspondientes al proceso de 

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES, que abarca los siguientes proyectos: 

LOTE DESCRIPCIÓN 

1 Adecuación de baños públicos en Palacio de Justicia de Azua 

2 Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua 

3 Adecuación de baños y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco 

4 Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Tránsito de San Pedro de Macorís 

5 Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua 

 

Los objetivos específicos de cada proyecto se describen a continuación:  

Lote 1: Adecuación de baños públicos en Palacio de Justicia de Azua 

Adecuar los baños públicos del primer nivel del Palacio de Justicia de Azua, para mejorar las condiciones su 

funcionalidad, seguridad, accesibilidad y comodidad para los usuarios, incluyendo a las personas con discapacidad. 

El proyecto incluirá el rediseño del sistema sanitario, la instalación de nuevo aparatos, tales como, inodoros, 

lavamanos y orinales, cambio de luminarias, sustitución de revestimientos de muros y pisos deteriorados y fisurados 

para garantizar un ambiente higiénico, seguro y cómodo para los usuarios del Palacio de Justicia. 

Lote 2:  Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua 

Adecuar los espacios del Almacén Central que fueron ocupados anteriormente por archivos, con el objetivo de 

eficientizar el área de almacenaje, activo fijo y el taller de ebanistería, y asegurar una gestión segura de los activos, 

suministros y materiales. El proyecto contempla la construcción de un muro de bloques, la renovación de los pisos, 

la instalación de luminarias y un sistema de extracción para garantizar la seguridad y el correcto almacenamiento 

de los materiales. Además, se llevará a cabo el mejoramiento de los baños de los servidores judiciales del taller de 

ebanistería, la renovación de los espacios de estantería, pulido y pintura de los bienes producidos en el taller. El 

proyecto mejorará la calidad de los espacios de trabajo y almacenamiento, y contribuir a una gestión más eficiente 

y eficaz de los recursos del Poder Judicial. 

Lote 3: Adecuación de baños y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco 

Adecuar los baños públicos siguientes: Juzgado de Paz, Primera Instancia, Juzgado de la Instrucción en los distintos 

niveles, habilitación de dos baños de jueces de Primera Instancia 2do. nivel y juez del juzgado de Paz 1er. nivel, 

sustitución de plafones y luminarias en área de oficina de secretaria, sala de audiencia y área de espera, construcción 

de parqueos de jueces, reconstrucción de acera y verja perimetral en bloques y malla ciclónica, remozamiento de 

entrada del Juzgado de Paz, con el propósito de mejor las condiciones de la edificación del Palacio de Justicia para 

poder brindar los servicios de forma eficiente a los usuarios y servidores judiciales.   
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Lote 4: Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Tránsito de San Pedro de Macorís  

Culminar la construcción del Juzgado de Paz de San Pedro de Macorís y el Tribunal de Tránsito, garantizando su 

total funcionalidad y capacidad de operación. Esto incluirá la culminación de todas las etapas pendientes de la obra, 

tales como, la aplicación de pintura, colocación de revestimientos de pisos y muros correspondientes, instalaciones 

sanitarias, eléctricos y data, así como cualquier otra necesidad requerida para su puesta en funcionamiento.  

Lote 5: Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua 

Mejorar la accesibilidad y eficiencia en los espacios del Centro de Servicio Presencial y Centro de Citaciones y 

Notificaciones el al habilitar baño público para personas con discapacidad, así como también, reacondicionar la sala 

de audiencia del Juzgado de la Instrucción, para mejorar el servicio judicial.  

 

2. Fuentes de recursos 

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente licitación, corresponden a las 

certificaciones de apropiación presupuestarias siguientes: 

LOTE DESCRIPCIÓN 
MOVIMIENTO  

NÚMERO  
FECHA 

MONTO 

CERTTIFICADO 

1 
Adecuación de baños públicos en Palacio 

de Justicia de Azua 
28370  24/04/2023 RD$ 1,400,000.00 

2 
Adecuación de espacios en Nave de 

Almacén Manganagua 
28406 28/04/2023 RD$ 5,800,000.00 

3 
Adecuación de baños y estacionamientos 

en Palacio de Justicia de Bahoruco 
28408 28/04/2023 RD$ 5,500,000.00 

4 

Terminaciones del Juzgado de Paz y 

Tribunal de Tránsito de San Pedro de 

Macorís 
28367 27/04/2023 RD$ 5,500,000.00 

5 

Adecuaciones de baños públicos y de 

centro de servicio presencial en Palacio de 

Justicia de Nagua 

28550 02/05/2023 RD$ 1,500,000.00 

 

3. Especificaciones técnicas de los proyectos  

A continuación, se describen las especificaciones que deben cumplir los rubros según aplique en la ejecución de los 

proyectos:  

Hormigón armado 

 Confección de columnas de hormigón armado con una dimensión 15x25cm y un refuerzo de 4 Ø 1/2" - 

EST 3/8"@0.20 m. Hormigón Industrial 240kg/cm². (Incluye el suministro de los materiales). 
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 Confección de vigas de amarre, dimensión de 15x25 cm. Estribos Ø 3/8" @ 20 cm, acero longitudinal 4 de 

Ø3/8" grado 60, Hormigón Industrial. 240 kg/cm². (Incluye el suministro de los materiales). 

 Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigón armado serán rectas, limpias, sin 

fisuras ni placas de óxido, con un esfuerzo de fluencia indicado en los planos estructurales y su 

almacenamiento y cuidado es responsabilidad del contratista mientras dure la obra.  

 

Pisos de hormigón 

El hormigón de la obra será preparado en plantas suplidoras (Hormigón Industrial) y/o será permitido el 

uso de ligadora mecánica o a mano y tendrá una resistencia mínima según especificaciones del diseño 

estructural y la terminación será pulida mediante el uso de helicóptero. 

• Los encofrados deben ser metálicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas condiciones.  

• Es responsabilidad del contratista realizar la nivelación correspondiente, tomando en cuenta las pendientes 

requeridas para el drenaje superficial. 

• Es responsabilidad del contratista realizar cortes de dilatación con el fin de prevenir las fisuras o grietas, 

estas no deben superar los 5 metros de longitud, formando cuadros en ambas direcciones para absorber los 

esfuerzos por temperatura o movimientos sísmicos en el suelo. Deben realizarse utilizando un equipo de 

corte de juntas o un radial con disco de diamante. Tomar en cuenta el marcado longitudinal o replanteo 

previo de éstas, para así efectuar un corte estético más preciso. 

 

Muros de mampostería 

 Suministro y colocación de muro en bloques de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" 

@ 0.60 m de altura. Hormigón 1:3:5 en cámaras. Mortero 1:3 en juntas. 

 

Terminación de superficies 

 Colocación de fraguache con llana en vigas, muros y columnas. Mortero 1:4, 1.50mm. (Incluye el 

suministro de los materiales). 

 Colocación de pañete en muros, vigas y columnas, interior. Mortero 1:4, espesor: 1.75cm. (Incluye el 

suministro de los materiales). 

 Colocación de pañete en muros, techo, vigas y columnas, exterior. Mortero 1:4, espesor: 2.00cm. (Incluye 

el suministro de los materiales). 

 Terminación de cantos y mochetas. Mortero 1:4. (Incluye el suministro de los materiales). 

 

Instalaciones sanitarias 

 La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados en los planos o según lo 

estipule la supervisión. 

 Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán estar marcados con el sello 

de identificación del fabricante. 
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 Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén expuestas 

serán niqueladas, así como los cubre-faltas y demás accesorios de conexión. 

 Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la correcta instalación de los aparatos, así como las 

obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y buen funcionamiento. 

 Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregirán los defectos que hubiese. 

 La supervisión revisará todos los aparatos colocados, verificará su correcta instalación y comprobará su 

satisfactorio funcionamiento, para lo cual harán todas las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente. 

 La supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido corregidos los posibles 

defectos observados en la instalación de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento. 

 Se harán pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberías tapadas antes 

de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento de estas. 

 Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión hidrostática antes de 

cubrirlas y en presencia del supervisor. 

 La presión mínima de prueba constante es de 7kg/cm² (100 lib/pulg²), durante una hora. Esta prueba se 

hará antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalación de aparatos sanitarios. 

 Si se observa alguna disminución durante la prueba hidrostática, se deberán localizar los puntos de fuga y 

se procederá a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetirá la 

prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes. 

Instalaciones eléctricas 

 Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad y serán de las características indicadas en los 

planos y listado de partidas. 

 No se usará conducto alguno con una sección menor de básica (1/2) pulgada. 

 El contratista tomará las precauciones para evitar la entrada y acumulación de agua, tierra, desperdicios u 

hormigón en los conductos. En caso contrario, el contratista correrá con los gastos. 

 Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser de tipo SDR 26. 

 No serán aceptados conductos deformes, aplastados o rotos. 

 El contratista instalará los conductores del calibre y las características señaladas en los planos y 

disposiciones especiales o según instrucciones de la supervisión. 

 Al instalar conductores en los conductos, deberá quedar suficiente espacio libre para colocarlos y 

removerlos con facilidad, así como para disipar el calor que se produzca, sin dañar el aislamiento de estos. 

 Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos conductos que hayan sido 

utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza. 

 En ningún casi se harán empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre se harán en las 

cajas de conexión instaladas para tal efecto. 

 Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá comprobarse que los tubos y cajas estén secos. 

Durante el proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o aceitar conductores para facilitar la instalación 

dentro de los tubos conduit. 
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 Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes. 

 Los interruptores de luces se instalarán en los sitios y en los niveles señalados en los planos. 

 La altura de los interruptores deberá ser la especificada en los planos o mínima de 1.20 m. 

 Los interruptores de luces se fijarán mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al ras del 

muro. 

 Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la distancia señalada en los planos. Cuando vayan sobre 

mesetas, se instalarán a 0.20 m sobre el nivel de éstas. 

Pisos 

• Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de éstas especificaciones 

técnicas: serán del tipo y características especificadas en los planos y listado de partidas.  

• Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero cuyo espesor podrá ser de 

1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte de material aglutinante (cemento -15% de cal) por 

cinco partes de arena. Se deberá extender el mortero con llana metálica dentada para que forme ranuras 

horizontales y las piezas se adhieran mejor. 

• Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas. 

• Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden de colocación de las 

piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas se hará 

a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.  

• Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagües en los lugares 

donde existan éstos.  

• Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporción 

1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo con las pendientes a niveles indicados en los planos.  

• La tolerancia en dimensiones será de dos milímetros y no serán admitidas piezas rotas o defectuosas.  

• Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de 

cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la penetración de este.  

• Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o estopa hasta dejarlo 

listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de 24 horas después de haberse aplicado el 

derretido.  

• No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5 

milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas deberán estar alineadas.  

• Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas. 

 

Revestimientos en muros 

• Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas rectangulares, de 

estructura homogénea, compacta y color uniforme. 

• El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.  

• En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán recubrimiento, se colocarán piezas 
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cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las 

juntas de las esquinas se formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar 

la junta. Las piezas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas.  

 

Pintura 

• Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las superficies de las 

edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparación de 

superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.  

• Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las especificaciones y planos, 

además serán nuevos y de buena calidad.  

• Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.  

• El tipo será satinado en las paredes y techos, según especifique en los planos. 

• La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su fácil 

aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la supervisión de la 

Dirección de Infraestructura Física. 

• Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete totalmente uniforme. 

• La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

o Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz.  

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.  

o Deberá ser de fácil aplicación.  

o Será resistente a la acción de la intemperie.  

o Será impermeable y lavable.  

• Las superficies para pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extraña.  

• No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni después de 

estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad relativa del medio ambiente no podrá ser mayor a 

85%.  

• Requisitos de preparación del área:  

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.  

o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.  

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica) 

o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.  

 Requisitos de aplicación de pinturas en muros: Aplicar imprimación siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizarán con equipo 

compresor y pistola o rodillo. Solo se permitirá el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los 

medios antes indicados.  
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Lona Asfáltica 

 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, armadas con “tejido no tejido” de 

poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros (blanco o 

gris) en techo. incluye techo y antepechos. 

 

Colocación de puertas  

 Las puertas a instalar serán especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo cumplir con todos 

los requerimientos establecidos en los mismos.  

 Todas las puertas serán perfectamente planas. Deberán estar garantizadas contra corvaduras y otros 

defectos.  

 Las puertas deberán ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, cerrar y/o 

colocarlas en una determinada posición.  

 Los tipos de marcos a usar en la obra serán colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustarán a las 

paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o más tornillos ajustados a tarugos plásticos.  

 Los marcos tendrán las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una holgura de 1/16” a los 

lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.  

 Las puertas de maderas deberán estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su integridad y 

fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.  

 Las cerraduras o llavines que llevarán las puertas, así como el tamaño, tipo y numero de bisagras serán 

como las indicadas en los planos. 

 

Puertas metálicas. 

 Las puertas deberán ser en tola de 1/8'' y perfiles de hierros negros de 2''x2'' con marcos de perfiles 

2''x3'' con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra las medidas deberán 

ser confirmadas en campo para fines de producción, se deberá garantizar materiales nuevos y 

terminaciones pulidas en cordones de soldaduras. 

 

4. Criterios de aceptación de las obras 

 Todas las áreas deberán estar limpias.  

 Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben ser uniformes y 

coincidir entre sí.  No serán aceptados pisos con tropezones.  

 Los muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre sí, 

las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán tropezones. 

 Los materiales para utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras. 

 La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas. 
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5. Documentación técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  

a) Carta de presentación de la sociedad comercial o persona física indicado proyectos relevantes de los últimos 

cinco (5) años.  

b) Cronograma firmado por el representante legal y sellado que cumpla con el tiempo de ejecución establecido. 

Ver numeral 11.  

c) Mostrar evidencia donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles (contratos, 

ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.).  

d) Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde evidencia mínimo cinco 

(5) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles, incluir fotografía del carnet del Colegio 

de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA). 

e) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado. 

 

6. Documentación económica para presentar  

a) Presupuesto de las actividades a realizar.   

b) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.  

Notas:   

 La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e 

implícitos según corresponda.   

 Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los 

oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD$).   

 

7. Visita técnica opcional al lugar de ejecución. 

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su 

responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe 

de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la 

Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter 

opcional, sin embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. 

El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.  

 

LOTE DESCRIPCIÓN CONTACTO PARA VISITA TÉCNICA 

1 
Adecuación de baños públicos en Palacio 

de Justicia de Azua 

Ana Isabel Soto, Encargada Administrativa 

Número de teléfono: 829-521-8267 

Correo electrónico: adsoto@poderjudicial.gob.do 
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2 
Adecuación de espacios en Nave de 

Almacén Manganagua 

Daniela Cedano Meran, Auxiliar Administrativo Taller 

Ebanistería 

Número de teléfono: 829-521-8348 

Correo electrónico: dcedano@poderjudicial.gob.do 

3 
Adecuación de baños y estacionamientos en 

Palacio de Justicia de Bahoruco 

Kiltón Galán, Encargado Administrativo  

Número de teléfono: 829-259-4805 

Correo electrónico: kgalan@poderjudicial.gob.do 

4 

Terminaciones del Juzgado de Paz y 

Tribunal de Tránsito de San Pedro de 

Macorís 

Rosa Iris Cruz, Encargada Administrativa  

 Número de teléfono: 829 -521-8393 

Correo electrónico: rocruz@poderjudicial.gob.do 

5 

Adecuaciones de baños públicos y de centro 

de servicio presencial en Palacio de Justicia 

de Nagua 

Marlenny Cruz, Encargada Administrativa  

Número de teléfono: 829-521-8423 

Correo electrónico: marlcruz@poderjudicial.gob.do 

 

 

8. Criterios de evaluación  

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente por lote cuya propuesta:   

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones 

técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.  

2) Presente el menor precio. 

 

9. Forma de pago 

a. Avance del veinte por ciento (20%). 

 

b. El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones 

periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física. 

Tomando en cuenta los siguientes criterios:    

 Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la cubicación 

sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de la Primera 

Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del 

Anticipo o Avance Inicial.  

 Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación la Dirección de 

Infraestructura Física.   

 El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización 

del Avance Inicial.  
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 Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, 

quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán 

efectuarse los reajustes que fueren necesarios.  

 

10. Ubicación de la ejecución  

 

LOTE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

1 
Adecuación de baños públicos en Palacio de 

Justicia de Azua 

Calle Ramón Matías Mella esq. Hermanas 

Nanita Azua de Compostela, Azua. 

809-524-0551 Ext:546 

2 
Adecuación de espacios en Nave de Almacén 

Manganagua 

Calle Sajoma, núm. 4, Manganagua, Distrito 

Nacional. 

3 
Adecuación de baños y estacionamientos en 

Palacio de Justicia de Bahoruco 

Calle 27 de febrero Núm. 4, Centro Ciudad, 

Municipio de Neiba, Provincia Bahoruco. 

4 
Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de 

Tránsito de San Pedro de Macorís 

Palacio de Justicia San Pedro de Macorís, 

Avenida Laureano Canto esquina calle 

Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís. 

5 

Adecuaciones de baños públicos y de centro de 

servicio presencial en Palacio de Justicia de 

Nagua 

Calle Emilio Conde, Nagua. 

 

11. Tiempo de entrega 

 

LOTE DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 Adecuación de baños públicos en Palacio de Justicia de Azua Máximo 2 meses 

2 Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua Máximo 2 meses 

3 
Adecuación de baños y estacionamientos en Palacio de Justicia de 

Bahoruco 
Máximo 2 meses 

4 
Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Tránsito de San 

Pedro de Macorís 
Máximo 2 meses 
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5 
Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en 

Palacio de Justicia de Nagua Máximo 2 meses 

 

12. Horarios de trabajo  

 Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm  

 Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm  

 Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm  

Notas:  

 Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados y 

domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad. 

 Para horarios después de las 5:00 pm realizar previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física 

y el Departamento Administrativo). 

 

13. Idioma 

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos 

generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones 

deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al 

español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

14. Condiciones de la obra 

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:  

 

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del 

Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por 

el Consejo del Poder Judicial como enlace.  

b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta 

contratación de obra.  

c) Quince (15) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar una relación del personal 

que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se 

obliga a mantener actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se 

produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta información podrá dar lugar a 

que no se permita el ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.  
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d) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas 

que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.  

e) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al 

personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.   

f) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso 

indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.   

g) El Contratista deberá,  encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria 

para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, 

atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación 

laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación 

social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.  

h) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los 

mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.       

i) Los trabajos iniciaran luego que será realizado el pago del anticipo.   

j) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser 

implementadas las medidas de seguridad de lugar.         

k) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas 

municipales.    

l) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).     

m) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)      

n) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de 

trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.   

o) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y puestos 

en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y 

almacenamiento de dichos materiales.  

p) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la 

buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.  

 

15. Ejecución y Recepción de la Obra   

a) Inicio de la Construcción  

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre El Consejo del Poder Judicial y El Contratista, este último 

iniciará la ejecución de los trabajos conforme al cronograma presentado.   
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b) Recepción Provisional   

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en estas 

Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de esta al Ingeniero Supervisor designado por La Dirección 

de Infraestructura Física como responsable de la supervisión.  

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un 

plazo no mayor a cinco (5) días laborables, a la corrección de los errores detectados.   

 

c) Recepción Definitiva  

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se procederá a realizar una 

nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.  

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno 

de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas. Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y 

considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se 

levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditará que la Obra 

está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.   

 

 

16. Fotos del estado actual de la infraestructura física 

 

Lote 1 – Adecuación de baños públicos en Palacio de Justicia de Azua 
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Lote 2 – Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua 
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Lote 3 – Adecuación de baños y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco 
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Lote 4 – Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Tránsito de San Pedro de Macorís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 5 – Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua 
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17. Peritos designados  

 

Lote 1 – Adecuación de baños públicos en Palacio de Justicia de Azua 

 

Ing. Melvin Hernández                                                 Ing. Selito Antidor 
       Ingeniero Supervisor                                                     Ingeniero Supervisor 

 

Lote 2 – Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua 

 

Ing. Yvan Pichardo                                                        Ing. Erick Pujols 
       Ingeniero Supervisor                                                       Ingeniero Supervisor 

  

 

Lote 3 – Adecuación de baños y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco 

 

Ing. Iris Arnaut                                                               Ing. Wilka Quiroz 
       Ingeniero Supervisor                                                        Ingeniero Supervisor 

 

Lote 4 – Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Tránsito de San Pedro de Macorís 
 

Ing. Massiel Estévez                                                   Ing. Juan José Mejía 
       Ingeniero Supervisor                                                   Ingeniero Supervisor 

 

Lote 5 – Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua 

 

Ing. Melvin Hernandez                                                            Ing. Wilka Quiroz 
       Ingeniero Supervisor                                                                  Ingeniero Supervisor 

 

18. Firmado por 

Arq. Rocío Altagracia  

Gerente de Diseño y Planificación 
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