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18.3.1 12
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal 

del lote ofertado.
CUMPLE 175 CUMPLE 86-90 CUMPLE 43-48

18.3.2 12
Carta de presentación de la sociedad comercial o persona física 

indicando proyectos relevantes de los últimos cinco (5) años.
CUMPLE 187 CUMPLE 96-98 CUMPLE 52-58

18.3.3 12
Cronograma de trabajo firmado por el representante legal y sellado 

que cumpla con el tiempo de ejecución establecido. Ver numeral 10 

de este pliego de condiciones y 11 de las especificaciones técnicas.

CUMPLE 210-215 CUMPLE 112-115 CUMPLE 75-81

18.3.4 12
Mostrar evidencia donde demuestre una experiencia mínima de 

cinco (5) años en obras civiles (contratos, ordenes de compras, 

certificaciones de recepciones conforme, etc.).

CUMPLE  224-252 CUMPLE  118-153 CUMPLE 87-181

18.3.5 12

Perfil profesional u hoja de vida del ingeniero civil residente del 

proyecto, donde evidencia mínimo cinco (5) años de experiencia en 

ejecución y terminación de obras civiles, fotografía del carnet del 

Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).

CUMPLE  254-269 CUMPLE  154-170 CUMPLE 182-191

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

18.3.1 12
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal 

del lote ofertado.
CUMPLE 46-50 CUMPLE 82-86 CUMPLE 89-98

18.3.2 12
Carta de presentación de la sociedad comercial o persona física 

indicando proyectos relevantes de los últimos cinco (5) años.
CUMPLE 09-oct NO CUMPLE

Presentó una carta de presentación de  

la compañía pero la misma no indica los 

proyectos relevantes de los ultimos 5 

años. 

19 CUMPLE 132-150

18.3.3 12
Cronograma de trabajo firmado por el representante legal y sellado 

que cumpla con el tiempo de ejecución establecido. Ver numeral 10 

de este pliego de condiciones y 11 de las especificaciones técnicas.

CUMPLE 30-37 CUMPLE 133-146 NO CUMPLE

Existe discrepancia entre la 

duración expresada en días y 

la duración establecida con la 

fecha de inicio y final.

162-168

18.3.4 12
Mostrar evidencia donde demuestre una experiencia mínima de 

cinco (5) años en obras civiles (contratos, ordenes de compras, 

certificaciones de recepciones conforme, etc.).

CUMPLE dic-29 CUMPLE 148-210 CUMPLE 82-88

18.3.5 12

Perfil profesional u hoja de vida del ingeniero civil residente del 

proyecto, donde evidencia mínimo cinco (5) años de experiencia en 

ejecución y terminación de obras civiles, fotografía del carnet del 

Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).

CUMPLE 38-45 CUMPLE 212-224 CUMPLE 78-81
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RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ TEQTOPLAN ARQUITECTURA & PLANIFICACIÓN CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.

República Dominicana
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ARTIEX, S.R.L.CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.
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República Dominicana

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL número LPN-CPJ-21-2023, LOTE 4: TERMINACIONES DEL JUZGADO DE PAZ Y TRIBUNAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO DE MACORIS, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la 

evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Juan Mejía
Ingeniero Supervisor
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