
Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA RD$ 1,172,493.80 RD$ 1,172,496.04 -RD$ 2.24 RD$ 1,016,665.97 RD$ 1,016,665.97 RD$ 0.00 RD$ 1,129,725.69 RD$ 1,129,726.99 -RD$ 1.30 RD$ 1,084,325.02 RD$ 1,084,325.02 RD$ 0.00

JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR RD$ 571,967.56 RD$ 571,968.25 -RD$ 0.69 RD$ 367,208.37 RD$ 367,208.37 RD$ 0.00 RD$ 408,454.83 RD$ 408,455.22 -RD$ 0.39 RD$ 395,102.40 RD$ 395,102.40 RD$ 0.00

JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO RD$ 775,586.09 RD$ 775,587.99 -RD$ 1.90 RD$ 768,465.56 RD$ 768,465.56 RD$ 0.00 RD$ 837,682.41 RD$ 837,682.83 -RD$ 0.42 RD$ 736,858.15 RD$ 736,858.15 RD$ 0.00

JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN RD$ 508,648.63 RD$ 508,649.12 -RD$ 0.49 RD$ 342,631.64 RD$ 342,631.64 RD$ 0.00 RD$ 369,931.12 RD$ 369,931.45 -RD$ 0.33 RD$ 363,912.15 RD$ 363,912.15 RD$ 0.00

JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS RD$ 667,322.47 RD$ 667,323.78 -RD$ 1.31 RD$ 562,919.00 RD$ 562,919.00 RD$ 0.00 RD$ 616,792.55 RD$ 616,792.83 -RD$ 0.28 RD$ 534,109.54 RD$ 534,109.54 RD$ 0.00

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA RD$ 998,373.16 RD$ 998,373.02 RD$ 0.14

JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR RD$ 388,045.27 RD$ 388,045.27 RD$ 0.00

JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO RD$ 722,558.75 RD$ 722,558.84 -RD$ 0.09

JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN RD$ 364,162.50 RD$ 364,162.21 RD$ 0.29

JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS RD$ 549,111.62 RD$ 549,111.67 -RD$ 0.05

República Dominicana

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA 

DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

Dirección de Infraestructura Física

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NO Descripción

CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINIC JAPT, S.R.L.

RODFRA, S.R.L.

ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.

Lote 1

NO Descripción

Lote 1
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República Dominicana

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA 

DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

Dirección de Infraestructura Física

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación Aprobada por:

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos 

concluido satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 1118.38 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Confección de cantos 155.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Confección de Zabaleta 155.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 3.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 50.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Limpieza continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
1118.38 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

2.01 Retiro de lona asfáltica existente 333.76 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Confección de cantos 50.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Confección de Zabaleta 50.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
333.76 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 7.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09 Limpieza final  y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC 

JAPT, S.R.L.
CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

3.00 JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO

3.01 Retiro de lona asfáltica existente 348.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Confección de cantos 80.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Confección de Zabaleta 80.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 348.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
348.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07 Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos 60.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Limpieza final  y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.00 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN

4.01 Retiro de lona asfáltica existente 276.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.02 Confección de cantos 95.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.03 Confección de Zabaleta 95.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
276.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.07 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.09 Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo 15.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.10 Limpieza final  y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.00 JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

5.01 Retiro de lona asfáltica existente 240.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.02 Confección de cantos 60.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Página 2 de 6



Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

5.03 Confección de Zabaleta 60.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 240.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
240.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.07 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.09 Confección de gotero en vuelo perimetral 2cm 45.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.10 Limpieza final y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ARQUI&TOPO RD 

CONSTRUCTORA, S.R.L.

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 1118.38 m2 CUMPLE CUMPLE

1.02 Confección de cantos 155.00 ml CUMPLE CUMPLE

1.03 Confección de Zabaleta 155.00 ml CUMPLE CUMPLE

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 3.00 viajes CUMPLE CUMPLE

1.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 50.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.06 Limpieza continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

1.07
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
1118.38 m2 CUMPLE CUMPLE

1.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.09 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

2.00 JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

2.01 Retiro de lona asfáltica existente 333.76 m2 CUMPLE CUMPLE

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

RODFRA, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

Página 3 de 6



Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

2.02 Confección de cantos 50.00 ml CUMPLE CUMPLE

2.03 Confección de Zabaleta 50.00 ml CUMPLE CUMPLE

2.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE

2.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE

2.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
333.76 m2 CUMPLE CUMPLE

2.07 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 7.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

2.09 Limpieza final  y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

3.00 JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO

3.01 Retiro de lona asfáltica existente 348.00 m2 CUMPLE CUMPLE

3.02 Confección de cantos 80.00 ml CUMPLE CUMPLE

3.03 Confección de Zabaleta 80.00 ml CUMPLE CUMPLE

3.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 348.00 m2 CUMPLE CUMPLE

3.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
348.00 m2 CUMPLE CUMPLE

3.07 Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos 60.00 m CUMPLE CUMPLE

3.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

3.09 Limpieza final  y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

4.00 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN

4.01 Retiro de lona asfáltica existente 276.00 m2 CUMPLE CUMPLE

4.02 Confección de cantos 95.00 m CUMPLE CUMPLE

4.03 Confección de Zabaleta 95.00 m CUMPLE CUMPLE

4.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE

4.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

4.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
276.00 m2 CUMPLE CUMPLE

4.07 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 5.00 ud CUMPLE CUMPLE

4.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

4.09 Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo 15.00 m CUMPLE CUMPLE

4.10 Limpieza final  y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

5.00 JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

5.01 Retiro de lona asfáltica existente 240.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.02 Confección de cantos 60.00 ml CUMPLE CUMPLE

5.03 Confección de Zabaleta 60.00 ml CUMPLE CUMPLE

5.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE

5.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 240.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
240.00 m2 CUMPLE CUMPLE

5.07 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 5.00 ud CUMPLE CUMPLE

5.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE

5.09 Confección de gotero en vuelo perimetral 2cm 45.00 m CUMPLE CUMPLE

5.10 Limpieza final y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

COMENTARIO 

GENERAL: 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ 

DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO 

DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA 

DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder 

Judicial.

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols.

Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut.

Ingeniero Supervisor
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

RD$ 5,563,254.20 RD$ 5,563,254.20 RD$ 0.00 RD$ 4,913,261.13 RD$ 4,913,261.13 RD$ 0.00 RD$ 5,668,626.65 RD$ 5,668,633.48 -RD$ 6.83 RD$ 4,928,489.55 RD$ 4,928,453.68 RD$ 35.87

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

RD$ 5,747,308.59 RD$ 5,747,308.59 RD$ 0.00 RD$ 4,973,469.38 RD$ 4,973,470.82 -RD$ 1.44

2.00

Dirección de Infraestructura Física

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE 

JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS 

MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-

2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES  B Y C , exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. El oferente 

Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, S.R.L. , presentó propuesta técnica para los lotes 1, 2, 3 y 4, quedando habilitado en todos los lotes, sin embargo, no presentó oferta económica para el lote 2.

LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES  B Y C 

Evaluación Aprobada por:

NO Descripción

CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.INVERSIONES PEYCO, S.R.L.

ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L. RODFRA, S.R.L.LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO 

BLOQUES  B Y C 

CONSORCIO VIASAN GA

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Iris Arnaut.
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente 

de fino de techo
10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Calzado y organización de cables eléctricos 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Retiro de lona asfáltica existente 2893.45 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
3000.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Bote de escombros 6.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C

2.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente 

de fino de techo
10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Calzado y organización de cables eléctricos 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Retiro de lona asfáltica existente 2893.45 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
3000.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Bote de escombros 6.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Part. Descripción Cant. Ud.
RUFINO SÁNCHEZ MORILLOINVERSIONES PEYCO, S.R.L. CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C

Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente 

de fino de techo
10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Calzado y organización de cables eléctricos 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Retiro de lona asfáltica existente 2893.45 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
3000.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Bote de escombros 6.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C

2.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente 

de fino de techo
10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Calzado y organización de cables eléctricos 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Retiro de lona asfáltica existente 2893.45 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. 

Color Tonos Claros (blanco o gris)
3000.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07 Bote de escombros 6.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L. RODFRA, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

CONSORCIO VIASAN GA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C

COMENTARIO 

GENERAL: 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ 

DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO 

DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C, 

exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. El oferente Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, S.R.L., presentó propuesta técnica para los lotes 1, 2, 3 y 4, 

quedando habilitado en todos los lotes, sin embargo, no presentó oferta económica para el lote 2.

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols.

Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut.

Ingeniero Supervisor
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

 PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA RD$ 2,809,036.52 RD$ 2,809,042.38 -RD$ 5.86 RD$ 2,410,054.77 RD$ 2,410,054.77 RD$ 0.00 RD$ 2,305,117.02 RD$ 2,305,117.02 RD$ 0.00

 JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN RD$ 1,008,274.86 RD$ 1,008,279.47 -RD$ 4.61 RD$ 748,073.45 RD$ 748,073.45 RD$ 0.00 RD$ 681,832.80 RD$ 681,832.80 RD$ 0.00

 JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. RD$ 586,084.12 RD$ 586,084.75 -RD$ 0.63 RD$ 461,259.71 RD$ 461,259.71 RD$ 0.00 RD$ 404,892.03 RD$ 404,892.03 RD$ 0.00

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

 PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA RD$ 2,584,030.98 RD$ 2,584,033.15 -RD$ 2.17 RD$ 2,202,743.65 RD$ 2,202,725.01 RD$ 18.64 RD$ 2,437,479.15 RD$ 2,437,479.15 RD$ 0.00

 JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN RD$ 449,103.74 RD$ 449,104.17 -RD$ 0.43 RD$ 676,986.00 RD$ 676,981.21 RD$ 4.79 RD$ 707,332.10 RD$ 707,332.10 RD$ 0.00

 JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. RD$ 2,839,477.49 RD$ 2,839,477.49 RD$ 0.00 RD$ 412,346.30 RD$ 412,343.19 RD$ 3.11 RD$ 411,610.18 RD$ 411,610.18 RD$ 0.00

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES 

B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.

Evaluación realizada por:

No. Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC JAPT, S.R.L. INVERSIONES PEYCO, S.R.L.

NOTA: En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras  IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, 

JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI., número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido 

satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

CONSORCIO VIASAN GA ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.
No. Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

LOTE 3

LOTE 3

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols

Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut

Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 1900.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Confección de cantos 100.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Confección de Zabaleta 100.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 5.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 570.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
1900.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07
Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta 

densidad - 8 ton
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 20.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Limpieza final y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN

2.01 Retiro de lona asfáltica existente 509.45 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Confección de cantos 107.28 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Confección de Zabaleta 107.28 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 152.84 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Limpieza continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
509.45 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 9.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.00 JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN

3.01 Retiro de lona asfáltica existente 360.51 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Confección de cantos 95.46 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Confección de Zabaleta 95.46 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
360.51 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.

Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.

CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC 

JAPT, S.R.L.
INVERSIONES PEYCO, S.R.L.
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.

3.07 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Suministro de base plastica para tinacos 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10 Limpieza final y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 1900.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02 Confección de cantos 100.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Confección de Zabaleta 100.00 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 5.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 570.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
1900.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07
Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta 

densidad - 8 ton
4.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.08 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 20.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Limpieza final y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.00 JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN

2.01 Retiro de lona asfáltica existente 509.45 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.02 Confección de cantos 107.28 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.03 Confección de Zabaleta 107.28 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 152.84 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.06 Limpieza continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.07
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
509.45 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.08 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 9.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.09
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.10 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

CONSORCIO VIASAN GA ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.
Part. Descripción Cant. Ud.

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.

3.00 JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN

3.01 Retiro de lona asfáltica existente 360.51 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.02 Confección de cantos 95.46 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.03 Confección de Zabaleta 95.46 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
360.51 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.07 Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 5.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.08
Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, 

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Suministro de base plastica para tinacos 1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.10 Limpieza final y continua 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

COMENTARIO 

GENERAL: 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ 

DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO 

DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C, 

exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols.

Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut.

Ingeniero Supervisor
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1
 LOTE 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 

MONTECRISTI
RD$ 3,089,113.20 RD$ 3,089,120.75 -RD$ 7.55 RD$ 2,916,878.92 RD$ 2,916,878.92 RD$ 0.00 RD$ 2,913,023.72 RD$ 2,913,008.46 RD$ 15.26

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1
LOTE 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 

MONTECRISTI
RD$ 2,582,608.32 RD$ 2,582,608.32 RD$ 0.00 RD$ 2,910,934.77 RD$ 2,910,938.48 -RD$ 3.71 RD$ 2,454,947.00 RD$ 2,454,917.74 RD$ 29.26

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1
LOTE 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 

MONTECRISTI
RD$ 2,776,009.09 RD$ 2,776,009.09 RD$ 0.00

Evaluación realizada por:

No. Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

ARTIEX, S.R.L.CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC JAPT, S.R.L. INVERSIONES PEYCO, S.R.L.

NOTA: En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras  IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, 

JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI., número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido 

satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO CONSORCIO VIASAN GA

No. Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

No. Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES 

B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols

Ingeniero Supervisor
Ing. Iris Arnaut

Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados con bases 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02
Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de 

pendiente de fino de techo
6.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Reparacion de drenaje de techo 4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Retiro de lona asfaltica existente 3236.94 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05
Suministro e instalacion de lona asfaltica nueva granulada de poliester 5 kg. color 

blanco o gris
3236.94 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos 6.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Traslado y bote de escombros 1.00 p.a CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados con bases 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.02
Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de 

pendiente de fino de techo
6.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.03 Reparacion de drenaje de techo 4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.04 Retiro de lona asfaltica existente 3236.94 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.05
Suministro e instalacion de lona asfaltica nueva granulada de poliester 5 kg. color 

blanco o gris
3236.94 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.06 Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos 6.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.07 Traslado y bote de escombros 1.00 p.a CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud CUMPLE

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente 

de fino de techo
10.00 ud CUMPLE

1.03 Calzado y organización de cables eléctricos 1.00 pa CUMPLE

Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 4: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
ARTIEX, S.R.L.

CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC 

JAPT, S.R.L.
INVERSIONES PEYCO, S.R.L.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO CONSORCIO VIASAN GA
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Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. 

LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. 

LOTE 4: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

1.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud CUMPLE

1.05 Retiro de lona asfáltica existente 2893.45 m2 CUMPLE

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
3000.00 m2 CUMPLE

1.07 Bote de escombros 6.00 viajes CUMPLE

1.08 Limpieza final 1.00 pa CUMPLE

COMENTARIO 

GENERAL: 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ 

DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO 

DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA 

DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder 

Judicial.

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols.

Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut.

Ingeniero Supervisor
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