
 

         

        

    Fecha  10/02/2022   

    PROCESO LPN-CPJ-015-2021   
Dirección Administrativa 

     
Gerencia de Compras y Contrataciones 

    

        

RESUMEN DE OFERTAS RECIBIDAS DE LOS PROVEEDORES 

         

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución 

LOTE Cant. 
Unidad de 

medida 

Descripción del Bien, 

Servicio u Obra 

CONSORCIO VIASAN-

GA 

CQ. 

CONSTRUCCIONES 

S.R.L 

PROCELCA 

S.R.L 

PRO-AMBIENTE J & 

M S.A 

LOTE 1 1 Obra 

ADECUACIÓN DEL 

EDIFCIO SEDE DE 

LA SUPREMA 

CORTE DE 

JUSTICIA  

 RD$               

25,122,962.21  
 RD$          26,726,019.60  

 RD$           

26,990,000.00  

 RD$           

28,524,034.41  

   RD$           25,122,962.21   RD$      26,726,019.60  
 RD$       

26,990,000.00  

 RD$        

28,524,034.41  

 

 

      
 

OFERENTE 

MONTO 

OFERTA 

ECONÓMICA 

CALCULO 

GARANTÍA 

MANTENIMIENTO 

DE LA OFERTA 

MONTO 

PRESENTADO 

GARANTÍA 

MANTENIMIENTO 

OFERTA 

VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA 

PRESENTADA 

CUMPLE OBSERVACIÓN 

VIASAN-GA 
         

25,122,925.34  
                251,229.25  295,500.00 

Del 06 de enero de 2022 

al 06 de julio de 2022, 

de Seguros Pepin 

SI 

  

CQ, 

CONSTRUCCIONES, 

S.R.L 

         

26,726,019.60  
                267,260.20  270,000.00 

Del 30 de diciembre de 

2021 al 30 de 

septiembre de 2022, de 

Dominicana Compañía 

de Seguros S.R.L. 

SI   

PROCELCA S.R.L 
         

26,990,014.43  
                269,900.14  350,000.00 

Del 06 de enero de 2021 

al 06 de junio de 2022, 

de Atrio Seguro 

SI   

PRO-AMBIENTE 
         

28,524,034.41  
                285,240.34  300,000.00 

Del 06 de enero de 2021 

al 06 de enero de 2023, 

de Seguros Banreservas 

SI   

       



 

 

OBR

A: 
Adecuaciones del edificio  sede  de la Suprema Corte de Justicia      

      

 CONSORCIO VIASAN-GA 

UBI

C.: 
Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia    

 

  
     

       

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)   
       
  

BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN SOTANO           

1.00 
PRELIMINARES 

    
 

1.01 
Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 108.2500 

            

707.9600  
 Diferencia decimal  

1.02 
Desinstalación de inodoros 3.00 ud 433.0100 

         
1,299.0300  

 Diferencia decimal  

1.03 
Desinstalación de tope con todo y lavamanos, incluye mezcladora 1.00 ud 433.0100 

            

433.0100  
 Diferencia decimal  

1.04 
Desinstalación de zafacón  1.00 ud 72.1700 

             
72.1700  

 Diferencia decimal  

1.05 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud 108.2500 

            

324.7500  
 Diferencia decimal  

1.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud 108.2500 

            
108.2500  

 Diferencia decimal  

1.07 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 108.2500 

            

108.2500  
 Diferencia decimal  

1.08 
Desinstalación de secador de mano 1.00 ud 216.5100 

            
216.5100  

 Diferencia decimal  

1.09 
Desinstalación de espejo 1.00 ud 180.4200 

            

180.4200  
 Diferencia decimal  

1.10 
Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x4" 3.00 ud 216.5100 

            
649.5300  

 Diferencia decimal  

1.11 
Desinstalación de plafón  21.60 m2 54.1300 

         

1,169.2100  
 Diferencia decimal  

1.12 
Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud 216.5100 

            
433.0200  

 Diferencia decimal  

1.13 
Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud 144.3400 

            

144.3400  
 Diferencia decimal  

1.14 
Desinstalación de ducha simple  1.00 ud 433.0100 

            

433.0100  
 Diferencia decimal  

1.15 
Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 86.6000 

         

1,766.6400  
 Diferencia decimal  

1.16 
Demolición de muro en duchas 1.92 m2 108.2500 

            

207.8400  
 Diferencia decimal  

1.17 
Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 86.6000 

       

15,137.6800  
 Diferencia decimal  

1.18 
Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 1" y otra de 1/2" 5.70 ml 108.2500 

            

617.0300  
 Diferencia decimal  

1.19 
Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 viaje 3,310.8400 

         

3,310.8400  
 Diferencia decimal  

1.20 
Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio 28.67 m3 426.2600 

       

12,220.8800  
 Diferencia decimal  

1.21 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el 

Departamento de Infraestructura Física. 
1.00 p.a. 4,330.1200 

         

4,330.1200  
   

  Subtotal                               43,870.4900  

  
    

 
2.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
    

 
2.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 

incluye pegamento, derretido y separadores. 
17.60 m2 1,610.7700 

       

28,349.5600  
 Diferencia decimal  

2.02 
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms  en Piso de duchas, 

incluye pegamento, derretido y separadores. 
2.66 m2 1,610.7700 

         

4,284.6500  
 Diferencia decimal  

2.03 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 

65.57 m2 1,505.7700 
       
98,733.3400  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                              131,367.5500  



  
    

 
3.00 FALSO TECHO     

 
3.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye 

estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
18.97 m2 964.5800 

       

18,298.0900  
 Diferencia decimal  

3.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con 
capacidad de antihongos y terminación lista para pintura 

2.63 m2 1,345.0900 
         
3,537.5900  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                               21,835.6800  

  
    

 
4.00 FALSO MURO     

 
4.01 

Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye 
perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, terminación para recibir 

porcelanato y mármol 

5.76 m2 2,170.5000 
       

12,502.0800  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               12,502.0800  

  
    

 
5.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
 

5.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 

su instalación 

3.00 ud 12,900.7100 
       

38,702.1300  
 Diferencia decimal  

5.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye 

materiales menores para su instalación 
2.00 ud 7,678.8600 

       

15,357.7200  
 Diferencia decimal  

5.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 

menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. 
3.00 ud 13,251.5400 

       

39,754.6200  
 Diferencia decimal  

5.04 
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 
para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 

Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

3.00 ud 27,348.7600 
       

82,046.2800  
 Diferencia decimal  

5.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 
para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 

Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

2.00 ud 27,348.7600 
       

54,697.5200  
 Diferencia decimal  

5.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor 
para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un 

voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check 

3.00 ud 7,583.7800 
       

22,751.3400  
 Diferencia decimal  

5.07 
Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud 2,680.1700 

         

2,680.1700  
 Diferencia decimal  

5.08 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para 

ducha 
1.00 ud 3,486.2600 

         

3,486.2600  
 Diferencia decimal  

5.09 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero 

inoxidable 
4.00 ud 2,375.3900 

         

9,501.5600  
 Diferencia decimal  

5.10 
Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud 1,751.4700 

         

5,254.4100  
 Diferencia decimal  

5.11 
Salida de agua fría de 1" para Orinales (PPR) 2.00 ud 2,133.8300 

         
4,267.6600  

 Diferencia decimal  

5.12 
Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud 1,751.4700 

         

3,502.9400  
 Diferencia decimal  

5.13 
Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud 2,028.5900 

         

2,028.5900  
 Diferencia decimal  

5.14 Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en 

caliente y soporte a techo 
10.20 ml 775.1100 

         

7,906.1300  
 Diferencia decimal  

5.15 
Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud 1,742.2400 

         

5,226.7200  
 Diferencia decimal  

5.16 
Salida de desagüe de Orinales de 2" en PVC SDR-41 2.00 ud 1,742.2400 

         
3,484.4800  

 Diferencia decimal  

5.17 
Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml 308.3100 

         

1,603.2200  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              302,251.7500  

  
    

 
6.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

 
6.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  

tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, 

garantía >50,000 horas 

12.00 ud 2,220.8100 
       

26,649.7200  
 Diferencia decimal  

6.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, 

IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y 

apagado. 

7.10 ml 275.2200 
         

1,954.0700  
 Diferencia decimal  

6.03 
Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud 1,601.6900 

         

1,601.6900  
 Diferencia decimal  



6.04 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud 1,871.4200 

         

3,742.8400  
 Diferencia decimal  

6.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 
60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, 

velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-

4.00m,   

3.00 ud 2,269.9000 
         

6,809.7000  
 Diferencia decimal  

6.06 
Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), 

con conexión a manga de 8" 
2.00 ud 1,004.8900 

         

2,009.7800  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               42,767.8000  

  
    

 
7.00 MISCELANEOS     

 
7.01 

Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye 
suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y 

pintura. Desinstalación y reinstalación. 

1.00 ud 5,664.5100 
         

5,664.5100  
 Diferencia decimal  

7.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para 

minusválidos 
2.00 ud 2,432.7800 

         

4,865.5600  
 Diferencia decimal  

7.03 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", 

incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial 
1.00 ud 8,163.1700 

         

8,163.1700  
 Diferencia decimal  

7.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de 

huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 

10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos  

25.82 p2 1,596.3800 
       
41,218.5400  

 Diferencia decimal  

7.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 
medidas: 2.40m x 1.15m 

1.00 ud 7,574.2100 
         
7,574.2100  

 Diferencia decimal  

7.06 
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero 

inoxidable, empotrado en tope. 
3.00 ud 4,341.8900 

       

13,025.6700  
 Diferencia decimal  

7.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 

(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 

vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 

390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

1.00 ud 19,638.0200 
       

19,638.0200  
 Diferencia decimal  

7.08 
Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable 

1.00 ud 8,686.1900 
         
8,686.1900  

 Diferencia decimal  

7.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 

inoxidable 
3.00 ud 4,515.6200 

       

13,546.8600  
 Diferencia decimal  

7.10 Suministro e instalación de señalética para baño de caballeros en 

laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. 
(Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: 

policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas. 

1.00 ud 3,649.1600 
         

3,649.1600  
 Diferencia decimal  

7.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         

6,495.1800  
   

  Subtotal                              132,527.0700  

       
  

BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN SOTANO 
        

  

8.00 PRELIMINARES           

8.01 
Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 108.2500 

            

707.9600  
 Diferencia decimal  

8.02 
Desinstalación de inodoros 3.00 ud 433.0100 

         

1,299.0300  
 Diferencia decimal  

8.03 
Desinstalación de lavamanos, incluye mezcladora 2.00 ud 433.0100 

            

866.0200  
 Diferencia decimal  

8.04 
Desinstalación de zafacón  1.00 ud 72.1700 

             

72.1700  
 Diferencia decimal  

8.05 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud 108.2500 

            
324.7500  

 Diferencia decimal  

8.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud 108.2500 

            

108.2500  
 Diferencia decimal  

8.07 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 108.2500 

            
108.2500  

 Diferencia decimal  

8.08 
Desinstalación de secador de mano 1.00 ud 216.5100 

            

216.5100  
 Diferencia decimal  

8.09 
Desinstalación de espejo 1.00 ud 180.4200 

            
180.4200  

 Diferencia decimal  

8.10 
Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x 4" 3.00 ud 216.5100 

            

649.5300  
 Diferencia decimal  



8.11 
Desinstalación de plafón  21.60 m2 54.1300 

         

1,169.2100  
 Diferencia decimal  

8.12 
Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud 216.5100 

            
433.0200  

 Diferencia decimal  

8.13 
Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud 144.3400 

            

144.3400  
 Diferencia decimal  

8.14 
Desinstalación de ducha simple  1.00 ud 433.0100 

            
433.0100  

 Diferencia decimal  

8.15 
Desinstalación de extractor de aire 1.00 ud 433.0100 

            

433.0100  
 Diferencia decimal  

8.16 
Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 86.6000 

         
1,766.6400  

 Diferencia decimal  

8.17 
Demolición de muro en duchas 1.92 m2 108.2500 

            

207.8400  
 Diferencia decimal  

8.18 
Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 86.6000 

       
15,137.6800  

 Diferencia decimal  

8.19 
Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 3/4" y otra de 1/2" 5.70 ml 108.2500 

            

617.0300  
 Diferencia decimal  

8.20 
Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 viaje 3,310.8400 

         

3,310.8400  
 Diferencia decimal  

8.21 
Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio 28.67 m3s 426.2600 

       

12,220.8800  
 Diferencia decimal  

8.22 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el 
Departamento de Infraestructura Física. 

1.00 p.a. 4,330.1200 
         
4,330.1200  

   

  Subtotal                               44,736.5100  

       
9.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
    

 
9.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 

incluye pegamento, derretido y separadores. 
17.60 m2 1,610.7700 

       
28,349.5600  

 Diferencia decimal  

9.02 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso de duchas, 

incluye pegamento, derretido y separadores. 
2.66 m2 1,610.7700 

         

4,284.6500  
 Diferencia decimal  

9.03 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores. 
65.57 m2 1,505.7700 

       

98,733.3400  
 Diferencia decimal  

9.04 
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en vertedero, 

incluye pegamento, derretido y separadores. 
9.00 m2 1,505.7700 

       

13,551.9300  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              144,919.4800  

  
    

 
10.00 FALSO TECHO 

    
 

10.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye 

estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
18.97 m2 964.5800 

       

18,298.0900  
 Diferencia decimal  

10.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con 

capacidad de antihongos y terminación lista para pintura 
2.63 m2 1,345.0900 

         

3,537.5900  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               21,835.6800  

  
    

 
11.00 FALSO MURO     

 
11.01 

Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye 

perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, terminación para recibir 

porcelanato y mármol 

5.76 m2 2,170.5000 
       
12,502.0800  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                               12,502.0800  

  
    

 
12.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 
    

 
12.01 

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 

caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación 

3.00 ud 12,900.7100 
       

38,702.1300  
 Diferencia decimal  

12.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. 

3.00 ud 13,251.5400 
       
39,754.6200  

 Diferencia decimal  

12.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 

para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 

Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 
accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

3.00 ud 27,348.7600 
       

82,046.2800  
 Diferencia decimal  



12.04 
Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor 
para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un 

voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check 

3.00 ud 7,583.7800 
       

22,751.3400  
 Diferencia decimal  

12.05 
Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud 2,680.1700 

         

2,680.1700  
 Diferencia decimal  

12.06 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para 
ducha 

1.00 ud 3,486.2600 
         
3,486.2600  

 Diferencia decimal  

12.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero 

inoxidable 
4.00 ud 2,375.3900 

         

9,501.5600  
 Diferencia decimal  

12.08 
Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud 1,751.4700 

         
5,254.4100  

 Diferencia decimal  

12.09 
Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud 1,751.4700 

         

3,502.9400  
 Diferencia decimal  

12.10 
Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud 2,028.5900 

         
2,028.5900  

 Diferencia decimal  

12.11 Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en 

caliente y soporte a techo 
10.20 ml 775.1100 

         

7,906.1300  
 Diferencia decimal  

12.12 
Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud 1,742.2400 

         
5,226.7200  

 Diferencia decimal  

12.13 
Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml 308.3100 

         

1,603.2200  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              224,444.3700  

  
    

 
13.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS 
    

 
13.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  

tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, 
garantía >50,000 horas 

9.00 ud 2,220.8100 
       

19,987.2900  
 Diferencia decimal  

13.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, 

IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y 
apagado. 

7.10 ml 275.2200 
         
1,954.0700  

 Diferencia decimal  

13.03 
Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud 1,601.6900 

         

1,601.6900  
 Diferencia decimal  

13.04 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud 1,871.4200 

         

3,742.8400  
 Diferencia decimal  

13.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 
60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, 

velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-

4.00m,   

3.00 ud 2,269.9000 
         

6,809.7000  
 Diferencia decimal  

13.06 Suministro e instalación de extractor de línea 10", 300 CFM, 120V, 

60Hz, <70db,  
1.00 ud 18,245.8200 

       

18,245.8200  
 Diferencia decimal  

13.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en 

tubería PVC 10" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de 

salida, piezas para cambio de dirección 

9.00 ml 2,872.1100 
       
25,848.9900  

 Diferencia decimal  

13.08 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), 

con conexión a manga de 8" 
2.00 ud 1,004.8900 

         

2,009.7800  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               80,200.1800  

  
    

 
14.00 MISCELANEOS 

    
 

14.01 
Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye 

suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y 

pintura. Desinstalación y reinstalación. 

1.00 ud 5,664.5100 
         
5,664.5100  

 Diferencia decimal  

14.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para 

minusválidos 24" 
2.00 ud 2,432.7800 

         

4,865.5600  
 Diferencia decimal  

14.03 
Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", 

incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial 
1.00 ud 8,163.1700 

         

8,163.1700  
 Diferencia decimal  

14.04 
Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de 
huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 

10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos  

25.82 p2 1,596.3800 
       

41,218.5400  
 Diferencia decimal  

14.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 2.40m x 1.15m 
1.00 ud 7,574.2100 

         

7,574.2100  
 Diferencia decimal  

14.06 
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero 

inoxidable, empotrado en tope. 
3.00 ud 4,341.8900 

       

13,025.6700  
 Diferencia decimal  



14.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 

(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 

Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 

390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

1.00 ud 19,638.0200 
       
19,638.0200  

 Diferencia decimal  

14.08 
Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 

inoxidable 
1.00 ud 8,686.1900 

         

8,686.1900  
 Diferencia decimal  

14.09 
Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 

inoxidable 
3.00 ud 4,515.6200 

       

13,546.8600  
 Diferencia decimal  

14.10 Suministro e instalación de señalética para baño de damas en laminas 

de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y 
dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: 

policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas. 

1.00 ud 3,649.1600 
         

3,649.1600  
 Diferencia decimal  

14.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         

6,495.1800  
   

  Subtotal                              132,527.0700  

              

  BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN 1ER @ 7MO NIVEL           
15.00 PRELIMINARES           

15.01 
Desinstalación de divisiones fenólicas de baños, incluye puertas. 31.37 m2 108.2500 

         

3,395.8100  
 Diferencia decimal  

15.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 14.00 ud 216.5100 

         
3,031.1400  

 Diferencia decimal  

15.03 
Desinstalación de inodoros 21.00 ud 433.0100 

         

9,093.2100  
 Diferencia decimal  

15.04 
Desinstalación de Orinales 14.00 ud 433.0100 

         
6,062.1400  

 Diferencia decimal  

15.05 
Desinstalación de zafacón  7.00 ud 72.1700 

            

505.1900  
 Diferencia decimal  

15.06 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 14.00 ud 108.2500 

         

1,515.5000  
 Diferencia decimal  

15.07 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud 108.2500 

         

1,515.5000  
 Diferencia decimal  

15.08 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud 108.2500 

            

757.7500  
 Diferencia decimal  

15.09 
Desinstalación de secador de mano 7.00 ud 216.5100 

         

1,515.5700  
 Diferencia decimal  

15.10 
Desinstalación de espejo 7.00 ud 180.4200 

         

1,262.9400  
 Diferencia decimal  

15.11 
Desinstalación de luminarias 21.00 ud 216.5100 

         

4,546.7100  
 Diferencia decimal  

15.12 
Desinstalación de luminarias circulares 14.00 ud 216.5100 

         

3,031.1400  
 Diferencia decimal  

15.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de 
lavamanos 

7.00 ud 433.0100 
         
3,031.0700  

 Diferencia decimal  

15.14 
Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud 433.0100 

         

6,062.1400  
 Diferencia decimal  

15.15 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 86.6000 

       
35,065.2100  

 Diferencia decimal  

15.16 Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de 

acopio 
1.00 p.a. 3,310.8400 

         

3,310.8400  
 Diferencia decimal  

15.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el 
Departamento de Infraestructura Física. 

1.00 p.a. 4,330.1200 
         
4,330.1200  

   

  Subtotal                               88,031.9800  

  
    

 
16.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
    

 
16.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate en Piso 

general, incluye pegamento, derretido y separadores. 
116.62 m2 1,610.7700 

     

187,848.0000  
 Diferencia decimal  

16.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en 

Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 
288.29 m2 1,505.7700 

     

434,098.4400  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              621,946.4400  

       
17.00 FALSO TECHO 

    
 

17.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye 
estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 

98.35 m2 964.5800 
       
94,866.4500  

 Diferencia decimal  



17.02 Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón en planchas 

de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación 
lista para pintura 

17.92 m2 1,345.0900 
       
24,104.0200  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                              118,970.4700  

       
18.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 
    

 
18.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 

caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 

su instalación 

14.00 ud 12,900.7100 
     

180,609.9400  
 Diferencia decimal  

18.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye 

materiales menores para su instalación 
14.00 ud 7,678.8600 

     

107,504.0400  
 Diferencia decimal  

18.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 

menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. 
21.00 ud 13,251.5400 

     

278,282.3400  
 Diferencia decimal  

18.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 

para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 

Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

14.00 ud 27,348.7600 
     

382,882.6400  
 Diferencia decimal  

18.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 
para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 

Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

14.00 ud 27,348.7600 
     

382,882.6400  
 Diferencia decimal  

18.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor 
para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un 

voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check 

21.00 ud 7,583.7800 
     

159,259.3800  
 Diferencia decimal  

18.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero 

inoxidable 
14.00 ud 2,375.3900 

       

33,255.4600  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                           1,524,676.4400  

  
    

 
19.00 INSTALACIONES ELECTRICAS     

 
19.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  

tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, 

garantía >50,000 horas 

63.00 ud 2,220.8100 
     
139,911.0300  

 Diferencia decimal  

19.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, 
IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y 

apagado. 

58.10 ml 275.2200 
       

15,990.2900  
 Diferencia decimal  

19.03 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud 1,871.4200 

       

26,199.8800  
 Diferencia decimal  

19.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 

60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, 

velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-
4.00m,   

7.00 ud 2,269.9000 
       

15,889.3000  
 Diferencia decimal  

19.05 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), 

con conexión a manga de 8" 
14.00 ud 1,004.8900 

       

14,068.4600  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              212,058.9600  

       
20.00 MISCELANEOS     

 
20.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye 

suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y 

pintura. Desinstalación y reinstalación. 

7.00 ud 5,664.5100 
       

39,651.5700  
 Diferencia decimal  

20.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para 
minusválidos 24" 

7.00 ud 2,432.7800 
       
17,029.4600  

 Diferencia decimal  

20.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para 

minusválidos 48" 
7.00 ud 4,865.5500 

       

34,058.8500  
 Diferencia decimal  

20.04 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", 

incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial 
7.00 ud 8,163.1700 

       

57,142.1900  
 Diferencia decimal  

20.05 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de 

huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 

10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos  

250.82 p2 1,596.3800 
     
400,404.0400  

 Diferencia decimal  

20.06 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 2.90m x 1.15m 
7.00 ud 9,103.2100 

       

63,722.4700  
 Diferencia decimal  

20.07 
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero 

inoxidable, empotrado en tope. 
28.00 ud 4,341.8900 

     

121,572.9200  
 Diferencia decimal  



20.08 Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 

(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 

Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 

390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

7.00 ud 19,638.0200 
     
137,466.1400  

 Diferencia decimal  

20.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable 

7.00 ud 8,686.1900 
       
60,803.3300  

 Diferencia decimal  

20.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable 

14.00 ud 4,515.6200 
       
63,218.6800  

 Diferencia decimal  

20.11 Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en 
laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. 

(Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: 

policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 
sustancias alcalinas. 

7.00 ud 3,649.1600 
       
25,544.1200  

 Diferencia decimal  

20.12 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         

6,495.1800  
   

  Subtotal                           1,027,108.9500  

       
  

BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN 1ER @ 7MO NIVEL 
        

  
21.00 

PRELIMINARES           

21.01 
Desinstalación de divisiones de baños 38.93 m2 108.2500 

         

4,214.1800  
 Diferencia decimal  

21.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 28.00 ud 216.5100 

         
6,062.2800  

 Diferencia decimal  

21.03 
Desinstalación de inodoros 28.00 ud 433.0100 

       

12,124.2800  
 Diferencia decimal  

21.04 
Desinstalación de zafacón  7.00 ud 72.1700 

            
505.1900  

 Diferencia decimal  

21.05 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 28.00 ud 108.2500 

         

3,031.0000  
 Diferencia decimal  

21.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud 108.2500 

         
1,515.5000  

 Diferencia decimal  

21.07 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud 108.2500 

            

757.7500  
 Diferencia decimal  

21.08 
Desinstalación de secador de mano 7.00 ud 216.5100 

         

1,515.5700  
 Diferencia decimal  

21.09 
Desinstalación de espejo 7.00 ud 180.4200 

         

1,262.9400  
 Diferencia decimal  

21.10 
Desinstalación de luminarias 21.00 ud 216.5100 

         

4,546.7100  
 Diferencia decimal  

21.11 
Desinstalación de luminarias circulares 21.00 ud 216.5100 

         

4,546.7100  
 Diferencia decimal  

21.12 
Desinstalación de plafón  102.55 m2 54.1300 

         

5,551.0400  
 Diferencia decimal  

21.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones desagüe y agua fría de 

lavamanos 
7.00 ud 433.0100 

         

3,031.0700  
 Diferencia decimal  

21.14 
Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud 216.5100 

         
3,031.1400  

 Diferencia decimal  

21.15 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 86.6000 

       

35,065.2100  
 Diferencia decimal  

21.16 Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de 

acopio 
1.00 p.a. 3,310.8400 

         

3,310.8400  
 Diferencia decimal  

21.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el 

Dirección  de Infraestructura Física. (traslado Interno del edificio) 
1.00 p.a. 4,330.1200 

         

4,330.1200  
   

  Subtotal                               94,401.5300  

  
    

 
22.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS     

 
22.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate en 

Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. 
116.62 m2 1,610.7700 

     

187,848.0000  
 Diferencia decimal  

22.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en 

Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 
288.29 m2 1,505.7700 

     

434,098.4400  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              621,946.4400  

       
23.00 

FALSO TECHO 
    

 
23.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye 

estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
84.30 m2 964.5800 

       
81,314.1000  

 Diferencia decimal  



23.02 Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón en planchas 

de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación 

lista para pintura 

17.92 ml 1,345.0900 
       
24,104.0200  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                              105,418.1200  

       
24.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 
    

 
24.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 

caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación 

28.00 ud 12,900.7100 
     

361,219.8800  
 Diferencia decimal  

24.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. 

21.00 ud 13,251.5400 
     
278,282.3400  

 Diferencia decimal  

24.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 
para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 

Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

28.00 ud 27,348.7600 
     

765,765.2800  
 Diferencia decimal  

24.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor 

para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un 

voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check 

21.00 ud 7,583.7800 
     
159,259.3800  

 Diferencia decimal  

24.05 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero 

inoxidable 
14.00 ud 2,375.3900 

       

33,255.4600  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                           1,597,782.3400  

       
25.00 INSTALACIONES ELECTRICAS     

 
25.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  

tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, 

garantía >50,000 horas 

63.00 ud 2,220.8100 
     
139,911.0300  

 Diferencia decimal  

25.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, 

IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y 
apagado. 

84.70 ml 275.2200 
       

23,311.1400  
 Diferencia decimal  

25.03 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud 1,871.4200 

       

26,199.8800  
 Diferencia decimal  

25.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 

60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, 

velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-

4.00m,   

7.00 ud 2,269.9000 
       

15,889.3000  
 Diferencia decimal  

25.05 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), 
con conexión a manga de 8" 

14.00 ud 1,004.8900 
       
14,068.4600  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                              219,379.8100  

  
    

 
26.00 MISCELANEOS     

 
26.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye 

suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y 
pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 5,664.5100 
       

33,987.0600  
 Diferencia decimal  

26.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para 

minusválidos de 24" 
7.00 ud 2,432.7800 

       

17,029.4600  
 Diferencia decimal  

26.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para 

minusválidos de 48" 
7.00 ud 4,865.5500 

       

34,058.8500  
 Diferencia decimal  

26.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de 

huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 

10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos  

250.82 p2 1,596.3800 
     

400,404.0400  
 Diferencia decimal  

26.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 2.90m x 1.15m 
7.00 ud 9,103.2100 

       

63,722.4700  
 Diferencia decimal  

26.06 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", 

incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial 
7.00 ud 8,163.1700 

       

57,142.1900  
 Diferencia decimal  

26.07 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero 

inoxidable, empotrado en tope. 
28.00 ud 4,341.8900 

     

121,572.9200  
 Diferencia decimal  

26.08 Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 

(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 

vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 

390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

7.00 ud 19,638.0200 
     

137,466.1400  
 Diferencia decimal  

26.09 
Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 

inoxidable 
7.00 ud 8,686.1900 

       

60,803.3300  
 Diferencia decimal  

26.10 
Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 

inoxidable 
14.00 ud 4,515.6200 

       

63,218.6800  
 Diferencia decimal  



26.11 Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas 

de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y 

dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: 
policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas. 

7.00 ud 3,649.1600 
       

25,544.1200  
 Diferencia decimal  

26.12 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         
6,495.1800  

   

  Subtotal                           1,021,444.4400  

              

  BAÑO PRIVADOS DE CABALLEROS DEL 2DO AL 7MO 

NIVEL 
        

  

27.00 PRELIMINARES           

27.01 
Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 27.96 m2 108.2500 

         
3,026.6700  

 Diferencia decimal  

27.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud 216.5100 

         

2,598.1200  
 Diferencia decimal  

27.03 
Desinstalación de inodoros 12.00 ud 433.0100 

         

5,196.1200  
 Diferencia decimal  

27.04 
Desinstalación de Orinales 6.00 ud 433.0100 

         

2,598.0600  
 Diferencia decimal  

27.05 
Desinstalación de zafacón  6.00 ud 72.1700 

            
433.0200  

 Diferencia decimal  

27.06 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud 108.2500 

         

1,299.0000  
 Diferencia decimal  

27.07 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud 108.2500 

            
649.5000  

 Diferencia decimal  

27.08 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud 108.2500 

            

649.5000  
 Diferencia decimal  

27.09 
Desinstalación de secador de mano 6.00 ud 216.5100 

         

1,299.0600  
 Diferencia decimal  

27.10 
Desinstalación de espejo 6.00 ud 180.4200 

         

1,082.5200  
 Diferencia decimal  

27.11 
Desinstalación de luminarias 12.00 ud 216.5100 

         

2,598.1200  
 Diferencia decimal  

27.12 
Desinstalación de plafón  71.12 m2 54.1300 

         

3,849.7300  
 Diferencia decimal  

27.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de 

lavamanos 
6.00 ud 433.0100 

         

2,598.0600  
 Diferencia decimal  

27.14 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 86.6000 

       

24,582.2800  
 Diferencia decimal  

27.15 
Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 p.a. 3,310.8400 

         
3,310.8400  

 Diferencia decimal  

27.16 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el 

Departamento de Infraestructura Física. 
1.00 p.a. 4,330.1200 

         

4,330.1200  
   

  Subtotal                               60,100.7200  

  
    

 
28.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
    

 
28.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate de 

alto transito en Piso general, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

124.87 m2 1,610.7700 
     

201,136.8500  
 Diferencia decimal  

28.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en 
Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 

244.09 m2 1,505.7700 
     
367,543.4000  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                              568,680.2500  

       
29.00 FALSO TECHO 

    
 

29.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura 

en Maintee y CrossTee color blanco. 
70.71 m2 964.5800 

       

68,205.4600  
 Diferencia decimal  

29.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre 

tope, con capacidad de antihongos y terminación, pintura. 
14.88 ml 1,345.0900 

       

20,014.9400  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               88,220.4000  

       
30.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 

    

 
30.01 

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 

su instalación 

12.00 ud 12,900.7100 
     

154,808.5200  
 Diferencia decimal  



30.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye 

materiales menores para su instalación 
10.00 ud 7,678.8600 

       

76,788.6000  
 Diferencia decimal  

30.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. 

16.00 ud 13,251.5400 
     
212,024.6400  

 Diferencia decimal  

30.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 

para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 
Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

12.00 ud 27,348.7600 
     
328,185.1200  

 Diferencia decimal  

30.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 

para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 

Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 
accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

10.00 ud 27,348.7600 
     

273,487.6000  
 Diferencia decimal  

30.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor 
para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un 

voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check 

16.00 ud 7,583.7800 
     

121,340.4800  
 Diferencia decimal  

30.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero 
inoxidable 

12.00 ud 2,375.3900 
       
28,504.6800  

 Diferencia decimal  

30.08 
Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud 2,575.0600 

       
30,900.7200  

 Diferencia decimal  

30.09 
Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 16.00 ud 1,742.2400 

       

27,875.8400  
 Diferencia decimal  

30.10 
Reubicación de salida residual para orinal (2") 10.00 ud 1,742.2400 

       
17,422.4000  

 Diferencia decimal  

30.11 
Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud 1,742.2400 

       

20,906.8800  
 Diferencia decimal  

30.12 
Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud 2,133.8300 

       

25,605.9600  
 Diferencia decimal  

30.13 
Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 16.00 ud 1,751.4700 

       

28,023.5200  
 Diferencia decimal  

30.14 
Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora 12.00 ud 3,328.9600 

       

39,947.5200  
   

30.15 
Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora 38.00 ud 1,664.4800 

       

63,250.2400  
   

  Subtotal                           1,449,072.7200  
       

31.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

 
31.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  

tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, 

garantía >50,000 horas 

54.00 ud 2,220.8100 
     

119,923.7400  
 Diferencia decimal  

31.02 Suministro e instalación de luminarias de línea empotrables de 10"  tipo 

LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, 
garantía >50,000 horas, longitud: 1.70m 

2.00 ud 2,547.9100 
         

5,095.8200  
 Diferencia decimal  

31.03 
Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, 

IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y 

apagado. 

55.80 ml 275.2200 
       
15,357.2800  

 Diferencia decimal  

31.04 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio 12.00 ud 1,871.4200 

       

22,457.0400  
 Diferencia decimal  

31.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 

60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, 
velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-

4.00m,   

6.00 ud 2,269.9000 
       
13,619.4000  

 Diferencia decimal  

31.06 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 

60Hz, <70db,  
6.00 ud 18,245.8200 

     

109,474.9200  
 Diferencia decimal  

31.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en 

tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, 

piezas para cambio de dirección 

18.00 ml 2,872.1100 
       
51,697.9800  

 Diferencia decimal  

31.08 
Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), 
con conexión a manga de 6" 

12.00 ud 1,004.8900 
       
12,058.6800  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                              349,684.8600  

       
32.00 MISCELANEOS     

 
32.01 

Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye 
suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y 

pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 5,664.5100 
       

33,987.0600  
  

32.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de 

huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 
10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos  

167.86 p2 2,432.7800 
     

408,366.4600  
  



32.03 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 1.70m x 1.15m 
2.00 ud 5,433.6100 

       

10,867.2200  
  

32.04 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 0.70m x 1.15m 
12.00 ud 2,375.6100 

       

28,507.3200  
 Diferencia decimal  

32.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", 

incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial 
6.00 ud 8,163.1700 

       

48,979.0200  
 Diferencia decimal  

32.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero 

inoxidable, empotrado en tope. 
16.00 ud 4,341.8900 

       

69,470.2400  
 Diferencia decimal  

32.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 

(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 

Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 

390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

6.00 ud 19,638.0200 
     
117,828.1200  

 Diferencia decimal  

32.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 

inoxidable 
6.00 ud 8,686.1900 

       

52,117.1400  
 Diferencia decimal  

32.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 

inoxidable 
12.00 ud 4,515.6200 

       

54,187.4400  
 Diferencia decimal  

32.10 Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en 

laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. 
(Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: 

policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas. 

6.00 ud 3,649.1600 
       

21,894.9600  
 Diferencia decimal  

32.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         

6,495.1800  
   

  Subtotal                              852,700.1600  

       
  

BAÑO PRIVADOS DE DAMAS DEL 2DO AL 7MO NIVEL 
        

  
33.00 PRELIMINARES           

33.01 
Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 37.56 m2 108.2500 

         

4,065.8700  
 Diferencia decimal  

33.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud 216.5100 

         

2,598.1200  
 Diferencia decimal  

33.03 
Desinstalación de inodoros 12.00 ud 433.0100 

         

5,196.1200  
 Diferencia decimal  

33.04 
Desinstalación de zafacón  6.00 ud 72.1700 

            

433.0200  
 Diferencia decimal  

33.05 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud 108.2500 

         

1,299.0000  
 Diferencia decimal  

33.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud 108.2500 

            

649.5000  
 Diferencia decimal  

33.07 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud 108.2500 

            

649.5000  
 Diferencia decimal  

33.08 
Desinstalación de secador de mano 6.00 ud 216.5100 

         
1,299.0600  

 Diferencia decimal  

33.09 
Desinstalación de espejo 6.00 ud 180.4200 

         

1,082.5200  
 Diferencia decimal  

33.10 
Desinstalación de luminarias 12.00 ud 216.5100 

         

2,598.1200  
 Diferencia decimal  

33.11 
Desinstalación de plafón  71.12 m2 54.1300 

         

3,849.7300  
 Diferencia decimal  

33.12 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de 

lavamanos 
6.00 ud 433.0100 

         

2,598.0600  
 Diferencia decimal  

33.13 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 86.6000 

       
24,582.2800  

 Diferencia decimal  

33.14 
Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio 1.00 viaje 3,310.8400 

         

3,310.8400  
 Diferencia decimal  

33.15 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el 
Departamento de Infraestructura Física. 

1.00 p.a. 4,330.1200 
         
4,330.1200  

   

  Subtotal                               58,541.8600  

  
    

 
34.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
    

 
34.01 

Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate de alto 

transito en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. 
124.87 m2 1,610.7700 

     

201,136.8500  
 Diferencia decimal  



34.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 gris claro mate en 

Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 
244.09 m2 1,505.7700 

     

367,543.4000  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              568,680.2500  

       
35.00 

FALSO TECHO 
    

 
35.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura 

en Maintee y CrossTee color blanco. 
70.71 m2 964.5800 

       

68,205.4600  
 Diferencia decimal  

35.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre 
tope, con capacidad de antihongos y terminación, pintura. 

14.88 ml 1,345.0900 
       
20,014.9400  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                               88,220.4000  

       
36.00 INSTALACIONES SANITARIAS     

 
36.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 

caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 

su instalación 

16.00 ud 12,900.7100 
     

206,411.3600  
 Diferencia decimal  

36.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados. 

16.00 ud 13,251.5400 
     
212,024.6400  

 Diferencia decimal  

36.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico 

para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento 
Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

16.00 ud 27,348.7600 
     
437,580.1600  

 Diferencia decimal  

36.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor 

para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un 
voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check 

16.00 ud 7,583.7800 
     

121,340.4800  
 Diferencia decimal  

36.05 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero 

inoxidable 
12.00 ud 2,375.3900 

       

28,504.6800  
 Diferencia decimal  

36.06 
Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud 2,575.0600 

       

30,900.7200  
 Diferencia decimal  

36.07 
Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 12.00 ud 1,742.2400 

       
20,906.8800  

 Diferencia decimal  

36.08 
Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud 2,133.8300 

       

25,605.9600  
 Diferencia decimal  

36.09 
Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 12.00 ud 1,751.4700 

       
21,017.6400  

 Diferencia decimal  

36.10 
Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud 1,742.2400 

       

20,906.8800  
 Diferencia decimal  

36.11 
Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora 12.00 ud 3,328.9600 

       
39,947.5200  

   

36.12 
Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora 24.00 ud 1,664.4800 

       
39,947.5200  

   

  Subtotal                           1,205,094.4400  

       
37.00 INSTALACIONES ELECTRICAS     

 
37.01 Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8"  

tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, 

garantía >50,000 horas 

58.00 ud 2,220.8100 
     

128,806.9800  
 Diferencia decimal  

37.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, 

IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y 

apagado. 

55.80 ml 275.2200 
       

15,357.2800  
 Diferencia decimal  

37.03 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio 12.00 ud 1,871.4200 

       

22,457.0400  
 Diferencia decimal  

37.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 
60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, 

velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-

4.00m,   

6.00 ud 2,269.9000 
       

13,619.4000  
 Diferencia decimal  

37.05 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 
60Hz, <70db,  

6.00 ud 18,245.8200 
     
109,474.9200  

 Diferencia decimal  

37.06 Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en 

tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, 
piezas para cambio de dirección 

18.00 ml 2,872.1100 
       

51,697.9800  
 Diferencia decimal  

37.07 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), 

con conexión a manga de 6" 
12.00 ud 1,004.8900 

       

12,058.6800  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              353,472.2800  

  
    

 
38.00 MISCELANEOS     

 



38.01 
Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye 
suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y 

pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 5,664.5100 
       

33,987.0600  
 Diferencia decimal  

38.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de 

huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 

10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos  

167.86 p2 1,596.3800 
     
267,968.3500  

 Diferencia decimal  

38.03 
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 
medidas: 1.70m x 1.15m 

2.00 ud 5,433.6100 
       
10,867.2200  

 Diferencia decimal  

38.04 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 0.70m x 1.15m 
12.00 ud 2,375.6100 

       

28,507.3200  
 Diferencia decimal  

38.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", 
incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial 

6.00 ud 8,163.1700 
       
48,979.0200  

 Diferencia decimal  

38.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero 
inoxidable, empotrado en tope. 

16.00 ud 4,341.8900 
       
69,470.2400  

 Diferencia decimal  

38.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 

(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 

vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 

390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

6.00 ud 19,638.0200 
     

117,828.1200  
 Diferencia decimal  

38.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 

inoxidable 
6.00 ud 8,686.1900 

       

52,117.1400  
 Diferencia decimal  

38.09 
Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 

inoxidable 
12.00 ud 4,515.6200 

       

54,187.4400  
 Diferencia decimal  

38.10 Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas 
de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y 

dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: 

policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 
sustancias alcalinas. 

6.00 ud 3,649.1600 
       
21,894.9600  

 Diferencia decimal  

38.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         

6,495.1800  
   

  Subtotal                              712,302.0500  

              

  
NUEVAS OFICINAS DE TRANSPORTACIÓN EN SÓTANO 

        
  

39.00 PRELIMINARES           

39.01 
Replanteo 21.96 m2 194.3900 

         

4,268.8100  
 Diferencia decimal  

39.02 
Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas terminadas 1.00 ud 1,611.1500 

         

1,611.1500  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                                 5,879.9600  

       
40.00 

HORMIGÓN ARMADO 
    

 
40.01 En losa de piso, e=0.10m, hormigón 210kg/cm2, con malla 

electrosoldada D2.3xD2.3x200x200, terminación lista para recibir piso. 
24.20 m2 1,032.1700 

       

24,978.5200  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               24,978.5200  

       
41.00 MUROS     

 
41.01 En planchas de fibra de vidrio y yeso, doble cara, resistente a la 

humedad,  con perfilería en calibre 20, incluye: aislante térmico de fibra 

de vidrio, refuerzo de madera en marco de puertas y ventanas y 

terminación lista para recibir pintura 

70.11 m2 2,362.2100 
     

165,614.5500  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              165,614.5500  

       
42.00 TERMINACION DE MUROS     

 
42.01 

Suministro y aplicación de pintura base (1 manos) 140.22 m2 139.2200 
       

19,521.4300  
 Diferencia decimal  

42.02 
Suministro y aplicación de pintura satinada (2 manos) 140.22 m2 217.3200 

       
30,472.6200  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                               49,994.0500  

       
43.00 

TERMINACION DE PISO 
    

 
43.01 Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 60cm en piso, incluye 

pegamento, derretido y separadores 
31.71 m2 1,610.7700 

       
51,077.5200  

 Diferencia decimal  



43.02 Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 10cm en zócalo, 

incluye pegamento, derretido y separadores 
28.59 ml 264.5000 

         

7,562.0600  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               58,639.5800  

       
44.00 FALSO TECHO     

 
44.01 

Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye 

estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
28.15 m2 964.5800 

       

27,152.9300  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               27,152.9300  

  
    

 
45.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS     

 
45.01 Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110 voltios, 

empotradas, incluye accesorio 
10.00 ud 1,871.4200 

       
18,714.2000  

 Diferencia decimal  

45.02 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías 

IMC 
9.00 ud 1,851.3000 

       

16,661.7000  
 Diferencia decimal  

45.03 Suministro e instalación de salidas de interruptor doble a 110 voltios, 

empotradas, incluye accesorio 
1.00 ud 2,082.2400 

         

2,082.2400  
 Diferencia decimal  

45.04 Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo a 110 voltios, 
empotradas, incluye accesorio 

1.00 ud 1,601.6900 
         
1,601.6900  

 Diferencia decimal  

45.05 
Suministro e instalación de panel de distribución para 6 accesos 1.00 ud 8,350.3300 

         

8,350.3300  
 Diferencia decimal  

45.06 Suministro e instalación de línea arrastre, 3hilo,#10, en tubos EMT de 
3/4" 

15.00 ml 627.9300 
         
9,418.9500  

 Diferencia decimal  

45.07 
Suministro e instalación de Aire acondicionado de 2 toneladas 1.00 ud 78,855.2800 

       

78,855.2800  
 Diferencia decimal  

45.08 
Suministro e instalación de extractor de aire, de 100 CFM 1.00 ud 10,721.9500 

       

10,721.9500  
 Diferencia decimal  

45.08 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes 

blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma 
#12-2hilo. 

9.00 ud 2,186.8800 
       

19,681.9200  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              166,088.2600  

       
46.00 

DATA 
    

 
46.01 

Suministro e instalación de salidas de Data con alambre categoría 6A 
(incluye la tapa). Tuberías, curvas, conector, coupling en EMT de 1". 

Incluye: Outlet Z-Max Sienmon Categoría 6A (Jack), Face Plate doble 

Blanco, Etiqueta que identifique la línea en el Face Plate, Patch Cord's 
categoría 6A blanco ( Patch Cord's de 7' para el IDF y los otros para los 

usuarios según distancia de trabajo); y materiales de terminación 

6.00 ud 4,592.1400 
       

27,552.8400  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               27,552.8400  

       
47.00 

PUERTAS Y VENTANAS 
    

 
47.01 Suministro e instalación de vidrios fijos de 1/4" en marco de aluminio 

P40 color aluminio natural. 
83.41 p2 1,052.0100 

       

87,748.1600  
 Diferencia decimal  

47.02 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con 
cerradura de palanca, medidas: 0.90m x 2.10m 

1.00 ud 18,257.3400 
       
18,257.3400  

 Diferencia decimal  

47.03 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con 

cerradura de palanca, medidas: 1.00m x 2.10m 
1.00 ud 20,285.9300 

       

20,285.9300  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              126,291.4300  

  
    

 
48.00 MISCELANEOS     

 
48.01 

Limpieza continua y final 1.00 pa 6,495.1800 
         
6,495.1800  

   

48.02 
Refuerzo en muro falso con plywood, medidas: 1.22m x 1.22m 1.00 ud 5,182.5300 

         

5,182.5300  
 Diferencia decimal  

48.03 
Suministro y compactado de caliche granular para recibir losa de piso 3.81 ud 988.9500 

         

3,767.9000  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               15,445.6100  

       
  

ALMACEN DE MANTENIMIENTO / CONTENEDOR DE BASURA / ÁREA  DE 

ANAQUELES DE AGUA 
    

  

              

49.00 PRELIMINARES           

49.01 
Desinstalación de tuberías en EMT, incluye registros y flexibles 155.00 ml 72.1700 

       
11,186.3500  

 Diferencia decimal  



49.02 
Desinstalación de luminaria parabólica 2x4 1.00 ud 216.5100 

            

216.5100  
 Diferencia decimal  

49.03 
Desinstalación de panel eléctrico  1.00 ud 721.6900 

            
721.6900  

 Diferencia decimal  

49.04 
Desinstalación de canaleta metálica 1.00 ud 216.5100 

            

216.5100  
 Diferencia decimal  

49.05 
Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas 1.00 ud 1,611.1500 

         
1,611.1500  

 Diferencia decimal  

49.06 
Desinstalación de puerta 1.00 ud 216.5100 

            

216.5100  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               14,168.7200  

       
50.00 

HORMIGÓN ARMADO 
    

 
50.01 En columnas de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, 

HORMIGÓN 210kg/cm2 
0.25 m3 40,137.9400 

       
10,034.4900  

 Diferencia decimal  

50.02 
En viga de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, 

HORMIGÓN 210kg/cm2 
0.20 m3 26,438.9400 

         

5,287.7900  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               15,322.2800  
       

51.00 MUROS     
 

51.01 
En block de 6" (15cm), Ø3/8"@0.60m 19.59 m2 1,368.5200 

       

26,809.3100  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               26,809.3100  

  
    

 
52.00 TERMINACION DE MUROS     

 
52.01 

Fraguaches  39.18 m2 74.7000 
         

2,926.7500  
 Diferencia decimal  

52.02 
Pañete de muros 39.18 m2 407.7900 

       

15,977.2200  
 Diferencia decimal  

52.03 
 Suministro y aplicación de pintura (2 manos) 129.15 m2 209.8800 

       
27,106.0100  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                               46,009.9800  

  
    

 
53.00 INSTALACIONES ELECTRICAS     

 
53.01 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4, incluye registro 4x4 

en cambios de dirección. 
155.00 ml 1,031.1000 

     

159,820.5000  
 Diferencia decimal  

53.02 
Suministro e instalación de Campana LED UFO con difusor, 100w 2.00 ud 11,765.2700 

       

23,530.5400  
   

53.03 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías 

IMC 
2.00 ud 1,851.3000 

         

3,702.6000  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              187,053.6400  

  
    

 
54.00 MISCELANEOS     

 
54.01 Instalación de puerta,  incluye llavín y materiales menores para la 

instalación 
1.00 ud 4,187.2500 

         
4,187.2500  

 Diferencia decimal  

54.02 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         

6,495.1800  
   

  Subtotal                               10,682.4300  

       
  

ADECUACIÓN OFICINA ACTUAL DE TRANSPORTACIÓN / REUBICACIÓN DE 

POLICIAS DE SÓTANO 

    

  

              

55.00 PRELIMINARES           

55.01 
Demolición de fascia 12.45 m2 72.1700 

            

898.5200  
 Diferencia decimal  

55.02 
Desinstalación de plafón comercial 43.90 m2 54.1300 

         
2,376.3100  

 Diferencia decimal  

55.03 
Desinstalación de plafón en panel yeso  64.86 m2 54.1300 

         

3,510.8800  
 Diferencia decimal  

55.04 
Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey 4.00 ud 216.5100 

            
866.0400  

 Diferencia decimal  

55.05 
Desinstalación de rejillas de aires acondicionados 8.00 ud 270.6300 

         

2,165.0400  
 Diferencia decimal  

55.06 
Desinstalación de inodoro 1.00 ud 433.0100 

            
433.0100  

 Diferencia decimal  

55.07 
Desinstalación de lavamanos 1.00 ud 433.0100 

            

433.0100  
 Diferencia decimal  



55.08 
Anulación de salidas potables y drenaje 1.00 p.a. 4,330.1200 

         

4,330.1200  
   

55.09 
Demolición de muros de block 46.93 m2 108.2500 

         
5,080.1800  

 Diferencia decimal  

55.10 
Desinstalación de puertas de madera 3.00 ud 216.5100 

            

649.5300  
 Diferencia decimal  

55.11 
Desinstalación de puertas de closet 1.00 ud 216.5100 

            
216.5100  

 Diferencia decimal  

55.12 
Desinstalación de vidrio fijo 1.00 ud 270.6300 

            

270.6300  
 Diferencia decimal  

55.13 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 1.00 ud 108.2500 

            
108.2500  

 Diferencia decimal  

55.14 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 108.2500 

            

108.2500  
 Diferencia decimal  

55.15 
Desinstalación de dispensador de papel servilleta 1.00 ud 108.2500 

            

108.2500  
 Diferencia decimal  

55.16 
Desinstalación de extractor  1.00 ud 433.0100 

            

433.0100  
 Diferencia decimal  

55.17 
Desinstalación de luminarias parabólicas 12.00 ud 216.5100 

         

2,598.1200  
 Diferencia decimal  

55.18 
Demolición de piso 33.12 m2 86.6000 

         

2,868.2000  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               27,453.8600  
       

56.00 FALSO TECHOS     
 

56.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye 

estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
108.76 m2 964.5800 

     

104,907.7300  
 Diferencia decimal  

56.02 
Suministro e instalación de fascia en planchas de yeso y fibra sobre 

tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura 
9.80 ml 1,320.2800 

       

12,938.7500  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              117,846.4800  

  
    

 
57.00 

TERMINACION DE MUROS 
    

 
57.01 

Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en fascias 12.45 m2 209.8800 
         
2,613.0100  

 Diferencia decimal  

57.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (dos manos), 

incluir resane con masilla 
116.71 m2 217.3200 

       

25,363.4200  
 Diferencia decimal  

57.03 
Resane de muros por demolición 1.00 p.a. 8,459.3600 

         

8,459.3600  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               36,435.7900  

       
58.00 TERMINACION DE PISO     

 
58.01 

Suministro e instalación de Mármol carrara 0.50m x 0.50m en piso, 

igual al existente, incluye pegamento, derretido y separadores  
33.12 m2 7,479.6100 

     

247,724.6900  
 Diferencia decimal  

58.02 Suministro e instalación de Mármol carrara 0.10m x 0.50m en zócalos 

canteados, igual al existente, incluye pegamento, derretido y 

separadores  

16.70 ml 6,528.2200 
     
109,021.2800  

 Diferencia decimal  

58.03 
Mantenimiento (Limpieza profunda y brillado) de piso de mármol  36.24 m2 112.4500 

         
4,075.1900  

   

  Subtotal                              360,821.1600  

       
59.00 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS 
    

 
59.01 Suministro e instalación de interruptor doble a 110 voltios (solo 

accesorios) 
4.00 ud 367.1700 

         

1,468.6800  
 Diferencia decimal  

59.02 Suministro e instalación de panel LED 2"x 2", 110volt, luz blanca, 

bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable 
de goma #12-2hilo. 

30.00 ud 2,186.8800 
       

65,606.4000  
 Diferencia decimal  

59.03 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 1", incluye registro 4x4 

en cambios de dirección. 
16.10 ml 1,220.0200 

       

19,642.3300  
 Diferencia decimal  

59.04 
Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4", incluye registro 
2x4 en cambios de dirección. 

10.00 ml 1,172.0700 
       
11,720.7000  

 Diferencia decimal  

59.05 Suministro e instalación de difusores de A/A, color blanco, medidas: 

2x2 
10.00 ud 2,368.3300 

       

23,683.3000  
 Diferencia decimal  

59.06 
Reubicación de paneles eléctricos 2.00 ud 2,908.7200 

         

5,817.4400  
   

  Subtotal                              127,938.8500  



       
60.00 MISCELANEOS     

 
60.01 

Reparación de ductos metálicos de aires acondicionados 1.00 ud 5,858.7200 
         

5,858.7200  
   

60.02 Suministro e instalación de llavín de palanca para puerta doble de 
aluminio y vidrio 

1.00 ud 2,030.4700 
         
2,030.4700  

 Diferencia decimal  

60.02 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         
6,495.1800  

   

  Subtotal                               14,384.3700  

       
  

ADECUACIÓN VENTILACIÓN SUR DE SOTANO           
              

61.00 PRELIMINARES           

61.01 
Desinstalación de rejillas de ventilación 

7.00 ud 86.6000 

            

606.2000  
 Diferencia decimal  

61.02 Demolición de piso, incluye corte de piso. 

10.66 m2 86.6000 

            

923.1600  
 Diferencia decimal  

61.03 
Bote de material demolido fuera de la institución 

1.00 viaje 3,310.8400 

         

3,310.8400  
 Diferencia decimal  

61.04 Traslado de rejilla a punto de acopio seleccionado por el institución 

contratante. 7.00 ud 309.2900 

         

2,165.0300  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                                 7,005.2300  

  
    

 
62.00 MUROS     

 
62.01 

En block de 6, 3/8@0.40m, c.ll., las varillas se empotraran con epoxica.  
34.91 m2 1,585.8900 

       

55,363.4200  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                               55,363.4200  

       
63.00 

HORMIGÓN ARMADO 
    

 
63.01 

En losa inclinada, hormigón  210kg/cm2 industrial, 3/8@0.25m A.D. 

terminación pulida. Incluye: anclado de varillas en la dirección corta 

con epoxica. 

6.00 m3 16,976.6500 
     

101,859.9000  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              101,859.9000  

       
64.00 TERMINACIÓN DE MUROS     

 
64.01 

Fraguaches de muros y techo 
169.82 m2 74.7000 

       

12,685.5600  
 Diferencia decimal  

64.02 
Pañete de muros 

69.82 m2 407.7900 

       

28,471.9000  
 Diferencia decimal  

64.03 
Pañete de techo 

100.00 m2 455.4000 

       

45,540.0000  
 Diferencia decimal  

64.03 
Pintura acrílica en muros y techos (2 manos), igual al existente 

259.79 m2 209.8800 

       
54,524.7300  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                              141,222.1900  

       
65.00 MISCELANEOS     

 
65.01 

Instalación de rejillas existentes 7.00 ud 180.4200 
         

1,262.9400  
 Diferencia decimal  

65.02 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 6,495.1800 

         
6,495.1800  

   

  Subtotal                                 7,758.1200  

       
  

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISOS EN ÁREA S GENERALES DEL 

EDIFICIO  

      

  

              

  PRIMER NIVEL ÁREA  EXTERIOR           

66.00 
PRELIMINARES 

    
 

66.01 
Demolición de Pisos tipo vibrazo, incluye corte con maquina 27.63 m2 

86.6000 

         

2,392.7600  
 Diferencia decimal  

66.02 Demolición de Pisos de mármol travertino en escaleras frontal y lateral 
sur, incluye corte con maquina 

31.86 m2 
86.6000 

         
2,759.0800  

 Diferencia decimal  

66.03 
Demolición de Pisos de mármol carrara en explanadas abiertas frontal y 

lateral sur, incluye corte con maquina 
3.25 m2 

86.6000 

            

281.4500  
 Diferencia decimal  

66.04 Demolición de Pisos Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas 

frontal y lateral sur, incluye corte con maquina 
0.26 m2 

86.6000 

             

22.5200  
 Diferencia decimal  



66.05 
Demolición de huella y contra huella de escalinata frontal y lateral sur 49.16 m2 

86.6000 

         

4,257.2600  
 Diferencia decimal  

66.06 
Bote de material demolido 8.13 m3s 

426.2600 
         
3,465.5000  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                               13,178.5700  

  
    

 
67.00 

TERMINACIÓÓN DE PISOS Y ESCALINATAS 
    

 
67.01 Suministro e instalación de piso tipo vibrazo en acera perimetral, 

incluye: pegamento, derretido, separadores 
27.63 m2 1,572.6500 

       

43,452.3200  
 Diferencia decimal  

67.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras 

frontal y lateral sur (0.90m x 0.42m), incluye: pegamento, derretido y 
separadores 

4.16 m2 2,865.1200 
       

11,918.9000  
 Diferencia decimal  

67.03 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras 
frontal y lateral sur (0.82m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

1.64 m2 2,865.1200 
         

4,698.8000  
 Diferencia decimal  

67.04 
Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras 

frontal y lateral sur (0.80m x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

0.32 m2 2,865.1200 
            

916.8400  
 Diferencia decimal  

67.05 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras 

frontal y lateral sur (0.30m x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

0.12 m2 2,865.1200 
            
343.8200  

 Diferencia decimal  

67.06 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en explanadas 
abiertas frontal y lateral sur (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

0.63 m2 2,865.1200 
         

1,805.0300  
 Diferencia decimal  

67.07 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en explanadas 
abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

3.25 m2 7,479.6100 
       

24,308.7400  
 Diferencia decimal  

67.08 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en explanadas 
abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

0.26 m2 7,479.6100 
         

1,944.7000  
 Diferencia decimal  

67.09 Suministro y colocación de Bordillo en mármol travertino, 0.11m x 

0.30m, incluye pegamento, derretido y separadores 
75.00 ml 1,913.7200 

     

143,529.0000  
 Diferencia decimal  

67.10 
Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata 

frontal, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, incluye pegamento, 
derretido, separadores e impermeabilización antes de la colocación. 

32.25 ml 1,913.7200 
       

61,717.4700  
 Diferencia decimal  

67.11 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata 

lateral sur, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, incluye pegamento, 

derretido, separadores e impermeabilización antes de la colocación. 

117.05 ml 1,913.7200 
     
224,000.9300  

 Diferencia decimal  

67.12 Corrección de juntas en área de piso tipo mármol para explanadas 

abiertas frontal, lateral norte y sur, incluye: apertura de juntas con 

maquina 

859.52 m2 113.3200 
       
97,400.8100  

 Diferencia decimal  

67.13 Corrección de juntas en piso tipo vibrazo en acera exterior, incluye: 

apertura de juntas con maquina y aplicación de derretido  
1,568.59 m2 113.3200 

     

177,752.6200  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              793,789.9800  

        

PRIMER NIVEL ÁREA INTERIOR 
    

 
68.00 PRELIMINARES 

    
 

68.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, 

incluye: corte con maquina. 
42.96 m2 86.6000 

         

3,720.3400  
 Diferencia decimal  

68.02 
Bote de material demolido 3.11 m3s 426.2600 

         
1,325.6700  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                                 5,046.0100  
 

 
    

 
69.00 

TERMINACIÓN DE PISOS 
    

 
69.01 

Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en lobby (1.25m 
x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores. 

34.38 m2 2,865.1200 
       
98,502.8300  

 Diferencia decimal  

69.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en lobby (0.50m x 

0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 8.50 m2 7,479.6100 
       
63,576.6900  

 Diferencia decimal  

69.03 

Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en lobby (0.50m 
x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores 

0.53 m2 7,479.6100 
         
3,964.2000  

 Diferencia decimal  



  Subtotal                              166,043.7200  

        

SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR 
    

 
70.00 

PRELIMINARES 
    

 
70.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, 

incluye: corte con maquina. 
26.88 m2 86.6000 

         

2,327.8100  
 Diferencia decimal  

70.02 
Bote de material demolido 1.95 m3s 426.2600 

            

831.2100  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                                 3,159.0200  

  
    

 
71.00 

SEGUNDO NIVEL ÁREA  INTERIOR 
    

 
71.01 

Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (0.60m x 
0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 

9.60 m2 2,865.1200 
       
27,505.1600  

  

71.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 
0.50m), incluye: pegamento, derretido, separadores y corte con 

maquina. 
6.88 m2 2,865.1200 

       

19,712.0300  
  

71.03 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 
7.25 m2 7,479.6100 

       

54,227.1800  
 Diferencia decimal  

71.04 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 

0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
3.15 m2 7,479.6100 

       

23,560.7800  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                              125,005.1500  

        
TERCER NIVEL ÁREA  INTERIOR     

 
72.00 PRELIMINARES 

    
 

72.01 
Demolición de Mármol carrara en lobby, incluye: corte con maquina. 5.50 m2 86.6000 

            
476.3000  

 Diferencia decimal  

72.02 
Bote de material demolido 0.40 m3s 426.2600 

            

170.5100  
 Diferencia decimal  

  Subtotal                                    646.8100  

  
    

 
73.00 

TERMINACION DE PISOS 
    

 
73.01 

Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), 
incluye: pegamento, derretido y separadores 

5.50 m2 7,479.6100 
       
41,137.8600  

 Diferencia decimal  

                                  41,137.8600  

        

CUARTO NIVEL ÁREA  INTERIOR 
    

 
74.00 PRELIMINARES     

 
74.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, 

incluye: corte con maquina. 
20.45 m2 86.6000 

         
1,770.9700  

 Diferencia decimal  

74.02 
Bote de material demolido 1.48 m3s 426.2600 

            
630.8700  

 Diferencia decimal  

  Subtotal                                 2,401.8400  

       
75.00 TERMINACION DE PISOS     

 
75.01 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 
16.00 m2 7,479.6100 

     
119,673.7600  

 Diferencia decimal  

75.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 
0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 

3.75 m2 2,865.1200 
       
10,744.2000  

 Diferencia decimal  

75.03 
Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 
0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores 

0.70 m2 7,479.6100 
         
5,235.7300  

 Diferencia decimal  

                                 135,653.6900  
        

QUINTO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-EXTERIOR 
    

 
76.00 PRELIMINARES 

    
 

76.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, 

incluye: corte con maquina. 
34.13 m2 86.6000 

         

2,955.6600  
 Diferencia decimal  

76.02 
Demolición de piso de caoba en oficina de Juez 28.00 m2 86.6000 

         

2,424.8000  
 Diferencia decimal  

76.03 
Bote de material demolido 3.00 m3s 426.2600 

         

1,278.7800  
 Diferencia decimal  



  Subtotal                                 6,659.2400  

       

77.00 TERMINACION DE PISOS      

77.01 
Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de 

comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
25.00 m2 2,865.1200 

       

71,628.0000  
 Diferencia decimal  

77.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en área de comedor 

(0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
6.50 m2 7,479.6100 

       

48,617.4700  
 Diferencia decimal  

77.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en área de 
comedor (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

2.63 m2 7,479.6100 
       

19,671.3800  
 Diferencia decimal  

77.04 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de 
comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 

28.00 m2 2,865.1200 
       
80,223.3600  

 Diferencia decimal  

77.05 
Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de 
juntas con maquina 

434.33 m2 113.3200 
       
49,218.2800  

 Diferencia decimal  

                                 269,358.4900  

  
    

 
78.00 

SEPTIMO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-EXTERIORÁ 
    

 
78.01 Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de 

juntas con maquina 
414.52 m2 113.3200 

       

46,973.4100  
 Diferencia decimal  

                                  46,973.4100  

       
  

ESCALERA CENTRAL           

79.00 PRELIMINARES           

79.01 
Demolición de huella y contrahuella, incluye: corte con maquina. 

215.98 ml 27.0600 
         
5,844.4200  

 Diferencia decimal  

79.02 
Desinstalación de luminarias en contra huella de escaleras. 

30.00 ud 216.5100 

         

6,495.3000  
 Diferencia decimal  

                                  12,339.7200  

       
80.00 TERMINACION DE ESCALERAS     

 
80.01 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en huella y 

contrahuella , incluye: rayado en la huella igual al existente, 

pegamento, derretido y separadores 

215.98 ml 1,913.7200 
     

413,325.2500  
 Diferencia decimal  

80.02 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en descansos 

(1.00m x 0.30m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
4.80 m2 2,865.1200 

       

13,752.5800  
 Diferencia decimal  

                                 427,077.8300  
       

81.00 INSTALACIONES ELECTRICAS     
 

81.01 
Suministro e instalación de tiras LED flexible en contra huella de 

escalera, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 
sistema para encendido y apagado. 

112.40 ml 275.2200 
       

30,934.7300  
 Diferencia decimal  

                                  30,934.7300  

              

  
MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR 

          

82.00 
PRELIMINARES           

82.01 
Demolición de losa de techo registro 

0.39 m3 
1,443.3700 

            
562.9200  

 Diferencia decimal  

82.02 Limpieza de registro, imbornal y línea de arrastre con camión 

succionador 1.00 p.a. 
5,115.0600 

         

5,115.0600  
   

                                    5,677.9800  

       
83.00 

HORMIGÓN ARMADO 
    

 
83.01 En losa de techo, e=0.15m, hormigón 210 kg/cm2, Ø1/2"@0.15m A.D., 

terminación barrida 
0.39 m3 18,042.7700 

         

7,036.6900  
 Diferencia decimal  

                                    7,036.6900  

       
84.00 

MISCELANEOS 
    

 
84.01 

Suministro e instalación de tapa pesada de 24" 1.00 ud 
3,111.7500 

         

3,111.7500  
 Diferencia decimal  



84.02 
Reparación tubería de drenaje PVC SDR-32.5 1.00 p.a. 

4,330.1200 

         
4,330.1200  

   

                                    7,441.8700  

       
  

OFICINAS MAGISTRADOS MANUEL Y NAPOLEON 
        

  

85.01 PRELIMINARES           

85.02 
Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas 

4.00 ud 216.5100 

            
866.0400  

 Diferencia decimal  

85.03 
Desinstalación de luminarias circulares 

16.00 ud 216.5100 

         
3,464.1600  

 Diferencia decimal  

85.04 
Desinstalación de rejillas 2"x 2" 

4.00 ud 216.5100 

            

866.0400  
 Diferencia decimal  

85.05 
Desinstalación de sensores de humo 

2.00 ud 309.2900 

            
618.5800  

 Diferencia decimal  

85.06 
Desmantelarían de techo en la planchas de yeso  

51.92 m2 72.1700 

         

3,747.0700  
 Diferencia decimal  

85.07 
Bote de material inservible, incluye traslado a punto de acopio 

2.00 viaje 3,310.8400 

         

6,621.6800  
 Diferencia decimal  

85.08 
Traslado de luminarias y rejillas a punto de acopio 

1.00 p.a. 541.2700 
            
541.2700  

 Diferencia decimal  

                                  16,724.8400  

       
86.01 FALSO TECHO     

 
86.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, perfilería C-22, 

incluye masillado y pintura. 
51.92 m2 998.8900 

       

51,862.3700  
 Diferencia decimal  

                                  51,862.3700  

87.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS     
 

87.02 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes 

blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma 

#12-2hilo. 

8.00 ud 2,186.8800 
       
17,495.0400  

 Diferencia decimal  

87.03 Suministro e instalación de luminarias cuadradas empotrables de 8"  

tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, 

garantía >50,000 horas 

18.00 ud 2,220.8100 
       

39,974.5800  
 Diferencia decimal  

87.03 Instalación de rejilla para plafón liso, incluye manga flexible de 12" y 

conexión a sistema existente. 
4.00 ud 1,004.8900 

         

4,019.5600  
 Diferencia decimal  

                                  61,489.1800  

       

  SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 
        

                19,151,636.5600  

  
    

 
88.00 GASTOS INDIRECTOS     

 
88.01 Dirección técnica y responsabilidad     0.1000                     1,915,163.6600  

88.02 Gastos administrativos y de obra     0.0300                        574,549.1000  

88.03 Transporte     0.0250                        478,790.9100  

  SUB-TOTAL (RD$)         
                  2,968,503.6700  

              

  SUB-TOTAL GRAVADO          
                22,120,140.2300  

              

  BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS     0.1000   
                  2,212,014.0200  

              

88.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)     0.1800   
                     398,162.5200  

88.05 Seguro Social y Contra accidentes     0.0450                        861,823.6500  

88.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción     0.0100   
                     191,516.3700  

88.07 CODIA     0.0010   
                      19,151.6400  

88.08 Equipos de Salud e Higiene     0.0100   
                     191,516.3700  

88.09 Equipos de Seguridad y Protección personal     0.0200   
                     383,032.7300  



  SUB-TOTAL  (RD$) 
        

                  2,045,203.2800  
      

 

  SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 
        

RD$5,013,706.95 

       

88.10 Imprevistos     0.0500   RD$957,581.83 
       

  TOTAL GENERAL  (RD$)         RD$25,122,925.34 

  

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la 

multiplicación 
     

  
Monto ofertado 

Monto revisado 

por DIF 
Diferencia  Observación 

  
$25,122,962.21 $25,122,925.34  $36.87  

diferencias de decimales en la 

multiplicación 

  
     

 
     

     
 

 

        
OBR

A: Adecuaciones del edificio sede  de la Suprema Corte de 

Justicia 

      

       

 CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L. 

UBI

C.: 
Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia    

    

  
      

        

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)    
  

    
  

  BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN SOTANO            
1.00 PRELIMINARES 

    
  

1.01 
Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 576.9800 

                    
3,773.45  

  
 

1.02 
Desinstalación de inodoros 3.00 ud 820.0700 

                    

2,460.21  
  

 
1.03 Desinstalación de tope con todo y lavamanos, incluye 

mezcladora 
1.00 ud 820.0700 

                       
820.07  

  
 

1.04 
Desinstalación de zafacón  1.00 ud 550.7600 

                       

550.76  
  

 
1.05 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud 550.7600 
                    

1,652.28  
  

 
1.06 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
1.07 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
1.08 

Desinstalación de secador de mano 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
1.09 

Desinstalación de espejo 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
1.10 

Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x4" 3.00 ud 717.6500 
                    

2,152.95  
  

 
1.11 

Desinstalación de plafón  21.60 m2 76.2400 
                    

1,646.79  
  

 
1.12 

Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud 1,101.5300 
                    

2,203.06  
  

 
1.13 

Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud 626.9200 
                       

626.92  
  

 
1.14 

Desinstalación de ducha simple  1.00 ud 626.9200 
                       

626.92  
  

 
1.15 

Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 419.9800 
                    

8,567.60  
  

 
1.16 

Demolición de muro en duchas 1.92 m2 419.9800 
                       

806.37  
  

 
1.17 

Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 323.7000 
                  

56,582.76  
  

 
1.18 Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 1" y 

otra de 1/2" 
5.70 ml 676.0700 

                    
3,853.60  

  
 



1.19 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto 

de acopio 
1.00 viaje 6,710.2400 

                    

6,710.24  
  

 
1.20 Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto 

de acopio 
28.67 m3 750.8300 

                  
21,526.30  

  
 

1.21 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 
seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. 

1.00 p.a. 9,923.6400 
                    

9,923.64  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

126,686.96   
        
2.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

2.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso 
general, incluye pegamento, derretido y separadores. 

17.60 m2 1,944.8000 
                  

34,228.48  
  

 
2.02 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms  en Piso 

de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores. 
2.66 m2 1,944.8000 

                    

5,173.17  
  

 
2.03 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 

Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 
65.57 m2 1,565.1000 

                

102,623.61  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

142,025.26   

  
    

  
3.00 FALSO TECHO 

    
  

3.01 
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
18.97 m2 665.0900 

                  

12,616.76  
  

 
3.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y 

fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para 

pintura 

2.63 m2 1,550.9200 
                    

4,078.92  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

16,695.68   

  
    

  
4.00 FALSO MURO 

    
  

4.01 
Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y 

fibra, incluye perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, 

terminación para recibir porcelanato y mármol 

5.76 m2 1,511.5000 
                    

8,706.24  
  

 

  Subtotal         
 RD$                           

8,706.24   

  
    

  
5.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

5.01 
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 
asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

3.00 ud 7,391.1600 
                  

22,173.48  
  

 
5.02 

Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 

incluye materiales menores para su instalación 
2.00 ud 3,552.2800 

                    

7,104.56  
  

 
5.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

3.00 ud 5,019.8500 
                  

15,059.55  
  

 
5.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior 

para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple 
recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

3.00 ud 39,897.4300 
                

119,692.29  
  

 
5.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico 

con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 

32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 
dm x 9" de largo y materiales menores  

2.00 ud 25,739.7200 
                  

51,479.44  
  

 
5.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check 

3.00 ud 8,436.9800 
                  

25,310.94  
  

 
5.07 

Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud 8,964.0700 
                    

8,964.07  
  

 
5.08 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo 

cascada para ducha 
1.00 ud 16,288.6500 

                  

16,288.65  
  

 



5.09 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
4.00 ud 2,510.1600 

                  

10,040.64  
  

 
5.10 

Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud 1,326.6500 
                    

3,979.95  
  

 
5.11 

Salida de agua fría de 1" para Orinales (PPR) 2.00 ud 1,908.1200 
                    

3,816.24  
  

 
5.12 

Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud 1,269.2900 
                    

2,538.58  
  

 
5.13 

Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud 875.7100 
                       

875.71  
  

 
5.14 Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye 

uniones en caliente y soporte a techo 
10.20 ml 3,199.4100 

                  

32,633.99  
  

 
5.15 

Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud 2,158.2500 
                    

6,474.75  
  

 
5.16 

Salida de desagüe de Orinales de 2" en PVC SDR-41 2.00 ud 2,158.2500 
                    

4,316.50  
  

 
5.17 

Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml 489.0000 
                    

2,542.80  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

333,292.14   

  
    

  
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

6.01 
Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

12.00 ud 1,284.8700 
                  

15,418.44  
  

 
6.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

7.10 ml 739.9400 
                    

5,253.58  
  

 
6.03 

Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud 879.4400 
                       

879.44  
  

 
6.04 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud 873.2500 
                    

1,746.50  
  

 
6.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 

4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 
m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

3.00 ud 5,609.6700 
                  

16,829.01  
  

 
6.06 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
2.00 ud 6,766.2700 

                  

13,532.54  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

53,659.51   

  
    

  
7.00 MISCELANEOS 

    
  

7.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 
incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

1.00 ud 9,376.7000 
                    

9,376.70  
  

 
7.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 

1.1/4" para minusválidos 
2.00 ud 4,074.5400 

                    

8,149.08  
  

 
7.03 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

1.00 ud 11,638.0600 
                  

11,638.06  
  

 
7.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de 

jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 
lavamanos  

25.82 p2 1,040.5500 
                  

26,867.01  
  

 
7.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 

sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m 
1.00 ud 3,793.6600 

                    

3,793.66  
  

 
7.06 

Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 
acero inoxidable, empotrado en tope. 

3.00 ud 2,066.0800 
                    

6,198.24  
  

 
7.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la 
pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido 

de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

1.00 ud 28,752.4900 
                  

28,752.49  
  

 
7.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
1.00 ud 4,479.8900 

                    

4,479.89  
  

 



7.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en 

acero inoxidable 
3.00 ud 2,268.2600 

                    

6,804.78  
  

 
7.10 Suministro e instalación de señalética para baño de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con 

pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 
adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, 

impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

1.00 ud 9,747.8400 
                    

9,747.84  
  

 
7.11 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 
                  

11,435.82  
   

 

  Subtotal         
 RD$                       

127,243.57   

  
    

  
  

BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN SOTANO 
        

   
8.00 PRELIMINARES            
8.01 

Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 576.9800 
                    

3,773.45  
  

 
8.02 

Desinstalación de inodoros 3.00 ud 820.0700 
                    

2,460.21  
  

 
8.03 

Desinstalación de lavamanos, incluye mezcladora 2.00 ud 492.0400 
                       

984.08  
  

 
8.04 

Desinstalación de zafacón  1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
8.05 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud 550.7600 
                    

1,652.28  
  

 
8.06 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
8.07 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
8.08 

Desinstalación de secador de mano 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
8.09 

Desinstalación de espejo 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
8.10 

Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x 4" 3.00 ud 717.6500 
                    

2,152.95  
  

 
8.11 

Desinstalación de plafón  21.60 m2 76.2400 
                    

1,646.79  
  

 
8.12 

Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud 1,101.5300 
                    

2,203.06  
  

 
8.13 

Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud 626.9200 
                       

626.92  
  

 
8.14 

Desinstalación de ducha simple  1.00 ud 626.9200 
                       

626.92  
  

 
8.15 

Desinstalación de extractor de aire 1.00 ud 1,794.1400 
                    

1,794.14  
  

 
8.16 

Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 419.9800 
                    

8,567.60  
  

 
8.17 

Demolición de muro en duchas 1.92 m2 419.9800 
                       

806.37  
  

 
8.18 

Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 323.7000 
                  

56,582.76  
  

 
8.19 Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 3/4" y 

otra de 1/2" 
5.70 ml 676.0700 

                    

3,853.60  
  

 
8.20 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto 

de acopio 
1.00 viaje 6,710.2400 

                    
6,710.24  

  
 

8.21 Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto 

de acopio 
28.67 m3s 750.8300 

                  

21,526.30  
  

 
8.22 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. 
1.00 p.a. 10,159.9200 

                  

10,159.92  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

128,881.39   

  
    

  
9.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

9.01 
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso 

general, incluye pegamento, derretido y separadores. 
17.60 m2 1,944.8000 

                  

34,228.48  
  

 
9.02 

Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso 

de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores. 
2.66 m2 1,944.8000 

                    

5,173.17  
  

 



9.03 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 

Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 
65.57 m2 1,565.1000 

                

102,623.61  
  

 
9.04 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 

vertedero, incluye pegamento, derretido y separadores. 
9.00 m2 1,565.1000 

                  

14,085.90  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

156,111.16   

  
    

  
10.00 FALSO TECHO 

    
  

10.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
18.97 m2 665.0900 

                  

12,616.76  
  

 
10.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y 

fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para 
pintura 

2.63 m2 1,550.9200 
                    

4,078.92  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

16,695.68   

  
    

  
11.00 FALSO MURO 

    
  

11.01 Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y 

fibra, incluye perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, 
terminación para recibir porcelanato y mármol 

5.76 m2 1,511.5000 
                    

8,706.24  
  

 

  Subtotal         
 RD$                           

8,706.24   

  
    

  
12.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

12.01 
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

3.00 ud 7,391.1600 
                  

22,173.48  
  

 
12.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

3.00 ud 5,019.8500 
                  

15,059.55  
  

 
12.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior 

para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple 
recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

3.00 ud 39,897.4300 
                

119,692.29  
  

 
12.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 
válvula check 

3.00 ud 8,436.9800 
                  

25,310.94  
  

 
12.05 

Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud 8,964.0700 
                    

8,964.07  
  

 
12.06 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo 

cascada para ducha 
1.00 ud 16,288.6500 

                  

16,288.65  
  

 
12.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
4.00 ud 2,510.1600 

                  

10,040.64  
  

 
12.08 

Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud 1,326.6500 
                    

3,979.95  
  

 
12.09 

Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud 1,269.2900 
                    

2,538.58  
  

 
12.10 

Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud 875.7100 
                       

875.71  
  

 
12.11 Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye 

uniones en caliente y soporte a techo 
10.20 ml 3,199.4100 

                  

32,633.99  
  

 
12.12 

Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud 2,158.2500 
                    

6,474.75  
  

 
12.13 

Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml 489.0000 
                    

2,542.80  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

266,575.40   

  
    

  
13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECANICAS 
    

  
13.01 

Suministro e instalación de luminarias circulares 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

9.00 ud 1,284.8700 
                  

11,563.83  
  

 



13.02 
Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 
4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

7.10 ml 739.9400 
                    

5,253.58  
  

 
13.03 

Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud 879.4400 
                       

879.44  
  

 
13.04 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud 873.2500 
                    

1,746.50  
  

 
13.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 

4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 
m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

3.00 ud 5,609.6700 
                  

16,829.01  
  

 
13.06 Suministro e instalación de extractor de línea 10", 300 CFM, 

120V, 60Hz, <70db,  
1.00 ud 25,608.7000 

                  

25,608.70  
  

 
13.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 

extractor en tubería PVC 10" SDR-41, incluye conexión a 
extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección 

9.00 ml 5,575.4500 
                  

50,179.05  
  

 
13.08 

Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
2.00 ud 6,766.2700 

                  

13,532.54  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

125,592.65   

  
    

  
14.00 MISCELANEOS 

    
  

14.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 
palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

1.00 ud 9,376.7000 
                    

9,376.70  
  

 
14.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 

1.1/4" para minusválidos 24" 
2.00 ud 4,074.5400 

                    
8,149.08  

  
 

14.03 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

1.00 ud 11,638.0600 
                  

11,638.06  
  

 
14.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de 

jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

25.82 p2 1,040.5500 
                  

26,867.01  
  

 
14.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 

sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m 
1.00 ud 3,793.6600 

                    

3,793.66  
  

 
14.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
3.00 ud 2,066.0800 

                    

6,198.24  
  

 
14.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la 
pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido 

de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

1.00 ud 28,752.4900 
                  

28,752.49  
  

 
14.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
1.00 ud 4,479.8900 

                    

4,479.89  
  

 
14.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en 

acero inoxidable 
3.00 ud 2,268.2600 

                    
6,804.78  

  
 

14.10 Suministro e instalación de señalética para baño de damas 

en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura 

automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 
Características del producto: policloruro de vinilo, 

impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

1.00 ud 9,747.8400 
                    

9,747.84  
  

 
14.11 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 
                  

11,435.82  
   

 

  Subtotal         
 RD$                       

127,243.57   

               
  BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN 1ER @ 7MO 

NIVEL 
        

   
15.00 PRELIMINARES            
15.01 Desinstalación de divisiones fenólicas de baños, incluye 

puertas. 
31.37 m2 576.9800 

                  

18,099.87  
  

 
15.02 

Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 14.00 ud 769.3200 
                  

10,770.48  
  

 



15.03 
Desinstalación de inodoros 21.00 ud 820.0700 

                  

17,221.47  
  

 
15.04 

Desinstalación de Orinales 14.00 ud 820.0700 
                  

11,480.98  
  

 
15.05 

Desinstalación de zafacón  7.00 ud 550.7600 
                    

3,855.32  
  

 
15.06 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 14.00 ud 550.7600 
                    

7,710.64  
  

 
15.07 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud 550.7600 
                    

7,710.64  
  

 
15.08 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud 550.7600 
                    

3,855.32  
  

 
15.09 

Desinstalación de secador de mano 7.00 ud 550.7600 
                    

3,855.32  
  

 
15.10 

Desinstalación de espejo 7.00 ud 550.7600 
                    

3,855.32  
  

 
15.11 

Desinstalación de luminarias 21.00 ud 717.6500 
                  

15,070.65  
  

 
15.12 

Desinstalación de luminarias circulares 14.00 ud 717.6500 
                  

10,047.10  
  

 
15.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
7.00 ud 1,230.1100 

                    

8,610.77  
  

 
15.14 

Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud 461.5900 
                    

6,462.26  
  

 
15.15 

Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 139.6400 
                  

56,541.64  
  

 
15.16 Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 p.a. 15,783.2000 

                  

15,783.20  
  

 
15.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. 
1.00 p.a. 3,307.8800 

                    

3,307.88  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

204,238.86   

  
    

  
16.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

16.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro 

mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y 
separadores. 

116.62 m2 1,944.8000 
                

226,802.58  
  

 
16.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 

claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 
separadores. 

288.29 m2 1,565.1000 
                

451,202.68  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

678,005.26   

  
    

  
17.00 FALSO TECHO 

    
  

17.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
98.35 m2 665.0900 

                  

65,411.61  
  

 
17.02 Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón 

en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de 

antihongos y terminación lista para pintura 

17.92 m2 1,550.9200 
                  

27,792.49  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

93,204.10   

  
    

  
18.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

18.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 
materiales menores para su instalación 

14.00 ud 7,391.1600 
                

103,476.24  
  

 
18.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 

incluye materiales menores para su instalación 
14.00 ud 3,552.2800 

                  

49,731.92  
  

 
18.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

21.00 ud 5,019.8500 
                

105,416.85  
  

 
18.04 

Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior 

para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple 

recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

14.00 ud 39,897.4300 
                

558,564.02  
  

 



18.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico 
con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 

32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 

dm x 9" de largo y materiales menores  

14.00 ud 25,739.7200 
                

360,356.08  
  

 
18.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 
válvula check 

21.00 ud 8,436.9800 
                

177,176.58  
  

 
18.07 

Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 
(3"x3") en acero inoxidable 

14.00 ud 2,510.1600 
                  

35,142.24  
  

 

  Subtotal         
 RD$                    

1,389,863.93   

  
    

  
19.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

19.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

63.00 ud 1,284.8700 
                  

80,946.81  
  

 
19.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 
sistema para encendido y apagado. 

58.10 ml 739.9400 
                  

42,990.52  
  

 
19.03 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud 873.2500 
                  

12,225.50  
  

 
19.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 

m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

7.00 ud 5,609.6700 
                  

39,267.69  
  

 
19.05 

Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 
(12"x12"), con conexión a manga de 8" 

14.00 ud 6,766.2700 
                  

94,727.78  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

270,158.30   

  
    

  
20.00 MISCELANEOS 

    
  

20.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 
palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

7.00 ud 9,376.7000 
                  

65,636.90  
  

 
20.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 

1.1/4" para minusválidos 24" 
7.00 ud 4,074.5400 

                  

28,521.78  
  

 
20.03 

Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 
1.1/4" para minusválidos 48" 

7.00 ud 5,071.4600 
                  

35,500.22  
  

 
20.04 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 
industrial 

7.00 ud 11,638.0600 
                  

81,466.42  
  

 
20.05 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de 

jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

250.82 p2 1,040.5500 
                

260,990.76  
  

 
20.06 

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 

sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m 
7.00 ud 4,692.4600 

                  

32,847.22  
  

 
20.07 

Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 
acero inoxidable, empotrado en tope. 

28.00 ud 2,066.0800 
                  

57,850.24  
  

 
20.08 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la 
pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido 

de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

7.00 ud 28,752.4900 
                

201,267.43  
  

 
20.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
7.00 ud 4,479.8900 

                  
31,359.23  

  
 

20.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en 

acero inoxidable 
14.00 ud 2,268.2600 

                  

31,755.64  
  

 



20.11 Suministro e instalación de señalética para baños de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con 
pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 

adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, 

impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 
alcalinas. 

7.00 ud 9,747.8400 
                  

68,234.88  
  

 
20.12 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 
                  

11,435.82  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

906,866.54   
        

  
BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN 1ER @ 7MO NIVEL            

21.00 PRELIMINARES            
21.01 

Desinstalación de divisiones de baños 38.93 m2 576.9800 
                  

22,461.84  
  

 
21.02 

Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 28.00 ud 769.3200 
                  

21,540.96  
  

 
21.03 

Desinstalación de inodoros 28.00 ud 820.0700 
                  

22,961.96  
  

 
21.04 

Desinstalación de zafacón  7.00 ud 550.7600 
                    

3,855.32  
  

 
21.05 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 28.00 ud 550.7600 
                  

15,421.28  
  

 
21.06 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud 550.7600 
                    

7,710.64  
  

 
21.07 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud 550.7600 
                    

3,855.32  
  

 
21.08 

Desinstalación de secador de mano 7.00 ud 550.7600 
                    

3,855.32  
  

 
21.09 

Desinstalación de espejo 7.00 ud 550.7600 
                    

3,855.32  
  

 
21.10 

Desinstalación de luminarias 21.00 ud 717.6500 
                  

15,070.65  
  

 
21.11 

Desinstalación de luminarias circulares 21.00 ud 717.6500 
                  

15,070.65  
  

 
21.12 

Desinstalación de plafón  102.55 m2 76.2400 
                    

7,818.42  
  

 
21.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones desagüe y agua 

fría de lavamanos 
7.00 ud 1,230.1100 

                    

8,610.77  
  

 
21.14 

Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud 769.3200 
                  

10,770.48  
  

 
21.15 

Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 139.6400 
                  

56,541.64  
  

 
21.16 Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 p.a. 15,783.2000 

                  
15,783.20  

  
 

21.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Dirección  de Infraestructura Física. 
(traslado Interno del edificio) 

1.00 p.a. 9,923.6400 
                    

9,923.64  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

245,107.41   

  
    

  
22.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

22.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris 

claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

116.62 m2 1,944.8000 
                

226,802.58  
  

 
22.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 

claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

288.29 m2 1,565.1000 
                

451,202.68  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

678,005.26   

  
    

  
23.00 FALSO TECHO 

    
  

23.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
84.30 m2 665.0900 

                  

56,067.09  
  

 
23.02 

Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón 

en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de 
antihongos y terminación lista para pintura 

17.92 ml 781.6200 
                  

14,006.64  
  

 



  Subtotal         
 RD$                         

70,073.73   
        
24.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

24.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

28.00 ud 7,391.1600 
                

206,952.48  
  

 
24.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

21.00 ud 5,019.8500 
                

105,416.85  
  

 
24.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior 

para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple 
recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

28.00 ud 39,897.4300 
             

1,117,128.04  
  

 
24.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check 

21.00 ud 8,436.9800 
                

177,176.58  
  

 
24.05 

Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 
(3"x3") en acero inoxidable 

14.00 ud 2,510.1600 
                  

35,142.24  
  

 

  Subtotal         
 RD$                    

1,641,816.19   

  
    

  
25.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

25.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

63.00 ud 1,284.8700 
                  

80,946.81  
  

 
25.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

84.70 ml 739.9400 
                  

62,672.92  
  

 
25.03 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud 873.2500 
                  

12,225.50  
  

 
25.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 

4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 
m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

7.00 ud 5,609.6700 
                  

39,267.69  
  

 
25.05 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
14.00 ud 6,766.2700 

                  

94,727.78  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

289,840.70   

  
    

  
26.00 MISCELANEOS 

    
  

26.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 
palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 9,376.7000 
                  

56,260.20  
  

 
26.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

para minusválidos de 24" 
7.00 ud 4,074.5400 

                  
28,521.78  

  
 

26.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

para minusválidos de 48" 
7.00 ud 5,071.4600 

                  

35,500.22  
  

 
26.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de 

jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

250.82 p2 1,040.5500 
                

260,990.76  
  

 
26.05 

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 

sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m 
7.00 ud 4,692.4600 

                  

32,847.22  
  

 
26.06 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

7.00 ud 11,638.0600 
                  

81,466.42  
  

 
26.07 

Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
28.00 ud 2,066.0800 

                  

57,850.24  
  

 
26.08 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la 
pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido 

de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

7.00 ud 28,752.4900 
                

201,267.43  
  

 



alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

26.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
7.00 ud 4,479.8900 

                  

31,359.23  
  

 
26.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en 

acero inoxidable 
14.00 ud 2,268.2600 

                  

31,755.64  
  

 
26.11 Suministro e instalación de señalética para baños de damas 

en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura 

automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, 
impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

7.00 ud 9,747.8400 
                  

68,234.88  
  

 
26.12 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 
                  

11,435.82  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

897,489.84   

               
  

BAÑO PRIVADOS DE CABALLEROS DEL 2DO AL 7MO NIVEL          
27.00 PRELIMINARES            
27.01 

Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 27.96 m2 576.9800 
                  

16,132.37  
  

 
27.02 

Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud 769.3200 
                    

9,231.84  
  

 
27.03 

Desinstalación de inodoros 12.00 ud 820.0700 
                    

9,840.84  
  

 
27.04 

Desinstalación de Orinales 6.00 ud 820.0700 
                    

4,920.42  
  

 
27.05 

Desinstalación de zafacón  6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
27.06 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud 550.7600 
                    

6,609.12  
  

 
27.07 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
27.08 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
27.09 

Desinstalación de secador de mano 6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
27.10 

Desinstalación de espejo 6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
27.11 

Desinstalación de luminarias 12.00 ud 717.6500 
                    

8,611.80  
  

 
27.12 

Desinstalación de plafón  71.12 m2 76.2400 
                    

5,422.19  
  

 
27.13 

Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
6.00 ud 1,230.1100 

                    

7,380.66  
  

 
27.14 

Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 139.6400 
                  

39,638.22  
  

 
27.15 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto 

de acopio 
1.00 p.a. 6,710.2400 

                    

6,710.24  
  

 
27.16 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. 
1.00 p.a. 6,615.7600 

                    

6,615.76  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

137,636.26   

  
    

  
28.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

28.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris 

claro mate de alto transito en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 

124.87 m2 1,944.8000 
                

242,847.18  
  

 
28.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 

claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 
separadores. 

244.09 m2 1,565.1000 
                

382,025.26  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

624,872.44   

  
    

  
29.00 FALSO TECHO 

    
  

29.01 
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
70.71 m2 665.0900 

                  

47,028.52  
  

 



29.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra 
sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación, 

pintura. 

14.88 ml 781.6200 
                  

11,630.51  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

58,659.03   

  
    

  
30.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

30.01 
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 
materiales menores para su instalación 

12.00 ud 7,391.1600 
                  

88,693.92  
  

 
30.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 

incluye materiales menores para su instalación 
10.00 ud 3,552.2800 

                  
35,522.80  

  
 

30.03 
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

16.00 ud 5,019.8500 
                  

80,317.60  
  

 
30.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior 
para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple 

recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

12.00 ud 39,897.4300 
                

478,769.16  
  

 
30.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico 

con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 
32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 

dm x 9" de largo y materiales menores  

10.00 ud 25,739.7200 
                

257,397.20  
  

 
30.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check 

16.00 ud 8,436.9800 
                

134,991.68  
  

 
30.07 

Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
12.00 ud 2,510.1600 

                  

30,121.92  
  

 
30.08 

Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud 3,540.6000 
                  

42,487.20  
  

 
30.09 

Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 16.00 ud 2,788.2000 
                  

44,611.20  
  

 
30.10 

Reubicación de salida residual para orinal (2") 10.00 ud 2,788.2000 
                  

27,882.00  
  

 
30.11 

Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud 2,788.2000 
                  

33,458.40  
  

 
30.12 

Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud 1,908.1200 
                  

22,897.44  
  

 
30.13 

Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 16.00 ud 1,326.6500 
                  

21,226.40  
  

 
30.14 Apertura de agujero para salida de 4" con maquina 

perforadora 
12.00 ud 2,354.9400 

                  

28,259.28  
  

 
30.15 Apertura de agujero para salida de 2" con maquina 

perforadora 
38.00 ud 1,994.6400 

                  
75,796.32  

  
 

  Subtotal         
 RD$                    

1,402,432.52   

  
    

  
31.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

31.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

54.00 ud 1,284.8700 
                  

69,382.98  
  

 
31.02 Suministro e instalación de luminarias de línea empotrables 

de 10"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 

110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas, longitud: 
1.70m 

2.00 ud 5,413.0900 
                  

10,826.18  
  

 
31.03 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

55.80 ml 739.9400 
                  

41,288.66  
  

 
31.04 Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye 

accesorio 
12.00 ud 1,083.8700 

                  

13,006.44  
  

 



31.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 

m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

6.00 ud 5,609.6700 
                  

33,658.02  
  

 
31.06 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 

120V, 60Hz, <70db,  
6.00 ud 19,083.3100 

                

114,499.86  
  

 
31.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 

extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a 
extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección 

18.00 ml 6,605.8700 
                

118,905.66  
  

 
31.08 

Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 6" 
12.00 ud 6,570.2800 

                  

78,843.36  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

480,411.16   

  
    

  
32.00 MISCELANEOS 

    
  

32.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 9,376.7000 
                  

56,260.20  
  

 
32.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de 

jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 
lavamanos  

167.86 p2 1,040.5500 
                

174,666.73  
  

 
32.03 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 

sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m 
2.00 ud 4,313.4700 

                    

8,626.94  
  

 
32.04 

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m 

12.00 ud 3,699.1500 
                  

44,389.80  
  

 
32.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

6.00 ud 11,638.0600 
                  

69,828.36  
  

 
32.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
16.00 ud 2,066.0800 

                  
33,057.28  

  
 

32.07 
Suministro e instalación de secador de manos de alta 
velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la 

pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido 
de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

6.00 ud 28,752.4900 
                

172,514.94  
  

 
32.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
6.00 ud 4,479.8900 

                  

26,879.34  
  

 
32.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en 

acero inoxidable 
12.00 ud 2,268.2600 

                  
27,219.12  

  
 

32.10 Suministro e instalación de señalética para baños de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con 

pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 

adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, 

impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

6.00 ud 9,747.8400 
                  

58,487.04  
  

 
32.11 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 
                  

11,435.82  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

683,365.57   

  
    

  
  BAÑO PRIVADOS DE DAMAS DEL 2DO AL 7MO 

NIVEL 
        

   
33.00 PRELIMINARES            
33.01 

Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 37.56 m2 576.9800 
                  

21,671.37  
  

 
33.02 

Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud 769.3200 
                    

9,231.84  
  

 
33.03 

Desinstalación de inodoros 12.00 ud 820.0700 
                    

9,840.84  
  

 
33.04 

Desinstalación de zafacón  6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
33.05 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud 550.7600 
                    

6,609.12  
  

 



33.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud 550.7600 

                    

3,304.56  
  

 
33.07 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
33.08 

Desinstalación de secador de mano 6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
33.09 

Desinstalación de espejo 6.00 ud 550.7600 
                    

3,304.56  
  

 
33.10 

Desinstalación de luminarias 12.00 ud 717.6500 
                    

8,611.80  
  

 
33.11 

Desinstalación de plafón  71.12 m2 76.2400 
                    

5,422.19  
  

 
33.12 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
6.00 ud 1,230.1100 

                    
7,380.66  

  
 

33.13 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 139.6400 

                  

39,638.22  
  

 
33.14 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto 

de acopio 
1.00 viaje 6,710.2400 

                    

6,710.24  
  

 
33.15 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física. 
1.00 p.a. 6,615.7600 

                    
6,615.76  

  
 

  Subtotal         
 RD$                       

138,254.84   

  
    

  
34.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

34.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro 

mate de alto transito en Piso general, incluye pegamento, 

derretido y separadores. 

124.87 m2 1,944.8000 
                

242,847.18  
  

 
34.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 gris claro 

mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 
244.09 m2 1,565.1000 

                
382,025.26  

  
 

  Subtotal         
 RD$                       

624,872.44   

  
    

  
35.00 FALSO TECHO 

    
  

35.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
70.71 m2 665.0900 

                  

47,028.52  
  

 
35.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra 

sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación, 

pintura. 

14.88 ml 781.6200 
                  

11,630.51  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

58,659.03   

  
    

  
36.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

36.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

16.00 ud 7,391.1600 
                

118,258.56  
  

 
36.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

16.00 ud 5,019.8500 
                  

80,317.60  
  

 
36.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor 

electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior 

para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple 

recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores  

16.00 ud 39,897.4300 
                

638,358.88  
  

 
36.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con 

válvula check 

16.00 ud 8,436.9800 
                

134,991.68  
  

 
36.05 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
12.00 ud 2,510.1600 

                  

30,121.92  
  

 
36.06 

Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud 3,540.6000 
                  

42,487.20  
  

 
36.07 

Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 12.00 ud 2,788.2000 
                  

33,458.40  
  

 
36.08 

Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud 1,908.1200 
                  

22,897.44  
  

 
36.09 

Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 12.00 ud 1,326.6500 
                  

15,919.80  
  

 
36.10 

Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud 2,788.2000 
                  

33,458.40  
  

 



36.11 Apertura de agujero para salida de 4" con maquina 

perforadora 
12.00 ud 2,354.9400 

                  

28,259.28  
  

 
36.12 Apertura de agujero para salida de 2" con maquina 

perforadora 
24.00 ud 1,994.6400 

                  
47,871.36  

  
 

  Subtotal         
 RD$                    

1,226,400.52   

  
    

  
37.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

37.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

58.00 ud 1,284.8700 
                  

74,522.46  
  

 
37.02 

Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

55.80 ml 739.9400 
                  

41,288.66  
  

 
37.03 Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye 

accesorio 
12.00 ud 1,083.8700 

                  
13,006.44  

  
 

37.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 

4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 
m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

6.00 ud 5,609.6700 
                  

33,658.02  
  

 
37.05 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 

120V, 60Hz, <70db,  
6.00 ud 19,083.3100 

                

114,499.86  
  

 
37.06 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 

extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a 
extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección 

18.00 ml 6,605.8700 
                

118,905.66  
  

 
37.07 

Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 6" 
12.00 ud 6,570.2800 

                  

78,843.36  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

474,724.46   

  
    

  
38.00 MISCELANEOS 

    
  

38.01 
Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 
palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 9,376.7000 
                  

56,260.20  
  

 
38.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de 

jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

167.86 p2 1,040.5500 
                

174,666.73  
  

 
38.03 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 

sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m 
2.00 ud 4,313.4700 

                    
8,626.94  

  
 

38.04 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 

sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m 
12.00 ud 3,699.1500 

                  

44,389.80  
  

 
38.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

6.00 ud 11,638.0600 
                  

69,828.36  
  

 
38.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
16.00 ud 2,066.0800 

                  
33,057.28  

  
 

38.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 
Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la 

pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido 

de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 
alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

6.00 ud 28,752.4900 
                

172,514.94  
  

 
38.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
6.00 ud 4,479.8900 

                  

26,879.34  
  

 
38.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en 

acero inoxidable 
12.00 ud 2,268.2600 

                  

27,219.12  
  

 
38.10 

Suministro e instalación de señalética para baños de damas 

en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura 

automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, 

impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

6.00 ud 9,747.8400 
                  

58,487.04  
  

 



38.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 

                  

11,435.82  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

683,365.57   

               
  NUEVAS OFICINAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

SÓTANO 
        

   
39.00 PRELIMINARES            
39.01 

Replanteo 21.96 m2 230.7900 
                    

5,068.15  
  

 
39.02 

Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas terminadas 1.00 ud 4,027.8500 
                    

4,027.85  
  

 

  Subtotal         
 RD$                           

9,096.00   

  
    

  
40.00 HORMIGÓN ARMADO 

    
  

40.01 En losa de piso, e=0.10m, hormigón 210kg/cm2, con malla 

electrosoldada D2.3xD2.3x200x200, terminación lista para 
recibir piso. 

24.20 m2 1,581.5000 
                  

38,272.30  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

38,272.30   

  
    

  
41.00 MUROS 

    
  

41.01 En planchas de fibra de vidrio y yeso, doble cara, resistente 

a la humedad,  con perfilería en calibre 20, incluye: aislante 
térmico de fibra de vidrio, refuerzo de madera en marco de 

puertas y ventanas y terminación lista para recibir pintura 

70.11 m2 2,267.3300 
                

158,962.51  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

158,962.51   

  
    

  
42.00 TERMINACION DE MUROS 

    
  

42.01 
Suministro y aplicación de pintura base (1 manos) 140.22 m2 114.8200 

                  
16,100.07  

  
 

42.02 
Suministro y aplicación de pintura satinada (2 manos) 140.22 m2 185.7900 

                  

26,051.48  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

42,151.55   

  
    

  
43.00 TERMINACION DE PISO 

    
  

43.01 
Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 60cm en 

piso, incluye pegamento, derretido y separadores 
31.71 m2 2,060.2000 

                  

65,328.95  
  

 
43.02 Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 10cm en 

zócalo, incluye pegamento, derretido y separadores 
28.59 ml 567.5500 

                  
16,226.26  

  
 

  Subtotal         
 RD$                         

81,555.21   

  
    

  
44.00 FALSO TECHO 

    
  

44.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
28.15 m2 665.0900 

                  

18,722.29  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

18,722.29   

  
    

  
45.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECANICAS 
    

  
45.01 Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110 

voltios, empotradas, incluye accesorio 
10.00 ud 1,015.0200 

                  

10,150.20  
  

 
45.02 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en 

tuberías IMC 
9.00 ud 1,460.1500 

                  
13,141.35  

  
 

45.03 Suministro e instalación de salidas de interruptor doble a 

110 voltios, empotradas, incluye accesorio 
1.00 ud 1,013.2100 

                    

1,013.21  
  

 
45.04 Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo a 

110 voltios, empotradas, incluye accesorio 
1.00 ud 940.9800 

                       
940.98  

  
 

45.05 Suministro e instalación de panel de distribución para 6 
accesos 

1.00 ud 4,939.9800 
                    

4,939.98  
  

 
45.06 

Suministro e instalación de línea arrastre, 3hilo,#10, en 

tubos EMT de 3/4" 
15.00 ml 2,079.4700 

                  

31,192.05  
  

 



45.07 Suministro e instalación de Aire acondicionado de 2 

toneladas 
1.00 ud 106,071.1000 

                

106,071.10  
  

 
45.08 

Suministro e instalación de extractor de aire, de 100 CFM 1.00 ud 11,448.8600 
                  

11,448.86  
  

 
45.08 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz 

blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 
6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

9.00 ud 2,113.1800 
                  

19,018.62  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

197,916.35   

  
    

  
46.00 DATA 

    
  

46.01 Suministro e instalación de salidas de Data con alambre 

categoría 6A (incluye la tapa). Tuberías, curvas, conector, 

coupling en EMT de 1". Incluye: Outlet Z-Max Sienmon 
Categoría 6A (Jack), Face Plate doble Blanco, Etiqueta que 

identifique la línea en el Face Plate, Patch Cord's categoría 

6A blanco ( Patch Cord's de 7' para el IDF y los otros para 

los usuarios según distancia de trabajo); y materiales de 

terminación 

6.00 ud 2,100.4900 
                  

12,602.94  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

12,602.94   

  
    

  
47.00 PUERTAS Y VENTANAS 

    
  

47.01 Suministro e instalación de vidrios fijos de 1/4" en marco de 

aluminio P40 color aluminio natural. 
83.41 p2 820.4100 

                  

68,430.40  
  

 
47.02 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio 

P40, con cerradura de palanca, medidas: 0.90m x 2.10m 
1.00 ud 27,880.6700 

                  

27,880.67  
  

 
47.03 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio 

P40, con cerradura de palanca, medidas: 1.00m x 2.10m 
1.00 ud 30,715.9900 

                  

30,715.99  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

127,027.06   

  
    

  
48.00 MISCELANEOS 

    
  

48.01 
Limpieza continua y final 1.00 pa 21,737.5000 

                  

21,737.50  
   

 
48.02 Refuerzo en muro falso con plywood, medidas: 1.22m x 

1.22m 
1.00 ud 9,516.7700 

                    

9,516.77  
  

 
48.03 Suministro y compactado de caliche granular para recibir 

losa de piso 
3.81 ud 964.8100 

                    

3,675.93  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

34,930.20   
  

    
  

  ALMACEN DE MANTENIMIENTO / CONTENEDOR DE BASURA / ÁREA  

DE ANAQUELES DE AGUA 
    

   
               

49.00 PRELIMINARES            
49.01 Desinstalación de tuberías en EMT, incluye registros y 

flexibles 
155.00 ml 300.7300 

                  
46,613.15  

  
 

49.02 
Desinstalación de luminaria parabólica 2x4 1.00 ud 1,503.6600 

                    

1,503.66  
  

 
49.03 

Desinstalación de panel eléctrico  1.00 ud 3,759.1500 
                    

3,759.15  
  

 
49.04 

Desinstalación de canaleta metálica 1.00 ud 2,506.1000 
                    

2,506.10  
  

 
49.05 

Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas 1.00 ud 4,027.8500 
                    

4,027.85  
  

 
49.06 

Desinstalación de puerta 1.00 ud 769.3200 
                       

769.32  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

59,179.23   

  
    

  
50.00 HORMIGÓN ARMADO 

    
  

50.01 En columnas de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", 

Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 
0.25 m3 34,277.4500 

                    

8,569.37  
  

 
50.02 

En viga de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", 

Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 
0.20 m3 23,196.0600 

                    

4,639.22  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

13,208.59   



  
    

  
51.00 MUROS 

    
  

51.01 
En block de 6" (15cm), Ø3/8"@0.60m 19.59 m2 1,093.1000 

                  
21,413.83  

  
 

  Subtotal         
 RD$                         

21,413.83   
        
52.00 TERMINACION DE MUROS 

    
  

52.01 
Fraguaches  39.18 m2 123.9400 

                    

4,855.97  
  

 
52.02 

Pañete de muros 39.18 m2 486.8000 
                  

19,072.83  
  

 
52.03 

 Suministro y aplicación de pintura (2 manos) 129.15 m2 137.8400 
                  

17,802.04  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

41,730.84   

  
    

  
53.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

53.01 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4, incluye 
registro 4x4 en cambios de dirección. 

155.00 ml 183.6000 
                  

28,458.00  
  

 
53.02 Suministro e instalación de Campana LED UFO con 

difusor, 100w 
2.00 ud 6,720.2800 

                  

13,440.56  
  

 
53.03 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en 

tuberías IMC 
2.00 ud 1,460.1500 

                    

2,920.30  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

44,818.86   

  
    

  
54.00 MISCELANEOS 

    
  

54.01 Instalación de puerta,  incluye llavín y materiales menores 
para la instalación 

1.00 ud 2,720.5000 
                    

2,720.50  
  

 
54.02 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 
                  

11,435.82  
   

 

  Subtotal         
 RD$                         

14,156.32   
        

  ADECUACIÓN OFICINA ACTUAL DE TRANSPORTACIÓN / REUBICACIÓN 

DE POLICIAS DE SÓTANO 
    

   
               

55.00 PRELIMINARES            
55.01 

Demolición de fascia 12.45 m2 209.8100 
                    

2,612.14  
  

 
55.02 

Desinstalación de plafón comercial 43.90 m2 76.2400 
                    

3,346.94  
  

 
55.03 

Desinstalación de plafón en panel yeso  64.86 m2 76.2400 
                    

4,944.93  
  

 
55.04 

Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey 4.00 ud 717.6500 
                    

2,870.60  
  

 
55.05 

Desinstalación de rejillas de aires acondicionados 8.00 ud 207.9200 
                    

1,663.36  
  

 
55.06 

Desinstalación de inodoro 1.00 ud 820.0700 
                       

820.07  
  

 
55.07 

Desinstalación de lavamanos 1.00 ud 492.0400 
                       

492.04  
  

 
55.08 

Anulación de salidas potables y drenaje 1.00 p.a. 3,198.9100 
                    

3,198.91  
  

 
55.09 

Demolición de muros de block 46.93 m2 698.2100 
                  

32,767.00  
  

 
55.10 

Desinstalación de puertas de madera 3.00 ud 769.3200 
                    

2,307.96  
  

 
55.11 

Desinstalación de puertas de closet 1.00 ud 1,153.9900 
                    

1,153.99  
  

 
55.12 

Desinstalación de vidrio fijo 1.00 ud 2,011.6700 
                    

2,011.67  
  

 
55.13 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
55.14 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 550.7600 
                       

550.76  
  

 
55.15 

Desinstalación de dispensador de papel servilleta 1.00 ud 769.3200 
                       

769.32  
  

 
55.16 

Desinstalación de extractor  1.00 ud 3,417.4100 
                    

3,417.41  
  

 



55.17 
Desinstalación de luminarias parabólicas 12.00 ud 717.6500 

                    

8,611.80  
  

 
55.18 

Demolición de piso 33.12 m2 698.2100 
                  

23,124.72  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

95,214.38   

  
    

  
56.00 FALSO TECHOS 

    
  

56.01 
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
108.76 m2 665.0900 

                  

72,335.19  
  

 
56.02 Suministro e instalación de fascia en planchas de yeso y 

fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación 

lista para pintura 

9.80 ml 781.6200 
                    

7,659.88  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

79,995.07   

  
    

  
57.00 TERMINACION DE MUROS 

    
  

57.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en 
fascias 

12.45 m2 137.8400 
                    

1,716.11  
  

 
57.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (dos 

manos), incluir resane con masilla 
116.71 m2 185.7900 

                  

21,683.56  
  

 
57.03 

Resane de muros por demolición 1.00 p.a. 20,124.3900 
                  

20,124.39  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

43,524.06   

  
    

  
58.00 TERMINACION DE PISO 

    
  

58.01 Suministro e instalación de Mármol carrara 0.50m x 0.50m 

en piso, igual al existente, incluye pegamento, derretido y 
separadores  

33.12 m2 6,781.6200 
                

224,607.26  
  

 
58.02 Suministro e instalación de Mármol carrara 0.10m x 0.50m 

en zócalos canteados, igual al existente, incluye pegamento, 

derretido y separadores  

16.70 ml 752.2800 
                  

12,563.08  
  

 
58.03 Mantenimiento (Limpieza profunda y brillado) de piso de 

mármol  
36.24 m2 236.2800 

                    

8,562.79  
   

 

  Subtotal         
 RD$                       

245,733.13   

  
    

  
59.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

ELECTROMECÁNICAS 
    

  
59.01 Suministro e instalación de interruptor doble a 110 voltios 

(solo accesorios) 
4.00 ud 497.1900 

                    

1,988.76  
  

 
59.02 Suministro e instalación de panel LED 2"x 2", 110volt, luz 

blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 

6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

30.00 ud 2,056.2200 
                  

61,686.60  
  

 
59.03 

Suministro e instalación de tuberías en ICM de 1", incluye 

registro 4x4 en cambios de dirección. 
16.10 ml 918.2300 

                  

14,783.51  
  

 
59.04 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4", incluye 

registro 2x4 en cambios de dirección. 
10.00 ml 841.4500 

                    

8,414.50  
  

 
59.05 Suministro e instalación de difusores de A/A, color blanco, 

medidas: 2x2 
10.00 ud 1,683.4300 

                  
16,834.30  

  
 

59.06 
Reubicación de paneles eléctricos 2.00 ud 82,017.7200 

                

164,035.44  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

267,743.11   

  
    

  
60.00 MISCELANEOS 

    
  

60.01 
Reparación de ductos metálicos de aires acondicionados 1.00 ud 31,647.8800 

                  

31,647.88  
  

 
60.02 

Suministro e instalación de llavín de palanca para puerta 
doble de aluminio y vidrio 

1.00 ud 2,550.7700 
                    

2,550.77  
  

 
60.02 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 
                  

11,435.82  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

45,634.47   



        
  ADECUACIÓN VENTILACIÓN SUR DE SOTANO            
               

61.00 PRELIMINARES            
61.01 

Desinstalación de rejillas de ventilación 
7.00 ud 440.6100 

                    

3,084.27  
  

 
61.02 Demolición de piso, incluye corte de piso. 

10.66 m2 419.9800 
                    

4,476.99  
  

 
61.03 

Bote de material demolido fuera de la institución 
1.00 viaje 10,207.0800 

                  

10,207.08  
  

 
61.04 Traslado de rejilla a punto de acopio seleccionado por el 

institución contratante. 7.00 ud 3,307.8800 

                  
23,155.16  

  
 

  Subtotal         
 RD$                         

40,923.50   

  
    

  
62.00 MUROS 

    
  

62.01 En block de 6, 3/8@0.40m, c.ll., las varillas se empotraran 
con epoxica.  34.91 m2 1,761.7700 

                  
61,503.40  

  
 

  Subtotal         
 RD$                         

61,503.40   

  
    

  
63.00 HORMIGÓN ARMADO 

    
  

63.01 En losa inclinada, hormigón  210kg/cm2 industrial, 

3/8@0.25m A.D. terminación pulida. Incluye: anclado de 
varillas en la dirección corta con epoxica. 

6.00 m3 15,302.0200 
                  

91,812.12  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

91,812.12   

  
    

  
64.00 TERMINACIÓN DE MUROS 

    
  

64.01 
Fraguaches de muros y techo 

169.82 m2 57.3400 
                    

9,737.48  
  

 
64.02 

Pañete de muros 
69.82 m2 441.5300 

                  

30,827.63  
  

 
64.03 

Pañete de techo 
100.00 m2 486.8000 

                  
48,680.00  

  
 

64.03 Pintura acrílica en muros y techos (2 manos), igual al 

existente 259.79 m2 137.8400 

                  

35,809.46  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

125,054.57   

  
    

  
65.00 MISCELANEOS 

    
  

65.01 
Instalación de rejillas existentes 7.00 ud 800.5000 

                    

5,603.50  
  

 
65.02 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 11,435.8200 
                  

11,435.82  
   

 

  Subtotal         
 RD$                         

17,039.32   
        

  MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISOS EN ÁREA S GENERALES DEL 

EDIFICIO  
    

   
               
  PRIMER NIVEL ÁREA  EXTERIOR            

66.00 PRELIMINARES 
    

  
66.01 Demolición de Pisos tipo vibrazo, incluye corte con 

maquina 
27.63 m2 

427.5400 

                  

11,812.94  
  

 
66.02 Demolición de Pisos de mármol travertino en escaleras 

frontal y lateral sur, incluye corte con maquina 
31.86 m2 

427.5400 

                  

13,621.43  
  

 
66.03 Demolición de Pisos de mármol carrara en explanadas 

abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina 
3.25 m2 

427.5400 

                    

1,389.51  
  

 
66.04 Demolición de Pisos Mármol Marquina (Negro) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con 

maquina 

0.26 m2 

427.5400 

                       

111.17  
  

 
66.05 Demolición de huella y contra huella de escalinata frontal y 

lateral sur 
49.16 m2 

419.9800 

                  

20,646.22  
  

 
66.06 

Bote de material demolido 8.13 m3s 
567.0600 

                    

4,610.20  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

52,191.47   

  
    

  



67.00 TERMINACIÓÓN DE PISOS Y ESCALINATAS 
    

  
67.01 Suministro e instalación de piso tipo vibrazo en acera 

perimetral, incluye: pegamento, derretido, separadores 
27.63 m2 2,753.4000 

                  

76,076.45  
  

 
67.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.90m x 0.42m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 

4.16 m2 2,743.1500 
                  

11,411.51  
  

 
67.03 

Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.82m x 0.50m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 

1.64 m2 2,743.1500 
                    

4,498.77  
  

 
67.04 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.80m x 0.40m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 

0.32 m2 2,743.1500 
                       

877.81  
  

 
67.05 

Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.30m x 0.40m), incluye: 
pegamento, derretido y separadores 

0.12 m2 2,743.1500 
                       

329.18  
  

 
67.06 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (1.25m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 

0.63 m2 2,743.1500 
                    

1,728.19  
  

 
67.07 

Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.50m), 
incluye: pegamento, derretido y separadores 

3.25 m2 2,743.1500 
                    

8,915.24  
  

 
67.08 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.175m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 

0.26 m2 2,743.1500 
                       

713.22  
  

 
67.09 

Suministro y colocación de Bordillo en mármol travertino, 
0.11m x 0.30m, incluye pegamento, derretido y separadores 

75.00 ml 323.1800 
                  

24,238.50  
  

 
67.10 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en 

escalinata frontal, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, 

incluye pegamento, derretido, separadores e 

impermeabilización antes de la colocación. 

32.25 ml 1,753.0000 
                  

56,534.25  
  

 
67.11 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en 

escalinata lateral sur, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, 

incluye pegamento, derretido, separadores e 

impermeabilización antes de la colocación. 

117.05 ml 1,753.0000 
                

205,188.65  
  

 
67.12 Corrección de juntas en área de piso tipo mármol para 

explanadas abiertas frontal, lateral norte y sur, incluye: 

apertura de juntas con maquina 

859.52 m2 277.8400 
                

238,809.04  
  

 
67.13 Corrección de juntas en piso tipo vibrazo en acera exterior, 

incluye: apertura de juntas con maquina y aplicación de 

derretido  
1,568.59 m2 277.8400 

                

435,817.05  
  

 

  Subtotal         
 RD$                    

1,065,137.86   

  
    

   

PRIMER NIVEL ÁREA INTERIOR 
    

  
68.00 PRELIMINARES 

    
  

68.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 
lobby, incluye: corte con maquina. 

42.96 m2 427.5400 
                  

18,367.12  
  

 
68.02 

Bote de material demolido 3.11 m3s 567.0600 
                    

1,763.56  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

20,130.68    

 
    

  
69.00 TERMINACIÓN DE PISOS 

    
  

69.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

lobby (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores. 

34.38 m2 2,743.1500 
                  

94,309.50  
  

 
69.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en lobby 

(0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 
8.50 m2 3,043.9100 

                  

25,873.24  
  

 
69.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 

lobby (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

0.53 m2 2,713.5800 
                    

1,438.20  
  

 

  Subtotal         
 RD$                       

121,620.94   



  
    

   

SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR 
    

  
70.00 PRELIMINARES 

    
  

70.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 

lobby, incluye: corte con maquina. 
26.88 m2 427.5400 

                  

11,492.28  
  

 
70.02 

Bote de material demolido 1.95 m3s 567.0600 
                    

1,105.77  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

12,598.05   

  
    

  
71.00 SEGUNDO NIVEL ÁREA  INTERIOR 

    
  

71.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 
(0.60m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

9.60 m2 2,743.1500 
                  

26,334.24  
  

 
71.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 

(1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido, 

separadores y corte con maquina. 
6.88 m2 2,743.1500 

                  

18,872.88  
  

 
71.03 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 

0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
7.25 m2 3,043.9100 

                  

22,068.35  
  

 
71.04 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) 

(0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

3.15 m2 2,713.5800 
                    

8,547.78  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

75,823.25   

  
    

   

TERCER NIVEL ÁREA  INTERIOR 
    

  
72.00 PRELIMINARES 

    
  

72.01 Demolición de Mármol carrara en lobby, incluye: corte con 

maquina. 
5.50 m2 427.5400 

                    

2,351.47  
  

 
72.02 

Bote de material demolido 0.40 m3s 567.0600 
                       

226.83  
  

 

  Subtotal         
 RD$                           

2,578.30   
        
73.00 TERMINACION DE PISOS 

    
  

73.01 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 

0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
5.50 m2 3,043.9100 

                  

16,741.51  
  

 

            
 RD$                         

16,741.51   

  
    

   

CUARTO NIVEL ÁREA  INTERIOR 
    

  
74.00 PRELIMINARES 

    
  

74.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 
lobby, incluye: corte con maquina. 

20.45 m2 427.5400 
                    

8,743.20  
  

 
74.02 

Bote de material demolido 1.48 m3s 567.0600 
                       

839.25  
  

 

  Subtotal         
 RD$                           

9,582.45   
        
75.00 TERMINACION DE PISOS 

    
  

75.01 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 
0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 

16.00 m2 3,043.9100 
                  

48,702.56  
  

 
75.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 

(1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

3.75 m2 2,743.1500 
                  

10,286.82  
  

 
75.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) 

(0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 
separadores 

0.70 m2 2,713.5800 
                    

1,899.51  
  

 

            
 RD$                         

60,888.89   
         

QUINTO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-

EXTERIOR 
    

  
76.00 PRELIMINARES 

    
  

76.01 
Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 
lobby, incluye: corte con maquina. 

34.13 m2 427.5400 
                  

14,591.95  
  

 



76.02 
Demolición de piso de caoba en oficina de Juez 28.00 m2 550.7600 

                  

15,421.28  
  

 
76.03 

Bote de material demolido 3.00 m3s 567.0600 
                    

1,701.18  
  

 

  Subtotal         
 RD$                         

31,714.41   
        
77.00 TERMINACION DE PISOS      

 
77.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

25.00 m2 2,743.1500 
                  

68,578.75  
  

 
77.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en área 

de comedor (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido 

y separadores 

6.50 m2 3,043.9100 
                  

19,785.42  
  

 
77.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 

área de comedor (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, 
derretido y separadores 

2.63 m2 2,713.5800 
                    

7,136.72  
  

 
77.04 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 
derretido y separadores 

28.00 m2 2,743.1500 
                  

76,808.20  
  

 
77.05 Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: 

apertura de juntas con maquina 
434.33 m2 277.8400 

                

120,674.25  
  

 

            
 RD$                       

292,983.34   

  
    

  
78.00 SEPTIMO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-

EXTERIORÁ 
    

  
78.01 

Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: 

apertura de juntas con maquina 
414.52 m2 277.8400 

                

115,170.24  
  

 

            
 RD$                       

115,170.24   

  
    

  
  ESCALERA CENTRAL            

79.00 PRELIMINARES            
79.01 Demolición de huella y contrahuella, incluye: corte con 

maquina. 215.98 ml 427.5400 

                  

92,340.09  
  

 
79.02 

Desinstalación de luminarias en contra huella de escaleras. 
30.00 ud 717.6500 

                  

21,529.50  
  

 

            
 RD$                       

113,869.59   

  
    

  
80.00 TERMINACION DE ESCALERAS 

    
  

80.01 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en 
huella y contrahuella , incluye: rayado en la huella igual al 

existente, pegamento, derretido y separadores 

215.98 ml 1,641.7500 
                

354,585.17  
  

 
80.02 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en 

descansos (1.00m x 0.30m), incluye: pegamento, derretido y 
separadores 

4.80 m2 2,743.1500 
                  

13,167.12  
  

 

            
 RD$                       

367,752.29   

  
    

  
81.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

81.01 Suministro e instalación de tiras LED flexible en contra 

huella de escalera, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, 
incluye conexión al sistema para encendido y apagado. 

112.40 ml 739.9400 
                  

83,169.26  
  

 

            
 RD$                         

83,169.26   
               
  MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR            

82.00 PRELIMINARES            
82.01 

Demolición de losa de techo registro 
0.39 m3 

419.9800 
                       

163.80  
  

 
82.02 Limpieza de registro, imbornal y línea de arrastre con 

camión succionador 1.00 p.a. 
72,962.3000 

                  
72,962.30  

   
 

            
 RD$                         

73,126.10   
        
83.00 HORMIGÓN ARMADO 

    
  



83.01 En losa de techo, e=0.15m, hormigón 210 kg/cm2, 

Ø1/2"@0.15m A.D., terminación barrida 
0.39 m3 17,175.0100 

                    

6,698.26  
  

 

            
 RD$                           

6,698.26   
        
84.00 MISCELANEOS 

    
  

84.01 
Suministro e instalación de tapa pesada de 24" 1.00 ud 

8,985.6100 

                    

8,985.61  
  

 
84.02 

Reparación tubería de drenaje PVC SDR-32.5 1.00 p.a. 
8,451.3700 

                    
8,451.37  

   
 

            
 RD$                         

17,436.98   

  
    

  
  OFICINAS MAGISTRADOS MANUEL Y NAPOLEON            

85.01 PRELIMINARES            
85.02 

Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas 
4.00 ud 717.6500 

                    

2,870.60  
  

 
85.03 

Desinstalación de luminarias circulares 
16.00 ud 717.6500 

                  

11,482.40  
  

 
85.04 

Desinstalación de rejillas 2"x 2" 
4.00 ud 571.7900 

                    

2,287.16  
  

 
85.05 

Desinstalación de sensores de humo 
2.00 ud 1,196.1000 

                    

2,392.20  
  

 
85.06 

Desmantelarían de techo en la planchas de yeso  
51.92 m2 114.3600 

                    

5,937.58  
  

 
85.07 Bote de material inservible, incluye traslado a punto de 

acopio 2.00 viaje 15,783.2000 

                  

31,566.40  
  

 
85.08 

Traslado de luminarias y rejillas a punto de acopio 
1.00 p.a. 3,307.8800 

                    

3,307.88  
  

 

            
 RD$                         

59,844.22   
        
86.01 FALSO TECHO 

    
  

86.02 
Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, 

perfilería C-22, incluye masillado y pintura. 
51.92 m2 1,550.9200 

                  

80,523.77  
  

 

            
RD$                         

80,523.77   

  
    

  
87.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECÁNICAS 
    

  
87.02 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz 

blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 
6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

8.00 ud 2,113.1800 
                  

16,905.44  
  

 
87.03 Suministro e instalación de luminarias cuadradas 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

18.00 ud 1,205.8800 
                  

21,705.84  
  

 
87.03 

Instalación de rejilla para plafón liso, incluye manga flexible 

de 12" y conexión a sistema existente. 
4.00 ud 7,287.2600 

                  

29,149.04  
  

 

            
 RD$                         

67,760.32   

  
    

  

  SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 
        

 RD$                  

20,373,702.80   

  
    

  
88.00 GASTOS INDIRECTOS 

    
  

88.01 Dirección técnica y responsabilidad     0.1000   
 RD$                    

2,037,370.28   

88.02 Gastos administrativos y de obra     0.0300   
 RD$                       

611,211.08   

88.03 Transporte     0.0250   
 RD$                       

509,342.57   

  SUB-TOTAL (RD$)         
 RD$                    

3,157,923.93   
               

  SUB-TOTAL GRAVADO          
 RD$                  

23,531,626.73   
               

  BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS     0.1000   
 RD$                    

2,353,162.67   

               



88.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)     0.1800   
 RD$                       

423,569.28   

88.05 Seguro Social y Contra accidentes     0.0450   
 RD$                       

916,816.63   

88.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción     0.0100   
 RD$                       

203,737.03   

88.07 CODIA     0.0010   
 RD$                         

20,373.70   

88.08 Equipos de Salud e Higiene     0.0100   
 RD$                       

203,737.03   

88.09 Equipos de Seguridad y Protección personal     0.0200   
 RD$                       

407,474.06   

  SUB-TOTAL  (RD$) 
        

 RD$                    

2,175,707.73           

  

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  

(RD$) 
        

RD$5,333,631.66  
        

88.10 Imprevistos     0.0500   RD$1,018,685.14  

  
    

  
  TOTAL GENERAL  (RD$)         RD$26,726,019.60  
   
NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación    

 

  
Monto ofertado 

Monto revisado por 

DIF 
Diferencia  Observación 

 

  
$26,726,019.60 $26,726,019.60  $0.00  

diferencias de decimales en la 

multiplicación  

 

        
OBR

A: Adecuaciones del edificio  sede  de la Suprema Corte de 

Justicia 

      

       

 PROCELCA, SRL 

UBI

C.: 
Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia    

  
  

      
        

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)    
        

  BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN SOTANO            
1.00 PRELIMINARES 

    
  

1.01 
Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 65.2600  

                     

426.8100  
 Diferencias decimales  

 
1.02 

Desinstalación de inodoros 3.00 ud 372.9200  
                  

1,118.7600  
 Diferencias decimales  

 
1.03 Desinstalación de tope con todo y lavamanos, incluye 

mezcladora 
1.00 ud 2,330.7300  

                  
2,330.7300  

 Diferencias decimales  
 

1.04 
Desinstalación de zafacón  1.00 ud 69.9200  

                       

69.9200  
 Diferencias decimales  

 
1.05 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud 69.9200  
                     

209.7600  
 Diferencias decimales  

 
1.06 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud 69.9200  
                       

69.9200  
 Diferencias decimales  

 
1.07 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 69.9200  
                       

69.9200  
 Diferencias decimales  

 
1.08 

Desinstalación de secador de mano 1.00 ud 139.8400  
                     

139.8400  
 Diferencias decimales  

 
1.09 

Desinstalación de espejo 1.00 ud 186.4600  
                     

186.4600  
 Diferencias decimales  

 
1.10 

Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x4" 3.00 ud 93.2300  
                     

279.6900  
 Diferencias decimales  

 
1.11 

Desinstalación de plafón  21.60 m2 69.9200  
                  

1,510.2800  
 Diferencias decimales  

 
1.12 

Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud 186.4600  
                     

372.9200  
 Diferencias decimales  

 
1.13 

Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud 139.8400  
                     

139.8400  
 Diferencias decimales  

 
1.14 

Desinstalación de ducha simple  1.00 ud 186.4600  
                     

186.4600  
 Diferencias decimales  

 
1.15 

Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 114.9600  
                  

2,345.1900  
 Diferencias decimales  

 



1.16 
Demolición de muro en duchas 1.92 m2 186.4600  

                     

358.0100  
 Diferencias decimales  

 
1.17 

Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 159.4000  
                

27,863.1200  
 Diferencias decimales  

 
1.18 Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 1" y 

otra de 1/2" 
5.70 ml 699.2200  

                  

3,985.5600  
 Diferencias decimales  

 
1.19 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 viaje 2,330.7300  

                  

2,330.7300  
 Diferencias decimales  

 
1.20 Bote de material demolido, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
28.67 m3 388.4600  

                
11,137.1500  

 Diferencias decimales  
 

1.21 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura 

Física. 

1.00 p.a. 2,796.8800  
                  

2,796.8800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

57,927.9500   
        
2.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

2.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso 
general, incluye pegamento, derretido y separadores. 

17.60 m2 1,823.8800  
                
32,100.2900  

 Diferencias decimales  
 

2.02 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms  en 
Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

2.66 m2 1,829.7500  
                  

4,867.1400  
 Diferencias decimales  

 
2.03 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 

Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 
65.57 m2 1,322.5600  

                

86,720.2600  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

123,687.6900   
        
3.00 FALSO TECHO 

    
  

3.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 
incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 

18.97 m2 932.2400  
                

17,684.6000  
 Diferencias decimales  

 
3.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y 

fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para 

pintura 

2.63 m2 1,172.7300  
                  

3,084.2800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

20,768.8800   

  
    

  
4.00 FALSO MURO 

    
  

4.01 Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y 

fibra, incluye perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, 

terminación para recibir porcelanato y mármol 

5.76 m2 2,158.0000  
                

12,430.0800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

12,430.0800   
        
5.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

5.01 
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 
asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

3.00 ud 11,190.1900  
                

33,570.5700  
 Diferencias decimales  

 
5.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 

incluye materiales menores para su instalación 
2.00 ud 18,816.3900  

                

37,632.7800  
  

 
5.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

3.00 ud 6,085.6400  
                

18,256.9200  
  

 
5.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 
materiales menores  

3.00 ud 22,064.0800  
                

66,192.2400  
  

 
5.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 
materiales menores  

2.00 ud 22,064.0800  
                

44,128.1600  
  

 
5.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 
con válvula check 

3.00 ud 12,134.5900  
                

36,403.7700  
  

 
5.07 

Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud 5,036.9200  
                  

5,036.9200  
  

 



5.08 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo 

cascada para ducha 
1.00 ud 9,601.7000  

                  

9,601.7000  
  

 
5.09 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
4.00 ud 894.4000  

                  
3,577.6000  

  
 

5.10 
Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud 582.1500  

                  

1,746.4500  
 Diferencias decimales  

 
5.11 

Salida de agua fría de 1" para Orinales (PPR) 2.00 ud 573.6100  
                  

1,147.2200  
 Diferencias decimales  

 
5.12 

Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud 674.9600  
                  

1,349.9200  
 Diferencias decimales  

 
5.13 

Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud 105.4400  
                     

105.4400  
 Diferencias decimales  

 
5.14 Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye 

uniones en caliente y soporte a techo 
10.20 ml 234.2100  

                  

2,388.9500  
 Diferencias decimales  

 
5.15 

Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud 875.9900  
                  

2,627.9700  
 Diferencias decimales  

 
5.16 

Salida de desagüe de Orinales de 2" en PVC SDR-41 2.00 ud 846.7000  
                  

1,693.4000  
 Diferencias decimales  

 
5.17 

Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml 410.7200  
                  

2,135.7500  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

267,595.7600   
        
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

6.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

12.00 ud 532.5800  
                  

6,390.9600  
 Diferencias decimales  

 
6.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

7.10 ml 353.4200  
                  

2,509.2900  
 Diferencias decimales  

 
6.03 

Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud 1,158.4800  
                  

1,158.4800  
 Diferencias decimales  

 
6.04 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud 1,053.8800  
                  

2,107.7600  
 Diferencias decimales  

 
6.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 

4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-
1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

3.00 ud 2,158.2300  
                  

6,474.6900  
 Diferencias decimales  

 
6.06 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
2.00 ud 1,105.1800  

                  

2,210.3600  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

20,851.5400   
        
7.00 MISCELANEOS 

    
  

7.01 
Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 
incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

1.00 ud 7,450.5200  
                  

7,450.5200  
 Diferencias decimales  

 
7.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

de 1.1/4" para minusválidos 
2.00 ud 2,961.9000  

                  

5,923.8000  
  

 
7.03 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 
industrial 

1.00 ud 7,181.2100  
                  

7,181.2100  
  

 
7.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

25.82 p2 1,305.2100  
                

33,700.5300  
  

 
7.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m 
1.00 ud 13,152.4700  

                
13,152.4700  

  
 

7.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
3.00 ud 2,004.4300  

                  

6,013.2900  
  

 
7.07 

Suministro e instalación de secador de manos de alta 
velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 

la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 
ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

1.00 ud 9,956.9000  
                  

9,956.9000  
  

 
7.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
1.00 ud 5,890.2300  

                  

5,890.2300  
  

 



7.09 
Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 

en acero inoxidable 
3.00 ud 5,560.2000  

                

16,680.6000  
  

 
7.10 Suministro e instalación de señalética para baño de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado 

con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 

adjunto). Características del producto: policloruro de 
vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas. 

1.00 ud 3,753.4100  
                  

3,753.4100  
  

 
7.11 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 7,132.0500  
                  

7,132.0500  
  

 

  Subtotal         
                                   

116,835.0100   
        

  BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN SOTANO            
8.00 PRELIMINARES            
8.01 

Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 65.2600  
                     

426.8100  
 Diferencias decimales  

 
8.02 

Desinstalación de inodoros 3.00 ud 372.9200  
                  

1,118.7600  
 Diferencias decimales  

 
8.03 

Desinstalación de lavamanos, incluye mezcladora 2.00 ud 419.5300  
                     

839.0600  
 Diferencias decimales  

 
8.04 

Desinstalación de zafacón  1.00 ud 69.9200  
                       

69.9200  
 Diferencias decimales  

 
8.05 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud 69.9200  
                     

209.7600  
 Diferencias decimales  

 
8.06 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud 69.9200  
                       

69.9200  
 Diferencias decimales  

 
8.07 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 69.9200  
                       

69.9200  
 Diferencias decimales  

 
8.08 

Desinstalación de secador de mano 1.00 ud 139.8400  
                     

139.8400  
 Diferencias decimales  

 
8.09 

Desinstalación de espejo 1.00 ud 186.4600  
                     

186.4600  
 Diferencias decimales  

 
8.10 

Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x 4" 3.00 ud 93.2300  
                     

279.6900  
 Diferencias decimales  

 
8.11 

Desinstalación de plafón  21.60 m2 69.9200  
                  

1,510.2800  
 Diferencias decimales  

 
8.12 

Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud 186.4600  
                     

372.9200  
 Diferencias decimales  

 
8.13 

Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud 139.8400  
                     

139.8400  
 Diferencias decimales  

 
8.14 

Desinstalación de ducha simple  1.00 ud 186.4600  
                     

186.4600  
 Diferencias decimales  

 
8.15 

Desinstalación de extractor de aire 1.00 ud 186.4600  
                     

186.4600  
 Diferencias decimales  

 
8.16 

Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 114.9600  
                  

2,345.1900  
 Diferencias decimales  

 
8.17 

Demolición de muro en duchas 1.92 m2 186.4600  
                     

358.0100  
 Diferencias decimales  

 
8.18 

Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 159.4000  
                

27,863.1200  
 Diferencias decimales  

 
8.19 Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 3/4" 

y otra de 1/2" 
5.70 ml 699.2200  

                  

3,985.5600  
 Diferencias decimales  

 
8.20 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 viaje 2,330.7300  

                  

2,330.7300  
 Diferencias decimales  

 
8.21 Bote de material demolido, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
28.67 m3s 388.4600  

                
11,137.1500  

 Diferencias decimales  
 

8.22 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura 

Física. 

1.00 p.a. 1,864.5900  
                  

1,864.5900  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

55,690.4500   
        
9.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

9.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso 
general, incluye pegamento, derretido y separadores. 

17.60 m2 1,823.8800  
                

32,100.2900  
 Diferencias decimales  

 
9.02 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso 

de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores. 
2.66 m2 1,829.7500  

                  

4,867.1400  
 Diferencias decimales  

 



9.03 
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 

Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 
65.57 m2 1,322.5600  

                

86,720.2600  
 Diferencias decimales  

 
9.04 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 

vertedero, incluye pegamento, derretido y separadores. 
9.00 m2 1,322.5600  

                

11,903.0400  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

135,590.7300   

  
    

  
10.00 FALSO TECHO 

    
  

10.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
18.97 m2 932.2400  

                

17,684.6000  
 Diferencias decimales  

 
10.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y 

fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para 

pintura 

2.63 m2 1,172.7300  
                  

3,084.2800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

20,768.8800   
        
11.00 FALSO MURO 

    
  

11.01 
Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y 
fibra, incluye perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, 

terminación para recibir porcelanato y mármol 

5.76 m2 2,158.0000  
                

12,430.0800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

12,430.0800   
        
12.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

12.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

3.00 ud 11,190.1900  
                

33,570.5700  
 Diferencias decimales  

 
12.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

3.00 ud 6,085.6400  
                

18,256.9200  
  

 
12.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 
accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

3.00 ud 22,064.0800  
                

66,192.2400  
  

 
12.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 

con válvula check 

3.00 ud 12,134.5900  
                

36,403.7700  
  

 
12.05 

Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud 5,036.9200  
                  

5,036.9200  
  

 
12.06 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo 

cascada para ducha 
1.00 ud 9,601.7000  

                  

9,601.7000  
  

 
12.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
4.00 ud 894.4000  

                  
3,577.6000  

  
 

12.08 
Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud 582.1500  

                  

1,746.4500  
 Diferencias decimales  

 
12.09 

Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud 674.9600  
                  

1,349.9200  
 Diferencias decimales  

 
12.10 

Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud 105.4400  
                     

105.4400  
 Diferencias decimales  

 
12.11 Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye 

uniones en caliente y soporte a techo 
10.20 ml 234.2100  

                  

2,388.9500  
 Diferencias decimales  

 
12.12 

Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud 875.9900  
                  

2,627.9700  
 Diferencias decimales  

 
12.13 

Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml 410.7200  
                  

2,135.7500  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

182,994.2000   
        
13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECANICAS 
    

  
13.01 

Suministro e instalación de luminarias circulares 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

9.00 ud 532.5800  
                  

4,793.2200  
  

 



13.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 
sistema para encendido y apagado. 

7.10 ml 353.4200  
                  

2,509.2900  
  

 
13.03 

Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud 1,158.4800  
                  

1,158.4800  
  

 
13.04 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud 1,053.8800  
                  

2,107.7600  
  

 
13.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

3.00 ud 2,158.2300  
                  

6,474.6900  
  

 
13.06 Suministro e instalación de extractor de línea 10", 300 

CFM, 120V, 60Hz, <70db,  
1.00 ud 27,013.2100  

                

27,013.2100  
  

 
13.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 

extractor en tubería PVC 10" SDR-41, incluye conexión a 
extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de 

dirección 

9.00 ml 1,576.0300  
                

14,184.2700  
  

 
13.08 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
2.00 ud 1,105.1800  

                  

2,210.3600  
  

 

  Subtotal         
                                     

60,451.2800   
        
14.00 MISCELANEOS 

    
  

14.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 
incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

1.00 ud 7,450.5200  
                  

7,450.5200  
  

 
14.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

de 1.1/4" para minusválidos 24" 
2.00 ud 2,961.9000  

                  
5,923.8000  

  
 

14.03 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

1.00 ud 7,181.2100  
                  

7,181.2100  
  

 
14.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 

de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

25.82 p2 1,305.2100  
                

33,700.5300  
  

 
14.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m 
1.00 ud 13,152.4700  

                
13,152.4700  

  
 

14.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
3.00 ud 2,004.4300  

                  

6,013.2900  
  

 
14.07 

Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 
la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 

ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

1.00 ud 9,956.9000  
                  

9,956.9000  
  

 
14.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
1.00 ud 5,890.2300  

                  

5,890.2300  
  

 
14.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 

en acero inoxidable 
3.00 ud 5,560.2000  

                

16,680.6000  
  

 
14.10 Suministro e instalación de señalética para baño de damas 

en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura 

automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 
Características del producto: policloruro de vinilo, 

impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

1.00 ud 3,753.4100  
                  

3,753.4100  
  

 
14.11 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 7,132.0500  
                  

7,132.0500  
  

 

  Subtotal         
                                   

116,835.0100   
               

  BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN 1ER @ 

7MO NIVEL 
        

   
15.00 PRELIMINARES            
15.01 Desinstalación de divisiones fenólicas de baños, incluye 

puertas. 
31.37 m2 65.2600  

                  
2,047.2100  

 Diferencias decimales  
 

15.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 14.00 ud 93.2300  

                  

1,305.2200  
 Diferencias decimales  

 



15.03 
Desinstalación de inodoros 21.00 ud 372.9200  

                  

7,831.3200  
 Diferencias decimales  

 
15.04 

Desinstalación de Orinales 14.00 ud 419.5300  
                  

5,873.4200  
 Diferencias decimales  

 
15.05 

Desinstalación de zafacón  7.00 ud 69.9200  
                     

489.4400  
 Diferencias decimales  

 
15.06 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 14.00 ud 69.9200  
                     

978.8800  
 Diferencias decimales  

 
15.07 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud 69.9200  
                     

978.8800  
 Diferencias decimales  

 
15.08 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud 69.9200  
                     

489.4400  
 Diferencias decimales  

 
15.09 

Desinstalación de secador de mano 7.00 ud 139.8400  
                     

978.8800  
 Diferencias decimales  

 
15.10 

Desinstalación de espejo 7.00 ud 186.4600  
                  

1,305.2200  
 Diferencias decimales  

 
15.11 

Desinstalación de luminarias 21.00 ud 93.2300  
                  

1,957.8300  
 Diferencias decimales  

 
15.12 

Desinstalación de luminarias circulares 14.00 ud 93.2300  
                  

1,305.2200  
 Diferencias decimales  

 
15.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
7.00 ud 3,263.0300  

                

22,841.2100  
 Diferencias decimales  

 
15.14 

Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud 93.2300  
                  

1,305.2200  
 Diferencias decimales  

 
15.15 

Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 130.5200  
                

52,848.8600  
 Diferencias decimales  

 
15.16 Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 p.a. 7,924.5000  

                  

7,924.5000  
 Diferencias decimales  

 
15.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura 

Física. 

1.00 p.a. 2,796.8800  
                  

2,796.8800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

113,257.6300   

  
    

  
16.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

16.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro 

mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y 
separadores. 

116.62 m2 1,823.8800  
              

212,700.8900  
 Diferencias decimales  

 
16.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 

claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

288.29 m2 1,322.5600  
              

381,280.8300  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

593,981.7200   
        
17.00 FALSO TECHO 

    
  

17.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 
incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 

98.35 m2 932.2400  
                

91,685.8100  
 Diferencias decimales  

 
17.02 

Suministro e instalación de recrecido en hacia de 

hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con 
capacidad de antihongos y terminación lista para pintura 

17.92 m2 1,172.7300  
                

21,015.3300  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

112,701.1400   
        
18.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

18.01 
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 
materiales menores para su instalación 

14.00 ud 11,190.1900  
              

156,662.6600  
 Diferencias decimales  

 
18.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 

incluye materiales menores para su instalación 
14.00 ud 18,816.3900  

              

263,429.4600  
  

 
18.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

21.00 ud 6,085.6400  
              

127,798.4400  
  

 
18.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 
materiales menores  

14.00 ud 22,064.0800  
              

308,897.1200  
  

 



18.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 
materiales menores  

14.00 ud 22,064.0800  
              

308,897.1200  
  

 
18.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 
con válvula check 

21.00 ud 12,134.5900  
              

254,826.3900  
  

 
18.07 

Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
14.00 ud 894.4000  

                

12,521.6000  
  

 

  Subtotal         
                                

1,433,032.7900   
        
19.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

19.01 
Suministro e instalación de luminarias circulares 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 
FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

63.00 ud 532.5800  
                

33,552.5400  
  

 
19.02 

Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

58.10 ml 353.4200  
                

20,533.7100  
  

 
19.03 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud 1,053.8800  
                

14,754.3200  
  

 
19.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

7.00 ud 2,158.2300  
                

15,107.6100  
  

 
19.05 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
14.00 ud 1,105.1800  

                

15,472.5200  
  

 

  Subtotal         
                                     

99,420.7000   
        
20.00 MISCELANEOS 

    
  

20.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 
palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

7.00 ud 7,450.5200  
                

52,153.6400  
 Diferencias decimales  

 
20.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

de 1.1/4" para minusválidos 24" 
7.00 ud 2,961.9000  

                

20,733.3000  
  

 
20.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

de 1.1/4" para minusválidos 48" 
7.00 ud 4,470.3500  

                
31,292.4500  

  
 

20.04 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

7.00 ud 7,181.2100  
                

50,268.4700  
  

 
20.05 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 

de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

250.82 p2 1,305.2100  
              

327,372.7800  
  

 
20.06 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m 
7.00 ud 15,518.1500  

              

108,627.0500  
  

 
20.07 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
28.00 ud 2,004.4300  

                

56,124.0400  
  

 
20.08 

Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 
la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 

ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

7.00 ud 9,956.9000  
                

69,698.3000  
  

 
20.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
7.00 ud 5,890.2300  

                

41,231.6100  
  

 
20.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 

en acero inoxidable 
14.00 ud 5,560.2000  

                

77,842.8000  
  

 



20.11 Suministro e instalación de señalética para baños de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado 
con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 

adjunto). Características del producto: policloruro de 

vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 
sustancias alcalinas. 

7.00 ud 3,753.4100  
                

26,273.8700  
  

 
20.12 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 7,132.0500  
                  

7,132.0500  
  

 

  Subtotal         
                                   

868,750.3600   
        

  BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN 1ER @ 7MO 

NIVEL 
        

   
21.00 PRELIMINARES            
21.01 

Desinstalación de divisiones de baños 38.93 m2 65.2600  
                  

2,540.5800  
 Diferencias decimales  

 
21.02 

Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 28.00 ud 93.2300  
                  

2,610.4400  
 Diferencias decimales  

 
21.03 

Desinstalación de inodoros 28.00 ud 372.9200  
                

10,441.7600  
 Diferencias decimales  

 
21.04 

Desinstalación de zafacón  7.00 ud 69.9200  
                     

489.4400  
 Diferencias decimales  

 
21.05 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 28.00 ud 69.9200  
                  

1,957.7600  
 Diferencias decimales  

 
21.06 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud 69.9200  
                     

978.8800  
 Diferencias decimales  

 
21.07 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud 69.9200  
                     

489.4400  
 Diferencias decimales  

 
21.08 

Desinstalación de secador de mano 7.00 ud 139.8400  
                     

978.8800  
 Diferencias decimales  

 
21.09 

Desinstalación de espejo 7.00 ud 186.4600  
                  

1,305.2200  
 Diferencias decimales  

 
21.10 

Desinstalación de luminarias 21.00 ud 93.2300  
                  

1,957.8300  
 Diferencias decimales  

 
21.11 

Desinstalación de luminarias circulares 21.00 ud 93.2300  
                  

1,957.8300  
 Diferencias decimales  

 
21.12 

Desinstalación de plafón  102.55 m2 69.9200  
                  

7,170.3000  
 Diferencias decimales  

 
21.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones desagüe y agua 

fría de lavamanos 
7.00 ud 3,263.0300  

                

22,841.2100  
 Diferencias decimales  

 
21.14 

Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud 93.2300  
                  

1,305.2200  
 Diferencias decimales  

 
21.15 

Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 130.5200  
                

52,848.8600  
 Diferencias decimales  

 
21.16 Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 p.a. 7,924.5000  

                  

7,924.5000  
 Diferencias decimales  

 
21.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Dirección  de Infraestructura Física. 
(traslado Interno del edificio) 

1.00 p.a. 2,796.8800  
                  

2,796.8800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

120,595.0300   

  
    

  
22.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

22.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris 

claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

116.62 m2 1,823.8800  
              

212,700.8900  
 Diferencias decimales  

 
22.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 

claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

288.29 m2 1,322.5600  
              

381,280.8300  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

593,981.7200   
        
23.00 FALSO TECHO 

    
  

23.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
84.30 m2 932.2400  

                

78,587.8400  
 Diferencias decimales  

 
23.02 

Suministro e instalación de recrecido en hacia de 

hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con 

capacidad de antihongos y terminación lista para pintura 

17.92 ml 1,172.7300  
                

21,015.3300  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

99,603.1700   



  
    

  
24.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

24.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 
asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

28.00 ud 11,190.1900  
              

313,325.3200  
 Diferencias decimales  

 
24.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

21.00 ud 6,085.6400  
              

127,798.4400  
 Diferencias decimales  

 
24.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 
materiales menores  

28.00 ud 22,064.0800  
              

617,794.2400  
 Diferencias decimales  

 
24.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 
con válvula check 

21.00 ud 12,134.5900  
              

254,826.3900  
 Diferencias decimales  

 
24.05 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
14.00 ud 894.4000  

                

12,521.6000  
  

 

  Subtotal         
                                

1,326,265.9900   

  
    

  
25.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

25.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 
FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

63.00 ud 532.5800  
                

33,552.5400  
  

 
25.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 
sistema para encendido y apagado. 

84.70 ml 353.4200  
                

29,934.6800  
  

 
25.03 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud 1,053.8800  
                

14,754.3200  
  

 
25.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 

4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

7.00 ud 2,158.2300  
                

15,107.6100  
  

 
25.05 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
14.00 ud 1,105.1800  

                

15,472.5200  
  

 

  Subtotal         
                                   

108,821.6700   

  
    

  
26.00 MISCELANEOS 

    
  

26.01 
Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 
palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 7,450.5200  
                

44,703.1200  
 Diferencias decimales  

 
26.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

para minusválidos de 24" 
7.00 ud 2,961.9000  

                

20,733.3000  
  

 
26.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

para minusválidos de 48" 
7.00 ud 4,470.3500  

                

31,292.4500  
  

 
26.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

250.82 p2 1,305.2100  
              

327,372.7800  
  

 
26.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m 
7.00 ud 15,518.1500  

              

108,627.0500  
  

 
26.06 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 
industrial 

7.00 ud 7,181.2100  
                

50,268.4700  
  

 
26.07 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
28.00 ud 2,004.4300  

                

56,124.0400  
  

 



26.08 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 
Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 

la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 

ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 
alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

7.00 ud 9,956.9000  
                

69,698.3000  
  

 
26.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
7.00 ud 5,890.2300  

                

41,231.6100  
  

 
26.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 

en acero inoxidable 
14.00 ud 5,560.2000  

                

77,842.8000  
  

 
26.11 Suministro e instalación de señalética para baños de damas 

en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura 

automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 
Características del producto: policloruro de vinilo, 

impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

7.00 ud 3,753.4100  
                

26,273.8700  
  

 
26.12 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 7,132.0500  
                  

7,132.0500  
  

 

  Subtotal         
                                   

861,299.8400   
               
  

BAÑO PRIVADOS DE CABALLEROS DEL 2DO AL 7MO NIVEL          
27.00 PRELIMINARES            
27.01 

Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 27.96 m2 65.2600  
                  

1,824.6700  
 Diferencias decimales  

 
27.02 

Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud 93.2300  
                  

1,118.7600  
 Diferencias decimales  

 
27.03 

Desinstalación de inodoros 12.00 ud 372.9200  
                  

4,475.0400  
 Diferencias decimales  

 
27.04 

Desinstalación de Orinales 6.00 ud 419.5300  
                  

2,517.1800  
 Diferencias decimales  

 
27.05 

Desinstalación de zafacón  6.00 ud 69.9200  
                     

419.5200  
 Diferencias decimales  

 
27.06 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud 69.9200  
                     

839.0400  
 Diferencias decimales  

 
27.07 

Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud 69.9200  
                     

419.5200  
 Diferencias decimales  

 
27.08 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud 69.9200  
                     

419.5200  
 Diferencias decimales  

 
27.09 

Desinstalación de secador de mano 6.00 ud 139.8400  
                     

839.0400  
 Diferencias decimales  

 
27.10 

Desinstalación de espejo 6.00 ud 186.4600  
                  

1,118.7600  
 Diferencias decimales  

 
27.11 

Desinstalación de luminarias 12.00 ud 93.2300  
                  

1,118.7600  
 Diferencias decimales  

 
27.12 

Desinstalación de plafón  71.12 m2 69.9200  
                  

4,972.7200  
 Diferencias decimales  

 
27.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
6.00 ud 3,263.0300  

                

19,578.1800  
 Diferencias decimales  

 
27.14 

Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 107.1800  
                

30,424.1200  
 Diferencias decimales  

 
27.15 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 p.a. 2,330.7300  

                  
2,330.7300  

 Diferencias decimales  
 

27.16 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura 

Física. 

1.00 p.a. 2,796.8800  
                  

2,796.8800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

75,212.4400   
        
28.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

28.01 
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris 
claro mate de alto transito en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores. 

124.87 m2 1,823.8800  
              

227,747.9000  
 Diferencias decimales  

 
28.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 

claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 
separadores. 

244.09 m2 1,322.5600  
              

322,823.6800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

550,571.5800   
        



29.00 FALSO TECHO 
    

  
29.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
70.71 m2 932.2400  

                
65,918.7000  

 Diferencias decimales  
 

29.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y 

fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y 

terminación, pintura. 

14.88 ml 1,172.7300  
                

17,450.2300  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

83,368.9300   
        
30.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

30.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 
materiales menores para su instalación 

12.00 ud 11,190.1900  
              

134,282.2800  
 Diferencias decimales  

 
30.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 

incluye materiales menores para su instalación 
10.00 ud 18,816.3900  

              

188,163.9000  
  

 
30.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

16.00 ud 6,085.6400  
                

97,370.2400  
  

 
30.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 
materiales menores  

12.00 ud 22,064.0800  
              

264,768.9600  
  

 
30.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 
superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

10.00 ud 22,064.0800  
              

220,640.8000  
  

 
30.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 

con válvula check 

16.00 ud 12,134.5900  
              

194,153.4400  
  

 
30.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
12.00 ud 894.4000  

                
10,732.8000  

  
 

30.08 
Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud 1,740.9300  

                

20,891.1600  
  

 
30.09 

Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 16.00 ud 1,160.6200  
                

18,569.9200  
  

 
30.10 

Reubicación de salida residual para orinal (2") 10.00 ud 1,160.6200  
                

11,606.2000  
  

 
30.11 

Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud 1,392.7400  
                

16,712.8800  
  

 
30.12 

Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud 1,102.5900  
                

13,231.0800  
  

 
30.13 

Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 16.00 ud 928.5000  
                

14,856.0000  
  

 
30.14 Apertura de agujero para salida de 4" con maquina 

perforadora 
12.00 ud 4,642.4800  

                

55,709.7600  
  

 
30.15 Apertura de agujero para salida de 2" con maquina 

perforadora 
38.00 ud 4,062.1600  

              
154,362.0800  

  
 

  Subtotal         
                                

1,416,051.5000   
        
31.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

31.01 
Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

54.00 ud 532.5800  
                

28,759.3200  
  

 
31.02 Suministro e instalación de luminarias de línea 

empotrables de 10"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas, 
longitud: 1.70m 

2.00 ud 698.9700  
                  

1,397.9400  
  

 
31.03 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 
sistema para encendido y apagado. 

55.80 ml 353.4200  
                

19,720.8400  
  

 
31.04 Suministro e instalación de salida de tomacorriente, 

incluye accesorio 
12.00 ud 1,053.8800  

                
12,646.5600  

  
 



31.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

6.00 ud 2,158.2300  
                

12,949.3800  
  

 
31.06 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 

CFM, 120V, 60Hz, <70db,  
6.00 ud 14,194.1600  

                
85,164.9600  

  
 

31.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 
extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a 

extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de 

dirección 

18.00 ml 1,122.3500  
                

20,202.3000  
  

 
31.08 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 6" 
12.00 ud 1,105.1800  

                

13,262.1600  
  

 

  Subtotal         
                                   

194,103.4600   

  
    

  
32.00 MISCELANEOS 

    
  

32.01 
Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 
incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 7,450.5200  
                

44,703.1200  
 Diferencias decimales  

 
32.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

167.86 p2 1,305.2100  
              

219,092.5600  
  

 
32.03 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m 
2.00 ud 9,840.5400  

                

19,681.0800  
  

 
32.04 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m 
12.00 ud 5,109.1900  

                

61,310.2800  
  

 
32.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

6.00 ud 7,181.2100  
                

43,087.2600  
  

 
32.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
16.00 ud 2,004.4300  

                

32,070.8800  
  

 
32.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 
la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 

ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

6.00 ud 9,956.9000  
                

59,741.4000  
  

 
32.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
6.00 ud 5,890.2300  

                

35,341.3800  
  

 
32.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 

en acero inoxidable 
12.00 ud 5,560.2000  

                

66,722.4000  
  

 
32.10 Suministro e instalación de señalética para baños de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado 
con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 

adjunto). Características del producto: policloruro de 

vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 
sustancias alcalinas. 

6.00 ud 3,753.4100  
                

22,520.4600  
  

 
32.11 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 7,132.0500  
                  

7,132.0500  
  

 

  Subtotal         
                                   

611,402.8700   
        

  BAÑO PRIVADOS DE DAMAS DEL 2DO AL 7MO 

NIVEL 
        

   
33.00 PRELIMINARES            
33.01 

Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 37.56 m2 65.2600  
                  

2,451.1700  
 Diferencias decimales  

 
33.02 

Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud 93.2300  
                  

1,118.7600  
 Diferencias decimales  

 
33.03 

Desinstalación de inodoros 12.00 ud 372.9200  
                  

4,475.0400  
 Diferencias decimales  

 
33.04 

Desinstalación de zafacón  6.00 ud 69.9200  
                     

419.5200  
 Diferencias decimales  

 
33.05 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud 69.9200  
                     

839.0400  
 Diferencias decimales  

 



33.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud 69.9200  

                     

419.5200  
 Diferencias decimales  

 
33.07 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud 69.9200  
                     

419.5200  
 Diferencias decimales  

 
33.08 

Desinstalación de secador de mano 6.00 ud 139.8400  
                     

839.0400  
 Diferencias decimales  

 
33.09 

Desinstalación de espejo 6.00 ud 186.4600  
                  

1,118.7600  
 Diferencias decimales  

 
33.10 

Desinstalación de luminarias 12.00 ud 93.2300  
                  

1,118.7600  
 Diferencias decimales  

 
33.11 

Desinstalación de plafón  71.12 m2 69.9200  
                  

4,972.7200  
 Diferencias decimales  

 
33.12 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
6.00 ud 3,263.0300  

                

19,578.1800  
 Diferencias decimales  

 
33.13 

Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 107.1800  
                

30,424.1200  
 Diferencias decimales  

 
33.14 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 viaje 2,330.7300  

                  

2,330.7300  
 Diferencias decimales  

 
33.15 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura 
Física. 

1.00 p.a. 2,796.8800  
                  

2,796.8800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

73,321.7600   
        
34.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

    
  

34.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro 

mate de alto transito en Piso general, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 

124.87 m2 1,823.8800  
              

227,747.9000  
 Diferencias decimales  

 
34.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 gris claro 

mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

244.09 m2 1,322.5600  
              

322,823.6800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

550,571.5800   
        
35.00 FALSO TECHO 

    
  

35.01 
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
70.71 m2 932.2400  

                

65,918.7000  
 Diferencias decimales  

 
35.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y 

fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y 

terminación, pintura. 

14.88 ml 1,172.7300  
                

17,450.2300  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

83,368.9300   
        
36.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

    
  

36.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 
asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

16.00 ud 11,190.1900  
              

179,043.0400  
 Diferencias decimales  

 
36.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

16.00 ud 6,085.6400  
                

97,370.2400  
  

 
36.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 
materiales menores  

16.00 ud 22,064.0800  
              

353,025.2800  
  

 
36.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 
con válvula check 

16.00 ud 12,134.5900  
              

194,153.4400  
  

 
36.05 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
12.00 ud 894.4000  

                

10,732.8000  
  

 
36.06 

Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud 1,740.9300  
                

20,891.1600  
  

 
36.07 

Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 12.00 ud 1,160.6200  
                

13,927.4400  
  

 
36.08 

Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud 1,160.6200  
                

13,927.4400  
  

 
36.09 

Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 12.00 ud 1,102.5900  
                

13,231.0800  
  

 
36.10 

Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud 928.5000  
                

11,142.0000  
  

 



36.11 Apertura de agujero para salida de 4" con maquina 

perforadora 
12.00 ud 4,642.4800  

                

55,709.7600  
  

 
36.12 Apertura de agujero para salida de 2" con maquina 

perforadora 
24.00 ud 4,062.1600  

                
97,491.8400  

  
 

  Subtotal         
                                

1,060,645.5200   
        
37.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

37.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

58.00 ud 532.5800  
                

30,889.6400  
  

 
37.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

55.80 ml 353.4200  
                

19,720.8400  
  

 
37.03 Suministro e instalación de salida de tomacorriente, 

incluye accesorio 
12.00 ud 1,053.8800  

                
12,646.5600  

  
 

37.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

6.00 ud 2,158.2300  
                

12,949.3800  
  

 
37.05 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 

CFM, 120V, 60Hz, <70db,  
6.00 ud 14,194.1600  

                

85,164.9600  
  

 
37.06 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 

extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a 

extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de 
dirección 

18.00 ml 1,122.3500  
                

20,202.3000  
  

 
37.07 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 6" 
12.00 ud 1,105.1800  

                

13,262.1600  
  

 

  Subtotal         
                                   

194,835.8400   
        
38.00 MISCELANEOS 

    
  

38.01 
Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 
palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 7,450.5200  
                

44,703.1200  
 Diferencias decimales  

 
38.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

167.86 p2 1,305.2100  
              

219,092.5600  
  

 
38.03 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m 
2.00 ud 9,840.5400  

                

19,681.0800  
  

 
38.04 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m 
12.00 ud 5,109.1900  

                

61,310.2800  
  

 
38.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 

1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

6.00 ud 7,181.2100  
                

43,087.2600  
  

 
38.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
16.00 ud 2,004.4300  

                
32,070.8800  

  
 

38.07 
Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 
la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 

ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

6.00 ud 9,956.9000  
                

59,741.4000  
  

 
38.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en 

acero inoxidable 
6.00 ud 5,890.2300  

                
35,341.3800  

  
 

38.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 
en acero inoxidable 

12.00 ud 5,560.2000  
                

66,722.4000  
  

 
38.10 Suministro e instalación de señalética para baños de damas 

en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura 

automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 
Características del producto: policloruro de vinilo, 

impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

6.00 ud 3,753.4100  
                

22,520.4600  
  

 
38.11 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 7,132.0500  
                  

7,132.0500  
  

 



  Subtotal         
                                   

611,402.8700   
               
  NUEVAS OFICINAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

SÓTANO 
        

   
39.00 PRELIMINARES            
39.01 

Replanteo 21.96 m2 93.2300  
                  

2,047.3400  
 Diferencias decimales  

 
39.02 Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas 

terminadas 
1.00 ud 1,376.3800  

                  

1,376.3800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                       

3,423.7200   
        
40.00 HORMIGÓN ARMADO 

    
  

40.01 
En losa de piso, e=0.10m, hormigón 210kg/cm2, con malla 

electrosoldada D2.3xD2.3x200x200, terminación lista para 
recibir piso. 

24.20 m2 934.6300  
                

22,618.0500  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

22,618.0500   
        
41.00 MUROS 

    
  

41.01 En planchas de fibra de vidrio y yeso, doble cara, 

resistente a la humedad,  con perfilería en calibre 20, 
incluye: aislante térmico de fibra de vidrio, refuerzo de 

madera en marco de puertas y ventanas y terminación lista 

para recibir pintura 

70.11 m2 2,658.7800  
              

186,407.0700  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                   

186,407.0700   
        
42.00 TERMINACION DE MUROS 

    
  

42.01 
Suministro y aplicación de pintura base (1 manos) 140.22 m2 92.2200  

                
12,931.0900  

 Diferencias decimales  
 

42.02 
Suministro y aplicación de pintura satinada (2 manos) 140.22 m2 145.3500  

                

20,380.9800  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

33,312.0700   
        
43.00 TERMINACION DE PISO 

    
  

43.01 Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 60cm en 
piso, incluye pegamento, derretido y separadores 

31.71 m2 1,534.6800  
                

48,664.7100  
 Diferencias decimales  

 
43.02 Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 10cm en 

zócalo, incluye pegamento, derretido y separadores 
28.59 ml 225.0200  

                  

6,433.3300  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

55,098.0400   
        
44.00 FALSO TECHO 

    
  

44.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
28.15 m2 911.1800  

                

25,649.7200  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

25,649.7200   
        
45.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECANICAS 
    

  
45.01 Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110 

voltios, empotradas, incluye accesorio 
10.00 ud 1,053.8800  

                

10,538.8000  
  

 
45.02 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, 

en tuberías IMC 
9.00 ud 1,045.3000  

                  
9,407.7000  

  
 

45.03 Suministro e instalación de salidas de interruptor doble a 
110 voltios, empotradas, incluye accesorio 

1.00 ud 1,457.3500  
                  

1,457.3500  
  

 
45.04 Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo a 

110 voltios, empotradas, incluye accesorio 
1.00 ud 1,158.4800  

                  

1,158.4800  
  

 
45.05 Suministro e instalación de panel de distribución para 6 

accesos 
1.00 ud 4,657.2800  

                  
4,657.2800  

  
 

45.06 Suministro e instalación de línea arrastre, 3hilo,#10, en 
tubos EMT de 3/4" 

15.00 ml 241.9100  
                  

3,628.6500  
  

 
45.07 Suministro e instalación de Aire acondicionado de 2 

toneladas 
1.00 ud 74,133.2000  

                

74,133.2000  
  

 
45.08 

Suministro e instalación de extractor de aire, de 100 CFM 1.00 ud 11,157.3800  
                

11,157.3800  
  

 



45.08 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz 

blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 

6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

9.00 ud 2,524.6400  
                

22,721.7600  
  

 

  Subtotal         
                                   

138,860.6000   
        
46.00 DATA 

    
  

46.01 Suministro e instalación de salidas de Data con alambre 

categoría 6A (incluye la tapa). Tuberías, curvas, conector, 

coupling en EMT de 1". Incluye: Outlet Z-Max Sienmon 
Categoría 6A (Jack), Face Plate doble Blanco, Etiqueta 

que identifique la línea en el Face Plate, Patch Cord's 

categoría 6A blanco ( Patch Cord's de 7' para el IDF y los 
otros para los usuarios según distancia de trabajo); y 

materiales de terminación 

6.00 ud 4,166.9700  
                

25,001.8200  
  

 

  Subtotal         
                                     

25,001.8200   

  
    

  
47.00 PUERTAS Y VENTANAS 

    
  

47.01 Suministro e instalación de vidrios fijos de 1/4" en marco 

de aluminio P40 color aluminio natural. 
83.41 p2 432.2800  

                

36,056.4800  
 Diferencias decimales  

 
47.02 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio 

P40, con cerradura de palanca, medidas: 0.90m x 2.10m 
1.00 ud 21,397.7500  

                

21,397.7500  
 Diferencias decimales  

 
47.03 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio 

P40, con cerradura de palanca, medidas: 1.00m x 2.10m 
1.00 ud 23,311.9200  

                

23,311.9200  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

80,766.1500   

  
    

  
48.00 MISCELANEOS 

    
  

48.01 
Limpieza continua y final 1.00 pa 2,750.2700  

                  

2,750.2700  
  

 
48.02 Refuerzo en muro falso con plywood, medidas: 1.22m x 

1.22m 
1.00 ud 1,456.2500  

                  

1,456.2500  
  

 
48.03 Suministro y compactado de caliche granular para recibir 

losa de piso 
3.81 ud 591.4400  

                  

2,253.3900  
  

 

  Subtotal         
                                       

6,459.9100   
        

  
ALMACEN DE MANTENIMIENTO / CONTENEDOR DE BASURA / ÁREA  

DE ANAQUELES DE AGUA 
    

   
               

49.00 PRELIMINARES            
49.01 Desinstalación de tuberías en EMT, incluye registros y 

flexibles 
155.00 ml 93.2300  

                
14,450.6500  

 Diferencias decimales  
 

49.02 
Desinstalación de luminaria parabólica 2x4 1.00 ud 279.6900  

                     

279.6900  
 Diferencias decimales  

 
49.03 

Desinstalación de panel eléctrico  1.00 ud 1,700.0000  
                  

1,700.0000  
 Diferencias decimales  

 
49.04 

Desinstalación de canaleta metálica 1.00 ud 466.1500  
                     

466.1500  
 Diferencias decimales  

 
49.05 

Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas 1.00 ud 1,376.3800  
                  

1,376.3800  
 Diferencias decimales  

 
49.06 

Desinstalación de puerta 1.00 ud 279.6900  
                     

279.6900  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

18,552.5600   
        
50.00 HORMIGÓN ARMADO 

    
  

50.01 En columnas de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", 

Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 
0.25 m3 34,870.2800  

                  

8,717.5700  
  

 
50.02 En viga de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", 

Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 
0.20 m3 34,764.2700  

                  
6,952.8600  

  
 

  Subtotal         
                                     

15,670.4300   

  
    

  
51.00 MUROS 

    
  

51.01 
En block de 6" (15cm), Ø3/8"@0.60m 19.59 m2 1,271.2200  

                
24,903.2000  

  
 

  Subtotal         
                                     

24,903.2000   



  
    

  
52.00 TERMINACION DE MUROS 

    
  

52.01 
Fraguaches  39.18 m2 63.0100  

                  

2,468.7400  
 Diferencias decimales  

 
52.02 

Pañete de muros 39.18 m2 265.1500  
                

10,388.5800  
 Diferencias decimales  

 
52.03 

 Suministro y aplicación de pintura (2 manos) 129.15 m2 120.1800  
                

15,521.2500  
 Diferencias decimales  

 

  Subtotal         
                                     

28,378.5700   
        
53.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

53.01 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4, 
incluye registro 4x4 en cambios de dirección. 

155.00 ml 652.8600  
              

101,193.3000  
 Diferencias decimales  

 
53.02 Suministro e instalación de Campana LED UFO con 

difusor, 100w 
2.00 ud 5,779.6600  

                

11,559.3200  
  

 
53.03 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, 

en tuberías IMC 
2.00 ud 1,045.3000  

                  

2,090.6000  
  

 

  Subtotal         
                                   

114,843.2200   
        
54.00 MISCELANEOS 

    
  

54.01 Instalación de puerta,  incluye llavín y materiales menores 

para la instalación 
1.00 ud 4,199.0500  

                  

4,199.0500  
 Diferencias decimales  

 
54.02 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 2,750.2700  
                  

2,750.2700  
  

 

  Subtotal         
                                       

6,949.3200   
        

  
ADECUACIÓN OFICINA ACTUAL DE TRANSPORTACIÓN / 

REUBICACIÓN DE POLICIAS DE SÓTANO 
    

   
               

55.00 PRELIMINARES            
55.01 

Demolición de fascia 12.45 m2 93.2300  
                  

1,160.7200  
  

 
55.02 

Desinstalación de plafón comercial 43.90 m2 93.2300  
                  

4,092.8000  
  

 
55.03 

Desinstalación de plafón en panel yeso  64.86 m2 139.8400  
                  

9,070.0300  
  

 
55.04 

Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey 4.00 ud 116.5400  
                     

466.1600  
  

 
55.05 

Desinstalación de rejillas de aires acondicionados 8.00 ud 93.2300  
                     

745.8400  
  

 
55.06 

Desinstalación de inodoro 1.00 ud 372.9200  
                     

372.9200  
  

 
55.07 

Desinstalación de lavamanos 1.00 ud 326.3000  
                     

326.3000  
  

 
55.08 

Anulación de salidas potables y drenaje 1.00 p.a. 1,398.4400  
                  

1,398.4400  
  

 
55.09 

Demolición de muros de block 46.93 m2 217.3200  
                

10,198.8300  
  

 
55.10 

Desinstalación de puertas de madera 3.00 ud 279.6900  
                     

839.0700  
  

 
55.11 

Desinstalación de puertas de closet 1.00 ud 279.6900  
                     

279.6900  
  

 
55.12 

Desinstalación de vidrio fijo 1.00 ud 559.3800  
                     

559.3800  
  

 
55.13 

Desinstalación de dispensador de papel de baño 1.00 ud 46.6100  
                       

46.6100  
  

 
55.14 

Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 46.6100  
                       

46.6100  
  

 
55.15 

Desinstalación de dispensador de papel servilleta 1.00 ud 46.6100  
                       

46.6100  
  

 
55.16 

Desinstalación de extractor  1.00 ud 466.1500  
                     

466.1500  
  

 
55.17 

Desinstalación de luminarias parabólicas 12.00 ud 139.8400  
                  

1,678.0800  
  

 
55.18 

Demolición de piso 33.12 m2 133.4100  
                  

4,418.5400  
  

 

  Subtotal         
                                     

36,212.7800   
        



56.00 FALSO TECHOS 
    

  
56.01 

Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", 
incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 

108.76 m2 911.1800  
                

99,099.9400  
  

 
56.02 Suministro e instalación de fascia en planchas de yeso y 

fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y 

terminación lista para pintura 

9.80 ml 755.4900  
                  

7,403.8100  
  

 

  Subtotal         
                                   

106,503.7500   
        
57.00 TERMINACION DE MUROS 

    
  

57.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en 
fascias 

12.45 m2 120.1800  
                  

1,496.2500  
  

 
57.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (dos 

manos), incluir resane con masilla 
116.71 m2 275.8600  

                

32,195.6300  
  

 
57.03 

Resane de muros por demolición 1.00 p.a. 466.1500  
                     

466.1500  
  

 

  Subtotal         
                                     

34,158.0300   
        
58.00 TERMINACION DE PISO 

    
  

58.01 Suministro e instalación de Mármol carrara 0.50m x 0.50m 

en piso, igual al existente, incluye pegamento, derretido y 
separadores  

33.12 m2 14,144.4400  
              

468,463.8600  
  

 
58.02 

Suministro e instalación de Mármol carrara 0.10m x 0.50m 

en zócalos canteados, igual al existente, incluye 

pegamento, derretido y separadores  

16.70 ml 746.2200  
                

12,461.8800  
  

 
58.03 Mantenimiento (Limpieza profunda y brillado) de piso de 

mármol  
36.24 m2 186.4600  

                  

6,757.3200  
  

 

  Subtotal         
                                   

487,683.0600   
        
59.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

ELECTROMECÁNICAS 
    

  
59.01 Suministro e instalación de interruptor doble a 110 voltios 

(solo accesorios) 
4.00 ud 465.6800  

                  

1,862.7200  
  

 
59.02 Suministro e instalación de panel LED 2"x 2", 110volt, luz 

blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 

6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

30.00 ud 2,524.6400  
                

75,739.2000  
  

 
59.03 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 1", incluye 

registro 4x4 en cambios de dirección. 
16.10 ml 802.4100  

                

12,918.8100  
  

 
59.04 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4", 

incluye registro 2x4 en cambios de dirección. 
10.00 ml 652.8600  

                  

6,528.6000  
  

 
59.05 Suministro e instalación de difusores de A/A, color blanco, 

medidas: 2x2 
10.00 ud 3,413.6800  

                

34,136.8000  
  

 
59.06 

Reubicación de paneles eléctricos 2.00 ud 3,468.5000  
                  

6,937.0000  
  

 

  Subtotal         
                                   

138,123.1300   
        
60.00 MISCELANEOS 

    
  

60.01 
Reparación de ductos metálicos de aires acondicionados 1.00 ud 19,251.8600  

                
19,251.8600  

  
 

60.02 Suministro e instalación de llavín de palanca para puerta 

doble de aluminio y vidrio 
1.00 ud 2,802.4700  

                  

2,802.4700  
  

 
60.02 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 2,750.2700  
                  

2,750.2700  
  

 

  Subtotal         
                                     

24,804.6000   
        

  ADECUACIÓN VENTILACIÓN SUR DE SOTANO            
               

61.00 PRELIMINARES            
61.01 

Desinstalación de rejillas de ventilación 
7.00 ud 466.1500  

                  

3,263.0500  
  

 
61.02 Demolición de piso, incluye corte de piso. 

10.66 m2 214.9900  

                  

2,291.8000  
  

 
61.03 

Bote de material demolido fuera de la institución 
1.00 viaje 2,330.7300  

                  

2,330.7300  
  

 



61.04 Traslado de rejilla a punto de acopio seleccionado por el 

institución contratante. 7.00 ud 233.0700  

                  

1,631.4900  
  

 

  Subtotal         
                                       

9,517.0700   
        
62.00 MUROS 

    
  

62.01 En block de 6, 3/8@0.40m, c.ll., las varillas se empotraran 

con epoxica.  34.91 m2 1,292.8100  

                

45,132.0000  
  

 

  Subtotal         
                                     

45,132.0000   
        
63.00 HORMIGÓN ARMADO 

    
  

63.01 
En losa inclinada, hormigón  210kg/cm2 industrial, 

3/8@0.25m A.D. terminación pulida. Incluye: anclado de 

varillas en la dirección corta con epoxica. 

6.00 m3 18,509.6900  
              

111,058.1400  
  

 

  Subtotal         
                                   

111,058.1400   

  
    

  
64.00 TERMINACIÓN DE MUROS 

    
  

64.01 
Fraguaches de muros y techo 

169.82 m2 63.0100  

                

10,700.3600  
  

 
64.02 

Pañete de muros 
69.82 m2 265.1500  

                
18,512.7800  

  
 

64.03 
Pañete de techo 

100.00 m2 274.4700  

                

27,447.0000  
  

 
64.03 Pintura acrílica en muros y techos (2 manos), igual al 

existente 259.79 m2 120.1800  
                

31,221.5700  
  

 

  Subtotal         
                                     

87,881.7100   

  
    

  
65.00 MISCELANEOS 

    
  

65.01 
Instalación de rejillas existentes 7.00 ud 233.0700  

                  

1,631.4900  
  

 
65.02 

Limpieza continua y final 1.00 p.a. 2,750.2700  
                  

2,750.2700  
  

 

  Subtotal         
                                       

4,381.7600   
        

  
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISOS EN ÁREA S GENERALES DEL 

EDIFICIO  
    

   
               
  PRIMER NIVEL ÁREA  EXTERIOR            

66.00 PRELIMINARES 
    

  
66.01 Demolición de Pisos tipo vibrazo, incluye corte con 

maquina 
27.63 m2 

354.8300  

                  

9,803.9600  
  

 
66.02 

Demolición de Pisos de mármol travertino en escaleras 

frontal y lateral sur, incluye corte con maquina 
31.86 m2 

298.8900  

                  

9,522.6400  
  

 
66.03 

Demolición de Pisos de mármol carrara en explanadas 

abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina 
3.25 m2 

340.8500  

                  

1,107.7700  
  

 
66.04 Demolición de Pisos Mármol Marquina (Negro) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con 

maquina 

0.26 m2 

466.7100  

                     
121.3500  

  

 
66.05 Demolición de huella y contra huella de escalinata frontal 

y lateral sur 
49.16 m2 

354.8300  

                

17,443.4500  
  

 
66.06 

Bote de material demolido 8.13 m3s 
391.5600  

                  
3,183.3900  

  
 

  Subtotal         
                                     

41,182.5600   
        
67.00 TERMINACIÓÓN DE PISOS Y ESCALINATAS 

    
  

67.01 Suministro e instalación de piso tipo vibrazo en acera 

perimetral, incluye: pegamento, derretido, separadores 
27.63 m2 2,702.1700  

                

74,660.9600  
  

 
67.02 

Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.90m x 0.42m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 

4.16 m2 10,747.2900  
                

44,708.7300  
  

 



67.03 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.82m x 0.50m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 

1.64 m2 10,747.2900  
                

17,625.5600  
  

 
67.04 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.80m x 0.40m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 

0.32 m2 10,747.2900  
                  

3,439.1400  
  

 
67.05 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.30m x 0.40m), incluye: 
pegamento, derretido y separadores 

0.12 m2 10,747.2900  
                  

1,289.6800  
  

 
67.06 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (1.25m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 

0.63 m2 7,829.0400  
                  

4,932.3000  
  

 
67.07 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 

3.25 m2 13,083.0300  
                

42,519.8500  
  

 
67.08 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.175m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 

0.26 m2 11,343.5400  
                  

2,949.3300  
  

 
67.09 Suministro y colocación de Bordillo en mármol travertino, 

0.11m x 0.30m, incluye pegamento, derretido y 
separadores 

75.00 ml 4,483.5100  
              

336,263.2500  
  

 
67.10 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en 

escalinata frontal, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, 
incluye pegamento, derretido, separadores e 

impermeabilización antes de la colocación. 

32.25 ml 6,108.6700  
              

197,004.6100  
  

 
67.11 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en 

escalinata lateral sur, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, 
incluye pegamento, derretido, separadores e 

impermeabilización antes de la colocación. 

117.05 ml 6,108.6700  
              

715,019.8300  
  

 
67.12 

Corrección de juntas en área de piso tipo mármol para 
explanadas abiertas frontal, lateral norte y sur, incluye: 

apertura de juntas con maquina 

859.52 m2 303.0000  
              

260,434.5600  
  

 
67.13 Corrección de juntas en piso tipo vibrazo en acera exterior, 

incluye: apertura de juntas con maquina y aplicación de 

derretido  

1,568.59 m2 303.0000  
              

475,282.7700  
  

 

  Subtotal         
                                

2,176,130.5700   
         

PRIMER NIVEL ÁREA INTERIOR 
    

  
68.00 PRELIMINARES 

    
  

68.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 

lobby, incluye: corte con maquina. 
42.96 m2 298.8900  

                

12,840.3200  
  

 
68.02 

Bote de material demolido 3.11 m3s 391.5600  
                  

1,217.7600  
  

 

  Subtotal         
                                     

14,058.0800    
       

69.00 TERMINACIÓN DE PISOS 
    

  
69.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

lobby (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 
separadores. 

34.38 m2 7,829.0400  
              

269,162.4000  
  

 
69.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en 

lobby (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 
separadores 

8.50 m2 13,083.0300  
              

111,205.7600  
  

 
69.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 

lobby (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 
separadores 

0.53 m2 12,194.4000  
                  

6,463.0400  
  

 

  Subtotal         
                                   

386,831.2000   
         

SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR 
    

  
70.00 PRELIMINARES 

    
  

70.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 
lobby, incluye: corte con maquina. 

26.88 m2 298.8900  
                  

8,034.1700  
  

 
70.02 

Bote de material demolido 1.95 m3s 391.5600  
                     

763.5500  
  

 

  Subtotal         
                                       

8,797.7200   

  
    

  
71.00 SEGUNDO NIVEL ÁREA  INTERIOR 

    
  



71.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 

(0.60m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

9.60 m2 7,829.0400  
                

75,158.7900  
  

 
71.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 

(1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido, 

separadores y corte con maquina. 
6.88 m2 12,557.8500  

                

86,398.0100  
  

 
71.03 

Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m 

x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
7.25 m2 13,083.0300  

                

94,851.9700  
  

 
71.04 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) 

(0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

3.15 m2 12,415.6800  
                

39,109.4000  
  

 

  Subtotal         
                                   

295,518.1700   
         

TERCER NIVEL ÁREA  INTERIOR 
    

  
72.00 PRELIMINARES 

    
  

72.01 Demolición de Mármol carrara en lobby, incluye: corte 

con maquina. 
5.50 m2 298.8900  

                  

1,643.9000  
  

 
72.02 

Bote de material demolido 0.40 m3s 391.5600  
                     

156.6300  
  

 

  Subtotal         
                                       

1,800.5300   
        
73.00 TERMINACION DE PISOS 

    
  

73.01 
Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m 

x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
5.50 m2 13,083.0300  

                

71,956.6700  
  

 

            
                                     

71,956.6700   
         

CUARTO NIVEL ÁREA  INTERIOR 
    

  
74.00 PRELIMINARES 

    
  

74.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 

lobby, incluye: corte con maquina. 
20.45 m2 298.8900  

                  

6,112.3100  
  

 
74.02 

Bote de material demolido 1.48 m3s 391.5600  
                     

579.5100  
  

 

  Subtotal         
                                       

6,691.8200   
        
75.00 TERMINACION DE PISOS 

    
  

75.01 
Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m 

x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
16.00 m2 13,083.0300  

              

209,328.4800  
  

 
75.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 

(1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

3.75 m2 7,829.0400  
                

29,358.9000  
  

 
75.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) 

(0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

0.70 m2 12,415.6800  
                  

8,690.9800  
  

 

            
                                   

247,378.3600   
         

QUINTO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-

EXTERIOR 
    

  
76.00 PRELIMINARES 

    
  

76.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 

lobby, incluye: corte con maquina. 
34.13 m2 298.8900  

                

10,201.1200  
  

 
76.02 

Demolición de piso de caoba en oficina de Juez 28.00 m2 242.9600  
                  

6,802.8800  
  

 
76.03 

Bote de material demolido 3.00 m3s 391.5600  
                  

1,174.6800  
  

 

  Subtotal         
                                     

18,178.6800   

  
    

  
77.00 TERMINACION DE PISOS      

 
77.01 

Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

25.00 m2 7,829.0400  
              

195,726.0000  
  

 



77.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en área 

de comedor (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, 
derretido y separadores 

6.50 m2 13,083.0300  
                

85,039.7000  
  

 
77.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 

área de comedor (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

2.63 m2 12,415.6800  
                

32,653.2400  
  

 
77.04 

Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

28.00 m2 7,829.0400  
              

219,213.1200  
  

 
77.05 Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: 

apertura de juntas con maquina 
434.33 m2 303.0000  

              

131,601.9900  
  

 

            
                                   

664,234.0500   
        
78.00 

SEPTIMO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-

EXTERIORÁ 

    

  
78.01 

Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: 
apertura de juntas con maquina 

414.52 m2 303.0000  
              

125,599.5600  
 Diferencias decimales  

 

            
                                   

125,599.5600   
        

  ESCALERA CENTRAL            
79.00 PRELIMINARES            
79.01 Demolición de huella y contrahuella, incluye: corte con 

maquina. 215.98 ml 214.9900  

                

46,433.5500  
 Diferencias decimales  

 
79.02 

Desinstalación de luminarias en contra huella de escaleras. 
30.00 ud 233.0700  

                  
6,992.1000  

 Diferencias decimales  
 

            
                                     

53,425.6500   
        
80.00 TERMINACION DE ESCALERAS 

    
  

80.01 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en 

huella y contrahuella , incluye: rayado en la huella igual al 
existente, pegamento, derretido y separadores 

215.98 ml 6,108.6700  
           

1,319,350.5500  
  

 
80.02 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en 

descansos (1.00m x 0.30m), incluye: pegamento, derretido 

y separadores 

4.80 m2 11,632.9700  
                

55,838.2600  
  

 

            
                                

1,375,188.8100   
        
81.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

    
  

81.01 
Suministro e instalación de tiras LED flexible en contra 

huella de escalera, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, 
incluye conexión al sistema para encendido y apagado. 

112.40 ml 353.4200  
                

39,724.4100  
  

 

            
                                     

39,724.4100   
               
  MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL 

EXTERIOR 
        

   
82.00 PRELIMINARES            
82.01 

Demolición de losa de techo registro 
0.39 m3 

3,487.3400  
                  

1,360.0700  
  

 
82.02 Limpieza de registro, imbornal y línea de arrastre con 

camión succionador 1.00 p.a. 
11,001.0700  

                

11,001.0700  
  

 

            
                                     

12,361.1400   
        
83.00 HORMIGÓN ARMADO 

    
  

83.01 En losa de techo, e=0.15m, hormigón 210 kg/cm2, 

Ø1/2"@0.15m A.D., terminación barrida 
0.39 m3 20,983.1900  

                  

8,183.4500  
  

 

            
                                       

8,183.4500   
        
84.00 MISCELANEOS 

    
  

84.01 
Suministro e instalación de tapa pesada de 24" 1.00 ud 

20,983.1900  

                

20,983.1900  
  

 
84.02 

Reparación tubería de drenaje PVC SDR-32.5 1.00 p.a. 
1,864.5900  

                  

1,864.5900  
 Diferencia decimal   

 



            
                                     

22,847.7800   
        

  OFICINAS MAGISTRADOS MANUEL Y 

NAPOLEON 
        

   
85.01 PRELIMINARES            
85.02 

Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas 
4.00 ud 233.0700  

                     

932.2800  
 Diferencia decimal   

 
85.03 

Desinstalación de luminarias circulares 
16.00 ud 186.4600  

                  
2,983.3600  

 Diferencia decimal   
 

85.04 
Desinstalación de rejillas 2"x 2" 

4.00 ud 186.4600  

                     

745.8400  
 Diferencia decimal   

 
85.05 

Desinstalación de sensores de humo 
2.00 ud 279.6900  

                     
559.3800  

 Diferencia decimal   
 

85.06 
Desmantelarían de techo en la planchas de yeso  

51.92 m2 37.2900  

                  

1,936.1000  
 Diferencia decimal   

 
85.07 Bote de material inservible, incluye traslado a punto de 

acopio 2.00 viaje 2,330.7300  
                  

4,661.4600  
 Diferencia decimal   

 
85.08 

Traslado de luminarias y rejillas a punto de acopio 
1.00 p.a. 1,398.4400  

                  

1,398.4400  
 Diferencia decimal   

 

            
                                     

13,216.8600   
        
86.01 FALSO TECHO 

    
  

86.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, 
perfilería C-22, incluye masillado y pintura. 

51.92 m2 840.9700  
                

43,663.1700  
 Diferencia decimal   

 

            
                                     

43,663.1700   
        
87.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECÁNICAS 
    

  
87.02 

Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz 

blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 
6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

8.00 ud 2,524.6400  
                

20,197.1200  
  

 
87.03 

Suministro e instalación de luminarias cuadradas 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 
FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

18.00 ud 532.5800  
                  

9,586.4400  
  

 
87.03 Instalación de rejilla para plafón liso, incluye manga 

flexible de 12" y conexión a sistema existente. 
4.00 ud 1,105.1800  

                  
4,420.7200  

  
 

            
                                     

34,204.2800   
        

  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 

(RD$) 
        

                              

20,574,950.5800   
        
88.00 GASTOS INDIRECTOS 

    
  

88.01 Dirección técnica y responsabilidad     0.1000    
                                

2,057,495.0600   

88.02 Gastos administrativos y de obra     0.0300    
                                   

617,248.5200   

88.03 Transporte     0.0250    
                                   

514,373.7600   

  SUB-TOTAL (RD$)         
                                

3,189,117.3400   
               

  SUB-TOTAL GRAVADO          
                              

23,764,067.9200   
               

  BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS     0.1000    
                                

2,376,406.7900   

               

88.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)     0.1800    
                                   

427,753.2200   

88.05 Seguro Social y Contra accidentes     0.0450    
                                   

925,872.7800   

88.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción     0.0100    
                                   

205,749.5100   

88.07 CODIA     0.0010    
                                     

20,574.9500   

88.08 Equipos de Salud e Higiene     0.0100    
                                   

205,749.5100   



88.09 Equipos de Seguridad y Protección personal     0.0200    
                                   

411,499.0100   

  SUB-TOTAL  (RD$) 
        

                                

2,197,198.9800           

  
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  

(RD$) 
        

RD$5,386,316.32  

  
    

  

88.10 Imprevistos     0.0500    
                                

1,028,747.5300   
        

  TOTAL GENERAL  (RD$)         RD$26,990,014.43  

   
NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la 

multiplicación 
    

 

  Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia  Observación  

  
$26,990,000.00 $26,990,014.43  ($14.43) 

diferencias de decimales en la 

multiplicación 
 

 

       
OBR

A: Adecuaciones del Edificio  Sede  de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial   

PRO- AMBIENTE 
       

UBI

C.: 
Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia, Santo Domingo, D.N.    

 
      

Part. Descripción Cant. Ud.  Precio  Valor  ($RD)   

  
    

 
  BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN SOTANO           

1.00 
PRELIMINARES 

    
 

1.01 
Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 

                   

75.7500  

                 

495.405  
   

1.02 
Desinstalación de inodoros 3.00 ud 

                 

557.0000  

            

1,671.0000  
 Diferencia decimal  

1.03 Desinstalación de tope con todo y lavamanos, incluye 

mezcladora 
1.00 ud 

              

2,073.7800  

            

2,073.7800  
 Diferencia decimal  

1.04 
Desinstalación de zafacón  1.00 ud 

                 

101.0000  

               

101.0000  
   

1.05 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud 

                 
103.0000  

               
309.0000  

  

1.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud 

                 

103.0000  

               

103.0000  
   

1.07 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 

                 
103.0000  

               
103.0000  

   

1.08 
Desinstalación de secador de mano 1.00 ud 

                 

103.0000  

               

103.0000  
   

1.09 
Desinstalación de espejo 1.00 ud 

                 
103.0000  

               
103.0000  

   

1.10 
Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x4" 3.00 ud 

                 

239.1600  

               

717.4800  
 Diferencia decimal  

1.11 
Desinstalación de plafón  21.60 m2 

                   
45.9000  

               
991.4400  

   

1.12 
Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud 

                 

416.8100  

               

833.6200  
 Diferencia decimal  

1.13 
Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud 

                   
63.7500  

                 
63.7500  

 Diferencia decimal  

1.14 
Desinstalación de ducha simple  1.00 ud 

                 

277.9300  

               

277.9300  
 Diferencia decimal  

1.15 
Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 

                   
43.0200  

               
877.6080  

 Diferencia decimal  

1.16 
Demolición de muro en duchas 1.92 m2 

                 

126.5200  

               

242.9184  
 Diferencia decimal  

1.17 
Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 

                   

80.6600  

          

14,099.3680  
 Diferencia decimal  

1.18 Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 1" y 

otra de 1/2" 
5.70 ml 

                 

368.5300  

            

2,100.6210  
 Diferencia decimal  

1.19 
Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a 
punto de acopio 

1.00 viaje 
              

2,828.0000  
            

2,828.0000  
   



1.20 Bote de material demolido, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
28.67 m3 

                 

471.3300  

          

13,513.0311  
 Diferencia decimal  

1.21 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 
seleccionado por el Departamento de Infraestructura 

Física. 

1.00 p.a. 
              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                               

46,607.9515  

  
      

 
2.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
      

 
2.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en 

Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. 
17.60 m2 

              

2,081.8000  

          

36,639.6800  
 Diferencia decimal  

2.02 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms  en 

Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

2.66 m2 
              

2,658.0600  
            

7,070.4396  
 Diferencia decimal  

2.03 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 
Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 

65.57 m2 
              

2,094.6700  
        

137,347.5119  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

181,057.6315  

  
      

 
3.00 FALSO TECHO 

      
 

3.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 
incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 

18.97 m2 
                 

836.3300  
          

15,865.1801  
 Diferencia decimal  

3.02 
Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y 
fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista 

para pintura 

2.63 m2 
              

1,578.9200  

            

4,152.5596  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

20,017.7397  

  
      

 
4.00 

FALSO MURO 
      

 
4.01 

Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y 

fibra, incluye perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, 

terminación para recibir porcelanato y mármol 

5.76 m2 
              

2,680.3500  

          

15,438.8160  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

15,438.8160  

  
      

 
5.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 
      

 
5.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 
materiales menores para su instalación 

3.00 ud 
            

11,958.6500  

          

35,875.9500  
 Diferencia decimal  

5.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 
incluye materiales menores para su instalación 

2.00 ud 
            

15,430.4700  
          

30,860.9400  
 Diferencia decimal  

5.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

3.00 ud 
              

7,522.6600  
          

22,567.9800  
 Diferencia decimal  

5.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 
superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

3.00 ud 
            

24,520.0700  
          

73,560.2100  
 Diferencia decimal  

5.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 
superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

2.00 ud 
            

26,928.2900  
          

53,856.5800  
 Diferencia decimal  

5.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 
con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 

con válvula check 

3.00 ud 
              

7,105.6800  

          

21,317.0400  
 Diferencia decimal  

5.07 
Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud 

              

4,848.2400  

            

4,848.2400  
 Diferencia decimal  

5.08 
Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo 

cascada para ducha 
1.00 ud 

            

16,772.3800  

          

16,772.3800  
   

5.09 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
4.00 ud 

                 

449.7600  

            

1,799.0400  
 Diferencia decimal  



5.10 
Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud 

              

1,121.2400  

            

3,363.7200  
 Diferencia decimal  

5.11 
Salida de agua fría de 1" para Orinales (PPR) 2.00 ud 

              
1,493.7800  

            
2,987.5600  

 Diferencia decimal  

5.12 
Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud 

              

1,121.2400  

            

2,242.4800  
 Diferencia decimal  

5.13 
Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud 

                 
937.4800  

               
937.4800  

 Diferencia decimal  

5.14 Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye 

uniones en caliente y soporte a techo 
10.20 ml 

                 

244.3400  

            

2,492.2680  
 Diferencia decimal  

5.15 
Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud 

              

1,400.2000  

            

4,200.6000  
 Diferencia decimal  

5.16 
Salida de desagüe de Orinales de 2" en PVC SDR-41 2.00 ud 

              

1,400.2000  

            

2,800.4000  
 Diferencia decimal  

5.17 
Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml 

                 

942.7100  

            

4,902.0920  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

285,384.9600  

  
      

 
6.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
      

 
6.01 

Suministro e instalación de luminarias circulares 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 
FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

12.00 ud 
              

1,390.0500  

          

16,680.6000  
 Diferencia decimal  

6.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 
sistema para encendido y apagado. 

7.10 ml 
                 

191.6700  

            

1,360.8570  
 Diferencia decimal  

6.03 
Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud 

              

1,609.0400  

            

1,609.0400  
 Diferencia decimal  

6.04 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud 

              
1,579.9600  

            
3,159.9200  

 Diferencia decimal  

6.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

3.00 ud 
              

2,177.1000  
            

6,531.3000  
   

6.06 Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
2.00 ud 

              

1,829.1400  

            

3,658.2800  
   

  Subtotal          
                               

32,999.9970  

  
      

 
7.00 

MISCELANEOS 
      

 
7.01 

Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 
incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

1.00 ud 
              

7,493.1900  

            

7,493.1900  
 Diferencia decimal  

7.02 
Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

de 1.1/4" para minusválidos 
2.00 ud 

              

2,460.2300  

            

4,920.4600  
 Diferencia decimal  

7.03 Suministro e instalación de base para tope, en periferia 
HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

1.00 ud 
            

11,898.0400  

          

11,898.0400  
 Diferencia decimal  

7.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 

de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 
lavamanos  

25.82 p2 
              

2,191.1700  

          

56,576.0094  
 Diferencia decimal  

7.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m 
1.00 ud 

            

10,106.6500  

          

10,106.6500  
 Diferencia decimal  

7.06 
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
3.00 ud 

              

4,577.6500  

          

13,732.9500  
 Diferencia decimal  

7.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta 
velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 

la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 
ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

1.00 ud 
            

17,517.8100  

          

17,517.8100  
 Diferencia decimal  

7.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla 

en acero inoxidable 
1.00 ud 

              

2,891.6000  

            

2,891.6000  
 Diferencia decimal  

7.09 
Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 

en acero inoxidable 
3.00 ud 

              

3,603.5500  

          

10,810.6500  
 Diferencia decimal  



7.10 Suministro e instalación de señalética para baño de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado 
con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 

adjunto). Características del producto: policloruro de 

vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 
sustancias alcalinas. 

1.00 ud 
              

1,057.2800  

            

1,057.2800  
   

7.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                             

142,004.6394  

  
      

 
  BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN SOTANO            

8.00 PRELIMINARES            

8.01 
Desinstalación de divisiones de baños 6.54 m2 

                   

75.7500  

               

495.4050  
   

8.02 
Desinstalación de inodoros 3.00 ud 

                 
557.0000  

            
1,671.0000  

 Diferencia decimal  

8.03 
Desinstalación de lavamanos, incluye mezcladora 2.00 ud 

              

1,251.8300  

            

2,503.6600  
 Diferencia decimal  

8.04 
Desinstalación de zafacón  1.00 ud 

                 
101.0000  

               
101.0000  

   

8.05 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 3.00 ud 

                 

103.0000  

               

309.0000  
  

8.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 1.00 ud 

                 
103.0000  

               
103.0000  

   

8.07 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 

                 

103.0000  

               

103.0000  
   

8.08 
Desinstalación de secador de mano 1.00 ud 

                 
103.0000  

               
103.0000  

   

8.09 
Desinstalación de espejo 1.00 ud 

                 

103.0000  

               

103.0000  
   

8.10 
Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x 4" 3.00 ud 

                 
239.1600  

               
717.4800  

 Diferencia decimal  

8.11 
Desinstalación de plafón  21.60 m2 

                   

45.9000  

               

991.4400  
   

8.12 
Desinstalación de puertas en PVC para duchas 2.00 ud 

                 
416.8100  

               
833.6200  

 Diferencia decimal  

8.13 
Desinstalación de llave simple para ducha 1.00 ud 

                   

63.7500  

                 

63.7500  
 Diferencia decimal  

8.14 
Desinstalación de ducha simple  1.00 ud 

                 
277.9300  

               
277.9300  

 Diferencia decimal  

8.15 
Desinstalación de extractor de aire 1.00 ud 

                 

469.8800  

               

469.8800  
 Diferencia decimal  

8.16 
Demolición de cerámica en duchas 20.40 m2 

                   

43.0200  

               

877.6080  
 Diferencia decimal  

8.17 
Demolición de muro en duchas 1.92 m2 

                 

126.5200  

               

242.9184  
 Diferencia decimal  

8.18 
Demolición de mármol en pared y piso 174.80 m2 

                   

80.6600  

          

14,099.3680  
 Diferencia decimal  

8.19 Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 3/4" 
y otra de 1/2" 

5.70 ml 
                 

368.5300  
            

2,100.6210  
 Diferencia decimal  

8.20 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a 
punto de acopio 

1.00 viaje 
              

2,828.0000  
            

2,828.0000  
   

8.21 Bote de material demolido, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
28.67 m3s 

                 

471.3300  

          

13,513.0311  
 Diferencia decimal  

8.22 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura 
Física. 

1.00 p.a. 
              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                               

47,507.7115  

  
      

 
9.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
      

 
9.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en 

Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. 
17.60 m2 

              

2,081.8000  

          

36,639.6800  
 Diferencia decimal  

9.02 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en 

Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

2.66 m2 
              

2,658.0600  
            

7,070.4396  
 Diferencia decimal  

9.03 
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 
Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. 

65.57 m2 
              

2,094.6700  
        

137,347.5119  
 Diferencia decimal  



9.04 
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en 
vertedero, incluye pegamento, derretido y separadores. 

9.00 m2 
              

2,094.6700  
          

18,852.0300  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

199,909.6615  

  
      

 
10.00 FALSO TECHO 

      
 

10.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
18.97 m2 

                 

836.3300  

          

15,865.1801  
 Diferencia decimal  

10.02 Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y 

fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista 
para pintura 

2.63 m2 
              

1,578.9200  

            

4,152.5596  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

20,017.7397  

  
      

 
11.00 

FALSO MURO 
      

 
11.01 

Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y 

fibra, incluye perfilería calibre 20 y refuerzo en madera, 
terminación para recibir porcelanato y mármol 

5.76 m2 
              

2,680.3500  

          

15,438.8160  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

15,438.8160  

  
      

 
12.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

      
 

12.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

3.00 ud 
            

11,958.6500  
          

35,875.9500  
 Diferencia decimal  

12.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 
materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

3.00 ud 
              

7,522.6600  

          

22,567.9800  
 Diferencia decimal  

12.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 
sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 
accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

3.00 ud 
            

24,520.0700  

          

73,560.2100  
 Diferencia decimal  

12.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 
baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 

con válvula check 

3.00 ud 
              

7,105.6800  
          

21,317.0400  
 Diferencia decimal  

12.05 
Suministro e instalación de Llave monomando para ducha 1.00 ud 

              

4,848.2400  

            

4,848.2400  
 Diferencia decimal  

12.06 Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo 

cascada para ducha 
1.00 ud 

            

16,772.3800  

          

16,772.3800  
   

12.07 
Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
4.00 ud 

                 

449.7600  

            

1,799.0400  
 Diferencia decimal  

12.08 
Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR) 3.00 ud 

                 

449.7600  

            

1,349.2800  
 Diferencia decimal  

12.09 
Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR) 2.00 ud 

              

1,121.2400  

            

2,242.4800  
 Diferencia decimal  

12.10 
Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR) 1.00 ud 

                 

244.3400  

               

244.3400  
 Diferencia decimal  

12.11 
Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye 

uniones en caliente y soporte a techo 
10.20 ml 

                 

244.3400  

            

2,492.2680  
 Diferencia decimal  

12.12 
Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41 3.00 ud 

              
1,400.2000  

            
4,200.6000  

 Diferencia decimal  

12.13 
Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41 5.20 ml 

                 

942.7100  

            

4,902.0920  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

192,171.9000  

  
      

 
13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECANICAS 
      

 
13.01 

Suministro e instalación de luminarias circulares 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 
FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

9.00 ud 
              

1,390.0500  

          

12,510.4500  
 Diferencia decimal  



13.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

7.10 ml 
                 

191.6700  
            

1,360.8570  
 Diferencia decimal  

13.03 
Suministro e instalación de salida de interruptor 1.00 ud 

              
1,609.0400  

            
1,609.0400  

 Diferencia decimal  

13.04 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente 2.00 ud 

              

1,579.9600  

            

3,159.9200  
 Diferencia decimal  

13.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 
techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 

4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

3.00 ud 
              

2,177.1000  

            

6,531.3000  
   

13.06 Suministro e instalación de extractor de línea 10", 300 

CFM, 120V, 60Hz, <70db,  
1.00 ud 

            

24,528.7500  

          

24,528.7500  
   

13.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 

extractor en tubería PVC 10" SDR-41, incluye conexión a 
extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de 

dirección 

9.00 ml 
              

3,417.6400  
          

30,758.7600  
 Diferencia decimal  

13.08 
Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 
(12"x12"), con conexión a manga de 8" 

2.00 ud 
              

1,829.1400  
            

3,658.2800  
   

  Subtotal          
                               

84,117.3570  

  
      

 
14.00 

MISCELANEOS 
      

 
14.01 

Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

1.00 ud 
              

7,493.1900  
            

7,493.1900  
 Diferencia decimal  

14.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 
de 1.1/4" para minusválidos 24" 

2.00 ud 
              

2,460.2300  
            

4,920.4600  
 Diferencia decimal  

14.03 
Suministro e instalación de base para tope, en periferia 
HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

1.00 ud 
            

11,898.0400  

          

11,898.0400  
 Diferencia decimal  

14.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

25.82 p2 
              

2,191.1700  
          

56,576.0094  
 Diferencia decimal  

14.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m 
1.00 ud 

            

10,106.6500  

          

10,106.6500  
 Diferencia decimal  

14.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
3.00 ud 

              

4,577.6500  

          

13,732.9500  
 Diferencia decimal  

14.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta 
velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 

la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 
ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

1.00 ud 
            

17,517.8100  

          

17,517.8100  
 Diferencia decimal  

14.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla 

en acero inoxidable 
1.00 ud 

              

2,891.6000  

            

2,891.6000  
 Diferencia decimal  

14.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 
en acero inoxidable 

3.00 ud 
              

3,603.5500  
          

10,810.6500  
 Diferencia decimal  

14.10 Suministro e instalación de señalética para baño de damas 
en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura 

automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). 

Características del producto: policloruro de vinilo, 
impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias 

alcalinas. 

1.00 ud 
              

1,057.2800  

            

1,057.2800  
   

14.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              
5,000.0000  

            
5,000.0000  

   

  Subtotal          
                             

142,004.6394  

               

  BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN 1ER @ 

7MO NIVEL 
         

  
15.00 

PRELIMINARES            

15.01 Desinstalación de divisiones fenólicas de baños, incluye 
puertas. 

31.37 m2 
                   

75.7500  
            

2,376.2775  
   



15.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 14.00 ud 

                 

416.8100  

            

5,835.3400  
 Diferencia decimal  

15.03 
Desinstalación de inodoros 21.00 ud 

                 
557.0000  

          
11,697.0000  

 Diferencia decimal  

15.04 
Desinstalación de Orinales 14.00 ud 

              

1,004.2800  

          

14,059.9200  
 Diferencia decimal  

15.05 
Desinstalación de zafacón  7.00 ud 

                 
101.0000  

               
707.0000  

   

15.06 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 14.00 ud 

                 

103.0000  

            

1,442.0000  
   

15.07 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud 

                 
103.0000  

            
1,442.0000  

   

15.08 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud 

                 

103.0000  

               

721.0000  
   

15.09 
Desinstalación de secador de mano 7.00 ud 

                 
103.0000  

               
721.0000  

   

15.10 
Desinstalación de espejo 7.00 ud 

                 

103.0000  

               

721.0000  
   

15.11 
Desinstalación de luminarias 21.00 ud 

                 
239.1600  

            
5,022.3600  

 Diferencia decimal  

15.12 
Desinstalación de luminarias circulares 14.00 ud 

                 
239.1600  

            
3,348.2400  

 Diferencia decimal  

15.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
7.00 ud 

              

2,073.7800  

          

14,516.4600  
 Diferencia decimal  

15.14 
Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud 

                 
832.0600  

          
11,648.8400  

 Diferencia decimal  

15.15 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 

                   

43.0200  

          

17,419.2282  
 Diferencia decimal  

15.16 
Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 p.a. 

              

2,828.0000  

            

2,828.0000  
   

15.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 
seleccionado por el Departamento de Infraestructura 

Física. 

1.00 p.a. 
              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                               

99,505.6657  

  
      

 
16.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
      

 
16.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro 

mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

116.62 m2 
              

2,081.8000  

        

242,779.5160  
 Diferencia decimal  

16.02 
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 
claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

288.29 m2 
              

2,094.6700  

        

603,872.4143  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

846,651.9303  

  
      

 
17.00 

FALSO TECHO 
      

 
17.01 

Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
98.35 m2 

                 

836.3300  

          

82,253.0555  
 Diferencia decimal  

17.02 Suministro e instalación de recrecido en hacia de 

hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con 

capacidad de antihongos y terminación lista para pintura 

17.92 m2 
              

1,578.9200  
          

28,294.2464  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

110,547.3019  

  
      

 
18.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 
      

 
18.01 

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 
asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

14.00 ud 
            

11,958.6500  

        

167,421.1000  
 Diferencia decimal  

18.02 Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 

incluye materiales menores para su instalación 
14.00 ud 

            

15,430.4700  

        

216,026.5800  
 Diferencia decimal  

18.03 
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 
materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

21.00 ud 
              

7,522.6600  

        

157,975.8600  
 Diferencia decimal  



18.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 
sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 
superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

14.00 ud 
            

24,520.0700  
        

343,280.9800  
 Diferencia decimal  

18.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 
superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

14.00 ud 
            

26,928.2900  
        

376,996.0600  
 Diferencia decimal  

18.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 
con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 

con válvula check 

21.00 ud 
              

7,105.6800  

        

149,219.2800  
 Diferencia decimal  

18.07 
Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
14.00 ud 

                 

449.7600  

            

6,296.6400  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                         

1,417,216.5000  

  
      

 
19.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
      

 
19.01 

Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

63.00 ud 
              

1,390.0500  

          

87,573.1500  
 Diferencia decimal  

19.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 
sistema para encendido y apagado. 

58.10 ml 
                 

191.6700  

          

11,136.0270  
 Diferencia decimal  

19.03 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud 

              

1,579.9600  

          

22,119.4400  
 Diferencia decimal  

19.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

7.00 ud 
              

2,177.1000  
          

15,239.7000  
   

19.05 
Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 8" 
14.00 ud 

              

1,829.1400  

          

25,607.9600  
   

  Subtotal          
                             

161,676.2770  

  
      

 
20.00 MISCELANEOS 

      
 

20.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

7.00 ud 
              

7,493.1900  
          

52,452.3300  
 Diferencia decimal  

20.02 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

de 1.1/4" para minusválidos 24" 
7.00 ud 

              

2,460.2300  

          

17,221.6100  
 Diferencia decimal  

20.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

de 1.1/4" para minusválidos 48" 
7.00 ud 

              

7,178.6000  

          

50,250.2000  
 Diferencia decimal  

20.04 Suministro e instalación de base para tope, en periferia 

HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 
industrial 

7.00 ud 
            

11,898.0400  

          

83,286.2800  
 Diferencia decimal  

20.05 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

250.82 p2 
              

2,191.1700  
        

549,589.2594  
 Diferencia decimal  

20.06 
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 
y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m 

7.00 ud 
            

12,212.2000  
          

85,485.4000  
 Diferencia decimal  

20.07 
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
28.00 ud 

              

4,577.6500  

        

128,174.2000  
 Diferencia decimal  

20.08 Suministro e instalación de secador de manos de alta 
velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 
la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 

ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

7.00 ud 
            

17,517.8100  

        

122,624.6700  
 Diferencia decimal  



alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

20.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla 

en acero inoxidable 
7.00 ud 

              

2,891.6000  

          

20,241.2000  
 Diferencia decimal  

20.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 

en acero inoxidable 
14.00 ud 

              

3,603.5500  

          

50,449.7000  
 Diferencia decimal  

20.11 Suministro e instalación de señalética para baños de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado 

con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 
adjunto). Características del producto: policloruro de 

vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas. 

7.00 ud 
              

1,057.2800  
            

7,400.9600  
   

20.12 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                         

1,172,175.8094  

  
      

 
  BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN 1ER @ 7MO 

NIVEL 
         

  

21.00 
PRELIMINARES            

21.01 
Desinstalación de divisiones de baños 38.93 m2 

                   

75.7500  

            

2,948.9475  
   

21.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 28.00 ud 

                 
416.8100  

          
11,670.6800  

 Diferencia decimal  

21.03 
Desinstalación de inodoros 28.00 ud 

                 
557.0000  

          
15,596.0000  

 Diferencia decimal  

21.04 
Desinstalación de zafacón  7.00 ud 

                 

101.0000  

               

707.0000  
   

21.05 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 28.00 ud 

                 
103.0000  

            
2,884.0000  

   

21.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 14.00 ud 

                 

103.0000  

            

1,442.0000  
   

21.07 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 7.00 ud 

                 

103.0000  

               

721.0000  
   

21.08 
Desinstalación de secador de mano 7.00 ud 

                 

103.0000  

               

721.0000  
   

21.09 
Desinstalación de espejo 7.00 ud 

                 
103.0000  

               
721.0000  

   

21.10 
Desinstalación de luminarias 21.00 ud 

                 

239.1600  

            

5,022.3600  
 Diferencia decimal  

21.11 
Desinstalación de luminarias circulares 21.00 ud 

                 
239.1600  

            
5,022.3600  

 Diferencia decimal  

21.12 
Desinstalación de plafón  102.55 m2 

                   

45.9000  

            

4,707.0450  
   

21.13 
Desinstalación de tope, incluye conexiones desagüe y 

agua fría de lavamanos 
7.00 ud 

              

2,073.7800  

          

14,516.4600  
 Diferencia decimal  

21.14 
Desinstalación de barras para minusválidos 14.00 ud 

                 
832.0600  

          
11,648.8400  

 Diferencia decimal  

21.15 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 404.91 m2 

                   

43.0200  

          

17,419.2282  
 Diferencia decimal  

21.16 
Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 p.a. 

              

2,828.0000  

            

2,828.0000  
   

21.17 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 
seleccionado por el Dirección  de Infraestructura Física. 

(traslado Interno del edificio) 

1.00 p.a. 
              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                             

103,575.9207  

  
      

 
22.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
      

 
22.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris 

claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido 
y separadores. 

116.62 m2 
              

2,081.8000  

        

242,779.5160  
 Diferencia decimal  

22.02 
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 

claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

288.29 m2 
              

2,094.6700  

        

603,872.4143  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

846,651.9303  



  
      

 
23.00 FALSO TECHO 

      
 

23.01 
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
84.30 m2 

                 

836.3300  

          

70,502.6190  
 Diferencia decimal  

23.02 Suministro e instalación de recrecido en hacia de 

hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con 
capacidad de antihongos y terminación lista para pintura 

17.92 ml 
              

1,578.9200  

          

28,294.2464  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

846,651.9303  

  
      

 
24.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

      
 

24.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

28.00 ud 
            

11,958.6500  
        

334,842.2000  
 Diferencia decimal  

24.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 
niquelados. 

21.00 ud 
              

7,522.6600  

        

157,975.8600  
 Diferencia decimal  

24.03 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 
sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 
accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

28.00 ud 
            

24,520.0700  

        

686,561.9600  
 Diferencia decimal  

24.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelada 

con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 
con válvula check 

21.00 ud 
              

7,105.6800  

        

149,219.2800  
 Diferencia decimal  

24.05 
Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 
(3"x3") en acero inoxidable 

14.00 ud 
                 

449.7600  
            

6,296.6400  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                         

1,334,895.9400  

  
      

 
25.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
      

 
25.01 

Suministro e instalación de luminarias circulares 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

63.00 ud 
              

1,390.0500  

          

87,573.1500  
 Diferencia decimal  

25.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 
4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

84.70 ml 
                 

191.6700  

          

16,234.4490  
 Diferencia decimal  

25.03 
Suministro e instalación de salida de tomacorriente 14.00 ud 

              

1,579.9600  

          

22,119.4400  
 Diferencia decimal  

25.04 
Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

7.00 ud 
              

2,177.1000  
          

15,239.7000  
   

25.05 
Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 
(12"x12"), con conexión a manga de 8" 

14.00 ud 
              

1,829.1400  
          

25,607.9600  
   

  Subtotal          
                             

166,774.6990  

  
      

 
26.00 

MISCELANEOS 
      

 
26.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 
              

7,493.1900  
          

44,959.1400  
 Diferencia decimal  

26.02 
Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

para minusválidos de 24" 
7.00 ud 

              

2,460.2300  

          

17,221.6100  
 Diferencia decimal  

26.03 Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable 

para minusválidos de 48" 
7.00 ud 

              

7,178.6000  

          

50,250.2000  
 Diferencia decimal  

26.04 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

250.82 p2 
              

2,191.1700  
        

549,589.2594  
 Diferencia decimal  



26.05 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m 
7.00 ud 

            

12,212.2000  

          

85,485.4000  
 Diferencia decimal  

26.06 Suministro e instalación de base para tope, en periferia 
HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

7.00 ud 
            

11,898.0400  

          

83,286.2800  
 Diferencia decimal  

26.07 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
28.00 ud 

              

4,577.6500  

        

128,174.2000  
 Diferencia decimal  

26.08 Suministro e instalación de secador de manos de alta 
velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 

la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 
ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 

empotrado, ADA obediente.) 

7.00 ud 
            

17,517.8100  

        

122,624.6700  
 Diferencia decimal  

26.09 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla 

en acero inoxidable 
7.00 ud 

              

2,891.6000  

          

20,241.2000  
 Diferencia decimal  

26.10 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 

en acero inoxidable 
14.00 ud 

              

3,603.5500  

          

50,449.7000  
 Diferencia decimal  

26.11 Suministro e instalación de señalética para baños de 

damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con 

pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 
adjunto). Características del producto: policloruro de 

vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas. 

7.00 ud 
              

1,057.2800  
            

7,400.9600  
   

26.12 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                         

1,164,682.6194  

               

  BAÑO PRIVADOS DE CABALLEROS DEL 2DO AL 7MO NIVEL          
27.00 

PRELIMINARES            

27.01 
Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 27.96 m2 

                   
75.7500  

            
2,117.9700  

   

27.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud 

                 

416.8100  

            

5,001.7200  
 Diferencia decimal  

27.03 
Desinstalación de inodoros 12.00 ud 

                 
557.0000  

            
6,684.0000  

 Diferencia decimal  

27.04 
Desinstalación de Orinales 6.00 ud 

              

1,004.2800  

            

6,025.6800  
 Diferencia decimal  

27.05 
Desinstalación de zafacón  6.00 ud 

                 
101.0000  

               
606.0000  

   

27.06 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud 

                 

103.0000  

            

1,236.0000  
   

27.07 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud 

                 
103.0000  

               
618.0000  

   

27.08 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud 

                 

103.0000  

               

618.0000  
   

27.09 
Desinstalación de secador de mano 6.00 ud 

                 
103.0000  

               
618.0000  

   

27.10 
Desinstalación de espejo 6.00 ud 

                 

103.0000  

               

618.0000  
   

27.11 
Desinstalación de luminarias 12.00 ud 

                 
239.1600  

            
2,869.9200  

 Diferencia decimal  

27.12 
Desinstalación de plafón  71.12 m2 

                   

45.9000  

            

3,264.4080  
   

27.13 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
6.00 ud 

              

2,073.7800  

          

12,442.6800  
 Diferencia decimal  

27.14 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 

                   

43.0200  

          

12,211.6572  
 Diferencia decimal  

27.15 
Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a 
punto de acopio 

1.00 p.a. 
              

2,828.0000  
            

2,828.0000  
   

27.16 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 

seleccionado por el Departamento de Infraestructura 
Física. 

1.00 p.a. 
              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                               

62,760.0352  

  
      

 
28.00 

TERMINACION DE MUROS Y PISOS 
      

 



28.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris 

claro mate de alto transito en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores. 

124.87 m2 
              

2,081.8000  
        

259,954.3660  
 Diferencia decimal  

28.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris 
claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 

separadores. 

244.09 m2 
              

2,094.6700  

        

511,288.0003  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

771,242.3663  

  
      

 
29.00 FALSO TECHO 

      
 

29.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
70.71 m2 

                 

836.3300  

          

59,136.8943  
 Diferencia decimal  

29.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y 

fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y 

terminación, pintura. 

14.88 ml 
              

1,578.9200  
          

23,494.3296  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

82,631.2239  

  
      

 
30.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 
      

 
30.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

12.00 ud 
            

11,958.6500  
        

143,503.8000  
 Diferencia decimal  

30.02 
Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, 
incluye materiales menores para su instalación 

10.00 ud 
            

15,430.4700  
        

154,304.7000  
 Diferencia decimal  

30.03 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 

materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

16.00 ud 
              

7,522.6600  
        

120,362.5600  
 Diferencia decimal  

30.04 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 
mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

12.00 ud 
            

24,520.0700  

        

294,240.8400  
 Diferencia decimal  

30.05 Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 
sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 

superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 
accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

10.00 ud 
            

26,928.2900  

        

269,282.9000  
 Diferencia decimal  

30.06 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado 
con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 

con válvula check 

16.00 ud 
              

7,105.6800  

        

113,690.8800  
 Diferencia decimal  

30.07 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
12.00 ud 

                 

449.7600  

            

5,397.1200  
 Diferencia decimal  

30.08 
Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud 

              

2,081.1000  

          

24,973.2000  
 Diferencia decimal  

30.09 
Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 16.00 ud 

              

1,859.2800  

          

29,748.4800  
 Diferencia decimal  

30.10 
Reubicación de salida residual para orinal (2") 10.00 ud 

              

1,859.2800  

          

18,592.8000  
 Diferencia decimal  

30.11 
Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud 

              

1,859.2800  

          

22,311.3600  
 Diferencia decimal  

30.12 
Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud 

              

1,746.1400  

          

20,953.6800  
 Diferencia decimal  

30.13 
Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 16.00 ud 

              

1,589.2600  

          

25,428.1600  
 Diferencia decimal  

30.14 Apertura de agujero para salida de 4" con maquina 

perforadora 
12.00 ud 

                 

240.5500  

            

2,886.6000  
 Diferencia decimal  

30.15 Apertura de agujero para salida de 2" con maquina 

perforadora 
38.00 ud 

                 

157.4100  

            

5,981.5800  
   

  Subtotal          
                         

1,251,658.6600  

  
      

 
31.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

      
 

31.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

54.00 ud 
              

1,390.0500  
          

75,062.7000  
 Diferencia decimal  



31.02 Suministro e instalación de luminarias de línea 

empotrables de 10"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde 

gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 
horas, longitud: 1.70m 

2.00 ud 
              

1,430.9300  

            

2,861.8600  
 Diferencia decimal  

31.03 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 

4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 
sistema para encendido y apagado. 

55.80 ml 
                 

191.6700  

          

10,695.1860  
 Diferencia decimal  

31.04 Suministro e instalación de salida de tomacorriente, 

incluye accesorio 
12.00 ud 

              

1,579.9600  

          

18,959.5200  
 Diferencia decimal  

31.05 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 
techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 

4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

6.00 ud 
              

2,177.1000  

          

13,062.6000  
   

31.06 Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 

CFM, 120V, 60Hz, <70db,  
6.00 ud 

            

12,389.5000  

          

74,337.0000  
   

31.07 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 
extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a 

extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de 

dirección 

18.00 ml 
              

1,301.3900  

          

23,425.0200  
 Diferencia decimal  

31.08 
Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 6" 
12.00 ud 

              

1,829.1400  

          

21,949.6800  
   

  Subtotal          
                             

240,353.5660  

  
      

 
32.00 MISCELANEOS 

      
 

32.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 

palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 
              

7,493.1900  
          

44,959.1400  
 Diferencia decimal  

32.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

167.86 p2 
              

2,191.1700  
        

367,809.7962  
 Diferencia decimal  

32.03 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m 
2.00 ud 

              

7,158.8800  

          

14,317.7600  
 Diferencia decimal  

32.04 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m 
12.00 ud 

              

2,947.7700  

          

35,373.2400  
 Diferencia decimal  

32.05 Suministro e instalación de base para tope, en periferia 

HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

6.00 ud 
            

11,898.0400  
          

71,388.2400  
 Diferencia decimal  

32.06 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
16.00 ud 

              

4,577.6500  

          

73,242.4000  
 Diferencia decimal  

32.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 
la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 

ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

6.00 ud 
            

17,517.8100  

        

105,106.8600  
 Diferencia decimal  

32.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla 

en acero inoxidable 
6.00 ud 

              

2,891.6000  

          

17,349.6000  
 Diferencia decimal  

32.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 
en acero inoxidable 

12.00 ud 
              

3,603.5500  
          

43,242.6000  
 Diferencia decimal  

32.10 Suministro e instalación de señalética para baños de 

caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado 
con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 

adjunto). Características del producto: policloruro de 

vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 
sustancias alcalinas. 

6.00 ud 
              

1,057.2800  

            

6,343.6800  
   

32.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                             

784,133.3162  

  
      

 
  BAÑO PRIVADOS DE DAMAS DEL 2DO AL 7MO 

NIVEL 
         

  

33.00 
PRELIMINARES            

33.01 
Desinstalación de divisiones fenólicas de baños 37.56 m2 

                   

75.7500  

            

2,845.1700  
   



33.02 
Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños 12.00 ud 

                 

416.8100  

            

5,001.7200  
 Diferencia decimal  

33.03 
Desinstalación de inodoros 12.00 ud 

                 
557.0000  

            
6,684.0000  

 Diferencia decimal  

33.04 
Desinstalación de zafacón  6.00 ud 

                 

101.0000  

               

606.0000  
   

33.05 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 12.00 ud 

                 
103.0000  

            
1,236.0000  

   

33.06 
Desinstalación de dispensador de papel toalla 6.00 ud 

                 

103.0000  

               

618.0000  
   

33.07 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 6.00 ud 

                 
103.0000  

               
618.0000  

   

33.08 
Desinstalación de secador de mano 6.00 ud 

                 

103.0000  

               

618.0000  
   

33.09 
Desinstalación de espejo 6.00 ud 

                 
103.0000  

               
618.0000  

   

33.10 
Desinstalación de luminarias 12.00 ud 

                 

239.1600  

            

2,869.9200  
 Diferencia decimal  

33.11 
Desinstalación de plafón  71.12 m2 

                   
45.9000  

            
3,264.4080  

   

33.12 Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y 

agua fría de lavamanos 
6.00 ud 

              

2,073.7800  

          

12,442.6800  
 Diferencia decimal  

33.13 
Demolición de revestimiento de piso y paredes 283.86 m2 

                   
43.0200  

          
12,211.6572  

 Diferencia decimal  

33.14 Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a 

punto de acopio 
1.00 viaje 

              

2,828.0000  

            

2,828.0000  
   

33.15 Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio 
seleccionado por el Departamento de Infraestructura 

Física. 

1.00 p.a. 
              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                               

57,461.5552  

  
      

 
34.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS 

      
 

34.01 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro 

mate de alto transito en Piso general, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 

124.87 m2 
              

2,081.8000  

        

259,954.3660  
 Diferencia decimal  

34.02 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 gris claro 

mate en Muros, incluye pegamento, derretido y 
separadores. 

244.09 m2 
              

2,094.6700  

        

511,288.0003  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

771,242.3663  

  
      

 
35.00 

FALSO TECHO 
      

 
35.01 Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
70.71 m2 

                 

836.3300  

          

59,136.8943  
 Diferencia decimal  

35.02 Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y 

fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y 

terminación, pintura. 

14.88 ml 
              

1,578.9200  
          

23,494.3296  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

82,631.2239  

  
      

 
36.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 
      

 
36.01 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con 

asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye 

materiales menores para su instalación 

16.00 ud 
            

11,958.6500  

        

191,338.4000  
 Diferencia decimal  

36.02 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye 
materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón 

niquelados. 

16.00 ud 
              

7,522.6600  

        

120,362.5600  
 Diferencia decimal  

36.03 
Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de 

sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador 

mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada 
superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por 

accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y 

materiales menores  

16.00 ud 
            

24,520.0700  
        

392,321.1200  
 Diferencia decimal  

36.04 Suministro e instalación de Llave monomando niquelado 
con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con 

baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro 
con válvula check 

16.00 ud 
              

5,045.4100  

          

80,726.5600  
   



36.05 Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso 

(3"x3") en acero inoxidable 
12.00 ud 

                 

449.7600  

            

5,397.1200  
 Diferencia decimal  

36.06 
Reubicación de salida residual para inodoro (4") 12.00 ud 

              
2,081.1000  

          
24,973.2000  

 Diferencia decimal  

36.07 
Reubicación de salida residual para lavamanos (2") 12.00 ud 

              

1,859.2800  

          

22,311.3600  
 Diferencia decimal  

36.08 
Reubicación de salida agua fría para induro (1") 12.00 ud 

              
1,746.1400  

          
20,953.6800  

 Diferencia decimal  

36.09 
Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2") 12.00 ud 

              

1,589.2600  

          

19,071.1200  
 Diferencia decimal  

36.10 
Reubicación de salida residual para rejillas (2") 12.00 ud 

              
1,859.2800  

          
22,311.3600  

 Diferencia decimal  

36.11 Apertura de agujero para salida de 4" con maquina 
perforadora 

12.00 ud 
                 

240.5500  
            

2,886.6000  
 Diferencia decimal  

36.12 Apertura de agujero para salida de 2" con maquina 

perforadora 
24.00 ud 

                 

157.4100  

            

3,777.8400  
   

  Subtotal          
                             

906,430.9200  

  
      

 
37.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

      
 

37.01 Suministro e instalación de luminarias circulares 

empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 
FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

58.00 ud 
              

1,390.0500  

          

80,622.9000  
 Diferencia decimal  

37.02 Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 
4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al 

sistema para encendido y apagado. 

55.80 ml 
                 

191.6700  

          

10,695.1860  
 Diferencia decimal  

37.03 Suministro e instalación de salida de tomacorriente, 
incluye accesorio 

12.00 ud 
              

1,579.9600  
          

18,959.5200  
 Diferencia decimal  

37.04 Suministro e instalación de sensores de movimientos de 

techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 
4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-

1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,   

6.00 ud 
              

2,177.1000  
          

13,062.6000  
   

37.05 
Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 

CFM, 120V, 60Hz, <70db,  
6.00 ud 

            

12,389.5000  

          

74,337.0000  
   

37.06 Suministro e instalación de línea de salida de aire de 

extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a 

extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de 
dirección 

18.00 ml 
              

1,301.3900  

          

23,425.0200  
 Diferencia decimal  

37.07 
Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco 

(12"x12"), con conexión a manga de 6" 
12.00 ud 

              

1,829.1400  

          

21,949.6800  
   

  Subtotal          
                             

243,051.9060  

  
      

 
38.00 MISCELANEOS 

      
 

38.01 Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, 

incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de 
palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación. 

6.00 ud 
              

7,493.1900  

          

44,959.1400  
 Diferencia decimal  

38.02 Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye 

apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador 
de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de 

lavamanos  

167.86 p2 
              

2,191.1700  
        

367,809.7962  
 Diferencia decimal  

38.03 
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 
y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m 

2.00 ud 
              

7,158.8800  
          

14,317.7600  
 Diferencia decimal  

38.04 
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados 

y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m 
12.00 ud 

              

2,947.7700  

          

35,373.2400  
 Diferencia decimal  

38.05 
Suministro e instalación de base para tope, en periferia 
HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

industrial 

6.00 ud 
            

11,898.0400  

          

71,388.2400  
 Diferencia decimal  

38.06 
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en 

acero inoxidable, empotrado en tope. 
16.00 ud 

              

4,577.6500  

          

73,242.4000  
 Diferencia decimal  



38.07 Suministro e instalación de secador de manos de alta 

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, 

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en 
la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo 

ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC 

alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje 
empotrado, ADA obediente.) 

6.00 ud 
            

17,517.8100  

        

105,106.8600  
 Diferencia decimal  

38.08 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla 
en acero inoxidable 

6.00 ud 
              

2,891.6000  
          

17,349.6000  
 Diferencia decimal  

38.09 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño 
en acero inoxidable 

12.00 ud 
              

3,603.5500  
          

43,242.6000  
 Diferencia decimal  

38.10 Suministro e instalación de señalética para baños de 
damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con 

pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle 

adjunto). Características del producto: policloruro de 
vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y 

sustancias alcalinas. 

6.00 ud 
              

1,057.2800  

            

6,343.6800  
   

38.11 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                             

784,133.3162  

               

  NUEVAS OFICINAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

SÓTANO 
         

  

39.00 PRELIMINARES            

39.01 
Replanteo 21.96 m2 

                 

520.0100  

          

11,419.4196  
   

39.02 Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas 

terminadas 
1.00 ud 

              

6,473.5600  

            

6,473.5600  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

17,892.9796  

  
      

 
40.00 

HORMIGÓN ARMADO 
      

 
40.01 En losa de piso, e=0.10m, hormigón 210kg/cm2, con 

malla electrosoldada D2.3xD2.3x200x200, terminación 
lista para recibir piso. 

24.20 m2 
              

1,267.9200  

          

30,683.6640  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

30,683.6640  

  
      

 
41.00 MUROS 

      
 

41.01 En planchas de fibra de vidrio y yeso, doble cara, 
resistente a la humedad,  con perfilería en calibre 20, 

incluye: aislante térmico de fibra de vidrio, refuerzo de 

madera en marco de puertas y ventanas y terminación lista 
para recibir pintura 

70.11 m2 
              

2,680.3500  
        

187,919.3385  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

187,919.3385  

  
      

 
42.00 

TERMINACION DE MUROS 
      

 
42.01 

Suministro y aplicación de pintura base (1 manos) 140.22 m2 
                   

70.8900  

            

9,940.1958  
 Diferencia decimal  

42.02 
Suministro y aplicación de pintura satinada (2 manos) 140.22 m2 

                 
179.5000  

          
25,169.4900  

 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

35,109.6858  

  
      

 
43.00 

TERMINACION DE PISO 
      

 
43.01 Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 60cm en 

piso, incluye pegamento, derretido y separadores 
31.71 m2 

              

2,081.8000  

          

66,013.8780  
 Diferencia decimal  

43.02 
Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 10cm en 

zócalo, incluye pegamento, derretido y separadores 
28.59 ml 

                 

212.6900  

            

6,080.8071  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

72,094.6851  

  
      

 
44.00 FALSO TECHO 

      
 

44.01 

Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
28.15 m2 

                 

836.3300  

          

23,542.6895  
 Diferencia decimal  



  Subtotal          
                               

23,542.6895  

  
      

 
45.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECANICAS 

      

 
45.01 Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110 

voltios, empotradas, incluye accesorio 
10.00 ud 

              
1,579.9600  

          
15,799.6000  

 Diferencia decimal  

45.02 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, 

en tuberías IMC 
9.00 ud 

              

1,755.2000  

          

15,796.8000  
 Diferencia decimal  

45.03 Suministro e instalación de salidas de interruptor doble a 

110 voltios, empotradas, incluye accesorio 
1.00 ud 

              

1,678.0700  

            

1,678.0700  
 Diferencia decimal  

45.04 
Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo 

a 110 voltios, empotradas, incluye accesorio 
1.00 ud 

              

1,609.0400  

            

1,609.0400  
 Diferencia decimal  

45.05 Suministro e instalación de panel de distribución para 6 

accesos 
1.00 ud 

              

5,341.1500  

            

5,341.1500  
 Diferencia decimal  

45.06 Suministro e instalación de línea arrastre, 3hilo,#10, en 

tubos EMT de 3/4" 
15.00 ml 

                 

452.3600  

            

6,785.4000  
 Diferencia decimal  

45.07 Suministro e instalación de Aire acondicionado de 2 
toneladas 

1.00 ud 
            

81,448.2400  
          

81,448.2400  
 Diferencia decimal  

45.08 
Suministro e instalación de extractor de aire, de 100 CFM 1.00 ud 

              

4,567.7800  

            

4,567.7800  
   

45.08 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz 

blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 

6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

9.00 ud 
              

3,182.5800  
          

28,643.2200  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

161,669.3000  

  
      

 
46.00 

DATA 
      

 
46.01 Suministro e instalación de salidas de Data con alambre 

categoría 6A (incluye la tapa). Tuberías, curvas, conector, 

coupling en EMT de 1". Incluye: Outlet Z-Max Sienmon 

Categoría 6A (Jack), Face Plate doble Blanco, Etiqueta 
que identifique la línea en el Face Plate, Patch Cord's 

categoría 6A blanco ( Patch Cord's de 7' para el IDF y los 
otros para los usuarios según distancia de trabajo); y 

materiales de terminación 

6.00 ud 
              

7,878.0800  
          

47,268.4800  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

47,268.4800  

  
      

 
47.00 

PUERTAS Y VENTANAS 
      

 
47.01 Suministro e instalación de vidrios fijos de 1/4" en marco 

de aluminio P40 color aluminio natural. 
83.41 p2 

                 

738.2600  

          

61,578.2666  
 Diferencia decimal  

47.02 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio 

P40, con cerradura de palanca, medidas: 0.90m x 2.10m 
1.00 ud 

            

21,320.9000  

          

21,320.9000  
 Diferencia decimal  

47.03 Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio 
P40, con cerradura de palanca, medidas: 1.00m x 2.10m 

1.00 ud 
            

27,922.6400  
          

27,922.6400  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

110,821.8066  

  
      

 
48.00 MISCELANEOS 

      
 

48.01 
Limpieza continua y final 1.00 pa 

              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

48.02 Refuerzo en muro falso con plywood, medidas: 1.22m x 

1.22m 
1.00 ud 

              

1,965.4400  

            

1,965.4400  
 Diferencia decimal  

48.03 
Suministro y compactado de caliche granular para recibir 

losa de piso 
3.81 ud 

                 

938.5700  

            

3,575.9517  
   

  Subtotal          
                               

10,541.3917  

  
      

 
  

ALMACEN DE MANTENIMIENTO / CONTENEDOR DE BASURA / ÁREA  

DE ANAQUELES DE AGUA 
     

  

               

49.00 
PRELIMINARES            

49.01 
Desinstalación de tuberías en EMT, incluye registros y 

flexibles 
155.00 ml 

                 

115.1900  

          

17,854.4500  
 Diferencia decimal  



49.02 
Desinstalación de luminaria parabólica 2x4 1.00 ud 

                 

239.1600  

               

239.1600  
 Diferencia decimal  

49.03 
Desinstalación de panel eléctrico  1.00 ud 

              
3,605.0000  

            
3,605.0000  

   

49.04 
Desinstalación de canaleta metálica 1.00 ud 

              

3,200.0000  

            

3,200.0000  
   

49.05 
Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas 1.00 ud 

              
6,473.5600  

            
6,473.5600  

 Diferencia decimal  

49.06 
Desinstalación de puerta 1.00 ud 

                 

602.7400  

               

602.7400  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

31,974.9100  

  
      

 
50.00 HORMIGÓN ARMADO 

      
 

50.01 En columnas de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", 

Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 
0.25 m3 

            

31,528.6800  

            

7,882.1700  
 Diferencia decimal  

50.02 En viga de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", 

Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2 
0.20 m3 

            

40,489.4400  

            

8,097.8880  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

15,980.0580  

  
      

 
51.00 

MUROS 
      

 
51.01 

En block de 6" (15cm), Ø3/8"@0.60m 19.59 m2 
              

1,364.8900  
          

26,738.1951  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

26,738.1951  

  
      

 
52.00 

TERMINACION DE MUROS 
      

 
52.01 

Fraguaches  39.18 m2 
                 

136.5700  
            

5,350.8126  
 Diferencia decimal  

52.02 
Pañete de muros 39.18 m2 

                 

381.1700  

          

14,934.2406  
   

52.03 
 Suministro y aplicación de pintura (2 manos) 129.15 m2 

                 

179.5000  

          

23,182.4250  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

43,467.4782  

  
      

 
53.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
      

 
53.01 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4, 

incluye registro 4x4 en cambios de dirección. 
155.00 ml 

                 
257.9800  

          
39,986.9000  

 Diferencia decimal  

53.02 Suministro e instalación de Campana LED UFO con 

difusor, 100w 
2.00 ud 

              

8,042.6100  

          

16,085.2200  
 Diferencia decimal  

53.03 Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, 

en tuberías IMC 
2.00 ud 

              

1,755.2000  

            

3,510.4000  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

59,582.5200  

  
      

 
54.00 

MISCELANEOS 
      

 
54.01 Instalación de puerta,  incluye llavín y materiales menores 

para la instalación 
1.00 ud 

            

21,320.9000  

          

21,320.9000  
 Diferencia decimal  

54.02 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              

5,000.0000  

            

5,000.0000  
   

  Subtotal          
                               

26,320.9000  

  
      

 
  ADECUACIÓN OFICINA ACTUAL DE TRANSPORTACIÓN / 

REUBICACIÓN DE POLICIAS DE SÓTANO 
     

  

               

55.00 PRELIMINARES            

55.01 
Demolición de fascia 12.45 m2 

                 

240.9000  

            

2,999.2050  
 Diferencia decimal  

55.02 
Desinstalación de plafón comercial 43.90 m2 

                   
45.9000  

            
2,015.0100  

   

55.03 
Desinstalación de plafón en panel yeso  64.86 m2 

                 

240.9000  

          

15,624.7740  
 Diferencia decimal  

55.04 
Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey 4.00 ud 

                 

239.1600  

               

956.6400  
 Diferencia decimal  

55.05 
Desinstalación de rejillas de aires acondicionados 8.00 ud 

                 

239.1600  

            

1,913.2800  
 Diferencia decimal  



55.06 
Desinstalación de inodoro 1.00 ud 

                 

557.0000  

               

557.0000  
 Diferencia decimal  

55.07 
Desinstalación de lavamanos 1.00 ud 

              
1,251.8300  

            
1,251.8300  

 Diferencia decimal  

55.08 
Anulación de salidas potables y drenaje 1.00 p.a. 

            

10,000.0000  

          

10,000.0000  
   

55.09 
Demolición de muros de block 46.93 m2 

                 
126.5200  

            
5,937.5836  

 Diferencia decimal  

55.10 
Desinstalación de puertas de madera 3.00 ud 

                 

602.7400  

            

1,808.2200  
 Diferencia decimal  

55.11 
Desinstalación de puertas de closet 1.00 ud 

                 

602.7400  

               

602.7400  
 Diferencia decimal  

55.12 
Desinstalación de vidrio fijo 1.00 ud 

              
1,241.3800  

            
1,241.3800  

 Diferencia decimal  

55.13 
Desinstalación de dispensador de papel de baño 1.00 ud 

                 

103.0000  

               

103.0000  
   

55.14 
Desinstalación de dispensador de jabón liquido 1.00 ud 

                 

103.0000  

               

103.0000  
   

55.15 
Desinstalación de dispensador de papel servilleta 1.00 ud 

                 

103.0000  

               

103.0000  
   

55.16 
Desinstalación de extractor  1.00 ud 

                 
469.8800  

               
469.8800  

 Diferencia decimal  

55.17 
Desinstalación de luminarias parabólicas 12.00 ud 

                 

239.1600  

            

2,869.9200  
 Diferencia decimal  

55.18 
Demolición de piso 33.12 m2 

                   
98.9400  

            
3,276.8928  

 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

51,833.3554  

  
      

 
56.00 FALSO TECHOS 

      
 

56.01 
Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", 

incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco. 
108.76 m2 

                 

836.3300  

          

90,959.2508  
 Diferencia decimal  

56.02 Suministro e instalación de fascia en planchas de yeso y 

fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y 

terminación lista para pintura 

9.80 ml 
              

4,364.1500  

          

42,768.6700  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

133,727.9208  

  
      

 
57.00 TERMINACION DE MUROS 

      
 

57.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en 

fascias 
12.45 m2 

                   

87.6100  

            

1,090.7445  
 Diferencia decimal  

57.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (dos 

manos), incluir resane con masilla 
116.71 m2 

                 

179.5000  

          

20,949.4450  
 Diferencia decimal  

57.03 
Resane de muros por demolición 1.00 p.a. 

              
5,000.0000  

            
5,000.0000  

   

  Subtotal          
                               

27,040.1895  

  
      

 
58.00 

TERMINACION DE PISO 
      

 
58.01 Suministro e instalación de Mármol carrara 0.50m x 

0.50m en piso, igual al existente, incluye pegamento, 
derretido y separadores  

33.12 m2 
            

13,278.1700  

        

439,772.9904  
 Diferencia decimal  

58.02 
Suministro e instalación de Mármol carrara 0.10m x 
0.50m en zócalos canteados, igual al existente, incluye 

pegamento, derretido y separadores  

16.70 ml 
              

1,171.4600  

          

19,563.3820  
 Diferencia decimal  

58.03 Mantenimiento (Limpieza profunda y brillado) de piso de 

mármol  
36.24 m2 

                 

200.0000  

            

7,248.0000  
   

  Subtotal          
                             

466,584.3724  

  
      

 
59.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

ELECTROMECÁNICAS 
      

 
59.01 Suministro e instalación de interruptor doble a 110 voltios 

(solo accesorios) 
4.00 ud 

                 

417.7000  

            

1,670.8000  
 Diferencia decimal  

59.02 Suministro e instalación de panel LED 2"x 2", 110volt, 

luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 

6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

30.00 ud 
              

3,182.5800  
          

95,477.4000  
 Diferencia decimal  



59.03 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 1", incluye 

registro 4x4 en cambios de dirección. 
16.10 ml 

                 

262.3900  

            

4,224.4790  
 Diferencia decimal  

59.04 Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4", 
incluye registro 2x4 en cambios de dirección. 

10.00 ml 
                 

257.9800  
            

2,579.8000  
 Diferencia decimal  

59.05 Suministro e instalación de difusores de A/A, color 
blanco, medidas: 2x2 

10.00 ud 
              

2,686.3300  
          

26,863.3000  
   

59.06 
Reubicación de paneles eléctricos 2.00 ud 

            

10,815.0000  

          

21,630.0000  
   

  Subtotal          
                             

152,445.7790  

  
      

 
60.00 

MISCELANEOS 
      

 
60.01 

Reparación de ductos metálicos de aires acondicionados 1.00 ud 
              

7,284.7500  

            

7,284.7500  
 Diferencia decimal  

60.02 
Suministro e instalación de llavín de palanca para puerta 

doble de aluminio y vidrio 
1.00 ud 

              

1,718.4900  

            

1,718.4900  
 Diferencia decimal  

60.02 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              
5,000.0000  

            
5,000.0000  

   

  Subtotal          
                               

14,003.2400  

  
      

 
  

ADECUACIÓN VENTILACIÓN SUR DE SOTANO            

61.00 PRELIMINARES            

61.01 
Desinstalación de rejillas de ventilación 

7.00 ud 

                 

239.1600  

            

1,674.1200  
 Diferencia decimal  

61.02 Demolición de piso, incluye corte de piso. 
10.66 m2 

                   
98.9400  

            
1,054.7004  

 Diferencia decimal  

61.03 
Bote de material demolido fuera de la institución 

1.00 viaje 

              

2,828.0000  

            

2,828.0000  
   

61.04 Traslado de rejilla a punto de acopio seleccionado por el 

institución contratante. 7.00 ud 
                   

83.2000  

               

582.4000  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                                 

6,139.2204  

  
      

 
62.00 

MUROS 
      

 
62.01 

En block de 6, 3/8@0.40m, c.ll., las varillas se empotraran 

con epoxica.  
34.91 m2 

              
2,646.9600  

          

92,405.3736  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

92,405.3736  

  
      

 
63.00 

HORMIGÓN ARMADO 
      

 
63.01 

En losa inclinada, hormigón  210kg/cm2 industrial, 

3/8@0.25m A.D. terminación pulida. Incluye: anclado de 
varillas en la dirección corta con epoxica. 

6.00 m3 
            

14,577.1400  

          

87,462.8400  
   

  Subtotal          
                               

87,462.8400  

  
      

 
64.00 

TERMINACIÓN DE MUROS 
      

 
64.01 

Fraguaches de muros y techo 
169.82 m2 

                 
136.5700  

          
23,192.3174  

 Diferencia decimal  

64.02 
Pañete de muros 

69.82 m2 

                 

381.1700  

          

26,613.2894  
   

64.03 
Pañete de techo 

100.00 m2 
                 

442.8000  
          

44,280.0000  
 Diferencia decimal  

64.03 Pintura acrílica en muros y techos (2 manos), igual al 
existente 259.79 m2 

                 

179.5000  

          
46,632.3050  

 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

140,717.9118  

  
      

 
65.00 

MISCELANEOS 
      

 
65.01 

Instalación de rejillas existentes 7.00 ud 
                 

489.8800  

            

3,429.1600  
   

65.02 
Limpieza continua y final 1.00 p.a. 

              
5,000.0000  

            
5,000.0000  

   



  Subtotal          
                                 

8,429.1600  

  
      

 
  

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISOS EN ÁREA S GENERALES DEL 

EDIFICIO  
     

  

               

  
PRIMER NIVEL ÁREA  EXTERIOR            

66.00 
PRELIMINARES 

      
 

66.01 Demolición de Pisos tipo vibrazo, incluye corte con 
maquina 

27.63 m2 
                   

98.9400  
            

2,733.7122  
 Diferencia decimal  

66.02 Demolición de Pisos de mármol travertino en escaleras 

frontal y lateral sur, incluye corte con maquina 
31.86 m2 

                   

98.9400  

            

3,152.2284  
 Diferencia decimal  

66.03 
Demolición de Pisos de mármol carrara en explanadas 

abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina 
3.25 m2                    

98.9400  

               

321.5550  
 Diferencia decimal  

66.04 Demolición de Pisos Mármol Marquina (Negro) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con 

maquina 

0.26 m2                    

98.9400  

                 

25.7244  
 Diferencia decimal  

66.05 Demolición de huella y contra huella de escalinata frontal 
y lateral sur 

49.16 m2                    

98.9400  

            
4,863.8904  

 Diferencia decimal  

66.06 
Bote de material demolido 8.13 m3s 

                 
471.3300  

            
3,831.9129  

 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                               

14,929.0233  

  
      

 
67.00 

TERMINACIÓÓN DE PISOS Y ESCALINATAS 
      

 
67.01 Suministro e instalación de piso tipo vibrazo en acera 

perimetral, incluye: pegamento, derretido, separadores 
27.63 m2 

              
1,351.0000  

          
37,328.1300  

 Diferencia decimal  

67.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.90m x 0.42m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 

4.16 m2 
              

9,521.7200  
          

39,610.3552  
 Diferencia decimal  

67.03 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.82m x 0.50m), incluye: 
pegamento, derretido y separadores 

1.64 m2 
              

9,521.7200  

          

15,615.6208  
 Diferencia decimal  

67.04 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.80m x 0.40m), incluye: 
pegamento, derretido y separadores 

0.32 m2 
              

9,521.7200  

            

3,046.9504  
 Diferencia decimal  

67.05 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

escaleras frontal y lateral sur (0.30m x 0.40m), incluye: 

pegamento, derretido y separadores 

0.12 m2 
              

9,521.7200  
            

1,142.6064  
 Diferencia decimal  

67.06 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (1.25m x 0.50m), 

incluye: pegamento, derretido y separadores 

0.63 m2 
              

9,521.7200  
            

5,998.6836  
 Diferencia decimal  

67.07 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.50m), 
incluye: pegamento, derretido y separadores 

3.25 m2 
            

13,278.1700  

          

43,154.0525  
 Diferencia decimal  

67.08 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 

explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.175m), 
incluye: pegamento, derretido y separadores 

0.26 m2 
            

11,088.4400  

            

2,882.9944  
 Diferencia decimal  

67.09 Suministro y colocación de Bordillo en mármol travertino, 
0.11m x 0.30m, incluye pegamento, derretido y 

separadores 

75.00 ml 
              

2,346.5900  

        

175,994.2500  
 Diferencia decimal  

67.10 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en 

escalinata frontal, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, 

incluye pegamento, derretido, separadores e 
impermeabilización antes de la colocación. 

32.25 ml 
              

3,098.3700  

          

99,922.4325  
 Diferencia decimal  

67.11 Suministro e instalación de mármol travertino pulido en 

escalinata lateral sur, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, 

incluye pegamento, derretido, separadores e 
impermeabilización antes de la colocación. 

117.05 ml 
              

3,098.3700  

        

362,664.2085  
 Diferencia decimal  

67.12 Corrección de juntas en área de piso tipo mármol para 

explanadas abiertas frontal, lateral norte y sur, incluye: 
apertura de juntas con maquina 

859.52 m2 
                 

200.0000  

        

171,904.0000  
   

67.13 Corrección de juntas en piso tipo vibrazo en acera 

exterior, incluye: apertura de juntas con maquina y 

aplicación de derretido  
1,568.59 m2 

                 

200.0000  

        

313,718.0000  
   

  Subtotal          
                         

1,272,982.2843  

  
      

 



 

PRIMER NIVEL ÁREA INTERIOR 
      

 
68.00 PRELIMINARES 

      
 

68.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 

lobby, incluye: corte con maquina. 
42.96 m2 

                   

80.6600  

            

3,465.1536  
 Diferencia decimal  

68.02 
Bote de material demolido 3.11 m3s 

                 

471.3300  

            

1,465.8363  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                                 

4,930.9899   

 
      

 
69.00 TERMINACIÓN DE PISOS 

      
 

69.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 
lobby (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores. 

34.38 m2 
              

9,521.7200  

        

327,356.7336  
 Diferencia decimal  

69.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en 

lobby (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 
separadores 

8.50 m2 
            

13,278.1700  
        

112,864.4450  
 Diferencia decimal  

69.03 
Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 
lobby (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

0.53 m2 
            

11,088.4400  

            

5,876.8732  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

446,098.0518  

  
      

  

SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR 
      

 
70.00 PRELIMINARES 

      
 

70.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 

lobby, incluye: corte con maquina. 
26.88 m2 

                   

80.6600  

            

2,168.1408  
 Diferencia decimal  

70.02 
Bote de material demolido 1.95 m3s 

                 

471.3300  

               

919.0935  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                                 

3,087.2343  

  
      

 
71.00 SEGUNDO NIVEL ÁREA  INTERIOR 

      
 

71.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 
(0.60m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

9.60 m2 
              

9,521.7200  

          

91,408.5120  
 Diferencia decimal  

71.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 

(1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido, 
separadores y corte con maquina. 

6.88 m2 
              

9,521.7200  

          

65,509.4336  
 Diferencia decimal  

71.03 
Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m 
x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 

7.25 m2 
            

13,278.1700  
          

96,266.7325  
 Diferencia decimal  

71.04 
Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) 

(0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

3.15 m2 
            

11,088.4400  
          

34,928.5860  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                             

288,113.2641  

  
      

  

TERCER NIVEL ÁREA  INTERIOR 
      

 
72.00 

PRELIMINARES 
      

 
72.01 

Demolición de Mármol carrara en lobby, incluye: corte 
con maquina. 

5.50 m2 
                   

80.6600  
               

443.6300  
 Diferencia decimal  

72.02 
Bote de material demolido 0.40 m3s 

                 

471.3300  

               

188.5320  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                                     

632.1620  

  
      

 
73.00 TERMINACION DE PISOS 

      
 

73.01 
Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m 

x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
5.50 m2 

            

13,278.1700  

          

73,029.9350  
 Diferencia decimal  

             
                               

73,029.9350  

  
      

  

CUARTO NIVEL ÁREA  INTERIOR 
      

 



74.00 
PRELIMINARES 

      
 

74.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 
lobby, incluye: corte con maquina. 

20.45 m2 
                   

80.6600  
            

1,649.4970  
 Diferencia decimal  

74.02 
Bote de material demolido 1.48 m3s 

                 
471.3300  

               
697.5684  

 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                                 

2,347.0654  

  
      

 
75.00 

TERMINACION DE PISOS 
      

 
75.01 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m 

x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores 
16.00 m2 

            
13,278.1700  

        
212,450.7200  

 Diferencia decimal  

75.02 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) 

(1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y 

separadores 

3.75 m2 
              

9,521.7200  
          

35,706.4500  
 Diferencia decimal  

75.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) 

(0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y 
separadores 

0.70 m2 
            

11,088.4400  

            

7,761.9080  
 Diferencia decimal  

             
                             

255,919.0780  

  
      

  
QUINTO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-

EXTERIOR 
      

 
76.00 

PRELIMINARES 
      

 
76.01 Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en 

lobby, incluye: corte con maquina. 
34.13 m2 

                   

80.6600  

            

2,752.9258  
 Diferencia decimal  

76.02 
Demolición de piso de caoba en oficina de Juez 28.00 m2 

                   
33.6100  

               
941.0800  

 Diferencia decimal  

76.03 
Bote de material demolido 3.00 m3s 

                 

471.3300  

            

1,413.9900  
 Diferencia decimal  

  Subtotal          
                                 

5,107.9958  

  
      

 

77.00 TERMINACION DE PISOS        

77.01 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 

área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

25.00 m2 
              

9,521.7200  
        

238,043.0000  
 Diferencia decimal  

77.02 Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en área 

de comedor (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, 
derretido y separadores 

6.50 m2 
            

13,278.1700  

          

86,308.1050  
 Diferencia decimal  

77.03 Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en 

área de comedor (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

2.63 m2 
            

11,088.4400  
          

29,162.5972  
 Diferencia decimal  

77.04 Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en 
área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, 

derretido y separadores 

28.00 m2 
              

9,521.7200  

        

266,608.1600  
 Diferencia decimal  

77.05 Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: 

apertura de juntas con maquina 
434.33 m2 

                 

200.0000  

          

86,866.0000  
   

             
                             

706,987.8622  

  
      

 
78.00 

SEPTIMO NIVEL COMEDOR ÁREA  INTERIOR-EXTERIORÁ 
     

 
78.01 

Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: 

apertura de juntas con maquina 
414.52 m2 

                 

200.0000  

          

82,904.0000  
   

             
                               

82,904.0000  

  
      

 
  

ESCALERA CENTRAL            
79.00 

PRELIMINARES            

79.01 
Demolición de huella y contrahuella, incluye: corte con 
maquina. 

215.98 ml 
                   

14.1200  

            
3,049.6376  

 Diferencia decimal  

79.02 Desinstalación de luminarias en contra huella de 

escaleras. 30.00 ud 

                 

239.1600  

            

7,174.8000  
 Diferencia decimal  

             
                               

10,224.4376  

  
      

 
80.00 TERMINACION DE ESCALERAS 

      
 



80.01 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en 

huella y contrahuella , incluye: rayado en la huella igual al 

existente, pegamento, derretido y separadores 

215.98 ml 
              

2,346.5900  
        

506,816.5082  
 Diferencia decimal  

80.02 Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en 

descansos (1.00m x 0.30m), incluye: pegamento, derretido 

y separadores 

4.80 m2 
              

9,521.7200  
          

45,704.2560  
 Diferencia decimal  

             
                             

552,520.7642  

  
      

 
81.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
      

 
81.01 Suministro e instalación de tiras LED flexible en contra 

huella de escalera, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, 

incluye conexión al sistema para encendido y apagado. 

112.40 ml 
                 

191.6700  
          

21,543.7080  
 Diferencia decimal  

             
                               

21,543.7080  

               

  MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL 

EXTERIOR 
         

  

82.00 PRELIMINARES            

82.01 
Demolición de losa de techo registro 

0.39 m3 

                 

672.1800  

               

262.1502  
   

82.02 
Limpieza de registro, imbornal y línea de arrastre con 

camión succionador 
1.00 p.a. 

              

7,500.0000  

            

7,500.0000  
   

             
                                 

7,762.1502  

  
      

 
83.00 

HORMIGÓN ARMADO 
      

 
83.01 En losa de techo, e=0.15m, hormigón 210 kg/cm2, 

Ø1/2"@0.15m A.D., terminación barrida 
0.39 m3 

            

20,732.2000  

            

8,085.5580  
 Diferencia decimal  

             
                                 

7,762.1502  

  
      

 
84.00 

MISCELANEOS 
      

 
84.01 

Suministro e instalación de tapa pesada de 24" 1.00 ud 
              

4,863.4900  
            

4,863.4900  
 Diferencia decimal  

84.02 
Reparación tubería de drenaje PVC SDR-32.5 1.00 p.a.               

3,000.0000  

            

3,000.0000  
   

             
                                 

7,863.4900  

  
      

 
  OFICINAS MAGISTRADOS MANUEL Y 

NAPOLEON 
         

  

85.01 PRELIMINARES            

85.02 
Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas 

4.00 ud 

                 

239.1600  

               

956.6400  
 Diferencia decimal  

85.03 
Desinstalación de luminarias circulares 

16.00 ud 

                 

239.1600  

            

3,826.5600  
 Diferencia decimal  

85.04 
Desinstalación de rejillas 2"x 2" 

4.00 ud 

                 

239.1600  

               

956.6400  
 Diferencia decimal  

85.05 
Desinstalación de sensores de humo 

2.00 ud 
                 

239.2100  
               

478.4200  
 Diferencia decimal  

85.06 
Desmantelarían de techo en la planchas de yeso  

51.92 m2 

                 

240.9000  

          

12,507.5280  
 Diferencia decimal  

85.07 Bote de material inservible, incluye traslado a punto de 

acopio 2.00 viaje 

              

2,828.0000  

            

5,656.0000  
   

85.08 
Traslado de luminarias y rejillas a punto de acopio 

1.00 p.a. 
              

5,000.0000  
            

5,000.0000  
   

             
                               

29,381.7880  

  
      

 
86.01 

FALSO TECHO 
      

 
86.02 

Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, 
perfilería C-22, incluye masillado y pintura. 

51.92 m2 
              

1,578.9200  
          

81,977.5264  
 Diferencia decimal  

             
                               

81,977.5264  

  
      

 



87.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTROMECÁNICAS 
      

 
87.02 Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz 

blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 
6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo. 

8.00 ud 
              

3,182.5800  

          

25,460.6400  
 Diferencia decimal  

87.03 Suministro e instalación de luminarias cuadradas 
empotrables de 8"  tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, 

FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas 

18.00 ud 
              

1,390.0500  

          

25,020.9000  
 Diferencia decimal  

87.03 
Instalación de rejilla para plafón liso, incluye manga 

flexible de 12" y conexión a sistema existente. 
4.00 ud 

                 

489.8800  

            

1,959.5200  
   

            
                               

52,441.0600  

  
    

 

  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS 

(RD$) 
        

                       

21,744,360.0051  
       

88.00 GASTOS INDIRECTOS 
    

 

88.01 Dirección técnica y responsabilidad     10.00%   
                             

2,174,436.0000  

88.02 Gastos administrativos y de obra     3.00%   
                                

652,330.8000  

88.03 Transporte     2.50%   
                                

543,609.0000  

  SUB-TOTAL (RD$)         
                         

3,370,375.8000  

              

  SUB-TOTAL GRAVADO          
                       

25,114,735.8051  

              

  BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS     10.00%   
                         

2,511,473.5800  

              

88.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)     18.00%   
                                

452,065.2400  

88.05 Seguro Social y Contra accidentes     4.50%   
                                

978,496.2000  

88.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción     1.00%   
                                

217,443.6000  

88.07 CODIA     0.10%   
                                  

21,744.3600  

88.08 Equipos de Salud e Higiene     1.00%   
                                

217,443.6000  

88.09 Equipos de Seguridad y Protección personal     2.00%   
                                

434,887.2000  

  SUB-TOTAL  (RD$) 
        

                         

2,322,080.2000  
      

 

  
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  

(RD$) 
        

RD$5,692,456.00 
       

88.10 Imprevistos     5%   
                         

1,087,218.0000  

  
    

 

  TOTAL GENERAL  (RD$)         RD$28,524,034.01 

       
NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la 

multiplicación 
    

  Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia  Observación 

  

$28,524,934.41 $28,524,034.01  $900.40  
diferencias de decimales en la 

multiplicación 

 



 

        

RESUMEN DE ADJUDICADO  

LOTE Cant. 

Unidad 

de 

medida 

Descripción del Bien, Servicio 

u Obra 

CONSORCIO 

VIASAN-GA 

CQ. 

CONSTRUCCIONES 

S.R.L 

PROCELCA S.R.L 
PRO-AMBIENTE J & 

M S.A 

LOTE 1 1 Obra 

ADECUACIÓN DEL 

EDIFCIO SEDE DE LA 

SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA  

 RD$                     

25,122,925.34  

 RD$             

26,726,019.60  

 RD$       

26,990,014.43  

 RD$              

28,524,034.41  

  
 RD$                  

25,122,925.34  

 RD$          

26,726,019.60  
 RD$   26,990,014.43  

 RD$           

28,524,034.41  

Nota: Los precios resaltados en verde son por el total de lote e incluyen impuestos,  

Preparado por:                                                                                                                                                                                                                                                          
   

Mery Ann Pool Menor precio  
   

Analista   2da. Opción   
   

        

CONSORCIO VIASAN-GA  RD$                     25,122,925.34  

    

Total  Adjudicar:   RD$                     25,122,925.34   

   

        

Disp. Financ. Núm. DPF-OF-
0000795 

 RD$                     29,550,000.00  

    

        

Excedente disponibilidad 

                                4,427,074.66      
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