
OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL Fecha: 29/9/2021

UBIC.: Palacio de Justicia de San Cristóbal Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DAMAS Y CABALLEROS

1.01
Demolición de cerámicas de pared existentes 45.14 m2 97.53               4,402.50            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.02
Demolición de pisos existentes 34.50 m2 97.53               3,364.79            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

4.80 ud 621.24             2,981.95            

1.04 Desmonte de lámparas existentes 2.10 ud 300.00             630.00               

1.05 Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

4.80 ud 22,634.15        108,643.92        

1.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

34.50 m2 921.26             31,783.47          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.07 Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.10 ud 1,923.72          4,039.81            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

34.50 m2 1,741.41          60,078.65          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.09
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso

45.14 m2 1,676.96          75,697.97          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento 
de caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

3.60 ud 12,751.37        45,904.93          

1.11 Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, Altura 16  x1/4'', Ancho 190  x1/4'' blanco, anti manchas de 
un hoyo  para un grifo monomando

3.90 ud 12,606.42        49,165.04          

1.12 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

3.90 ud 3,274.00          12,768.60          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para 
suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Reimpresión

0.30 pa 1,920.95          576.29               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.14 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 1.80 ud 1,800.00          3,240.00            

1.15
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

3.00 ud 4,000.00          12,000.00          

1.16 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

2.00 ud 2,000.00          4,000.00            

1.17
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biselados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 1.00 m x 0.7 m

18.08 p2 511.02             9,239.24            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.18
Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

1.80 ud 15,000.00        27,000.00          

1.19 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.80 ud 28,500.00        51,300.00          

1.20 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-
277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

4.50 ud 3,333.52          15,000.84          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, 
conexiones y modificaciones)

5.50 ud 1,950.00          10,725.00          

1.22 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

1.80 ud 1,332.83          2,399.09            

1.23
Suministro e Instalación de Barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable.

0.60 ud 9,784.96          5,870.98            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.24 Suministro e Instalación de Muros de Denglass 1/2”  en baño para 
personas discapacitadas

9.78 m2 3,501.95          34,249.07          

Sub-total 575,062.14RD$                      

2.00 SALA DE LACTANCIA

2.01
Demolición de muros blocks 3.36 m2 97.53               327.70               

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.02 Desmonte de puertas 1.00 ud 500.00             500.00               

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL
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2.03 Reparación de pisos 1.00 pa 7,320.00          7,320.00            

2.04
Suministro e Instalación de Muro de sheetrock acústico 10.92 m2 2,055.49          22,445.95          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.05 Suministro e Instalación de Muro de blocks de 6" 2.40 m2 1,257.59          3,018.22            

2.06 División de aluminio y vidrio P40 con laminado Frosted 29.05 p2 850.00 24,692.50          

2.07
Limpieza de pisos existentes 20.00 m2 103.23             2,064.60            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.08
Suministro e Instalación de  Salidas cenitales 4.00 ud 1,350.53          5,402.12            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.09 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

18.30 m2 921.26             16,859.06          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.10 Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

1.00 ud 1,923.72          1,923.72            

2.11 Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado , 
Altura 16 1/4'', Ancho 1901/4'' blanco, anti manchas de un hoyo  
para un grifo monomando (sin mueble)

1.00 ud 12,606.42        12,606.42          

2.12 Suministro e estación de mueble de lavamanos 1.00 ud 18,135.00        18,135.00          

2.13 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

1.00 ud 3,274.00          3,274.00            

2.14 Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para 
suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Reimpresión

1.00 pa 1,920.95          1,920.95            

2.15 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 1,800.00          1,800.00            

2.16 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

1.00 ud 2,000.00          2,000.00            

2.17
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

6.00 p2 511.02             3,066.12            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.18 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, 
conexiones y modificaciones)

1.00 ud 1,950.00          1,950.00            

2.19 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-
277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

4.00 ud 3,333.52          13,334.08          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.20 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

1.00 ud 1,332.83          1,332.83            

Sub-total 143,973.27RD$                      

3.00 ACCESIBILIDAD (RAMPAS)

3.01 Demolición de pisos y escalones existentes
10.00 m2 238.83 2,388.30            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa
3.20 m3 512.52 1,640.06            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.03 Zapata de muros de 8" profundidad 0.50 mts, ancho 0.60 mts 1.44 m3 9,169.15 13,203.58          

3.04 Muros de blocks de 8" cámara llena
10.00 m2 2,222.16 22,221.60          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.05 Relleno compactado con material clasificado 4.50 m3 806.77 3,630.47            

3.06 Losa piso de H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla 
Electrosoldada 15 x 15 cms y terminación estriado superficial de 
rampa /Líneas antideslizante

29.47 m2 1,010.81 29,788.57          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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3.07 Confección e Instalación de Barandilla en Hierro negro de tubos  de 
2" y 1 1/2" , incluye pintura epoxica y anticorrosiva 47.57 ml 2,943.75 140,034.19        

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.08 Acera rayada en entrada y rampa
35.00 m2 836.11 29,263.85          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 242,170.62RD$                      

4.00 PUERTAS Y VENTANAS 

4.01 Suministro e instalación de Puertas de  aluminio y vidrio anodizado 
3/16 en  entrada ppal.(1.00 x 2.10) mts

2.00 ud 23,500.00 47,000.00          

4.02 Suministro e instalación de puerta de  caoba en  baño minusválidos 
(1.00 x 2.10) mts

1.00 ud 24,264.15        24,264.15          

4.03 Suministro e instalación de puertas de caoba baños jueces (0.90 x 
2.10) mts 1.00 ud 22,634.15        22,634.15          

4.04 Suministro e instalación de puerta doble de  aluminio y vidrio 
anodizado 3/16 en  sala de audiencias (1.20 x 2.10) mts 1.00 ud 26,496.25 26,496.25          

4.05 Confección  e instalación de ventana de  aluminio y vidrio 
anodizado 3/16 en  sala de audiencias (0.90 x 1.00) mts

1.00 ud 23,500.00 23,500.00          

4.06 Confección  e  instalación de ventana de  aluminio y vidrio 
anodizado 3/16 en  entrada ppal. (1.00 x 2.00) mts 1.00 ud 23,500.00 23,500.00          

Sub-total 167,394.55RD$                      

5.00 MISCELANEOS

5.01 Instalación de hierros frontales (existentes) 1.00 pa 5,500.00 5,500.00            

5.02
Suministro e instalación de Plafón en sheetrock 20.00 m2 1,289.91 25,798.20          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.03 Suministro e Instalación de escalones de granito fondo gris en 
entrada (Demolición incluida en la partida No. 2.01) 25.00 m 1,909.95 47,748.75          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.04 Suministro e Instalación de Vidrio flotante templado sobre counter 
de Atención Permanente 1.00 ud 3,000.00 3,000.00            

5.05 Bote de escombros, limpieza continua y  final 1.00 pa 4,300.00 4,300.00            

5.06 Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

2,230.00 m2 221.60 494,168.00        
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
5.07 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles 

(incluye resane de imperfecciones en pañete)
1,350.00 m2 221.60 299,160.00        

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.08 Mantenimiento y pintura de puerta 10.00 ud 5,000.00 50,000.00          

Sub-total 929,674.95RD$                      

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,058,275.53RD$                   

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 205,827.55RD$                          

6.02 3.00% 61,748.27RD$                            

6.03 2.50% 51,456.89RD$                            

SUB-TOTAL RD$319,032.71

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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SUB-TOTAL GRAVADO RD$2,377,308.24

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 237,730.82RD$                      

6.04 18.00% 42,791.55RD$                            

6.05 4.50% 92,622.40RD$                            

6.06 1.00% 20,582.76RD$                            

6.07 0.10% 2,058.28RD$                              

6.08 1.00% 20,582.76RD$                            

6.09 2.00% 41,165.51RD$                            

SUB-TOTAL  (RD$) 219,803.25RD$                      

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 538,835.95RD$                      

6.10 5.00% 102,913.78RD$                          

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,700,025.26RD$                   

NOTA:Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$2,700,026.79 $2,700,025.26 $1.53

   

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección personal

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Observaciones

Diferencias de decimales en Multiplicación 
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Part. Descripción Cant. Und. PU Valor  (RD$) Sub-total

1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 45.14 m2 160.00              7,222.40            

1.02
Demolición de pisos existentes 34.50 m2 168.21              5,803.25            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

4.80 ud 1,500.00           7,200.00            

1.04 Desmonte de lámparas existentes 2.10 ud 1,400.00           2,940.00            

1.05 Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

4.80 ud 17,500.00        84,000.00          

1.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

34.50 m2 850.00              29,325.00          

1.07 Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.10 ud 1,038.70           2,181.27            

1.08
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

34.50 m2 1,642.92           56,680.74          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso

45.14 m2 1,642.92           74,161.41          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento 
de caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

3.60 ud 12,500.00        45,000.00          

1.11 Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, Altura 16  x1/4'', Ancho 190  x1/4'' blanco, anti manchas de 
un hoyo  para un grifo monomando

3.90 ud 12,200.00        47,580.00          

CESAR RAFAEL FELIZ

1.12 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

3.90 ud 5,000.00           19,500.00          

1.13 Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para 
suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Reimpresión

0.30 pa 68,750.00        20,625.00          

1.14 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 1.80 ud 2,050.00           3,690.00            

1.15
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

3.00 ud 4,000.00           12,000.00          

1.16 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

2.00 ud 14,500.00        29,000.00          

1.17
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biselados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 1.00 m x 0.7 m

18.08 p2 1,250.00           22,600.00          

1.18
Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

1.80 ud 6,500.00           11,700.00          

1.19 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.80 ud 14,300.00        25,740.00          

1.20 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-
277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

4.50 ud 6,497.53           29,238.89          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.21
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones 
y modificaciones)

5.50 ud 7,500.00           41,250.00          

1.22 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

1.80 ud 2,397.59           4,315.66            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.23
Suministro e Instalación de Barra para minusválidos acero inoxidable 
redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable.

0.60 ud 10,100.00        6,060.00            

1.24 Suministro e Instalación de Muros de Denglass 1/2”  en baño para 
personas discapacitadas

9.78 m2 2,343.99           22,924.22          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 610,737.84RD$                         

2.00 SALA DE LACTANCIA

2.01 Demolición de muros blocks 3.36 m2 210.00              705.60               

2.02 Desmonte de puertas 1.00 ud 500.00              500.00               

2.03 Reparación de pisos 1.00 pa 95,000.00        95,000.00          
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CESAR RAFAEL FELIZ

2.04

Suministro e Instalación de Muro de sheetrock acústico 10.92 m2 2,343.99           25,596.37          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.05 Suministro e Instalación de Muro de blocks de 6" 2.40 m2 1,412.20           3,389.28            

2.06 División de aluminio y vidrio P40 con laminado Frosted 29.05 p2 350.00 10,167.50          

2.07 Limpieza de pisos existentes 20.00 m2 160.00              3,200.00            

2.08 Suministro e Instalación de  Salidas cenitales 4.00 ud 1,841.77           7,367.08            

2.09 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

18.30 m2 1,000.00           18,300.00          

2.10 Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

1.00 ud 1,038.70           1,038.70            

2.11 Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado , 
Altura 16 1/4'', Ancho 1901/4'' blanco, anti manchas de un hoyo  
para un grifo monomando (sin mueble)

1.00 ud 5,300.00           5,300.00            

2.12 Suministro e estación de mueble de lavamanos 1.00 ud 6,200.00           6,200.00            

2.13 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

1.00 ud 5,000.00           5,000.00            

2.14 Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para 
suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Reimpresión

1.00 pa 20,625.00        20,625.00          

2.15 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 2,050.00           2,050.00            

2.16 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

1.00 ud 14,500.00        14,500.00          

2.17 Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

6.00 p2 1,250.00           7,500.00            

2.18 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones 2.18 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones 
y modificaciones)

1.00 ud 20,625.00        20,625.00          

2.19 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-
277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

4.00 ud 6,497.53           25,990.12          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.20 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

1.00 ud 2,397.59           2,397.59            

Sub-total 275,452.24RD$                         

3.00 ACCESIBILIDAD (RAMPAS)

3.01 Demolición de pisos y escalones existentes
10.00 m2 168.21 1,682.10            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 3.20 m3 381.76 1,221.63            

3.03 Zapata de muros de 8" profundidad 0.50 mts, ancho 0.60 mts 1.44 m3 10,633.98 15,312.93          

3.04 Muros de blocks de 8" cámara llena
10.00 m2 1,795.57 17,955.70          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.05 Relleno compactado con material clasificado 4.50 m3 603.92 2,717.64            

3.06 Losa piso de H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla 
Electrosoldada 15 x 15 cms y terminación estriado superficial de 
rampa /Líneas antideslizante

29.47 m2 823.22 24,260.29          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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CESAR RAFAEL FELIZ

3.07 Confección e Instalación de Barandilla en Hierro negro de tubos  de 
2" y 1 1/2" , incluye pintura epoxica y anticorrosiva 47.57 ml 5,412.00 257,448.84        

3.08 Acera rayada en entrada y rampa 35.00 m2 903.64 31,627.40          

Sub-total 352,226.53RD$                         

4.00 PUERTAS Y VENTANAS 

4.01 Suministro e instalación de Puertas de  aluminio y vidrio anodizado 
3/16 en  entrada ppal.(1.00 x 2.10) mts

2.00 ud 15,000.00 30,000.00          

4.02 Suministro e instalación de puerta de  caoba en  baño minusválidos 
(1.00 x 2.10) mts

1.00 ud 17,500.00        17,500.00          

4.03 Suministro e instalación de puertas de caoba baños jueces (0.90 x 
2.10) mts 1.00 ud 17,500.00        17,500.00          

4.04 Suministro e instalación de puerta doble de  aluminio y vidrio 
anodizado 3/16 en  sala de audiencias (1.20 x 2.10) mts 1.00 ud 35,000.00 35,000.00          

4.05 Confección  e instalación de ventana de  aluminio y vidrio anodizado 
3/16 en  sala de audiencias (0.90 x 1.00) mts

1.00 ud 7,500.00 7,500.00            

4.06 Confección  e  instalación de ventana de  aluminio y vidrio 
anodizado 3/16 en  entrada ppal. (1.00 x 2.00) mts 1.00 ud 7,500.00 7,500.00            

Sub-total 115,000.00RD$                         

5.00 MISCELANEOS

5.01 Instalación de hierros frontales (existentes) 1.00 pa 115,000.00 115,000.00        

5.02
Suministro e instalación de Plafón en sheetrock 20.00 m2 2,343.99 46,879.80          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.03 Suministro e Instalación de escalones de granito fondo gris en  diferencias de decimales en la 5.03 Suministro e Instalación de escalones de granito fondo gris en 
entrada (Demolición incluida en la partida No. 2.01) 25.00 m 1,602.45 40,061.25          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.04 Suministro e Instalación de Vidrio flotante templado sobre counter de 
Atención Permanente 1.00 ud 9,000.00 9,000.00            

5.05 Bote de escombros, limpieza continua y  final 1.00 pa 17,500.00 17,500.00          

5.06 Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

2,230.00 m2 125.94 280,846.20        

5.07 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles 
(incluye resane de imperfecciones en pañete)

1,350.00 m2 125.94 170,019.00        

5.08
Mantenimiento y pintura de puerta 10.00 ud 772.05 7,720.50            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 687,026.75RD$                         

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,040,443.36RD$                      

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 204,044.34RD$                             

6.02 3.00% 61,213.30RD$                               

6.03 2.50% 51,011.08RD$                               

SUB-TOTAL RD$316,268.72

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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SUB-TOTAL GRAVADO RD$2,356,712.08

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 235,671.21RD$                         

6.04 18.00% 42,420.82RD$                               

6.05 4.50% 91,819.95RD$                               

6.06 1.00% 20,404.43RD$                               

6.07 0.10% 2,040.44RD$                                 

6.08 1.00% 20,404.43RD$                               

6.09 2.00% 40,808.87RD$                               

SUB-TOTAL  (RD$) 217,898.95RD$                         

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 534,167.67RD$                         

6.10 5.00% 102,022.17RD$                             

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,676,633.20RD$                      

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección personal

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$2,670,940.59 $2,676,633.20 ($5,692.61)

          
                                                                   

   

Diferencias de decimales en Multiplicación, Le aplicó el 18% del 10 
% al costo directo , siendo lo correcto a la Base Imponible de 

Impuestos

Observacion
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1.00 BAÑOS PÚBLICOS PARA DAMAS, CABALLEROS Y PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

1.01 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 150.00             600.00              

1.02 Apertura de hueco de puerta en muro de bloques (1.00 x 2.10) mts 1.00 ud 6,000.00          6,000.00           

1.03 Desmonte de plafón existente 22.00 m2 20.00               440.00              

1.04 Desmonte de Puertas en división de baños existente (0.70 x 1.70) mts 6.00 ud 400.00             2,400.00           

1.05
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

13.00 ud 400.00             5,200.00           

1.06 Desmonte de tope  de granito existente para lavamanos 2.00 ud 800.00             1,600.00           

1.07 Demolición de piso y cerámica de pared existentes 93.00 m2 116.33             10,818.69         

1.08
Colocación de Muros de block de 4 sobre divisiones existente de block 
(incluye pañete, canto y mocheta)

3.28 m2 1,502.76          4,929.05           

1.09 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso

153.00 m2 1,181.02          180,696.06        diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

21.84 m2 1,301.02          28,414.28         

1.11 Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída 
lenta, con push botton, acabado pulido color blanco.

7.00 ud 9,971.47          69,800.29         

1.12
Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, Altura 16 1/4'', Ancho 19  1/4'' blanco, anti manchas de un 
hoyo  para un grifo monomando

4.00 ud 6,838.03          27,352.12         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Excavación de zapata en división de baño nueva 0.64 m3 1,510.00          966.40              

1.14 Zapata de muro de bloques de 6" en división de baño nueva 0.40 m3 9,574.03          3,829.61           

1.15 Viga de amarre de 0.15 x0.20 en división de baño nueva 0.12 m3 34,643.54         4,157.22           

1.16 Suministro y colocación de muros de block de 6 en área de baño 
personas con discapacidad 

16.20 m2 1,381.80          22,385.16         

1.17 Pañete en muro en división de baño nueva 32.40 m2 257.74             8,350.78            diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.18
Suministro e Instalación de Lavamanos colgado a la pared apto para 
personas con discapacidad, de porcelana blanco, 20'' x 18'' de un 
hoyo  para un grifo monomando

1.00 ud 18,500.00         18,500.00         

1.19
Suministro e Instalación de Puertas para Divisiones de Inodoros en 
plástico sólido, Color Blanco, de alta resistencia (0.7 x 2.00) mts

6.00 ud 8,000.00          48,000.00         

1.20 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

21.74 m2 844.36             18,356.39          diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.21 Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 8,500.00          17,000.00         

1.22 Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 
1 1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 2,900.00          5,800.00           

1.23 Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 
dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

3.00 ud 4,500.00          13,500.00         

1.24
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-
277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

6.00 ud 4,328.15          25,968.90         

1.25 Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos 5.00 ud 3,200.00          16,000.00         

1.26 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de 
baterías con sensor

5.00 ud 6,465.00          32,325.00         

1.27
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

7.00 ud 8,755.00          61,285.00         

1.28
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

3.00 ud 7,900.00          23,700.00         

1.29
Suministro e Instalación de Extractor de aire 16" (700 CFM) para 
plafón, con rejilla cromada exterior y manga flexible. 

1.00 ud 6,590.00          6,590.00           

1.30
Suministro e Instalación de Interruptor sencillo Polímero Color blanco 
(Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada 
de soporte

3.00 ud 1,100.65          3,301.95           

1.31 Suministro e Instalación de Tomacorriente 110V polímero color blanco 2.00 ud 1,152.65          2,305.30           

1.32 Suministro e Instalación de salidas cenitales 2.00 ud 981.65             1,963.30           

1.33 Suministro e Instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy 32.00 p2 1,068.77          34,200.64         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA BARAHONA 

Cosmo Caribe
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1.34 Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con 
parilla cuadrada. 

3.00 ud 782.00             2,346.00           

1.35
 Suministro e instalación de puerta nueva  en caoba de 1.00 x 2.10m

1.00 ud 41,630.87         41,630.87         

1.36
Mantenimiento y Pintura de Puertas  en caoba existentes de 0.90 x 
2.10m

2.00 ud 41,630.87         83,261.74         

1.37
Suministro de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 
drenaje sanitario en PVC semi-presión

1.00 pa 14,700.00         14,700.00         

1.38
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 11,200.00         11,200.00         

1.39 Traslado y bote de escombros(Tres viaje en camión de 6 M3) 3.00 m3 502.71             1,508.13           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.40 Limpieza continua y final 1.00 ud 2,000.00          2,000.00           

Sub-total 863,382.88RD$                              

2.00 BAÑO JUEZ CAMARA CIVIL

2.01 Demolición de cerámicas de piso y pared existente 21.54 m2 116.33             2,505.75           

2.02 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa 2,000.00          2,000.00           

2.03 Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

2.57 m2 1,301.02          3,343.62           

2.04 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso

18.57 m2 1,181.02          21,931.54          diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.05 Suministro e Instalación de Puerta en polimetal panelada (0.80 x 2.1), 
color blanca

1.00 ud 7,100.00          7,100.00           

2.06
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

2.57 m2 844.36             2,170.01            diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.07 Suministro e Instalación de Interruptor sencillo Polímero Color blanco 
(Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada 
de soporte

1.00 ud 1,100.65          1,100.65           

2.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado de una pieza, con 
asiento de caída lenta (sin tapa) color blanco, de alta eficiencia y 
consumo ultra bajo

1.00 ud 9,971.47          9,971.47           

2.09 Suministro e Instalación de Lavamanos  de pedestal 1.00 ud 5,600.00          5,600.00           

2.10 Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro 
de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión

1.00 ud 6,000.00          6,000.00           

2.11 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de 
baterías con sensor

1.00 ud 6,465.00          6,465.00           

2.12 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

1.00 ud 8,755.00          8,755.00           

2.13 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

1.00 ud 7,900.00          7,900.00           

2.14 Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos 1.00 ud 3,400.00          3,400.00           

2.15 Suministro e Instalación de Espejo nuevo canteados y biselado fijado 
con accesorios en acero inoxidable, con dimensiones de 1.00 mt x 
0.70 mt

1.00 ud 4,500.00          4,500.00           

2.16 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 5,100.00          5,100.00           

Sub-total 97,843.04RD$                                

3.00 ACCESIBILIDAD (RAMPAS, SEÑALIZACION)

3.01 Excavación zapata de muro de 8'' 11.77 m3 810.00             9,533.70           

3.02 Bote de material excavado 15.30 m3 502.71             7,691.46           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.03 Relleno compactado con material clasificado para acera y rampa 24.00 m3 904.74             21,713.76         

3.04 Zapata de muros de 8'' 3.75 m3 9,574.03          35,902.61         

3.05 Suministro y colocación de muros de block de 8"(Bastones a 0.60 mts) 35.00 m2 1,765.66          61,798.10         

3.06 HA Viga de amarre a nivel de piso 0.20 x 0.20 mts 1.30 m3 34,643.54         45,036.60         

3.07 Acera  con terminación rallada, incluye suministro y colocación Malla 
Electrosoldada 10 x 10 cms( con señalización táctil)

33.00 m2 959.71             31,670.43         
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3.08 Pañete en muros de rampa 22.05 m2 257.74             5,683.17           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.09 Señalización de rampa 1.00 ud 5,500.00          5,500.00           

3.10 Confección e Instalación de Barandilla en Acero Inoxidable de tubos  
de 2" y 1 1/2"

30.00 ml 2,500.00          75,000.00         

3.11 Limpieza continua y bote 1.00 pa 2,000.00          2,000.00           

Sub-total 301,529.83RD$                              

4.00 PARTE FRONTAL (EXPLANADA) ACCESIBILIDAD MINUSVALIDOS

4.01 Demolición de pisos y escalones existentes en parte frontal 58.42 m2 116.33             6,796.00           

4.02
Bote de material demolido 9.00 m3 502.71             4,524.39            diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.03 Excavación a mano en zapata para explanada 4.42 m2 810.00             3,580.20           

4.04
Bote de material excavado 5.47 m3 502.71             2,749.82           

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

4.05 Zapata de muro de muro de 8'' 2.21 m3 9,574.03          21,158.61         

4.06 HA Viga de amarre a nivel de piso de 0.20 x 0.20 mts 0.60 m3 34,643.54         20,786.12         

4.07
Suministro y colocación de muro de block de 8" en explanada parte 
frontal

13.90 m2 1,765.66          24,542.67         

4.08
Pañete en muros de block explanada parte frontal 7.00 m2 257.74             1,804.18           

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

4.09
Relleno compactado para subir nivel de piso parte frontal, material 
clasificado

29.90 m3 904.74             27,051.73         

4.10

Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación 
Malla Electrosoldada 15 x 15 cms D2.3, en área explanada

31.16 m2 959.71             29,904.56         

4.11

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros, antideslizantes, área explanada(Europeo de buena 
calidad)

31.16 m2 1,301.02          40,539.78         

4.12 Acera violinada y rallada  en entrada con malla electrosoldada 34.00 m2 959.71             32,630.14         

4.13

Boldillo en entrada para delimitar acera( incluye excavación, bote de
material, tres líneas de block de ", pañete y zapata de muro a
e=0.20mts

14.00 ml 900.00             12,600.00         

4.14
Suministro e Instalación de Escalones en granito fondo blanco en 
parte frontal

22.00 ml 2,053.80          45,183.60          diferencias de decimales en la 
multiplicación 

4.15
Suministro e Instalación de zócalos de Porcelanato en tono claros, 
antideslizantes, área explanada

21.00 ml 171.02             3,591.42            diferencias de decimales en la 
multiplicación 

4.16
Confección e Instalación de Barandilla en Acero Inoxidable de tubos  
de 2" y 1 1/2"

6.60 ml 2,500.00          16,500.00         

4.17 Limpieza continua y bote 1.00 pa 2,000.00          2,000.00           

Sub-total 293,943.22RD$                              

5.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (AREA DE MENSAJERIA)

5.01 Desmonte de plafón existente 15.00 m2 20.00               300.00              

5.02 Desmonte de luminaria existente 2.00 ud 150.00             300.00              

5.03 Reinstalación de lámparas desmontadas 2.00 ud 700.00             1,400.00           

5.04 Demolición y traslado de cerámicas en porcelanato existentes 15.00 m2 116.33             1,744.95           

5.05 Bote de material demolido(Camión de 6m3) 1.00 viaje 3,000.00          3,000.00           

5.06 Refuerzo de estructura en perfiles ( HSS 2 X 4) 1.00 pa 15,000.00         15,000.00         

5.07 Suministro e instalación de Techo en metaldedk 15.00 m2 5,189.00          77,835.00         

5.08 Suministro e instalación de Malla electrosoldada de 10 x 10 cm 15.00 m2 250.00             3,750.00           

5.09 Hormigón 210 kg/cm2(E=0.05mts) incluye ligado y vaciado 1.00 m3 7,600.00          7,600.00           

5.10 Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros

15.00 m2 1,301.02          19,515.30         

5.11
Suministro y colocación de Zócalos en porcelanato (0.60 mt x 0.10 mt) 23.42 ml 171.02             4,005.29            diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.12
Suministro y colocación de plafón 2 x 2 Vinil yeso 15.00 m2 844.36             12,665.40         

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.13 Suministro y aplicación de Pintura blanco colonial 66 satinada 80.00 m2 134.00             10,720.00         

5.14 Reparación de mocheta de ventana 1.00 ud 1,200.00          1,200.00           

5.15 Impermeabilizante de techo en aluzinc con lona granulada 20.00 m2 415.00             8,300.00           

Sub-total 167,335.94RD$                              
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6.00 ACERA PARTE FRONTAL

6.01 Demolición de acera existente y contén 131.20 ml 116.33             15,262.50         

6.02
Bote de material demolido 17.00 m3 502.71             8,546.07            diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.03 Construcción de acera rallada con acero malla 172.00 m2 959.71             165,070.12       

6.04 Construcción de contén 75.00 ml 800.00             60,000.00         

6.05 Rampa en hormigón rallado en acera frontal 2.00 ud 4,000.00          8,000.00           

. Sub-total 256,878.69RD$                              

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura interior semi-gloss en pasillos 1,400.00 m2 130.00             182,000.00       

7.02 Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica en parte frontal 233.00 m2 118.00             27,494.00         

. Sub-total 209,494.00RD$                              
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ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA BARAHONA 

Cosmo Caribe

8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de barandilla para minusválidos en rampa en 
tubo de 3 galvanizado en antiguo Juzgado de Paz

6.00 ml 1,800.00          10,800.00         

8.02
Rampa para minusválidos DE 4.60 Mts de ancho por 1.80 de longitud 
violinada y rallada según planos entrada principal incluye demolición y 
bote 

1.00 ud 21,000.00         21,000.00         

8.03
Mantenimiento de puertas incluye( desmontura, rapillado, pintura, 
llavín y montura)

10.00 ud 3,500.00          35,000.00         

. Sub-total 66,800.00RD$                                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,257,207.60RD$                            

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 10.00% 225,720.76RD$                                       

9.02 3.00% 67,716.23RD$                                         

9.03 2.50% 56,430.19RD$                                         

SUB-TOTAL (RD$) 349,867.18RD$                              

SUB-TOTAL GRAVADO 2,607,074.78RD$                            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 260,707.48RD$                              

9.04 18.00% 46,927.35RD$                                         

9.05 4.50% 101,574.34RD$                                       

9.06 1.00% 22,572.08RD$                                         

9.07 0.10% 2,257.21RD$                                           

9.08 1.00% 22,572.08RD$                                         

9.09 2.00% 45,144.15RD$                                         

SUB-TOTAL  (RD$) 241,047.21RD$                              

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$590,914.39

9.10. 5.00% 112,860.38                                              

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,960,982.37RD$                            

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$2,960,981.81 $2,960,982.37 ($0.56)

        ____________________________                                                                                                

        

Observacion

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección personal

Imprevistos

diferencia de decimales en Multiplicación
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1.00 BAÑOS PÚBLICOS PARA DAMAS, CABALLEROS Y PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

1.01 Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 300.00               1,200.00            

1.02 Apertura de hueco de puerta en muro de bloques (1.00 x 2.10) mts 1.00 ud 750.00               750.00               

1.03 Desmonte de plafón existente 22.00 m2 86.63                 1,905.86            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.04 Desmonte de Puertas en división de baños existente (0.70 x 1.70) mts 6.00 ud 500.00               3,000.00            

1.05
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

13.00 ud 621.24               8,076.12            

1.06 Desmonte de tope  de granito existente para lavamanos 2.00 ud 1,000.00            2,000.00            

1.07 Demolición de piso y cerámica de pared existentes 93.00 m2 97.53                 9,070.29            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.08
Colocación de Muros de block de 4 sobre divisiones existente de block 
(incluye pañete, canto y mocheta)

3.28 m2 1,828.43            5,997.25            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.09
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso

153.00 m2 1,676.96            256,574.88        
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 
claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

21.84 m2 1,741.41            38,032.39          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.11
Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, 
con push botton, acabado pulido color blanco.

7.00 ud 13,192.83          92,349.81          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA BARAHONA 

con push botton, acabado pulido color blanco. multiplicación 

1.12
Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, Altura 16 1/4'', Ancho 19  1/4'' blanco, anti manchas de un hoyo  
para un grifo monomando

4.00 ud 10,189.66          40,758.64          

1.13 Excavación de zapata en división de baño nueva 0.64 m3 512.52               328.01               

1.14 Zapata de muro de bloques de 6" en división de baño nueva 0.40 m3 9,880.66            3,952.26            

1.15 Viga de amarre de 0.15 x0.20 en división de baño nueva 0.12 m3 29,550.43          3,546.05            

1.16
Suministro y colocación de muros de block de 6 en área de baño 
personas con discapacidad 

16.20 m2 1,257.60            20,373.12          

1.17 Pañete en muro en división de baño nueva 32.40 m2 322.57               10,451.27          

1.18
Suministro e Instalación de Lavamanos colgado a la pared apto para 
personas con discapacidad, de porcelana blanco, 20'' x 18'' de un hoyo  
para un grifo monomando

1.00 ud 10,419.66          10,419.66          

1.19
Suministro e Instalación de Puertas para Divisiones de Inodoros en 
plástico sólido, Color Blanco, de alta resistencia (0.7 x 2.00) mts

6.00 ud 9,243.89            55,463.34          

1.20
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

21.74 m2 921.26               20,028.19          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.21
Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 15,000.00          30,000.00          

1.22
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 
1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 5,870.97            11,741.94          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.23
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 
dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

3.00 ud 3,900.00            11,700.00          

1.24
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

6.00 ud 3,333.52            20,001.12          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.25 Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos 5.00 ud 3,610.00            18,050.00          

1.26
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de 
baterías con sensor

5.00 ud 1,800.00            9,000.00            

1.27
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 
grandes de papel higiénico

7.00 ud 4,000.00            28,000.00          

1.28
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

3.00 ud 2,000.00            6,000.00            

1.29
Suministro e Instalación de Extractor de aire 16" (700 CFM) para plafón, 
con rejilla cromada exterior y manga flexible. 

1.00 ud 4,500.00            4,500.00            
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1.30
Suministro e Instalación de Interruptor sencillo Polímero Color blanco 
(Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada 
de soporte

3.00 ud 1,332.83            3,998.49            

1.31 Suministro e Instalación de Tomacorriente 110V polímero color blanco 2.00 ud 1,557.66            3,115.32            

1.32 Suministro e Instalación de salidas cenitales 2.00 ud 1,238.45            2,476.90            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.33 Suministro e Instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy 32.00 p2 1,100.00            35,200.00          

1.34
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con 
parilla cuadrada. 

3.00 ud 1,923.72            5,771.16            

1.35
 Suministro e instalación de puerta nueva  en caoba de 1.00 x 2.10m

1.00 ud 24,345.07          24,345.07          

1.36
Mantenimiento y Pintura de Puertas  en caoba existentes de 0.90 x 
2.10m 2.00 ud 5,000.00            10,000.00          

1.37
Suministro de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 
drenaje sanitario en PVC semi-presión

1.00 pa 3,751.89            3,751.89            

1.38
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 1,950.00            1,950.00            

1.39 Traslado y bote de escombros(Tres viaje en camión de 6 M3) 3.00 m3 3,000.00            9,000.00            

1.40 Limpieza continua y final 1.00 ud 2,000.00            2,000.00            

Sub-total 824,879.03RD$                         

2.00 BAÑO JUEZ CAMARA CIVIL

2.01
Demolición de cerámicas de piso y pared existente 21.54 m2 97.53                 2,100.80            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.02 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa 1,500.00            1,500.00            

2.03 Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 
claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

2.57 m2 1,741.41            4,475.42            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.04 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso

18.57 m2 1,676.96            31,141.15          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.05 Suministro e Instalación de Puerta en polimetal panelada (0.80 x 2.1), 
color blanca

1.00 ud 10,134.40          10,134.40          

2.06
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

2.57 m2 921.26               2,367.64            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.07 Suministro e Instalación de Interruptor sencillo Polímero Color blanco 
(Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada 
de soporte

1.00 ud 1,332.83            1,332.83            

2.08 Suministro e Instalación de Inodoro elongado de una pieza, con asiento 
de caída lenta (sin tapa) color blanco, de alta eficiencia y consumo ultra 
bajo

1.00 ud 13,192.83          13,192.83          

2.09 Suministro e Instalación de Lavamanos  de pedestal 1.00 ud 12,537.43          12,537.43          

2.10 Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro 
de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión

1.00 ud 3,751.89            3,751.89            

2.11 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de 
baterías con sensor

1.00 ud 1,800.00            1,800.00            

2.12 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 
grandes de papel higiénico

1.00 ud 4,000.00            4,000.00            

2.13
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud 2,000.00            2,000.00            

2.14 Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos 1.00 ud 3,610.00            3,610.00            

2.15 Suministro e Instalación de Espejo nuevo canteados y biselado fijado 
con accesorios en acero inoxidable, con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 
mt

1.00 ud 3,900.00            3,900.00            

2.16 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 1,950.00            1,950.00            

Sub-total 99,794.39RD$                           

3.00 ACCESIBILIDAD (RAMPAS, SEÑALIZACION)
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3.01 Excavación zapata de muro de 8'' 11.77 m3 512.52               6,032.36            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.02 Bote de material excavado 15.30 m3 500.00               7,650.00            

3.03 Relleno compactado con material clasificado para acera y rampa 24.00 m3 776.77               18,642.48          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.04 Zapata de muros de 8'' 3.75 m3 9,888.13            37,080.49          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.05 Suministro y colocación de muros de block de 8"(Bastones a 0.60 mts) 35.00 m2 2,222.16            77,775.60          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.06 HA Viga de amarre a nivel de piso 0.20 x 0.20 mts 1.30 m3 25,023.96          32,531.15          

3.07
Acera  con terminación rallada, incluye suministro y colocación Malla 
Electrosoldada 10 x 10 cms( con señalización táctil)

33.00 m2 1,273.25            42,017.25          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.08 Pañete en muros de rampa 22.05 m2 322.57               7,112.67            

3.09 Señalización de rampa 1.00 ud 4,500.00            4,500.00            

3.10
Confección e Instalación de Barandilla en Acero Inoxidable de tubos  de 
2" y 1 1/2"

30.00 ml 2,943.75            88,312.50          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.11 Limpieza continua y bote 1.00 pa 2,000.00            2,000.00            

Sub-total 323,654.50RD$                         

4.00 PARTE FRONTAL (EXPLANADA) ACCESIBILIDAD MINUSVALIDOS

4.01
Demolición de pisos y escalones existentes en parte frontal 58.42 m2 97.53                 5,697.70            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Bote de material demolido 9.00 m3 500.00               4,500.00            4.02 Bote de material demolido 9.00 m3 500.00               4,500.00            

4.03
Excavación a mano en zapata para explanada 4.42 m2 605.71               2,677.24            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

4.04 Bote de material excavado 5.47 m3 500.00               2,735.00            

4.05 Zapata de muro de muro de 8'' 2.21 m3 9,888.13            21,852.77          

4.06 HA Viga de amarre a nivel de piso de 0.20 x 0.20 mts 0.60 m3 25,230.62          15,138.37          

4.07

Suministro y colocación de muro de block de 8" en explanada parte 
frontal

13.90 m2 2,222.16            30,888.02          

4.08 Pañete en muros de block explanada parte frontal 7.00 m2 322.57               2,257.99            

4.09
Relleno compactado para subir nivel de piso parte frontal, material 
clasificado

29.90 m3 776.77               23,225.42          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.10

Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación 
Malla Electrosoldada 15 x 15 cms D2.3, en área explanada

31.16 m2 1,010.81            31,496.84          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.11

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 
claros, antideslizantes, área explanada(Europeo de buena calidad)

31.16 m2 1,741.41            54,262.34          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.12
Acera violinada y rallada  en entrada con malla electrosoldada 34.00 m2 1,273.25            43,290.50          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

4.13

Boldillo en entrada para delimitar acera( incluye excavación, bote de
material, tres líneas de block de ", pañete y zapata de muro a
e=0.20mts

14.00 ml 3,489.60            48,854.40          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.14
Suministro e Instalación de Escalones en granito fondo blanco en parte 
frontal

22.00 ml 1,909.95            42,018.90          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.15
Suministro e Instalación de zócalos de Porcelanato en tono claros, 
antideslizantes, área explanada

21.00 ml 264.57               5,555.97            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.16
Confección e Instalación de Barandilla en Acero Inoxidable de tubos  de 
2" y 1 1/2"

6.60 ml 7,300.00            48,180.00          

4.17 Limpieza continua y bote 1.00 pa 2,000.00            2,000.00            

Sub-total 382,631.46RD$                         

5.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (AREA DE MENSAJERIA)

5.01
Desmonte de plafón existente 15.00 m2 86.63                 1,299.45            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.02 Desmonte de luminaria existente 2.00 ud 300.00               600.00               

5.03 Reinstalación de lámparas desmontadas 2.00 ud 700.00               1,400.00            

5.04
Demolición y traslado de cerámicas en porcelanato existentes 15.00 m2 115.96               1,739.40            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 
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5.05 Bote de material demolido(Camión de 6m3) 1.00 viaje 3,000.00            3,000.00            

5.06 Refuerzo de estructura en perfiles ( HSS 2 X 4) 1.00 pa 10,000.00          10,000.00          

5.07
Suministro e instalación de Techo en metaldedk 15.00 m2 1,876.86            28,152.90          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.08
Suministro e instalación de Malla electrosoldada de 10 x 10 cm 15.00 m2 376.35               5,645.25            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.09 Hormigón 210 kg/cm2(E=0.05mts) incluye ligado y vaciado 1.00 m3 6,508.27            6,508.27            

5.10 Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 
claros

15.00 m2 1,741.41            26,121.15          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.11
Suministro y colocación de Zócalos en porcelanato (0.60 mt x 0.10 mt) 23.42 ml 264.57               6,196.23            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.12
Suministro y colocación de plafón 2 x 2 Vinil yeso 15.00 m2 921.26               13,818.90          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

5.13 Suministro y aplicación de Pintura blanco colonial 66 satinada 80.00 m2 172.70               13,816.00          

5.14 Reparación de mocheta de ventana 1.00 ud 1,500.00            1,500.00            

5.15 Impermeabilizante de techo en aluzinc con lona granulada 20.00 m2 685.05               13,701.00          

Sub-total 133,498.55RD$                         

6.00 ACERA PARTE FRONTAL

6.01
Demolición de acera existente y contén 131.20 ml 266.66               34,985.79          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

6.02 Bote de material demolido 17.00 m3 500.00               8,500.00            

6.03
Construcción de acera rallada con acero malla 172.00 m2 1,273.25            218,999.00        

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

6.04
Construcción de contén 75.00 ml 1,365.94            102,445.50        

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

6.05 Rampa en hormigón rallado en acera frontal 2.00 ud 6,670.97            13,341.94          

. Sub-total 378,272.23RD$                         

7.00 PINTURA

7.01
Suministro y aplicación de pintura interior semi-gloss en pasillos 1,400.00 m2 185.90               260,260.00        

7.02
Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica en parte frontal 233.00 m2 169.18               39,418.94          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

. Sub-total 299,678.94RD$                         

8.00 MISCELANEOS

8.01
Suministro e instalación de barandilla para minusválidos en rampa en 
tubo de 3 galvanizado en antiguo Juzgado de Paz

6.00 ml 2,943.75            17,662.50          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.02
Rampa para minusválidos DE 4.60 Mts de ancho por 1.80 de longitud 
violinada y rallada según planos entrada principal incluye demolición y 
bote 

1.00 ud 13,410.16          13,410.16          

8.03
Mantenimiento de puertas incluye( desmontura, rapillado, pintura, llavín 
y montura)

10.00 ud 5,000.00            50,000.00          

. Sub-total 81,072.66RD$                           

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,523,481.76RD$                      

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 10.00% 252,348.18RD$                             

9.02 3.00% 75,704.45RD$                               

9.03 2.50% 63,087.04RD$                               

SUB-TOTAL (RD$) 391,139.67RD$                         

SUB-TOTAL GRAVADO 2,914,621.43RD$                      

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 291,462.14RD$                         

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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9.04 18.00% 52,463.19RD$                               

9.05 4.50% 113,556.68RD$                             

9.06 1.00% 25,234.82RD$                               

9.07 0.10% 2,523.48RD$                                 

9.08 1.00% 25,234.82RD$                               

9.09 2.00% 50,469.64RD$                               

SUB-TOTAL  (RD$) 269,482.63RD$                         

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$660,622.30

9.10. 5.00% 126,174.09                                     

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,310,278.15RD$                      

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia Observacion

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección personal

Imprevistos

por DIF

$3,310,277.08 $3,310,278.15 ($1.07)

 

 

presentan diferencias de decimales en la multiplicación



Fecha : 29 de septiembre de 2021

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN DE LA MAGUANA Solicitado por :
Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)
PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PUBLICOS PARA CABALLEROS 1ER NIVEL

1.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 
etc.)

5.00 ud 550.00 2,750.00              

1.02 Desmonte de plafón existente 12.00 m2 110.00 1,320.00              

1.03 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 51.00 m2 350.00 17,850.00            

1.04 Desmonte luminarias existentes 2.00 ud 400.00 800.00                 

1.05 Desmonte de puerta  existentes 1.00 ud 250.00 250.00                 

1.06 Desmonte de tope para lavamanos existente 1.00 ud 1,000.00 1,000.00              

1.07 Desmonte de divisiones en baño existentes 1.00 ud 350.00 350.00                 

1.08 División en muro de bloque de 6'' 14.00 m2 1,195.98 16,743.72            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.09 Pañete en muros 28.00 m2 376.41 10,539.48            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Zapata de muros de 0.45  x 0.20 m 0.36 m3 8,485.60 3,054.82              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Viga de amarre de 0.15 x 0.20 m 0.25 m3 23,334.35 5,833.59              

1.12
Suministro e instalación de puerta en caoba de 1.00 x 2.10 puerta simple 
batiente, marcos y hojas panelada similar a la existente con manija  en 
acero inoxidable L de 1/2 de proyección

1.00 ud 21,623.29 21,623.29            

1.13 Suministro e instalación de puerta en poli metal color  caoba de 0.90 x 
2.10

1.00 ud 6,363.29 6,363.29              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Suministro e Instalación de Divisiones de Inodoros de plástico sólido, 
Color Blanco, de alta resistencia

6.10 m2 1,300.00 7,930.00              

1.15
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 
claros acorde con el porcelanato de piso

65.00 m2 1,559.42 101,362.30          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.16
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 
claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

12.00 m2 1,559.42 18,713.04            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.17
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

12.00 m2 350.00 4,200.00              

1.18
Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. Incluye 
tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

1.00 ud 9,640.00 9,640.00              

1.19
Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída 
lenta,push button , acabado pulido. 

3.00 ud 10,876.35 32,629.05            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.20
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, 
altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un 
grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

3.00 ud 10,179.41 30,538.23            

1.21
Suministro  e instalación de barra para personas con discapacidad en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 10,000.00 20,000.00            

1.22
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 
dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

2.00 ud 3,500.00 7,000.00              

1.23
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM

3.00 ud 2,500.00 7,500.00              

1.24 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 2.00 ud 2,500.00 5,000.00              

1.25
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 
grandes de papel higiénico

3.00 ud 2,100.00 6,300.00              

1.26
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud 2,500.00 2,500.00              

1.27
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

4.00 ud 1,500.00 6,000.00              

1.28 Suministro e Instalación de extractor según detalles de planos 1.00 ud 10,000.00 10,000.00            

1.29 Suministro e Instalación de salida cenitales 2.00 ud 1,365.19 2,730.38              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.

OBRA:
ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN 

DE LA MAGUANA



Fecha : 29 de septiembre de 2021

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN DE LA MAGUANA Solicitado por :
Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.

OBRA:
ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN 

DE LA MAGUANA

1.30
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color 
blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa 
dedicada de soporte

2.00 ud 1,480.25 2,960.50              

1.31
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero 
color blanco

2.00 ud 2,065.71 4,131.42              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.32
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

21.00 p2 1,200.00 25,200.00            

1.33
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 
cuadrada en acero inoxidable. 

2.00 ud 3,431.48 6,862.96              

1.34
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de 
agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión

1.00 pa 5,000.00 5,000.00              

1.35
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, conexiones y 
modificaciones)

2.00 baño 5,500.00 11,000.00            

1.36 Traslado y bote de escombros(tres viaje en camion de 6 Mets) 3.00 viaje 3,500.00 10,500.00            

1.37 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00              

Sub-total 431,176.07RD$                      

2.00 REMOZAMIENTO DE BAÑO PUBLICO DE DAMAS (PRIMER NIVEL)

2.01
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 
etc.)

6.00 ud 550.00 3,300.00              

2.02 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 58.75 m2 370.00 21,737.50            

2.03 Desmonte luminarias existentes 3.00 ud 350.00 1,050.00              

2.04 Desmonte de tope para lavamanos existente 1.00 ud 550.00 550.00                 

2.05 Desmonte de divisiones en baños existentes 1.00 ud 250.00 250.00                 

2.06 Desmonte de puerta  existentes 2.00 ud 200.00 400.00                 

2.07 Desmonte de plafón existente 10.00 m2 150.00 1,500.00              

2.08
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 
claros acorde con el porcelanato de piso

58.75 m2 1,559.42 91,615.93            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.09
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono 
claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

10.00 m2 1,559.42 15,594.20            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.10
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

10.00 m2 686.09 6,860.90              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.11
Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. Incluye 
tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

1.00 ud 9,640.00 9,640.00              

2.12 Suministro e Instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy 25.00 p2 1,200.00 30,000.00            

2.13
Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 
cuadrada en acero inoxidable 

3.00 ud 2,166.00 6,498.00              

2.14
Suministro e Instalación de Divisiones de Inodoros de plástico sólido, 
Color Blanco, de alta resistencia

6.66 m2 1,200.00 7,992.00              

2.15
Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída 
lenta,push button , acabado pulido. 

3.00 ud 12,000.00 36,000.00            

2.16
Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, 
Altura 16 1/4'', Ancho 1901/4'' blanco, antimanchas de un hoyo  para un 
grifo monomando

2.00 ud 10,000.00 20,000.00            

2.17
Suministro e Instalación de Lavamanos ovalado empotrado en la pared sin 
pedestal

1.00 ud 10,000.00 10,000.00            

2.18 Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos 3.00 ud 3,500.00 10,500.00            

2.19
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de 
baterías con sensor

2.00 ud 2,500.00 5,000.00              

2.20
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos 
grandes de papel higiénico

3.00 ud 2,500.00 7,500.00              

2.21
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud 2,500.00 2,500.00              

2.22
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

3.00 ud 3,500.00 10,500.00            
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CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.

OBRA:
ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN 

DE LA MAGUANA

2.23
Suministro e Instalación de Toma-corrientes dobles 120 v. Polímero color 
blanco

1.00 ud 2,000.00 2,000.00              

2.24
Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco 
(Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 
soporte

2.00 ud 2,000.00 4,000.00              

2.25 Suministro e Instalación de salidas cenitales 1.00 ud 1,800.00 1,800.00              

2.26 Suministro e instalación de puerta en poli metal color  caoba de 0.90 x 
2.10 mts

2.00 ud 8,500.00 17,000.00            

2.27 Suministro e Instalación de extractor según detalles de planos 2.00 ud 7,500.00 15,000.00            

2.28
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con 
dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

2.00 ud 2,500.00 5,000.00              

2.29
Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de 
agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión

1.00 pa 5,000.00 5,000.00              

2.30
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 8,500.00 8,500.00              

2.31 Traslado y bote de escombros(Dos viaje en camion de 6 Mets) 2.00 viaje 2,500.00 5,000.00              

2.32 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00              

Sub-total 367,288.53RD$                      

ACCESIBILIDAD 

3.00 RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACERAS

3.01
Demolición de huellas y contrahuellas de escalones frontales cuatro 
unidades de 4.50mts (incluye bote de material)

12.00 m2 200.00 2,400.00              

3.02 Demolición de acera y contén parte frontal 75.00 m2 380.00 28,500.00            

3.03 Bote de material demolido 14.00 m3 380.00 5,320.00              

3.04
Suministro e Instalcion de  huellas y contrahuellas en granito fondo blanco 
(incluye zócalos)

7.60 ml 400.00 3,040.00              

3.05 Excavación de zapata de muros de bloques de 8 15.00 m3 450.00 6,750.00              

3.06 Bote de material excavado 16.90 m3 380.00 6,422.00              

3.07 Zapata de muros de bloques de 8 4.60 m3 8,500.00 39,100.00            

3.08 Muros de block de 8 para sostener  (bastones a 0.60 mts) 36.00 m2 1,300.00 46,800.00            

3.09 Viga de amarre de 0.20 x 0.20 1.08 m2 25,000.00 27,000.00            

3.10 Pañete en muro de block 20.00 m2 370.00 7,400.00              

3.11 Losa de piso con acero malla de 0.10 x 0.10 ms 20.00 m2 1,250.00 25,000.00            

3.12 Relleno compactado con material clasificado 25.00 m3 550.00 13,750.00            

3.13
Suministro e Instalación de pisos en porcelanato de alto trafico 
antideslizante color gris formato de 60 x 60(Europeo de buena calidaad)

20.00 m2 1,500.00 30,000.00            

3.14
Acera en terminación violinada usar sellador para hormigón en rampa de 
minusválidos(incluye suministro e instalación de acero malla)

30.00 m2 1,100.00 33,000.00            

3.15
Acera frontal en terminación violinada (incluye suministro e instalación de 
acero malla)

100.00 m2 900.00 90,000.00            

3.16 Construccion de conten nuevo 50.00 m2 900.00 45,000.00            

3.17 Señalización de rampa para personas con discapacidad 1.00 ud 6,000.00 6,000.00              

3.18
Confección e instalación de baranda en Rampa de acceso para personas
con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos  de 2" y 1 1/2" 

36.80 ml 1,400.00 51,520.00            

3.19 Limpieza final 1.00 pa 10,000.00 10,000.00            

Sub-total 477,002.00RD$                      

4.00 PINTURA

4.01 Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete) en area frontal

450.00 m2 140.00 63,000.00            

4.02
Suministro y aplicación de pintura interio semi-gloss en pasillos y salas de 
audiencias

650.00 m2 140.00 91,000.00            

4.03 Suministro y aplicación de pintura de transito en contén frontal(50ml) 20.00 m2 1,000.00 20,000.00            

Sub-total 174,000.00RD$                      

5.00 MISCELANEOS
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5.01 Reparación de tordo de puerta en entrada principal 1.00 ud 10,000.00 10,000.00            

5.02
Rampa peatonal de 5 mts2 en hormigón (rallado). incluye demolición. 
Bote  y  relleno (ver diseño de palnos)

1.00 ud 9,000.00 9,000.00              

5.03
Mantenimiento puertas en caoba(una hoja)1.00 x 2.50 mts, incluye 
desmontura, rapillado, pintura, cambio de llavin y instalacion

10.00 ud 1,500.00 15,000.00            

Sub-total 34,000.00RD$                        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,483,466.60RD$                   

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 148,346.66RD$                               

6.02 3.00% 44,504.00RD$                                 

6.03 2.50% 37,086.67RD$                                 

SUB-TOTAL 229,937.32RD$                      

SUB-TOTAL GRAVADO 1,713,403.92RD$                   

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 171,340.39RD$                          

6.04 18.00% 30,841.27RD$                                 

6.05 4.50% 66,756.00RD$                                 

6.06 1.00% 14,834.67RD$                                 

6.07 0.10% 1,483.47RD$                                   

6.08 1.00% 14,834.67RD$                                 

6.09 2.00% 29,669.33RD$                                 

SUB-TOTAL  (RD$) 158,419.40RD$                      

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 388,356.72RD$                          

6.10 5.00% 74,173.33RD$                            

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,945,996.65RD$                       

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF

$1,941,857.89 $1,945,996.65

   

Observación

 Aplicó el porcentaje del Itbis al Subtotal General de los 
Costos Directos, siendo lo correcto a la Base Imponible 

de Impuestos 

Diferencia 

($4,138.76)

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

               

Equipos de Seguridad y Protección personal

Imprevistos



OBRA:

FECHA: 29/9/2021

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01

Demolición de cerámicas de pared existentes 94.32 m2 79.43 7,491.84            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.02

Demolición de pisos existentes 60.50 m2 132.38 8,008.99            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

9.00 ud 264.75 2,382.75           

1.04

Desmonte de plafon existente 30.00 m2 37.07 1,112.10            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.05

Muros de blocks de 6" 4.11 m2 1,633.81 6,714.96            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.06 Pañete para colocación porcelanato 20.22 m2 322.04 6,511.65           

1.07 Cantos 7.70 ml 114.26 879.80              
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
1.08 Bote de material de las demoliciones 4.00 viaje 4,040.50 16,162.00         

1.09 Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.00 ud 1,393.60 2,787.20           

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

60.50 m2 1,650.65 99,864.33          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.11
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

143.97 m2 1,780.65 256,360.18        diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.12
Suministro e Instalación de Plafon 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 
(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

62.50 m2 1,309.41 81,838.13          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.13 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero 
Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

3.00 ud 1,551.73 4,655.19            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

17.00 ud 3,740.49 63,588.33          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.15
Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 4,209.00 8,418.00           

1.16 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

2.50 ud 23,554.00 58,885.00         

1.17 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

8.00 ud 16,687.48 133,499.84       

1.18
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

10.00 ud 7,738.51 77,385.10         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

10.00 ud 3,509.00 35,090.00         

1.20 Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico 
de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye 
piezas y M.O)

2.00 ud 13,464.00 26,928.00         

1.21 Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud 
de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de 
largo

2.00 ud 7,980.00 15,960.00         

1.22
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

18.25 p2 786.73 14,357.82          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.23
Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 5.00 ud 5,616.20 28,081.00         

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

8.50 ud 13,137.80 111,671.30       

CAECOM, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI
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1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

5.00 ud 22,844.83 114,224.15        diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.26 Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

4.00 ud 44,308.34 177,233.36       

1.27
Suministro de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua 
y drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.00 ud 3,150.60 9,451.80            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.28 Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable. 4.00 ud 6,916.20 27,664.80         

1.29
Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, 
conexiones y modificaciones)

3.00 ud 33,696.72 101,090.16        diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.30 División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas) 15.00 m2 15,000.00 225,000.00       

1.31 Bote de escombros, limpieza continua y final 1.00 pa 20,000.00 20,000.00         

Sub-total 1,743,297.78RD$               

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 5,000.00         5,000.00           
2.02 Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye 

excavación, cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) 1.00 pa 15,000.00        
15,000.00         

Sub-total 20,000.00RD$                   

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01
Excavación a mano, para extraccción de lineas de aguas negras 
presentes

11.52 m3 337.28            3,885.47           

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 55.16 m3 337.28            18,604.36         

3.03
Excavación a mano para confección de  registros sanitarios e 
instalación de linea de arrastre

1.58 m3 337.28            532.90              

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 166.14            15,816.53          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

3.05
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

69.58 m3 310.70            21,618.51          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 60,457.77RD$                   

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01

Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

7.70 m3 12,147.80        93,538.06          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

4.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

7.14 m3 10,432.04        74,484.77          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

4.03 Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 9,817.93         6,185.30           

4.04
Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.05 m3 18,200.87        19,110.91         

4.05
Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 18,976.62        38,712.30         

Sub-total 232,031.34RD$                  

5.00 MUROS DE BLOQUES 

5.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,733.61         213,320.71        diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 213,320.71RD$                  

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 250.00            35,000.00         

6.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 150.00            1,350.00           

6.03

Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas. 88.84 m2 87.71              7,792.16            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

6.04

Pañete en muros, vigas y columnas 88.84 m2 292.67            26,000.80          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 70,142.96RD$                   
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7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 76.00 m2 113.31            8,611.56           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 8,611.56RD$                     

8.00 OBRA CIVIL SANITARIA

8.01

Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm 5.00 ud 3,552.42         17,762.10         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
8.02

Suministro e instalacion de tuberia de 4" para conducción de 
aguas residuales

32.00 m 746.57            23,890.24          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

8.03 Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros 
sanitarios

1.00 pa 5,000.00         5,000.00           

Sub-total 46,652.34RD$                   

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

89.88 m 845.00            75,948.60         

9.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalaciòn 1.00 m 575.00            575.00              

9.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,000.00         5,000.00           
Sub-total 81,523.60RD$                   

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolicion rampa existe 1.00 pa 2,500.00         2,500.00           
10.02 Replanteo de rampa 1.00 pa 5,000.00         5,000.00           

Sub-total 7,500.00RD$                     

11.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 14.58 m3 337.28            4,917.54           

11.02 Excavación a mano de terreno rampa 22.00 m3 337.28            7,420.16           

11.03 Relleno de reposición compactado y regado 22.00 m3 166.14            3,655.08            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

11.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

27.00 m3 310.70            8,388.90            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 24,381.68RD$                   

12.00 HORMIGON ARMADO

12.01
Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

4.50 m3 12,147.80        54,665.10          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

12.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

6.08 m3 10,432.04        63,426.80          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

12.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.50 m3 9,817.93         4,908.97           

12.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.12 m3 18,200.87        20,384.97          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

12.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.16 m3 18,976.62        40,989.50          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 184,375.34RD$                  

13.00 MUROS DE BLOQUES 

13.01

Bloques de 8" camara llena 54.00 m2 1,746.61         94,316.94          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 94,316.94RD$                   

14.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

14.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 72.00 m2 250.00            18,000.00         

14.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 150.00            1,350.00           
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14.03

Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 16.40 m2 87.71              1,438.44           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
14.04

Pañete en muros, vigas y columnas 54.00 m2 292.67            15,804.18          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 36,592.62RD$                   

15.00 PINTURA

15.01

Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas

54.00 m2 112.29            6,063.66            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 6,063.66RD$                     

16.00 MISCELANEOS

16.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

54.00 m 845.00            45,630.00         

16.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 575.00            575.00              

16.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,000.00         5,000.00           
Sub-total 51,205.00RD$                   

RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

17.00 PRELIMINARES

17.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 5,000.00         5,000.00           

Sub-total 5,000.00RD$                     

18.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

18.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.52 m3 337.28            3,885.47           

18.02 Excavación a mano de terreno rampa 55.16 m3 337.28            18,604.36         

18.03 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 166.14            15,816.53          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

18.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

18.00 m3 310.70            5,592.60            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 43,898.96RD$                   

19.00 HORMIGON ARMADO

19.01

Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

3.00 m3 12,147.80        36,443.40          diferencias de decimales 
en la multiplicación 

19.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

4.05 m3 10,432.04        42,249.76         

19.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 9,817.93         6,185.30           

19.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.64 m3 18,200.87        11,648.56         

19.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 18,976.62        38,712.30         

Sub-total 135,239.32RD$                  

20.00 MUROS DE BLOQUES 

20.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,693.38         208,370.41        diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 208,370.41RD$                  

21.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

21.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 250.00            35,000.00         

21.02 Cortes de dilatación en rampa 3.00 m 150.00            450.00              

21.03

Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 11.00 m2 87.71              964.81               diferencias de decimales 
en la multiplicación 
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21.04
Pañete en muros, vigas y columnas 36.00 m2 292.67            10,536.12          diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 46,950.93RD$                   

22.00 PINTURA

22.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 36.00 m2 113.31            4,079.16            diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 4,079.16RD$                     

23.00 MISCELANEOS

23.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

36.00 m 845.00            30,420.00         

23.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 575.00            575.00              

23.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,000.00         5,000.00           
Sub-total 35,995.00RD$                   

24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01
Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye 
resane de imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 113.31            283,275.00        diferencias de decimales 
en la multiplicación 

24.02
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

1,200.00 m2 113.31            135,972.00        diferencias de decimales 
en la multiplicación 

24.03
Mantenimiento y pintura de puertas 15.00 ud 2,052.32         30,784.80          diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 450,031.80RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,810,038.88RD$               

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01 10.00% 381,003.89RD$                       

25.02 3.00% 114,301.17RD$                       

25.03 2.50% 95,250.97RD$                         

SUB-TOTAL RD$590,556.03

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,400,594.91

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 440,059.49RD$                  

25.04 18.00% 79,210.71RD$                         

25.05 4.50% 171,451.75RD$                       

25.06 1.00% 38,100.39RD$                         

25.07 0.10% 3,810.04RD$                            

25.08 1.00% 38,100.39RD$                         

25.09 2.00% 76,200.78RD$                         

SUB-TOTAL  (RD$) 406,874.05RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$997,430.08

25.10 5% 190,501.94                        

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,997,970.90RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$4,997,991.77 $20.87

   

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Observación

diferencias de decimales en la multiplicación

Monto revisado 
por DIF

$4,997,970.90
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1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 94.32 m2 185.85 17,529.37          

1.02 Demolición de pisos existentes 60.50 m2 185.85 11,243.93          

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

8.50 ud 687.31 5,842.14            

1.04 Desmonte de plafon existente 30.00 m2 95.60 2,868.00            

1.05 Muros de blocks de 6" 4.11 m2 1,565.78 6,435.36            

1.06 Pañete para colocación porcelanato 20.22 m2 407.85 8,246.73            

1.07 Cantos 7.70 ml 115.39 888.50               

1.08 Bote de material de las demoliciones 4.00 viaje 3,711.36 14,845.44          

1.09 Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.00 ud 2,901.29 5,802.58            

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

60.50 m2 2,427.87 146,886.14        

1.11 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso

143.97 m2 2,211.20 318,346.46        

1.12 Suministro e Instalación de Plafon 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

62.50 m2 1,013.31 63,331.88          

1.13 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero 
Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

3.00 ud 1,342.83 4,028.49            

1.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

17.00 ud 4,455.30 75,740.10          

1.15
Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 8,315.53 16,631.06          

1.16 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

2.50 ud 28,207.61 70,519.03          

1.17 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 
caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

8.00 ud 16,707.93 133,663.44        

1.18
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

9.50 ud 11,821.91 112,308.15        

1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

9.50 ud 3,525.00 33,487.50          

1.20 Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico de 
cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye 
piezas y M.O)

2.00 ud 21,363.71 42,727.42          

1.21 Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud 
de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de 
largo

2.00 ud 9,485.10 18,970.20          

1.22 Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

18.25 p2 560.23 10,224.20          

1.23 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.50 ud 1,753.66 7,891.47            

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

8.50 ud 9,263.37 78,738.65          

COVOMESA, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI
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1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

4.50 ud 15,179.95 68,309.78          

1.26 Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

3.50 ud 45,113.24 157,896.34        

1.27 Suministro de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua y 
drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.00 ud 10,000.00 30,000.00          

1.28 Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable. 4.00 ud 2,533.19 10,132.76          

1.29 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, 
conexiones y modificaciones)

3.00 ud 10,000.00 30,000.00          

1.30 División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas) 15.00 m2 7,950.75 119,261.25        

1.31 Bote de escombros, limpieza continua y final 0.50 pa 6,000.00 3,000.00            

Sub-total 1,625,796.37RD$               

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 7,040.91          7,040.91            
2.02 Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye excavación, 

cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) 1.00 pa 7,500.00          
7,500.00            

Sub-total 14,540.91RD$                    

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01
Excavación a mano, para extraccción de lineas de aguas negras 
presentes

11.52 m3 340.25             3,919.68            

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 55.16 m3 595.54             32,849.99          

3.03
Excavación a mano para confección de  registros sanitarios e 
instalación de linea de arrastre

1.58 m3 595.54             940.95               

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 304.20             28,959.84          

3.05 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 69.58 m3 1,053.58          73,308.10          

Sub-total 139,978.56RD$                  

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

7.70 m3 9,908.18          76,292.99          

4.02 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

7.14 m3 10,143.07        72,421.52          

4.03 Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 12,667.37        7,980.44            

4.04
Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.05 m3 29,932.63        31,429.26          

4.05
Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 28,182.63        57,492.57          

Sub-total 245,616.78RD$                  

5.00 MUROS DE BLOQUES 

5.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,972.44          242,708.74        

Sub-total 242,708.74RD$                  

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 102.52             14,352.80          

6.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 336.44             3,027.96            

6.03 Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas. 88.84 m2 122.07             10,844.70          

6.04 Pañete en muros, vigas y columnas 88.84 m2 412.56             36,651.83          

Sub-total 64,877.29RD$                    
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7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 76.00 m2 188.44             14,321.44          

Sub-total 14,321.44RD$                    

8.00 OBRA CIVIL SANITARIA

8.01 Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm 5.00 ud 7,316.78          36,583.90          

8.02 Suministro e instalacion de tuberia de 4" para conducción de aguas 
residuales

32.00 m 380.87             12,187.84          

8.03 Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros 
sanitarios

1.00 pa 4,500.00          4,500.00            

Sub-total 53,271.74RD$                    

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

89.88 m 238.87             21,469.64          

9.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalaciòn 1.00 m 8,153.53          8,153.53            

9.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 3,000.00          3,000.00            
Sub-total 32,623.17RD$                    

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolicion rampa existe 1.00 pa 5,000.00          5,000.00            
10.02 Replanteo de rampa 1.00 pa 7,040.91          7,040.91            

Sub-total 12,040.91RD$                    

11.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 14.58 m3 340.85             4,969.59            

11.02 Excavación a mano de terreno rampa 22.00 m3 595.54             13,101.88          

11.03 Relleno de reposición compactado y regado 22.00 m3 304.20             6,692.40            

11.04 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 27.00 m3 1,053.58          28,446.66          

Sub-total 53,210.53RD$                    

12.00 HORMIGON ARMADO

12.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

4.50 m3 9,908.18          44,586.81          

12.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

6.08 m3 10,143.07        61,669.87          

12.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.50 m3 12,667.37        6,333.69            

12.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.12 m3 29,932.63        33,524.55          

12.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.16 m3 28,182.63        60,874.48          

Sub-total 206,989.40RD$                  

13.00 MUROS DE BLOQUES 

13.01 Bloques de 8" camara llena 54.00 m2 1,972.44          106,511.76        

Sub-total 106,511.76RD$                  

14.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

14.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 72.00 m2 102.52             7,381.44            

14.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 336.44             3,027.96            

14.03 Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 16.40 m2 122.07             2,001.95            

14.04 Pañete en muros, vigas y columnas 54.00 m2 412.56             22,278.24          

Sub-total 34,689.59RD$                    
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15.00 PINTURA

15.01
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas

54.00 m2 188.41             10,174.14          

Sub-total 10,174.14RD$                    

16.00 MISCELANEOS

16.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

54.00 m 238.87             12,898.98          

16.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 8,153.53          8,153.53            

16.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 3,000.00          3,000.00            
Sub-total 24,052.51RD$                    

RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

17.00 PRELIMINARES

17.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 7,040.91          7,040.91            

Sub-total 7,040.91RD$                      

18.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

18.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.52 m3 340.25             3,919.68            

18.02 Excavación a mano de terreno rampa 55.16 m3 595.54             32,849.99          

18.03 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 304.20             28,959.84          

18.04 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 18.00 m3 1,053.58          18,964.44          

Sub-total 84,693.95RD$                    

19.00 HORMIGON ARMADO

19.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

3.00 m3 9,908.18          29,724.54          

19.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

4.05 m3 10,143.07        41,079.43          

19.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 12,667.37        7,980.44            

19.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.64 m3 29,932.63        19,156.88          

19.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 28,182.63        57,492.57          

Sub-total 155,433.86RD$                  

20.00 MUROS DE BLOQUES 

20.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,972.44          242,708.74        

Sub-total 242,708.74RD$                  

21.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

21.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 102.52             14,352.80          

21.02 Cortes de dilatación en rampa 3.00 m 336.44             1,009.32            

21.03 Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 11.00 m2 122.07             1,342.77            

21.04 Pañete en muros, vigas y columnas 36.00 m2 412.56             14,852.16          

Sub-total 31,557.05RD$                    

22.00 PINTURA

22.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 36.00 m2 188.41             6,782.76            

Sub-total 6,782.76RD$                      

23.00 MISCELANEOS

23.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

36.00 m 238.87             8,599.32            
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23.02 Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 8,153.53          8,153.53            
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23.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 3,000.00          3,000.00            
Sub-total 19,752.85RD$                    

24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01 Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye 
resane de imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 202.50             506,250.00        

24.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

1,200.00 m2 202.50             243,000.00        

24.03 Mantenimiento y pintura de puertas 15.00 ud 14,189.24        212,838.60        

Sub-total 962,088.60RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,391,462.56RD$               

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01 10.00% 439,146.26RD$                      

25.02 3.00% 131,743.88RD$                      

25.03 2.50% 109,786.56RD$                      

SUB-TOTAL RD$680,676.70

SUB-TOTAL GRAVADO RD$5,072,139.26

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 507,213.93RD$                  

25.04 18.00% 91,298.51RD$                        

25.05 4.50% 197,615.82RD$                      

25.06 1.00% 43,914.63RD$                        

25.07 0.10% 4,391.46RD$                          

25.08 1.00% 43,914.63RD$                        

25.09 2.00% 87,829.25RD$                        

SUB-TOTAL  (RD$) 468,964.29RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,149,640.99

25.10 5% 219,573.13                          

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,760,676.68RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación    

 
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

5,748,424.41RD$                                                                                       5,760,676.68RD$       12,252.27 -         

   

Diferencias de decimales en Multiplicación, Le aplicó el 18% del 
10 % al costo directo , siendo lo correcto a la Base Imponible de 
Impuestos

 

Monto ofertado Observacion

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos
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1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01
Demolición de cerámicas de pared existentes 94.32 m2 181.95 17,161.52         

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.02
Demolición de pisos existentes 60.50 m2 72.78 4,403.19           

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

8.50 ud 354.35 3,011.98           

1.04
Desmonte de plafon existente 30.00 m2 123.76 3,712.80           

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.05 Muros de blocks de 6" 4.11 m2 1,151.66 4,733.32           

1.06 Pañete para colocación porcelanato 20.22 m2 385.21 7,788.95           

1.07 Cantos 7.70 ml 101.24 779.55              

1.08 Bote de material de las demoliciones 4.00 viaje 1,200.00 4,800.00           

1.09 Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.00 ud 1,335.62 2,671.24           

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

60.50 m2 2,074.67 125,517.54       

1.11 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

143.97 m2 2,074.67 298,690.24       

1.12 Suministro e Instalación de Plafon 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 
(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

62.50 m2 1,138.23 71,139.38         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.13 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero 
Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

3.00 ud 2,500.00 7,500.00           

1.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

17.00 ud 4,886.40 83,068.80         

1.15
Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 4,500.00 9,000.00           

1.16 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

2.50 ud 30,000.00 75,000.00         

1.17 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

8.00 ud 20,489.83 163,918.64       

1.18
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

9.50 ud 11,364.51 107,962.85       

1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

9.50 ud 2,837.00 26,951.50         

1.20 Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico 
de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye 
piezas y M.O)

2.00 ud 27,663.67 55,327.34         

1.21 Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud 
de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de 
largo

2.00 ud 8,041.46 16,082.92         

1.22 Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

18.25 p2 2,331.56 42,550.97         

1.23 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.50 ud 1,132.76 5,097.42           

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

8.50 ud 4,247.25 36,101.63         

GRUPO DE INGENIERIA DE ALTA CALIDAD, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI
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1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

4.50 ud 10,033.59 45,151.16         

1.26 Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

3.50 ud 12,500.00 43,750.00         

1.27 Suministro de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua 
y drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.00 ud 8,500.00 25,500.00         

1.28 Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero 
inoxidable.

4.00 ud 2,650.00 10,600.00         

1.29 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, 
conexiones y modificaciones)

3.00 ud 3,500.00 10,500.00         

1.30 División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas) 15.00 m2 5,450.00 81,750.00         

1.31 Bote de escombros, limpieza continua y final 0.50 pa 6,500.00 3,250.00           

Sub-total 1,393,472.94RD$               

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 1,296.42          1,296.42           
2.02 Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye 

excavación, cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) 1.00 pa 6,140.55          
6,140.55           

Sub-total 7,436.97RD$                      

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01
Excavación a mano, para extraccción de lineas de aguas negras 
presentes

11.52 m3 326.32             3,759.21           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 55.16 m3 282.81             15,599.80         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

3.03
Excavación a mano para confección de  registros sanitarios e 
instalación de linea de arrastre

1.58 m3 282.81             446.84              

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 180.57             17,190.26         

3.05
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

69.58 m3 615.47             42,824.40         

Sub-total 79,820.51RD$                    

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

7.70 m3 12,449.82        95,863.61         

4.02 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

7.14 m3 12,285.92        87,721.47         

4.03 Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 11,732.02        7,391.17           

4.04
Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.05 m3 36,710.86        38,546.40         

4.05
Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 36,710.86        74,890.15         

Sub-total 304,412.80RD$                  

5.00 MUROS DE BLOQUES 

5.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,798.07          221,252.51       

Sub-total 221,252.51RD$                  

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 192.69             26,976.60         

6.02
Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 408.63             3,677.67           

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

6.03 Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas. 88.84 m2 85.81               7,623.36           

6.04 Pañete en muros, vigas y columnas 88.84 m2 405.21             35,998.86         

Sub-total 74,276.49RD$                    
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7.00 PINTURA

7.01
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y 
vigas

76.00 m2 167.14             12,702.64         

Sub-total 12,702.64RD$                    

8.00 OBRA CIVIL SANITARIA

8.01 Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm 5.00 ud 4,529.68          22,648.40         

8.02 Suministro e instalacion de tuberia de 4" para conducción de 
aguas residuales

32.00 m 584.65             18,708.80         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

8.03 Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros 
sanitarios

1.00 pa 7,181.53          7,181.53           

Sub-total 48,538.73RD$                    

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

89.88 m 2,619.01          235,396.62       

9.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalaciòn 1.00 m 1,500.00          1,500.00           

9.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 7,943.59          7,943.59           
Sub-total 244,840.21RD$                  

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolicion rampa existe 1.00 pa 8,099.58          8,099.58           
10.02 Replanteo de rampa 1.00 pa 977.43             977.43              

Sub-total 9,077.01RD$                      

11.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 14.58 m3 282.81             4,123.37           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

11.02 Excavación a mano de terreno rampa 22.00 m3 282.81             6,221.82           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

11.03 Relleno de reposición compactado y regado 22.00 m3 180.57             3,972.54           

11.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

27.00 m3 615.47             16,617.69         

Sub-total 30,935.42RD$                    

12.00 HORMIGON ARMADO

12.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

4.50 m3 12,449.82        56,024.19         

12.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

6.08 m3 12,285.92        74,698.39         

12.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.50 m3 11,732.02        5,866.01           

12.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.12 m3 36,710.86        41,116.16         

12.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.16 m3 36,710.86        79,295.46         

Sub-total 257,000.21RD$                  

13.00 MUROS DE BLOQUES 

13.01 Bloques de 8" camara llena 54.00 m2 1,798.07          97,095.78         

Sub-total 97,095.78RD$                    

14.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

14.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 72.00 m2 192.69             13,873.68         

14.02
Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 408.63             3,677.67           

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

14.03 Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 16.40 m2 85.81               1,407.28           

14.04 Pañete en muros, vigas y columnas 54.00 m2 405.21             21,881.34         

Sub-total 40,839.97RD$                    
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15.00 PINTURA

15.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y 
vigas

54.00 m2 167.14             9,025.56           

Sub-total 9,025.56RD$                      

16.00 MISCELANEOS

16.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

54.00 m 2,619.01          141,426.54       

16.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 1,500.00          1,500.00           

16.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 7,943.59          7,943.59           
Sub-total 150,870.13RD$                  

RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

17.00 PRELIMINARES

17.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 1,729.88          1,729.88           

Sub-total 1,729.88RD$                      

18.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

18.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.52 m3 282.81             3,257.97           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

18.02 Excavación a mano de terreno rampa 55.16 m3 282.81             15,599.80         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

18.03 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 180.57             17,190.26         

18.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

18.00 m3 615.47             11,078.46         

Sub-total 47,126.49RD$                    

19.00 HORMIGON ARMADO

19.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

3.00 m3 12,449.82        37,349.46         

19.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

4.05 m3 12,285.92        49,757.98         

19.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 11,732.02        7,391.17           

19.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.64 m3 36,710.86        23,494.95         

19.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 36,710.86        74,890.15         

Sub-total 192,883.71RD$                  

20.00 MUROS DE BLOQUES 

20.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,798.07          221,252.51       

Sub-total 221,252.51RD$                  

21.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

21.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 192.69             26,976.60         

21.02
Cortes de dilatación en rampa 3.00 m 408.63             1,225.89           

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

21.03 Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 11.00 m2 85.81               943.91              

21.04 Pañete en muros, vigas y columnas 36.00 m2 405.21             14,587.56         

Sub-total 43,733.96RD$                    

22.00 PINTURA

22.01
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y 
vigas

36.00 m2 167.14             6,017.04           

Sub-total 6,017.04RD$                      

23.00 MISCELANEOS

23.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

36.00 m 2,619.01          94,284.36         
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23.02 Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 1,500.00          1,500.00           

23.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 6,578.93          6,578.93           
Sub-total 102,363.29RD$                  

24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01 Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye 
resane de imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 184.17             460,425.00       

24.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

1,200.00 m2 219.17             263,004.00       

24.03 Mantenimiento y pintura de puertas 15.00 ud 2,300.54          34,508.10         

Sub-total 757,937.10RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,354,641.86RD$               

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01 10.00% 435,464.19RD$                      

25.02 3.00% 130,639.26RD$                      

25.03 2.50% 108,866.05RD$                      

SUB-TOTAL RD$674,969.49

SUB-TOTAL GRAVADO RD$5,029,611.35

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 502,961.13RD$                  

25.04 18.00% 90,533.00RD$                        

25.05 4.50% 195,958.88RD$                      

25.06 1.00% 43,546.42RD$                        

25.07 0.10% 4,354.64RD$                          

25.08 1.00% 43,546.42RD$                        

25.09 2.00% 87,092.84RD$                        

SUB-TOTAL  (RD$) 465,032.20RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,140,001.69

25.10 5% 217,732.09                         

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,712,375.64RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$6,135,690.98 5,712,375.64RD$       $423,315.34

   

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Observacion

Diferencias de decimales en Multiplicación,  Le aplicó el 18% del 
10 % al costo directo , siendo lo correcto a la Base Imponible de 

Impuestos y en su oferta el sumó el monto de la partida de la 
base imponible de impuesto al Total General
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1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01
Demolición de cerámicas de pared existentes 94.32 m2 97.53 9,199.03            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.02
Demolición de pisos existentes 60.50 m2 97.53 5,900.57            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

8.50 ud 621.24 5,280.54            

1.04
Desmonte de plafon existente 30.00 m2 86.63 2,598.90            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.05 Muros de blocks de 6" 4.11 m2 1,257.60 5,168.74            

1.06 Pañete para colocación porcelanato 20.22 m2 343.51 6,945.77            

1.07
Cantos 7.70 ml 138.54 1,066.76            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.08 Bote de material de las demoliciones 4.00 viaje 2,800.00 11,200.00          

1.09 Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.00 ud 1,923.72 3,847.44            

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

60.50 m2 1,741.41 105,355.31        

1.11 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso

143.97 m2 1,561.46 224,803.40        

1.12 Suministro e Instalación de Plafon 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

62.50 m2 921.26 57,578.75          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero 
Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

3.00 ud 1,332.79 3,998.37            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

17.00 ud 3,620.58 61,549.86          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.15
Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 15,000.00 30,000.00          

1.16 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

2.50 ud 28,500.00 71,250.00          

1.17 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 
caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

8.00 ud 12,751.37 102,010.96        

1.18
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

9.50 ud 11,549.22 109,717.59        

1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

9.50 ud 3,386.00 32,167.00          

1.20 Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico de 
cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye 
piezas y M.O)

2.00 ud 13,040.12 26,080.24          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.21 Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud 
de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de 
largo

2.00 ud 8,690.00 17,380.00          

1.22 Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

18.25 p2 511.02 9,326.12            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.23 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.50 ud 1,800.00 8,100.00            

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

8.50 ud 4,000.00 34,000.00          

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI
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1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

4.50 ud 2,000.00 9,000.00            

1.26 Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

3.50 ud 22,634.15 79,219.53          

1.27 Suministro de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua y 
drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.00 ud 1,920.95 5,762.85            

1.28 Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable. 4.00 ud 5,870.97 23,483.88          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.29 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, 
conexiones y modificaciones)

3.00 ud 1,950.00 5,850.00            

1.30
División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas) 15.00 m2 11,249.75 168,746.25        

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.31 Bote de escombros, limpieza continua y final 0.50 pa 3,000.00 1,500.00            

Sub-total 1,238,087.86RD$                         

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 1,500.00          1,500.00            
2.02 Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye excavación, 

cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) 1.00 pa 1,475.00          
1,475.00            

Sub-total 2,975.00RD$                                

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01
Excavación a mano, para extraccción de lineas de aguas negras 
presentes

11.52 m3 512.52             5,904.23            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 55.16 m3 512.52             28,270.60          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.03
Excavación a mano para confección de  registros sanitarios e 
instalación de linea de arrastre

1.58 m3 512.52             809.78               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 282.87             26,929.22          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.05 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 69.58 m3 776.77             54,047.66          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 115,961.49RD$                            

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

7.70 m3 11,346.21        87,365.82          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
4.02 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 

3/8
7.14 m3 9,888.13          70,601.25          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

4.03 Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 9,386.70          5,913.62            

4.04
Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.05 m3 27,109.76        28,465.25          

4.05
Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 25,023.96        51,048.88          

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 243,394.82RD$                            

5.00 MUROS DE BLOQUES 

5.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 2,196.16          270,237.49        
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
Sub-total 270,237.49RD$                            

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 170.07             23,809.80          

6.02
Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 111.85             1,006.65            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

6.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas. 88.84 m2 70.39               6,253.45            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 
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6.04 Pañete en muros, vigas y columnas 88.84 m2 322.57             28,657.12          

Sub-total 59,727.02RD$                              
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7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 76.00 m2 169.18             12,857.68          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 12,857.68RD$                              

8.00 OBRA CIVIL SANITARIA

8.01 Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm 5.00 ud 4,796.08          23,980.40          

8.02 Suministro e instalacion de tuberia de 4" para conducción de aguas 
residuales

32.00 m 515.64             16,500.48          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.03 Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros 
sanitarios

1.00 pa 1,475.00          1,475.00            

Sub-total 41,955.88RD$                              

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

89.88 m 2,943.75          264,584.25        
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
9.02

Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalaciòn 1.00 m 44,936.76        44,936.76          

9.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 2,500.00          2,500.00            
Sub-total 312,021.01RD$                            

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolicion rampa existe 1.00 pa 2,662.96          2,662.96            
10.02 Replanteo de rampa 1.00 pa 1,500.00          1,500.00            

Sub-total 4,162.96RD$                                

11.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 14.58 m3 512.52             7,472.54            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

11.02 Excavación a mano de terreno rampa 22.00 m3 512.52             11,275.44          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

11.03 Relleno de reposición compactado y regado 22.00 m3 282.87             6,223.14            

11.04 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 27.00 m3 776.77             20,972.79          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
Sub-total 45,943.91RD$                              

12.00 HORMIGON ARMADO

12.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

4.50 m3 11,346.21        51,057.95          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

12.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

6.08 m3 9,888.13          60,119.83          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

12.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.50 m3 9,386.70          4,693.35            

12.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.12 m3 27,109.76        30,362.93          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

12.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.16 m3 25,023.96        54,051.75          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
Sub-total 200,285.81RD$                            

13.00 MUROS DE BLOQUES 

13.01
Bloques de 8" camara llena 54.00 m2 2,196.16          118,592.64        

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 118,592.64RD$                            

14.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

14.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 72.00 m2 170.07             12,245.04          

14.02
Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 111.85             1,006.65            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

14.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 16.40 m2 70.39               1,154.40            

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

14.04 Pañete en muros, vigas y columnas 54.00 m2 322.57             17,418.78          
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Sub-total 31,824.87RD$                              



OBRA:

FECHA: 29/9/2021

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

15.00 PINTURA

15.01
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas

54.00 m2 169.18             9,135.72            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
Sub-total 9,135.72RD$                                

16.00 MISCELANEOS

16.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

54.00 m 2,943.75          158,962.50        
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
16.02

Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 44,936.76        44,936.76          

16.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 125.00             125.00               
Sub-total 204,024.26RD$                            

RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

17.00 PRELIMINARES

17.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 1,500.00          1,500.00            

Sub-total 1,500.00RD$                                

18.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

18.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.52 m3 512.52             5,904.23            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

18.02 Excavación a mano de terreno rampa 55.16 m3 512.52             28,270.60          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

18.03 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 282.87             26,929.22          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

18.04 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 18.00 m3 776.77             13,981.86          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 75,085.91RD$                              

19.00 HORMIGON ARMADO

19.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

3.00 m3 11,346.21        34,038.63          

19.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

4.05 m3 9,888.13          40,046.93          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

19.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 9,386.70          5,913.62            

19.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.64 m3 27,109.76        17,350.25          

19.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 25,023.96        51,048.88          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
Sub-total 148,398.31RD$                            

20.00 MUROS DE BLOQUES 

20.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 2,196.16          270,237.49        
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
Sub-total 270,237.49RD$                            

21.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

21.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 170.07             23,809.80          

21.02 Cortes de dilatación en rampa 3.00 m 111.85             335.55               

21.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 11.00 m2 70.39               774.29               

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

21.04 Pañete en muros, vigas y columnas 36.00 m2 322.57             11,612.52          

Sub-total 36,532.16RD$                              

22.00 PINTURA

22.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 36.00 m2 169.18             6,090.48            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 6,090.48RD$                                

23.00 MISCELANEOS
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23.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

36.00 m 2,943.75          105,975.00        
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
23.02 Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 44,936.76        44,936.76          
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23.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 2,500.00          2,500.00            
Sub-total 153,411.76RD$                            

24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01 Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye 
resane de imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 189.18             472,950.00        
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
24.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 

incluye resane de imperfecciones en pañete)
1,200.00 m2 189.18             227,016.00        

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

24.03 Mantenimiento y pintura de puertas 15.00 ud 5,000.00          75,000.00          

Sub-total 774,966.00RD$                            

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,377,410.53RD$                         

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01 10.00% 437,741.05RD$                                

25.02 3.00% 131,322.32RD$                                

25.03 2.50% 109,435.26RD$                                

SUB-TOTAL RD$678,498.63

SUB-TOTAL GRAVADO RD$5,055,909.16

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 505,590.92RD$                            

25.04 18.00% 91,006.37RD$                                  

25.05 4.50% 196,983.47RD$                                

25.06 1.00% 43,774.11RD$                                  

25.07 0.10% 4,377.41RD$                                    

25.08 1.00% 43,774.11RD$                                  

25.09 2.00% 87,548.21RD$                                  

SUB-TOTAL  (RD$) 467,463.68RD$                            

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,145,962.31

25.10 5% 218,870.53                                   

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,742,243.37RD$                         

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$5,742,243.00 5,742,243.37RD$   ($0.37)

   

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Imprevistos

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Observacion

Diferencias de decimales en Multiplicación.
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1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 94.32 m2 105.00 9,903.60           

1.02 Demolición de pisos existentes 60.50 m2 105.00 6,352.50           

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

8.50 ud 735.00 6,247.50           

1.04 Desmonte de plafon existente 30.00 m2 105.00 3,150.00           

1.05 Muros de blocks de 6" 4.11 m2 1,929.83 7,931.60           

1.06 Pañete para colocación porcelanato 20.22 m2 365.62 7,392.84           

1.07
Cantos 7.70 ml 156.89 1,208.05           

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.08 Bote de material de las demoliciones 4.00 viaje 1,500.00 6,000.00           

1.09 Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.00 ud 4,701.66 9,403.32           

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

60.50 m2 1,986.62 120,190.51       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.11 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

143.97 m2 2,133.69 307,187.35       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.12 Suministro e Instalación de Plafon 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso 
(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

62.50 m2 1,180.00 73,750.00         

1.13 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero 
Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

3.00 ud 1,557.65 4,672.95           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

17.00 ud 10,134.27 172,282.59       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.15
Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 4,978.13 9,956.26           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.16 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

2.50 ud 24,132.00 60,330.00         

1.17 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

8.00 ud 25,893.26 207,146.08       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.18
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

9.50 ud 23,021.44 218,703.68       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

9.50 ud 3,431.25 32,596.88         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.20 Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico 
de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye 
piezas y M.O)

2.00 ud 18,382.67 36,765.34         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.21 Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud 
de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de 
largo

2.00 ud 11,950.00 23,900.00         

1.22 Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

18.25 p2 1,226.00 22,374.50         

1.23 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.50 ud 1,297.54 5,838.93           

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

8.50 ud 5,683.00 48,305.50         

PROCONSAR, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI
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1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

4.50 ud 15,890.00 71,505.00         

1.26 Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

3.50 ud 24,050.00 84,175.00         

1.27 Suministro de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua 
y drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.00 ud 28,761.90 86,285.70         

1.28 Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero 
inoxidable.

4.00 ud 8,170.00 32,680.00         

1.29 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, 
conexiones y modificaciones)

3.00 ud 40,000.00 120,000.00       

1.30 División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas) 15.00 m2 2,406.00 36,090.00         

1.31 Bote de escombros, limpieza continua y final 0.50 pa 45,000.00 22,500.00         

Sub-total 1,854,825.68RD$               

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 31,043.55        31,043.55         
2.02 Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye 

excavación, cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) 1.00 pa 5,000.00          
5,000.00           

Sub-total 36,043.55RD$                    

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01
Excavación a mano, para extraccción de lineas de aguas negras 
presentes

11.52 m3 812.50             9,360.00           

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 55.16 m3 812.50             44,817.50         

3.03
Excavación a mano para confección de  registros sanitarios e 
instalación de linea de arrastre

1.58 m3 812.50             1,283.75           

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 286.08             27,234.82         

3.05
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

69.58 m3 950.96             66,167.80         

Sub-total 148,863.87RD$                  

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

7.70 m3 1,112.48          8,566.10           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
4.02 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 

3/8
7.14 m3 10,817.60        77,237.66         

4.03 Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 10,886.20        6,858.31           

4.04
Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.05 m3 42,559.60        44,687.58         

4.05
Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 27,870.10        56,855.00         

Sub-total 194,204.65RD$                  

5.00 MUROS DE BLOQUES 

5.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 2,118.20          260,644.51       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 260,644.51RD$                  

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 409.50             57,330.00         

6.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 131.25             1,181.25           

6.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas. 88.84 m2 82.77               7,353.29           

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

6.04
Pañete en muros, vigas y columnas 88.84 m2 365.62             32,481.68         

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 98,346.22RD$                    
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7.00 PINTURA

7.01
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y 
vigas

76.00 m2 179.44             13,637.44         
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 13,637.44RD$                    

8.00 OBRA CIVIL SANITARIA

8.01
Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm 5.00 ud 5,633.18          28,165.90         

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

8.02 Suministro e instalacion de tuberia de 4" para conducción de 
aguas residuales

32.00 m 595.60             19,059.20         

8.03 Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros 
sanitarios

1.00 pa 2,000.00          2,000.00           

Sub-total 49,225.10RD$                    

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

89.88 m 4,563.65          410,180.86       

9.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalaciòn 1.00 m 2,093.00          2,093.00           

9.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 25,000.00        25,000.00         
Sub-total 437,273.86RD$                  

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolicion rampa existe 1.00 pa 10,500.00        10,500.00         
10.02 Replanteo de rampa 1.00 pa 7,792.35          7,792.35           

Sub-total 18,292.35RD$                    

11.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 14.58 m3 812.50             11,846.25         

11.02 Excavación a mano de terreno rampa 22.00 m3 650.00             14,300.00         

11.03 Relleno de reposición compactado y regado 22.00 m3 286.08             6,293.76           

11.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

27.00 m3 950.96             25,675.92         

Sub-total 58,115.93RD$                    

12.00 HORMIGON ARMADO

12.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

4.50 m3 1,112.48          5,006.16           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

12.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

6.08 m3 10,817.60        65,771.01         

12.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.50 m3 10,886.20        5,443.10           

12.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.12 m3 42,559.60        47,666.75         

12.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.16 m3 27,870.10        60,199.42         

Sub-total 184,086.44RD$                  

13.00 MUROS DE BLOQUES 

13.01 Bloques de 8" camara llena 54.00 m2 2,118.20          114,382.80       

Sub-total 114,382.80RD$                  

14.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

14.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 72.00 m2 409.50             29,484.00         

14.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 131.25             1,181.25           

14.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 16.40 m2 82.77               1,357.43           

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

14.04 Pañete en muros, vigas y columnas 54.00 m2 365.62             19,743.48         

Sub-total 51,766.16RD$                    
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15.00 PINTURA

15.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y 
vigas

54.00 m2 179.44             9,689.76           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 9,689.76RD$                      

16.00 MISCELANEOS

16.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

54.00 m 4,563.65          246,437.10       

16.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 2,388.00          2,388.00           

16.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 25,000.00        25,000.00         
Sub-total 273,825.10RD$                  

RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

17.00 PRELIMINARES

17.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 31,043.55        31,043.55         

Sub-total 31,043.55RD$                    

18.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

18.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.52 m3 812.50             9,360.00           

18.02 Excavación a mano de terreno rampa 55.16 m3 650.00             35,854.00         

18.03 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 286.08             27,234.82         

18.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

18.00 m3 950.96             17,117.28         

Sub-total 89,566.10RD$                    

19.00 HORMIGON ARMADO

19.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

3.00 m3 1,112.48          3,337.44           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

19.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

4.05 m3 10,817.60        43,811.28         

19.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 10,886.20        6,858.31           

19.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.64 m3 42,559.60        27,238.14         

19.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 27,870.10        56,855.00         

Sub-total 138,100.17RD$                  

20.00 MUROS DE BLOQUES 

20.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 2,118.20          260,644.51       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 260,644.51RD$                  

21.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

21.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 409.50             57,330.00         

21.02 Cortes de dilatación en rampa 3.00 m 131.25             393.75              

21.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 11.00 m2 82.77               910.47              

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

21.04 Pañete en muros, vigas y columnas 36.00 m2 365.62             13,162.32         

Sub-total 71,796.54RD$                    

22.00 PINTURA

22.01
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y 
vigas

36.00 m2 179.44             6,459.84           
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 6,459.84RD$                      

23.00 MISCELANEOS

23.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

36.00 m 4,563.65          164,291.40       

23.02 Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 2,388.00          2,388.00           
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23.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 25,000.00        25,000.00         
Sub-total 191,679.40RD$                  

24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01 Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye 
resane de imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 214.44             536,100.00       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
24.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 

incluye resane de imperfecciones en pañete)
1,200.00 m2 214.44             257,328.00       

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

24.03 Mantenimiento y pintura de puertas 15.00 ud 1,349.60          20,244.00         

Sub-total 813,672.00RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 5,406,185.53RD$               

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01 10.00% 540,618.55RD$                      

25.02 3.00% 162,185.57RD$                      

25.03 2.50% 135,154.64RD$                      

SUB-TOTAL RD$837,958.76

SUB-TOTAL GRAVADO RD$6,244,144.29

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 624,414.43RD$                  

25.04 18.00% 112,394.60RD$                      

25.05 4.50% 243,278.35RD$                      

25.06 1.00% 54,061.86RD$                        

25.07 0.10% 5,406.19RD$                          

25.08 1.00% 54,061.86RD$                        

25.09 2.00% 108,123.71RD$                      

SUB-TOTAL  (RD$) 577,326.56RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,415,285.31

25.10 5% 270,309.28                         

TOTAL GENERAL  (RD$) 7,091,780.12RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$7,076,697.60 7,091,780.12RD$     ($15,082.52)

   

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Observacion

Diferencias de decimales en Multiplicación, Le aplicó el 18% del 
10 % al costo directo , siendo lo correcto a la Base Imponible de 

Impuestos
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1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01
Demolición de cerámicas de pared existentes 94.32 m2 79.43 7,491.84            diferencias de decimales en la 

multiplicación 
1.02

Demolición de pisos existentes 60.50 m2 132.38 8,008.99            diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

8.50 ud 264.75 2,250.38           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
1.04

Desmonte de plafon existente 30.00 m2 37.07 1,112.10            diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.05

Muros de blocks de 6" 4.11 m2 1,633.81 6,714.96            diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.06 Pañete para colocación porcelanato 20.22 m2 322.04 6,511.65           

1.07

Cantos 7.70 ml 114.26 879.80               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.08 Bote de material de las demoliciones 4.00 viaje 4,040.50 16,162.00         

1.09 Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.00 ud 1,393.60 2,787.20           

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

60.50 m2 1,650.65 99,864.33          diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.11
Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

143.97 m2 1,780.65 256,360.18        diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.12
Suministro e Instalación de Plafon 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

62.50 m2 1,309.41 81,838.13         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
1.13 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero 

Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

3.00 ud 1,551.73 4,655.19            diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

17.00 ud 3,740.49 63,588.33         

1.15
Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 4,209.00 8,418.00           

1.16 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

2.50 ud 23,554.00 58,885.00         

1.17 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 
caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

8.00 ud 16,687.48 133,499.84       

1.18 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

9.50 ud 7,738.51 73,515.85          diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

9.50 ud 3,509.00 33,335.50          diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.20 Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico de 
cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye 
piezas y M.O)

2.00 ud 13,464.00 26,928.00         

1.21 Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud 
de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de 
largo

2.00 ud 7,980.00 15,960.00         

CAECOM, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI
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1.22
Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

18.25 p2 786.73 14,357.82          diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.23

Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.50 ud 5,616.20 25,272.90          diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

8.50 ud 13,137.80 111,671.30       

1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

4.50 ud 22,844.83 102,801.74        diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.26
Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

3.50 ud 44,308.34 155,079.19        diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.27 Suministro de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua y 
drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.00 ud 3,150.60 9,451.80           

1.28 Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable. 4.00 ud 6,916.20 27,664.80         

1.29 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, 
conexiones y modificaciones)

3.00 ud 33,696.72 101,090.16       

1.30 División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas) 15.00 m2 15,000.00 225,000.00       

1.31

Bote de escombros, limpieza continua y final 0.50 pa 20,000.00 10,000.00         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 1,691,156.98RD$                     

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 5,000.00          5,000.00           
2.02 Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye excavación, 

cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) 1.00 pa 15,000.00        
15,000.00         

Sub-total 20,000.00RD$                          

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01
Excavación a mano, para extraccción de lineas de aguas negras 
presentes

11.52 m3 337.28             3,885.47           

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 55.16 m3 337.28             18,604.36         

3.03
Excavación a mano para confección de  registros sanitarios e 
instalación de linea de arrastre

1.58 m3 337.28             532.90              

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 166.14             15,816.53         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.05 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 69.58 m3 310.70             21,618.51         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 60,457.77RD$                          

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01

Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

7.70 m3 12,147.80        93,538.06         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

7.14 m3 10,432.04        74,484.77         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.03 Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 9,817.93          6,185.30           

4.04
Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.05 m3 18,200.87        19,110.91         

4.05
Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 18,976.62        38,712.30         

Sub-total 232,031.34RD$                        



OBRA:

FECHA: 29 de septiembre de 2021

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

CAECOM, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

5.00 MUROS DE BLOQUES 

5.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,733.61          213,320.71       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 213,320.71RD$                        

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 250.00             35,000.00         

6.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 150.00             1,350.00           

6.03

Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas. 88.84 m2 87.71               7,792.16           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.04

Pañete en muros, vigas y columnas 88.84 m2 292.67             26,000.80         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 70,142.96RD$                          

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 76.00 m2 113.31             8,611.56           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 8,611.56RD$                            

8.00 OBRA CIVIL SANITARIA

8.01 Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm 5.00 ud 3,552.42          17,762.10         

8.02
Suministro e instalacion de tuberia de 4" para conducción de aguas 
residuales

32.00 m 746.57             23,890.24         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.03 Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros 
sanitarios

1.00 pa 5,000.00          5,000.00           

Sub-total 46,652.34RD$                          

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

89.88 m 845.00             75,948.60         

9.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalaciòn 1.00 m 575.00             575.00              

9.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,000.00          5,000.00           
Sub-total 81,523.60RD$                          

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolicion rampa existe 1.00 pa 2,500.00          2,500.00           
10.02 Replanteo de rampa 1.00 pa 5,000.00          5,000.00           

Sub-total 7,500.00RD$                            

11.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 14.58 m3 337.28             4,917.54           

11.02 Excavación a mano de terreno rampa 22.00 m3 337.28             7,420.16           

11.03 Relleno de reposición compactado y regado 22.00 m3 166.14             3,655.08           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

11.04 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 27.00 m3 310.70             8,388.90           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 24,381.68RD$                          

12.00 HORMIGON ARMADO

12.01
Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

4.50 m3 12,147.80        54,665.10         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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12.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

6.08 m3 10,432.04        63,426.80         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

12.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.50 m3 9,817.93          4,908.97           

12.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.12 m3 18,200.87        20,384.97         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

12.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.16 m3 18,976.62        40,989.50         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 184,375.34RD$                        

13.00 MUROS DE BLOQUES 

13.01

Bloques de 8" camara llena 54.00 m2 1,746.61          94,316.94         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 94,316.94RD$                          

14.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

14.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 72.00 m2 250.00             18,000.00         

14.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 150.00             1,350.00           

14.03

Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 16.40 m2 87.71               1,438.44           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

14.04

Pañete en muros, vigas y columnas 54.00 m2 292.67             15,804.18         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 36,592.62RD$                          

15.00 PINTURA

15.01

Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas

54.00 m2 112.29             6,063.66           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 6,063.66RD$                            

16.00 MISCELANEOS

16.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

54.00 m 845.00             45,630.00         

16.02
Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 575.00             575.00              

16.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,000.00          5,000.00           
Sub-total 51,205.00RD$                          
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RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

17.00 PRELIMINARES

17.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 5,000.00          5,000.00           

Sub-total 5,000.00RD$                            

18.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

18.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.52 m3 337.28             3,885.47           

18.02 Excavación a mano de terreno rampa 55.16 m3 337.28             18,604.36         

18.03 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 166.14             15,816.53         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

18.04 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 18.00 m3 310.70             5,592.60           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 43,898.96RD$                          

19.00 HORMIGON ARMADO

19.01

Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

3.00 m3 12,147.80        36,443.40         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

19.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

4.05 m3 10,432.04        42,249.76         

19.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 9,817.93          6,185.30           

19.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.64 m3 18,200.87        11,648.56         

19.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 18,976.62        38,712.30         

Sub-total 135,239.32RD$                        

20.00 MUROS DE BLOQUES 

20.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,693.38          208,370.41       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 208,370.41RD$                        

21.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

21.01 Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 250.00             35,000.00         

21.02 Cortes de dilatación en rampa 3.00 m 150.00             450.00              

21.03

Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 11.00 m2 87.71               964.81              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

21.04

Pañete en muros, vigas y columnas 36.00 m2 292.67             10,536.12         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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Sub-total 46,950.93RD$                          

22.00 PINTURA

22.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 36.00 m2 113.31             4,079.16           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 4,079.16RD$                            

23.00 MISCELANEOS

23.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura 
epoxica y anticorrosiva

36.00 m 845.00             30,420.00         

23.02 Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 575.00             575.00              

23.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,000.00          5,000.00           
Sub-total 35,995.00RD$                          

24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01
Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye 
resane de imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 113.31             283,275.00       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

24.02
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

1,200.00 m2 113.31             135,972.00       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

24.03
Mantenimiento y pintura de puertas 15.00 ud 2,052.32          30,784.80         

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 450,031.80RD$                        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,757,898.08RD$                     

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01 10.00% 375,789.81RD$                                

25.02 3.00% 112,736.94RD$                                

25.03 2.50% 93,947.45RD$                                  

SUB-TOTAL RD$582,474.20

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,340,372.28

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 434,037.23RD$                        

25.04 18.00% 78,126.70RD$                                  

25.05 4.50% 169,105.41RD$                                

25.06 1.00% 37,578.98RD$                                  

25.07 0.10% 3,757.90RD$                                    

25.08 1.00% 37,578.98RD$                                  

25.09 2.00% 75,157.96RD$                                  

SUB-TOTAL  (RD$) 401,305.93RD$                        

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal
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SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$983,780.14

25.10 5% 187,894.90                               

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,929,573.12RD$                     

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$4,997,991.77 $68,418.65

Observacion
Monto revisado por 

DIF

$4,929,573.12
Diferencias de decimales en Multiplicación, Se 

ajusto las cantidades de las partidas para comparar 
con los demás oferentes 

Imprevistos
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1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01
Demolición de cerámicas de pared existentes 94.32 m2 92.12 8,688.76            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.02
Demolición de pisos existentes 60.50 m2 106.97 6,471.69            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

8.50 ud 511.80 4,350.30            

1.04 Desmonte de plafon existente 30.00 m2 358.26 10,747.80          

1.05
Muros de blocks de 6" 4.11 m2 1,529.27 6,285.30            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.06
Pañete para colocación porcelanato 20.22 m2 457.13 9,243.17            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.07
Cantos 7.70 ml 89.35 688.00               

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.08 Bote de material de las demoliciones 4.00 viaje 1,204.72 4,818.88            

1.09 Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.00 ud 1,935.44 3,870.88            

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

60.50 m2 1,530.51 92,595.86          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.11 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

143.97 m2 1,530.51 220,347.52       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.12 Suministro e Instalación de Plafon 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

62.50 m2 1,237.22 77,326.25          

1.13 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero 
Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

3.00 ud 2,261.33 6,783.99            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

17.00 ud 3,681.50 62,585.50          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.15
Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 11,487.20 22,974.40          

1.16 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

2.50 ud 7,947.20 19,868.00          

1.17 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

8.00 ud 11,519.32 92,154.56          

1.18
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

9.50 ud 10,216.92 97,060.74          

1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

9.50 ud 833.14 7,914.83            

1.20 Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico 
de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye 
piezas y M.O)

2.00 ud 10,050.22 20,100.44          

1.21 Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud 
de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de 
largo

2.00 ud 12,351.60 24,703.20          

1.22 Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

18.25 p2 326.99 5,967.57            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.23 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.50 ud 2,030.16 9,135.72            

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

8.50 ud 2,664.78 22,650.63          

OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO, SRL

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI
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1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

4.50 ud 3,169.82 14,264.19          

1.26 Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

3.50 ud 16,995.97 59,485.90          

1.27 Suministro de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua 
y drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.00 ud 5,900.00 17,700.00          

1.28 Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable. 4.00 ud 3,033.16 12,132.64          

1.29 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, 
conexiones y modificaciones)

3.00 ud 2,047.20 6,141.60            

1.30
División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas) 15.00 m2 224.78 3,371.70            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.31 Bote de escombros, limpieza continua y final 0.50 pa 10,231.75 5,115.88            

Sub-total 955,545.90RD$                  

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 4,579.00          4,579.00            
2.02 Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye 

excavación, cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) 1.00 pa 13,278.50        
13,278.50          

Sub-total 17,857.50RD$                    

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01
Excavación a mano, para extraccción de lineas de aguas negras 
presentes

11.52 m3 394.09             4,539.92            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 55.16 m3 394.09             21,738.00          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

3.03
Excavación a mano para confección de  registros sanitarios e 
instalación de linea de arrastre

1.58 m3 394.09             622.66               

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 553.68             52,710.34          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

3.05
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

69.58 m3 553.68             38,525.05          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 118,135.97RD$                  

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

7.70 m3 11,748.68        90,464.84          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
4.02 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 

3/8
7.14 m3 12,801.64        91,403.71          

4.03 Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 15,196.11        9,573.55            

4.04
Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.05 m3 34,540.73        36,267.77          

4.05
Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 29,500.88        60,181.80          

Sub-total 287,891.67RD$                  

5.00 MUROS DE BLOQUES 

5.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,529.27          188,176.67       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 188,176.67RD$                  

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01
Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 146.18             20,465.20          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

6.02
Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 350.62             3,155.58            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

6.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas. 88.84 m2 103.05             9,154.96            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

6.04
Pañete en muros, vigas y columnas 88.84 m2 457.13             40,611.43          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 73,387.17RD$                    
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7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 76.00 m2 178.93             13,598.68          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 13,598.68RD$                    

8.00 OBRA CIVIL SANITARIA

8.01
Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm 5.00 ud 5,766.81          28,834.05          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

8.02 Suministro e instalacion de tuberia de 4" para conducción de aguas 
residuales

32.00 m 966.40             30,924.80          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

8.03 Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros 
sanitarios

1.00 pa 34,618.00        34,618.00          

Sub-total 94,376.85RD$                    

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

89.88 m 671.59             60,362.51          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
9.02

Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalaciòn 1.00 m 930.66             930.66               

9.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 10,231.75        10,231.75          
Sub-total 71,524.92RD$                    

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolicion rampa existe 1.00 pa 5,936.88          5,936.88            
10.02 Replanteo de rampa 1.00 pa 4,579.00          4,579.00            

Sub-total 10,515.88RD$                    

11.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 14.58 m3 394.09             5,745.83            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

11.02 Excavación a mano de terreno rampa 22.00 m3 394.09             8,669.98            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

11.03 Relleno de reposición compactado y regado 22.00 m3 553.68             12,180.96          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

11.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

27.00 m3 553.68             14,949.36          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 41,546.13RD$                    

12.00 HORMIGON ARMADO

12.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

4.50 m3 11,748.68        52,869.06          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

12.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

6.08 m3 12,801.64        77,833.97          

12.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.50 m3 15,196.11        7,598.06            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

12.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.12 m3 34,540.73        38,685.62          

12.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.16 m3 29,500.88        63,721.90          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 240,708.61RD$                  

13.00 MUROS DE BLOQUES 

13.01
Bloques de 8" camara llena 54.00 m2 1,529.27          82,580.58          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 82,580.58RD$                    

14.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

14.01
Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 72.00 m2 146.18             10,524.96          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

14.02
Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 350.62             3,155.58            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

14.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 16.40 m2 103.05             1,690.02            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

14.04
Pañete en muros, vigas y columnas 54.00 m2 457.13             24,685.02          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 40,055.58RD$                    
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15.00 PINTURA

15.01
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas

54.00 m2 178.93             9,662.22            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 9,662.22RD$                      

16.00 MISCELANEOS

16.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

54.00 m 671.59             36,265.86          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
16.02

Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 930.66             930.66               

16.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 10,231.75        10,231.75          
Sub-total 47,428.27RD$                    

RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

17.00 PRELIMINARES

17.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 4,579.00          4,579.00            

Sub-total 4,579.00RD$                      

18.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

18.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.52 m3 394.09             4,539.92            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

18.02 Excavación a mano de terreno rampa 55.16 m3 394.09             21,738.00          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

18.03 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 553.68             52,710.34          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

18.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

18.00 m3 553.68             9,966.24            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 88,954.50RD$                    

19.00 HORMIGON ARMADO

19.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

3.00 m3 11,746.68        35,240.04          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

19.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

4.05 m3 12,801.64        51,846.64          

19.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 15,196.11        9,573.55            

19.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.64 m3 34,540.73        22,106.07          

19.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 29,500.88        60,181.80          

Sub-total 178,948.10RD$                  

20.00 MUROS DE BLOQUES 

20.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,529.27          188,176.67       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 188,176.67RD$                  

21.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

21.01
Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 146.18             20,465.20          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

21.02
Cortes de dilatación en rampa 3.00 m 350.62             1,051.86            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

21.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 11.00 m2 103.05             1,133.55            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

21.04
Pañete en muros, vigas y columnas 36.00 m2 457.13             16,456.68          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 39,107.29RD$                    

22.00 PINTURA

22.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 36.00 m2 178.93             6,441.48            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 6,441.48RD$                      

23.00 MISCELANEOS

23.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

36.00 m 671.59             24,177.24          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
23.02 Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 930.66             930.66               
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23.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 10,231.75        10,231.75          
Sub-total 35,339.65RD$                    

24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01 Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye 
resane de imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 246.45             616,125.00       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

24.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

1,200.00 m2 246.45             295,740.00       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

24.03
Mantenimiento y pintura de puertas 15.00 ud 3,454.54          51,818.10          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 963,683.10RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,798,222.39RD$               

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01 10.00% 379,822.24RD$                       

25.02 3.00% 113,946.67RD$                       

25.03 2.50% 94,955.56RD$                         

SUB-TOTAL RD$588,724.47

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,386,946.86

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 438,694.69RD$                  

25.04 18.00% 78,965.04RD$                         

25.05 4.50% 170,920.01RD$                       

25.06 1.00% 37,982.22RD$                         

25.07 0.10% 3,798.22RD$                           

25.08 1.00% 37,982.22RD$                         

25.09 2.00% 75,964.45RD$                         

SUB-TOTAL  (RD$) 405,612.17RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$994,336.64

25.10 5% 189,911.12                          

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,982,470.15RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$4,982,487.03 4,982,470.15RD$     $16.88

   

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Imprevistos

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Observacion

Diferencias de decimales en Multiplicación
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1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 94.32 m2 73.57 6,939.12            

1.02 Demolición de pisos existentes 60.50 m2 73.57 4,450.99            

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 
orinales, etc.)

8.50 ud 441.42 3,752.07            

1.04
Desmonte de plafon existente 30.00 m2 44.14 1,324.20            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.05 Muros de blocks de 6" 4.11 m2 1,271.37 5,225.33            

1.06
Pañete para colocación porcelanato 20.22 m2 371.51 7,511.93            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.07
Cantos 7.70 ml 158.31 1,218.99            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.08
Bote de material de las demoliciones 4.00 viaje 3,411.88 13,647.52          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.09 Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2'' niquelado con 
parrilla cuadrada 

2.00 ud 3,203.13 6,406.26            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.10
Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en 
tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.

60.50 m2 2,075.09 125,542.95       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.11 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

143.97 m2 1,880.21 270,693.83       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.12 Suministro e Instalación de Plafon 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

62.50 m2 761.06 47,566.25          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.13 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero 
Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

3.00 ud 2,290.14 6,870.42            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.14 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

17.00 ud 3,360.00 57,120.00          

1.15
Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. 
Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1  ½" x 3/16''

2.00 ud 14,108.60 28,217.20          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.16 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

2.50 ud 8,870.00 22,175.00          

1.17 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

8.00 ud 11,427.65 91,421.20          

1.18
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

9.50 ud 7,564.37 71,861.52          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

9.50 ud 4,453.00 42,303.50          

1.20 Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico 
de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye 
piezas y M.O)

2.00 ud 5,235.48 10,470.96          

1.21 Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud 
de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de 
largo

2.00 ud 5,630.00 11,260.00          

1.22 Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", 
con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt

18.25 p2 481.35 8,784.64            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.23 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.50 ud 943.40 4,245.30            

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

8.50 ud 3,016.05 25,636.43          

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI
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1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

4.50 ud 3,549.70 15,973.65          

1.26 Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 
m

3.50 ud 23,708.74 82,980.59          

1.27 Suministro de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua 
y drenaje sanitario en PVC Semipresión

3.00 ud 7,826.88 23,480.64          

1.28 Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable. 4.00 ud 1,851.03 7,404.12            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.29 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, 
conexiones y modificaciones)

3.00 ud 6,900.00 20,700.00          

1.30 División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas) 15.00 m2 2,365.00 35,475.00          

1.31 Bote de escombros, limpieza continua y final 0.50 pa 15,295.00 7,647.50            

Sub-total 1,068,307.11RD$               

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 2,298.98          2,298.98            
2.02 Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye 

excavación, cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) 1.00 pa 5,201.42          
5,201.42            

Sub-total 7,500.40RD$                      

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01
Excavación a mano, para extraccción de lineas de aguas negras 
presentes

11.52 m3 367.85             4,237.63            

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 55.16 m3 367.85             20,290.61          

3.03
Excavación a mano para confección de  registros sanitarios e 
instalación de linea de arrastre

1.58 m3 367.85             581.20               

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 306.54             29,182.61          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

3.05
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

69.58 m3 677.14             47,115.40          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 101,407.45RD$                  

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

7.70 m3 10,215.09        78,656.19          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
4.02 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 

3/8
7.14 m3 9,466.01          67,587.31          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

4.03 Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 12,809.71        8,070.12            

4.04
Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.05 m3 36,267.80        38,081.19          

4.05
Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 24,730.48        50,450.18          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 242,844.99RD$                  

5.00 MUROS DE BLOQUES 

5.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,878.08          231,097.74       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 231,097.74RD$                  

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01
Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 1,054.86          147,680.40       

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

6.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 735.70             6,621.30            

6.03 Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas. 88.84 m2 70.51               6,264.11            

6.04
Pañete en muros, vigas y columnas 88.84 m2 371.51             33,004.95          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 193,570.76RD$                  
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7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 76.00 m2 163.44             12,421.44          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 12,421.44RD$                    

8.00 OBRA CIVIL SANITARIA

8.01
Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm 5.00 ud 5,201.42          26,007.10          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

8.02 Suministro e instalacion de tuberia de 4" para conducción de aguas 
residuales

32.00 m 4,069.24          130,215.68       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

8.03 Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros 
sanitarios

1.00 pa 40,692.37        40,692.37          

Sub-total 196,915.15RD$                  

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

89.88 m 1,572.87          141,369.56       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
9.02

Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalaciòn 1.00 m 1,725.00          1,725.00            

9.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,795.00          5,795.00            
Sub-total 148,889.56RD$                  

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

10.00 PRELIMINARES

10.01 Demolicion rampa existe 1.00 pa 2,207.10          2,207.10            
10.02 Replanteo de rampa 1.00 pa 2,298.98          2,298.98            

Sub-total 4,506.08RD$                      

11.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 14.58 m3 367.85             5,363.25            

11.02 Excavación a mano de terreno rampa 22.00 m3 367.85             8,092.70            

11.03 Relleno de reposición compactado y regado 22.00 m3 306.54             6,743.88            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

11.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

27.00 m3 677.14             18,282.78          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 38,482.61RD$                    

12.00 HORMIGON ARMADO

12.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

4.50 m3 10,215.09        45,967.91          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

12.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

6.08 m3 9,466.01          57,553.34          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

12.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.50 m3 12,809.71        6,404.86            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

12.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 1.12 m3 36,267.80        40,619.94          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

12.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.16 m3 24,730.48        53,417.84          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 203,963.89RD$                  

13.00 MUROS DE BLOQUES 

13.01
Bloques de 8" camara llena 54.00 m2 1,878.08          101,416.32       

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 101,416.32RD$                  

14.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

14.01
Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 72.00 m2 1,054.86          75,949.92          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

14.02 Cortes de dilatación en rampa 9.00 m 735.70             6,621.30            

14.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 16.40 m2 70.51               1,156.36            

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

14.04
Pañete en muros, vigas y columnas 54.00 m2 371.51             20,061.54          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 103,789.12RD$                  
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15.00 PINTURA

15.01
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas

54.00 m2 163.44             8,825.76            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 8,825.76RD$                      

16.00 MISCELANEOS

16.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

54.00 m 1,572.87          84,934.98          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
16.02

Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 1,725.00          1,725.00            

16.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,795.00          5,795.00            
Sub-total 92,454.98RD$                    

RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

17.00 PRELIMINARES

17.01 Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios 1.00 pa 2,298.98          2,298.98            

Sub-total 2,298.98RD$                      

18.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

18.01 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.52 m3 367.85             4,237.63            

18.02 Excavación a mano de terreno rampa 55.16 m3 367.85             20,290.61          

18.03 Relleno de reposición compactado y regado 95.20 m3 306.54             29,182.61          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

18.04
Suministro, regado y compactado de material calificado para 
rampa

18.00 m3 677.14             12,188.52          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 65,899.37RD$                    

19.00 HORMIGON ARMADO

19.01 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 
15cm

3.00 m3 10,215.09        30,645.27          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

19.02
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

4.05 m3 9,466.01          38,337.34          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

19.03
Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada  Acero dir. X 
3/8@20 cm

0.63 m3 12,809.71        8,070.12            

19.04 Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.64 m3 36,267.80        23,211.39          

19.05 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 2.04 m3 24,730.48        50,450.18          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 150,714.30RD$                  

20.00 MUROS DE BLOQUES 

20.01 Bloques de 8" camara llena 123.05 m2 1,878.08          231,097.74       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
Sub-total 231,097.74RD$                  

21.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

21.01
Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante 140.00 m2 1,054.86          147,680.40       

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

21.02 Cortes de dilatación en rampa 3.00 m 735.70             2,207.10            

21.03
Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 11.00 m2 70.51               775.61               

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

21.04
Pañete en muros, vigas y columnas 36.00 m2 371.51             13,374.36          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 164,037.47RD$                  

22.00 PINTURA

22.01 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 36.00 m2 163.44             5,883.84            
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

Sub-total 5,883.84RD$                      

23.00 MISCELANEOS

23.01 Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye 
pintura epoxica y anticorrosiva

36.00 m 1,572.87          56,623.32          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 
23.02 Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion 1.00 m 1,725.00          1,725.00            

23.03 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,795.00          5,795.00            
Sub-total 64,143.32RD$                    
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24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01 Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye 
resane de imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 168.15             420,375.00       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

24.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

1,200.00 m2 168.15             201,780.00       
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

24.03
Mantenimiento y pintura de puertas 15.00 ud 3,765.44          56,481.60          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

Sub-total 678,636.60RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 4,119,104.98RD$               

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01 10.00% 411,910.50RD$                       

25.02 3.00% 123,573.15RD$                       

25.03 2.50% 102,977.62RD$                       

SUB-TOTAL RD$638,461.27

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,757,566.25

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 475,756.63RD$                  

25.04 18.00% 85,636.19RD$                         

25.05 4.50% 185,359.72RD$                       

25.06 1.00% 41,191.05RD$                         

25.07 0.10% 4,119.10RD$                           

25.08 1.00% 41,191.05RD$                         

25.09 2.00% 82,382.10RD$                         

SUB-TOTAL  (RD$) 439,879.22RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$1,078,340.49

25.10 5% 205,955.25                          

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,403,400.72RD$               

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$5,403,379.46 5,403,400.72RD$     ($21.26)

   

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Imprevistos

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de Seguridad y Protección Personal

Observacion

Diferencias de decimales en Multiplicación
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UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago, Calle 27 de febrero , Santiago Solicitado por :
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PRIMER NIVEL

1.00
BAÑOS PUBLICOS  PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos,                 
orinales, etc.)

32.00 ud 621.24                19,879.68         

1.02 Desmonte de mesetas de marmolite (incluye base ) 4.00 ud 1,000.00             4,000.00           

1.03 Desmonte de accesorios de baños (papeleras, jaboneras, secadoras, 
servilleteras, etc.)

16.00 ud 350.00                5,600.00           

1.04

Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 282.60 m2 97.53                  27,561.98         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.05 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 300.00                2,400.00           

1.06 Demolición de vertederos existentes 1.00 ud 1,500.00             1,500.00           

1.07
Demolición de muros de blocks (cubículos y hueco en baño) 26.60 m2 195.07                5,188.86           

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

1.08 Desmonte de puertas de entrada a baños 4.00 ud 500.00                2,000.00           

1.09 Desmonte de puertas de Plywood de cubículos de baños 12.00 ud 500.00                6,000.00           

1.10 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 

236.40 m2 1,676.96             396,433.34       

1.11
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

70.20 m2 1,741.41             122,246.98       

1.12 Vertederos nuevos revestido en porcelanato 2.00 ud 5,000.00             10,000.00         

1.13
Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro 

39.60 m2 11,249.75           445,490.10       
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.14
Suministro y confección de muro de denglass en cubículo para 
personas especiales

48.00 m2 2,186.45             104,949.60       
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.15 Desmonte de plafón existente 70.20 m2 86.63                  6,081.43           

1.16 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

70.20 m2 921.26                64,672.45         

1.17 Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con 
tratamiento anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16''

4.00 ud 15,000.00           60,000.00         

1.18 Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de 
caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido 
(Incluye piezas y M.O.)

20.00 ud 12,751.37           255,027.40       

1.19 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

12.00 ud 12,606.42           151,277.04       

1.20 Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 12.00 ud 3,274.00             39,288.00         

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

1.21 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana de empotrar para 
personas especiales. Color blanco  ( usar con un grifo push botton) 4.00 ud 13,076.42           52,305.68         

1.22 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla 
cuadrada

8.00 ud 1,923.72             15,389.76         

1.23 Suministro e instalación de barras para personas con movilidad 
reducida en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud. 12.00 ud 5,870.97             70,451.64         

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

1.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con 
marco de aluminio de 1"

120.51 p2 511.02                61,583.02         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO
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1.25 Suministro e instalación de base para apoyo de espejos de inclinación 
variable (personas especiales)

4.00 ud 1,500.00             6,000.00           

1.26 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 8.00 ud 1,800.00             14,400.00         

1.27 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico 20.00 ud 4,000.00             80,000.00         

1.28 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

8.00 ud 2,000.00             16,000.00         

1.29 Suministro e instalación de puerta nueva en caoba para cubículo de 
baño de personas especiales (1.00x2.10) m

4.00 ud 25,289.25           101,157.00       

1.30
Mantenimiento y pintura de puertas de madera (aplicación del 
producto barniz de alta resistencia , incluye desmonte y montura)

4.00 ud 5,000.00             20,000.00         

1.31 Tuberías y piezas para instalaciones sanitarias 1.00 pa 1,920.95             1,920.95           

1.32 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 1,950.00             1,950.00           

1.33 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con 
tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

16.00 ud 3,620.58             57,929.28         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.34 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

8.00 ud 1,332.79             10,662.32         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.35 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 
Tecnopolímero color blanco 4.00 ud 1,818.00             7,272.00           

1.36 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

139.88 p2 1,100.00             153,868.00       

1.37 Traslado de escombros por bote 3.00 ud 1,035.40             3,106.20           

1.38 Bote de escombros 3.00 ud 3,000.00             9,000.00           

Sub-total $2,412,592.71

2.00 ACCESIBILIDAD (2 RAMPAS FRONTALES)

2.01 Demolición de rampa existente en entrada principal 1.00 ud 2,662.96             2,662.96           

2.02 Reparación de escalones de entrada 6.00 ml 1,182.93             7,097.58           

2.03 Excavación

40.00 m3 512.52                20,500.80         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

2.04 Zapata de muros

9.00 m3 9,888.13             88,993.17         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

2.05 Muro de 8" con cámaras llenas    y 3/8" a 40  cms                                                                         

36.00 m2 2,222.16             79,997.76         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

2.06 Relleno compactado

28.00 m3 776.77                21,749.56         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

2.07 HA Losa piso con malla electrosoldada 10 x 10 cms(chapapote)

36.00 m2 1,014.71             36,529.56         
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación
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Preparado por :
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HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO

2.08 Confección e instalación de baranda tubos de hierro negro de 2" y 1" 
con pintura antióxido y pintura de aceite 62.00 ml 2,943.75             182,512.50       

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

2.09 Suministro e instalación de piso de vibrazo 36.00 m2 1,782.69             64,176.84         

2.10 Limpieza y botes 1.00 pa 3,000.00             3,000.00           

Sub-total $507,220.73

3.00 MISCELANEOS

3.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 30.00 ud 5,000.00             150,000.00       

3.02
Suministro e instalación de Mármol travertino en entrada de la 
Secretaria Penal en el 1er nivel

2.50 m2 2,430.69             6,076.73           
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

3.03
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

7,400.00 m2 191.18                1,414,732.00    
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

3.04

Suministro y aplicación de pasillos principales ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

2,700.00 m2 191.18                516,186.00       
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

3.05

Suministro e instalación de mamparas acrílicas con estructura de 
aluminio P40 de 2" en Cámara Civil y Comercial (1era-2da-3era-
4cuarta Salas ) 1.55 x 2.10 mts

7.00 ud 15,000.00           105,000.00       

3.06
Suministro e instalación de muros de sheetrock en archivo de la 2da 
sala de la Corte de Apelación 21.00 m2 1,395.49             29,305.29         

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

3.07
Suministro e instalación de puerta de caoba apaneladas 0.90 x 2.10 
mts 2.00 ud 25,289.25           50,578.50         

3.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en archivo de la 2da sala 
de la Corte de Apelación 42.00 m2 172.16                7,230.72           

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

3.09 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,500.00             3,500.00           

Sub-total $2,282,609.24

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) $5,202,422.68

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 520,242.27                        

4.02 3.00% 156,072.68                        

4.03 2.50% 130,060.57                        

SUB-TOTAL (RD$) $806,375.52

SUB-TOTAL GRAVADO $6,008,798.20

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% $600,879.82

4.04 18.00% 108,158.37                        

4.05 4.50% 234,109.02                        

4.06 1.00% 52,024.23                          

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción
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4.07 0.10% 5,202.42                            

4.08 1.00% 52,024.23                          

4.09 2.00% 104,048.45                        

SUB-TOTAL  (RD$) $555,566.72

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) $1,361,942.24

4.10 5.00% $260,121.13

TOTAL GENERAL  (RD$) $6,824,486.05

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 
$6,824,484.58 $6,824,486.05 -1.47

Equipo de protección personal y seguridad

diferencias de decimales en la multiplicación

               

Imprevisto

CODIA

Equipos de Salud e Higiene
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PRIMER NIVEL

1.00
BAÑOS PUBLICOS  PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos,                 
orinales, etc.)

32.00 ud 350.00            11,200.00          

1.02 Desmonte de mesetas de marmolite (incluye base ) 4.00 ud 1,350.00         5,400.00            

1.03 Desmonte de accesorios de baños (papeleras, jaboneras, secadoras, 
servilleteras, etc.)

16.00 ud 300.00            4,800.00            

1.04 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 282.60 m2 162.00            45,781.20          

1.05 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 275.00            2,200.00            

1.06 Demolición de vertederos existentes 1.00 ud 1,625.00         1,625.00            

1.07 Demolición de muros de blocks (cubículos y hueco en baño) 26.60 m2 300.00            7,980.00            

1.08 Desmonte de puertas de entrada a baños 4.00 ud 130.00            520.00               

1.09 Desmonte de puertas de Plywood de cubículos de baños 12.00 ud 120.00            1,440.00            

1.10 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 

236.40 m2 1,766.13         417,513.13        

1.11
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

70.20 m2 1,980.74         139,047.95        

1.12 Vertederos nuevos revestido en porcelanato 2.00 ud 8,556.01         17,112.02          

1.13
Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro 

39.60 m2 804.60            31,862.16          

1.14
Suministro y confección de muro de denglass en cubículo para 
personas especiales

48.00 m2 4,068.83         195,303.84        
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.15 Desmonte de plafón existente 70.20 m2 97.50              6,844.50            

1.16 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

70.20 m2 890.60            62,520.12          

1.17
Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con 
tratamiento anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16''

4.00 ud 10,021.46       40,085.84          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.18 Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de 
caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye 
piezas y M.O.)

20.00 ud 25,755.72       515,114.40        

1.19 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo 
para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

12.00 ud 10,837.17       130,046.04        

1.20 Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 12.00 ud 5,830.00         69,960.00          

1.21 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana de empotrar para 
personas especiales. Color blanco  ( usar con un grifo push botton) 4.00 ud 9,796.95         39,187.80          

1.22 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla 
cuadrada

8.00 ud 2,898.46         23,187.68          

1.23 Suministro e instalación de barras para personas con movilidad 
reducida en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

12.00 ud 3,050.00         36,600.00          

1.24 Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con marco 
de aluminio de 1"

120.51 p2 783.00            94,359.33          

1.25 Suministro e instalación de base para apoyo de espejos de inclinación 
variable (personas especiales)

4.00 ud 3,400.00         13,600.00          

1.26 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 8.00 ud 3,350.00         26,800.00          

MULTICON CONSTRUCCIONES EN GENERAL, SRL

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO
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1.27 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico 20.00 ud 3,654.00         73,080.00          

1.28 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

8.00 ud 11,533.00       92,264.00          

1.29 Suministro e instalación de puerta nueva en caoba para cubículo de 
baño de personas especiales (1.00x2.10) m

4.00 ud 24,456.09       97,824.36          

1.30
Mantenimiento y pintura de puertas de madera (aplicación del producto 
barniz de alta resistencia , incluye desmonte y montura)

4.00 ud 4,037.00         16,148.00          

1.31 Tuberías y piezas para instalaciones sanitarias 1.00 pa 41,300.00       41,300.00          

1.32 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 10,000.00       10,000.00          

1.33 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con 
tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

16.00 ud 3,340.39         53,446.24          

1.34 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color 
blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa 
dedicada de soporte

8.00 ud 1,727.43         13,819.44          

1.35 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 
Tecnopolímero color blanco 4.00 ud 2,245.87         8,983.48            

1.36
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

139.88 p2 2,808.38         392,836.19        
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.37 Traslado de escombros por bote 3.00 ud 1,323.60         3,970.80            

1.38 Bote de escombros 3.00 ud 2,500.00         7,500.00            

Sub-total $2,751,263.52

2.00 ACCESIBILIDAD (2 RAMPAS FRONTALES)

2.01 Demolición de rampa existente en entrada principal 1.00 ud 43,660.00       43,660.00          

2.02 Reparación de escalones de entrada 6.00 ml 1,051.71         6,310.26            

2.03 Excavación 40.00 m3 170.76            6,830.40            

2.04 Zapata de muros 9.00 m3 8,869.07         79,821.63          

2.05 Muro de 8" con cámaras llenas    y 3/8" a 40  cms                                                                         36.00 m2 1,972.01         70,992.36          

2.06 Relleno compactado 28.00 m3 814.20            22,797.60          

2.07
HA Losa piso con malla electrosoldada 10 x 10 cms(chapapote) 36.00 m2 1,082.52         38,970.72          

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación
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2.08 Confección e instalación de baranda tubos de hierro negro de 2" y 1" 
con pintura antióxido y pintura de aceite 62.00 ml 4,360.00         270,320.00        

2.09 Suministro e instalación de piso de vibrazo 36.00 m2 1,285.13         46,264.68          

2.10 Limpieza y botes 1.00 pa 12,500.00       12,500.00          

Sub-total $598,467.65

3.00 MISCELANEOS

3.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 30.00 ud 4,037.00         121,110.00        

3.02
Suministro e instalación de Mármol travertino en entrada de la 
Secretaria Penal en el 1er nivel

2.50 m2 16,134.68       40,336.70          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

3.03
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

7,400.00 m2 206.29            1,526,546.00     

3.04
Suministro y aplicación de pasillos principales ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete) 2,700.00 m2 206.29            556,983.00        

3.05

Suministro e instalación de mamparas acrílicas con estructura de 
aluminio P40 de 2" en Cámara Civil y Comercial (1era-2da-3era-
4cuarta Salas ) 1.55 x 2.10 mts

7.00 ud 21,980.00       153,860.00        

3.06
Suministro e instalación de muros de sheetrock en archivo de la 2da 
sala de la Corte de Apelación 21.00 m2 1,522.55         31,973.55          

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

3.07
Suministro e instalación de puerta de caoba apaneladas 0.90 x 2.10 
mts 2.00 ud 24,456.09       48,912.18          

3.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en archivo de la 2da sala 
de la Corte de Apelación 42.00 m2 194.12            8,153.04            

3.09 Limpieza continua y final 1.00 pa 29,250.00       29,250.00          

Sub-total $2,517,124.47

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) $5,866,855.64

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 586,685.56                       

4.02 3.00% 176,005.67                       

4.03 2.50% 146,671.39                       

SUB-TOTAL (RD$) $909,362.62

SUB-TOTAL GRAVADO $6,776,218.26

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% $677,621.83

4.04 18.00% 121,971.93                       

4.05 4.50% 264,008.50                       

4.06 1.00% 58,668.56                         

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción
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4.07 0.10% 5,866.86                           

4.08 1.00% 58,668.56                         

4.09 2.00% 117,337.11                       

SUB-TOTAL  (RD$) $626,521.52

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) $1,535,884.14

4.10 5.00% $293,342.78

TOTAL GENERAL  (RD$) $7,696,082.56

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 

         

               

               

Imprevisto

No sumó la partida de Imprevistos a su propuesta, Errores 
de decimales en Multiplicación,  Aplicó el porcentaje del 

Itbis al Subtotal General de los Costos Directos, siendo lo 
correcto a la Base Imponible de Impuestos 

$7,386,371.46 $7,696,082.56 -309,711.10

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de protección personal y seguridad



Fecha: 29 de septiembre de 2021
UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago, Calle 27 de febrero , Santiago Solicitado por :

Preparado por :

No. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD) Subtotal  ($RD)

PRIMER NIVEL

1.00
BAÑOS PUBLICOS  PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos,                 
orinales, etc.)

32.00 ud 630.00            20,160.00          

1.02 Desmonte de mesetas de marmolite (incluye base ) 4.00 ud 2,100.00         8,400.00            

1.03 Desmonte de accesorios de baños (papeleras, jaboneras, secadoras, 
servilleteras, etc.)

16.00 ud 262.50            4,200.00            

1.04 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 282.60 m2 105.00            29,673.00          

1.05 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 372.75            2,982.00            

1.06 Demolición de vertederos existentes 1.00 ud 2,100.00         2,100.00            

1.07 Demolición de muros de blocks (cubículos y hueco en baño) 26.60 m2 183.75            4,887.75            

1.08 Desmonte de puertas de entrada a baños 4.00 ud 367.50            1,470.00            

1.09 Desmonte de puertas de Plywood de cubículos de baños 12.00 ud 157.50            1,890.00            

1.10
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 

236.40 m2 1,946.62         460,180.97        
diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.11
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

70.20 m2 1,946.62         136,652.72        
diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.12
Vertederos nuevos revestido en porcelanato 2.00 ud 5,318.18         10,636.36          

diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.13
Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro 

39.60 m2 2,465.00         97,614.00          

1.14
Suministro y confección de muro de denglass en cubículo para 
personas especiales

48.00 m2 2,822.53         135,481.44        
diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.15 Desmonte de plafón existente 70.20 m2 105.00            7,371.00            

1.16 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

70.20 m2 1,062.00         74,552.40          

1.17
Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con 
tratamiento anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16''

4.00 ud 4,978.13         19,912.52          
diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.18 Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de 
caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye 
piezas y M.O.)

20.00 ud 34,680.25       693,605.00        

1.19 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo 
para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

12.00 ud 23,021.44       276,257.28        
diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.20 Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 12.00 ud 3,431.25         41,175.00          

diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.21 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana de empotrar para 
personas especiales. Color blanco  ( usar con un grifo push botton) 4.00 ud 21,752.18       87,008.72          

diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.22 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla 
cuadrada 8.00 ud 4,701.66         37,613.28          

diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.23 Suministro e instalación de barras para personas con movilidad 
reducida en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

12.00 ud 8,170.00         98,040.00          

PROCONSAR

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO
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PROCONSAR
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1.24 Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con marco 
de aluminio de 1"

120.51 p2 1,167.00         140,635.17        

1.25 Suministro e instalación de base para apoyo de espejos de inclinación 
variable (personas especiales)

4.00 ud 3,568.00         14,272.00          

1.26 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 8.00 ud 1,297.54         10,380.32          

1.27 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico 20.00 ud 5,683.00         113,660.00        

1.28 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

8.00 ud 15,890.00       127,120.00        

1.29 Suministro e instalación de puerta nueva en caoba para cubículo de 
baño de personas especiales (1.00x2.10) m

4.00 ud 24,050.00       96,200.00          

1.30
Mantenimiento y pintura de puertas de madera (aplicación del producto 
barniz de alta resistencia , incluye desmonte y montura)

4.00 ud 1,349.60         5,398.40            

1.31 Tuberías y piezas para instalaciones sanitarias 1.00 pa 19,174.60       19,174.60          

1.32 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 55,000.00       55,000.00          

1.33 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con 
tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

16.00 ud 10,134.27       162,148.32        
diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.34 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color 
blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa 
dedicada de soporte

8.00 ud 1,784.57         14,276.56          
diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.35 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 
Tecnopolímero color blanco

4.00 ud 2,872.07         11,488.28          
diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.36 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

139.88 p2 1,005.50         140,649.34        

1.37 Traslado de escombros por bote 3.00 ud 9,912.00         29,736.00          

1.38 Bote de escombros 3.00 ud 4,500.00         13,500.00          

Sub-total $3,205,502.43

2.00 ACCESIBILIDAD (2 RAMPAS FRONTALES)

2.01 Demolición de rampa existente en entrada principal 1.00 ud 3,675.00         3,675.00            

2.02 Reparación de escalones de entrada 6.00 ml 2,625.00         15,750.00          

2.03 Excavación 40.00 m3 900.00            36,000.00          

2.04 Zapata de muros 9.00 m3 10,817.60       97,358.40          

2.05 Muro de 8" con cámaras llenas    y 3/8" a 40  cms                                                                         

36.00 m2 2,326.89         83,768.04          
diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.06 Relleno compactado 28.00 m3 1,224.76         34,293.28          
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2.07 HA Losa piso con malla electrosoldada 10 x 10 cms(chapapote)

36.00 m2 1,314.71         47,329.56          
diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.08 Confección e instalación de baranda tubos de hierro negro de 2" y 1" 
con pintura antióxido y pintura de aceite 62.00 ml 1,369.90         84,933.80          

diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.09 Suministro e instalación de piso de vibrazo
36.00 m2 2,389.16         86,009.76          

diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.10 Limpieza y botes 1.00 pa 15,000.00       15,000.00          

Sub-total $504,117.84

3.00 MISCELANEOS

3.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 30.00 ud 1,349.60         40,488.00          

3.02
Suministro e instalación de Mármol travertino en entrada de la 
Secretaria Penal en el 1er nivel

2.50 m2 2,535.32         6,338.30            
diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.03
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

7,400.00 m2 199.44            1,475,856.00     
diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.04

Suministro y aplicación de pasillos principales ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

2,700.00 m2 199.44            538,488.00        
diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.05

Suministro e instalación de mamparas acrílicas con estructura de 
aluminio P40 de 2" en Cámara Civil y Comercial (1era-2da-3era-
4cuarta Salas ) 1.55 x 2.10 mts

7.00 ud 14,780.00       103,460.00        

3.06
Suministro e instalación de muros de sheetrock en archivo de la 2da 
sala de la Corte de Apelación 21.00 m2 1,421.00         29,841.00          

3.07
Suministro e instalación de puerta de caoba apaneladas 0.90 x 2.10 
mts 2.00 ud 24,050.00       48,100.00          

3.08

Suministro y aplicación de pintura satinada en archivo de la 2da sala 
de la Corte de Apelación 

42.00 m2 199.44            8,376.48            
diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.09 Limpieza continua y final 1.00 pa 30,000.00       30,000.00          

Sub-total $2,280,947.78

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) $5,990,568.05

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 599,056.81                            

4.02 3.00% 179,717.04                            

4.03 2.50% 149,764.20                            

SUB-TOTAL (RD$) $928,538.05

SUB-TOTAL GRAVADO $6,919,106.10

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% $691,910.61

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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4.04 18.00% 124,543.91                            

4.05 4.50% 269,575.56                            

4.06 1.00% 59,905.68                              

4.07 0.10% 5,990.57                                

4.08 1.00% 59,905.68                              

4.09 2.00% 119,811.36                            

SUB-TOTAL  (RD$) $639,732.76

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) $1,568,270.81

4.10 5.00% $299,528.40

TOTAL GENERAL  (RD$) $7,858,367.26

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 
$7,841,650.01 $7,858,367.26 -16,717.25

        ____________________________                                                                                                

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de protección personal y seguridad

               

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Imprevisto

Seguro Social y Contra accidentes

Errores de decimales en Multiplicación,  Aplicó el porcentaje 
del Itbis al Subtotal General de los Costos Directos, siendo lo 

correcto a la Base Imponible de Impuestos 
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PRIMER NIVEL

1.00
BAÑOS PUBLICOS  PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos,                 
orinales, etc.)

32.00 ud 511.80            16,377.60          

1.02 Desmonte de mesetas de marmolite (incluye base ) 4.00 ud 2,559.00         10,236.00          

1.03 Desmonte de accesorios de baños (papeleras, jaboneras, secadoras, 
servilleteras, etc.)

16.00 ud 255.90            4,094.40            

1.04

Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 282.60 m2 92.12              26,033.11          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.05 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 204.72            1,637.76            

1.06 Demolición de vertederos existentes 1.00 ud 609.04            609.04               

1.07
Demolición de muros de blocks (cubículos y hueco en baño) 26.60 m2 81.89              2,178.27            

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

1.08

Desmonte de puertas de entrada a baños 4.00 ud 171.96            687.84               
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.09

Desmonte de puertas de Plywood de cubículos de baños 12.00 ud 168.89            2,026.68            
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.10
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 

236.40 m2 1,530.51         361,812.56        
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.11
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

70.20 m2 1,530.51         107,441.80        
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.12

Vertederos nuevos revestido en porcelanato 2.00 ud 2,916.31         5,832.62            
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.13
Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro 

39.60 m2 224.78            8,901.29            
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.14 Suministro y confección de muro de denglass en cubículo para 
personas especiales

48.00 m2 2,439.60         117,100.80        

1.15 Desmonte de plafón existente 70.20 m2 358.26            25,149.85          

1.16 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

70.20 m2 1,237.22         86,852.84          

1.17 Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con 
tratamiento anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16''

4.00 ud 11,487.20       45,948.80          

1.18 Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de 
caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye 
piezas y M.O.)

20.00 ud 11,519.32       230,386.40        

1.19 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

12.00 ud 10,216.92       122,603.04        

1.20 Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 12.00 ud 833.14            9,997.68            

1.21 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana de empotrar para 
personas especiales. Color blanco  ( usar con un grifo push botton) 4.00 ud 12,812.92       51,251.68          

1.22 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla 
cuadrada

8.00 ud 1,935.44         15,483.52          

1.23 Suministro e instalación de barras para personas con movilidad 
reducida en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

12.00 ud 3,033.16         36,397.92          

OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO
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1.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con marco 
de aluminio de 1"

120.51 p2 326.99            39,405.56          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.25
Suministro e instalación de base para apoyo de espejos de inclinación 
variable (personas especiales)

4.00 ud 963.77            3,855.08            
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.26 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 8.00 ud 2,030.16         16,241.28          

1.27 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico 20.00 ud 2,664.78         53,295.60          

1.28 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

8.00 ud 3,169.82         25,358.56          

1.29 Suministro e instalación de puerta nueva en caoba para cubículo de 
baño de personas especiales (1.00x2.10) m

4.00 ud 22,025.72       88,102.88          

1.30
Mantenimiento y pintura de puertas de madera (aplicación del producto 
barniz de alta resistencia , incluye desmonte y montura)

4.00 ud 3,454.54         13,818.16          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.31 Tuberías y piezas para instalaciones sanitarias 1.00 pa 17,700.00       17,700.00          

1.32 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 5,118.00         5,118.00            

1.33 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con 
tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

16.00 ud 3,681.50         58,904.00          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.34 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color 
blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa 
dedicada de soporte

8.00 ud 2,261.33         18,090.64          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.35 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 
Tecnopolímero color blanco 4.00 ud 2,597.18         10,388.72          

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

1.36
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

139.88 p2 827.02            115,683.56        
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

1.37 Traslado de escombros por bote 3.00 ud 1,204.72         3,614.16            

1.38 Bote de escombros 3.00 ud 1,204.72         3,614.16            

Sub-total $1,762,231.86

2.00 ACCESIBILIDAD (2 RAMPAS FRONTALES)

2.01 Demolición de rampa existente en entrada principal 1.00 ud 9,212.40         9,212.40            

2.02

Reparación de escalones de entrada 6.00 ml 2,128.85         12,773.10          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

2.03 Excavación

40.00 m3 394.09            15,763.60          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación
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2.04 Zapata de muros

9.00 m3 12,801.64       115,214.76        
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

2.05 Muro de 8" con cámaras llenas    y 3/8" a 40  cms                                                                         
36.00 m2 1,529.27         55,053.72          

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

2.06 Relleno compactado 28.00 m3 86.52              2,422.56            

2.07 HA Losa piso con malla electrosoldada 10 x 10 cms(chapapote)

36.00 m2 1,170.55         42,139.80          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

2.08 Confección e instalación de baranda tubos de hierro negro de 2" y 1" 
con pintura antióxido y pintura de aceite 62.00 ml 671.59            41,638.58          

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

2.09 Suministro e instalación de piso de vibrazo

36.00 m2 1,441.19         51,882.84          
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

2.10 Limpieza y botes 1.00 pa 9,637.76         9,637.76            

Sub-total $355,739.12

3.00 MISCELANEOS

3.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 30.00 ud 3,454.54         103,636.20        
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

3.02
Suministro e instalación de Mármol travertino en entrada de la 
Secretaria Penal en el 1er nivel

2.50 m2 1,644.02         4,110.05            
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

3.03
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

7,400.00 m2 246.45            1,823,730.00     
diferencias de 

decimales en la 
multiplicación

3.04

Suministro y aplicación de pasillos principales ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete) 2,700.00 m2 246.45            665,415.00        

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

3.05

Suministro e instalación de mamparas acrílicas con estructura de 
aluminio P40 de 2" en Cámara Civil y Comercial (1era-2da-3era-
4cuarta Salas ) 1.55 x 2.10 mts

7.00 ud 22,822.60       159,758.20        

3.06
Suministro e instalación de muros de sheetrock en archivo de la 2da 
sala de la Corte de Apelación 21.00 m2 2,116.88         44,454.48          

3.07
Suministro e instalación de puerta de caoba apaneladas 0.90 x 2.10 
mts 2.00 ud 16,995.97       33,991.94          

3.08

Suministro y aplicación de pintura satinada en archivo de la 2da sala 
de la Corte de Apelación 42.00 m2 178.93            7,515.06            

diferencias de 
decimales en la 
multiplicación

3.09 Limpieza continua y final 1.00 pa 74,354.00       74,354.00          

Sub-total $2,916,964.93

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) $5,034,935.91

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 503,493.59                       

4.02 3.00% 151,048.08                       

4.03 2.50% 125,873.40                       

SUB-TOTAL (RD$) $780,415.07

SUB-TOTAL GRAVADO $5,815,350.98

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% $581,535.10

4.04 18.00% 104,676.32                       

4.05 4.50% 226,572.12                       

4.06 1.00% 50,349.36                         

4.07 0.10% 5,034.94                           

4.08 1.00% 50,349.36                         

4.09 2.00% 100,698.72                       

SUB-TOTAL  (RD$) $537,680.82

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) $1,318,095.89

4.10 5.00% $251,746.80

TOTAL GENERAL  (RD$) $6,604,778.60

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 
$6,604,817.67 $6,604,778.60 39.07

         

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de protección personal y seguridad

               

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Imprevisto

Seguro Social y Contra accidentes

diferencias de decimales en la multiplicación
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PRIMER NIVEL

1.00
BAÑOS PUBLICOS  PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos,                 
orinales, etc.)

32.00 ud 441.42         14,125.44         

1.02 Desmonte de mesetas de marmolite (incluye base ) 4.00 ud 367.85         1,471.40           

1.03 Desmonte de accesorios de baños (papeleras, jaboneras, secadoras, 
servilleteras, etc.)

16.00 ud 220.71         3,531.36           

1.04 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 282.60 m2 73.57           20,790.88         

1.05 Desmonte de luminarias existentes 8.00 ud 275.89         2,207.12           diferencias de decimales en 
la multiplicación1.06 Demolición de vertederos existentes 1.00 ud 441.42         441.42              

1.07 Demolición de muros de blocks (cubículos y hueco en baño) 26.60 m2 98.09           2,609.19           diferencias de decimales en 
la multiplicación1.08 Desmonte de puertas de entrada a baños 4.00 ud 315.30         1,261.20           

1.09 Desmonte de puertas de Plywood de cubículos de baños 12.00 ud 220.71         2,648.52           

1.10 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 

236.40 m2 2,154.21      509,255.24       
diferencias de decimales en 

la multiplicación
1.11

Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

70.20 m2 2,365.09      166,029.32       
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.12 Vertederos nuevos revestido en porcelanato 2.00 ud 6,550.84      13,101.68         diferencias de decimales en 
la multiplicación1.13

Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro 

39.60 m2 2,365.00      93,654.00         

1.14 Suministro y confección de muro de denglass en cubículo para 
personas especiales

48.00 m2 3,357.43      161,156.64       
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.15 Desmonte de plafón existente 70.20 m2 44.14           3,098.63           diferencias de decimales en 
la multiplicación1.16 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y CrossTee)
70.20 m2 824.80         57,900.96         

diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.17 Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con 
tratamiento anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16''

4.00 ud 14,108.60    56,434.40         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.18 Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de 
caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye 
piezas y M.O.)

20.00 ud 10,627.65    212,553.00       

1.19 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

12.00 ud 6,064.37      72,772.44         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.20 Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 12.00 ud 4,453.00      53,436.00         

1.21 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana de empotrar para 
personas especiales. Color blanco  ( usar con un grifo push botton) 4.00 ud 8,026.36      32,105.44         

diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.22 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla 
cuadrada 8.00 ud 595.37         4,762.96           

diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.23 Suministro e instalación de barras para personas con movilidad 
reducida en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud. 12.00 ud 1,851.03      22,212.36         

diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.24 Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con marco 
de aluminio de 1"

120.51 p2 481.35         58,007.49         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

PURO MARIA SANCHEZ
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1.25 Suministro e instalación de base para apoyo de espejos de inclinación 
variable (personas especiales)

4.00 ud 2,620.87      10,483.48         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.26 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 8.00 ud 943.40         7,547.20           

1.27 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico 20.00 ud 3,016.05      60,321.00         

1.28 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

8.00 ud 3,549.70      28,397.60         

1.29
Suministro e instalación de puerta nueva en caoba para cubículo de 
baño de personas especiales (1.00x2.10) m

4.00 ud 23,708.74    94,834.96         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.30
Mantenimiento y pintura de puertas de madera (aplicación del producto 
barniz de alta resistencia , incluye desmonte y montura)

4.00 ud 6,784.93      27,139.72         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.31 Tuberías y piezas para instalaciones sanitarias 1.00 pa 172,646.76  172,646.76       

1.32 Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberias, piezas, conexiones y 
modificaciones)

1.00 pa 48,000.00    48,000.00         

1.33 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con 
tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

16.00 ud 3,950.00      63,200.00         

1.34 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color 
blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa 
dedicada de soporte

8.00 ud 2,290.14      18,321.12         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.35 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 
Tecnopolímero color blanco 4.00 ud 2,534.01      10,136.04         

diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.36
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

139.88 p2 824.47         115,326.86       
diferencias de decimales en 

la multiplicación

1.37 Traslado de escombros por bote 3.00 ud 1,833.35      5,500.05           

1.38

Bote de escombros 3.00 ud 3,411.88      10,235.64         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

Sub-total $2,237,657.52

2.00 ACCESIBILIDAD (2 RAMPAS FRONTALES)

2.01 Demolición de rampa existente en entrada principal 1.00 ud 2,207.10      2,207.10           

2.02 Reparación de escalones de entrada 6.00 ml 118.94         713.64              

2.03 Excavación 40.00 m3 367.85         14,714.00         

2.04 Zapata de muros

9.00 m3 9,466.01      85,194.09         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

2.05 Muro de 8" con cámaras llenas    y 3/8" a 40  cms                                                                         36.00 m2 1,878.08      67,610.88         

2.06 Relleno compactado

28.00 m3 677.14         18,959.92         
diferencias de decimales en 

la multiplicación

2.07 HA Losa piso con malla electrosoldada 10 x 10 cms(chapapote)

36.00 m2 1,085.81      39,089.16         
diferencias de decimales en 

la multiplicación
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2.08 Confección e instalación de baranda tubos de hierro negro de 2" y 1" 
con pintura antióxido y pintura de aceite 62.00 ml 1,572.87      97,517.94         

diferencias de decimales en 
la multiplicación

2.09 Suministro e instalación de piso de vibrazo
36.00 m2 1,676.22      60,343.92         

diferencias de decimales en 
la multiplicación

2.10 Limpieza y botes 1.00 pa 15,295.00    15,295.00         

Sub-total $401,645.65

3.00 MISCELANEOS

3.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 30.00 ud 3,765.44      112,963.20       
diferencias de decimales en 

la multiplicación

3.02
Suministro e instalación de Mármol travertino en entrada de la 
Secretaria Penal en el 1er nivel

2.50 m2 3,366.13      8,415.33           

3.03
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

7,400.00 m2 185.15         1,370,110.00     
diferencias de decimales en 

la multiplicación

3.04

Suministro y aplicación de pasillos principales ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete) 2,700.00 m2 183.15         494,505.00       

diferencias de decimales en 
la multiplicación

3.05

Suministro e instalación de mamparas acrílicas con estructura de 
aluminio P40 de 2" en Cámara Civil y Comercial (1era-2da-3era-
4cuarta Salas ) 1.55 x 2.10 mts

7.00 ud 21,044.51    147,311.57       
diferencias de decimales en 

la multiplicación

3.06

Suministro e instalación de muros de sheetrock en archivo de la 2da 
sala de la Corte de Apelación 21.00 m2 1,321.27      27,746.67         

diferencias de decimales en 
la multiplicación

3.07
Suministro e instalación de puerta de caoba apaneladas 0.90 x 2.10 
mts 2.00 ud 23,708.74    47,417.48         

3.08
Suministro y aplicación de pintura satinada en archivo de la 2da sala 
de la Corte de Apelación 42.00 m2 170.16         7,146.72           

diferencias de decimales en 
la multiplicación

3.09 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,795.00      5,795.00           

Sub-total $2,221,410.97

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) $4,860,714.14

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 10.00% 486,071.41                              

4.02 3.00% 145,821.42                              

4.03 2.50% 121,517.85                              

SUB-TOTAL (RD$) $753,410.68

SUB-TOTAL GRAVADO $5,614,124.82

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% $561,412.48

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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4.04 18.00% 101,054.25                              

4.05 4.50% 218,732.14                              

4.06 1.00% 48,607.14                                

4.07 0.10% 4,860.71                                  

4.08 1.00% 48,607.14                                

4.09 2.00% 97,214.28                                

SUB-TOTAL  (RD$) $519,075.66

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) $1,272,486.34

4.10 5.00% $243,035.71

TOTAL GENERAL  (RD$) $6,376,236.19

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 
$6,376,176.54 $6,376,236.19 -59.65

               

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipo de protección personal y seguridad

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Imprevisto

Seguro Social y Contra accidentes

diferencias de decimales en la multiplicación
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PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS 101 PÚBLICOS ( MODIFICAR)

1.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud 621.24 2,484.96              

1.02 Desmonte de puertas de madera existentes 4.00 ud 500.00 2,000.00              

1.03

Desmonte de plafón existente 42.69 m2 86.63 3,698.23              
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.04

Demolición de muros divisores de block existente 7.44 m2 262.76 1,954.93              
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.05 Suministro y colocación de cerámica de pared nueva similar a la 

existente
12.60 m2 1,336.72 16,842.67            

1.06 Suministro y colocación de cerámica de pisos nueva similar a la 

existente
3.15 m2 1,493.02 4,703.01              

1.07
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 

caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
2.00 ud 12,751.37 25,502.74            

1.08 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 

hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 12,406.42 24,812.84            

1.09 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

2.00 ud 3,860.00 7,720.00              

1.10 Suministro y conexión a tuberías de baño existente ( incluye piezas 

y M.O.)
2.00 ud 1,920.95 3,841.90              

1.11
Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 

zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

14.32 m2 10,312.27 147,671.71          
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.12 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 

parrilla cuadrada
1.00 ud 1,923.72 1,923.72              

1.13
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 

inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.
4.00 ud 6,141.95 24,567.80            

1.14
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y CrossTee)
42.69 m2 921.26 39,328.59            

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.15 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

12.00 ud 3,333.52 40,002.24            
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.16 Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico
2.00 ud 4,000.00 8,000.00              

1.17 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud 1,800.00 3,600.00              

1.18 Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 

papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable
2.00 ud 2,000.00 4,000.00              

1.19 Reparación puerta de madera entrada 2.00 ud 3,500.00 7,000.00              

Sub-total 369,655.34RD$                

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 102 (RECONSTRUIR)

2.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud 621.24 2,484.96              

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud 621.24 2,484.96              

2.03 Desmonte de orinal existentes 1.00 ud 621.24 621.24                 

2.04 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud 1,500.00 3,000.00              

2.05
Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2 97.53 2,048.13              

Diferencias de decimales 

en la multiplicación
2.06

Demolición de cerámica de pared existente 42.00 m2 97.53 4,096.26              
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.07
Demolición de divisiones existentes 5.88 m2 262.76 1,545.03              

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.08 Desmonte de puertas existentes 4.00 ud 500.00 2,000.00              

2.09 Desmonte de espejos existentes 2.00 ud 250.00 500.00                 

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 

FRANCISCO DE MACORÍS

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
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2.10
Desmonte de plafón existente 19.43 m2 86.63 1,683.22              

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.11 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 300.00 1,200.00              

2.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 

caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
4.00 ud 12,751.37 51,005.48            

2.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 

hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 12,406.42 49,625.68            

2.14 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 

NPSM

4.00 ud 3,860.00 15,440.00            

2.15
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 

tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes
22.57 m2 1,741.41 39,303.62            

2.16 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 

tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 

h=3,00m

82.81 m2 1,676.96 138,869.06          
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.17 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 

parrilla cuadrada
2.00 ud 1,923.72 3,847.44              

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.18
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico
4.00 ud 4,000.00 16,000.00            

2.19 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud 1,800.00 3,600.00              

2.20
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 

papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable
2.00 ud 2,000.00 4,000.00              

2.21 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 

con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 

certificación UL

4.00 ud 3,333.52 13,334.08            
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.22
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 

con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'
4.00 ud 15,000.00 60,000.00            

2.23
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 

Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
35.16 p2 1,100.00 38,676.00            

2.24 Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal Maint Tee y CrossTee)
20.00 m2 921.26 18,425.20            

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.25 Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con 

marco de aluminio de 1"
24.15 p2 511.02 12,341.13            

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.26
Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 

bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 

zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

18.06 m2 10,312.27 186,239.60          
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.27 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 

Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial 

y placa dedicada de soporte

2.00 ud 1,332.79 2,665.58              
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

2.28 Mantenimiento de puerta de madera de entrada 3.00 ud 4,500.00 13,500.00            

Sub-total 688,536.67RD$                

ACCESIBILIDAD

3.00 ENTRADA PRINCIPAL

3.01 Corte y destronque de árboles en área de parqueos (tamaño 

mediano)
3.00 ud 279.83 839.49                 

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.02 Extracción de troncos árboles en área parqueos 4.00 ud 800.00 3,200.00              

3.03
Demolición de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 266.66 25,199.37            

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.04 Construcción de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 836.11 79,012.40            
Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.05

Desmonte de piso vibrazo entrada principal (incluye rampa y acera) 118.08 m2 243.84 28,792.63            
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.06
Demolición de rampa existente 124.89 m2 266.66 33,303.17            

Diferencias de decimales 

en la multiplicación



OBRA: Fecha de: 29/09/2021

UBIC.: San Francisco de Macorís. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 

FRANCISCO DE MACORÍS

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

3.07
Desmonte de escalones de granito existentes en entrada principal 25.00 ud 350.00 8,750.00              

3.08 Apertura de hueco en muros lateral entrada principal para acceso 

rampa (Incluye terminación)) 2.00 ud 750.00 1,500.00              

3.09 Corte y terminación de baranda perimetral para acceso a Rampa 

de minusválidos
2.00 ud 3,500.00 7,000.00              

3.10
Excavación a mano de cimentación de rampa 10.50 m3 512.52 5,381.46              

Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.11 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 

3/8
5.50 m3 9,888.13 54,384.72            

Diferencias de decimales 

en la multiplicación



OBRA: Fecha de: 29/09/2021

UBIC.: San Francisco de Macorís. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 

FRANCISCO DE MACORÍS

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

3.12

Bloques de 8" cámara llena 35.00 m2 2,221.99 77,769.65            
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.13 Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 13.00 m3 806.77 10,488.01            
Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.14

HA Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.50
m3

27,109.76 13,554.88            

3.15
HA Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.88

m3
25,023.96 22,021.08            

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.16 Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 

para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 

antideslizante)

17.89 m2 1,050.76 18,798.10            
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.17

Acera táctil en Rampa para Minusválidos 4.72 m2 1,587.93 7,495.03              
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.18 Pañete en muros 17.00 m2 334.03 5,678.51              

3.19 Suministro y aplicación de pintura rampa en entrada principal 17.00 m2 180.38 3,066.46              

3.20
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 

2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable
37.80 ml 7,000.00 264,600.00          

3.21
Piso de hormigón violinada en entrada principal y acera 126.00 m2 968.82 122,071.32          

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

3.22 Suministro e instalación de escalones de granito color gris en 

entrada principal ( L= 2,00m) Incluye contrahuellas 25.00 ud 3,817.56 95,439.00            

3.23 Suministro e instalación piso de Porcelanato Antideslizante en 

entrada principal (0.60mx 0.60m) 63.00 m2 1,741.41 109,708.83          

3.24 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato en entrada 

principal
31.50 ml 239.27 7,537.01              

3.25 Señalización pintura de cruce peatonal 1.00 ud 1,500.00 1,500.00              

3.26 Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 

10") en 1er. y 2do. Nivel 60.00 ud 950.00 57,000.00            

3.27
Jardinería 3.00 ud 5,000.00 15,000.00            

3.28 Pintura pasamanos hierro en entrada principal 1.00 ud 3,000.00 3,000.00              

Sub-total 1,082,091.12RD$             

4.00 PARQUEO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

4.01 Demolición escalones existentes 1.00 ud 500.00 500.00                 

4.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 1.00 m3 512.52 512.52                 

4.03
Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, 

Acero long. 3/8
50.00 9,594.67 479,733.50          

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

4.04 Bloques de 6" cámara llena 5.00 m2 1,431.74 7,158.70              
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

4.05 Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 3.00 m3 806.77 2,420.31              

4.06

Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 

para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 

antideslizante)

4.80 m2 1,050.76 5,043.65              
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

4.07 Pañete en muros 5.00 m2 334.03 1,670.15              

4.08 Piso Hormigón rayado 9.00 m2 968.82 8,719.38              
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

4.09
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 

2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable
6.80 ml 7,000.00 47,600.00            

4.10 Señalización pintura parqueo 1.00 ud 1,500.00 1,500.00              

4.11 Limpieza y bote 1.00 ud 3,000.00 3,000.00              

Sub-total 557,858.21RD$                



OBRA: Fecha de: 29/09/2021

UBIC.: San Francisco de Macorís. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 

FRANCISCO DE MACORÍS

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

5.00 MISCELÁNEOS

5.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 10.00 ud 4,500.00 45,000.00            

5.02 Mantenimiento de verja y puerta en hierro entrada principal 1.00 ud 5,000.00 5,000.00              

5.03 Pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 2,215.00 m2 189.18 419,033.70          
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

5.04
Pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 

imperfecciones en pañete)
415.00 m2 189.18 78,509.70            

Diferencias de decimales 

en la multiplicación

5.05 Traslado de material demolido 1.00 ud 2,588.50 2,588.50              

5.06 Limpieza y botes de escombros 10.00 Viajes 2,500.00 25,000.00            

Sub-total 575,131.90RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,273,273.24RD$             

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 327,327.32RD$                    

6.02 3.00% 98,198.20RD$                      

6.03 2.50% 81,831.83RD$                      

SUB-TOTAL RD$507,357.35

SUB-TOTAL GRAVADO RD$3,780,630.59

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 378,063.06RD$                

6.04 18.00% 68,051.35RD$                      

6.05 4.50% 147,297.30RD$                    

6.06 1.00% 32,732.73RD$                      

6.07 0.10% 3,273.27RD$                        

6.08 1.00% 32,732.73RD$                      

6.09 2.00% 65,465.46RD$                      

SUB-TOTAL  (RD$) 349,552.85RD$                

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$856,910.20

6.10 Imprevistos 5% 163,663.66                           

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$4,293,847.10

NOTA:Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$4,293,847.94 $4,293,847.10 $0.84

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal

Observaciones

Errores de decimales en Multiplicación 

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

. 



OBRA: Fecha: 29/9/2021

UBIC.: San Francisco de Macorís. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total
PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS 101 PÚBLICOS ( MODIFICAR)

1.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud 500.00 2,000.00              

1.02 Desmonte de puertas de madera existentes 4.00 ud 600.00 2,400.00              

1.03
Desmonte de plafón existente 42.69 m2 56.22 2,400.03              Diferencias de decimales 

en la multiplicación
1.04

Demolición de muros divisores de block existente 7.44 m2 107.53 800.02                 Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.05
Suministro y colocación de cerámica de pared nueva similar a la 
existente

12.60 m2 923.21 11,632.45            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.06
Suministro y colocación de cerámica de pisos nueva similar a la 
existente

3.15 m2 1,605.10 5,056.07              Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.07
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 19,713.65 39,427.30            

1.08 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 14,286.21 28,572.42            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.09 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 4,460.38 8,920.76              

1.10 Suministro y conexión a tuberías de baño existente ( incluye piezas 
y M.O.)

2.00 ud 29,478.49 58,956.98            

1.11 Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.32 m2 11,839.00 169,534.48          

1.12 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 4,129.23 4,129.23              

1.13
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

4.00 ud 6,922.16 27,688.64            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.14
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

42.69 m2 908.31 38,775.75            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.15 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

12.00 ud 2,567.20 30,806.40            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.16
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 4,372.10 8,744.20              Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.17 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud 2,470.88 4,941.76              

1.18 Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 
papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable

2.00 ud 4,340.00 8,680.00              

1.19 Reparación puerta de madera entrada 2.00 ud 2,942.98 5,885.96              

Sub-total 459,352.45RD$                 

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 102 (RECONSTRUIR)

2.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud 500.00 2,000.00              

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud 400.00 1,600.00              

2.03 Desmonte de orinal existentes 1.00 ud 500.00 500.00                 

2.04 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud 600.00 1,200.00              

2.05 Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2 128.45 2,697.45              

2.06 Demolición de cerámica de pared existente 42.00 m2 128.45 5,394.90              

NU ENERGY, S.R.L.

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS
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2.07
Demolición de divisiones existentes 5.88 m2 136.05 799.97                 Diferencias de decimales 

en la multiplicación
2.08 Desmonte de puertas existentes 4.00 ud 600.00 2,400.00              

2.09 Desmonte de espejos existentes 2.00 ud 300.00 600.00                 

2.10 Desmonte de plafón existente 19.43 m2 61.76 1,200.00              

2.11 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 300.00 1,200.00              

2.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 19,713.65 78,854.60            

2.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 14,286.21 57,144.84            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.14 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 4,460.38 17,841.52            

2.15
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

22.57 m2 1,605.10 36,227.11            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.16 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 
h=3,00m

82.81 m2 923.21 76,451.02            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.17 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

2.00 ud 4,129.23 8,258.46              

2.18
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

4.00 ud 4,372.10 17,488.40            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.19 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud 2,470.88 4,941.76              

2.20
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 
papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable

2.00 ud 4,340.00 8,680.00              

2.21 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

4.00 ud 2,903.14 11,612.56            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.22
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

4.00 ud 16,163.84 64,655.36            

2.23
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

35.16 p2 1,341.04 47,150.97            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.24
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

20.00 m2 908.31 18,166.20            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.25 Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con 
marco de aluminio de 1"

24.15 p2 798.70 19,288.61            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.26 Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

18.06 m2 11,839.00 213,812.34          

2.27 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

2.00 ud 1,992.93 3,985.86              

2.28 Mantenimiento de puerta de madera de entrada 3.00 ud 2,942.98 8,828.94              

Sub-total 712,980.87RD$                 

ACCESIBILIDAD

3.00 ENTRADA PRINCIPAL

3.01 Corte y destronque de árboles en área de parqueos (tamaño 
mediano)

3.00 ud 1,236.00 3,708.00              

3.02 Extracción de troncos árboles en área parqueos 4.00 ud 3,990.00 15,960.00            

3.03
Demolición de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 161.95 15,304.28            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.04
Construcción de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 987.64 93,331.98            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.05
Desmonte de piso vibrazo entrada principal (incluye rampa y acera) 118.08 m2 154.14 18,200.85            
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3.06
Demolición de rampa existente 124.89 m2 163.11 20,370.81            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.07
Desmonte de escalones de granito existentes en entrada principal 25.00 ud 159.60 3,990.00              

3.08 Apertura de hueco en muros lateral entrada principal para acceso 
rampa (Incluye terminación)) 2.00 ud 4,935.00 9,870.00              

3.09 Corte y terminación de baranda perimetral para acceso a Rampa 
de minusválidos

2.00 ud 26,188.68 52,377.36            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.10
Excavación a mano de cimentación de rampa 10.50 m3 947.79 9,951.80              Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.11 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 

3/8
5.50 m3 11,951.67 65,734.19            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.12
Bloques de 8" cámara llena 35.00 m2 2,190.84 76,679.40            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.13 Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 13.00 m3 2,077.11 27,002.43            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.14
HA Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.50

m3
33,554.51 16,777.26            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.15
HA Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.88

m3
29,254.63 25,744.07            

3.16 Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 
para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 
antideslizante)

17.89 m2 1,614.17 28,877.50            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.17
Acera táctil en Rampa para Minusválidos 4.72 m2 1,614.17 7,618.88              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.18
Pañete en muros 17.00 m2 396.94 6,747.98              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.19
Suministro y aplicación de pintura rampa en entrada principal 17.00 m2 324.18 5,511.06              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.20
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 
2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable

37.80 ml 5,722.66 216,316.55          
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.21
Piso de hormigón violinada en entrada principal y acera 126.00 m2 1,614.17 203,385.42          

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.22 Suministro e instalación de escalones de granito color gris en 
entrada principal ( L= 2,00m) Incluye contrahuellas 25.00 ud 3,793.19 94,829.75            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.23 Suministro e instalación piso de Porcelanato Antideslizante en 
entrada principal (0.60mx 0.60m) 63.00 m2 1,605.10 101,121.30          

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.24 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato en entrada 
principal

31.50 ml 423.12 13,328.28            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.25
Señalización pintura de cruce peatonal 1.00 ud 2,640.00 2,640.00              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.26 Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 
10") en 1er. y 2do. Nivel 60.00 ud 1,244.00 74,640.00            

3.27
Jardinería 3.00 ud 13,586.84 40,760.52            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.28 Pintura pasamanos hierro en entrada principal 1.00 ud 4,894.23 4,894.23              

Sub-total 1,255,673.90RD$              

4.00 PARQUEO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

4.01 Demolición escalones existentes 1.00 ud 7,707.00 7,707.00              

4.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 1.00 m3 471.58 471.58                 

4.03
Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, 
Acero long. 3/8

50.00 1,303.82 65,191.00            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.04 Bloques de 6" cámara llena 5.00 m2 1,968.90 9,844.50              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.05 Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 3.00 m3 2,077.11 6,231.33              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.06
Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 
para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 
antideslizante)

4.80 m2 1,614.17 7,748.02              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.07 Pañete en muros 5.00 m2 396.94 1,984.70              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.08 Piso Hormigón rayado 9.00 m2 1,653.77 14,883.93            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.09
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 
2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable

6.80 ml 5,722.66 38,914.09            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación
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4.10 Señalización pintura parqueo 1.00 ud 3,387.78 3,387.78              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.11 Limpieza y bote 1.00 ud 4,559.52 4,559.52              

Sub-total 160,923.45RD$                 

5.00 MISCELÁNEOS

5.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 10.00 ud 2,942.98 29,429.80            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.02 Mantenimiento de verja y puerta en hierro entrada principal 1.00 ud 17,821.48 17,821.48            

5.03 Pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 2,215.00 m2 175.35 388,400.25          
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.04
Pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

415.00 m2 175.35 72,770.25            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.05 Traslado de material demolido 1.00 ud 11,847.20 11,847.20            

5.06 Limpieza y botes de escombros 10.00 Viajes 4,559.52 45,595.20            

Sub-total 565,864.18RD$                 

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,154,794.85RD$              

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 315,479.49RD$                     

6.02 3.00% 94,643.85RD$                       

6.03 2.50% 78,869.87RD$                       

SUB-TOTAL 488,993.20RD$                 

SUB-TOTAL GRAVADO 3,643,788.05RD$              

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 364,378.81RD$                 

6.04 18.00% 65,588.19RD$                       

6.05 4.50% 141,965.77RD$                     

6.06 1.00% 31,547.95RD$                       

6.07 0.10% 3,154.79RD$                         

6.08 1.00% 31,547.95RD$                       

6.09 2.00% 63,095.90RD$                       

SUB-TOTAL  (RD$) 336,900.55RD$                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$825,893.75

6.10 Imprevistos 5% 157,739.74                            

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$4,138,428.34

NOTA:Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$4,138,432.25 $4,138,428.34 $3.91

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Errores de decimales en Multiplicación 

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal

               

Observaciones
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Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total
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1.00 BAÑOS 101 PÚBLICOS ( MODIFICAR)

1.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud 511.80 2,047.20               

1.02
Desmonte de puertas de madera existentes 4.00 ud 171.96 687.84                  Diferencias de decimales 

en la multiplicación
1.03 Desmonte de plafón existente 42.69 m2 358.26 15,294.12             

1.04 Demolición de muros divisores de block existente 7.44 m2 81.89 609.26                  

1.05
Suministro y colocación de cerámica de pared nueva similar a la 
existente

12.60 m2 1,246.49 15,705.77             Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.06
Suministro y colocación de cerámica de pisos nueva similar a la 
existente

3.15 m2 1,246.49 3,926.44               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.07
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 11,519.32 23,038.64             

1.08 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 10,216.92 20,433.84             

1.09 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 833.14 1,666.28               

1.10 Suministro y conexión a tuberías de baño existente ( incluye piezas 
y M.O.)

2.00 ud 26,592.60 53,185.20             

1.11 Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.32 m2 224.78 3,218.85               
Diferencias de decimales 

en la multiplicación

1.12 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 1.12 1.12                      

1.13
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

4.00 ud 3,033.16 12,132.64             

1.14
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

42.69 m2 1,237.22 52,816.92             

1.15 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

12.00 ud 3,681.50 44,178.00             Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.16 Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 2,664.78 5,329.56               

1.17 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud 2,030.16 4,060.32               

1.18 Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 
papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable

2.00 ud 3,169.82 6,339.64               

1.19 Reparación puerta de madera entrada 2.00 ud 3,454.54 6,909.08               

Sub-total 271,580.72RD$                

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 102 (RECONSTRUIR)

2.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud 511.80 2,047.20               

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud 511.80 2,047.20               

2.03 Desmonte de orinal existentes 1.00 ud 511.80 511.80                  

2.04 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud 2,559.00 5,118.00               

2.05 Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2 1,246.49 26,176.29             
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.06
Demolición de cerámica de pared existente 42.00 m2 1,246.49 52,352.58             Diferencias de decimales 

en la multiplicación
2.07

Demolición de divisiones existentes 5.88 m2 92.12 541.67                  
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.08
Desmonte de puertas existentes 4.00 ud 171.96 687.84                  Diferencias de decimales 

en la multiplicación
2.09

Desmonte de espejos existentes 2.00 ud 90.08 180.16                  
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.10 Desmonte de plafón existente 19.43 m2 358.26 6,960.99               

CONSTRUCTORA DAILEY, S.A.

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS
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2.11 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 204.72 818.88                  

2.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 11,519.32 46,077.28             

2.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 10,216.92 40,867.68             

2.14 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 833.14 3,332.56               

2.15
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

22.57 m2 1,530.51 34,543.61             Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.16 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 
h=3,00m

82.81 m2 1,530.51 126,741.53           Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.17 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

2.00 ud 1,935.44 3,870.88               

2.18
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

4.00 ud 2,664.78 10,659.12             

2.19 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud 2,030.16 4,060.32               

2.20
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 
papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable

2.00 ud 3,169.82 6,339.64               

2.21 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

4.00 ud 3,681.50 14,726.00             

2.22
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

4.00 ud 11,487.20 45,948.80             

2.23 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

35.16 p2 827.02 29,078.02             Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.24 Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

20.00 m2 1,237.22 24,744.40             

2.25 Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con 
marco de aluminio de 1"

24.15 p2 326.99 7,896.81               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.26 Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

18.06 m2 224.78 4,059.53               
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.27 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

2.00 ud 2,261.33 4,522.66               
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.28
Mantenimiento de puerta de madera de entrada 3.00 ud 3,454.54 10,363.62             Diferencias de decimales 

en la multiplicación

Sub-total 515,275.07RD$                

ACCESIBILIDAD

3.00 ENTRADA PRINCIPAL

3.01 Corte y destronque de árboles en área de parqueos (tamaño 
mediano)

3.00 ud 1,535.40 4,606.20               

3.02 Extracción de troncos árboles en área parqueos 4.00 ud 1,023.60 4,094.40               

3.03 Demolición de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 81.89 7,738.61               
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.04 Construcción de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 516.75 48,832.88             
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.05 Desmonte de piso vibrazo entrada principal (incluye rampa y 
acera)

118.08 m2 1,441.19 170,175.72           Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.06
Demolición de rampa existente 124.89 m2 81.89 10,227.24             

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.07
Desmonte de escalones de granito existentes en entrada principal 25.00 ud 92.12 2,303.00               Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.08 Apertura de hueco en muros lateral entrada principal para acceso 

rampa (Incluye terminación)) 2.00 ud 2,656.24 5,312.48               

3.09 Corte y terminación de baranda perimetral para acceso a Rampa 
de minusválidos

2.00 ud 14,870.80 29,741.60             

3.10
Excavación a mano de cimentación de rampa 10.50 m3 394.09 4,137.95               

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.11 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

5.50 m3 12,801.64 70,409.02             



OBRA: Fecha: 29/9/2021

UBIC.: San Francisco de Macorís. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

CONSTRUCTORA DAILEY, S.A.

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS

3.12
Bloques de 8" cámara llena 35.00 m2 1,529.27 53,524.45             Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.13

Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 13.00 m3 553.68 7,197.84               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.14 HA Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 
3/8

0.50
m3

34,540.73 17,270.37             

3.15
HA Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.88

m3
29,500.88 25,960.77             Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.16 Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 

para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 
antideslizante)

17.89 m2 516.75 9,244.66               

3.17
Acera táctil en Rampa para Minusválidos 4.72 m2 516.75 2,439.06               

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.18
Pañete en muros 17.00 m2 457.13 7,771.21               

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.19 Suministro y aplicación de pintura rampa en entrada principal 17.00 m2 178.93 3,041.81               
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.20
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 
2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable

37.80 ml 671.59 25,386.10             Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.21
Piso de hormigón violinada en entrada principal y acera 126.00 m2 516.75 65,110.50             Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.22 Suministro e instalación de escalones de granito color gris en 

entrada principal ( L= 2,00m) Incluye contrahuellas 25.00 ud 1,635.79 40,894.75             Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.23 Suministro e instalación piso de Porcelanato Antideslizante en 
entrada principal (0.60mx 0.60m) 63.00 m2 1,530.51 96,422.13             Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.24 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato en entrada 

principal
31.50 ml 145.48 4,582.62               Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.25 Señalización pintura de cruce peatonal 1.00 ud 31,039.60 31,039.60             

3.26 Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 
10") en 1er. y 2do. Nivel 60.00 ud 1,667.65 100,059.00           Diferencias de decimales 

en la multiplicación
3.27 Jardinería 3.00 ud 29,741.60 89,224.80             

3.28 Pintura pasamanos hierro en entrada principal 1.00 ud 7,435.40 7,435.40               

Sub-total 944,184.17RD$                

4.00 PARQUEO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

4.01 Demolición escalones existentes 1.00 ud 92.12 92.12                    

4.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 1.00 m3 394.09 394.09                  

4.03
Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, 
Acero long. 3/8

50.00 12,801.64 640,082.00           Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.04 Bloques de 6" cámara llena 5.00 m2 1,529.27 7,646.35               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.05 Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 3.00 m3 553.68 1,661.04               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.06
Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 
para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 
antideslizante)

4.80 m2 516.75 2,480.40               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.07 Pañete en muros 5.00 m2 457.13 2,285.65               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.08 Piso Hormigón rayado 9.00 m2 925.42 8,328.78               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.09 Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 
2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable

6.80 ml 671.59 4,566.81               Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.10 Señalización pintura parqueo 1.00 ud 53,345.80 53,345.80             

4.11 Limpieza y bote 1.00 ud 45,910.40 45,910.40             

Sub-total 766,793.44RD$                
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5.00 MISCELÁNEOS

5.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 10.00 ud 3,454.54 34,545.40             
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.02 Mantenimiento de verja y puerta en hierro entrada principal 1.00 ud 45,550.80 45,550.80             

5.03 Pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 2,215.00 m2 178.93 396,329.95           
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.04
Pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

415.00 m2 178.93 74,255.95             Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.05 Traslado de material demolido 1.00 ud 8,023.60 8,023.60               

5.06 Limpieza y botes de escombros 10.00 Viajes 1,204.72 12,047.20             

Sub-total 570,752.90RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,068,586.30RD$             

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 306,858.63RD$                     

6.02 3.00% 92,057.59RD$                       

6.03 2.50% 76,714.66RD$                       

SUB-TOTAL RD$475,630.88

SUB-TOTAL GRAVADO RD$3,544,217.18

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 354,421.72RD$                

6.04 18.00% 63,795.91RD$                       

6.05 4.50% 138,086.38RD$                     

6.06 1.00% 30,685.86RD$                       

6.07 0.10% 3,068.59RD$                         

6.08 1.00% 30,685.86RD$                       

6.09 2.00% 61,371.73RD$                       

SUB-TOTAL  (RD$) 327,694.33RD$                

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$803,325.21

6.10 Imprevistos 5% 153,429.32                             

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$4,025,340.83

NOTA:Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$4,025,355.31 4,025,340.83$    $14.48 Errores de decimales en Multiplicación 

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal

               

Observaciones

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total
PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS 101 PÚBLICOS ( MODIFICAR)

1.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud 441.42 1,765.68              

1.02 Desmonte de puertas de madera existentes 4.00 ud 315.30 1,261.20              

1.03
Desmonte de plafón existente 42.69 m2 44.14 1,884.34              Diferencias de decimales 

en la multiplicación
1.04

Demolición de muros divisores de block existente 7.44 m2 98.09 729.79                 Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.05
Suministro y colocación de cerámica de pared nueva similar a la 
existente

12.60 m2 1,488.21 18,751.45            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.06
Suministro y colocación de cerámica de pisos nueva similar a la 
existente

3.15 m2 1,655.09 5,213.53              Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.07 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,427.65 22,855.30            

1.08 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 7,564.37 15,128.74            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.09 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 4,453.00 8,906.00              

1.10 Suministro y conexión a tuberías de baño existente ( incluye 
piezas y M.O.)

2.00 ud 8,997.49 17,994.98            

1.11 Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.32 m2 3,397.50 48,652.20            

1.12 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 3,203.13 3,203.13              

1.13 Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

4.00 ud 1,851.03 7,404.12              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.14 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

42.69 m2 761.06 32,489.65            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

1.15 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

12.00 ud 3,360.00 40,320.00            

1.16 Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,016.05 6,032.10              

1.17 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud 943.40 1,886.80              

1.18 Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 
papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable

2.00 ud 3,549.70 7,099.40              

1.19 Reparación puerta de madera entrada 2.00 ud 6,784.93 13,569.86            

Sub-total 255,148.27RD$                

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 102 (RECONSTRUIR)

2.01 Desmonte de inodoros existentes 4.00 ud 441.42 1,765.68              

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud 441.42 1,765.68              

2.03 Desmonte de orinal existentes 1.00 ud 441.42 441.42                 

2.04 Desmonte de tope de marmolite existentes 2.00 ud 367.85 735.70                 

2.05 Demolición de cerámica de pisos existente 21.00 m2 73.57 1,544.97              

2.06 Demolición de cerámica de pared existente 42.00 m2 73.57 3,089.94              

2.07 Demolición de divisiones existentes 5.88 m2 63.06 370.79                 

2.08 Desmonte de puertas existentes 4.00 ud 315.30 1,261.20              

ING. PURO MARIA SANCHÉZ

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS
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2.09
Desmonte de espejos existentes 2.00 ud 245.23 490.46                 

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.10
Desmonte de plafón existente 19.43 m2 44.14 857.64                 

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.11
Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 275.89 1,103.56              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.12 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

4.00 ud 11,427.65 45,710.60            

2.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 7,564.37 30,257.48            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.14 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 4,453.00 17,812.00            

2.15 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

22.57 m2 2,075.09 46,834.78            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.16 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 
h=3,00m

82.81 m2 1,880.21 155,700.19          
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.17
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

2.00 ud 3,203.13 6,406.26              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.18
Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

4.00 ud 3,016.05 12,064.20            

2.19 Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido 2.00 ud 943.40 1,886.80              

2.20
Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de 
papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable

2.00 ud 3,549.70 7,099.40              

2.21 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

4.00 ud 3,360.00 13,440.00            

2.22
Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

4.00 ud 14,108.60 56,434.40            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.23
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

35.16 p2 824.47 28,988.37            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.24
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

20.00 m2 761.06 15,221.20            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.25
Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con 
marco de aluminio de 1"

24.15 p2 481.35 11,624.60            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.26 Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

18.06 m2 2,365.00 42,711.90            

2.27 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

2.00 ud 2,290.14 4,580.28              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

2.28
Mantenimiento de puerta de madera de entrada 3.00 ud 3,765.44 11,296.32            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

Sub-total 521,495.82RD$                



OBRA: Fecha: 29/9/2021

UBIC.: San Francisco de Macorís. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

ING. PURO MARIA SANCHÉZ

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS

ACCESIBILIDAD

3.00 ENTRADA PRINCIPAL

3.01 Corte y destronque de árboles en área de parqueos (tamaño 
mediano)

3.00 ud 11,035.50 33,106.50            

3.02 Extracción de troncos árboles en área parqueos 4.00 ud 7,357.00 29,428.00            

3.03
Demolición de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 340.00 32,130.00            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.04
Construcción de acera perimetral de hormigón en parqueo 94.50 m2 1,069.16 101,035.62          

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.05 Desmonte de piso vibrazo entrada principal (incluye rampa y 
acera)

118.08 m2 340.00 40,147.20            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.06
Demolición de rampa existente 124.89 m2 340.00 42,462.60            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.07
Desmonte de escalones de granito existentes en entrada principal 25.00 ud 735.70 18,392.50            

3.08 Apertura de hueco en muros lateral entrada principal para acceso 
rampa (Incluye terminación)) 2.00 ud 1,103.55 2,207.10              

3.09 Corte y terminación de baranda perimetral para acceso a Rampa 
de minusválidos

2.00 ud 19,966.44 39,932.88            

3.10 Excavación a mano de cimentación de rampa 10.50 m3 367.85 3,862.43              

3.11 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 
3/8

5.50 m3 9,665.61 53,160.86            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.12
Bloques de 8" cámara llena 35.00 m2 1,878.08 65,732.80            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.13
Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 13.00 m3 677.14 8,802.82              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.14 HA Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 
3/8

0.50
m3

36,267.80 18,133.90            

3.15
HA Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.88

m3
24,730.48 21,762.82            

3.16 Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 
para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 
antideslizante)

17.89 m2 1,054.86 18,871.45            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.17
Acera táctil en Rampa para Minusválidos 4.72 m2 1,069.16 5,046.44              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.18
Pañete en muros 17.00 m2 371.51 6,315.67              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.19
Suministro y aplicación de pintura rampa en entrada principal 17.00 m2 196.64 3,342.88              

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.20
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 
2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable

37.80 ml 7,986.58 301,892.72          
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.21
Piso de hormigón violinada en entrada principal y acera 126.00 m2 1,069.16 134,714.16          

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.22 Suministro e instalación de escalones de granito color gris en 
entrada principal ( L= 2,00m) Incluye contrahuellas 25.00 ud 3,869.44 96,736.00            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.23 Suministro e instalación piso de Porcelanato Antideslizante en 
entrada principal (0.60mx 0.60m) 63.00 m2 2,075.09 130,730.67          

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.24 Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato en entrada 
principal

31.50 ml 292.97 9,228.56              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.25 Señalización pintura de cruce peatonal 1.00 ud 2,217.86 2,217.86              

3.26 Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 
10") en 1er. y 2do. Nivel 60.00 ud 4,835.27 290,116.20          

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

3.27 Jardinería 3.00 ud 5,420.00 16,260.00            

3.28 Pintura pasamanos hierro en entrada principal 1.00 ud 4,980.00 4,980.00              

Sub-total 1,530,750.64RD$             



OBRA: Fecha: 29/9/2021

UBIC.: San Francisco de Macorís. Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

ING. PURO MARIA SANCHÉZ

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS

4.00 PARQUEO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

4.01 Demolición escalones existentes 1.00 ud 735.70 735.70                 

4.02 Excavación a mano de cimentación de rampa 1.00 m3 367.85 367.85                 

4.03
Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, 
Acero long. 3/8

50.00 1,140.81 57,040.50            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.04 Bloques de 6" cámara llena 5.00 m2 1,271.37 6,356.85              

4.05 Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 3.00 m3 677.14 2,031.42              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.06
Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa 
para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas 
antideslizante)

4.80 m2 1,054.86 5,063.33              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.07 Pañete en muros 5.00 m2 371.51 1,857.55              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.08 Piso Hormigón rayado 9.00 m2 1,054.86 9,493.74              
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.09
Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 
2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable

6.80 ml 7,986.68 54,309.42            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

4.10 Señalización pintura parqueo 1.00 ud 2,217.86 2,217.86              

4.11 Limpieza y bote 1.00 ud 15,295.00 15,295.00            

Sub-total 154,769.22RD$                

5.00 MISCELÁNEOS

5.01 Mantenimiento puertas de madera caoba 10.00 ud 3,765.44 37,654.40            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.02 Mantenimiento de verja y puerta en hierro entrada principal 1.00 ud 3,523.12 3,523.12              

5.03 Pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 2,215.00 m2 158.15 350,302.25          
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.04
Pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

415.00 m2 158.15 65,632.25            
Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.05 Traslado de material demolido 1.00 ud 11,000.10 11,000.10            

5.06 Limpieza y botes de escombros 10.00 Viajes 2,911.88 29,118.80            Diferencias de decimales 
en la multiplicación

Sub-total 497,230.92RD$                

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,959,394.87RD$             

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 295,939.49RD$                    

6.02 3.00% 88,781.85RD$                      

6.03 2.50% 73,984.87RD$                      

SUB-TOTAL RD$458,706.20

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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ING. PURO MARIA SANCHÉZ

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS

SUB-TOTAL GRAVADO RD$3,418,101.07

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 341,810.11RD$                

6.04 18.00% 61,525.82RD$                      

6.05 4.50% 133,172.77RD$                    

6.06 1.00% 29,593.95RD$                      

6.07 0.10% 2,959.39RD$                        

6.08 1.00% 29,593.95RD$                      

6.09 2.00% 59,187.90RD$                      

SUB-TOTAL  (RD$) 316,033.78RD$                

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$774,739.98

6.10 Imprevistos 5% 147,969.74                           

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$3,882,104.59

NOTA:Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$3,882,089.51 $3,882,104.59 ($15.08)

Observaciones

Errores de decimales en Multiplicación 

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal

               



OBRA:
ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO 

DE JUSTICIA LA VEGA
Fecha: 29 de septiembre de 2021

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

PRIMER NIVEL

BAÑOS PÚBLICOS

1.00 BAÑO 101

1.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 472.50 1,417.50            

1.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud 840.00 3,360.00            

1.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 2,415.00 2,415.00            

1.04 Demolición de cerámica de pisos existente 16.80 m2 105.00 1,764.00            

1.05 Demolición de cerámica de pared existente 39.90 m2 105.00 4,189.50            

1.06 Demolición de divisiones existentes 7.56 m2 157.50 1,190.70            

1.07 Desmonte de puertas existentes 3.00 ud 367.50 1,102.50            

1.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 141.75 141.75               

1.09 Desmonte de plafón existente 20.24 m2 105.00 2,125.20            

1.10 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 372.75 1,491.00            

1.11
Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico 
de cambio, color blanco,  manual de palanca ( incluye piezas y 
M.O)

2.00 ud 18,382.67 36,765.34          

1.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 25,893.26 51,786.52          

1.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 23,021.44 92,085.76          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 3,431.25 13,725.00          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.15
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 5,683.00 11,366.00          

1.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 3.00 ud 1,297.54 3,892.62            

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla 
Estándar, fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

2.00 ud 15,890.00 31,780.00          

1.18
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

21.52 m2 1,986.62 42,752.06          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.19
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

58.34 m2 2,133.69 124,479.47       
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.20
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 4,701.66 4,701.66            

1.21
Suministro e instalación de barras para personas con discapacidad 
en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 8,170.00 16,340.00          

1.22
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

5.00 ud 10,134.27 50,671.35          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.23
Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 4,978.13 4,978.13            

1.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

29.93 p2 1,005.50 30,094.62          

1.25
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

20.24 m2 1,180.00 23,883.20          

1.26
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 

30.13 p2 1,226.00 36,939.38          

1.27

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.49 m2 2,642.00 38,282.58          

PROCONSAR
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1.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero, 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa de soporte

1.00 ud 1,557.65 1,557.65            

1.29 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 1,349.60 1,349.60            

Sub-total 636,628.09RD$                      

2.00 BAÑO 102

2.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 472.50 1,417.50            

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 3.00 ud 840.00 2,520.00            

2.03 Desmonte de orinales existentes 2.00 ud 840.00 1,680.00            

2.04 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 2,415.00 2,415.00            

2.05 Demolición de cerámica de pisos existente 20.24 m2 105.00 2,125.20            

2.06 Demolición de cerámica de pared existente 44.20 m2 105.00 4,641.00            

2.07 Demolición de divisiones existentes 10.50 m2 157.50 1,653.75            

2.08 Desmonte de puertas existentes 3.00 ud 367.50 1,102.50            

2.09 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 141.75 141.75               

2.10 Desmonte de plafón existente 16.80 m2 105.00 1,764.00            

2.11 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 372.75 1,491.00            

2.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 25,893.26 51,786.52          

2.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 23,021.44 92,085.76          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 3,431.25 13,725.00          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.15
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 4,701.66 4,701.66            

2.16
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

17.64 m2 1,986.62 35,043.98          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.17
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

52.92 m2 2,133.69 112,914.87       
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 5,683.00 11,366.00          

2.19 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 3.00 ud 1,297.54 3,892.62            

2.20
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla 
Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

2.00 ud 15,890.00 31,780.00          

2.21
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 8,170.00 16,340.00          

2.22
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

5.00 ud 10,134.27 50,671.35          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

2.23
Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 4,978.13 4,978.13            

2.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

39.76 p2 1,005.50 39,978.68          

2.25
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

16.80 m2 1,180.00 19,824.00          

2.26
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 

30.13 p2 1,226.00 36,939.38          

2.27

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.49 m2 2,642.00 38,282.58          
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2.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa de soporte

1.00 ud 1,557.65 1,557.65            

2.29 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 1,349.60 1,349.60            

Sub-total 588,169.48RD$                      

3.00 BAÑO 103

3.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 472.50 945.00               

3.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 840.00 1,680.00            

3.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 2,415.00 2,415.00            

3.04 Demolición de cerámica de pisos existente 11.43 m2 105.00 1,200.15            

3.05 Demolición de cerámica de pared existente 34.65 m2 105.00 3,638.25            

3.06 Demolición de divisiones existentes 4.20 m2 157.50 661.50               

3.07 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud 367.50 735.00               

3.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 141.75 141.75               

3.09 Desmonte de plafón existente 11.44 m2 105.00 1,201.20            

3.10 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud 372.75 745.50               

3.11
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 25,893.26 51,786.52          

3.12
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 23,021.44 46,042.88          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.13
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 3,431.25 6,862.50            
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.14
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 5,683.00 11,366.00          

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 1,297.54 1,297.54            

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla 
Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud 15,890.00 15,890.00          

3.17
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

12.01 m2 1,986.62 23,859.31          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.18
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

43.66 m2 2,133.69 93,156.91          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.19
Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 4,701.66 4,701.66            

3.20
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

3.00 ud 10,134.27 30,402.81          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

3.21
Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 4,978.13 4,978.13            

3.22
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

36.75 p2 1,005.50 36,952.13          

3.23
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

11.44 m2 1,180.00 13,499.20          

3.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 

20.86 p2 1,226.00 25,574.36          

3.25

Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

11.34 m2 2,642.00 29,960.28          

3.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa de soporte

1.00 ud 1,557.65 1,557.65            

3.27 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 1,349.60 1,349.60            
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Sub-total 412,600.83RD$                      

4.00 BAÑO 104

4.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 472.50 945.00               

4.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 840.00 1,680.00            

4.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 2,415.00 2,415.00            

4.04 Demolición de cerámica de pisos existente 11.43 m2 105.00 1,200.15            

4.05 Demolición de cerámica de pared existente 34.65 m2 105.00 3,638.25            

4.06 Demolición de divisiones existentes 4.20 m2 157.50 661.50               

4.07 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud 367.50 735.00               

4.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 141.75 141.75               

4.09 Desmonte de plafón existente 11.44 m2 105.00 1,201.20            

4.10 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud 372.75 745.50               

4.11
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 25,893.26 51,786.52          

4.12
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 23,021.44 46,042.88          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.13
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 3,431.25 6,862.50            
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 5,683.00 11,366.00          

4.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 1,297.54 1,297.54            

4.16
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla 
Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud 15,890.00 15,890.00          

4.17
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

12.01 m2 1,986.62 23,859.31          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.18
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, h=3,00m

43.66 m2 2,133.69 93,156.91          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.19
Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 4,701.66 4,701.66            

4.20
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

3.00 ud 10,134.27 30,402.81          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

4.21
Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 4,978.13 4,978.13            

4.22
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

36.75 p2 1,005.50 36,952.13          

4.23
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

11.44 ud 1,180.00 13,499.20          

4.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 

20.86 p2 1,226.00 25,574.36          

4.25

Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

11.34 m2 2,642.00 29,960.28          

4.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

1.00 ud 1,557.65 1,557.65            

4.27 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 1,349.60 1,349.60            

Sub-total 412,600.83RD$                      

SEGUNDO NIVEL

5.00 ACCESIBILIDAD

5.01 Demolición de descanso de cerámica existentes 21.00 m2 105.00 2,205.00            
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5.02 Demolición de huellas y contrahuellas existentes 164.53 m 105.00 17,275.65          

5.03 Demolición mortero de colocación 70.29 m2 157.50 11,070.68          

5.04
Suministro e instalación de huellas y contrahuellas nuevas en 
porcelanato antideslizante

164.53 m 1,981.62 326,035.94       
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.05 Descansos de escaleras nuevos en porcelanato antideslizantes 21.00 m2 1,981.62 41,614.02          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.06 Zócalos de escaleras en porcelanato 231.00 ud 127.41 29,431.71          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.07 Zócalos en descansos de escaleras de porcelanato 29.40 m 320.06 9,409.76            
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

5.08 Limpieza y bote 1.00 pa 10,000.00 10,000.00          

5.09
Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 
10") en 1er., 2do. Nivel y 3er. Nivel

108.00 ud 2,760.00 298,080.00       

Sub-total 745,122.76RD$                      

6.00 RAMPA NUEVA ENTRADA PRINCIPAL

6.01 Demolición de rampa existente 1.00 ud 3,675.00 3,675.00            

6.02 Corte de escalones de Granito existente 1.00 ud 3,150.00 3,150.00            

6.03 Excavación a mano de cimentación de Rampa 2.30 m3 900.00 2,070.00            

6.04
Zapatas de muros 0.60 x 0.20m Acero Transversal 3/8@0.20m, 
Acero long. 3/8.

1.80 m3 10,817.60 19,471.68          

6.05 Muros de bloques de 8" 3/8" @ 0.20m todas las cámaras llenas 8.00 m2 2,335.46 18,683.68          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

6.06
Suministro, regado y compactado de material clasificado para 
rampa

3.00 m3 1,224.76 3,674.28            

6.07
Columnas de amarre 20 x20 Estr.3/8@20cm, Acero long. 4 barras 
3/8

0.50 m3 42,559.60 21,279.80          

6.08 Vigas de amarre 20 x 20Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8 0.60 m3 27,870.10 16,722.06          

6.09
Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada en Rampa para 
Minusválidos

15.00 m2 1,500.37 22,505.55          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

6.10 Acera en Hormigón área demolición antigua rampa 5.00 m2 1,301.20 6,506.00            
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

6.11 Pañete en muros de rampa 7.80 m2 365.62 2,851.84            

6.12
Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con 
discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "

14.30 m 8,779.20 125,542.56       

6.13 Suministro y aplicación pintura en muros 150.00 m2 234.16 35,124.00          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

6.14 Limpieza y bote 1.00 pa 10,000.00 10,000.00          

Sub-total 291,256.45RD$                      

7.00 AMPLIACIÓN RAMPA INTERIOR EXISTENTE

7.01 Demolición de rampa y parte escalón existente 1.00 ud 5,250.00 5,250.00            

7.02
Corte de piso existente para anclado acero muros de bloques con 
resina epóxica

1.00 ud 1,200.00 1,200.00            

7.03 Anclado de bloques de 6" con resina resina epóxica 1.00 ud 2,450.00 2,450.00            

7.04 Muros de bloques de 6" 3/8" @ 0.20m todas las cámara llenas 2.50 m2 2,047.14 5,117.85            

7.05 Vigas de amarre 15 x 20 Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8 0.16 m3 33,061.65 5,289.86            

7.06
Suministro, regado y compactado de material clasificado para 
rampa

1.50 m3 1,224.76 1,837.14            
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7.07 Acera de hormigón rayada en rampa 3.80 m2 1,500.37 5,701.41            

7.08 Pañete en muros de rampa 2.50 m2 365.62 914.05               

7.09
Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con 
discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "

5.20 m 8,779.20 45,651.84          

7.10 Suministro y aplicación pintura en muros 150.00 m2 234.16 35,124.00          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

7.11 Limpieza y bote 1.00 ud 10,000.00 10,000.00          

Sub-total 118,536.15RD$                      

8.00 MISCELÁNEOS

8.01
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 199.44 498,600.00       
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.02
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

450.00 m2 199.44 89,748.00          
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

8.03 Mantenimiento y pintura de puertas 5.00 ud 1,349.60 6,748.00            

8.04 Traslado de material demolido 1.00 ud 4,130.00 4,130.00            

8.05 Botes de escombros 10.00 Viaje 1,500.00 15,000.00          

Sub-total 614,226.00RD$                      

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,819,140.59RD$                  

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 10.00% 381,914.06RD$                           

9.02 3.00% 114,574.22RD$                           

9.03 2.50% 95,478.51RD$                             

SUB-TOTAL RD$591,966.79

SUB-TOTAL GRAVADO RD$4,411,107.38

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 441,110.74RD$                      

9.04 18.00% 79,399.93RD$                             

9.05 4.50% 171,861.33RD$                           

9.06 1.00% 38,191.41RD$                             

9.07 0.10% 3,819.14RD$                               

9.08 1.00% 38,191.41RD$                             

9.09 2.00% 76,382.81RD$                             

SUB-TOTAL  (RD$) 407,846.02RD$                      

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 999,812.81RD$                      

9.10 5.00% 190,957.03RD$                           

TOTAL GENERAL  (RD$) 5,009,910.43RD$                  

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 

$4,999,254.46 $5,009,910.43 ($10,655.97)

    

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de salud e Higiene

Imprevistos

Observación 

Equipos de Seguridad y protección personal

Errores de decimales en Multiplicación,  Aplicó el porcentaje del 
Itbis al Subtotal General de los Costos Directos, siendo lo correcto 

a la Base Imponible de Impuestos 

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)
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BAÑOS PÚBLICOS

1.00 BAÑO 101

1.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 441.42 1,324.26           

1.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud 441.42 1,765.68           

1.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 367.85 367.85              

1.04 Demolición de cerámica de pisos existente 16.80 m2 73.57 1,235.98           

1.05 Demolición de cerámica de pared existente 39.90 m2 73.57 2,935.44           

1.06 Demolición de divisiones existentes 7.56 m2 110.36 834.32              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.07 Desmonte de puertas existentes 3.00 ud 315.30 945.90              

1.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 157.65 157.65              

1.09 Desmonte de plafón existente 20.24 m2 44.14 893.39              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.10 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 245.23 980.92              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.11
Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico 
de cambio, color blanco,  manual de palanca ( incluye piezas y 
M.O)

2.00 ud 10,105.13 20,210.26         

1.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,527.67 23,055.34         

1.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 6,308.86 25,235.44         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 4,453.00 17,812.00         

1.15
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,232.88 6,465.76           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 3.00 ud 1,022.19 3,066.57           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel 
Toalla Estándar, fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

2.00 ud 2,957.50 5,915.00           

1.18
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

21.52 m2 2,365.09 50,896.74         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.19
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

58.34 m2 2,204.21 128,593.61       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.20
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 3,003.13 3,003.13           

1.21
Suministro e instalación de barras para personas con 
discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de 
longitud.

2.00 ud 6,203.27 12,406.54         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.22
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

5.00 ud 3,454.40 17,272.00         

1.23
Confección e instalación de base para meseta de Granito en 
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 13,207.47 13,207.47         

CONSORCIO VIASANGA
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CONSORCIO VIASANGA

1.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

29.93 p2 824.47 24,676.39         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.25
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

20.24 m2 612.45 12,395.99         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.26
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y 
biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable 

30.13 p2 436.58 13,154.16         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.27

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.49 m2 2,365.00 34,268.85         

1.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero, 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial 
y placa de soporte

1.00 ud 2,290.14 2,290.14           

1.29 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 6,784.93 6,784.93           

Sub-total 432,151.71RD$                           

2.00 BAÑO 102

2.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 441.42 1,324.26           

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 3.00 ud 441.42 1,324.26           

2.03 Desmonte de orinales existentes 2.00 ud 441.42 882.84              

2.04 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 367.85 367.85              

2.05 Demolición de cerámica de pisos existente 20.24 m2 73.57 1,489.06           

2.06 Demolición de cerámica de pared existente 44.20 m2 73.57 3,251.79           

2.07 Demolición de divisiones existentes 10.50 m2 110.36 1,158.78           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.08 Desmonte de puertas existentes 3.00 ud 315.30 945.90              

2.09 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 157.65 157.65              

2.10 Desmonte de plafón existente 16.80 m2 44.14 741.55              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.11 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 245.23 980.92              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,527.67 23,055.34         

2.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 6,308.86 25,235.44         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 4,453.00 17,812.00         

2.15
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 3,003.13 3,003.13           

2.16
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

17.64 m2 2,075.09 36,604.59         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.17
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

52.92 m2 1,930.21 102,146.71       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,232.88 6,465.76           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.19 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 3.00 ud 1,022.19 3,066.57           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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2.20
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

2.00 ud 2,957.50 5,915.00           

2.21
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 6,203.27 12,406.54         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.22
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

5.00 ud 3,454.40 17,272.00         

2.23
Confección e instalación de base para meseta de Granito en 
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 13,207.47 13,207.47         

2.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

39.76 p2 824.47 32,780.93         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.25
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

16.80 m2 612.45 10,289.16         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.26
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y 
biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable 

30.13 p2 436.58 13,154.16         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.27

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.49 m2 2,365.00 34,268.85         

2.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial 
y placa de soporte

1.00 ud 2,290.14 2,290.14           

2.29 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 6,784.93 6,784.93           

Sub-total 378,383.58RD$                           

3.00 BAÑO 103

3.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 441.42 882.84              

3.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 441.42 882.84              

3.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 367.85 367.85              

3.04 Demolición de cerámica de pisos existente 11.43 m2 73.57 840.91              

3.05 Demolición de cerámica de pared existente 34.65 m2 73.57 2,549.20           

3.06 Demolición de divisiones existentes 4.20 m2 110.36 463.51              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.07 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud 315.30 630.60              

3.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 157.65 157.65              

3.09 Desmonte de plafón existente 11.44 m2 44.14 504.96              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.10 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud 245.23 490.46              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.11
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,527.67 23,055.34         

3.12
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 6,308.86 12,617.72         

3.13
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 4,453.00 8,906.00           
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3.14
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,232.88 6,465.76           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 1,022.19 1,022.19           

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

1.00 ud 2,957.50 2,957.50           

3.17
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

12.01 m2 2,075.09 24,921.83         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.18
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

43.66 m2 1,930.21 84,272.97         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.19
Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 3,003.13 3,003.13           

3.20
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

3.00 ud 3,454.40 10,363.20         

3.21
Confección e instalación de base para meseta de Granito en 
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 13,207.47 13,207.47         

3.22
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

36.75 p2 824.47 30,299.27         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.23
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

11.44 m2 612.45 7,006.43           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y 
biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable 

20.86 p2 436.58 9,107.06           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.25

Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

11.34 m2 2,365.00 26,819.10         

3.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial 
y placa de soporte

1.00 ud 2,290.14 2,290.14           

3.27 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 6,784.93 6,784.93           

Sub-total 280,870.86RD$                           

4.00 BAÑO 104

4.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 441.42 882.84              

4.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 441.42 882.84              

4.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 367.85 367.85              

4.04 Demolición de cerámica de pisos existente 11.43 m2 73.57 840.91              

4.05 Demolición de cerámica de pared existente 34.65 m2 73.57 2,549.20           

4.06 Demolición de divisiones existentes 4.20 m2 110.36 463.51              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.07 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud 315.30 630.60              

4.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 157.65 157.65              

4.09 Desmonte de plafón existente 11.44 m2 44.14 504.96              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.10 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud 245.23 490.46              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.11
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,527.67 23,055.34         
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4.12
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 6,308.86 12,617.72         

4.13
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 4,453.00 8,906.00           

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,232.88 6,465.76           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 1,022.19 1,022.19           

4.16
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

1.00 ud 2,957.50 2,957.50           

4.17
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

12.01 m2 2,075.09 24,921.83         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.18
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, h=3,00m

43.66 m2 1,930.22 84,273.41         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.19
Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 3,003.13 3,003.13           

4.20
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

3.00 ud 3,454.40 10,363.20         

4.21
Confección e instalación de base para meseta de Granito en 
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 13,207.47 13,207.47         

4.22
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

36.75 p2 824.47 30,299.27         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.23
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

11.44 ud 612.45 7,006.43           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y 
biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable 

20.86 p2 436.58 9,107.06           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.25

Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

11.34 m2 2,365.00 26,819.10         

4.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

1.00 ud 2,290.14 2,290.14           

4.27 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 6,784.93 6,784.93           

Sub-total 280,871.30RD$                           

SEGUNDO NIVEL

5.00 ACCESIBILIDAD

5.01 Demolición de descanso de cerámica existentes 21.00 m2 73.57 1,544.97           

5.02 Demolición de huellas y contrahuellas existentes 164.53 m 73.57 12,104.47         

5.03 Demolición mortero de colocación 70.29 m2 91.96 6,463.87           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.04
Suministro e instalación de huellas y contrahuellas nuevas en 
porcelanato antideslizante

164.53 m 2,204.21 362,658.67       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.05 Descansos de escaleras nuevos en porcelanato antideslizantes 21.00 m2 2,204.21 46,288.41         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.06 Zócalos de escaleras en porcelanato 231.00 ud 292.97 67,676.07         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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5.07 Zócalos en descansos de escaleras de porcelanato 29.40 m 292.97 8,613.32           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.08 Limpieza y bote 1.00 pa 15,295.00 15,295.00         

5.09
Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 
10") en 1er., 2do. Nivel y 3er. Nivel

108.00 ud 4,835.27 522,209.16       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 1,042,853.94RD$                        

6.00 RAMPA NUEVA ENTRADA PRINCIPAL

6.01 Demolición de rampa existente 1.00 ud 735.70 735.70              

6.02 Corte de escalones de Granito existente 1.00 ud 2,207.10 2,207.10           

6.03 Excavación a mano de cimentación de Rampa 2.30 m3 367.85 846.06              

6.04
Zapatas de muros 0.60 x 0.20m Acero Transversal 3/8@0.20m, 
Acero long. 3/8.

1.80 m3 9,665.61 17,398.10         

6.05 Muros de bloques de 8" 3/8" @ 0.20m todas las cámaras llenas 8.00 m2 1,878.08 15,024.64         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.06
Suministro, regado y compactado de material clasificado para 
rampa

3.00 m3 677.14 2,031.42           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.07
Columnas de amarre 20 x20 Estr.3/8@20cm, Acero long. 4 barras 
3/8

0.50 m3 36,267.80 18,133.90         

6.08 Vigas de amarre 20 x 20Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8 0.60 m3 24,730.48 14,838.29         

6.09
Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada en Rampa para 
Minusválidos

15.00 m2 1,054.86 15,822.90         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.10 Acera en Hormigón área demolición antigua rampa 5.00 m2 1,069.16 5,345.80           

6.11 Pañete en muros de rampa 7.80 m2 371.51 2,897.78           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.12
Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con 
discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "

14.30 m 7,986.58 114,208.09       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.13 Suministro y aplicación pintura en muros 150.00 m2 184.64 27,696.00         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.14 Limpieza y bote 1.00 pa 15,295.00 15,295.00         

Sub-total 252,480.78RD$                           

7.00 AMPLIACIÓN RAMPA INTERIOR EXISTENTE

7.01 Demolición de rampa y parte escalón existente 1.00 ud 735.70 735.70              

7.02
Corte de piso existente para anclado acero muros de bloques con 
resina epóxica

1.00 ud 2,207.10 2,207.10           

7.03 Anclado de bloques de 6" con resina resina epóxica 1.00 ud 840.00 840.00              

7.04 Muros de bloques de 6" 3/8" @ 0.20m todas las cámara llenas 2.50 m2 1,271.37 3,178.43           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.05 Vigas de amarre 15 x 20 Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8 0.16 m3 24,730.48 3,956.88           
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7.06
Suministro, regado y compactado de material clasificado para 
rampa

1.50 m3 677.14 1,015.71           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.07 Acera de hormigón rayada en rampa 3.80 m2 1,069.16 4,062.81           

7.08 Pañete en muros de rampa 2.50 m2 371.51 928.78              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.09
Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con 
discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "

5.20 m 7,986.58 41,530.22         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.10 Suministro y aplicación pintura en muros 150.00 m2 184.64 27,696.00         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.11 Limpieza y bote 1.00 ud 15,295.00 15,295.00         

Sub-total 101,446.63RD$                           

8.00 MISCELÁNEOS

8.01
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 145.44 363,600.00       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.02
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

450.00 m2 145.44 65,448.00         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.03 Mantenimiento y pintura de puertas 5.00 ud 6,784.93 33,924.65         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.04 Traslado de material demolido 1.00 ud 11,000.10 11,000.10         

8.05 Botes de escombros 10.00 Viaje 3,529.50 35,295.00         

Sub-total 509,267.75RD$                           

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,278,326.55RD$                        

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 10.00% 327,832.66RD$                                

9.02 3.00% 98,349.80RD$                                  

9.03 2.50% 81,958.16RD$                                  

SUB-TOTAL RD$508,140.62

SUB-TOTAL GRAVADO RD$3,786,467.17

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 378,646.72RD$                           

9.04 18.00% 68,156.41RD$                                  

9.05 4.50% 147,524.69RD$                                

9.06 1.00% 32,783.27RD$                                  

9.07 0.10% 3,278.33RD$                                    

9.08 1.00% 32,783.27RD$                                  

9.09 2.00% 65,566.53RD$                                  

SUB-TOTAL  (RD$) 350,092.49RD$                           

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 858,233.11RD$                           

9.10 5.00% 163,916.33RD$                                

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,300,475.99RD$                        

Imprevistos

Equipos de Seguridad y protección personal

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de salud e Higiene
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NOTA : Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 

$4,300,480.58 $4,300,475.99 $4.59

   

 diferencias de decimales en la multiplicación



OBRA:
ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO 

DE JUSTICIA LA VEGA
Fecha: 29 de septiembre de 2021

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

PRIMER NIVEL

BAÑOS PÚBLICOS

1.00 BAÑO 101

1.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 350.00 1,050.00            

1.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud 350.00 1,400.00            

1.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 1,350.00 1,350.00            

1.04 Demolición de cerámica de pisos existente 16.80 m2 162.00 2,721.60            

1.05 Demolición de cerámica de pared existente 39.90 m2 162.00 6,463.80            

1.06 Demolición de divisiones existentes 7.56 m2 300.00 2,268.00            

1.07 Desmonte de puertas existentes 3.00 ud 130.00 390.00               

1.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 120.00 120.00               

1.09 Desmonte de plafón existente 20.24 m2 97.50 1,973.40            

1.10 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 275.00 1,100.00            

1.11
Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico 
de cambio, color blanco,  manual de palanca ( incluye piezas y M.O)

2.00 ud 24,601.35 49,202.70          

1.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 
caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 25,755.72 51,511.44          

1.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 10,837.17 43,348.68          

1.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 5,830.00 23,320.00          

1.15 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,654.00 7,308.00            

1.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 3.00 ud 3,350.00 10,050.00          

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla 
Estándar, fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

2.00 ud 4,510.00 9,020.00            

1.18 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

21.52 m2 1,980.74 42,625.52          

1.19 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

58.34 m2 1,766.13 103,036.02        

1.20 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 2,898.46 2,898.46            

1.21
Suministro e instalación de barras para personas con discapacidad 
en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 3,050.00 6,100.00            

1.22
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

5.00 ud 3,340.39 16,701.95          

1.23
Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 10,021.46 10,021.46          

1.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

29.93 p2 2,808.38 84,054.81          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.25
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

20.24 m2 890.60 18,025.74          

1.26
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 

30.13 p2 550.32 16,581.14          

1.27
Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

14.49 m2 804.60 11,658.65          

1.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero, 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa de soporte

1.00 ud 1,727.47 1,727.47            

1.29 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 4,037.00 4,037.00            

Sub-total 530,065.84RD$                              

MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL SRL
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2.00 BAÑO 102

2.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 350.00 1,050.00            

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 3.00 ud 350.00 1,050.00            

2.03 Desmonte de orinales existentes 2.00 ud 350.00 700.00               

2.04 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 1,350.00 1,350.00            

2.05 Demolición de cerámica de pisos existente 20.24 m2 162.00 3,278.88            

2.06 Demolición de cerámica de pared existente 44.20 m2 162.00 7,160.40            

2.07 Demolición de divisiones existentes 10.50 m2 300.00 3,150.00            

2.08 Desmonte de puertas existentes 3.00 ud 130.00 390.00               

2.09 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 120.00 120.00               

2.10 Desmonte de plafón existente 16.80 m2 97.50 1,638.00            

2.11 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 275.00 1,100.00            

2.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 
caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 25,755.72 51,511.44          

2.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 10,837.17 43,348.68          

2.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 5,830.00 23,320.00          

2.15
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 2,898.46 2,898.46            

2.16 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

17.64 m2 1,980.74 34,940.25          

2.17 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

52.92 m2 1,766.13 93,463.60          

2.18 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,654.00 7,308.00            

2.19 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 3.00 ud 3,350.00 10,050.00          

2.20
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla 
Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

2.00 ud 4,510.00 9,020.00            

2.21 Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 3,050.00 6,100.00            

2.22
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

5.00 ud 3,340.39 16,701.95          

2.23
Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 10,021.46 10,021.46          

2.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

39.76 p2 2,808.38 111,661.19         diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.25 Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

16.80 m2 890.60 14,962.08          

2.26 Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 

30.13 p2 550.32 16,581.14          

2.27
Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

14.49 m2 804.60 11,658.65          

2.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa de soporte

1.00 ud 1,727.43 1,727.43            

2.29 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 4,037.00 4,037.00            

Sub-total 490,298.61RD$                              

3.00 BAÑO 103

3.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 350.00 700.00               

3.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 350.00 700.00               

3.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 1,350.00 1,350.00            

3.04 Demolición de cerámica de pisos existente 11.43 m2 162.00 1,851.66            

3.05 Demolición de cerámica de pared existente 34.65 m2 162.00 5,613.30            
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3.06 Demolición de divisiones existentes 4.20 m2 300.00 1,260.00            

3.07 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud 130.00 260.00               

3.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 120.00 120.00               

3.09 Desmonte de plafón existente 11.44 m2 97.50 1,115.40            

3.10 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud 275.00 550.00               

3.11
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 
caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 25,755.72 51,511.44          

3.12
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 10,837.17 21,674.34          

3.13
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 5,830.00 11,660.00          

3.14
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,654.00 7,308.00            

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 3,350.00 3,350.00            

3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla 
Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud 4,510.00 4,510.00            

3.17
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

12.01 m2 1,980.74 23,788.69          

3.18
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

43.66 m2 1,766.13 77,109.24          

3.19
Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 2,898.46 2,898.46            

3.20
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

3.00 ud 3,340.39 10,021.17          

3.21
Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 10,021.46 10,021.46          

3.22 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

36.75 p2 2,808.38 103,207.97         diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.23 Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

11.44 m2 890.60 10,188.46          

3.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 

20.86 p2 550.32 11,479.68          

3.25
Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

11.34 m2 804.60 9,124.16            

3.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa de soporte

1.00 ud 1,727.43 1,727.43            

3.27 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 4,037.00 4,037.00            

Sub-total 377,137.86RD$                              

4.00 BAÑO 104

4.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 350.00 700.00               

4.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 350.00 700.00               

4.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 1,350.00 1,350.00            

4.04 Demolición de cerámica de pisos existente 11.43 m2 162.00 1,851.66            

4.05 Demolición de cerámica de pared existente 34.65 m2 162.00 5,613.30            

4.06 Demolición de divisiones existentes 4.20 m2 300.00 1,260.00            

4.07 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud 130.00 260.00               

4.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 120.00 120.00               

4.09 Desmonte de plafón existente 11.44 m2 97.50 1,115.40            

4.10 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud 275.00 550.00               

4.11 Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de 
caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 25,755.72 51,511.44          

4.12
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 10,837.17 21,674.34          
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4.13
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 5,830.00 11,660.00          

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 3,654.00 7,308.00            

4.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 3,350.00 3,350.00            

4.16 Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla 
Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

1.00 ud 4,510.00 4,510.00            

4.17 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

12.01 m2 1,980.74 23,788.69          

4.18 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, h=3,00m

43.66 m2 1,766.13 77,109.24          

4.19 Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 2,898.46 2,898.46            

4.20
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

3.00 ud 3,340.39 10,021.17          

4.21 Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro 
con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 10,021.46 10,021.46          

4.22 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

36.75 p2 2,808.38 103,207.97         diferencias de decimales en la 
multiplicación 

4.23 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

11.44 ud 890.60 10,188.46          

4.24 Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados 
fijados con accesorios en acero inoxidable 

20.86 p2 550.32 11,479.68          

4.25
Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)   

11.34 m2 804.60 9,124.16            

4.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

1.00 ud 1,727.43 1,727.43            

4.27 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 4,037.00 4,037.00            

Sub-total 377,137.86RD$                              

SEGUNDO NIVEL

5.00 ACCESIBILIDAD

5.01 Demolición de descanso de cerámica existentes 21.00 m2 90.00 1,890.00            

5.02 Demolición de huellas y contrahuellas existentes 164.53 m 60.00 9,871.80            

5.03 Demolición mortero de colocación 70.29 m2 150.00 10,543.50          

5.04
Suministro e instalación de huellas y contrahuellas nuevas en 
porcelanato antideslizante

164.53 m 1,963.03 322,977.33        

5.05 Descansos de escaleras nuevos en porcelanato antideslizantes 21.00 m2 1,980.74 41,595.54          

5.06 Zócalos de escaleras en porcelanato 231.00 ud 251.52 58,101.12          

5.07 Zócalos en descansos de escaleras de porcelanato 29.40 m 251.52 7,394.69            

5.08 Limpieza y bote 1.00 pa 7,500.00 7,500.00            

5.09 Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 
10") en 1er., 2do. Nivel y 3er. Nivel

108.00 ud 629.60 67,996.80          

Sub-total 527,870.78RD$                              

6.00 RAMPA NUEVA ENTRADA PRINCIPAL

6.01 Demolición de rampa existente 1.00 ud 17,464.00 17,464.00          

6.02 Corte de escalones de Granito existente 1.00 ud 1,750.00 1,750.00            

6.03 Excavación a mano de cimentación de Rampa 2.30 m3 170.76 392.75               

6.04
Zapatas de muros 0.60 x 0.20m Acero Transversal 3/8@0.20m, 
Acero long. 3/8.

1.80 m3 8,869.07 15,964.33          

6.05 Muros de bloques de 8" 3/8" @ 0.20m todas las cámaras llenas 8.00 m2 2,104.01 16,832.08          

6.06 Suministro, regado y compactado de material clasificado para 
rampa

3.00 m3 814.20 2,442.60            

6.07 Columnas de amarre 20 x20 Estr.3/8@20cm, Acero long. 4 barras 
3/8

0.50 m3 35,223.02 17,611.51          

Diferencia en la suma
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6.08 Vigas de amarre 20 x 20Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8 0.60 m3 25,286.22 15,171.73          
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6.09
Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada en Rampa para 
Minusválidos

15.00 m2 1,082.52 16,237.80          
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.10 Acera en Hormigón área demolición antigua rampa 5.00 m2 815.39 4,076.95            
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.11 Pañete en muros de rampa 7.80 m2 378.99 2,956.12            

6.12 Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con 
discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "

14.30 m 12,084.00 172,801.20        

6.13 Suministro y aplicación pintura en muros 150.00 m2 195.67 29,350.50          

6.14 Limpieza y bote 1.00 pa 3,750.00 3,750.00            

Sub-total 316,801.57RD$                              

7.00 AMPLIACIÓN RAMPA INTERIOR EXISTENTE

7.01 Demolición de rampa y parte escalón existente 1.00 ud 8,732.00 8,732.00            

7.02 Corte de piso existente para anclado acero muros de bloques con 
resina epóxica

1.00 ud 1,750.00 1,750.00            

7.03 Anclado de bloques de 6" con resina resina epóxica 1.00 ud 4,165.00 4,165.00            

7.04 Muros de bloques de 6" 3/8" @ 0.20m todas las cámara llenas 2.50 m2 1,760.09 4,400.23            

7.05 Vigas de amarre 15 x 20 Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8 0.16 m3 29,799.68 4,767.95            

7.06
Suministro, regado y compactado de material clasificado para 
rampa

1.50 m3 814.20 1,221.30            

7.07 Acera de hormigón rayada en rampa 3.80 m2 1,082.52 4,113.58            

7.08 Pañete en muros de rampa 2.50 m2 378.99 947.48               

7.09 Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con 
discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "

5.20 m 12,084.00 62,836.80          

7.10 Suministro y aplicación pintura en muros 150.00 m2 195.67 29,350.50          

7.11 Limpieza y bote 1.00 ud 2,500.00 2,500.00            

Sub-total 124,784.84RD$                              

8.00 MISCELÁNEOS

8.01
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 206.29 515,725.00        

8.02
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

450.00 m2 206.29 92,830.50          

8.03 Mantenimiento y pintura de puertas 5.00 ud 4,037.00 20,185.00          

8.04 Traslado de material demolido 1.00 ud 7,500.00 7,500.00            

8.05 Botes de escombros 10.00 Viaje 2,500.00 25,000.00          

Sub-total 661,240.50RD$                              

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 3,405,337.86RD$                           

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 10.00% 340,533.79RD$                                   

9.02 3.00% 102,160.14RD$                                   

9.03 2.50% 85,133.45RD$                                     

SUB-TOTAL RD$527,827.37

SUB-TOTAL GRAVADO RD$3,933,165.23

Diferencia en la suma

Diferencia en la suma

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL SRL

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 393,316.52RD$                              

9.04 18.00% 70,796.97RD$                                     

9.05 4.50% 153,240.20RD$                                   

9.06 1.00% 34,053.38RD$                                     

9.07 0.10% 3,405.34RD$                                       

9.08 1.00% 34,053.38RD$                                     

9.09 2.00% 68,106.76RD$                                     

SUB-TOTAL  (RD$) 363,656.03RD$                              

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 891,483.39RD$                              

9.10 5.00% 170,266.89RD$                                   

TOTAL GENERAL  (RD$) 4,467,088.14RD$                           

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$4,457,587.29 $4,467,088.14 ($9,500.85)

   

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de salud e Higiene

Observación

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Equipos de Seguridad y protección personal

Imprevistos

Errores de decimales en Multiplicación,  errores de suma . Aplicó el 
porcentaje del Itbis al Subtotal General de los Costos Directos, siendo lo 

correcto a la Base Imponible de Impuestos 
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PRIMER NIVEL

BAÑOS PÚBLICOS

1.00 BAÑO 101

1.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 818.88 2,456.64           

1.02 Desmonte de lavamanos existentes 4.00 ud 818.88 3,275.52           

1.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 2,559.00 2,559.00           

1.04 Demolición de cerámica de pisos existente 16.80 m2 106.97 1,797.10           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.05 Demolición de cerámica de pared existente 39.90 m2 92.12 3,675.59           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.06 Demolición de divisiones existentes 7.56 m2 92.12 696.43              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.07 Desmonte de puertas existentes 3.00 ud 171.96 515.88              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 90.08 90.08                

1.09 Desmonte de plafón existente 20.24 m2 358.26 7,251.18           

1.10 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 204.72 818.88              

1.11
Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico 
de cambio, color blanco,  manual de palanca ( incluye piezas y 
M.O)

2.00 ud 10,050.22 20,100.44         

1.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,519.32 23,038.64         

1.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 10,216.92 40,867.68         

1.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 833.14 3,332.56           

1.15
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 2,664.78 5,329.56           

1.16 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 3.00 ud 2,030.16 6,090.48           

1.17
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel 
Toalla Estándar, fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

2.00 ud 3,169.82 6,339.64           

1.18
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

21.52 m2 1,530.51 32,936.58         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.19
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

58.34 m2 1,530.51 89,289.95         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.20
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 1,935.44 1,935.44           

1.21
Suministro e instalación de barras para personas con 
discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de 
longitud.

2.00 ud 3,033.16 6,066.32           

1.22
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

5.00 ud 3,681.50 18,407.50         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.23
Confección e instalación de base para meseta de Granito en 
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 11,487.20 11,487.20         

CONSTRUCTORA DAILEY
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1.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

29.93 p2 827.02 24,752.71         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.25
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

20.24 m2 1,237.22 25,041.33         

1.26
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y 
biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable 

30.13 p2 326.99 9,852.21           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.27

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.49 m2 224.78 3,257.06           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero, 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial 
y placa de soporte

1.00 ud 2,261.33 2,261.33           

1.29 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 3,454.54 3,454.54           

Sub-total 356,977.47RD$                       

2.00 BAÑO 102

2.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 818.88 2,456.64           

2.02 Desmonte de lavamanos existentes 3.00 ud 818.88 2,456.64           

2.03 Desmonte de orinales existentes 2.00 ud 818.88 1,637.76           

2.04 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 2,559.00 2,559.00           

2.05 Demolición de cerámica de pisos existente 20.24 m2 106.97 2,165.07           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.06 Demolición de cerámica de pared existente 44.20 m2 92.12 4,071.70           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.07 Demolición de divisiones existentes 10.50 m2 92.12 967.26              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.08 Desmonte de puertas existentes 3.00 ud 171.96 515.88              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.09 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 90.08 90.08                

2.10 Desmonte de plafón existente 16.80 m2 358.26 6,018.77           

2.11 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud 204.72 818.88              

2.12
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,519.32 23,038.64         

2.13
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

4.00 ud 10,216.92 40,867.68         

2.14
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

4.00 ud 833.14 3,332.56           

2.15
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 1,935.44 1,935.44           

2.16
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

17.64 m2 1,530.51 26,998.20         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.17
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

52.92 m2 1,530.51 80,994.59         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.18
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 2,664.78 5,329.56           

2.19 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 3.00 ud 2,030.16 6,090.48           

2.20
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

2.00 ud 3,169.82 6,339.64           
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2.21
Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.

2.00 ud 3,033.16 6,066.32           

2.22
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

5.00 ud 3,681.50 18,407.50         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.23
Confección e instalación de base para meseta de Granito en 
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 11,487.20 11,487.20         

2.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

39.76 p2 827.02 32,882.32         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.25
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

16.80 m2 1,237.22 20,785.30         

2.26
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y 
biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable 

30.13 p2 326.99 9,852.21           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.27

Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

14.49 m2 224.78 3,257.06           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial 
y placa de soporte

1.00 ud 2,261.33 2,261.33           

2.29 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 3,454.54 3,454.54           

Sub-total 327,138.25RD$                       

3.00 BAÑO 103

3.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 818.88 1,637.76           

3.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 818.88 1,637.76           

3.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 2,559.00 2,559.00           

3.04 Demolición de cerámica de pisos existente 11.43 m2 55.27 631.74              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.05 Demolición de cerámica de pared existente 34.65 m2 92.12 3,191.96           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.06 Demolición de divisiones existentes 4.20 m2 92.12 386.90              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.07 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud 171.96 343.92              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 90.08 90.08                

3.09 Desmonte de plafón existente 11.44 m2 358.26 4,098.49           

3.10 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud 204.72 409.44              

3.11
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,519.32 23,038.64         

3.12
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19  1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 10,216.92 20,433.84         

3.13
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 833.14 1,666.28           

3.14
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 2,664.78 5,329.56           

3.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 2,030.16 2,030.16           
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3.16
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

1.00 ud 3,169.82 3,169.82           

3.17
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

12.01 m2 1,530.51 18,381.43         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.18
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso,  h=3,00m

43.66 m2 1,530.51 66,822.07         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.19
Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 1,935.44 1,935.44           

3.20
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

3.00 ud 3,681.50 11,044.50         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.21
Confección e instalación de base para meseta de Granito en 
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 11,487.20 11,487.20         

3.22
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

36.75 p2 827.02 30,392.99         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.23
Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

11.44 m2 1,237.22 14,153.80         

3.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y 
biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable 

20.86 p2 326.99 6,821.01           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.25

Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

11.34 m2 224.78 2,549.01           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial 
y placa de soporte

1.00 ud 2,261.33 2,261.33           

3.27 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 3,454.54 3,454.54           

Sub-total 239,958.67RD$                       

4.00 BAÑO 104

4.01 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 55.27 110.54              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 818.88 1,637.76           

4.03 Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes 1.00 ud 2,559.00 2,559.00           

4.04 Demolición de cerámica de pisos existente 11.43 m2 106.97 1,222.67           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.05 Demolición de cerámica de pared existente 34.65 m2 92.12 3,191.96           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.06 Demolición de divisiones existentes 4.20 m2 92.12 386.90              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.07 Desmonte de puertas existentes 2.00 ud 171.96 343.92              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.08 Desmonte de espejo existente 1.00 ud 90.08 90.08                

4.09 Desmonte de plafón existente 11.44 m2 358.26 4,098.49           

4.10 Desmonte de lámparas existentes 2.00 ud 204.72 409.44              

4.11
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento 
de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y 
M.O.)

2.00 ud 11,519.32 23,038.64         

4.12
Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 10,216.92 20,433.84         
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4.13
Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 
NPSM

2.00 ud 833.14 1,666.28           

4.14
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico

2.00 ud 2,664.78 5,329.56           

4.15 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 2,030.16 2,030.16           

4.16
Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel 
Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

1.00 ud 3,169.82 3,169.82           

4.17
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, 
antideslizantes

12.01 m2 1,530.51 18,381.43         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.18
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m 
en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, h=3,00m

43.66 m2 1,530.51 66,822.07         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.19
Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con 
parrilla cuadrada

1.00 ud 1,935.44 1,935.44           

4.20
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 
con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

3.00 ud 3,681.50 11,044.50         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.21
Confección e instalación de base para meseta de Granito en 
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16’'

1.00 ud 11,487.20 11,487.20         

4.22
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

36.75 p2 827.02 30,392.99         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.23
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

11.44 ud 3,681.50 42,116.36         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.24
Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y 
biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable 

20.86 p2 326.99 6,821.01           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.25

Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", 
zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de 
detalles)   

11.34 m2 224.78 2,549.01           Error de multiplicación

4.26
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial 
y placa dedicada de soporte

1.00 ud 2,261.33 2,261.33           

4.27 Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente 1.00 ud 3,454.54 3,454.54           

Sub-total 266,984.94RD$                       

SEGUNDO NIVEL

5.00 ACCESIBILIDAD

5.01 Demolición de descanso de cerámica existentes 21.00 m2 92.12 1,934.52           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.02 Demolición de huellas y contrahuellas existentes 164.53 m 150.47 24,756.83         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.03 Demolición mortero de colocación 70.29 m2 46.06 3,237.56           

5.04
Suministro e instalación de huellas y contrahuellas nuevas en 
porcelanato antideslizante

164.53 m 2,128.85 350,259.69       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.05 Descansos de escaleras nuevos en porcelanato antideslizantes 21.00 m2 1,530.51 32,140.71         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.06 Zócalos de escaleras en porcelanato 231.00 ud 78.02 18,022.62         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.07 Zócalos en descansos de escaleras de porcelanato 29.40 m 145.48 4,277.11           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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5.08 Limpieza y bote 1.00 pa 54,212.40 54,212.40         

5.09
Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 
10") en 1er., 2do. Nivel y 3er. Nivel

108.00 ud 1,667.65 180,106.20       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 668,947.64RD$                       

6.00 RAMPA NUEVA ENTRADA PRINCIPAL

6.01 Demolición de rampa existente 1.00 ud 16,172.88 16,172.88         

6.02 Corte de escalones de Granito existente 1.00 ud 92.12 92.12                

6.03 Excavación a mano de cimentación de Rampa 2.30 m3 394.09 906.41              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.04
Zapatas de muros 0.60 x 0.20m Acero Transversal 3/8@0.20m, 
Acero long. 3/8.

1.80 m3 12,801.64 23,042.95         

6.05 Muros de bloques de 8" 3/8" @ 0.20m todas las cámaras llenas 8.00 m2 1,529.27 12,234.16         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.06
Suministro, regado y compactado de material clasificado para 
rampa

3.00 m3 553.68 1,661.04           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.07
Columnas de amarre 20 x20 Estr.3/8@20cm, Acero long. 4 barras 
3/8

0.50 m3 34,540.73 17,270.37         

6.08 Vigas de amarre 20 x 20Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8 0.60 m3 29,500.88 17,700.53         

6.09
Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada en Rampa para 
Minusválidos

15.00 m2 516.75 7,751.25           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.10 Acera en Hormigón área demolición antigua rampa 5.00 m2 516.75 2,583.75           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.11 Pañete en muros de rampa 7.80 m2 457.13 3,565.61           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.12
Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con 
discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "

14.30 m 671.59 9,603.74           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.13 Suministro y aplicación pintura en muros 150.00 m2 178.93 26,839.50         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.14 Limpieza y bote 1.00 pa 4,818.88 4,818.88           

Sub-total 144,243.19RD$                       

7.00 AMPLIACIÓN RAMPA INTERIOR EXISTENTE

7.01 Demolición de rampa y parte escalón existente 1.00 ud 5,936.88 5,936.88           

7.02
Corte de piso existente para anclado acero muros de bloques con 
resina epóxica

1.00 ud 399.20 399.20              

7.03 Anclado de bloques de 6" con resina resina epóxica 1.00 ud 1,529.27 1,529.27           

7.04 Muros de bloques de 6" 3/8" @ 0.20m todas las cámara llenas 2.50 m2 1,529.27 3,823.18           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.05 Vigas de amarre 15 x 20 Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8 0.16 m3 29,500.88 4,720.14           

7.06
Suministro, regado y compactado de material clasificado para 
rampa

1.50 m3 553.68 830.52              
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.07 Acera de hormigón rayada en rampa 3.80 m2 516.75 1,963.65           
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7.08 Pañete en muros de rampa 2.50 m2 457.13 1,142.83           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.09
Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con 
discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "

5.20 m 671.59 3,492.27           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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7.10 Suministro y aplicación pintura en muros 150.00 m2 178.93 26,839.50         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

7.11 Limpieza y bote 1.00 ud 66,259.60 66,259.60         

Sub-total 116,937.04RD$                       

8.00 MISCELÁNEOS

8.01
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

2,500.00 m2 178.93 447,325.00       
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.02
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( 
incluye resane de imperfecciones en pañete)

450.00 m2 178.93 80,518.50         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.03 Mantenimiento y pintura de puertas 5.00 ud 3,454.54 17,272.70         
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

8.04 Traslado de material demolido 1.00 ud 66,259.60 66,259.60         

8.05 Botes de escombros 10.00 Viaje 1,204.72 12,047.20         

Sub-total 623,423.00RD$                       

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,744,610.20RD$                    

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 10.00% 274,461.02RD$                            

9.02 3.00% 82,338.31RD$                              

9.03 2.50% 68,615.26RD$                              

SUB-TOTAL RD$425,414.58

SUB-TOTAL GRAVADO RD$3,170,024.78

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 317,002.48RD$                       

9.04 18.00% 57,060.45RD$                              

9.05 4.50% 123,507.46RD$                            

9.06 1.00% 27,446.10RD$                              

9.07 0.10% 2,744.61RD$                                

9.08 1.00% 27,446.10RD$                              

9.09 2.00% 54,892.20RD$                              

SUB-TOTAL  (RD$) 293,096.93RD$                       

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) 718,511.51RD$                       

9.10 5.00% 137,230.51RD$                            

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,600,352.22RD$                    

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado por 

DIF
Diferencia 

$3,600,374.14 $3,600,352.22 $21.92

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

 diferencias de decimales en la multiplicación

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de salud e Higiene

Dirección técnica y responsabilidad

Equipos de Seguridad y protección personal

Imprevistos

Observación 
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1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL

1.01 Demolición de muros divisores en baños existentes, (ver planos) 9.87 m2 98.09             968.15              
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.02
Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones 
especiales (incluye mortero)

1.02 m3 1,103.55        1,125.62           

1.03 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud 441.42           882.84              

1.04 Retiro de vertederos existentes 2.00 ud 441.42           882.84              

1.05
Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños de personas con 
condiciones especiales

27.53 m2 73.57             2,025.38           

1.06 Retiro de plafón existente 18.00 m2 44.14             794.52              Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.07 Retiro de mamparas divisoras de cubículos 2.00 ud 1,103.55        2,207.10           

1.08 Corte de pisos existentes para delimitar la demolición del mismo 1.00 pa 2,207.10        2,207.10           

1.09
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros 
acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes

10.15 m2 2,075.09        21,062.16         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.10
Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros 
acorde con el porcelanato de piso.

54.10 m2 1,880.21        101,719.36       
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.11 Suministro e instalación de cerámica de pared similar a las existentes 27.74 m2 1,488.21        41,282.95         Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.12
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos 
claros acorde a los porcelanato de piso

5.00 m 282.97           1,414.85           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.13
Suministro y confección  de muros de denglass de 1/2'' con parales de refuerzos 
de 2.1/2'', cal 25

27.74 m2 3,357.43        93,135.11         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.14
Suministro e instalación de plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 
metal Maint Tee y Cross Tee) 

18.00 m2 761.06           13,699.08         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.15
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED 
T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL

2.00 ud 3,950.00        7,900.00           

1.16
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, 
con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

2.00 ud 10,627.65      21,255.30         

1.17
Suministro e instalación de Lavamanos colgado de pared apto para 
discapacitados con instalación de protector colocados a 0.86m de altura (ver 
plano)

2.00 ud 6,064.37        12,128.74         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.18
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de 
lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM

2.00 ud 4,453.00        8,906.00           

1.19
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes 
de papel higiénico

2.00 ud 3,016.05        6,032.10           

1.20 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 2.00 ud 943.40           1,886.80           

1.21
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla 
Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

2.00 ud 3,549.70        7,099.40           

1.22
Suministro e instalación de espejo con marcos de aluminio de 1'' (Ancho= 0.70m, 
Altura=1.00m)

60.26 p2 481.35           29,006.15         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.23 Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr) 1.00 pa 10,300.56      10,300.56         

1.24
Suminstro e instalación de tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 
drenaje sanitario

1.00 pa 15,509.94      15,509.94         

1.25 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada 2.00 ud 3,203.13        6,406.26           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.26
Suministro e Instalación de barra para personas con discapacidad acero 
inoxidable redonda de 1 1/2'' x 36'' de longitud en acero inoxidable

4.00 ud 1,851.03        7,404.12           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.27
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color 
blanco

2.00 ud 2,534.01        5,068.02           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.28
Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco 
(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte

2.00 ud 2,290.14        4,580.28           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.29
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.95(W) x 
2.10(H)m en baños para discapacitados (Incluye llavin tipo palancas y marcos

2.00 ud 23,708.74      47,417.48         
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1.30 Mantenimiento y pintura de puertas sencillas de baños 8.00 ud 3,765.44        30,123.52         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.31
Suministro e instalación de puerta de caoba 0.90m x 2.10m (Similar a la 
existentes), incluye llavin

2.00 ud 23,708.74      47,417.48         

1.32 Suministro y aplicación de pintura satinada 44.60 m2 170.16           7,589.14           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.33 Bote de escombros 12.00 m3 426.48           5,117.76           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

1.34 Limpieza continua 1.00 pa 5,795.00        5,795.00           

Sub-total 570,351.11RD$                   

2.00 ACCESIBILIDAD RAMPA FRONTAL DESDE PARQUEO  PARA PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDA

2.01 Replanteo de rampa 1.00 pa 1,149.49        1,149.49           

2.02 Corrección de rampa y mantenimiento de acceso entrada principal (Resanes, 
Pintura, etc.)

1.00 pa 4,262.91        4,262.91           

2.03 Suministro e instalación de barandas para rampas existentes de personas en 
condiciones especiales

8.00 ml 1,572.87        12,582.96         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

2.04 Demoliciones 1.00 pa 2,207.10        2,207.10           

2.05 Excavación a mano de cimentación de rampa 3.00 m3 367.85           1,103.55           

2.06 Excavación a mano de terreno rampa 1.30 m3 367.85           478.21              

2.07
Relleno de reposición compactado y regado 2.00 m3 306.54           613.08              

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

2.08 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 1.30 m3 677.14           880.28              

2.09
Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 1.14 m3 9,466.01        10,791.25         Diferencias de decimales en 

la multiplicación
2.10 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm 

terminacion con estriado superficial
3.25 m3 1,021.51        3,319.91           

2.11
Bloques de 8" camara llena 4.56 m2 1,878.08        8,564.04           

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

2.12 Acera con malla y con estriado superficial  /Lineas antideslizante 6.50 m2 1,069.16        6,949.54           

2.13
Pañete en muros, vigas y columnas 2.00 m2 371.51           743.02              

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

2.14 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 2.00 m2 169.44           338.88              

2.15
Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva 5.00 m 1,572.87        7,864.35           

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

2.16 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,795.00        5,795.00           

SUB-TOTAL 67,643.57RD$                     

3.00 RAMPA TRASERA PARA PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDA

3.01 Replanteo de rampa 1.00 pa 1,149.49        1,149.49           

3.02 Demoliciones 1.00 pa 2,207.10        2,207.10           

3.03 Excavación a mano de cimentación de rampa 3.00 m3 367.85           1,103.55           

3.04 Excavación a mano de terreno rampa 1.30 m3 367.85           478.21              

3.05 Relleno de reposición compactado y regado 2.00 m3 306.54           613.08              
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

3.06 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 1.30 m3 677.14           880.28              

3.07 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 1.14 m3 9,466.01        10,791.25         Diferencias de decimales en 
la multiplicación

3.08 Losa de hormigon armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm 3.25 m2 1,021.51        3,319.91           

3.09 Bloques de 8" camara llena 4.56 m2 1,878.08        8,564.04           Diferencias de decimales en 
la multiplicación

3.10 Acera con malla y con estriado superficial  /Lineas antideslizante 8.19 m2 1,069.16        8,756.42           

3.11 Pañete en muros, vigas y columnas 3.00 m2 371.51           1,114.53           Diferencias de decimales en 
la multiplicación

3.12 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 3.00 m2 169.44           508.32              

3.13
Confección e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y 
anticorrosiva

5.00 m 1,572.87        7,864.35           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

3.14 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 5,795.00        5,795.00           

SUB-TOTAL 53,145.53RD$                     

4.00 ILUMINACION INTERIOR
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4.01 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de superficie con 
tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas 
CERTIFICACIÓN UL. .

60.00 ud 3,950.00        237,000.00       

4.02 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de de 
superficie con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas 
CERTIFICACIÓN UL. .

12.00 ud 3,360.00        40,320.00         

4.03 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 1x4 de de 
superficie con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas 
CERTIFICACIÓN UL. .

5.00 ud 3,289.20        16,446.00         

SUB-TOTAL 293,766.00RD$                   

5.00 CONTENEDOR DE BASURA

5.01 Zapata de muros 45x25, 3Ø3/8", Est.Ø3/8"@20cm, en hormigon 210kg/cm2 2.18 m3 10,140.52      22,106.33         

5.02
Columna de amarre 0.20x0.20, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"@20cm, en hormigon 
210kg/cm2

0.45 m3 37,725.79      16,976.61         

5.03 Viga de amarre 0.15x0.20, 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@20cm, en hormigon 210kg/cm2 0.56 m3 28,674.94      16,057.97         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.04 Losa de techo, e=0.12m, Ø3/8"@25cm, en hormigon 210kg/cm2 2.41 m3 15,229.09      36,702.11         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.05 Muro de block de 6", Ø3/8"@60cm 35.52 m2 1,271.37        45,159.06         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.06 Fraguache en general 98.35 m2 70.51             6,934.66           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.07 Pañete de muros y techos 98.35 m2 371.51           36,538.01         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.08 Mochetas en puertas 11.20 ml 149.73           1,676.98           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.09 Suministro e instalacion de ceramica blanca 0.20m x 0.40m en muros 35.52 m2 1,488.21        52,861.22         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.10 Suministro e instalacion de ceramica blanca 0.40m x 0.40m en pisos 16.98 m2 1,655.09        28,103.43         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.11 Antepecho, h=0.20m 17.80 ml 267.27           4,757.41           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.12 Suministro y aplicación de pintura acrilica en muros y techos 64.69 m2 163.44           10,572.93         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.13 Suministro e instalacion de puertas enrrollables, 1.20m x 2.20m 2.00 ud 27,324.00      54,648.00         

5.14
Suministro e instalacion de desague de piso en 3", incluye rejilla de piso en 
acero inoxidable

2.00 ud 4,195.04        8,390.08           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

5.15 Suministro e instalacion de ventilacion en 3" 2.00 ud 1,674.31        3,348.62           

SUB-TOTAL 344,833.42RD$                   

6.00 MISCELANEOS
6.01 Repique, aplicación de adherente, fraguache y pañete en correccion de pañete 

en losa de techo (incluye andamios)
6.00 m2 568.03           3,408.18           

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

6.02 Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en losa de techo 20.00 m2 163.44           3,268.80           

6.03 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,795.00        5,795.00           

SUB-TOTAL 12,471.98RD$                     

7.00 SALA DE LACTANCIA
7.01 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud 441.42           1,324.26           

7.02 Desmonte de lavamanos existentes 2.00 ud 441.42           882.84              

7.03 Demolicion de pisos existentes (incluye mortero) 0.81 m3 1,103.55        893.88              

7.04 Retiro de cerámica de pared 24.52 m2 73.57             1,803.94           

7.05
Demolición de muros divisores en baños existente 7.68 m2 98.09             753.33              

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

7.06 Eliminacion de salidas sanitaria existentes 5.00 und 735.70           3,678.50           

7.07 Traslado de material retirado a lugar de acopio 4.79 m3 366.67           1,756.35           

7.08 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros, 
antideslizantes

8.13 m2 2,075.09        16,870.48         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

7.09 Panete en muros existentes 36.78 m2 371.51           13,664.14         Diferencias de decimales en 
la multiplicación

7.10
Division en cristal con perfileria P-65, incluye puerta deslizante (según plano) 51.48 p2 392.72           20,217.23         

Diferencias de decimales en 
la multiplicación
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7.11
Laminado frost en puerta de vidrio fijo y puerta 51.48 p2 66.48             3,422.39           

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

7.12
Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 12.26 ml 292.97           3,591.81           

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

7.13 Suministro e instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 
metal Maint Tee y Cross Tee)

8.13 m2 761.06           6,187.42           

7.14
Suministro y aplicación de pintura satinada interior 36.78 m2 170.16           6,258.48           

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

7.15 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón  con 
tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas 
CERTIFICACIÓN UL. .

2.00 ud 3,360.00        6,720.00           

7.16
Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure 
White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.

1.00 ud 2,290.14        2,290.14           

7.17
Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120 v polímero 2.00 ud 2,534.01        5,068.02           

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

7.18 Suministro e instalación de Lavamanos con armario tipo vanity, pequeño de 
0.49m x 0.63m, color blanco, con patas, Incluye llave monomando cromada y 
espejo

1.00 m2 8,884.37        8,884.37           

7.19 Colocacion de arrastre y salida de 2´´ para lavamanos (incluye ranurado en muro 
)

1.00 pa 3,107.76        3,107.76           

7.20
Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr) 1.00 pa 3,433.52            3,433.52           

7.21 Suministro e instalación de Dosificador mecanico para jabón liquido, incluye 
paquete de sujeción.

1.00 ud 943.40           943.40              

7.22 Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos 1.00 ud 3,549.70        3,549.70           

7.23 Suministro e instalación de Puerta de caoba similar a existente  de entrada a sala 
de lactancia, incluye llavin

1.00 ud 23,708.74      23,708.74         

7.24 Suministro e instalación de Aire acondicionado tipo Split 12,000 BTU, inverter, 
seer 20

1.00 ud 35,625.47      35,625.47         

7.25 Limpieza continua y final 1.00 ud 5,795.00        5,795.00           

7.26
Bote de escombros 4.60 m3 426.48           1,961.81           

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

SUB-TOTAL 182,392.98RD$                   

8.00 CORTE DE TRABAJO
8.01

Desmonte de luces existentes 25.00 ud 275.89           6,897.25           
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

8.02 Suministro e instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 
metal Maint Tee y Cross Tee)

127.54 m2 761.06           97,065.59         
Diferencias de decimales en 
la multiplicación

8.03 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón  con 
tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas 
CERTIFICACIÓN UL. .

12.00 m2 3,950.00        47,400.00         

8.04
Suministro y aplicación de pintura satinada interior 200.00 m2 170.16           34,032.00         

Diferencias de decimales en 
la multiplicación

8.05 Limpieza continua y final 1.00 ud 5,795.00        5,795.00           

SUB-TOTAL 191,189.84RD$                   

9.00 ILUMINACIÓN INTERIOR

9.01 Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de superficie con 
tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas 
CERTIFICACIÓN UL 

54.00 ud 3,950.00        213,300.00       

9.02 Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x2 de superficie con 
tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas 
CERTIFICACIÓN UL 

23.00 ud 3,360.00        77,280.00         

SUB-TOTAL 290,580.00RD$                   

10.00 MISCELANEOS

10.01 Suministro e instalación de pintura exterior (Incluye resane de imperfecciones en 
pañetes)

2,000.00 m2 158.15           316,300.00       Diferencias de decimales en 
la multiplicación

10.02 Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (Incluye resane 
de imperfecciones en pañetes)

715.00 m2 158.15           113,077.25       Diferencias de decimales en 
la multiplicación

SUB-TOTAL 429,377.25RD$                   
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SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,435,751.68RD$                

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 10.00% 243,575.17RD$                        

11.02 3.00% 73,072.55RD$                         

11.03 2.50% 60,893.79RD$                         

SUB-TOTAL (RD$) 377,541.51RD$                   

SUB-TOTAL GRAVADO 2,813,293.19RD$                

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 281,329.32RD$                   

11.04 18.00% 50,639.28RD$                         

11.05 4.50% 109,608.83RD$                        

11.06 1.00% 24,357.52RD$                         

11.07 0.10% 2,435.75RD$                           

11.08 1.00% 24,357.52RD$                         

11.09 2.00% 48,715.03RD$                         

SUB-TOTAL  (RD$) 260,113.93RD$                   

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$637,655.44

12.10 5.00% 121,787.58RD$                        

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,195,194.70RD$                

NOTA:Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$3,195,180.78 $3,195,194.70 ($13.92)

               

         

   

Imprevistos

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Observaciones

Errores de decimales en Multiplicación 

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)
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1.00 BAÑOS PRIMER NIVEL 

1.01 Demolición de muros divisorios en baños existentes 6.00 m3 192.68              1,156.08               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.02
Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales 
(incluye mortero)

5.40 m3 128.45              693.63                 

1.03 Desmonte de inodoros y orinales existentes 11.00 ud 400.00              4,400.00              

1.04 Desmonte de lavamanos existentes (incluye mesetas, soportes) 8.00 ud 500.00              4,000.00              

1.05
Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños de personas con condiciones 
especiales

146.64 m2 128.45              18,835.91            

1.06 Desmonte de espejos existentes 4.00 ud 250.00              1,000.00              

1.07
Suministro e instalación de puerta temporal para control de acceso y barrera de polvo en 
plywood sin terminación en área a intervenir

2.00 ud 5,542.17           11,084.34            

1.08 Traslado de material retirado a lugar de acopio 26.88 m3 1,243.30           33,419.90             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.09
Suministro e instalación Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los 
porcelanato de pared, antideslizantes y de alto trafico.

54.00 m2 1,605.10           86,675.40             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.10
Suministro e instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m (H=2.80), en tonos 
claros acorde con el porcelanato de piso

187.18 m2 923.21              172,806.45           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.11
Suministro e instalación Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee)

54.00 m2 908.31              49,048.74             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.12
Suministro e instalación Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón  con tubos T8 de 
18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. 

8.00 ud 2,567.20           20,537.60             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.13
Suministro e instalación Inodoro elongado, con asiento de caída lenta y sin tapa, color 
blanco, en porcelana con fluxómetro 1.28 gal (ADA) asiento de inodoro de polipropileno  
HEAVY-DUTY (Incluye salida)

7.00 ud 19,713.65         137,995.55           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.14
Suministro e instalación de divisiones de inodoros de plástico solido(hidrofugo) , bisagras 
de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8'', base de anclaje de acero inoxidable 
de 3'' (ver plano de detalles), incluye puertas

23.95 m2 11,839.00         283,544.05          

1.15
Suministro e instalación Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, dimensiones 
Altura 16 1/4''(H) x, 19 1/4'' (w) color blanco, colocado a 0.86m de altura sifón metálico 
(Incluye salida)

6.00 ud 14,286.21         85,717.26             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.16
Suministro e instalación Lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con 
instalación de protector (Incluye salida)

1.00 ud 7,097.54           7,097.54              

1.17
Suministro e instalación Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg 
/cm2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2''-14 NPSM 

7.00 ud 4,460.38           31,222.66            

1.18
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave 
para cambio de rollo

7.00 ud 4,372.10           30,604.70             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.19
Suministro e instalación de dosificador mecánico para jabón liquido, incluye paquete de 
sujeción.

4.00 ud 2,470.88           9,883.52              

1.20 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para secado de manos 4.00 ud 4,340.00           17,360.00            

1.21
Suministro e instalación  de espejo con marcos de aluminio de 1'' (Ancho= 0.70m, 
Altura=1.00m)

7.00 ud 6,015.79           42,110.53             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.22 Suministro e instalación de meseta de granito natural negro Galaxy 3.70 m2 9,754.08           36,090.10            

1.23
Suministro e instalación de falda de meseta de granito natural negro Galaxy bajo tope 
0.25m

2.31 m2 15,268.23         35,269.61            

1.24
Suministro e instalación de base de meseta de granito en hierro (incluye tratamiento 
anticorrosivo), con angulares de 1/2''

3.00 ud 13,983.20         41,949.60            

1.25
Suministro e instalación sistema de agua potable para servicios sanitarios, tubería de 
polipropileno (tipo 3 o ppr)

1.00 p.a. 29,478.49         29,478.49            

1.26 Suministro y colocación de tuberías y piezas para arrastres y drenaje sanitario 1.00 p.a. 33,381.92         33,381.92            

1.27 Suministro e instalación de  desagüe de piso de 2'' niquelado con parrilla cuadrada 8.00 ud 4,129.23           33,033.84             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.28
Suministro e instalación de  Barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2'' x 
36'' de longitud en acero inoxidable

2.00 ud 6,922.16           13,844.32             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.29 Suministro e instalación de  tomacorrientes doble 120v Color blanco 4.00 ud 2,051.74           8,206.96               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.30
Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con 
botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.

4.00 ud 1,992.93           7,971.72              

1.31 Desmonte de puertas de entradas existentes 4.00 ud 400.00              1,600.00              

1.32
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.10(W) x 2.10(H)m en 
baños para discapacitados

1.00 ud 28,161.80         28,161.80            

1.33
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m en 
baños para discapacitados

3.00 ud 24,182.00         72,546.00            

1.34 Suministro e aplicacion de  Pintura satinada en interior 30.00 m2 199.92              5,997.60               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.35 Bote de escombros 27.43 m3 783.72              21,497.44             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.36 Limpieza continua 1.00 pa 12,000.00         12,000.00            

Sub-total 1,430,223.26RD$                          

NU ENERGY, SRL

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA
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ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL Y TRASERA

2.00 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL

2.01 Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada principal 1.00 pa 12,033.20         12,033.20            

2.02 Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada trasera 1.00 pa 4,046.18           4,046.18              

2.03 Colocación de pisos de granitos 30 x 30 fondo blanco o similar al existente
20.00

m2 1,287.59           25,751.80             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.04 Colocación de pisos de vibrazo fondo gris área trasera exterior
9.43

m2 887.67              8,370.73               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.05 Suministro e instalación de  Zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente
14.00

ml 489.16              6,848.24               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.06 Bordillo de bloques de 6''  bast. 3/8'' anclados @ 0.20m, hoyos llenos entrada principal
11.00

ml 2,058.13           22,639.43             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.07
Suministro e instalación de  Escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 
0.40m ), (Huellas y contra huellas) 18.00

ml 2,090.41           37,627.38             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.08 Señalización horizontal 2.00 ud 3,387.78           6,775.56              

2.09 Retiro de piso de vibrazo en entrada principal 75.00 m2 128.45              9,633.75              

2.10 Colocación de piso de vibrazo en entrada principal igual al existente
75.00

m2 887.67              66,575.25             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.11 Suministro y aplicación de pintura satinada interior/exterior
90.00

m2 199.92              17,992.80             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.12 Bote de material retirado 16.88 m3 829.72              14,001.53            

2.13 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,800.00           4,800.00              

RAMPAS

2.14 Excavación a mano de cimentación de rampa
11.3

m3 471.58 5,347.72               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.15 Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2 4.73 m3 12,083.67         57,155.76            

2.16 Muro de blocks 6" 3/8'' @0.20m cámaras llenas
25.20

m2 1,968.90           49,616.28             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.17 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa
8.35

m3 1,919.52           16,027.99             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.18 Pañete en muros
10.44

m2 396.94              4,144.05               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.19 Rampa en HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2
20.88

m2 1,242.01           25,933.17             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.20 Terminación en rampa (Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante)
20.88

m2 403.54              8,425.92               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.21 Cortes de dilatación en rampa
7.20

ml 558.39              4,020.41               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.22 Suministro y aplicación pintura exterior en muros
15.00

m2 175.35              2,630.25               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.23
Suministro y confección de Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y 
anticorrosiva

36.00 ml 402.24              14,480.64             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 424,878.04RD$                             

3.00 MISCELANEOS

3.01 Demolición de aceras existentes 150.00 m2 256.90              38,535.00            

3.02 Acera en hormigón simple, violinada e=0.10m -f'c 180kg/cm2
150.00

m2 987.64              148,146.00           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.03 Excavación en material no clasificado (muro verja )
3.00

m3 474.34              1,423.02               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.04 Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2 1.00 m3 11,204.17         11,204.17            

3.05 Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m Fc'210 Kg/cm2 0.16 m3 34,929.49         5,588.72              

3.06 Bloques de hormigón 0.15m - 3/8" @ 0.80m 8.47 m2 1,400.96           11,866.13             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.07 Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m Fc'210 Kg/cm2 0.16 m2 34,929.49         5,588.72              

3.08 Fraguaches en vigas y columnas 3.77 m2 41.13                155.06                 

3.09 Cantos y mochetas
25.00

ml 158.96              3,974.00               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.10 Suministro y colocación de tierra negras en áreas de patio
140.52

m3 1,514.93           212,877.96           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.11 Suministro y aplicacióm de pintura satinada interior
350.00

m2 199.92              69,972.00             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.12 Traslado de material demolido a lugar de acopio
36.23

m3 1,121.79           40,642.45             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.13 Bote de material 36.23 m3 959.52              34,763.41            

Sub-total 584,736.64RD$                             

4.00 MISCELANEOS

4.01
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 1,450.00 m2 185.94              269,613.00           diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

1,000.00 m2 185.94              185,940.00           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 455,553.00RD$                             
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UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Und. Precio Valor  ($RD)

NU ENERGY, SRL

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

5.00 LIMPIEZA Y BOTE FINAL

5.01 Limpieza y bote final 1.00 ud 60,967.00         60,967.00            

Sub-total 60,967.00RD$                               

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,956,357.94RD$                          

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 295,635.79RD$                             

6.02 3.00% 88,690.74RD$                               

6.03 2.50% 73,908.95RD$                               

SUB-TOTAL (RD$) 458,235.48RD$                             

SUB-TOTAL GRAVADO 3,414,593.42RD$                          

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 341,459.34RD$                             

6.04 18.00% 61,462.68RD$                               

6.05 4.50% 133,036.11RD$                             

6.06 1.00% 29,563.58RD$                               

6.07 0.10% 2,956.36RD$                                 

6.08 1.00% 29,563.58RD$                               

6.09 2.00% 59,127.16RD$                               

SUB-TOTAL  (RD$) 315,709.47RD$                             

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$773,944.95

6.10 5% 147,817.90RD$                             

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,878,120.79RD$                          

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

   

Observacion

Diferencias de decimales en Multiplicación

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Transporte

$3,878,129.74 $3,878,120.79 $8.95

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal 

Imprevistos
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Preparado por :

Part. Descripción Cant. Und. Precio Valor  ($RD)
PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PRIMER NIVEL 

1.01 Demolición de muros divisorios en baños existentes 6.00 m3 136.14              816.84                  diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.02
Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales 
(incluye mortero)

5.40 m3 196.53              1,061.26               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.03 Desmonte de inodoros y orinales existentes 11.00 ud 511.80              5,629.80              

1.04 Desmonte de lavamanos existentes (incluye mesetas, soportes) 8.00 ud 818.88              6,551.04              

1.05
Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños de personas con condiciones 
especiales

146.64 m2 92.12                13,508.48             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.06 Desmonte de espejos existentes 4.00 ud 90.08                360.32                  diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.07
Suministro e instalación de puerta temporal para control de acceso y barrera de polvo en 
plywood sin terminación en área a intervenir

2.00 ud 8,308.32           16,616.64            

1.08 Traslado de material retirado a lugar de acopio 26.88 m3 492.12              13,228.19             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.09
Suministro e instalación Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los 
porcelanato de pared, antideslizantes y de alto trafico.

54.00 m2 1,530.51           82,647.54             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.10
Suministro e instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m (H=2.80), en tonos 
claros acorde con el porcelanato de piso

187.18 m2 1,530.51           286,480.86           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.11
Suministro e instalación Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee)

54.00 m2 1,237.22           66,809.88            

1.12
Suministro e instalación Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón  con tubos T8 de 
18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. 

8.00 ud 3,681.50           29,452.00             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.13
Suministro e instalación Inodoro elongado, con asiento de caída lenta y sin tapa, color 
blanco, en porcelana con fluxómetro 1.28 gal (ADA) asiento de inodoro de polipropileno  
HEAVY-DUTY (Incluye salida)

7.00 ud 11,519.32         80,635.24            

1.14
Suministro e instalación de divisiones de inodoros de plástico solido(hidrofugo) , bisagras 
de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8'', base de anclaje de acero inoxidable 
de 3'' (ver plano de detalles), incluye puertas

23.95 m2 224.78              5,383.48               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.15
Suministro e instalación Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, dimensiones 
Altura 16 1/4''(H) x, 19 1/4'' (w) color blanco, colocado a 0.86m de altura sifón metálico 
(Incluye salida)

6.00 ud 10,216.92         61,301.52            

1.16
Suministro e instalación Lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con 
instalación de protector (Incluye salida)

1.00 ud 10,216.92         10,216.92            

1.17
Suministro e instalación Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg 
/cm2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2''-14 NPSM 

7.00 ud 833.14              5,831.98              

1.18
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave 
para cambio de rollo

7.00 ud 2,664.78           18,653.46            

1.19
Suministro e instalación de dosificador mecánico para jabón liquido, incluye paquete de 
sujeción.

4.00 ud 2,030.16           8,120.64              

1.20 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para secado de manos 4.00 ud 3,169.82           12,679.28            

1.21
Suministro e instalación  de espejo con marcos de aluminio de 1'' (Ancho= 0.70m, 
Altura=1.00m)

7.00 ud 7,591.80           53,142.60            

1.22 Suministro e instalación de meseta de granito natural negro Galaxy 3.70 m2 1,654.05           6,119.99               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.23
Suministro e instalación de falda de meseta de granito natural negro Galaxy bajo tope 
0.25m

2.31 m2 1,654.05           3,820.86               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.24
Suministro e instalación de base de meseta de granito en hierro (incluye tratamiento 
anticorrosivo), con angulares de 1/2''

3.00 ud 11,487.20         34,461.60            

1.25
Suministro e instalación sistema de agua potable para servicios sanitarios, tubería de 
polipropileno (tipo 3 o ppr)

1.00 p.a. 117,701.20       117,701.20          

1.26 Suministro y colocación de tuberías y piezas para arrastres y drenaje sanitario 1.00 p.a. 117,701.20       117,701.20          

1.27 Suministro e instalación de  desagüe de piso de 2'' niquelado con parrilla cuadrada 8.00 ud 1,935.44           15,483.52            

1.28
Suministro e instalación de  Barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2'' x 
36'' de longitud en acero inoxidable

2.00 ud 3,033.16           6,066.32              

1.29 Suministro e instalación de  tomacorrientes doble 120v Color blanco 4.00 ud 2,597.18           10,388.72             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.30
Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con 
botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.

4.00 ud 2,261.33           9,045.32               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.31 Desmonte de puertas de entradas existentes 4.00 ud 171.96              687.84                  diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.32
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.10(W) x 2.10(H)m en 
baños para discapacitados

1.00 ud 22,025.72         22,025.72            

1.33
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m en 
baños para discapacitados

3.00 ud 22,025.72         66,077.16            

1.34 Suministro e aplicacion de  Pintura satinada en interior 30.00 m2 178.93              5,367.90               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.35 Bote de escombros 27.43 m3 492.12              13,498.85             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.36 Limpieza continua 1.00 pa 109,328.15       109,328.15          

Sub-total 1,316,902.32RD$                            

MADISON

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANAOBRA:
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MADISON

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANAOBRA:

ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL Y TRASERA

2.00 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL

2.01 Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada principal 1.00 pa 10,236.00         10,236.00            

2.02 Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada trasera 1.00 pa 8,188.80           8,188.80              

2.03 Colocación de pisos de granitos 30 x 30 fondo blanco o similar al existente
20.00

m2 1,277.59           25,551.80             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.04 Colocación de pisos de vibrazo fondo gris área trasera exterior
9.43

m2 1,441.19           13,590.42             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.05 Suministro e instalación de  Zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente
14.00

ml 145.48              2,036.72               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.06 Bordillo de bloques de 6''  bast. 3/8'' anclados @ 0.20m, hoyos llenos entrada principal
11.00

ml 730.28              8,033.08               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.07
Suministro e instalación de  Escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 
0.40m ), (Huellas y contra huellas) 18.00

ml 1,935.82           34,844.76             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.08 Señalización horizontal 2.00 ud 38,475.00         76,950.00            

2.09 Retiro de piso de vibrazo en entrada principal
75.00

m2 106.97              8,022.75               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.10 Colocación de piso de vibrazo en entrada principal igual al existente
75.00

m2 1,441.19           108,089.25           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.11 Suministro y aplicación de pintura satinada interior/exterior
90.00

m2 178.93              16,103.70             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.12 Bote de material retirado
16.88

m3 492.12              8,304.53               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.13 Limpieza continua y final 1.00 pa 32,628.15         32,628.15            

RAMPAS

2.14 Excavación a mano de cimentación de rampa
11.3

m3 394.09 4,468.98               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.15 Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2
4.73

m3 12,801.64         60,551.76             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.16 Muro de blocks 6" 3/8'' @0.20m cámaras llenas
25.20

m2 1,529.27           38,537.60             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.17 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa
8.35

m3 553.68              4,623.23               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.18 Pañete en muros
10.44

m2 457.13              4,772.44               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.19 Rampa en HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2
20.88

m2 766.93              16,013.50             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.20 Terminación en rampa (Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante)
20.88

m2 146.18              3,052.24               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.21 Cortes de dilatación en rampa
7.20

ml 350.62              2,524.46               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.22 Suministro y aplicación pintura exterior en muros
15.00

m2 178.93              2,683.95               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.23
Suministro y confección de Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y 
anticorrosiva

36.00 ml 671.59              24,177.24             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 513,985.36RD$                               

3.00 MISCELANEOS

3.01 Demolición de aceras existentes
150.00

m2 81.89                12,283.50             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.02 Acera en hormigón simple, violinada e=0.10m -f'c 180kg/cm2
150.00

m2 508.08              76,212.00             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.03 Excavación en material no clasificado (muro verja )
3.00

m3 394.09              1,182.27               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.04 Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2 1.00 m3 12,801.64         12,801.64            

3.05 Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m Fc'210 Kg/cm2 0.16 m3 29,500.88         4,720.14              

3.06 Bloques de hormigón 0.15m - 3/8" @ 0.80m
8.47

m2 1,529.27           12,952.92             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.07 Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m Fc'210 Kg/cm2 0.16 m2 14,750.44         2,360.07              

3.08 Fraguaches en vigas y columnas
3.77

m2 103.05              388.50                  diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.09 Cantos y mochetas
25.00

ml 89.35                2,233.75               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.10 Suministro y colocación de tierra negras en áreas de patio
140.52

m3 553.89              77,832.62             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.11 Suministro y aplicacióm de pintura satinada interior
350.00

m2 178.93              62,625.50             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.12 Traslado de material demolido a lugar de acopio
36.23

m3 492.12              17,829.51             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.13 Bote de material
36.23

m3 492.12              17,829.51             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 301,251.93RD$                               

4.00 MISCELANEOS

4.01
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 1,450.00 m2 178.93              259,448.50           diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

1,000.00 m2 178.93              178,930.00           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 438,378.50RD$                               
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MADISON

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANAOBRA:

5.00 LIMPIEZA Y BOTE FINAL

5.01 Limpieza y bote final 1.00 ud 34,618.00         34,618.00            

Sub-total 34,618.00RD$                                 

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,605,136.11RD$                            

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 260,513.61RD$                                

6.02 3.00% 78,154.08RD$                                  

6.03 2.50% 65,128.40RD$                                  

SUB-TOTAL (RD$) 403,796.09RD$                               

SUB-TOTAL GRAVADO 3,008,932.20RD$                            

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 300,893.22RD$                               

6.04 18.00% 54,160.78RD$                                  

6.05 4.50% 117,231.12RD$                                

6.06 1.00% 26,051.36RD$                                  

6.07 0.10% 2,605.14RD$                                    

6.08 1.00% 26,051.36RD$                                  

6.09 2.00% 52,102.72RD$                                  

SUB-TOTAL  (RD$) 278,202.48RD$                               

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$681,998.57

6.10 5% 130,256.81RD$                               

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,417,391.49RD$                            

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

   

$3,417,406.89

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

               

$3,417,391.49 $15.40

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal 

Imprevistos

Observacion

Diferencias de decimales en Multiplicación
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Preparado por :

Part. Descripción Cant. Und. Precio Valor  ($RD)
PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PRIMER NIVEL 

1.01 Demolición de muros divisorios en baños existentes 6.00 m3 408.72              2,452.32               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.02
Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales 
(incluye mortero)

5.40 m3 735.70              3,972.78              

1.03 Desmonte de inodoros y orinales existentes 11.00 ud 441.42              4,855.62              

1.04 Desmonte de lavamanos existentes (incluye mesetas, soportes) 8.00 ud 367.85              2,942.80              

1.05
Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños de personas con condiciones 
especiales

146.64 m2 73.57                10,788.30            

1.06 Desmonte de espejos existentes 4.00 ud 157.65              630.60                 

1.07
Suministro e instalación de puerta temporal para control de acceso y barrera de polvo en 
plywood sin terminación en área a intervenir

2.00 ud 2,548.75           5,097.50              

1.08 Traslado de material retirado a lugar de acopio 26.88 m3 256.84              6,903.86               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.09
Suministro e instalación Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los 
porcelanato de pared, antideslizantes y de alto trafico.

54.00 m2 2,365.09           127,714.86           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.10
Suministro e instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m (H=2.80), en tonos 
claros acorde con el porcelanato de piso

187.18 m2 2,204.21           412,584.03           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.11
Suministro e instalación Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee)

54.00 m2 602.45              32,532.30             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.12
Suministro e instalación Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón  con tubos T8 de 
18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. 

8.00 ud 3,150.24           25,201.92            

1.13
Suministro e instalación Inodoro elongado, con asiento de caída lenta y sin tapa, color 
blanco, en porcelana con fluxómetro 1.28 gal (ADA) asiento de inodoro de polipropileno  
HEAVY-DUTY (Incluye salida)

7.00 ud 11,527.67         80,693.69            

1.14
Suministro e instalación de divisiones de inodoros de plástico solido(hidrofugo) , bisagras 
de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8'', base de anclaje de acero inoxidable 
de 3'' (ver plano de detalles), incluye puertas

23.95 m2 2,623.13           62,823.96             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.15
Suministro e instalación Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, dimensiones 
Altura 16 1/4''(H) x, 19 1/4'' (w) color blanco, colocado a 0.86m de altura sifón metálico 
(Incluye salida)

6.00 ud 6,308.86           37,853.16             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.16
Suministro e instalación Lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con 
instalación de protector (Incluye salida)

1.00 ud 4,209.37           4,209.37              

1.17
Suministro e instalación Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg 
/cm2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2''-14 NPSM 

7.00 ud 4,453.00           31,171.00            

1.18
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave 
para cambio de rollo

7.00 ud 3,232.88           22,630.16             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.19
Suministro e instalación de dosificador mecánico para jabón liquido, incluye paquete de 
sujeción.

4.00 ud 1,022.19           4,088.76               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.20 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para secado de manos 4.00 ud 2,957.50           11,830.00             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.21
Suministro e instalación  de espejo con marcos de aluminio de 1'' (Ancho= 0.70m, 
Altura=1.00m)

7.00 ud 3,113.92           21,797.44             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.22 Suministro e instalación de meseta de granito natural negro Galaxy 3.70 m2 8,720.00           32,264.00            

1.23
Suministro e instalación de falda de meseta de granito natural negro Galaxy bajo tope 
0.25m

2.31 m2 8,720.00           20,143.20            

1.24
Suministro e instalación de base de meseta de granito en hierro (incluye tratamiento 
anticorrosivo), con angulares de 1/2''

3.00 ud 13,207.47         39,622.41             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.25
Suministro e instalación sistema de agua potable para servicios sanitarios, tubería de 
polipropileno (tipo 3 o ppr)

1.00 p.a. 92,705.04         92,705.04            

1.26 Suministro y colocación de tuberías y piezas para arrastres y drenaje sanitario 1.00 p.a. 85,327.38         85,327.38            

1.27 Suministro e instalación de  desagüe de piso de 2'' niquelado con parrilla cuadrada 8.00 ud 3,003.13           24,025.04            

1.28
Suministro e instalación de  Barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2'' x 
36'' de longitud en acero inoxidable

2.00 ud 6,203.27           12,406.54             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.29 Suministro e instalación de  tomacorrientes doble 120v Color blanco 4.00 ud 2,286.37           9,145.48               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.30
Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con 
botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.

4.00 ud 1,990.14           7,960.56               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.31 Desmonte de puertas de entradas existentes 4.00 ud 315.30              1,261.20              

1.32
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.10(W) x 2.10(H)m en 
baños para discapacitados

1.00 ud 23,408.74         23,408.74            

1.33
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.90(W) x 2.10(H)m en 
baños para discapacitados

3.00 ud 19,754.40         59,263.20             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.34 Suministro e aplicacion de  Pintura satinada en interior 30.00 m2 163.49              4,904.70               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.35 Bote de escombros 27.43 m3 359.83              9,870.14               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

1.36 Limpieza continua 1.00 pa 12,590.00         12,590.00            

Sub-total 1,347,672.06RD$                        

VIASAN-GA

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANAOBRA:
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ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL Y TRASERA

2.00 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL

2.01 Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada principal 1.00 pa 3,153.00           3,153.00              

2.02 Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada trasera 1.00 pa 3,153.00           3,153.00              

2.03 Colocación de pisos de granitos 30 x 30 fondo blanco o similar al existente 20.00 m2 1,671.35           33,427.00            

2.04 Colocación de pisos de vibrazo fondo gris área trasera exterior
9.43

m2 1,676.22           15,806.75             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.05 Suministro e instalación de  Zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente 14.00 ml 270.29              3,784.06              

2.06 Bordillo de bloques de 6''  bast. 3/8'' anclados @ 0.20m, hoyos llenos entrada principal
11.00

ml 254.27              2,796.97               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.07
Suministro e instalación de  Escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 
0.40m ), (Huellas y contra huellas) 18.00

ml 1,485.13           26,732.34            

2.08 Señalización horizontal 2.00 ud 2,217.86           4,435.72              

2.09 Retiro de piso de vibrazo en entrada principal
75.00

m2 91.96                6,897.00               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.10 Colocación de piso de vibrazo en entrada principal igual al existente
75.00

m2 1,676.22           125,716.50           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.11 Suministro y aplicación de pintura satinada interior/exterior
90.00

m2 163.49              14,714.10             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.12 Bote de material retirado
16.88

m3 359.83              6,072.13               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.13 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,795.00           7,795.00              

RAMPAS

2.14 Excavación a mano de cimentación de rampa 11.3 m3 367.85 4,171.42              

2.15 Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2
4.73

m3 9,466.01           44,774.23             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.16 Muro de blocks 6" 3/8'' @0.20m cámaras llenas
25.20

m2 1,631.48           41,113.30             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.17 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa
8.35

m3 887.14              7,407.62               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.18 Pañete en muros
10.44

m2 319.81              3,338.82               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.19 Rampa en HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2
20.88

m2 1,085.81           22,671.71             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.20 Terminación en rampa (Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante)
20.88

m2 1,054.86           22,025.48             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

2.21 Cortes de dilatación en rampa 7.20 ml 735.70              5,297.04              

2.22 Suministro y aplicación pintura exterior en muros 15.00 m2 145.44              2,181.60              

2.23
Suministro y confección de Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y 
anticorrosiva

36.00 ml 1,686.59           60,717.24             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 468,182.03RD$                           

3.00 MISCELANEOS

3.01 Demolición de aceras existentes 150.00 m2 735.70              110,355.00          

3.02 Acera en hormigón simple, violinada e=0.10m -f'c 180kg/cm2
150.00

m2 757.91              113,686.50           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.03 Excavación en material no clasificado (muro verja ) 3.00 m3 367.85              1,103.55              

3.04 Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2 1.00 m3 9,466.01           9,466.01              

3.05 Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m Fc'210 Kg/cm2 0.16 m3 30,006.93         4,801.11              

3.06 Bloques de hormigón 0.15m - 3/8" @ 0.80m 8.47 m2 1,291.19           10,936.38            

3.07 Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m Fc'210 Kg/cm2 0.16 m2 24,730.48         3,956.88              

3.08 Fraguaches en vigas y columnas 3.77 m2 73.70                277.85                 

3.09 Cantos y mochetas 25.00 ml 262.34              6,558.50              

3.10 Suministro y colocación de tierra negras en áreas de patio
140.52

m3 1,272.04           178,747.06           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.11 Suministro y aplicacióm de pintura satinada interior
350.00

m2 163.49              57,221.50             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.12 Traslado de material demolido a lugar de acopio
36.23

m3 256.84              9,305.31               diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.13 Bote de material
36.23

m3 359.83              13,036.64             diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 519,452.29RD$                           

4.00 MISCELANEOS

4.01
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en pañete) 1,450.00 m2 181.44              263,088.00           diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.02 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane de 
imperfecciones en pañete)

1,000.00 m2 199.49              199,490.00           diferencias de decimales en la 
multiplicación 

Sub-total 462,578.00RD$                           
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5.00 LIMPIEZA Y BOTE FINAL

5.01 Limpieza y bote final 1.00 ud 15,295.00         15,295.00            

Sub-total 15,295.00RD$                             

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,813,179.38RD$                        

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 281,317.94RD$                           

6.02 3.00% 84,395.38RD$                             

6.03 2.50% 70,329.48RD$                             

SUB-TOTAL (RD$) 436,042.80RD$                           

SUB-TOTAL GRAVADO 3,249,222.18RD$                        

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 324,922.22RD$                           

6.04 18.00% 58,486.00RD$                             

6.05 4.50% 126,593.07RD$                           

6.06 1.00% 28,131.79RD$                             

6.07 0.10% 2,813.18RD$                               

6.08 1.00% 28,131.79RD$                             

6.09 2.00% 56,263.59RD$                             

SUB-TOTAL  (RD$) 300,419.42RD$                           

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$736,462.22

6.10 5% 140,658.97RD$                           

TOTAL GENERAL  (RD$) 3,690,300.57RD$                        

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

   

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal 

Imprevistos

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

$3,690,297.53 $3,690,300.57 ($3.04)

Observacion

Diferencias de decimales en Multiplicación
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PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES PRIMER NIVEL
1.01 Demolición de muros divisores en baños existentes 4.05 m3 1,531.00           6,200.55               

1.02 Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones 
especiales (incluye mortero e= 0.10m)

3.52 m3 1,531.00           5,389.12               

1.03 Desmonte de plafón existente 35.20 m2 20.00                704.00                  

1.04 Desmonte de inodoros existentes 6.00 ud 400.00              2,400.00               

1.05 Desmonte de lavamanos existentes incluye topes 6.00 ud 300.00              1,800.00               

1.06 Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños 104.78 m2 106.33              11,141.26             

1.07 Desmontes de puertas existentes 9.00 ud 400.00              3,600.00               

1.08 Traslado de material retirado a lugar de acopio 29.71 m3 400.00              11,884.00             

1.09 Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 
acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes y de alto trafico

27.36 m2 1,301.02           35,595.91             

1.10
Suministro e instalación de Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 
acorde con el porcelanato de piso

135.55 m2 1,065.52           144,431.24           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Suministro e instalación de Muros de denglass de 1/2'' con parales de refuerzos de 3 

COSMO CARIBE, SRL

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

1.11 Suministro e instalación de Muros de denglass de 1/2'' con parales de refuerzos de 3 
5/8'' 

12.31 m2 2,680.01           32,990.92             

1.12
Suministro e instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 
metal Maint Tee y Cross Tee) 

35.20 m2 834.36              29,369.47             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.13 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón  con tubos 
T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN 
UL.  Garantía mínima de 3 anos preferiblemente

6.00 ud 4,328.15           25,968.90             

1.14 Suministro e instalación de Inodoro elongado, con asiento de caída lenta y sin tapa, 
color blanco, en porcelana con fluxómetro 1.28 gal (ADA) asiento de inodoro de 
polipropileno  HEAVY-DUTY 

6.00 ud 18,671.47         112,028.82           

1.15 Suministro e instalación de Lavamanos colgado de pared apto para personas con 
discapacidad con instalación de protector (ver plano)

1.00 ud 18,599.00         18,599.00             

1.16
Suministro e instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, Altura 
16 1/4'', Ancho 1901/4'' blanco, anti manchas de un hoyo  para un grifo monomando

5.00 ud 6,800.00           34,000.00             

1.17 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 
0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2''-14 
NPSM 

6.00 ud 2,800.00           16,800.00             

1.18 Suministro e instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy 3.52 m2 11,000.00         38,720.00             

1.19 Falda de meseta de granito natural negro Galaxy 1.70 m2 11,000.00         18,700.00             

1.20 Suministro e instalación de base de meseta de granito en hierro (incluye tratamiento 
anticorrosivo), ver planos

3.00 ud 8,500.00           25,500.00             

1.21 Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con 
llave para cambio de rollo

7.00 ud 5,200.00           36,400.00             

1.22 Suministro e instalación de Dosificador mecánico para jabón liquido, incluye 
paquete de sujeción.

4.00 ud 4,100.00           16,400.00             

1.23
Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos 4.00 ud 4,800.00           19,200.00             

1.24 Suministro e instalación de Espejo con marcos de aluminio de 1'' (Ancho= 0.70m, 
Altura=1.00m)

6.00 ud 4,500.00           27,000.00             

1.25 Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr) 1.00 pa 8,000.00           8,000.00               

1.26 Suministro e instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 
drenaje sanitario

1.00 pa 21,000.00         21,000.00             

1.27
Suministro e instalación de Desagüe de piso de 2'' niquelado con parrilla cuadrada 6.00 ud 507.00              3,042.00               

1.28 Suministro e instalación de Baranda de apoyo fijo (Acero inoxidable ) (L=1.00m, 
H= 80cm)

2.00 ud 2,400.00           4,800.00               
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1.29 Suministro e instalación de Tomacorrientes doble 120 v Color blanco 4.00 ud 1,152.65           4,610.60               

1.30 Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure 
White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.

4.00 ud 1,100.65           4,402.60               

1.31 Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.00(W) x 
2.10(H)m en baños para discapacitados, incluye marcos

1.00 ud 41,630.87         41,630.87             

1.32 Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.80(W) x 
2.10(H)m 

3.00 ud 41,630.87         124,892.61           

1.33 Divisiones de inodoros de plástico solido, bisagras de barril redondo de aluminio 
de alta resistencia de 8'', Zapata de anclaje de acero inoxidable de 3'' (ver plano de 
detalles), incluye puertas

18.43 m2 4,219.00           77,756.17             

1.34 Bajante de 4'' desde vertedero 2do nivel a registro sanitario (incluye ranurado de 
muro y terminación)

1.00 ud 13,600.00         13,600.00             

1.35 Registro sanitario completo 0.60 x 0.60 para descarga de vertedero del segundo 
nivel

2.00 ud 4,000.00           8,000.00               

1.36

Bote de escombros 29.71 m3 502.71              14,935.51             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.37 Limpieza continua 1.00 pa 2,000.00           2,000.00               

Sub-total 1,003,493.55RD$                                

2.00 RAMPA ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES2.00 RAMPA ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES
2.01 Demolición de rampas existentes (incluye hormigón , retiro de relleno, muros, pisos 

y desmonte de barandas)
2.00 uds 3,000.00           6,000.00               

2.02 Excavación a mano de cimentación de rampas 5.46 m3 1,531.00           8,359.26               

2.03 Excavación a mano de terreno rampa 1.00 m3 1,531.00           1,531.00               

2.04 Relleno de reposición compactado y regado 1.00 pa 1,800.00           1,800.00               

2.05 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 2.00 m3 855.78              1,711.56               

2.06 Losa de hormigón armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm 1.00 m3 9,597.10           9,597.10               

2.07 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.43 m3 9,574.03           23,264.89             

2.08 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.81 m3 34,643.54         28,061.27             

2.09 Bloques de 8" cámara llena 12.13 m2 1,765.66           21,417.46             

2.10 Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante 9.92 m2 400.00              3,968.00               

2.11 Cortes de dilatación en rampa 1.10 m 4,500.00           4,950.00               

2.12 Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 2.00 m2 500.00              1,000.00               

2.13 Pañete en muros, vigas y columnas 2.00 m2 500.00              1,000.00               

2.14 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 2.00 m2 117.40              234.80                  

2.15 Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva 13.22 m 1,800.00           23,796.00             

2.16 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 1,500.00           1,500.00               

Sub-total 138,191.34RD$                                   

3.00 RAMPA ATENCION PERMANENTE PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES
3.01 Demolición de pisos 2.80 m2 120.00              336.00                  

3.02 Excavación a mano de cimentación de rampas 1.90 m3 1,531.00           2,908.90               

3.03 Excavación a mano de terreno rampa 1.40 m3 1,531.00           2,143.40               

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 1.00 pa 800.00              800.00                  

3.05 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 1.40 m3 855.78              1,198.09               

3.06 Losa de hormigón armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm 0.50 m3 9,597.10           4,798.55               

3.07 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 0.80 m3 9,574.03           7,659.22               

3.08 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.30 m3 34,643.54         10,393.06             

3.09 Bloques de 8" cámara llena 4.12 m2 1,765.66           7,274.52               

3.10 Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante 2.77 m2 400.00              1,108.00               
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3.11 Cortes de dilatación en rampa 1.00 m 4,500.00           4,500.00               

3.12 Careteo y/o fraguache, losa, vigas y cols. 1.40 m2 500.00              700.00                  

3.13 Pañete en muros, vigas y columnas 1.40 m2 500.00              700.00                  

3.14 Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 1.40 m2 117.40              164.36                  

3.15 Baranda en acero inoxidable 4.30 m 2,500.00           10,750.00             

3.16 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 1,500.00           1,500.00               

Sub-total 56,934.10RD$                                     

4.00 ACCESIBILIDAD (ESCALERA DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL)
4.01 Retiro escalones de granitos existentes (incluye zócalos, huellas y contrahuellas) de 

acceso al publico
20.00 ud 400.00              8,000.00               

4.02 Retiro descanso de granitos existentes (incluye zócalos, huellas y contrahuellas) de 
acceso al publico

1.00 ud 6,000.00           6,000.00               

4.03
Suministro e Instalación de escalones de granitos (incluye zócalos, huellas y 
contrahuellas ) de acceso al publico

26.00 ml 2,936.89           76,359.14             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.04

Descanso en granito escalera acceso al publico 4.00 m2 4,471.58           17,886.32             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación multiplicación 

4.05 Retiro de baranda en escalera 1.00 pa 3,000.00           3,000.00               

4.06 Recolocación de baranda en escalera 1.00 pa 8,000.00           8,000.00               

4.07 Barandas de hierro negro en escalera de acceso a publico 94.00 p2 680.00              63,920.00             

4.08 Pasamanos en barandas de escaleras de acceso al publico 28.86 pl 1,055.00           30,447.30             

4.09 Barandilla para rampa de minusválido (Acero inoxidable) 32.40 pl 1,055.00           34,182.00             

4.10 Suministro y Aplicación de pintura interior 60.00 m2 117.40              7,044.00               

4.11 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa 2,000.00           2,000.00               

4.12 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,500.00           1,500.00               

Sub-total 258,338.76RD$                                   

5.00 MISCELANEOS
5.01 Pozo de extracción de agua (Encamisado en tuberías de 8'') 250.00 pl 1,065.00           266,250.00           

5.02
Suministro e instalación de bomba sumergible de 1.5 HP. (Incluye caja de control) 1.00 ud 31,300.00         31,300.00             

5.03 Suministro y colocación de tuberías para suministro de agua bomba-cisterna 500.00 pies 45.00                22,500.00             

5.04 Corrección de cierre de ventanas proyectables parte frontal (Mantenimiento) 15.00 ud 1,000.00           15,000.00             

5.05 Colocación de cristal en ventana parte frontal L= 0.70m H= 0.90m 1.00 ud 3,200.00           3,200.00               

5.06 Señalización de parqueos vehicular 13.00 ud 2,000.00           26,000.00             

5.07 Señalización de parqueos vehicular para discapacitados 1.00 ud 5,500.00           5,500.00               

5.08 Señalización de parqueos de motores 30.00 ud 700.00              21,000.00             

5.09 Limpieza de piso de torcho en parte frontal 230.00 m2 90.00                20,700.00             

Sub-total 411,450.00RD$                                   

6.00 MISCELANEOS
6.01 Reparación de puerta de hierro entrada al parqueo (A=8.10 x 2.10) 1.00 ud 15,900.00         15,900.00             

6.02 Rampa desde la calle  a la acera 1.00 ud 8,500.00           8,500.00               

6.03 Mantenimiento puertas de madera caoba 10.00 ud 3,000.00           30,000.00             

6.04 Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en 
pañete)

1,200.00 m2 117.40              140,880.00           
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6.05 Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane 
de imperfecciones en pañete)

400.00 m2 146.64              58,656.00             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 253,936.00RD$                                   

7.00 LIMPIEZA Y BOTE FINAL
7.01 Limpieza y bote final 1.00 ud 3,000.00           3,000.00               

Sub-total 3,000.00RD$                                       

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,125,343.75RD$                                

8.00 GASTOS INDIRECTOS

8.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 212,534.38                                           

8.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 63,760.31                                             

8.03 Transporte 2.50% 53,133.59                                             

SUB-TOTAL (RD$) 329,428.28RD$                                   

SUB-TOTAL GRAVADO 2,454,772.03RD$                                

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 245,477.20RD$                                   

8.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 44,185.90RD$                                     

8.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 95,640.47RD$                                     

8.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 21,253.44RD$                                     

8.07 CODIA 0.10% 2,125.34RD$                                       

8.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 21,253.44RD$                                     

8.09 Equipos de seguridad y protección personal 2.00% 42,506.88RD$                                     

SUB-TOTAL  (RD$) 226,965.47RD$                                   

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$556,393.75

8.10 5% 106,267.19RD$                                   

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,788,004.69RD$                                

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 

               

$2,788,001.75 $2,788,004.69 -2.94

               
        ____________________________                                                                                                

   

 diferencias de decimales en la multiplicación

Observación 

Imprevistos
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PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES PRIMER NIVEL
1.01

Demolición de muros divisores en baños existentes 4.05 m3 136.14              551.37                  
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.02 Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones 
especiales (incluye mortero e= 0.10m)

3.52 m3 196.53              691.79                  

1.03 Desmonte de plafón existente 35.20 m2 358.26              12,610.75             

1.04 Desmonte de inodoros existentes 6.00 ud 511.80              3,070.80               

1.05 Desmonte de lavamanos existentes incluye topes 6.00 ud 818.88              4,913.28               

1.06

Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños 104.78 m2 92.12                9,652.33               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.07

Desmontes de puertas existentes 9.00 ud 171.96              1,547.64               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.08

MADISON
OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

1.08

Traslado de material retirado a lugar de acopio 29.71 m3 492.12              14,620.89             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.09
Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros 
acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes y de alto trafico

27.36 m2 1,530.51           41,874.75             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.10
Suministro e instalación de Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 
acorde con el porcelanato de piso

135.55 m2 1,530.51           207,460.63           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.11 Suministro e instalación de Muros de denglass de 1/2'' con parales de refuerzos de 3 
5/8'' 

12.31 m2 1,308.15           16,103.33             

1.12 Suministro e instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 
metal Maint Tee y Cross Tee) 

35.20 m2 1,237.22           43,550.14             

1.13 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón  con tubos 
T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN 
UL.  Garantía mínima de 3 anos preferiblemente

6.00 ud 3,681.50           22,089.00             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.14 Suministro e instalación de Inodoro elongado, con asiento de caída lenta y sin tapa, 
color blanco, en porcelana con fluxómetro 1.28 gal (ADA) asiento de inodoro de 
polipropileno  HEAVY-DUTY 

6.00 ud 11,519.32         69,115.92             

1.15 Suministro e instalación de Lavamanos colgado de pared apto para personas con 
discapacidad con instalación de protector (ver plano)

1.00 ud 10,216.92         10,216.92             

1.16
Suministro e instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, Altura 
16 1/4'', Ancho 1901/4'' blanco, anti manchas de un hoyo  para un grifo monomando

5.00 ud 10,216.92         51,084.60             

1.17 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 
0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2''-14 
NPSM 

6.00 ud 833.14              4,998.84               

1.18

Suministro e instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy 3.52 m2 1,654.05           5,822.26               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.19

Falda de meseta de granito natural negro Galaxy 1.70 m2 1,654.05           2,811.89               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.20 Suministro e instalación de base de meseta de granito en hierro (incluye tratamiento 
anticorrosivo), ver planos

3.00 ud 11,487.20         34,461.60             

1.21 Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con 
llave para cambio de rollo

7.00 ud 2,664.78           18,653.46             

1.22 Suministro e instalación de Dosificador mecánico para jabón liquido, incluye 
paquete de sujeción.

4.00 ud 2,030.16           8,120.64               

1.23
Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos 4.00 ud 3,169.82           12,679.28             

1.24 Suministro e instalación de Espejo con marcos de aluminio de 1'' (Ancho= 0.70m, 
Altura=1.00m)

6.00 ud 7,591.80           45,550.80             
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1.26 Suministro e instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 
drenaje sanitario

1.00 pa 41,541.60         41,541.60             

1.27
Suministro e instalación de Desagüe de piso de 2'' niquelado con parrilla cuadrada 6.00 ud 1,935.44           11,612.64             

1.28 Suministro e instalación de Baranda de apoyo fijo (Acero inoxidable ) (L=1.00m, 
H= 80cm)

2.00 ud 3,033.16           6,066.32               

1.29

Suministro e instalación de Tomacorrientes doble 120 v Color blanco 4.00 ud 2,597.18           10,388.72             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.30
Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure 
White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.

4.00 ud 2,261.33           9,045.32               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.31
Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 1.00(W) x 
2.10(H)m en baños para discapacitados, incluye marcos

1.00 ud 22,025.72         22,025.72             
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1.32 Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR)  de 0.80(W) x 
2.10(H)m 

3.00 ud 22,025.72         66,077.16             

1.33 Divisiones de inodoros de plástico solido, bisagras de barril redondo de aluminio 
de alta resistencia de 8'', Zapata de anclaje de acero inoxidable de 3'' (ver plano de 
detalles), incluye puertas

18.43 m2 224.78              4,142.70               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.34 Bajante de 4'' desde vertedero 2do nivel a registro sanitario (incluye ranurado de 
muro y terminación)

1.00 ud 2,235.50           2,235.50               

1.35 Registro sanitario completo 0.60 x 0.60 para descarga de vertedero del segundo 
nivel

2.00 ud 5,501.18           11,002.36             

1.36

Bote de escombros 29.71 m3 492.12              14,620.89             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

1.37 Limpieza continua 1.00 pa 20,828.15         20,828.15             

Sub-total 910,305.19RD$                                    

2.00 RAMPA ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES
2.01 Demolición de rampas existentes (incluye hormigón , retiro de relleno, muros, pisos 

y desmonte de barandas)
2.00 uds 6,960.48           13,920.96             

2.02

Excavación a mano de cimentación de rampas 5.46 m3 394.09              2,151.73               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.03 Excavación a mano de terreno rampa 1.00 m3 394.09              394.09                  

2.04 Relleno de reposición compactado y regado 1.00 pa 11,016.00         11,016.00             

2.05

Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 2.00 m3 553.68              1,107.36               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.06 Losa de hormigón armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm 1.00 m3 8,261.77           8,261.77               

2.07

Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 2.43 m3 12,801.64         31,107.99             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.08 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.81 m3 29,819.48         24,153.78             

2.09

Bloques de 8" cámara llena 12.13 m2 1,529.27           18,550.05             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.10

Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante 9.92 m2 146.18              1,450.11               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.11 Cortes de dilatación en rampa 1.10 m 350.62              385.68                  

2.12

Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols. 2.00 m2 103.05              206.10                  
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.13 Pañete en muros, vigas y columnas 2.00 m2 457.13              914.26                  

2.14

Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 2.00 m2 178.93              357.86                  
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.15

Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva 13.22 m 671.59              8,878.42               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

2.16 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 16,918.00         16,918.00             

Sub-total 139,774.16RD$                                    

3.00 RAMPA ATENCION PERMANENTE PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES
3.01

Demolición de pisos 2.80 m2 106.97              299.52                  
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 
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3.02

Excavación a mano de cimentación de rampas 1.90 m3 394.09              748.77                  
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.03

Excavación a mano de terreno rampa 1.40 m3 394.09              551.73                  
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.04 Relleno de reposición compactado y regado 1.00 pa 11,016.00         11,016.00             

3.05 Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa 1.40 m3 553.68              775.15                  

3.06 Losa de hormigón armado  malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm 0.50 m3 8,261.77           4,130.89               

3.07 Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8 0.80 m3 12,801.64         10,241.31             

3.08 Vigas de  de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8 0.30 m3 29,819.48         8,945.84               

3.09 Bloques de 8" cámara llena 4.12 m2 1,529.27           6,300.59               

3.10

Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante 2.77 m2 146.18              404.92                  
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

3.11 Cortes de dilatación en rampa 1.00 m 350.62              350.62                  

3.12

Careteo y/o fraguache, losa, vigas y cols. 1.40 m2 103.05              144.27                  
 diferencias de decimales en la 

multiplicación multiplicación 

3.13 Pañete en muros, vigas y columnas 1.40 m2 457.13              639.98                  

3.14
Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas 1.40 m2 178.93              250.50                  

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.15
Baranda en acero inoxidable 4.30 m 671.59              2,887.84               

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

3.16 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 16,918.00         16,918.00             

Sub-total 64,605.93RD$                                      

4.00 ACCESIBILIDAD (ESCALERA DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL)
4.01

Retiro escalones de granitos existentes (incluye zócalos, huellas y contrahuellas) de 
acceso al publico

20.00 ud 92.12                1,842.40               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.02 Retiro descanso de granitos existentes (incluye zócalos, huellas y contrahuellas) de 
acceso al publico

1.00 ud 603.92              603.92                  

4.03
Suministro e Instalación de escalones de granitos (incluye zócalos, huellas y 
contrahuellas ) de acceso al publico

26.00 ml 1,920.38           49,929.88             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.04

Descanso en granito escalera acceso al publico 4.00 m2 3,840.76           15,363.04             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.05 Retiro de baranda en escalera 1.00 pa 8,188.80           8,188.80               

4.06 Recolocación de baranda en escalera 1.00 pa 10,236.00         10,236.00             

4.07 Barandas de hierro negro en escalera de acceso a publico 94.00 p2 340.28              31,986.32             

4.08

Pasamanos en barandas de escaleras de acceso al publico 28.86 pl 63.34                1,827.99               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.09

Barandilla para rampa de minusválido (Acero inoxidable) 32.40 pl 63.34                2,052.22               
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.10

Suministro y Aplicación de pintura interior 60.00 m2 178.93              10,735.80             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

4.11 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa 6,023.60           6,023.60               

4.12 Limpieza continua y final 1.00 pa 16,918.00         16,918.00             

Sub-total 155,707.97RD$                                    
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5.00 MISCELANEOS
5.01

Pozo de extracción de agua (Encamisado en tuberías de 8'') 250.00 pl 1,115.48           278,870.00           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.02
Suministro e instalación de bomba sumergible de 1.5 HP. (Incluye caja de control) 1.00 ud 32,059.00         32,059.00             

5.03

Suministro y colocación de tuberías para suministro de agua bomba-cisterna 500.00 pies 115.41              57,705.00             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.04

Corrección de cierre de ventanas proyectables parte frontal (Mantenimiento) 15.00 ud 1,424.70           21,370.50             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

5.05 Colocación de cristal en ventana parte frontal L= 0.70m H= 0.90m 1.00 ud 2,849.40           2,849.40               

5.06 Señalización de parqueos vehicular 13.00 ud 2,753.80           35,799.40             

5.07 Señalización de parqueos vehicular para discapacitados 1.00 ud 3,048.80           3,048.80               

5.08 Señalización de parqueos de motores 30.00 ud 2,494.20           74,826.00             

5.09

Limpieza de piso de torcho en parte frontal 230.00 m2 276.94              63,696.20             
 diferencias de decimales en la 

Limpieza de piso de torcho en parte frontal 230.00 m2 276.94              63,696.20             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 570,224.30RD$                                    

6.00 MISCELANEOS
6.01 Reparación de puerta de hierro entrada al parqueo (A=8.10 x 2.10) 1.00 ud 16,285.40         16,285.40             

6.02 Rampa desde la calle  a la acera 1.00 ud 15,183.60         15,183.60             

6.03
Mantenimiento puertas de madera caoba 10.00 ud 3,454.54           34,545.40             

 diferencias de decimales en la 
multiplicación 

6.04
Suministro y aplicación de pintura exterior  (incluye resane de imperfecciones en 
pañete)

1,200.00 m2 178.93              214,716.00           
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

6.05
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos dos niveles ( incluye resane 
de imperfecciones en pañete)

400.00 m2 178.93              71,572.00             
 diferencias de decimales en la 

multiplicación 

Sub-total 352,302.40RD$                                    

7.00 LIMPIEZA Y BOTE FINAL
7.01 Limpieza y bote final 1.00 ud 16,918.00         16,918.00             

Sub-total 16,918.00RD$                                      

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 2,209,837.95RD$                                 

8.00 GASTOS INDIRECTOS

8.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 220,983.80                                            

8.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 66,295.14                                              

8.03 Transporte 2.50% 55,245.95                                              

SUB-TOTAL (RD$) 342,524.89RD$                                    
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SUB-TOTAL GRAVADO 2,552,362.84RD$                                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 255,236.28RD$                                    

8.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 45,942.53RD$                                      

8.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 99,442.71RD$                                      

8.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 22,098.38RD$                                      

8.07 CODIA 0.10% 2,209.84RD$                                        

8.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 22,098.38RD$                                      

8.09 Equipos de seguridad y protección personal 2.00% 44,196.76RD$                                      

SUB-TOTAL  (RD$) 235,988.60RD$                                    

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$578,513.49

8.10 5% 110,491.90RD$                                    Imprevistos8.10 5% 110,491.90RD$                                    

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,898,843.34RD$                                 

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación
Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 

               
$2,898,854.58 $2,898,843.34 11.24

        ____________________________                                                                                                

   

Imprevistos

diferencias de decimales en la multiplicación
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Fecha: 29/9/2021

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata Solicitado por : 
Preparado por : 

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total
PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos,                       
orinales, etc.)

14.00 ud 1,000.00         14,000.00          

1.02 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 145.87 m2 300.00            43,761.00          

1.03 Desmonte luminarias existentes 12.00 ud 250.00            3,000.00            

1.04 Demolición de vertederos existentes 1.00 ud 1,000.00         1,000.00            

1.05 Desmonte de divisiones existentes en baños 8.00 ud 350.00            2,800.00            

1.06 Desmonte de plafón existente 39.34 m2 150.00            5,901.00            

1.07 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee) 39.34 m2 686.09            26,990.78          

 diferencias de decimales en 
la multiplicación 

1.08 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 
h=3.00m

135.00 m2 1,559.42         210,521.70        
 diferencias de decimales en 

la multiplicación 

1.09 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes 45.60 m2 1,559.42         71,109.55          

 diferencias de decimales en 
la multiplicación 

1.10 Vertederos nuevos revestido en porcelanato 1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

1.11 Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro 23.12 m2 1,500.00         34,680.00          

1.12 Zapata muro de block 8" 0.50 m3 17,000.00       8,500.00            

1.13 Muro de block 8" 19.36 m2 1,350.00         26,136.00          

1.14 Pañete 39.52 m2 400.00            15,808.00          

1.15 Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con 
tratamiento anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16'' 3.00 ud 10,000.00       30,000.00          

1.16 Suministro e instalación de inodoros metálico especial para baño en 
área de cárcel 1.00 ud 10,000.00       10,000.00          

1.17
Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento de 
caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

5.00 ud 12,000.00       60,000.00          

1.18 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, anti manchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

6.00 ud 10,000.00       60,000.00          

1.19 Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 6.00 ud 5,000.00         30,000.00          

1.20
Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de 
cambio, color blanco,  manual de palanca ( incluye piezas y M.O)

1.00 ud 12,000.00       12,000.00          

1.21 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla 
cuadrada 4.00 ud 7,000.00         28,000.00          

1.22 Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud. 8.00 ud 3,000.00         24,000.00          

CONSTRUCTORA CARDOVA



OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA 

Fecha: 29/9/2021

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata Solicitado por : 
Preparado por : 

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

CONSTRUCTORA CARDOVA

1.23 Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con 
marco de aluminio de 1" inclinación 30° 67.79 p2 3,000.00         203,370.00        

1.24 Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con 
sensor para jabón líquido 6.00 ud 3,000.00         18,000.00          

1.25 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico 6.00 ud 2,500.00         15,000.00          

1.26 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

3.00 ud 3,500.00         10,500.00          

1.27 Mantenimiento y pintura de puertas de madera de entrada baños 
(aplicación del producto barniz de alta resistencia, incluye desmonte 
y montura) 

2.00 ud 1,500.00         3,000.00            

1.28 Tuberías y piezas de Instalaciones Sanitarias 1.00 pa 5,000.00         5,000.00            

1.29 Mano de Obra Plomero 1.00 pa 20,000.00       20,000.00          

1.30 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con 
tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

13.00 ud 3,500.00         45,500.00          

1.31 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

2.00 ud 2,000.00         4,000.00            

1.32 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 
Tecnopolímero color blanco 2.00 ud 2,000.00         4,000.00            

1.33 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 109.95 p2 150.00            16,492.50          

1.34 Traslado y bote de escombros 3.00 ud 2,500.00         7,500.00            

1.35 Limpieza continua y final 1.00 pa 10,000.00       10,000.00          

Sub-total 1,115,570.53RD$                   

SUB-TOTAL  PRIMER NIVEL (RD$) 1,115,570.53RD$                   

2.00 MISCELANEOS

2.01
Confección e instalación de protectores de hierro en barra de 5/8"

96.84 p2 150.00            14,526.00          

2.02
Confección e instalación de baranda en acero inoxidable (longitud =4 
ml) ( ver detalles en planos)

2.00 ud 8,000.00         16,000.00          

2.03 Mantenimiento de puerta de caoba 7.00 ud 1,500.00         10,500.00          

Sub-total 41,026.00RD$                        

SUB-TOTAL MISCELANEOS (RD$) 41,026.00RD$                        

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,156,596.53RD$                   

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3.01 10.00% 115,659.65RD$                          

3.02 3.00% 34,697.90RD$                            

3.03 2.50% 28,914.91RD$                            

SUB-TOTAL (RD$) 179,272.46RD$                      

SUB-TOTAL GRAVADO 1,335,868.99RD$                   

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 133,586.90RD$                      

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte



OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA 

Fecha: 29/9/2021

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata Solicitado por : 
Preparado por : 

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

CONSTRUCTORA CARDOVA

3.04 18.00% 24,045.64RD$                            

3.05 4.50% 52,046.84RD$                            

3.06 1.00% 11,565.97RD$                            

3.07 0.10% 1,156.60RD$                              

3.08 1.00% 11,565.97RD$                            

3.09 2.00% 23,131.93RD$                            

SUB-TOTAL  (RD$) 123,512.95RD$                      

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$302,785.41

3.10 5.00% 57,829.83                                   

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$1,517,211.77

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 

$1,513,984.92 $1,517,211.77 -3,226.85

         
               

Imprevisto

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal 

diferencias de decimales en la multiplicación,  Aplicó el 
porcentaje del Itbis al Subtotal General de los Costos Directos, 

siendo lo correcto a la Base Imponible de Impuestos 

Observación 



OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA 

Fecha: 29/9/2021

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata Solicitado por : 

Preparado por : 

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total
PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos,                       
orinales, etc.)

14.00 ud 400.00           5,600.00            

1.02 Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes 145.87 m2 116.33           16,969.06          

1.03 Desmonte luminarias existentes 12.00 ud 150.00           1,800.00            

1.04 Demolición de vertederos existentes 1.00 ud 1,500.00         1,500.00            

1.05 Desmonte de divisiones existentes en baños 8.00 ud 400.00           3,200.00            

1.06 Desmonte de plafón existente 39.34 m2 20.00             786.80               

1.07 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y CrossTee) 39.34 m2 844.36           33,217.12          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.08 Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en 
tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, 
h=3.00m

135.00 m2 1,181.02         159,437.70        
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.09 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en 
tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes 45.60 m2 1,301.02         59,326.51          

1.10 Vertederos nuevos revestido en porcelanato 1.00 ud 6,500.00         6,500.00            

1.11 Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, 
bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro 23.12 m2 4,219.00         97,543.28          

1.12 Zapata muro de block 8" 0.50 m3 9,574.03         4,787.02            

1.13 Muro de block 8" 19.36 m2 1,765.66         34,183.18          

1.14 Pañete
39.52 m2 257.74           10,185.88          

 diferencias de decimales 
en la multiplicación 

1.15 Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con 
tratamiento anticorrosivo en angulares de 1  ½" x 3/16'' 3.00 ud 8,500.00         25,500.00          

1.16 Suministro e instalación de inodoros metálico especial para baño en 
área de cárcel 1.00 ud 15,900.00       15,900.00          

1.17
Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento de 
caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

5.00 ud 9,971.47         49,857.35          

1.18 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 
meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, anti manchas de un 
hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)

6.00 ud 6,838.03         41,028.18          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.19 Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, 
monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 6.00 ud 4,400.00         26,400.00          

1.20
Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de 
cambio, color blanco,  manual de palanca ( incluye piezas y M.O)

1.00 ud 20,660.00       20,660.00          

1.21 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla 
cuadrada 4.00 ud 782.00           3,128.00            

1.22 Suministro e instalación de barras para minusválido en acero 
inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud. 8.00 ud 2,890.00         23,120.00          

COSMO CARIBE, SRL



OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA 

Fecha: 29/9/2021

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata Solicitado por : 

Preparado por : 

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

COSMO CARIBE, SRL

1.23 Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m)  con 
marco de aluminio de 1" inclinación 30° 67.79 p2 466.00           31,590.14          

1.24 Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con 
sensor para jabón líquido 6.00 ud 6,465.00         38,790.00          

1.25 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 
rollos grandes de papel higiénico 6.00 ud 8,755.00         52,530.00          

1.26 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 
Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado

3.00 ud 7,900.00         23,700.00          

1.27 Mantenimiento y pintura de puertas de madera de entrada baños 
(aplicación del producto barniz de alta resistencia, incluye desmonte y 
montura) 

2.00 ud 3,500.00         7,000.00            

1.28 Tuberías y piezas de Instalaciones Sanitarias 1.00 pa 18,900.00       18,900.00          

1.29 Mano de Obra Plomero 1.00 pa 11,350.00       11,350.00          

1.30 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con 
tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con 
certificación UL

13.00 ud 4,328.15         56,265.95          

1.31 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero 
Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y 
placa dedicada de soporte

2.00 ud 1,100.65         2,201.30            

1.32 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 
Tecnopolímero color blanco 2.00 ud 1,152.65         2,305.30            

1.33 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

109.95 p2 1,068.77         117,511.26        
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

1.34 Traslado y bote de escombros 3.00 ud 4,500.00         13,500.00          

1.35 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,000.00         3,000.00            

Sub-total 1,019,274.03RD$           

SUB-TOTAL  PRIMER NIVEL (RD$) 1,019,274.03RD$           

2.00 MISCELANEOS

2.01

Confección e instalación de protectores de hierro en barra de 5/8"

96.84 p2 939.61           90,991.83          
 diferencias de decimales 

en la multiplicación 

2.02
Confección e instalación de baranda en acero inoxidable (longitud =4 
ml) ( ver detalles en planos) 2.00 ud 18,900.00       37,800.00          

2.03 Mantenimiento de puerta de caoba 7.00 ud 3,000.00         21,000.00          

Sub-total 149,791.83RD$              

SUB-TOTAL MISCELANEOS (RD$) 149,791.83RD$              

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,169,065.86RD$           

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3.01 10.00% 116,906.59RD$                   

3.02 3.00% 35,071.98RD$                     

3.03 2.50% 29,226.65RD$                     

SUB-TOTAL (RD$) 181,205.22RD$              

SUB-TOTAL GRAVADO 1,350,271.08RD$           

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte



OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA 

Fecha: 29/9/2021

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata Solicitado por : 

Preparado por : 

Part. Descripción Cant. Ud. PU Valor  (RD$) Sub-total

COSMO CARIBE, SRL

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 135,027.11RD$              

3.04 18.00% 24,304.88RD$                     

3.05 4.50% 52,607.96RD$                     

3.06 1.00% 11,690.66RD$                     

3.07 0.10% 1,169.07RD$                       

3.08 1.00% 11,690.66RD$                     

3.09 2.00% 23,381.32RD$                     

SUB-TOTAL  (RD$) 124,844.55RD$              

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$306,049.77

3.10 5.00% 58,453.29                            

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$1,533,568.92

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Monto revisado por DIF Diferencia 

$1,533,568.80 $1,533,568.92 -0.12

   

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Observación 

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de seguridad y protección personal 

Imprevisto



OBRA:  Fecha: 29 de septiembre de 2021

 UBIC.:     Palacio de Justicia Santo Domingo Oeste Solicitado por :
Preparado por :

Part. Descripción Cant. uds. Precio Valor  ($RD)

1.00 IMPERMEABILIZANTE

1.01
Suministro e instalación de lona asfaltica de 5kg oficina 
administrativa

42.00 m2 707.10            29,698.20          

Sub-total 29,698.20RD$                    

2.00 SALA DE AUDIENCIAS

2.01
Suministro y aplicación de pintura y mantenimiento de estrado 
(incluye rapillado, masillado y pintura)

4.00 ud 5,000.00         20,000.00          

Sub-total 20,000.00RD$                    

3.00 ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

3.01 Sustitución de tubo led 28.00 ud 1,500.00         42,000.00          

3.02 Desmonte de lámpara en Sala de Audiencia led de plafón 2x2 1.00 ud 550.00            550.00               

3.03 Suministro e instalación de lámpara de plafón en sala de audiencia 
2x2

2.00 ud 3,500.00         7,000.00            

3.04 Desmonte de Lámpara de superficie existente 3.00 ud 550.00            1,650.00            

3.05 Suministro e instalación de lámpara de superficie en sala de 
audiencia 2x2

6.00 ud 3,500.00         21,000.00          

CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO OESTE

audiencia 2x2
3.06 Cambio de Accesorio (Tapas Ciegas) 8.00 ud 350.00            2,800.00            

3.07 Cambio de Accesorio (Interruptores Doble) 1.00 ud 550.00            550.00               

3.08 Cambio de Accesorio interruptor sencillo 8.00 ud 650.00            5,200.00            

3.09 Cambio de  Accesorio toma corriente 16.00 ud 650.00            10,400.00          

Sub-total 91,150.00RD$                    

4.00 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR

4.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior 300.00 m2 139.044          41,713.20          

4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 500.00 m2 135.044          67,522.00          

4.03 Suministro y aplicación de pintura de techo blanco 00 en pasillo y 
sala de audiencia

250.00 m2 150.00            37,500.00          

Sub-total 146,735.20RD$                  

5.00 MISCELANEOS

5.01
Demolición de parqueo 150.00 m2 416.75            62,512.50          

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.02 Vaciado hormigón en parqueo con acero malla 150.00 m2 1,542.96         231,444.00        

5.03
Bote de material 16.00 m3 301.38            4,822.08            

Diferencias de decimales 
en la multiplicación

5.04 Colocación  y suministro de paragomas 8.00 ud 1,000.00         8,000.00            

5.05 Señalización de parqueos 8.00 ud 5,000.00         40,000.00          

5.06 Suministro e  Instalación de tubos de 3 pulgadas señalizados color 
amarillo de 1.00m de altura

8.00 ud 5,000.00         40,000.00          

5.07 Mantenimiento de pintura de Puertas Enrollables 60.00 m2 225.00            13,500.00          

5.08 Pulido y Brillado de Piso de Granito Existente de 1er, 2do y 3er Nivel 
(Salas de Audiencias, Salas de Espera, Pasillos)

200.00 m2 150.00            30,000.00          



OBRA:  Fecha: 29 de septiembre de 2021

 UBIC.:     Palacio de Justicia Santo Domingo Oeste Solicitado por :
Preparado por :

Part. Descripción Cant. uds. Precio Valor  ($RD)

CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO OESTE

5.09 Confección e instalación de ventanas de celosías en baños públicos 
para cerrar huecos y mantener ventilación de baños

137.00 p2 354.00            48,498.00          

5.10 Cierre de hueco en sheetrock en muros superior baños 8.00 m2 400.00            3,200.00            

5.11 Limpieza y bote final 1.00 pa 15,000.00       15,000.00          

Sub-total 496,976.58RD$                  

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 784,559.98RD$                  

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01 10.00% 78,456.00RD$                        

6.02 3.00% 23,536.80RD$                        

6.03 2.50% 19,614.00RD$                        

SUB-TOTAL (RD$) 121,606.80RD$                  

SUB-TOTAL GRAVADO 906,166.78RD$                  

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 90,616.68RD$                    

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

6.04 18.00% 16,311.00RD$                        

6.05 4.50% 35,305.20RD$                        

6.06 1.00% 7,845.60RD$                          

6.07 0.10% 784.56RD$                             

6.08 1.00% 7,845.60RD$                          

6.09 2.00% 15,691.20RD$                        

SUB-TOTAL  (RD$) 83,783.16RD$                    

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$205,389.96

6.10 5.00% 39,228.00RD$                        

TOTAL GENERAL  (RD$) 1,029,177.94RD$               

NOTA:Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado
Monto revisado 

por DIF
Diferencia 

$1,026,989.34 $1,029,177.94 ($2,188.60)

   

Imprevistos

Observaciones

Errores de decimales en Multiplicación,  Aplicó el porcentaje 
del Itbis al Subtotal General de los Costos Directos, siendo lo 
correcto a la Base Imponible de Impuestos 

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección personal

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA


