



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento Infraestructura Física

No. DI/730/2018

NRD: 2018-023056

Santo Domingo, D.N.
22 de agosto de 2018

A : Licda. Elizabeth Díaz
Coordinadora Comité de Compras y
Licitaciones

Asunto : Remisión Evaluación de Ofertas Técnica
para la “Construcción del Tribunal de
Niños, Niñas y Adolescentes de Azua”

Anexo : Cuadro Evaluativo de Oferta Técnica de los
Proponentes, Cuadro de Puntuación de
Evaluación y Licitación Restringida
Nacional No. LRN-CPJ-07-2018

Distinguida Licenciada:

Sirva la presente para saludarle, al tiempo que remitimos lo indicado en el asunto, para los fines correspondientes.

Deferentemente,

Ing. Carlos M. De La Cruz M.
Encargado



CDLC/agd



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

Santo Domingo, D. N.
22 de Agosto del 2018

Al : *Licda. Elizabeth Diaz Castellano*
Coordinadora Comité de Compras y Licitaciones

Asunto : *Evaluación de Ofertas Técnicas para la Construcción del*
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Azua.

Adjunto : *Cuadro Evaluativo de Oferta Técnica de los Proponentes.*
Cuadro de Puntuación de Evaluación Técnica

Muy cortésmente le remitimos el informe relativo a la evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas de los doce (12) oferentes para Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-07-2018, para la Construcción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Azua.

Atentamente,

Francis Leguisamon
Ing. Francis Leguisamon
Ingeniero Supervisor



Oscar E. Ozuna
Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Ing. Carlos M. de la Cruz M.
Encargado Departamento de Infraestructura Física

EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA

LICITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. LRN-CPJ-07-2018, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE AZUA

Para hacer esta valoración nos regimos por los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-07-2018, resumidos en los cuadros anexos.

Oferta A; Porcentaje de 60.39% para una puntuación Técnica Total 18.12 puntos.

- *En el plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 160.5 días laborables presentados en el Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo equivalen a 224 días calendario según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt y al estar fuera del plazo establecido en el pliego de condiciones se le coloca una puntuación por apreciación de 13.39 punto.*
- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 20 puntos, por presentar tres (3) obras civiles similares con certificaciones validas.*
- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 17 puntos.*

Nota: Este oferente presenta un plazo de ejecución fuera del rango establecido en el pliego de condiciones.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Oferta B; Porcentaje de 96.53% para una puntuación Técnica Total 28.96 puntos.

- El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.
- Los 106 días laborables presentados en el Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo equivalen a 124 días calendario según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt y al estar fuera del plazo establecido en el pliego de condiciones se le coloca una puntuación por apreciación de 16.53 punto.
- Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 40 puntos, por presentar más de cinco (5) obras civiles similares con certificaciones validas
- Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.

*ccy
cmay
R*
Nota: Este oferente presenta un plazo de ejecución fuera del rango establecido en el pliego de condiciones.

Oferta C; Porcentaje de 96.85% para una puntuación Técnica Total 29.06 puntos.

- El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.
- Los 178 días calendario del Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo obtenidos según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt se evalúan considerando la fórmula establecida en el pliego de condiciones para el cálculo de la puntuación, por la cual este obtuvo 16.85 puntos.
- Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 40 puntos, por presentar más de cinco (5) obras civiles similares con certificaciones validas

- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.*

Oferta D; Porcentaje de 64.44% para una puntuación Técnica Total 19.33 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 149 días laborables presentados en el Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo equivalen a 172 días calendario según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt se evalúan considerando la fórmula establecida en el pliego de condiciones para el cálculo de la puntuación, por la cual este obtuvo 17.44 puntos.*
- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 20 puntos, por presentar tres (3) obras civiles similares con certificaciones validas*
- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 17 puntos.*

Oferta E; Porcentaje de 99.61% para una puntuación Técnica Total 29.88 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 153 días calendario del Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo obtenidos según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt se evalúan considerando la fórmula establecida en el pliego de condiciones para el cálculo de la puntuación, por la cual este obtuvo 19.61 puntos.*
- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 40 puntos, por presentar más de cinco (5) obras civiles similares con certificaciones validas*

- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.*

Oferta F; Porcentaje de 97.96% para una puntuación Técnica Total 29.39 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 151 días laborables presentados en el Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo equivalen a 167 días calendario según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt se evalúan considerando la fórmula establecida en el pliego de condiciones para el cálculo de la puntuación, por la cual este obtuvo 17.96 puntos.*
- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 40 puntos, por presentar más de cinco (5) obras civiles similares con certificaciones validas*
- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.*

Oferta G; Porcentaje de 36.00% para una puntuación Técnica Total 10.80 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 117 días laborables presentados en el Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo equivalen a 135 días calendario según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt y al estar fuera del plazo establecido en el pliego de condiciones se le coloca una puntuación por apreciación de 18.00 punto.*
- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 0 puntos, por no presentar obras civiles similares con certificaciones validas*

- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 40 puntos, por presentar más de cinco (5) obras civiles similares con certificaciones validas*
- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.*

Nota: Este oferente presenta un plazo de ejecución fuera del rango establecido en el pliego de condiciones.

Oferta J; Porcentaje de 80.00% para una puntuación Técnica Total 24.00 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 150 días calendario del Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo se tomará como el tiempo más bajo para el uso de la fórmula establecida en el pliego de condiciones, por lo cual este obtuvo 20 puntos.*
- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 20 puntos, por presentar cuatro (4) obras civiles similares con certificaciones validas*
- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.*

Oferta K; Porcentaje de 98.87% para una puntuación Técnica Total 29.66 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 126.5 días laborables presentados en el Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo equivalen a 159 días calendario según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt se evalúan considerando la fórmula establecida en el pliego de condiciones para el cálculo de la puntuación, por la cual este obtuvo 18.87 puntos.*

- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 8 puntos.*

Nota: Este oferente presenta un plazo de ejecución fuera del rango establecido en el pliego de condiciones.

Oferta H; Porcentaje de 98.18% para una puntuación Técnica Total 29.45 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 120 días laborables presentados en el Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo equivalen a 165 días calendario según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt se evalúan considerando la fórmula establecida en el pliego de condiciones para el cálculo de la puntuación, por la cual este obtuvo 18.18 puntos.*
- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 40 puntos, por presentar más de cinco (5) obras civiles similares con certificaciones validas*
- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.*

Oferta I; Porcentaje de 95.87% para una puntuación Técnica Total 28.76 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 189 días calendario del Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo obtenidos según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt y al estar fuera del plazo establecido en el pliego de condiciones se le coloca una puntuación por apreciación de 15.87 puntos..*

- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 40 puntos, por presentar más de cinco (5) obras civiles similares con certificaciones validas*
- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.*

Oferta L; Porcentaje de 69.61% para una puntuación Técnica Total 20.88 puntos.

- *El plan de trabajo para la ejecución de la obra obtuvo 10 puntos.*
- *Los 149.25 días laborables presentados en el Plazo de Ejecución y Cronograma de Trabajo equivalen a 153 días calendario según las fechas de inicio y término presentadas en el diagrama de Gantt se evalúan considerando la fórmula establecida en el pliego de condiciones para el cálculo de la puntuación, por la cual este obtuvo 19.61 puntos.*
- *Según criterio de experiencia del oferente como contratista de obras civiles, obtuvo 10 puntos, por presentar dos (2) obras civiles similares con certificaciones validas*
- *Presentación del personal clave. Director de Obra e Ingeniero residente la puntuación es de 30 puntos.*

En conclusión las ofertas B, C, E, F, H, I, J y K con una puntuación de 96.53%, 96.85%, 99.61%, 97.96%, 98.18%, 95.87%, 80.00% y 98.87% reúnen las condiciones técnicas suficientes para la ejecución de los trabajos para la Construcción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Azua.



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA

PORCENTAJES Y PUNTUACIÓN OBTENIDAS POR PARTICIPANTE

CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE AZUA		
OFERTAS	PORCENTAJE	PUNTUACION
A	60.39	18.12
B	96.53	28.96
C	96.85	29.06
D	64.44	19.33
E	99.61	29.88
F	97.96	29.39
G	36.00	10.80
H	98.18	29.45
I	95.87	28.76
J	80.00	24.00
K	98.87	29.66
L	69.61	20.88

Nota:

Porcentaje Técnico= Valor total obtenido de acuerdo al cuadro evaluativo de ofertas técnicas.

Puntuación Técnica = Porcentaje x Valor establecido en pliego de condiciones (30 %)



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CUADRO EVALUATIVO DE OFERTAS TÉCNICAS DE LOS PROPONENTES

CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE AZUA

Item	CRITERIO	PUNTUACIÓN ESTABLECIDA	PUNTUACIÓN OBTENIDA POR OFERENTE												OBSERVACIONES
			Oferta A	Oferta B	Oferta C	Oferta D	Oferta E	Oferta F	Oferta G	Oferta H	Oferta I	Oferta J	Oferta K	Oferta L	
A	EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA														
A.1	Plan de Trabajo para la Ejecución de la obra	10													
A.1.1	Organización para la realización de los trabajos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
A.1.2	Metodología de trabajo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	SUB-TOTAL														
A.2	Cronograma de Obra														
A.2.1	Se asigna 20 puntos al postor que presente menor tiempo con lógica y los restantes se le dará la puntuación de manera proporcional.	20	13.39	16.53	16.85	17.44	19.61	17.96	18.00	18.18	15.87	20.00	18.87	19.61	
	SUB-TOTAL														
A.3	Experiencia del Oferente, sea una Empresa o Persona Física, como contratistas en la Ejecucion de obras Civiles Similares	40													
A.3.1	Ninguna	0							0						
A.3.2	Participación de una (1) a dos (2) Obras Civiles similares	10												10	
A.3.3	Participación de tres (3) a cuatro (4) Obras Civiles similares	20	20			20						20			
A.3.4	Participación de cinco (5) Obras civiles similares en adelante	40		40	40		40	40		40	40		40		
	SUB-TOTAL														
A.4	Presentación del personal clave														
A.4.1	Director de Obra:	20													
A.4.1.1	Graduado de las areas de Ingeniería Civil o arquitectura, colegiado, con un mínimo de tres (3) años de experiencia en construcción de obras civiles, desarrollando roles similares	15	2	15	15	2	15	15	0	15	15	15	15	15	
A.4.1.2	Años de graduado	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	
A.4.2	Ingeniero Residente:	10													
A.4.2.1	Graduado de las areas de Ingeniería Civil o arquitectura, colegiado, con un mínimo de tres (3) años de experiencia en construcción de obras civiles, desarrollando roles similares	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	
	SUB-TOTAL														
	Puntuación Técnica Total	100	60.39	96.53	96.85	64.44	99.61	97.96	36.00	98.18	95.87	80.00	98.87	69.61	