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Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones
Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas reaii
los mismos:

CIRCULAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

TERMINOS DE REFERENCIA

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega
especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar
los siguientes servicios u Obras:

READECUACIONES DE ESPACIOS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE
SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHONA, Y SAMANA. LOTES 1,2,3 Y 4

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (120) días, contado a partir de
la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos
de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en
cualquier momento hasta antes del término de dicho período

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la
Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la
adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de
Condiciones de la Licitación.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el
Comprador para presentar ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
Incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual,

e  I CTSTRIBUCIÓN Y COPIAShasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

/UR.02.2016

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino
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g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual,
hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la
más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

ING. JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ en calidad de Gerente de Cosmo Caribe S.R.L

t-iOíifj

%

Ing, Juan Od«»íirMartínez Ká
Ornente

o\\

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino
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1. Nombre/Razón Social del Oferente: Cosmo Caribe, S.R.L

^^2962 ̂
EN

0^ Fecha:

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 131-74279-3

4. RPE del Oferente: 74576

5. Domicilio legal del Oferente:

0/ Club de Leones # 100, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Juan Odalis Martínez Báez, S.R.L

Dirección: 0/ Hermanas Carmelitas #56, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este

Números de teléfono: 829-926-7761

Dirección de correo electrónico: Cosmocaribe@hotmail.com

/UR.01.2014

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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Registro de Proveedores del Estado
Constancia de inscripción

RPE: 74576

PORTAL
TRANSACCIONAL

Fecha de Registro: 10/5/2018

Razón Social: Cosme Caribe, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Si

Clasificación Empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Club de Leones, 100, Ensanche Ozama

11501 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Juan Odalis Martínez Báez

Observaciones:

Fecha Actualización: 2/2/2021

No. Documento: 131742793 - RNC

Provee: Servicios,Consultoria,Obras

Registro de Beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Actividad Comercial

CÓDIGO DESCRIPCION

30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios
81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional -17/2/2021 11:40:02 p.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do



Registro no.

8042-2022

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MIPYMES

CERTIFICACION

Otorgado a:

COSMO CARIBE SRL

Clasificada como: MICROEMPRESA DE ACUMULACIÓN

CERTIFICAMOS: Que la empresa COSMO CARIBE SRL, PERSONA JURÍDICA, RNC No.
131742793, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y

competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los

(29) días del mes de Septiembre del año (2022).

86755

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo,Rep. Dom.

(809) 685-5171 • (809) 200-5171 sin cargos • www.mlcm.gob.do



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

r4

No. de Certificación: C0222954570993

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
COSMO CARIBE SRL, RNC No. 131742793, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO ESTE , Administración Local ADM LOCAL LOS MINA, está al día
en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales
siguientes:

Nombre del Impuesto

ACTIVOS IMPONIBLES

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB

RETENCIONES Y RETRIB. EN RE

ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintinueve (29) días del
noviembre del año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.
Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
Este documento no requiere firma ni sello.

código do firma: K1AJ«88QO621.6S97.6S09aS4S
shal: 2OMwwdbW'MbK/yQr8HFyQ0ozFH4s
DGII - OFICINA VIRTUAL

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

K1AJ-R8BQ-J621-6697-6609-4548

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://virww.dgii.gov.do/verlflca o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



Declaración Jurada Simple

Quien suscribe, JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ, portador(a) de la cédula de identidad

no. 001-1855217-3, en calidad de GERENTE GENERAL, actuando en nombre y

representación de COSMO CARIBE SRL, conforme a los poderes que me fueran

otorgados, en virtud de mis facultades estatuarias, por medio del presente documento,

y en respuesta a los requerimientos de la presente convocatoria, del Registro

Inmobiliario, declaro BAJO EL MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de contratar establecidas en

el artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras

y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la ley 340-06, sobre Compras y

Contrataciones del Estado.

2. Que, ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario

en la oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de nuestra empresa con persona particular,

sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres

distintitos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por

un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta

acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad

Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido

suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por

cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de SANTO DOMINGO^
República Dominicana a los (12) días del mes de diciembre del año dos mil veintií

2022).

Ing. Juan OdiOinVlartínez Bi
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Asunto : Carta de Presentación

Reciban un cordial saludo por parte de nuestra empresa Cosmo Caribe, somos una

empresa en constante crecimiento y en búsqueda de nuevos clientes, nos dedicamos a la construcción
en general. Estamos interesados en CTear una relación comercial con tan prestigiosa institución, siempre
a la espera de sus solicitudes de cotizaciones para sus proyectos de construcción y mantenimiento.

ing.Juan rtínez Bi
üercnle l»*»ner4l

Club de ÍA'ones No. 100. F-n.s.anche Ozama. Santo Domingo Kste.
Tclélbnos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Riu : U1-74279-3
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CERTIFICACION No. 2823581

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa COSMO
CARIBE SRL con RNC/Cédula 1-31-74279-3, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la
Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que COSMO CARIBE SRL haya realizado sus pagos en los plazos
que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 29 días del mes de Noviembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://sulr.gob.do/sysA/erlficarCertlficacion.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2823581-Q3141308-52022

• Pin: 3878

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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íte certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le
:RMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAfV1ARAPR0VINCIASANT0D0MING0.D0

**********************************'***********

El REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
DNFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 146226PSD

DENOMINACIÓN SOCIAL; COSMO CARIBE, S.R.L

SOCIEDAD DE RESPONSABIUDAD UMITADA

FECHA DE EMISIÓN: 16/03/2018

RNC: 1-31-74279-3

FECHA DE VENaMIENTO: 16/03/2024

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 200,000.00

MONEDA: RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 19/01/2018

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 22/09/2020

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD; INDEFINIDA

DOMIClUO DE U EMPRESA:

CALLE: CLUB DE LEONES, NO. 100

SECTOR: ENS. OZAMA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE

DATOS DE CONTAaO DE LA EMPRESA:

NO. VAUDACIÓN: 3A29FF6A-5E09-4EA9-8967-4D2A85D0DB23 RM NO. 146226PSD PÁ6.1 de 3



Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo. Local 8B4
Tel: 809-518-7890 Email; contacto@camaraprovirx:iasantodomingo.do Websrte: www.camaraprovinciasantodomingo do RNC-

430259187

TELÉFONO (1): (829) 741-6846

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: johannyglz@gmail.com

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCOON, REMODELACION Y DISEÑO ARQUITEaONICO.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: CONSTRUCCION, REMODELACION, DISEÑO ARQUITECTONICO

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

OomVoS

NOMBRE

JUAN ODALIS MARTINEZ

BAEZ

MABEL MENDEZ PEÑA

SOOOS:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

001-1855217-3AV.MEXICO ESQ. ENRIQUILLO.
EDIF. 33, PISO 5, APTO. 516,
SANTO DOMINGO

CLUB DE LEONES NO. 100, ENS. 223-0079934-7
OZAMA SANTO DOMINGO ESTE

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOOALES; 2,000.00

REPUBLICA

DOMINICANA

REPUBLICA

DOMINICANA

Soltero(a)

Soltero(a)

NOMBRE

JUAN ODALIS
MARTINEZ BAEZ

CARGO

Gerente

ÓRGANO DE GESTIÓN:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONAUDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

AV.MEXICO ESQ. 001-1855217- REPUBLICA Solteroía)
ENRIQUILLO. EDIF. 33. PISO 3 DOMINICANA ^
6. APTO. 616, SANTO
DOMINGO

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S}

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

JUAN ODALIS MARTINEZ AV.MEXICO ESQ. ENRIQUILLO. 001-1855217-3 REPUBLICA Softero(a)
BAEZ EDIF. 33. PISO 5. APTO. 516, DOMINICANA

SANTO DOMINGO

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

NO. VAUDACIÓN: 3A29FF6A-SE09-4EA9-8967-4D2A8SO0DB23 RM NO. 146226PSD PÁ6. 2 de 3



'  ToSf?*®' Mega(»ntr^ Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo. Local 86.I el. 809-518-7890 Email. contacto@camaraprovinciasantodomlngo.do Website: www.camaraFM'ovinciasantodomingo.do RNC;
430259187

ENTE REGULADO; NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS; NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERaAL(E5)
NOMBRE NO. REGISTRO
COSMO CARIBE 499863

REFERENCIAS COMERQALES REFERENCIAS BANCARIAS
NO REPORTADO NO REPORTADO

COMENTARIO[S)

NO POSEE

ACTO(S)DEALGUAaUES) 0 \ %
NO POSEE /fe

c

•?

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR lA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A
TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARAPRDVINClASANTrift^tgttftH^r) ni

Elina Guerrero

Registradora Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea

10. VALIDACIÓN: 3A29FF6A-5E09-4EA9-8967-4D2A8SD0DB23 RM NO. 146226PSD PÁG. 3 de 3
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COSMO CARIBE, S. R. L

Registro Mercantil No.l46226PSD

RNC No.:l-31-74279-3

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD COSMO CARIBE, S.R.L, CELEBRADA EN'
FECHA DIECINUEVE (19) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).

En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, hoy día diecinueve (19) del
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), siendo las dos horas de la tarde (2:00 p.m.), se
reunieron en el local de la sociedad COSMO CARIBE, S.R.L., ubicado en la en la calle Club de Leones,
No.lOO, del Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, República Dominicana, los socios de la sociedad,
a los fines de celebrar la Asamblea Ordinaria Anual correspondiente al año dos mil veintiuno (2021).

De inmediato, el señor JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ, en su calidad de Presidente de la Asamblea,
anuncio el control y dirección de la misma; y la señora MABEL MÉNDEZ PEÑA, ocupó la Secretaría,
quien procedió a redactar la Nómina de Presencia de los socios presentes, con sus nombres y demás
generales; así como el número de acciones y votos que les corresponden a los socios. Esta Nómina
de Asistencia fue firmada por los socios presentes.

Comprobada la asistencia del quorum necesario reglamentario, el Presidente de la As
apertura a la misma sometiendo la presente orden del día, la que luego de ser conocida

y sometida a votación, fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER del informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal de fecha 31-12-2021.

2. APROBAR el correspondiente informe del Gerente General, así como los estados, cuerrtás y
balances, examinar los actos de gestión del Gerente.

3. REITERAR al Gerente de la Sociedad Poderes de representación por ante entidades financieras o

instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

4. RATIFICAR al Gerente de sociedad para el eíerciclo fiscal del año 2022.

5. AUTORIZAR el depósito y registro de los documentos de modificación estatutaria ante el Registro

Mercantil correspondiente.

Acto seguido, el presidente de la asamblea dio lectura al orden del día y declaró abierta la discusión
de los temas.

No habiendo nadie solicitado un turno para dirigirse ̂ -la-asambleareLPtesiüeiiiesonpetió a la votación
de los socios presentes, de manera sucesiva, las sigiiíent^i^solucjenf;

Página 1 de 3
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PRIMERA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Ordinaria celebrada por los socios de la razón social COSMO CARIBE, S.R.L., en

ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, y de conformidad de
lo dispuesto por la ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada, APRUEBA COMO BUENO Y VALIDO EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE EL

EJERCICIO FISCAL DE FECHA 31-12-2021, y se le descarga de su gestión anterior.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. -

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

En ese mismo orden de idea después de una verificación de ios Estados Financieros se puede
constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones, así como el estado
de situación financiera de la sociedad, razón por la cual se permitió recomendar la aprobación de los
referidos Estados, también se pudo comprobar que la gestión del Gerente, correspondiente al

ejercicio fiscal de fecha 31-12-2021, fue de manera satisfactoria.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. -

IBE, SRL

TERCERA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, en virtud a lo que establecen los Estátut06rSociales,
REITERA, que el señor JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ, en su calidad de GERENTE, podrá actuar en
nombre y representación de la sociedad COSMO CARIBE, S.R.L, por ante entidades financieras o

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, quedando autorizado para aperturar,

mantener o cerrar cuentas bancarias tanto en el territorio nacional y como en el extranjero en

provecho de la sociedad, realizar giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos,

contratos, licitaciones y documentos de toda ciase, sin limitación alguna.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. -

CUARTA RESOLUCIÓN:

La Asamblea Ordinaria Anual de la sociedad comercia! COSMO CARIBE, S.R.L, RATIFICA al señor

JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y
electoral número 001-1855217-3, domiciliado y residente en la Avenida México, esquifja^'E^lqujllo.

Edificio 33, Piso 5to. Apartamento 516, del sector San Carlos, de esta ciudad de^^ÁÍ
Distrito Nacional, como GERENTE de la sociedad por un período de dos (2} años^¿ói|iJ
derechos y obligaciones que la Ley y los estatutos sociales le otorgan a la gerencia, efíNi
fiscal de fecha 31-12-2022. V

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de
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QUINTA RESOLUCIÓN:

SE AUTORIZA al licenciado JULIO CÉSAR GONZÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad y Electoral
Número 001-0049787-4, para que, actuando en nombre y representación de la sociedad, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la
Ley ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. -

Y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las tres horas de la tarde (3:00 p.m.), el Gerente dio
por terminada esta Asamblea Ordinaria, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido,
según queda dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y
certifica el gerente en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual da fe. Hecho y firmado en Santo
Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los día diecinueve (19) del mes de
marzo del año dos mi! veintidós (2022).

FIRMAS.-

JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ

Gerente/Socio

en funciones de Presidente de la Asamblea
AR\BE. SRL

MA6ECMENDEZ PENA

Socio

CERTIFICACION: Yo; MABEL MÉNDEZ PEÑA, en funciones de Secretaria de la Asamblea General
Ordinaria Anual, Certifico que la presente Acta es correcta y verdadera. En Santo Dm
Provincia Santo Domingo, República Dominicana, hoy a los día diecinueve (19) del mes^l
año dos mil veintidós (2022).

MAB )EZ PENA

Secretaria

VISTO BUENO:

JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ

Gerente/Socio en funciones de Presidente de la Asamblea

PáginisitíS^
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'  ' NO)r<<v:

COSMO CARIBE, S. R. L

Registro Mercantil No.l46226PSD
RNC No.:l-31-74279-3

NÓMINA DE PRESENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD COSMO CARIBE,
S.R.L, CELEBRADA EN FECHA DIECINUEVE (19) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS
(2022).

SOCIOS CUOTAS VOTOS FIRMAS

JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ, dominicano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad

y electoral número 001-1855217-3, domiciliado
y residente en la Avenida México, esquina 1002

Enriquillo, Edificio 33, Piso 5to. Apartamento
516, del sector San Carlos, de esta ciudad de

Santo Domingo, Distrito Nacional.

MABEL MÉNDEZ PEÑA, dominicana, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad y

electoral número 223-0079934-7, domiciliada y

residente en la Calle Club de Leones, No.lOO, 998

Ensanche Ozama, Santo Domingo Este,

Provincia Santo Domingo, República

Dominicana;

TOTAL 2000

J^.2

2000

CERTIFICAMOS QUE EN LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE COSMO CARIBE, S.R.L., CELEBRADA

EN LA FECHA MÁS ARRIBA SEÑALADA, ESTUVIERON PRESENTES LOS PROPIETARIOS DE LAS MIL

(1,000) CUOTAS SOCIALES SUSCRITAS DE ESTA SOCIEDAD.

Hecho y firmado en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los

diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

JUAN ODALÍS ÑIÁRTINEZ BAEZ

Socio/Presidente de la Asamblea

MABEL MENÜEZ^NA

Socio/Secretaria de la Asamblea
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CERTIFICACION: Yo; MABEL MÉNDEZ PEÑA; en funciones de Secretaria de la Asamblea Ordinaria

Anual; Certifico que la presente Nómina de Presencia es correcta y verdadera. En Santo Domingo

Este; Provincia Santo DomingO; República Dominicana; hoy a los diecinueve (19) días del mes d<

marzo del año dos mil veintidós (2022).

MABEL MENDEZ PENA

Socio/Secretaria

VISTO BUENO:

JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ

Socio/Gerente

Presidente de la Asamblea

r\ONES^^

ORIGINAL

30/08/22 MORA; 03:48 PM
NO. EXP.: 112S04
LIBRO: 2

R M. 148226PSO
FOLIO: 419

VALOR: ^.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA ■

NLW: 8177836

documento
registrado
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COSMO ÓVRIBE, S. K L.
DomicUio Social Calle Qub de Leones, NalOO,

Ensandie Ozama, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo,
República Dominicana.

estatutos SOCrAI ES r>F r a SOCrFnAn np pesPONSABIT Tn^D i.iMITAnA
"COSMO rARTWU, cpj "

Dominicana, los

Surd^H hhT'a de Identidad y electoral número 001-1855217-3, domicUlado y residente en la
Av^da México, esquina EnriquiUo, Edificio 33, Piao 5to, Apartamento 516, del sector San
Ofe, de esta dudad de Santo Domingo, Distrito Nacional y MABEL MÉNDEZ

^3TX)79^4-7, domicüiada y residente en la Calle Club de Leones, No.lOO, Ensanche

COl7i^N^rr'"®° Dominicana; HANCOl^NIDO fundar y consütuir una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acue^
con Us leyes de la RepubUca Dominicana, para lo cual consienten en aprobar y su
Siguientes Estatutos Sociales: '

TÍTULO PRIMERO; H CO
PENOMINACIÓN SOCTAT -DOMiriT rn-OBTETB-nT IR arirSi»

•  uon

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN SOCIAL. Bajo la denominadón social COSMO
CARIBE, S. R. L., se constituye una Sociedad de Responsabüidad Limitada que se rige por
las disposidones de la Uy 479-08 de Sociedades Comerciales y Empmsas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones y por los presentes estatutos.

ARTÍCULO 2.- TIPO SOCIAL. U sociedad se encuentra organizada como Sociedad de
Responsabüidad Limitada de acuerdo con las leyes de La República Dominicana, para lo
cual se suscriben los presentes estatutos a que están sometidos los propietarios de las cuotas
sociales.

ARTÍCULO 3.- DOMiaLIO. El domicilio de la sociedad se establece en la Pall» club de
Leones, No.lOO, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo,
^pubUca Dominicana, podiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la Repúbhca
Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en jcualgiiw
del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la soded^ CAIW A R A

ARTICULO 4.- OBJETO. La sociedad tiene como objeto social princtal la
remodelación y diseno arquitectónico, así como toda clase de actividai

jwoC^aGO

iDO



COSMO CARIBE, SJELié ̂
"•O r r-

•c Cobjeto principal y de Udto comerdo. Como consecuencia de los objetos antes indicados y
sm que su enumeradón pueda ser considerada como limitativa, la sodedad puede qercer '^'^i: >
todas las operaarmes que se reladonen directa o indúedamente con el objeto antes
mencionado o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto
social.

r
T

ARTÍCULO S.- DURAQÓN. U duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Solo
podrá dUolverse por Resoludón de la Asamblea General Extraordinaria convocadjLpor los
socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%)

TÍTULO .SEGUNDO;
DEL CAPITAI, OE LA SOCIRDAP Y DF. l.AS CUOTAS lO

ARTÍCULO 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en la suma de
QEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) dividido en MIL (1,000) cuotas
sodales con un valor nominal de QEN PESOS DOMINICANOS (RDSIOO.OO), las cuales se
encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital está compuesto por los aportes
en numerario que hayan realizado los socios.

Los soaos declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales,
las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:

1

NÚMERO DE VALOR

CUOTAS CUOTAS VALOR
SOCIO SOCIALES SOCIALES PAGADO

1.-JUAN ODALfS MARTÍNEZ BÁEZ 501 RD$100.00 RD$50400.DO

2.-MABEL MÉNDEZ PEÑA 499 RDSIOO.OO RD$49,900.00

TOTALES um RDSIOO.000.00

Los aportes se encuentran totalmente pagados conforme al artículo 92 de la Ley No.479-08,
sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

j
CAMARA
COVSOOYPItOOUCCiON

^ S.ANTOOOMJNGO

DOCUMENTO
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COSAfO CARIBE,

ARTICULO 7.- DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una
proporaonal en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de ^
liquidación o partición de la sodedad.

ARTÍCULO a- FORMA CUOTAS. Las cuotas se dividirán en dos partes indivisibles las
cuales estarán representadas por un Certificado de Cuotas no negociable, el cual indicará
el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor
nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y a la fecha de emisión del mismo. El
Certificado de Cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deber^
en el domiciüo de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas. Este ̂ ^¿o p^'
ser conservado de forma electrónica. Las cuotas sociales podrán ser cedidj
disposiciones establecidas más adelante.

BE.SRL

ARTÍCULO 9.- TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee cede.
sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la s^Sad y
a los SOCIOS, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.
Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada
socio tiene el derecho de manifestar su dedsióa de lo contrario ei silencio se entenderá
como consentimiento. El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a ima

^  Asamblea General Extraordinaria dentro de un periodo no mayor a ocho (8) días contados
^  a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas,

en la cual deben estar representadas al menos la mitad más uno de las cuotas sociales. El
certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad y

^  sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

^  ARTICULO 10.- SUJECIÓN DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripción o la
:: adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de

atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas
•  Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

ARTICULO 11.- LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se hará constancia del nombre,
la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a 1^*^
Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a lew socios a la dirección que consta en el
mencionado libro de cuotas.

ARTICULO 12,- PÉRDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de
certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certific idos suj
deberá notificar a la sociedad, por acto de alguaciL la pérdida ocurrid i, el pe^^^

DOCUMENTO
REGISTRADO.
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COSAfO CARIBE, S.R.L.

«n de te certificados perdidos y la expedidor, de los certificados sustituyentes. El
^ehar^arro pubhcara un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales,
ToZT^ r " p"con^fivas. Transcurridos diez (10) días de la última pubBcadón, si no hubiere oposidón,
se ex^na al sohdtante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del

Z 7 T " pubücaciones, debidamente certificados por el^to.Ix,scertrficadosperdidosseconsiderarónnute.Sihubiereopo^^^^^entr^egara te certificados sustituyentes hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante
y el oponente por sentencia judidal que haya adquirido la autoridad d^.-isrc^
irrevocablemente juzgada o por transacdón, desistimiento o aquiescencia. Lojítí^'^.
de cuotas soaales que se emitan en el caso.de que trata el presente artículola mención de que sustituyen los extraviados.

lADIDC COI

ARTÍCULO 13.- AUMENTO Y REDUCaÓN DE CAPITAL SGOAL El capmu sea»
podrá ser aumentado o reduddo por modificadón estatutaria y mediante la decisión de
una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines.

DE LA SOQEDAD POR MUERTE U OTRA
causa. PROHIBICIONES. La Sociedad no se disolverá por el íalledmiento^
terdiccon o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores

ir, T° 7 sellos sobre los bienes y valores de laSoaedad o pedu su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán
remitirse, para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberacionSr=^
de la Asamblea General y decisiones del Gerente

ARTÍCULO 15.- LIMITACIÓN PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no estar
obligados, aun respecto de te terceros, sino hasta la concurrenda del monto de sus cuotas .
Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses^'"'"
O dividendos regularmente percibidos.

TÍTULO TERCFRO-
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINrfiTRAClQN DE LA SOnFr»^p

-A

ARTÍCULO 16.- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. U direcd&i
y administradón de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, quienes tienen que
ser persona física y pueden ser o no socios, los mismos qercerán las fundcmes establecidas
en los presentes estatutos y en la Ley.

C-MERCIO Y P4COUCCON
SANTO DOMINGO

DOCUMENTO
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COSMO CARIBE,

titulo CIURTn; ^ ̂ k%%.
PE LAS ASAMBí FAS DE SOrJOQ ^

ARTICUL017..DIVISIÓNDELASASAMBLEAS.LaA.a:nbleaGene.aIdeSocios esel ^rg^o supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de estal Sus

tTm -d^yendo a los disidentes y ausentes
las q^e^ dl " ^ Extraordinaria. Se llaman Ordinarias
¡ir ^ ^ de gestión o de administración o a un hecho demterpretaaon de los Estatutos Sociales. Son extraordinarias las que se refieren a decisiones
sobre la modificación de los estatutos. e reneren a decisiones

ARTICULO 18.- FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN. La Asamblea General Ordinaria Anual
™á dentro de los 120 dias del cierre del ejercido soda, de cada ario ell^

.  en la convocatoria de ia Asamblea.
i  ■ • " II SRL

convocatoria. Las Asambleas Ordinarias o Extraordin^^^ánconvidas con al menos 10 días de anteladón mediante una comunicación físSf
^tronica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los sodos

/í «r "• p—»

ARTÍCULO 20.. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN. La Asamblea General Ordinaria Anual y
1 tí. r loV  menos 51% de las cuotas sociales. U Asamblea General Extraordinaria estará compuesta

S  «presenten cuando menos la mitad más uno del capital sodal de laSoaedad. Si no reúne el quorum exigido, podrá ser convocada nuevamente una o más
veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deüberar con los sodos
presentes, sm importar el número de los votantes. Todos los sodos quedarán sometidos a
Us resoluciones de las asambleas generales, aunque no hayan participado.

■  ' artículo 21.. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estaránpresi 1 as por el Gerente de la sodedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un
Gerente o nmguno de ellos fuese sodo, la Asamblea estará presidida por el sodo que
represente la mayor cantidad de las cuotas sodales, si uno o más sodos posee la misma
cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

a:si(E«aoYP«ouccKy4
aANTO DOMINGO

DOCUMENTO
REGfSTRADC



COSMO CARIBE, SJC.JU '

lii Todas las As
lí

^bleas deberán contener un orden de! día que indique cuales son los pun^'
a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la asamblea.
U Asamblea solo debberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del
ra. Sm emb^go, el Gerente o la persona que preside la asamblea estarán obügados a incluir
^ el orden del d.a toda proposición emanada de un socio que represente el 10% del total
de las cuotas socrales siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con dnco
dras de antelacron a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de
la darcusrón provocada por un articulo del Orden del Día, deberá ser sometida a votación.

articulo 22.- VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a
un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios present^o
debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la A^rhae^S^^^
decisivo SI el muimo es socio de la Sociedad. De lo contrario, será decisivo eV^odeJ socio %
que represente el mayor número de cuotas I \ cm

<5/ARTICULO 23.- REPRESENTACIÓN DE SOaOS. Los Socios tienen derechó^^ v. -
de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que e^
de SI mismo. En este caso, el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más

.• _ tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

y  ARTÍCULO 24.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Estas
n  asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la

competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para
etermmar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de

^  la Asamblea General Ordinaria las siguientes:
I" a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda y fijarle su
^  remimeración en caso de que corresponda;

b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;
,  c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y

aprobarlos y desaprobarlos;
d) Conocer del infonne del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la
sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el üteral precedente, examinar

los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede;
f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de
pago o el destino que debe dárseles; y
g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la
Asamblea General Ordinaria anterior.

delib
covíiíc-o Y p-síoajccteti
S-ANTO DOMINGO

DOCUMENTO
REGISTRADO



COSMO CARIBE, SJt'

'  ATRIBUaONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este ti¿"ae'Asa„,blea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a fe,'
a mmistraaón de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las '
siguientes:

J Ejerrer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria cuando no se haya reunido
dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
1 Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y Uenar

definitivamente las vacantes que se produzcan; y
c) Acordar la participación de la Sociedad en 'la constitución de consomios, asociaciones
sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTÍCULO 26.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este
tipo de Asamblea conocerá:

a) Del aumento o disminución del capital sodal;
b) De la unión o fusión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
c) De U disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de dufeS^4„
la misma; <"

^  d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
^  e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatuto^.

^ Si-

,  ̂ARTÍCULO 27.- ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puaíe w
Ordmana y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en ios presentes
estatutos. En ese caso, la asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a
cada uno por separado.

ARTÍCULO 28.- ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunióa el
Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deUberacíones
de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

ARTÍCULO 29.- GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales
podran achiar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser .
personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una duración de dos (2) años. Los
gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Sólo
podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio. El
gerente tioie la direcdón de la sodedad durante el periodo en que la Asamblea General de
Socios no esté deüberando y durante este periodo, están en la o
cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

>^a<ri^-d€ Tcsolvei

COkCRCtO T mOOXCtON

SAtfTO DOMINGO

DOCUMENTO
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COSMO CARIBE,
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ARTICULO 30- PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES Los
gerentes podrán: '

a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad-

■  ■ L^tZr ° y

d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y
privilegios que considere convenientes;
e) Representar la sociedad frente a cualquier persona púbUca o privada;
-U ley dispone de un periodo máximo de seis (6) años para la duración de la Gerencia

£) Abru, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quién estará autorizado a firmar
en representación de la sociedad, giros, pagarés, recibos, aceptaciones, cesion^eques,
descargos, contratos y documentos de toda clase- ^4

■  g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuner^fasí como'i^
otras condiaones de su admisión y despido; /jo \
h) Fijar los gastos generales; It COSM

i) Redbir y pagar cualquier suma en capital intereses y accesorios; V, ' - ^J) Auto^r la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes^ Squier
Qudad de la República;

yf k) I^idir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;I) Gar^tizar empréstitos con toda dase de seguridades, ya sea prenda cm
desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su
consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;
n) Representar la sodedad en justicia, como demandante o demandada y obtener
^teñeras; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de
derecho; autorizar todo acuerdo, transacdón, o compromiso; representar a la sociedad en
todas las operaciones de quiebra; y,
o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias;
nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sodedad en las acciones que
mtente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sodedad en toda acdón o
procedimiento que se siga contra ella. U enumeradón que antecede es enunciatíva y no
limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes sufidentes para reaUzar todos
los actos ya fueren administrativos o de disposidón necesarios para^ consecudóiudelas
sociedad.

DOCUMENTO
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COSAÍO CARIBE, SJi,L

31 - RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los gerentes sólo respondí^mdmdua o soUdanamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obUg^lT
individuales o soüdanas relativa a los compromisos sociales.

la Asamblea General de socios, no podrán los gerentes:

a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
_  b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sodedad en provecho propio o

de un panente O soaedades Vinculadas;c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que

parl3~'° " ^

e) RKibir de la sociedad ranguna remuneración, permanente o no, salvo las eáÉ^das %
por la ley.

CARIBE, SRL.  y^TICULO 33.- DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberán c\^r en
el domicUio de la soaedad un libro registro en el cual conste de manera cronológicÍtoSfí^'
«s operaciones comerciales realizadas por U sociedad. ■ "

aren
_ ̂

ó'^

T

Estos registros servirán de base para la elaborad&i de los estados finanderos de la sodedad.

TÍTULO O^nMTn.
EÍERCICIO 50CIAL FONDO DE |tFSERVA .SOPTAL Y DTVTDENDOfi

^TlCULO 34.- EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comenzará el día Primero (Irp)
del mes de enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Didembre de cada año.
Por excepdon, el primer ejercicio sodal abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de
la constitución definitiva de la sodedad y el día Treinta y Uno (31) del mes de didembre
del presente año.

reserva

ARTÍCULO 35.- FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá un fondo de
legal que estara integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios
netos obtenidos, hasta que Ja reserva alcance una décima (1/JO) partfTáci*rapn .
la sociedad. |

SAÑfÓ DOÁiiNGO

DOCUMENTO

REGISTRADO



COSMO CARIBE, S.R.L.

ARTÍCULO 36.- DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES Lac nfir^
administración y operació^a^S^^.

'aribe, srl

TÍTULO SFvrn.

B^^^JBANSFQRMACIÓN.FUSIÓN y KSn^ir^N DK 1 A Snrrn,..,,

articulo 37.. u transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas
W.. c^„,

ley 479-08 y sus modiñcaciones.

lÍTULO SÉPTTMQ.
DISOLUCIÓN Y T rOUIDAriOM de la SOTTPnArt

ARTICULO 38 - DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD U

!) id" T condiciones:a) Impednnento para desarroIUr el objeto social para lo cual fue constituida;

b) Imposibiüdad del funcionamiento adecuado de la Sociedad, producto de
suspensión en sus fundones de la Gerencia misma;

c) Inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y

d) Aducción de una canHdad inferior al 50% del capital social en mladón al patrimonio
de os activos de la sociedad. Adicionalmente, los sodos podrán mediante
reso uaon e una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la
Wdad. En caso de proceder la disoludón de la sociedad, la Asamblea General
Extraordinana regulará el modo de hacer su üquidación y nombrará las personas
que se ̂ carguen de ésta, cesando el gerente desde entonces en sus fundones.
Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el Uquidador presidiiá U
Asamblea General Extraordinaria, Ja cual se regirá por lo estableddo en los
presentes estatutos. Después del pago de todo el pasivo, obUgaciones, cuotas y
cargas de la sodedad, el producto neto de la Uquidadón será empleado en rembolsar
ks sumas en capital Eberado y no amortizado que representen las cuotas sociales.
En caso de que sobrare algún excedente, éste será repartido en
iguales. bMf ̂'cio t PfKWCCiW

SANTO DOMINGO

documento
REGISTRADO
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i: .. COSAÍO CARIBE, S.R.L

decisión TR4NSITORFA

designación dfl primer gerente-

Std H ' ̂ BÁHZ, dominicano, mayor de e<2'
^  Wenüdad y Electoral No. 001-1855217-3, con domicilio en estaaudad de ̂ to Domingo; quien firma al pie del presente documento en señal de

aceptación al cargo.

EEDACIATO. LEtoO y APROBADO „ í. clud.d d. Do™i„j„, DI.M„ N.a.„.l

'^c vNARM

"=C "i*

JUAN ODAUÍS MARTÍNEZ BÁEZ
Socio/Gerente Aceptante

MABEL MÉNDEZ PEÑA

Socio

kEPOBLICAO

JO\0NfcSí-.

OomiP®

W ¡

Vm
S7067Í

MO.tW"
,-eB0- *

VPüOR'

/Íy,.. esí»"^'
-.«SOT76^®V

ft M
-vvf;!r.v. «'•i.

borJIVíENTO
registrado

f.-í
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COSMO CARIBE, S. R, L.
Calle Club de Leones, No. K)0. EiisaiKlic Ozaiiia, Samo Domii^ Este,

Prov'íiKía ̂ mo Domingo. República Domiiúcana.
Tel.: 809-692-8287

RNC 1-31-74279-3

Santo Domingo, D.N.
22 de febrero de 2021..

Señores

Consejo de Administración de

COSMO CARIBE, S.R.L
Ciudad. -

Hemos examinado el balance general de la empresa Cosmo Caribe, S.R.L, por el periodo
terminado al 31 de diciembre de 2020 y, sus respectivos estados de resultados de
operaciones y del flujo del efectivo a esa fecha.

Las normas de auditoria establecen que los informes financieros son responsabilidad de la
Administración y la del Contador es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los
mismos.

El alcance de nuestro examen se efectuó haciendo pruebas selectivas a las partidas de los
registros contables de acuerdo a principios de contabilidad y normas de auditoria de
aceptación general.

Nuestra opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros que se adjuntan, por el
periodo terminado al 31 de diciembre de 2020, es que los mismos presentan una posición
financiera aceptable de la empresa Cosmo Caribe, S.R.L., de acuerdo a principios contables
y normas de auditoria aceptables.

Atentamente

Aulorízado

ExeguatMr Na
185-92

IBE. SRL

V Domingo



COSMO CARIBE, S. R- L,
Calle Club de Leones, No. 100, Ensanclic O/ama, Santo Domingo Este,

P^o^'íncia Sanio Domingo. República Dominicana,
Tel.: 809-692-8287

RNC 1-31-74279-.^

Balance General

Al 31 de diciembre de 2020

Valores en (RD$)

Activos:

Efectivo en Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar {Anexo 1)
Materiales Reparación y Mantenimiento de Edificaciones (Anexo 2)
Otros Activos

Propiedad, Planta y Equipos (Anexo 3)
Mobiliario y Equipos de Oficinas (Anexo 4)
Total Activos

Pasivos:

Cuentas por Pagar Proveedores
Impuestos sobre la Renta por Pagar
ITBIS por Pagar

Total Pasivos

Capital Contable

Capital Social

Reserva Legal

Utilidad Ejercicio Anterior

Utilidad (Pérdida) Neta del Período
Total Capital Contable

Total Pasivo y Capital

A.

:-í il

620,000.00

1,974,400.00

57,200.00

60,000.00

96,100.00

116.1OQ.00

11,744.00

732,503.00

89.081.00

833,328.00

100,000.00

10,000.00

687,690.00

1,292.782.00

2,090,472.00
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COSMO CARIBE, S. R. L.
CaBc aub A I^nes, No. HK). EnsaiKÍK Ozaiiia, Santo Domingo Este

Prov incia Sanio Domingo. República Dominicana
Tel.; 809^92-8287
RNC 1-31-74279-3

Estado de Resultados
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020

Valores en (RD$)

Ingresos
Reparación y Mantenimiento de
Edificaciones
Total de Ingresos

1,818,000.00

Gastos de Operaciones
Mano de obra
Transporte
Gastos Dep. Equipos
Gastos Dep. Mobiliarios de Oficinas
Otros Gastos

26,250.00
3,570.00
1,922.00
5,805.00
9.518.00

Utilidad en Operaciones

Provisión Impuesto s/la Renta

Utilidad (Perdida) del Ejercicio

c^riudo
:i»8tiir No.

VÍiKRM 0/
^0

1,818,000.00

1,818,000.00

(47,065.00)

1,770,935.00

(478,153.00)

1,292,782.00

f/j/



COSMO CARIBE, S. R. L.
Calle Cht) de Leones. No. líX). Ensanclic O/aina. Santo Domingo Este

Prov incia Santo Domingo. República Dominicana
Tel.: 8í)9^92-«287

RNC 1-31-74279-3

Anexos a tos Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020

Valores en {RD$)

Cuentas por Cobran

Ayuntamiento Santo Domingo Este
Universidad Autónoma de Santo Domingo. ÜASD.
Instituto de Formación Superior Salomé Ureña
Ministerio de Salud Pública

Total Anexo 1

Materiales para Reparación y Mantenimiento de Edificaciones:
10 Rolos de Lona Asfáltica

5 Cubetas de Primer

5 Cubetas de Pintura (fórmula)
Total Anexo 2

Propiedad. Planta y Equipos:
Taladro Bosch (Martillo)
Taladro Pequeño Black and Decker
Pulidora Grande Makita
Pistola de Calor Shtil

Equipo de Protección Personal

Total Anexo 3

Menos; Depreciación Acumulada

Mobiliario y Equipos de Oficina
Nevera Samsung

Microondas Panasonic

Licuadora KItchen Air

Lavadora

Escritorio

Sillón Ejecutivo

Lámpara de Escritorio
Archivo

Laptop Acer

Impresora
Total Anexo 4

Menos: Depreciación Acumulada

^\ONES

caribe, s

Contado

Aulorízndo
Exeqvatar ffo,

rl

B -''

1.525,000.00

178,000.00

115,000.00

18,700.00

7.500.00

31.000.00

57.200.00

70,000.00

4,200.00

12,000.00

2,500.00

7.400.00

96,100.00

(1,284.00)

40,000.00

9,000.00

7,000.00

10,000.00

4,200.00

4,500.00

1,900.00

5,000.00

30,000.00

4.500,00

116,100.00

(22,741.00)



COSMO CARIBE, S. R. L.
Calle Qid> de Leones, No. líK). Ensanclie O^aina, Samo Domingo Este.

Provincia Santo Domingo. República Dominicana
Tel.: 809-692-8287

RNC l-3I-74279-.'í

/;^

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020

Valores en (RD$)

KRIA U¿

Nota 1.- El domicilio social de la empresa Cosmo Caribe, S.R.L, se establece en la
Calle Ciub de Leones, No.lOO, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este,
Provincia Santo Domingo, República Dominicana.

Nota 2.- La empresa tiene como objetivo social principal la construcción,
remodelación y diseño arquitectónico; así como toda clase de actividades
relacionadas con el objeto principal y de lícito comercio.

Nota 3.< Cosmo Caribe, S.R.L., se constituye y se rige por las disposiciones de la Ley
479-08 de Sociedades Comerciales u Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, así como por sus Estatutos
Sociales.

«8»Contador Pubfecs
■  Autorizado

ExequatarNo.
\  185-92

Í8E.SRL

•v.2^¿>Ofntrigo>



Santo Domingo, D.N.

13 de junio de 2022.

Señores

Consejo de Administración y

Accionistas de la empresa

COSMO CARIBE, S.R.L

Ciudad. -

/--JO

&

i f

Hemos examinado el balance general de la empresa Cosmo Caribe, S.R.L, al 31 de
diciembre de 2021 y, sus respectivos estados de resultados de operaciones y del flujo del
efectivo por el periodo terminado esa fecha.

Las normas internacionales de auditoria establecen que los informes financieros son de la

exclusiva responsabilidad de la Administración y la del Contador es emitir una opinión sobre
la razonabilidad de los mismos.

El alcance de nuestro examen se efectuó haciendo pruebas a los registros y documentos
que suministraron, a ios que aplicamos pruebas selectivas a (os fines de verificar la

autenticidad de éstos.

Nuestra opinión con relación al balance general de la empresa Cosmo Caribe, S.R,L., al 31

de diciembre de 2021 y los estados de resultados de operaciones, y del flujo del efectivo
terminados en esa fecha, salvo cualquier error material subsecuente, presentan una

situación financiera razonable.

Atentarnente:

Gonzále

CP.A.

CP.A.
Cantador PuUká

Autonaado t

UaQUttrila.

RIBE.SRL



Balance General

Al 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Clientes (Anexo 1)

Inventarios de materiales (Anexo 2)
Total, Activos Corrientes

345,675.00

1,387,493.00

3,969.675.00

18,190,343.00

Activos Fijos

Propiedad, Planta y Equipos (Anexo 3)

Mobiliarios y Equipos de Oficina (Anexo 4)

Total, Activos

96,100.00

116.100.00

18.4Q2.543.0Q

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Tarjetas de Crédito por pagar
Total, Pasivos Corrientes

Otros Pasivos:

Cuentas por pagar accionistas

Total, Pasivos

to

78.346.00

78,346.00

16.502.629.00

16,580,975.00

Capital Contable

Capital Social:

Capital Suscrito

Reserva Legal

Utilidades Acumuladas

Utilidad del Ejercicio

Total, Capital

Total, Pasivo y Capital

200,000.00

20,000.00

687,690.00

913.878.00

1,821.568.00

18.402.543.00



Estado de Resultados de Operaciones

Por el período terminado el 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

Ingresos

Reparación y Mantenimiento de Edificaciones 5,610,000.00

Menos: Costos de Operaciones

Inventario Inicial de materiales

Mas: Compras de materiales

Materiales Disponibles

Menos: Inventario Final de Materiales

Utilidad Bruta en Operaciones

Menos: Gastos de Operaciones

Salarios y jornales

Combustibles

Pólizas de Seguros

Otros gastos

Utilidad Antes de Impuestos

Provisión Impuesto s/la Renta

Anticipos Pagados

Retenciones del Estado

Saldo a favor del Ejercicio Anterior

Nuevo saldo a favor

Utilidad Neta del Período

57,200.00

7,897,612.00

7,954,812.00

(3,969,675.00)

245,812,0.00

95,741.00

26,894.00

4.528.00

(47,065.00)

(3,985,137.00)

1,624,863.00

C,\ONESf>

0 CARIBE. SRL

(372.975.00)

1,251,888.00

338,010.00

(14,108.00)

(262,129.00)

(68,985.00)

7,212.00

913,878.00



Estado del Flujo del Efectivo

Por el período terminado el 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

Fuente del Efectivo:

Reparación y Mantenimiento de Edificaciones

Total Fuente del Efectivo

5,610.000.00

5,610,000.00

Usos de Efectivo:

Pago a Proveedores

Salarios y Jornales

Combustibles

Pólizas de Seguros

Otros

Total, Usos de Efectivo

4,891,650.00

245,812.00

95,741.00

26,894.00

4.528.00 f5.264.625.00l

(5,264,625.00

Efectivo al final del período 345.675.00



Anexos a los Estados Financieros

Por el período terminado el 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

Cuentas por Cobrar:

Ayuntamiento Santo Domingo Este

Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.

Instituto de Formación Superior Salomé Ureña

Ministerio de Salud Pública

Total Anexo 1

Materiales para Reparación y Mantenimiento de Edificaciones:
Rolos de Lona Asfáltica

Cubetas de Primer

Cubetas de Pintura (fórmula)

Total Anexo 2

Propiedad, Planta y Equipos:

Taladro Bosch (Martillo)

Taladro Pequeño Black and Decker

Pulidora Grande Makita

Pistola de Calor Shill

Equipo de Protección Personal
Total Anexo 3

''"/o Doín\'^®

Mobiliario y Equipos de Oficina

Nevera Samsung

Microondas Panasonic

Licuadora Kitchen Air

Lavadora

Escritorio

Sillón Ejecutivo

Lámpara de Escritorio

Archivo

Laptop Acer

Impresora

Total Anexo 4

Crt

>3

938,093.00

178,000.00

115,000.00

156.400.00

1.387.493.00

1,990,191.00

653,841.00

1.325.643.00

3.969.675.00

70,000.00

4,200.00

12,000.00

2,500.00

7.400.00

96.100.00

40,000.00

9,000.00

7,000.00

10,000.00

4,200.00

4,500.00

1,900.00

5,000.00

30,000.00

4.500.00

116.100.00
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Nota 1.-

Nota 2.-

Nota 3.'

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

El domicilio social de la empresa Cosmo Caribe, S.R.L, se establece en la

Calle Club de Leones, No.lOO, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este,

Provincia Santo Domingo, República Dominicana.

La empresa tiene como objetivo social principal la construcción,

remodelación y diseño arquitectónico; así como toda clase de actividades

relacionadas con el objeto principal y de lícito comercio.

Cosmo Caribe, S.R.L., se constituye y se rige por las disposiciones de la Ley

479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de

Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, así como por sus Estatutos

Sociales.

<:,\0NES4

aribe, srl
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iSMOCARIBE. SRL"OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

unc.iPalacio (te Justicia Santiago -LOT^ I

.y
<>•

Juminoo-
Solicitacto por:

Preparado por:

Part Descripción Cant Ud. Precio Valor ($RD)

A  Tribunal de la 7ma Sala Civil y 5to juzgado de la Inspección

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 1 00 ud

1-02 Desmonte de counter de madera y flexigiasss existente 1.00 PA

1.03 Demolición de muros de bloque 550 m2

1 04 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1 00 PA

1.06 Demolición de pisos en granito 5 70 m2

1 06 Desmote de plafón existente 140 00 m2

1.07 Desmonte de luminarias existentes 22 00 ud

Sub-totai ig>| «".i

zoo TERMINACION DE MUROS

2.01 Suministro e instaiación de mizos de Sheet-Rock acústico (con fSva) 144.00 m2
-

2.02 Suministro e Instalaaón de mizos de Dens-glass 9.50 m2
-

Sub^otal ; ' inif

3.00 TERMINACION OE TSCHO

3.01
Suministro e Instalactón de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (trtduye estructura en
metal Maini Tee y Cross Tee) 185 00 m2

-

Sub-total RD$ i-x

4.00 TERMINACION DE HSO

4.01
Suministro y colocación de piso de granito similar al existente en area de muros de
bloques demolidos

250 mJ
•

4,02 Suministro y colocación de zocatos de granito similar al existertte H=0.07 56 00 mi
-

4.03
BriHado y pulido de piso en granito existente con maquina rotabva y pulidora manual,
con discos de diamante 21200 m2

-

Sub-total RD$

S.00 TERMINACION DE MADERA

5.01
MantenimierHo de (xiertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y
Pintura) 1 00 ud

5.02
Mantenimiento de puerta senciHa de madera existente (Pulimento, Masillado y
Pintura) 4.x ud

-

5.03
Suministro e inslalaoon de puerta de madera caoba nueva diseóo igual a las
eiostentes

7.x ud
•

5.04 Suministro e tnsialación de platafonna en madera de pino tratado y playwood 3/4" 1 X PU •

5.05 Suministro e instalación de piso de vinli machihembrado 0.30x0 60 m color madera 9X m2
-

5.06 Suministro e instalación de zocatos de vinil H=0.10 m color madera 8.x mi

Sub-total ROS



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

imc.: Palacio de Justicia Santiago

Jc\ON£S^

:OSm CARIBE, SRL

<5

Fecha:

Solicitado por:

Preparado por;

Pan Descripción Cant lid. Precio Valor (SRD)

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suminisiro e instalación de salidas cenitales nuevas 800 ud •

6.02 Suministro e instalación de lamparas 2x2 parabólicas con tubos ied 30.00 ud -

6.03 Suministro e instalación de toma corrientes dobles 120v 10 00 ud -

6.04 Suministro e instalación de interuptores senciílos 110v 700 ud
-

6.05 Suministro e instalación de saMas de datas y/o telefono 10.00 ud
-

6.06
Suministro e mstaiaciai de premstatacion de A/A (Re^stro 8X8, drenaje y energía
220V)

200 ud
-

Sut>-total : ; :

7.00 TERMINACION SANITARIA

7.01 Suministro e instalación de porctfarrato de psed de 0.30x0.60 m 27.00 m2
-

7 02 Suministro e mstaJacion de piso en porcelanato 0 60x0 60 m 450 m2
-

7.03
Suministro e instalación de inodoro alongado con tanque integrado, tapa de caída
lenta

200 ud
•

7.04 Suministro e instalación de lavamanos blanco 20x18" con sifón metálico 200 ud
•

7 05
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de una boca 25''x22" 6'
(incluye llave)

1.00 ud
-

7.06 Suministro e Instalación de desagüe de piso 2.00 ud
-

7 07 Suministro e Inslaiacicn de llave monomando para lavamanos 2.00 ud •

708 Suministro de tuberías y piezas 1 00 PA

7.09 Confección de registro sanitario 0.60x0 60 m 1 00 ud

7 10 Confección de trampa de grasa 0.70x1.00 m 1.00 ud

7 11
Suministro e instalación de espejos 0.70 x1 00 m con marco de alumirvo y sujetadores
en acero inoxidable

2.00 ud
•

7.12 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla de rono en acero inoxidable 200 ud
•

7.13 Suministro e instalación de dispensador de papel higientco en acero inoxidable jurrUío 2.00 ud
-

7.14 Suministro e instalación de dispensador de jabón liqüido en acero inoxidable 200 ud
-

7 15 Mano de obra de plomeria 1.00 pu
-

Sub-toUI W» , , • --ivj

8.00 PINTURA

8.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color Manco colonial igual al
existente, 2 marros

425.00 m2
-

Sub-total

S.OO MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalaron de base de hierro para soporte de tope de granito 11 50 P2 -

9.02 Suministro e instalaron de tope de granito gaiaxy negro, incluye zocato de H^O 10 16.50 P2
-

9 03 Traslado y bote de escombros 200 Viajes
-

9.04 Limpieza continua y final 1 00 PA
-

Sub-total ROS •



OBRA: Adecuaciones Distintas Areas dei Palacio de Justicia de Santiago

UBic.; Palacio de Justicia Santiago
Solicitado por;

Preparado por:

aribe, sri
Fecha :

•? ̂ OmingO;^

Part Descripción Cant Ud. Precio Valor (SRD)

B Area Administrativa

10.00 PRELIMINARES

10.01 Desmonte úe plafón existente 225.00 m2
-

10.02 Desmonte de plafón existente en area de tecnología de le Información 90 00 m2
-

10.03 Desmonte de lummanas existentes 18.00 ud •

1004 Desmonte de luminarias existentes area de tecnología de la información 12 00 ud
•

10.05 Desmonte de puertas de madera existentes 500 ud -

1006 Desmonte de counter de madera existente 1.00 ud
-

10.07 Desmonte de vidno de counter existente 43.00 P2 -

10.08 Demolición de muros de Sheet-Rock 10.00 m2

10.09 Demolición de muros de bloques 30.00 m2
-

10.10 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 pa
-

10.11 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheet^rock. 1 00 pa
-

Sub-total
'  - A-

11.00 TERMINACION DE MUROS

11.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acústico (con fibra) 50.00 m2

Sub-total m

12.00 TERMINACION DE TECHO

12.01
Suministro e instalación de Plafón 2x2' x 7mm vinil yeso (induye ssin.jctura en metal
Maint Tee v Cross Tee)

226,00 m2
-

12.02
Suministro e Instalación de Plafón 2x2' x 7mtT) vinil yeso (induye estructura en metal
Maint Tee v Cross Tee) en area de tecnoloqia de la información

90.00 m2
-

Sub-total R0$

13.00 TERMINACION DE MADERA

13-01
MantenimiHtto de puertas dobles de madwa existentes (PvAmdito. Masillado y
Pintura)

300 ud
•

13.02
Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Puñmento, Masillado y
Pintura)

6.00 ud
•

13.03
Suministro e instalación de puerta de madera caoba nueva diseflo Igual a las
existentes

2.00 ud
•

13.04 Msitenimiento de g^xnete de piso y pared en cocina (PiAmento, Masillado y Pintura] 800 pl -

Sub-total RD$

14.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

14.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 14 00 ud
•

14.02 Suministro e instatacKm de lamparas 2x2" parabólicas con tubos led 32 00 ud
-

14.03 Suministro e instalación de lamparas 2x2" parebdicas con tubos led 14 CX) ud
-

14.04 Suministro e instalaoon de toma comentes dobles I20v 8.00 ud
-

14.05 Suministro e instalaaon de mteruplores sencillos 110v 4.00 ud -

14.06 Suministro e instalación de salidas de datas y/o telefono 4.00 ud
-



Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBic.: Palacio d« Justicia Santiago

c\0Nes4

BE.SRL

Solicitado por:

Preparado por:

'O f ^ ^ *
" Oomifi?®:

Part Descripción Cant Ud. Prado Vator {$RD)

14.07 Reacondicionsmíento de ducteria y rejillas de aires acondicionados 1.00 pa -

Sub-total ROS -■ 1

16.00 PINTURA

15.01
Suminisiro y aplicacióii de pintura satinada sin olor, color Mtko colonial igual al

625.00 m2
existente. 2 menos

Sub-totai RD$

16.00 MISCEtJXNEOS

16 01
Suministro y colocación de piso de granito similar al existente en srea de muros
demolidos

22.00 mi
•

16.02
Brillado y pulido de piso en granito existente con maquine rotativa y puüdora manual,
con discos de diananle

225 00 m2
-

16.03 Colocación de zócalos de granito similar al existente h=0.07 m 30.00 mi
-

16,04 Tratado de escomtiros 1.00 pa
•

16.05 Bote de escomtiros 3.00 Viaje
-

16 06 Limpieza continua y final 1.00 PA

Sub-tottl |Q>$ eí'í

C  Area de Jueces de las Tina Camera CtvM y Comercial

17.00 PRELIMINARES

17.01 Desmonte de puertas de madera existentes 3.00 ud
-

17.02 Desmonte de cristal fijo en recepdón 15.00 P2 .

17.03 Demolición de muros de Stieel-Rock 850 m2 .

17.04 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 pu -

17.05 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheet-RoA 300 pa -

17.06 Cierres de huecos de puertas en Slieet-rock 1 00 pa

17.07 Desmote de ptafon existente 55.00 m2

17 06 Desmonte de luminarias existentes 1000 ud -

Sub-totol , , RW

18.00 TERMINACtON DE MUROS

18.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock Ku^ico {con fibra) 55.00 m2 1
Sub-total '  '.' 'Áí'

19.00 TERMINACION OE TECHO

19.01
Suministro e instalación de Plafón 2x2" x 7mm vinii yeso (incluye estructura en metal
Maint Tee v Cross Teel

96.00 ni2

Sub-total RDt

20.00 TERMINACION DE PISO

20.01
Suministro y colocación de piso de granito similar al existente en area de muros
demoHdos

1 00 mt
-

20.02 Suministro y cdocacion de zoc^s de ¡^anlto similar d existente h=0.07m 43 00 ml -



OBRA; Adecuaciones Distíntas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBtc.; Paiuio de Justicia Santiago Soitcitado por:

Preparado por:

Pecha:

Part Descripción Cant Ud. Precio Valor (SRD) '  ' ' ̂

20.03
Brillado y pulido de piso en granito existente con maguina n>tatlva y pulidora manual,
con discos de diamartte

96 00 m2

Sub-total
r.,r„w¿ ..¡'. ...r.. •• W» -



i? í
r

\OHESfyy

OBM- Adecuaciones Distintas Áreas del Patacio de Justicia de Santiago

■>
y

uac.: Palacio de Justicia Santiaeo Solicitado por:

Preparado por:

Fecha;

Pan Descripción Cant Ud. ^acte VakH- ($RD)

21.00 TERMINACION DE MADERA

21.01
Mantenimiento y reinstaladon de puerta sencilla de madera existente (Pulimento,
Masillado y Pintura)

6.00 ud
-

21.02
Suministro e instalación de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las
existentes

3.00 ud
-

Sub-totei

22.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

22.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 2.00 ud

22 02 Suministro e instalación de laneras 2x2" parabólicas con ti4»s ted 12.00 ud
-

22.03 Suministro e instalación de toma comentes dobles I20v 300 Lid
•

22 04 Suministro e instalación de interuptores sencillos 110v 3.00 ud -

22 05 Suministro e instalacx>n de salidas de datas y/o telefono 300 ud -

22 06
Suministro e instaiadon de preinstalacion de salidas de A/A (Registro 8"x8", drenaje
de 3/4". cableado para energía 220V. ate)

600 ud
-

Sub-total

23.00 PINTURA

23.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin dor, color blanco colorrial igual al
existente. 2 manos

341 00 m2

Sub-totai

24.00 MISCELANEOS

24.01 Desmonte de tope de marmoiíte ccm iregadero integrado 1 00 PA
-

24.02 Desmonte de gabinete de piso y pared 10.00 pl -

24.03 Suministro de tubenas de drenaje y agua potable 1 00 PU -

24.04 Suministro e instalación de tope de granito galaxy negro, inchiye zocato de H^.lOm 11 00 P2 -

24.06 Suministro e instalación de gabinete de piso y pared en pino tratado 10.00 pl -

24.06 Mano de obra de ptomeria 1.00 pu -

24,07
Suministro e instalación de fregadero de acdo incuddable de una boca 25x22" 6'
(Incluye llave)

1.00 ud

24,08 Traslado y bote de escorr^ros 1 00 Viajes

24.09 Limpieza continua y final 1.00 PA

Sub-total

D Araa 2<ia Sala Civil y Comarclal

2S.OO PRELIMINARES

25.01 Desmote de plafón existente 74.00 m2
-

25 02 Desmonte de luminarias existentes 16 00 ud

Sub-total PU)$



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBic.; Palacio de Justicia Santiago

¿/ "r , V ^í,

o  1 ^

COSM0 dARIBe,SKL

Solicitado por:

Preparado por:

-^Domino®'.

Part DMcripcIón Cant lid. Preck) Valor ($R0)

26.00 TERMINACION DE MUROS

26.01 Surrúnistra e insialación de muros de Sheet-Rock acústico (con fibra) 54.00 m2
-

Sub-total iU>$

27.00 TERMINACION DE TECHO

27.01
buminisiro e instalación oe liatón 2X2" x rmm vmu yeso (inauye estructura en metai

79.00 m2

Sub-total ftói "'""•"i/-

23.00 TERMINACION DE PISO

28 01 Suministro y cdocacion de zocatos de grartito sárMres a tos exiMntes 27 00 mí •

28 02
Bniiaoo y pulido oe piso en gromo existente con maqueta rotaova y puHOora manual.

120.00 m2 -

Sub-total . . " , «W '

29.00 TERMINACION DE MADERA

29 01
Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pubnento, Masillado y
Pintura!

1 00 ud
-

29 02
Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento. Masillado y
Pintural

5.00 ud
•

29.03
Suministro e Instalación de puerta de madera caoba nueva Aseño igual a las
existentes

500 ud
-

29,04 Mantenimiento a counters de madera existentes (PulintOTto. Masillado v Pintural 1.00 PU -

Sub4otol RDS • ,

30.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

30 01 Suministro e instalación de suidas cenitales nuevas 6.00 ud -

30.02 Suministro e instalación de lamparas 2x2" parabólicas con tutios led 22.00 ud
-

30 03 Suministro e Instalación de toma corrientes dobles I20v 8.00 ud
-

30.04 Suministro e Instalación de interuptores sencillos IIOv 500 ud
-

30.05 Suministro e Instalación de salidas de datas y/o telefono 8.00 ud
-

30.06
Suministro e instalación de extractores de bato 106CFM 18W 127V de A/A de pared,
de plástico 10"

2.00 ud
-

RDS • •

31.00 PINTURA

31.01
Suministro y aplicación de ptotura satinada sin olor, cotor t)l»ico colonial Igual al
existente. 2 manos

23000 m2
•

Sub-total RD$

32.00 MISCELANEOS

32 01 Traslado y bote de matenal 1 00 Viajes
-

32 02 Limpieza continua y final 1.00 PA
-

Sub-totat RD$

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (ROS) RDS .  í



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

(J/

UHC.: Palacio de Justicia Santiago
Solicitado por:

Preparado por:

Fecha;

Part Descripción Cant Ud. Predo Valor (SRD)

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica v responsabilidad 10.0%

33.02 Gastos administrativos v de obra 3.0%

33.03 Transpone 2-6% .

SUB-TOTAL ■■ i'í "t;".;;vf yj

SUB-TOTAL GRAVADO mn

BASE IMPONIBLE OE IMPUESTOS " V . -■m
33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0%

33 05 Seguro Social y Contra acoderttes 4.5% ,

33.06 Lev de pensión y iubiiación obreros de la construcdón 1.0% ,

33.07 CODIA 0.1% .

33.08 Equipos de Salud e Hlqiene 1.0%

33.09 Equipos de Sequrtdad y Protección personal 2.0% .

SUB-TOTAL (ROS) ' '

SUB-TOTAL GASTOS WDS^CTOS RD$

Imprevistos

•iti'i iiTli'i^

5.000%

ISe, SRL
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OBRA; Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

f O >.

"  , SS/
'^0¡j\2%2 '//

UBtc.; Palacio cíe Justicia (Je Puertíj Plata LOTE 2
Pecha;

Solicitado por:

Preparado por:

Part Oascr^Kión Cant Utf. Precio Vatm- ($RD)

1.00 PREUMiNARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 300 ud
-

1.02 Demolición de muros de bloque 35.00 m2
-

1.03 Apertura de bue<x>s de puertas en muros de bloque 2.00 PA
-

1 04 Cierre de hueco de puerta en Stieetrock 1 00 Pu

1 05 Desmote de plafón existente 98.00 m2
-

1.06 Desmonte de iuminanas existentes 14.00 ud -

Sub-total m: ^

2.00 TERMINACION DE MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock aeustico (con fibra) 33.00 m2

2.02 Suministro e instalactón de muros de Dens-glass 17.00 m2
-

Sub^otal RD$

3.00 TERUiNACiON DE TECHO

3.01
Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vIrM yeso (mcluye esbuctura
metal Angulares. Mamt lee y Cross Tee)

98.00 m2
•

8ub-tótal '• V ■ ■RtSf ■ .

AOO TERMINACION OE PISO

4.01
Suministro y cdocacion de piso de mannc^ similar al existente en area de muros de
bloaues demolidos

10.50 mi
-

4.02 Suministro y (»locaaon de zocatos de marmol similar al existente 19.00 mi
-

403 Brillado y puMo de piso en marmol existente 95 00 m2
-

Sub-total RDS ,i 1

S.OO TERMINACION DE MADERA

5.01
Mantentrmento de puertas dobles de madera exister^es (Pubmento. Masillado y
Pintura) 1.00 ud

-

5.02
Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y
Pintura) 2.00 ud

-

5-03
SuminiMo e inst^acion de puerta de madera caoba nueva cSseAo Igual a las
existentes

400 ud
-

5.04 Suministro e instalación de r^ataforma en madera de pino tratado y pleywood 3/4' 1.00 po

5.06 Suministro e Instalación de piso de vinil machihembrado 0 30x0.60 m color mad«a 900 m2
•

5.06 Suministro e insialacáón de zocatos de vinil HsO.10 m color madera 8.60 mi

5.07
Suministro e instalación de puertas de madera doble en caoba y vidno nueva, a=1.60
m h=2.l0 m

1 00 ud
•

Sub<total RDS



OBRA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBic.: Palack) de Jus(ida de Puerto Plata
Solicitado por:

Preparado por;

Pecha:

fttl Descripción Cant Ud. Precio ($RD)

S.OO INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 400 ud
-

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas paraDóbcas de plafón 2x2 con ttfóos LEO T8. de
lew 24", eOOLM. 4000K, 120-277VAC con certrficeción UL

16 00 ud
-

6.03 Suministro e instalación de toma comentes dobles 120v, Polímero Color blanco 4.00 ud

6.04 Suministro e Instalación de Inleruptixes sencillos IIOv, Polimero Color blanco 600 ud

6.05 Suministro e lnst<4acion de salidas de datas y/o telefono. Polimero Color bianco 4.x ud
•

6.06 Suministro e instalación de duderia de A/A 12.x mi
-

6.07 Suministro e instalacton de rejilla metálica 2x2' de A/A 4X ud

SutKtotal RD$

7.00 INSTALACIONES SANITARIAS

7.01 Suministro e instalación de poreelanato de pared de 0.3(kn x 0 60m color blanco matte 15X m2
-

7.02
Suministro e Instalación de piso en poreelanato 0.30m x 0.60 m. antideslizantes color
dris daro

4X m2
-

7.03
Suministro y cdocacion de Inodoro de porcelana alongado de palanca de un solo
cuerpo con asiento de caída lenta

1.x ud
-

7.04 Suministro y cdocacion de lavamanos para llaves monomando de pedestal 1 X ud -

7.05 Suministro y cdocacion de Desagüe de piso 2" con parrtta acero inoxidable 1 X ud -

7.06 Suministro y cdocacion de gnfo monomando de lavamanos tipo palanca 1 X ud
-

7 07 Suministro de tifóenas y piezas 1,X PA -

7.08
Suministro e instalación de espejos 0.70 xl .(X) m con marco de dianinio y sujetadores
en acero inoxidable

1.x ud
-

7.09 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable 1 X ud
•

7.10 Suministro e instdaoon de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable 1 X ud
-

7.11 Suministro e instalaodi de dispensador de jabón liquido en acero inoxidable 1.x ud
-

7.12 Confección de registro sanitario 0 60x0.60m 1 X ud

7.13 Mano de ot>ra de plomena 1 X pu
-

Sub-total |IK>$' -í./í

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y apHcación de pintura satinada sin olor, i^ior tiianco colonial 966,2 manos 255.x m2
-

Sub-total RD$

9.00 MISCELANEOS

9.01
Cierre de huecos en densglass e irr^iermeabitizacion con lona asfaitíca nueva
granulada de poiléster 5kg, de traga luces en tec^

4X ud
-

9.02 Correcion de desagüe de techo 4X ud
•

903 Traslado de escombros 1 X PA
-

9.04 Bote de escombros 1 X Viajes
-

9 05 .impieza continua y final 1.x PA
-



OKU: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBtc.: Palacio de Justicia de Puerto Plata
Solicitado por;

Preparado por:

r\ONtS f/y

Fecha:

-  ■ O

"■^^290
Part Descripción Cent Ud. Precio VakM- (IRD)

Sub-total RD$

TOTAL GENERAL (RD$) ROS •

10.0 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Drreccidn técnica y responsabilidad 10 0%

10.02 Gastos admtnistrativos y de obra 3.0% .

10.03 Transporte 2.5% ,

SUB-TOTAL ROS

J SUB-TOTM. GRAVADO ROS

BASE MUPONIBLE K IMPUESTOS io% RD$
10.04 ITBIS (18% d« 10% del tota Norma 07-2007) 18.0% .

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4,5% .

10.06 Ley de pensión y iubllaclón obreros de la construcción 1.0%

10.07 COOIA 0.1% .

10.08 Equipos de Salud e Hígrene 1.0% .

10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal .

"iÜi 1

ml^TOTAL . B«w"

S(W-TOTAL GASTOS MDÜttCTOB r '

E  1

Imprevistos 5.0%
■

TOTAL GENERAL



OBRA; Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Barahona

UBtC.: Palacio de Justicia de Banh«ia LOTE 3
Solcaadopor;

deparado por:

'í

í -ftlít OiecHlWOn 1 OMi 1  ui [  ' Pioán "ri^sm

A

1.00

Despacho Penal (Oficina Juea de Atención Permanente) y Arw de Secretaria de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel

Preliminares

1.01 Desmonte de plafón e»s1en(e 168.00 m2

1.02 Desmonte de lámparas sustentes 20.00 und

1.03 Desmonte de puertas de madera existentes 3.00 und
-

1.04 Desmonte de counier de madera existente 1.00 und
-

1.05 Desmonte de viAio de counier existente 60.00 P2 -

1.06 Demolición de muros de tiisetrock eustente 12 00 in2

1.07 Apertura y terminación de hueco de puerta en muro de eheetrock 1.00 und

1.08 Demolían de fascia da shaetrock existente 4.60 mí
.

tUbtlSM PDt

too Muroe

2.01 Suministro e instalación da muros de eMetrock 45 00 m2 \
y

3.00 Tsrminacionee de techo

3.01
Suministro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinB yaso (induye
estructura en metal. Anoularas. Main! Tea v CrossTee)

168.00 m2

3-02 Suministro y confección de tecia de sheeffock 0.50mxO.60mx3.50m 350 mi

itoWOW .

4.00 TsrnMnaciones de pieo

4.01 Limpieza profunda de pis« de cerámica exislenle 85.00 m2

4.02 Suminislro e instalación de zócalos ds piycent (incluye pinlura) 23 00 mi
-

i

«»•.- • •• •

S.M Ebanistería

5.01 Mantenimiento de puertas de madera existentes 2.00 und
-

5.02
Suministro e instalación de puertas de caolia nueva 0.90x 2.l0m (incluye iiavin
de palanca)

200 und
-

503 Mantenrmiento de muebles de estrado (incluye plataforma) eustente 1.00 im)

504

Reacondlcfonamiento (Corte y Mantenimiento) y reinstalación de counter
existente (incluyendo el panel de vidno) en el área de la Secretana de la
Pnmera Sala Civit en el 2do. Nivel

100 PS

BiiPtatal

6.00 instalaciones eléctricas

6 01 SuminiMro e Instidsción de ssbdas cenitales nuevas 5.00 und
-

6.02
Suministro e instalación de lámparas parabólicas cíe plafón 2x2 con tiájos LEO
T8, de 18w 24". 800LM. 4000K. 120-277VAC con certificación UL

28.00 und
-

603 Sumlnis^ e instalación de interrupiores sencillos 110V Polimero Color blanco 3.00 und

6.04 Suminisfio e instalación de tomaeomentes 120V Polimero Color blanco 400 und

6.05 Suministro e insttfación de salidas para data y/o tetefono. Polimero C<^ blanco 4.00 und
-

6.06 Suministro e instalación de luces ied redonda da 6" 300 und
•

6.07
Traslado y reinstalación de ixiidades de Aires AconcSoonados Spilt
existentes (induye htbefias y pas) 3.00 und

Bub total i;- v.-Yis^^se^flieaeReEPi



OBM: Adecuaciocws DisttnUs Areas en el Palacio de Justicia de Barahona

UBK.; Palacio de Justicia de Barahona
Solicitado por:

Preparado por:

5Ü5!
\ w*. r • 'pS3».

7.00 Pintura

7.01
Suministro y ̂ bcación de pintura Sanada (^nco Ctionial 966) sin olor,
incluye preparación de superficie

450.00 urxi

8.00 Misceláneos

B  Suetitucidn de plafdn de la Cimera Civil, Penal y Area AdmMstrMM

e.oi Traslado y bote de tscomóros 1.00 vii^ 1 1
602 Limpieza continua y final 1.00 p.u. 1 1

SuIMtttai

9.00 Terminaciones de techo

901 Desmonte de plafond existente 295.00 m2 .

9.02 Desmonte de lámparas de plafón 2x4 existentes 38.00 und
-

9.03 Desmonte de lamparas de plafón de 2x2 existentes 6.00 tmd
-

9.04
Suministro e Instalación de Plafwt Nuevo 2' x 2' x 7mm vind yeso (incluye

295.00 m2
estructura en metal Anaulares. Uainl Tee v CrossTeel

905
Suministro e instalación da leparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED
TB.de t8w24", eOOLM,4OO0K. 120-277VAC con certificación UL

44 00 imd
-

9.06 Bote, Limpieza continuB y final t.OO und

Ampliación del Centro de Citaciones y Nolifleeeiones (CCN)

10.00 Preliminares

10.01 Desmonte de plafón existente 25.00 m2

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 und

10.03 Desmonte de puerta de madera existentes t.OO und

10.04 OemMíción de muros de sheeirock existente 18.00 m2

10.05 Cierre de hueco de puerta con muro de sneetrock t.OO p.u.

11.00 Terminaciones de techo

11.01
Suministro e instalación de Piafen Nuevo 2' x 2' x 7mm vind yeso (Induye
estructura en meta). Arautares Maint Tee v CrossTee)

25 00 in2

.  .sub^ow . .. .%•••

12.00 Terminaciones de piso

12.01 Limpieza profunda de pisos de cerámica existente 25.00 m2

12.02 Suministro e Instatación de zócalos de (dycenl (inciuye ptnture) 2.00 mi

Sub-total , ; , -I . immm

13.00 Ebanistería

13.01 Mantenimiento de puertas da madera sencilla existentes 1.00 und

13.02
Mantenimiento de counter de madera existente (induye sustitución de 6 paneles
frontales de madera prensada O.SSmxO.OSm)

1 00 und

■  8ui>4ow ' • s' -i r ,' '1 -aa^sy-i^s^yii^ippafiJ

14.00 Insblacíortes eléctricas

14 01 Suministro e instalación de safidas cendales nuevas 2.00 und

14.02
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LEO
T8. de16w24-.800LM 4000K t20-277VACcon csrtíficación UL

8.00 imd
•

14.03 Suministro e instalación de Interruptores sencillos ilOVPolimeto Color blanco 1.00 und

1404 Suminíatio «inxtalacinn rie tncn«corTi«>tes 120V Polímero Color Uanco 300 und

suministro e instalación de salidas para data y/o telefono. Polímero color Umo 300 una



OBRA: Adecuaciones DIsdntM Areas en el Palacio de Justicia de Barahone

UBK.: Palacio de Justicia de Baralwnt SoTicítado por:

Preparado por:

I  mm f ■<> o



OBRA:

UBK.:

Adoeiiiciones Olotintas Areas en el Palacio de Justicia de Barationa

Palacio da Justicia da Barahoni
S^kitado per;

Pr^taradopor

FadM:

raUtí seaepis» -r- ■■ Wi. '  PÜHis''':"' VstsrW
19.00 Pintura

15 01
Suministro y aplicación de piniura Satinada (Blanco Colonial 966) súi olor,

Incluye preparación de siAorftcie
80 00 m2

MMMr ■>, as*

10.00 Misceláneos

16.01 Desmonte y reinstalación de laminas de sKiminto en counter 6.00 und
-

16.02 Traslado y bote de escombros too viSfe .

16.03 Mantenimiento de t<H>e de granito, 2 unidades de 0,45mx3,72m en counter
existente

36.00 P2

1604 Limpieza continua y Rnal 1 00 p.ui

i M»

fU%10W.tíEÍ«tAl. •RBt.-.

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dvección lécnica y responsabíMad 10.00%

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00%
-

10.03 Transporte 2.50%

8UB-TOTAL(ROI) RDMJKS

lA í/^;X

~ y'
^//

SUB-TOTAL GRAVADO

BASE IMPOTffiLE DE HmiESTOS 10.00% ia>so.oo

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Nwma 07-2007) 18 00%

10.05 Seguro Social y Contra acodantes 4 50%

10.06 Ley de pensión y jubilación ot>ren>s de la constnicción 1.00%

10.07 CODIA 0.10%

10 OB Equipos de Salud e Higiene too%

10.09 Equipos de Seguridad y Protecoón personal 2.00% .

SUB-TOTAL mOS» 1 t RD$0.00

i

10.10 ¡Imprevistos ROM.OO



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná

UBIC.: Palacio da Justicia ds Samani LOTE 4

Part.1 "" cam. I

'7'^ O

facha:

SollcItadopOT:

Preparado por:

mm

PRIMER NIVEL

1.0 RECEPCION Y UGITAU&U^m

1.01 Retiro de ventana celosia de cristal existente (0.87fn x 1.38m) 1 00 und
•

1.02
Apertura de hueco para puerta de 1.00mx2.10rT) (IrKhjye terminación

(Ampliación de hueco de ventana}
1-00 und

-

1.03

Suministro y colocación de puerta de cristal trartsparenie con

perfilerla P40gr1s de I.OOm x2.10m (Incluye tranzo de 1 .OOm x
0.40m)

1.00 und
-

1.04
Retiro de puerta existente de madera (0 90m x 2.S0m), induye transo
V marco

1.00 und
•

1.05
Modificadon (reducción de longitud de cooimter existente) e

instalación de counter existente, incluye mantenimiento, (Ver detalles)
1-00 urtd

•

1.06
Cterre de hueco de puerta (0.88m x 2.50m) en den^ss con frittía
acústica doble estructura (Incluye terminación)

2.00 und
-

1.07
Summistro y colocación de viga en sheetrock (fasda), con refuerzos
para anclajes de ventana de cristal

3.45 mi
-

1.08
Suministro y colocación de Ventanilla en perfiles gateados P-40 de

aluminio y cristal transparente 3/8", ver detalles en plano
29.33 P2

-

1.09
Suministro y cdocadon de puerta flotante en crisal de 0.90m x 2.10m

transparente 3/8' '(Incluye llavin, heladera y botella hidráulica)
1.00 imd

1.10 Retiro de lamparas 2" x 4* existentes 2.00 urtd -

1.11
Colocación de lámparas parat>ólicas de superficies 2' x 4" (No

incluye suministro)
3.00 imd

•

1.12 Reubicacion de lángara parabólicas de st^erRcies 2" x 4" 1.00 und
-

1.13 Retiro de abanicos de techo existentes 2.00 und .

1.14
SuminisVo y colocación de interuptores simple (incluye cajas 2" x 4",
ranurado desde accesorio hasta la salida, terminación y alambrado

2.00 urKÍ

1.15

Suministro y cdocacion de salida tomacorrientes dc^ 110 v (Induye
cajas 2" x 4", canaHzacion desde accesorio hasta la salida y
alambrado

4.00 und
-

1.16
Suministro y colocación de salida Data (Induye cajas 2" x 4",
canalización desde acrasorto hasta la salida), No induye alambrado

2.00 und
-

1.17
Suministro y coiocadon de salida telefónica (Incluye c^as 2" x 4",
canalización desde accesorio hasta la s^da), No inchjye alambrado

2.00 utd
-

1.18 Limpieza continua v fmal 1.00 pa .

Sub4o(ai



SIBtWiRftiflí. ...
2.01 Retiro de counter de madera existente de (2.S5m x l.lOm) 1.00 wid -

202
Retiro de crístai npo venieniiia exisienie oe (2.55 x 1.30mj inciuye

marcos
1.00 und

-

-  ti '4
íí

2.03 RMíro de abanicos de tedto existentes 1-00 und -

2.04 Retiro de puerta existente de 0.90m x 2.55m. incluye transo, marco l.t» und
-

2.05 Retiro de fascta existente sobre counter de iong. 2.55m 2.55 mí
-

2.06
Suministro y colocadon de rnteruptor simple (incki^ ct^as 2" x 4",

ranurado desde accesorio hasta la salida, termirtacion y alamtxado
1.00 und

-

2.07

Suministro y colocación de salida tomacomentes doble 110 v<lnciuye

cajas decorativas de superfides 2" x 4". canaizacíon con perfiles de 1

1/2" X11/2" desde accesorio hasta la salida y {d»nbrado

4.00 und
-

2-08
Colocación de lámparas parabólicas de st^ierficies 2" x 4" (No

incluye suministro)
300 urtd

-

2.09 Limpieza continua y final 1-00 pa
-

9M bmtmvMo

3.01 Retiro de puerta existente de O.eOm x 2.S(^, induye transo. m»co 1.00 und
-

3.02
Reinstalación de puerta existente de O.SOm x 2.56m (Inclye cambio

de giro.marco, tranzo. Havin y mantenimiento)
1.00 und

-

3.03
Demoliicon de cerámicas existentes en piso (írKluye mortero
e<0.1Qm)

3.74 m2
-

3-04
Demoliicon de cerámicas existentes en muros (induye mortero

e<0.10m)
17.33 m2

-

3-05
Suministro y colocatíon de piso en pc^c^anato torxis daros O.SOm x

O.SOm. anfideslizantes (gris claro)
3.74 m2

-

3.06
Sumlní^D y colocadon de porceianato en pared 0.30mx O.SOm.

color blanco matte. biselar en las esquinas
25.00 m2

•

3.07 Suministro y cdocadon de plafón PVC 2' x 2*. irtduye estnrcturas 400 m2
•

3.08 Retiro de inodoro eidstente 1-00 und •

3.09 Retiro de lavamano existente 1.00 imd

3.10
Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (induye

terminación)
1.00 und

3.11
Cierre de hueco de puerta de O.SOm x 2.55m en denglass con fribra

acústica doble eslrudura (Induye lerminadon)
1.00 urKi

3.12
Colocadon de lámparas parabólicas de superfides 2" x 4" (No

Induye suministro)
1.00 und

-

3.13
Suministro y colocación de inodoro de porcelana alongado de

palanca de un solo cuerpo con asiento de calda lenta
1.00 und

•

3.14
SiKninisbP y cotocadon de lavamanos para llaves mortomando de

pedestal
1.00 und

-

3.15
Suministro y coiocadón de espejo con sujetadores en ac^

inoxidable v bordes canteados v biscetados de 0.70m x 1 .OOm
1.00 und

-

3.16
Suministro y cdocadon de grifo monomando de lavamanos tipo
palanca

1 00 und

3.17
Suministro y colocadon de Desagüe de piso 2" con panfila acero

inoxidalfie
1.00 1.00

-

3.18 Limpieza continua y final 1.00 pa -

Sul»40M má

caribe, srl

ominoo-



-> Ci

4.0 ARCHIVO Y PASILLO COMUNES
i  JT-

4.01 Retiro de puerta de 0.90m x 2.50m existente, incluye transo y marco 1.00 und
-

4.02 Mantenimineto de puerta de caoba, Incluye tranzo 1.00 und
-

4.03
Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.S0m en dengtass con ftibra
acústica doble estructura (Incluye terminación)

1.00 und
-

4.04 Retiro de atrancos de techo existerrtes 1.00 und
-

4.05 Demolición de muro de sheetrocK existente, (Incluye estrcturas) 18.00 m2

4.06 Suministro y colocación laminado frosl 196.38 P2 -

4.07 Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes 3.00 und
-

4.08
Coiocadón de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No

incluye suministro)
3.00 und

-

SutMoUI

S£ OFICINA DE JUECES m
5.01

Suministro y colocación de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos

para anclajes de ventana de cristal
10.00 mi

-

5.02
Suministro y colocación de división de cristal flotante de 3/8" (Incluye
laminado frost con perfil de aluminio plateado P-40, h=2.10m

211.60 P2
•

5-03
Suministro y colocación de puerta de cristal transparente de 1 .OOm x

2.1 Om incluye haladera, botella hidráulica y llavln
2-00 und

-

5.04
Suministro y colocación de interuptor simple (Incluye cajas 2" x 4",

ranurado desde accesorio hasta la salida, terminación y alambrado
2.00 und

-

5.05

Sumirtistro y colocación de salida tomacorrientes dc^le 110 v (incluye
cajas decorativas de superficies 2" x 4", canaizacion con perfiles de 1

1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado

4.00 und
-

5.06 Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes 4.00 und
-

5.07
Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No
incluye suministro)

4.00 und
-

5.08 Limpieza continua y final 1.00 pa
-

SiA-total . ,•

;  e.o SALA[«AUDIENCU« i
6.01 Retiro de puerta existente (Incluye transo y marco) 1.00 und

-

6.02
Recolocacion y mantenimienlo de puerta existente (Incluye , llavln,

bisagras)
1.00 und

-

6.03 Retiro de juego de estrado completo (incluye plataforma) 1.00 und
-

6.04 Demoltcicm en muros existente 1-00 m3
-

6.05 Terminación de cantos y mochetas en hueco de puerta 15-00 mi -

6.06 Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m) 2.00 und -

6.07
Suministro e instalación de ventanas similares a las existentes de

0.87mx 1.38m
40.00 P2

-

6.08 Recolocacion de esbado completo (Incluye mantenimiento) 1.00 und .

6.09 Retiro V bote de material oroducto de demoliciones 7.00 m3 .

COSfíCrtCWF-. SKI-

■'"'"Domino®'^



^omy^yn

7.0 CCNSAMANA

7.01
Suministro y colocación de pintura satinada en muros, (mcluye
preparación de superficies) sin olor

55.00 m2

7.02
Suministro y colocación de pintura blanco 00 en techo, (incluye

preparación de superficies) sin olor
10.00 m2

-

7.03
Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No

incluye suministro)
2.00 urrd

-

Sirii-total • -RBi- r --ss-í»'!

8.0 MISCELANEOS

8.01
Suministro y colocación de pintura satinada en muros, (incluye

preparación de superficies) sin olor
440.73 m2

8.02
Suministro y colocación de pintura blanco 00 en techo, (tnduye

preparación de superficies) sin olor
76.80 m2

-

8.03 Retiro de sheetrock en ventanas 78.00 P2 •

8.04 Mantenimiento en ventanas de olstal (Incluye derres) 78.00 P2
-

8.05
Demoiiicon de cerámicas de piso existentes (Incluye zocatos y

mortero e<0.10m)
121.81 m2

-

8.06
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0,60m en
fonos claros anfideslizaites

121.81 m2
-

8.07 Suministro e instalación de zócalos de porcelanatos 85.00 mi

SOS Traslado de material productos de demoliciones, retiros y bote 23.79 m3 -

fm

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)

lO.tK) GASTOS INDIRECTOS ¡

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RD$

10.02 Gastos administrativas y de obra 3.00% ROS

10.03 Transporte 2.50% RD$

SUB-TOTAL(RD«

1

SUB-TOTM. 6RAVMX) Vi.' ■ fUSs "

BASE1MP0NIBLEMIMPUE8T0S' fi .v ., J'- . - i''-

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% ROS

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RD$

10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% RD$

10.07 CODIA 0.10% ROS

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% RD$

10.09 Equipos de Seguridad y Protección Persond 2.00% RD$

SUB-TOTAL (ROS) RDÍ '

AWBE.SRL



11 00 Imprevistos
5% RD$

/

TOTAL GENERAL <M^

/J? %
lO \ /"N. ^

'" ̂ 4o^®,sw.''



gníiíetóíbaíi ¡Autónoma te
®anto ©omíngo
PRIMADA DE AMÉRICA
Fundada ei 28 de octubre de 1538

®epartamenío
te planta Ísííca
AÑO DBi fBXSEÑO CUTOBCIAAR POR COfcPETBCUS
y CONaXIQWíÓN DE w EWAiWÓN VIRTUAL*

CERTIFICACIÓN

Autónoma de Santo Domingo (UASD),

Que, la Empresa Cosmo Caribe, SRL, con RNC: 131-74279-3 v
omicil^iada en la Calle Club de Leones, #100, del Ensanche Ozaiíia,

v/T R ejecutando proyectos de Construccióny/o Remodelacion, entre el periodo 2020 y 2021, demostrando así
conocimiento, responsabilidad, honestidad y dedicación en las obras
asignadas.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines
que crea conveniente.

Atentamente,

Ing.
Director

JEM/jm

<k

F/s-i.' A'l
\\^ ■r!í,uU^ULA29o2 v.'V

30 de julio del 2021

Ciudad Universitaria. Distrito Naclonaf.República Dominicana • Apartado Postal N» 1353
Tel.: 809<^86-3421 • Fax: 809-686-1837

E-mall.: plantaflsica@hotmail.com • www.uasd.edu.do



Agua é |||¡(|3
Bertrán No.lB. Santo Domingo Este

g;oÑÉs¿v^

SRl

27 de a(jEigto,de 2021
■"^/o OoiTt"v

CARTA DE RECEPCION DE TRABAJO

A Quien Pueda Interesar,

S.RL RNc"'??Í°7279 3'?T%'^r''''"°® Caribe
rrc^?ri^£rEf"
MirPESOS Smo) "l T ^diclembrfde20°6 2016 y finalizo en

e'«otTeS; P-

CníUTA^a^
Senovía Peña Peña

Gerente Administrativa

i
Pomingo



MINISTERIO
PÚBLICO

Dirección General Administrativa

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

ye

'OJlA2%2.^li, c/,

->•

cosmoc^wb^'^''\/
<:•

14 de marzo 2022

Santo Domingo, D. N.

CERTIFICACION

Por medio de la presente Certifico que, la Constructora COSMO CARIBE
SRL, representada por el ingeniero JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ, cédula
de Identidad y electoral No.001-1855217-3, finalizó los trabajos de
Readecuación, en donde funcionaba la Unidad de Género Intrafamiliar y
Delitos Sexuales, en Samaná, por un monto de RD$1,294,202.76 (un
millón doscientos noventa y cuatro mil doscientos dos pesos con
setenta y seis centavos) dichos trabajos fueron recibidos
satisfactoriamente de acuerdo a las especificaciones.

Atentamente,

I!
Arq. Wendy C.^rías Seijasf \4 #
Ene. Departamento de Ingeniérfa y Ai^uítrcttfa
WF/as



NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA O O

^v:uw29í)2

NUMERO DE CONTRATO 2021-00102

ORDEN DE COMPRA OC00030247

MONTO CONTRATADO RD$2,960,982.37

MONTO EJECUTADO RD$2,808.133.19

DEPARTAMENTO BARAHONA

DISTRITO JUDICIAL BARAHONA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATADA/ RNC

CALLE COLON N0.43 ESQUINA PTEJUAN BOSH

DATOS DEL CONTRATISTA

COSMO CARIBE, S.R.L. RNC. 131-742793

REPRESENTANTE LEGAL JUAN ODALiS MARTINEZ BAEZ

INGENIERO SUPERVISOR

GERENTE DEL PROYECTO

CARLOS MATEO ROSARIO

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DiF

ING. CARLOS JOSE ESPINAL

PROFESIONAL DESIGNADO ING. IRIS ARNAUT

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Elaños públicos de Damas y Caballeros, Personas con DIscapacidad yJuez Cámara Civil: Demolición y desmonte: muros de bloques, cerámicas de pared y pisos,

aparatos sanitarios (Inodoros, lavamanos y orinales), plafón y lámparas, luminarias existentes, colocación de muros de densglass, Suministro e instalación de

porcelanato en piso y pared. Tope de lavamanos en granito negro galaxy, suministro e instalación de plafón nuevo 2"x 2" Vinii yeso, suministro e instalación de

lámparas 2"/ 2" parabólicas Led, cierre de huecos de puerta en baño Personas con Discapacidad, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e

instalación de aparatos sanitarios (Inodoro, lavamanos y orinales), suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, suministro y colocación de barra para

personas con discapacidad en acero inoxidable, suministro e instalación de extractor de aire. Departamento Administrativo (Area de mensajería): Refuerzo de
estructura en perfiles (HSS 2x4), suministro e instalación de techo en metaldelk, malla electosoidada de 10 cm xlOcm, Hormigón de 210 kg/cm2, suministro e

instalación de piso y zócalos de porcelanato, plafón nuevo 2"x 2" Vinii yeso, suministro e instalación de lámparas 2'x 2" parabólicas Led, aplicación de pintura

satinada blanco colonial 66 satinada. Parte Frontal Accesibilidad (Acera, Rampa y Señalización): Demolición de acera y conten frontal existentes, reconstrucción

de acera y conten frontal, piso y acera de hormigón flotado, piso de rampa en hormigón rayado, suministro e instalación barra para personas con discapacidad
en acero inoxidable en rampa, aplicación de pintura satinada en área frontai, pasillos exteriores 1er. nivel, verja. Pintura de hierro de protectores de ventanas,

hierros de verja, construcción de rampa, señalazación de rampa. Acera violinada y rallada. Suministro e instalación de piso, escalones y zócalos de granito fondo

blanco, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: ios trabajos fueron
ejecutados y recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Barahona, hoy día 05 del mes de octubre del año dos mil veinte dos (2022).

IRIS ARNAUT

ing. Supervisor

Dirección infraestructura Física

CARLOS J. ESPINAL

Gerente de Proyectos
Dirección infraestructura Física

ROCIO ALTAGRAQA

Gerente de Diseño y Pianificadón

Dirección infraestructura Física



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Docutrwrto Num.

FOR-GOMPHXH

V«r^: 01U!
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEYNOMBRE DEL PROYECTO

2021-00103NUMERO DE CONTRATO

OC00030247ORDEN DE COMPRA

RD$2.788.004,69MONTO CONTRATADO

RD$2.787.206,08MONTO EJECUTADO

SAN PEDRO DE MACORÍSDEPARTAMENTO

LA ALT AGRACIADISTRITO JUDICIAL

COSMO CARIBE. SRL " jDIRECCIÓN DEL PROYECTO CALLE AGUSTIN GUERRERO ESQ. BEUER N0.S5

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC COSMO CARIBE, S.R.L. RNC. 131-742793

REPRESENTANTE LEGAL JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ

INGENIERO SUPERVISOR

GERENTE DEL PROYECTO

CARLOS MATEO ROSARIO

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

PROFESIONAL 0ESI6NA00

ING. CARLOS JOSE ESPINAL

ING. WILKA QUIROZ

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Baños públicos de Caballeros, Damas y Personas con discapacidad. Baños privados para empleados. Desmonte de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas
de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, instalación de porcelanatos en pisos y pared, suministro e

instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2"x 2" parabólicas Led, suministro e instalación de topes de granito negro,
suministro e instalación de aparatos sanitarios {lavamanos e inodoros), suministro e instalación de puertas de caoba, mantenimiento de puertas existentes,
suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, suministro e instalación de divisiones de baños, demolición, suministro e Instalación de escalones de
granito fondo blanco en escalera principal, suministro e instalación de pasamanos de madera en escalera principal, ampliación hueco entrada Atención
Permanente, suministro e instalación de puerta corredera de hierro en Atención Permanente, construcción de Rampa para discapacitados en Atención

Permanente, señalización de Parqueos vehiculares y de motores. Suministro e instaiacion de letreros para identificación parquees vehiculares, demolición de
pisos y escalones entrada principal, suministro e intalación de piso y escalones de granito en entrada principal, contrucción de rampa para discapacitados en

entrada principal, suministro e instalación de baranda en acero inoxidable en rampa y en entrada principal, aplicación de pintura satinada en pasiilos leryldo
nivel y ofic. administrativa, pintura exterior fachada frontal, limpieza continua y final.

FINALIZACION DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir ios trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron
ejecutados y recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Barahona, hoy dfa 07 del mes de octubre del año dos mil veinte dos (2022).

WILKA l. QUIROZ

ing. Supervisor

Dirección infraestructura Física

CARLOS J. ESPINAL

Gerente de Proyectos

Dirección infraestructura Física

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Pianificación
Dirección Infraestructura Física



MINISTERIO
PÚBLICO

Dirección General Administrativa
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

25 de febrero, 2022

Santo Domingo, D. N.

Certificación
COSMO CARIBE

Oomin?®

Por medio de la presente certifico, haber recibido de Cosme Caribe, S.R.L, los trabajos
de acondicionamientos preliminares y conexión de acceso de oficinas a baño para
remodelación del área administrativa en PGR Edificio Sede, 3er nivel, que se encuentra
detallado en la orden de compra NO. 2021-00523 y en la cubicación única anexa a esta
comunicación.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Arq. Wendy C. Frías Seij

Ene. Departamento de Ingemeí^^,

atuion



República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Dirección de Infraestructura Física

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 03 de mayo del 2022

Nombre del Proyecto: Adecuación de áreas para el Plan Nació

del Registro Inmobiliario, Sede Central.

Orden de Compra No.: ODC RI-2021-070

Empresa Contratada: COSMO CARIBE. SRL (RNC 131-74279-3^

Monto Contratado RDS: 4.553,437.32

Monto Ejecutado RDS: 4,543,225.21

plación

DotT\\^5

Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Se realizó el desmonte de divisiones de vidrio, demolición de muros de Sheetrock y
desinstalación de puertas en las áreas intervenidas (Sala de Consulta, Titulación Masiva

y Mensura). Adicional, se instalaron puertas y divisiones de vidrios utilizando un vidrio

laminado por su capacidad de resistencia frente a impactos, se instalaron muros de

Sheetrock, se realizó la instalación eléctrica y de data para alimentar las posiciones
nueva, también se instaló un aire acondicionado de 20 toneladas y se pintó en cada ima
de las áreas intervenidas.

Localización: 2do Nivel de! Edificio de! Resistro InmobUiano Sede Central, Santo

Domineo D.N.

Los abajo firmantes constituidos en comisión procedimos a recibir los trabajos por la
empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron ejecutados

satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 03 del mes de mavo del año dos mil

Veinte Dos (2022).

I

í (

Ing. Supervisor
Dpto.de Infraestructura JI.

Encargada Infraestructura JI.
Dpto. de Infraestructura JI



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA '' O '£'5
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA t ci
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS ^

^VyocurMfilo Kútn.:
TCHWSOMiPMCZ

^  Vmfón: 02

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
HABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO EN EL lER. Y 2D0. NIVEL DÉt1»AUtlO DE JUSTICIA DE

BONAO

NÚMERO DE CONTRATO 2022-009

ORDEN DE COMPRA OC00030436

MONTO CONTRATADO RD$; 1,170,518.58 ^

MONTO EJECUTADO RDS: 1,146,301.40
*•4'-

DEPARTAMENTO JUDICIAL La Vega
z\

DISTRITO JUDICIAL Monseñor Nouel g SÍLV. j |
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de la Bonao •/ 1

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC
N  V

COSMO CARIBE, SRL (RNC 131742793).

REPRESENTANTE LEGAL Juan Odalis Martínez Báez

INGENIERO SUPERVISOR Carlos Mateo

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO Ing. Carlos Espinal

PROFESIONAL DESIGNADO Ing. Melvin Hernández

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Suministro y colocación de plafón PVC 2" x 2" (Incluye estructuras). Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x

2" con tubos LEO T8, de 18w 24", 800LM, Suministro y colocación de ventanas correderas de cristal similar a las existentes, Pulido y
brillado de pisos de granito fondo blanco, Suministro y colocación de muro de sheetrock, Retiro de zócalos existentes, canalización de

servicios PVC de 2" (tecnología), canalización de servicios PVC de 1" (tecnología). Suministro y colocación de interruptor sencillo. Retiro

de puerta sencilla de caoba existente, Retiro de escalera metálica existente (Incluye dos rampas, uno descanso, baranda de seguridad y
pasamanos). Suministro y colocación de techo en sheetrock (Una cara).

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir ios trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente; Los trabajos .fueron
ejecutados v recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Palacio de Justicia de la Bonaa . hov día 17 de! mes de Aanstn del nñn dos mil veinte dns

120221.

MEL VIN HERN kNDEZ CARLOS J. ESPINAL

Ing. Supervisor del CP) Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Pianificación

PODER JUDICIAL ¡ REPUBLICA DOMINICANA
Melvin Hernández Mendez

Carlos J. Espinal Díaz

Rocío A. Altagracia Aquino

4
Ui

a

O0:
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-AN ODALÍS

\RT!NEZ BAEZ

INGENIERO CIVIL

APTITUDES PROFESIONALES

- Observador y Analítico

- Interés por la Tecnología y la Ciencia

- Resolución de Problemas

SOFTWARE

• Autocad

• ArcGis Desktop

• Microsoft Project

• HEC-HMS

Tasador Inmobiliario

Departamento de Valoración

Dirección General de Catastro Nacional

DCGN

Coordinador Cartográfico

División de Cartografía

Dirección General de Catastro Nacional

DCGN

REFERENCIAS LABORALES

i.
Arq. Jean Carlos Ferreira: (809) 305-5557

Ing. Juan José Tavares : (809) 885-4253

Afq. Cindy Carrera : (849) 880-3002

m

CARGOS DESEMPEÑADOS

Supervisor de obra Residencial C&C.

COSMO CARIBE SRL

DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico; odalismb@hotmail.com

Teléfono: 829-926-7761

Dirección: Calle Hermanas Carmelitas Teresas de

Jesús Ant. 17, no. 56, Ensanche Ozama.

DATOS PERSONALES

Nacionalidad : Dominicano

Lugar de Nacimiento : Santo Domingo ^ ̂
Fecha de Nacimiento : 29/06/1988

Estado Civil : Casado

Cédula de Identidad : 001-1855217/-

*
ESTUDIOS REALIZADOS

Universitarios : Ingeniero Civil
Universidad Autónof^<|e Santo Dc^ingo

(UASD) (2014)

Secundarios : Colegio Loyola Año
(2006)

OTROS ESTUDIOS

•  Programa de Ingles por inmersión
Instituto Dominico Americano 2014.

Curso de Catastro y Valuación. CODIA, 2014.

• Capacity Development of Cadastral Management
(Catastro Coreano/ Koika, South Korean),
2014.

• Seminario Taller de Evaluación Sísmica de Edificaciones,
Onesvie- CODIA, 2014.

Curso de ArcGis,
Arq. Juan Camejo-Catastro Nacional, 2013.

7mo. Simposio del Catastro en Iberoamérica
Catastro, Hotel Dreams, Bayahibe, La Romana.
2014.

• Ética - Gestión Financiera del Estado. CAPGEFI, 2013.

Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional, Instituto
Dominico Americano 2019.

EXPERIENCIA LABORAL INDEPENDIENTE

Dirección Técnica Remodelación de las diferentes áreas de la

Defensa Civil. San Pedro de Macorís.

(Contrato temporal 2020)

Dirección Técnica Readecuación de la Dirección de

Unidades de Auditoria Interna Gubernamental v Servicio de

Adecuación de infraestructura eléctrica v de datos

Contraloría General de la República Dominicana
(Contrato temporal 2019)

Dirección Técnica Trabajos de Mantenimiento Subestación

Metropolitana / Distrito Nacional
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
(Contrato temporal 2019)

Acondicionamiento de dos Naves Metálicas

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

.-.■1



M A B E L ME

A R Q U 1 T E C IIA U R B A N I S

C'clí.: í^q-2()()-24C)

arc|.iiiabeImciBÍcz88rt hotinail

Chih ele l.concs no. loo. Knsancl

SanU) Domingo. Kepi'ihlica I)

DATOS PERSOSa

• Nacionalidad : Doniinlcána

•  l.ugar d€ Nacimiento: Santo DqiáiWif^l
^ • Fecha de Nacimiento : 01/09/1988 ■ '
t  • Cédula de Identidad : 223-0079954-7

Creativa,

facilidad para trmij0-in

o. Plañéamicnto

Urbana.

; V • Movilidad Urbana.
• Arquitectura Sostenible 3^

Medio Ambiente.

2006

EMiiduKs Básicos

Primarios y Secundarios :

Coiegio Cardenal Sancha.

(e(;kesada comionores)

Grado Üaiversilario
Arquitecto

Universidad Aiitónoina de Santo Uoiningo
■  UASD

(CÜMLALOE)

■  . W-
Máster en Urbanismo

Universidad Politécníciidf
Catiiluña UPC:^

O T R O S E S T L D I O S
• Programa de inglés: Instituto Cultural Dominico Americano. 2009
• Curso de Maesti'o Constructor: Fundación CREDK. 2009
• Curso de Antocad 2D: Punto de Fuga Arquitectos. 2009
• Curso de Catastro y Tasación: (CODiA) 2012
• Taller Metropolitano de Santo Domingo. ÍBID, MEPyD, yüNPIíU);20i7

C V USOS 1 N T E R N A CI O N A L E S

•  i22SessionüfLandTíixationandVaíuation. Taoyuan City, Taiwán. International Center for Land Poíicy
SUidies and Training. (ICLPST) 2014

• MOOC de Desarrollo Urbano y Vivienda fEdx) 2015
• Curso de Ue\iL Centro Tecnológico de la Unncrsidad PoUtQen|ca dp
•  i orniacion de Formaí^j^s del Catastro. Antigua,

H A B I L I D A 1) E S

• Autocad 2D

• Archicad

• Arilaiitis

• Arcgís Desktpp
• Photoshop

• Paquete de Microsoft Office
• Francés Nivel Bi

E X F E R I E N C í A.

• Supen'isor de obras civiles a
... . , , ' ■ .
(libujaiitc. EmprtNü lic -

Transmisión Eléctrica ETED, 20Ü.
• Tasadora. Dirección General del

tlatastro Nacional DGf:N, 2014-2013. S
•  (Coordinador Administrativo del V'I-íJ

despacho. Dirección Genera! del
(Catastro Nacional DíCCAE Actual.

de%feración.
: (849) 880-3002
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APELLIDOS: NOMBRES; |
Móiidiv Peña Mabel I

PROFESION: |
\)T|uiU'cla I

I EXEQUATUR i 6-4 DIP' 20/06/ 2016 í
¡CEDULA. 223-0079934-7
'cOLEGÍATURA:J^7J5 ^

Firma colegiado Imiirma Presidente

-'^UIA2%2 ^



Asunto

t/\ í/\n íhm > /JA /Y ÍS//Í////J i/v\

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Carta Compromiso
Lote 1,2,3 y 4

/o o

'^UíAJqn

Mediante la presente comunicación les expresamos nuestra disponibilidad para cumplir
con ios tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.

Juan Od^Ti» Martínez
UcTcnte (i^nerai. %

Club tic Leones No. 100. Ensanche Ozama. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Rnc: H1-74279-Í
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//\ i/\/\ íHSí) i>f iSíHi/nHms

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
UW2962

Asunto : Carta Compromisode director y residente
Especificaciones Lote 1,2,3 y 4

Mediante la presente comunicación les indicamos la disponibilidad del Ingeniero Juan
Odalis Martinez Baez como director del proyecto y la arquitecta urbanista Mabel Méndez peña como
residente del proyecto durante la ejecución del mismo.

Atentamente, ^eS£/v,.

I

Ing. Juan Od^|^Ma^tine^J^g£P-^

Gerente tíem
-c

'ío

Arq. Ma^eUVJéndez

Residente

Club de Leones No. 100. Ensanche Ozama. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Rnc: 131-74279-3
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SumMstro s Instaisdon d» 2 diH Ju« 2/2/22
petcelanato de psfsd dt
O.3O1O.RI m

Suministro e instalacton de

piso en porcelanato

SuminisSo e instslacion de

iCM>daro elongedo con (enque
Megrado, tape de catda

Sumnisbo e Intlaleaon de
levsmanos Maneo 20>1B'

con sifón matalco

Suministro e Instatscion de

fregadero de acero
kiosidaUe de una boca 2S'

s22'6' (Incluye lave)

Suminlslro e inslalaeian de

desagüe de piso

SutTwiisbo e Instsiscion de

lave monomando p«a

SutNréMro de tuberías y pleztO.S diss
Confección de re^o saM asdiat
tarteO.SCecOA)in

2dis(

idb

icHa

Idia

Idía

lúe 9/2/23

vletO/2/2

0.1 dies mar 14ft/2

msf 14/2/2

.22 1 I a IMI n
imr'2) [abr-iS

I 1}' U H i 12 IP » 2 »

)

3

3

mi« lS/2/23

NcMu km WlV23

t»rH

OMHOA

HttO

9mmm

*ewme« Wpreveew

TifM Minui

HRo Mtftno

T«r«« iukcM

Httoinw»i«

RaMmf» iMCtMo

T«rc4m«tu»l

$6to dMrartta

vrforme o* r«iuA<

kMURwn manual

SótoaícMMmo

Ulofln

Facha RtBCa

Ptoiimo

PitlMS

MovNonM detvM ímeiaB Cvflrtm»

Cenfócelon de trampa de osdlai Rildl5/2/23
grasa 0.7(h1.00 m

SumMstro e InstalaGion de as días jua 16/2/23
espejos 0.7011 .00 m con
marco de aluminio y
sujetadores en acero

Suministro e instsiaclon de asdist Jue 16/2/23
dnpsnsador de papei tóala
dt rolo en acero Inoiídebie

Suministroe instalación de O.Sdiss vlel7/2/23
dspensedor de papel
higiénico en acero Inondable

SuminisboeInstalaoon de o.adiai vlel2/2/23
dispensador de jabón liquide
en acero Inoaldable

Mano de obra (fóMomeria o.ldiat vle 17/2/23

ei>e;23 M>73 |mar23 |Mt'23 mrfU
.2} I T S I ts I 22 I 2» ' S I I2j U 2S S 1; 1» 9 2 S K. 23 W 7 (4

PINTURA

SumHMro y aplicacMn de
pmlura satinada sn Mor.
color blartco colonial igual ai
«jatinle, 2 manea

tdfó

Idia

lua2Q/2/23

lun 20/2/23

hroveoo: Srovectol

iMoiNoinarc de tirM 'Ourscldn CemÉeiue

^ WSCELAfEOS 2.ddhs
d* Suministro e ststsiacíon de 0.6 diss

bate de hierro pva soparte
de tope de granito

^  Suminisbo a inslalaoon de i dis
tope de granito galaxy r>egro,
incluye zocelo de HeO 10

<  Traslado y bote de cseonliroKi.s diss
<  Limpieza conbnue y finei o.Sditt

< Atm Admfnistradva
'i
7 PRELIMINARES 6Sdtei
ip Desmonte de pisfón enetenleo.S días

P  Desmonte de pleton g.s diss
existenle en aree de

tecnologia de la información

^  Desmonte de luminarias o.S días
•irittMrtes

P  Desmonte da himinariae as diss
existentes srea de teenolo(ps
de la Inlarmacion

mar 21/2/26

mar 21/2/23

mi* 22/2/23

lus 23/2/23

IM23AV2*
Jue2V2/23

vit 24/2/23

vis 24/2/23

lun 27/2/23

cm73 feblS

i l a lu.!u¡2»:s|iü'
Imsr-M jHf.TJ nuylS
26. í 12 1S_2« J 9 16 23 Sp 7 i4

T<rM

MyWdh

Hita

ftmwiMfi

Resuman dd erovect»

Taf«n aMnas

HRfi Mamo

TerM Inactiva

Niialnective

siammcn inectHa

ttfM maeud

Modut acida

Informa da rtMimaii mvniol i

Racuman manual *

Sdle al wfWaniP i

9 Sdtofln

M Facheimta

i» Prense

Rrovactol

Foche: lun 12/12/23

leraa

&hrbldn

Wte

RoMAon

Rasranei ddFewecte

Taraos 0M«nH

HHo «atarte

Taraa Inactiva

Hho Inactivo

Resumen ineetívo

Tarea manual

Sdtoduraelte

Mfonna dt r<

Resumen manual

Sólo al condeniQ

SótofiD

Pacha HmRa

Procraao

bmacWn Condinio

Desmontó de puertos de
madera exístentee

Desmonte da cotailer de O.S días

modera existente

Deemonte de vitoio de 0.S dt»
eounter ex«8tonte

Demabcion da muee de

Demodaon de muros ds bloqio.s di»
Apertura da huecos da 0.5 día»
puartas en muros de tooqua

Cierre de huecos de puertaa 0.5 di»
en muros de ShaeHoch.

TERMINACION DE MUROS 3 dtos

SurraíHstro e ínstalaaón de 7 días

muras da Sheet-Rccfc

acuatfco <con fibra)

0.5 dt»

03 dial

 lun 37/2/25

 mié 1/5/23

23 f«bi23

RjUl22i2eÍ5;i2il5

i»é 1/9/23

iue 2/V3S

MeV5/2f

vie5/V29

TERMINACION DE TECHO 2^ mto 7/5/33

Nayaeta: Neyaeiel

Focha: lun 12/12/22

Tara»

Ohrmón

Meo

Resuman

Resuman dH proyecto

Tsteas extomas

Knoaatante

Taraa ir>art«M

H(te«taeiMo

RaMiman nactMe

Tarea manoa»

Sótodwedón

Rl^a

'25 .Hv'23 may'23
S  12 19 » 2 9 IS 23 30 7 U

^OGAOO^



Ililwlljmtwiletw»»
ida

^scfAn ConMfiM

U %
•8
*

*

*

*

SlMKiWstro e Instalación de i ala

Pfafún 2x2* X 7fnm Mnil yeso
(Muye estructura en mM
Mamt Tee y Cross Tea)

Suministro e Instalación de i dia

Ratón 2x7 I Tmm vinH yeso
(induye estructura en metal
Maint Tee y Cross Tee) en
ares da tecnología de la

TERMINACtON DE MADERA 2.2dtss

MameninSenie de puertas o.i dlet
dobles de madera exislentaa

(Pulmmio. MaaOado y

Mantenmiertto de puerta OSdiet
sencilla de madera existente

(RAmento, MasISado y

Suministro e instalación de 0.5 días

puerta de madera caoba
nueva deeAo igual a las

Mantenimiento de gabmela 0.7 días
de piso y pared en cocitts
(Puintenlo. MesWado y

«neJJÍ

.jl t
ld>'» ¡mv'ti IW»

15 I 22 , » I 5 U , IP ..H. 5 .12 .IS N 2 9 IC . 23 » 7

Jue*/V22

Jue 9/3/22

Pretecie; Proyadol
Secaa: Im 12/12/22

Tares

DMwen

Has

Rasrrrrrea

aammen dal preyaele

Taraasa

twoaraame

Tarea loartM

Hito Inacrno

RCHjmerr inacdvo

Tarea mamral

5óloiMracien

Mermadaiaiiei

ftesumee nawjal

Sólo vi coiMaeto

'J Sólafin

B Techa ande

PMinaP

iMorNoettarede terta

P.
OunOóA CixniMM

.#>1*2$ 'feb2S |rrvir'2$' ¡MhT» i»ay23
25 l l « lu!22lt9l $lt>l l9 2« 5 u »2«.2 » M 21 20. 7 U

MSTALACIONES B.ECTMCA!5 diaa

Surmniatro e ínetMaeion de i rüa
saidae cemtelee nuevas

Suministro a instalación de t die
lampaiis 2x2' paiatrolicas
conluboe led

Sumlruetro e instMadon de i dis
temperas 2x2' parabólicas
con tubos led

Suminisiro e metatadon da 0.5 dies

toma corríanles doNes 120v

Suministro o InstaiBCton de o.S dits

InlatuptoreB sencMos 11 Ov

Suminislro e Instatodon de 0.5 Aes
saldes de dalae y<o telefone

Reacondcionamienlo de 0.5dlss
ducterla y teiHas <te aires

PfSmjRA tdM

lun 13/3/2»

luí 13/3/23

mar 14/3/23

mlótS/3/23

)ue 16/3/23

jue 16/3/23

vis 17/3/23

vie 17/3/23

lun2Q/3/2S

Vway: Proyeccol
3^taul^^2/22

'MarHombre de tarea ¡PuacMn Coinlease

Suministro y apfceecMn de
pintura satkiaÁi sin olor,
color blanco colonlsl Igual el
existenle. 2 manos

lábil M

I tS 22 ' 2» : 3 '.12 .1» 26

WSCELANE08

SumMatro y colocación de
piso de gramto similar al
axitlante an area de muros

Brilado y puhdo da prao an
granito existente con
maquirta lOtsHva y puHdora
manual, con discos de

Colocadon de {ocelos de

^anlto sírniar al exiatente

Traiado de escombros

Bote de escombros

Ijmpieza continua y final

Area de dudcaa da laa 7<m
Cairara Chrfi y C«marel«l

PREUMINARES

4.ldlas

idii

mm 21/3/23

msr 21/3/23

0.9 diu mi 22/3/23

0.7díss jue23/5/23

mm'tí

IB 19 »

tm

DtvWOn

Hfte

MnMAtn

RfivmcA 4el p'ovKtA

f

HRe«

TWMiMCttM

HHo in«an«

Rnumtn inKttvo

TjrMtMfHMl

Mteduradtn

V iátañn

0.3 días

O.S cíi>s

O.Sd^

v«2d/V^3

lun 37/3/23

i

%

fíoy^Oo: Proyciol

f«ctorluiU/U/23

(MvUdA

HU

Mmmtn

HcMfnan de(9r«v«cto

Tarta macttva

HiiftinaaMo

ltt»4PT>«n IntctM

Tarti manual

SdloduracidA

ftfiM U

lafomv dt rtauma

Rttumcn manu^

Wlo«c

SdtofBt

Facha imti

Pra^rtM

Ouraddn CamIaMO

1» > Desmonte de puert» de
madera exWleiileh

O.S dfss km 27/3/23

ii» Desmonte de cnslal S)o en
recepción

O.SdIas mar 26/3/23

120 Demclioión de muros de

Sbeet.Rocfc
0.5 diH mar 28/5/23

121 * Apertura de buacoa da
puanas an muioa de btodua

03 dlet mió 29/3/23

122 * Apertura da buecos de
puertas en muros ds

0.5diei «MÍ2V3/23

123 Cierres de huecos de

puertas en Sbael.Tock
OSdiai iue 30/3/23

124 * Desmota de fNafon existente o.SdIai Jue 30/3/29

US * Desmonte de luminanee

exlstenles

05 diar vie 31/3/23

126 %
127 % TERMINACION DE MUROS I.Sdfst VM 31/3/23
'l2S 1^ SunvmsItQ e instalación de

muros de Sheei-Rock
acutbco (con fibra)

l.S días vie 31/3/23

129

110 ■8 TERtMNACION DE TECHO Idla muiUn*

«w'39 mn in
2» 1 I • J tS 33 . 29 3 I 13 .13 2<

hiüfhido: ftro'i'Wttl
F«aia:lw 13/13/2?

Tarta

OMMda

HKo

RauAcn

Mkumtn dH pr9Ttct0

Tarw aaumas

HRea

Tarta inactlra

Wtemactlw

Rt»um«fi Mactftrt

Tarea manual

SóloduracIdA

Páflita 13

fMV'33
16 23 »

ü&AOci?^fe^



•- ' '-i--".

'■■ ■ 'i'i-' -í:. ' ■

IMotHomtratfttatH ^acUn Cerníanlo

SumMstro e Instsladtn de l<Sa
Ptafdn 2'xT * Tmm vinil yeso
(incluye estrucbjra en metid
Maint Tee y Croes Tee)

TERMBMCION DE nSO LSdtai
Suminisno y cotocaclon de i día
pbo de granilo similar al
extelente en aree de nvdoe

Suminisbo y colocación de
zocatos de granito simdar el
existente haO.Q7m

Breado y puido ide piso en
granito existente con
meouina rotativa y puMora
manual, con discos de

O.Sdiaa

TERMINACION DE MADERA t.edte
Mantenimiento y o.i días
reinstalación de puerta
eencMa de madera exigente
(Putmento, MasWado y

aae*/Afí3

nMS/«/2a
nsieSM/39

;  «sfai,. , . Liw.tí . ...lasr.-?? iw-w.
IJS 1. 1 e l.is!« Isl s j U 5 ta i« as a .» ..is is.io i

Jue 6/4/23

Jue 6/4/23

vie 7/4/23
vie 7/4/23

Provecto: ^avaclol
Factia:lunia/l}/a2

Tarea

DMua»

HM

Raaunan

RnuiTKft d>l p»av#i:ti!i

HRo ®sa*mo

T|t«9 kiMCtfen

(hmimen NmOwq

Sdloduracidn

Informe M r

Resumen menuel

Sólo «I comience

<J Sófefln

M NKheBmRe

SAO Progreso

PógineU

iMóffMmbre de urM
|<le
r

duracMo Ccanfiiii

Sumnislro e inatalacion de as tifas
puerta de madera cacdia
nueva diseflo igual a las

INSTAIJU»>N£S EL.ECTMCA!4dtoa
Suministro e instalación de t dia
salidas cenitaies nuevas

Suministro e instalación de l dia
lamparas 2x2' psrabolicas
con ^bos led

Suministro e instalación de o.S días
loma corrientes dobles 120v

Suministro e instalacton de o.S dfes
Interuplores sencIHos 11 Ov
Suminislto e instalación de Q.S iKes
saKdas de datas y/o telefono
Sumffiistro e instalación de o.S días
prainstMaGion de serlas de
A/A (Ftegisba 8 " x8 ".
drenaje de 3/4 ' , cableado

nmURA idb

^10/4/23

lunie/4/Z3
lun 10/4/23

mar 12/4/23

mN 12/4/23

jue 13/4/23

Juel3M/23

Via 14/4/23

aiia,'23 , . . , .fab-21 . , iim
.. as l I 6 ¡ IS I « 129 I S • ta I 19 26 J .9 16 23

OblUM

Resumen

Tere» ettemm

Hrto erteroo

TereeMectfn

MtekMctlvp

Resumen ftwttwe

Teree manus)

SólodureelóA

hiformftdtr

RcMinen merhMl

Sólo el comienso

^ Sótolln

Jm fedwIfmRe

a». PropOM

PógMtó

MoiNombiv detvw Ouredón Cornton»

Summístro y apficadón de idí&
pintura satea^ sin olor,
ccóor blanco cofoni^ Igual al
e»8tente, 2f

ene'21 M'23 'mar'23 óbrTI
75 . I . í . p ! 22 [ » I S I m t9 26 5 .12.. 19 .»_j_ .9 W H 30 7

1S2

15) MISCELANEOS S.SdlH iunl7/4/U
154 * Desmonte de tope de

marmolite con fregadero
05dJai (un 17/4/23

155 * Desmonte de gabinete de
piso y peied

O.S diai mar 18/4/23

156 * Summislro de tulvertas de
drenaje y agua pot^e

O.Sdln mar 16/4/23

IS7 * SumxMstro e mstaiecion de i día mié 19/4/23
tope de granito galavy negro,
Biduye 2ocafo de K^O.tO m

^  Suministro e ir>st^cion de i día
gánete de piso y pared en
pino tratado

^  Mano de obra de pfomena 0.5 diai
1^ Suministro e instaJacton de 0.5 din

fregadero de acero
inoicl(W>le de una boca

Traslado y bota de eecomlirofo.s d(as

jue 20/4/23

vIe 21/4/23
vie 21/4/23

Prwnto. Preveoc l
f«clu'lunU/U/22

Tsts*

Otvistófl

HRo

Resumen

Resumen d» proyecto

T«tas externas

Hitoeiremo

Tare* Inactiva

Hito Inaedvo

Re&umen Inacttm

Tarea nwiMÍ

Sótoduradón

PigIna 15

'lumbre oe tarea 'DuractóA Cenrienzo

162 * Limpieza eomfenia y final O.S días lun ÍA/A/23
163 %
164 A Area 2da Sala CMi y

Comar^l
16S *5
166 % PRELIMINARES Idfa mar 23/4/88
167 * Desmote de pialen exBtente o.S diat mar 2W4/23
■68 *■ Desmonte de luminanas

existentes
O.Sdias mar 2S/4/23

169

170 TERMINACION K MUROS IdIi mW 26/4/23
171 * Sumimstro e instakicidn de Idla mií 26/4/23

muros de Sheet-Rock
aeusfico (con fibra)

172

173 % TERMINACION DE TECHO Idla Jua 27/4/23
t74 A Surrxnistro e instalación de Idia )ue 27/4/23

Plafón 2x2' X 7mm vind yeso
(incluye estructura en metal
Maint Tee y Cross Tee)

ITS

176 % TERMINACION DE PISO l.Sdfei vit 28/4/23

«eeTI ieb/n \mm'23 abr'23 it^'23
75 1.! f, | 15| 77 5 luí» H. .5 .12 19 26 2 9 16 M » 7 U

\';\ÍVCEAÍ^

f\y-^ , /

Proyecto; Ptoyegel
Fecba; lun 12/12/72

Tarea

DhrHIóft

KCo

Resuman

Resumen del proyecto

Tareas externes

Hito externo

Tarea inactiva

Hite MacMe

Keumen inacrfvo

Tarea manual

duración

PAglna 16

Informa da resume

Resumen tstanuai

Wiieelcorntenro

Sólofm

Fecha línWe

Progreso



H04Noinbf» tf« t«red (OurKlM CvmUiuo

«;w.

Suministro y colocación de
zocatos de granito simiares
a los enst^ites

asdiw 2^4/23
_2S_,t J í, I

(<{S'23 .rw:} _ laarTa
u I 22.1 23 l .3 [ 12 ; tS 2S .3 12* .23. 2e ' 2 3

. ">«'29-
23 30 _2 . 1

BiSado y putdo de pso en
^antto enistente con
maquina rotativa y puMora
manual, con discos de

2.3 diM

0.3 dial

TERMINACION DE MAD0(A

Uantenimianto de puertas
doUes de madera eslslsnlee

{Pulmanto. UesiCada y

Mantenimiento de puerta o.S diai
sencfia de madera existente
(Puimento. MasMado y

Suminisiro e instaladon de O.S días

puerta de madera caoba
nueva dsedo iguai a las

Mantenimiento a cmmters de 2 día

madera existerrtes

(Pidimento. MasSado y

lunl/S/23

lun 2/3/23

mBr2/M3

WSTALACIONeSB^CTMCAMcRaa Jue«/S/23

ytovtfia; Prvywtel

F«di«;lunt2/U^2

Ttre*

DfvfcWfi

Hin

8«Mim€n

Nwmei» det provecto

Teres externas

Htto externe

Tarea inaoMs

Htto UiectMo

Resumen inecOue

Toreo manueT

Sdtoduroeldn

Informede r>

Resumen mMM>

Sdfe el cofntewio

Sdtofin

fecnaümtte

Rropeso

MoiHombre de tarea

5  12 19 26 3 9

KQSCELANE08 Idto

Traslado y bote de rT^atañal 0.5 dios

Limpieza continua y final o.S días

Juall/S^

juell/S/29

jue 11/S/ZS

Provecto: Provectol

f edto: lim U/U/22

Tarea

DMiMn

Htto

Resumo

ttestmen del prayeno

Tareose

Htto eeiarno

Toreo inoctbo

Htto kiactNo

Resumen Inactivo

Tarea manual

Hitarme deri

Resumen manual

SeioeleondeA»

Sdlofin

Fectta Bmtt*

Progreso

Curafldn Coadinco

idia

Idía

Suministro e instalación de

taidas cervtales nuevas

Summistro e inhalación de

lampwas 2x2' paraboficae
cor) tubos lad

Suministro e Instalación de 0.5 días
loma corrientes dobles 120v

Suministro e instalación de 0.5 días

Intaruplores sonctllos 11 Ov

Suministro e instalación da O.S diei
saMas da datas y/o telefono

Sum^islro e mstslacson de o.S dh»
axtractorae de baAo 106CFM

18W 127V de A/A de pared,
da plasttoo 10*

.■23 ".. Tipr'ía"
3  12 1» 2t 2 3

jue4/V»

vieS/S/23

lun 8/5/23

lun 8/5^

mar 9/5/23

mar 9/5/23

porruRA
Sumnstro y apIteaciOn de
pintura satinada sin oior.
ec8or Manco cokxiial igual al
ansíente, 2marwa

i4«a

1 día

ndC 14^/23
miélO/S/23

Proyaao: Proyectol
Focha; hm 12/12/22

Tm

Mrtiién

Rito

Recomen

Resumen del prevecta

Tareas «eternas

Tarea inactiva

Htto inactivo

Resumen Maette

Tarea manual

SatoduracMn

intarmede r

Resumeri manual

salo al cemenro

^ Sólefin

HB fechattmiie

» progreso

OUtSf/v
Piginaia

. w\

.•.•íl,rtr;ÍBÍLí.,'



iMBdoiMomlmdxwN lOutKlón ^cmKAtó FÑi"

9 iwM.. ! ! . .
Adecuaciones para «sdfM hma/i/ai vitu/s/z»
Tribunal de

Atención

Pemianente del

Palacio de Justicia

de Puerto Plata

PRELIMINARES SdtH

Desmonle de putftM O.Sdln
de medera eúMentea

DemoiclAn de nwoa as dles

de bloque

Aiutluia de huecos de o.s dles
puedes en muses de
bloque

CieiTe de hueco de dles

pu^ta en Sheetrock

Desmote de plafón os días
edstente

Desmonte de as días

luminadas eidsteiess

lun •/!/» mW ll/l/a

lun9/t/2S >>m9/l/2S

lun 9/1/23 tun 9/1/23

miVHim mar 10/1/23

mar 10/1/23 m« 10/1/23

riHéll/1/23 miéll/t/23

mié 11/1/23 midSt/1/33

Modo[HoiMradatarea Duración iComrento

O karea!
%

ZiMh

2d(as

TERMINACION DE

MUROS

Sunánistro e

íRstalact^ de muros
de ̂ eet-^ock

Suministro e

ktatalaciOn de muros

TERMINAaON DE

TECHO

Suministro e

InstalacrOn de Plafón
r s 2" X 7mm sini

yeso (Induye
eaeuctura en metal

TERMINACION DE PISO 3 días

Sumnistro y i día
cdocaixon de piso de
marmcd simdar al

existente en area de

Suministro y l día
colocación dezoeaios

de marmol simaBr al

iua 12/1/23 mar 17/1/23

(ua 12/1/23 vie 13/1/23

miél«/l/13 luel9/l/23

mié 13/1/23 tua 19/1/23

vta2Q/l/23 mar24/l/23

»ie 2^1/23 vie 20/1/23

lun 23/1/23 km 23/1/23

r

1
wumcn nwnM'

SM fl eofnitnte

Sólofin

FeefMiHiKe

PfomM

ProyMo; AmcukHwms p*r« Trft

F«ch«.lw 12/22/22
Proyecto: Ad«<M*CiOA<i por*Tra»
F«ch*:fün 12/)2/n

RooMmon dof provoctoRewwen W provect*

\OUES
Págíul

CARIBE. SRL

4^ t*roo

9- '(Wr'íí««'23

Sumnisao e l día

insiataeión de zocatos

de vind H-0.10 m color

RSado y puldo de
laso mt marmol

24/1/23 mar 24/1/23

SummisPo e l día

instalación de puertas
de madera dcAle en

caoba y viiVio nueva

TERMINACION DE

MADERA

Mantenimienlo de

puertas dobles de
madera exotemes

(Puhmenlo. Masillado y

Mantenimiento de 1 día
puerta sencWa de
madera existente

(Puilmenlo. Masiledoy

mMZS/l/23 jue2/2/23

mié2S/l/23 mlé25/l/23

INSTALACIONES

ELECTRICAS

Suministro

Instalación de saldas

Suministro

Instalación de

Lémparas parabtficas
de plafón 2x2
tubos LED T8. de18w
24 ", aOCtM, 4000K.
10A_->77\/4r r-

Suminísbo e l día
InstMacion de toma

corrientes dcérles 120v.
Polímero CMor blanco

7dlu

Jue 26/1/23 Jue 26/1/23

t\tÍ7/l/23 vie 27/1/23SumimMrce

instalación de puerta
de madera caoba

nueva rísefío igual a

Suministro e

inflación de

plataforma en madera
de pino tratado y

Sunánistro a

instatadéai de piso de
vinit machifxeiribrado
0.30x0.60 m color

hin 30/1/23 lun3Wl/33

mar31/l/33 mar31/l/23
Suministro e

Instalación da

Interuptares sencllas

Tarea

DIvIUdn

NSO

Resumen

RVMmen del provecto

T««*5 etferaas

h'oyeqp: Aflecupoone* p«r* TriP

Fedu: hm U/12/32
Provecto; Adecuactone* pv* Tnb
Fectu; A*) 12/12/22

6eseew»del erovecto

PMnéi

Hiroettemo

Tire* hwctA*

HnoNiActhe

Restañen iMCtruv

Taie* manual

Sdloduracidfl

Mforme semumen manual i

Resumen menMl i

Sdie el comitnio (

Q SdtoHn

H fechiRmRe

Progrese '

Pigmd3

duración iComlet» PNi

mié 1/2/23 mié 1/2/2S

iue Z/2/23 )ue 2/2/23

^3/2/2» teilS/2/23

vie 3/2/23 vlC 3/2/23

lun 6/2/23 4unV2/23

'<6'23

T 5

. \N Ct M/

é 8/2/23 mié 8/2/23

HRo eeiemo

Tarea MectKra

HRo inactivo

Resumen inactr

Tarea manual

Sdteduractta

Pá^nae

Informe da resume

Rcsurncn manual

Sélo el eomienta

Sélefm

Pedká HmRe

Progreso



iModsINonliri d*urM
i* I
) lu>M
* SumMMve lA

■nsWacton de Mida*
de dsm y/o telelOno.
Polímero Cobr blenoo

SuiranistrD e l A
instateeion deducterla

Sumlniftlro e
insiBladon de reíA

1 A

INSTALAaONES
SAMTARIAS

Suminiatro e
metelaclon de
porcelanalo de pared
de O.iOm lO.eOm

Sumkiledoe
inttelMon de piso en
porcelenelo 0.30m >
0.60 m. anMeeHzantes

Suministro y ja
colocación deinodoco
A porcelane elongeA
A paianca A üR solo
cuerpo con asiento A

2dia

fmWü IA9/2/23

vteJO/J/M A10/2/23

ll0>S3/2/23 luni9/2/23

tattlWa lunl/S/29

mar 14/2/23 inlélS/2/?3

t 1M16/2/23 A17/2/29

íunaV2A3 )wn2Q/2/23

..«««.■lí

TVM

HtO

Nvwmtn

Hmimi pwiymao

Ttw «iltiini

HtoMTflO

T»r«»iAKtiv*

HKOÍMCTWP

lUftitmw 4AictM

T«r«i nwttul

^dtedurdcttn

Merme d» rsum«n m«nMl t

. . R«Mfmcn miAuM <

Seio el comtenio I

Utofm

M Fethe Mte h

•A- ProfxeM t

iHembrtiItlerM

*

*

*■

*

*

lASumlnistrey
celKBCton A
lavamanos para lavm
Suminisiroy } A
oolocaciA A OesapA
A piso 2 ' con parrila
Suministro y i A
colocación A grito
monomanA A

SumIADo da tutoariA i ola
ypiazaa
Suminlsao e j día
AtalaoA A aapa|os
0.70x1,00 mron
marco A aluminio y
BU/etadores A acaro

Suminiatro e
AtabciA A
dteperrsadoF A papal
Suministro e
Imt^cian de
dspensador A papal
higianico w acaro

1A

mar 21/2/23 mar 21/2/23

mié 22/2/23 mié 22/2/23

i A 23/2/23 IA 23/2/23

Via 24/2/23 A 24/2/23

km 27/2/23 km 27/2/23

r2a/2/23 mar28/2/23

miél/3/23 mié 1/3/23

■CT'." IJB. 1 a [ 23 I ,5
mar 23

ii4oda:Nonib>a da tarea

iS Itaraa.
*

pofiilafua

Preyaaer adacuaclons para TA
»ecM:kiD 12/12/22

Sumlmatre e i A
n^atadon A
Apensador A ]at>on
CAisccion A teatro i A
sandano Ü.60>0.60m

Mano A obra A plomao.3 As

PtNTUiU lA
SumlmaBe y aptcAA i A
A patiuia satinaA am
olor, odor blanca
cotonial 966,2 manA

mSCELANEIOS 3,SdIaf
Cierra da huacA en ja
densglssse
<iTparmaab81zacion ca
lona Alaltica nueva
grantdaA A poiAler
5kg, A traga kices a

Correoon de dewgiHi \ día
de tacho

Traslado de eecombroeas d«M
Bote de escombros o.S din
UmpíMd eonünua y <ntO.S diei

tarw

OIvSláA

HSO

awumen

ftflsutiwa deí proyecte

Teten «tterfM*

IA 2/3/23 JA 2/3/23

A3/3/23 A3/3/23

IA 6/3/23 km 6/3/23

lA 6A'23 mar 7/t/»
lun 6/3/23 mar 7/3/23

mar 7/3/23 A10/3/23
Al 7/3/23 mié 8/3/23

mié 6/3/23 lA 9/3/23

Ja 9/3/23 |A 9/3/23
vH 10/3/23 Via i<y3/23
>l< JO/3/23 vie 10/3/23

«M)'3i
n • .3

Hiu maree

Tarea lAéctha

HdAMao»*»

Aswnen ifiKlIvS

Tarea manual

Sdtoduraddii

P^7

krfonnc de rvHPna

ta un en manual

SOle «t eoaseete

Sdtofm

Facha dníe

Pradmo

Prevaelei Adecuadeae» pava Tríb
facha: hm 17/12/27

Hitoaeiama

Tarea MacHM

HitaiMcthe

RawmanMacHv»

taraamamial

SdíoduracdA

Hifannadf r

tauman manual

SMe «I conWruo

V SdteOn

■B Fecha biWa

«aa Profreao

hé0na6

\Zi



I MMNsmMMUrat

¡•Kom
, % Adecuaciones
[  'Oistintas Areas en el

Palacio de Justicia de

i  Baiehona

DutMAn ¡CwMmo Hi

aldisa iuse/l/u hin<A^
1-^

(M>'23

» ! «
."m.Ti
»  >

Despacho Penal
(Oficina Juez de
Atención Pemunenle)
y Area da Secretaria da
la Prtmars Sala Cívif

en el 2do. Nivel

Preliminares adías

Desmonte de pisMn o i oiai
existente

Desmonte de O.lfllea
Hmpsrss extetenlee

Desmonte de puertas asdlei
de madera existentes

Desmonte de counler diet
de medere existente

Desmonte de vKkio deo.s diss
counler existente

Oemoddón de muroe o.sdiu
desheeSrodc

lunf/l/za

lunS/t/23

Jue 12/1/21
lunl/t/21

lun 9/1/33

mer 10/1/33

mer 10/1/33

niléll/i/33

ndé 11/1/33

■un 9/1/31

merliyi/39

mar Wl/23

mdn/1/23

mié 11/1/33

WinamiradaoiarliiinaOWIiiia»
tacha: km U/12/32

Taras

OMaPii

Mae

Rfauraae

Haaomee dal flrevacl»

Taras» eaceriMS

MteeaMffio

Taraa Inactiva

KHolnaclSra

Kcsumaninaetho

Tarca naiKial

Sólo duración

Werma de fammen manual m

RaaiMian manual

seiaclcsiMaaio C

Sdtorei ]

rad>aan«a ó

PrepcHi ■■

dípaal

latadNomlirc da taraa Duración <amlaA<o

Aperturay asdiu
termmsción de hueco
de puerta en muro de
Demdióón de Isecia o.Sdha
desheetrock

iue 12/1/23 fue 12/1/23

itee'M
n . I I »_ » Lj

... ., .««rl»
U 1 M I »

Jue 12/1/33 JueIVl/33

Muroa 2dlat
Suminiatro a 2 diaa
mualaeión de muros
de sheetrock

nmn/u hmii/i/a
«le 13/1/^3 luntSÁ/23

Termindeienes ds techiZ diat
Suminisiro e 1 die
Insltlación de PIsfon
Nuevo 2 "x 2 "x 7mm
vinil yeso (incluye
estructura en rnetal,
Angularea, Maint Tee

IW13/1/21 mHia/1/a
mar 17/1/23 mar 17/1/23

Suminisho y i M
confección de fasáa
deaheedock
O.5Omi0AOmx3.SOm

nM lB/1/23 mN 18/1/23

Tenirinacloatosdspisoidle Juell/l/a |uelf/l/21

riiaysuor AdecuiOonaa DWMai
Fecha: lun 12/13/32

Tarea

OnrMAn

MKe

Rasumen

Rasumsn del aravacto

Tareai eiVviiei

HRaenema

tarea InacMui

Hiielnactare

Resumen macove

Taraa manual

Sólodutaclóo

Infenna da resumen marnial i

Rasumen mnnuel *

Seio el carmenio I

d Mtolln

■ Fecha imae

m Rispase •

MaólSambre da taras Durarlén CemUmie Fn

jtttaias

pssodM cerAmtCB
exMenle

Suministro e o.Sdlas
instalaeión de lócalos
de ptycent (inehiyc

Juel9/l/23 Juel9/1/21

Jue 19/1/23 Jue 19/1/23

m'23
I  s u w

Sdles

Idle

Btanlslsris

Mantenimiento de
puertas de madera
Suministro e idie
Inslaisdón de puertos
de caoba nueva 0.90x
2.10m (Incluye lovln
Meiiteniiiiento de i dIe
mueliles ite eshado
(IncAiye plataforma}
axiatente

Via 20/1/11 nUn/im
vía 20/1/23 «la 20/1/23

lun 33/1/33 lun 23/1/23 t
niar24/t/23 mar24/l/23

Rroyecie: Adscuadenes Oeuntss
Fadu: kai 12/12/22

Taraa

OMalón

Me

MMjattn

Rwncft (W prov«ct»

TwMtCtteriMB

Htteexwffto

TarM InMHir*

HRekiMtM

Resumen InMthio

Tareemenuel

Sdto Ajreddn

«ofermeden

Ule fl cpfliwuo

Sdieílfi

Feche Iftnfte

Rrocreso

R4fme2

'V
?•

MedNembrt deur^

Ataree ^
9 29 it ftoffcondicíonaffrféfito i día

DurecM :CeH«Aw

mié 25/1/23 nvé 25/1/21

M.-23 mar 13
21 5 12 19 2S S U

tóantenimienlo) y
reinstalación de
counter existente
(Induyendo el panel
de vidrio) en ei área
de la Secretena de la
Primera Sal* Civil en

IdiF

InatalBcionaa aMctiicaiTdlN
Suministro e i día
Instalación de salidas
cenitales nusves

Surrxnistro e
instatoción de
lamparas parabólicas
de plafón 2x2 ccn
tubos LEO Te.detSw
24 • , HOOLM, 4001»:,
120-277VACeon
nnrrifícnrshn I H
Suminsira e i dIe
Instalación de
inlamjptoree senefloe
IIOV PoUmero Calor

Jue 24/1/21 vie 3/2/29
Jue26/]/23 Jue2E/l/23

vie 27/1/23 «le 27/1/23 í
lunM/1/33 tu* SO/1/23

TxCt

.  -: if

Prefecu: Adtcweleeee Ohtínta»
Ntftftrlun 12/12/32

Tefte

MniUiv

HRO

Rcttfncn

Rewmen del pcoyccto

TMesMcree»

HttenMme

Teree inerilve

Hite meetivo

Rnumen ineetiv»

leree memnl

SóledwKida

Infenve de <»umeii

Resufeen m«Niel

Sdlo ilcenWTue

Mío Ra

Feche ihnilc

fresreee



[ModiNombft i)«tsrM ¡Comlmo riA

Í«iur«
KtaSumintstroe

ímesl8ci4nde

tomacnrientes 120V

Sumirastroe idla
nstaladAn de saTidas

para data y/o telefone,
Polfmero Ceder blanco

SumMsIroe idía
InetalacMn de hicea

led redorrda de 6 '

Traslado y : dia
reinstalación de

unidades de Aires

AoondKdortedos Tipo
SpHl existentes

Plntoa tdii

Suminlsbo y i día
apicacídn de pinbira
Sabiada (Banco
Colontd 966) sin dor.
nduye preparad^

mar 31/1/29 mar 31/1/23

mÜl/2/23 miél/2/23

jue 2/2/23 )ua 2/2/23

vie 3/2/23 vie 3/2/23

liine/2/U lun«/2/Z3

lun 6/2/23 km 6/2/23

Prev*el9: AdeaodoBsOMIrMB

lun 12/12/22

T»f«»

Dfvbidft

Hto

Bwuman

N»uin«A cl»i provwto

Iftfcatfttfcmat

Hfto nct^TRO

T««» (A4(tlva

Hite ̂ nMttve

Besumtn fruKOi'O

T«rM iTMiHial

S6to<firael6ft

Infornw de resumen menuei <

Resumen menMi <

Sólo el eoiTWfiM (

V ScHoNn

m RecheRmCe

a*. Prafreso

jMcxPNomttf ede eeree

Ojtam

Puradóe iCemleius

Tradado y bote de
esoombros

asdiit

Linaza continua y fir>o.S dias

Silstilución de pitfdn
de la Cámara Civil,
Panal yAraa
Terminacioiies de techra df>>

Desmente de plalond asdlss
existente

Desmonte de O.Sdlat
lámparas de platón

Desmonte de as dist

lámparas de platón da

Sumlntabo e l dis
Insitriacidn de Flaton
Nuevo 2 ' > 2 ' I 7inm

vini yeso Qnduye
estructura mi metal,
Anpiáares, MaintTee

r7«/23 mar 7/2/29

r 7/2/23 mar 7/2/23

ndéaA/Za llml3/2/23

mK 8/2/23 nné 6/2/23

mldB/2/23 mié 6/2/23

Jua e/2/23 )ue 9/2/23

)ue 9/2/23 vie 10/2/23

ene'M

2? 1 I 6
mar-29

átovylo. aitecceOonetOmiBlm

—

ÍModlIambre detarca Ouradén CanSanre

9ltare<
.lili 'U.

Suministroe

instaletídn de

de platdn 2x2 con
tubos LEO TB. de 1Sw
24 ', 800LM. 40D0K,
120-277VACcon
eaftifleariAn III

Bote. Limpieza
continua y ñnal

Ampliación del CenMi
de Citaeionef y
Notificaciones (CCá4

vie 10/2/23 lun 13/2/23

O-ScUsi kjnl3/2/23 lunl3/2/23

57

se

»

t
*■

PrMtminaras
Desmonte de platte
existente

Z.Sdlai

as días

marl4/2/Z3
raer 14/2/23

jue 16/2/23
mar 14/2/23

60 * Desmonte de
kiminanas existentes

O.Stün nmr 14/2/23 mar 14/2/23

61 é Desmonte de puerta
de madera existentes

D.sdás imé 15/2/23 mié 15/2/23

« * DemobctOn de muros
de sheebodr

O.Sdíes mié 15/2/23 mié ¡5/2/23

63 .r Cieire de tueco de
pueits con muro de

O.SdIes me 16/2/23 jue 16/2/23

Tsrei

OMUón

Itto

Reumen

HMomen del oreyecto

'^leas eternas

HttOMUmo

T«fc« l<i«etlv«

WleiriMKvQ

knuOlwO

T9re«m«mMl

UlPdurucHiA

Utforaifdft

R«Mmcf> mtnual

Sdle «i eenltnjo

P«ch« HmVe

Ptogr«sd

Pá^6

Prayccto! AdecuBcdone* OtstMtds
r«di« km 12/12/32

Tarca

Okrkttft

HRo

S«wm«n

Heumeii del preverte

Tare» eutemas

HRo Merne

Tcree Inactiva

Hitemecrtvo

Resumen Ineetive

Tcfee menusJ

Sótodur^ián

Páeiiu?

Merme de resumen manual <

touraen ttsanual *

5dk> «I <«mlen» I

Sdlefln

FettteUmite <

Pregrese *

dNombredeuree Duraelpn ¡Cendcrttp

IS i2 2»Ts 12 I9 2Í 5

TemánacioMS de ledMi cHs
Suministro e idfe
Instalaoán de Plafón
Nuevo 2 " X 2 ■ * Tmm
vlníl yeso (índuye
estructura en metal.
AngiJares, MsintTee

jw U/2/23
juel&/2/23

vía 17^/23
vie 17/2/23

67 •%
66 •& Tetmlnaeíones dé piso i dts •le 17/2/23 lun 20/2/29
69 <r Limpieza piolunds de o.Sdies

pisos de cerámlCB
existente

vie 17/2/23 vie 17/2/23

7t) * Surrsnieboe o.Stüss
instalación de zócdos
de piycent (imduye

lun 20/2/23 lun 20/2/23

71 %
72 % Ebanistería 2 cKis km 20/2/29 ndé 22/2/29
73 * Mantmimiento de l cfie km 20/2/23 mer21«/23

' f Crsi.

puertas de madere
sencilla «dstentes

Proyecto: Adecuartone DMttttai
f«cM: lun 12/12/22

Terca

DtvUdn

Hfto

ReaurMA

Resumen dd pteverto

Tere» e9derr»es

HHoevtenw

Tarta inactiva

Hite irteeiivo

RAumen inecttvo

Tarta mermel

duracidi»

Inroime dt r»um<

Rtsimitn menud

SAIoeleerMente

Sdlofto

Fecbe Bnfte

ProfTcso



iM«K^Ne«nbr<

tfurct
Mantenimiento da

counter da madera

existente (Indi/ye
sustituddn de 6

paneles frontaies de
madera prensada
n RS>y.vn SSmV

mar 21/2/23 mié 22/2/23

¡ene."».

25 Í.T
,, jt»73 . . .9ieL'2J. .
a BI S W , ,M I ». ,5 _i.«.

InelMaciones eléctficass «Has

Suministro a 1 dia

instaiacion de saUas
cenitales nuevas

Suminisiro a i día
inslaiación da

lómparBS perabólicaa
de piafan 2x2 con
kibos LEO TS. de tSw

24 ', SOOLM. 4DOOK.
120-277VAC con
«FTlrtinsiriAn 11I

SumMsIroe 1 día

instalación de

interruptores serrciftos
1 lOV F^iHmsro Color

n)láZ2/2/a nM2/3/23

mié 22/2/23 Jue 23/2/23

jue 2a/2/23 V<t 24/2/23

v«e 24/2/23 (un 27/2/23

Sumirwtro e

Matedón áé

t&macurrwntes 120V

lch'«

Proyioa; MmimcMim OWbit»

Ftch»: (un 12/12/22

T«r«4

DMüdn

m»

Risumcn

RCM(ii«A (W pr«y«cte

T«c«»a

Mto «vteru

TfttM AtactK*

HRo KiMliwo

»n9Cthn>

ciunml

SólodurdctdA

lirfofin* rnum«n minvAl i

RMumtn oitnMl *

I

Q SMofV)

■i FecfwInMte

I* Pregfcso '

iMnMombr» tf« ttfM OuTftddn iCMMmo

Summtru e l dít
ífwtatacíán cto aaTids»
para data y/o telefono,
Potímero Color blanco

r 23/2/23 míé 1/3/23
"ÜJ

PMura Idte
Suministro y i dlg
aptcactón de pinbirs
Satifiada (Blanco
Colonial 966) sér olor,
incMye preparación

Biél/a/M >ie2/3/B
mié 1/3/23 Jue 2/3/23

Hiae^aos
Desmonte y
reinslaiscion de
laminas de stumlnio

Traslado y bote de
escombros

M»itenimíento de
tope de granito, 2
imidadesde
0.4Smx3,72m en

2.SdlH

o.S dlK

>"2/3/13
jue 2/3/23

lwn«/S/23
jue 2/3/23

vie 3/3/23

vie 3/3/23

vie 3/3/23

Um e/3/23

Um^za conbnua y fino.3 (Uas lun e/3/23 lun 6/3/23

Proyecte: Mfcuoctons OVUntc»
Fcdi«. luí U/U/22

Totm

CMvlilón

HKO

Rccumeo

Resumen del prevftio

Tere» eBern»

HKetnemo

Tireo huctfve

HitoMecUíO

Resumen inocUve

Tare* manual

Sélo duración

Infermodermumon manual i

Raeumen manual >

Sdlo^ comíanlo I

^ Sdofln

B Pacha limle

Ai' Proceso •

Pá^lO

^ s.

Msí¿m 1;' júJíiSi".
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tfe

n  I ' '
Ad«cuacton«8 «.«éit» ''míWÜ»
Distintas Areas dal
Palacio de Justicia de

Samaná

4 PMMERMVEL
% Ii'MHMaM

KMIrs dt ventana cekxta O.Sdlai
de crIeW enelenta

(O.STmxl.Sem)

Apertura de hueee pera i die
puerta de I.OOm x 2.10m
(Indure termnecten
(Ampliedon de hueco de
verttana)

[12.a dfii Imt/irn tttéÚM*

lun 9/1/23 tun 9/1/29

km 9/1/23 mar 10/1/29 1

SufflMseo y ceteeeeten i dii
de puerta de criaul
trsmparenta con
perStarie P40 grie de
1.00rnx2.10m(ltKkiye

r 10/1/23 mta 11/1/23

^tajUDieare de't

r
Retao de puerta
exotente de medera

(0.90m X 2.9ftn), irKAiye

ModWcedon (reducción i díe
de ionf^tud de coountar
exstenle) e inetatadon
de counter exietente,
Induye manlenlmiento.

Cierre de hueco de

puerta (O.SSm x Z.SOm)
en dengtaaa con ftlbra
acuettea doUe eatrudura

(Induye lermlnecíon/

«.Sd

Idla

OuracMn

laa mdll/l^ /nWll/1/29

,  , Iteiria
^_l l3 i 22TÍéal 3 l t2l»

\)uel2/l/29 ¡utWim

Via 13/1/23 Via 19/1/29

Surninlatro y coiecadort i dia
de viga en aheetrock
(laade). con reftierzoe
para andajee de ventana

km 16/U2Í lun 19/1/23

Suminiatro y coloeadon idla
de Ventanila en perMee
plateadoi P-40 de
aluminio y crietel
Panaparente S'S*, ver

Teree

PMUóe

Míe

Itarunren

Reuanen del provecta

Tereer eeamas

HkeoMnw

Tarea manrre

Hkoiftacuie

kesumeo Inacmo

Tarea manual

MUduraeiM

emvecto: Frereael
facha; hiii 12/U/I2 Facha: lun 12/11/»« Sdnfln

ficlnal

-JO*.'» IMr^J

.« 1 2S_..5..J2_l » » 3 11 _ W
Suminrsoo y coioeacicn idla
de puerta flotante en
criéal de D.SOm x 2.1 Om
trarraparente 3/8'
'(Induye lavln. haiedere

mi» 18/1/29 mié 18/1/29 Sumlnlslro y colocación o.SdIas
de salda tomaconlenles

doUe 110 V (Induye
catat 2"x4'',
canalzadon desde

Retiro de lamparas 2'
4" exislentes

ColocactOn de Umparaa 0.3dla<
parabólicas de
auperflcies r < 4" (No

Reubieaolon da lAmpars o.3dles
parabOlcet de
cupetficlee 2' x 4"

Retiro de abanicos da O.ldier
tecbo existentes

SutnMsPoycciocecion Oidísc
de interuptores simple
Onduye cejes 2" x 4*.
ranuredo deede

eccetotio beata le saMe.

Oídlas |<ic 19/1/23 lwelVl/23

lira 19/1/23 iue 19/1/23

Suitaniattoycolocaclan aSdiss
de salde Data (Induye
c»^2" > 4".
canalización deede

accesorio hasta la

vic 20/1/23 VW 20/1/23 Suminlevo y coloceclsrt o.i cHss
de salde teJefonica

(Irtduye cajea 2" x 4".
censHzeclon deede

acceeorio haeta le
vie 20/1/23 vie 20/1/23

lun 2V1/23 lun 23/1/23 umpiaza conbnua y find o.S días

#tC9MrK| ■■
Rebro de coun(e< de

madare ax«(ente de

Rebro de críete! bpo
ventanía «iríetente de

(2s55 X 1.30m) induye

o.S días

TanM

Mié

fUmimen dH proyecto

Tareai «Mroas

HRo Memo

Taro* MMttve

Htto Inoctto»

Reiumon Moctfie

TeroofliMuol

SdlodurocidA

Saumen leamal

setootcoRMfizo

SMofn

Fecho M*

Proaese

Prayicta; Preyectei

Peche: ha U/12/22
rroyecte: hreyectol

Pecho: ha 12/12/22

PegMe}

MU Memo

taoi MKtM

HiwinectMO

Ptaumen ifucmo

Taeo menue)

Sdtodurociefi

Uformederi

fteuawfi maiMl

$6U el comenjo

^ seulbi

Fe£h*ilme«

lun 23/l^a Km 23/1/29
_u.!j9 , 26 5 I 12 » 29

r24/]/23 mtr24/l/23 • Tji.KW/í/.í^
\'v . r\n W/-I - (//

mié 25/1/23 mié 25/1/23

•BÍ42S/1/23 narU/l/ZS

mié2S/l/23 mié 25/1/23

jue 36/1/23 iue2«/l/2S

Toree

OMMn

Hhe

HfMmen

•«tvmee del proyecto

Tereee «ttemas

I Me eeteme

TerMinadw

NRo fneaiwe

HaiaienifieeUye

Teree merMMt

SdUdurectfn

Informe de resumen metHiel t

tavmen meihMl l

Me el eeednte i

=9 Sótem

B PectuMu

st» Progreso



MWHombrad*larM

it FMIroMaMniccsd* ás«ÍM
tMho existenles

Retiro <Se puerta aS di»
«dsMfite de O.SOm x

2.SS(n. inctuye transo.

Retiro de fascia enstenle as dlet
eebte counter de tong.

d* SumtnMroycotocecion OSdit»
de nteruptor wn^le
(Induye ca)as 2" > 4'.
ranurado daade

accesorto hasta ta saMa.

SuminMro y colocación O.SdIai
da salida lomacorrientes

dat>ie110v(hicluye
catas decoraitivM de
superttcies f 14",
canaltadon con perfites
de > t/2"> t lir desde

accesoréo hasta la saMa

V alambrado

it Coiocscidn de témparas o.S días
paraboicaa de
túpemeles r X 4' (No

ConaeiiM iHd

Jiie»/1/2S )ui2«(t/23

Yie27fl/23 Ht 77/1/1»

.Yle27/1/2S •>» 27/1/2»

lunSO/in» 'lunM/l/2B

lunWl/23 1vnM/l/2S

mar 31/1/23 nurS!/l/I3

i

hA 12/12/»

KevHwn M 0r«vtct0

Tw«KattfmM

Hfte tHcno

HItPÉMiCWVO

ftpiympf» Intcnw

TprMinMUPl

SdlodurKMn

L .'.1

Mfonnvdtn

ft«sufn«Nmpnup»

Sdto 0l eomlfiUP

9 Sd*»nn

Ndi^UnAr

fáthuS

MQiNe<nbr« dt uhm lOtHÉCldA <0(mÉn«e Pbi

IMOlNPAbft dPWM

rurf

Ümpieza conOnu» y ftnti o.S díte
T¥jnrr«''

tl.SdIas
Retiro de puerta o.S días
existente de O.SOm x

S.SOm, Incluye tramo.

Reinstalación de puerta O.SdIas
existente de O.SOm >

2.S&m (Inctye cemiMO de
pto.maico, Venzo, laetn
y mantenlmlenlo)

DamoNeon de ceramicat O.Sdiai
existentes en piso
(Induye mortero s <

DemcÚcon de ceramicat o.S diai
extstenles en muros

(Induye Rioitero e<

Sumirüetro y cdocacicn l dis
de piso en porcelaitato
tonos claros 0.30m x

O.SOm, sntkletlizantea

mié 1/2/23 <Ml7/Í/n

ndé 1/2/23 mH 1/2/23

mié 1/2/23 mié 1/2/2»

Jue 2/2/23 |ue2/2/29

im 2/2/23 imi/VÚ 1

vN 3/2/28 «N3/2/28
1

1

PioyactaiNanexTel

tecMluBUni/»

.  «*«35 -NO 33

Suntotlslro y edocacion i dit
de porcdartato en psred
O.SOm X O.SOm. color
blanco matte. Itiselsr en

Sunwústro y colocación 1 díe
de plafón PVC 2" x r.
Induye esVuduras

ReWo de inodoro exislento.s dist

Rabio iN lavamano exnteo.s dits

Apertuca de hueco para 1 dis
pueila de O.SOm > 2.10m
(Induye terminación)

Cierra de hueco de i dit

pueite de O.SOm x 2.SSm
en denglass con fribra
acusbca doble estructura

(Induye termirkadon)

Coiocactán de lániparea as días
parabólicas de
auparSdes r x 4" (No

lun&/2/23 hin6/2/2S

niK 7/2/23 mar 7/2/2»

mié 8/2/23 iWé 8/2/23

mié 8/2/23 mM 8/2/23

|ue 9/2/23 Jue 9/2/23

vN 10/2/23 vN 10/2/23

hm 13/2/23 lun 13/2/23

2S__l I : , IS 22 . I» S 12 1 W . 5_, 12 . W_ M.

t

TarM

HIO

NtUMO

dal prnyarte

TsfpM eapTAM

HRetMPfflO

T(KMinaciiM

HftP HMnIvp

HAumoi» inaeUvD

TarMmMUMi

SótpdurpcW»

MonMcItrfninwifminupt»

NMHtA nwmipl 1

Utople«a*n» I

Sdtolto

foclu MM *

Provecto; ̂PV«CW1

Fed»:lMD 12/12/73

Tara

DMMo

Mte

AAuawd

KoMjfMAdel pcoyecto

HKo «norrio

Tereo iMctW*

Htto Inectlvo

RnufMo tAKfVO

tarMiBWKMl

Sdtodueodón

P««to»7

-O súfafte

iWocWombro do rnoe [Cotirtenia iFOi

-en#.3Í_

Sundnrstro y colocación ifia
de Siodoro de porcelana
alongado de palanca da
un solo cuerpo con
asiento de caída lenta

SuminisBo y colocación i ds
da lavamanos para lavas
monomando de pedestal

eumlnlsbo y colocaciAn as dles
de eepejo con
9u)eladores en acero
Inoxidable y bordes
Oanteatfos y txscelados

Suministro y cdocadon o.S días
de grifo monomando de
lavamanos Upo palanca

Suministro y cdocadon aSdiH
de Oesague de piso 2 *
con patnla acero

(Jmpiaza continua y linal o.S dlit

McifvoynHWiiie «As.idNt

lun 13/2/23 mar 14/2/23

mar 14/2/23 mlétS/2/2}

lMélS/2/23 iniélS/2/2]

fus 16/2/23 iue 16/2/23

|ue 16/2/23 Jue 16/2/23

vié 17/2/23 vM 17/2/23

•le 17/2/23 vie 24/1/23

-- - 23 1 8 I IS 22 , 29 5 » ! }9 26 , 5 ! « . -B.!»

■ c ̂iNAfíM .

Provecto; Preyectot

F«cl»«; lun 12/12/32

Tere#

MrtalóA

KitO

R«un«

KcsMMo dctprovecto

TareeeenoMW

Toreo lAOCOro

Hilo IIWCM»

Pooumon inoetMp

Toffi mimiil

SOfD durocfOfl

Pipinol

Iníennede

9 SOIofin



cita

ia •MÍAniii bn 27/2/23

IPuimMa M» tantaaMWu

Iwr-'ÍJ- — —^—
5  I u I it r«

«BSL2I

Redro de puerta de as diu
0.90m X ¿SOm existente.
Inckrye transo y mareo

Mantenimlneto de puerta o.S dta
de caoba, Incluye tranzo

Cierre de hueco de l dii

puerta de 0.90m 12.bOin
err denglass con frt^
acústica dotrie estructura

(Irtciuye tetmmacion)

Retiro de abanieoe de
techo existentes

Demolición de

sheetrock existente,
Qnduye estrcturas)

Suministra y colocación i día
taminado frost

Desmonte de lámparas 0£ días
parqueas de
Bi4>er<tcies enstentes

Colocaddn de lárr^raras o.S días
parabOftcasde
autafiaes 2° X 4' (No

0.5 dta

<rie 17/2/29 vie 17/2/23

lun20/2/23 Jun2(V2/23

km 20/2/23 'mar21«/29

de viga en sheetrock
(fascta), con refuerzos
para andajes de vertana

SÚrninlstro y cdocacton
de druision de cristal

flotante de 3/8" (Induye
laminado trost con pem
de aíirminia plateado21/2/23 mar21/2/29

mU 22/1/33 mü 22/2/23
Suminietro y colocación 1 día
de puerta de cristal
transparente de 1 .OOm
2.10m induye haledera.
bótela hidráulica y Havin

Sumirüstro y cotocacion o.Sdias
de interuplor sirr^e
(irrduye caías 2
ranurado d^de
accesorio hasta la saida.

fliiá 22/2/23 fue 23/2/23

Jue 23/2/23 vie3S/2/23

vie 24/2/23

HKeenamo

r«rM IllKltVI

Hfto tnwMo

RMumen inMtfm

TafM ntMtual

SAto durante

Informff dt muoitA minutf

r~r . ' toiuffiBft manuM

m»glc<HTi<nio

qg —*P Sdfeñn

FccMMtf

noyAOo: Praywi

Fecha; km 12/12/32
IVoyctfo: PreyecXDl
Fecha; 4un 12/12/22

MoiNembredet Cornial te 04N9fnttr«detaee Duradte

O
tJS>:23__

Sumnisiro y cawcacion as dta
de salda tomacorrientaa

ddrie 110 v (Induye
cafas decorativas de
auperflcres 2" x 4".
canarzacion con pertles
de1 1/2"i I 1/2"desda

accesorio hasta la salda

aiamtrrado

Oaamonte de ián^Mres o.S diat
parabólcas de
auperflcies existentes

ColocacIPn de lámparas O.S dta
psrebOtkcas de
superíteles 2" 14° (No

Limpieza continua y finai o.S dta

jue 2/3/23 lúa 2/3/23 Retiro de juego de
esbado compteto

Dernoldon en míaos

existente

Terminación de cantoey o.Sdta
mochetas en hueco de

Retro de ventanas O.Sdta
existentes (0.87m x

Suministroeinstalación o.Sdta
ds ventanas simiares s

las existentes de 0.87m x

Recoiocadtm de eaUado o.S dias
completo (Induye
manteninxento)

Retiro y bote de material as días
producto de

0.5 dta

-  p

lúe 2/3/23 vit 3/3/23

vie 3/3/23vie 3/3/23

hm 6^/23

km 6/3/23

Via 10/3/23

lun 6/3/23

_.4idta
Retiro de puerta o.S dta
existente (Induye transo

Recdocacion y o.S dta
mantenimiento de puerta
axlstenie (kiduye . iavin.
bisagras)

Summrsbo y colocación 1 dia
de pintura satinada
muros, (kiduye
preparadon de

mar 7/3/23km 6/3/23

raiN

OfalsISn

mo

ttaumen

ftesunwn (M prov^ct»

taiMS ertam»

fteiect» Prov«tet

FcdwfaA 12/12/22

ProvKte: Ptotkmi

F«cIm:íw 12/12/22

PIMU

IPuraclón jComtalo

ñiM.:
~IUssliíIL .

mar2&/2/2a mM 1/3/23

mM 1/3/23 ju» 2/3/23

Hto«iK*rfw

TarMifiKUv»

Hno Icmti*»

fteumen inMMvo

SdleduraOte

InforiMdcri

ftevmcA manui)

Sóto d carMiuo

--Xf SOolki

Pecha bnfte

emú Pngme

Página 10

mar 7/3/23 mar 7/3/23

mar 7/3/23 mi« 6/3/23

mié 3/3/23 mié 6/3/23

mié 8/3/23 Jua 9/3/23

jue 9/3/23 jue 9/3/23

13 22 I 2» 5 . 12. J M 26 U  19 26

jua 9/3/23 vie 10/3/23

vie 10/3/23 vie 10/3/23

vi* 10/3/23 fliíé 15/8/23

vie 10/3/23 lunl3/3/23

Tara»

DfvhUn

HBd

RacumcA

hesianeh dd prayicta

Tareas «MNfñas

HíioduarRO

Tarea htactM

Hfto Inactivo

fte&uman cnanM>

Tareamanual

Sdoduractte

Informe da fi

ftewmen manual

Sdú d comianite

-  -P Sdoftn

■BHM Fecha ímfte

Proceso

Página 12
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jMe«Hofnbr«d*

|t«<

Suministro y cotoeacian lA
de pintura Manco 00 en
techo, [incluye
preparación de

CAcac¿n dé íámparas b.séies
parabolicae da
superficies 2" x 4" (No

S.5At

Suministro y colocación idi*
de pintura saSnada en
muros, (incluye
pr^arecion de

Suministro y coiocacian Idia
de pintura blanco 00 en
techo, (incluye
prepararon de

Refiro dé sheetréck en o,S dú
ventanas

Mantenimiento en o,S día

ventwas de cristal

(«-

MinlS/3f23 msrl4/SA3

mMU/sm mlélS/3/23

mMlS/S/2S nMi2/»/Ú
ml*2S/3/23 Jus 16/3/23

|ue 16/3/23 «le 17/3/23

viel7/3/23 vlel7/3/23

vle 17/3/23 km3C^S/23

12 19 I »

Tmsf'ai

n

PrufUu: Miywiol

12/12/22

Tim

HKe

taunMn

toumcn M ov«cte

Tsrm nt«rna«

Hito fvMnra

T»rB« lA«cUv«

jteufncn inMIvo

TarMmytuMl

S4io durada

lnfafm«4«ri

AMUmon mftouAl

SAto d con) Mora

SM>nn

íectio IfcnKA

Progrese

PámS

UojNombiedatirss jtenMie

.'W>-23

OemoNcon de oeiamieas 05 diar
de piso existentea
(hiduye zocatos y

Suministro e instaladón lA
de poreeianato de piso
O.OOm X 0,60m en tonos
claros anUdesllzantes

SumnisPo e instateaon o.S dist
de zócalos de

Traslado de material 05 At
productos de
demoliciones, retiros y

Mi 2(^3/23 lun 20/3/23

r 21/9/23

mtr21/3/23 mid22^b93

mU 22/3/23 mié 22/3/23

26 : 8 1 » I .19 I 26'

t

PrefHte: Pteroctel

P«dM:hMi 12/12/22

Tor«»

DMiléA

HBe

Reeemw

SOHonen (W preyc^

Toreas «a«ni»$

HUOeKtomo

loTM Inoctha

HAo inoctive

ReiumeA taocto^e

Táfoomoflnol

SdloduiKldn

tfrfome Oe rosuiBi

flesumen mriMl

f< ceiMenze

SótoAn

Tc<ho ilm4o

Progrcoo

Págin» te



Porcelanato Bla 60x60
Obliaaa

HOJA TÉCNICA
Porcelanato Esmaltado Rectificado - Pasta Blanca

NORMA ISO 13006:2018 TEST REQUISITO

• Dimensiones promedio:

• Largo y Ancho (% - mm)

- Espesor (% - mm)

• Rectitud de los lados {% - mm)

• Rectangularídad (% - mm)

• Planaridad superficial:

Curvatura Lateral (% - mm)

Curvatura Central (% - mm)

Alabeo Diagonal (% - mm)

Calidad de la Superficie (%)

Dimensiones de fabricación:

- Largo y Ancho (mm)

- Espesor (mm)

Peso:

- Promedio por Pieza

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

tO,3 %

1 5,0 %

iO,3%

±0,3%

± 0,4 %

1 0,4 %

± 0,4 %

Mín. 95% de baldosas deben estar libres de

defectos que puedan afectar un área
importante de la baldosa

* Absorción de agua (%)

* Resistencia a la Rotura (N) (e > 7,5 mm)

* Resistencia a la Flexión (N/mm2)

* Resistencia al cuarteo (Trizadura)

* Resistencia a la abrasión superficial (baldosas
esmaltadas a ser utilizadas en pisos)

* Dureza Mohs

* Tráfico

* Coeficiente de fricción dinámico en seco

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-11

ISO 10545-7

EN-101

CEUMA

ANSI A137.1

fv s 0,5%

Máximo individual 0,6%

Min. 1300 N

Mín. 35 N/mm2

Mínimo Individual 32 N/mm2

Requerida

Reporte de la dase de abrasión y
los ciclos pasados

Mínimo 5,0

Determinado por fabricante

Determinado por fabricante

* Resistencia a las Manchas:

• Baldosas esmaltadas

* Resistencia a Químicos:

• Resistencia a bajas concentraciones de ácidos
y álcalis

- Resistencia a altas concentraciones de ácidos

y álcalis

- Resistencia a productos domésticos de

limpieza y sales de piscina

P4BALA3E'

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

Mínimo Oase 3

El fabricante establece la clasificación

Método de ensayo disponible

Mínimo B

Contenido;

- Piezas por caja:

- M2 por caja:

- Peso por caja:

- Cajas por Pallet:

Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de ia INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018

"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characterístícs and Marking", Annex G (Normative), Table G.l,

Dry-pressed ceramic tiies Ey s 0,5%, Group Bla.

Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

Cunjpla^ r-
í 1,0 mm

± 0,5 mm

1 0,8 mm

11,5 mm Cumpla

11,8 mm

i 1,8 mm

í 1,8 mm

Cumple .

Cumple

Currtpie

Cumple

600 mm x 600

9,5 mm y,0

7850 on'.^

0,3%U-^

Cumple

Santo^Cumple

Cumple

DCOF > 0.42

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

4 piezas

1,44 m2

31,4 kg

30 calas
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Porcelanato Bla 60x60
OeLTA-IlA.

i  FICHA COMERCIAL
Porcelanato Esmaltado Rectificado - Pasta Blanca

CONCRETO PLATA

DESCRIPCION DE PRODUCTO

* SERIE

« DISEÑO

« ACABADO

* SUPERFICIE

* NÚMERO DE CARAS

* COLORES DISPONIBLES

« TAMAÑOS DISPONIBLES

Cemento

Concreto

Mate, Bordes Rectificados

Usa

4

Blanco, Plata, Gris, Hueso, Belge, Marrón

60x60 rectificado, 61x61

;  _

NORMA ISO 13006:2018
TEST 1 REQUERIMIENTO

CEUMA
Área de Baldosa > 4io cm^

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE

• Dimensiones promedio:

- Largo y Ancho (% - mm)

- Espesor (% - mm)

ISO 1054S-2

ISO 10545-2

±0,3%

± 5,0 %

± 1,0 mm

± 0,5 mm

600 mm x 600 mm

9,5 mm

* Absorción de agua (%)

* Resistencia a la Rotura (N) (e ¿ 7,5 mm)

* Resistencia a la Flexión (N/mm2)

* Tráfico

* Coeficiente de fricción dinámico en seco

EMBALAJE

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

CEQMA

ANSI A137.1

Ev S 0,5%

Máximo individual 0,6%

Min. 1300 N

Mín. 35 N/mm2

Mínimo Individual 32 N/mm2

Determinado por fabricante

Determinado por fabricante

0,3%

Cumple

Cumple

Alto

DCOF a 0,42

■ Contenido;

- Piezas por caja

• M2 por caja

- Peso por caja

^^-Ca1asporPal!et
tEFER^CM -

4 piezas

1,44 m2

31,4 kg

30 cajas

Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018

"Ceramic Tiles - Definittons, Ciasslfication, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.l,

Dry-pressed ceramic tiles Ev s 0,5%, Group Bla.

J^¡s^dimensioneSj^^on^^es^^layiieza^gresentd^ariacion«noma|^^w^^roMS^^MCi^.
instalación y mantenimiento ̂  Tssil
• Enchape;

• Superficies extensas

- Superficies residenciales y otros

• Juntas entre piezas

- Fraguado:

- Limpieza y mantenimiento:

- Limpieza profunda al final de obra

- Limpieza final

- Sellado de superficie

- Mantenimiento

Pegamento Blartco Flexible / Pegamento Porcelanato CELIMA

Pegamento Porcelanato CEUMA

Recomendada de 1 a 3 mm

Fragua Porcelanato CELIMA

Condicional y/o según requerimiento, Quitacemento N®1 o N®3 - CELIMA

Limpiador Universal N®10 / ümpiador Porcelanato N®13 - CELIMA

No requerido

ümpiador Universal N°10 / Limpiador Porcelanato N®13 - CELIMA

02 de Noviembre de 2020
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Descrip^o

CODStíHCdÓD

TénciioacHte

Capa Saperfidal

Nh^ei de Brfllo

Bonte

Tamaflo de Piaacba

SPC ESPECIFICAaONES

PISOS VTNIL SPC (STONES PLASTIC COMPOSITE)

Mteleo en SPC (Inedia CáttzB + C(»i:^){iestodePVC^%se(i,incoiiS»ei^8t&ai^^
2050 kg&^'

En rdieve. Raspado 8 tuno, mármcd

OJsim/O.Smm, Cq» ̂pctñáii {wa casas, cosneidos

3H-7H

Bordes ccm micro bísdado, bode iásdádo in^aeso

1220 X 180 0101/48.03" x 7.0^

DATOS TECNICOS

Propiedades Método de Pra^a Ualdad Resaitedos de Praeba C^hservadoaes

EstablUdad

Dimensional (Expaasió
0 Encogimieato)

1

BSENISO

23990-2012

% Manufecturíng directicsi 0.06
Heating ten^iatuce:

80*0

Heating time; 6h
Curvaftira despaéa
de exposiclÓB al
calor

mtn
Acioss^nanufactuiing

direction
0.03

Resísteacla at Pelado BSENISO

243452012

Madiine direction 100 Loadingrate:
lOOmm/mín

Across machine 95

Resisteacta a los

Quúnicos
EN ISO 269872012 / N<A affected Fass

Reslstecia al

Desgaste

(0.5nmi/20mil)

EN 660-2:1999

+A12003 and

EN6492011

/ WeargroopiT Pass

Resistencia del

color a la taz
EN IS010S-B022014 / Oade(Kuewood Std) 6 Meets tequirement

Efecto a silla de

ruedas
EN 4252002 / No visflile damage

i^ttdesUzaate DIN 511302014-02 1
Critical ao^e of

mcliiiatioii;12.0° Íí^

S

Pass

a

' O

Oom'f*'"



RoHSDirective

2011/65/EU
lEC 62321 Not Detected Pass

Fhtlialates(DBP3BPJ>

INP.DNOP,DIDP)
EN14372J004 NotDetected Meets letpiiremM^

REACH
Regulat30D(EQNo
1907/2016 REACH

Accofdmg to tile ̂ ecifíed scope

and eN'aluatimi screeomg, tiie test
result of SATIC are iess than

0.1H(wAv)

(J
169 Substaiicesj>p

■\*ery Higii
CoDceni(S\'HC)fiír

authorizatioQ by
European Chemicals
were Not Detected

Rango de resistencia
al fuego

EN ZSO 9239-1 /

Cxitkal ihix(kV//ai2) >11

Pass

&ndte(9ixmm\Ue8} 160

EN ISO 11925-2

Enpsine=15s
/ F^<150imu YES Pass

VOC(Floorscere)
CDra/EHLB/l^dani

Method\T2
/ 35 types of dimnicals Pass

.■-üu\2962 . .V

NOVOMAT MATERIALES MODERNOS, SRL
Calle Nicóias Urcia áe Mendoza #57, Los Prados, Santo Domingo, Distrito Nacional, RepnbUca DoaUalcana

Teit 809-620-1313 / 809-620-1599 Email: ventas@novomat.com.do / Tentasl@noTomat.com.do


