
Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

17.C. Lote 1. 1) 15 CUMPLE 131-133 CUMPLE 41-43 CUMPLE 105-107

17.C. Lote 1. 2) 15 CUMPLE 117-128 CUMPLE 70-73, 98-105 CUMPLE 129-152

17.C. Lote 1. 3) 15 CUMPLE 134 NO CUMPLE

El cronograma excede el 

tiempo de ejecución por 5 

días.

94-96 CUMPLE 117-120

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

17.C. Lote 1. 1) 15 CUMPLE 101-104 CUMPLE 120-122 CUMPLE 51-53

17.C. Lote 1. 2) 15  CUMPLE Documento subsanado 2 CUMPLE 126-247 CUMPLE 55-216

17.C. Lote 1. 3) 15 CUMPLE 134-139 CUMPLE 250-257 CUMPLE 218-221

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

RODFRA, S.R.L GA CONSTRUCTORA SRL PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles.

LOTE 1: ADECUACIÓN DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO DE MACORÍS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA COSMO CARIBE, S.R.L NU ENERGY, S.R.L

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA 

(3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles.

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.
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LOTE 1: ADECUACIÓN DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO DE MACORÍS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA 

(3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

17.C. Lote 1. 1) 15 CUMPLE 52-54

17.C. Lote 1. 2) 15 CUMPLE 84-85

17.C. Lote 1. 3) 15 NO CUMPLE
No presentó esta 

documentación.
N/A

Evaluación Aprobada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES, número CP-CPJ-03-2023, LOTE 1, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, 
exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles.

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.

PLANTA FÍSICA PINERA SRL

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 2 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE  Páginas 136-139 CUMPLE  Páginas 44-47 CUMPLE  Páginas 105-108

17 C Lote 2 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE  Páginas 122-126 CUMPLE  Página 70  CUMPLE Documento subsanado  Página 2

17 C Lote 2 15 - 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (02) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

NO CUMPLE
Cronograma ejecución presentado 

excede en 28 días.
 Páginas 140-141 NO CUMPLE

Cronograma ejecución presentado 

excede en 8 días.
 Páginas 88-89  CUMPLE  Páginas 141-142

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 2 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE Paginas 260-263 CUMPLE Paginas 224-227 CUMPLE Paginas 55-58

17 C Lote 2 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE

 Páginas 129-130-132-134-138-140-142-

144-146-148-150-152-153-158-160-162-

164-166-168-170-172-174-176-177-178-

180-185-186-188-190-192-194-196 , 200-

202-204-205-207-209-211-213-215-217-

219-220-222-223-225-227-229-231 y 238

CUMPLE
Paginas 59, 60-62,80, 81-82, 85-87, 88-

90 y 103
CUMPLE Pagina 84

17 C Lote 2 15 - 12
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (02) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

NO CUMPLE
Cronograma ejecución presentado 

excede en 8 días.
 Páginas 267-268 NO CUMPLE

Cronograma ejecución presentado 

excede en 11 días.
Paginas 230-232 NO CUMPLE

Documentación no 

presentada

República Dominicana

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA, S.R.L.

Descripción

RODFRA, S.R.L.COSMO CARIBE, S.R.L.

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Adecuación de espacios para trasladar el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) al Palacio de Justicia de Hato Mayor.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. readecuación del 

Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Página de los 

términos de 

referencia

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

GA CONSTRUCTORA, S.R.L. PURO MARÍA SÁMCHEZ MARÍA PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.
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República Dominicana

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. readecuación del 

Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES. 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO), CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3era) Y 

SEXTA (6ta.) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA. Número CP-CPJ-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de 

procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Erick Pujols 
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 3 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE  Páginas 142-145 CUMPLE  Páginas 48-51 CUMPLE  Páginas 76-78

17 C Lote 3 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE  Páginas 122-126 CUMPLE  Página 70 CUMPLE
 Páginas 93, 95-109, 147-156, 158-

159, 184-185.

17 C Lote 3 15 - 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

NO CUMPLE
Cronograma ejecución presentado 

excede en 2 días.
 Página 146 CUMPLE  Páginas 90-93 CUMPLE  Páginas 187-195

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 3 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE  Páginas 109-112 CUMPLE  Páginas 235-238 CUMPLE  Páginas 272-275

17 C Lote 3 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE Documento subsanado  Página 2 CUMPLE
Paginas 59, 60-62,80, 81-82, 85-87, 88-

90 y 103
CUMPLE

 Páginas 129-130-132-134-138-140-

142-144-146-148-150-152-153-158-

160-162-164-166-168-170-172-174-

176-177-178-180-185-186-188-190-

192-194-196 , 200-202-204-205-207-

209-211-213-215-217-219-220-222-

223-225-227-229-231 y 238

17 C Lote 3 15 - 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE  Páginas 146-149 NO CUMPLE
Cumple con el tiempo de ejecución, pero 

el cronograma tiene fecha de 2009-2010
 Páginas 241-245 NO CUMPLE

Cumple con el tiempo de 

ejecución, pero el 

cronograma tiene fecha de 

2009-2010

 Páginas 279-283

Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 3 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE  Páginas 59-62

17 C Lote 3 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE  Página 84

17 C Lote 3 15 - 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

NO CUMPLE Documentación no presentada

República Dominicana

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA

Descripción

CODEVE, S.R.L.COSMO CARIBE, S.R.L.

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3: Adecuación de espacios para trasladar el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) al Juzgado de Paz de Montecristi.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del 

Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Página de los 

términos de 

referencia

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

RODFRA, S.R.L. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.
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República Dominicana

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del 

Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES. 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO), CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3era) Y 

SEXTA (6ta.) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA. Número CP-CPJ-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de 

procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Página 2 de 2



Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

17.C. Lote 4. 1) 15 CUMPLE 147-152 CUMPLE 52-56 y 74. CUMPLE 113-118

17.C. Lote 4. 2) 15 CUMPLE 117-128 CUMPLE 70-73, 98-105 CUMPLE Documento subsanado 2

17.C. Lote 4. 3) 15 CUMPLE 154 NO CUMPLE

El cronograma excede el 

tiempo de ejecución por 31 

días.

57-69 CUMPLE 155-160

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 

oferta

17.C. Lote 4. 1) 15 CUMPLE 286-291 CUMPLE 248-253 CUMPLE 63-68

17.C. Lote 4. 2) 15 CUMPLE 126-247 CUMPLE 55-216 CUMPLE 84-85

17.C. Lote 4. 3) 15 CUMPLE 296-302 NO CUMPLE

El tiempo de ejecución 

propuesto cumple, sin 

embargo, el año colocado 

en la fecha es de 2009.

256-262 NO CUMPLE
No presentó esta 

documentación.
N/A

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES, número CP-CPJ-03-2023, LOTE 4, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, 
exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles.

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a tres (3) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.

PLANTA FÍSICA PINERA SRLPURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a tres (3) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

GA CONSTRUCTORA SRL

Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles.

LOTE 4: ADECUACIÓN ESPACIOS DE LOS TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAO
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA COSMO CARIBE, S.R.L RODFRA, S.R.L

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA 

(3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023
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LOTE 4: ADECUACIÓN ESPACIOS DE LOS TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAO
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA 

(3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

Evaluación Aprobada por:

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 5 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE  Páginas 155-159 CUMPLE  Páginas 198-201 CUMPLE  Páginas 119-122

17 C Lote 5 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE  Páginas 122-126 CUMPLE  Página 216 CUMPLE Documento subsanado. Pag. 2

17 C Lote 5 15 - 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (02) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

 CUMPLE  Páginas 160-162 CUMPLE  Páginas 219-227 CUMPLE  Páginas 162,163,164 y 166

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 5 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE Paginas 265-269 CUMPLE Paginas 306-311 CUMPLE Paginas 69-73

17 C Lote 5 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE
Paginas 59, 60-62,80, 81-82, 85-87, 88-

90 y 103
CUMPLE

 Páginas 129-130-132-134-138-140-142-

144-146-148-150-152-153-158-160-162-

164-166-168-170-172-174-176-177-178-

180-185-186-188-190-192-194-196 , 

200-202-204-205-207-209-211-213-215-

217-219-220-222-223-225-227-229-231 

y 238

CUMPLE Pagina 84

17 C Lote 5 15 - 12
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE  Páginas 272-283 CUMPLE Paginas 316-321 NO CUMPLE
Documentación no 

presentada

República Dominicana

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA, S.R.L.

Descripción

RODFRA, S.R.L.CODEVE, S.R.L.

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 5: Adecuación de espacios para trasladar el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) al Juzgado de Paz de El Seibo.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El Seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del 

Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Página de los 

términos de 

referencia

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PURO MARÍA SÁMCHEZ MARÍA GA CONSTRUCTORA, S.R.L. PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.
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República Dominicana

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El Seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del 

Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES. 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO), CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3era) Y 

SEXTA (6ta.) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA. Número CP-CPJ-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de 

procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Erick Pujols 
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17.C Lote 6.1 16 Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado. CUMPLE  163-166 NO CUMPLE
Documentación incompleta (solo 

presentan 2 de 4 páginas del listado)
 80-81 CUMPLE 123-126

17.C Lote 6.2 16
Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles.

CUMPLE  117-128 CUMPLE  70-73 Y 98-105  CUMPLE Documento subsanado 2

17.C Lote 6.3 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a seis (6) semanas, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE 167 CUMPLE  86-87 CUMPLE 169-172

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17.C Lote 6.1 16 Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado. NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 324-327 CUMPLE 74-77

17.C Lote 6.2 16
Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles.

CUMPLE 55-216 CUMPLE 126-247 CUMPLE 84-85

17.C Lote 6.3 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a seis (6) semanas, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE 288-289 CUMPLE 332-333 NO CUMPLE
No presentó esta 

documentación.
N/A

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3ERA) Y SEXTA 

(6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA, número CP-CPJ-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los 

intereses del Poder Judicial.

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO 

DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Página de los 

términos de 

referencia

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA GA CONSTRUCTORA, S.R.L. PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA

Descripción

RODFRA, S.R.L.COSMO CARIBE, S.R.L.

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 6: Construcción área de espera exterior en 3era y 6ta Sala Civil y Comercial del Juzgado 1era Instancia de Santo Domingo Oeste

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Página 1 de 1



Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 7 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE  Páginas 168-173 CUMPLE  Páginas 109-114 CUMPLE  Páginas 229-235

17 C Lote 7 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE  Páginas 122-126 CUMPLE  Páginas 136-138 y 140-142 CUMPLE Pagina 241 y 250

17 C Lote 7 15 - 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

NO CUMPLE Documentación no presentada CUMPLE  Páginas 122-126 CUMPLE  Páginas 253-265

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 7 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE  Páginas 127-132 CUMPLE  Páginas 292-297 CUMPLE  Páginas 336-341

17 C Lote 7 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE Documento subsanado  Página 2 CUMPLE
Paginas 59, 60-62,80, 81-82, 85-87, 88-

90 y 103
CUMPLE

 Páginas 129-130-132-134-138-140-

142-144-146-148-150-152-153-158-

160-162-164-166-168-170-172-174-

176-177-178-180-185-186-188-190-

192-194-196 , 200-202-204-205-207-

209-211-213-215-217-219-220-222-

223-225-227-229-231 y 238

17 C Lote 7 15 - 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE  Páginas 174-183 CUMPLE  Páginas 300-305 CUMPLE  Páginas 344-349

Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 7 15 - 16
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE  Páginas 78-83

17 C Lote 7 15 - 16
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE  Página 84

17 C Lote 7 15 - 16
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a dos (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

NO CUMPLE Documentación no presentada

República Dominicana

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA

Descripción

CODEVE, S.R.L.NU ENERGY, S.R.L.

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 7: Readecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El Seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del 

Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Página de los 

términos de 

referencia

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

RODFRA, S.R.L. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.
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República Dominicana

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023 

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El Seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del 

Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES. 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAO Y EL SEIBO), CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3era) Y 

SEXTA (6ta.) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA. Número CP-CPJ-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de 

procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Ivan Pichardo
Ingeniero Supervisor
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