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^jgoy^O DEL Poder Judicial
óminicana

SeiTtó
con^b:

CP-CPJ-006-2020

'I PRESENTACIÓN DE OFERTA

DER JUDICIAL

1.31-017^16-2

Nosotros, los suscritos, declaramos que;

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia, incluyendo
las adeudas realizadas a los mismos; HEMOS EXAMINADO Y NO TENEMOS

RESERVAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO NO.

CP-CPJ-Q06^2020 PARA LA READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE

ENTREVISTAS EN PALACIO DE JUSTICIA LOTE 1. LA VEGA Y LOTE 6.

LA ROMANA

b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos: DE CONFORMIDAD CON
LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION. NOS

COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LA READECUACION DE AREA

PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN PALACIO DE JUSTICIA LOTE 1. LA

VEGA Y LOTE 6. LA ROMANA.

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de noventa (90) días, contado
a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con
los Términos de Referencia. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier
momento hasta antes del término de dicho período.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia, por el
importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación.

e) Para esta contratación no somos participes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos
de Referencia.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por
el Comprador para presentar ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual,
hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como
la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

MANUEL OGANl

y representación de
en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre
•RDEL CONSTRUCTORA. SRL.

Firma

Sello (Persona o pMrsonas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones

siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán

sustitutos.]

Fecha: 07 DE OCTUBRE DEL 2020

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: FERDEL CONSTRUCTORA, SRL

2. SI se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: NO

APLICA.

S. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-31-074162

4. RPE del Oferente: 36595

5. Domicilio legal del Oferente: CALLE DESIDERIO ARIAS N0,61, BELLA VISTA

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: MANUEL F. OGANDO

Dirección: CALLE DESIDERIO ARIAS N0.61, BELLA VISTA

Números de teléfono y fax: 829-697-2065

Dirección de correo electrónico: ferdeiconstructora^amail.com

s  -O
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Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE:36595

Fecha de Registro: 07/11/2013

Razón Social: Fardel Constructora, SRL

Certificación MIPYME: true

Clasificación Empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Manuel de Jésus Troncoso, 4,, 14A,
Ens. Piantini

10100 -DOMINICAN REPUBLIC

Persona de Contacto: Yanirí Poncial Gozález

Observaciones:

Fecha Actualización: 10/10/2018

No. Documento: 131074162 - RNC

Provee: Consultoria,Obras,Bienes

Registro de Beneficiario: true

Estado: Activo

Motivo:

PORTAL
TRANSACCIONAL

* •»» V

V -■-> \ .l/ c *■ f •.»í 4íi a*? t • •*• •1 ,4

Rí'JC 1-31-017416-2

••v; yorninn^',

Actividad Comercial

CODIGO DESCRIPCION
30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios
80130000 Servicios inmobiliarios

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccionai - 06/11/2019 12:20:22 p.m.

Calle Pedro A. Llubcrcs, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tcl: (809) 682-7407
wu'w.comprasdominicana.aov.do | mvw.dgcp.gob.do



9^22/2020 Adrnristractón de Documentos

República Dominicana
MINISTERIO DE HACiET^DA

DIRECaÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-0U50625^

'AÑO DE LA GONSOLIDAaON DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA*

CERTIFICACIÓN

No. de Certifcacíón: C0220952547270

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
FERDEL CONSTRUCTORA SRL, RNC No. 131074162, con su domiclllo y asiento
fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL
ABRAHAM LINCOLN, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

ACTIVOS IMPONIBLES

ITBIS

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a ios veintidós (22) días del mes de septiembre
del año dos mil veinte (2020).

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del
o de la contribuyente o su representante. ^

• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o
la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior

> Este documento no requiere firma ni sello.

Ml p W

w ̂ L R j I. I

Sííií»:

Códig» rnma: N1D7.«S«FJ(JJ14M7.*44244<$
shal; SrUfMih3PxVkÍVCimic*nPrSAyos
ooa - OFiCMA wrruAL
DIRECCKMI OBeUU. DE MPUESTOSIKTERNOS
omECCION 68«9UL DE IMPUESTOS MTBtNOS

NI D7-6S0F.KJJ 1.6007.8442-846B

Vertflque la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos
y 1-809-200-6060 (desde el Interior sin cargos). " ' ̂

.iim ■>A\

ii
Ri>;¿ 1-31.017416-2

'< y^r. ■

fÉlps"//<Jgií.govdo/OTV/DocurrBotes/adnTDocurTBntoS-asp/?rn)do=TRZ(WQugbOWE48TtT6HsA==&numdoc=>OFV/OOUifpjyFP30í3tXA=»&cocforiTwRlL... 1/1



SNCC.D.049
No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-^06-2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: FERDEL CONSTRUCTORA. S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos CINCO (05) años.

05 de octubre de 2020

Página 1 de 3

Título del proyecto

Valor total del

proyecto del que
ha sido

responsable el
contratista

Periodo

del

contrato

Fecha de

comienzo

%del

proyecto
completado

órgano de
contratación y

lugar

Titular

principal (P) o
Subcontratista

(S)

¿Certificación
definitiva

expedida?
Sí'Aún No

(contratos en
curso)'No

REUBICACION DE OFICINA

DE JUECESY ABOGADOS

AYUDANTES DEL TRIBUNAL

SUPERIOR

ADMINISTRATIVO

RD$1,172,609.28 3 MESES 2019 100 CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P S

REUBICACION DE AREA DE

DIGITACION DEL TRIBUNAL

SUPERIOR

ADMINISTRATIVO (TSA)

RD$841,462,44 2 MESES 2019 100 CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P s

LEVANTAMIENTO DE

ESTRUCTURA Y RESANES

DE EXTERIORES DE

EDIFICIOS

RD$13,880,853.47 2 AÑOS 2016 100 CONSTRUCTORA

BISONO

N  'OaS

P

1

S

/UR.02.2014

17416-2

Original 1 - Expediente de Compras

V-»-,



LABORATORIOS DE

CALIDAD DE AIRE, AGUA Y

DE SUELOS

RD$1,253,412.00 3 MESES 2019 98 MINISTERIO DE

MEDIO

AMBIENTE Y

RECURSOS

NATURALES

P S

REHABILITACION CENTRO

EDUCATIVO BUENOS AIRES

RD$5,122,608.25 6 MESES 2019 100 MINISTERIO DE

EDUCACION

P S

REHABILITACION CENTRO

EDUCATIVO CLUB UNION

RD$7.102,224.88 6 MESES 2019 100 MINISTERIO DE

EDUCACION

P s

CONSTRUCCION ESCUELA

DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES

RD$3.564.278.85 1 AÑO 2017 100 ESCONSA S S

CONSTRUCCION DE

EDIFICIO CORPORTATIVO

RD$36,700,000.00 1 AÑO 2015

/.

100 VISION GAS S S

/UR.02.2014 1-3Í-017416-2 Origina) 1 • Expedienta de Compras

cpi
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RESIDENCIAL ALTOS DE RD$4,688,809.44 1 AÑO 2016 100 TOPOGÍS S S

ALAMEDA

Firma

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

gnSTRüc^

RNC 1-3I.OT7-J16-2 //

O

-y;-.

>>» »o

/UR.02.2014 Original 1 • Expediente de Compras

V^T^nsiicu



República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Dirección de Infraestructura

CERTIFICADO DE RECEPCION FINA

Fecha: 24/Enero/2020

o - -

OBRASUNIDAD

Nombre del Proyecto: REUBICACIÓN DE OFICINAS DE JUECES Y ¿ '

ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATLto:

PARA EL EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL D.N.

Orden de Compra No.: OC00028638

Empresa Contratada: Felder Constructora S. R. L. (RNC 1-31-Q74162I

Monto Contratado RD$: 1,172,609.80

Monto Ejecutado RD$: 822,050.78

Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Muros en sheetrock, facía, instalaciones eléctricas, pinturas general, plafón en

Puerta de vidrio templado con lamina frostin y reparación de pisos, limpieza y bote.

1.017416-2

Localización: Edificio de la Corte, Santo Domineo, D.N,

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los

trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los

Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 24 del mes de Enero del año dos
Veinte (20201 '

Ingí Supervisor del CPJ
Dirección de Infraestructura Física

CC0

Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física

Orente de Proyecto
Djréccii^ de Infraestructura Física



República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección Genera) de Administración y Carrera Judiciai

Dirección Administrativa

Dirección de Infraestructura Física

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 24/Enero/2020

Nombre del Proyecto: REUBICACIÓN DE ÁREA DE DIGITA

TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (TSA) PARA EL EDI

LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Orden de Compra No.: OC00028637

Empresa Contratada: FERDEL CONSTRUCTORA S. R. L. fRNC I-31074162I

Monto Contratado RD$: 84L462.44

Monto Ejecutado RD$: 838,210.68

Descripción y/o Alcance de los Trabajos: . '

Aperturas de cuatro huecos en pandereta de sheetrock existente, Instalación de 87 m2 de

piso en vinil, Instalación de 82 m2 de plafón en vinil yeso. Colocación de 93 m2 de

zócalo en vinil, Instalación de cuatro puertas de cristal con llavín incluido, Colocación

de 29.03 m2 de fibra acústica en pandereta de sheetrock, 225 m2 de pintura, limpieza

final y continua.

Localización: Edificio de la Coríe^ Santo Dominso. D.N.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los

trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los

Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Yi

,40 1-

OBRAS

31-017416-2

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 24 del mes de Enero del año dos mil
Veinte (2020).

Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física

/fng. Supervisor del CPJ
Dirección de Infraestructura Física

7' OWente de Proyecto
Dií^eccíón de Infraestructura Física



CONSTRUCTORA BISONO S.A.
Av. Luperón Esq. Olott Palme. Las Praderas, Santo Domingo, Rcp. Dom

Tel. (809)548-6353 Fax (809)548-8945
RNC 1-01-01425-3

21 de marzo del 2018.-

Señores

MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREAD

Ciudad.-

r
017*16

Dom^f

Distinguidos señores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa Ferdel Constructora,

SRL, RNC No. 1-31-07416-2, es Contratista de Levantamiento de Estructura y

resanes de exteriores de edificios con moldes de hormigón (formaletas de

aluminio) en el siguiente proyecto:

Residencial Monumental:

21 Edif. TF (12,600 mt2 construcción)

Por un total de RD$13,880,853.47

Muy atentamente.

jcíictauaio Petit

Administrador
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Ministerio de

Medio Ambiente
•y Recursos Naturales "r '-i

's. "Año de la Innovación y

Dd-<^Í-Í20Í9-C^128
\ V. i-fcy nONTRATO DE SUMINIST

pGADo^

entré:

■De^ unja! parte, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATUI
entidad del Estado Dominicano, dedicada a la conservación y protección del medio
ambiente y los recursos naturales, creada e investida de personalidad jurídica mediante
la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00. del 18 de agosto
del 2000 publicada en la Gaceta Oficial número 10056. con domicilio social en la Ave.
Cayetan¡ Germosén, Esq. Ave. Luperón, sector El Pedregal, de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente
representada por ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD, dominicano, mayor de
edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral número 047-0001254-7, con
domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente
indicado, en su calidad de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en virtud del
Decreto número 168-18 de fecha 09 de mayo del 2018, entidad que en lo sucesivo se
denominará por su nombre completo MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.

La razón social FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L., RNC No. 131074162, con s
domicilio social y asiento principal en la calle Manuel de Jesús Troncoso, No. 14, Piantinni
santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, Distrito Nacional
debidamente representada para ios fines del presente Contrato por -
Sr. MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN, dominicano, mayor de edad, portador
cédula de Identidad y electoral No. 001-1806923-6, con domicilio de ^
consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, quien en lo que sigu
del presente contrato se denominará EL PROVEEDOR.

«Pes , d.l P--.. OP.ndo
conjuntamente, se denominarán LAS PARTES.

A Pncanche El Pedregal, o
^..3 Cayetano —



Mlnirterio de

Medio Ambiente
»y Recursos N.nuralcs

Dj^0-1>2019-012

¿ ̂ l^lnfiiííy^ción y la Competitividad'

SUMINISTRO DE BIENFS

qGAOq

4

PREÁMBLJI n
La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto dei dos mii seis (2006), sobre Compras
y Contrataciones Púbiicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior
modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre dei dos mii seis
(2006), estabiece entre ios Procedimientos de Seiección ia Comparación de Precios,
Que en fecha veintiséis (26) de septiembre dei año dos mil diecinueve (2019), ia
Encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura soiicitó ia adquisición de
mobiiiarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de
Medio Ambiente.

Que en fecha diez (10) de octubre dei año dos mii diecinueve (2019), ei MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES generó la certificación de apropiación
presupuestaria para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire
Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, Referencia: MIMARENA-CCc'
CP-2019-0033.

Que en fecha cinco (05) dei mes de noviembre dei año dos mil diecinueve (2019) se
procedió a ia Apertura de ios Soi^resA' contentivos de las propuestas Técnicas de ios
o erentes participantes en ia Comparación de Precios para proceso de referencia-
MlMARENA-CCC-CP-2019-0033, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de
calidad de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente
Que el día doce (12) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió
a la apertura de los «5oZr.es 5, contentivos de las Propuestas Económicas de los
Oferentes participantes en la Comparación de Precios para ei proceso de referencia-

e

R-Públlca Doni?nicar? Domlngí
I fl.

L. >!T\tDV



Minisicrio de

Medio Ambiente
y Recursos Naturales

b.J-$-1-2Ó19-0128

''Año de la Innovación y

Mi ■ ■

CONTRATO

Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, la adjudicada

procedimiento de referencia: MIMARENA-CCC-CP-2019-0033, para adquisición de

mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de

Medio Ambiente, a favor de FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), EL CONTRATISTA

constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno por ciento

(1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del

Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis

(06) de septiembre del dos mil doce (2012).

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), EL CONTRATISTA

constituyó la Garantía de avance o anticipo de Contrato, correspondiente al veinte por

ciento (20%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Reglamento

de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de

septiembre del dos mil doce (2012).

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preámbulo y el pliego de condiciones

forman parte integral del presente acuerdo, las partes libre y voluntariamente.

HAN COVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá

que significan lo que expresa a continuación:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el

funcionamiento de los Entes Estatales.

Contrato: El presente documento.

j-1-017416-2

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo Domingo.! 1 107,
República Dominicana. T. 809.567.4300] ambiente.gob.doj @AmbienteRD



Ministerio de

Medio Ambiente
Recursos Naturales

bg-e-1-2019-0128

"Año de la

CONTRATO D

i
BIENES

vidad"

^DOOf
OGAOo

K7
Cronoqrama de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documento emitido por la
Contratante que estabiece las cantidades y fechas de entregas de los productos
adjudicados a que deberá sujetarse el Proveedor.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o representante legal del MINISTERIO DE MEDIO

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Comparación de precio; Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jürídícá¿-^
inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de'bienesi^^
comunes con especificaciones estándares y adquisición de servicios. / "j í |

'i i

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

Oferente/Pro ponente: Persona natural o jurídica que presenta credenciales a ios fines de
participar en un procedimiento de contratación.

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en ia Licitación Pública, resulta
adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferente conforme al
Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATQ,-
Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y
EL PROVEEDOR reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo:

a) Ei Contrato propiamente dicho.

b) El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos.

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón. Ensanche El Pedregal. Santo Domingo I I I07
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"Año de la Innovación y la

CONTRATO DE SUMINISTR

g)- El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adju

d) Propuesta económica

ARTÍCULO 3: OBJETO.-

EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a vender y EL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, a su vez, se

compromete a comprar, los Bienes detallados a continuación, bajo las condiciones que

más adelante se indican:

Item Artículos Descripción

Laboratorio calidad de Suelo

1 Gabinete inferior En acero Inoxidable T-304, según
diseño

Laboratorio calidad de Aire

2 Gabinete inferior En acero Inoxidable T-304, según
diseño

3 Gabinete de pared En acero Inoxidable T-304, según
diseño

Laboratorio Microbiológico

4 Gabinete inferior En acero Inoxidable T-304, según
diseño

Laboratorio calidad de Agua

5 Gabinete inferior En acero Inoxidable T-304, según
diseño

6 Gabinete inferior En acero Inoxidable T-304. según
diseño

7 "Mueble Isla" En acero Inoxidable T-304, según
diseño

Equipamiento general

8 Tope En granito natural, color negro, con sus
zócalos V terminación en doble bulinose.

9 Sillas Altas, con sistema de elevación a gas.

Los Bienes que integran el objeto del presente Contrato, deberán reunir los requisitós^e

calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específidas.

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo bomingo, 11107,
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"Año de la Innovación

CONTRATO DE SUMINíl

ttOGAOo

EL PROVEEDOR deberá entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con

el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATQ.-

El precio total convenido de ios productos indicados en e! Artículo Tres (3) del presente

Contrato asciende al monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS DOCE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$ 1.253,412.00).

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES hará ios

desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR realice la entrega de los productos

requeridos, y conforme a la forma de pago establecida más adelante. El presupuesto del

presente contrato no genera obligación de pago de su totalidad por parte de EL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, siendo éste

meramente indicativo y procediendo ia obligación de pago exclusivamente en atención a

las unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-

•  Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos;

•  Los pagos de este contrato estarán cargados al Fondo 2076;

•  Un primer pago equivalente a un 20% del monto total adjudicado al registro del

contrato;

•  Un segundo pago equivalente al 80% del monto total adjudicado contra entrega^
factura.

3

-l -C. 74 16-2

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo Domingo, 1 1 Í07¡^-
República Dominicana, T. 809.567.43001 ambiente.gob.do I @AmbienteRD



Ministerio de

Medio Ambiente
y Recursos Natur<ilcs

o . ■■ ir

DJ-Cr1-2019-0128
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CONTRATO DF= SI I

EL PROVEEDOR no estará exento del pago de los impuestos que pudieren gener
virtud del presente Contrato.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENOÍA -

La vigencia del Contrato será de dieciocho (18) meses, a partir de la fecha de la
certificación del mismo por la Contraloría General de la República y hasta su fiel
cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas,
el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-
Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el
referido Pliego de Condiciones Específicas que regulan el presente Contrato.

ARTÍCULO 8: GARANTIA.-

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR hace formal
entrega de una garantía bancada o una póliza de seguros a favor del MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en cumplimiento a lo establecido en los
artículos 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-
12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor de DOCE MIL

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 12/100
(RD$12,534.12), equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan al
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en caso de
incumplimiento, que determinará en todo caso la realización de Ia,,-^afai1í{a]^^
independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregail Santo Domingo I \I jj
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ARTÍCULO 9: EQUILIBRIO ECONÓMICO.-

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios

en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen

aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL PROVEEDOR para el suministro

de los bienes, los pagos a EL PROVEEDOR, en virtud de este Contrato, aumentarán en

la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con

relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse

por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, medíante enmiendas numeradas

cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de

aprobación realizada por EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES.

©

ARTÍCULO 11: RESCISIÓN DEL CONTRATO.-

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES podrá rescindir el

presente Contrato unilateralmente y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

en el caso de falta grave de EL PROVEEDOR, siempre que la misma no sea originada por

acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 12: NULIDADES DEL CQNTRATO.-

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06,

sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de

fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la

nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer Éí^

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo Domingo,.! I I 07j
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La división del presente Contrato, con ei fin de evadir ias obiigaciones de ia Ley óJ4U-Ub, y

dé las normas complementarias que se dicten en ei marco del mismo, será causa de

nulidad dei mismo.

% M

ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma

amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del

presente contrato y su Interpretación.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su

incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal

Contencioso. Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco

(05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 14: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará

al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 15: LEGISLACIÓN APLICABLE.-

La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la

República Dominicana.

ARTÍCULO 16: IDIOMA OFICIAL.-

El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para

todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de ios términos y

condiciones del presente contrato. ^

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo Domingo, I l
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CONTRATO DE SUMÍ

ARTÍCULO 17: TÍTUI OS-
Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tlenerTún*
propósito ilustrativo y no servirán como base para Interpretar el artículo completo o alterar,
modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 18: ACUERDO INTEGRO■-
El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la
Interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo,
se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las
demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 19: ELECCIÓN DE DOMICILIQ.-
Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual
recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente
contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
PARTES, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional República Dominicana, a los trece (13) días del mes de
diciembre del año dos mil diecinueve (2019),

H

Ri>:u ■'-jl 017416-2

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal. Santo Domingo
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CONTRATO DE lENES

eét^ldad'

Por el MINiSTERIO DE MEDIO AMBIENTÉ Y

RECURSOS NATURALES

ÁNGEL FRANGÍ

Por EL PROVEEDOR

BOURDIERD MANUEL FERNEO^OGÁ'NDO Q

Gei'^te
RNC 1-31-017416-2

Distrito Nacionai, CERTIFICO Y DOY FE que ias firmas puestas en el

presente documento fueron puestas libre y voluntariamente ios señores ÁNGEL
FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD y MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN, de

generales y calidades que constan, quienes me han declarado bajo la fe del juramento

que las firmas que anteceden son ias mismas que acostumbran a usar en todos los
documentos de sus vidas públicas y privadas, por !o que merecen entera fe y crédito. En

ia ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los trece (13) días,del mes dejí^erSIíeí^Laño dos mil diecinueve (2019).

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo Domingo, 11 107,
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REPUBLICA DOMINICANA

" Año de! Fomento de las Exportacione

Comité de Compras y Contratación

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PfícíOSREF. MINERD-
CCC-CP-2018.0064 "REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS REPUBLICA DOMINICANA,
REPUBLICA DE URUGUAY SANTA ROSA, MARIA INMACULADA, SOCORRO SÁNCHEZ, JESÚS MAESTRO,
PADRE VALENTIN SALINERO {ESTA ES LA NUEVA EVALUACION), MARIA FANIA ENCARNACION GONZALEZ
■ CLUB JUVENIL, EDUCACIÓN PARA PENSAR, INSTITUTO POLITECNICO PADRE BARTOLOME VEGH.
BUENOS AIRES, CLUB UNION LOCALIZADO EN ÍA REGIONAL DE EDUCACION NUMERO 15 QUE
COMPRENDE EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DIRIGIDO A MIPYMES" - ; V ,

A  FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Asunto

Fecha

Notificación de Adjudicación

01 de noviembre de 2018
w
•s R,:.;

Por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación de la República
Dominicana, apegado a lo que establece la Ley 340-06 sobre Compras y contrataciones de Bienes, Servicios. Obras
y Concesiones y su Reglamento No. 543-12, hacemos del conocimiento público que este Comité, les NOTIFICA que
la empresa FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.ha sido adjudicataria para el proceso de reí. MINERD-CCC-CP-
2018-0064, en ios lotes que se describen a continuación:

r'LOTE Precio RD$

7 12,224,833.13

TOTAL RD$12,224,833.13

Para un total de doce millones docientos venticuatro mil ochocientos trenta y tres pesos dominicanos con 13/100
(RD$12,224,833.13).

La empresa adjudicataria deberá constituir la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, establecida en los Pliegos
de Condiciones Específicas dentro de los cinco (05) días hábiles contados a partir de la presente notificación, y
establecer contacto con la Consultoria Jurídica del Ministerio, para fines de formalización del mismo.

En caso del no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Educación podrá proceder a desestimar
la adjudicación, tomando en cuenta el reporte de lugares ocupados y adjudicará al próximo lugar disponible.

Sip-^ixtpartipular,

Lic. Frc^ddy Radhamés Rodríg
Viceministro Administrativo y Finan

Presidente del Comité de Compras y Contr;

, a\0

nes

■ Av. Máximo Gómez No. 2. D.N., Rcp. Dom.
II Tei: 688 9700. www.minerd.gob.do
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' Santo Domingo/ RD.

28 de agosto 2019

CERTIFICACION

ASUNTO: CERTIFICACION DE LABOR REALIZADA POR LA CONSTRUCTORA ITRON

SRL, CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES.

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente certifico que FERDEL CONSTRUCTORA SRL con RNC No. 1-31-

07416-2, laboró como Sub-Contratista en el proyecto "CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24
AULAS Y 4 BLOQUES", con fecha de Inicio en el año 2014 hasta el año 2017;

desde el año 2015, hasta su finalización en el año 2017, desempeñando el cargo
de StJB-CONTRATISTA CIVIL. Ver detalles de la siguiente tabla:

Cent.

NO.

Nombre de la

Entidad

Contratante

Nombre del

Contratista

El Objeto de

la Obra

Fechas de

inicio y

finalización

Cargo

Desmpeñado
Valor de la

Obra

1. MINISTERIO

DE EDUCACIÓN

(MINERO)

ESCONSA SRL

CONSTRUCCIÓN
ESCUELA DE

24 AULAS Y 4

BLOQUES

2015-2017 SUB-

CONTRATISTA

RD$83,564.278.85

Muy Atentamente,

rGERBN

Ing. Ev in Paul Fortuna Polanco

Ced. No. 001-1193675-3

41

UMireiirfUMniMiiüiwtffc.

HhC: H)i.(iH27í

SAMTOP'^JtlIWfíQ O N
«fl» OOM. ■ y/

Calle Ciriaco Ramires No 19-B, Sector DON BOSCO, Distrito Natíonal, Santo Domingo
Telefonos 809.687.7702 y 809.682.8728 correo consordoT2RKggmail.com
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'i anto Domingo, RD.

28 de agosto 2019

CERTIFICACION

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE LABOR REALIZADA POR FERDEL
CONSTRUCTORA SRL, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
ALTOS DE ALAMEDA, 903 APARTAMENTOS COMO UNIDAD
FAMILIAR EN EL SECTOR DE ALAMEDA.

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente certifico que FERDEL CONSTRUCTORA SRL con RNC NO. 1-31-07416-
2. laboró como Sub-Contratista en el proyecto CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE
ALAMEDA, 903 APARTAMENTOS COMO UNIDAD FAMILIAR EN EL SECTOR DE ALAMEDA.
Obra con un presupuesto base de RD$ 4,688,809.44; con fecha de inicio y fin en el año 2016;
brindando sus servicios durante el transcurso de dicho año; y desempeñando el cargo de SÜB-
CONTRATISTA.

Muy Atentamente,

GERENTE GENERAL

OSE ENRIQUE FORTUNA POLANCO

CONTRATISTA GENERAL

Cédula No. 001-1859105-6

r-J1.017í16-2 /,



Consejo del Poder Judicial

República Dominicana /(J/ ''''
Comité de Compras y Licitaciones

DECLARACIÓN

Quien suscribe, MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN. dominicano, mayor de edad,
estado civil Soltero con cédula de Identidad y electoral No. 001-1806923-6. en calidad
de GERENTE actuando en nombre y representación de FERDEL CONSTRUCTORA. SRL.

con el RNC NO. 1-31-07416-2 ubicado en la Calle Desiderio Arias No.61. Bella Vista.

conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades
estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos

de la convocatoria de Comparación de Precios No. CP-CPJ-006-2020 del Consejo del

Poder Judicial para la readecuación de AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN

PALACIO DE JUSTICIA LA VEGA Y LA ROMANA declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL

JURAMENTO, lo siguiente:

1. No íKJs encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones

de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras

y Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la

oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (FERDEL CONSTRUCTORA. SRL) con persona

particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres

distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestrasobligaciones Fiscales de la Seguridad Social

y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas

ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los

motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana a los (07) días d^mes de Octubre del año dos mil veínte(2020)v

Íí

'í1:1
\  RNC 1-31-017416-2 /,■

MANUEL F. OGANDO
GERENTE FERDELCONSTRUCTORA, SRL



É
DE
CONSTRUCTORA

Santo Domingo, D.N.
30 de septiembre de! 2020

Señores

Consejo del Poder Judicial
-CPJ-

Asunto: Carta de Presentación de la Compañía

Luego de saludarles, tenemos presentar nuestra empresa FERDEL CONSTRUCTORA en la
cual somos un equipo conformado por ingenieros, arquitectos y personal técnico que busca
satisfacer los más rigurosos requisitos de nuestros clientes, ofreciendo atención personalizada y
haciendo realidad las expectativas creadas al momento de nuestra contratación.

Hemos realizado proyectos en las principales provincias del país, dejando en cada paso la
satisfacción del deber cumplido y levantando las opiniones y sugerencias de nuestros
colaboradores para cada vez brindar un servicio de calidad a la altura de las principales empresas
constructoras del país.

Nuestra experiencia abarca desde la construcción de edificios, remodelación de infraestructuras,
acueductos y rehabilitación de caminos. Para nosotros no existen los límites, siempre y cuando
logremos cumplir nuestro principal objetivo: "La satisfacción de nuestros clientes".

Nuestra misión es satisfacer a nuestros clientes ofreciendo la mejor calidad disponible en el
mercado a un precio justo, caracterizándonos por los mejores tiempos de entrega y garantía en
los proyectos. Nuestra visión es ser reconocidos como un referente en el sector construcción a
nivel nacional e internacional, por la calidad de nuestro trabajo. Y algunos de nuestros valores
son la honestidad, responsabilidad, puntualidad, transparencia y calidad.

Esperamos continuar siendo suplidores de su institución para este y otros proyectos futuros.

Atehtámente,

Mar

Gere

el F. Ogando

:'l li li.s
RNC t.Ji.oi74J6-2

Email: férdelconstructora@omail.com
Calle Manuel del Jesús Troncóse «(14 Local 4, Piantiní, Santo Domingo. Rep. Dom.
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Año de la Consolidacióii de la Seguridad Alimentaria
135 ̂.v
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A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa FERDEL
CONSTRUCTORA SRL con RNC/Cédula 1-31-07416-2, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los
aportes a la Segundad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que FERDEL CONSTRUCTORA SRL haya realizado sus pagos en los
plazos que est^lece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 dias, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo aiouno a
solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 22 dias del mes de Septiembre del año 2020.

' SahacHa E. Cru» ̂ríTIi*

Directora

Kton d«KA«tstencta ai Empleador

Para verifica" la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://Www.tss2.gov.do/sys/VeriflcarCertfficacion.aspx

E introduzca los siguientes datos:

• Codigo 1679429-T1995832-52020

• Pin: 8246

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

w —sr:^LiV-0l74l6-2



Ave. 27 de Febrero No, 228. La Esperilla, Torre Friusa. D N, Código Postal 10106
Tel;809-682-2688 Email servicioalcliente@camarasantodon¿HJ9fi.€ií».i¿(ebsite; v/ww.camarasantodomingo.do RNC: 401023687

CAMARA
SANTO DOMINGO

n
registro

mercantil

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CULMTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A

"^0

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEV NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

REGISTRO MERCANTIL NO. 101525SD

DENOMINACIÓN SOCIAL: FERDEL CONSTRUaORA, S.R.L

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2013

RNC: 1-31-07416-2

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/09/2021

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100,000.00

MONEDA: RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 13/09/2013

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 22/02/2017

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA;

CALLE: MANUEL DE JESUS TRONCOSO NO. 14A, CASA NO. 4

SECTOR: ENS. PIANTINI

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

K,:- 1 ii-oi7<n6-2

DATOS DE CONTAaO DE ÍA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN;44E0AD8C-1873-46A2-8DE6-0E6FB51E2F3D RM NO. 10152SSD PAG. 1 de 4



Ave 27 de Febrero No. 228 La Esperilla, Torre Friusa. D N Código Postal 10106
Telfl09-682-2688 Email sefvicioaldiente@camarasanlodomingo do Website www camara^antedooiingo do RNC 401023687

TELÉFONO (1); (829) 697-2065

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: TAVAPOSA12@HOTMAlL.COM

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA \A/EB: NO REPORTADO
1

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, CONSTRUCCION

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION DE ¡OBRAS DE INGENIE^
PROPIEDADES INMOBILIARIAS.

PRINCIPALES PRODUaOS Y SERVICIOS: CONSTRUCCION, BIENES RAICES

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

í

V VENTA DE

%

SOCIOS:

NOMBRE DIRECCIÓN

MANUEL FERNELiS OGANOO C/ MANUEL DE JESUS
GUZMAN TRONCOSO NO 14A, CASA NO

4, ENS PIANTINI SANTO

DOMINGO

RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE

001-1806923-6

MELYAN LÍCEL GUERRERO
PEÑA

0/MANUEL DE JESUS 001-1665674-5
TRONCOSO NO 14A, CASANO
4, ENS PIANTINI SANTO

DOMINGO

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 100.00

REPUBLICA

DOMINICANA

REPUBLICA

DOMINICANA

CIVIL

Soltero(a)

Soltero(a)

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE CARGO

MANUEL FERNELIS Gerente
OGANDO GUZMAN

MELYAN LICEL Gerente

GUERRERO PEÑA

DIRECCIÓN RM/CÉDUW
/PASAPORTE

0/ MANUEL DE JESUS 001-1806923-
TRONCOSO NO 14A. CASA 6
NO 4, ENS. PIANTINI SANTO
DOMINGO

C/MANUEL DE JESUS 001-1665674-
TRONCOSO NO 14A. CASA 5
NO 4. ENS. PIANTINI SANTO
DOMINGO

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

REPUBLICA Soltero(a)
DOMINICANA

REPUBLICA Soltero(a)
DOMINICANA

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

C.-omin9®:

NO. VALIDACIÓNt44EOAD8C-1873-46A2-8DE6-0£6FB51E2F3D RM NO. 1D1525SD PÁG. 2 de 4



Ave 27 de Febrero No. 228 La Esperilla. Torre Friusa, D N Código Postal10106
Te!S09-682-2688 Emaii servicioalcliente@camarasantodomingo do Websile vww camarasantodomingo.do RNC: 401023687

NOMBRE DIRECCION

MANUEL FERNELIS OGANOO 0/ MANUEL DE JESUS
GUZMAN TRONCOSO NO 14A. CASA

NO 4, ENS PIANTINI SANTO

DOMINGO

MELYAN LICEL GUERRERO 0/ MANUEL DE JESUS
PEÑA TRONCOSO NO 14A. CASA

NO 4, ENS PIANTINI SANTO

DOMINGO

RM/CÉDULA
/PASAPORTE

001-1805923-6

001-1665674-^

COMISARÍO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

REPUBLICA Soltero{a)
DOMINICANA

REPUBLICA

DOMINICANA

Soítero(a)

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTAD

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

NOMBRE

FERDEL CONSTRUCTORA

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NO. REGISTRO

365561

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

NO POSEE

NO POSEE

COMENTARIO(S)

AaO(S) DEALGUACILIES)

?-\\

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS

DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB;

NO. VALIDACIÓN: 44E0AD8C-1873-46A2-8DE6-0E6FB51E2F3D RM NO. 101525SD PÁG-3de4



Ave 27 de Febrero No 228 La Esperilla. Torre Fnusa, D.N Código Postal 10106
Telfl09-682-2688 Email: servicjoaicliente@camarasanfodomlngo do Websile: \wwv/.camarasantodomingo do RNC 401023687

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ

JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FiRMAS DIGITALES.'

Santiago Mejia OrHz
Registrador Mercantil

%

■

No hay nada más debajo de esta línea •••

. ... ..

NO. VALIDACIÓN; 44E0AD8C-1873-46A2-8DE6-0E6FB51E2F3D RM NO. 101525SD PÁG,4 de 4



ferdel constructora, s.r.l.

Capital Social Autorizado: R0$100,000.00
Capital Suscrito y Pagado: R0$100,000.00

Registro iVIercantil No.101525SO
Registro Nacional de Contribuyente No.131-07416-

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUM
DE LA SOCIEDAD "FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.," DE FECHA VEINTE

SOCIOS

i

CUOTAS

SOCIALES

VOTOS

Firma // !{/(/. C^¡ // ,/ •
501. MELYAN /LICIEL guérreRo peña,

dominicana, rnayor de edad, portadora de la
cédula de identidad y electoral No. 001-
1665674-5. domiciliada y residente en la calle
Manuel De Jesús Troncoso No. 14®, Casa
No.4, Ens. PianW, Santo Domingo.
República \\\

50

k iS
■i

Firma ^
2. MANUEL FERNELlaOGANDO GUZMAN.
dominicano, mayor de Vedad, portador de la
cédula de identidad yl electoral No. 001-
1806923-6, domiciliado ^ residente en la calle
en la calle Manuel De Jesús Troncoso No.
14®, Casa No.4, Ens. Piantini, Santo
Domingo, República.

50

RUJ 1-3 •t  .<J1 7-nO-2

En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los
veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciochqrt?018)

En^s^al de Aceptación:

,  , ! ¡ Uj¿ ^ >(E^YARLIpEL GUeRR)^
inte / |K

P
Gerente

BfiA

FERDEL
CONSTRUCTORA, S.R.L.

RNC: 131-07416-2
5ANT0 DOMINGO, R.D.

MANUEL FERNEL'tá OGANDO GUZMAN
Gercmte

^CAMARA,
.'jAnto domingo

FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L. Asamblea Gcacral Ordiiiaria Anual y Nómina de. isistencia DOcUlVt.NTO
De fecha 20 de Mano del 2018 L RFGf ST" ADO



ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓh

ACTA: Del Consejo de Administración de FERDEL CONSTR
celebrada en fecha siete (07) del mes de marzo del año
(2017). En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repú
siendo las once (11:00) horas de la mañana, en el domicilio social
se reunieron sin necesidad de convocatoria, las personas cuyo
al pié de la presente acta, con el propósito de celebrar reunión
compañía, ocuparon los Gerentes. SR. MANUEL FERNELIS OC»
y la SRA. MELYAN LICEL GUERRERO PEÑA, en sus respecti^

JCTC»a,¿R.í
)os

jlica Doniíhfbcto3¿:=^^^
üe la conipañia,
nombres figuran

<lel Consejo de la
ANDO GUZMAN

as calidades.

ü o o

Comprobado el quórum suficiente para sesionar el gerente
asistentes, que el objeto de la reunión es informar que las persoji
firmar en la cuenta bancaria de FERDEL CONSTRUCTORA, S.
FERNANDO GUERRERO MEJÍA, cédula de identidad y e
©239723-9 y el SR. MANUEL FERNELIS OGANDO GUZ
identidad y electoral No. 001-1806923-6 quienes firmarán ind
forma individual en dichas cuentas de FERDEL CONSTRl

emás podrán abrir y tramitar el cierre de las mismas cuanc
1 t^do lo relativo al manejo de estas, así como librar, endosar

ectos de comercio, cheques, giros, pagares y letras de cambio
garantías y realizar gestiones de préstamos por ante cualquier ir
e la República Dominicana, para los fines de la operación d
^demás adquirir o arrendar a nombre de la sociedad todos los
imuebles, derechos y privilegios que considere convenientes.
! ociedad frente a cualquier persona pública o privada y d
ualquier tipo de bienes muebles e inmuebles y demás efecto
ualquier Banco de la República Dominicana resolución que el
inanimidad. Esta autorización estará vigente hasta que no s
scrito al Banco la revocación de tales poderes o se Indique por

-Presentes en la reunión MERBIN FERNANDO GUERRERO N

FERNELIS OGANDO GUZMAN. aceptaron los poderes qc
conferidos. Y no habiendo más nada que tratar, el Gerente c

sesión, de todo lo cual se levanta la pre^é^nte acta que luego de
fue firmada por todos los presentes.

MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMA

GERENTE
OMCINAI

....... í" •' 101S35SO

L;BR0: 53

v,ii nit 300.00
'¿¡T' AaAOtv consejo 06

ADMINISIAACIO"

licVl4üerrei
GERENTE

\
FERDEL

CONSTRUCTORA.S.R.L.

RNC: 131-0741 5-2

SANTO D0M1NG() R.D.

manifestó a los

as autorizadas a

.L., son MERBIN

ectoral No. 001-

I/IAN. cédula de

stintamente y de
CTORA, S.R.L ,

o corresponda, y
aceptar y pagar
prestar fianzas o

stitución bancariá

B esta companra-

Dienes mueble^, o
Representar á lá
poder compfar
de comercio en

consejo adoptó, a
comunique por

< iscrito lo contrario

EJIA Y MANUEL

le hablan sido

eclaró cerrada la

leída y aprobada
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Calle Manuel del Jesús Troncoso #14 Local 4, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom.



FERDPX CONSTRUCTORA, S.R.L.
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Pasivos * ^
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LIC. JULIO (Rm'jñ-umuo liz <
Contadores Públicos Autorizados, Consultores Fiscos y Financieros.

Manz- 24 apto. 13 Urbanizactón El Brisall Sto Dgo Este
teléfonos 809-440-6071 .849-876-6071

RNC 001 0958583-8

Reporte Ue It» Contadores Públicos Independientes

Al Consejo de Administración de
FEKDKL C ONSTRliCTORA, S.R.L.

Díetamcn sobre los estados finuncieros

liemos auditado los cstad»>s llnancicros que se acompañan de la sociedad de FKRDEL
CONS'i KLICTORA, S.R.C., RNC 131-07416-2. el cual comprende el balance general por el periodo
terminado el 31 de diciembre del año 2019 Y 2018. y el estado de ganancia y perdida, y de Hujos de
efectivo para el año terminado en esa fecha, y un resumen de las principales pulíiica.s contables > tñrus
notas aclaratorias.

Responsabílíduü de la administración por ios estados financieros

l.a administntción de la limpresa es la responsable de la preparación y presentación ra/onable de estos
estados ílnanciero.s de acuerdo con las Normas Inteniacionalcs de Infoniiación iinancicra. Esta
responsabilidad incluye; diseñar, implcmcniar > manlcner el control interno relevante a la preparación
y presentación ra/onable de los cslado.s financieros que estén libres de representaciones eirimcas de
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error, seleccionando > aplicando políticas contables
apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean ra/onables en la circunstancias.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con trase en nucirá
auditoria. Hfcctuamos nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria, ütchas
nonnas requieren que cumplamos requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la
auditoria (rara obtener seguridad ra/onable sobre si lo.s estados financieros están libres de
representaciones cmincas de importaneia relativo.

Una auditoria incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre tos montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de
los estados financieros, ya sea debida a Iraudc o error. (Continua)

"o/



UC JVLIO CBJ'Em*Em(DO LIZ
Contadores Públicos Autorizados. Consultores Fiscales y Finartoeros

Manz. 24apto 13 Urbanización El Brisall Sto Dgo Este

Teléfonos y Fax 809-598-6762 Cel 829-649-6072

RNC 001-0958583-6

Re|H>rtc de ios Contadurvs Públicos lndc|K'ndkntcs

Al hacer las evaluaciones de ricsyos el auditor considera el control interno relevante para la
preparación y presentación ra/onablc de los estados (inancieros por parte de la Compañía, para diseñar
los procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el tln de
expresar mta opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía, l'na auditoria también
incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables hechas por la administración. a.sj como evaluar la presentación general de los estados
financieros.

Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente ) apropiada para proporcionar
una base para nuestra opinión de auditoria.

Opio ion

lin nuc.stra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante,
ta posición financiera de la sociedad comercial FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.. por el
periodo terminado el .'^1 de diciembre del año 2019 Y 2018. su desempeño financiero > sus tlujos
opcracionales de electivo y participación de los socios para el año terminado en esa lecha, de acuerdo
ct)n Normas Internacionales de información í inancicra.

ISCRIP/ION ICPAKD No.6544

06 dé Agosto 2019

a

3i".31-017A1S-2 .V

..«c- ̂



FERDEL tONSTRl CTORvV S.R.I..

Balances (icnerales

ACTIVOS

CímtíciUcs;

lírcciivüs (Ñola 3)

Cuenlui. por cobrar (Nota 4)
inventarios (Ñola 5)

Gastos pagados por anticipado (Ñola 6)
Total de activos corrientes

inversiones (Ñola 7)

Pmpiedad. mobiliario y equipos (Nota 8)
Otros activos (Nota 8)

Total de Activos

Pasivos

Corrientes:

Documenlos por pagar (Nota lü)

Cuentas por pagar proveedores (Nota 1 1)
Cuentas pi>r pagar accionistas (Nota 12)
Impuestos por pagar

Acumulaciones y otras cuentas por pagar l

Total de pasivos corrientres

Patrimonio de los aecíonUtas

Acciones comunes con valor nominal de
RDSlOÍK). Autorizadas 100 acciones

emitidas y ctt circulación 100 acciones
Depósitos para luUtro aumento de capital
Ganancias retenidas

Ganancias del ejercicio ^ .

Total pairímonio de los acc|i<HAstái^ %
Tüial de los pasivos y patri^nió de acci^-''"

2019 2018

(En KD Pesus)(En Rl> Pesos)

161,155 23.929

1,454,454 -

«35,««.3 -

271.420 196.770

2,722,912 220.699

295,558 336.114

7.379.851 7.614.631

10398,321 8.171,444

434,476

-

150.5% 105,208

I: 1.323.983 24.684

1,909,055 129,892

100.000 100.000

8.(K«).0IH) X.(MM).00()

(58.447) 432.6%

447.713 (491.142)

8,489366 8,041.552

K  10398321 8,171,444

Véanse notas sobre los estados fmaincleros
r
i» ! .i Ick '

R,4C h

v%,



FEROFL CONSTRI'CTÜRA, S.R.L.

FstaduN de (.financias y Pérdidas

2019

Venias

Ingresos por cubicaciones

Costos y gastos

Costos de construcción (Nota 13)

Gastos gettcralcs y administrativos (Nota 14)
Gastos fínancicros

Depreciación

Ganancias antes de impuestos sobre la renta

Impuestos sobre la renta
Ganancia (Perdida) neta

2018

(Ln RD pesos) (En RD pesos)

4,708.067 2.135,106

4,708,067 2,135,106

2.792.287 1.639.904

1,915,780 495,112

1.106.750 780.328

36.395 11.373

02.599 114.805

M25,75J 906306

590,027 (411,394)

142,314

447,713 (411394)

I  • ^ -0 ) iw ■

,V t

■  ■ '*V

/  f A - > f.• ',4 í;
•V *

Véanse notas sobre los estados financieros

5STRUCj><í

6.2 y/

\%



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Estados de llujos de Efectivo

Efectivo por activMadee da operación

Ganancia neta

Afustes para reconciliar la ganancia neta con el efectivo

(usado en) provisto por actividades de operacitbn

Depreciación y amortización

Previsión c^isolescencia y ajustes de mvetarios

Provisión para cuentas malas

Ajuste impuesto sobre la renta afio anterior

Cambioe de Activos y Pasivos netos:

Oocumenlos y cuentas por cobrar

Inventarios

Gastos pagados por anticipados

Impuesto Sobre la Renta

Cuentas por pagar comerciales

Anticipos recibidos de clientes

Otras cuentas por pagar acumulados

Efectivo neto usado en actividades de operaciones

Efectivo por actividades de Inversión

Adquision de propiedad, muebles y equipos y mejora

Producto en retiro de activo fijo

Disminución (Aumento) en inversiones

Otros activos

Efectivo neto usado en actividades de inversión ^

Actividades de financismiento

Prestamos obtenidos

Linea de crédito

Aporte para capitalización

Dividendos pagados

Efectivo neto provisto por actividedes ds flnsnciamien'_

Aumento / Disminución en efectivo y equivalentes de efecti

Efectivo y equh/atenles de efectivo al comienzo del afio

Efectivo V equivalentes de efectivo al finalr&el aPo

n
IT

2019

447.713

92.599

(1,454,454)

(835,883)

(74.650)

45,369

434,476

1.299,299

(493.224)

(62,042)

234,780

182,738

137,226

23,929

161.1SS

2018

(491.142)

•i i
114.805 \

(171.865)

(54.830)

(58.845)

(263.538)

(454.273)

65.318

970.969

.036.287

(23.933)

47,862

23,929



FKRDKL CONSTRI C TORA, S.R.L.

Notas sobre los F.stados Financieros

31 de Diciembre de los años 2019 Y 2018

1.- Descripción de negocio

FI-RDtil. CONSTRUCTORA. S.R.l... es una compañía constituida de acuerdo con las leyes de la
República Dominicana. La actividad principal de la compañía consiste principalmente en la
construcción de obras civiles privadas > públicas, estructuras en concreto armado principalmente
Viviendas.

Us olicinas administrativas y los bienes de lu compañía están localizados en las ciudad de Santo
Domingo. Ll plazo de duración de sus actividades es ilimitado.

I os eslados financieros del periodo terminado 31 de diciembre del año 2019 V 2018 han sido emitidos
con la aprobación de la Gerencia. Rl Consejo de Administración y la Junta Ordinaria para fines e
interés general.

La Compañía ha cumplido con aplicar las Normas Internacionales de Inlormación Hnanciera (NIIF)
oficializada por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana en el
registro de sus operaciones y en la presentación de sus estados financicrv>s.

2. Políticas contables

Base de presentación y uso de estimaciones

Los estados financieros han sido presentados de conformidad con Normas Internaciones de
Información l inancicra adoptadas en la República Dominicana, las cuales requieren que la Gerencia
haga eslimados y suposiciones que afectan los balances de activos y pasivos intormados y o
divulgación de activos y pa.sivüs conlingcnies a la fecha de los estados financieros y las cantidades
informadas de ingresos y gastos durante el periodo.

RNC l-Jl-017416-2



FI:KDEL CONSTRl CTOkA, S.R.L.

Notii'i Hohrc l<K F.sUttiis FininiciiTox

31 de Diciembre de los artos 2019 y 2018

2. Pcditicas contables (continuación)

Bases de presentación y uso de estimaciones (continuación)

IvO-s estimaciones más slgniricativas Incluyen la recupcrabilidad de las cuentas por cobrar, la
obsolescencia de inventarios y la vida útil y el valor recuperable de los inmuebles. ni;K|uinarias y
equipos.

Moneda en que expresan los estados fínancieros

l.os valores en los estados nnancicios están en pesos dominicanos. Los activos y pasivos en moneda
e.xlranjcra se traducen a pesos dominicanos de acuerdo con la tasa de cambio vigente en la fecha de
míes estados. Las transacciones ocurridas durante el año, incluyendo aquellas relativas a ingresos y
gastos, se registran a las ta.sas vigentes en la fecha de la transacción.

ii

vOO

Efectivo y equivalentes de efectivo

La Compañía considera como equivalente de electivo, cuando se adquieren, aquellas inversiones
financieras cuyo periodo de vencimiento sea menor a tres meses.

Cuentas por cobrar y proviswn para cuentas de dudoso cobro

[.as cuentas por cobrar comerciales son reconocidas por el equivalente de los montos originales de \i^
facturas, deducidas de la provisión para cuenta.s de dudoso cobro. F.sla provisión es determinada por la
üerencia de la Compañía en base a cuentas especificas de dudosa recuperación, teniendo en cuenta las
bases establecidas en el Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92 y sus
modificaciones).

Valuación de inventarios

Vehicutos y equipos se registran al costo de unidades específicas, sin exceder el valor del mercado.
Otros pnHiucios se registran al costo promedio.

.r
fio 1-1 f
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FKKDKL CONSTRITTORA, S.R.L.

Notas stibrc los Estados Financiaros

31 de diciembre de los años 2019 Y 2018

2. Principales políticas contables (continuación)

Propiedad, e<|ui|M>s, mejoras y depreciación

[.os inmuebles, maquinarias y equipos están registrados al costo de adquisición, menos la depreciación
acumulada. I.os montos netos no e.xccilen a los valores estimados de recuperación.

La depreciación se registra p<ir el mcl4xlo de saldos decrecientes, teniendo en cuenta las bases
establecidas en el Código Tributario de la República Dominicana (Ley 1 1 -92 y sus modificaciones).

Las renovaciones y mejoras materiales son incorporadas al activo y las reparaciones y mantenimientos
menores son reconocidos en las operaciones del periodo en el cual son incurridos.

La utilidad o perdida en la venia de inmuebles, muebles, maquinarias y equipos se registra de la
siguiente manera, al efectuarse la venta o retiro, se elimina de los libros el valor del activo y la
correspondiente depreciación acumulada a la fecha de la venta o retiro. La utilidad o jicrdida resultante
es aplicada ai resultado del ejercicio en el que se efectúa la tiperación.

Vida Util

5%

25%

25%

15%

MctixJo

Saldo decreciente

Saldo Decreciente

Saldo decreciente

Saldo decreciente

Las tasas de depreciación utilizadas son:

Categoría
Hdificios

Lquillos de transporte
Muebles y equillos de oficinas
I leiramicntas y equipos

Impuesto sobre la renta

Ll impuesto sobre la renta esta calculado en base a las ganancias o perdidas antes de impuestos sobre la
renta, reportados en los estados financieros, teniendo en cuentas las bases cstablecida.s en el Código
Iributario de la República Dominicana (Ley 1 1-92 y sus modificaciones)

Registro de ingresos

La Compañía reconoce sus ingresos en ventas a créditos y otros ingresos bajo el método de lo
devengado de confonnidad con Normas Inicmaciones de Información Financiera adoptadas en la
República l')ominicana.

pomingc^ ̂
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FEKDRL C ONSTRl CTOUA, S.R.L.

Notas .sobre \os Estados Financieros

31 de diciembre de los artos 2019 V 2018

2.- Principales políticas contables (conlinuaciún)

Ganancia (perdida) por acción

La ganancia (perdida) por acción se conipuiu dividiendo ta ganancia (perdida) neta del periodo entre el
numero promedio de acciones en circulación del ano.

O  -

ÍJ

Cargos diferidos

Los cargos diferidos se registran al costo > se amorti/mt en el periodo de vigencia de los contratos de
representación de marcas del año.

3. Efeclivo

El efectivo esta compuesto como sigue:

Fondo de caja
Bancos del país

2019 2018

161.155
161,159

23.929
23,929

4. Cuentas por cobrar

Ijis cuentas por cobrar están compuestas como sigue:
2019 2018

(En RD pesos) (En RD pesos)

Comerciales
Otras cuentas por cobrar

Provisión para cuentas malas

1,272.257
182.197

1,454,454

1.454.454



FEKDia. CONSTRI ( TORA, S.R.I..

INutut Mihrc l<M Esladüs Finunctcros

31 cic diciembre de lo^ añiw 2019 Y 2UIH

5. lavenfarios

l.os inventarios están compuestos como sigue;

2019 2018

(En RD pesos) (En RD pesos)

Materiales de contruccion (vigas, tolas, barras, arent 350.840
-

inventarios de productos en proceso 485.043 -

835.863 -

6. (fastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado están compuestos como sigue:

2019

(En RD pesos)

Itbis pagado por adelantado

7. Inversiones

l^s invci^iones están compuestas como sigue;

2018

2018

(En RD pesos)

NO APLICA

2017

(En RD pesos) (En RD pesos)

R U
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FF.RDEL í ONSTRI CTORA. S.k.l..

Notas sobre los Kstados Financieros

31 dv üícivmbrc ilv tus aAos 2019 Y 201R

8. Propiedad, mobiliario y equipo neto

La propiedad, mobiliario y equipo nelo csián compuestos como sigue;

Clase de activo

Saldos

Iniciales A(fic«onea Retiros Otros

Fueron consideradas en otros activos las fórmatelas ya que no se constdera activos fijos

Otros activos

Formatetas metálicas 7.379,851

Saldos

Finales

Costo:

Maquinarías y equipos de taller
Equipo de Transporte
Mobiliario y eoutoo de Oriona

449.488

58,779

52.043 501.531

58.779

608.267 52.043 . 560.310

Oepreciaclon Acumulada

Maqumanas y equipos de taller 144.361 84.852 229.213

Equipos de transporte.
27.792 7,747 35.539

Balance al 31 de dioembre del

2019 172,153 92,699 264,752
1

Tcrtal Heto 336,114 (7,746.87) 296.568

^STRücT^

Ri'JC 1-31.017416.2



FFRDF.l. C ()>S I RtCTüRA. S.R.L.

Notas sobre los Fstudos Financieros
31 de diciembre de los aft»» 2019 Y 2018

10. Documentos por pagse

NO APLtCA

11. Cuentas por paga r proveedores

2019

(En RD pesos)

2019

(En RO pesos)

2018

(En RD pesos)

Proveedores locales
4^4,476

434,476

12. Otras cuentas y Acumulaciones por pagar

Las Acumulaciones por pagar están compuestas como sigue:

2019 2018

C>Uas

(En RD pesos)
1.323.983

(En RD pesos)
24.684

1.323.983 24.884

\\
\\ Ri>:v t-j f-01 7416.2
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FF.RDi-X CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas sobre los Ksladtw Financieros
31 de diciembre de los artos 2019 V 2018

13. Costos de ventas

Los costos de constmcción están compuestos como sigue;

3019

(En KD pesos)

Materiales de construcción

Costos indirectos de fabricación

418,843

2,373.444

2,792,287

2018

(En RD pesos)

245,999

1,393.995

1,639.994

14. Gastos Generales y de ventas

Los gastos generales y de ventas esta compuesto como sigue:

2019

Sueldos administrativos

Gastos de Personal

Aportes al fondo de pensione*
Seguros y riesgos laborates
liifotep

Gastos por trabajos suministros y servicio»
Gastos de activos fijos

2018

(En RD pesos) (En RD peso»)
367.706 470.624

13.609 -

34,247 13.617

18,360 16.220

3.400 4.231

759.355 267.438

7801.196,799 ,328

Nota Los Gastos de depredación y financieros no están incluidos

1-3i.017.;iS-2
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DIRECCION c;ENtR/\L DE IMPUESTOS INTERNOS

f-echa Recepción 7O2Ü/08/01

ANEXO A-1
70>»l}

8ALANCI CEN8RAL

""««SSSEH»»
APf'llCO(<]

NONTOS
UK(1 uiaACTIVOS

* ■ ACTIVOS CORWItNTeS
a;as"v ¿áncO^

tSI li&0(

ijTiJiim
«WCORHAilAtlltNTESUENTé

ri CUtS'AS POR COBRAR A Rr^AClONAOOS tK.wriX

;. 4 OTRAS CUHNI AS KW COHftAB.,4 k/IIV*3 ..w.»*-- • - - I

I ^ I» MfBCAAClAS O PROQUCtOS ttAWiWAPOS íBomec

l.e INVCMAStO I* MATCatA PRIMA
I 7 isviKTABio'pi pnprv.iíTiis CN piirK'f'!¿0

Tuc^ invCNi-

\ -HANSrOm(R; am lA-,

A^tLANIAlXJ,ASiÜ>i '

rrvc.'-.. ORRif N'i
/\ • KÍHLiaALiOV ÍN fl EJERCICIOVll.t-S.-O'. * ' II

2.- ACTIVOS FUOS(*l
7 I I ■ .|h!<"A|-r;TítS C»r[i-i;i':A I

MI-, A(-,B{yi<:u*»i*s (CATTr.oaÍA i) sOLaicLúo
a'TcíqrIa 2I ADIU'-OvlLt

ni tprriAni (CATeúQftU n4<IIMll
.-Trpi:7'FiAHir';^l»riun IfcHRtNÜS UBBAWOSi
rn'Ktc [A6-.es"|ÍNCl>.'VF TfBRf'JO'i BURAUS)

INVERSIOWtS
r-iTiT-

nni c

TTitioa:SvlRS!OMSOTRA

4.- OTROS ACTIVOS
■lU^ 'JiJ AMORTIZABlCS znAsoocO'SOV Al.
CBUí lA RENTA niriHIDO 0 ANUCIPAOO

2M.nUiC»'-1ClRTI.'A1.<l l."A._ltV

5 - pafix/isiONes PARA RIESGOS V GASTOS
••...AAv ÍIVOS T-IjO<- iCA^EüOafA II

is mu ii-Ar'n«Lr<: AmOPf(:iiA;í!A.s ^cATTl:^lfl ii
js I ¡(OS HAH.OOR1A /IA AC'' I _

: Al.-A .V( TlvO-:; H!Ub lCAlt¿0«lA J1

ARin60VI
laiwjciacICNÍ

TOTAL ACTIVOS
A909.%!>MII, PASIVOS Y PATRIMOHIO

7.- ÁCREFPORES Á CORTO PLAZO
7.1 .'kO.'Jvos 43*«7&g

liOJSftK

8.. ArPFFnORfS A LAROO PLAZO
[lAHIOH I |ihC;.TAM11

¡íííTmav'ijS

fKiMA^K.is r;;\ pn'iuauc

)Mí«; :a' ( l  INSTlIUt-lOMÍ- UNANCll RA''. l«X All
i, lusinixiiiiNES fiNAwi.it AAv "Cl rxjcaioa
KÍ LACIONADAS vOCAItS

rS RÉLACIONAnAS OFl tTEIRIOR
K PK ■ •. I .■■/Tíirr^^ÑTÑj'ib/.or-; ACÓGirAS * «fftiwiNts frSftciALts

.ÁNI'l.M'l'S ÍNTIRNAOONAUS
IS'^ITASA'-i( rRa PR

9.- OTROS PASIVOS
iO.- PATRIMORIO

Al-. I.V

«uooaa

A .h >-

ciiPiKAVÜ a;vAi.UAC.léN ÜL AC.TIVOS -SB.44T/X
I>.!'r«fNffl<:i£S ..tTgDIDAi:,-, ñr- TIERCICUS ASOfRIORfS
IC.S OlN'-liCi'" l RDic'.Ai oti liERCicio Arruw

«4rpi2Ji

H).xw32;or10 I, cera:; níorn . Ai

11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
»c»A»«eEirE»j3»*»aco€AEv }BS>3r9ia
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ANEXO B-1DIRKCC ION (;tNKRAL ÜK ¡MPtfcS IüS INTKRNOS
DGII

ESTADO DE RESULTADOS

i. DATOS PERSONALES DECLARANTE . _ _
HNC CMJj ■■>074Vi7 NotPbfrtil ^EBOS.C<WSmuC1CHA3W. i»^tOO(»l

TOTAt^
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s' «•, l(X Al f S
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«|vi -lü, (-.liWSPOH IWPRSIOrtES PIHANCIfRAS l)t INSmoCIOtíPS NO «MOHADAS POR lAÍ
i  - M '4P:iS

:.r^tAW(w i'ON EwnomES reuhjoww¡Ml'-i

(Yin f nlíOAots wo aEiACiowoAa
lUUX

3, INGRESOS EXTRAORDINARIOS
('M

4MH!Arf:A<

v('C\p;! N't V A ornOMHRClt-lOb4 [N>.i)!í

HAOHuriAMIOOlHttS Itíi.PhMlS !

4. TOTAL
11. COSTOS V CASTOS DE OPERAqOHES ?rí>;

5. COSTO OC VENTA
«. GASTOS PE PERSONAL

1 S'.iM LU'.- • '/alAKIC'Í
ak'wa

; KIJMIM.' ¡r.Sf > C'JMt'HMLNtABIAÍ
■.K.L'Uí.b UMroc

AJ SOLiai SAntx
APOfl-f :,SF07tt neeea

T->ci<. PiPso***!
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T ft ACTo* POR TRABAJOS. SUMINISTROS V seRviaos_
—  — pfar.ONA<TRlCÁS5 Porirr<;i'--N«7 1 rHXIC

loioooo:
-KA", IJAOOOiOC11 MORALISJ•• íi-ll 1 Sp. ISAl 1

t Hl- ' Pjil A'i • MC-HAl r-i)
o: -lOa siKvinoE (PtHaoHAS pisros;

pti t «ISOJ-lAi-.bl-UW'P:
Al-IA llANSfY'K"'' 111 ■<06 '..{RviUOV (PbRSO-fSMOAAif;;

Ilí.'.a.-.Ki'. MiV MÑIROS » SÍRViaOb
PC U-IA: ICAr

4S7.ÍCB00
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TíA'. I i';ícasi_ (. INV

:c f-i ,* PfR5(.>r.Ab "URAIFJ^
:iT( . .

itlAClDAO
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I" a; 'v/.IS iK'J;, i.AIrOÁWlA 1

, .■ lY i
t TATi írfifciA ,1'

A-K¿3kínA «r i'As;
A'fGjal* rr i;HCPAPACIiA!

'J.P mavFs miTs
>< 7 AMa-i" l'-'< íil ■

íi :.' DAOfS ABBtNDAOAS
:TWS 1'Ai.,A>'. L^ NAIIPA;;

Tfl. GASfOS DE REPRESENTACIÓN
Pj IM IF1/./-II-N1

10 >

ñY YDCNAl n/il b A PPOI'<i"l'-'PIA
1, 1. tll'K.'H G4MC"b L'í "I PPt',! '-'Al !i"N

;j-Kv'»«ÍA lOViS
.1 nht<. pAi-.A- ; tN 'p;

11 OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS
n I pKfA', nr sícjrcs

AS 1 1 'ij'RIBG'IONfS(ll'IT*
l'.Pl" ̂  IAaIO Ai 'lORlTAlX; POR IKül

12. GASTOS FINANCIEROS
FINAN" IfRAS lOfAlfSI-IKIONE

•lOAntS Pll

" IIIAü" •> «M ACiCSAllAii UA A-t;.
l .ADISHP AfinNAO-Vj Dfl tlItAlOH

oSTRUc

RHO 1-31-01 <41£-2

~ pomln9°^



Aíjfnmtracwíi <íe OocwnontoB

7W2020

13 y £».Tl '"=11 !•■*''' uiin
^A^L-|reo''12 líl CiTUC

;V"r.*<TOS 6XTR*OftPIW*mOS
ll€ CAIAI'Al

n 7 WW rte..'iL.
•- ffBD!"-»

1 I PRO\
rurvy.-. •■'. LA)^ft;ARl^

l • iuA';uijiKA-'li)^

15. TOT*l

)17J16-2 -



JL
FER
DEL
CONSTRUCTORA

C. DOCUMENTACION

TECNICA

1-3»-o

Svl'o Oom»n<55;

Email; ferdelconstnjctora@gmail.com
Calle Manuel del Jesús TrtM>coso 014 Local 4, Piantiní, Santo Domingo, Rep. Dom.



Jk
FE
DE
CONSTRUCTORA

o" "flsM:
¿s
O"*

X
<c ■ *5^ \

'--l\r  M

LOTE 1. LA VEGA

^Rucro

^'O

Email: ferdelconstructora@gmall.com
Calle Manuel del Jesüs Troncoso #14 Local 4, Píantinl, Santo Domingo, Rep. Dom.



OBRA: Presupuesto Readecoadón de área para Centro de Entrevistas

det Palario de Justicia de La Vega.

UBIC.; La Vega.

PWt \

Fecha decreac

Fecha de impresión

Solicitado por:

Preparado por:

Ct I Uwt t PU I VMofDMCripdáa

1.00

PRIMER NIVEL

CBtTRO DE ENTREVISTAS

1 01
^Tertura hueco de puerta en verja penmetral (1 20 x 2 10 m)
(Incluye terminación)

200 ud
-

1 02 Desmonte de ventare corredera existente 1 00 ud .

1 03 Desmorte de imperas existentes 800 ud •

1 04 Demolición de muro alfeizer en ventara 1 00 ud -

1 05
Desmorte de puertas de caoba existentes 2 00 x 2 40 m([nclüye
jamCia)

300 ud
-

1 06
lermirBciones de caráos y mocheta en demolición de muros de
ventaras

24 00 m
-

1 07 Cierre de huecos de puertas en Dens-Giass 7X m2
-

1.08
Suministro e Instal^ión de muros en Sheetrock con fibra acústica

(incluye estructura calibre 25) 35 60 m2
-

1.09
Suministro e Instalación de puerta de hierro en verja penmetral
{120x210m)

27 11 P2 -

1 10
Suministro e Instalación de puerta de hierro en rmro lateral ár^
de juegos y espera (1 00 x 2.10 m)

22.60 P2
-

1 11 Suministro e instalación de puerta en Caoba (O.BO x 2,10 m) 1 00 ud -

1 12 Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,90 x 2,10 m) 1 00 ud -

1 13
Suministro e instalación de puerta en cnslal con transen (1,00 x
2.30 m)

1 00 ud
-

1

1 14

Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento
de cakta lerva (sin tapa), de fluxómetro marual de palanca,
acabado pulido (Induye piezas y M.O.)

1 00 ud
-

\  i ' ■
1 15

Suministro e instalación de fluxómetro pera irodoro de manija
spud de 32mm con recutximiento antitiactenal. niple recto 32mm x
9" de largo

1 00 ud
-

•A __1 - ,1

1.16

Suministro e instalación de lavamanos de porceiarB ovalado bajo
meseta, altura 161/4", ancho 1901/4" blanco, anhmanchss de un

hoyo para m gnfo monomando (Incluye piezas y M O)
roo üd

-

. .

1.17

Suminisbo e instalación de üave manomarKto para lavamanos,
monomando de lavado con contra, cuadrado mdinado i/2"-l4
NPSM

roo ud
-

1 IB
Suministro e instalación de pcrcelanato de piso 0,60m x 0,60m en
tonos daros acorde con los porcelanatos de pared artfidestizantes

460 m2
•

1 19

Suministro e instalación de porcelanato de pared Q.30m x 0.60m
en tonos claros acorde con el porcetanato de piso, antideslizantes,
h=3,00m

23 80 m2
-

1 20
Sumirvstro e ireitatación de trarras para rmnusválido en acero
inoxidable redonda de 11/2" x 36" de longitud 1 00 ud

-

1.21
Suministro e instalación de Oesi^üe de peo 2" niqutíado con
parriHa cuadrada

1 00 Lid
-

1 22
Suministro e instalación de tutierlas, piezas y M O conexión
sanitana a registro exrstente

IX ud
■



OBRA: Presupuesto Readecnsción de áres para Centro de Entrevistas

del Palacio de Jnstkia de La Vef;a.

UBICj La Vega.

Fecha de creación

Fecha de Impresión

Sohcltade por:

Reparado por:

Rut Descitodón Cant Uod. PU VWor {Ron 8ub-teM

1 23
Suministro e instalación de espeps nuevos (1,00 x 0,70 m) con
marco de aluminio de 1"

760 P2
•

1 24
Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable pera
rollos grandes de papel higiénico

1 00 ud
-

1 25 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1 00 ud
-

1 26

SumifBstro e ir^lación de Dtsper«eKlor Automático de Roltos de
Papel Toalla E^ndar fabricado en acero inoxidable con acabado
satinado

1 00 ud
•

1 27
Suministro e instalación de plaUn 2 x 2 x 7mm viral yeso (inctuye
estructura en metal Matnt Tee v CrossTee)

29 00 m2
•

1 28

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de piafón 2x2
con tubos LEDT8, de1Svií24", 800LM, AOOOK. 120-277VAC con

certficación UL

11 00 ud
-

1 29

Suministro e instalación de Interruptores sencillos poUmetro Color
Planeo (puré wfute) con botoneras color blanco control axial y
placa de<ácada de soporte

300 ud
•

1 30
Suministro e instalación de tomacomentes dobles 120 V

Tecnopolírrero color UarKO
2.00 ud

-

1 31 Suministro e instalación de salidas de data 1 00 ud

1 32 Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros menores 180 00 m2

1 33

Muros de Hoques de 6" para Rampa con persores con
discapacidad (Incluye excavación, Zapata, Colocación y
terminación)

1 X pa

-• . 1
1 34 Relleno compactado (E=0 50) matenaí clasificado 6X m3

... — ' 1

1  - !

1 35 Acera rayada en H A Con malla electrosoidada 10 m m2 !  (
1 36

Suministro e Instalación de i^aranda en Rampa para p&sonas con
diacapacidad en Acero Inoxidable de tubos de ?' y 1 1/2" (Ver
detalle en Planos)

7X mi

i  *
1  ■ ,

1 37 Suministro y Aplicación de pintura acrilica en muros exteiores 1X.X m2

1 38 Suministro e Irslatacíón de alforrAxa comercial 14 X y2

1 39 Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera 12X m -

1 40

Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Irrverter
Seer 21, de 12,000 BTU

2X ud
-

1 41 Bote de escombros 1 X pa .

1 42 ümpieza de área extenor para área de juegos y espera 1 X ud -

1 43

Jardinería ( grama 50 m2, gravilla btervo 20 sacos, tierra ne^ 6
m2. Palma areca mediana 6 ud, Trirxtana enana adiitas 10 ud)
Incluye mano de Otya

1 X ud
■

Sub4otel ROS

■^'V\

//

zoo

SEGUNCX) NIVEL

CENTRO DE OBSERVACIÓN

2 01 Demolición de muro de Sheetrock existente 13 41 m2 .

2 02 Desmorte de puertas eidsteráes 2X ud -

2 03
Apertura para hueco de puerta (1 X x 2.40 m) (inctuye
terminación) IX ud

-

204 Desmoite de meseta y gabinetes de pisos enstertes 1 X ud -

205 Desmonte y arailaoón de instalaciones santtartas existentes IX ud
-



"V. ^

OBRA: PresnpuMto RnidecoMión de área para Cantro de Entrevistas

del Palacio de Justicia de La Ve^

UBIC.: la Vaga.

Fecha de creación:

Fecha de impresiófl:

Solicitado por:

Preparado por;

Pwt 0«scitpcf6n Cant Uad. ni vwor fRD» Sub4aW

206 Resane de pañete en muros 1 00 ud
-

2 07
Cierre de hueco de puerta en Dens-^letss 1/2" a una cara con
párales de refuerzos de 3 5/8" (1 00 x 2.40 m),

240 m2
-

2oa Desmonte de lámparas existentes 500 ud -

209
Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba betieite (0.90x
240) (incluye j^t»)

1 00 ud
-

210
Sumimstro e instalación de Puerta nueva en Caobe (0 90* 210)
(incluye Jamt»)

1 00 ud
-

211

Sumirastro e instalación de lámparas parabólicas de plah^n 2x2
con tubos LEO T8, de 18w 24", 800LM. 4000K, 120-277VAC con
certficación UL

7.00 ud
-

212

Suministro e instalación de iiterruptores sernilos Tecnopotimero
Color blanco (puré white) con txtoneras color blanco control axial
y placa dedicada de soporte

2.00 ud
-

213
Suministro e instalación de tomacornentes dobles 120 V

Tecnopolimero color blanco
200 ud

- '  ' í

214 Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono 1 00 ud - 1

215
Sumirustro e instalación de Plafón 2'x2'k 7mm vinil yeso (incluye
estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

23 00 m2
-

■ ■■ —- ■

216
Sumin^ e irstateión de Ako Acondicionado tipo split Irverter
Seef21,de18000BTU

1 00 ud
-

217 Suministro y colocación de piso de vinil machirrfórado 23 00 m2 -

218 Suministro e mutación de zócalos de madera 18 00 m -

2 19 Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros irteriores 75 00 m2
-

Sub40tal RDS

■%
s

Ü  ̂

ISUB-TOTM. ooBwaiBWBClosflwm WD»

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3 01 Dirección técnica y responsafciriidad 10 00% ROS

3 02 Gastos administrativos y de i^a 3.00% ROS

3 03 Transporte 2 50% RDS

SUe-TOTAL Rotaoo

SUB-TDTAL GRAVADO RDSO.OO

BASE IKPOIBBLE DE mPUESTOS 10.00% ROS

304 (TBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 1800% ROS

305 Seguro Social y Cortra accidentes 4 50% RDS

306 Ley de pensión y jubilación obreros de la corwtrucción 1 00% ROS

3 07 CODIA 0.10% ROS

308 Equipos de salud e Hi^ne 1 00% RDS



08RA; Presupuesto Reudeciuckn de área para CcaUo de Entrevistas

del Palacio de Jostkia de La Vega.

UBIC.: UVaga.

Fecha de creación

Fecha de impresión

Solicitado por:

Preparado por:

Pait OMcdpcMB Cant 1 ÜDd. PU SoMoM

309 Equipos de Seguridad y protección personal 1 2.00% ROS

SUB-TOTAL (ROS) ROS

SUB-TOTAL 6SCRAL COSTOS WDWECTOS <RDD RDSO.OO

3.10 imprevistos 5%

TOTAL. Ge<B%AL (ROS)

, ,-..16-? j.



!d

e

10

11

12

13

14

Modo de

tarea

EDT Nombre de tarea

1  Área de Recepción de Documentos Palacio Justicia La
Vega

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de estrado existente (incluye
plataforma)

1.02 Desmonte de puertas sencilla de madera
existentes

1.03 Demolición de muros de bloques

1.04 Apertura de hueco en muros de bloques de
espesor de 20 cms (incluye terminación)

1.05 Desmonte de luminarias existentes

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de Muros en Sheetrock

(Incluye estructura calibre 22)

2.02 Cierre de hueco en muros de Sheetrock (Incluye
estructura calibre 22)

3.00 TERMINACION TECHOS

3.01 Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm
vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y
Cross Tee)

3.02 Suministro e Instalación de fascia en sheetrock
(incluye estructura)

4.00 VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS

Duración

59 días?

Comienzo

lun 2/11/20

4 días lun 2/11/20

2 días lun 2/11/20

Idla lun 2/11/20

2 días mié 4/11/20

1 día mié 4/11/20

2 días lun 2/11/20

21 días sáb 7/11/20

3 días sáb 7/11/20

2 días sáb 7/11/20

3 días sáb 14/11/2C

3 días sáb

14/11/20

2 días sáb

14/11/20

5 días mié 18/11/21

16 nov

L 1 M
9 nc3V '20

L M I X
2 nov 20

D I L 1 M I X I J J  I V I S I D

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual f

solo el comienzo C

soio fin 3

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas criticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Pagina 1



Id

15

16

17

18

19

20

21

6
Modo de

tarea

EDT

4.01

4.02

4.03

4.04

5.00

5.01

5.02

Nombre de tarea Duración Comienzo

Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo 5 días
Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver más
detalles en planos)

Suministro e Instalación de Vidrios fijos y transon 4 días
en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver
más detalles en planos)

Suministro e Instalación de Puerta abatibles de 3 días

aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más
detalles en planos)

Suministro e Instalación de cajas de documentos 2 días
de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural
P40

EQUIPOS MECÁNICOS 2 días

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 2 días

Spirt Inverter 16 SEER, 60 KBTU alto ahorro de
energía, compresor silencioso, cubierta de acero,
filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado
por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)

mié

18/11/20

mié

18/11/20

mié

18/11/20

mié

18/11/20

lun 2/11/20

lun 2/11/20

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado

Spiit Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de
energía, compresor silencioso, cubierta de acero,
filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado
por AHRl y ETL. (En área estaciones de trabajo)

2 días lun 2/11/20

s I D

2 nov '20

lImIxIj IvIsId
9 nov '20

L I M I X I J 1 y I S I D
16 nov

L I M

Proyecto; Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

r-'oHSI

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual m

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin ]

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2
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Id

e
Modo de EDT

tarea

Duración Comienzo

S 1 D
2 nov '20

LImIXI J IVISID
9 nov '20

l ImIxI j IvIsId
15 nov

L Im

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5.03 Suministro e Instalación de Extractor en Línea i día lun 2/11/20
Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm,
certificación UL 705, con fabricación resistente a
la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y
el motor

6.00 INSTALACIONES ELÉaRICAS 6 días sáb 7/11/20

6.01 Suministro e Instalación de Lámparas para 3 días sáb 7/11/20
luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con
tubos T8 de 18W 24". 800 LM, 4000 K, 120- 277
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

6.02 Suministro e instalación de Lámparas redondas 2 días sáb 7/11/20
de 6" LED,9 Watts

6.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales 2 días sáb 7/11/20

6.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v 2 días sáb 7/11/20
Polímero Color blanco

6.05 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo 2 días sáb 7/11/20
Polímero Color blanco (Puré White) con botoneras
color blanco control axial y placa dedicada de
soporte

6.06 Suministro e instalación Salida de Data 3 días sáb 7/11/20

6.07 Suministro e instalación de acometida de data( 3 días sáb 7/11/20
Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6,
abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y
doble tubería en bxde 1")

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Insumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

Hito inactivo y/

mino

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual ■■

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin J

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3



Id

e
51

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Modo de EDI

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

6.08

6.09

6.10

6.11

7.00

7.01

7.02

7.03

7.04

8.00

8.01

Suministro e instalación de acometida eléctrica

para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 22QV, (Incluye
alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8
circuitos)

Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps
finos

Suministro e Instalación de Load Center (Panel de
Distribución) 1Q0A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces,
Main Breaker40 Amps

Suministro e Instalación de acometida eléctrica

generaren tubería de EMT De 01 " (Incluye 2
líneas AWG # 6 THWN . 1 línea AWG # 8 THWN
y1 línea AWG #10 THWN

3 días sáb 7/11/20

1 día

3 días

3 días

mié

11/11/20

sáb 7/11/20

míe

11/11/20

TERMINACION DE PISOS 3 días mié 2/12/20

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 2 días mié 2/12/20
0.60m X 0.60m en tono claros

Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato 2 días mié 2/12/20
(h=10 cms). De espesor tono claros.

Limpieza profunda de pisos existentes 2 días mié 2/12/20
(Porcelanato)

Suministro e Instalación de Topes de granito 3 días mié 2/12/20
natural negro Galaxy

PINTURA adías sáb 5/12/20

Suministro y aplicación de pintura satinada 3 días sáb 5/12/20

s I D

2 nov '20

L I M I X I J I V
9 nov '20

sIdI L ImIxI j V I S í D
16 nov

L I M

Proyecto: Programación y Pían
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito Inactivo ;

♦

r

 solofin

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual T

sob el comienzo C

W /s <?.'■•'mingo ^

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

Página 4
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O
Modo de EDT

tarea

9.00

9.01

9.02

9.03

9.04

Nombre de tarea Duración Comienzo

S I D

2 nov '20

L I M I X I J V I S I D

9 nov '20

L ImIx I J V I S I D
16 nov

L  Im
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

9.05

9.06

9.07

9.08

9.09

3 días

4 días

MISCELANEOS 27 días

Suministro e Instalación de Dosificador para Qel i día
Antibacterial, en acero Inoxidable, con montura en
pared, 500 mi, alta calidad

Letras en lámina de aluminio compuesto
Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para
Letreros de Recepción de Documentos

Mantenimiento de ventanas existentes

Base de meseta de Granito en hierro con

tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x
2", HSS 3" X 3", PL 3" x 3" x 1/4", con
expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de
longitud. (Ver detalles en planos).

Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.

Mantenimiento de puertas en Caoba doble
(incluye jambas).

Suministro e instalación de puerta nueva de
Caoba

Suministro y aplicación de cinta vinlllca adhesiva
de circulación no refractaria color amarillo de
acceso a recepción de documento

Suministro e instalación de planchas de aluminio
liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350
serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter
de 30 cms

2 días

2 días

2 días

2 días

mié 9/12/20

mié 9/12/20

mié 9/12/20

mié 9/12/20

mié 9/12/20

mié 9/12/20

mié 9/12/20

mié 9/12/20

Idla mié 9/12/20

3 días mié 9/12/20

m

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecta

Tarea inact'rva

Hito inactivo

r

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual ■■

Resumen manual P

soto el comienzo E

soto fin 3

Tareas exterrtas

Hito externo

Fecha límite

Tareas criticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 5



Id Modo de EDT Nombre de tarea Duración Comienzo 2 nov'20 9 nov "20
tarea S 1 D lImIxI j IvIsId L ImIX1 J 1V 1 s

16 nov

L Im
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

"5» 9.10

9.11

10.00

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

10.08

11.00

Traslado y Botes de Escombros 2 días jue 7/1/21
Limpieza Continua y Finai 25 días mié 9/12/20

DESINSTALACION CIOC 1 día? lun 2/11/20

Desmonte de vidrio y aluminio i día lun 2/11/20

Desmonte de Counter de Caoba existente idía lun 2/11/20

Desmonte de puerta de Caoba sencilla existente idía lun 2/11/20

Desmonte de Sheetrock en Fascia, muros y techo i día lun 2/11/20

Desmonte de Luminarias existentes i día lun 2/11/20
Limpieza profunda de pisos existentes i día lun 2/11/20
(Porceianato)

Suministro y aplicación de pintura satinada idía lun 2/11/20

Traslado de material, bote y limpieza final idía lun2/11/20

FIN DE OBRA 1 día? lun 2/11/20

-4 ■ser
tfr

•t
•■•J

Proyecto; Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo
ü  2.

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual ■■

Resumen manual P

solo el comienzo L

solo fin 3

Tareas externas

Hito extemo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

O

4-

-í-
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nov '20

M I X I J I V I S I D
23 nov'20

lJmIXI j ivis Ld
30 nov'20

L ImIx I J I V S I D
7 dk '20

L IM'XI J V I S I D

14dk'20

L I M I X í J I V I S
21 dic '20

L I M ÍxI j IvI S I D

28 dic '20

l ImIxI j IvIs Id
4ene'21

L  I M I X I J I V I S

Proyecto: Programación y Plan
Fecha; lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

M I IH I M II I M

♦

P

r

Resumen Inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual m

Resumen manual P

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítka

Progreso

Progreso manual

Página 7
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rwv *20 23 rm '20

mIxI j IvIsídI lImíxI j IvIs Id
30 nov 20

l ImIxI j IvIsId
7 dk '20

l ImIxI j IvIsId
14díc'20

l ImIxI j IvIs Id
21 dic -20

l ImIxI j IvIsId
28 dk *20

l ImíxIj IvIsId
4 ene'21

L I M I X I J I V S

1"^

oH. K

r

Proyecto: Programación y Plan
Fecha; lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

♦

r n

Resumen del proyecto v,

fí'lj i J -Hito inactivo j' p;r'í 'j ^ ^
Tarea Inactiva

Resumen inactivo

Tarea manual

soto duración

Informe de resumen manual m

Resumen manual IT

solo el comienzo C

solo fin □

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

O

4-

o
y
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lov '20

M I X I J V I S I D

23 nov'20

L ImIXI J V I S I D

30 nov '20

l ImIxI j IvIsId
7 dk '20

l ImIxIj ívIs Id
14dk'20

l ImIxI j IvIsId
21 dic'20

LImIXI J V I S I D

28 dic '20

L I M I X I J I V S I D

4 ene '21

L 1mIX I J I V I S

Proyecto: Programación y Plan

Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

♦

r

Resumen inactivo

Tarea manual

soio duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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nov '20

m1 X I J IV I S ID
23 nov-20

lImIxI j IvIsId
30 nov '20

i ImIxIj IvIsId
7 dk '20

L I M I X I J V ISI p
14 dk '20

l ImIxI j IvIs id
21 dk '20

l ImIxI j IvIsId
28dic-20

l ImIxI j IvIs Id
4ene '21

L ImIX I J IV IS

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inetctivo

♦

P

r'"TU nao.

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

informe de resumen manual m

Resumen manual P

sobeicomieruo C

sob fin ü

Tareas exterrtas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas crítkas

Divisbn crítka

Progreso

Progreso manual
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nov '20

mIXI j IV I s
23nov'20

l ImIxI j Ivlslo
30 nov'20

l ImIxIj IvIsId
7 dk '20

l ImIxI j Ivís Id
14dic'20

l ImIxI j ívIsId
21 dic '20

l ImIxI j IvIsId
28 dic 20

L i'mIx i j I VJ_s Id
4 ene '21

L I M I X I J I V I S

.5^ 'p *%. ̂

íiri

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen de) pr<

Tarea inactiva /

Hito inactivo/ J

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual «a

Resumen manual P

solo el comienzo C

soto fin 3

Tareas externas

Hito^emo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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nov '20

m1 X I J I V I Sisla
23 nov '20

L ImIxI J IVISID
30 nov '20

L I M I X I J I V I S I D
7 dk '20

lImIxI j IvIs Id
14dk'20

l ImIxI j IvIsId
21 dic'20

L i M I X I J I V S I D

26 dk '20

L ImIx 1 jjv
4 ene '21

L ImIXIJ IVIS

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen dei proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

r

Resumen inactivo

I. Tarea manual

solo duración

1  Informe de resumen manual h

Resumen manual F"

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas criticas

División crftka

Progreso

Progreso manual
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESION

N0.EXPEDIDITE
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1. Cargo propuesto

GERENTE - PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

2. Nombre de la firma:

FERDEL CONSTRUCTORA. SRL

3. Nombre del individuo:

CARLO MOREL GÜZMAN

4. Fecha de nacimiento: 02 noviembre 1987 Nacionalidad: dominicang

5. Educación: ingeniero civil- Especialidad en Gestión de proyectos, Universidad Iberoamericana UNIBE.

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

7. Otras especialidades:

1- Ingeniero Civil, noviembre 2009, Universidad Iberoamericana (UNIBE).

2- Marter Executive en Gestión de Proyectos, diciembre 2013, Escuela de Organización
Industrial (EOI) ESPAÑA.

3- Maestría en Dirección de Proyectos, Maestría en Dirección de Proyectos, abril 2014,
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

4- Administración de la Construcción, abril 2010, Quality Global Busines.

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: república dominicana

9. Idiomas

Español - excelente. Ingles -bueno.

10. Historia Laboral

Desde año 2008 Hasta 2010 Empresa: Centro servicio urbanístico.

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente. DISTRIBUCIÓN

Orighal 1 - Expediente de Compras

/UR.10.2012
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Desde año 2010 hasta Finales 2010 Empr^a; OPRET.

Cargos desempeñados; Sub- encargado de cubicaciones.

Desde año 2011 hasta 2019 Empresa: Ferdel Constructora

Cargos desempeñados: Direcdón, ejecución y supervisión de los proyectos.

i -s

11. Detalle de las actividades

asignadas:

DIRECTOR DE OBRA

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad
para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto; Remodelación Torre INABIE, lera.

Etapa: Niveles 3, 4, 5 y 6; para ubicar Oficinas del Instituto Nacional de

Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación

Año: 2017

Lugar; Rep.Dom

Contratante: INABIE

Principales características del proyecto:

Actividades des^peñadas: ENCARGADO DE

CUBICACIONES

KUL >y-:

DIRECTOR DE OBRA

Nombre de la tarea o proyecto: Suministro y cdocación de Asfalto

Año: 2014-2016

Lugar: Rep.Dom

Contratante: Antigua Investments

Principales características del proyecto: Suministro y colocación de
Asfalto

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR DE OBRA Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION DEL PABELLON DE
OFICIALES Y ALISTADOS {INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)

Año: 2018

Lugar: Rep.Dom

Contratante: DNCD

Principales características del proyecto: REMODELACION Y
CONSTRUCCION

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
OriQfial 1 - Expediente de Compres
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DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE PANADERIA
REPOSTERIA ASOCIACION DE MUJERES PARA EL PROGRESO DE

GUAYABAL (AMUPRODEGUA), MUNICIPIO GUAYABAL, PROVINCIA
AZUA

Año: 2017

Lugar: Rep.Dom

Corrtratante: FONPER

PrirKípaies caracteristicas del proyecto: CONSTRUCCI

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: Ampliación del área de la
general de riesgos agrícolas (DIGERA)

Año; 2015

Lugar Rep.Dom

Contraíante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: Adecuaciorres menores de la Institución

yelFENC

Año; 2015

Lugar: Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

•\ K1 • -

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION 5^

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI)

Año: 2016

Lugar: Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales caract^'sticas del proyecto: REMOZAMIENTO

Actividades desempeñadas:INGENIERO RESIDENTE

-01 7410-2

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Orígral 1 - Expediente de Compras
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DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

Nombre de la tarea o proyecto; CONSTRUCCION DE STAND
PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL UBRO 2016. (INCLUYE

ESTRUCTURA METALICA)

Año: 2016

Lugar: Rep.Dom

Contratante; FERDEL CONSTRUCTORA

Príncipales características del proyecto; CONSTRUCCI

Actividades desempeñadas; INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción del Hospital Municipal de
Nigua. San Cristóbal

Año: 2008-2010

Lugar; San Cristóbal Rep.Dom

Contratante; FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION

Actividades desempeñadas; INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto; Construcción de la escuela bási^'^1
•Guaricano. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA) ^íP

Año; 2013-2014

Lugar: Santo Domingo. Rep.Dom

Contratante; FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto; CONSTRUCCION

Actividades desempeñadas; INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto; AMPLIACION DEL AREA DE LA
DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGRICOLAS (DIGERA)

Año; abril 2015- mayo 2015

Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom

Contratante; FERDEL CONSTRUCTORA

Prirrcipales características del proyecto; REMODELACION

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

DiSTRauaúN
Original 1 - Expediente de Compras

AJR.10.2012
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DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

Nombre de la tarea o proyecto; REMODELACION OFICINAS
LIVERPOOL (EDEESTE)

Año: JULIO 2014

Lugar: Distrito Nacíorral, Rep.Oom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION ̂  ® 5^- «

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
K\

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de comedores^bld^e)
aulas. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)

Año; 2015-2016

Lugar: Sabana Grande de Boya, Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto; CONSTRUCCION

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION OFICINA 5T0 PISO
DÍGECOG

Año: DICIEMBRE 2013

Ujgar Distrito Nacional, Rep. Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales caractalstíc^ del proyecto: REMODELACION

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE NAVE

INDUSTRIAL

Año: ABRIL 2012

Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

017J16-2

AJR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4
NIVELES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ASFALTADO

AÑO: DICIEMBRE 2012

Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales caracteristicas del proyecto: ESTRUCTURA MET

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION LABORAT
CENTRAL CAASD

Año: ABRIL 2012

Ujgar: Distrito Nacional, Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales caracteristicas del proyecto: REMODELACION

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION
DE NUEVO MODULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, MONTE

PLATA (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE

COMEDOR)

Año: NOVIEMBRE 2018

Lugar: MONTE PLATA. Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales caracteristicas del proyecto: REMODELACION Y
CONSTRUCCION

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

METALICAS EN OFICINAS DE OFICINAS CORPORATIVAS Y

LABORATORIOS DE NUESTRA PLANTA DE ASFALTO LECHERIA,

SANTO DOMINGO OESTE

Año: JUNIO 2018

Lugar; SANTO DOMINGO OESTE, Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto; ESTRUCTURA METALICA EN LA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 3 NIVELES

DISTRIBUCIÓN
u/tgmi 1 - Mcwnp

•• w

1.31-017416-2

'o Oomln^o
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DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

Año: 2017

Lugar: Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA
RESIDENCE U A, .. «K rnT

Año: JULIO 2017

Lugar; Distrito Nacional, Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA

Actividades desempeñadas; INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto; ESTRUCTURA METALICA EN LOBBY
Y MARQUESIN DEL HOTEL DOMINICAN BEACH, CABEZA DE TORO

Año: ABRIL 2012

Lugar: BAVARO, Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA

DEL LIBRO 2016 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)

Nombre de la tarea o proyecto;

AÑO; 2016

Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y
ESTRUCTURA METALICA

Actividades d^empeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y

CUBICACIONES

> •''o D

/UR.10JÍ012

DISTRIBUCIÓN
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DIRECTOR DE OBRA
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Nombre de ta tarea o proyecto; CONSTRUCCION PABELLON MINERO

FERIA DEL LIBRO 2019 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)

Año: ABRIL 2019

Lxigar Distrito Nacional. Rep.Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto; CONSTRUCCION ̂
ESTRUCTURA METALICA [ ^ J

Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y '\\
CUBICACIONES

o

h% % v;

Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION LOCAL DEL
PROGRAMA COMUNIDADES INTEUGENTES 2019. DEPRIMAM

Año: SEPTIEMBRE 2019

Lugar: Santo Domingo Este, Rep. Dom

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

PnrK:ipales características del proyecto: remodelación y adecuación

Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y

CUBICACIONES

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este

currículo descrit>e correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo

que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi

descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Q^\o C-i /
Fecha:

GARLO MOREL GUZMAN

/)o/g

Nombre completo del representante autorizado: _

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Orignaí 1 - Expediente de Compras
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Escuela de Organización Indu^
ministerio de industria, energía y turismo

MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE PROYECTOS
Concedido a Cario Michael Morel Guzmán

en coiaboración con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
por haber acreditado su suficiencia y cumplido los requisitos académicos exigidos.

Madrid. d« agosto de 2012 a diciembre de 20B
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Cario Michael More! Guzmán

Ha cumplido todos los requisitos exigidos por la

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el grado de

MAGISTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la ciudad

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día

doce de abril del año dos mil catorce.



PADiPROGRAMAS AITA DIRECCION

Certifica que:

GARLO MQREL GUZMAN

Ha completado exitosamente e! diplomado:

ADMINISTRACIÓN
DE LA CONSTRUCCION

Del 15de Marzo al 19 de abril, 2010
Santo Domingo, Repúblie^Dominicana.

8'

FRANKUN MORRISON
Pfesidwie CEO

Qualityloioüai

n
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CODIA
Colegio DominiGano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADAfBUitNI No $8

CIUDAD COLONIAL

rrl J:?» 00CABLE COOIAAPARTADO ISI4

SANTO DOMINGCX RE PUBLICA DOMINICANA

E mjtl p<ei>d«fK44Codi4<«ntrat4!9mMl.cofn • wwwLodu or<)c)on

RNC 40V00M» 2

-AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor
GARLO MICHAEL MOREL GUZMAN **************"************ portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00118558063 , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 26614, Exequátur No. 149 , de fecha 22/03/2012 de
profesión INGENIERO CIVIL.

OT

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 2 días del mes
de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión. r;;;^tKucr>:

-01V-16-2

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

Colegiatura 16195
Presidente CODIA

.^OMINQO
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CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: ingeniero residente - palacio de justicia de la vega

2. Nombre de la firma: ferdel constructora, srl

3. Nombre del individuo: salvador amable iglesias troncoso

^ o -Ba6w._ O

4. Fecha de nacimiento: 06 de febrero de 1985 Nacionalidad: dominicano

5. Educación: ingeniero cml - universidad iberoamericana (UNIBE)

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA.

7. Otras especialidades maestría en administración de la construcción - florida
INTERNATIONAL UNIVERSITY (FIU)

„  o/'

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: república dominicana.

9. Idiomas español e ingles

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada

cargo que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo
DIS1iTRlBUCtÓN
Original 1 - Expediente de Compras

AJR.10.2012
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(véase el formulario siguiente); fechas de empleo, nombre de la organización,
desempeñados]:

Desde [Año]: 2009 Hasta [iA/1o] 2019 Empresa: ferdel constructora, srl

Cargos desempeñados: ingeniero residente

\
"*1- iK.íñ SI

 1 \
•  I 1

11. Detalle de las actividades

asignadas:

ingeniero residente

ingeniero residente

ingeniero residente

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran

capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado,
complete la siguiente información para aquellos que mejor
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas

enumeradas bajo el punto 11.]

Nombre de la tarea o proyecto: construcción de

viviendas

Año: 2009-2010

Lugar: montecristi

Contratante: instituto nacional de la vivienda

Principales caracteristicas del proyecto: construcción de

viviendas

Actividades desempeñadas: ingeniero residente

NcMiibre de la tarea o proyecto; CONSTRUCCION DE COMEDORES

Año; 2010-2011

Lugar: SAN PEDRO DE MACORIS

Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION

Principales caracteristicas del proyecto; CONSTRUCCION DE ""ÍTTc
COMEDORES PARA ESCUELAS EN LA PROVINCIA DE SAN PBDRp
DE MACORIS

Actividades desapañadas: INGENIERO RESIDENTE.

Nombre de la tarea o proyecto; CONSTRUCCION DE HOTEL

Año: 2011-2012

Lugar: BAVARO. HIGUEY

Contratante: CODELPA

Principales características del proyecto; CONS lente de Comoras

/UR.10-2012
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INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

COMPLEJO HOTELERO EN BAVARO, PROVINCIA HIGUEY

Actividades desempeñadas; INGENIERO RESIDENTE.

• v

Nombre de la tarea O proyecto; MOVIMIENTO DE TIERRA /

Año: 2012-2013

Lugar: SANTO DOMINGO

Contratante: CONSTRUCTORA CBS

PrírKit^les características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDI

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE.

Nombre de la tarea o proyecto; CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

Año: 2005-2007

Lugar; SANTO DOMINGO ESTE

Contratante: BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Principales características del proyecto: CONSTRUIR VIVIENDAS EN

MINICIPIO DE GUERRA

Actividades desempeñadas: DIRECCION DEL PROYECTO.

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION LABORATORiO^ií^ r-
CAUDAD

Año: 2014

Lugar: SANTO DOMINGO

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUIR LABORATORIO^
DE CALIDAD CONFORME EXIGENCIAS DE CERTIFICADORAS

INTERNACIONALES

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto; CONSTRUCCION DE EDIFICIO

Año: 2014-2015

Lugar: SANTO DOMINGO

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO
DISTRIBUCIÓN

,.v í
' I yí,

'U-Uí
, O.I7H1C-2

AJR. 10.2012

Original 1 - Expediente de Compras



Página 4 de 5

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

CORPORATIVO DE OFICINAS.

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACiON DE OFICII^^
CORPORATIVAS.

Año; 2015-2016

Lugar: SANTO DOMINGO

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
OFICINAS CORPORATIVAS PARA NUEVAS INSTALACION

ECOVIAL

Actividades desempeñadas; INGENIERO RESIDENTE.

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE LABORATORIOS
EN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES

Año: 2016-2017

Lugar SANTO DOMINGO

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUIR LABORATORIOS
EN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

Nombre de la tarea o proyecto: CENTRO DE LABORATORIOS DEL

PROGRAMA DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO

Año: 2019

Lugar; SANTO DOMINGO

Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: CONSTRUIR LOTE DEL ̂
PROYECTO CENTRO DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE.''- o,

TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO. " -

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

ii

017^16-2 //

13. Certificación;

/UR.10.2012

DtSTRIBUCtáN
Ofiginat 1 - Expediente de Compras
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Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este

currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo

que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi

descalificación o la cancelación de mí trabajo, si fuera contratado.

Fecha:

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] ^020

Nombre completo del representante autorizado: manuel ferneus ogando guzman

'"Ŝ rslccr ¡7^'

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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PROFESION;
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EXEQUATUR 173 D'^-l
CEDULA;001-1770256í:3

COLEGIATURA3Q3ia
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CALLE PADRE BALINI No

CIUDAD COLONIAL

.///OYO
CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrfl^fcor^*'^ ®

/JCABLE COOlAAMRTAOOI$l4 j;d'

SANTO DOMINGO. fICPUBDCA DOMINICANA

E mjd pfmd«nei¿codliKefttrAt«9miMLcom • www codw on; <Sor>

«NC 401 00M1 2

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANQ-

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)
SALVADOR AMABLE IGLESIAS TRONCOSO "****"*"**"************* portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00117702563 , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), reg¡strado(a) con la
Colegiatura No. 30318, Exequátur No. 173 , de fecha 16/05/2014 de

profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a tos 2 días del mes
de Octubre de! año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

Colegiatura 16195
Presidente CODIA

I  j

Pomíngo.^
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OBRA; Readecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palaelo de Justicia La Romana

PMha:
Solicitade por:
Preparado por

PmL\ .  .9 »» .

UWCUpCWB iCaat I Ud. I Pwcio | tIROt

PraMER NIVEL

1.00 ACCESraUDAD CENTRO DE ENTREVISTAS

1.01 Bordillo de bloques de 6" basL 3/8" artdados @ 0 40m, Iwyos llenos 988 m2

102 Relleno compactado con material no clesificado 270 mS
-

1.03
Suministm y colocación de pisos de graretos 30 x 30 cms fondo blanco o ssnilar al
existente

1760 m2

1.04 SuminlsSTO y coiocaci&n de zócalos de grantos fondo tilanco o similar al existerte 1200 m
-

1.05
Piso de Hormigón Armado HA E=0 lOm mala eiectiDSoldada 02.310X10
Frotado, FC 210KG/CM2 56 75 m2

-

1 06
Rampa en H A E=0.10m mala etec&osoldada. DZi 10X10 Frotado, PC
210KG/CM2

11 17 m2
-

1.07 Terminación en rampa 1 00 pa -

1 06
Suministro y colocacrin de escalones de grancto fondo blanco o similar al existente
(A=0.40m)

1210 ud
-

1 09
Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detaVe en planos y
TDRsI

1900 m
-

1.10
Jardinería (grama 50 m2 gravlla blanca 20 sacos, berra negra 6 m2, Palma
areca ntediana 6 ud, TrinOríaenatra adultas lOud) Inckrye mano de Obra 1 00 ud

1 11 Suministro y apicsción de pintura satinada interior 30 00 m2
-

1 12 Suministro e Instalación de señalización bonzortal 1 00 ud -

113 Limpieza continua y final 1 00 pa -

gMBtalil K»

2.00 CENTRO DE BITREVISTAS

201 Apertura de hueco en rruro para puerta Incluye termración 1.00 ud
-

202 Desntonte de puerta exstente 1 00 und
-

2.03 Demolción de pisos existentes en área a interverar (incluye ̂ calos y mortero) 427 m3
-

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 616 m3
-

205 Traslado de material retirado a lugar de acopio 17 29 m3
•

206
Suministro e itslala^n de porcelanato de piso 0,60m x 0.60m en tonos claros
acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes 4267 m2

-

207 Suministro e instelación porcelanato da pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros
acorde con el porcelanato de ptso

3617 m2
-

2£»
Summistro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3
5/8" Cal 25.

660 m2
-

2.09
Sumínistro y confección de muros de denglass con dtfoie estructuras acústico
(Incluye la ffora), cat2S, en centro de entrevista

528 m2
-

210
Suministro y confección de muros de ̂ leelrock acústico (Incluye la nbra)cal 25,
en centro de entrevi^

26.88 m2
-

Dom^o^



OBRA: Readecuación de Area para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Paiatio de Justicia La Romana

PAcha:

Soitcltado por:

Preparado por

«I

Pmt OaaoipeMn Cait. Ud. nade VriarfSM»

211
SumnIstFO y coiocaciyi de zócalos de porceianato 0 60m x 0 lOm. en tonos ciaros

acorde a los porcelana de pso
39 20 m

-

212
Sumeistro e instalación de plafón TxTx 7nvn vini yeso (Incluye estructira en
metal Main Tee y Cro&sTee)

4267 m2
-

213 Suministro y apllcaaón de pintura satinada interior 121 57 m2
-

214 Suministro e instalación de lámparas parabóficas de plafón 2 x 4 cwi tubos L£D
T8.de 18w 24". 80CLM. 4000K. 120-277VAC con certTcactón Ul.

100 ud
-

215

SuministTD e instabción de lámpatas peía ftiminarias Led 2x4 de plafón con tubos
18 de 18W 24-, 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL iKiras CERTIFICAOON

UL .

500 ud
-

2.16
Suninstro e instaiaciin de nodoros efongado blanco con asistió de calda ierta.
de fluxómetro mamial de palanca, acabado puüdo (Induye piezas y M.O) 100 ud

•

217
Suminstro e instalación de fhKómeIro para modons de marxia de 32rnTi con
recubrimenlD antbacterBi. tipie recto 32mm x 9- de largo 1.00 ud

-

218
Suminstro e Instalación de tavamsios con armarios ̂  vanily pequeflo de 0 49m
X 0 63m color blanco, con patas, ncluye' Uave monomando cromada y espeyo 100 ud

-

219
SuministrD e Instalaaón de Dispensador de acero noxidabie pera roSos grandes
de papel fngiénico

1 00 ud

220 Suministio e Instalación de Dosificador pera jabón Icyudo 100 ud
-

221
Suminstro e Instalación de Dispensador Atiomábco de l^ilos de Papel Tóela
Estándar totxicado en acero moxxlable con acatado satrado 100 ud

•

222 Instalactones de agua potable, tutieria de poUpropAeno (tipo 3 o ppr) 1 00 pe
-

223 Tuberías y piezas sanCana pera suminstro de agua y drenaje santarto 1 00 pe

224 Sumrtsitro e inflación de Desagüe de piso 2* niquelado con panüb cuadrada 1 00 ud
-

225
Sumnstro e instaiaQón de tomacorrientes dobles 120VTecnopolmerDralor
blanco

4.00 ud
-

226
Suminstro e instalación de ínternsjtofes sencRos Tecnopoilmero Cobr blanco
(puré wbite] con botoneras color blanco control axial y placa decAcada de soporte

300 ud
•

227 Suministio e Instalación de salda data y/o teléfono 200 ud
-

í'x

Z7B Sumnetro e Instalación de afontora ccxneroal en piso área de entrevistas 11.37 m2
- /.V

229 SumnsttD y cotocacaón de zócalo de alfombra comercial con madera 13 32 m
-

230
&jmini5trD e Instatacén de puerta de entrada caoba con tranzo sánilar a la

existente (Incluye lavfn de segundad)
3.00 und

- :i (v; ■
231

Sumhstro e instalación de Are Acondicionado tipo spR Immrter Seer 21, de
12,000 BTU

200 ud
- V  R,, I T 01 <-1

A

232 Suminstro y aplicación de pintura sainada Interior 187 50 m2 -

233 Bote de escombros 17.29 m3
-



OHtA: ReadecuaciAn de ̂ ea para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Pecha;

Solicitado por:

Preparado por

PML OBKiipcite Caat. Ud. nado Vdor (WOI

2.34 Limpeza continua 1.00 pa

Sat>4atal Jtt»

3.00

SEGUNDO NIVEL

SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS

3.01 Apertura de hueco para puerta Incluye terminación 1.00 ud

302
Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en stieeirock una cara
sin terminaciones área a intervenir

23.43 m2
-

303 Desmonte de puerta doble ICO ud -

304 Desmonte de ventana existente 100 ud -

3.05 Demolición de pisos existentes m área a intervenir (nduye zócalos y mortero) 3.00 m3
-

3.06 Traslado de materel retirado a lugar de acopio 450 m3 -

3.07
Suminstro e instalación de porcelanalo de piso O.SOm x 0.60m en tonos claros.

antideslizantes
30.00 m2

-

308
Suministro y confección de muros de Slaetrock acústico (incluye la fibra), cal 25,
en centro de entrevista

33 00 m2
-

3.09
Sumini^ro y contección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye
la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Oeire de ventana y puerta existentes) 5 45 m2

-

3.10
Suministro y cokicadón de zócalos de porcelanato OSOmx 0 lOm. entonos claros
acorde a los porcelanato de piso

3000 m
-

3.11
Suministro e instalación de plafón 2' x 2" x 7mm wii yeso (ncluye estructura en
metal Maint Tee v CrossTee)

30 00 m2
-

3.12 Sumínislio y aplicación pintura satlrtada 134 82 m2
- -'C

3.13

Suministto e instalación de lámparas para himinatias Led 2x4 de plafón con tubos
T8de ieW24-,800LM,4000K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIRCAOON
UL. .

300 ud
-

'  IX.

3.14
Summístro e instalación de tomacorrientes dobles 120 VTecropolImero color
blanco

500 lid
•

3 15
Suministro e instalación de Interr^atores sencillos Tecnopollmefo Color blanco

(puré Milite) con txütorreras cr^r Illanco control axial y piaca dedcada de soporte
2.00 ud

-

316 Suministro e instalación de salida de data 5.00 ud -

317
Suministro e Instalación Puerta 0 90M X 210M de atiacte caoba con tranzo

similar a ta existente
1 00 ud

-

>^1,

3.18
Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de ertrada caobe sinilar a la

existente
1.00 ud

-

3.19
Suministro e instalación de Aire AeoncicionadD spR Inverter Seer 21, de
12,000 BTU

1 X ud
-

3.20 Bote de escombros 450 m3

321 Limpieza continua 1 00 pa -

S«d»4etBl m»

^Y^

'r\

■ ■i /!
O//

4JM CENTRO DE OBSERVADORES

4.01
Apertura de hueco pera puerta de sala de audiencia de cámara civS (incluye
terminación) 2.x Ud

-

4.02
Suminrstib y confección de cierre de tiueco exstents en Shamrock doble
estructura (sala de audiencia-Oficina juez) 278 m2

•

4.03
Suministro e Instalación puerta madera caoba 1 OOm x 2 50m (incluye jambas)
cámara civil

2.x ud
-

4.04 Demolición de pisos eMstentas (incluye zóiralos y mortero) cámara civil 4.64 m3
-



= \

06RA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas en el Pabcia de Justicia de La Romana

WIC.: Palaeio de Justicia URomaia

■"/ í»,«t X í ;

Fecha

Solicitado por:
deparado por

Pmt niKihíüa Caat Od. ftadB <$R0)

4.05 Trasbdo de matenal rateado a lugar de acopio cámara cmI &01 m3
-

406
Suminsiro e mstaiacton de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos daros
acorde con los porcelartatDS de pared, antideslizantes 4842 m2

-

4 07
Suministro y colocación de zócalos de porceianato 0.60m x O.IOm. en tonos claros
acorde a los porcelanato de piso 26 60 m

-

408
Suministro e mstataoón de tomacornentes dobles 120VTecnopol[mero color
blanco 500 ud

-

4.09
Suministro e irstaladón de Interruptores sencios TecnopoHrnefo Color blanco
{puré iMvte) con botoneras cotor blanco control axial y ptaca dedicadg de soporte ZOO ud

-

4.10 Desmonte de tarima y estrado existonte 100 ud
-

iV
V. \

4.11
Suministro e confección de plataforma de estrados bpo 2 (^buctura péw tratado,
piancha hidrófuga 1/2"revestKto de piso ríe vM sintético maciumbrado cotor gris
en imitación de madera ] (ver plano de locairadón)

1 00 ud
-

y  ■! 1

4.12
Mantemmierto de Estrados hpo 1. Ver TOR. Usar ei existente en el cantoio de
posición (Ver planos de loca&zación} 400 ud

- m --y
4.13 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 105 00 m2 - \  '

4.14 Desmonte de are acondcionado existente y Recolocación de am acondtebnadD 600 und
-

4.15 Limpieza cortonua y final 1 00 pa -

4 16 Bote de material cámara crvd 8 01 mS -

Suh total RM

"I"-'
r\

//o-.

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DÍR6CT0& (ROS) RDI

S.00 GASTOS liKMRECTOS

5 01 Dirección técnica y responsabilictod 1000% ROS

5 02 Gastos administratrvcs y de obra 3.00% RDS

503 Transporte 250% ROS

SUB-TOTAL (RM) ROt

SUB-TOTAL GRAVADO m

BASE IMPDRBLE DE BmjKTOS 18l88% ROS

504 IT6IS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18 00% ROS
5.05 Seguro Sorál y Contra accidentes 4.50% RDS

5.06 Ley de pensjónyjifoilaciónotrerosdeiaoQnstnJCCián 1.00% RDS

5 07 coaA 0 10% ROS
508 Equipos de Salud e Higiene 1 00% RDS

509 Equipos de segundad y protección personal Z00% RDS
SUB-TOTAL (RIOS) RDS

SUB-TOTAL GENSIAL COSTOS MORECTOS pOQ iase.M

I  I I5.10 Imprevistos 5.00% ROS

TOTAL OBORM. (ROS) RPIlLOal
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A
Modo de EDT

tarea

Nombre de tarea Duración

S D

2 nov"20

lImIxIjIvis!d
9r»ov'20 16nc5V'20

LImIxIjIvlsId lIm'xIjIvIsId
23 nov

L ImIx

10

11

12

13

1.00

1.01

1.02

1.03

I» 1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

"I* 1.09

1.10

1.11

Readecuacíón de área para Centro de Entrevistas en el Palacio 20 días?
de Justicia de La Romana

ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS 15 días?

Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0,40m, i día?
hoyos llenos

Relleno compactado con material no clasificado 2 días

Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms 2 días
fondo blanco o similar al existente

Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco 1 día
o similar al existente

Piso de Hormigón Armado HA E=0.10m malla 3 días
electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2

Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 idía
Frotado. PC 210KG/CM2

Terminación en rampa idía

Suministro y colocación de escalones de granito fondo 2 días
blanco o similar al existente (A= 0.40m)

Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver 2 días
detalle en planos y TDRs)

Jardinería (grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra 2 días
negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana
adultas 10 ud) Incluye mano de Obra

Suministro y aplicación de pintura satinada interior 2 días

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

Divistón

Hito

ttesumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

r

r=

Resumen inactivo

Tarea manual

sob duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

sob el comienzo

sob fin

Tareas externas

Hito extemo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

" '■progreso
I^Tt^reso manual

Página 1
V4I . ' ^
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Id

e
Modo de EDT

tarea

Nombre de tarea Duración lenov'

L ImIx
23 nov

L ImIx
2 nov 20

límíxI J Ivis
9 nov 20

lImIxIjivisid
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1.12 Suministro e instalación de señalización horizontal

1.13 Limpieza continua y fina!

2 días

15 días

2.00 CENTRO DE ENTREVISTAS 20 días

2.01 Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación l día

2.02 Desmonte de puerta existente idía

2.03 Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye 2 días
zócalos y mortero)

2.04 Demolición de muros de bloques existentes i día

2.05 Traslado de material retirado a lugar de acopio 3 días

2.06 Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 4 días
0,60m en tonos ciaros acorde con ios porceianatos de
pared, antideslizantes

2.07 Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 2 días
O.GOm en tonos claros acorde con el porcelanato de piso

2.08 Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con idía
parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.

2.09 Suministro y confección de muros de denglass con doble i día
estructuras acústico (incluye la fibra), cal25. en centro de
entrevista

2.10 Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico 3 días
(Incluye la fibra)cal 25, en centro de entrevista

Proyecto: Programación y Plan
Fecha; lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

r

Resumen inactivo

Tarea manual

sob duración

Informe de resumen manual

Resumen manual f

soto el comienzo ,L-

solo fin /;
t

iS i ^' í

r;'"'

Tareas exterrtas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas críticas

I - División crítica

^^-Rrpgreso

PVq^so manual

Página 2 j';



Id

27

28

29

30

31

32

33

34

35

O
Modo de EDI

tarea

Nombre de tarea

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Duración

Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 2 días
O.lOm, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso

Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso
(incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

Suministro y aplicación de pintura satinada interior

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón
2 x4 con tubos LED T8. de 18w 24". 800LM, 4000K.
120-277VAC con certificación UL

Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led
2x4 de plafón con tubos T8 de 18W24", 800 LM, 4000 K,
120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL..

3 días

2 días

1 día

Idfa

1 díaSuministro e instalación de inodoros elongado blanco con
asiento de calda lenta, de fiuxómetro manual de palanca,
acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

Suministro e instalación de fiuxómetro para inodoros de
manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple
recto 32mm x 9" de largo

Suministro e Instalación de lavamanos con armarios tipo
vanlty pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas,
Incluye; Llave monomando cromada y espejo

Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable idía
para rollos grandes de papel higiénico

1 día

Idía

SlD
2 nov '20

lImIxIj ylslp
9rx)v"20

lImIxÍjIvIs Id
16 nov '20

límIxI J IviSiD
23 nov'

L ImIx

"1

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

Resumen inactivo

Tarea manual

sob duracbn

Informe de resumen manual ■

Resumen manual f

sob el comienzo

sob fin

- '-Ül

mina

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas criticas

Divisbn crítica

0^;n\ Progreso

' Progreso manual

O

4-

Páglna 3



id

36

37

38

39

"40"

41

42

43

44

45

46

47

e
Modo de

tarea

EDT Nombre de tarea Duración

2.20 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 1 día

2.21 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de 1 día
Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero
inoxidable con acabado satinado

2.22 Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 1 día
3 o ppr)

2.23 Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 2 días
drenaje sanitario

2.24 Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado 2 días
con parrilla cuadrada

2.25 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V idía
Tecnopolímero color blanco

2.26 Suministro e instalación de Interruptores sencillos idía
Tecnopolímero Color blanco (puré white) con botoneras
color blanco control axial y placa dedicada de soporte

2.27 Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono 1 día

2.28 Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área 3 días
de entrevistas

2.29 Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial 3 días
con madera

2.30 Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con 1 día
tranzo similar a la existente (Incluye llavín de seguridad)

2.31 Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo spiit idía
Inverler Seer 21, de 12,000 BTU

SlD
2 nov "20

lImIxI J
16 nov '20

lImIxIj Iv
23 nov

L ÍM XM X J

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito Inactivo

♦

P

ir-

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manu|il

Resumen manual

solo el comienzo

.y •

v' \ i

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas criticas

División critica

V
■ ,; Progreso

sob fin

Página 4 -V,



Id

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

O
Modo de

tarea

EDT Nombre de tarea Duración

2.32 Suministro y aplicación de pintura satinada interior

2.33 Bote de escombros

2.34 Limpieza continua

3.00 SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

Apertura de hueco para puerta incluye terminación

Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo
en sheetrock una cara sin terminaciones área a intervenir

2 días

5 días

15 días

16 días

1 día

Idía

Desmonte de puerta doble i día

Desmonte de ventana existente i día

Demolición de pisos existentes en área a intervenir (Incluye 2 días
zócalos y mortero)

Traslado de material retirado a lugar de acopio 3 días

Suministro e Instalación de porcelanato de piso 0,60m x 2 días
0,60m en tonos claros , antideslizantes

Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico 2 días
(Incluye la fibra), cal 25, en centro de entrevista

Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico 2 días
doble estructura (incluye la fibra) en centro de entrevista, cal
25 (Cierre de ventana y puerta existentes)

SiD
9nov'20

lImIxIjIvIsId
16 nov '20

lImIxIj ivisid
23 nov

L ÍM X

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Irtactiva

Hito inactivo

♦

f

Resumen inactivo

Tarea manual

sob duración

informe de resumen manual ■

Resumen manual --'it

solo el comienzo

solo fin

/•v.y "-iv 'oy

Página

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual



Id

61

62

63

64

65

66

67

66

69

70

71

Modo de EDT

tarea

O B^

Nombre de tarea Duración

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x
O.lOm, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso

Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso
(incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)

Suministro y aplicación pintura satinada

Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led
2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K.
120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

Suministro e instalación de tomacorríentes dobles 120 V
Tecnopolímero color blanco

Suministro e instalación de Interruptores sencillos
Tecnopolímero Color blanco (puré white) con botoneras
color blanco control axial y placa dedicada de soporte

Suministro e instalación de salida de data

Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada
caoba con tranzo similar a la existente

Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada
caoba similar a la existente

Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo spiit
Inverter Seer 21. de 12,000 BTU

Bote de escombros

2 días

3 días

2 días

Idía

Idía

Idla

Idía

Idía

Idía

1 día

Idía

sip
2nov'2i

lImIxíi ViSiD

9 nov '20

lImIxIjIvIsId
16 nov '20

lImIxIjIvIsId

/ A

23 nov

L Im X

V.' V c

'  .A

• -

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: lun 5/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

r

r-

Resumen inactivo ü

Tarea manual

sob duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual T

sob el comienzo

sob fin
¿1

Tareas externas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas criticas

O

4

Divisbn crítica
QliO I

Página 6
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DuraciónNombre de tareaModo de

tarea

23 nov

L Im X
9 nov '20

lImIxI j
16 nov '20

L ImIxI j
2nov 20

lImIxIJ IVISID V S D

Limpieza continua 15 d as

18 d as?CENTRO DE OBSERVADORES

Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de
cámara civil (incluye terminación)

Suministro y confección de cierre de hueco existente en
Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez)

3 días

2 d as

Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x
2.50m (incluye jambas) cámara civil

Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero)
cámara civil

Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil

2 d as

2 días

Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x
0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de
pared, antideslizantes

Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x
0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso

3 días

2 d as

Suministro e instalación de tomacorríentes dobles 120 v

Tecnopolímero color blanco

Tareas externas

Hito extemo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

;  vl^rogreso

Vf^ipgreso manual

Resumen (nactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Proyecto; Programación y Plan
Fecha: iun 5/10/20

Resumen manual

sok) el comienzo

solo fin

Pagina 7
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Id Modo de EDT

tarea

Nombre de tarea
Duración 23 nov

lImIx
16 nov

lImIx
2 nov'20

jIvIsId

2 dias

4 días

2 días

2 días

Idía?

Tareas.e
Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen

Resumen manuaif <

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

Hito inactivo

Hito externó'

Fecha límite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

solo elcomienAp^<

sob fin

Página^

83 4.10

84 4.11

85 4.12

86 4.13

87 4.14

86 53-a 4.15

89 53 ̂ 4.16

90 5.00

Suministro e instalación de interruptores sencillos
Tecnopolímero Color blanco (puré white) con botoneras
color blanco control axial y placa dedicada de soporte
Desmonte de tarima y estrado existente
Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2
(Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2"'revestido de
piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de
madera) (ver piano de localización)

Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el
existente en el cambio de posición (Ver planos de
localización)

Suministro y aplicación de pintura satinada Interior 2 días
Desmonte de aire acondicionado existente y Recolocación 3 días
de aires acondicionado

Limpieza continua y final

Bote de material cámara civil

FIN OBRA

Proyecto: Programación y Plan
Fecha: iun 5/10/20
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CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto. GERENTE - PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA - -t-ií-ol -íi 10-2

2. Nombre de la firma: ferdel constructora

3. Nombre del individuo: FELIPE AGUSTIN peña feliz

4. Fecha de nacimiento: 20 DE enero de 1987 Nacionalidad: dominicano

5. Educación: instituto TECNOLOGICO de SANTO DOMINGO-INTEC-INGENIERO CIVIL

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

CODIA

7. Otras especialidades. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA - UNIBE- MAESTRIA

EN GERENCIA DE PROYECTOS

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI

9. Idiomas

ESPAÑOL - BUENO - HABLADO. LEIDO Y ESCRITO.
- BUENO - HABLADO. LEIDO Y ESCRITO

INGLES

10. Historia Laboral

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Oríginai 1 - Expediente de Compras

cp



Página 2 de 4

Desde [Año]: 2005 Hasta [Año] 2020 Empresa: ferdel constructora

Cargos desempeñados: director de obra

11. Detalle de las actividades

asignadas:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION CCR cárcel

LA NUEVA VICTORIA

Año: 2020

Lugar; las parras, municipio de guerra

Contratante: CONSORCIO REMIX-ROTILLA

Principales características del proyecto: construcción de

CEPÍTRO penitenciario PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

Actividades desempeñadas: dirigir el proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION ROVAL-SUITE K

HABITACIONES

Año: 2019

Lugar UVERO ALTO. PUNTA CANA

Contratante: GRUPO DUPLA-PORTO VALENCIA .0

Prncipaíes características del proyecto: CONSTRUCCION DE HÓTHT
OCEAN EL FARO

^ívidades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

Año: 2018

Lugar TORRE NOVO CENTRO

Contratante: BARRICK PUEBLO VIEJO

PriTKiípales características del proyecto: CONSTRUCCION
OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA EMPRESA

Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO LESLE

Año: 2019

DISTRIBUCIÓN

/UR.10¿012

Cp
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DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

/UR.10.2012

Lugar MONTAGNE NOIRE, HAITI

Contratante; NEWCOMES

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO
DE VIVIENDAS FAMILIARES

Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION CENTRO

EDUCATIVO BUENOS AIRES Y CLUB UNION

Año: 2018

Lugar SANTO DOMINGO OESTE

Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION

Principales características del proyecto: READECUACION DE

ESCUELAS PUBLICAS

Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION APARTAMENTOS^.-

VILLA PROGRESO

Año: 2017

Lugar DON JUAN, MONTE PLATA

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

VKJCrO
// tí'

.

"N

'V

•A,

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE'^v/?.,^
EDIFICIOS DE APRTAMENTOS EN SISTEMA DE FORMALETAS

Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

Nombre de ta tarea o proyecto: LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS
Y RESANES DE EXTERIORES

Año: 2016

Lugar CARMEN RENATTA III, PANTOJA

Contratante: CONSTRUCTORA BISONO

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION D

GRIS DE EDIFICIOS EN SISTEMA DE FORMALETAS

Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

NomtMB de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO
CORPORATIVO

lili.
31 f/

Año: 2015

DISTRIBUCIÓN

Onginai i — bxpedlenie

Cp
csmim
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DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

Lugar SANTO DOMINGO. DISTRITO NACIONAL

Contratante: VISION GAS

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO
DE OFICINAS CORPORATIVAS PARA EMPRESA

Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

Nomt)re de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION LABORATORIO DE
CALIDAD

Año: 2014

Lugar KM.22 AUTOPISTA DUARTE

Contratante: ECOVIAL

Prncipales características del (xoyecto: CONSTRUCCION DE

LABORATORIO PARA PLANTA DE HORMIGON ASFALTICO

Acuidades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION ESCUADRON DE

COMBATE. MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

Año: 2013

Lugar SAN ISIDRO

Contratante: FUERZA AEREA DOMINICANA

Principales características del proyecto; REMODELACION

INSTALACIONES MILITARES

Actividades d^empeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este cum'culo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación

o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. .

[Firma del individuo o dei representante autorizado del individuo! \ 02/OCTUBRE/2020

Nombre completo del representante autorizado: iV íJAam^
.. '< ■ Comlnrtf>;

/UR.10.2012

Original 1 - Expediente de Compras

^w'^SSnSSi
V>7.>^wuatt
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
PUMOADO tL 9 01 OCTDBBt Pl L972

Lo Junto de Regentes en virtud de los disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le

han sido conferidos otorga a:

%lim D^usfin fcña Míj
ÉL DIPLOMA DE:

'Énacmcro Wiuíl

En reconocimiento de los méritos oiconzodos duronte el período de estudios cursado en esto Institución

y habiendo comprobodo el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de lo misma.

Firmado y sellado en Sonto Domingo, Distrito Nocional, Capital de lo República Dominicano,

Hoy día de atril del 2012

0¥t£CrOfí

moiswoo»fj9n*m

N» _1_ FPUO N» J,l_
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EN EL

CON UN TOTAL DE

infec
Instituto Tecnológico ds Santo Domingo

OTORGA EL PRESENTE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION

Felipe Asustín Peña Feliz
Curso Autocad Bidimensional

24 HORAS DURANTE EL PERIODO Noviembre 20071 Enero 2008

DADO EN SANTO^MINGO. A LOS

Llcda.)tf$lttfféftewiché 9»nipo«

Directora Ejecutiva
Opto. Educación Permanente

18 OIAS, DEL M^S
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

:a.ií íAOrT 3-., -ió

CiUtjAaCCXOMAl

:a£:i cc':>AAfAR'A:>> ".•4

R£P-08i,<A -")C-S'iNf:ASA

At-jci.-diJtrrJfaf «jnvjil. o»" - í r í w;

w\: VI- •»>.*.• :

O. -X').-

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODI

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

FELIPE AGUSTIN PEÑA FELIZ **a****aaaaaa*aaaaa*aaaaaaaa portador(a) de la Cédula de

identidad Electoral No. 22400103648 , es miembro del Colegio Dominicano

de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la

Colegiatura No. 32322, Exequátur No. 88 , de fecha 11/04/2012

de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 2 días del

mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359

Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Presidente CODIA

DomV;- ̂

POMINGO
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto; ingeniero residente - palacio de justicia de la romana) ¿ ®

2. Nombre de la firma: ferdel constructora

3. Nombre del individuo: ANDERSON JOEL MENDEZ ortega

4. Fecha de nacimiento: 06 DE MARZO DE 1984 Nacionalidad: dominicano

5. Educación: universidad autónoma de santo domingo - uasd- ingeniero civil

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

CODIA

7. Otras especialidades.

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI

9. Idiomas

ESPAÑOL - BUENO - HABLADO. LEIDO Y ESCRITO _
INGLES - REGULAR - HABLADO. LEIDO Y ESCRITO

/■Y
,, ^

II ■■
; .1

R,-!C 1-31-01VM16-2

10. Historia Laboral

Desde [Año]: 2005 Hasta [Año] 2020 Empresa: ferdel constructora.

Cargos desempeñados: ingeniero residente.
/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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11. Detalle de las actividades

asignadas:

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

Página 2 de 5

12. Trabajos que^^ j^alizado <^e^^jor demuestran la
capacidad para ejecMtg¿ft^"t^tw^i^signadas:

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION ccr cárcel

LA NUEVA VICTORIA

Año: 2020

Lugar: LAS parras, municipio de guerra

Contratante: consorcio remix-rotilla

Principales características del proyecto: construcción de

centro penitenciario para los privados de libertad

Actividades desempeñadas: dar seguimiento al avance

del proyecto

Nombre de te tarea o proyecto: CONSTRUCCION ROYAL SUITE
habitaciones

Año: 2019

Lugar UVERO ALTO. PUNTA CANA

Contratante: GRUPO DUPLA - PORTO VALENCIA

Prtecipales características del proyecto: CONSTRUCCION DE HOTEL

OCEAN EL FARO

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL

PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE OFICINAS^^'^
ADMINISTRATIVAS

!:: f
Ano: 2018

Lugar TORRE NOVO CENTRO

Contratante: BARRICK PUEBLO VIEJO

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA EMPRESA

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL

PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO LESLE

Año: 2019

DISTniBUCIÓN

■Original 1 ̂  Cxpettieiito üb Curiipra !

\ Hu'c^

/UR.10.2012 C7>
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INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

/UR.10.2012

Lugar MONTAGNE NOIRE, HAITI

Contratante: NEWCOMES

Rincipales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO
DE VIVIENDAS FAMILIARES

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL

PROYECTO

Nomtxe de la tarea o proyecto: REHABILITACION CENTRO

EDUCATIVO BUENOS AIRES Y CLUB UNION 'í

Año: 2018

Lugar SANTO DOMINGO OESTE

Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION

Principales características del proyecto: READECUACION DE^"^
ESCUELAS PUBLICAS

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL

PROYECTO

Hambre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION APARTAMENTOS
VILLA PROGRESO

Año: 2017

Lugar DON JUAN, MONTE PLATA

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE

EDIFICIOS DE APRTAMENTOS EN SISTEMA DE FORMALETAS

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL

PROYECTO ...

•, O''

Nombre de la tarea o proyecto: LEVANTAMIENTO DE ESTRUCXU^RAS
Y RESANES DE EXTERIORES ,  ... I

i' ~ —.1

ft.

Año: 2016

Lugar CARMEN RENATTA III, PANTOJA

Contratante: CONSTRUCTORA BISONO

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE OBRA
GRIS DE EDIFICIOS EN SISTEMA DE FORMALETAS

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL

PROYECTO

DISTRIBUCIÓN
ririginal 1 - ri» r.nmpra f

kN

. i-017416.2

Hnsoa®:



Página 4 de 5

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR DE OBRA

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO

CORPORATIVO

Año: 2015

Lugar SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contratante: VISION GAS

Principales características del proyecto: CONSTRUCCIOh^BE EDIFIC
DE OFICINAS CORPORATIVAS PARA EMPRESA V. V- '

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL

PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION LABORATORIO DE
CALIDAD

Año: 2014

Lugar KM.22 AUTOPISTA DUARTE

Contratante: ECOVIAL

Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE

LABORATORIO PARA PLANTA DE HORMIGON ASFALTICO

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL

PROYECTO

Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION ESCUADRON DE

COMBATE, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

Año: 2013

Lugar SAN ISIDRO

Contratante: FUERZA AEREA DOMINICANA

Principales caracteristicas del proyecto: REMODELACION DE
INSTALACIONES MIUTARES

Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE pSl
PROYECTO

j 1 í 4

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este cun-ículo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación

o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. distribución
Original 1 - Expediente de Compras

/UR.10.2012 C7O
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Fecha: _ nzJnr^)(b(ipJiOeo.
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] 02/C)CTUBRE/2020

Nombre completo del representante autorizado: F'-

^STRucT^

\  i-ji-on-íis-z

/UR.102012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agríme
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"AÑO DE LA REINGENIERlA Y EL RELANZAMIENTO CODIA

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señorea)
ANDERSON JOEL MENDEZ ORTEGA portador<a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 0310447995-

5  , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), reglstrado(a) con la
Colegiatura No. 28390, Exequátur No. 163 , de fecha 06/06/2013 de
profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte Interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 2 días del
mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fécha de emisión.

AGRiM. VICTOR TORRES ROSA

Colegatura 20359
Secretario Gen«r^ CODIA

ING. IND. FRANCISCO DF JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA
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