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CoNsiJO DBL Poder Judicial

República Dominicana
Comité de Compras > Licitaciones

CP-CPJ-12-2022

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OPERENTE:

NU ENERGY SRL
Página 1 de 1

Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida'
Cantidad' Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS

PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI V

JARABACOA, DIRIGIDO A MIPVMES
1 REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE

BANI-LOTE 1

LOTE 1 RD$3465.546.42 RD$50.977.31 RD$3.216,523.73

VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD$ 3,216^23.73

Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIESISEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON 73/100

CARLOS JOSE AQUINO CLARIOT en calidad de represenlanlc legal, debidamente aulori/ado para aduar

en nombre y representación de NU ENERGY SRL

Pinna l()/ENERO/2<)22

^Si aplica.
^Si aplica.

NuEnergy.sju.
RNC; 1-30-S7038-1
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PRESUPUESTO



OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

uac.: Palacio de Justioa de Bani

Fecha : 10 de enero da 2023

SolicHado por;

Preparado por; NU ENERGYSRL

Part. PeBCfjpcMin Cant I Ud. I PkcId I Valor (WP)

REMOZAMIENTO DE BAÑOS FUSUCOS

1.00 BAÑO PUBUCO 1ER NtVB.- DAMAS

1.C2

1.03

Remocdn de ceramca de baflo en muros

Remoción de cafamlca de bafto en pisa

Desmonte de lavamanos 2.00

2 00

840.00

4,489 49

1,147.32

Dosmanie deesoelos anatentee
525.00 525.00

1.06 Desmonte de oaoelefa existente 1 00 262.50 262.50

1.07 Desmonte de secador de maros

1.06 Desmonte de meseta de oranao exaieme llneluve basei und

472.50

1 110.38

1.09 Oesinstalacon de dwsiones de Baflo eiietentes <4 t>aflosl

MO Desmonte da lomacorrBnlB exisiente

Desmonte de platón ex siente

und

m2

105.00

126.00 1,503.56

Maniommíenio de puories de caoba <lnciuye Lifado. mssila prnura. desinsiatación,
Instalación, instaacdn v dcsmsialaciOii)

Summstfo elnsiolacón Plafón 2"* 2" x 7mm vri yeso (incluye estructura en malal Maml

Tea V Cross Toc)

Summstfo e Instalación de Lámparas para luminaras Led 2*2 de pBtOn parabólcas con
rut*58 ra de 18W 24-. 80C LM.4000K, 120-277 VAC,40MIL horas CERTIFtCACtóN UL.
(Ineluvo desmstatacfón ae exeiemes)

Summeiro e Instalación Tomacorrentes 110 v.PoWmere Cotor blanco
Sumneiro y apicación de Pntura Satinada (Incluye preparacfónde superfcle. masiHadoy
l||BdO)

Summstro o insialacbn de PorceSnato 60x00 cms en Pso genera!, ncluye pegamento.
derrelido v separadores.

Sumnstro e msialacfón de Porcetanato 30x60 cms en Muros, ocfóye pegamento, derretido
V seaaraderes.

Sumnetro » susUución de taxe anoutar para aparatos sentaros

5,775-00 5.775.00

m2 1.586.36 18.930.02

4.630.49 18.521 95

2.00 1.5S221

10.00 165.24 1.852.35

m2 2244 27 17,803.92

36 22 2267.00 66,755-70

1.131.92 4,527.69

Summisifo o insialacon de Inodoro etongado grande con asento de calda lenta para
liuxámeiro iSm laoa). ncluve materiales menores para su instalación

6,066.09 16.172.18

Suminíslro e instelaofón de divslonas de hidrotuao con accesorcs de acero Inoxidable
Summeiro v coBcaciún de reírla de piso cuadrada 4" x 4'

m2

und

6,874.67 46,466.40

906 10 ^8.10

SummBlfO V cobcaeiOn de lavin de bafto oara ouena de caoba 1.00 1 109.02

SumriBiro e msialacfón de Lavamanos bajo tope. incfóye matereies menores para su
msialación. BoQuia v slOn noueiados.

Sumnetro de zatafacon ae ooioreollano con accbnador de oc

2.00

1.00

4.858.37

543.98 543.98

Sumnetro e Inatalaciin de deeenaador Mfffl' """"ala en acaro inoxidable 7.062.77 7.082.78

1.27
Sumnetro e instalacfón do meseta de Granito natural negro Gaiaxy.(ncfóye zócalo de 0.10
m V fafóa da 025ml

1.00 16.491.20 16,49120

o inaiaia^nn de deoensador de papel da bafto en acero moxídabb

Sumnetro e insialacín do espops, con bordes canteados y suptadores. medidas: 2.40m *
I.ISm

1.00

und

ud

4.667.06 14,001.23

14,305 16 14,30516

Sumnetro e insialacdn de secador de manos de ala vebcdad (Oporacxln hetóncay tbre

do contacto. Ressierae a saipcaduras, Daano ahorrador do espaco crr la pared, Bandep
doaguaa pruebado vandaismo, Bap rudo de oporacfón 56dB(A). Energy Efeonie 390W.
AC alimentado. Cubería de acero noxdable. Montaje empotrado, ADAolwdcnlo.)

11,872.07 11.872.07

1.31 Limoioza continua V tmai 1.00 S-S24.80 5-524.80

8ub-«otat
RDt 314^87^6

220

2.01

BAÑO PUBUCO IgR NIVEL- CABALLBIOS

Remocdn de ceramca de baflo en muros

2.02 Ramocdn de ceramca de baflo en piso

Desmonto de lavamanos

Desmonte de inodoros cxelenlas

Desmonte de esoeios exelenies

2.05 Desmonte de oaaetera exeteme

Pasmóme de secador de manos

2 09

Dosmonlade meseta de oramto axeienie lincluve base)

Desmonte de lomacorreme exeienie

Desmonte de plafón exeienie

Mantenlrniomo de puorias de caoba (Incuye Lijada, masib pntura. doainslalación,
Instalación, instalación v desirelalaciónt

38.64

6.30

1.00

m2

und

"Hd

und

und

pe

'«■63

840.00
662.50
525.00
262.50
472.50

1.110.38

126.00

5,775.00

5.586.31
Sn.14

84000
682 SO
525.00

105.00
1.045.80

5,775.00

Suminetroe Inslalación PBfón 2" x 2' x 7mm vniyeso (uicíuye estructura en metal Mamt
Tea V Cfoss Toe)

1.586.35 13,156.73

2.13

Summeiro e Instalacdn de Lámparas para luminares Led 2> 2 de ptaiOn parabólcas con
tubos TBde law 24*, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC.40MIL hotas CERTIFICACION UL.
■Unctuve dasnsiaiacián de exetentes)

2.14 Sumnetro e Instalación Tomacorrentes 110 v.Polímero Color blanco

und

und

18,521-96

2.15
Summeiro y apkación de Pmura Satinada (Incluye preparaciSn oe superlcte. masíladc y
liado)

6.0C

NuEneray.sA^
RNC; 1-J0-Í7038-1 '^J



2.16
Suminslro e insiaiacon de Porcelanaio 60x60 cms en Pso general, ncluye pegamento.

6-30 m2 2244,27 14.138.91

SummlsifO e instalación de Porceianato 30x60 cms en Muros, ocluye pegamenio, derretbo 38.64 m2 2.367.90 91.495.48

2.13
Sumnstro e instaiaciin de Inodora ebngado grande con asiento de caída lenta para

1.00 ud 8.036.09 8.086.09

1.00 unrt 906.10 906 10

1.00 und 1.109.02 1 109 02

2.21
Suministro e inslalacún de Lavamanos pap topo . incluye matcreies menores para su

1.00 ud 4.058.37 4.858.37

1.00 und 543.98 543.98

1.00 ud 7 082.77 7.082.78

2 24
Suminisiro e mstalacún de meseta de Granito natural n^ro Gaiaxy 0.5 m x 1 m.(Incluye 1.00 und 14.854.00 14,854.00

1.00 und 4 667 08 4 667.08

2.26
Sumoisiro e inslalacún do espejos, con ¡urdes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.00 ud 8.851-01 0,851-02

2-27

Suminelro e inslalacbn de secador de manos de alta vobcúad (Operacbn nigénica y tbre
de contacto. Róseteme a saipcaduras. Dscno ahorrador de espacc en b pared, Bandeja
de agua a pruoDa de vandaismo. Bsp ruido de operacbn S6dB (A). Energy Bficienle 390W.
AC ailmontado. Cub«rta de acero inoxdable. Montaje empotrado. ADA obediente.)

1.00 ud 11,872.07 11.072.07

1-00 t» S.524.80 5S24.80

RDS 224M4JÍ2

36.22 m2 144.63 ,5.237.74

3.02 Ramocbn de cerámica de balo en oleo 7.93 m2 144.63 1 147.32

3.03 Desmonte de javamams
2.00 und 682-50 1.365.00

1.00 und 525.00 625.00

1 00 iind 262 50 262.50

1.00 und 472.50 472.50

1.00 und 1 nona 1 110.38 1/^
7 05 m2 139 86 986.01

1.00 und 105.00 105.00 113 ^-a-,1-^1
11.33 m2 126.00 1 .503 56

3.12
ManlenimieníD de puertas de caoba (Incluyo Lijado, masila pnlura. desinsiaBcbn, 1.00 pa 5.775-00 5,775.00

Mdl

3 13
Suministro e instalación PtsfOn 2" x 2" x 7mm vmi yeso (incluye estructura en metal Main! 11.93 m2 1.586.35 18.930.02

3,14

SuiTiiiusiro 0 instalación de Lámparas para luminarias Lád 2x2 de plafón parabóleas con
tubos T8 de 18W 24-, 800 Ll/. 4000 K. 120-277 VAC.40MIL horas CERTIFICACION UL 4.00 und 4.630.49 18,521.95

Suministro e Instalacbn Tomacorrénles 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 776.10 1.552.21

3 16
Suministro y aplicacbn de Pnlura Satinada (Incluye proparacbn de superfce. masillado y 10.00 m2 185.24 1,852.35

317
Suminisiro e instalacbn de Porceianato 60x60 cms en Piso general, ncluye pegamento. 7.93 m2 2244 27 17.303.92

3.18
Suministro einsiaiacbn de Porcelanaio 30x60 cms en Muros, xviluyo pegamento, derrelxlo 36 22 m2 2.367.90 85,756.70

4.00 und 1 131.9? 4 527.69

3.20
Suminisiro e instalacbn de Inodoro alongado grande con asbnio de caída tenia para 2 00 ud S.086.09 16.172.18

7.05 m2 6.874.67 48.466.40

1.00 und 306.10 906.10

1 00 und 1.109.02 1 109 02

3 24
Suministra e instalacbn da llámanos trajo tope , incteye matereies menores para su 2.00 ud 4.858 37 9.716-74

325 Suminsiro de ¿afafacon de onínroDiieno con acconador de ble 1.00 und S43.9( 543.98

3.26

3.27

Sumínslro e instalacbn de dapansador do paBai Tóala en acero moxidabio
Suminisiro 0 instalacbn de mesóla do Granito natural negro G3la*y.(incluye zócalo de 0.10
m V la irte He 0 75ml

1.00 und 16.491.20 16.491.20

3.28

329

SumbislrQ e instalacbn de ds pensador de paoel da baflo en acero inoxidable
Suminisiro c instalacbn de espejos, con bordes carneados y sujetadores, medidas: 2.40m * 1.00 ud 14.305.15 14.305.16

3.30

Suminisiro a instalacbn de secador de manos de asa velocdad (Operación hoénica y libre
de coniaclo, Rósteteme a salpicaduras. Osello ahorrador de espacc en la pared, Bandea
do agua a prueba de vandabsmo. Bajo ruido de operacbn 56dB (A). Energy Eficente 390W.
AC alimentado. Cubierta de acero «oxidable. Montaje empotrado. ADA obediente.)

1.00

1,00

ud

1  pa

11.872.07

5524.81

11,872.07

1  5 62460

ro

RP$

>^;

Sub-Üal

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO-CABALLEROS
4.01 Remociún de ceramca ae baflo on muros

4.02 Remoción de «fainiea ae Oafto en piso

4.03

4.04

4.05

6.30 fn2

5.588.31

911.14

840.00

682.50und

Dasinanletia esoelos emstentes
525.00 525.00

4.06 Desmonte de oaoelefa enciente
262.50

4.07 Desmonte de secadof de manos
und 472.50

4.08 Desmonte da meseta da oraorto ex siente tincluve t>ase) 1.00 1.110.38 1.110.38

4.09 Desmonte de tomacorrante exisienle 1,00 und 105.00

Desmonte de olaton existente
1.045.80

Mantenimiento de puertas de caotia (Incluye L|ado. masila pintura, desinstalacún.
Instalación. in8talac«an v desinstalaciónl

4.12
Suminisiro e Instalación Piattn 2" x 2" * 7mm vini yeso (incluye osuuciura en metal Maim
Toe V Cross Teel

5'75 00 5.775,00

13.166 73

NuEnery;y
RNC: 1-30-Í7038-1



4 !3

Summsiro e Instalación de Lámparas para luminarias Lad 2x2 do plafón parabólicas con
lutMS T8 de 18W 24-, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL.
rinniiivn desmsislacxln de existentes)

4.00 und 4.630.49 18.521.95

4 14 Suminisiro e Instalación Tomacorrlenics 110 v.Polímero Color blanco 1-00 und 776.10 776.10

4 15
Sumnsiro y apbcaciún de Prttura Saimada (Incluye preparación de superfcc. masritado y
ijado)

6 00 m2 16524 1.111.41

4 16
SomíiBiro 0 mstaiaciOn de Porceianalo 50x60 cms en Peo general, mctiyo pegamento,
derretido v seoaradores

6-30 m2 224427 14.138.91

4 17
Sumnstro e msielacón do Porcelanato 30x60 cms en Muros, nckjyc pegamento, derrelúo
V seoaradores.

38.64 m2 2.367,90 91.495.48

4 18
Sumneiro c insialacón de Inodoro eiongado grande con asierro do caída lonia para
flijxOmnirn ISbi taoai nrkivn matnriAins mnnnrns oara su instalación

1.00 ud 8.086.09 8.086.09

4 IB Sumnsiro V colocación de relia de oso cuadrada 4' x 4' 1.00 urxf 906.10 906.10

4 20 Sumnsiro v colócaciún de lavm de baflo oara ouorta de caoba 1.00 und 1.109 02 1 109.02

421
Sumrsiro e mstaiacón de Lavamanos tiajo tope . mckjye materaies menores para su
instalación. Boouia v slón nioueiados

1 00 ud 4.868.37 4.858 37

422 Sumneiro do ¿afafacon de ooiorooileno con acconador de pe 1.00 und 543.98 543.98

4 23 Summetro n instalacón ríe rtsnensailnr do oaool Toalla en acero moxidahlo 1.00 ud 7 08? 77 7.062.78

4 24
Summetro e instalación do meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m.(iiictuye
írtcaln rifi 0.10 m v (aHa de n25ml

1.00 und 14.854.00 14.854 00

425 Siimmeiirn n msialacón de disoensadar do osoel do haón on arnm mnxiclahlFi 1.00 und 4 667 08 4 667 08

4 26
Sumnsiro 0 mstalacón de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x
1 15m

1 00 ud 8.851.01 8.851.02

427

Summsira o instalación de secador de manos de ala vctocdad (Operación higónca y ibre
do contacto, Ressienie a saipcaduras, Oseóo ahorrador de cspaco en la pared. Sandep
de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 56dB (A). Energy Efblenle 390W.
AC alimentado. Cubierta de acero inoxdable. Montaje empotrado. ADA obedcnio.)

1.00 ud 11372-07 11,872.07

4 28 Lrnpic/a continua v (nal 1.00 oa 5.S24.80 S 524.80

Sub-(oUI RD$ 224.U4JD2

REMOZAMENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5 00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS
5.01 Remoción de ceramca de baóo on muros 36.22 m2 144.63 5.237 74

5.02 Remoción do ceramca de baAo en oso 7.93 m2 144.63 1147.32

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 640.00 1.680.00

504 Desmonte de modoros exatantos 2.00 und 682.50 1 365 00

SOS Desmonte de esoens exslenles 1 00 und 525 00 525 OC XifkNjW.K. t
5.06 Desmonte rio nanetnra fixstnnlfi 1 00 iir>n 2152.50 262 50

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 urtrl 472 fW 472.50

5.08 Desmonte rt«»m««««deoraftftni»xBtnni(i (Inr.luvn hasa» 1 00 und nri tyi 1 110 38

5.09 Desinslalaclcn dn divsenas dn baño axntnnins (4 hannsi 7.05 m2 i\gft6 986.01

5.10 Desmonte de lomacorrenle existente 1.00 und 105.00 10500 hi. .l'-sCfí
5.11 Dnsmnnln rinniafnn exsterUe 11.93 m2 126.00 1 503.56

5 12
Manienimnnio de puertas de caoba (Incbye Liado, rnaaib priiura. desinsialacón,
Instalación, instalación v desinsialacióni

1.00 pa 5.775.00 5.775.00
a

5.13
SumioSIro c instalación Ptatón 2* x 2" x 7mm vri< yeso (mctuye estructura on metal Mamt
Tcev Cross Teo)

11 93 m2 1,586.35 18,930.02 "^0,^ roB,
5 14

Summetro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólcas con

tubos T8 do 18W 24-. 800LM. 4000 K, 120-277 VAC. 40MIL ñoras CERTIFICACION UL
llncluve desinsialación on cxisiemoni

4.00 und 4,630.49 18,521.95

5.15 Sumnstro o Instalacxón Tomacorrcnics 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 776.10 1.SS221

516
Sumnslro y apkcacaón de Pntura Satinada (Incluyo preparacón de superfcc. maskiado y

ijadQ] 10.00 m2 185.24 1.852.35

5.17
Sumineiro e instalación de Porceenato 80x60 cms en Peo general, incluye pegamento,
derretido v seoaradores

7 93 m2 2244.27 17.K)3.92

5.18
Sumbisiro 0 instalación do Porcelanalo 30x60 cms en Muros, rcuye pegamento, derretido
V seoaradores.

36.22 m2 2,367.90 85,755.70

5.19 Sumlnatro V susllucxónde lave anoutar oaraaoaralM saniartos 4.00 und 131 97 4 527 69

520
Suminslro e mstalacón de inodoro ebngado grande con asento do caída enia para
fbxómotro (Sr taoaV nckive materiateB menores oara «u irMiaiarcn

2 00 ud 8.086 09 16.172.18

521 SiimIniBtfn n mslalarión tlrtdwisinnfts rtehrfmfieonrjnarxnsnrns rtn arcm innxirlahln 7 05 m2 6 874 67 48 466.40

522 Sumnstro v colocación de refla de oso cuadrada 4* x 4* 1 00 und 906.10 906 10

523 Sumrsiro v colocación de lavr de baño oara oueria de caoba 1.00 und 109.02 1.109.02

524
Sumnstro c instalación de lavamanos bajo tope , mctuye matereles menores para su
instalación. Boouáa v sión neuelados.

2 00 ud 4.858.37 9,716.74

525 SuminStro do ¿afafacon do DoiproollenD con accisnador de oc 1.00 und 543.98 543.98

528 Siiminsiro e insialacón de dsoensador de oaoeiTnala en acero moxidaPIe 1.00 ud 7 082 77 7 082 78

527
Sumrsiro e irtstalacún de meseta de Granito natural negro Gatexy.(rcluye zócalo de 0.10
m V faca rJeC25mi

1.00 und 16,491.20 16.49120

5 76 Siimrsirn r> in.<iiaiAr.rn rm nsoensador de oaoel de baflo en aeem inoxxlable 3.00 und 4 687 08 14 001 23

529
Sumrsiro e irsiatacón de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas 2.40m x
l 15m

1.00 ud 14.305.15 14,305.16

6.30

Sumineiro e instalación do secador de manos de ala vebedad (Operación hgSnSa y Ibre
de contacto. Ressienio a saipcaduras, DsoUo ahorrador de espaco en la pared. Bandeja
de agua a prueba de vandaismo, Bajo rudo de operación 5£dB (A). Energy Efcenia 390W.
AC airncntado. Cubería de acero roxdablc, Montaje empotrado, ADA otóedente.)

1.00 ud 11,872.07 11,872.07

5-31 Limpioza canlinua v fral 1 00 pa S 524 SO S.S24.80

SiÉ»4atil ROS 315^31

6.00 BAÑOPRIVADO 1ER NIVEL-CABALLEROS
6.01 Romocxón do coramca de baóo on muros 33.64 m2 144.63 5.588.31

8.02 Remoción de ceramca do baóo on peo 6 30 m2 144.S3 911 14

6-03 DrismoMn dn iavaimnns 1 00 und 640 00 64000

6.04 Desmonte de rodoras exsutntos 1 00 und 682 50 f>82 SO

6 OS fónsmoma «i» nxSlArSnn 1 nn und 525.00 .57.5 no

8.08 Doamonte de oaselera axitiante t 00 282.50 262 50

8.07 1.00 -  472 50 47250

6.08 Dosmonle de mésala de oranao axisiante (Incluve base) 100 JIBAIrAk 1 ttn V) 1 110 35

0^-

KuEnergy.sxi.
RNC: 1-30-«7038-1



i O/s □c&iCú^'.u; tíü lun-.dwOí.'cr^lú 1.00 und 105.00 105.00
6 IC Desmonte de olafon exeieme 8 30 m2 126.00 1.045.80

6 11
Mantenimienio de puedas de caoDa |lnciuye Liado. mas<la paHura. aesinsialacon.
Insialaciún. inslalaoOn v dceinsialaciPnl

1.00 pa S.775.00 5.775-00

6 12
Suminisiro e Instalación Plafún 2' x 2' x 7mm vml yeso (incluyo esiruciura on metal Maint
Tflfl V Cross Teel

8.30 m2 1.586.35 13,166.73

5 13
Sumnetro o Instalación de Lámparas para ummarias Led 2x2 de pBtOn parabólicas con
lubos Tfl da 18W24-. 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL ñoras CERTIFICACIÓN UL
.linciuve desmslataciOn de exsientesi

4.00 und 4.630.49 18,521.95

6.14 Sumtnistro e Instalación Tomacorrenies 110 v,Polímero Color Blanco 1.00 und 776.10 776.10

6 15
Summetro y apkcactin de Pntura Satinada (Incluye preparacúndc superfíce. masdlada y
liado) 600 m2 18524 1.111.41

6 16
Sumnetro o insialacón de Porceianáto 60x60 cms en Peo general ncbys pegamento.
Qorrolido V seoaradores.

6.30 m2 2244.27 14.138.91

6 17
Sumneiro e instalacOn oe Porcelanalo 30x60 cms en Muros, nciuye pegamento, derretido
V sfioaradoros.

38.64 m2 2,367,90 91.495.48

6 18
Sumneiro o insialacún de Inodoro clongado grande con 3s«niQ de catoa lonta para
liuxOmeiro fSn taosi ncbve materiales menores oara su instalaron

1 00 ud 8,0% 09 8.086 09

6 19 Sumnistro V cobcacOn de reila de obo cuadrada 4'x 4' 1.00 und 906 10 90610
6 70 Siiminslrn w rninnanirin dn fcnnn de tiafto nara niierla dn caería 1.00 und 1 109 02 1 109.02

6.21
Suministro e Insislaciún de Lavamanos Bap tope , incluyo malerelos menores para su
instalaelún. Boouila v síón rwuelados.

1.00 ud 4,858.37 4,858.37

622 Siimnsirn de /afalarnn da nelnrnoiénnn nnn anronadnr de no 1 00 und 543.98 54390
623 SiimidSIff» n «íRiatecOn tlft riBftpnsadnr da oanelTnalaan acorra innTiianifl 1.00 7 087 77 7 087 78

624
Sumnisiro o insiaiacOn oe meseta de Granito natural rtegro Galaxy 0.8 m x i m.(incluye
46cato de 0.10 m v falda do 0.25m)

1.00 und 14,854.00 14.654.00

625 Sumineiro o Instalación de deoensador de oeoel de bafto en acero moxldabíe 1.00 und 4.667.03 4.667.08

626
Sumnsiro o insiaiacún de espeps. con bordes canteados y suyetadorcs. medidas: 1.2M x
1.15m

1.00 ud 8,851.01 8.851.02

627

Sumnsiro e instalacPn de secador de manos de ata vetocdad (Operación hgénca y Ubre
de contacto, Resstonto a saipcaduras. Diseño ahorrador de espaco en la pared. Bandeja
de agua a prueba de vendaismo, Bajo ruúo de operación 56dB (A), Energy Eflcionte 390W,
AC alfneniado, Cubería de acero noxdable, Montaje empotrado, ADA obcdente,)

1.00 ud 11.872.07 11,872.07

628 Lntpiexa continua y fnal 1.00 5.524 80 5,524 80
StMotai RDS 224JS4^2

7jJ1 Remoción de cerámica de baflo en muros 36 22 m2 144 63 5 7,37.74

7,02 7.83 m2 144.63 1 147.32
7 03 2.00 und 340.00 1.680.00
704 Oesmonte de Inodoros existenles ?nn iinrl 687 50 1 .3a5 00

7.05 Desmonte de asoelos existentes 1.00 und 525.00 525.00
7.06 Desmonte de aaoelera exstente 1 00 und 262.50 26 2 50
7X17 Desmonte do secador de manos 1.00 und 472.50 472.50 IM
7.08 Desmonta de meseta de oraniio exsiente Ibiciuve trasei 1.00 und 1.110.38 1,110.38 //o
7.09 DealTBlBíaeion dedivIeioneB de balto existentes (4 baftosl 7.05 m2 139.86 986.01
7.10 Oasmonla de lomacorrlante exatente 1.00 und 105.00 105.00 11. "v
7.11 Desmorte de oMon ex(atente 11 93 m? 126.00 1 .sai 56 ,

7.12
Mantenlmienio de puertas de caoba (Inckjye Liado, masda pmurs, desinstalación,
InsiHiación inaialar.ifln x

1.00 pa 5.775.00 5,775.00 .d,

7.13
Sumnistro e Instalación POfOn 2' x 2* x 7mm vmil yeso (mchryc esiruclura en metal Mamt
Too V Cross Tool

11.93 m2 1.586.35 18,930.02

7,14
Summstro c Inslalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de pialón parabólcas con
lubos T8 do 10W 24-. 800 LM. eOOO K. 120-277 VAC. 40M1L horas C^TIFICACIÓN UL.
.lincluve dosnsiaiación de exisiemesi

«00 uiid 4.630.49 18,521 95

7.15 Sumnistro o Instalación Tomacorrentes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 776.10 1,66251

7.16
Suminsiro y aplicación do Pniura Saiinada (Incluye prcparacOn de supe rice, masiiíado y
itado] 10.00 m2 185.24 1,852 35

7.17
Sumnsiro c instalacOn de Porcelanalo 60x80 cms en Pso general, incluye pegamento,
derretido v seoaradores.

7 93 m2 2544 27 17,803 92

7.18
Sumneiro c instatacOn de Porcelanalo 30x60 cms en Muros. ncMyo pegamento, dorretdo
V seoaradores.

36.22 m2 2.367.90 85,755.70

7.19 Suminisiro v sustiucOn de lave anúular oara aoaratos samarlos 4.00 und 1.131.92 4.527.69

720
Sumnsiro e msialacOn de Inodoro elongado grande con asento de calda lenta para
lluxómelro íSn laoai ncluve matnretlrís mnnorns nara su ir*<a»amn

200 ud 6.086.09 16,172.18

721 Riimnsirn n msralanOn dn rtivBiofms de hítrofiiOQ nnn accesoros de acero irexidabe 7.OS m2 6.874.67 48 466 40

722 Riimnsiro v nnincar.nn de rmia de obo cuadrada 4" x 4" 1.00 irnrt 906.10 906.10

723 Summstrn v colocación de lavin de baflo oara ouerta da caoba 1.00 und 1 109.02 1,109,02

724
Sumnsiro e instalacOn de Lavamanos bajo tope , incluye matereics menores para su
loslalacinn Bnnuea v sírtn nmufilarios.

2.00 ud 4.858.37 9,716 74

725 Suminsiro de ¿afafacon de ooiorooileno con accbnadar de os 1.00 und 543.98 543.96

726 Sumnsiro e instaiacún de dsoensador oe panel Toaía en acero inoxidable 1 00 ud 7 082 77 7082.78

727
Suminsiro e inslalacOn de meseta de Granito natural negro Galaxy,|ncluye ¿ócalo do 0.10
m v falda de 0.25mi

1.00 und 16.491 20 16.49150

7.28 SumnStro o insialacOn de dsoensador do oaool do bafto on acero inaxKfablo 300 und 4.687.08 14.00153

729
Sumnsiro e msiaiacOn de espeps. con bordes carneados y sujetadores, medidas. 2 40m x
I.ISm

1.0Q ud 14,305 15 14.305 16

7.30

Suminstro e loslalacon de secador de manos de ala veocPad (OperacPrj hgOnca y tOre
de contacto. RosBtenle a saipcaduras, Dlsoíla ahorrador do espaco en la pared, Sandep
de agua a prueba do vandatsmo. Bap rudo de operación S6dB (A), Energy Elicenle 390W.
AC almentado, Cuberta de acoro ncxdable, Montap empotrado. ADA obedcnie.)

1 00 ud 11,872.07 11.872.07

7.31 1 mniaxa rontinua v final 1 00 pa 5.524.80 5.524.80
8ub4atal ROS 315405^1

801 Rnmnción rín cnramra rtrs haftn en muma 38 64 ni2 ÜMMKau. 5W11 1

8.02 RemocPn de ccramca de bsAo en oso 6.30 m2 011 14

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 1

RNC: 1-30-Í7038-1



a.04 Dosrnonio de inuclufos exisiemes 1.00 und 682.50 682.50

B.OS Desmonte do esoeios existentes 1 00 und 525.00 525.00

8.06 Desmnnin de naoelere exntenic 1.00 und 262.50 262.50

8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50

8.08 Desmonta da meseta da oramto existente ilnchive tiasei 1.00 und 1 110.38 1.110.38

8.09 Desmonto de tomacorriento existente 1.00 und 106.00 105 nn

8.10 Desmonte do olafon exstente 8.30 m2 126.00 1 04.5 80

8.11
Mantenimiento de puertas de caoba (Inctuye Lgado. rrtasila pnura, des instalación.

Instalación, instalación v desinstatación)
1.00 pa 5.775-00 5,775-00

8.12
Suminlslro e Instalación Plafón 2''x2' x 7mm vínil yeso Imcluye estructiira on metal Maioi
Toe V Cfoss Teet

8.30 m2 1.586.35 13.166.73

8 13

Suministra e Instalación de Lámparas paro luminarias Lcd 2x2 de plalón parabólicas con

tubos T8 de 18W 24-, 800 LM. 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN Ut_
linriuvn rle.smsiaiar.ión de exisieniesi

4.00 und 4.630.49 18.521.95

8.14 SummBlro e Instalación Tomacorrentes 110 v.Polímero Color blanco 1.00 und 776.10 776.10

8 15
SuminElro y aplicación de Piniura Satinada (Incluya preparación de superficie, masillado y

ijado)
6.00 m2 185.24 1,111.41

8.16
Suministro e insialacbn de Porcelanato 60x60 cms en Peo general, incluye pegamento,
dfirrnlido v sfinaradorfis

6.30 m2 2244.27 14,138.91

8.17
Summelro e instalacbn de Porcelanato 30x60 cms en Muros. Incúye pegamenlo, tferrclido

V SBoaradores.
38.64 m2 2.367.90 91.495.46

8.18
Suminsiro e instaiacbn de Inodora eiongado grande con asiento de calda lenta para
'liixómatrn (.Sin lanni inckive maternles mannroe narfi su instalación

1.00 ud 8.086 09 8,086.09

8.19 Summetro v cohcnnón rin rnibi da neo riiAdrada 4' x 4' 1 00 iind 906.10 90S10

8.20 Suministro w cobcttción da lavln de bailo cara ouerta de caoba 1.00 und 1 109.02 1.109.02

821
Sumiislro e Instalación de Lavamanos bajo tope. incluye materetes menores para su
inslaiacíón. Bcnuila v sión niou^ados.

1.00 ud 4,858.37 4,858.37

822 Suminlslro de zafafaccn de ootoroollano con acconador de ce 1.00 und 543.98 643.08

8 23 SummBlro e instalación de dlsoensacior de oaoel Tóala en acoro inoxidable 1.00 ud 7.082.77 7.082,78

824
Suminlslro e Inslsiacún de meseta de Granllo natural negro Galaiy 0.6 m x 1 m,(incluye
/lóram rin n in m V fairiarln 0 7Sml

1.00 und 14.854 00 14,854.00

825 SutnmRlrn ñ infitAirKtbn de dROdnsddor d8 odúol do t)«)ño dfi dcero inovid^hto I.OO und 4 657.08 4.667.08

826
Suminlslro c inslalacxón da espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas; 1.2M x
l.15m

t.OO ud 3.851.01 8.851.02

8.27

Suministro e instalación de secador de manos de ata velocidad (Operación hgidnica y <bre
deconlaclo, ResBieme a salpicaduras, Diseño aftorrador de cspaco en le pared. Bandeja
de agua a prueba do vandaksmo. Bajo rudo de operación S6dB (A). Energy Elicienie 390W.
AC alimentado. Cubierta de acero inoxidable. Moniaje empotrado. ADA obedienle.)

1.00 ud 11,872.07 11,872.07

8.28 Limpie/a continua v 'inai 1.00 pa S.S24.80 5.524.80

8iÉ)4atal ROS 224.8S44)2

REMOZAMHENTO DE CUARTO PILETA

9.01 38.64 m2 144.63 5 588.31

9.02 Remoción de cerámica de baAo en biso 6.30 m2 144.63 911.14 A-,-

9.03 1.00 und 840.00 340.00

9.04 1 00 und 682.50 682.50 //^
9.05 Oosmonle de esostos exisianies 1.00 und 525.00 525.00

9.08 1.00 und 262.50 262.50 2  VtlV''
1.00 und 472.50 472.50 í-tsw/f.

9.08 1.00 und 1 11038 1.110.38 •TSarf* •

1.00 und 105.00 105.00

3 30 rn2 126.00 t.045.80

9.11
Mantenimiento de puertas da caoba (Incluye Lgado. masita pmtura. desinslalación,

1.00 pa 5.775.00 5,776.00

9.12
Summlsiro e Instalación Plafón 2' x 2* x 7mm vnil yeso (incluye estructura en metal Maim

8.30 m2 1.586.35 13,166.73

9.13

Summislroe instalación de Lámparas para tuminanas Led2x2de plalón parabólicas con

tubos T8 de 18W 24', 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFlCACíON UL. 4.00 und 4.630.49 18.521.95

9 14 Suministro elnsialación Tomacorrienias 110 v.Polímero Cotor blanco 1.00 und 776.10 776.10

9.15
Summlsiro y apícaclón do Pmtura Satinada (Incluye preparación de superfclc, masillado y
litado)

8.00 m2 185,24 1.111.41

9.16
Suminsiro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Pso general, incluyo pegamento.

6.30 m2 2244.27 14.138.91

9.17
Suministro e inslaiacxón de Porccianalo 30x60 cms en Muros, mciuyo pegamento, derretido 38.64 m2 2.367.90 91.405.48

9 18
Summ'islro o insislacón de Inodoro elongado grande con asiento de caída ienla pera 1.00 ud 8.086.09 8.086.09

1-00 iritd 908.10 906.10

1 00 und 1 109 0? 1.109.02

921
Suminsiro e instalación de Lavamanos bajo tope , iiócluye materiaies menores para su 1.00 ud 4.858 37 4,858.37

1.00 und 543.98 543.98

1.00 ud 7,082.77 7 08? 78

9.24
Summistro e instalación de meseta de Granllo natural negro Gaiaxy 0.6 m x 1 m,(incluye 1.00 und 14.854.00 14.854.00

1.00 und 4.667 08 4.087.08

9 26
Summisiroe instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2Mx

1.00 ud 8.851.01 8.851.02

927

Suminéiro e insialacbn de secador de manos de alia velocidad (Operación hgiénica y Ubre
do coniecto. Rossiente a satpcaduras, OBono ahorrador de espaco en la pared. Bandea
de agua a prueba de vandaksmo. Bajo ruido de operación S6dB (A). Energy Elicienie 390W.
AC aiimoniado. Cubierta de acero inoxidabia. Montaje empoirado. ADA obedienle.)

1.00 ud 11.872.07 11.872.07

1 00 oa 1 S.524 30 5 524.80

Sub4otal ,((lb

NuEner9y.s.K.L
RNC: 1-30-«7038-1 Oj



CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTCRIOS ANEXA-NUEVA

10.01 Retiro de biia asfáltica oiistentc 20.00 m2 67,53 1.350.67

10 02
Sumnisiro e inslaiacbn de brraasfálca nueva granubda de potiéster 5Lg. Cobr Tooos
Ctaros Ibbnco a ore i

30.00 m2 646 73 19.461.90

10 03
Sumneiro y apfcacbn de ptfdura nieror en techo (ncbyc resane de wnperfoccione en
naVie v orcoaracúndc suecrfcn t

20 00 m2 151.62 3.030.38

10.04
Sumnisiro y apicacbrt do pintura sainada en muros eiterores (Alura maxima aproximada

4.5 mi
25.00 m2 208.39 5.209.63

10.05 Sumbelro v confcccbn do fino de techo nuevo litcbvc subda de nudoreles) 20.00 m2 81898 16.379.67

10.06
Sumrsiro a Instatacbn do Ralún 2* x 2* x 7mm vmlyese (rcluyc estructura en metal
Mamt Too V Cross Tool

10 00 m2 1,586.35 15.863.53

10.07 Corrocón de pcrforacDncs en brta astalca (Parcf»do de 40 x 40 cm) y sebdi) 10 00 m2 582 15 5.821 50

Sub-total ROS 67.11728

TOTAL OEW6RAL IRD$> RD$ 2.45aJt11.1Tl

IIJM GASTOS INDWECTOS

T^scrlpclánINa % Vibr

11.01 Dirección tácnica y responsabilidad 10.00% 245.201.12

11.02 Gastos adrrvnis^tvos y de obra 3.00% 73,560.34

11.03 Transporte 2.50% 61,300.28

8(á}4a(ar ROS 380.061.74

Sub-total Gravado ROS 2.832.072.91

Base Impenftiie de fTBB 1000% ROS 28320729

11.04 ITBIS (16% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 50,977.31

11.05 Seguro Social y ConVa acadentes 4,50% 110,340.50

11.06 Ley de pensión y jubilacton obreros de la oonsbircóón 1.00% 24,520.11

11.07 CODIA 0.10% 2,452,01

11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 24.520.11

11.09 Equipos de Segundad y Protección personal 2.00% 49.040.22

Sub-total ROS 261.85026

SUB-TOTAL GASTOS MDItECTOS ROS 041212-00

11.10 Imprevistos 5.00% 122,600,56

TOTAL GENERAL ROS 3218223.73

#NuEnergysjtL
RNC: 1-30-»P
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#NuEnerg IS UNITARIO TRABAJOS Y PARTIDAS GENERALES

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBLICO IlR NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de cerámica de bailo en muros 36.22 M2

Materiales

Mano de Obra

MO Capataz 1.00 Día RDS 2.430,00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2.430.00

MO Obrero calificado 1.00 Día RD$ 1,000.00 RDS ROS 1,000.00 RDS 1,000.00

MO Obrero no calificado 2.00 Día RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 1,800.00

Eauioosv/o HerramleitaB:. .

EQ Taladro demoledor 1.00 Día RDS 1,500.00 RDS 270.00 RDS 1.//0.00 RDS l,//0.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Día RDS 1,200 00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1,416.00

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,2 30.00 RDS RDS 5.230.'X RDS 261.50

RENDIMIENTO 70.00 M2 TOTAL RD$ 8,677.50

TOTAL RDS 123.96

1.02 Remoción de cerámica de baRo en piso 7.93 M2

Materiales

Mano de Obra

MO Capataz l.OO Día ROS 2.430 00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00

MO Obrero calificado 1.00 Día RDS l.OCOOO RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000.00

MO Obrero no calificado 2.00 Día RDS 900.00 RDS RDS 900.00 ROS 1,800.00

EouiDos v/o Herramientas

EQ Taladro demoiedor 1.00 Día RDS 1,500.00 RDS 2/0.00 ROS 1,//0.00 RDS 1,//0.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Día RDS 1,200.00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1 dlD.OO

Uso de herramientas 0.05 % ROS 5,230.00 RDS RDS 5,230.00 RDS 261.50

RENDIMIENTO 60.00 M2 TOTAL ROS 8,677.50

T0TAL/M2 RDS 144.63

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 UND

Materiales

Mano de Otea

MO Mano de Obra desmonte de lavamanos 1.00 und RDS 800.00 RDS RDS 800.00 RDS soo.oo

Equipos y/o Heirtentantas

EQ Uso de herramientas 0.05 % ROS 800.00 RDS RDS 300.00 RDS 40 00

TOTAL RDS 840.00

104 Desmonte de Inodoros existentes 2.00 UND

Materiales

Mano de Obra

MO Mano de Obra desmonte de inodoros 1.00 und RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 650.00

Eauioos v/o Herramientas

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 32.50

ROS 682TOTAL

1.00 UND

.50

Mütfiililtes

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de espejos 1.00 und RDS 500.00 RDS RDS 500.00 ROS 500 00

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 005 % RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 25.00

TOTAL

Dpsmnntp de papelera existente 100

RDS 525.00

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de papeleras 1.00 und ROS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 250.00

Eauioos v/o HerramlMitas

Uso de herramientas 0 05 % RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 12.50

MO

EQ

MO

ÉQ



1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte secador de

maros

1.00 und RD5 450.OC ROS RDS 450.00 RDS 450.00

ÍQiii0o9 v/o HerranKentas

Uso de herramientas 0,05 % ROS 450.00 ROS RDS 450.00 RDS 22.50

TOTAL R0$ 472.50

MO

EQ

1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra

Capataz 0.25 Dia RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.x ROS 60/.50

Obrero no calificado 0.50 Día RDS 900.00 rdS RDS XO.M RDS 450,X

EMUms v/ó Ms^iifentas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 1,05/ 50 RDS RDS 1,05/50 RDS 52.S8

TOTAL

Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05

RD$ 1,110.38

M2

Materiales

Mano de Obra

Capataz 1.00 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00

Obrero no calificado 1.00 Día RDS 900.x RDS RDS XO.X ROS 9X.X

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 3,330.x RDS ROS 3.330.x ROS 166.50

Rendimiento

Desmonte de tomacorriente existente

25.00 M2 TOTAL

T0TAL/M2

1.00

RDS 3,496.50

ROS 139.86

UNO

MO

MO

MO

MO

Miateriales

íoéraíSriifiiwSfiSW^nt^ l.X und RDS IX.X RDS RDS lOO.X ROS IX.X

íkerulDos vv^33babienta&
iMo de hdifleeiwÁs 0.05 % RDS IX.X RDS RDS IX.X RDS 5X

W  TOTAL RDS 105.00

MO

1.11 itel/é praT tente 11.93 M2

Mano de Obra

MO

Mano de Obra desmonte de plafón

existente
l.X m.? RDS 120.x RDS RDS 120.x RDS 120.x

Equipos v/o Hoánifcntas

EQ Uso de herramientas 0,05 % ROS 120.x RDS RDS 120.x RDS 6.x

T0TAL/M2 R0$ 126.00

1.12 Mantenimiento de puertas de caoba (induye Uiado. masilla pintura, desinstalación, Instalación, l.X PA

Materiales

Mam de OtM^

MO

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
l.X PA RDS S.5X.X RDS RDS 5,5X.X RDS 5,5X.X

Eoulbos v/o Herramientas

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,5X.X ROS RDS 5,500.x RDS 275.x

TOTAL R0$ 5,775.00

1  Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (irtcluye estructura en metal MaIntTee 11.93 M2

Descripción Cantídac ünidat Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Plafón fisurado 2x2 2/00 Und. RDS 243.54 RDS 44./4 RDS 293.23 RDS 7.913.4S

MAT Cross T 4' 14.00 Und. RDS 50.51 RDS 9.09 RDS 59.60 RDS 834.39

MAT Maintee 12' 3.x und. RDS 167.3/ RDS 30.13 RDS 197.50 RDS 592.50

MAT AnRular 10' 5.x Und. RDS 1X.66 RDS 18.12 RDS 118./8 RDS 593.92



MAT Clavos de acero 2.5 x 20 mm 3.00 Funda rdS 57.50 RDS 10 35 RDS 6/.85 RDS 203.55

MAT Clavos para angular 25.00 Und. RD$ 7.0/ RDS 1.2/ RDS 8.34 RDS 208.44

MAT Alambre 6.00 Und. RDS 111.50 RDS 20.0/ RDS 131.5/ RDS 789.43

Mano de obra

MO M.O. Inst. De Plafón 10-00 M2 RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 4,500.00

Equipos

EQ

Uso de equipos y herramientas (Pistola

para fulminantes, taladro, etc)
2.00 % RDS 11,140.71 RDS RDS 11,140.71 RDS 222.81

TOTAL RDS 15,863.53

T0TAL/M2 RDS 1^86.35

1.14 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos 4.00 UND

Descripción Cantidac Jnidar Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Tubo EMT de l/'2" x 10 Pies 1.50 UND RDS 156.46 RDS 28.16 RDS 184.62 RDS 2/6.93

MAT Curva EMT 1/2" i.OO UND RDS 40.58 RDS /.32 RDS 48.00 RDS 48.00

MAT Coupling EMT 1/2" 3.00 UND RDS 8.59 RDS 1.55 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12.70 RDS 2.29 RDS 14,99 RDS 29.9/

MAT Caía octagonal 1/2" 1.00 UND RDS 32.59 RDS 5.87 RDS 38.46 RDS 38.46

MAT Alambre #12 TW 20,00 PIE RDS 12.92 RDS 2.33 RDS 15,25 RDS 304.91

MAT

Lámparas para luminarias Led 2x2 de

plafón parabólicas con tubos T8
1.00 UND RDS 2.524.58

RDS 454.42 ROS 2,9/9.00 RDS 2,9/9.00

MAT Cinta adhesiva eléarica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.35 RDS 19.0/

MAT Abrazadera 1/2" A.00 UND RDS 2.31 RDS 0.42 RDS 2./3 RDS 10.92

MAT Tarugo Azul con tornillo /.DO UND RDS 3.59 ROS 0.65 .RDS 4.24 RDS 29.68

Mano dé Obra

MO Mano de obra desmonte de lampara existe 1.00 UND RDS 150.00 ROS RDS 150.00 RDS 150.00

MO Mano de obra instalación 1.00 UND RDS 713.13 RDS RDS /13.13 PDS /13.13

TOTAL RDS 4,630.49

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco 2.00 UND

Descripción Cantidad Jnidac Precio Unitario ÍTBÍS
Precio Unitario

Fina!
SubTotal

Materiales

MAT Accesorio I apa Tomacornente Doble 110 V 1 00 UND RDS 141.84 RDS 25.53 RDS 167.38 RDS 16/38

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UNO RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.56 RDS 19.0/

Mano de Obra

MO Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V 1.00 UND ROS 589.66 RDS RDS 589.66 RDS 589.66

TOTAL/U ND RDS 776.10

1,16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (incluye preparación de superficie, masillado y 10.00 M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Suni blanco 0( 0.08 GL 1 RDS 1,050./O 1 RDS 189.13 1 RDS 1,239.83 11  RDS 99.19 1
%%\\ 1  1 1  1l _. ..

iHi ón 2 ma 1.00 M2 RDS 54.26 RDS RDS 54.26 RDS 54.26 1
istable 1.00 PA RDS 31.34 RDS RDS 31.34 RDS 31.34

:E: ¡ípbs v/o.fíd?"j^^ntas ^ 1  1 1
mpí^s mc-nor.e^''-'-— •// 2.00 % 1 RDS 19.07 1 RDS 3.43 RDS 22.50 RDS 0.45

\ . Mat 7089^^.^ T0TAL/M2 RDS 185.24

MAT

MO

MO

EQ

1.17

:®OomioqP:
Suministre

derretido y separadores.

3é Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento,
7.93 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Porcelanato 0.60m x 0.60m 1.05 M2 RDS 1,150.00 RD$ 207.00 RDS 1,357.00 RDS 1.424.85

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 031 FDA RDS 218.64 RDS 39.36 RDS 258.00 RDS 79.98

MAT Derretido KeraColor 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 ROS 155.13 RDS 1.016.95 RDS 10.1/

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.56

MAT Estopa (1 Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 107.73 RDS 19.39 RDS 127.12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocaaón de cerámica 3 0.04 UND ROS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS D.ll

Mano de Obra



MO Acarreo interno de materiales 2.00 % ROS 1,S22.03 RD$ RDS 1,522.03 ROS 30,44

MO Corte de cha2os y colocación de cerámica € 1.00 M2 RDS 600.00 RDS RDS 600.00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla O.OS M3 ROS 1,14/,50 RDS RDS 1.14/.50 RDS 91.80

EaulDos

T0TAL/M2 ROS 2,244.27

1.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y 36.22 M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Cerámica en pared ÍO.óOm x0.30m) 1,02 M2 RDS 1,285.00 RDS 231.30 RDS 1,516.30 RDS 1,546.63

MAT Mortero oaFTfBBrrnpe^PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 218.64 RDS 39.35 RDS 258.00 RDS 81.13

MAT De r r 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 ROS 11.19

MAT

0

1
,1

i

i
<

0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.5/

MAT 0.05 LB RDS 10/./3 RDS 19.39 RDS 127.12 RDS 5.36

MAT '  ,:i d 0 r e áí¿i>oCcac 10 niSe^rámica 3 0.04 UNO RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.10

MAT .aDniofO'; p^H(gttrnica o 0.20 und RDS 438.// RDS /8.98 RDS 51/./5 ROS 1.04

laíiodeÓ«3l r i?,
MO a\Vw de>n€iter;alss/ 2.00 % RDS 1,645.9/ RDS RDS 1,645 9/ RDS 32.92

MO Coñ¡ís5ííi,''á:c:. .'^^cc^oj/de cerámica 6 1.00 M2 RDS 6Q0.C» RDS PDS 600.00 RDS 600.00

MO Manoo^^í'^iBiniBftt.íJalláPufacion mezcla 0.08 M3 RDS 1.14/.50 RDS RDS 1,147.50 RDS 8/.98

Equipos

T0TAL/M2 R0$ 2,367.90

1.19 Suministro y sustituctón de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 UNO

Descripción Cantidac ünidat Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Cubrefaíta cromado 1/2" 1.00 UND RDS 19.49 RDS 3.51 RDS 23.00 RDS 23.00

MAT Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RDS 156./S RDS 28.22 RDS 185.00 RDS 185.00

MAT Niple Cromado 1/2' x 3° 1.00 UND RDS 46.61 RDS 8.39 RDS 55.00 RDS 55.00

MAT Tefión 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.OC' PDS 5.50

Mano de Obra

MO Salida Agua Potable agua fría o callente 1.00 UND ROS S5D.00 RDS RDS 850.00 RDS 350.00

Equipos

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 268 50 RDS RDS 268.50 RDS 13.42

TOTAL RD$ 1.13132

1.20 Suministro e Instalación de Inodoro etongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro 2.00 UNO

Descripción Cantidad ünídac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastn 1.00 UND ROS 201.09 RDS 36.20 RDS 23/29 ROS 23/ 29

MAT Inodoro elongado grande con asiento de ca 1.00 UND RDS 5,242.37 RDS 943.63 RDS 6,186.00 RDS 6,135.00

MAT Junta de Cera 1.00 UND RDS 61.04 PDS 10-99 RDS 72.03 RDS 72.03

MAT Arandela PVC 4" 1.00 UND ROS 5/.46 RDS 10.34 RDS 6/.80 RDS 6/.80

MAT Juego de tornillos de basineta 1.00 UND RDS 49.55 RDS 8.92 RDS 58.4/ RDS 58.47

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1,000.00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59.00

MAT Tefión 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.35 RDS 22.00 RDS 5.50

Mano de Obra

MO Mano de Obra Irutaiación inodoro 1.00 UND RDS 1,400.00 RDS ROS 1,400.00 RDS 1,400.00

TOTAL ROS

1.21 Suministro e Irtstalación de divisiones de hidrófugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 M2

Descripción Cantidac Jnidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Cabina Fenoiica con su accesorio 1.00 Unidac RDS 25.200.00 RDS 4,535.00 RDS 29./36.00 RDS 29,736.00

Mano de Obra

MO Mano de obra instalación fenolico 1.00 Unidac RDS 1,200,00 RDS RDS 1 200.00 RDS 1.200.00

Equipos V Herramtentas



Rendimiento 4.5 TOTAL RD$ 30,936.00

T0TAL/M2 RD$ 6,874.67

1.22 Sum/nistro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4° x 4" 1.00 UND

Descripción Cantidad Unldac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Reiilla para desagüe piso acero inoxidable ̂ 1.00 UriD RDS 40£4,' ROS /3.53 ROS 482.00 RDS 482.00

Mano de Obra

Mano de obra salida desagüe de piso 4", cc 1.00 und RD5 400.00 ROS RDS 400.00 RDS 400.00

Equipos y Herramientas

Herramientas v Epp 5.00 % RD$ 482.00 RDS RDS 482.00 RDS 24.10

TOTAL/U D

Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00

RD$ 906.10

UND

Descripción Cantidad Linidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Cerradura de puño para baño 1.00 UND RD$ 451.19 RDS 81.21 RDS 532.40 RDS 532.40

Mano de Obra

Mano de obra instalación Kavin 1.00 und RD$ 550.00 RDS RDS 550.00 RDS 550.00

Equipos y Herramientas

Herramientas v Epp 5.00 % ROS 532.40 ROS RDS 532-40 RDS 26.62

^ TOTAL/UD R0$ 1.109.02

MAT

MO

EQ

MAT

MO

íiglnistro!-■ deíittmanos bajo tope. induye materiales menores para su
ii^lacióni^B¿*i9^ sifón ̂ ijeíados. 2.00 UNO

«wdi. 7039 . y/
VC'bn DescrippteHX Canttdac Ünidac Precio Unitario UBIS

Precio Unitario

Final
Sub Total

Materialel*^ ■
MAT LAVAMANOS COCO K-Q18001 EMPOTRAR 1.00 UND ROS 2.250.00 RDS 405.00 RDS 2,655,00 RDS 2,655.00
MAT BoQuilla para lavamanos autom, push buttc 1.00 UND RDS 502.01 RDS 90.36 RDS 592,3/ RDS 592.3/

MAT Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 1/.16 RDS 3.09 RDS 20.25 RDS 20.25

MAT Sifón M/4" PVC 1.00 UND RDS 85.81 RDS 15.44 RDS 101.25 ROS 101.25

MAT Reducción 2' a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RDS 21.19 RDS 3.81 RDS 25.00 RDS 25,00

MAT Cemento blanco 0.05 FDA ROS 1.000,00 RDS 180.00 ROS 1,180.00 ROS 59.00

MAT Tefión 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00 RDS 5.50

MO Mano de Obra instalación lavamanos 1.00 UND RDS 1,400.00 RDS ROS 1,400.00 RDS 1,400,00

TOTAL RDS 4,858.37

1.25 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 UNO

Descripción Cantidac Jnldat Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales
MAT zafacón de polipropileno con 1.00 Unidac RDS 461.00 RDS 82.98 RDS 543.93 RDS 543.98

M8nbdeOÍN3

Equipos V Herramientas

TOTAL RD$ 543.98

1.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 UND



MAT

MO

Descripción Cantidad Ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro dispensador de papel 1.00 Unidac ROS 5,450.00 RD$ 981.00 RDS 6.431.00 POS 6,431.00

Mano de Obra

Instalación de dispensador de papei Toalla LOO ünidac RDS SCXJ.OO RD$ RDS 500.00 RD$ 500.00

Equipos y Herramientas

Uso de herramientas 2.00 % RDS 6,431.00 RD$ 1,157.58 RD$ 7,588.58 ROS 151,7/

TOTAL RD$ 7,082.77

1.27
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro GaíaxY,(incluye zócaio de 0.10 m y

falda de D.2Sm)
UND

Descripción Cantidad Linidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Granito natural negro Galar,- 1.20 m: RD$ 5,937,29 RD$ 1.248.71 RDS S.iSb.OC' RDS 9.825.20

Base en esiritrtijrg rp-»i.alira para tope de g 1.00 UND RDS 4,803.39 RD$ 864.61 RDS 5,658.00 RDS 5.668.00

Manode^aífeo RD$ RDS RDS

tope d< 1.00 und ROS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1.000.00

//■*
r/—- « rn\\

3  1 ROS 16,491.20

MAT

MAT

MO

1.28 Y^* Sumínfstr«^nstaia¿f^ de dispensador de papel de baRo en acero inoxidable
d*.. Mat.

3.00 UND

Cantidad Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Finat
Sub Total

Materiales

Suministro de dispensador de papei de 1.00 Unid,3c RDS 3,450.00 RDS 621.00 RDS 4,0/1,00 RDS 4,071.00

Mano de Obra
Instalación de dispensador de papel Toaüa 1.00 Unidac RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00
Equipos y HerfmiNRitas
Equipos menores 2.00 % RDS 4,071.00 RDS 732.78 RDS 4.803.78 RDS 96,08

TOTAL RD$ 4,667.08

MAT

MO

EQ

1.29
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x
l.lSm

1.00 UNO

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y
sujetadores, medidas: 2.40m x l.lSm

LOO Unidac RDS 10.850.00 RDS 1,953.00 RDS 12,803.00 RDS 12.803.00

Mano de Obra
instalación de espeio 1.00 Unidac RDS 1.200.00 RDS RDS 1,200.00 RDS 1.200.00
Equipos y Heiramientas
Equipos menores 2.00 % RDS 12,803.00 RDS 2,304.54 RDS 15,107.54 RDS 302.15

TOTAL RD$ 14,305.15

MAT

MO

EQ

1.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operadón higiénica y libre de
contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared. Bandeja de agua a
prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC
alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)

1.00 UNO

Descripción Cantidac Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales
MAT Alambre »12 TW * 5%desp. 20.00 PIE RDS 13,59 RDS 2.46 RDS 15.15 ROS 323.00

MAT secador de manos de alta velocidad (Opera LOO UND RDS 8.500.00 RDS 1,530.00 RDS 10,030.00 ROS 10,030.00

MAT Cinta adhesiva eleanca 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.35 POS 19.0/

Mano de Obra
MO Mano de obra instalación secador 1.00 UND RDS 1,500.00 ROS RDS 1,500.00 RDS LSOO.OO



1.31

,v #f;^4 o%'
5  .IV-í '"-
l^» o

.,h:-.¿r «¿-I ■*,
i^_,

TOTAiyUND I ROS U,B72.D7

1.00 PA

7/ Cantidac Jnldac Precio Unitario IT8I5
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiate?*^s¿'bíngo.
■  "

Mano de Obra

MO Obrero no calificado 4.00 días RD5 900.00 ROS RDS 900.00 RDS 3,600.00 1
Equipos y/o Herramientas 1

EQ Uso de equipo.s (Carretilla, oico, pala, etc) 10.00 % RDS 3,600.00 RDS 648.00 RDS 4,248.00 ROS 424.80

EQ Bote de escombros 0.50 viaies RD$ 3,000.00 RDS RDS 3,000 00 RDS 1,500.00

TOTAL/PA 5,524.80 1
2.00 B/ NO PUBLICO lER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de cerámica de baño en muros 38.64 M2

Materiales

Mano de Obra
MO Capataz 1.00 Oía RD$ 2.430.00 rdS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00

MO Obrero calificado 1.00 Dia RD$ 1.000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000,00

MO Obrero no calificado 2.00 Día RD$ 900 00 RDS RDS 900.00 ROS 1,800.00

Equipos y/o Herramientas 1
EQ Taladro demoledor 1.00 Día RD$ 1,500.00 RDS 270.00 RDS 1,7/0.00 RDS 1.//0.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Dia ROS 1,200.00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1,416.00

Uso de herramientas 0.05 % RD$ 5,230.00 RDS RDS 5.230.00 RDS 251.50

RENDIMIENTO 60.00 M2 TOTAL RD$ 8.677.50
TOTAL RD$ 144.63

2.02 Remoción de cerámica de baño en piso 6.30 M2

Materiales

Mano de Obra
MO Capataz 1.00 Día RD$ 2.430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00

MO Obrero calificado 1.00 Día RD$ 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000.00

MO Obrero no calificado 2.00 Dia RDS 900.00 RDS ROS 900.00 RDS 1,800.00

Equipos y/o Herramientas i
EQ Taladro demoledor 1,00 Día RD$ 1.500.00 RDS 2/0.00 RDS 1,7/0.00 RDS 1,//0.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Día RDS 1,200.00 RDS 216.00 RDS 1,415.00 RDS 1,416.00

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,230.00 RDS RDS 5,230.00 RDS 261.50

RENDIMIENTO 60.00 M2 TOTAL RD$ 8,677.50
T0TAL/M2 RD$ 144.63

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra
MO Mano de Obra desmonte de lavamanos 1,00 und RDS 800.00 RDS RDS 800.00 RDS 300.00 1

Equipos y/o Herramientas 1
EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 800.00 ROS RDS 800.00 RDS 40.00

TOTAL RD$ 840.00

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra
MO Mano de Obra desmonte de inodoros 1.00 und RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 650.00 1

Equipos v/oHi^mlMaB 1
EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 32.50

TOTAL RD$ 682.50

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra
MO Mano de Obra desmonte de espejos 1.00 und 1 RDS 500.00 RDS 1 RDS 500.00 RDS 500.00 1
EQ ibtSPDsWo Héfrandentaís 1 1 1  1

Uso de herramientas 0,05 % ! RDS 500.00 ROS [ RDS 500.00 I RDS 25,00

TOTAL 1 ROS 525.00 1



2.06

W^hales x\]

ll V. . '!' ^¡1
r^o de Otíí^*^ ^/y

de^ííeleras 1,00 und RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 250.00

Eq u toS^ií^
Uso de 0.05 % RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 12.50

TOTAL

Desmonte de secador de manos 1.00

RDS 262.50

UND

MíAértate'.

MaftOód«Obra

Mano de Obra desmonte secador de

manos
1.00 und RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 450.00

Eqdipos Vfia Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 22.50

TOTAL

Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00

RD$ 472.50

UND

Materials

Mano de Obra

Capataz 0.25 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 60/,50

Obrero no calificado 0.50 Dia RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 450.00

Equipos yyo.Hélvanymtas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 1,05/.50 RDS RDS 1,05/50 RDS 52.88

TOTAL

Desmonte de tomacorrlente existente 1.00

RDS 1.110.38
UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de

tomacorriente existente
1.00 und ROS 100.00 rdS RDS 100.00 RDS 100.00

Equipos y/o HarranUáotas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 100.00 RDS RDS 100.00 RDS 5.00

TOTAL

Desmonte de plafón existente 8.30

RDS 105.00

M2

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de plafón

existente
1.00 m2 RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 120.00

Equipos y/o Herramimttas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 6.00

T0TAL/M2

Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación. Instalación, 1.00

RDS 126.00

PA

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
1.00 PA RDS 5,500.00 RDS RDS 5,500.00 ROS 5,500,00

Equipos y/o Herráfniéntas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 2/5.00

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm viril yeso (incluye estructura en metal Maint Tee

TOTAL

8.30

RDS 5,775.00

M2

MO

MO

EQ

MO

MO

MO

EQ

MO

MO

Descripción Cantidad Unidsc Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
5ub Total

Materiales

MAT Plafón fisurado 2x2 2 7.00 Und. RDS 248.54 RDS 44. /4 RDS 293.28 RDS 7.918.48

MAT CrossT 4' 14.00 Und. RDS 50.51 RDS 9.09 RDS 59 60 RDS 834.39

MAT Maintee 12' 3.00 Und. RDS 16/.3/ RDS 30.13 RDS 19/.50 RDS 592.50

MAT Angular 10' 5.00 Und. RDS 100.66 RDS 18.12 RDS 118. /8 RDS 593.92

MAT Clavos de acero 2.5 x 20 mm 3.00 Funda RDS 5/.50 RDS 10.35 RDS 67.35 RDS 203.55

MAT Clavos para angular 25.00 Und. ROS /.07 RDS 1.2/ RDS 8.34 RDS 208.44



MO

Alambre 6.00 Und. ROS 111-50 RDS 20.0/ RDS 131.5/ RDS /89-43

Mano de obra

W.O fn.r-.t J>í325C;^ 10.00 M2 RDS 450.00 RDS RDS 450.00 ROS 4,500.00

U 5 í̂»i' i 5101 a
7/^ ̂ , r ■'«i ^ Wp/A4sim'nani^;t;5:^ctTo>f-:í:A\

2.00 % ROS 11,140./I RDS RDS 11,140-/1 RDS 222.81

lis $ %\\ total
11^ g 1 T0TAL/M2

RD$ 15.863.53
RD$ 1.5863S

jnistrO|^ Instalación de k^paras para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos
2!^ K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .(Incluye 4.00 UNO

Descripción Cantidac Jnidac Precio Unitario ITBiS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MiRterisles
MAT Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies 1.50 UND RDS 156.46 ROS 28.16 RDS 184 62 RDS 2 76.93

MAT Curva EMT 1/2" 1.00 UND RDS 40.68 RDS 1.12 RDS 43.00 RDS 48.00

MAT Coupling EMT 1/2" 3,00 UND RDS 8.59 RDS 1.55 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12,70 RDS 2.29 RDS 14.99 RDS 29.97

MAT Caja octagonal 1/2" 1.00 UND RDS 32.59 RDS 5.87 RDS 38.46 RDS 38.46

MAT Alambre «12 TW 20.00 PIE RDS 12.92 RDS 2.33 RDS 15.25 RDS 304.91

MAT Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafói 1.00 UND RDS 2.524.58 RDS 454.42 RDS 2.979.00 RDS 2.979.00
MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M Irollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 331.36 RDS 19.0/
MAT Abrazadera 1/2" 4.00 UND RDS 2.31 RDS 0.42 RDS 2./3 RDS 10.92

MAT Tarugo Azul con tornillo /.OG UND RDS 3.59 RDS 0.65 RDS 4.24 RDS 29.68

Mano de Obra
MO Mano de obra desmonte de lampara existe 1.00 UND RDS 150.00 ROS RDS 150.00 RDS 150.00

MO Mano de obra instalación 1.00 UND RDS /13.13 RDS RDS /13.13 POS /13.13

TOTAL RD$ 4,630.49
2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polfmero Color blanco 1.00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Matéales
MAT Accesorio Tapa Tom acorriente Doble 110 V 1 00 UND RDS 141.84 RDS 25.53 RDS 16/.38 RDS 16/.38

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M ¡rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.0/

Mano de Obra
MO Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V 1.00 UND RDS 589.66 RDS RDS 589.66 RDS 589.66

TQTALyUND RDS 776.10

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y 6.00 M2

Descripción Cantidac Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MAT Suministro pintura satinada color blanco 0 0.08 GL RDS 1,050. /C RDS 189.13 RDS 1.239.33 RDS 99.19

Mano de Obra
MO Preparación de superfiae v aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54.26 RDS RDS 54.26 RDS 54.26

MO Desperdicios, retoques v material gastable 1.00 PA RDS 31.34 RDS RDS 31 34 RDS 31.34

Hernmlentaa
EQ Equipos menores 2.00 % RDS 19.0/ RDS 3.43 RDS 22.50 RDS 0.45

T0TAL/M2 ROS 18Sa4

2.16
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento,
derretido y separadores. 6.30 M2

Descripción Cantidad Jnidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales
MAT Porcelanato 0.60m * 0.60m 1.05 M2 RDS I.ISO.OO RDS 2Q/.00 ROS 1.35/.00 RDS 1.424.85

MAT Mortero para cerámicas PegaTcxJ 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 218.64 RDS 39.36 RDS 258.00 RDS /9.98

MAT Derretido KeraColor 25Lbs 0.01 PDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1.016.95 RDS 10.1/

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.56

MAT Estopa (1 Ib. / 20 m21 0.05 lB RDS 107./3 RDS 19.39 RDS 12/12 RDS 6-36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241 53 RDS 43.48 RDS 285,01 RDS 0.11

Mano de Obra
MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1,522.03 RDS RDS 1.522,03 RDS 30.44



MO

MO

Corte de chazos y colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 500.00 RD$ RDS 600.00 RDS 600.00

Mano rio nhra Rnoaria elaboraoon mezcia 0.08 M3 RDS 1,14/.50 RDS RDS 1,14/.50 ROS 91.80

T0TAL/M2 RDS 2,244,27

lacióriS4 rorcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y 38.64 M2

W'
i  ̂ Xll
,  _^:^,^escripci^y Cantidaa Jnidat Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final
Sub Total

7089 ^ //
MAT X 0.30m) 1.02 M2 RD$ 1,285.00 RDS 231.30 RDS 1,516.30 RDS 1.546.53

MAT Mo^^itesfe-flti^ltcas PegaTod 50 Lbs. 0,31 FDA RDS 218.64 RDS 39.36 RDS 258.00 RDS 31.13

MAT Derretido ̂ eraColor 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016,93 ROS 11.19

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.57

MAT Estopa (i Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 10/./3 RDS 19.39 RDS 127.12 RDS 5.36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.10

MAT Esquineros para cerámica 0.20 und RDS 438 /7 RDS 78.98 RDS 517.75 RDS 1.04

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % rdS 1,645.9/ RDS RDS 1,645.97 RDS 32.92

MO Corte de chazos y colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 500.00 RDS RDS 600.00 RDS 500.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,147.50 RDS RDS 1,147.50 RDS 87.98

Eauipos

T0TAiyM2 RD$ 2,367.90

00

(N

Suministro e Instalación de Inodoro eloni;ado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro 1.00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastn 1.00 UND RDS 201.09 RDS 36.20 RDS 237.29 RDS 237.29

MAT Inodoro elongado grande con asiento de ca 1.00 UND RDS 5.242.3/ RDS 943.63 RDS 6,186.00 RDS 6,186,00

MAT Junta de Cera 1.00 UND RDS 61.04 RDS 10.99 RDS 72.03 RDS 72,03

MAT Arandela PVC 4" 1.00 UND RDS 5/.46 ROS 10.34 RDS 67.80 RDS 6/ SO

MAT Juego de tornillos de basineta l.QO UND RDS 49.55 RDS 8.92 RDS 58.47 RDS 58.4/

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1,000.00 RDS 180.00 RDS 1.180.00 RDS 59.00

MAT Tefión 0.25 UND ROS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00 RDS 5.50

Mano de Obra

MO Mano de Obra instalación inodoro 1.00 UND RDS 1,400.00 ROS RDS 1,400.00 RDS 1,400.00

TOTAL ROS 8,086.09

2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 UND

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Rejilla para desagüe piso acero inoxidable 1.00 UND RDS 408 47 RDS 73.53 RDS 482.00 RDS 4S2.00

Mano de Obra

MO Mano de obra salida desagüe de piso 4", cc 1.00 und RDS 400.00 ROS RDS 400.00 RDS 400.00

Equipos y Herramientas

EQ Herramientas y Epp 5.00 % RDS 482.00 RDS RDS 482.00 RDS 24.10

TOTAL/UD ROS 906.10

2.20 Suministro y colocación de llavin de baflo para puerta de caoba 1.00 UND

Descripción Cantidad Jnidat Precio Unitario ITBiS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Cerradura de puño para baño l.ÜO UND RDS 451.19 RDS 81 21 RDS 532.40 RDS 532.40

Mano de Obra

MO Mano de obra instalación llavin 1.00 und ROS 550.00 RDS RDS 550.00 RDS 550.00

Equipos y Herramientas

EQ Herramientas v Epp 5,00 % RDS 532.40 RDS RDS 532.40 RDS 26.62

TOTAL/UD ROS 1,109.02



2.21
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope, incjuye materiales menores para su

instalación. Boquilla y sifón niquelados.
1.00 UNO

Descripción Cantidac Llnidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

lifeteriales

MAT LAVAMANOS COCO K-Q18001 EMPOTRAR 1.00 UND RD$ 2.250.00 RDS 405.00 RDS 2,655.00 RDS 2,655,00

MAT Boquilla para lavamanos autom. push buttc 1.00 UND RDS 502.01 RDS 90.36 RDS 592.3.' RDS 592.3/

MAT Cola Extensora 1-1/A" PVC 1.00 UND ROS 1/.16 RDS 3.09 RDS 20.25 RDS 20.25

MAT Sifón 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 85.81 RDS 15.44 RDS 101.25 RDS 101.25

MAT Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1-00 UND RDS 21.19 RDS 3.81 RDS 25.00 RDS 25.00

MAT Cemento blanco 0.05 FDA ROS 1,000 00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59.00

MAT 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00 RDS 5.50

MQ^ lavamanos 1.00 UND RDS 1,400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1,400.00

//ér  "o <2^\\ TOTAL RD$ 4^37

f w nlio -• gil
1^2 Sumínistro.de zafacomdé polipropileno con accionador de pie
\\. .//

1.00 UND

j> Mat. 7089 /J
Cantidac Ünidac Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final
Sub Total

MaftSSBS^^
MAT zafacón de polipropileno con 1.00 ünidac RDS 461.00 RDS 82.98 RDS 543.98 RDS 543.98

Mano de Obra

Equipos y Herramientes

TOTAL RD$ 543.98

2.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario íTBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Suministro dispensador de papel l.OCi Unidac RDS 5.450 00 RDS 981.00 ROS 6,431.00 RDS 6 431.00

Mano de Obra

MO Instalación de dispensador de papel Toalla 1.00 Unidac RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Equipos y Herramientas

EQ Uso de herramientas 2.00 % ROS 6,431.00 RDS 1,15/.58 RDS /,588.58 ROS 151.7/

TOTAL RD$ 7,082.77

2.24
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y

falda de 0.2Sm)
1.00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Granito natural negro Galaxy 1.00 M2 RDS 6.937.29 RDS 1,248./1 RDS 8,185.00 RDS 8,186.00

Base en estructura metálica para tope de g 1 00 UND RDS 4,803.39 RDS 854.51 RDS 5,668.00 RDS 5,668.00

Mano de Obra RDS RDS RDS

Instalación de estructura metálica y tope di 1.00 und ROS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS l.OOO.OÜ

Equipos y/o Herramientas

TOTAL

Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00

ROS 14,854.00

UND

Descripción Cantidac Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MAT

MAT

MO

2.25



Materiales

Suministro de dispensador de papel de 1.00 Unidac ROS 3.450.00 RD> 621.00 RDS 4,071.00 ROS 4.071.00

Mano de^bra

U>íí^t^O'"í>í>?tPÍaos¿Kjor de papel Toalla 1.00 Unidar RD5 500.00 RDS RDS 500.00 ROS 500.00

2.00 % ROS 4,0..'100 RDS 232./8 ROS 4.803.78 RDS 95.08
«fr Víí' U. ó &\\

TOTAL RD$ 4,667.08

Sum^r^^ro «Instalací^^e espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x
1.00 UND

ingOj&¿npci ón Cantidad ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y

sujetadores, medidas: 1.2m x l.lSm
1.00 Unidac RDS 6,500.00 RDS 1,170.00 RDS 7,6/0.00 RDS /,6/0.00

Mano de Obra

Instalación de eipeio 1.00 Unidac RDS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000.00
Equipos y Herramientas ;  _

Equipos menores 2.00 % RDS /,670.00 RDS 1,380.60 RDS 9,050.60 RDS 181.01

TOTAL RD$ 8<851,01.

MAT

MO

EQ

2.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de
contacto, Resistente a salpicaduras, Disefío ahorrador de espado en la pared. Bandeja de agua a

prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 56dB (A], Energy Eficiente 390W, AC
alimentado. Cubierta de acero inoxidable. Montaje empotrado, ADA obediente.)

1.00 UND

Descripción Cantidad Jnidat Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Alambre R12 TW + 5% desp. 20.00 PIE RDS 13.69 RDS 2.46 RDS 16.15 ROS 323.00

MAT secador de manes de alta velocidad {Opera 1.00 UND RDS 8,500.00 RDS 1,530,00 RDS 10,030.00 RDS 10,030.00

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M |rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.07

Mano de Obra

MO Mano de obra instalación secador 1.00 UND RDS 1,500.00 RDS RDS 1.500.00 RDS 1500 00

TOTAL/UND RD$ 11,872.07

2.28 Limpieza continua y final 1.00 PA

Descripción Cantidad Jnidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Mano de Obra

MO Obrero no calificado 4.00 días RDS 900.00 RDS ROS 900.00 1 ROS 3,600.00 1
Equipos v/o Herramientas 1  1

EQ Uso de equipos (Carretilla, pico, pala, etc) 10.00 % RDS 3.600.00 RDS 648.00 ROS 4.248 00 RDS 424.80

EQ Bote de escombros 0.50 viaies RDS 3,000.00 RDS RDS 3.000.00 RDS 1.500.00

T0TAI7PA 1  5,524.80 1
3.00 BAÑO PUBLICO lER NIVEL DAMAS

3.01 Remoción de cerámica de baño en muros 36.22 M2

Materiales

Mano de Obra

MO Capataz LOO Día RDS 2.430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00

MO Obrero calificado 1.00 Día RDS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000.00

MO Obrero no calificado 2.00 Ota RDS 900.00 ROS RDS 900.00 RDS 1.800.00

Equipos y/o Herramientas

EQ Taladro demoledor 1.00 Día RDS 1,500.00 RDS 2/0.00 RDS 1,7/0.00 RDS :.//o.oo

EQ Generador eléctrico 1.00 Día RDS 1,200.00 ROS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1,416.00

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,230.00 ROS ROS 5,230.00 RDS 261.50

fí£NDIMlENTO 60.00 M2 TOTAL RD$ 8,677.50

TOTAL RD$ 144.63

3.02 Remoción de cerámica de baflo en piso 7.93 M2



ga-oo

m

Ob

Equipos m entas

Taladro demoledor

Generador electrice

Uso de herramientas

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

0.05

Día

Día

Dia

Día

Día

RDS

RD$

RD$

2.430.00

1,000.00

900.00

RD5 1.500.00

RD$ 1,200.00

%  RDS 5,230.00 RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

270.00

216.00

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

2,430.00

1.000.00

900.00

1.7 70.00

1.416.00

5,230.00

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

2.430.00

l.OQO.OQ

1,800.00

1.7 70.00

1.416.00

251.50

RENDIMtENTO

3,03 Desmortte de lavamanos

60.00 M2 TOTAL

T0TAL/M2

R0$ 8.677.50

RD$

2.00 UND

144.63

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de lavamanos 1.00 und RDS 300.00 ROS ROS 800.00 POS 800.00

Equipos v/o HerramfentBS

Uso de herramientas 0.05 % RD$ 800.00 RDS RDS 800.00 RDS 40.00

TOTAL ROS 840.00

MO

3.04 Desmonte de Inodoros existentes 2.00 UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de inodoros 1.00 und RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 650.00

Equipos y/o rterramloitas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 32.50

TOTAL ROS 682.50

MO

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de espejos 1.00 und RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % ROS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 25.00

TOTAL ROS 525.00

MO

EQ

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 UND

mtHagtaiiM .

MHM»deObra

Mano de Obra desmonte de papeleras 1.00 und RDS 250.00 RDS RDS 250 00 RDS 250.00

Equipos y/o Hmamlen^

Uso de herramientas 0.05 % RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 12.50

TOTAL RDS 26250

MO

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 UNO

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte secador de

manos
1.00 und RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 450.00

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 22.50

TOTAL ROS 472.50

MO

3.06 Desmonte de meseta de granito existente (tnduye base) 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra

Capataz 0.25 Día RDS 2.430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 607.50

Obrero no calificado 0.50 Día RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 450.00

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 1.057.50 RDS RDS 1,057.50 RDS 52.88

TOTAL ROS 1,110.38

MO

MO

3.09 Desinstalacion de divisiones de baflo existentes (4 ba^os)
I  I I

7.05 M2



MO

yy -^W

c h5stíki^-^cf p 1.00 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2.430.00

Obt-erc nc> 13!i'i.:<'idoo, l.OQ Día RD$ 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 900.0C'

EQuipor^/o-HerramiVlftas
VscflJef^89rTi,^.n-¿/ 0.05 % RD5 3,330.C» RDS ROS 3,330.00 RDS 156 50

25.00 M2 TOTAL

^  T0TAL/M2
Desmonte de tomacorriente existente 1.00

RD$ 3,496.50

RDS 139.86

UND

Mitteri8l«t

Mano de Obra

Mano de Obra desmerite de

tomacorriente existente
1.00 und RD$ 100.00 ROS RDS 100.00 RDS 100.00

Equipos v/ó Herramientas

Uso de herramientas 005 % RD$ 100.00 RDS RDS 100.00 RDS 5.00

TOTAL

Desmonte de plafón existente 11.93

RDS 105.00

M2

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de plafón

existente
1.00 m2 RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 120.00

Equipos v/o Herramientas
Uso de herramientas 0.05 % RDS 120.00 RDS ROS 120.00 RDS 6.00

T0TAL/M2 RDS 126.00

MO

EQ

3.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Induye Lijado, masilla pintura, desinstalación. Instalación, 1.00 PA

Materfáies

M8(K>deObra

MO

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
1.00 PA RDS 5,500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 5,500.00

Equipos y/o Herramientas

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 5.500.00 RDS RDS 5.500.00 RDS 2/5.00

TOTAL RDS 5.775.00

3.13 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee 11.93 M2

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Plafón fisurado 2x2 2A00 Und- RDS 248.54 RDS 44.74 RDS 293.28 ROS 7.918.43

MAT Cross T 4' 14.00 Und. RDS 50.51 RDS 9.09 RDS 59.60 RDS 834.39

MAT Maintee 12' 3.00 Und. RDS 162.37 RDS 30.13 RDS 197.50 RDS 592.50

MAT Angular 10' 5.00 Und. RDS 100,66 RDS 18.12 RDS 118.78 RDS 593.92

MAT Clavos de acero 2.5 x 20 mm 3.00 Funda RDS 57.50 RDS 10.35 RDS 67.85 RDS 203.55

MAT Clavos para angular 25.00 Und. RDS 7.07 RDS 1.27 RDS 8.34 RDS 208.44

MAT Alambre 6.00 Und. RDS 111.50 RDS 20.0/ RDS 131.5/ RDS 789.43

Mano de obra

MO M.O. Inst. De Plafón 10-00 M2 RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 4,500.00

Equipos

EQ

Uso de equipos y herramientas (Pistola

para fulminantes, taladro, etc)
2.00 % RDS 11,140.71 RDS RDS 11,140.71 RDS 222.81

TOTAL «0$ 15.863.53

T0TAL/M2 ROS 1,586.35

3.14 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos 4.00 UNO

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies 1.50 UND RDS 156.45 RDS 28.16 RDS 184.62 RDS 276.93

MAT Curva EMT 1/2" 1.00 UND RDS 40.68 RDS 7.32 RDS 48.00 RDS 48.00

MAT Coupling EMT 1/2° 3.00 UND RDS 8.59 RDS 1.55 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12.70 RDS 2.29 RDS 14.99 RDS 29.9/

MAT Caía octagonal i/2" 1.00 UND ROS 32.59 RDS 5.37 RDS 38.46 ROS 38.46



MAT 1 a-'tJ 7r'fe\\ r
20.00 PIE RDS 12.92 RDS 2.33 RDS 15,25 RDS 304.91

MAT

.^paras ia:; de
Ílaíón par'^bohcaj ton XubovS^I

1.00 UNO ROS 2,524,58
RDS 454,42 RDS 2,979.00 RDS 2,979,00

MAT 0.05 UNO RD$ 323.19 RDS 58,17 RDS 381.36 RDS 19.0/

MAT ^4t.W2>089 ^ V/ 4.00 UND RDS 2.31 ROS 0,42 RDS 2,73 RDS 10.92

MAT Taru>^)4¿tt3»fh;^í>'?x^ /.OO UND RDS 3.59 RDS 0,65 RDS 4,24 RDS 29.68

Mano dett6te==5^
MO Mano de obra desmonte de lampara existe 1.00 UND RDS 150.00 RDS RDS 150.00 RDS 150,00

MO Mano de obra instalación 1.00 UND RDS /13.13 RDS RDS 713.13 RDS /13.13

TOTAL RD$ 4,630.49

3.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco 2.00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Accesorio Tapa Tomacorriente Doble llOV 1.00 UND RDS 141.84 RDS 25.53 RDS 167.38 RDS 16/,38

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND ROS 323.19 RDS 58.17 RDS 381.35 RDS 19.07

Mano de Obra

MO Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V l.QO UND RDS 589.66 RDS RDS 589.66 RDS 589.66

TOTAL/ÜND RDS 776.10

3.16 Suministro v aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y 10,00 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Suministro pintura satinada color blanco 0< 0.08 GL RDS 1,050./'O RDS 189.13 RDS 1,239.83 RDS 99,19

Mano de Obra

MO Preparación de superficie y aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54.26 RDS RDS 54.26 RDS 54,26

MO Desperdicios, retoques v material Kastable 1.00 RA RDS 31.34 RDS RDS 31,34 RDS 31,34

Equipos y/o Herranrientas

EQ Equipos menores 2.00 % RDS 19.0/ RDS 3.43 ROS 22.50 RDS 0.45

T0TAL/M2 RD$ 185.24

3.17
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general. Incluye pegamento,

derretido y separadores.
7.93 M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBlS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales:

MAT Porcelanato 0.60m x O.SOm 1.05 M2 RDS 1,150.00 RDS 207.00 RDS 1,357,00 RDS 1,424,85

MAT Mortero para cerámicas PeRaTod 50 Lbs. 0.31 PDA RDS 218.64 RDS 39,36 RDS 258.00 RDS 79.98

MAT Derretido KeraColor ZSLbs 0.01 FDA RDS 861.82 ROS 155-13 RDS 1,016.95 RDS 10,1/

MAT Agua para hormigones v morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.56

MAT Estopad Ib./20 m2) 0 05 LB RDS 10/./3 RDS 19.39 RDS 12/12 RDS 6,36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 ROS 285.01 RDS 0.11

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1.522.03 RDS RDS 1,522.03 RDS 30.44

MO Corte de chazos y colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 600.00 RDS rdS 500.00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 ROS l,14/.50 RDS RDS l,14/.50 RDS 91.80

Equipos

T0TAiyM2 RDS 2.244.27

3.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y 36.22 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario IT8IS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Cerámica en pared (0 60m x O.SOm) 1.02 M2 RDS 1,285.00 RDS 231.30 RDS 1,516.30 RDS 1,546.63

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 218.64 RDS 39.36 RDS 258.00 rdS 81.13

MAT Derretido KeraColor 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016,95 RDS 11.19

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1,25 RDS 0.5/

MAT Estopa (1 Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 10/./3 RDS 19.39 RDS 127,12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285,01 ROS 0.10

MAT EsQumeros para cerámica 0.20 und RDS 438.// RDS 78.98 RDS 517,75 ROS 1,04

Mano de Otna

MO Acarreo interno de materiales 2.00 'X. RDS 1,645.9/ RDS RDS 1,645.9/ RDS 32.92



MO Corte de chazos v colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 500.00 RDS RDS 600.00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1.147.50 RDS RDS 1,14/50 RDS 87.98

EquÍdos

T0XAL/M2 RD$ 2,367.90

3.19 Suministro y sustitudán de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 UNO

Oescripción Cantidac Ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAX

MAX

MAX

MAX

MO

Cubrefalta cromado 1/2' 1.00 UNO ROS 19.49 RDS 3.51 RD$ 23.00 ROS 23.00

Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UISJD RDS 156 /S RDS 28.22 RDS 185.00 RDS 185.00

Niple Cromado 1/2° x 3" 1.00 UND RDS 46.61 RDS 8.39 RDS 55.00 RDS i5 00

Teflon 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00 RDS 5.50

1.00 UND RDS 850.00 RDS RDS 850.00 RDS S5C.00

0.05 RDS 268.50 RDS RDS 268.50 RDS 13.42

XOXAL RDS 1,131.92

¿O SumÍQ&trg € instalai^n/de Inodoro elongado grande con asiento de calda lenta para ñuxómetro
jj

2.00 UND

.  '^at. 7089 Descriotión Cantidac Unidac Precio Unitario IX8IS
Precio Unitario

Final
SubXotal

MAX Mang'jFTTn^x^ie inodoro mox. 3/8" fcaslrr 1.00 UND RDS 201.09 RDS 36.20 RDS 237.29 RDS 237.29

MAX Inodoro elongado grande con asiento de ca 1.00 UNO ROS 5,242.37 RDS 943.63 RDS 6.186.00 ROS 6,185.00

MAX Junta de Cera 1.00 UND RDS 61.04 RDS 10.99 ROS 72.03 RDS 72.03

MAX Arandela PVC 4" 1.00 UND RDS 57.46 RDS 10.34 RDS 67.80 RDS 67,80

MAX Juego de tornillos de basíneta 1.00 UND ROS 49.55 RDS 8.92 RDS 58.47 RDS 58.47

MAX Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1,000.00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59.00

MAX Tefíón 0.25 UND ROS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00 RDS 5,50

Mano.deC^
MO Mano de Obra instalación inodoro 1.00 UNO ROS 1,400.00 RDS RDS 1.400,00 RDS 1,400.00

XOXAL R0$ 8,086.09

3.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrófugo con accesorios de acero Inoxidable 7.05 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Fínai
SubXotal

Maiertaleá

Cabina Fenolica con su accesorio 1.00 Unidac RDS 25,200.00 RDS 4,536.CO RDS 29,736.CX) RDS 29,736 00

Mano de obra instalación fenolico 1.00 Unidac RDS 1,200.00 RDS RDS 1,200.00 RDS 1,200.00

Rendimiento 4.5

Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"

XOXAL

X0XALyM2

1.00

RD$ 30,936.00

RD$ 6374.67

UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario IXBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Reiilla para desagüe piso acero Inoxidable ̂ 1.00 UND RDS 408.47 RDS 73-53 RDS 482.00 RDS 482.00

Mano de Obre

Mano de obra salida desagüe de piso 4", cc 1.00 und RDS 400.00 ROS RDS 400.00 RDS 400.00

Ecttitoos y HiHTimientas

Herramientas y Epp 5.00 70 RDS 482.00 RDS RDS 482.00 RDS 24.10

TOTAiyUD

Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00

R0$ 906.10

UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario IXBÍS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAX

MO

MAX

MO

EQ



MAT Cerradura de puño baño 1.00 UND RD$ 451.19 RD$ 81.21 RDS 532.40 RDS 532.40

Mano de ObEa-i—

MO Mano 1.00 und RD$ 550,00 RDS RDS 550.00 RDS 550.00

EQ 5.00 % ROS 532.40 RD$ RDS 532.40 RDS 26.62

§  ̂ m TOTALyUD RD$ 1,109.02

3.24
Laúcanos bajo tope, incluye materiales menores para su

instalaciavwV'HÍA^^^^ii^eiados. 2.00 UND

Descripción Cantidac Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT LAVAMANOS COCO K-Q18001 EMPOTRAR 1.00 UND RDS 2,250.00 RDS 405.00 ROS 2.655.00 RDS 2,655.00

MAT Boquilla para lavamanos autom, push butU 1.00 UND RDS 502.01 RDS 90.36 RDS 592.3/ RDS 592.3/

MAT Cola Exlensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 1/.16 RDS 3.09 RDS 20.25 RDS 20.25

MAT Sifón 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 85.81 RDS 15.44 RDS 101.25 RDS 101.25

MAT Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RDS 21.19 RDS 3.81 RDS 25.00 RDS 25.00

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1.000 00 RDS 180.00 RDS 1.180.00 RDS 59.00

MAT Teflón 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00 RDS 5.50

Mano de Obra

MO Mano de Obra Instalación lavamanos 1.00 UND RDS 1,400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1,400.00

TOTAL ROS 4,SS8,37

3.25 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 UND

Descripción Cantidac ünidat Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

zafacón de polipropileno con 1.00 Unidac RDS 461.00 RDS 82.98 RDS 543.98 ROS 543.98

Mano de Obra

Equipos y Heramlentas

TOTAL RD$ S43.98

Suministro e Instalación de dispensador de papel Toalla en acero Inoxidable 1.00 UND

Descripción Cantidac Ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro dispensador de papel 1.00 Unidac RDS 5,450.00 RDS 981.00 RDS 6,431.00 RDS 6.431.00

Mano de Obra

Instalación de dispensador de papel Toalla 1.00 Unidac RDS 500.00 RDS RDS 500.00 PDS 500.00

Equipos y Herramientas

Uso de herramientas 2.00 % RDS 6,431.00 RDS 1,15/.58 RDS /.588.58 RDS 151.77

TOTAL RDS 7>082.77

MAT

MAT

MO

3.27
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 6aiaxy,(lnduye zócalo de O.iO m y
falda de 0.2Sm)

UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Granito natural negro Gala.!fv 1.20 M2 RDS 6,937 29 RDS 1.248.71 RDS 8,185.00 RDS 9,823.20

Base en estructura metálica para tope de g 1.00 UND RDS 4,803.39 RDS 864,61 RDS 5,ó6£.OQ RDS 5,668-00

Mano de Obra RDS RDS RDS

Instalación de estruaura metálica v tooe df l.OC und RDS 1,000 00 RDS RDS l.OOCCO PDS 1.000.00

Equipos v/o Herramientas

MAT

MAT

MO



9II 1 ' I  1
JB/I
^ 11 TOTAL im 16,491.20

l^str^Instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxldabie 3.00 UND

Descripción CantidaC Ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro de dispensador de papel de 1.00 Unidac RDS 3,450.00 RDS 62100 RDS 4,0/1.00 RDS 4,0/1,00

Mano de Obra

instalación de dispensador de papel Toalla 1.00 Unidac R0$ 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

EquIpos V Herramientas

Equipos menores 2.00 % RDS 4,0/1.00 RDS 732./S RDS 4,803.78 RDS 96.08

TOTAL RD$ 4,667.08

MAT

MO

Ea

3.29
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.4Dm x

l.lSm
1.00 UND

Descripción Cantidac Ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y

sujetadores, medidas: 2.40m x l.lSm
1.00 Unidac RDS 10,850.00 RDS 1,953.00 RDS 12,803.00 RDS 12,803.00

Mano de Obra

Instalación de espeio 1.00 Ünidac RDS 1.200.00 RDS RDS 1,200.00 RDS 1.200.00

Equipos V Herramientas

Equipos menores 2.00 'tí. RDS 12.803.00 RDS 2,304.54 RDS 15,10/.54 RDS 302.15

TOTAL RDS 14,305.15

MAT

MO

EQ

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de
^  contacto. Resistente a salpicaduras. Diseño ahorrador de espacio en la pared. Bandeja de agua a

prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC
alimentado. Cubierta de acero Inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)

1.00 UND

Descripción Cantidad Ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Alambre #12 TW + 5% desp. 20.00 PIE RDS 13.69 RDS 2.46 RDS 16.15 RDS 323.00

secador de manos de alta velocidad (Opera 1.00 UND RDS 8,500-00 RDS 1,530.00 RDS 10,030.00 ROS 10.030.00

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.0/

Mano de obra instalación secador 1.00 UNO RDS 1,500.00 RDS RDS 1,500.00 RDS 1,500.00

TOTAiyUND 1

Limpieza continua y final l.OO

ROS 11,872.07

PA

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Mano de Obra

Obrero no calificado 4,00 días RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 3.600.00

Eauloos v/o Hemimlefltas

Uso de equipos [Carretilla, pico, pala, etc) 10 00 •;r. RDS 3.600.00 RDS 643.00 RDS 4,243 .X RDS 424 30

Bote de escombros 0 50 viaies RDS 3,000.00 RDS «DS 3.000.00 RDS 1 500 00

TOTAL/PA 5,524.80

MAT

MAT

MAT

MO

EQ

EQ

i.OD BA^JC P03'u>CD 21

4.01 Remoción de cerámica de baño en muros 38.64 M2

Materials

Mano de Obra

Capataz 1.00 Día RDS 2.430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00
Obrero calificado 1.00 Día ROS 1,000.00 ROS ROS 1,000.00 RDS 1,000.00

Obrero no calificado 2.00 Día RDS 900,00 RDS RDS 900.00 RDS 1,800.00

MO

MO

MO



tas

Tal3^*iS|T^dCr * 1.00 Did ROS 1,500,00 RD$ 270,00 RDS 1,7/0.00 RDS 1,770.00

GenlslSfe^á^cti'ico ^ 1.00 Oía RD$ 1,200.00 ROS 216.00 RD$ 1,416.00 RDS 1,416.00

Us¿-d^her¡famientas -» 0.05 % RD$ 5,230.00 RDS RDS 5,230.00 RDS 261.50

•// 60.00 M2 TOTAL
^  (Wat. 7089 7-^ total

ROS 8,677.50

ROS 144.63

lica de baño en piso M2

MafWster-^

Mano de Obra

MO Capataz 1.00 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2.430-00

MO Obrero calificado 1.00 Día RDS 1,000.00 RDS ROS 1,000.00 RDS 1,000.00

MO Obrero no calificado 2.00 Día RDS 900.00 rdS RDS 900.00 RDS 1,800.00

V/o HeirístiétiCa»

EQ Taladro demoledor 1.00 Oía RDS 1,500.00 RDS 270.00 RDS 1,7/0.00 RDS 1.770.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Día RDS 1,200.00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1,416.00

Uso de herramientas 0,05 % RDS 5.230.00 RDS RDS 5,230.00 RDS 261.50

RENDIMIENTO 60.00 M2 TOTAL RD$ 8,677.50

TGTAL/M2 RDS 144.63

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de lavamanos 1.00 und RD$ 800.00 ROS RDS 800,00 RD$ 800.00

&tuipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 800.00 RDS RDS 800.00 RDS 40.(X3

TOTAL

Desmonte de inodoros existentes 1.00

R0$ 840.00

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de inodoros i.00 und RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 650.00

Ecailpos vJ^ó^^l^lnlentas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 650.00 ROS RDS 650.00 RDS 32.50

TOTAL

Desmonte de espe}os existentes 1.00

RD$ 682.50

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de espejos 1.00 und RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Equipos y/o Hemunientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 25.00

TOTAL

Desmonte de papelera existente 1.00

ROS 525.00

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de papeleras 1,00 und RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 250.00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 12.50

TOTAL

Desmonte de secador de manos 1.00

R0$ 262.50

UND

MbteHales

Máno de Obra

Mano de Obra desmonte secador de

manos
1.00 und RDS 450 00 RDS RDS 450.00 RDS 450.00

i

f

f
5

S

f

Uso de herramientas 0.05 % RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 22.50

Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base)

TOTAL

1.00

ROS 472.50

UND

MO

MO

MO

EQ

MO

MO

Materiales

ManodeObni



MO Capataz 0.25 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 60/.50

MO Obrero no calificado 0.50 Día RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 450.00

Equipos v/o Herramientas

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 1,05/.50 RDS RDS 1,05/.50 RDS 52.88

TOTAL RD$ 1,110.38

4.09 Desmonte de tomacorríente existente 1.00 UND

de
^ 'V % ̂í¿\Tbnlk.t5JTíítííre e6cfÍH\i

lentaso

Materiales

1.00 und RDS 100.00 RDS ROS 100.00 RDS 100.00

0.05 % RDS 100.00 RDS RDS 100.00 RDS 5.00

TOTAL RDS

plfifqMxIstente 8.30 M2

105.00

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de plafón

existente
1.00 m2 RDS 120.00 RDS RDS 120.00 ROS 120.00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 500

T0TAL/M2 I RDS 126.00

MO

4.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, 1.00 PA

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
1.00 PA RDS 5.500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 5,500.00

Equipos y/o Herramienta»

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 2/5.00

TOTAL RDS 5.775.00

MO

4.12 Suministro e Instalación Plafón 2"x2" x7mm vlnil yeso (Incluye estructura en metal MaIntTee 8.30 M2

Descripción Cantidad ünldac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Plafón fisurado 2x2 27.00 Und. RDS 248.54 RDS 44.74 RDS 293.28 RDS /,918.48

MAT Cross T 4' 14.00 Und. RDS 50.51 RDS 9.09 RDS 59.60 RDS 834.39

MAT Maintee 12' 3.00 Und. RDS 16/.3/ RDS 30.13 RDS 19/,50 RDS 592.50

MAT Angular 10' 5.00 Und. RDS 100.66 RDS 18.12 RDS 118. /8 RDS 593.92

MAT Clavos de acero 2.5 x 20 mm 3.00 Funda RDS 57.50 RDS 10.35 RDS 6/.85 RDS 203.55

MAT Clavos para angular 25.00 Und. ROS 7.0/ RDS 1.27 RDS 8.34 RDS 208.44

MAT Alambre 6.00 Und. RDS 111.50 RDS 20.0/ RDS 131.5/ RDS 789.43

Mano de otoi

MO M.O. Inst. De Plafón 10.00 M2 RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 4,500.00

Equipos

EQ

Uso de equipos y herramientas (Pistola

para fulminantes, taladro, etc)
2.00 % RDS 11,140.71 RDS RDS 11,140./I RDS 222.81

TOTAL RDS 15,863.53

T0TAL/M2 RDS 1,585.35

4.13 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos 4,00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT TuboEMTde 1/2" x 10 Pies 1.50 UND RDS 156.45 RDS 28.16 RDS 184.62 RDS 2/6.93

MAT Curva EMT 1/2" 1,00 UND ROS 40.68 RDS /.32 RDS 48.00 RDS 48.00

MAT Coupling EMT 1/2" 3.00 UND RDS 8.59 RDS 1.55 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12./O ROS 2.29 RDS 14.99 RDS 29.9/

MAT Caja octagonal 1/2" 1.00 UND RDS 32 59 RDS 5.87 RDS 38.46 RDS 38,46

MAT Alambre #12 TW 20.00 PIE RDS 12.92 RDS 2.33 RDS 15.25 RDS 304.91

MAT

Lámparas para luminarias Led 2x2 de

plafón parabólicas con tubos T8
1-00 UND RDS 2.524.58

RDS 454,42 RDS 2,979.00 RDS 2,979,00



F

C1 n I iJlí e 1 ea r «q\M (rollo) 0.05 UND RD$ 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.0/

íi ^ ] 4,00 UND RDS 2.31 RDS 0.42 ROS 2.73 ROS 10.92

TaKi8:aA:yí ..on torru®/ /OO UND RDS 3.59 RDS 0.65 RDS 4.24 ROS 29.58

M^j»ó de'ílbca '/J
4Jdnft'rj/88fti de lampara existe 1.00 UND RDS 150.00 RDS RDS 150.00 RDS 150,00

Mc\ 1.00 UND RDS /13 13 RDS RDS 713.13 RDS /13.15

TOTAL RD$ 4,630.49

4.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.PolImero Color blanco 1.00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Accesorio Tapa Tomacornente Doble 110 'w 1.00 UND RDS 141,S4 RDS 25,53 RDS 167.38 RDS 16/38

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.35 RDS 19.0/

Mano de Obra

MO Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V 1,00 UND RDS 589.66 RDS RDS 589.56 RDS 589.66

TOTAL/UND ROS 776.10

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Inciuye preparación de superficie, masillado y 6.00 M2

Descripción Cantidac Ünidai Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Suministro pintura satinada color blanco 0( 0.08 GL RDS 1,050./O RDS 189.13 RDS 1.239.83 RDS 99.19

Mano de Obra

MO Preparación de superficie v aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54.26 RDS RDS 54 26 RDS 54 26

MO Desperdicios, retoques y material gastadle 1.00 PA RDS 31.34 RDS RDS 31.54 RDS 31.34

Equipos v/o Herramientas

EQ Equipos menores 2.00 % RDS 19.0/ ROS 3.43 RDS 22.50 RDS 0.45

T0TAL/M2 RDS 185.24

4.16 Suministro e Instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, induye pegamento, 6.30 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Porcelanato O.óOm x O.GOm 1.05 M2 RDS i.iSO.OO RDS 20/.00 RDS 1,35/00 ROS 1,424.85

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 218.64 RDS 39.36 RDS 258.00 RDS /9.98

MAT Derretido KeraColor 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 RDS 10.1/

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.56

MAT Estopa (1 Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 107./2 RDS 19.39 RDS 12/12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocaaón de cerámica 3 0.04 UND ROS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.11

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2.00 'Wi RDS 1.522.03 RDS RDS 1,522.03 ROS 30.44

MO Corte de chazos y colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 600.00 RDS RDS 600 00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 ROS 1,14/50 RDS RDS 1,14/50 ROS 91 80

Equipos

T0TAL/M2 RD$ 2,244.27

4.17 Sumínistfo e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y 38.64 M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materfales

MAT Cerámica en pared (O.SOm x0.30m) 1.02 M2 RDS 1,285.00 RDS 231,30 RDS 1,516.30 RDS 1,546.63

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 218.64 RDS 39.36 RDS 258.00 RDS 81.13

MAT Derretido KeraColor 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 ROS 155.13 RDS 1,016.95 RDS 11.19

MAT Agua para hormigones v morteros 0.45 GL RDS 106 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.5/

MAT Estopa (L Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 10/./3 RDS 19.39 RDS 127.12 RDS 6.55

MAT Separadores para colocaoón de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.10

MAT Esquineros para cerámica 0.20 und RDS 438.// RDS 78.98 RDS 51/.75 RDS 1.04

Mano de Obn

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1.645.9/ RDS ROS 1,645.9/ RDS 32.92

MO Corte de chazos y coiocacion de cerámica c l.CC M2 RDS 600.00 RDS RDS 600.00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,147.50 RDS RDS 1,14/.50 RDS 8/.98

Equipos

T0TALyM2 RD$ 2J67.90



^.de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro 1,00 UND

//
11
1 i ̂

SU, Cantidac Unídac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Maíe^lesf^ í?/-'
ire^Tbic- /n»d/fo inox. 3/8" Eastrr 1.00 UND RD5 201.09 RDS 36,20 ROS 23'/.29 RDS 23/.29

Tftcacüü con asiento de c« 1.00 UND RD$ 5,242.3/ RDS 943.63 RDS 6 136.00 RDS 6.186.00

MAT 1.00 UND ROS 61.04 RDS 10.99 RDS /2.03 RDS /2.03

MAT 1.00 UND RDS 5/46 RDS 10.34 RDS 6/.80 RDS 6/.80

MAT Juego de tornillos de basineta 1.00 UND RDS 49.55 RDS S.92 RDS 58.4/ RDS 58.4/

MAT Cemento blanco 0.05 FDA ROS 1,000.00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59,00

MAT Teflón 0.25 UND ROS 18.64 RDS 3.36 RDS 22 00 RDS 5.50

Mano de Obra

MO Mano de Obra Instalación inodoro 1.00 UND ROS 1.400.00 rdS RDS 1,400.00 RDS 1.400.00

TOTAL RD$ 8,086.09

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 UND

Descripción Cantidac Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Reiiila para desagüe oiso acero Inoxidable ¿ 1.00 UND ROS 408.4/ RDS 73.53 RDS 482.00 RDS 482.00

Mano de Obra

MO Mano de obra salida desagüe de piso 4", ca 1.00 und RDS 400.00 RDS RDS 400.00 RDS 400.00

Equipos V Herramientas

EQ Herramientas y Epp 5 00 % RD$ 482.00 RDS RDS 482 00 RDS 24.10

TOTAL/UD RD$ 906.10

4.20 Suministro v colocación de llavin de baRo para puerta de caoba 1.00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Ceiradura de puño para baño l.OC' UND RDS 451.19 RDS 81.21 RDS 532.40 RDS 532.40

Mano de Obra

MO Mano de obia instalación Havin 1.00 und RDS 550.00 ROS RDS 550.00 RDS 550.00

Equipos y Herramientas

EQ Herramientas y Epp 5.00 % RDS 532.40 RDS ROS 532.40 RDS 26.62

TOTAL/UD RD$ 1,109.02

4.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope. incluye materiales menores para su 1.00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
SubTotal

Materiales

MAT LAVAMANOS COCO K-Q13001 EMPOTRAR LOO UND RDS 2,250.00 RDS 405 00 RDS 2,655.00 RDS 2.655 00

MAT Boquilla para lavamanos autom. push buttc 1.00 UND RDS 502.01 ROS 90.36 RDS 592.37 RDS 592.3/

MAT Cola Extensoia 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$ 1/.16 RDS 3.09 rdS 20.25 RDS 20.25

MAT Sifón 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 85.31 RDS 15.44 RDS 101.25 RDS 101.25

MAT Reducción 2" a 1-1/4' PVC drenaje 1.00 UND RDS 21.19 RDS 3.81 RDS 25.00 RDS 25.00

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1,000.00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59.00

MAT Tefión 0.25 UND RDS 1S.64 RDS 3.36 RDS 22 00 ROS 5.50

Mano dé om

MO Mano de Obra instalación lavamanos 1.00 UND RDS 1,400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1,400.00

TOTAL ROS 4,858.37

4.22 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1,00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MbtiÉfrtstis

zafacón de polipropileno con

accionador de pie
i.00 Unidac RDS 461.00 RDS 32.98 RDS 543.98 RDS 543.98

MéüGidéObra

Equipos V Herramientas

TOTAL RDS S43JÍB;

MAT

4.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 UND



MO

MAT

MAT

MO

4.25

MAT

MO

—

Cantidad Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

li'il" 'ifli'

3l*§^iry^^dispe«^dor de papel
ív^aü.'í f^Ti í<;^><Xixidabie

1.00 ünidac RDS 5.450.00 ROS 931,00 RDS 6,431.00 RDS 6,431.00

^'BSÍüSsX
in3tdl.4i.-ion de di$pensador de papel Toalla 1.00 Unidac RDS 500 00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Equipos V Herramientas

Uso de herramientas 2.00 % RD$ 6,431.00 RDS 1,15/.58 RDS 7,588.58 RDS 151,77

Suministro e instalación de meseta de Granito natural ne

TOTAL

iro Galaxv.(incluye zócalo de 0.10 m y 1.00

RDS 7,082.77

UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Granito natural negro Galavv 1.00 M2 RDS 6,93/.29 RDS 1,248./I ROS 8,1S6.C0 RDS 8.186.00

Base en estructura metálica para tope de g lOO UND RDS 4,803.39 RDS 864.61 RDS 5,668.00 RDS 5,663.00

Meno de Obra RDS RDS RDS

Instalación de estructura metálica y tope dí 1.00 und RD$ 1,000,00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000.00

Eouídos v/o Herramientas

TOTAL

Suministro e instalación de dispertsador de papel de baño en acero inoxidable l.OO

RDS 14,854.00

UND

Descripción Cantídac Unidad Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro de dispensador de papel de

baño en acero inoxidable
1.00 Unidac RD$ 3,450.00 RDS 621.00 RDS 4,0/1.00 RDS 4,071.00

Mano de Obra

instalación de dispensador de papel Toalla 1.00 Unidac RDS 500.00 RDS ROS 500.00 RDS 500.00

Equipos V Herramientas

Equipos menores 2,00 % RD$ 4,0/1.00 RDS 732.78 ROS 4,803.78 ROS 96.08

TOTAL

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas; 1.2M x i.qq

RDS 4,667.08

UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y

sujetadores, medidas; 1.2m x 1.15m
1.00 Unidac RD$ 6,500.(XI ROS 1,170.00 RDS /,6/0.00 RDS 7,670.00

Mano de Obra

Instalación de espeto 1.00 Unidac RD5 1,000,00 RDS RDS 1.000.00 RDS 1,000.00
Equipos y Herramientas

Equipos menores 2.00 RD$ /,6/0 00 ROS 1,380.60 RDS 9,050.50 RDS 181.01

TOTAL

Suministro e Instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de I.OO

RDS 8,851.01

UNO

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materials

Alambre #12 TW + 5% desp. 20.00 PIE RD$ 1.3.69 RDS 2.46 RDS 16.15 RDS 323.00

secador de manos de alta velocidad (Opera 1.00 UND RDS 8.500.00 RDS 1,530.00 RDS 10,030 00 RDS 10.030.00

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.07

Mano de Obra

Mano de obra instalación secador l.GC UND RDS 1,500.00 RDS RDS 1,500.00 RDS 1.500.00

TOTAL/UND

Limpieza continua v final 1.00

ROS 11,872.07

PA

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Mateiiales

Mano de Obra

Obrero no calificado 4.00 días RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 3,600.00

MAT

MO

MAT

MAT

MAT

MO



intas 1
Li®»ipJlmos pico, pala, etc) 10,00 ' % RD$ 3,600.00 ' ROS 64g,00 RDS 4.248.00 RDS 424.80

0.50 viajes RDS 3.000 00' RDS RDS 3,000.x RDS 1.5X.X

¿// TOTAL/PA 1 5.524.80

5 CO 3AÑ0 PRIVADOS 15R NIVEL- DAMAS

m^O<^í{j B % e ¿g r j 36.22 M2

Mano de Obra

MO Capataz 1.00 Dia RDS 2,430.x RDS RDS 2,430.x RDS 2,430.00

MO Obrero calificado l.X Día RDS l.OX.X RDS RDS l.XO.X RDS l.QOO.X

MO Obrero no calificado 2.x Día RDS 9X.X ROS RDS XO.X RDS 1.8X.X

Eguídos v/o Herramíen^ 1  1 i  1
EQ Taladro demoiedor 1.00 Día RDS l.SX.X RDS 270.x ' RDS 1.//0X RDS 1,/70.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Día RDS 1,2X.X RDS 216.x ; RDS 1.416.x RDS 1.416.00

Uso de herramientas 0.05 'K- RDS 5.230.x 1 RDS RDS 5.230.x 1 RDS 261.50

RENDIMIENTO 60. CC M2 TOTAL RD$ 8.677.50

TOTAL RD$ 144.63

5.02 Remoción de cerámica de bafio en piso 7.93 M2

Materiales

Mano de Obra

Capataz 1.00 Día RDS 2,430.x RDS RDS 2.430.x RDS 2.430.x

Obrero calificado 1.00 Dia RDS l.OX.X RDS RDS l.XO.X RDS l.OOO.X

Obrero no calificado 2.x Día RDS 9X.X ROS RDS XO.X ROS 1,8X.X

Equipos v/o Herramientas

Taladro demoledor l.X Día RDS 1.5X.X RDS 2/O.X RDS 1./70.X RDS 1,/70.X

Generador electrice l.X Día RDS 1.2X.X RDS 216.x RDS 1,416.00 PDS 1.416.x

Uso de herramientas 0.05 '}Li ROS 5,230.x RDS RDS 5,230.x RDS 261 50

RENDIMIENTO 60 00

Desmonte de lavamanos

M2 TOTAL

T0TAL/M2

2.M

RD$ 8,677.50

RD$ 144.63

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de lavamanos 1.00 und RD$ 8X.X RDS RDS 80G.X RDS 800.x

Equipos v/o HOTamlentas

Uso de herramientas 0.05 % ROS BX.X RDS RDS 800.x RDS 40.x

TOTAL

Desmonte de inodoros existentes 2.X

RD$ 840.00

UND

Material»

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de inodoros l.X und RDS 650.x RDS ROS 650.CO RDS 650.x

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 650.x RDS ROS 650.x ROS 32.50

TOTAL

Desmonte de espelos existentes l.X

RDS 682.50

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de espejos l.X und RDS 5X.X RDS RDS 500.x RDS 5X.X

Equipos y/o Henamlentas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5X.X RDS RDS 500.x RDS 25.x

TOTAL

Desmonte de papelera existente 1-00

ROS 525.00

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de papeleras l.X und RDS 250 X RDS ROS 250.x RDS 250.x

EauiP» v/o Hahrandentás

Uso de herramientas 0.05 % RDS 250.x RDS RDS 250.x RDS 12.50

TOTAL

Desmonte de secador de manos 1.00

ROS 262.50

UND

MO

MO

MO

EQ

EQ

MO

MO

MO

EQ

MO

EQ



/CAVADO

MtoOSwra Al)
desmSi^secadoi de

1.00 und ROS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 450.00

^^||!p^¿íentas
0.05 % RD$ 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 22.50

TOTAL

Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00

ROS 472.50

UND

Materiales

Mano de Obra

Capataz 0.25 Día ROS 2,430.00 RDS RDS 2,430.G0 RDS 60/.50

Obrero no calificado 0.50 Día RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 450.00

Saulpos y/o Herraiiiienta»

Uso de herramientas 0.05 % ROS 1.05/.50 RDS RDS 1.05/.50 RDS 52.S8

TOTAL

Desinstatadon de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05

RDS 1410.38

M2

Materiales

Mano de Obra

Capataz 1.00 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2.43000

Obrero no calificado 1.00 Oía RDS 900.00 RDS RDS 900.00 ROS 900.00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 3,330.00 RDS ROS 3,330.00 RDS 166.50

Rendimiento 25.00 M2 TOTAL

TOTAL/M 2

Desmonte de tomacorriente existente 1.00

RDS 3,496.50

RDS 139.86

UND

Materiales

Mano de Obra

Mane de Obra desmonte de

tomacorriente existente
1.00 und RDS 100.00 ROS RDS 100.00 RDS 100.00

Equipos y/o HermMMtBS

Uso de herramientas 0.05 % ROS 100.00 RDS RDS 100.00 RDS 5.00

Desmonte de plafón existente

TOTAL

11.93

RDS 105.00

M2

MAeriales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de piafen

existente
1.00 m2 RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 120.00

Ebuiop» iíii-H«rramientas 1
Uso de herramientas 0.05 % RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 6.00

TOTAL/M 2 RDS 126.00

EQ

MO

MO

MO

MO

EQ

MO

EQ

MO

5.12 Mantenimtento de puertas de caoba (Incluye lijado, masilla pintura, desínstalación, Instalación 1.00 PA

Materiales

Mano de Obra

MO

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
1.00 PA RDS 5,500.00 RDS ROS 5,500.00 RDS 5,500.00

Equipos y/o Herramientas

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 2/5.00

TOTAL RD$ 5.775.00

5.13 Suministro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee 11.93 M2

Descripción Cantidac Ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Míilerlaks

MAT Plafón fisurado 2x2 2/.00 Und. RDS 248.54 RDS 44,/4 RDS 293.28 RDS /.918.48

MAT Cross T 4' 14.00 Und. RDS 50 51 RDS 9.09 RDS 59.60 RDS 834.39

MAT Maintee 12' 3.00 Und. RDS 16/.3/ RDS 30.13 RDS 19/.50 RDS 592.50

MAT Angular 10' 5.00 Und. RDS 100.66 RDS 18.12 RDS 118./8 RDS 593.92

MAT Clavos de acero 2.5 x 20 mm 3.00 Funda RDS 5/.50 RDS 10.35 RDS 6/ 85 RDS 203.55



MAT Clavos para angular

MAT Alambre

25.00 Und. RDS 7.07 RD$ 1.27 RDS 8.34 ROS 208,44

6.00 Ltnd. RDS 111.50 RDS 20.0/ RDS 131.57 RDS 789.43

Mano de obra

MO MO Inst. De Plafón 10.00 RDS 450.00 RDS RDÍ 450.00 RDS 4,500.00

(Pistola

etc)
2 00 RDS 11.140.71 RDS RDS 11.140.71 RDS 222.81

TOTAL

T0TAL/M2

R0$ 15,863.53
RD$ 1,586.35

4.00 UND

Mal. 7089
Cantidad ünidac Precio Unitario ITBÍS

Precio Unitario

Final
Sub Total

MAT TuDo EMT de 1/2" X 10 Pies 1.50 UND RDS 156.45 RDS 28.15 RDS 184.62 RDS 2/6.93

MAT Curva EMT 1/2" 1.00 UND RDS 40.68 RDS 7,32 RDS 48.00 RDS 48.00

MAT Coupiing EMT 1,72" 3.00 UND RDS 8.59 RDS 1.55 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12.70 RDS 2.29 RDS 14.99 RDS 29.97

MAT Caía octagonal 1/2" 1.00 UND RDS 32.59 RDS 5.87 RDS 38.46 RDS 38.46

MAT Alambre #12TV;' 20,00 PIE RDS 12.92 RDS 2.33 RDS 15.25 RDS 304.91

Lámparas para luminarias Led 2x2 de
1.00 UND RDS 2,524.58

MAT plafón parabólicas con tubos T8 RDS 454.42 RDS 2,9/9.00 RDS 2,979.00

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 ROS 58.17 RDS 381.36 RDS 19.0/

MAT Abrazadera 1/2" 4.00 UND RDS 2,51 RDS 0,42 ROS 2.73 RDS 10.92

MAT TaruRO Azul con tornillo 7.00 UND RDS 3.59 RDS 0,65 RDS 4.24 RDS 29.58

Mano de Obra

MO Mano de obra desmonte de lampara existe 1.00 UND RDS 150.00 RDS RDS 150.00 RDS 150.00

MO Mano de obra instalación 1.00 UND RDS 713.13 RDS RDS 713.13 RDS 713.13

TOTAL RD$ 4,630.49

5.15 Suministro e Iftstalación Tomacorríentes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 UND

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario ITBiS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V 1.00 UND RDS 141.84 POS 25.53 RDS 167.38 ROS 167.38

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M {rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.07

Mano de Obra

MO Mano de obraTomacomente Doble 110 v 1.00 UND POS 589 66 POS RDS 589.66 ROS 539.66

TOTAL/UND RDS 776.10

5.16 Suministro v aplicación de Pintura Satinada (inciuve preparación de superficie, masillado v 10.00 M2

Descripción Cantidac ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Suministro pmtura satinada color blanco 0( 0.08 GL RDS 1.05Q./0 RDS 189.13 RDS 1,239.83 RDS QQ ]_Q

Mano de Obra

MO Preparación de superficie y aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54.26 RDS RDS 54.26 RDS 54.26

MO Desperdicios, retoques y material gastable i.OO PA RDS 31.34 RDS RDS 31 34 RDS 31.34

Equipos y/o Herramientas

EQ Equipos menores 2.00 % RDS 19.0/ RDS 3.43 RDS 22 50 RDS 0.45

T0TALyM2 RDS 185.24

5.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento. 7.93 M2

Descripción Cantidac ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Porcelanato G.60m * O.SOm 1.05 M2 RDS 1.150.00 RDS 20 7.00 RDS 1,35 7.00 RDS 1.424.85

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 218.64 RDS 39.36 RDS 258.00 ROS 79.98

MAT Derretido KeraColor 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1.016.95 RDS 10.17

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 ROS 0.56

MAT Estopad Ib. 7 20 m2) 0.05 LB RDS 107.73 RDS 19.39 RDS 12 7 12 ROS 6.35

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND ROS 241,53 RDS 43.48 RDS 285 01 RDS 0.11

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1.522.03 RDS RDS 1,522.03 RDS 30.44

MO Corte de chazos v colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 600.00 RDS RDS 500.00 RDS 600 00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1.147.50 RDS RDS i 14/.50 RDS 91.80



^_r.ADO A/_^

R EquWid^ít

n de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y

T0TAL/M2 I RD$ 2.244Í27

36.22 M2

-r^^yescripción Cantidac Unidac Precio Unitario ÍTBÍS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

WAT Ceramicd en pared (O.SOm x 0.30m) 1.02 M2 RD$ 1,285.00 ROS 231.30 RDS 1,516.30 ROS 1,546.63

WAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA ROS 218.64 RDS 39.36 RQS 258.00 RDS 81.13

WAT Derretido KeraCoior 25Lbs 0.01 EDA ROS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 RDS 11.19

WAT Agua para hormigones v morteros 0,45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.57

WAT Estopa (1 Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 10/./3 RDS 19.39 RDS 12/.12 ROS 6.36

WAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.10

WAT Esquineros para ceiamica 0.20 und RDS 438.// RDS /8.98 RDS 51/./5 RDS 1.04

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1,645.9/ RDS RDS 1 645.9/ RDS 32.92

MO Corte de chazos y colocación de cerámica c 1.00 M2

o
a:

600.00 RDS RDS 600.00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,14/.50 RDS RDS 1.14 ;.50 RDS 8/.98

Equipos

T0TALyM2 RD$ 2,367.90

>ara aparatos sanitarios 4.00 UNO

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Fina!
Sub Total

Materiales

MAT Cubrefalta cromado 1/2" l.QO UND RDS 19.49 RDS 3.51 RDS 23.00 RDS 23.00

MAX Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RDS 156.78 ROS 28.22 RDS 185.00 RDS 185.00

MAT Niple Cromado 1/2" * 3" 1.00 UND RDS 46.61 ROS 8.39 RDS 55.00 RDS 55.00

MAT Teflón 0.25 UND RDS 18.64 ROS 3.36 RDS 22.00 RDS 5.50

Mano de Otea

MO Salida Agua Potable agua írta o caliente 1.00 UND RDS 850.00 ROS RDS 850.00 RDS 850.00

Equipos

EQ Uso de herramientas 0.05 RDS 268.50 RDS RDS 268.50 RDS 13 42

TOTAL RD$ 1,131.92

5.20 Suministro e Instalación de Inodoro alongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro 2.00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Tota)

Materiales

MAT Manguera flexible inodoro mox. 3/8" Eastn 1.00 U ND RDS 201.09 RDS 36.20 RDS 23/.29 RDS 23/.29

MAT Inodoro elongado grande con asiento de ca 1.00 UND RDS 5.242.3/ RDS 943.63 RDS 6.186.00 RDS 6.186.00

MAT Junta de Cera 1.00 UND RDS 61.04 RDS 10.99 RDS 72.03 RDS 72.03

MAT Arandela PVC 4" 1.00 UND RDS 57.46 RDS 10.34 RDS 6/.SO ROS 67.80

MAT Juego de tornillos de basineta 1.00 UND ROS 49.55 RDS 8.92 RDS 58.4/ RDS 58.47

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1.000.00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59.00

MAT Teflón 0.25 UND RDS 18.54 RDS 3.36 RDS 22.00 RDS 5.50

Mano de Obra

MO Mano de Obra Instalación inodoro 1.00 UND RDS 1.400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1,400.00

TOTAL RD$ 8,086.09

S.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrófugo con accesorios de acero Inoxidable 7.05 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Cabina Fenolica con su accesorio 1.00 Unidac RDS 25.200.00 RDS 4,536.00 ROS 29./36.00 RDS 29,736.00

Mano de Obra

MO Mano de obra instalación fenolico 1.00 Unidac RDS I.2CO.OO RDS ROS 1,200.00 RDS 1,200.00

Soulpos y tterramierttas

Rendimiento 4.5 TOTAL RDS 30,936.00

T0TAL/M2 RDS 6,874.67

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4* x 4" 1.00 UND



Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Mat4K^']fe * 'So 1

i ;ero Inoxidable ¿ 1.00 UND RD$ 408.4/ ROS /3.53 RDS 482.00 RDS 482.00

MaiuMle olra ^
Mano'^?o6«usaiida des^lue de piso 4". cc 1.00 und RDS 400 00 ROS RDS 400.00 RDS 400.00

KaJKii 7Wfrai7iie rm&í
5.00 % RDS 482.00 RDS RDS 482.00 RDS 24 10

T0TAI7UD RDS 906.10

5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 UND

Descripción Cantídac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Mati^fales

Cerradura de puño para baño 1.00 UND RDS 451.19 RDS 81.21 RDS 532.40 FDS 532.40

Mano de Obra

Mano de obra instalación llavin 1.00 und RDS 550.00 RDS RDS 550.00 RDS 550.00

&IUÍPOS y Herramienta»

Herramientas v Epp 5.00 % RDS 532.40 RDS RDS 532.40 RDS 26,62

TOTAL/UD ROS 1,109.02

MAT

MO

EQ

5.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su 2.00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Finai
Sub Total

Materiales

MAT LAVAMANOS COCO K-QI8001 EMPOTRAR 1,00 UND RDS 2,250 00 RDS 405.00 RDS 2,655.00 RDS 2,655.00

MAT Boquilla para lavamanos autom. push buttc 1.00 UND RDS 502.01 RDS 90.36 RDS 592.3/ RDS 592.3/

MAT Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 1/.16 RDS 3.09 RDS 20.25 RDS 20.25

MAT Sifón 1-1/4" PVC 1.00 UND ROS 85.81 RDS 15.44 RDS 101.25 RDS 101,25

MAT Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaie 1.00 UND RDS 21.19 RDS 3.81 RDS 25.00 RDS 25.00

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1,000.00 RDS 180.00 RDS 1.180.00 RDS 59.00

MAT Teflón 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00 ROS 5.50

Mano de Obra

MO Mano de Obra instalación lavamanos 1.00 UND RDS 1.400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1.400.00

TOTAL R0$ 4358.37

5.25 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1,00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBiS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

zafacón de poiipropiieno con

accionador de pie
1.00 Unidac RDS 461.00 RDS 82.98 ROS 543.98 RDS 543.98

EquIdo» yMmantlMilaB

TOTAL

Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00

RD8 543.98

UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiaies

Suministro dispensador de pape!

Toalla en acero inoxidable
1.00 Unidac RDS 5.450.00 RDS 981.00 RDS 6,431.00 RDS 6.431.00

Mano de Obra

Instalación de dispensador de papel Toalla 100 Unidac RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Equipos y Herramientas

Uso de herramientas 2.00 % RDS 6,431.00 RDS 1,15/.58 RDS /,588.58 RDS 151./'/

TOTAL

Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 6aíaxy,(incíuye zócalo de 0.10 m y

RDS 7,082.77

UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Finai
Sub Total

Materiales • -

MAT

MAT

MO



MAT

MO

Granito natura! negro Galaxy 1.20 M2 ROS 6.93A29 RDS 1.248,/I RDS 8,186.00 RDS 9,823,20

Base en estructura metálica para tope de g 1.00 UND RD$ 4,803,39 RDS 864.61 RDS 5,668.00 RDS 5,668,00

Mano de Obra RDS RDS ROS

lawglSS15Smí«i¿tructura metálica v tope di 1.00 und RD$ 1,000,00 RDS RDS 1,000-00 RDS 1,000,00

itij^iministró!eikstálaclón de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3,00
RDS 16,491.20

UND

pil" Descigaiin Cantidac Ünidat Precio Unitario IT8IS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Mfitóriales"— • //

i^rninistro^^^s^isador de papel de
fe>2^'í'fn.9Rtt4<í^>(idabie

1.00 ünidac RD$ 3.450 00 RDS 621.00 RDS 4,0/1,00 RDS 4,0/1,00

Mano de dore

Instalación de dispensador de papel Toalla 1,00 ünidac RDS 500 00 RDS RDS 500,00 RDS 500,00

Ecnifaos V Henwiientas

Equipos menores 2,00 % RDS 4,0/1.00 RDS /32./S RDS 4.803,/S RDS 96,08

TOTAL

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados v sujetadores, medidas: 2.40m x 1.00

RDS 4,667.08

UNO

Descripción Cantidac ünídac Precio Unitario ITBÍS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y

sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m
1,00 Unidac RDS 10,850,00 RDS 1,953.00 RDS 12,803.00 ROS 12,803.

Maiib de Obre

Instalación de espeto 1,00 Unidad RDS 1.200.00 RDS RDS 1,200.00 RDS 1.200,00

ÉdulDOS y Herramientas

Equipos menores 2,00 % RDS 12,803.00 RDS 2,304,54 RDS 15.10/,54 RDS 302.15

TOTAL ROS 14,305.15

MAT

MO

5.30 Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de 1,00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Maleri^es

MAT Alambre «12 TW + 5% desp, 20 00 PIE RDS 13.59 RDS 2.46 RDS 16 15 RDS 323.00

MAT secador de manos de alta velocidad (Opera 1.00 UND RDS 8,500.00 RDS 1,530,00 RDS 10,030.00 RDS 10,030.00

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 190/

Mano de Obre

MO Mano de obra instalación secador 1.00 UND ROS 1,500,00 RDS RDS 1,500.00 RDS 1,500.00

TOTAL/UNO RDS 11,872.07

1,00 PA

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Mano de Obra

Obrero no calificado 4.00 días RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 3,600,00

Equíqck v/o Herramientas

Uso de equipos (Carretilla, pico. pala, etc) 10.00 % RDS 3,600.00 RDS 643.00 RDS 4.248.00 RDS 424 80

Bote de escombros 0.50 viaies RDS 3,000.00 RDS RDS 3.000.00 RDS 1,500.00

TOTAL/PA 5^24.80

MO

EQ

EQ

6.00 BAÑO PRIVADO lER NIVEL- CABALLEROS

6,01 Remoción de cerámica de baño en muros 38.64 M2

Materiales

Mano de Obra

Capataz 1.00 Dia ROS 2.430.00 RDS RDS 2.430,00 RDS 2,430,00

Obrero calificado I.OO Día RDS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000,00

Obrero no calificado 2,00 Dia RDS 900,00 RDS RDS 900.00 RDS 1,800.00

&iulpos v/o Herramientas

MO

MO

MO



1.00 Dia RD$ 1,500.00 RDS 2/0,00 RDS 1.770.00 RDS 1,770,00

0

1

1.00 Día RD$ 1,200-00 RDS 216.00 RDS 1,416,00 RDS 1,416,00

0,05 % RD$ 5,230.00 RDS RDS 5,230,00 RDS 261.50

' ^\\ TOTAL
o 1 TOTAL

f^npción de cera^94 de bañoen piso 6.30

ROS 8,677.50

RDS 144.63

M2

Materiátes- . //
f089 //

i.OO Dia RD5 2,430.00 RDS RDS 2.430.00 RDS 2,430.00

Obrero calificado 1.00 Día RDS 1,000.00 RDS RDS 1,000,00 RDS 1,000.00

Obrero no calificado 2.00 Dia RD$ 900,00 RDS RDS 900,00 ROS 1,800.00

Equipos y/o HerramlOTtas

Taladro demoiedor 1.00 Día RDS 1,500,00 RDS 2/0.00 RDS 1,7/0.00 ROS 1,7/0.00

Generador eléctrico 1.00 Dia RDS 1.200,00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1415.00

Uso de herramientas 0.05 'K. RDS 5.230.00 RDS RDS 5,230,00 RDS 261 SO

RENDIMIENTO 6000 M2 TOTAL

T0TAL/M2

ROS 8.677.50

RDS 144.63

EQ

EQ

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 UNO

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de lavamanos 1.00 und RDS 800.00 RDS RDS 800.00 RDS 800.00

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 800,00 RDS RDS 800,00 RDS 40.00

TOTAL

Desmonte de inodoros existentes 1.00

ROS 840.00

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de inodoros 1.00 und RDS 650.00 RDS RDS 650,00 RDS 650.00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 RDS 650,00 RDS RDS 650,00 RDS 32,50

TOTAL

Desmonte de espejos existentes 1.00

RD$ 682.S0

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de espejos LOO und RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500,00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 500,00 RDS RDS 500.00 RDS 25,00

TOTAL

Desmonte de papelera existente 1.00

RDS 525.00

UND

Matierlate&

Mano da Obra

Mano de Obra desmonte de papeleras 1.00 und RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 250.00

I

1

1

1

1■
1

i

Uso de herramientas O.OS % RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 12,50
TOTAL

Desmonte de secador de manos 1.00

ROS 262.50
UND

Matetialé»

MapoidaX^
Mano de Obra desmonte secador de

manos
1.00 und RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 450.00

EíitSes^É «iimmteiías
Uso de herramientas 0,05 '>í. RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 22.50

TOTAL

Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00
ROS 472.50

UND

Materiales

Mano de Obra
Capataz 0.25 Dia RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 607,50

MO

EQ

MO

MO

EQ

MO

MO

MO



MO Obrero no calificado 0.50 Oía RD5 900.00 ROS RD$ 900.00 RDS 450.00

Equidos v/o Hertamfentas

EQ Uso de herramientas 0.05 % RD$ 1.05/.50 ROS RDS 1.05/.50 RDS 52.88

TOTAL RDS 1,110.38

6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 UND

Materiales

Mano de Otm

Mano de Obra desmonte de

tomacorriente existente
1.00 und RDS 100.00 RDS ROS 100.00 RDS 100.00

Eouloos v/o Herfamientt»

Uso de herramientas 0.05 % RDS lOO.OD RDS RDS 100.00 RDS S.OO

TOTAL ROS 105.00

MO

EQ

8.30 M2

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de plafón

existente
1.00 m2 RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 120.00

EquÍdos v/d Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 6.00

TOTAL/MZ R0$ 126.00

MO

EQ

6.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstaladón, Instalación, 1.00 PA

Mi^SHaiés

Mano de Obra

MO

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
1.00 PA RDS 5.500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 5.500.00

Equidos y/o Herramienta»

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 2 75.00

TOTAL 80$ 5,775.00

6.12 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" *7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal MalntTee 8.30 M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Plafón fisurado 2x2 2/.00 Und. ROS 248.54 ROS 44.74 ROS 293.28 RDS 7 918.48

MAT Cross T 4' 14.00 Und. RDS 50.51 RDS 9.09 ROS 59.60 RDS 834.39

MAT Maintee 12' 3.00 Und. RDS 16/.3/ RDS 30.13 RDS 197,50 RDS 592.50

MAT AnRuiar 10' 5.00 Und. RDS 100.56 RDS 18.12 RDS 118.78 RDS 593.92

MAT Clavos de acero 2.5 x 20 mm 3.00 Funda RDS 57.50 RDS 10.35 RDS 67.85 RDS 203.55

MAT Clavos para angular 25.00 Und. RD$ 7.0/ RDS 1,27 RDS 8.34 RDS 208.44

MAT Al.jmbre 6.00 Und. RDS 111.50 RDS 20.07 RDS 131.57 RDS 789.43

MO^ 10.00 M2 RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 4.500.00

h
(Pistola

2.00 % RDS 11,140.71 RDS RDS 11,140.71 RDS 222.81

1 <
I TOTAL ROS 15,863.53

>  í 1
II T0TAL/M2 ROS 1,586.35

lón de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos 4.00 UND

¿í? Oomin^¿^ .
.  ■'^■TlescriDcián Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies 1.50 UND RDS 156.46 RDS 28.16 RDS 184,62 RDS 2 76.93

MAT Curva EMT 1/2" 1.00 UND RDS 40.68 RDS 7.32 RDS 48.00 RDS 48.00

MAT COüpling EMT 1/2" 3.00 UND RDS 8.59 RDS 1.55 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12.70 RDS 2.29 RDS 14.99 RDS 29.97

MAT Caía octagonal 1/2" 1.00 UND RDS 32.59 RDS 5.87 RDS 38.46 RDS 33.46

MAT Alambre 412 TW 20.00 PIE RDS 12.92 RDS 2.33 RDS 15,25 RDS 304.91

MAT

Lámparas para luminarias Led 2x2 de
plafón parabólicas con tubos T8

1.00 UND RDS 2,524.58
ROS 454.42 RDS 2,9/9.00 RDS 2 9/9.00

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.17 RDS 381.36 RDS 19.07



MAT Abrazadera 1/2" 4.00 UND ROS 2.31 RDS 0.42 RDS 2,/3 RDS 10.92

MAT TaruRO Azul con tornillo /.OO UND RD$ 3.59 RDS 0.65 RDS 4.24 RDS 29.68

Mano de Obra

MO Mano de obra desmonte de lampara existe 1.00 UND ROS 150.x RDS RDS 150.00 RDS 150.00

MO Mano de obra instatacion 1.00 UND RDS /13.13 RDS ROS /'13.13 RDS /13.13

TOTAL RD$ 4,630.49

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1,00 UND

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Accesorio Tapa Tomacomente Doble 110 V i.X UND RDS 141.84 RDS 25.53 RDS 16/.38 RDS 167.38

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.0/

Mánó^Otea

MO Mano de obra Tomacomente Doble 110 V LX UND RDS 589.66 RDS RDS 589.66 RDS 589.66

TOTAL/UND R0$ 776.10

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y 6.00 M2

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Suirum-jtro pir'.tjfá satinada color blanco 0( 0.08 GL RDS 1.050 /O ROS 189.13 RDS 1,239.83 RDS 99.19

Mano de Obra

MO £ií5^éírT?t!3lp«.üjperficie y aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54 25 RDS RDS 54.26 RDS 54.26

MOj^ V material gastadle 1.00 PA RDS 31.34 RDS ROS 31.34 ROS 31.34

E Ci lió I e S& ̂  \\ 2.x % ROS 19.0/ RDS 3.43 RDS 22,50 RDS 0.45

ts TOTAL/M 2 RD$ 185.24

L&16 Suny/ti^jio e instala^qn de Porceianato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, 6.30 M2

-y Mat. 7039 Deserción Cantidad Ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

N

MAT Porccianáío u.oum x ü.toUm 1.05 M2 RDS I.IX.X RDS 20/.X RDS 1.35/.X RDS 1,424.85

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA ROS 218.64 RDS 39.36 RDS 258.00 RDS /9.93

MAT Derretido KeraCoior 25Lbs 0.01 FDA RDS 861 82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 RDS 10.1/

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS l.X RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.56

MAT Estopa (1 ib. / 20 m2) 0,05 LB RDS 10/./3 RDS 19.39 RDS 12/12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241,53 RDS 43.48 RDS 285,01 RDS 0.11

Mano de Obra 1  1i  1
MO Acarreo interno de materiales 2,X % RDS 1,522.03 RDS RDS 1,522.03 RDS 30.44

MO Corte de chazos y cciocacion de cerámica 6 1.00 M2 RDS 6X.X RDS RDS 600 X RDS 6X.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,14/,50 RDS RDS 1,14/.50 RDS 91.80

Equipos

T0TAL/M2 11 m 2,244.27 1

6.17 Suministro e ir«taiad6n de Porceianato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y 38.64 M2

Descripción Cantidac ünídat Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Cerámicaen pared (O.Xm x0.3Qm) 1.02 M2 RDS 1,28S.X RDS 231.30 RDS 1.516.30 RDS 1,546,63

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 lbs. 0.31 FDA RDS 218 64 RDS 39.36 RDS 258.x RDS 81.15

MAT Derretido KeraCotor 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 RDS 11.19

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1,25 RDS 0.5/

MAT Estopa (1 Ib / 20 m,21 0.05 LB RDS 10/.73 RDS 19.39 RDS 12/12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0 04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.10

MAT Esquineros para cerámica 0.20 und RDS 438.// RDS /a.98 RDS 517,/5 RDS 1.04

Mano de Obra

MO Acarreo interno de rnateriales 2.00 % RDS 1,645.9/ RDS RDS 1,645.9/ ROS 32.92

MO Corte de chazos y colocación de cerámica 6 l.X M2 RDS 6X.X RDS RDS 600 X RDS 600.x

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla O.OS M3 RDS 1,14/.50 RDS RDS 1,14/ 50 RDS 8/.9S

Equipos

T0TAL/M2 RDS 2.367.90

6.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de calda lenta para flüxámetro 1.00 UND



MA"

MAT

MAT

MAT

MAT

®^Descr|c■n Cantidad Ünidac Precio Unitario ÍTBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

;ü inox. 3/8" Eastn 1.00 UND RDS 201.09 RDS 36.20 RDS 237.29 RDS 23/.29

e con asiento de ca 1.00 UND RDS 5,242.3/ RDS 943.53 RDS 6,186.00 RDS 6,186.00

1.00 UND RDS 61.04 ROS 10.99 RDS 72.03 RDS /2,03

aííiíkIms 1.00 UND RDS 5/46 RDS 10.34 RDS 67.SO RDS 67.80

Juego de tornillos de basineta 1.00 UND RDS 49.55 P.üS 8.92 RDS 58.4/ RDS 53.4 7

Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1,000 00 RDS 130.00 RDS 1 180.00 RDS 59.00

Teflón 0.25 UND RDS 18,64 RDS 3.36 ROS 22.00 RDS 5.50

Mano de Obra
Mano de Obra instalación (nodoro 100 UND RDS 1,400.00 RDS RDS 1,400 00 RDS 1,400.00

TOTAL R0$ 8,086.09
6.19 Suministro V colocación de rejilla de piso cuadrada 4' x 4 1.00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales
Rejilla para desagüe piso acero Inoxidable ̂ i.üo UND RDS 408.4? RDS 73.53 RDS 482.00 RDS 482.00

Mano de Obra
Mano de obra salida desagüe de piso 4", cc 1.00 und RDS 400,00 PDS RDS 400.00 POS 400.00

EquIpos y Herramientas
Herramientas v Epp 5.00 % RDS 482.00 p.dS RDS 482,00 RDS 24.10

TOTAL/ÜD RD$ 906.10

MAT

MO

6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 UND

Descripción Cantidad Unidat Precio Unitario ÍTBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

1

I

Cerradura de puño cara baño 1.00 UND RDS 451,19 RDS SI.21 RDS 532.40 RDS 532.40

ItafiQidéObra
Mano de obra instalación llavin 1.00 und RDS 550.00 ROS RDS 550.00 RDS 550.00

i

>.

i

Herramientas V Epp 5.00 % RDS 532.40 RDS RDS 532.40 RDS 26.62

TOTAL/U D R0$ 1,109.02

MAT

MO

EQ

6.21 Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su 1.00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales
MAT LAVAMANOS COCO K-Q18001 EMPOTRAR 1.00 UND RDS 2,250.00 RDS 405.00 RDS 2,655.00 RDS 2.655.00

MAT Boquilla para lavamanos autom, push buítc 1.00 UND RDS 502 01 ROS 90.36 RDS 592.37 RDS 592.3/

MAT Cola Exiensora 1-1/4* PVC 1.00 UND RDS 17.16 ROS 3.09 RDS 20.25 RDS 20.25

MAT Sifón M/4" PVC 1.00 UND RDS 85.81 ROS 15.44 RDS 101.25 rdS 101.25

MAT Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RDS 21.19 RDS 3.81 RDS 25.00 ROS 25.00

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1,000 00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59.00

MAT Teflón 0.25 UND RDS 18 64 RDS 3.36 RDS 22.00 RDS 5,50

Mano de Obra
MO Mano de Obra Instalación lavamanos 1.00 UND rdS 1,400.00 RDS RDS 1,400.00 ROS 1,400.00

TOTAL RD$ 4,858.37

6.22 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 UND

Descripción Cantidac ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

zafacón de polipropileno con
accionador de pie

TO-O Unidac RDS 461.00 RDS 82.98 ROS 543.98 RDS 543.98

Mano de Obra

Eauioos y Herramientas

TOTAL RD$ 543.98

MAT

6.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 UND



IV

MAT

MAT

MO

Cantidac Unidat Precio Unitario ITBíS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Surf-i^^IZjmb-DerisSgr de papel
,  ̂ • aj '

To'atlií'en acero moírdabfe
1.00 Unidac ROS 5.450.00 RDS 981.00 RDS 5,431.00 RDS 6,431.00

M^po de C>bi°a • /
tiií'tci?i;"i6W^ d^ipep^.idor de papel Toalla 1.00 Unidac RD$ 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

EoiífiPiniadte^^éfl^ntas
U 5 cTT^wrrfffi rt? n t as 2.00 % RD$ 6,431.CO RDS 1,157.58 RDS 7,588.58 RDS 151.//

Suministro e instalación de meseta de Granito natural ne^

TOTAL

ro G3Íaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y 1.00

RDS 7,082.77

UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Granito natural negro Galaxy 1.00 1V12 RD$ 6,93/29 RDS 1.248./1 RDS 8,186.00 RDS 8,186.00

Base en estructura rnetatica para tope de g 1.00 'JND RDS 4,S03.39 RDS 864.61 RDS 5.658 00 RDS 5,663.00

Mano de Obra ROS ROS RDS

Instalación de estructura metálica v tope dt 1.00 und ROS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1.000.00

Equipos y/o Herramientas

TOTAL

Suministro e Instalación de dispensador de papel de bafio en acero Inoxidable l.OO

RD$ 14^4.00

UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro de dispensador de papel de

baño en acero inoxidable
1.00 Urridac RDS 3,450.00 RDS 621.00 ROS 4.071,00 RDS 4,0/1.00

Mano de Obra

Instalación de dispensador de papel Toalla 1.00 Unidac RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Equipos V Herramientas

Equipos menores 2.00 % ROS 4.0/1.00 RDS 732./8 ROS 4,803.78 ROS 96.08

TOTAL

Suministro e Instalación de espejos, con bardes canteados y sujetadores, medidas; 1.2M x 1.00

RD$ 4,667.08

UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y

sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m
1.00 Unidac RDS 6,500.00 RDS 1.1/0.00 RDS 7,670.00 RDS /,6/C.OO

Mano de Obra

instalación de espeio 1.00 Unidac RDS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000.00

Equipos y Herramientas

Equipos menores 2.00 X, ROS /,5/0.00 RDS 1.380.60 RDS 9,050.60 RDS 181.01

TOTAL RDS 8,851.01

MAT

MO

MAT

MO

6.27 Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de 1.00 UND

Descripción Cantidad Unidat Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Alambre «12 TW + 5% desp. 20.00 PIE RDS 13.69 ROS 2.46 RDS 16.15 RDS 323.00

MAT secador de manos de alta veloadad (Opera 1.00 UND RDS 8,500.00 RDS 1.530.00 RDS 10,030.00 RDS 10,030-00

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 ROS 19.0/

MO Mano de obra instalación secador 1.00 UNO RDS 1.500.00 ROS RDS 1,500.00 RDS 1,500.00

TOTAL/UND RD$ 11,872.07

6.28 Limpieza continua y final 1.00 PA

Descripción Cantidad Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
SubTotal

Materiales

Mano de Obra

Obrero no calificado 4.00 días RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 3,600.00MO



aXN-r.ADO *,?</

1  1 1  11  1
uso pico, pala, ele) 10.00 % RD$ 3,600.00 RDS 648.00 RDS 4,248.00 RDS 424.80

BO'.éíítÉS II 0.50 viates ROS 3.000.00 RD$ RDS 3,000.00 RDS 1.500.00

,•

t^'J o 1 '
^ / TOTAL/PA 5,S24.80

BAÑOS PRIVADOS ?D0 NIVF! - DAMAS

de baño en muros 36.22 M2

Mano de Obra

MO Capataz 1.00 Día RDS 2,430.00 ROS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00

MO Obrero calificado 1.00 Día RDS 1,000.00 ROS RDS 1,000.00 RDS 1.000.00

MO Obrero no calificado 2.00 Diá RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 1,800.00

Equipos y/o Herramienta»

EQ Taladro demoiedor 1.00 Día RDS 1,500.00 ROS 2/0.00 RDS 1.//0.00 RDS 1,//D.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Dia RDS 1.200.00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1,416.00

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,230.00 RDS RDS 5,230.00 RDS 251.50

RENDIMIENTO 60.00 M2 TOTAL RD$ 8,677.50

TOTAL R0$ 144.63

7.02 Remoción de cerámica de baño en piso 7.93 M2

Materiales

Mano de Obra

MO Capataz 1.00 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2 430.00

MO Obrero calificado 1.00 Día ROS 1,000,00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000 00

MO Obrero no calificado 2.00 Día RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 1.800.00

gquiposy/oHiwraniian^ .

EQ Taladro demoiedor 1.00 Diá RDS 1,500.00 RDS 2/0.00 RDS I.//0.00 RDS l,//0.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Día RDS 1,200.00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1.416 00

Uso de herramientas 0.05 ■y<, RDS 5.230.00 RDS RDS 5,230.00 RDS 261.50

RENDIMIENTO 60.00 M2 TOTAL RD$ 8,677.50
T0TALyM2 R0$ 144.63

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 UND

Materiales

Mano de Obra
Mano de Obra desmonte de lavamanos 1.00 und RDS 800.00 RDS RDS 800.x ROS 8X.X
Equipos y/o Herramientas
Uso de herramientas 0.05 % RDS 800.00 RDS RDS XO.X RDS 4u.X

Desmonte de inodoros existentes

TOTAL

2.00

R0$ 840.00
UND

Materiales

Mano de Obra
Mano de Obra desmonte de inodoros 1.00 und RDS 650.00 RDS RDS 650.x RDS 650.x
SCRÜIto^/o Herramientas
Uso de herramientas 0.05 % RDS 650.00 ROS RDS 65Q.X RDS 32.50

TOTAL

Desmonte de espejos existentes 1.00
R0$ 682.50

UND

Materiales

Mano de 0^
Mano de Obra desmonte de espejos LOO und RDS 500.00 ROS RDS 500.x RDS 5X.X

Uso de herramientas 0.05 % RDS 500.00 RDS RDS 500.x RDS 25.x

Desmonte de papelera existente
TOTAL

l.M

ROS 525.00
UND

Materiales

Mano de Obra
Mano de Obra desmonte de papeleras 1.00 und ROS 250 00 POS RDS 250.x ROS 250.x

Equipos y/o Herramientas
Uso de herramientas 0.05 % RDS 250 00 R.DS RDS 250.x RDS 12.50

TOTAL

Desmonte de secador de manos 1.00

RDS 262.50
UND

MO

MO

MO

EQ

MO

EQ
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secador 
de

^30^. 
?
 

•  o«.
I
I

1.00
dnu
 SDR450.00
SDR
 SDR450,00
 SDR450.00

ifluioos 
Ve 

HerrarnfV^tas  osp.¿e 
HpWarcif r);4Í' 0.05%
 $DR450.00
SDR
 SDR450.00
 SDR22.50  ^^;^jogní^gI¿

TOTAL
De?rnorrWTle meseta 
de 

granito existente 
(Incluye 
 )esab1.00

 $DR
472.50

DNU

Materiales

Mano 
d
e
 

Obra

Capataz
0.25
Oia
 $DR2,430.00
SDR
 SDR2.430.00
 SDR60/.50

Obrero 
no 
calificado
0.50
Día
 SDR
900.00
SDR
 SDR900.00
 SDR450.00

Equipos 
v/o 

Herramientas

Uso 
d
e
 

herramientas
0,05
% SDR1,05/.50
SDR
 SDR
1,05/.50
 SDR
52.88

TOTAL
 SDR
1,110.38

MO

MO

EQ

7.09 Desinstalacion de dh/isfones de baño existentes (4 baños) 7.05 M2

Materiales

Mano de Obra

Capataz LOO Día RDS 2.430.00 RDS RDS 2.430.00 RDS 2,430.00

Obrero no calificado LOO Día RDS 900.00 RDS ROS 900.00 RDS 900.00

Eoúlpos v/b Hecránaea&a

Uso de herramientas 0.05 % RDS 3,330.00 RDS RDS 3,330.00 RDS 166.50

Rendimiento 25.00 M2 TOTAL

T0TALyM2

Desmonte de tomacorriente existente 1.00

RD$ 3,49650

RDS 13956

UND

RAteitate»

Manod«(%ra

Mano de Obra desmonte de

tomacorriente existente
1.00 und RDS 100.00 RDS ROS 100.00 RDS 100.00

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 100.00 rdS RDS 100.00 RDS 5.00

TOTAL

Desmonte de plafón existente 11.93

ROS 105.00

M2

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de piafen

existente
1.00 m2 RDS 120.00 RDS RDS 120,00 RDS 120.00

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 120.00 RDS RDS 120.00 PD$ 6.00

T0TAL/M2

Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instaladón, l.OO

ROS 126.00

PA

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
LOO PA RDS 5.500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 5.500.00

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 2/5.00

TOTAL

Suministro e Instatadón Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal MaintTee 11.93

RDS 5,775.00

M2

Descripdón Cantidac ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Plafón fisurado 2x2 2/.00 Und. RDS 248.S4 ROS 44./4 RDS 293.28 RDS /.918.43

CrossT 4' 14.00 und RDS 50.51 RDS 9.09 RDS 59.60 RDS 834.39

Maintee 12' 3.00 Und. RDS 16/.3/ RDS 30.13 RDS 19/.50 RDS 592.50

Angular 10' 5.00 Und. RDS 100.66 RDS 18,12 RDS 118 /8 RDS 593.92

Clavos de acero 2.5 x 20 mm 3.00 Funda RDS 57.50 ROS 10.35 RDS 6/.85 RDS 203.55

MO

MO

MO

EQ

MO

EQ

MO

EQ

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT



ra

Pl^fOíD

eQwpor, V (jc

f^omingo.^

mientas (Pistola

dro. etc)

25.00

6.00

10.00

2.00

Und.

Und

M2

%

ROS

RD$

RDS

7.o;

111.50

450,00

RDS 11,140.71

RDS

RDS

RDS

ROS

1.2 7

20.0/

RDS

RDS

RDS

8.34

131.5/

450.00

RDS 1Í.140./1

RDS

RDS

RDS

ROS

208.44

/S9.43

4,500.00

222.81

TOTAL

T0TAL/M2

RDS ÍSJB63SB

RDS tS86.35

7.14 Suministroe instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos 4.00 UND

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario ÍTBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Tubo EMT de 1/2"»10 Pies 1.50 UNO RDS 156.46 RDS 28.16 RDS 134.62 RDS 2/6,93

MAT Curva EMT 1/2" 1.00 UND RDS 40.68 RDS 7.32 RDS 48,00 RDS 48.00

MAT Coupling EMT 1/2" 3.00 UND RDS 8.59 RDS 1.55 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12.70 RDS 2.29 ROS 14.99 ROS 29.9/

MAT Caja octagonal 1/2" 1.00 UND RDS 32.59 RDS 5.8/ RDS 38.46 RDS 38.46

MAT Alambre ttl2 TW 20,00 PIE ROS 12.92 RDS 2.33 RDS 15.25 RDS 304.91

MAT

Lámparas para luminarias Led 2x2 de

plafón parabólicas con tubos T8
1.00 UND RDS 2,524.58

RDS 454.42 ROS 2,979.00 RDS 2,979.00

MAT Cinta adhesiva eléanca 3M (rollo) 0.05 UND ROS 323.19 RDS 58.17 ROS 381.36 RDS 19.0/

MAT Abrazadera 1/2" 4.00 UND RDS 2.31 RDS 0.42 RDS 2.75 RDS 10.92

MAT Tarugo Azul con tornillo 7.00 UND RDS 3.59 RDS 0.65 RDS 4.24 RDS 29.68

Mano de Obra

MO Mano de obra desmonte de lampara existe 1.00 UND RDS 150.00 ROS RDS 150.00 RDS 150,00

MO Mano de obra instalación 1.00 UND RDS 713.13 RDS RDS 713.13 RDS /13.13

TOTAL R0$ 4.630.49

7.15 Suministro e Instalación Tomacorríentes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 UND

Descripción Cantidac Jnidat Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Accesorio Tapa Tomacomente Doble 110 V 1.00 UND RDS 141.S4 RDS 25.53 RDS 167.38 RDS 167.38

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381 36 RDS 19.0/

Mano de Obra

Mano de obra Tomacomente Doble 110 V 1.00 UND RDS 589.56 RDS RDS 589.66 RDS 589.65

TOTAiyUND RD$ 776.10

MAT

MAT

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y 10.00 M2

Descripción Cantidad ünídar Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Suministro pintura satinada color blanco Cx 0.08 GL RDS 1.050.70 RDS 189.13 ROS 1.239.83 RDS 99.19

Mano de Obra

MO Preparaaón de superficie v aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54.26 RDS RDS 54,25 RDS 54.26

MO Desperdicios, retoques y material gastable 1.00 PA RDS 31.34 RDS RDS 31.34 RDS 31,34

BsdiDoa y/o Herramientas

EQ Equipos menores 2.00 % RDS 19.0/ RDS 3.43 ROS 22.50 RDS 0.45

T0TALyM2 RD$ 185.24

7.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento. 7.93 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MeteHÜee

MAT Porceianato 0.60m x Ü.60m 1.05 M2 RDS 1.150.00 RDS 207.00 RDS 1,357.00 RDS 1.424.85

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 213.64 RDS 39.36 RDS 258.00 RDS 79.98

MAT Derretido KeraColor 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016,95 RDS 10.1/

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0,56

MAT Estopa (1 Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 10/ 73 RDS 19.39 RDS 127.12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0,11

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1.522.03 RDS RDS 1,522.03 RDS 30.44

MO Corte de chazos v colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 600.00 RDS RDS 500.00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,147.50 RDS RDS 1.147.50 RDS 91.80
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SurrtfTrtséfo e instafaq\^.18 fn de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y 36.22 M2

■oT ción CantidaC Unidat Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MAT Cerámica en pared {0.60m x0.30m) 1.02 M2 RD$ 1,285.x RDS 231.30 RDS 1,516.30 ROS 1,546.63

MAT Mortero para cerámicas PeeaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RD$ 21S.6.? RDS 39 36 RDS 253.x RDS 81.13

MAT Derretido ►..eraColor 25Lbs 0.01 PDA ROS 361.32 RDS 155.13 RDS 1,015.95 RDS 11.19

MAT ARua para hormiRones v morteros 0.45 GL RD$ 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.5/

MAT Estopa (1 Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 107.23 RDS 19.39 RDS 127.12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UNO RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.10

MAT Esquineros para cerámica 0.20 und RDS 438.// RDS /8.98 RDS 51/75 RDS 1.04

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1.645.9/ RDS RDS 1,645.9/ RDS 32.92

MO Corte de chazos y colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 6X.X RDS RDS XO.X RDS 6X.X

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,14/.SO RDS RDS 1,14/.50 RDS 8/.9S

Equipos

T0TAL/M2 RD$ 2,367.90
7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 UND

Descripción Cantidad Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Mateiiaies
MAT Cubrefalta cromado 1/2" 1.00 UND RDS 19.49 RDS 3.51 RDS 23.x RDS 23.x

MAT Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RDS 156./8 RDS 28.22 RDS 185.x RDS 185.x

MAT Niple Cromado 1/2" x 3" 1.00 UND RDS 46.61 RDS 8.39 RDS 55.x RDS 55.x

MAT Teflón 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22,X RDS 5.50

Mano de Obra
MO Salida Agua Potable agua fría 0 caliente 1.00 UND ROS 850.x RDS RDS 850.x ROS 850.00

Equipos
EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 268.50 RDS ROS 268.50 RDS 13.42

TOTAL RD$ 1,131,92

7.20 Suministro e instalación de Inodoro elon ado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro 2.x UNO

Descripción CantidaC Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales
MAT Manguera flexible inodoro inox. 3/8" EastiT 1.00 UND RDS 201.09 RDS 36.20 RDS 23 7.29 pdS 23/.29

MAT Inodoro elongado grande con asiento de ca 1.x UND RDS 5.242.3/ RDS 943.63 ROS 6,186.x RDS 6.186.x

MAT Junta de Cera 1.x UND RDS 61.04 RDS 10.99 ROS /2.03 RDS 72.03

MAT Arandela PVC 4" 1.00 UND RDS 5/.46 RDS 10.34 RDS 6/.80 RDS 67.80

MAT Juego de tornillos de basineta 1.x UND ROS 49.55 RDS 8.92 RDS 58.4/ ROS 58.47

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS l.OX.X RDS 180.x RDS 1.180.X RDS 59.x

MAT Teflón 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.x RDS 5.50

Mano de Obra
MO Mano de Obra Instalación inodoro l.X UND RDS 1,4X.X RDS RDS 1,400.x RDS 1,4X.X

TOTAL RDS 8,086.09
7.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrófugo con accesorios de acero Inoxidable 7.05 M2

Descripción Cantidac ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales
MAT Cabina Fenolica con su accesrjno 1.00 ünidac RDS 25.200.x RDS 4,536.x RDS 29,/36.X RDS 29.736.00

Mano de Obre
MO Mano de obra instalación fenolico l.X ünidac RDS 1.2X.X RDS RDS 1,2GG.X RDS i,2X.oa

Eoutoos V Herramientas

Rendimiento 4.5 TOTAL ROS 30,936.x
TOTA17M2 RDS 6,874.67

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x4 l.X UND



Descripción Cantídac Unidat Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Reiilla para desagüe piso acero inoxidable ̂ 1.00 UND ROS 4DS.4/ RDS /3.53 RDS 4S2.X RDS 482.x

Mano de Obra

desagüe de piso 4". cc 1.00 und RD$ 400 X RDS RDS 4X.X RDS 4X.X

5.00 'X. RDS 482.x RDS RDS 482.x RDS 24 10

'' TOTAL/UD
C,\\

Surrnontá^'jKoiocac^ liavin de bario para puerta de caoba 1.00

R0$ 906.10

UND
/; 0> t '

Descrl^rón Cantidad Ünidac Precio Unítarío ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

baño 100 UNO RD$ 45119 RDS 81.21 RDS 532,40 RDS 532 40

Mano deUBrá

Mano de obra instalación llavin 1.00 und RD$ 550.x RDS RDS 550.x ROS 550X

Equipos V Herramientas

Herramientas v Epp 5.00 % RDS 532.40 RDS RDS 532,40 RDS 26.62

TOTAL/UD RD$ 1,109.02

7.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su 2.00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT LAVAMANOS COCO K-Q18X1 EMPOTRAR 1.00 UND RDS 2.25a.X rdS 405.x ROS 2,655.x RDS 2,655.x

MAT Boquilla para lavamanos autom. push buttc 1.x UND RDS 502.01 RDS X.36 RDS 592.3/ RDS 592.3/

MAT Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.x UND RDS 17.16 RDS 3.09 ROS 20.25 RDS 20.25

MAT Sifón 1-1/4" PVC 1.x UND RDS 85 81 RDS 15.44 RDS 101,25 RDS 101.25

MAT Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje i.x UND RDS 21.19 RDS 3.81 ROS 25.00 RDS 25.x

MAT Cemento blanco 0.05 EDA RDS l.OX.X RDS 180.x RDS 1.180.x RDS 59,X

MAT Tefión 0.25 UND ROS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.x RDS 5.50

Mano de Oim

MO Mano de Obra Instalación lavamanos l.X UND RDS 1.4X.X RDS ROS l.,400.X RDS 1,4X.X

TOTAL RD$ 4J5837

7.25 Suministro de zafacón de poKpropIteno con accionador de pie 1.00 UND

Descripción Cantidad Ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

zafacón de polipropileno con

accionador de pie
l.X unidac RDS 461.x RDS 82.98 RDS 543.98 RDS 543.98

Mano de Obra

Equidos v Herramientas

TOTAL

Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00

R0$ 543.98

UND

Descripción Cantídac ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro dispensador de papel

Toalla en acero inoxidable
1.00 Unidac RDS 5,450.x RDS 981.x RDS 6,431,X ROS 6,431.00

Mano de Obra

Instalación de dispensador de papel Toalla l.X ünidac RDS 5X.X RDS RDS 500.x RDS 5X.X

Equipos V Herramientas

Uso de herramientas 2.00 RDS 6,431,X RDS 1.15/.58 RDS /,588.58 ROS 151.7/

Suministro e instalación de meseta de Granito natural ne

TOTAL

jro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y

RD$ 7J0S2.77
UND

Descripción Cantídac Ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT

MAT

MO



MAT

MO

MAT

MO

EQ

Galaxy 1.20 M2 ROS 6,93/.29 RDS 1,248./I RDS 8,186.x RDS 9,823.20

para tope de r 1.00 UND RDS 4,303.39 ROS 864.61 RDS 5,668.x ROS 5,668.x

a metálica v tope d< 1.00 und RD$ 1,000.00 RDS RDS l.XO.X RDS l.OX.OO

E(MuálÍH//2ÉH e rraiSt tas

I

"sf, 7na&uminirti(ye
f  TOTAL
instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00

R0$ 16,491.20

UND

^^/ng^^^^Éíá^ripción Cantidac ünidac Precio Unitario ITBtS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro de dispensador de papel de

baño en acero inoxidable
1.00 Unidac RDS 3.450.00 RDS 621.x RDS 4,0/l.X RDS 4,0/i.X

Mano de Obra

Instalación de dispensador de papel Toalla l.OO- Unidac RDS 500.00 RDS RDS SOO.X RDS 5X.X

Equipos V Herramientas

Equipos menores 2.00 % ROS 4,0/1.00 RDS /32./8 RDS 4,803./S RDS 96.08

TOTAL

Suministro e Instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x l.OO

RD$ 4,667.08

UND

Descripción Cantidac ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y

sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m
1.00 Unldac RDS 10,850.00 RDS 1,953.x RDS 12,X3.X ROS 12,X3.X

Mano de Obra

instalación de espejo 1.00 Unida: RDS 1,200.00 POS RDS 1,200.x RDS 1,2X.X

Equipos V Hemmieritas

Equipos menores 2.00 % RDS 12 803.x RDS 2,304.54 RDS 15.10/.54 RDS 302.15

TOTAL

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de l.OO

RD$ 14,305.15

UND

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Alambre #12 TW + 5% desp. 20 00 PIE RDS 13.69 ROS 2.46 RDS 16.15 RDS 323.x

secador de manos de alta velocidad (Opera 1.00 UND RDS 8.5X.X ROS 1,530.x RDS 10,030.x RDS 10.030.x

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.0/

Mano de Obra

Mano de obra instalación secador 1.00 UND RDS 1,5X.X RDS RDS 1,500.x RDS 1,5X.X

TOTAiyUNO

Limpieza continua y final 1.00

RDS 11.872.07

PA

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Mano de Obi»

Obrero no calificado 4.00 dias RDS 9X.X RDS RDS XO.X RDS 3.6X.X

^iDOs v/« HmnIentiHi

Uso de equipos (Carretilla, pico, pala, etc) 10.00 % ROS 3.6X.X RDS 648.x RDS 4,243.x RDS 424.80

Bote de escombros 0.50 viajes RDS 3.0X.X RDS RDS 3,XO.X RDS 1 500.X

TOTAL/PA 1 5324.80

MAT

MAT

MAT

MO

MO

EQ

EQ

8.0D BAÑ05 PRIVADOS 2D0 NIVFL- CABAl l.FROS

8.01 Remoción de cerámica de baño en muros 38.64 M2

Materiales

Mano de Obra

Capataz 100 Día RDS 2.430.x RDS RDS 2.430.x RDS 2.430.x

Obrero calificado 1.00 Día RDS I,0X.X RDS RDS 1,X0.X RDS 1,0X.X

Obrero no calificado 2.00 Día RDS 9X.X RDS RDS XO.X RDS 1.8X.X

Equipos v/o Httñnvtfentas

MO

MO

MO



ogji¿r¿a

U s o"tí^'t\<'.rr;im le n

1.00 Día RD$ 1,500,00 RD$ 2/0.00 RDS 1,//0.00 ROS 1,7/0.00

1.00 Día RDS 1,200.00 RDS 216,00 RDS 1,416.00 RDS 1,416.1

0.05 % RDS 5,230.00 RDS RDS 5,230.00 ROS 261.50

60.00 M2 TOTAL

TOTAL

RD$ 8,677.50

RDS

amica de baño en piso 6,30 M2

144.63

Materiales

Mano de Obra

MO Capataz 1.00 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00

MO Obrero calificado 1.00 Día RDS 1,000.00 RDS RDS 1.000.00 RDS 1,000.00

MO Obrero no calificado 2.00 Día RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 1,800,00

Equipos y/o Herramientas

EQ Taladro demoledor 1.00 Día ROS 1,500.00 RDS 270.00 RDS 1,7/0.00 RDS :./70.00

EQ Generador eléctrico 1.00 Día RDS 1,200.00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS 1,416.00

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,230.00 RDS RDS 5,230.00 RDS 251.50

fíENDIMiemO 60.00 M2 TOTAL RD$ 8,677.50

T0TAL/M2 RD$ 144.63

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra

MO Mano de Obra desmonte de lavamanos 1.00 und RDS 800.00 RDS RDS 800.00 RDS 800.00

Equipos y/o Herrandenos

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 800.00 RDS RDS 800.00 P.DS 40.00

TOTAL R0$ 840.00

8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de inodoros 1.00 und RDS 650 00 RDS RDS 650.00 RDS 650.00

Equipos y/o Herramientas

uso de herramientas 0.05 9;> RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 32.50

TOTAL

Desmonte de espejos existentes 1.00

R0$ 682.50

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de espejos 1,00 und RDS 500,00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % ROS 500.00 RDS ROS 500.00 RDS 25.00

Desmonte de papelera existente

TOTAL

1.00

RD$ 525.00

UNO

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de papeleras 1.00 und RDS 250.QC RDS RDS 250.00 ROS 250 00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 12.50

TOTAL

Desmonte de secador de manos 1.00

R0$ 262.50

UND

Materiales

ManodeOte«

Mano de Obra desmonte secador de

manos
1.00 und RDS 450.00 RDS ROS 450,00 RDS 450.00

Bdulpes v/élilisliBBfBSs
Uso de herramientas 0.05 % RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 22.50

TOTAL

Desmonte de meseta de granito existente (Induye base] 1.00

RD$ 47230

UND

Materiales

Mano de Obra

Capataz 0.25 Día RDS 2.430.00 RDS RDS 2.430.00 RDS 607.50

MO

EQ

MO

EQ

MO

EQ

MO

MO



MO ObreroX^ calificado 0.50 Dia RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 450.00

Equipos'»^ Herramlentu
EQ Uso de he^^rr.ientas 0.05 % RDS 1,05/.50 RDS RDS 1.057.50 RDS 52.88

TOTAL RD5 1410.38

8.09 Desmonte de tomacorhente existente 1.00 UNO

Materiales

1.00 und ROS 100.00 RD5 ROS 100.00 RD$ 100.00

Use lientas o 0.05 %  ROS 100.00 ROS POS 100.00 ROS 5.0C;

— TOTAL ROS 105.00

8.30 M2

Mano de Obra

MO

Mano de Obra desmonte de plafón

existente
1.00 m2 RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 120.00

Equipos y/o Herramientas

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 120.00 RDS RDS 120.00 ROS 6.00

T0TAL/M2 ROS 126.00

8.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Induve Lijado, masilla pintura, desinstalación. Instalación, 1.00 PA

Materiales

Mano de Obra

MO

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
1.00 PA RDS 5.500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 5,500.00

Equipos v/o Herramientas

EQ Uso de herramientas 0.05 % RDS 5.500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 2 75.00

TOTAL RDS 5,775.00

8.12 Suministro e instalación Plafón 2" x 2" > 7mm vinil yeso (Incíuve estructura en metal Malnt Tee 8.30 M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Plafón fisurado 2*2 2/.00 Und. RDS 248.54 POS 44.74 ROS 293.28 RDS 7,918.48

MAT Cross T 4' 14.00 Und ROS 50.51 RDS 9.09 RDS 59.50 ROS 834.39

MAT Maintee 12' 3.00 Und. RDS 167.3/ RDS 30.13 RDS 197.50 RDS 592.50

MAT Angular 10' 5.00 Und, RDS 100 56 RDS 18.12 ROS 118.78 ROS 593.92

MAT Clavos de acero 2.5 k 20 mm 3.00 Funda RDS 57.50 RDS 10.35 RDS 6/85 RDS 203.55

MAT Clavos para angular 25.00 Und. RDS 7.07 RDS 1.2/ RDS 8.34 RDS 208.44

MAT Alambre 6.00 Und. RDS 111.50 RDS 20.07 RDS 131.57 RDS 789.43

Mano de obra

MO M 0. Inst De Plafón 10.00 M2 RDS 450.00 RDS RDS 450.00 ROS 4,500.00

Equipos

EQ

Uso de equipos y herramientas (Pistola

para fulminantes, taladro, etc)
2.00 % RDS 11.140.71 ROS RDS 11,140.71 ROS 222.81

TOTAL RDS 15,863.53

T0TAL/M2 RDS 1,586.35

8.13 Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos 4.00 UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies 1.50 UND RDS 156.46 RDS 28.15 ROS 184,62 RDS 2/5.93

MAT Curva EMT 1/2" 1.00 •JND RDS 40.6S RDS 7,32 RDS 48.00 RDS 48.00

MAT CouplingEMT 1/2" 5.00 UND RDS S.59 RDS 1.55 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12.70 RDS 2.29 RDS 14.99 RDS 29.97

MAT Caja octagonal 1/2" 1.00 UND RDS 32.59 RDS 5.8/ RDS 38.46 RDS 38.46

MAT Alambre ffl2 TW 20.00 PIE RDS 12.92 RDS 2.33 RDS 15.25 RDS 304.91

MAT

Lámparas para luminarias Led 2x2 de

plafón parabólicas con tubos T8
1.00 UND RDS 2.524.58

RDS 454.42 RDS 2,979.00 RDS 2.979.00

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.17 RDS 381.36 RDS 19.07



MAT Abrazadera 1/2" 4.00 UND RD$ 2.31 RDS 0,42 RDS 2.73 ROS 10.92

MAT Tarugo Azul con tornillo /.DO UND ROS 3.59 ROS 0.65 RDS 4.24 RDS 29.68

Mano de Obra

MO Mano de obra desmonte de lampara existe 1.00 UND RD$ 150.00 RDS RDS 150.00 RDS 150.00

MO Mano ¿gCBi 0 ii'ijifaastfri 1.00 UND RD$ 713.13 RDS RDS 713.13 RDS 713.13

S(m^&l^^iM^^or0o>oacornentes
TOTAL R0$ 4.630.49

8.14 110 v.Poíimero Color blanco 1.00 UND

Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

,fSteriale5dns*5^ § '
MAT ' ic Eomacornerrte 0oble 110 V 1.00 UND ROS 141.84 RDS 25.53 RDS 16 /..jfi RDS 167.38

MAT WtfW3diwy»-ií^¿;/iCd 3r.f/¿llo) 0.05 UND RD$ 323,19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.07

MÍS^Qbra
MO Doble llOV 1.00 UND ROS 589.66 RDS RDS 589.66 RDS 589,66

TOTAL/UND RD$ 776.10

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y 6.00 M2

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Mi^ates^

MAT Suministro pintura satinada color blanco 0( 0.08 GL ROS 1,050. /O RDS 189.13 ROS 1,239.83 RDS 99.19

MarodeOina

MO Preparación de superficie v aplicación 2 ma 1.00 M2 ROS 54.26 RDS RDS 54.26 RDS 54.26

MO Desperdicios, retoques y material gastabie 1.00 PA RD$ 31.34 RDS RDS 31.34 RDS 31.34

Equipos v/o Herramientas

EQ Equipos menores 2.00 % RDS 19.07 RDS 3.43 RDS 22.50 RDS 0.45

T0TAL/M2 RD$ 185.24

8.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento. 6.30 M2

Descripción Cantídac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Porcelanato 0.60m x 0.60m 1.05 M2 RDS 1,150.00 RDS 207.00 ROS 1,357.00 RDS 1,424.85

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0,31 EDA RDS 218.64 ROS 39.36 RDS 258.00 RDS 79.98

MAT Derretido KeraCoior 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 RDS 10.17

MAT Agua para hormigones y morteros 0,45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 RDS 0.56

MAT Estopa (1 ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 107.73 RDS 19.39 RDS 12 7.12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.11

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1.522.03 RDS RDS 1,522.03 RDS 30.44

MO Corte de chazos y colocación de cerámica 6 l.GG M2 RDS 600.00 RDS RDS 600.00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,147,50 RDS ROS 1.147.50 RDS 91.80

Equipos

T0TAL/M2 RD$ 2,244.27

8.17 Suministro e Instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y 38.64 M2

Descripción Cantídac Unidat Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Mateilales

MAT Cerámica en pared (0.50m x ü 30m) 1.02 M2 RDS 1,285.00 RDS 231.30 RDS 1,516.30 RD5 1,546.63

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 218.64 RDS 39.35 RDS 258.00 RDS 81,13

MAT Derretido KeraCoior 25Lbs 0.01 FDA RDS 851.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 RDS 11.19

MAT Agua para hormigones v morteros 0.45 GL ROS 1.06 rdS 0.19 RDS 1-25 RDS 0,57

MAT Estopa (1 Ib. / 20 m2) 0.05 LB RDS 107,73 RDS 19.39 RDS 12 7.12 RDS 6.36

MAT Separadores para colocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 ROS 0,10

MAT Esquineros para cerámica 0.20 und RDS 438.77 RDS 78.98 RDS 517.75 RDS 1.04

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2,00 % ROS 1,645.9/ ROS RDS 1,645.97 ROS 32.92

MO Corte de chazos y colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 600.00 RDS ROS 600 00 RDS 600.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,147.50 RDS RDS 1,147.50 RDS 87.98

Equipos

T0TAL/M2 R0$ 2367.90

8.18 Suministro e Instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxámetro 1.00 UNO



Descripción Cantidad Unidat Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastrr 1.00 UND RD$ 201.09 RDS 36.20 RDS 237.29 RDS 23/.29

MAT Inodoro elongado grande con asiento de ca 1.00 UND RD$ 5.242.3/ RDS 943.63 RDS 6,186.00 RDS 6,185.00

MAT Junta de Cera 1-00 UND RDS 61.04 RDS 10.99 RDS 72.03 RDS /2.03

MAT Arandela PVC 4" 1.00 UND RD$ 5/.46 RDS 10.34 ROS 67.80 RDS 67.80

MAT Ju,ag5SSefS!l!pSN£le basineta 1.00 UND RD$ 49.55 RDS 8.92 RDS 58.4/ RDS 58.4/

MATy 0.05 FDA RDS 1,000.00 RDS 180.00 ROS 1,180.00 ROS 59.00

M/y/ 0.25 UND ROS 18.64 RDS 3,36 RDS 22.00 RDS 5.50

íñ
M an ^¡hs ta 1 a Viodoro 1,00 UND RDS 1,400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1,400.00

II <->
lin g TOTAL RD$ 8,086.09

^1^ Sumirús^jycolocacíWjde rejilla de piso cuadrada 4" x 4' 1.00 UND

7089D^cri^|^n Cantidad ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MAT Reiillal)araae^gue piso acerolnoxidable ¿ 1.00 UND RDS 408.4/ RDS /3.53 RDS 482.00 RDS 482.00 1
Mano de Obra

_  ...

MO Mano de obra salida desagüe de piso 4", cc 1.00 und RDS 400.00 RDS RDS 400.00 RDS 400.00 1
Equidos v Herramientas

EQ Herramientas v Epp 5.00 % RDS 482.00 RDS RDS 482.00 RDS 24.10

TOTAL/ÜO R0$ 906.10

8.20 Suministro y colocación de llavln de baño para puerta de caoba 1.00 UND

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Cerradura de puño para baño 1.00 UND RDS 451.19 RDS 31.21 RDS 532.40 RDS 532.40 1
Mano de Obra 1

MO Mano de obra instalación llavin 1.00 und 1 RDS 550.00 1 RDS 1 RDS 550.00 11 RDS 550.00 1
Equipos y Herramientas 1  1 1  1i  1

EQ Herramientas y Epp 5.00 % [ RDS 532.40 1 RDS 1 RDS 532,40 RDS 26.62

TOTAL/U D RD$ 1,109.02

8.21 Suministro e Instalación de Lavamanos bajo tope. Incluye materiales menores para su 1.00 UND

Descripción Cantidac Ünidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
SubTotai

Materiales

MAT LAVAMANOS COCO K-Q18001 EMPOTRAR 1.00 UND RDS 2,250.00 RDS 405.00 RDS 2.655.00 RDS 2,655.00

MAT Boquilla para lavamanos autom. push buttc 1.00 UND ROS 502.01 ROS 90.36 ROS 592.3/ RDS 592.37

MAT Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 17.16 RDS 3.09 RDS 20.25 RDS 20.25

MAT Sifón 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 85.81 RDS 15.44 ROS 101.25 RDS 101.25

MAT Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RDS 21.19 ROS 3.81 RDS 25.00 RDS 25.00

MAT Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1.000.00 RDS 180.00 ROS 1,180.00 RDS 59,00

MAT Teflón 0.25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22,00 RDS 5.50

Mano de Obra . ̂  -

MO Mano de Obra Instalación lavamanos 1.00 UND RDS 1,400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1,400.00

TOTAL RD$ 4,858.37

8.22 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 UND

Descripción Cantidac Ünidac Precio Unitario ITBiS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MataHáles

zafacón de polipropileno con

accionador de pie
1.00 Unida: RDS 461.00 RDS 82.98 RDS 543.98 RDS 543.98

lianodeóbra

Botítbbsv Hmamientas

TOTAL ROS 543.98

MAT

8.23 Suministro e instalación de dispensador de papei Toalla en acero inoxidable 1.00 UND



MAT

MO

MAT

MAT

MO

8.25

MAT

MO

MAT

MO

MAT

MAT

MAT

MO

MO

Descripción Cantidac Unidad Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro dispensador de papel

Toalla en acero inoxidable
1.00 Unidad ROS 5,450.00 RDS 981.00 RDS 6,431.00 RDS 6,431.00

Mano de Obra

Toalla 1.00 Unidac RD$ 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Uso 2.00 % ROS 6,431.00 RDS 1,15/.58 RDS 7,588.58 RDS 151.7/

Sur^Stro e me^^de Granito natural ne{
TOTAL

ro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y 1.00
RDS 7,082.77

UND

\\* ¿?// Cantidad Unidad Precio Unitario ITBiS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MateWi*. »at 7q„q •//
Gran o G 1.00 M2 RDS 6,93/.29 RDS 1.248./1 RDS 3,185.00 RDS S.186.00

Base en estrgefaro mOlBgStfriara tope de g 1.00 UNO RD$ 4,803.39 RDS 864,61 RDS 5,668.00 RDS 5,668.00

Mano de Obra RD$ RDS RDS

Instalación de estructura metálica y tope dt 1.00 und RD$ 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000.00

Equipos y/o Herramientas

TOTAL

Suministro e instalación de dispensador de papel de bafío en acero Inoxidable 1.00
RDS 14;B54.00

UND

Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro de dispensador de papel de

baño en acero inoxidable
1.00 Unidac RD$ 3,450.00 RDS 621.00 RDS 4.071.00 RDS 4,0/100

Mano de Obra

Instalación de dispensador de papel Toalla 1.00 Unidac RD$ 500.00 ROS RDS 500.00 RDS 500.00

Equipos V Herramientas

Equipos menores 2.00 % RDS 4,0/1.00 ROS /32./8 ROS 4,803.78 RDS 96.08

TOTAL

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.00

RDS 4,667.08

UND

Descripción Cantídac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y

sujetadores, medidas: 1.2m x l,15m
1.00 Unidac RDS 6,500.00 RDS 1,170.00 RDS 7.670.00 RDS 7,670.00

Mano de Obra

Instalación de espejo 1.00 Unidac ROS 1.000,00 RDS RDS 1,000.00 ROS 1.000,00

Equipos y Herramientas

Equipos menores 2.00 % RDS /,6/0.00 RDS 1,380,60 RDS 9,050.60 RDS 131.01

TOTAL

Suministro e Instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de 1.00

RDS 8,851.01

UNO

Descripción Cantidad Jnidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Fina!
Sub Total

MateHales

Alambre #12 TW + 5% desp. 20.00 PIE RDS 13,69 RDS 2.46 RDS 16.15 RDS 323.00

secador de manos de alta velocidad (Opera 1.00 UND RDS 8.500.00 RDS 1,530.00 RDS 10.030.00 RDS 10,030.00

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 ROS 58.17 RDS 381.36 RDS 19.0/

Mano de Obra

Mano de obra instalación secador 1.00 UND RDS 1,500.00 RD$ RDS 1,500.00 RDS 1,500.00

TOTAL/UND

Limpieza continua v final 1.00

RDS 11,872.07

PA

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Mano da Obra

Obrero no calificado 4.00 días RDS 900.00 ROS RDS 900,00 RDS 3,600.00



Equípos y/o Heminlentas

EQ Uso de equipos (Carretília, pico, pata, etc) 10.00 % ROS 3,600.00 RDS 648.00 RDS 4,248.00 RDS 424.80

EQ Bote de escombros 0.50 viajes ROS 2,000.00

X
O
w

RDS 3.000.00 RDS 1 500.00

TOTAL/P A 5,524.80

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

9 00 BAÑOS PRIVADOS 2D0 NIVEL- CABALLEROS

Remoción de cerámica de baño en muros 38.64 M2

Materiales

Mano de Obra

Capataz 1.00 Día RDS 2.430 00 RDS RDS 2.430.00 RDS 2.430.00

Obrero calificado 1.00 Día RDS 1.000.00 RDS RDS 1.000.00 RDS 1.000.00

Obrero no calificado 2.00 Día RDS 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 1.8O0.Q0

Eouioosjt/oiíerramientas

i.00 Día RDS 1,500.00 RDS 2/0.00 RDS 1,//0.00 RDS 1.//0.00

i.OO Día RDS 1.200.00 RDS 216.00 RDS 1,416.00 RDS i.416.00

0.05 % RDS 5.230.00 RDS RDS 5,230.00 RDS 261.50

Rentodón^ ceramicSe

60.00 M2 TOTAL

TOTAL

baño en piso 6.30

RDS 6,677.50

RDS 144.63

M2

!ís 708q *//

Caíate— 1.00 Día RDS 2.430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2.430.00

Obrero calificado 1.00 Día RDS 1.000.00 RDS RDS 1.000 00 RDS 1.000 00

Obrero no calificado 2.00 Día RDS 900 00 RDS RDS 900.00 RDS 1800.00

Equipos y/o Herramientas

Taladro demoledor 1.00 Día RDS 1,500.00 ROS 2/0.00 RDS l,//0.00 RDS 1.//Ü.00

Generador eléctrico l.OQ Diá RDS 1.200.00 ROS 216.00 RDS 1.416.00 RDS 1.416.00

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5,230.00 RDS RDS 5.230.00 RDS 261.50

RENDIMIENTO 60.00 M2 TOTAL

T0TAiyM2

RDS 6,677.50

RDS 144.63

MO

MO

MO

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de lavamanos 1.00 und ROS 800.00 RDS RDS 800.00 RDS 800.00

Uso de herramientas 0.05 % RDS 800.00 RDS RDS 800.00 RDS 40.00

TOTAL

Desmonte de inodoros existentes 1.00

RD$ 840.00

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de inodoros 1.00 und RDS 650.00 RDS RDS 650.00 RDS 650.00

Edúldos v/d Wetiüinfei^
Uso de herramientas 0.05 % RDS 550.00 RDS RDS 650.00 RDS 32.50

TOTAL

Desmonte de espelos existentes 1.00

RD$ 682.50

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de espejos 1.00 und RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 5(X).0Ü

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 25.00

Desmonte de papelera existente

TOTAL

1.00

RDS 525.00

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de papeleras 1.00 und RDS 250.00 PDS RDS 250.00 RDS 250 00

Edulpos v/o H^ramlefitas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 250.00 RDS RDS 250.00 RDS 12.50

TOTAL RDS 262.50

MO

MO

MO

EQ

MO

EQ



lanos 1.00 UND

lo 1
Mano detTtaf^desmonfer^cador de

708q //
1.00 und ROS 450,00 RDS RDS 450.00 RDS 450.00

Uso>to?w^wrTtaSy 0.05 % RDS 450.00 RDS RDS 450.00 RDS 22.50

TOTAL

Desmonte de meseta de granito existente (induye base) 1.00

RDS 472.50

UND

Materiales

Mano de Obra

Capataz 0.25 Día RD$ 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 50/.50
Obrero no calificado 0.50 Dia RD$ 900.00 RDS RDS 900.00 RDS 450.00

Equipos v/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 7; RD$ 1,05/.5Q RDS RDS 1,05/.50 RDS 52.88

TOTAL

Desmonte de tomacorrlente existente 1.00

ROS 1,110.38

UND

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de

tomacorriente existente
1.00 und RD$ 100.00 RDS ROS 100.00 RDS 100.00

Equipos y/o H&tdrnientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 100.00 ROS RDS 100.00 RDS 5.00

TOTAL

Desmonte de plafón existente 8.30

RD$ 105.00

M2

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra desmonte de plafón

existente
1.00 m2 RDS 120.00 RDS RDS 120.00 RDS 120,00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 120.00 RDS RDS 120.00 ROS 6.00

TQTAL/M2

Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desínstalación. Instalación, 1.00

ROS 126.00

PA

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra Mantenimiento puertas de

caoba
1.00 PA RDS 5.500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 5,500,00

Equipos y/o Herramientas

Uso de herramientas 0.05 % RDS 5.500.00 RDS RDS 5,500.00 RDS 275.00

TOTAL RDS 5,775.00

MO

MO

EQ

MO

EQ

MO

MO

EQ

9.12 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mfn vtnil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee 8.30 M2

Descripción Cantidac Jnidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Plafón fisurado 2x2 27.00 Und. RDS 243.54 ROS 44.74 RDS 293.28 RDS /,918.48

MAT CrossT 4' 14.00 Und. RDS 50.51 ROS 9.09 RDS 59.60 RDS 834.39

MAT Maintee 12' 3.00 Und. RDS 16/.3/ ROS 30-13 RDS 19/.50 RDS 592.50

MAT Angular 10' 5,00 Und. RDS 100.66 ROS 18.12 RDS lis. /8 ROS 593.92

MAT Clavos de acero 2,5 x 20 mm 3,00 Funda RDS 57.50 ROS 10.35 ROS 67.85 RDS 203.55

MAT Clavos para angular 25.00 Und. RDS 7.0/ RDS 1.2/ RDS 8.34 RDS 208.44

MAT Alambre 6.00 Und. RDS 111.50 RDS 20.07 RDS 131.5/ RDS /89.43

Mano de obra

MO M.O. Inst. De Plafón 10.00 M2 RDS 450.00 ROS RDS 450.00 RDS 4,500.00

Equipos

EQ

Uso de equipos y herramientas (Pistola

para fulminantes, taladro, etcj
2.00 % ROS 11.140.71 RDS ROS 11,140./! RDS 222.81

TOTAL RDS 15,863.53

T0TAL/M2 RDS 1,586.35



nsta 3 I de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos 4.00 UNO

I •
•í'-- o/l

Des^waón Cantídac Unidac Precip Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Pies 1,50 UNO ROS 156.46 RDS 28.16 RDS 184.62 RDS 2 76.93

MAT 1.00 UND RDS 40.55 ROS 7.32 RDS 48.00 RDS 48.00

MAT CouplinK EMT 1/2" 3.00 UND RD$ 8.59 RDS 1.S5 RDS 10.14 RDS 30.41

MAT Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDS 12.70 RDS 2.29 RDS 14.99 RDS 29.97

MAT Caja octagonal 1/2" 1.00 UND RDS 32.59 RDS 5,87 RDS 38.46 RDS 38.46

MAT Alambre #12 TW 20.00 PIE RDS 12.92 RDS 2.33 RDS 15.25 RDS 304.91

MAT

Lámparas para luminarias Led 2x2 de

plafón parabólicas con tubos T8
1.00 UND RDS 2,524.58

RDS 454.42 RDS 2,979.00 RDS 2,979.00

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollol 0,05 UND RDS 323.19 RDS 58.17 RDS 381.36 RDS 19.07

MAT Abrazadera 1/2" 4.00 UND RDS 2.31 ROS 0.42 RDS 2 73 RDS 10.92

MAT Tarugo Azul con torntlio 7.00 UND RDS 3.59 RDS 0.55 RDS 4.24 RDS 29.68

Mano de Obra

MO Mano de obra desmonte de lampara existe 1.00 UND RDS 150.00 RDS RDS 150.00 RDS 150.00

MO Mano de obra instaiacion 1.00 UND ROS 713.13 RDS RDS 713.13 RDS 713.13

TOTAL RD$ 4,630.49

9.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco 1,00 UND

Descripción Cantídac Unidac Precio Unitario itais
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V 1.00 UND RDS 141.84 RDS 25.53 RDS 167.38 RDS 167.38

MAT Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS 323.19 RDS 58.1/ RDS 381.36 RDS 19.07

Mano de Obra

MO Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V 1,00 UND RDS 589.66 RDS ROS 589.65 RDS 589.66

TOTAL/UND R0$ 776.10

9.15 Suministro v aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y 6,00 M2

Descripción Cantídac Unidad Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Moríales

MAT Suministro pintura satinada color blanco CX 0.08 GL rdS 1.050.70 ROS 189.13 RDS 1.239.83 RDS 99.19

Mano de Obra

MO Preparación de superficie v aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54.26 RDS RDS 54.26 RDS 54.26

MO Desperdicios, retoques y material gastadle 1.00 PA RDS 31.34 RDS RDS 31.34 RDS 31.34

Equipos y/o Herramientas

EQ Equipos menores 2.00 % RDS 19.07 RDS 3.43 RDS 22,50 RDS 0.45

T0TAL/M2 RD$ 185.24

9.16 Suministro e instalación de Porceianato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento. 6.30 M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Porceianato 0.60m k 0.60m 1.05 M2 RDS 1.150.00 RDS 207.00 RDS 1,357.00 RDS 1,424.85

MAT Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 0.31 FDA RDS 218.64 RDS 39.36 RDS 258,00 RDS 79.98

MAT Derretido KeraCoior 25Lbs 0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 RDS 10.17

MAT Agua para hormigones y morteros 0.45 GL RDS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 rdS 0.56

MAT Estopa (1 Ib. / 20 m2l 0.05 LB RDS 107.73 ROS 19.39 RDS 127.12 RDS 6.36

MAT Separadores para cotocación de cerámica 3 0.04 UND RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.11

Mano de Obra

MO Acarreo interno de materiales 2.00 % RDS 1,522.03 RDS RDS 1,522.03 RDS 30.44

MO Corte de chazos v coiocacion de cerámica 6 l.DO M2 RDS 600.00 RDS RDS 600.00 ROS 500.00

MO Mano de obra Brigada elaboración mezcla 0.08 M3 RDS 1,147.50 RDS RDS 1,147.50 RDS 91.80

Equipos

T0TAL/M2 RD$ 2,244.27

9.17 Suministro e instalación de Porceianato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y 38.64 M2

Descripción Cantídac Unidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MiEolales

Cerámica en pared (O.SOm x O.BOml 1.02 M2 RDS 1,285.00 RDS 231.30 RDS 1,515.30 RDS 1.546-63MAT



a 2u m21^ j I

Sepa^adprj^ para co:c?/jón de cerámica 3

PegaTod 5Q Lbs. 0.31 FDA RDS 218,64 RD$ 39.36 RDS 258.00 RDS 81.13

0.01 FDA RDS 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95 ROS 11,19

oneros 0,45 GL ROS 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25 ROS 0-57

0.05 LB RDS 107.73 RDS 19.39 RDS 127.12 ROS 5.36

0,04 UNO RDS 241.53 RDS 43.48 RDS 285.01 RDS 0.10

0.20 und RDS 438.77 RDS 78.98 RDS 517.75 RDS 1.04

materiales 2.00 RDS 1,645.97 RDS RDS 1.645.97 RDS 32.92

Corle dj rria:os y colocación de cerámica 6 1.00 M2 RDS 600.00 RDS RDS 600.00 RDS 600,00

Mano de obra Brigada elaboracior^ me;cla 0.08 M3 RDS 1,147.50 RDS RDS 1.147.50 RDS i/.

T0TAL/M2 R0$ 2,367.90

9.18 Suministro e Instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro 1.00 UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBÍS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastn I.ÜO UND RDS 201.09 RDS 36,20 RDS 237.29 RDS 237.29

Inodoro elongado grande con asiento de ca 1,00 UND RDS 5,242.37 RDS 943.63 RDS 6,185.00 RDS 6,186.00

Junta de Cera 1.00 UND RDS 61.04 RDS 10.99 RDS 72.03 RDS 72.03

Arandela PVC 4" 1.00 UND RDS 57.46 RDS 10.34 RDS 67.80 RDS 67.80

Juego de tornillos de basíneta 1.00 UND RDS 49.55 ROS 8.92 RDS 58.47 ROS 58.4/

Cemento blanco 0,05 FDA RDS 1,000.00 ROS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59.00

Teflón 0,25 UND RDS 18.64 ROS 3.36 RDS 22.00 RDS 5.50

Márto de Obra

Mano de Obra Instalación inodoro 1.00 UND RDS 1.400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1,400,00

TOTAL RD$ 8,086.09

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 UND

Descripción Cantídac Unidac Precio Unitario ITBÍS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Rejilla para desagüe piso acero inoxidable ¿ 1,00 UNO RDS 408.4/ ROS 73.53 RDS 482.00 ROS 482.00

Mano de Obra

Mano de obra salida desagüe de piso 4", cc 1.00 und RD$ 400.00 RDS RDS 400.00 RDS 400.00

Equipos V Herramientas

Herramientas y Epp 5.00 % RDS 432.00 RDS RDS 482.00 ROS 24.10

Suministro y colocación de tlavin de baño para puerta de caoba

TOTAL/UD

1.00

RD$ 906.10

UND

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBÍS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Cerradura de puño para baño 1.00 UND RDS 451.19 RDS 81,21 RDS 532.40 RDS 532.40

Mano de Obra

Mano de obra instalación llavin 1.00 und RDS 550.00 RDS RDS 550.00 RDS 550.00

Hemnilentas

Herramientas y Epp 5.00 % RDS 532,40 RDS RDS 532.40 ROS 26.62

TOTAiyUD

Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su 1.00

R0$ 1,109.02

UND

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

LAVAMANOS COCO K-Q18001 EMPOTRAR i.OO UND RDS 2,250.00 RDS 405.00 RDS 2,655.00 RDS 2.655.00

Boquilla para lavamanos autom, push buttc 1.00 UND RDS 502.01 RDS 90.36 RDS 592.37 RDS 592.37

Cola Extensora 1-174" PVC 1.00 UND RDS 17.16 RDS 3.09 RDS 20.25 RDS 20.25

Sifón 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS 85.81 ROS 15.44 RDS 101.25 RDS 101,25

Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RDS 21.19 RDS 3.81 RDS 25,00 RDS 25,00

Cemento blanco 0.05 FDA RDS 1,000,00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 59.00

Teflón 0,25 UND RDS 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00 ROS 5.50

Mano de Obra

Mano de Obra Instalación lavamanos 1.00 UND RDS 1,400.00 RDS RDS 1,400.00 RDS 1,400.00

TOTAL

Suministro de zafacón de polipropileno con acdonador de pie 1.00

RD$ 4,á^37

UND

MAT

MO

MAT

MO

EQ

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

MO



MAT

MAT

MAT

MO

MAT

MO

EQ

MAT

MO

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBiS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Matertalés

zafacón de polipropileno con

accionador de pie
1.00 Unidac RD5 461.00 RDS 82.98 RDS 543.98 RDS 543.98

Mano de Obra

\^3 ?!»
Summw^l'^nstaía^n de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00

RDS 543^8

UND
v_.» -• t, .

Descríteión Cantidad Unídac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

MPterialeí'
^Q3jrffir9n3*^g^^ador de papel
Toaila'en acero inoxidable

1.00 Unidac ROS 5,450.00 RDS 981.00 RDS 6,431.00 RDS 6,431.00

Mano de Obra

Instalación de dispensador de papelToalla 1.00 Unidac RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

Gautoc» V Herramientas

Uso de herramientas 2.00 % RD$ 6,431.00 RDS 1,157.58 ROS /,588.58 RDS 151.7/

Suministro e instalación de meseta de Granito natural ne{

TOTAL

ro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y 1.00

RD$ 7,082.77

UND

Descripción Cantidad ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Granito natural negro Galaxy 1.00 M2 RDS 6,937,29 RDS 1.24S./1 RDS 8,186.00 RDS 3,186.00

Base en estruaura metálica para tope de g 1.00 UND RDS 4,303.39 RDS 864.61 RDS 5,668.00 RDS 3 663.00

Mano de Obra RD$ RDS RDS

instalación de estructura metálica v tope df 1.00 und ROS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 ROS 1,000.00

Equipos y/o Herramientas

TOTAL

Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00

RDS 14,854.00

UND

Descripción Cantidad Jnidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro de dispensador de papel de

baño en acero inoxidable
1.00 Unidac RDS 3.450.00 ROS 621.00 RDS 4.0/1.00 RDS 4,0/1.00

Mano de Obra

instalación de dispensador de pape! Toalla 1.00 ünidac RDS 500.00 RDS RDS 500.00 RDS 500.00

ÉQuIpos V Herramientas

Equipos menores 2.00 RDS 4,0./i.00 RDS 732./8 RDS 4,803.78 RDS 96.08

TOTAL

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.00

RDS 4,667.08

UND

Descripción Cantidac Unidad Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

final
Sub Total

Materiales

espejo con bordes canteados y

sujetadores, medidas: i.2m x l.lSm
1.00 ünidac RDS 6.SOO.OO RDS 1,170.00 RDS 7,6/0.00 RDS 7,6/0.00

Mano de Obra

Instalación de espeto 1.00 ünidac RDS 1,000.00 RDS RDS 1,000.00 RDS 1,000.00

ÉQUíoos V Hivoff^ntas

Equipos menores 2.00 % RDS /,6/Q.OO RDS 1,380.60 RDS 9,050.60 RDS 181.01

TOTAL

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de 1.00

RDS 8,851.01

UND

Descripción Cantidac ünidac Precio Unitario UBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Matéales

Alambre #12 TW + 5% desp. 20 00 PIE RDS 13.69 RDS 2.45 RDS 16.15 RDS 323.00

secador de manos de alta velocidad {Opera 1.00 UND RDS 8,500.00 RDS 1,530.00 RDS 10.030.00 RDS 10,030,00



Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollol 0.05 UND RD$ 523.19 ROS 58.17 ROS 381.36 RDS 19.07

Mano de Obra

Mano de obra instalación secador 1,00 UND RD$ 1.500.00 ROS RDS 1,500,00 RDS 1,500.00

TOTAiyUNO

Limpieza continua y final 1.00

RD$ 11,872.07

PA

Descripción Cantídac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
SubTotaí

Materiales

Mano de Obra

Obrero no calificado 4.00 días RD$ 900.00 ROS RDS 900.00 RDS 3.600.00

Equípos v/o Herramientas

Uso de equipos (Carretilia, pico. pata, etc) 10.00 % RD5 3,600.00 ROS 648.00 RDS 4,248.00 RDS 424,80

Bote de escombros 0.50 viajes RD$ 3,000.00 RDS RDS 3,000.00 RDS 1,500.00

TOTAL/PA 5,524.80

MO

EQ

EQ

10.01 Retiro de lona asfáltica existente

CORRECCIÓN DE HLTRACIÓN

BDO AREA EXTERIOR ANEXA-NUtVA

M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Mano de Obra

Capataz 1.00 Día RDS 2,430.00 RDS RDS 2,430.00 RDS 2,430.00
Ohren^ao osliftf'j^do 8.00 Dia RDS 900,00 RDS RDS 900.00 RDS /,200.00

0,05 % RDS 10,000,00 RDS RDS 10,000.00 RDS 500.00

150.00 m2 TOTAL

r  5\\ TOTAiywi
RD$ 10,130.00
RD$ 67.53

MO

MO

EQ

lC\^:^Sümii\istFD ejnstalaciói^^fe/lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (b 30 M2

Cantídac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
SubTotaí

Matftóélojinoo.
MAT Prime?*-— 0.02 Cubeta RDS 1,550.00 RDS 279.00 RDS 1,829.00 RDS 36.58

MAT Lona asfáltica de 5 kg de alto transito 0.13 Rollo RDS 2,000.00 RDS 360,00 RDS 2,360.00 ROS 295.00

MAT Emulsión asfaltica 0.05 Cúbete RDS 1,752.92 RDS 315,52 RDS 2.068.44 RDS 103.42

Mano de Obra

MO

Preparación de superficie y aplicación de

primer
1.00 M2 RDS 30 00 RDS RDS 30.00 RDS 30.00

MO Prepraracion de superficie para instalación 1.00 M2 RDS 20.00 RDS RDS 20.00 RDS 20.00

MO Aplicación de emulsión asfáltica v colocacio 1.00 M2 RDS 150,00 RDS RDS 150.00 RDS 150.00

Equipos y/o Herramientas

EQ Equipos menores (Gas. rolos, motas, etc) 2.00 % RDS 581.70 RDS 104,71 RDS 686.40 RDS 13.73

T0TAL/M2 RD$ 648.73

10.03

Suministro y aplicación de pintura

interior en techo (incluye resane de

imperfecciones en pañete y preparación
de superficie}

20.00 M2

Descripción Cantidad Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materíates

Suministro pintura acrilica blanca 00 0.08 GL RDS 682.20 RDS 122,80 RDS 805.00 RDS 64.40

Mano de Obra

Preparación de superficie y aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54,26 RDS RDS 54,26 RDS 54.26

Desperdicios, retoques y materiai fiastable 1.00 PA RDS 31,34 RDS RDS 31.34 RDS 31.34

Equipos y/Q Herramientas

Equipos menores 2.00 % RDS 64.40 RDS 11,59 RDS 75.99 RDS 1.52

T0TAL/M2 RD$ 151.52

MAT

MO

MO

EQ



10.04

MAT

Suministro y aplicadón de Pintura Satinada (Induye preparadón de superfide, masillado y
lijado)

25.00 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

Suministro prntura satinada color blanco0( 0.08 GL RDS 1,050./O ROS 189.13 RDS 1,239.83 RDS 99.19

Mano de Obra

PreB>pgCSF^55p<rficie y aplicación 2 ma 1.00 M2 RDS 54 26 RDS RDS 54.26 RDS 54.26

gastable 1.00 PA RD$ 31.34 RDS RDS 31.34 RDS 31.34

2.00 % RDS 1,000.00 RDS 180.00 RDS 1,180.00 RDS 23.60

s" sW T0TAL/V12 R0$ 20839

i0.a^£t^lMS^<y))^nfecclOT de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 M2

Descripción Cantidat Jnldac Precio Unitario riBis
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Hormigón 180 kg/cm2 con graviliita i/i 0.07 M3 RDS 6.404.16 RD$ 1,152.75 RDS 7.556.91 RDS 528.98

Mano de Obra

MO Carguío interno y subida de materiales 1.00 PA RD$ 100.00 RDS RDS 100.00 RDS 100.00

MO Prepraracion de superficie 1.00 M2 RDS 30.00 RDS RDS 30.00 RDS 30.00

MO Confección de maestra, vertido de mor 1.00 M2 RDS 160.00 RDS RDS 150.00 RDS 160.00

T0TAL/M2 ftO$ 818.98

10.06
Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x

yCross Tee)

7mm vinil yeso (incluye esU-uctura en metal Maint Tee
10.00 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Plafón fisurado 2x2 27.00 Und. RDS 248.54 RDS 44.74 RDS 293.23 RDS 7,918.48

MAT Cross T 4' 14.00 Und. RDS 50.51 RDS 9.09 RDS 59.60 RDS 834.39

MAT Maintee 12' 3.00 Und- RDS 167.3/ RDS 30.13 RDS 197.50 ROS 592.50

MAT Angular 10' 5.00 Und. RDS 100.66 RDS 18.12 RDS 118.78 RDS 593.92

MAT Clavos de acero 2.5 x 20 mm 3.00 Funda RDS 57.50 RDS 10.35 RDS 67.85 RDS 203.55

MAT Clavos para angular 25.00 Und. RDS 7.07 RDS 1.2/ ROS 8.34 RDS 208.44

MAT Alambre 6.00 Und. RDS 111.50 RDS 20.07 RDS 131.5/ RDS 789.43

Mano de obra

MO M.O. Inst. De Plafón 10.00 M2 RDS 450.00 RDS ROS 450.a) RDS 4.500.00

Eaulpos

£Q

Uso de equipos y herramientas (Pistola
2.00 % RDS 11.140.71 RDS RDS 11.140.71 RDS 222.31

TOTAL RDS 15,863.53

T0TALyM2 ROS 1,586.35

10.07 Correción de perforaciones en lona asfáltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o 10.00 M2

Descripción Cantidac Unidac Precio Unitario ITBIS
Precio Unitario

Final
Sub Total

Materiales

MAT Lona asfáltica de 5 kg de alto transito 0.13 Rollo RDS 2.000.00 RDS 360.00 RDS 2.350.00 RDS 295.00

MAT Emulsión asfaltica 0.05 Cubeta rdS 1,752.92 RDS 315.52 RDS 2.068.44 RDS 103.42

Mano de 0^

MO Prepraracton de superficie para instalación 1.00 M? RDS 20.00 ROS RDS 20.00 POS 20.00

MO Aplicación de emulsión asfaltica y colocacic 1.00 M2 RDS 150.00 RDS RDS 150.00 RDS 150.00

Equipos y/o Herramientas

EQ Equipos menores (Gas. rolos, motas, etc) 2.00 % RDS 531.70 RDS 104.71 RDS 686.40 RDS 13.73

T0TAiyM2 80$ S82.1S



EQUIPOS

DESCRIPCION UNO PRECIO UNITARIO UBIS PRECIO TOTAL

Taladro demoledor Oía RD$ 1,500.00 RD$ 270.00 RD$ 1,770.00
Generador eléctrico Dia RD$ 1,200.00 RD$216.00 RD$ 1,416.00

Renta de Mezcladora de 2 Fdas (Incluye Transporte, combustibles y
ODeracionl

M3 RD$ 210.19 RD$ 37,83 RD$ 248,02

Bote de escombros viajes RD$ 3,000.00 RD$ RD$ 3,000 00



MANO DE OBRA

DESCRIPCION UND
PRECIO

UNITARIO
ITBIS PRECIO TOTAL

Capataz Dia RD$ 2,430.00 RD$ - RD$ 2.430.00

Obrero calificado Dia RD$ 1,000.00 RD$ - RD$ 1,000.00

Obrero no calificado Dia RD$ 900.00 RD$ - RD$ 900.00

Mano de Obra desmonte de lavamanos und RD$ 800.00 RD$ - RD$ 800.00

Mano de Obra desmonte de inodoros und RD$ 650,00 RD$ - RD$ 650.00

Mano de Obra desmonte de espejos und RD$ 500.00 RD$ - RD$ 500.00

Mano de Obra desmonte de papeleras und RD$ 250.00 RD$ - RD$ 250.00

Mano de Obra desmonte secador de manos und RD$ 450 00 RD$ - RD$ 450.00

Mano de Obra desmonte de tomacorriente existente und RD$ 100.00 RD$ - RD$ 100.00

M.O. Inst. De Plafón M2 RD$ 450.00 RD$ - RD$ 450 00

Mano de obra de^onte de lampara existente UND RD$ 150.00 RD$ - RD$ 150.00

Mano de obra instalación UND RD$ 713.13 RD$ - RD$ 713.13

Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V UND RD$ 589.66 RD$ - RD$ 589.66

Preparación de superficie y aplicación 2 manos M2 RD$ 54,26 RD$ - RD$ 54.26

Desoerdicios, retoques v material pastable - 20% PA RD$ 31.34 RD$ - RD$ 31.34

Corte de chazos v colocación de cerámica 60x60 M2 RD$ 600.00 RD$ - RD$ 600,00

Mano de obra Brigada elaboración mezcla M3 RD$ 1,147.50 RD$ - RD$ 1,147.50

Mano de obra Brigada elaboración mezcla M3 RD$ 95.00 RD$ - RD$ 95.00

Salida Agua Potable agua fria o caliente UND RD$ 1,150.12 RD$ - RD$ 1,150.12

Mano de Obra Instalación inodoro UND RD$ 1,400 00 RD$ • RD$ 1,400 00

Mano de obra instalación fenolico Unidad RD$ 1.200 00 RD$ - RD$ 1,200.00

Mano de obra salida desaque de piso 4". con parrilla und RD$ 400 00 RD$ - RD$ 400.00

Mano de obra instalación llavin und RD$ 550.00 RD$ - RD$ 550.00

Mano de Obra Instalación lavamanos UND RD$ 1,400.00 RD$ - RD$ 1,400.00

Instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable Unidad RD$ 500.00 RD$ - RD$ 500.00

Instalación de estructura metálica y tope de granito und RD$ 1,000.00 RD$ - RD$ 1.000.00

Instalación de espejo Unidad RD$ 1,200 00 RD$ - RD$ 1.200.00

Mano de obra instalación secador UND RD$ 1,500.00 RD$ - RD$ 1,500.00

Preparación de superficie y aplicación de primer M2 RD$ 30.00 RD$ - RD$ 30.00

Prepraracion de superficie para instalación de lona asfáltica M2 RD$ 20.00 RD$ - RD$ 20.00

Aplicación de emulsión asfáltica y colocación de membrana asfáltica M2 RD$ 150.00 RD$ - RD$ 150.00

PreDraracion de superficie M2 RD$ 30.00 RD$ - RD$ 30 00

Mano de Obra Mantenimiento puertas de caoba PA RD$ 5,500 00 RD$ - RD$ 5.500,00

Mano de Obra desmonte de plafón existente m2 RD$ 115.00 RD$ - RD$ 115.00

Confección de maestra, vertido de mortero v pulido con llana M2 RD$ 160.00 RD$ - RD$ 160 00

Mat. 7089J» mak, / U09 ^



MATERIALES

DESCRIPCION ^ ̂ UND
PRECIO

UNITARIO
UBIS PRECIO TOTAL

^lafon fisurado 2x2 Und. ROS 248.54 RD$ 44.74 RDS 293.28

Cross 14' Und. RD$ 50.51 RD$ 9.09 RDS 59.60

Maintee 12' / Und. RD$ 167.37 RD$ 30.13 RDS 197.50

AngulanO' / Und. RD$ 100.66 RD$ 18.12 RDS 118.78

Clavos de acero 2.5 x 20 mml Funda RD$ 57,50 RD$ 10.35 RDS 67.85

Clavos para angular \ ¿y ^/ Und. RD$ 7.07 RD$ 1.27 RDS 8.34

Alambre Und. RD$ 111.50 RD$ 20.07 RDS 131.57

Tubo EMT de 1/2" X 10 Pies VV >7 UND RD$ 156.46 ROS 28.16 RDS 184.62

Curva EIVIT1/2" UND RD$ 40.68 RDS 7.32 RDS 48.00

Couplinq EMT 1/2" UND RD$ 8.59 RD$ 1.55 RDS 10.14

Conector Recto EMT 1/2" UND RD$ 12.70 RDS 2.29 RDS 14.99

Caja octagonal 1/2" UND RD$ 32.59 RDS 5.87 RDS 38.46

Alambre #12 TW PIE RD$ 12.92 RDS 2.33 RDS 15.25

Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos
T8

UND RD$ 2,524.58 RDS 454.42 RDS 2.979.00

Cinta adhesiva eléctrica 3M (roUo) UND RD$ 323.19 RDS 58.17 RDS 381,36

Abrazadera 1/2" UND RD$ 2.31 RDS 0.42 RDS 2,73

Tarugo Azul con tornillo UND RD$ 3.59 RDS 0.65 RDS 4.24

Tubo y2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. UND RD$ 110.42 RDS 19.88 RDS 130.30

Caja rectangular Va" UND RD$ 40,74 RDS 733 RDS 48.08

Alambre #12 TW + 5% desp. PIE RD$ 13,69 RDS 2.46 RDS 16.15

Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V UND RD$ 141.84 RDS 25.53 RDS 167,38

Codo eléctrico PVC 1/2" UND RD$ 22.45 RDS 4.04 RDS 26 49

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) UND RD$ 403.98 RDS 72.72 RDS 476.70

Cemento PVC + 30% desp. UND RD$ 666.11 RDS 119.90 RDS 786.01

Suministro pintura satinada color blanco 00 GL RD$ 1,050.70 RDS 189,13 RDS 1,239.83

Porcelanato 0.60m x O.SOm M2 RD$ 1,150.00 RDS 207.00 RDS 1,357.00

Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. FDA RD$ 218.64 RDS 39,36 RDS 258.00

Derretido KeraColor 25Lbs FDA RD$ 861.82 RDS 155.13 RDS 1,016.95

Agua para hormigones v morteros GL RD$ 1.06 RDS 0.19 RDS 1.25

Estopa (1 Ib. / 20 m2) LB RD$ 107.73 RDS 19.39 RDS 127.12

Separadores para colocación de cerámica 300unds UND RD$ 241.53 RDS 43,48 RDS 285.01

Cerámica en pared (0.60m x 0.30m) M2 RD$ 1 ,285.00 RDS 231.30 RDS 1,516.30

Esquineros para cerámica und RD$ 438.77 RDS 78.98 RDS 517.75

Cubrefaita cromado 1/2" UND RD$ 19.49 RDS 3 51 RDS 23.00

Llave Angular 1 /2" a 3/8" UND RD$ 156.78 RDS 28.22 RDS 185.00

Mióle Cromado 1/2" x 3" UND RD$ 46.61 RDS 8.39 RDS 55.00

Teflón UND RD$ 18.64 RDS 3.36 RDS 22.00

Niole Cromado 1/2" x 3" UND RD$ 39.50 RDS 7.11 RDS 46.61

Cubrefaita cromado 1/2' UND RD$ 16.52 RDS 2,97 RDS 19.49

Llave Angular 1/2" a 3/8" UND RD$ 132.86 RDS 23.92 RDS 156.78

Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman UND RD$ 201,09 RDS 36.20 RDS 237.29

Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para
fluxómetro

UND RD$ 5,242.37 RDS 943.63 RDS 6,186.x

Junta de Cera UND RD$ 61.04 RDS 10.99 RDS 72.03

Arandela PVC 4" UND RD$ 57.46 RDS 10,34 RDS 67,80

Juego de tomillos de basineta UND RD$ 49.55 RDS 8,92 RDS 58 47

Cemento blanco FDA RD$ 1,000.00 RDS 180.00 RDS 1,180.x

Teflón UND RD$ 15.80 RDS 2.84 RDS 18.64

Cabina Fenolica con su accesorio Unidad RD$ 25,200.00 RDS 4,536.00 RDS 29,736.00

Rejilla para desagüe piso acero Imxidable 4"X4" UND RD$ 408.47 RDS 73.53 RDS 482X

Cerradura de ouño para baño UND RD$ 451.19 RDS 81.21 RDS 532.40

Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman UND RD$ 204.69 RDS 36.84 RDS 241.53

LAVAMANOS COCO K-Q18001 EMPOTRAR UND RD$ 2,250.00 RDS 405.00 RDS 2,655.x

Boquilla para lavamanos autom. push button UND RD$ 50201 RDS 90 36 RDS 592.37

Cola Extensora 1-1/4" PVC UND RD$ 17.16 RDS 3.09 ROS 20.25

Sifón 1-1/4" PVC UND RD$ 85.81 RDS 15.44 RDS 101,25

Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje UND RD$ 21.19 RDS 3 81 RDS 25.x

zafacón de polipropileno con accionador de pie Unidad RD$ 461,00 RDS 82.98 RDS 543.98

Suministro dispensador de papel Toalla en acero inoxidable Unidad RD$ 5,450.00 RDS 981.00 RDS 6,431.x

Granito natural negro Galaxy M2 RD$ 6,937.29 RDS 1,248,71 RDS 8.186.x

Base en estructura metálica para tope de granito UND RD$ 4,803.39 RDS 864.61 RDS 5.668.x



Suministro de di^ensador de papel de baño en acero inoxidable Unidad RD$ 3,450,00 RD$ 621,00 RD$ 4,071.00

espejo con bordes canteados y sujetadores, medidas; 2.40m x
1,15m

Unidad RD$ 10,850.00 RD$ 1,953.00 RD$ 12,803.00

secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica v libre de UNO RD$ 8,500.00 RD$ 1,530.00 RD$ 10,030.00

Suministro ointura acrilica blanca 00 GL RD$ 682.20 ROS 122.80 RD$ 805.00

Primer Cutieta RD$ 1,550.00 RD$ 279.00 RD$ 1,829.00

Lona asfáltica de 5 ka de alto tranato Rollo RD$ 2,000.00 RD$ 360,00 RD$ 2,360.00

Emulsión asfáltica Cubeta RD$ 1,752.92 RD$ 315.52 RD$ 2,068.44

Hormigón 180 kg/cm2 con gravillita 3/8 +10% Desperdicio M3 RD$ 6,404.16 RD$ 1,152.75 RD$ 7,556.91

Mal. 7089

í^minao^



NuEnergy
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CANTIDADES



LISTA DE CANTIDADES

DESCRIPCION CANTIDAD UND

Abrazadera 1/2" 144.00 UND

Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V 18.00 UND

Agua para hormigones y morteros 181.32 GL

Alambre 59.53 UND

Alambre #12 TW 900.00 PIE

Angular 10' 49.61 UND

Arandela PVC 4" 13.00 UND

Boquilla para lavamanos autom. push button 13.00 UND

Cabina Fenolica con su accesorio 28.20 M2

Caja octagonal 1/2" 36.00 UND

Cemento blanco ^ 1.30 FDA

Cerámica en pared (0.60m x 0.30m) 5  %\ 344.84 M2

Cerradura de puño para baño
5  g

9.00 UND

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) *11 3.15 UND

Clavos de acero 2.5 X 20 mm . .^'yy 29.77 FDA

Clavos para angular 248.05 UND

Cola Extensora 1-1/4" PVC 13.00 UND

Conector Recto EMT 1/2" 72.00 UND

Coupling EMT 1/2" 108.00 UND

Cross T 4' 138.91 UND

Cubrefaita cromado 1/2" 16.00 UND

Curva EMT 1/2" 36.00 UND

Derretido KeraColor 25Lbs 4.35 FDA

Emulsión asfáltica 2.00 CUBETA

espejo con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x l.lSm 5.00 UND

espejo con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x l.lSm 4.00 UND

Esquineros para cerámica 67.62 UND

Estopa (1 Ib. / 20 m2) 20.07 LB

Hormigón 180 kg/cm2 con gravillita 3/8 +10% Desperdicio 1.40 M3

Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fíuxómetro 13.00 UND

Juego de tornillos de basineta 13.00 UND

Junta de Cera 13.00 UND

Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 36.00 UND

LAVAMANOS COCO K-Q18001 EMPOTRAR 13.00 UND

Llave Angular 1/2" a 3/8" 16.00 UND

Lona asfáltica de 5 kg de alto transito 5.00 ROLLOS

Maintee 12' 29.77 UND

Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman 13.00 UND

Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs. 125.91 FDA

Niple Cromado 1/2" x 3" 16.00 UND

Plafón fisurado 2x2 267.89 UND

Porcelanato O.SOm x 0.60m 66.38 M2

Primer 0.60 CUBETA

Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje 13.00 UND

Rejilla para desagüe piso acero Inoxidable 4"X4" 9.00 UND



secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de cont 9.00 UND

Separadores para colocación de cerámica 300unds 14.55 PAQUETE

Sifón 1-1/4" PVC 13.00 UND

Suministro de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 17.00 UND

Suministro dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 9.00 UND

Suministro pintura satinada color blanco 00 7.60 GL

Suministro pintura acrilica blanca 00 1.60 GL
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DOMINICANA
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DEPARTAMENTO DE PUNZAS

1. POR CUANTO: NU ENERGY, SRL

Ha solicitado en fecha: 6 de ENERO del 2023.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de CIEN MIL PESOS
CON 00/100 RDSlOO,000.00

Para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
CONTRATACIÓN DE READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICU DE

BANl V JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYME. NO. DE REF. CP-CPJ-12-2022. LOTE 1 -

REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICU DE BANl.

2.POR CUANTO; la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA y tiene fecha de vigencia desde

el 10/1/2023 AL 10/1/2024.

3.POR CUANTO: 1.a "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna
transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.*^, se compromete a responder a quien
sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente PUNZA.

5.P(DR CUANTt^): La "Compañía Dtiminicana de Seguros, SRI.."". no realizará devoluciones a cargo de la
prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos
por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de
Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito
Nacional o sus dependiente.s.

8.P0R TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRI..", legalmente constituida y autorizada a operar
en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año
1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No l-Flic-30811.

9.Exigida a NU ENERGY, SRL

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que a.si conste, se firma y sella debidamente en
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 6
de ENERO del 2023.

Firma

NuEiié^y.s.R.i.
RNC; V30-B7038-1


