Garantia de Mantenimiento de la Oferta
a favor del Consejo del Poder Judicial, la
cual debera ser equivalente al tres por
ciento (3% ) del monto total de la
propuesta, impuestos incluidos y tener
una vigencia de ciento veinte (120) dias

calendarios.



DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: PENSILVANIA DEL CARMEN POLANCO GARCIA
Ha solicitado en fecha: 22 de MARZO del 2019.

A la ~Compania Dominicana de Seguros, C. por A", una FIANZA por valor de TRESCIENTOS MIL
PESOS CON 00/100 CTVOS. RDS 300,000.00.

Para responder a las obligaciones siguientes GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA
PROCESO: CP-CPJ-04-2019, CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DEL
PENON, PROVINCIA DE BARAHONA.

2.POR CUANTO: la presente FIANZA debera ser depositada unica y exclusivamente en programa de
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene fecha de vigencia desde el 26/03/2019-26/09/2019.

5.POR CUANTO: La “Compaiiia Dominicana de Seguros, C. por A.", no acepta ni reconoce ninguna
transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o juridica.

4.POR CUANTO: La “Compaiiia Dominicana de Seguros, C. por A.”, se compromete a responder a
quien sea de derecho, de todos los daios y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el limite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La “Compania Dominicana de Seguros, C. por A.”, no realizara devoluciones a cargo de la
prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningtin concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos
por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha Il de Septiembre del 2002 capacita a las Compaiias de
Seguros legalmente autorizadas a la prestacion de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito
Nacional o sus dependientes.

§.POR TANTO: La “Compaiiia Dominicana de Seguros, C. por A.”, legalmente constituida y autorizada a
operar en la Republica Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del

afo 1939 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Fc-45900.

9.Exigida a PENSILVANIA DEL CARMEN POLANCO GARCIA

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y pafagee.asi conste, se firma y sella debidamente en
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repu -.. DAmip

-- e

Firma A

Torre Empresarial: Av. 27 de Febrero No. 302, Bella Vista, Sto. Dgo., D.N. « Tel.: 809-535-1030 / Fax: 809-533-2576
Oficina Reg. Norte: C/ Aquiles Ramirez No. 11, Esq. Metropolitana, Los Jardines, Santiago, Rep. Dom. » Tel.: 809-582-3638 + 1-809-200-9695
Oficina Regional Este: C/ Padre Abreu, Plaza Sajoma IIl, La Romana + Tel.: 809-813-5200 + Fax: 809-813-3216
www.dominicanadeseguros.com * E-mail: info@dominicanadeseguros.com * RNC: 1-0100158-5
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Presupuesto, Andlisis de Costos y Flujo
de Caja de Recursos (con los valores
estimados de desembolso mensual de

los recursos)



COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES

CP-CPJ-04-2019

OFERTA ECONOMICA

Nombre del Oferente: ING. PENSILVANIA DEL CARMEN POLANCO GARCIA

‘LoTe | Descripcion del Bien, Serviciou | Unidadde | . T Presio | = Precio Unitaria
o ok ot medida | Cantdad | ypiao | ITBIS  TTECR TRAre
| - CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE | | |

‘ 1 PAZ DE CABRAL (BARAHONA) P.A. 1.00 : 7,341,900.51 | 104.801.12 | 7,446,701.63

' VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 7,446,701.63 |

- Valor total de la oferta en letras: SIETE MILLONES, CUATROCIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, SETECIENTO UN PESOS
' DOMINICANOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

ING. PENSILVANIA DEL CARMEN POLANCO GARCIA en calidad de OFERENTE., debidamente autorizado para actuar en
nombre y representacién de ING. PENSILVANIA DEL CARMEN POLANCO GARCIA

N JI "
ING. PENSILVANIA DEL/CARKIEN POLANCO GARCIA
- OFERENTE




PRESUPUESTO



OBRA: PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

UBIC.: El Pefién, Prov. De Barahona
OFERENTE: ING. PENSILVANIA DEL CARMEN POLANCO GARCIA

18/3/12019
Part. Descripcion Cant. JUnd.] Precio |  Valor 5RD) ]
PRIMER NIVEL
1.00 |PRELIMINARES
1.01 |Limpieza solar 400.00 | m2z 19.01 7,602.00
1.02 |Remocién capa vegetal con equipo 200.00 | m3 156.25 31,249.81
1.03 _|Bote de material extraido de la remocion 260.00 [ m3 324 50 84,370.00
1.04 |Estudio de suelos 1.00 ud 35,000.00 35,000.00
1.05 |Replanteo 191.70 | m2 29.74 5,701.03
1.06 |Caseta de materiales 1.00 ud 22,255.90 22,255.91
Sub-total 186,178.75
2.00 [MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 |Excavacion en tierra a mano H<3 m. 96.49 m3 275.80 26,621.92
2,02 |Bote de material excavado 106.14 | m3 324.50 34,442.43
2.03 |Relleno de reposicion (a mano) 19.25 m3 171.07 3,293.07
2.04 |Relleno compactado 353.00 [ m3 650.45 229,609.68
Sub-total 293,967.10
3.00 |HORMIGON ARMADO
3.01 [H.A. zapata de muros de 8" 12.156 m3 6,974.78 84,743.57
3.02 |H. A zapata columnas 4.66 m3 10,992.23 51,223.80
3.03 |H. A. columnas C1 0.50 m3 26,359.90 13,179.95
3.04 |H. A columnas C2 2,02 m3 27,930.71 56,420.05
3.05 |H. A. columnas C3 0.76 m3 18,684 .14 14,199.95
3.06 |H. A. viga V1E H.IND 210 0.61 m3 14,215.42 8,671.41
3.07_[H. A. viga V2E H.IND 210 1.22 m3 13,403.27 16,352.00
3.08 [H. A. viga V3E H.IND 210 0.54 m3 13,398.02 7.234 94
3.09 |H. A losa H=0.11 H.IND 210 12.35 m3 11,150.36 137,707.25
3.10 |H. A. rampas de escalera 2.53 m3 26,270.15 66,463.48
3.11_|H. A iosa piso H=0.10 (1:3:5) con acero malla 96.47 m2 627.07 60,493.51
3.12 |H. A. Vuelo losa H=0.11 H.IND 210 1.10 m3 11,150.36 12,265.40
3.13 |H. A. viga de amarre BNP 3.87 m3 18,946.66 73,323.58
3.14 |H. A. en dinteles 1.22 m3 18,946.66 23,114.93
Sub-total 625,393.82
4.00_|[MUROS DE BLOQUES EN -
4.01  |Muro bloques hormigén 8" BNP 133.03 | m2 1,204.88 160,284.73
4.02  |Muro blogues hormigén 8" SNP 21344 | m2 1,054 .20 225,007 .47
Sub-total 385,292.20
5.00 |TERMINACION DE SUPERFICIE
5.01 |Empanete maestreado interior 249.01 m2 267.14 66,520.66
5.02 |Empariete maestreado exterior 180.26 | m2 362.60 65,362.29
5.03 |Empariete maestreado techo, vigas y columnas 142.88 | m2 372.99 53,292 .88
5.04 Fraguache con escoba 166.28 m2 4074 6,775.05
5.05 |Cantos 385.88 mi 81.21 31,338.01
Sub-total 223,288.89
6.00 |INSTALACIONES SANITARIAS
6.01 |Inodoro color, tapa, con acces, "Azteca” 4.00 ud 5,842.81 27,371.25
6.02 |Lavamanos Lorentina sadosa Standard con pedestal con accesorios 4.00 ud 6,574.39 26,297.56
6.03 |Desagie pluvial 4" 6.00 ud 1,725.85 10,355.10
6.04 |Bajante o Ventilacion 3" 4.00 ud 2,787.67 11,150.68
6.05 |Desagiie de piso 2" (en colector 4") 4.00 ud 1,147 .59 4,590.36
6.06 |Camaras de inspeccidn (en tierra) 6.00 ud 3,186.34 19,118.06
6.07 |Trampas de Grasa (en tierra) 1.00 ud 3,023.69 3,023.69
6.08 |Camara séptica 1.70 x 1.40 x 1.60 (en tierra) 1.00 ud 71,136.82 71,136.82
6.09 |Pozo filtrante 8" 80.00 pl 1,126.72 90,138.00
6.10 [Tuberias y piezas 1.00 PA 6,500.00 6,500.00
6.11 |Mano de Obra Plomero 1.00 PA 15,000.00 15,000.00

!_——__—



| Sub-total] 284,681.52 |
7.00 |REVESTIMIENTO
7.01_|Revestimiento de pared en banos (h=2.10) 4570 | mz ] 1,011.85 46,241 46
7.02_|Piso de cerdmicas en barios 9.15 m2 | 1,043.65 9,549 40
Sub-total 55,790.86
8.00 |PISOS
8.01 |[Piso de granito fondo blanco 88.10 m2 1,331.20 117,278.30
8.02 ]Zocalos de granito fondo blanco 65.90 mi 169.78 11,188.32
8.03 |Huellas y contrahuellas en granito y chapa de marmol 34.00 mi 1,560.00 53,040.00
8.04 |Descanso en granito 17.29 m2 1,331.20 23,016.37
8.05 |Zdcalos de escalera en granito 14,93 ml 169.78 2,534.78
8.06 |[Piso de vibrazo exterior (incluye zapata y muro borde) 64.17 m2 956.36 61,369.63
Sub-total 268,427 .40
9.00 |INSTALACION ELECTRICA (PRIMER NIVEL)
9.01 |Luces cenitales 39.00 ud 1,167.63 45,537.62
Lampara fluorescentes 2 X 4, 3 x 32 W, Electrénicas, de Superfich g
9.02 e o 2000 | ud 2,273.95 45.479.00
Instaladas.
9.03 |Lampara de pared (para exteriores), Instaladas 10.00 ud 6,350.00 63,500.00
9.04 |Globus con bombillo bajo Consumo, instalados B.00 ud 1,087.27 8,778.12
9.05 [Interruptores sencillos 12.00 ud 1,008.08 12,096.98
9.068_|Interruptores tres vias (3W) 2.00 ud 1,398.08 2,796.16
9.07 |Toma-corrientes dobles 120 v. 10.00 ud 1,178.78 11,787.81
9.08 |Salidas de Data y Teléfonos 14.00 ud 859.58 12,034.18
9.09 |Registro 8" x 8" x 4", Eléctricos y Data ( Instalado ) 6.00 ud 732.50 4,395.00
Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y
9.10 Alimentac. Eléctrica, 2.00 ud 2,409.30 4,818.60
Paneles de distribucion 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de
9.1 instalacion. (L., TC) 1.00 ud 16,350.00 16,350.00
- ~— oo 53 7y
8.2 :s:e;es de distribucién 8776 circuitos, ncluye Breakers y M/O de instalacion 1.00 i 12,450 79 12.450 79
9.13 |Lampara Reflecioras de 250W, con (fotocelda) 2.00 ud 8,900.00 17,800.00
9.14 _|Base de hormigdn con protector metalico 2.00 P.A 1,800.00 3,600.00
Sistema de Puesta a Tierra, con Varnilas de tierra 5/8" x 8"EMC 126,
9.15 conector, Cable # 10 y M/O instalacion. 45.00 pl 86.73 3.902.81
9.16 |Salida y alimentacién bomba de agua, con 2 THW # 10 (220V). 40.00 pl 153.65 6,145.85
8.17 |Acometida eléctrica para Panel de Distribucién 12/24 circuitos. Con 2 THW #| 70.00 pl 462.36 32,365.20
04(P), 1 THW # 06(N) Y 1 THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de 1 1/2",
9.18 |Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 8/16 circuitos. Con 2 THW # 70.00 pl 462.36 32,365.20
04(P). 1 THW # 06(N) Y 1 THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de 1 1/2"
9.19 |Acometida telefénica Principal de poste a registro 35.00 ml 47.56 1,664.60
9.20 |Switch de seguridad de 200 Amp 1.00 ud 14,580.00 14.580.00
Sub-total 352,448.02
10.00 [PUERTAS
10.01 |Puerlas de caoba apaneiadas (1.60 x2.10'; jambas y marco) 1.00 ud 21,652.50 21,652.50
10.02 [Puerta en cacba (1.00 x2.10 ) 4.00 ud 19,600.00 78,400.00
10.03 |Puertas de caoba (0.80 x 2.10) 1.00 ud 14,500.00 14,500.00
10.04 |Puerta en caoba (0.80 x 2.10) 2.00 ud 14,500.00 29,000.00
10.05 |Puerta everdoor {0.80 x 2.10) 2.00 ud 6.000.00 12,000.00
Sub-total 155,552,50
11.00 |VENTANAS
11.01_|Ventanas corredizas de aluminio y vidrio anodizado 123.09 p2 225.75 27,787.57
11.02 |Ventanas saloménicas de aluminio y vidrio martillado 46.48 p2 216.75 10,074.54]
Sub-total 37,862.11
12.00 |PINTURA
12.01_|Pintura exterior con acrilica superior 180.26 | m2 148.97 26,853.88
12.02 |Pintura interior con acrilica superior 249.01 m2 148.97 37,095.77
12,03 [Pintura"en techo acrilica superior 14288 | m2 144 42 20,635.39
Sub-total 84,585.04




13.00 [VERJATIPO
13.01 |Excavacién
13.02 |Bote de matenal excavado g;gg ',,','3 g;fgg -??;ggg
13.03 |H.A. columnz de 0.40 x 0.40 (1 :3:5} verja 5.66 m3 10 992:23 62.216.03
13.04 [H.A. zapata de muros de & (E=0.20) 817 1 m3 7.481 72 81 125.66]
13.05_[Muro Bloqués hormigén 6" BNP 3632 | m2 83953 30491.89
13.06 |Muro bloques hermigén 6" SNP 80.80 | mz 87168 70'423'94
13.07_|Empariete en murgs y calumnas 189.76 m2 267.14 50:692:59
13.08 C.anlos 182.40 ml 81.21 14,813.04
13.09 [Pintura_gcrifica superior 189.76 | m2 148.97 28,269.12
13.10 |Verja de hiemo 49238 | p2 245.00 120,633.10
13.11_[Puerta de Hierro peatonal 32,28 p2 245.00 7,908.60
13.12 {Puerta de Hierro parqueo 322.80 | p2 245.00 79,086.00
13.13 |Retalles y alto relieve en columnas 2200 m2 1,600.00 35,200.00
1314 |Capileles en columnas 11,00 | mz 1,850.00 20,350.00
Sub-total 597,368.26
14.00 |PARQUEO
14.01 |H.Afrotado en parquen 75.00 m2 617.25 46,293.73
14.02 (Paragomas en parqiiea 4.00 ud 1,150.00 4,600.00
14.03 |Senalizacién de parqueo 1.00 p.a 10,000.00 10,000.00
14.04 |Excavacidn zapala de muras de hloques de 6 8.10 m3 275.90 2,234.82
14.05 |H.A zapata de muros de 6 2.70 ma 7,481.72 20,200.65
14.06 |Muro de bloques hormigdn de 6 12.00 | m2 871.58 10,459.00
Sub-total 93,788.20
15.00 |MISCELANEOS
15.01 |Estrado en caoha 1.00 ud 40,000.00 40,000.00
15.02 |Cisterna 6,000 gls., caliche, 4.00x3.00x2.00 m. int, 1.00 ud 134,374.23 134,374.23
15,03 |Caseta bomba 1.00 ud 22,819.58 22,819.59
15.04 |Acera frolada y violinada perimetral y fronta[ 14.50 m2 692.09 10,035,317
15.05 |Astas de banderas 2,00 ud 14,500.00 29,000.00
15.06 |Accesorios bafios (Papeleras, jaboneras y espejos) 4.00 ud 1,750.00 7,000.00
15.07 |Letras y tafja 1.00 PA 12,500.00 12,500.00
15.08 (Jardinerfa 1.00 p.a 31,863.25 31,863.25
15.09 |Jardineras 1.00 ud 15,000.00 15,000.00
15.10 |Rampas para minusvalidos 1.00 ud 50,862.38 50,862.39
15.11 |Protectores en ventana 170.00 p2 200.00 34,000.00
15.12_[Limpleza fmal 1.00 [ pa 3,500.00 3,500.00
Sub-total 390,954.77
SEGUNDO NIVEL
16.00 |HORMIGON ARMADOD
16.01 ]H. A. columnas C1t 0.36 m3 11,064.07 3,983.07
16.02 |H. A, columnas C2t 1.44 m3 8,271.07 11,910.35
16.03 |H. A. columnas C3t 0.54 m3 20,792.34 11,227 .87
16.04 [H. A viga VIT 0,61 m3 19,212.85 11,719.84
16.05 [H. A. viga V2T 1.82 m3 25,016.23 45,520.54
16.06 |H. A, viga V3T 0.54 m3 13,398.02 7,234.94
16.07 |H. A, viga V4T 0.45 m3 13,398.02 6,029.12
16.08 |H. A losatecho H=0.11m 12,65 m3 11,150.36 141,052,02
16.09 H.A.vuelode 0.30m y 1.25m 2.54 m3 11,150.36 28.321.91
16.10 |H. A. endinteles 1.21 m3 18,946.66 22,925.47
Sub-total 289,934.13
17.00 |JMUROS DE BLOQUES EN :
17.01_|Muro bloques hormigén 8° 186.87 m2 1,054.20 196,997.50
17.02 iMuro bloques hormigén 6 en antepecho (h=0.50 m) 32.39 m2 871.58 28,230.59
17.03 |Muro en Sheetrock ) 19.75 m2 867.02 17,122.88
Sub-total 242,350.97
18.00 [TERMINACION DE SUPERFICIE
18.01_|Empaniels maestreado interior 263.87 | m2 267.14 70,450.37
18.02 |Empaiiete maestreado exterior 22243 | m2 362.60 80,653.14
18.03 |Emparete maestreado techa 94.16 m2 372,99 35,120.79
18.04 Empaiiete en columnas exteriores 24.00 m2 372.99 8,951.78
18.05 |Fraguache con escoba 142,88 | m2 40.74 5.821.62




18.06 |Cantos 311.30 ml 81.21 25,281.24
18.07 |Goteros colgantes 55.46 ml 231.50 12,839.14
Sub-total 239,158.08
19.00 |TERMINACION TECHO
19.01 |Fino de techo plano 11224 | m? 446 60 50,125.82
19.02 |Empanete maestreado 73.44 m? 372.99 27.392.42
19.03 |Cantos 98.80 ml 81.21 8,023.73
19.04 |Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm 112.24 m? 550.00 61,732.00
19.05 |Zabaleta 54.10 | ml 123.64 6,688.71]
Sub-total 153,962.68
20.00 [INSTALACIONES SANITARIAS
20.01 JInadoro color, tapa, con acces, "Azleca” 3.00 ud 6,842 81 20,528.44
20.02 |Lavamanos Lorentina sadosa Standard con pedestal con accesorios 3.00 ud 6,574.39 19,723.17
20.03 |Fregadero inoxidable de una boca incluye tope 1.00 ud 7.484 25 7,484 25
20.04 |Desagiie pluvial 4" 6.00 ud 1,725.85 10,355.10
20.05 |Bajante o Ventilacion 3" 4.00 ud 2,787.67 11,150.68
20.06 |Desagiie de piso 2" (en colector 4") 3.00 ud 1,147 .59 3,442.77
20.07 |Tuberias y piezas 1.00 PA 6,500.00 6,500.00
20.08 |Mano de Obra Plomero 1.00 PA 10,000.00 10,000.00
Sub-total 89,184.41
21.00 [PISOS
21.01 |Piso de granito fondo blanco 90.31 m2 1,331.20 120,220.24
21.02 |Zocalos de piso de ceramica tipo 3 52.78 ml 169.78 B,960.85
21.03 |Huellas y contrahuellas en granito y chapa de marmol 24.00 ml 1,331.20 31,948.69
Sub-total 161,129.78
22.00 JINSTALACION ELECTRICA (SEGUNDO NIVEL)
22.01 |Luces cenitales 25.00 ud 1,167.63 29,190.78
L& a fluorescentes 2 X 4, 3 x 32 W, Electrd , de Superficie,
2207 [ oa . P e 18.00 | ud 2,273.95 40,931.10
22.03 |Lampara Led tipo cobra de 100W (para exteriores), Instaladas 2.00 ud 6,350.00 12,700.00
22.04 |Globos con bombillo bajo Consumo, instalados 5.00 ud 1,097.27 5,486.33
22.05 |Interruptores sencifios 10.00 ud 1,008.08 10,080.81
22.06 |Interruptores dable 2.00 ud 1,188.08 2,376.16
22.07_|Interruptores tres vias (3W) 1.00 ud 1,398.08 1,398.08
22.08 |Toma-corrientes dobles 120 v. 11.00 ud 1,178.78 12,866.59
22.09 |Salidas de Data y Teléfonos 12.00 ud 859.58 10,315.01
22.10 |Registro 8" x 8" x 4" , Eléctricos y Data ( Instalado ) 3.00 ud 732.50 2,197.50
Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y
22.11 Alimentac. Eléctrica. 4.00 ud 2,409.30 9,637.20
Paneles de distribucion 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de
2212 instalacion. (L, TC ) 1.00 ud 16,350.00 16,350.00
istribucio 16 circui i Break inst ion.
2213 l{;a;;e;es de distribucion 8/16 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalacion 1.00 ud 12.450.79 12,450.79
22.14 |Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24 circuitos. Con 2 THW # 76.00 pl 462.36 35,139.36
04(P), 1 THW # 08(N), 1 THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de 1 1/2"
2215 |Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 8/16 circuitos. Con 2 THW # 76.00 pl 46236 35,139.36
04(P), 1 THW # 06(N), 1 THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de 1 1/2"
Sub-total 236,359.07
23.00 |PUERTAS
23.01 |Puerta en cacba (0.90 x 2.10 ) 4.00 ud 14,500.00 58,000.00
23.02_|Puerta en caoba (0.80x 2.10 ) 3.00 ud 14,500.00 43,500.00
Sub-total 101,500.00
24.00 |VENTANAS
24.01_|Ventanas corredizas de aluminio anod. y vidrio 237.24 p2 225.75 53,556.93
24,02 |Ventanas Salomanicas de aluminio y vidrio mart. 238.24 p2 216.75 51,638.52
Sub-total 105,195.45

[ 25.00

[PINTURA




25.01 [Pintura exterior con acrilica superior 22243 | m2 148.97 33.136.07
| 25.02 | antura interior con acrilica superior 263.87 m2 14807 39,309.51
25.03 |Pintura en techo con acriica superior 94.16 m2 144 42 13,509.02
Sub-total 86,044.60
26.00 |MISCELANEOS
26.01 |Barandilla de fescalera 2do rwel 51.64 p2 1,296.00 66,925 44
26.02 |Escalera de hierro para subir a techo (h=4.00 m) 1.00 ud 11,360.26 11,360.26
26.03 |Limpieza final 8.00 mes 450.00 3,600.00
Sub-total 81,885.70
1= SUB-TOTAL GENERAL] $ 5,822,284.31]
GASTOS INDIRECTOS
1 Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00% 582,228.43
2 Gastos Administrativo 3.00% 174,668.53
3 Seguros y Fianzas 4.50% 262,002.79
4 Transporte 2.50% 145,557 11
5 Pension y Jubilaciones de los trabajadores de la construccion 1.00% 58,222.84
6 CODIA (1X 1000) 0.10% 5,822.28
Fi ITBIS (18% de la Direccion Técnica) 18.00% 104,801.12
B SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS] 1,333,303.11 |
IMPREVISTOS 5.00% 291,114.22
i TOTAL GENERAL ($RD)] $ 7,446,701.63]

ING. PENSILVANIA DEL CARMEN POLANCO GARCIA

PREPARADO POR




ANALISIS DE COSTOS



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRELIMINARES |
1.00 |Limpieza solar 300.00 M2
No. Descripcion [Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Mano de Obra
1.01 Peones 8.00 dia 560.00 4,480.00
1.02 Capataz (Operador de 2da) 1.00 dia 950.00 950.00
Costo/dia 5,430.00
2.00 Herramientas
201 5% Mano de Obra 5.00 % 5,430.00 271.50
Costo/Hect. 271.50
COSTO/HECT 5,701.50
COSTO/M2 19.01
2.00 |Remocién capa vegetal con equipo (H=0.50) 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ RD$ Valor RD$
1.00 Equipo
1.01 Retroexcavadora CAT-225 1.00 Hr 422298 422298
Rendimiento 35m3/Hr 120.66
1.02 Carguio CAT-950 1.00 Hr 3,381.28 3,381.28
Rendimiento 95m3/Hr 35.59
Factor Volumetrico de Natural a Suelto 1.11 m3/Hr
Costo Equipos 156.25
| Total General RD$/M3 | 156.25
3.00 |Bote con camion y a mano 1.00 M3
No. | Descripcién |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Mano de Obra
1.01 Peones TNC 2.00 Hombre/Hr 70.00 140.00
1.02 Rendimiento: 6.00 m°/hora
23.33
2.00 Equipos:
201 Camién 6 m3 1.00 Viaje 1,800.00 1,800.00
Rendimiento: 6.00 m’Niaje 300.00
2.02 Herramientas 5.00 % 23.33 1.7
301.17
|  Total General RD$/M3] 324.50
4.00 |REPLANTEO (10.00x20.00) 1.00 M2
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Madera (4 usos), 10% desperdicio 41.34 pie2 50.00 2,067.00
1.02 Clavos Corrientes 10.93 Lb 32.32 353.26
1.03 Cal (Fda. 50 Ib) 272 Fda 80.00 217.60
1.04 Hilo 1.00 ud 140.00 140.00
2,777.86
2.00 Mano de Obra
2.01 Maestro 1.00 Dias 1,600.00 1,600.00
202 Carpintero de 2da Categoria 1.00 Dias 950 00 950.00
2.03 Pedn 1.00 Dias 620.00 620.00
3,170.00
| Total General |  5,947.86
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Total General RD$/M2] 29.74)
5.00 |Caseta de materiales 7'x 7" 1.00 uD
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Madera (4 usos), 10% desperdicio 34.43 Pie2 50.00 1,721.50
102 Clavos Corrientes 6.26 Lb. 32.32 202 32
1.03 Plywood 4" x 8" x 3/4" (6 usos) 1.50 Plancha 2,450.00 3,675.00
1.04  Zinc acanalado calibre 34 (3'x6" 2.00 Plancha 195.00 390.00
1.05 Clavos de Zinc 1.00 Lb. 46.35 46.35]
1.06 Candado #60 YALE 1.00 Ud. 750.00 750.00
1.07 Pestillo con Portacandado 1.00 ud. 80.00 80.00
1.08 Bisagras 2.00 Par 150.00 300.00I
7,165.17
2.00 Mano de Obra
210 Carpintero de 2da Categoria 3.00 Dias 950.00 2,850.00
2.20 Ayudante 3.00 Dias 740.00 2,220.00
230 Replanteo,hormig6n y Excavacién 1.00 P.A. 4,600.00 4,600.00
240 Salida Luz de techo 2.00 Ud. 1,167.63 2,335.26
250 Salida Interruptor doble 1.00 Ud. 1,188.08 1,188.08|
260 Salida Tomacorrientes 1.00 Ud. 1,178.78 1,178.78
14,372.13
3.00 Equipos:
3.10 Equipos 5% M. O. 5.00 % 14,372.13 718.61
718.61
Total General RD$ | 22,255.90
2.00-MOVIMIENTO DE TIERRA e
1.00 |Excavacién de Tierra Mixto a Mano 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad] Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Mano de Obra
1.01  Picador (Rend= 2.30 m3/dia) 1.00 m> 243.48 24348
1.02 Paleo ( rend= 18m3/dia/ h) 1.00 m’ 31.11 31.11
274.59
200 Equipos:
2.01 Pico(Vida util 1000 m3) 1.00 m° 0.69 0.69
2.02 Pala(Vidal Util 500m3) 1.00 m° 0.62 0.62
1.31
Total General RD$/M3| 275.90
2.00 |Relleno de Caliche a mano 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Suministro de caliche + 30% abultamiento 1.30 m’ 170.00 221.00
1.02 Agua75gl/m3 75.00 al 0.60 45.00
266.00
2.00 Mano de Obra
2.01 Carretillero 1.00 dia 560.00 560.00L
202 Palero 1.00 dia 560.00 560.00
2.03 Aguatero y tendedor 1.00 dia 560.00 560.00
2.04 Compactador 1.00 dia 560.00 560.00
2,240.00
Rendimiento 6.00 m°/dia
373.33
3.00 Equipos:
3.01 Carretilla(Vida util=500m3) 1.00 m’ 6.80 6.80
3.02 Palas(Vida util 500) 1.00 m’ 062 0.62
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3.03 Manguera(Vida util 1000) 1.00 m’ 0.70 0.70
3.04 Pis6n Metélico( Vida Util 500) 1.00 m° 3.00 3.00
.42
Total General RD$/M3|  650.45
3.00 {Corte para nivelacion de terreno (con equipo) 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ RD$ Valor RD$
1.00 Equipo
1.01 Retroexcavadora 225CAT - 145hp 1.00 Hr 422298 4,222.98
rend = 35.00 m3/hr 120.66
1.01 Operador 1.00 Hr 126.42 126.42
126.42
Total General RD$/M3 | 247.08
4.00 |Relleno de Reposicion a mano 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Mano de Obra
1.01  Paleo ( rend= 18m3/dia/ h,$600/dia) 1.00 m® 31.11 31.11
1.02 Apisonado y Regado ( rend= 10m3/dia/ h,$600/dia) 1.00 m® 56.00 56.00
Sub-Total Mano de Obra 87.11
2.00 Equipos:
2.01 Pala(Vida util =500m3) 1.00 m’ 0.62 0.62
202 Pis6n metalico(vida util =18m3/dia) 1.00 m’ 83.33 83.33
Sub-Total Equipos 83.96
Total General RD$/M3| 171.07
MEZCLA: MORTERO Y HORMIGON: LIGADO Y VACIADO ]
1.00 |LIGADO Y VACIADO A MANO 14m3/dia 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01  Madera de Pino (6 usos) 6.66 P2 50.00 333.00
Sub-Total Materiales 333.00
2.00 Mano de Obra
201 Capataz (T1) 1.00 dia 1,350.00 1,350.00
2.02 Palero de agregados (TC) 2 hombre/dia 1.00 dia 1,240.00 1,240.00
2.03 Cementero/Aguatero (TC) 2 hombre/dia 1.00 dia 1,240.00 1,240.00
2.04 Mezcladores (TC) 4 hombre/dia 1.00 dia 2,480.00 2,480.00
2.05 Carretilleros (TC) 4 hombre/dia 1.00 dia 2,480.00 2,480.00
2.06 Vaciador - Terminador (T3) 1.00 dia 850.00 850.00
Sub-Total M. O. 9,640.00
3.00 Equipos
3.01 Carretilla Truper Roja 0.40 Ud 3,400.00 1,360.00
3.02 Pala Truper Cuadrada PCY-P 0.80 ud 312.00 249 60
3.03 Tanques plastico 55 gals. para agua (6 meses uso) 0.20 ud 1,000.00 200.00
Sub-Total Equipo 1,809.60
Total General RD$| 11,782.60
Total General RD$/M3 841.61
2.00 |LIGADO Y VACIADO CON LIGADORA 18 M3/DIA 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
2,00 Mano de Obra
2.01 Capataz (T1) 1.00 dia 1,350.00 1,350.00
202 Palero de agregados (TC) 2 hombre/dia 1.00 dia 1,240.00 1,240.00




203 Cementero/Aguatero (TC) 2 hombre/dia 1.00 dia 1,240.00 1,240.00
2.04 Carretilleros (TC) 4 hombre/dia 1.00 dia 2,480.00 2,480.00
2.05 Vaciador - Terminador (T3) 1.00 dia 850.00 850.00
Sub-Total M. O. 7,160.00
3.00 Equipos
3.01 Carretilla Truper Roja 0.40 Ud 3,400.00 1,360.00
3.02 Pala Truper Cuadrada PCY-P 0.80 ud 312.00 24960
3.03 Tanques plastico 55 gals. para agua (6 meses uso) 0.20 ud 1,000.00 200.00
3.04 Alquiler de Ligadora 1.00 dia 2,500.00 2,500.00
Sub-Total Equipo 4,309.60
Total General RD$| 11,469.60
Total General RD$/M3 637.20
3.00 [MORTERO 1:3 PARA BLOCK 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01  Cemento gris 11.50 fda 270.00 3,105.00
1.02  Arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 1.00 m’ 950.00 950.00
1.03 Agua 60.00 gl 0.60 36.00
1.04 Mano de obra (Peon) Mezclador 0.50 dia 560.00 280.00
Total General RD$/M3]|  4,371.00
4.00 [MORTERO 1:10 PARA PISO 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01  Cemento gris 6.45 fda 270.00 1,741.50
1.02 Arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 1.15 m’ 950.00 1,092.50
1.03 Agua 40.00 al 0.60 24.00
1.04 Mano de obra (Peon) Mezclador 0.50 dia 560.00 280.00
Total General RD$/M3|  3,138.00
5.00 IMORTERO 1:4 PARA PANETE 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01 Cemento Gris 9.50 fda 270.00 2,565.00
1.02 Cal Hidratada 50Ibs. 6.30 m® 80.00 504.00
1.03 Arena fina de pafiete 1.00 gl 900.00 900.00
1.04 Agua 45.00 dia 0.60 27.00
1.05 Mano de obra mezclado (Pedn) 0.50 dia 560.00 280.00
Total General RD$/M3]  4,276.00
6.00 |HORMIGON 1:2:4 LIGADO A MANO 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad] Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01 Cemenlo gris 8.00 fda 270.00 2,160.00
1.02 Arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 0.45 m’ 950.00 427.50
1.03 Grava 0.90 m’ 950.00 855.00
1.04 Agua 60.00 al 0.60 36.00
1.05 Ligado y Vaciado a Mano 1.00 m® 84161 841.61
Total General RD$/M3|  4,320.11
7.00 [HORMIGON 1:2:4 LIGADO CON LIGADORA 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01 Cemento gris 8.00 fda 270.00 2,160.00




1.02  Arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 0.45 m° 950.00 427.50
1.03 Grava 0.90 m’ 950.00 855.00
1.04  Agua 60.00 al 0.60 36.00
1.05 Ligado y Vaciado con ligadora 1.00 m? 637.20 637.20
Total General RD$/M3| 4,115.70
8.00 |HORMIGON 1:3:5 LIGADO A MANO 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01  Cemento gris 6.50 fda 270.00 1,755.00
1.02  Arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 0.52 m° 950.00 494.00
1.03 Grava 0.86 m® 950.00 817.00
1.04 Agua 60.00 al 0.60 36.00
1.05 Ligado y Vaciado a mano 1.00 m’ 841.61 841.61
Total General RD$/M3|  3,943.61
9.00 |HORMIGON 1:3:5 LIGADO CON LIGADORA 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01  Cemento gris 6.50 fda 270.00 1,755.00
1.02  Arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 0.52 m’ 950.00 494.00
1.03 Grava 0.86 m° 950.00 817.00
1.04 Agua 60.00 al 0.60 36.00
1.05 Ligado y Vaciado con ligadora 1.00 m’ 637.20 637.20
Total General RD$/M3|  3,739.20
10.00 |HORMIGON 180kg/cm2 TABLA CEMEX A MANO 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01 Cemento gris 9.00 fda 270.00 2,430.00
102 Arenagruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 0.57 m’ 950.00 541.50
1.02 Grava 053 m’ 950.00 503.50
1.04 Agua 60.00 gl 0.60 36.00
1.05 Ligado y Vaciado a Mano 1.00 m3 841.61 84161
Total General RD$/M3|  4,352.61
11.00 |HORMIGON 180kg/cm2 TABLA CEMEX CON LIGADORA 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01 Cemento gris 9.00 fda 270.00 2,430.00
1.02 Arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 0.57 m’ 950.00 541.50
1.03 Grava 053 m® 950.00 503.50
1.04 Agua 60.00 gl 0.60 36.00
1.05 Ligado y Vaciado a Mano 1.00 m3 637.20 637.20
Total General RD$/M3]  4,148.20
12.00 [HORMIGON 210kg/cm2 TABLA CEMEX A MANO 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01 cemento gris 10.00 fda 270.00 2,700.00
1.02 arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 0.55 m’ 950.00 522.50L
1.03 gravilla 3/4 @ 3/8" 0.51 m’ 950.00 484.50
1.04 agua 60.00 al 0.60 36.00
1.05 Ligadoy Vaciado a mano 1.00 m3 84161 84161
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Total General RD$/M3| 4,584.61
13.00 |HORMIGON 21 Okg/cm2 TABLA CEMEX CON LIGADORA 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
101  cemento gris 10.00 fda 270.00 2,700.00
1.02  arena gruesa ITABO LAVADA (de PLANTA) 0.55 m° 950.00 52250
1.03 gravilla 3/4 @ 3/8" 0.51 m® 950.00 484 50
1.04 agua 60.00 al 0.60 36.00
1.05 Ligado y Vaciado con Ligadora 1.00 m3 637.20 637.20
Total General RD$/M3|  4,380.20
14.00 [HORMIGON 210kg/cm2 INDUSTRIAL (Juan Roces S.A.S.) 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
101 gilgrmlgon Industrial 210 kg/cm2 Rev 6" Gravde 1/2 a 1.00 i 4.950.00 4,.950.00
1.02 Bomba y Colocacion de Hormigon 1.00 m’ 300.00 300.00
Cotizacion 23 de mayo.
Municipio de Castillo Total General RD$/M3|  5,250.00
15.00 [HORMIGON 180kg/cm2 INDUSTRIAL (Juan Roces S.A.S.) 1.00 M3
No. Descripcién |ICantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales:
1.01 ;irm;gon Industrial 180 kg/cm2 Rev 6" Gravde 1/2 a 1.00 il 4.800.00 4.800.00
1.02 Bomba y Colocacion de Hormigon 1.00 m° 300.00 300.00
Cotizacion 23 de mayo.
Municipio de Castillo Total General RD$/M3|  5,100.00
3.00-HORMIGON EN ELEMENTO ESTRUCTURALES |
1.00 Zapata de muro de bloques 8" (0.60 x 0.30), 3 @ 3/8" " +est.3/8@0.25, 1.00 M3
. Fc=210 Kg/cm2 industrial :
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 210kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m® 5,250.00 5,512.50
1.02  Acero estructural @3/8"+7 % desp. 0.44 aq 2137.71 929.91
1.03  Alambre gaivanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 0.87 b 4200 36.54
Sub-Total Materiales 6,478.95
2.00 Mano de Obra
2.01 M.O. acero 5.56 mi 85.00 472.22
Sub-Total Mano de Obra 472.22
3.00 Equipos:
301 5%M.O. 5.00 % 47222 2361
Sub-Total Equipos 23.61
Total General RD$/M3|  6,974.78
2.00 |Zapata de Columna C1 (0.80x0.80x0.30) 5@3/4" A.D. 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigdn 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m? 5,250.00 5,512.50)
1.02 Acero estructural @3/4"+7 % desp. 3.05 aqg 213771 6,513.61
1.03 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 6.09 Ib 42.00 255.95
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Sub-Total Materiales 12,282.06
2.00 Mano de Obra
201 M.O. acero 3.05 qq 385.00 1,173.10
Sub-Total M. O. 1,173.10|
3.00 Equipos:
3.01 5% M.O. 5.00 % 1,173.10 58.65
Sub-Total Equipos 58.65
| _ Total General RD$/M3] 13,513.81
3.00 Zapata de Columna C2 (1.20x1.20x0.35) 1081/2" A.D, 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @1/2"+7 % desp. 1.26 qq 2,131.71 2,684 97
1.03  Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 251 Ib 42.00 105.50]
Sub-Total Materiales 8,302.97
2.00 Mano de Obra
201 M.O. acero 1.26 aq 385.00 483.56
Sub-Total M. O. 483.56
3.00 Equipos:
301 5%M.0. 5.00 % 483.56 24 .18
Sub-Total Equipos 24.18
| Total General RD$/M3| 8,810.71
4.00 |Zapata de Columna C3 (2.10x2.10x0.30) 8@3/4" A.D. 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @3/4"+7 % desp. 1.54 qq 2.137.71 3,283.53
1.03 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 3.07 Ib 42.00 129.02
Sub-Total Materiales 8,925.05
2.00 Mano de Obra
201 M.O. acero 1.54 qq 385.00 591.36
Sub-Total M. O. 591.36
3.00 Equipos:
301 5% MO. 5.00 % 591.36 29.57
Sub-Total Equipos 29.57
| Total General RD$/M3| 9,545.98
5.00 |Zapata de Columna C4 (0.60x1.20x0.30) 3@3/4" X + 5@3/4" Y 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50
1.02  Acero estructural @3/4"+7 % desp. 251 aq 2,137.71 5,361.39
1.03  Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 5.02 Ib 42.00 21067
Sub-Total Materiales 11,084.56
2.00 Mano de Obra
201 M.O. acero 2.51 aq 385.00 965.58
Sub-Total M. O. 965.58
3.00 Equipos:
3.01 5% M.0. 5.00 % 965.58 48.28
Sub-Total Equipos 48.28
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| Total General RD$/M3] 12,098.42

6.00 |Columnas de C1 (0.20 x 0.20)m, 6 @ de 1/2" + est.3/8” " @0.20, F'c=210 1.00 m3
No. Descripcién Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigdn 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m> 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @1/2""+7 % desp. 3.96 aq 2,137.71 8,456.80
1.03  Acero estructural @3/8""+7 % desp. 1.19 qq 2,137.71 253747
1.04 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 10.29 Ib 42.00 432.01
Sub-Total Materiales 16,938.77
2.00 Mano de Obra
2.01  Mano de obra acero 25.00 mi 85.00 2,125.00
2.02 Madera a Todos Costos Columnas 25.00 aq 273.90 6,847.50
Sub-Total M. O. 8,972.50
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 8,972.50 448 63
Sub-Total Equipos 448.63
| Total General RD$/M3| 26,359.90
7.00 |Columnas de C2 (0.20 x 0.30)m, 8@1/2"+ est.3/8”@0.15, F'c=210 Kg/cm2 1.00 m3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50
1.02  Acero estructural @3/4™+7 % desp. 3.57 aq 2,137.1 7,627.36
1.03  Acero estructural @3/8™"+7 % desp. 135 qq 2137 2,881.64
1.04 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 983 Ib 42.00 41294
Sub-Total Materiales 16,434.44
2.00 Mano de Obra
2.01  Mano de obra acero 492 qq 385.00 1,892.66
2.02 Madera a Todos Costos Columnas 16.67 qq 543.37 9,056.17
Sub-Total M. O. 10,948.83|
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 10,948.83 547 .44
Sub-Total Equipos 547.44
|  Total General RD$/M3] 27,930.71
8.00 |Columnas de C3 (0.40 x 0.40)m, 8@3/4"+ est.3/8”@0.20, F'c=210 Kg/cm2 1.00 m3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50)
1.02 Acero estructural @3/4™+7 % desp. 297 qaq 2,137.71 6,338.32
1.03  Acero estructural @3/8™"+7 % desp. 0.69 aq 2137.71 1,481.44
1.04 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 7.32 Ib 42.00 307.27
Sub-Total Materiales 13,639.53
2.00 Mano de Obra
2.01 Mano de obra acero 3.66 aq 385.00 1,408.33
202 Madera a Todos Costos Columnas 6.25 qq 543.37 3,396.06
Sub-Total M. O. 4,804.39
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 4,804.39 24022
Sub-Total Equipos 240.22
| Total General RD$/M3| 18,684.14
9.00 |Columnas de C4 (0.20 x 0.86)m, 8@3/4™+ est.3/8"@0.15, F'c=210 Kglcm2 1.00 m3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$




1.00 Materiales :

1.01  Hormigén 210 kg/icm2 +5% de desperdicio 1.05 m® 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @3/4™+7 % desp. 276 aq 2137.71 5,895.81
1.03  Acero estructural @3/8"+7 % desp. 113 aq 2,137.71 241348
1.04 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) T Ib 42.00 326.51

Sub-Total Materiales 14,148.30
200 Mano de Obra

201 Mano de obra acero 3.89 aq 385.00 1,496.50
202 Madera a Todos Costos Columnas 5.81 qq 543.37 3,159.13
Sub-Total M. O. 4,655.62

3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 4,655.62 23278
Sub-Total Equipos 232.78

|  Total General RD$/M3] 19,036.71

10.00 |Viga de carga V1E (0.40X0.50)m, 3@1/2""+4@3/4 "+est. @ 3/8~@0.20 1.00 M3

No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén Industrial 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m° 5,250.00 551250
1.02 Acero estructural @1/2"+7 % desp. 053 qq 2,137.71 1.132.99
1.03  Acero estructural @3/4™+7 % desp. 1.64 aq 2137.71 3,505.85
1.04 Acero estructural @3/8""+7 % desp. 0.71 ag 2137.71 1,511.36
1.05 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 579 Ib 42.00 24167

Sub-Total Materiales 11,904.37
2.00 Mano de Obra

201 Mano de obra acero 2.88 qaq 385.00 1,107.65
2.02 Encofrado Madera todo costos 5.00 ml 218.67 1,093.35
Sub-Total M.O. 2,201.00

3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 2,201.00 110.05
Sub-Total Equipos 110.05

| Total General RD$/M3| 14,215.42

11.00 |Viga de carga V2E (0.30 X 0.50)m, 3@3/4"+ 2091/2" "+ est. @ 3!8'?0.20 1.00 M3

No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigdn Industrial 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m? 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @1/2"+7 % desp. 0.39 aq 2137.71 837.98
1.03  Acero estructural @3/4""+7 % desp. 1.37 aq 2137.71 2,928.67
1.04 Acero estructural @3/8""+7 % desp. 0.66 qaq 2,137.71 1,410.89
1.05 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 484 Ib 42.00 203.45

Sub-Total Materiales 10,893.49
2.00 Mano de Obra

2.01  Mano de obra acero 242 qaq 385.00 932.47
2.02 Encofrado Madera todo costos 6.67 ml 21867 1,457.80
Sub-Total M.O. 2,390.27

3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 2,390.27 118.51
Sub-Total Equipos 119.51

|  Total General RD$/M3| 13,403.27

12.00 |Viga de carga V1T (0.20X0.30)m, 3@1/2"+2@1/2" +est. @ 3/8~@0.20 1.00 M3

No. Descripcitn |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigdn Industrial 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m> 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @1/2"+7 % desp. 247 qq 2,137.71 5,280.15
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1.03  Acero estructural @3/8™"+7 % desp. 1.29 aq 2,137.71 2,757.65
1.04 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 7.52 Ib 42.00 315.84

Sub-Total Materiales 13,866.14
2.00 Mano de Obra

2.01 Mano de obra acero 3.76 aq 385.00 1,447.60
2.02 Encofrado Madera todo costos 16.67 ml 21867 3,644.50
Sub-Total M.O. 5,092.1 Ow
3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 5,092.10 254 61
Sub-Total Equipos 254.61

| Total General RD$/M3]| 19,212.85

13.00 |Viga de carga V2T (0.30X0.20)m, 3@3/4""+2@1/2" " +est. & 38 @0.20 1.00 M3
No. Descripcion [Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$

1.00 Materiales :

1.01  Hormigén Industrial 210 kg/cm?2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @3/4"+7 % desp. 415 qq 2,137.71 8,871.51
1.03 Acero estructural @1/2"+7 % desp. 0.87 aq 2,137.71 1,859.81
1.04 Acero estructural @3/8"'+7 % desp. 0.95 qq 2,137.71 2,030.83
1.05 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 11.94 Ib 42.00 501.48

Sub-Total Materiales 18,776.13
2.00 Mano de Obra

2.01  Mano de obra acero 5.97 qq 385.00 2,298.45
2.02 Encofrado Madera todo costos 16.67 mi 218.67 3,644.50
Sub-Total M.O. 5,942.95

3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 5,942 95 297 .15
Sub-Total Equipos 297.15

| Total General RD$/M3| 25,016.23

14.00 |Viga de carga V3T (0.30X0.50)m, 3@3/4™+2@1/2 " +est. @ 3/8”@0.20 1.00 M3

No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén Industrial 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m* 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @3/4"+7 % desp. 1.36 qq 2137.71 2,907.29
1.03  Acero estructural @1/2"+7 % desp. 0.40 aq 2.13T.01 855.09
1.04 Acero estructural @3/8"'+7 % desp. 0.66 qq 2,137.71 1,410.89
1.05 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 484 Ib 42.00 203.28

Sub-Total Materiales 10,889.05
2.00 Mano de Obra

2.01 Mano de obra acero 242 aq 385.00 931.70
2.02 Encofrado Madera todo costos 6.67 ml 218.67 1,457.80]
Sub-Total M.O. 2,389.50

3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 2,389.50 119.48
Sub-Total Equipos 119.48

|  Total General RD$/M3| 13,398.02

15.00 JLosas plana e=12 cm, (incluye acero de & 3/8", Fc=210 Kglcm2 1.00 M3
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigdn Industrial 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m° 5,250.00 5,512.50
1.02  Acero estructural @3/8"+7 % desp. 1.33 aq 2,137.71 2,843.16
1.03 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 2.66 Ib 42.00 .72
Sub-Total Materiales 8,467.38

2,00 Mano de Obra
2.01  Mano de obra acero 1.33 aq 385.00 512.05




2.02 Encofrado Madera todo costos 8.33 M2 24518 2,043.17
Sub-Total M.O. 2,555.22]
3.00 Equipos:
310 5%M.O. 5.00 % 255522 127.76
Sub-Total Equipos 127.76
| _ Total General RD$/M3] 11,150.36
16.00 |Torta de Piso, e=10 cm, (incluye Malla Electrosoldada 20 x 20), Fc=180 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 1:3:5 +10% de desperdicio 1.10 m’ 3,739.20 4113.12
1.02 Malla Electrosoldada D2.3 20x20mm + 10% desp. 0.11 Rolio 14,812.10 1,629.33
1.03 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 1.10 Ib 4200 46.20|
Sub-Total Materiales 5,788.65
2.00 Mano de Obra
2.01  Preparacion superficie - Ayudante AY 0.10 Dia 740.00 74.00
2.02 Mano de Obra colocacién malla 10.00 m2 38.51 385.10
Sub-Total M. O. 459.10
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 45910 2296
Sub-Total Equipos 22.96
Total General RD$| 6,270.71
Total General RD$/M2 627.07
Total General RD$/M2 617.25
17.00 |Viga de Amarre BNP (0.20x 0.20)m, 2 @ 1/2"+ 2 @ 3/8"+ est.3/8"@0.20 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén Industrial 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m> 5,250.00 5,512.50
1.02  Acero estructural @3/8""+7 % desp. 1.M aq 2,137.71 3,655.49
1.03  Acero estructural @1/2""+7 % desp. 122 qq 2,137.711 2,608.01
1.04 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 5.86 Ib 42.00 246.12
Sub-Total Materiales 12,022.12
2.00 Mano de Obra
2.01 Mano de obra acero 293 qq 385.00 1,128.05
202 Madera a Todos Costos para Vigas 25.00 Mi 218.67 5,466.75
Sub-Total M.O. 6,594.80
3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 6,594 .80 329.74
Sub-Total Equipos 329.74

| Total General RD$/M3| 18,946.66

18.00 [Rampa Escalera H.A. E=0.12m 701/2" Y 3/8"@0.20m Hormigon Industrial 1.00 M3
No. | Descripcion |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén Industrial 210 kglem2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @3/8""+7 % desp. 1.56 qq 2137.71 3,334.83
1.03  Acero estructural @1/2"+7 % desp. 1.97 qq 2,137.11 4,211.30
1.04 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 7.06 Ib 42.00 296.52
Sub-Total Materiales 13,355.15
2.00 Mano de Obra
2.01  Mano de obra acero por rampa 1.00 aq 2,500.00 2,500.00
202 Madera a Todos Costos para Rampas Escalera 1.00 m2 9,800.00 9,800.00
Sub-Total M.O. 12,300.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 12,300.00 615.00
Sub-Total Equipos 615.00
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Total General RD$/M3| 26,270.15]

4.00-MUROS DE BLOQUES |
1.00 |Muro 0.20 B3/8" @0.40 BNP 1.00 M2
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Suministro bloques horm. +4% desp. 12.88 Ud 33.00 424 88
1.02  Hormigén 1:3:5 en camaras +10% desp. 0.070 m3 3,943 61 276.05
1.03 Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.040 m3 4,371.00 174.84
1.04  Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.040 qq 2.137.71 85.51
1.05 Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones 0.080 b 42.00 3.36)
Sub-Total Materiales 964.64
2.00 Mano de Obra
2.01 Colocacion de Block 13.00 Ud 17.00 221.00
202 Llenado de Huecos a 0.40mts 13.00 Ud 0.50 6.50
203 Corte yamarre de varillas en bloques a 0.40mts 13.00 Ud 0.10 1.30
Sub-Total M.O. 228.80
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 228.80 11.44
Sub-Total Equipos 11.44
[ Total General RD$/M2] _ 1,204.88
2.00 [Muro 0.20 @3/8" @0.80 SNP 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Suministro bloques horm. +4% desp. 12.88 Ud 33.00 424 .88
1.02 Hormigén 1:3:5 en cdmaras +10% desp. 0.030 m3 3,943.61 118.31
1.03 Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.039 m3 4,371.00 17047
1.04 Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.030 qaq 2,137.71 64.13
1.05 Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones 0.060 Ib 42.00 252
Sub-Total Materiales 780.30
2.00 Mano de Obra
2.01 Colocacion de Block 13.00 ud 17.00 221.00
2.02 Llenado de Huecos a 0.80mts 13.00 Ud 0.50 6.50
203 Corte y amarre de varillas en blogues a 0.80mts 13.00 Ud 0.10 1.30
2.04 Andamios Interiores 1.000 m2 32.05 32.05
Sub-Total M.O. 260.85
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 260.85 13.04
Sub-Total Equipos 13.04
| Total General RD$/M2|  1,054.20
3.00 |Muro de 0.15 93/8" @0.80 1.00 M2
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Suministro bloques horm. +4% desp. 13.000 ud 25.80 335.40
1.02 Hormigén 1:3:5 en camaras +10% desp. 0.015 m3 3,943.61 59.15
1.03 Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.031 m3 4371.00 136.38
1.04 Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.030 aq 2137.71 63.28
1.05 Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones 0.148 Ib 42.00 6.22
Sub-Total Materiales 600.42
2,00 Mano de Obra
2.01 Colocacion de Block 13.00 Ud 16.80 218.40
2.02 Lienado de Huecos a 0.80mts 13.00 Ud 0.50 G.50|
2.03 Corte y amarre de varillas en bloques a 0.80mts 13.00 Ud 0.10 1.30
2.04 Andamios Interiores 1.000 m2 32.05 32.05
Sub-Total M.O. 258.25
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 258.25 12.91
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Sub-Total Equipos 12.91
|  Total General RD$/M2| 871.58
4.00 |Muro en Sheetrock 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 25.00 UND 370.00 9,250.00
1.02 Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 39.00 UND 123.00 4,797.00
1.03 Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 13.00 UND 90.00 1,170.00
1.04 Cinta de yeso 250 PL 2.00 UND 104,67 209.34
1.05 Masilla para sheetrock 5GL 4.00 UND 932.50 3,730.00
1.06 Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 1.00 UND 932.51 932.51
1.07 Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 1.00 UND 296.03 296.03
1.08 Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB 3.00 LB 124.87 37461
1.09 Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 2.00 LB 166.27 33254
1.10 Esquinero metalico 10 pies 15.00 UND 75.00 1,125.00
Sub-Total Materiales 22,217.03
2.00 Mano de Obra
2.01  Mano de obra paredes de sheetrock 35.84 m2 24713 8,857.14
Sub-Total M.O. 8,857.14
| Total General RD$/M2|  867.02
5.00-TERMINACION DE SUPERFICIE ]
1.00 |Andamio Interior 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Madera para andamios (1.091 p2/6 usos) 0.182 pie2 50.00 9.09
1.02 Clavos corrientes 0.042 LB 32.32 1.36
Sub-Total Materiales 10.45
2.00 Mano de Obra
2.01 Confeccién de andamios 0.02 dia 1,350.00 21.60
Sub-Total M.O. 21.60
| Total General RD$/M2| 32.05
2.00 |Andamio Exterior 1.00 M2
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Madera 0.467 pie2 50.00 2335
1.02 Clavos corrientes 0.086 Lb 3232 2.78
1.03 Clavos de Acero 0.125 Lb 4365 5.46
Sub-Total Materiales 31.59
2.00 Mano de Obra
2.01 Confeccion e instalacién de andamios exteriores 1.00 M2 32.00 32.00
Sub-Total M.O. 32.00
1 Total General RD$| 63.59
3.00 |Fraguache 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Mortero 1:4 de empafiete 1.50mm + 50% desp. 0.0023 m3 4,276.00 9.83
1.02 Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos 0.1667 pie2 50.00 8.34




Sub-Total Materiales 18.17

2.00 Mano de Obra
2.01 Mano de obra fraguache 1.00 m2 21.50 21.50
Sub-Total M.O. 21.50|

3.00 Equipos:

310 5% M.O. 5.00 % 21.50 1.08
Sub-Total Equipos 1.08
|  Total General RD$/M2] 40.74

4.00 |Paiiete Maestrado Interior 1.00 M2
No. Descripcitn |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Mortero 1:4 de empafiete 2.00cm + 25% desp. 0.027 m3 4,276.00 117.06
1.02 Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos 0.167 pie2 50.00 8.34
Sub-Total Materiales 125.39
2.00 Mano de Obra
2.01 Mano de obra empafiete interior 1.00 m2 135.00 135.00
2.02 Andamios Interiores 1.00 m2 32.05
Sub-Total M.O. 135.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 135.00 6.75
Sub-Total Equipos 6.75

| Total General RD$/M2] 267.14

5.00 [Pafiete Maestrado Exterior 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Mortero 1:4 de empafiete 2.00cm + 25% desp. 0.025 m3 4,276.00 106.90|
1.02 Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos 0.167 pie2 50.00 8.34
Sub-Total Materiales 115.24
2.00 Mano de Obra
2.01  Mano de obra empafiete exterior 1.00 m2 172.00 172.00
2.02 Andamios Exterior 1.00 m2 63.59 63.59
Sub-Total M.O. 235.59
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 235.59 11.78
Sub-Total Equipos 11.78

[ Total General RD$/M2] 362.60

6.00 |Empanete maestreado techo, vigas y columnas 1.00 M2
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Mortero 1:4 de empaiiete 2.00cm + 25% desp. 0.022 m3 4,276.00 93.64
1.02 Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos 0.167 pie2 50.00 8.34
Sub-Total Materiales 101.98
2.00 Mano de Obra
2.01 Mano de Obra Pafiete Losa, Viga y Columnas 1.00 m2 194.52 194 52
2.02 Andamios para pafiete 1.00 m2 63.59 63.59
Sub-Total M.O. 258.11 |
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 258.11 12.91
Sub-Total Equipos 12.91

|  Total General RD$/M2]| 372.99




7.00 |Cantos generales. 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Mortero 1:4 para empafiete + 10% desp. 0.004 m3 4,276.00 18.39
1.02 Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos 0.070 pie2 50.00 3.50
Sub-Total Materiales 21.89
2.00 Mano de Obra
2.01 Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas 1.00 ML 56.50 56.50'
Sub-Total M.O. 56.50
3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 56.50 2.83
Sub-Total Equipos 2.83
| Total General RD$/ML]| 81.21
8.00 |Gotero Colgante 1.00 ML
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Madera 0.22 Pie2 50.00 10.80
1.02 Mortero 1:3 0.010 m3 4,371.00 43.71
Sub-Total Materiales 54.61
2.00 Mano de Obra
2.01 Goteros Colgantes 1.00 M 136.42 136.42
2.02 Andamios Interiores 1.00 M2 32.05 32.05
Sub-Total M.O. 168.47
3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 168.47 8.42
Sub-Total Equipos 8.42
| Total General RD$/ML|  231.50
6.00-PINTURA ]
1.00 |Base una mano Acrilica 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Pintura Acrilica + 7% desperdicio 0.061 al 600.00 36.60
1.02 Materiales Diversos 1.000 m2 10.00 10.00
Sub-Total Materiales 46.60
2,00 Mano de Obra
201 Preparacién sqperﬁcie - Masilla, lija, piedra- y aplicacién 1.00 m2 29 56 26.56
1ra mano acrilica
Sub-Total M.O. 29.56
2.00 Herramienta y Equipo
2.01 Herramienta y Equipo 5.00 % 29.56 1.48
Sub-Total M.O. 1.48
|  Total General RD$/M2| 77.64
2.00 |Pintura exterior con acrilica superior 1.00 M2
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Pintura Acrilica Superior + 7% desperdicio 0.080 al 890.00 71.20
1.02 Materiales Diversos 1.000 m2 25.00 25.00
Sub-Total Materiales 96.20
200 Mano de Obra
201 Preparacion sqperﬁcie - Masilla, lija, piedra- y aplicacion 1.00 m2 29 56 29 56
1ra mano acrilica




2.02 Aplicacién 2da mano acrilica 1.00 m2 20.70 20.70
Sub-Total M.O. 50.26
2.00 Herramienta y Equipo
2.01 Herramienta y Equipo 5.00 % 50.26 251
Sub-Total M.O. 2.51
|  Total General RD$/M2| 148.97
3.00 |Pintura Acrilica Superior para techo 1.00 M2
No. Descripciéon |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Pintura Acrilica + 7% desperdicio 0.080 gl 600.00 48.00
1.02 Materiales Diversos 1.000 m2 10.00 10.00
Sub-Total Materiales 58.00
2.00 Mano de Obra
201 Preparacion su_perﬁcia - Masilia, lija, piedra- y aplicacion 1.00 m2 29.56 2956
1ra mano acrilica
2.02 Aplicacién 2da mano acrilica 1.00 m2 20.70 20.70J
2.03 Andamios para pafiete 1.00 m2 32.05 32.05
Sub-Total M.O. 82.31
2.00 Herramienta y Equipo
2.01 Herramienta y Equipo 5.00 % 82.31 412
Sub-Total M.O. 412
| Total General RD$/M2| 144.42
7.00-TERMINACION DE PISOS |
1.00 |Piso Granito fondo Blanco Interior (30x30)cms 1.00 M2
No. Descripcion Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 m3 3,138.00 108.73
1.02 Granito 30x30 fondo blanco + 10% desp. 1.10 m2 600.00 660.00
1.03 Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.05 Fda. 1,200.00 54.00
1.04 Estopa 0.05 Lb 60.00 3.00
1.05 Pulido y cristalizado de pisos 1.00 m2 250.00 250.00
1.06 Corte de Chazos Granito 333 Und 10.20 33.97
Sub-Total Materiales 1,109.70
2.00 Mano de Obra
2.01  Mano de Obra de colocacion de Granito 1.00 M2 210.95 21095
Sub-Total M.O. 210.95
3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 21095 10.55
Sub-Total Equipos 10.55
| Total General RD$/M2| 1,331.20
2.00_|Zécalos de granito fondo Blanco (0.07 x 0.30) mts. 1.00 ML
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.002 m3 3,138.00 7.53
102 Zébcalos de granito fondo girs (007 x 0.30) mts 0.050 m2 600.00 30.00}
1.02 Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.003 Fda. 1,200.00 3.60
1.04 Estopa 0.00 Lb 60.00 0.18
1.05 Corte de Chazos Granito 3.330 Und 10.20 33.97
Sub-Total Materiales 75.28
2.00 Mano de Obra




201 Mano de Obra de colocacién de Zocalo Granito 1.00 ML 90.00 90.00
Sub-Total M.O. 90.00
3.00 Equipos:
310 5% M.0. 5.00 % 90.00 4.50
Sub-Total Equipos 4.50|
| Total General RD$/M2]  169.78)
S.N-REVES'I'I_IQ_ENTDB EN BANOS 1
1.00_|Revestimiento (0.20x0.30) Ceramica Europea Economica 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.05 M3 3,138.00 14435
1.02 Ceramica (0.30x0.60) + 10% desp. 1.10 M2 460.00 506.00
1.03 Derretido Cemento Blanco+ 10% desp. 0.07 Fda 1,200.00 84.00
1.04 Estopa 0.05 Lb 60.00 3.00
1.05 Corte de Ceramica Importada 3.75 Und 10.20 38.25
Sub-Total Materiales 775.60
2.00 Mano de Obra
2.01 Mano de Obra de colocacién de Ceramica 1.00 M2 225.00 225.00
Sub-Total M.O. 225.00
3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 225.00 11.25
Sub-Total Equipos 11.25
| Total General RD$/M2] 1,011.85
2.00 |Ceramica Europea Econdémica 0.30x0.30m 1.00 M2
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.05 M3 3,138.00 156.90
1.02 Ceramica (0.30x0.60) + 10% desp. 1.10 M2 460.00 506.00
1.03 Derretido Cemento Blanco+ 10% desp. 0.05 Fda 1,200.00 54.00
1.04 Estopa 0.05 Lb 60.00 3.00
1.05 Corte de Ceramica Importada 2.50 Und 25.00 62.50
1.06 Transporte 1.00 p.a. 25.00 25.00
Sub-Total Materiales 807.40
2.00 Mano de Obra
2.01  Mano de Obra de colocacién de Ceramica 1.00 M2 225.00 225.00
Sub-Total M.O. 225.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 225.00 11.25
Sub-Total Equipos 11.25
|  Total General RD$/M2| 1,043.65
10.00-TERMINACION DE TECHO ]
1.00 |Zabaleta de Techo 1.00 ML
No. Descripcion |Cantidac{ Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Mortero 1:3 0.010 m3 4.371.00 43.71
Sub-Total Materiales 43.71
2.00 Mano de Obra
2.01 Zabaleta de Techo 1.00 Ml 61.32 61.32
2.02 Subida de Mecla 1:3 0.02 DIA 740.00 14.80
Sub-Total M.O. 76.12




3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 76.12 3.81
Sub-Total Equipos 3.81

[ Total General RD$/ML| 123.64

2.00 |Fino de Mezcla en Techo Plano 1.00 M2
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Madera 0.330 pie2 50.00 16.50
1.02 Mortero 1:3 0.055 m3 4,371.00 240.41
Sub-Total Materiales 256.91
2.00 Mano de Obra
2.01 Fino de Mezcla en Techo Plano 1.00 Mi 115.69 115.69'
202 Subida de Mecla 1:3 al 2do. Nivel 0.10 DIA 740.00 74.00
Sub-Total M.O. 189.69

|  Total General RD$/M2] 446.60

3.00 [Impermeabilizante en Techo (Lona Asfaltica) 4mm 1.00 M2
No. | Descripcion |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :

Cotizacion No. 0010-18 en la Compafiia Demas Control
1.01 de Filtraciones y Mas (Incluye Suministro Lona Asfaltica, 1.000 m2 550.00 550.00
Mano de Obra y Transporte y subida de materiales

|  Total General RD$/M2]| 550.00

11.00-PORTAJE |
1.00_|Puerta principal Flotante en vidrio Natural templado (1.20 x 2.10)m 1.00 uD
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
101 Sun:III'IISlTO y Colocacion de Puerta Tipo Flotante en 27120 Pie2 649 12 17.604.13
Vidrio Natural Templado
1.02  Transporte (25%) 0.30 % 17,604.13 5,281.24

Sub-Total Materiales 22,885.37
Cotizacion No. 13230

Industria Dominguez S.R.L. | Total General RD$/UD| 22,885.37
2.00 |Puerta Polimetalica Tipo Everdoor, c/cerradura, c/seguro y llave 1.00 uD
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
101 Suministro y Colocacion de Puerta Tipo Everdoor, 1.00 o 431585 4315.85
Incluye Cerradura, Sequro y Llave
1.02 Transporte (25%) 0.30 % 4315.85 1,294.76
Sub-Total Materiales 5,610.61
Cotizacion No. 18119
Troquelado Hermano Sosa |  Total General RD$/UD|  5,610.61
3.00 {Puertas Tipo Acordeon, (0.80 x 2.10)m, incluye M.O 1.00 uD
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
101 Suministro y Colocacion de Puerta Tipo Acordeon, 1.00 o 382375 3.823.75
Incluye Cerradura, Sequro y Llave
1.02 Transporte (25%) 0.30 % 3,823.75 1,147.13




Sub-Total Materiales 4,970.88
Cotizacion No. 18119
Troquelado Hermano Sosa |  Total General RD$/UD| 4,970.88
12.00-VENTANAS |
1.00 |Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio Anodizado 1.00 PIE2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
Suministro y Colocacion de Ventanas Corredizas en
142 Aluminio y Vidrio Anodizado incluye Instalacion 1 PIE2 175.00 17500
1.02 Transporte 0.29 % 175.00 50.75
Sub-Total Materiales 225.75
Cotizacion No. 679041
Plasticos y Espejos S.R.L. |  Total General RD$/ML| 225.75
13.00INSTALACION SANITARIA ]
2.00 [Inodoro Sadosa Standard Taino blanco con tapa, (incluye mano de obra) 1.00 UND
No. | Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 niple niquelado 3/8" x 212" 1.00 uD 18.78 18.78
1.02 reduccién bushing de 4" A 3/8" HG. 1.00 uD 743 7.43
1.03 arandela sanitaria PVC de 3 6 4" 1.00 ubD 61.55 61.55
1.04 cubrefalta niquelado de 3/8" 1.00 ubD 5.57 557
1.05 junta de CERA 1.00 ub 67.49 67.49
1.06 llave ANGULAR de 3/8" 1.00 ubD 113.52 113.52
1.07 tubo flexible plastico 1.00 ub 143.38 143.38
1.08 tomillos para inodoros 2.00 ubD 16.51 33.02
1.09 Inodoro Sadosa Standard 1.00 ubD 521562 521562
1.10 Tubo de Silicon industrial trasnp. 10.3 0.30 ubD 199.42 59.83
1.11 Teflon 3/4" 0.50 ub 26.25 13.13
Sub-Total Materiales 5,739.21
2.00 Mano de Obra
2.01  Montura de inodoros dos cuerpos sencillos 1.00 Und 1,050.95 1,050.95
Sub-Total M.O. 1,050.95“
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 1,050.95 52.55
Sub-Total Equipos 52.55
| Total General RD$/UD|  6,842.81
3.00 |Lavamano Sadosa Standard Taino Blanco con pedestal, incluye mano de 1.00 UND
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 niple niquelado 3/8" x 214" 2.00 ubD 18.78 37.56
1.02 reduccién bushing de 2" A 3/8" HG. 2.00 ubD 743 14.86
1.03 sifén drenaje 134" 1.00 ubD 65.72 65.72
1.04 boquilla para lavamanos 1.00 ubD 71.83 71.83
1.05 cubrefalta niquelado de 3/8" 2.00 ubD 5.57 11.14
1.06 llave ANGULAR de 3/8" 2.00 ub 113.52 227.04
1.07 tubo flexible plastico 2.00 uD 110.71 221.42
1.08 mezcladora 1.00 ubD 2,030.61 2,030.61
1.09 Lavamano sadosa Standard con pedestal 1.00 ubD 1,970.00 1,970.00
1.10 tarugos plasticoS 3/8" 4.00 up 125 5.00
1.11  tornillo 3" x 14 4.00 ub 2.00 8.00|
Sub-Total Materiales 4,663.18
2.00 Mano de Obra
2.01  Montura Lavamano con Pedestal 1.00 Und 1,820.20 1,820.20
Sub-Total M.O. 1,820.20

L(éz// :




3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 1.820.20 91.01
Sub-Total Equipos 91.01

| _Total General RD$/UD|  6,574.39

4.00 Desagile de Piso de 2", incl.M.O 1.00 UND
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Adaptador macho de 2" 1.00 upD 36.51 36.51
1.02 codo 1.00 ubD 18.00 18.00
1.03 Cemento PVC 0.01 Gl 2,295.00 32.13
Sub-Total Materiales 86.64
2.00 Mano de Obra
2.01 Salida desague de Piso PVC 2" incluye parilla 1.00 Und 1,060.95 1,060.95
Sub-Total M.O. 1,060.95

|  Total General RD$/UD] 1,147.59

5.00 |Desagiie de Techo de 4", incl.M.O 1.00 UND
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Parrilla de 4" 1.000 uD 90.00 90.00
1.02 Cemento PVC 0.010 ub 2,295.00 2295
1.03 Codo de drenaje 4 x 90° 2.000 uD 90.00 180.00
1.04 Tubo de drenaje SDR-41 de 4™20" 0.500 uD 1,194.76 597.38
Sub-Total Materiales 890.33
2.00 Mano de Obra
2.01 Salida desague de Techo PVC 4" 1.00 Und 925.52 925.52
Sub-Total M.O. 925.52
| _ Total General RD$/UD]  1,815.85
6.00 |Desagiies Pluviales de @4", (incluye mano de obra) 1.00 UND
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
. 1.00 Materiales :
1.01 Cemento PVC 0.010 up 2,295.00 2295
1.02 Codo de drenaje 4 x 90° 2.000 ubD 90.00 180.00]
1.03  Tubo de drenaje SDR-41 de 420" 0.500 uD 1,194.76 597.38
Sub-Total Materiales 800.33
2.00 Mano de Obra
2.01 Salida pluvial PVC 4" 1.00 Und 925.52 925.52
Sub-Total M.O. 925.52

| Total General RD$/UD|] 1,725.85

7.00 |Ventilacion de @3" , incl.M.O 1.00 UND
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 tubo 3" PVC SDR-41 0.50 up 698.10 349.05
1.02 codo PVC drenaje 3" x 90° 1.00 ub 62.66 62.66
1.03 cemento PVC 0.632 GLS 2,295.00 1,450.44
Sub-Total Materiales 1,862.15
200 Mano de Obra
2.01 Salida Ventilacién de @3" 1.00 Und 925.52 925.52
Sub-Total M.O. 925.52

| _Total General RD$/UD|  2,787.67

8.00 |Trampas de Grasa (en tierra) 1.00 UND
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$




1.00 Materiales :
1.01 Excavacion en caliche (8x .8x .8 m.) 0.320 m3 275.90 88.29
1.02 Bote material excavado 0.352 m3 324.50 114.22
1.03  Hormigon 210 kg/cm2, en losas 0.049 m3 4,371.00 21418
1.04 Acero 1/4 " incrustado losa 0.003 qq 2137.71 6.41
1.05 Acero 3/8 " en tapa 0.180 qaq 2,137.71 38479
1.06 Blogues de 4" 1.646 m2 774.00 1,274.00
1.07 Hormigon 160 kg./em2, en interior 0.029 m3 435261 126.23
1.08 Mortero 1:3 impermeable en pulido int. 0.015 m3 4.371.00 65.57
Sub-Total Materiales 2,273.69
2.00 Mano de Obra
2.01 Instalacién trampa de grasa 1.00 Und 750.00 750.00I
Sub-Total M.O. 750.00
| _ Total General RD$/UD]  3,023.69
9.00 |Camara séptica 1.60 x 1.80 x 1.60 (en tierra) 1.00 UND
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Excavacion 461 m3 275.90 1,271.91
1.02 Bote de material. 5.76 m3 324.50 1,869.93
1.03 Hormigon 0.51 m3 4,371.00 2,237.95
1.04 Bloquesde0.15m 11.52 m2 871.58 10,040.64
1.05 Pafiete pulido. 23.04 m2 2,137.71 49,252 93
1.06 Aceroen Tapa 1.55 aq 2,137.71 3,313.46
Sub-Total Materiales 67,986.82
2.00 Mano de Obra
2.01 Confeccion Caja de Inspeccion 1.00 Und 2,500.00 2,500.00
2.02 Instalacion Caja de Inspeccion 1.00 Und 2,100.00 2,100.00]
Sub-Total M.O. 4,600.00
| Total General RD$/UD| 72,586.82
10.00 |Camaras de inspeccion (en tierra) 1.00 UND
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 a) Excavacion en caliche (8x .8x.8m) 0512 m3 275.90 141.26
1.02 b) Bote material excavado 0.690 m3 324.50 223.91
1.03 c¢) Hormigon 210 kg/cm2, en losas 0.049 m3 4.371.00 21418
1.04 d) Acero 1/4 " incrustado losa 0.003 qq 2,137.71 6.41
1.05 e)Acero 3/8 " entapa 0.180 aq 2,137.71 384.79
1.06 f) Bloques de 4" 1.646 m2 774.00 1,274.00
1.07 g) Hormigon 160 kg./fem2, en interior 0.029 m3 435261 126.23
1.08 h) Mortero 1:3 impermeable en pulido int. 0.015 m3 4.371.00 65.57
1.09 Mano de obra 1.000 p.a. 750.00 750.00
Sub-Total Materiales 3,186.34
| Total General RD$/UD]  3,186.34
11.00 |Filtrante 10" Encamisado de 8", incluye con tuberia de pvc de 8", incluye 1.00 PL
No. Descripcion |Cantidad] Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Perforacién de pozo 100.00 pl 400.00 40,000.00
1.02 Transporte de equipo 1.00 ud 1,500.00 1,500.00
1.03 Tubo de PVC de 8". 5.00 ud 5,450.93 27 254 65
1.04 Tapa de hierro fundido 1.00 ud 7,800.00 7.,800.00
1.05 Bote de material extraido (Lodo) 1.00 p.a. 5,500.00 5,500.00
Sub-Total Materiales 82,054.65
200 Mano de Obra
2.01 Instalacion de Pozo Filtrante 5.00 ud 5,831.97 29,159.85
2.02 Herramienta 5.00 % 29,159.85 1,457.99




Sub-Total M.O. 30,617.84
Total General RD$/UD| 112,672.49
Total General RD$/PL| 1,126.72
9.00 |Cisterna 6,000 gls., caliche, 4.00x3.00x2.00 m. int.: 1.00 UND
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Tapa Cisterna 1.00 ud 2,100.00 2,100.00
1.02 Excavacion Caliche (5.00x4.00x2.40)mts 48.00 m3 275.90 13,243.36
1.03 Bote de material 57.60 m3 324 .50 18,691 .20|
1.04 Losade fondo, h=0.20,2 3/8a 0.15AD 2.40 m3 10,017.11 24,041.06
1.05 Losa superior h=0.12, P=1.8qq/m3 1.80 m3 11,859.35 21,526.83
1.06 Muro Bloques de 8" 3/8@0.20 (camaras llenas) 21.60 m2 1,696.15 36,636.84
1.07 Paiiete Pulido 4524 m2 362.60 16,404.03
1.08 Zabaleta 14.00 mi 123.64 1,730.90
|  Total General RD$/UD[ 134,374.23
9.00 |Caseta bomba 1.00 UND
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Losacaseta h=0.10, P=1.4qq/m3 0.31 m3 12,611.38 3,909.53
1.02 Viga en losa superior 0.11 m3 18,946.66 2,084.13
1.03 Muro Blogues de 6"(caseta) 5.70 m2 871.58 4,968.02
1.04 Pafiete 11.40 m2 362.60 413364
1.05 Fino losa de techo 3.12 m2 446.60 1,383.38
1.06 Piso frotado y pulido 1.50 m2 617.25 925.87
1.07 Cantos 22.35 ml 81.21 1,815.08
1.08 Zabaleta 15.30 mi 123.64 1,891.63
1.09 Pintura acrilica 11.40 m2 148.97 1,698.29
|  Total General RD$/UD| 22,819.58
15.00INSTALACION ELECTRICA |
1.00 |Salida Luces Cenitales de techo incl. Bombillo y mano de obra 1.00 ubD
No. Descripcion |Cantidad] Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo %"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 1.15 UND 90.00 103.50
1.02 Caja octagonal 1.00 UND 32.00 32.00
1.03 Alambre #12 TW 40.00 PIE 6.25 250.00
1.04 Roseta de porcelana 1.00 UND 75.00 75.00
1.05 Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.050 UND 340.00 17.00
1.06 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 7.63
1.07 Bombillo Bajo Consumo 23W 1.000 UND 210.00 210.00
Sub-Total Materiales 695.13
2,00 Mano de Obra
2.01 Salida Luces Cenital de Techo 1.00 Ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 450.00 22.50
Sub-Total Equipos 22.50
| Total General RD$/UD| 1,167.63
2.00 |Salida Interruptores Sencillos, incl. M.O 1.00 uD
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo %"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 1.45 UND 90.00 103.50
1.02 Caja rectangular 14" 1.00 UND 32.00 32.00
1.03 Alambre #12 TW 40.00 PIE 6.25 250.00

[ NV




1.04 Accesorio Tapa interruptor sencillo 1.00 UND 110.00 110.00
1.05 Curva electrico PVC 1/2" 1.000 UND 15.45 15.45
1.06 Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.050 UND 340.00 17.00
1.07 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 7.63
Sub-Total Materiales 535.58
2.00 Mano de Obra
2.01 Salida Interruptores Sencillos 1.00 Ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 450.00 22.50'
Sub-Total Equipos 22.50
| Total General RD$/UD|]  1,008.08
3.00 |Globos 8" con bombillo bajo Consumo, instalados 1.00 UD
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Globos de 8" liso blanco 1.00 UND 218.30 218.30
1.02 Bombillo Inv. Osram esp. 20 W 1.00 UND 127 .44 127 .44
1.03 Base para Globos 1.00 UND 301.53 301.53
Sub-Total Materiales 647.27
2.00 Mano de Obra
2.01 Instalacion de Globos y Bombillos 1.00 Ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
| Total General RD$/UD]  1,097.27
4.00 |Salida Interruptores Dobles, incl. M.O 1.00 ubD
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo %"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 1.15 UND 90.00 103.50
1.02 Caja rectangular 4" 1.00 UND 32.00 32.00|
1.03 Alambre #12 TW 60.00 PIE 6.25 375.00
1.04 Accesorio Tapa interruptor doble 1.00 UND 165.00 165.00
1.05 Curva electrico PVC 1/2" 1.000 UND 15.45 15.45
1.06 Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.050 UND 340.00 17.00
1.07 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 763
Sub-Total Materiales 715.58
2.00 Mano de Obra
2.01 Salida Interruptores Dobles 1.00 Ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 450.00 22.50
Sub-Total Equipos 22.50
| Total General RD$/UD|] 1,188.08
5.00 |Salida Interruptores Tres Vias, incl. M.O 1.00 up
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo ¥%"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 145 UND 90.00 103.50|
1.02 Caja rectangular 14" 1.00 UND 32.00 32.00
1.03 Alambre #12 TW 80.00 PIE 6.25 500.00
1.04 Accesorio Tapa interruptor triple 1.00 UND 250.00 250.00
1.05 Curva electrico PVC 1/2" 1.000 UND 15.45 15.45
1.06 Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.050 UND 340.00 17.00
1.07 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 7.63
Sub-Total Materiales 925.58
2.00 Mano de Obra
201 Salida Interruptores Triples 1.00 Ud 450.00 450.00




Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 450.00 22.50
Sub-Total Equipos 22.50
| Total General RD$/UD]  1,398.08
6.00 |Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O 1.00 ub
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo ¥%"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 1.00 UND 90.00 90.00
1.02 Caja rectangular %" 1.00 UND 32.00 32.00
1.03  Alambre #12 TW 63.00 PIE 6.25 383.75
1.04 Accesorio Tapa Tomacorriente 110V 1.00 UND 135.00 135.00
1.05 Curva electrico PVC 1/2" 2.000 UND 15.45 30.80
1.06 Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.050 UND 340.00 17.00
1.07 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 7.63
Sub-Total Materiales 706.28
2.00 Mano de Obra
2.01 Salida Tomacorrientes 120v 1.00 Ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 450.00 22.50
Sub-Total Equipos 22.50
| Total General RD$/UD] 1,178.78
7.00 [Salida Tomacorrientes 220v, incl. M.O 1.00 uD
No. Descripcién ICantidacI Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo %"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 2.00 UND 124.38 248.76|
1.02 Caja rectangular %" 1.00 UND 32.00 32.00
1.03  Alambre #10 TW + 5% desp. 80.00 PIE 10.25 820.00
1.04 Alambre #12 TW+ 5% desp. 40.00 UND 6.25 250.00
1.05 Accesorio Tapa Tomacorriente Sencillo 220 V 1.000 UND 135.00 135.00
1.06 Codo electrico PVC 3/4" 2.000 UND 15.45 30.90
1.07 Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.050 UND 340.00 17.00
1.08 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 7.63
Sub-Total Materiales 1,541.29|
2.00 Mano de Obra
2.01 Salida Tomacorrientes 120v 1.00 Ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos:
3.10 5% M.O. 5.00 % 450.00 2250
Sub-Total Equipos 22.50
| Total General RD$/UD]  2,013.79
8.00 [Salida Teléfono, incl. M.O 1.00 uD
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U.RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo %"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 2.30 UND 90.00 207.00
1.02 Cajarectangular %" 1.00 UND 32.00 32.00
1.03  Alambre dulce No. 18+ 5% desp. 0.35 PIE 42.00 14 .55
1.04 Accesorio Tapa Ciega 1.00 UND 95.00 95.00
1.05 Codo electrico PVC 1/2" 2.000 UND 15.45 30.80
1.06 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 763
Sub-Total Materiales 387.08




2.00 Mano de Obra
201 Salida Telefono 1.00 Ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 450.00 22,50
Sub-Total Equipos 22.50
|__Total General RD$/UD] 859.58
9.00 |Salida de Data, incl. M.O 1.00 uD
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo %"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 2.30 UND 90.00 207.00
1.02 Caja rectangular %" 1.00 UND 32.00 32.00
1.03  Alambre dulce No. 18+ 5% desp. 0.35 PIE 42.00 14.55
1.04 Accesorio Tapa Ciega 1.00 UND 95.00 95.00
1.05 Codo electrico PVC 1/2" 2.000 UND 15.45 30.901
1.06 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 763
Sub-Total Materiales 387.08
2.00 Mano de Obra
2.01 Salida Telefono 1.00 ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos: L
310 5% M.O. 5.00 % 450.00 22.50
Sub-Total Equipos 22.50
| Total General RD$/UD] 859.58
10.00 |Salida de Antena, incl. M.O 1.00 ubD
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Tubo ¥%"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 2.30 UND 90.00 207.00
1.02 Caja rectangular %" 1.00 UND 32.00 32.00)
1.03  Alambre dulce No. 18+ 5% desp. 0.35 PIE 42.00 14.55
1.04 Accesorio Tapa Ciega 1.00 UND 95.00 95.00
1.05 Codo electrico PVC 1/2" 2.000 UND 15.45 30.80
1.06 Cemento PVC + 30% desp. 0.013 UND 610.50 7.63
Sub-Total Materiales 387.08
2,00 Mano de Obra
201 Salida Teiefono 1.00 ud 450.00 450.00
Sub-Total M.O. 450.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 450.00 22.50
Sub-Total Equipos 22.50
| Total General RD$/UD| 859.58
11.00 |Caja de Registro (8x 8 x 4)”", incluye mano de obra 1.00 uD
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales : L
1.01 Caja de Registro (8 x 8 x 4) 1.00 UND 365.00 365.00
Sub-Total Materiales 365.00
2.00 Mano de Obra
2.01 Instalacion Caja de Registro 1.00 Ud 350.00 350.00
Sub-Total M.O. 350.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 350.00 17.50
Sub-Total Equipos 17.50




| Total General RD$/UD] 732.50
12.00 |Caja de Registro electrico (10 x 10 x 4)", incluye mano de obra 1.00 ub
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Caja de Registro electrico (10 x 10 x 4)" 1.00 UND 245.00 245.00
Sub-Total Materiales 245.00
2.00 Mano de Obra
2.01 Instalacion Caja de Registro 1.00 Ud 350.00 350.00
Sub-Total M.O. 350.00
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 350.00 17.50
Sub-Total Equipos 17.50
| Total General RDS$/UD] 612.50
13.00 [Paneles de distribucién 12/24 circuitos, para AAy L y TC, incluye 1.00 ubD
No. | Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Breakers"de 15 A 8.00 ubD 210.00 1,680.00
1.02 Breakers"de 20 A 16.00 uD 260.00 4,160.00
1.03  Panel de distribucion 1.00 uD 2,848.23 2,848.23
8,688.23
2.00 Mano de Obra
2.01  Hacer hueco y colocar panel 1.00 ubD 560.00 560.00
2.02 Coloc. "Breakers” 24.00 uD 133.44 3,202.56
3,762.56
| Total General RD$/UD] 12,450.79
14.00 |Lampara fluorescentes 4 x 32 W, Electrénicas, de Superficie sin Difusor, 1.00 PL
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01 Lémparq ﬂqore_scentes 4 x 32 W, Electrénicas, de 1.00 uD 1.850.00 1.850.00
Superficie sin Difusor, Instaladas
Sub-Total Materiales 1,850.00
2.00 Mano de Obra
201 Instalacion de Lampara 1.00 UND 42395 42395
Sub-Total M.O. 423.95
| Total General RD$/UD]  2,273.95
15.00 |Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 1/2" x 6' EMC 126, 1.00 PL
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Varillas de Tierra 1/2"x6° 0.02 qaq 2,137.71 4275
1.02 Conexién Varrilla Puesta Tierra 1.00 uD 31.39 31.39
1.03 Cable No. 10 1.00 pie 10.09 10.09
Sub-Total Materiales 84.23
2.00 Mano de Obra
2.01 Instalacion de Puesta a Tierra 1.00 pie 2.50 2.50
Sub-Total M.O. 2.50
|  Total General RD$/UD] 86.73
| 16.00 |Salida y alimentacién bomba de agua, con 2 THW # 10 (220V). | 1.00 | PL |




No. | Descripcién |Cantidad Unidad | P.U. RD$ | Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Enchufe Lev para bomba 1.00 ud 130.97 130.97
1.02 Cable No. 10 2.00 pie 10.09 20.18
Sub-Total Materiales 151.15
2.00 Mano de Obra
2.01 Instalacion de Puesta a Tierra 1.00 pie 2.50 2.50
Sub-Total M.O. 2.50
| Total General RD$/UD] 153.65
17.00 |Previsiones para Acondicionadores de Aire. 1.00 PL
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Alambre THW 10 25.00 pl 10.25 256.25
1.02 Alambre THW 12 12.50 pl 6.25 78.13
1.03 Tubo conduict 1/2" 1.67 ud. 90.00 150.00
1.04 Curvasde 1/2" 1.00 ud. 15.45 15.45
1.05 Cajas2"x4" 1.00 ud. 32.00 32.00
1.06 Tapa Ciega para caja 1.00 ud. 95.00 95.00
1.07 Codos plasticos de 1/2 " 2.00 ud. 15.45 30.90
1.08 tubos pvc de 1/2" para desague 2.00 ud. 80.00 160.00
1.09 Cemento PVC + 25 % desp. ( 1/4 galén) 0.15 ud. 610.50 91.58
1.10 Mano de Obra 1.00 ud. 1,500.00 1,500.00
| Total General RD$/UD|  2,409.30
16.00-VERJA PERIMETRAL ]
1.00 [H.A. columna de 0.40 x 0.40 (1:3:5) verja 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 180kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m° 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural +7 % desp. 5.29 qaq 2131.1 11,308.51
1.023  Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/gq) 10.58 Ib 42.00 444 36
Sub-Total Materiales 17,265.37
2.00 Mano de Obra
201 M.O. acero 529 qq 85.00 44965
202 Madera a Todos Costos Columnas 6.25 m 543.37 3,396.06
Sub-Total Mano de Obra 449.65
3.00 Equipos:
301 5% M.O. 5.00 % 449 .65 22.48
Sub-Total Equipos 22.48
[ Total General RD$/M3] 17,737.50
2.00 fH.A. zapata de columna de amarre 60x25 (1:3:5) verja 1.00 M3
No. Descripcién {Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 180kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m? 5,250.00 5,512.50
1.02  Acero estructural @3/8"+7 % desp. 0.72 aq 2137.711 1,539.15
1.03 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 1.44 Ib 42.00 60.48
Sub-Total Materiales 7,112.13
2.00 Mano de Obra
201 M.O. acero 6.67 m 85.00 566.67
Sub-Total Mano de Obra 566.67
3.00 Equipos:
301 5%M.O. 5.00 % 566 .67 28.33




Sub-Total Equipos 28.33
| Total General RD$/M3] 7,707.13
3.00 |H.A. columna de amarre 15x20 (1:3:5) verja 1.00 m3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50
1.02  Acero estructural @3/8™+7 % desp. 3.51 qq 2,137.711 7,503.38
1.03 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 7.02 Ib 42.00 294 84
Sub-Total Materiales 13,310.72
2.00 Mano de Obra
2.01  Mano de obra acero 3.51 qaq 85.00 298.35
202 Madera a Todos Costos Columnas 66.67 ml 165.66 11,044 .00
Sub-Total M. O. 11,342.35]
3.00 Equipos:
310 5% M.0. 5.00 % 11,342.35 567.12
Sub-Total Equipos 567.12
| Total General RD$/M3] 25,220.18
4.00 |H.A. zapata de muros de GT(E=0.20} 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén 180kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m> 5,250.00 5,512.50
1.02  Acero estructural @3/8"+7 % desp. 0.44 aq 2137.71 940.59
1.03  Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 0.88 Ib 42.00 36.96
Sub-Total Materiales 6,490.05
2.00 Mano de Obra
201 M.O. acero 1141 m 85.00 944 44
Sub-Total Mano de Obra 944.44
3.00 Equipos:
301 5%M.O 5.00 % 944 44 4722
Sub-Total Equipos 47.22
| Total General RD$/M3|  7,481.72
5.00 |Viga de Amarre sobre bloques SNM (0.15 x 0.20)m, 4 @ 1.00 M3
No. Descripcién |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén Industrial 210 kg/cm2 +5% de desperdicio 1.05 m’ 5,250.00 5,512.50
1.02 Acero estructural @3/8™+7 % desp. 3.81 aqg 2,137.71 8,144 69
1.03 Alambre galvanizado no. 18 (rend= 2 Ib/qq) 7.62 Ib 42.00 320.04
Sub-Total Materiales 13,977.23
2.00 Mano de Obra
2.01 Mano de obra acero 3.81 aq 385.00 1,466.85
2.02 Encofrado Madera todo costos 33.33 ml 218.67 7,289.00
Sub-Total M.O. 8,755.85
3.00 Equipos:
310 5% M.O. 5.00 % 8,755.85 437.79
Sub-Total Equipos 437.79
|  Total General RD$/M3] 23,170.87
18.00-PARQUEOS |




1.00 |Construccion de aceras frotadas Fc= 180kg/cm2 industrial 1.00 M2
No. Descripcion |Cantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.00 Materiales :
1.01  Hormigén Industrial 180kg/cm2 - 10% desp 1.10 m3 5,100.00 5,610.00
Sub-Total Materiales 5,610.00
2,00 Mano de Obra
2.01 Mano de obra frotado 10.00 m2 131.09 1,310.90
Sub-Total M.O. 1,310.90
Total General RD$/M3|  6,920.90
Total General RD$/M2 692.09
1.00 |Rampas para minusvalidos 1.00 M2
No. Descripcién ICantidad Unidad P.U. RD$ Valor RD$
1.01 Excavacion 1.61 m3 275.90 444 20
1.02 Bordillo dos lineas de blocks 18.50 ml 871.58 16,124 .29
1.03 Acera frotada en rampa 17.84 m2 692.09 12,346.89
1.04 Baranda de proteccién 25.82 mi 850.00 21,947.00
Sub-Total Materiales 50,862.38
|  Total General RD$/M2] 50,862.38
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LISTA DE MATERIALES

DESCRIPCION Unidad
Arena Itabo M3
Arena para Pafiete M3
Grava 1/2 a 3/4 M3
Cemento Titan Fda
Varilla 3/8" QQ
Varilla 1/2" QQ
Varilla 3/4" QQ
Varilla 1" QQ
Arena de Mina M3
Block de 4" Ud
Block de 5" ud
Block de 6" ud
Block de 8" ud
Cal Muerta Fda
Malla Electrosoldada 2.3x20x20 Rolio
Alambre Picado Lb
Clavo Corriente 2 1/2 Lb
Clavo de Acero 2 1/2 Lb
Clavo de Zinc Lb
Zinc Calibre 29 Ud
Zinc Calibre 34 Ud
Madera 1x4x12 PIE2
Madera 2x4x12 PIE2
Playword Americano 3/4" Ud
Hilo Rollo
Pico Truper C/Mango TP5mx ud
Pala Truper Cuadrada PCY-P Ud
Carretilla Truper Roja ud
Manguera 1/2x100 Ud
Pison Metalico Ud
Caliche M3
Agua Gl
Pestillo con Portacandado ud
Candado ud
Pares de Bisagras Par
Pintura Acrilica Superior Gl
Pintura Popular Acrilica Azul 11 Gl
Pintura IZconomica Superior Gl
Pintura Tropical de Trafico GL
Granito (0.30x0.30) blanco m2
Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. fda
Estopa Lb
Ceramica (0.30x0.30) Importada M2
Tanques plastico 55 gals UD
Alquiler de Ligadora alquiter
Pintura Popular Acrilica superior Galon
Granito 30x30 fondo blanco m2
Derretido Keracolor 25 Ibs . fda
Estopa Lb
Ceramica (0.30x0.60) Importada Primera Calidad m2

Precio Unitario
950.00
900.00
950.00
270.00

2,137.71
2,137.71
2,137.71
2,137.71
950,00
23.88
24.00
25.80
33.00
80.00
14,812.10
42,00
32.32
43.65
46.35
270.00
195.00
50.00
50.00
2,450.00
140.00
690.00
312.00
3,400.00
695,00
1,500,00
150.00
0.60
80.00
750.00
150.00
896.00
810.00
600.00
2,205.00
600.00
1,200.00
60.00
460.00
1,000.00
2,500.00
890.00
600.00
1,200.00
60.00
460.00



SANITARIA Y ELECTRICAS
Tubo PVC 1/2x19 SCH-40
Tubo PVC 3/4x19 SCH-40
Tubo PVC 1x19 SCH-40
Tubo PVC 1 1/2x19 SCH-40
Tubo PVC 2x19 SCH-40
Tubo PVC 3x19 SCH-40
Tubo PVC 4x19 SCH-40
Tubo PVC 6x19 SCH-40
Tubo PVC 8x19 SCH-40
Tubo PVC 1-1/2x19 SCH-41
Tubo PVC 2x19 SCH-41
Tubo PVC 3x19 SCH-41
Tubo PVC 4x19 SCH-41
Tubo PVC 6x19 SCH-41 SONACA
Tubo PVC 8x19 SCH-41 SONACA
Codo 1/2x45 Presion

Codo 3/4x45 Presion

Codo 1x45 Presion

Codo 2x45 Drenaje

Codo 3x45 Drenaje

Codo 4x45 Drenaje

Codo 6x45 Drenaje

Tee 1/2 Presion

Tee 3/4 Presion

Tee 1 1/2 Presion

Tee 4 Presion

Tubo PVC 1/2x19 SDR-26
Tubo PVC 3/4x19 SDR-26
Tubo PVC 1x19 SDR-26
Tubo PVC 1-1/2x19 SDR-26
Tubo PVC 2x19 SDR-26
Tubo PVC 3x19 SDR-26
Tubo PVC 4x19 SDR-26
Tubo PVC 6x19 SDR-26
Tubo PVC 8"x19 SDR-26
Codo Drenaje 2x90

Codo Drenaje 3x90

Codo Drenaje 4x90

Codo Drenaje 6x90

Tinaco 550 GL

Tinaco 500 GL

Bomba 2 HP

Bomba 3/4 HP

Tapa de Cisterna 24x24
Adaptador Hembra 1/2"
Adaptador Hembra 3/4"
Adaptador Hembra 1*
Adaptador Hembra 1-1/2"
Adaptador Hembra 2"
Adaptador Hembra 3"
Adaptador Hembra 4"

ud
Ud
ud
Ud
ud
Ud
ud
ud
Ud
Ud
ud
Ud
ud
Ud
ud
ud
Ud
ud
Ud
Ud
ud
ud
Ud
Ud
Ud
Ud
ud
Ud
Ud
ud
ud
ud
ud
Ud
Ud
Ud
ud
ud
ud
Ud
Ud
ud
ud
ud
Ud
ud
ud
Ud
ud
Ud
Ud

21420
275.00
421.01
682.60
875.00
1,965.27
2,717.00
4,921.66
8,710.00
195.00
347.89
698.10
1,194.76
2,812.33
5,450.93
7.00
13.53
15.00
18.00
45.00
65.00
325.00
10.00
15.00
40.60
150.00
70.00
120.00
195.00
368.48
533.85
1,223.54
1,900.00
4,045.90
8,500.00
20.00
55.00
90.00
325.00
9,500.00
8,600.00
18,000,00
8,000.00
2,250.00
5.06
3.08
13.11
22.80
32.64
68.16
104.67

(s




Adaptador Macho 1/2"
Adaptador Macho 1"
Adaptador Macho 1-1/2"
Adaptador Macho 2"
Adaptador Macho 3"
Adaptador Macho 4"
Tapon Hembra PVC 1/2"
Tapon Hembra PVC 3/4"
Tapon Hembra PVC 1"
Tapon Hembra PVC 1-1/2"
Tapon Hembra PVC 2"
Tapon Hembra PVC 3"
Tapon Hembra PVC 4"
Reduccion Presion 3/4 a 1/2
Reduccion Presion 1 a 1/2
Reduccion Presion 1 a 3/4
Reduccion Presion 1-1/2 a 1/2
Reduccion Presion2 a 1
Reduccion Presion3 a2
Reduccion Presion 4 a 3
Union Drersser PVC 1/2"
Union Drersser PVC 3/4"
Union Drersser PVC 1"
Union Drersser PVC 1-1/2"
Union Drersser PVC 2"
Union Drersser PVC 3"
Union Drersser PVC 4"

Cheque Italiano 1/2" Horizontal
Cheque Italiano 3/4" Horizontal

Cheque Italiano 1" Horizontal

Cheque Italiano 1-1/2" Horizontal

Cheque Italiano 1/2" Vertical
Cheque Italiano 3/4" Vertical
Cheque Italiano 1" Vertical
Cheque Italiano 1-1/2" Vertical
Cemento PVC 4 Onza
Cemento PVC 8 Onza
Cemento PVC 16 Onza
Cemento PVC 32 Onza
Cemento PVC 1 galon

TY 1-1/2" DRENAJE

TY 2" DRENAJE

TY 3" DRENAJE

TY 4" DRENAJE

TY 6" DRENAJE

TY 3X2" DRENAJE

TY 4X2" DRENAIJE

TY 4X3" DRENAJE

YEE 2" DRENAJE

YEE 3" DRENAJE

YEE 4" DRENAJE

YEE 3X2" DRENAJE

YEE 4X2" DRENAJE

Ud
ud
Ud
ud
ud
Ud
Ud
ud
ud
ud
Ud
Ud
ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
ud
ud
Ud
ud
ud
ud
Ud
Ud
Ud
ud
Ud
ud
Ud
ud
ud
ud
ud
Ud
Ud
Ud
Ud
ud
Ud
ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
ud
ud
ud
Ud
ud
ud

4.95
10.76
21.81
36.51
93.60

145.33

3.60

4.79

8.06
14.88
17.14
53.88
86.69
3.39

7.43
557
13.01
34.21
63.13

264.86
24.52
35.88
42.00
7277
140.32
452.25
549.23
249.48
320.78
438.68
785.51
290.69
371.10
530.65
1,020.33
121.14
193.80
305.25
610.50
2,295.00
23.98
36.98
101.78
152.15
440.46
64.89
84.45
114.86
35.52
109.85
165.07
64.26
89.66

Gy .



YEE 4X3" DRENAJE Ud 128.52

Sifon 2" P/Piso Plastica ud 62.58
Reduccion Busing Drenaje 4" a 3" Ud 55.73
Llave Bola 1/2" Italiana Ud 198.51
Llave Bola 3/4" Italiana Ud 276.71
Llave Bola 1" Italiana Ud 398.21
Llave Bola 1-1/2" Italiana Ud 1,012.43
Llave Bola Mariposa 1/2" Ud 198.86
Tubo HG 1/2x20 Ud 546.00
Tubo HG 3/4x20 Ud 767.00
Tubo HG 1x20 Ud 1,066.01
Tubo HG 1-1/4x20 Ud 1,482.01
Tubo HG 1-1/2x20 Ud 1,677.00
Tubo HG 2x20 Ud 1,750.00
Tubo HG 3x20 Ud 3,510,00
Tubo HG 4x20 Ud 5,.276.94
Codo HG 1/2x90 Ud 19.53
Codo HG 3/4x90 Ud 34.53
Codo HG 1x90 Ud 30.33
Codo HG 1-1/2x90 ud 64.74
Codo HG 2x90 Ud 176.76
Codo HG 3x90 ud 400.68
Codo HG 4x90 ud 583.21
Codoniple HG 1/2" Ud 27.00
Codoniple HG 3/4" Ud 31.51
Codoniple HG 1" Ud 50.18
Codoniple HG 1-1/2" ud 122.24
Tee HG 172" Ud 22.40
Tee HG 3/4" Ud 3247
Tee HG 1" Ud 35.27
Tee HG 1-1/2" ud 101.35
Tee HG 2" Ud 127.29
Tee HG 3" ud 198.36
Tee HG 4" ud 521.84
Coupling HG 12" ud 14,22
Coupling HG 3/4" ud 15.96
Coupling HG 1" ud 22.61
Coupling HG 1-1/2" Ud 52.81
Coupling HG 2" Ud 20.60
Coupling HG 3" Ud 49.84
Coupling HG 4" Ud 422,72
Niple HG 1/2" x 12" Ud 47.36
Niple HG 1/2" x 10" Ud 47.91
Niple HG 1/2" x 8" Ud 41.04
Niple HG 1/2" x 6" Ud 34.24
Niple HG 1/2" x 5" ud 29.73
Niple HG 1/2" x 4" Ud 22.67
Niple HG 3/4" x 12" Ud 89.35
Niple HG 3/4" x 10" ud 81.17
Niple HG 3/4" x 8" ud 93.91
Niple HG 3/4" x 6" Ud 47.90
Niple HG 3/4" x 5" Ud 42.46

Niole HG 3/4" x 4" Ud 32.52



Niple HG 3/4" x 3"

Niple HG 3/4" x 2%"

Niple HG 3/4" x 2"

Niple HG 3/4" x 1-1/2"

Tapon Hembra HG 1/2"

Tapon Hembra HG 3/4"

Tapon Hembra HG 1"

Tapon Hembra HG 1-1/2"

Tapon Hembra HG 2"

Tapon Hembra HG 3"

Tapon Hembra HG 4"

Tapon Macho HG 1/2"

Tapon Macho HG 3/4"

Tapon Macho HG 1"

Tapon Macho HG 1-1/2"

Tapon Macho HG 2"

Tapon Macho HG 3"

Tanque Hidroneumatico de 35 Gal
Inodoro Taino Blanco

Lavamano Taino Blanco
Fregadero doble Acero Inoxidable
Niple niquelado 3/8" x 214"
Reduccién bushing de 12" A 3/8" HG.
Arandela sanitaria PVC de 3 6 4"
Cubrefalta niquelado de 3/8"
Junta de CERA

Llave ANGULAR de 3/8"

Tubo flexible plastico

Tornillos para inodoros

Tubo de Silicon industrial trasnp. 10.3
Teflon 3/4"

Sifon drenaje 134"

Boquilla para lavamanos
Manquera Flexible para Inodoro
Mecladora para Lavamano
Tarugos plasticoS 3/8"

Tomillo 3" x 14

Reduccién PVC drenaje 2" A 114"
Sifén doble de 112" P/iregadero
Parrilla de 2" Redonda

Bomba para cisterna 3/4HP Myers
Tanque de presion galvanizado Economax Local 82 GLS

INSTALACIONES ELECTRICAS
Alambre THHN #10

Alambre THHN #12

Alambre THHN #14

Alambre GOMA #14/3

Alambre GOMA #14/4

Alambre GOMA #14/2

Alambre GOMA #12/4

Alambre GOMA #10/2

Alambre Vinil 14-2
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Alambre Vinil 14-3
Alambre Vinil 12-2
Alambre Vinil 12-3
Alambre Vinil 10-3
Alambre Vinil 10-2
Caja de Registro 10x6x4
Caja de Registro 10x10x4
Caja de Registro 12x8x6
Curva EMT 1/2x90
Curva EMT 3/4x90
Curva EMT 1x90

Curva EMT 2x90
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23.00
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27.00
190.00
225.00
235.00
20.00
25.00
60.00
144.00



LISTADO DE MANO DE OBRA
SALARIO MINIMO DE TRABAJADORES 1
NO. | DESCRIPCION [ PU T UND |
T.N.C. Trabajador No Calificado 560.00 DIA
T.C. Trabajador Calificado 620.00 DIA
AY. Ayudante 740.00 DIA
OP. 3ra. Operario de Tercera Categoria §50.00 DIA
OP. 2da. Operario de Segunda Categoria 950.00 DIA
OP. 1ra. Operario de Primera Categoria 1,350.00 DIA
Ma. Maestro de cada una de las areas 1,600.00 DIA
T SALARIO MINIMO DE VARILLEROS T |
NO. | DESCRIPCION [ P.G. ] UND |
1 Varilla trabajada 385.00 Quintal.
2 Vigas Pos tensadas y Pérticos en Columnas 514.03  Quintal.
3 Columnas de 3/8° 6 1/2", no mayor de 6 varillas de 15" 85.00 Metro.
4 girgleslgs y Vigas de Amarre con altura maxima no mayor de 40 x 20cm (Varillas de ¥ 85.00 Metro.
5 Parrilla de zapata de muros 85.00 Metro.
6 Celumnas redondas con 6 varillas de 15° 0 %" 161.66 Metro,
7 Labores de Mallas Electro soldadas 365.00 Quintal,
8 Coloc. acero malla electrosoldada 38.51 M2
8 Labores de Varillas de %” en piso o [osa. 385.00 Quintal
9 Labores de Varillas de alta resistencia. 385.00 Quintal.
10 Labores de confeccion de escaleras comientes 2,836.49 Tramo.
11 Segundo Nivel 10.00 %
12 Tercel Nivel 15.00 %
13 Cuarto Nivel 20.00 %
14 Quinto Nivel 25.00 %
15 Sexto Nivel 30.00 %
| SALARIO MINIMO DE ALBANILERIA |
NO. | DESCRIPCION [ PUu__ ] UND
COLOCACION DE BLOCK
1 Bloque de 4x8x16 pulgs 18.60 UND
2 Blogue de 6x8x16 pulgs. 16.80 UND
3 Bloque de 6x8x18 pulgs. 17.00 UND
4 Bloque de 8x8x16 pulgs. 17.00 UND
5 Blogue de 12x8x16 pulgs. 32.00 UND
6 Bloque omamental de 5x25x20 puigs. 29.08 UND
7 Blogque irregular 38.28 UND
8 Blogue de cristal. 103.44 UND
9 Block ornamental de barro o cemento. 37.63 UND
10 Z?‘r violinar juntas de blocks horizontales y verticales una cara, con una regla adicional 2 25 UND
EMPANETE Y TERMINACION DE PAREDES Y PLAFONES |
1 Fraguache con escoba . 21.50 M2
2 Carreteo con llana. 32.48 M2
3 Resane con goma 49.01 M2
4 Resane frotado. 30.77 M2
5 Repello maestreado en paredes. 81.17 M2
6 Repello maestreado en techo de 2cms., minimo espesor. 136.36 M2
7 Repello sin maestrear. 38.82 M2
8 Pariete rateado horizontal y vertical punta llana. 60.69 M2
9 Pariete en ladrillos. - P.A.
10 Pariete en interior, en paredes maestreada y a plomo. 135.00 M2
11 Pafiete en exierior, maestreado y a plomo. 172.00 M2
12 Pariete en techo y vigas. 175.10 M2
13 Pafiete en columna aisladas desde 0.20 en adefante. 253.06 M2

14 Pariete en techo, maestreado a nivel 2cms minimo . 194.52 M2



15 Parfiete pulido a color. 166.67 M2
16 Pafiete pulido sin color. 14919 M2
17 Pariete rasgado. 236.16 M2
18 Pafiete en Hl — Rib. 3 capas. 283.37 M2
19 Natilla. 78.79 M2
20 Marmolina con piedras. 354.23 M2
21 Marmolina frotada, 283.37 M2
22 Perrilla . 283.37 M2
_— . .
23 '(I:'ae;:rl;lgac:c'm de ¥z pto. Arcos hasta 40cms. De ancho incluyendo 2 caras, fondo y 944,66 ML
24 Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas 56.50 M.L.
25 Estrias. 111.63 M.L
26 Goteros colgantes. 136.42 M.L
27 Goteros en ranura. 119.04 M.L.
28 Capitel de 20 a 30 cms. P.A. M.L
29 Cornisas hasta 12¢ms. En cemento. 314.89 M.L.
30 Rustico con escoba, plana o llana sin incluir repello. 103.44 M2
3 Lagrimas en cemento 258.61 M2
32 Vuelo aislado de 0.80 mts. hasta 2 m.l, 251.48 M.L
33 Bajo relieve incluyendo cantos. 238.05 M.L.
34 Ruistico en decoraciones P.A P.A
TERMINACION DE TECHOS E IMPERMEABILIZACION
1 Zabaleta en techos 61.32 M.L
2 Zabaleta en pisos 40.17 M.L
3 Fino en techo horizontai sin incluir subida de materiales 115.69 M2
4 Fino en techo inclinado sin incluir subida de materiales 70.03 M2
5 Fino en techo bermuda incl. cantos, sin incluir subida de materiales 295.83 M2
Capa atérmica (paja de arroz, desp., de ceramica de barro, aliven, etc.) sin fino y sin
6 . : 82.75 M2
subida de materiales.
CONSTRUCCION DE PISOS Y COLOCACION DE ZOCALDS:
1 Piso rejoneado sin pulir. 112.33 M2
2 Piso rejoneado y pulido. 131.09 M2
3 Piso rejoneado, pulido y marcado a hilo, incluyendo color 174.73 M2
4 Piso de hormigén frotado con espesor de 10cms. 131.09 M2
5 Piso de hormigén frotado y marcado a violin, con espesor de 10 cms, 174.73 M2
6 Piso de hormigdn pulido marcado a violin, con espesor de 0.10 mts, 185.04 M2
7 Piso de cemento pulido (fino solo) 81.17 M2
8 Piso de losetas de marmo! de fabricacién nacional incluyendo base ¥ nivel. 495,91 M2
9 Piso de [osetas de marmol importado incluyendo base y nivel. §74.25 M2
10 Piso de mosaicos en cartabdn. 257.59 M2
11 Piso de mosaicos en plumilla 257.59 M2
12 Piso de mosaicos 20x20 cms. y 25x25 cms. tipo comiente. 188.88 M2
13 Piso de mosaicos de granito de 25x25 cms. 202.38 M2
14 Piso de mosaicos de granito de 30x30 cms. 210.95 M2z
15 Piso de mosaicos de granito 33x33cms. 201.61 M2
16 Piso de mosaicos de granito de 40x40cms. 257.59 M2
17 Piso de mosaicos de granito 30x50cms. 269.88 M2
18 Piso de mosaicos de granito en plumilla o cartabén. 269.88 M2
19 Piso de mosaico de gravilla de 20x20cms. 188.88 M2
20 Piso de mosaicos de gravilla de 25x25cms. 188.88 M2
21 Piso de mosaicos de gravilla de 30x30cms. 202.38 M2
22 Piso de mosaicos de gravilla de 40x40cms. 217.94 M2
23 Piso de mosaicos de gravilla de 50x50cms. 257.59 M2
24 _Piso‘de Iosetas: de ceramica de fabricacién nacional de 15x15 hasta 20x20cms, sin 344.75 M2
incluir base y nivel.
25 f’iso de losetas de c.erémica de fabricacion nacional de 15x15 hasta 20x20cms., 413.74 M2
incluyendo base v nivel.
2 :ii:; de [osetas de ceramica importada de 15x15 hasta 20x20cms., sin incluir base y 358.60 M2
27 Piso de losetas de ceramica importada de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y 295.00 M2

nivel.




Piso de losetas de ceramicas de fabricacion nacional de 30x30 hasta 40x40 ems. Sin

28 incluir base y nivel 394.02 M2
Piso de losetas de cerdmica de fabricacién nacional 30x30 hasta 40x40cms
29 -
incluyendo base y nivel. 225.00 M2
Piso de losetas d Amica i in inclui
30 L as de ceramica importada de 30x30 hasta 40x40cms., sin incluir base y 449.73 M2
Piso de | d amica i i
31 - \?e| osetas de ceramica importada de 30x30 hasta 40x40cms., incluyendo base y 517.16 M2
32 Colocacion de vibrazos en pisos para parques y terrazas. 226.71 M2
33 Colocacidn de torcho de 20x20 y 25x25 cms. 188.88 M2
34 Colocacién de zécalos corrientes. 72.61 M.L
35 Colocacién de zdcalos corrientes para escaleras. 121.69 M.L.
36 Colocacién de zécalos de granito para pisos. 90.00 M.L
37 Colocacion de zécalos de granito para escaleras. 159.14 M.L.
ag C0|OC?CIOI'I de losetas de ladrillo o cemento para pisos hexagonales, ferias y otros no 304,22 M2.
especificados.
39 Colocacién de losetas de ladrillo de 12.5x25cms. 235.1 M2
40 Colocacién de losetas de ladrillo en terrazas de 15x15 y 20x20 cms. 235.11 M2
41 Terminacién de aceras de entradas en decoraciones. - P.A.
42 Quicio y entre puertas. 156.15 M.L.
~ ESCALONES |
1 Confeccién de escalones revestidos de mezcla 22317 M.L.
2 Terminacion de escalones de cemento 132.20 M.L.
3 Montura de escalones en escaleras huella y contrahuella. 258,54 M.L.
4 Revestimiento de escalones en mosaico. 217.76 M.L.
5 Montura de escalones en accesos de granitos. 29575 M.L
6 Escalones revestidos de ceramica de fabricacién nacional incluyendo huella, 422 19 M.L.
contrahuella y vuelo,
7 Escalones revestidos de ceramica importada incluyendo huella, contrahuelia y vuelo, 517.16 M.L.
8 Confeccion de escalones y revestimiento de ladrillo. £30.46 M.L.
9 Revestimiento de escalones en ladrillos. 435.51 M.L.
REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BANO 1
1 Colocacion de losetas de cemento para bafios de 12.5x25 cms. 258.61 M2
2 Coleocacion de azulejos 15x15cms., con junta frabada. 413,74 M2
3 Colocacion de azulejos10x10cms., en plumilla, 827.47 M2
4 Colocacién de azulejos 10 x10cms., con junta corrida. 689.57 M2
5 Colocacién de azulejos en combinacion 481.06 M2
6 Colocacion de azulejos 15x15cms, con junta corrida 394.02 M2
7 Bariera revestida con azulejos allura 30cms., hasta 1.50 mis. 2,758.29 Unid
8 Bafiera revestida con azulejos altura 30cms., desde 1.50mts. hasta 1.80mts. de largo.  3,182.60 Unid
9 Bariera empotrada revestida con ceramica de fabricacién nacional. - P.A.
10 Baiiera empotrada revestida con cerdmica importada. - P.A.
11 Barera conica. - P.A.
12 Mochetas de azulejos 258.61 M.L.
13 Mochetas de ceramica de fabricacién nacicnal. 295.54 M.L.
14 Mochetas de ceramica importada 318.22 M.L.
15 Colocacion en paredes de losetas de ceramica de fabricacién nacional, de 15x15 394.02 M2
hasta 20x20cms.
16 Colocacién en paredes de losetas de ceramica importada, de 15x15 hasta 20x20cms. 435.51 M2
17 Colocacién en paredes de losetas de ceramica de fabricacion nacional, de 30x30 §17.16 M2
hasta 40x40 cms,
18 Colocacién en paredes de losetas de ceramica importada, de 30x30 hasta 40x40cms.  591.10 M2
19 Hechura de base para bafio. 344.75 Unid
20 Hechura de meseta de bafio revestida en azulgjos o ceramica. 899.46 Unid
21 Colocacién de losetas para revestir muros de 8x20cms. 591.10 m2
22 Colocacion de losetas para revestir muros de 5x20cms. 689.57 M2
23 Colocacion de losetas omamentales en paredes. 517.16 M2
24 Colocacién de fachaicos 3956.74 M2 ‘



INSTALACION ACCESORIOS DE BANO

1 Montura de botiquin comiente sin empotrar, 22985 Unid
2 Montura de Botiquin corriente empotrado. 827.47 Unid
3 Montura de botiquin de lujo sin empotrar. 1,379.08 Unid
4 Montura de botiguin de lujo empotrado. 2,068.71 Unid
5 Montura de accesorios empotrados. 29491 Unid
6 Montura de accesorios atomillados. 206.87 Unid
7 Montura de papeleras porta servilletas. 206.86 Unid
8 Montura de repisa para bafios corrientes. 344.75 Unid
TRABAJOS EN LADRILLOS
1 Colocacion de ladrillos limpios a una cara. 10,371.77 Mill,
2 Colocacion de iadrilios refractarios de 5x10x25cms. 10,881.86 Mill.
3 Colocacion de ladritlos limpios a dos caras, 13,148.92  Mill.
4 Colocacion de ladrillos para pafetar en muros. 7,254.58 Mill.
5 Colocacion de ladrillos de otro tipo no especificado. 9,861.69 Dl
6 Confeccidén de arcos de ladrillos. - P. A.
TRABAJOS EN PIEDRA
1 Colocacién de piedra caliza aserrada., 795,13 M2.
2 Colocacion de piedra caliza labrada. 517.16 M2,
Colocacién de piedras blancas, tipo San Cristébal, Cambita, Azulada, La Cumbre
. . . 592.41 M2.
callao”, de rio, ete.
Colocacién de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor
4 . ) 537.33 M2
en revestimiento de terraplenes, con fines decorativos.
Colocacion de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor
5 . 202.91 M2
en revestimiento de terraplenes, canales y cunetas.
6 Colocar.:lon de piedra de roca o cantos rodados en muro de mamposteria con fines 2.177.54 M3
decorativos.
7 Colocacion de piedra de roca ¢ cantos rodados en muro de mamposteria. 759.72 M3
TRABAJOS EN MARMOL
1 Colocacion de mamol picado 1.591.30 M2
2 Colocacion de marmol de fabricacién nacional en escaleras. 517.16 M.L.
3 Colocacion de marmol importado en escaleras. 636.51 M.L.
4 Colocacién de marmal fachaico en una sola pieza. 827.47 M2
5 Colocacion de marmol de fabricacién nacional, en revestimiento de paredes. 827.47 M2
6 Colocacidn de mérmel importado en revestimiento de paredes. 827.47 M2
7 Colocacién de mamo! en pedazos. 689.57 M2
8 Colocacion de mammol travertinos en tiritas. 1,034.34 M2
TRABAJOS EN YESO
1 Confeccién de comisas, plafond, roselas, planchas, recuadros, ldgrimas, etc. - P.A.
CONTENES, ACERAS, BADENES Y COLECTORES
1 Construccidn de base para contenes (telford con mezcla) 490.90 M3
2 Canstruccién de contenes 55x30x15 cms. 170.04 M.L.
3 Construccién de contenes con bordillo de 40 cms. de alto por 20 cms. de ancho. 261.79 M.L.
4 Construccién de contenes con bordillo de 30x8x10cms. 153.86 M.L.
5 Construccion de bordillos. 105.17 M.L.
6 Construccién de acera frotada y violinada incl. Colocacidn de hormigon de 10cms. 1,672.65 M3
7 cc:eor:\tsr;;ruccién de badenes ciclépeos de 10 a 20 ems. de concreto, frotado y pulido en el 1,371.58 M3
8 Coflstruccién de badenes de hormigén de 20 cms. de espesor en adelante, frotado y 1,371.58 M3
pulido al centro.
9 Construccidn de zapatas y pisos de colector de concreto envarillado y frotado . 1,371.58 M3



Confeccién de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado,

10 incluyendo colocacion de tapa, hasta 2 M2. 1,574.35 Urid
Confeccidn de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado,
1 incluyendo colocacién de tapa, de mas de 2 metros cuadrados (precio proporcional al - P. A,
anterior)
12 Confeccién de tragante de hasta 50 cms. de longitud. 644.09 Unid
13 Confeccién de anillo filtrante. 944.00 Unid
LLAVADEROS Y DESAGUES |
1 Construccidn de lavaderos de 1y 2 bocas, con azulejos arriba. - P. A.
2 Construccién e instalacion de lavadero pulido de hasta 0.60 x 1.50 mts. 3,173.90 Unid
3 Construccion de lavaderos pulide de mas de 1.50mts., adicional por recipiente . 1,586.94 Unid
4 Confeccidn de vertedero de 60x60 crs., pulido. 1,190.20 Unid
5 Confeccion de vertedero de 60x50 cms., con azulejos, 2,663.80 Unid
6 Confeccion registros, hasta 60x60 cms, (medida interior). 1,190.20 Unid
7 Confeccidn de registros de mas de 60x60cms. 1,428.25 Unid
8 Confeccion de frampa de grasa. 2,250.41 Unid
2 Confeccion de desagite de 20x20 ¢ms., descubierio. 178.53 M.L.
10 Confeccion de desaglie de 20x20cms., cubierlo. 297.55 M.L.
11 Montura brissoleil de 0.05x0.40x2 mts. 793.47 Unid
12 Acufie de marcos. 187.93 Unid
13 Colocacién de tejas. 354.23 M2
14 Colocacion caballete de tejas . 283.39 M.L.
15 Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M 0.50 Unid
16 Llenade de huecos de bloques, bastones a 0.60 M 0.50 Unid
17 Llenado de huecos de blogues, bastones a 0.40 M. 0.50 Unid
18 Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M 0.50 Unid
19 Corle y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.80 M. 0.10 Unid
20 Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.60 M. 0.10 Unid
21 Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.40 M. C.10 Unid
22 Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.20 M, 0.10 Unid
SALARIO MINIMO DE CARPINTERIA |
NO. | DESCRIPCION P.U. UND
ENCOFRADOS MOLDES PARA COLUMNAS
1 Columnas 2 tapas con retalle hasta 0.10 mts. 218.67 M.L.
2 Columnas 2 tapas con retalle de mas de 0.10 mis. hasta 0.20 mts. 245.18 M.L.
3 Columnas 2 tapas con retalle de mas de 0.20 mts. hasta 0.30 mts. 273.90 M.L
4 Columnas tapa y tapa de hasta 0,30 mts. de ancho 136.95 M.L.
5 Columnas tapa y tapa de hasta 0.30 mts. hasta 0.40 mts. de ancho 165.66 M.L.
6 Columnas tapa y tapa de hasta 0.40 mis. hasta 0.50 mis. de ancho 189.96 M.L.
CONFECCION DE MOLDES PARA COLUMNAS CUADRADAS O RECTANGULARES ]
1 De 0.20 x 0.20 mis. hasta 0.30 x 0.30 mts. 165.66 M.L.
2 De mas de 0.30 x 0.30 mts. Hasta 0.40 x 0.40 mts. 189.54 M.L.
3 Be mas de 0.40 x 0.40 mts. Hasta 0.50 x 0.50 mts. 21867 M.L.
4 De més de 0.50 x 0.50 mts. Hasta 0.60 x 0.60 mts. 273.90 M.L.
5 De mas de 0.60 x 0.60 mts, Hasta 0.70 x 0.70 mts. 326.91 M.L.
6 De mas de 0.70 x 0.70 mts. Hasta 0.80 x 0.80 mis. 382.13 M.L.
7 De mas de 0.80 x 0.80 mts. Hasta 1.00 x 1.00 mis. 435.14 M.L.
INSTALACION DE MOLDES PARA COLUMNAS CUADRADAS O RECTANGULARES
1 De 0.20 x 0.20 mts. hasta 0.30 x 0.30 mts, 189.96 M.L.
2 De mas de 0.30 x 0.30 mts. Hasta 0.40 x 0.40 mts. 245.18 M.L.
3 De mas de 0.40 x 0.40 mts. Hasta 0.50 x 0.50 mits. 273.90 M.L
4 De mas de 0.50 x 0.50 mis. Hasta 0.60 x 0.60 mts. 435.14 M.L
5 De mas de 0.60 x 0.60 mts. Hasta 0,70 x 0.70 mis. 492 .57 M.L
6 De mas de 0.70 x 0,70 mts. Hasta 0.80 x 0.80 mts. 543.37 M.L.
7 De més de 0.80 x 0.80 mts. Hasta 1.00 x 1.00 mts. 653.81 M.L.
CONFECCION E INSTALACION DE MOLDES PARA COLUMNAS CONICAS O REDONDAS
1 Confeccion de moldes para columnas conicas de hasta 0.50 mis. 600.80 M.L




2 Instalacion de moldes para columnas cénicas de hasta 0.50 mts. 24518 M.L.

3 Confeccién de moldes para columnas redondas de hasta 0.50 mis. 464.23 M.L

4 Instalacién de moldes para columnas redondas de hasta 0.50 mts. 24518 M.L.

5 Por cada 0.10 mts. de didmetro que exceda de 0.50 mts., se incrementaran los
precios en un 20%.

S
CONFECCION E INSTALACION DE MOLDES PARA MUROS
Confoccia — -

1 car:; eccion de moldes para muros de hormigdn armado, ambas caras lisas. Cada 198.80 M2

2 Instalacién de moldes para mures de hermigdn armado. Cada cara... 248.60 M2

3 Cuando sean moldes prefabricados miiltiples, transportados mecanicamente, se
pagard RD$20.00 M2, por cada cara instalada

e R R ——— .
CONFECCION E INSTALACION DE MOLDES PARA VIGAS Y DINTELES

1 Confeccién e instalacion de moldes para vigas de zapata hasta 0.40 mts. x 0.40 mts. 198.80 M.L.

2 Confeccién e instalacién de moldes para vigas de zapata de mas de 0.40 mis. X 0.40 136.95 M.L
mts. hasta 0.50 mts. x 0.50 mis. ) "
Confeccidn e instalacién de moldes para vigas de zapata de mas de 0.50 mts. X 0.50

3 165.66 M.L.
mts. hasta 0.60 mts. x 0.60 mts.

4 Confeccidn e instalacion de moldes para vigas de zapata de amarre de 0.15 mts. & 165.66 ML
0.20 mts. de ancho por 0.20 mts. de altura. ) o
Confeccidn e instalacion de moldes para vigas de amarre de 0.15 mts. 6 0.20 mts. de

5 189.54 M.L.
ancho por 0.30 mis. de altura.

Confeccibn e instalacién de moldes para vigas de amarre de 0.15 mts. 6 0.20 mts. de

6 218.67 M.L.
ancho por 0.40 mts. de altura.

Confeccidn e instalacion de moldes para vigas de amatre de 0.15 mts. 6 0.20 mts. de

7 245.18 M.L.
ancho por 0.50 mts. de altura.

Confeccion e instalacion de moldes para vigas invertidas, Por cada 0.10 mts. de altura

8 81.72 M.L.
(ambas caras).

9 Confeccion e instalacién de moldes para vigas de carga. Por cada 0.10 mts. de fondo. 39.75 M.L.

10 Confeccién e instalacién de moldes para vigas de carga. Por cada 0.10 mts. de altura. 57.43 M.L.

1 Confeccidn e instalacion de moldes para dinteles de hasta 2.00 mis. de largo y hasta 273.90 ML
0.20 mts. de ancho.

12 Confeccidn e instalacion de moldes para dinteles de hasta 2.00 mts. de largo y mas de 282.13 M.L
0.20 mis. y hasta 0.40 mts. de ancho. ) o

13 Los moldes de méis de 2 metros de largo se pagaran como vigas.

14 En fas vigas de carga, cuando la longitud de apuntalamiento exceda de 3.60 mts.,
los precios se incrementardn en un 20% por cada metro o fraccién de metro.

HECHURA DE FALSOS PISOS

1 De hasta 2.75 mis. de altura 165.66 M2

2 De mas de 2.75 mis. hasta 3.00 mts. de altura 189.96 M2

3 De mas de 3.00 mts. hasta 4.00 mts. de altura 218.67 M2

4 De mas de 4.00 mts. hasta 5.00 mts. de altura 245.18 M2

5 De mas de 5.00 mfs. hasta 6.00 mts. de altura 273.90 M2

6 En los falsos pisos con formas especiales, el precio serd convencional.

OTROS

1 Moldes para arcos de hasta 0.20 mis. de fondo y hasta 0.30 mts. de radio 543.37 M2
Moldes para otros arcos - P.A.

3 Moldes para voladizos independientes del falso piso, Hasta 0.50 mts. de ancho; por 57.43 M.L
cada 0.10 mts. ’ o

4 Cuando el vuelo sea continuacion del falso piso, se pagara como parte de éste.



5 El voladizo con ménsula se pagara aparte.
6 Rampas lisas 540.67 M2
7 Los otros tipos de rampas y escaleras de caracol se pagaran de comiin acuerdo
8 Antepechos de hasta 0.50 mis., por cada 0.10 mts. de altura 57.43 M.L.
9 Comisas (precio alzado) - M.L.
DESENCOFRADOS
1 En columnas (area de contacto entre el forro y el concreto) 28.72 M2
2 En vigas, dinteles y arcos (area de contacto entre el forro y el concreto) 33.14 M2
3 En falsos pisos, hasta 2.75 mts, 35.33 M2
4 De mas de 2.75 mts., se pagaran RD$1.50, por cada metro cuadrado adicional.
ESTRUCTURAS VARIAS

1 Confeccidn de tijerilla con clavos, por cada pie cuadrado de madera utilizada 33.14 P2
2 Confeccion de tijerilla con tornillos, por cada pie cuadrado de madera utilizada 57.43 P2
3 Instalacion de tijerillas - P.A.
4 Instalacion de planchas de zinc, sin enlatado 44.18 Ud.
5 Instalacion de planchas de zinc, con enlatado 72.89 ud.
6 Instalacion de planchas de asbesto cemento de 3' x 6’ con enlatado 81.72 Ud.
7 Instalacion de planchas de asbesto cemento de 3' x 6' sin enlatado 64.97 Ud.
8 Instalacién de planchas de asbesto cemento de 3’ x 8' con enlatado 92.77 Ud.
9 Instalacién de planchas de asbesto cemento de 3’ x 8’ sin enlatado 81.72 Ud.
10 Instalacién de caballetes 57.43 Ud.
11 Instalacién de planchas de sisal cemento de 3 x 2 con enlatado 136.95 Ud.

Las colocaciones de zinc y asbesto cemento indicadas anteriormente, es hasta 4
12 metros a partir de la altura del caballete; de més de 4 metros, se pagarin a base

de precio convencional.

TRABAJOS DE TERMINACION

1 Montura de marcos de madera corriente (pino y maderas similares) 64.04 ud.
2 Montura de marcos de madera preciosa 81.72 Ud.
3 Montura de marcos de metal 108.22 Ud.
4 Confeccion de puertas con clavos 33.14 P2
5 Confeccion de puertas en plumilla 64.97 P2
6 Confeccién de puertas forradas de zinc 81.72 P2
7 Confeccién de puertas biseladas con claves 64.97 p2
8 Montura de puertas de pino 543.37 Ud.
g Montura de puertas paneladas de fipo corriente 680.32 Ud.
10 Montura de puertas de vaivén B817.27 Ud.
1 Montura de puertas plegadizas de corredera 817.27 Ud.
12 Montura de puertas plegadizas con moldura o cubre falta 1,088.95 Ud.
13 Montura de puertas en plumiila, con cancamo 1,088.95 Ud.
14 Montura de puertas de playwood 543.37 Ud.
15 Montura de cerradura corriente 406.42 Ud.
16 Montura de cerradura especial {precio alzado) - Ud.

Los precios establecidos son para puertas de medidas de 0.90 x 2.10 mts.; si el
17 tamarnio de éstas es diferente, se pagara en proporcién con el area de las puertas

citadas, Esta nota se hace extensiva a la montura de ventanas de madera y

puertas francesas.
18 Forro de closets en madera preciosa - M2
19 Divisidn de playwood (un solo lado) 189.96 M2
20 Divisién de playwood (ambos lados) 273.90 M2
21 Playwood decorativo - M2
22 Cielo raso de playwood o cartén piedra 218.67 M2
23 Cielo raso de playwoed en cuadros de 2' x 2’ 273.90 M2
24 Cielo raso de ashesto cemento en cuadros de 2'x2’ 298.19 M2



25 Cielo raso de cartén acistico, encostillado 298.19 M2
26 Forro de paredes en madera preciosa, con altos y bajos relieves. - M2
“SALARIO MINIMO DE PINTORES ]
NO. | DESCRIPCION [ PU_| UND
PINTURA DE AGUA, MASILLA, LIJA Y PIEDRA
1 Primera Mano 29,56 M2
2 Segunda Mano 20.70 M2
PINTURA DE ACEITE |
1 Primera Mano 34.74 M2
2 Segunda Mano 32.56 M2
— PINTURAS IMPERMEABILIZANTES |
1 Primera Mano, incluyendo limpieza y sellado de grietas 36.90 M2
2 Segunda Mano 21.70 M2
CAL Y CARBURO |
1 Primera Mano 19.55 M2
2 Segunda Mano 13.02 M2
_ OXIDO DE ZINC |
1 Primera Mano 26.05 M2
2 Segunda Mano 19.55 M2
3 Rapilla Total y/o Parcial 43.41 M2
CORNISAS |
1 Trabajo de Pintura en Comnisa 43.42 ML
VOLUTAS |
1 Volutas en ventanas y en muros 36.91 ML
_ PINTURA DE RUSTICO |
1 Primera Mano 54.26 M2
2 Segunda Mano 45,60 M2
SALARIO MINIMO DE ELECTRICIDAD {
NO. | DESCRIPCION [ FU. ] UND
SALIDA EN TUBERIA OCULTA
1 Por cada salida en tuberia de ¥2° 579.66 UND
2 Por cada ¥4" superior a ¥2°, hasta 1%, un 30% adicional del precio por salida 175.47 UND
3 Por cada switch adicional o de combinacidn, un 50% adicional al precio por salida 294.81 UND
4 Salida interruptor doble 450.00 UND
5 Salida interruptor triple 450.00 UND
6 Salida interruptor tres vias 450.00 UND
7 Salida interruptor cuatro vias 87286 UND
SALIDAS DE TIMBRES, TELEFONOS Y TELECABLES |
Cuando se utilice tuberia independiente de la luz en ¥%° 714.47 UND
2 En tt:lberia inqependiente, por cada %" superior a 2" hasta 1", un 30% adicional al 215.20 UND
precio por salida
3 En los timbres de puertas de110v._, cuando se utilice la misma tuberia de los 589 66 UND

conductores de luz

SALIDAS EN TUBERIA EXTERIOR VISIBLE
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Las salidas en tuberia exterior visible (tipo industrial) de 14", serdn cobradas con un
sobrecargo de RD$123.47 en la mano de obra; y de RD$176.39 en los casos en que

1 las salidas Heven los registros llamados “Letras”™; y de acuerdo a los minimos 123.47 UND
establecidos en los renglones “SALIDA DE TUBERIA OCULTA” Y “SALIDAS DE
TIMBRES, TELEFONOS Y TELECABLES™,
SALIDAS TIPO ECONOMICO EN TUBERIA ]
1 Similares a las de las casas tipos “A” y “B° en tuberia de ¥5° 451.92 UND
2 Similares a las de las casas tipos “C" y “D° en tuberia de ¥%° 392.09 UND
En las casas de tipo econdmico que incluyan salida de registro, timbre, teléfono,
aire acondicionado, etc., se cobraran dichas salidas segtn lo establecido en los
renglones “SALIDA DE TUBERIA OCULTA”, “SALIDAS DE TIMBRES,
3 TELEFONOS Y TELECABLES", “SALIDAS EN TUBERIA EXTERIOR VISIBLE”, Y
“SALIDAS DENOMINADAS WATERPROOF, WEATHERPROOF Y
EXPLOTIONPROOF", de la presente tarifa. Las casas en serie seran
consideradas como fales, cuando se construyan en cantidad no menor de tres
simultdneamente.
SALIDAS EN INSTALACIONES SIN TUBERIA
Salidas en instalaciones sin tuberias, hechas exteriormente utilizando taquillas,
1 bolilios, grapas y otras clases de aisladores para luces, switches, toma-
corrientes, switches machetes, tomas, etc.
Por cada salida sin tuberia exteriormente visible 266.85 UND
Por cada salida sin tuberia oculta en plafones, cielos rasos, etc. 392.09 UND
SWITCH DE SEGURIDAD
1 Por cada switch de seguridad instalado en los paneles, se cobrard un minimo de 137.72 UND
RD$137.72 por cada 10 amperes nominales de switch. )
CONEXION DE ARTEFACTOS
1 Por conectar un regulader de intensidad (switch dimmer) 423.95 UND
2 Por cada timbre de cuatro notas o mas 796.24 UND
3 Por cada nimero de los cuadros de fimbres 266.85 UND
4 Por conectar un moledor de desperdicios a su salida de 110v. 529.39 UND
5 Por conectar un extractor de aire con salida de 110v. 529.39 UND
6 § Por cada calentador de 110v. 529.39 UND
7 Por cada calentador de 220v. 766.24 UND
8 Por conectar cada estufa eléctrica a su salida de 220v. 796.24 UND
Por montar cada aparato de aire acondicionado hasta 2 H. P., sin incluir los materiales
y cuando haya corriente a mano. J Cuando la corriente se encuentra muy distante, se
9 S . L 1,580.34 UND
cobrara la instalacion eléctrica aparte. J Cuando haya que hacer reformas en la
construccidn, se cobrara el costo de éstas aparte.
10 Instalacién de cada breaker 133.44 UND
SALARIO MINIMO DE PLOMERIA
NQ. DESCRIPCION | PU. | UND
MONTURA DE APARATOS (EXCLUSIVAMENTE)
1 Incdoros corrientes de dos cuerpos 1,050.85 CiU
2 Inodoros especiales de dos cuerpos 1,438.92 Cc/u
3 Inodoros especiales de un cuerpo o pieza 2,388.73 c/J
4 Inodoros de fusémetro o automaticos 1,751.75 crJ
5 Inodaros de pared 2,388.73 CiJ
6 Inedoros siiper de lujo P.A ciu
7 Lavamanos corrientes sin patas 1,050.95 ciU
8 Lavamanos especiales sin patas 1.438.92 ciu




9 Lavamanos especiales con patas 1,820.20 Cc/u
10 Lavamanos de salon (lava cabeza) 1,857.20 Ciu
11 Lavamanos de muebles o empotrado 1,857.20 ciu
12 Lavamanos clinico (unidad conjunto) 7,953.86 Cci/U
13 Lavamanos de pedestal siper de lujo P.A Cc/U
14 Bidet comriente 1,590.35 ciu
15 Bidet con mezcladora especial P.A ciu
16 Bafieras plasticas y vidriadas 1,456.92 CiJ
17 Bario de hiermo comriente 2,121.89 ciu
18 Bario de hierro especial 2,918.13 cJ
19 Llaves empotradas para ducha 529.39 Cc/u
20 Monturas de mezcladoras de barios 927.52 CiU
2 Duchas tipo teléfono §29.39 c/u
22 Fregaderos corrientes 1,685.50 c/U
23 Fregaderos especiales de una camara 1,456.92 c/u
24 Fregaderos especiales de dos cAmaras 1,857.20 CciU
25 Lavaderos sencillos sin vertedero (terminacidn) 927.52 ciu
26 Lavaderos sencillos con vertedero {terminacidn) 1,456.92 CiuU
27 Lavaderos dobles sin vertedero (terminacién) 1,194.38 ciJ
28 Lavaderos dobles con vertedero (terminacién) 1,456.92 crJ
29 Lavadoras automaticas domésticas 2,121.89 c/U
30 Lavadoras automaticas industriales o comerciales, (precio alzado o convencional) P.A. c/U
3t Lavaplatos automaticos domésticos 2,121.89 ciu
32 Lavaplatos automaticos industriales (precio alzado) P.A. CciU
33 Trituradora de huesos doméstica 2,918.13 CtJ
34 Trituradora de huesos industriales o comerciales, {precio alzado ¢ convencional) P.A. ciu
35 Vertederos de hierro 1,456.92 Cciu
36 Vertederos de cemento {terminacién) 266.85 Ciu
37 QOrinales sencillos 1,327.80 Ciu
38 Orinales de cemento {terminacién) 6583.37 ciu
3g Orinales de media falda 1,194.38 Cciu
40 Orinales de falda 1,857.20 ciu

MONTURA DE CALENTADORES DE AGUA (EXCLUSIVA)

1 Calentador domiciliario con tuberia hasta %" y capacidad hasta de 12 gls. 2,121.89 C/U
2 Calentador domicitiario con tuberia de %" 0 mas y capacidad mayor de 12 gls. P.A. cfU
3 Calentadores industriales o comerciales (precio alzado o convencional) PA. c/U
4 Calentadores de gas P.A. ciu
5 Nevera de pie (de beber agua) (precio alzado o convencional) P.A. Ciu
3 Bebederos de animales {(precio alzado o convencional) P.A. CiU

DESAGUE DE APARATOS SANITARIOS

1 Desagile de aparatos de 2° 927.52 CciU
2 Desaglie de aparatos de 4° 1,184.38 Cid
3 Desagiie de inodoros de pared 1,456.92 CiJ
4 Desagiie de piso de dos, inclusive parrilla 1,060.95 c/J
5 Desagiie de piso de cuatro, inclusive parrilla 1,194.38 CiU
6 Instalacion trampa de grasa doble camara 3,711.84 CciJ
7 Instalacion trampa de grasa sencilla 2,388.73 crJ

VENTILACION POR PLANTAS

1 Instalacion ventilacion de 2 92552  C/U
2 Instalacion ventilacion de 37 1,050.95 ClU
3 Instalacién ventilaci6n de 4° 1,174.38 cJ
4 Instalacién ventilacién de 5° o mas 1,590.35 ciJ

COLUMNAS BAJANTES POR PLANTA

1 Columna bajante de 1 15" 756.24 CiJ

2 Columna bajante de 2" 925.52 ciu

3 Columna bajante de 3" 1,050.95 c/u

4 Columna bajante de 4" 1,327.80 ciu

5 Columna bajante de mas de 4” P.A ciu



| DESAGUE PLUVIAL. POR PLANTA

1 Instalacion de desagiie pluvial de 2°
2 Instalacion de desagiie pluvial de 3"
3 Instalacién de desagiie pluvial de 4°
4 Instalacién de desagile pluvial de mas de 4”
5 instalacién de cdmara y registro de limpieza

l INSTALACION DE SEPTICO Y FILTRANTE CONSIDERADO UNIDAD DE CONJUNTO
1

Instalacion de sépticos y filtrantes de 4”
2 Instalacion de sépticos y filtrantes de 5°
3 Instalacidn de séplicos y filtrantes de 6"
4 Instalacion de sépticos y filtrantes de 8°

l ARRASTRE DOMICILIARIO PAGO POR METRO LINEAL A PARTIR DEL CUARTO DE BANO |

1 Tuberias de 2°
2 Tuberias de 4"
3 Tuberias de 5°
4 Tuberias de 6°

_
796.24 Cru
925.52 ciJ
1,025.95 C/iU
P.A. Cciu
1,456.92 ciu

|
4,761.03 C/iU
4,761.03 CciJ
5,302.57 cr
5,831.97 Cc/iu
57.51 M.L.
70.82 M.L.
115.47 M.L.
148.49 M.L.

SANITARIOS
1 Salida de agua fria 927.52 ciu
2 Salida de agua caliente 927.52 C/U
3 Salida de agua fria a orinal de falda 1,194.38 Ciu
4 Salida de agua fria a bafio de ducha 927.52 Cc/U
5 Salida de agua fria a inodoro corriente 1,194.38 CiU
6 Salida de agua fria a inodoro fusiémetro 1,857.20 c/uU
7 Salida de agua fria y caliente de calentadores domésticos 1,194.38 ciu
8 Salida de agua fria a calentadores industriales P.A. C/U
2] Instalacion de filfros de agua domiciliarias 1,194.38 c/U
10 Instalacicn de filtros de agua industriales y comerciales (precio alzado y convencional) P.A. ciJ
I INSTALACION DE CISTERNAS |
1 tl:s;talacién de cisternas, montura de bombas de agua en cisternas con diametro de %" 10,297.35 c/u
Instalacién de cistemas, monfura de bombas de agua en cistemas con didmetro de 1
' . . P.A. Cciu
¥a en adelante (precio alzado y convencional)
{ TUBERIAS DE AGUA POTABLE POR METRO LINEAL, DOMICILIARIA {
1 Tuberia galvanizada de media pulgada 34.44 M.L.
2 Tuberia galvanizada de 34" 38.73 M.L.
3 Tuberia galvanizada de1” 47.34 M.L.
4 Tuberia galvanizada de 1 4" en adefante (precio convencional) P.A. CiU
|_ TUBERIA DE AGUA DE COBRE |
1 Tuberias soldadas o roscadas de cobre de 14" 1,327.80 Columna
2 Tuberias soldadas o roscadas de cobre de 34" 1,857.20 Columna
3 Tuberias soldadas o roscadas de cobre de 1" 2,121.89 Columna
4 Tuberias soldadas o roscadas de cobre de 1 4° 0 mds P.A. Columna
| SALIDAS EN TUBERIAS DE AGUA DE COBRE _ {
1 Salida de tuberia soldadas o roscadas de cobre de 14° 1,327.80 ciu
2 Salida de tuberia soldadas o roscadas de cobre de %” 1,590.35 ciJ
3 Salida de tuberia scldadas o roscadas de cobre de 1” 1,857.20 CciuU
4 Salida de tuberia soldada o roscada de cobre de 1 %" o mas P.A C/u
{ CONEXION O EMPALME A TUBERIA EXISTENTE DE AGUA POTABLE _ ]
1 En tuberias de ¥2° 6 %" 1,060.95 CiU
2 En tuberias de 17 1,327.80 ciU
3 En tuberias de 1" a 1 ¥’ 1,580.35 c/U
4 En tuberias de 1¥2" a 2° 1,857.20 cig
5 En tuberias de 2 %" 0 mas P.A CciU
| CONEXION O EMPALME A TUBERIA EXISTENTE DE ARRASTRE |




1 En tuberia de 2° 796.24 (o]11]
2 En tuberia de 3’ 1,060.95 CiU
3 En tuberia de 4" 1,327.80 ciU
4 En tuberia de 6” 1,590.34 c/u
INSTALACION DE LLAVES PASO DOMICILIARIAS
1 lmnz;]a.:'e::ién llave a chorro de jardin %%° y 34" incluyendo linea de 3.00 M, Distancia 1,194.38 c/u
2 Instalacidn llave paso (control) de %° en tuberia PVC o H.G. 529,39 c/J
3 Instalacion llave paso (control) de %4” en tuberia PVC o H.G. 796.24 ciu
4 Instalacién llave paso (contrel) de 1° en tuberia PVC o H.G. 1,456.92 ciu
5 Instalacidn llave paso (control) de 32" en tuberia de Cobre 1,590.35 ciJ
6 Instalacion llave paso {control) de 34" en tuberia de Cobre 1,857.20 C/u
7 Instalacion llave paso {control) de 1* en tuberia de Cobre 2,020.44 CU
8 Instalacion llave paso (control) de 11%%° en tuberia de Cobre 2,121.89 C/iu
9 Instalacién llave paso (controf) mayor de 114" en fuberia de Cobre P.A. CiJ
VALOR ELEVADO DE INSTALACION SANITARIA DE EDIFICIO DE MAS DE UNA PLANTA
1 Valor elevado, segunda planta ~5.00 %
2 Valor elevado, tercera planta 10.00 %
3 Valor elevado, desde la cuarta planta a la sexta planta 20.00 %
4 Valor elevado, desde la séptima planta a la décima planta 25.00 %
5 Valor elevado, desde la décima primera (11va.) planta en adelante 35.00 %
INSTALACIONES DE TUBERIA PLASTICA (PVC)
1 De%y%h 7.85 M.L.
2 De 1* 15.71 M.L.
3 De1% a1 19.64 M.L.
4 De 2" 19.64 M.L.
5 De 3" 27.98 M.L.
6 De 4° 32.27 M.L.
7 De &” 39.30 M.L.
8 De &° 43.04 M.L.
9 De 10” 51.85 M.L.
10 De 12" 55.95 M.L.
INSTALACIONES DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO

1 De 3" 34.44 M.L
2 De 4" 34.44 M.L.
3 De 6° 47.34 M.L.
4 De 8" 58.11 M.L.
5 De 12" 71.02 M.L.
6 De 16" 118.37 M.L.
7 De 20" 148.50 M.L
8 Los tubos en 3" a 87 de didmetro, serdn bajados por el plomero. De mas de 8”

carrerdn por cuenta del patrono o empleador.

INSTALACIONES DE TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO O DE ACERO

1 De 37 58.11 M.L.
2 De 4" 71.02 M.L.
3 De &° 90.38 M.L.
4 De &" 101.14 ML
5 De 10° 137.72 M.L.
6 De 12° 213.05 M.L.
7 De 16” en adelante serd de mutuo acuerdo.

Los tubos en 3”7 y 4” de didmetro, serdn bajados al fondo de la zanja por el
8 .

plomero. En didmetros mayores, correrdn por cuenta del patrono o empleador.

INSTALACICNES DE TUBERIA GALVANIZADA

1 De 1° 27.98 M.L.
2 De1"a1¥s” 34.44 M.L.
3 De 2" 43.04 M.L
4 De2°a2 ¥ 51.65 M.L.
5 De 3° 58.11 M.L.



t

™
g

1}

"N 4 T
’

®

W~ ®

De 4* 71.02 M.L.
De 6" 90.38 M.L.
De 8” 101.14 ML

De 12” en adelante el precio unitario sera de mutuo acuerdo.

Hasta 6" de didmetro los tubos serin bajados al fondo de la zanja por el plomero.
En didmetros mayores, correrin por cuenta del patrono o empleator.

TUBERIA EN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA ZANJAS DE MENOS DE 3.00 MTS. DE '

I INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES POR DIAMETRO POR CADA BOCA P.V.C.

PROFUNDIDAD
T Deo 7102 ML
2 De 8" 90.38 M.L
3 De 12" 101.14 ML,
4 De 15" 133.44 ML
5 De 21" 247.48 M.L
6 De 24" 348.64 M.L
7 De 30" 503.57 M.L
8 De 36" 585.34 M.L.
| PARA ZANJAS DE 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN ADELANTE
1 De 6" 101.14 M.L.
2 De 8" 118.37 M.L.
3 De 12" 133.44 M.L.
4 De 158" 161.40 M.L.
5 De 21" 290,53 M.L.
6 De 24" 451.92 M.L.
7 De 30" 585.34 M.L.
8 De 36" 742.45 M.L.
9 Bajar los tubos al fondo de las zanjas y colocar el asiento de arena, ¢orre por
cuenta del plomero, hasta 8”.
| INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA ROSCA
1 De2” 238.88 CciU
2 De ¥ 348.63 cil
3 De 47 451.92 c/U
4 De " 509.97 ciJ
5 De 8° 742.45 ciJ
5] De 107 - Ccfu
7 De 12° - ciu
8 De 16" - c/u
| INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLO
1 De 2° 348,63 [ol¥]
2 De 3" 451.92 CiU
3 De 4” 585.34 c/u
4 De 6" 742.45 C/U
5 De 8° 1,060.95 ciU
] De 107 1,166.40 c/U
7 De 12° 1,456.92 Ciu
8 De 167 2,119.74 ciU
| INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA CAMPANA
1 De 2* 451.92 CiU
2 De 3 503.57 c/U
3 De 47 637.00 c/U
4 De &° 1,166.40 ciu
5 De 8" 1,456.92 c/u
6 De 10” 2,042.26 c/U
7 De 12" 2,918.13 c/U
8 De 16" 3,712.23 ciJU
9 Instalacién de vélvulas de ajre {(In¢luyendo ¢lamps y accesorios) 869.63 Cc/J

1
2
3

Be 1" 19.38 Ciu
De14” 27.98 Ccru
De 1% 27.98 ciu
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s 4 De 2° 27.98 crn
| 5 Dewd 34.44 C/U
o 6  Ded 43.04 ciU
7 Deé® 51.65 ciU
o 8  De® 71.02 c/U
. 9 De 10° 90.38 c/U
- 10 Det2 10114 ¢
N 11 De16” 118.37 ciu
: 12 De20 148.49 c/U
e [ INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES POR DIAMETRO POR CADA BOGA ROSCA ]

: 1 De 1° 43.04 C/U

N 2  De1w 58.11 c/U
- 3 Delw 71.02 (o]
7 4 De2 90.38 C/U
— 5 De¥ 101.14 (o0
' 6 De 4° 118.37 CiU
£ 7  De@ 176.47 c/u
. 8 De 8" 290.53 CfU
N 9 De 10” 348.63 CiU
~ 10  Det2 451,92 c/u
11 De16” - ciu
7y 12 De20” - c/u
N INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES POR DIAMETRO POR CADA BOCA GIBAULT ]
“ 1 De 1” - c/u
‘ 2  Delw - civ
o 3 Delw - ciU
’ 4 De2 90.38 ciu
: 5 De 3° 101.14 c/u
~ 6 De4 101.14 CIu
E 7 Dee@” 118.37 c/u
N 8 De 8” 213.05 CIU
. 9  De1o 238.88 o¥)
£ 10 De1t2” 290.53 ciu
7 11  De16” 348,67 c/U
12 De20” 451,92 C/U
P
‘ INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES POR DIAMETRO POR CADA BOGA CAMPANA H
£ 1 De 1" - c/U
. 2  Detlw - c/u
3  Detw - c/U
-~ 4 De?2 - c/U
5 Ded 118.37 CIU
™ 6 De 4” 133.44 CIu

. 7 De 6 148.50 ciJ
oo 8 De 8° 184.77 CiU

9  De1o 290.53 ciu

. 10 De1t2 348,64 ciU

A 11 De16” 523.52 ciu

- 12 De20” 503.57 c/u
- INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA {CONTADORES)

. 1 De %" 503.57 d.
oo 2 Ce 1* 585.34 d.
™ 3 Detw 637.00 d.

: 4 De2 714.48 d.
- 5 De 3" 927.52 d.

: 6 Ded 1,456.92 d.
PR
~ INSTALAGION DE MANGAS O NIPLES ]

] 1 De2 148.49 a.
5 2 De3d 176 .47 d.
i 3 Ded 290.53 d.

D 4 Dec 585.34 d.
5 Deg 742.45 d.




'

6 Mayores de 10" seran de comdn acuerdo.
[ ~INSTALACION DE CAJAS DE VALVULAS |
1 Telescopicas 176.47 c/u
2 Sencillas 148.49 c/J
I INSTALACION DE ACOMETIDAS URBANAS (incluyen Ia llave de chorro) ]
1 En %" y 3" hasta 8.00 mts. de largo de hierro galvanizado. 1,194.38 ciU
2 En ¥ y 34" HG hasta de 12 mts. 585.34 ciu
3 En %" y %" en PVC y extremos de H.G. hasta 12.00 mis. de largo 451.92 Ciu
[ INSTALACION DE HIDRANTES / TINACO ]
1 INSTALACION DE HIDRANTES 4,508.47 C/U
2 INSTALACION DE TINACO PA. ciu
I SALARIO MINIMO DE EQUIPO PESADO ]
NO. | DESCRIPCION [ P.U. UND
TRACTORES
1 DE 000 A 100 H.P. HASTA CAT-D4E O SIMILARES 120.18  HORA
2  DE101A 155 H.P. HASTA CAT-D65A O SIMILARES 13579 HORA
3 DE 156 A 200 H.P. HASTA CAT-D7G O SIMILARES 162.33  HORA
4  DE201A 300 H.P. HASTA CAT-DBK O SIMILARES 181.05 HORA
5  DE 301 A 460 H.P. HASTA CAT-DSL O SIMILARES 2029  HORA
[ CARGADORES FRONTALES ]
1 DE 000 A 115 H.P. HASTA CAT-W70 O SIMILARES 113.83 HORA
2  DE 108 A 155 H.P. HASTA CAT-950B O SIMILARES 135.79  HORA
3  DE 156 A 200 H.P. HASTA CAT-966B O SIMILARES 148.27 HORA
4  DE201A 375 H.P. HASTA CAT-988B O SIMILARES 17169  HORA
[ MOTONIVELADORAS
1 DE 000 A 115 H.P. HASTA CAT-120G O SIMILARES 120.18  HORA
2 DE 116 A 125 H.P. HASTA CAT-12E O SIMILARES 13579  HORA
3 DE 126 A 275 H.P. HASTA CAT-12G O SIMILARES 162.33  HORA
4  DE 276 A 375 H.P. HASTA CAT-16G O SIMILARES 181.05 HORA
| RODILLO Y COMPACTADORES |
1 PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO CAT-825 C MOTOR 310 H.P. O SIMILAR 148.27 HORA
2 PATA DE CABRA AUTOPROPULSADOS CAT-815 MOTOR 200 H.P. O SIMILAR 13579  HORA
PATA DE CABRA AUTOPROPULSADOS CAT-DW20A MOTOR 300 H.P. O SIMILAR ~ 120.18  HORA
4 VIBRADORES D YNAPA CA-25 MOTOR 125 H.P. O SIMILAR 113.03  HORA
5  ESTATICO HASTA BUFALO K-45 MOTOR 150 H.P. O SIMILAR 107.7  HORA
I MOTOTRAILLA TORNAPOLLS ]
1 DE 000 A 100 HASTA OTROS MODELOS 140.47 HORA
2 DE 151 A 300 H.P. HASTA CAT-621 O SIMILARES 162.33 HORA
3  DE 301 A 450 H.P. HASTA CAT-631D O SIMILARES 17169 HORA
[ RETROEXCAVADORAS (GRUAS METALICAS) 1
DE 000 A 100 H.P. HASTA OTROS MODELOS O SIMILARES 11705 HORA
2 DE101A 150 H.P. HASTA CAT-225 O SIMILARES 126.42 HORA
3  DE 151 A 215 H.P. HASTA CAT-235 O SIMILARES 17169  HORA
SALARIO OPERADORES Y AYUDANTE
1 SALARIO BASICO PARA LOS OPERADORES 23,412.00 MES
2  SALARIO BASICO PARA L.OS AYUDANTES 11,667.00 MES




ESTERVIND PEREZ Y

430CIADDE, SRL

ARENERA PEREZ CUEVAS
L/ CASANDRA- TSKIRON # 37, BaRAHONA

TEL. 809-524-573%

RNC 117012534

#CF 00065400

CAaTa
CAIERG :

0l COT. ¢ 24322

VENDI. 3 REF. & 14322104

E CANT UNID FRECID

VARILLA 1/2
1.00 814
VARILLE 374
1.00 @14
VARILLA 3/8
1.00 a7

2300.00

2300.00

2360.00

CEMENTO GRIS DOMICEM

- 100 FUN  300.00
ARENA KHOURY
1.00 HET 1400.00

330.85  2300.00

350,85 2300.00
350.85  2300.00
43,74 300.06

ARENA AZUL P/EMPANETE

1.00 HET 1100.00 147.80  1100.00
GRAVA

1.00 ET 1000.00 152.54  1000.00
ALAMBRE DULCE PICARO His

L,00 LIE  45.00  4.86 45.00

TOTAL 10,945.00

GRAVADD EXCENTD  ITBIS  TOTAL
$,273.42 00 1,449.38 10,945.00

APROBADA FOR :

HUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNGS

PRECIOS SUJETOS & CAME
AVISO FREVIO.

I0 5



MATERIALES

RNC 1-17-01314-1

DE CONSTRUCCI( COTIZACION

MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS

ILA MAS COMPLETA DE BARAHONA!

Cliente (Client)
Direccion {Address)

Ciudad (City)
Pais (Country)
Teléfono  (Phone)
Fax (Fax)
Maii (Mail)
RNC

COTIZACION

[y R A i o 5
RIS v

o

s

Enviara (Ship lo)
Direccion {Address)

Ciudad {City)
Pals (Country)
Telefono  (Phone)
Fax {Fax)
Mail {Mail)

(QUGTATION)
Fecha (Date): | 2019-03-08
Cotizacién (Quotation) #: 5635-7124

Cliente {Customer) |D: 1

1 1.00 QQ VARILLA 3/8X20 2,033.90 366.10 2,033.90
2 1.00 QQ VARILLA 3/4x20 2,033.90 366.10 2,033.90
3 .00 QQ VARILLA 1/2X20 2,033.90 366.10 2,033.90
.4 1.00 A-4151 ALAMBRE GALV. PICAO 16X14 38.14 5.86 38.14
- 1.00 GRAVA BLANCA 3/4 932.20 167.80 932.20
Y 1.00 ARENA AZUL (EMPANETE) 932.20 167.80 932.20
7 1.00 ARENA LAVADA K/I 1,3565.93 244.07 1,355.93
8 1.00 CEMENTQ GRIS TITAN 254.24 45.76 254.24
Subtotal 9,614.41
Descuento 0.00%, 0.00
ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS "VALIDA POR 10 DIAS" TBIS 1,730.59
1. Queda entendido que osta de acuerdo con los precios,
términos, forma de envio y especificaciones mas anriba Total RD% 11,345.00
deseritas, )
{Enter this order in accordance with the prices, terms, delivery
melhod, anad spedifications listad above.)
2. Envie toda la comespondencia a:
{Send alf correspondance o)
MATERIALES OE CONSTRUCCION GEREMIAS
Autorizado por Recibido por Fecha o
. (Al{fhodzed t_)y)' . .- (Rgce_ived_‘by}_ DRI - (Date) . - . ..

s Paglna ‘r’d'e'f R

v : TONY M RICART #15 ESQ JOSE FCO PENA R
Tel 809 524-1538 5866”1 880 3274 Fax:809 524-1538 E-mall mcgeremlas1@gmall com, Web http Ifwww mcgeremlas com.do




FERRETERIA MEDINA

RNC: 131213782 COTIZACION
Casandra Damiron #23, Barahona Namero 4641
Tel. 809-524-1106,2809 Fax: 5649 COTIZACION . Fecha 08/03/2019
Pagina 1
Presentado a: Enviar a:
CLIENTE CLIENTE h
J
Cddigo Cliente RNC Referencia Términos
1 Contado
Vendedor Moneda Emite
Sin vendedor Nacional RDS
itm |Cod. Prod Dzscriptidén Producto Cantid | Unid. Precioc  Jmp.% Importe
1 VAR1/2 VARILLA 172X20 7.00 UN 335.71| 18.00 2,349.97,
2 VAR3/4X20 VARILLA 3/4X20 3.0d UN 783.33( 18.00 2,349.99
3 VAR3/8 VARILLA 3/8X20 13.00 UN " 180.76) 18.00 2,349.88
4 TITAN FUNDA CEMENTO TITAN 1.00 UN 300.0071 18.00 300.00
5 BLOCKECOS" BLOCK KHOURY ECONOMICO 6" .. 100 UN 22.50{ 18.00 22.50
6 BLOCKKHOURYS" BLOCK KHOURY DE 8" 1.00 UN 35.00| 18.00 35.00
7 BLOCK-4-KHOURY BLOCK KHOURY PREMIUN 4" 1.00 UN 25.00| 18.00 25.00
8 ARENA-KHOURY MTS ARENA KHOURY | 1.00 UN 1,650.01 0.00 1,650.01
9 ARENAZUL MT. ARENA EMPANETE AZUL 1.00 MTS 1,000.00 0.00 1,000.00
10 |GRAVA MT GRAVA BLANCA 1.00 UN 1,000.00 0.00 1,000.00
11 |JALAMBREPICADOC-1 |ALAMBRE PICADO C-16 1.00 UN 55.00f 18.00 55.00
- 1Aviso: . Subtotal| . 11,137.35
R R Co e T _ oo s | e psetolparedal| s T )
L e L T Dsete. Global [T
’ o o IMiscelagos| T
: M - Dscto, (Jstl':)‘i;t:l' L K 1.42'14
__Enfregado por oA g : Recibido por . M;E,QIQ;'&A_] ' 111 37.35
[ =Y e — - L



FERRETERIA TORAL.S.R.L.

1-17-00069-2
C/30 DE MAYO #6,BARAHONA

TEL.809 524-2220 FAX 809 524-5829
MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCION

CODIGO: 000000
NOMBRE JUAN 940536
FECHA 08-mar-2019
Page 1 of 1
CODIGO REF. DESCRIPCION CANTIDAD iTBI PRECIO SUBTOTAL
137690 UND VARILLA 3/4 *20 UND 3.00 |S 669.49 2,008.47
130105 3/8 VARILLA 3/8 *20 QTAL 1.00 |S 1,991.53 1,991.53
130106 1/2 VARILLA 1/2 *20 QTAL 1.00 |S 1,991.53 1,991.53
130104 TITAN CEMENTO GRIS FDA TITAN 1.00 |S 254.24 254.24
121947 16/18 ALAMBRE DULCE PICADO INPORTADO 1.00 | S 46.61 46.61
ULTIMA LINEA
SUB-TOTAL 6,292.38
DESCUENTO 0.00
W i1 SUB-DESCUENTO 6,292.38
: e L ITBIS - 1,132.63
- MReali /
/ Reahthpor | TOTAL

[

: =
7,425.01



FLUJO DE CAJA



Costo de linea base Costorestante

$0.00

Titulo del grafico

Costo real

$0.00

$2,500,000.00

FLUJO DE CAJA

—
$2,000,000.00
w
]
= $1,500,000.00
(=]
[w]
= $1,000,000.00
2
y=
$500,000.00 u D
. » |
marzo abril mayo junio julio agosto sezt:em octubre
2019 2019 2019 2019 2019 2019 o 2019
2019
E===Costo 5261,207. $1,387,61 $2,264,80 $1,598,31 $265,578. $741,160. $525,190. $418,329.
Costo acumulado |$261,207. $1,648,82 '$3,913,62 §5,511,94 $5,777,52 $6,518,68 $7,043,87 $7,462,20
Nombre Costo restante Costo real
' PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ $7,462,207.27 $0.00 $7,462,207.27
DE PENION, BARAHONA

$8,000,000.00
$7,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$4,000,000.00
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$0.00

$0.00

_$7,46.2,207.27 $7,462,207.27

o

La siguiente tabla muestra informacion sobre
los costos para todas las tareas de nivel

i superior.

i Para ver estadisticas del costo de todas las
tareas, establece el nivel de esquema en la lista
i de campos

i El grafico muestra el costo acumulado del

i proyecto y el costo por trimestre.

i Para ver los costos de un periodo de tiempo
diferente, selecciona la opcién Editar en Ia lista
i de campos.

—— ===,

Variacion de costo




