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< PEPIN
DEPARTAMENTO DE FIANZA

GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA No. 071- 0003733

e
(G -

[-POR CUANTO: ING. MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO, Cedula No. 001 (l742.§§8'
Teléfono No. 809-256-0810, ha solicitado en fecha 22 de Marzo del 2019 a SEGUROSPE N,
S.A. Una fianza por valor de RD$279,000.00, (Doscientos Setenta y Nueve Mil Pesos Con
00/100), que es el 3% del monto presupuestado RD$9,300,000.00, para responder a las
obligaciones siguientes:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO
DE PAZ DEL PENON (BARAHONA), REF. CP-CPJ-04-2019.

2-POR CUANTO: La presente garantia debera ser depositada en: CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL (CPJ), y tiene como fecha de vigencia desde el 22 de Marzo del 2019 hasta el 22 de
Marzo del 2020 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligacion.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de
la presente FIANZA se haga a persona natural o juridica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de derecho
de todos los danos y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones contractuales del afianzado, hasta ¢l limite de la presente FIANZA v siempre que
haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de
la Republica Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamacion a cargo de esta FIANZA debe hacerse
dentro de los treinta dias posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse
ejecutoria.

5>- POR CUANTO: El asegurado pagara a la compaiia al otorgarse la fianza la cantidad
establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo
anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. No realizara devolucion de la prima pagada ni de
los gastos incurridos, por ningtn concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los
gastos exigidos por las leyes vigentes.

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compaiiias

de seguros legalmente autorizadas a la prestacion de Fianza en favor del Estado. los Municipios. el
Distrito Nacional o sus dependencias.

RNC 1-01-01331-1
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9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A legalmente constituida y autorizada a ejercer el
negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con disposicion de 949
de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: ING. MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO,
Cedula No. 001-0742388-1, Teléfono No. 809-256-0810.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptblica Dominicana, a los
Veintidos (22) dias del mes de Marzo, del afio Dos Mil Diecinueve 2019.

RNC 1-01-01331-1
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CP-CPJ-04-2019

SNCC.F.033
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
OFERTA ECONOMICA
Nombre del Oferente: ING. MANUEL ANT! ONIO MERCEDES ESCOTO Fecha: 25 DE MARZO 2019
No. o i Unidad de ITBIS )
Orden Descripcion del Bien, Servicio u Obra sl Cantidad | Precio Unitaria Unitario Pracio Total Final
1 CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ EL PENON (BARAHONA) UNIDAD 1 8,084,360.78 | 115,399.28 8,199,760.06
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$|8,199,760.06
Valor total de la oferta en letras: OCHO MILLONES, CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS SESENTA PESOS DOMINICANOS CON 06/100

MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO en calidad de OFERENTE, debidamente autorizado para actuar en su nombre

THNISiD 2

4 45 1



OBRA:

Ing. Manuel Mercedes

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

vBiC.: El Peiién, Prov. De Barahona
dferente Ing. Manuel Antonio Mercedes Escoto

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

1,06

2.00
2.01
2.02
203
2.04

3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
311
3.12
3.13
3.14

4.00
4.01
4.02

5.00
5.01
5.02
5.03

~ Sub-total

~ Sub-total

PRIMER NIVEL

PRELIMINARES
Limpieza solar
Remocion capa vegetal con equipo

Bote de material extraido de la remocién
Estudio de suelos
Replanteo

Caseta de materiales

)

MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavacion en tierra a mano H<3 m.
Bote de material excavado

Relleno de reposicion (a mano)
Relleno compactado

Sub-tot:

HORMIGON ARMADO

H.A. zapata de muros de 8"

. zapata columnas

. columnas C1

. columnas C2

. columnas C3

.viga VIE H.IND 210

_viga V2E H.IND 210

_viga V3E HIND 210

.losa H=0.11 H.IND 210

. rampas de escalera

_losa piso H=0.10 (1:3:5) con acero malla
. Vuelo losa H=0.11 H.IND 210
. viga de amarre BNP

. A en dinteles

S g O
o=l Sl I e s~ e

~ Sub-total

MUROS DE BLOQUES EN :
Muro bloques hormigon 8" BNP
Muro bloques hormigon 8" SNP

TERMINACION DE SUPERFICIE
Empaiiete maestreado interior

Empaiiete maestreado exterior

Empafiete maestreado techo, vigas y columnas

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

400.00
200.00
260.00

1.00
191.70

100

96.49
106.14
19.25

1353.00

12.15
4.66
0.50
2.02
0.76
0.61
1.22
0.54

12.35
2.53

96.47
1.10
3.87

1.22

133.03

213.44

24901
180.26
14288

m3
m3
ud
m2

.u d

m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3

m2

m2

m2
m2

43.90
34.28
29933
67,710.00
8438

24,874.50

292.93
299.33
102.90
687.44

6,286.36
10,293.06
24.408.74
22,576.16
18,206.21
14,723 .91
15,788.48
15,788.48
14,353.69
25,038.64

646.69
13,147.51
19,950.88

19,950.88

1,246.70
1,096.05

259.68
286.44
281.01

233,940.92
o 399.789.43

17,560.00

6.856.00
77,825.80
67,710.00
16,175.65
24.874.50

28,264.82
31,770.89
1,980.83
242,666.32

76,379.28
47,965.66
12,204.37
45,603.85
13,836.72
8,981.59
19,261.95
8,525.78
177,268.08
63,347.76
62,386.19
14,462.27
77,209.91
24.340.08

165,848.51

64,662.92
51,633.68
40.150.71

- 211,001.95

51 ORIGINAL

 651,773.49
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5.04
5.05

6.00
6.01
6.02

6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11

7.00
7.01
...7.02

8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06

9.00
9.01
9.02

9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09

9.10
9.11
9.12

9.13
9.14

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

Ing. Manuel Mercedes

Fraguache con escoba 16628 m2 5036 8,373.87

Cantos 75.32 29,064.49 _
. ’ghh“tﬂtd S ol S R R A T

INSTALACIONES SANITARIAS

Inodoro color, tapa, con acces, "Azteca" 400 ud 5,854 82 23,41928

Lavamanos Lorentina sadosa Standard con

pedestal con accesorios 400 ud 6,893.22 27.572.88

Desagiie pluvial 4" 6.00 ud 1,884 .32 11,305.92

Bajante o Ventilacion 3" 400 ud 1,287.57 5,150.28

Desagiie de piso 2" {en colector 4") 4.00 ud 861.64 3.446.56

Camaras de inspeccion (en tierra) 6.00 ud 3,647.36 21,884.16 “ .

Trampas de Grasa (en tierra) 1.00 ud $ 8,045.63 8,045.63 M‘

Camara séptica 1.70 x 1.40 x 1.60 (en tierra) 1.00 ud 24.160.54 24.160.54

Pozo filtrante 8" 80.00 pl 827.59 66,207.20

Tuberias y piezas 1.00 PA 7,018.75 7,018.75

Mano de Obra Plomero 1.00 PA 6,840 50 6,840.50

REVESTIMIENTO

Revestimiento de pared en bafios (h=2.10) 4570 m2 908.65 41,525.31

Piso de ceramicas en bafios 908.65 8,314.15 -

B A T e A

PISOS

Piso de granito fondo blanco 88.10 m2 1,302.58 114,757.30

Zocalos de granito fondo blanco 6590 ml 188.25 12,405.68

Huellas y contrahuellas en granito y chapa de marn ~ 34.00 ml 2,374.08 80,718.72

Descanso en granito 17.29 m2 1,416.14 24,485.07

Zdcalos de escalera en granito 1493 ml 323.22 4,825,68

Piso de vibrazo exterior (incluye zapata y muro

borde) o 6417 m2  1,863.78 119,598.77

INSTALACION ELECTRICA (PRIMER NIVEL)

Luces cenitales 39.00 ud 1.040 64 40,584 .96

Lampara fluorescentes 2 X 4,3 x32 W,

Electronicas, de Superficie, Instaladas. 20.00 ud 3,741.85 74,837.00

Lampara de pared (para exteriores), Instaladas 10.00 ud 3,309.65 33,096.50

Globos con bombillo bajo Consumo, instalados 8.00 ud 1,563.14 12,505.12

Interruptores sencillos 12.00 ud 1,151.21 13,814.52

Interruptores tres vias (3W) 2.00 ud 1,482.75 2,965.50

Toma-corrientes dobles 120 v. 10.00 ud 1.384 95 13.849.50

Salidas de Data y Teléfonos 14.00 ud 930.76 13.310.64

Registro 8" x 8" x 4" | Eléctricos y Data ( Instaladc  6.00 ud 1,226.84 7,361.04

Previsiones para Acondicionadores de Aire,

Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica. 2.00 ud 3,768.68 7,537.36

Paneles de distribucion 12/24 circuitos, incluye

Breakers v M/O de instalacion. (L, TC.) 1.00 ud 16,578.53 16,578.53

Paneles de distribucion 8/16 circuitos, incluye

Breakers y M/O de instalacion. (A/A) 1.00 ud 10,264.55 10,264.55

Lampara Reflectoras de 250W, con (fotocelda) 2.00 ud 13,647.50 27,295.00

Base de hormigon con protector metalico 2.00 PA 447436 8,948.72

2deb6



Ing. Manuel Mercedes

9.15 Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra
5/8" x 8' EMC 126, conector, Cable # 10y M/O
instalacion.

9.16 Salida y alimentacion bomba de agua, con 2 THW
# 10 (220V).

9.17 Acometida eléctrica para Panel de Distribucion
12/24 circuitos. Con 2 THW # 04(P), 1| THW #
06(N) Y 1 THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de
1 1/2".

9.18  Acometida eléctrica para Panel de Distribucion
8/16 circuitos. Con 2 THW # 04(P), | THW #
06(N) Y 1 THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de
1 3/2%,

9.19  Acometida telefonica Principal de poste a registro

9.20 Swaitch de seguridad de 200 Amp

RS g A Ty, s oo

10.00 PUERTAS

10.01 Puertas de caoba apaneladas (1.60 x2.10 ;
Jjambas y marco)

Puerta en caoba (1.00x 2,10)

Puertas de caoba (0.90 x 2.10)

Puerta en caoba (0.80 x 2.10)

Puerta eve dor (0.80x2.10)

11.00 VENTANAS
11.01 Ventanas corredizas de aluminio y vidrio
anodizado
11.02  Ventanas salomonicas de aluminio y vidrio
martillado

12.00 PINTURA
12.01 Pintura exterior con acrilica superior
12.02 Pintura interior con acrilica superior

Pintura en techo acrilica superior

13.00 VERJA TIPO

13.01 Excavacion

13.02 Bote de material excavado

13.03 H.A. columna de 0.40 x 0.40 (1:3:5) verja
13.04 H.A. zapata de muros de 6" (E=0.20)
13.05 Muro blogues hormigéon 6" BNP
13.06 Muro bloques hormigéon 6" SNP
13.07 Empafiete en muros y columnas
13.08 Cantos

13.09 Pintura acrilica superior

13.10 Verja de hierro

13.11 Puerta de Hierro peatonal

13.12 Puerta de Hierro parqueo

13.13 Retalles y alto relieve en columnas

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

45.00

40.00

70.00

70.00
35.00
1.00

123.09

46.48

180.26
249.01

32.69
22.00
5.66
8.17
36.32
80.80
189.76
182.40
189.76
49238
32.28
322.80
22.00

pl

pl

pl

pl
ml
ud

m3
m3
m3
m3

m2
m2
m2
ml
m2
p2
p2

p2
m2

65.52

69.92

276.11

271.82
25.80

37.855.16
17,195.32
16,348.32
16,287.82

6.761.32

256.09

265.96

116.87
116.87

292.93
29933
13,221.96
7,569.91
885.19
908.60
259.68
75.32
110.90
541.17
615.34
627.86
599.65

15,693.23

2.948.40

2,796.80

19,327.70

19,027 40
903.00

37,855.16
68,781.28
16,348.32
32,575.64
13,522.64

31,522.12

21,066.99
29,101.80

9,575.89
6,585 26
74,836.30
61,846.17
32,150.11
73,414.88
49,276.88
13,738.37
21,044.39
266,461.29
19,863.18
202,673.21
13,192.30

15,693.23

12,361.83

15,845.40

£
=
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Ing. Manuel Mercedes

7 13.14  Capiteles en columnas 1.00 m2 3,756.55 41,322.05

14.00 PARQUEO

1401 H.A frotado en parqueo 75.00 m2 1,060.47 79,535.25
14.02 Paragomas en parqueo 400 ud 1,602.72 6,410.88
14.03 Sefalizacion de parqueo 1.00 pa 4,938.08 4,938.08
14.04 Excavacion zapata de muros de bloques de 6 810 m3 292.93 2,372.74
14.05 H.A zapata de muros de 6~ 270 m3 7.569.91 20,438.76
14.06  Muro de bloques hormigon de 6 1200 m2 908.60 1090320

) A ST T T T T T N E P [ T P

S A b A A irin s A A il ogii

15.00 MISCELANEOS

15.01 Estrado en caoba 1.00 ud 138,840.00 138,840.00
15.02 Cisterna 6,000 gls., caliche, 4.00x3.00x2.00 m. int. 100 ud 128,798.59 128,798.59
15.03 Caseta bomba 1.00 ud 42,011.66 42.011.66
15.04 Acera frotada y violinada perimetral y frontal 1450 m2 64533 9,357.29 M'“ .
15.05 Astas de banderas 2.00 ud 8,702.09 17.404.18
15.06 Accesorios bafios (Papeleras, jaboneras y espejos) 400 ud 3,709.00 14,836.00
15.07 Letras y tarja 1.00 PA $3948260  39.482.60
15.08 Jardineria 1.00 pa 18,187.97 18,187.97
15.09 Jardineras 1.00 ud 25,211.25 25,211.25
15.10 Rampas para minusvalidos 1.00 ud 60,911.86 60,911.86
15.11 Protectores en ventana 170.00 p2 141.21 24.,005.70

~15.12 Limpieza nal _ ‘ 1.0 pa  15,13872 15,138.72

SEGUNDO NIVEL

16.00 HORMIGON ARMADO

16.01 H. A. columnas CIt 036 m3 25,734.89 9,264.57
16.02 H. A. columnas C2t 1.44 m3 24 489 84 35,265.37
16.03 H. A. columnas C3t 0.54 m3 19,498 95 10,529.44
16.04 H. A vigaVIT 061 m3 25,213.25 15.380.09
16.05 H. A viga V2T 1.82 m3 28.870.12 52,543.62
16.06 H. A viga V3T 0.54 m3 16,356.83 8,832.69
16.07 H. A. viga V4T 045 m3 16,356.83 7,360.58
16.08 H. A.losatecho H=0.11 m 1265 m3 13,435.04 169,953.26
1609 H A vuelode030m y 125m 254 m3 13,147.51 33,394.68

1610 H. A. en dinteles - 121 m3 2038407  24,66473

17.00 MUROS DE BLOQUES EN :

17.01 Muro bloques hormigon 8" 186.87 m2 1,285.50  240,221.39
17.02 Muro bloques hormigon 6" en antepecho (h=0.50r 3239 m2 759.83 24,610.90

17.03 Muro en Sheetrock - 1975 m2 824.08 1627558

18.00 TERMINACION DE SUPERFICIE

18.01 Empaiiete maestreado interior 263.87 m2 259.68 68,521.77
18.02 Empaiete maestreado exterior 22243 m2 286.44 63,712.85
18.03 Empafiete maestreado techo 9416 m2 281.01 26,459.91
18.04 Empariete en columnas exteriores 2400 m2 281.01 6,744.24

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto 4de8



18.05
18.06
18.07

19.00
19.01
19.02
19.03
19.04

e — T

20.00
20.01
20.02

20.03
20.04
20.05
20.06
20.07

21.00
21.01
21.02
21.03

Goteros colgantes
== [Fed O SN

20.08 _Mano de Obra Plomero

Ing. Manuel Mercedes

Fraguache con escoba
Cantos

TERMINACION TECHO

Fino de techo plano

Empaiiete maestreado

Cantos

Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm
19.05 Zabaleta

INSTALACIONES SANITARIAS

Inodoro color, tapa, con acces, "Azteca"
Lavamanos Lorentina sadosa Standard con
pedestal con accesorios

Fregadero inoxidable de una boca incluye tope
Desagiie pluvial 4"

Bajante o Ventilacion 3"

Desagiie de piso 2" (en colector 4")

Tuberias y piezas

PISOS

Piso de granito fondo blanco

Zocalos de piso de ceramica tipo 3

Huellas y contrahuellas en granito y chapa de
marmol

23

142.88
311.30

3.00
1.00
6.00
4.00
3.00
1.00

1.00

90.31
5278

24.00

ml

ud

ud
ud
ud
ud
ud
PA

m2
ml

50.36
75.32
176.66

5,854.82

6,893.22
11,577.93
1,884.32
1,287.57
861.64
6,103.50
5,365.50

1,302.58
188.25

~ 2,374.08

4,693.18

7,195.44
23,447.12
9,797.57

34,591.25
21,036.15

7,441.62
44.770.29

17,564 46

20,679.66
11,577.93
11,305.92
5,150.28
2.584.92
6,103.50

117,636.00
9,935.84

56,977.92

363.50

22.00 INSTALACION ELECTRICA (SEGUNDO NIVEL)

22,01
22.02

22.03

22.04
22.05
22.06
22.07
22.08
22.09
22.10
22.11

2212

22.13

Luces cenitales

Lampara fluorescentes 2 X 4,3 x 32 W,
Electronicas, de Superficie, Instaladas.
Lampara Led tipo cobra de 100W (para
exteriores), Instaladas

Globos con bombillo bajo Consumo, instalados
Interruptores sencillos

Interruptores doble

Interruptores tres vias (3W)

Toma-corrientes dobles 120 v.

Salidas de Data y Teléfonos

Registro 8" x 8" x 4" | Eléctricos y Data ( Instaladc
Previsiones para Acondicionadores de Aire,
Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.
Paneles de distribucion 12/24 circuitos, incluye
Breakers y M/O de instalacion. (L, TC )
Paneles de distribucion 8/16 circuitos, incluye
Breakers y M/O de instalacion. (A/A )

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

25.00

18.00

2.00
5.00
10.00
2.00
1.00
11.00
12.00
3.00

4.00

1.00

1.00

ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud

ud

1,040.64
3,741.85

4,947.50
1,563.14
1,151.21
1,387.15
1,482.75
1,384.95

950.76
1,226.84

3,768.68
16,578.53

10,264.55

26,016.00
67,353.30

9,895.00
7.815.70
11,512.10
2,774.30
1,482.75
15,234.45
11,409.12
3,680.52

15,074.72
16,578.53

10,264.55

5de6



Ing. Manuel Mercedes

2214 Acometida eléctrica para Panel de Distribucion

12/24 circuitos. Con 2 THW # 04(P), 1 THW #

06(N), | THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de |

1/2" 76.00 pl
22.15 Acometida eléctrica para Panel de Distribucion

8/16 circuitos. Con 2 THW # 04(P), | THW #

06(N), 1 THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de 1

23.00 PUERTAS
23.01 Puerta en caoba (0.90x2.10) 400 ud

23.02 Puertaencaoba (0.80x2.10) 300 ud

24.00 VENTANAS
24.01 Ventanas corredizas de aluminio anod. y vidrio 237.24 p2
24.02 Ventanas Saloménicas de aluminio y vidrio mart,

25.00 PINTURA

25.01 Pintura exterior con acrilica superior 22243 m2

25.02 Pintura interior con acrilica superior 263.87 m2
25.03 Pintura en techo con acrilica superior

26.00 MISCELANEOS

26.01 Barandilla de escalera 2do nivel 51.64 p2
26.02 Escalera de hierro para subir a techo (h=4.00 m) 1.00 ud

26.03

I 1590 gl

23824 p2

94.16 m2

Lipiten hnl _____ S0 s

276.11

271.82

16,348.32

16,287.82

256.09

116.87
116.87
110.90

591.19
34,409.94

3,49384

20,984 36

65,393.28

60,754.80

25,995.40
30,838.49

30,529.06
34,409.94

27,950.72

20,658.32

48,863.46

10,442.35

63,362.32

GASTOS INDIRECTOS
Direccion Técnica y Responsabilidad

Gastos Administrativo

Seguros y Fianzas

Transporte

Pension y Jubilaciones de los trabajadores de la construccion
CODIA (1X 1000)

ITBIS (18% de la Direccion Técnica)

1
2
3
4
5
6
7

IMPREVISTOS

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

10.00%
3.00%
4.50%
2.50%
1.00%
0.10%
18.00%

e o) el s o s i Mt i

641,107.12
192,332.14
288,498.20
160,276.78
64,110.71
6,411.07

15,399.28

320,553.56
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

COD.{DESCRIPCION [ cant |unp| PU mels | susTOTAL |susTotAaLmBis]  ToTAL
B

MORTERO 1:4 PARA EMPANETES 1.00 M3 RD$3,877.69 RD$646.06 RD$4,523.75

Mezcla para emparietes

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Cemento Gris 8.25 FDA RD$244.13 RDS$43.94 RDS$2,014.07 RD$362.51

Cal Hidratada 50lbs. 2.25 FDA RD$241.53 RDS$43.48 RDS543.44 RD$97.83

Arena fina de empanete 1.00 M3 RD$986.78 RDS$177.62 RDS5986.78 RDS$177.62

Agua 45.00 GL RD$1.00 RDS$0.18 RD%45.00 RD$8.10

Mano de Obra

Mano de obra mezclado (Pedn) 0.40 DIA RDS$721.00 RDS$0.00 RDS$288.40 RDS$0.00

Total/UND RD$3,877.69 RD$646.06 RDS4,523.
coD]DESCRIPCION | cant Juno|[  pu meis | suBTOTAL [susToTALImBIS|  TOTAL
####| EMPANETE MAESTREADO -

INTERIOR 1.00 M2 RD$240.34 RD$19.34 RDS$259.68

Empafiete en murc maestreada

en interior

Volumen Andlisis 1.00 m2

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empaiiete 1.75cm+ 0.0219 M3  RDS$3,877.69 RD$646.06 RDS84.92 RD$14.15 M' ’4 ¢

Regla madera americana cepillada 0.1667 PT RDS$38.00 RDS6.84 RDS6.33 RDS1.14

Andamios en madera 1.00 M2 RDS22.48 RDS4.05 RDS22.48 RDS4.05

Mano de Obra

Mano de obra empafiete interior 1.00 M2 RDS$126.61 RDS0.00 RD$126.61 RDS$0.00

Total/UND RD$240.34 RDS$19.34 RD$259.68
COD.|DESCRIPCION | cant | unp | PU mBis | suBTOTAL |susToTALITBIS|  TOTAL
0.01{EMPANETE MAESTREADO -

EXTERIOR 1.00 M2 RD$265.74 RD$20.70 RD$286.44

Empafiete en mura maestreado

exterior

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empaiiete 2.00cm+ 0.0240 M3  RDS$3,877.69 RD5646.06 RDS93.06 RDS15.51

Regla madera americana cepillada 0.1667 PT RDS38.00 RDS6.84 RDS6.33 RDS1.14

Andamios en madera 1.00 M2 RD522.48 RDS$4.05 RD$22.48 RD$4.05

Mano de Obra

Mano de obra empanete exterior

violinado 1.00 M2 RD$143.87 RDS$0.00 RDS$143.87 RDS$0.00

Total/UND RDS$265.74 RDS$20.70 RDS5286.44
|cop]pescripcion | cant [unp] PU meis | susTOTAL |sustotALmeis|  ToTAL

EMPARNETE MAESTREADO -

TECHOS, LOSAS Y VIGAS 1.00 M2 RD$260.83 RD$20.18 RDS$281.01

Empafiete en murc maestreado

techos/vigas

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empafiete 1.75cm+ 0.0219 M3  RDS$3,877.69 RDS$646.06 RDS$84.92 RDS$14.15

Regla madera americana cepillada 0.1667 PT RDS$38.00 RDS$6.84 RDS$6.33 RDS$1.14

Andamios metdlicos techos/vigas -  1.00 M2 RD$22.48 RDS4.89 RDS22.48 RDS4.82

Mano de Obra

Mano de obra empaiiete techos y\v  1.00 M2 RD$147.10 RDS0.00 RDS$147.10 RDS$0.00
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

Total/UND RD$260.83 RD$20.18 RDS$281.01
COD.| DESCRIPCION | canT | unp| pu_ | mes | sustotaL [sustoTALmBis|  TOTAL
0.01|EMPANETE PULIDO 1.00 M2 RD$267.99 RD$18.94 RD$286.93

Empaiiete pulido

Volumen Analisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de emparfiete 1.75cm 4 0.0219 M3  RDS$3,877.69 RDS$646.06 RD$84.92 RDS14.15

Regla madera americana cepillada 0.1667 PT RD$46.61 RDS8.39 RDS7.77 RDS1.40

Andamios en madera 1.00 M2 RDS$33.17 RDS$1.06 RDS$33.17 RDS1.06

Cemento en 2da eapa pulida - 30% 0.0530 FDA RD$244.13 RD$43.94 RD$12.94 RD$2.33

Mano de Obra

Mano de obra empafiete pulido 1.00 M2 RD$129.19 RDS0.00 RD$129.19 RD$0.00

Total/UND RDS$267.99 RDS18.94 RD$286.93
CODJDESCRIPCION | cant | unp ]| PU | mBiS | SUBTOTAL |susToTALmBis|  ToTAL
0.02|CANTOS 1.00 ML RD$70.40 RD54.92 RDS$75.32

Cantos de mezcla

Volumen Andlisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empafiete + 10% 0.0020 M3 RDS3,877.69  RD$646.06 RD$7.76 RDS$1.29 M. q ?

Regla madera americana cepillada  0.53 PT RDS$38.00 RDS6.84 RD520.14 RDS3.63

Mano de Obra

Mano de obra canto 1.00 ML RDS42.50 RDS0.00 RD$42.50 RD$0.00

Total/UND RD$70.40 RDS$4.92 RDS$75.32
CODJDESCRIPCION | canT |unp| PU |  meis | sustotaL [sustoTALimBis]  ToTAL
0.01|MOCHETAS de 0.15 mts. 1.00 ML RD$179.92 RD$12.87 RD$192.79

MOCHETAS

Volumen Andlisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Pariete 0.15 m2 RDS$260.83 RDS$20.18 RDS$39.12 RDS3.03

Cantos 2.00 mi RD$70.40 RDS4.92 RDS$140.80 RDS9.84

Mano de Obra

Mano de obra mocheta 1.00 ML RDS$0.00 RDS0.00 RDS$0.00 RDS0.00

Total/UND RD$179.92 RDS12.87 RD$192.79
coD.|pescriPCiON | cant | unp] pu__ | meis | sustoTAL |[suBToTALIBIS|  TOTAL
0.01{FRAGUACHE CON ESCOBA 1.00 M2 RD$47.73 RD$2.63 RD$50.36

Fraguache con escoba

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empaiiete 1.50mm 0.0023 M3  RDS$3,877.69 RDS$646.06 RDS$8.92 RD$1.49

Regla madera americana cepillada 0.1667 PT RDS$38.00 RDS$6.84 RDS$6.33 RDS1.14

Mano de Obra

Mano de obra fraguache 1.00 M2 RDS$32.48 RDS0.00 RDS$32.48 RD50.00

Total/UND RDS$47.73 RDS$2.63 RDS$50.36
COD . DESCRIPCION | cant | unp] Pu__ |  mBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
m#lGOTEROS COLGANTES 1.00 ML RD$165.31 RD$11.35 RD$176.66

Goteros colgantes

Volumen Andlisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empariete + 30% 0.0125 M3 RD$3,877.69 RDS646.06 RDS48.47 RDS8.08

Regla madera americana cepillada  0.33 PT RDS$38.00 RDS$6.84 RDS$12.54 RDS$2.26
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

Andamios en madera 1.00 M2 RD$36.99 RD$1.01 RD$36.99 RDS$1.01

Mano de Obra

Mano de obra goteros colgantes 1.00 M2 RD$67.31 RDS$0.00 RDS67.31 RDS$0.00

Total/UND RD$165.31 RDS$11.35 RD$176.66
COD.|

DESCRIPCION CANT | UND PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTAL ITBIS TOTAL
####| Impermeabilizante con lona

asfaltica granulada de 4k§ 1.00 M2 RD$347.65 RD$51.23 RD$398.88

Impermeahilizante can lona

asfaltica granulada de 4kg

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

SuministroTela asfaltica 4kg. 0.11 Rollo RDS1,740.00 RDS$313.20 RD$191.40 RDS$34.45

Primer 0.06 GL RD$711.00 RD$127.98 RD$42.66 RDS$7.68

Pintura de Aluminio 0.06 GL RDS$620.00 RDS124.20 RDS$41.40 RD$7.45

Materiales varios 0.12 ub RDS$76.58 RDS$13.78 RDS$9.19 RD$1.65

Mano de Obra

Preparacion de superficie y aplicaci  1.00 M2 RDS$41.42 RDS$0.00 RDS$41.42 RDS0.00

Desperdicios, retoques y materialg  1.00 PA RDS21.58 RDS$0.00 RD$21.58 RDS0.00

Total/UND RDS$347.65 RDS51.23 RDS$398.88
COD.|DESCRIPCION | cant [ unp]| PU ITBIS SUBTOTAL |sustotaLimeis|  ToTaL
0.01|FINO TECHO 1.00 M2 RD$285.99 RD$22.20 RDS308.19

Fina Techo Eprom=0.03m

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 + 10% desp. 3 cm M M s

espesor 0.030 M3 RDS$3,956.97 RDS664.77 RDS5118.71 RD5$19.94 i

Pino americano cepillado

1"x4"x10' - 10 ysos 033 PT RD$38.00 RDSE.84 RD$12,54 RDS2.26

Mano de obra

Mano de obra Fino de mezcla 1.00 M2 RD5118.69 RDS$0.00 RD$118.69 RDS$0.00

Mano de Obra Subida materiales -

Ayudante AY 0.05 DIA RD$721.00 RDS0.00 RD$36.05 RDS0.00

Total/UND RD$285.99 RDS$22.20 RDS$308.19
CODJDESCRIPCION | cant | unp] PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|ZABALETAS 1.00 ML RD$80.10 RDS$6.65 RD$86.75

Zabaletas

Volumen Andlisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 + 10% desperdicio 0.01 M3  RDS$3,956.97 RD$664.77 RDS$39.57 RD$6.65

Mano de obra

Mano de ohra zabaleta 1.00 ML RD$33.32 RDS0.00 RDS33.32 RDS0.00

Mano de Obra Subida materiales -

Ayudante AY 0.01 DIA RDS$721.00 RDS0.00 RD$7.21 RDS$0.00

Total/UND RDS$80.10 RD$6.65 RDS$86.75
CODJDESCRIPCION | cant [unp] PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL

Capiteles de columnas 1.00 m2 RD$3,228.51 RD$528.04 RD%3,756.55

Capiteles de calumnas

Volumen Andlisis 11.00 m2

Materiales y Equipos
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Perrilla + 10% desperdicio (dos

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

caras) 11.00 mi RDS$2,668.73 RD$480.37 RD$29,356.03 RDS5,284.07

Pegamento de ceramica Pegatod 154 FDA  RDS$317.80 RD$57.20 RD5489.41 RDS$88.09

Cemento gris 2.53 FDA RD5244.13 RDS$43.94 RDS$617.65 RD$111.17

Cemento blanco 3.08 FDA RDS$586.44 RD$105.56 RD$1,806.24 RD$325.12

Mano de obra

Preparacion de superficie 0.15 dia RD$847.00 RDS0.00 RD$127.05 RDS0.00

Mano de Obra de colocacion de

capiteles 11.00 ml RD$283.38 RDS0.00 RDS$3,117.18 RDS$0.00

Total/UND RDS$35,513.56 RDS5,808.45 RDS41,322.01
COD.|DESCRIPCION | cant [unp] PU ITBIS SUBTOTAL |suBToTALITBIS|  TOTAL

Cornisas 1.00 ml RD$1,011.16 RD$71.88 RD$1,083.04

Carnisas

Volumen Andlisis 49.34 ml

Materiales y Equipos

Hormigon 180 Kg/cm2 + 10%

desp. LIGADORA 2.47 M3  RDS$3,748.52 RD$620.92 RDS9,258.84 RDS$1,533.67

Encofrado todo costo 49.34 ML RDS5189.54 RDS0.00 RDS9,351.90 RDS0.00

Maortero 1:4 de empafiete 1.7Scm+  1.08 M3  RDS3,877.69 RDSE46.06 RDS$4,187.91 RDS697.74

Regla madera americana cepillada 0.1667 PT RD$38.00 RDS6.84 RD$6.33 RDS$1.14 M. “ J

Clavos de acero 34.5380 |bs RDS$55.00 RDS$9.90 RD$1,899.59 RDS$341.93

Malla Electrosoldada D2.3

20x20mm + 10% desp. 0.99 ROLLO RDS5,046.61 RDS$908.39 RDS$4,996.14 RDS$899.31

Andamios en madera 18.00 M2 RDS$22.48 RD54.05 RDS404.64 RD$72.90

Mana de abra

Preparacion de superficie 12.00 dia RD$847.00 RDS0.00 RD$10,164.00 RDS$0.00

Mano de Obra de cornisas 49.34 m RD$195.00 RDS0.00 RDS$9,621.30 RDS$0.00

Total/UND RDS$49,890.65 RDS$3,546.69 RDS$53,437.34
CODJDESCRIPCION | cant [unp] PU ITBIS SUBTOTAL |susToTALmBis]  TOTAL

Retalles y alto relieve en

columnas 1.00 m RDS$582.57 RD$17.08 RD$599.65

Retalles y alto relieve en columnas

Volumen Andlisis 22.00 m

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empaiiete 1.75cm <+ 4.81 M3 RD$129.19 RDS$0.00 RD$621.40 RDS0.00

Regla madera americana cepillada  3.50 PT RD538.00 RDS$6.84 RD$133.00 RDS$23.94

Clavos de acero 26.4000 |bs RDS55.00 RD$2.20 RD$1,452.00 RD5261.36

Malla tipo gallinero 2,75 Yarda RD$150.00 RD$27.00 RD$412.50 RDS74.25

Andamios en madera 4.00 M2 RDS$22.48 RDS$4.05 RDS$89.92 RD516.20

Mano de obra

Ayudante 3.14 dia RDS$847.00 RDS$0.00 RD$2,659.58 RDS$0.00

Mano de Obra de retalles y alto

relieves 22.00 m RDS$338.55 RDS$0.00 RDS7,448.10 RDS0.00

Total/UND RD$12,816.50 RDS$375.75 RDS$13,192.25
CODJDESCRIPCION | cant | unp] PU ITBIS SUBTOTAL _[suBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|Plafén Pvc 2x2 en bafios 1.00 M2 RD$586.15 RD$76.70 RD$662.85

Plafan Pvc 2x2 en hafias

Volumen Andlisis - 1531 M2

Materiales y Equipos

Planchas de Plafon PVC Comercial ;. 42.00 UND RD$119.22 RDS$21.46 RDS5,007.24 RD$901.32

Clavos 1-1/4" con arandelas Caja

de 100unds 1.00 UND RDS$250.88 RDS$45.16 RDS$250.88 RDS45.16
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Fulminates - Green Shots Caja de

JUZGADOQ DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQOS TERMINACIONES

100unds 1.00 UND RD$197.36 RDS$35.52 RDS$197.36 RD535.52
Alambre Dulce No. 18 para amarrai  17.80 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RDS$623.00 RDS112.14
Cubre falta metalico 10 pies 7.00 UND RDS$63.56 RDS$11.44 RDS444.92 RDS80.08
Mano de obra
Mano de obra plafond 15.31 M2 RDS$160.06 RDS$0.00 RDS$2,450.52 RDS0.00
Total/UND RDS$8,973.92 RDS$1,174.22 RD$10,148.14
COD .| DESCRIPCION | cant | unD] pu_ | mes | sustotaL [sustoTALmeis]  TOTAL
0.01}vidrio fijo 1.00 pies2 RD$613.12 RD$103.84 RD$716.96
Fachada en Vidrio Templado Claro
Volumen Andlisis 65.79 pies2
Materiales y Equipos
Vidrio Templado Claro 65.79 pies2 RDS$491.76 RDS88.52 RDS$32,352.89 RD$5,823.73
MARCO FLJO P40 BCE 63.00 pies2 RDS$64.53 RDS$S11.62 RD$4,065.39 RDS$732.06
PISA VID. RECTQ P40 BCE 63.00 pies2 RDS24.35 RDS4.38 RDS1,534.05 RDS275.94
Transporte (3%) 1.00 UND RDS1,343.52 RDS0.00 RD$1,343.52 RDS0.00
Mano de obra
Mano de obra Inst. de vidrio fijos 1.00 UND RDS$1,041.32 RDS0.00 RDS$1,041.32 RD$0.00
Total/UND RDS$40,337.17 RDS$6,831.73 RDS47,168.90
CODJDESCRIPCION | cant | unp ]| PU |  mes | sustotaL [sustotaLmeis]  TtoTAL
0.01|ventanas corredizas de aluminio
anodizado y vidrio 1.00 pies2 RD$220.48 RD$35.61 RD$256.09
Ventanas cerredizas de aluminio
anodizado y vidrio
Volumen Andlisis 264.00 pies2
Materiales y Equipos
Ventana de Cristal Corrediza con M‘ M .
marco Metdlico Perfil P92
0.70x1.80m en dos cuerpos 264.00 pies2 RD$195.45 RD$35.18 RD$51,598.80  RD$9,287.52
Cerradura, tornillos, masilla 12.00 UND RDS$52.00 RDS9.36 RDS624.00 RDS$112.32
Transporte de Ventana (3%) 1.00 UND RDS$1,232.45 RDS0.00 RDS$1,232.45 RDS0.00
Mano de obra
Mano de obra Inst. de ventana 264.00 pies2  RD$18.00 RDS$0.00 RDS$4,752.00 RDS0.00
Total/UND RDS$58,207.25 RD$9,399.84 RDS$67,607.09
CODJDESCRIPCION | cant | unp | PU [ mBis | suBTOTAL [susToTALmBIS|  TOTAL
0.01|Ventanas salomonicas de
aluminio y vidrio martillado 1.00 pies2 RD$228.13 RD$37.83 RD$265.96
Ventanas salomanicas de
aluminio y vidrio martillado
Volumen Andlisis 13.56 pies2
Materiales y Equipos
Ventana saloménica aluminio y
vidrio bronce Martillado 13.56 pies2 RD$141.76 RDS$25.52 RDS$1,922.27 RD5346.05
Cerradura, tornillos, masilla 100 UND  RD$52,00 RDS$9.36 RDS$52,00 RDS9.36
MARCO FIJO P40 BCE 13.56 pies2  RDS$64.53 RD511.62 RD$875.03 RDS$157.57
Mano de obra
Mano de obra Inst. de Ventanas 13.56 pies2 RDS$18.00 RDS0.00 RDS$244.08 RDS$0.00
Total/UND RD$3,093.38 RDS$512.98 RDS$3,606.36
|cop]pescripcion | cant | unp | PU |  mes | sustoraL [sustotaLmeis]  Ttotar |
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

H#ﬂpuertas de caoba apanelada

(1.60x 2.10) 1.00 UND RD$32,662.16 RDS$5,193.00 RDS537,855.16

Puertas de cacha apanelada

(1.60x 2.10) (puerta doble)

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Suministro de puerta doble de

caoba con marco, moldura

aplicada y jambas de ambos lados 200 UND RD$12,300.00 RDS$2,214.00 RDS$24,600.00 RD$4,428.00

Llavin 1.00 UND RDS4,250.00 RDS$765.00 RDS54,250.00 RD5765.00

Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RDS$870.84 RDS0.00 RDS$870.84 RDS$0.00

Mano de obra

Mano de obra Inst. de Puerta

incluye Llavin 1.00 UND RD$2,941.32 RDS0.00 RDS2,941.32 RDS$0.00

Total/UND RDS$32,662.16 RDS5,193.00 RDS$37,855.16
cop]pEescripcion | cant | unp]| pu | meis | sustotaL [sustotaLmsis|  ToTAL
##i##| Puertas de caoba apanelada

(1.00 x 2.10) 1.00 UND RD$14,918.32 RD$2,277.00 RDS$17,195.32

Puertas de cacba apanelada

(1.00 x 2.10)

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Suministro de puerta de caoba

con marco, moldura aplicada y “-

jambas de ambos lados 1.00 UND RD$10,900.00 RDS$1,962.00 RD$10,900.00 RDS$1,962.00 N‘

Llavin 1.00 UND RDS$1,750.00 RD$315.00 RDS$1,750.00 RDS$315.00

Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RD$327.00 RDS$0.00 RD$327.00 RDS$0.00

Mano de obra

Mano de obra Inst. de Puerta

incluye Llavin 1.00 UND RDS$1,941.32 RD$0.00 RD$1,941.32 RD$0.00

Total/UND RD$14,918.32 RDS2,277.00 RD$17,195.32
COD | DESCRIPCION | cant [unp | PU |  meis | sustoraL [sustotaLmeis|  TotaL
####|Puertas de caoba apanelada

(0.90 x 2.10) 1.00 UND RD$14,197.32 RD$2,151.00 RD$16,348.32

Puertas de caoba apanelada

{0.80 x 2.10)

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Suministro de puerta de caoba

con marco, moldura aplicada y

jambas de ambos lados 1.00 UND RDS$10,200.00 RD$1,836.00 RDS$10,200.00 RDS$1,836.00

Llavin 1.00 UND RDS1,750.00 RDS$315.00 RDS$1,750.00 RD$315.00

Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RDS$306.00 RDS0.00 RDS$306.00 RDS$0.00

Mano de obra

Mano de obra Inst. de Puerta

incluye Llavin 1.00 UND RDS51,941.32 RDS0.00 RD$1,941.32 RDS$0.00

Total/UND RDS$14,197.32 RD$2,151.00 RDS16,348.32
COD.|DESCRIPCION | cant | unp| PU | mBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
#it##| Puertas de caoba apanelada

I(o.ao x 2.10) 1.00 UND RD$14,145.82  RD$2,142.00  RDS$16,287.82
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ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

Puertas de caoba apanelada

(0.80 x 2.10)

Volumen Andlisis 1.00 UND

Wiierioles y Equipos

Suministro de puerta de caoba

con marco, moldura aplicada y

jambas de ambos lados 1.00 UND RDS$10,150.00 RDS$1,827.00 RDS$10,150.00 RDS$1,827.00

Llavin 1.00 UND RDS$1,750.00 RD$315.00 RDS$1,750.00 RD$315.00

Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RDS5304.50 RDS0.00 RD$304.50 RDS$0.00

Mano de obra

Mano de obra Inst. de Puerta

incluye Llavin 1.00 UND RDS$1,941.32 RDS$0.00 RD$1,941.32 RDS0.00

Total/UND RD$14,145.82 RDS$2,142.00 RDS$16,287.82
COD.JDESCRIPCION | cant [uno|  pu |  meis | sustotaL |sustotaLmsis|]  ToTAL
####| Puertas de caoba closet 1.00 pies2 RD$533.12 RD$84.20 RD$617.32

Puertas de cacba closet

Volumen Andlisis 17.21 pies2

Materiales y Equipos

Suministro de Puertas de caobha

closet 1.00 UND RDS$7,500.00 RDS$1,350.00 RD$7,500.00 RDS$1,350.00

Llavin 1.00 UND RD5550.00 RDS$99.00 RDS$550.00 RD$99.00 “ .

Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RDS225.00 RDS0.00 RDS$225.00 RDS$0.00 M‘

Mano de obra

Mano de obra Inst. de Puerta

incluye Llavin 1.00 UND RDS$900.00 RDS$0.00 RD$900.00 RDS$0.00

Total/UND RDS$9,175.00 RD$1,449.00 RD$10,624.00
CODJDESCRIPCION | cant | unp| PU | meis | susToTAL [susToTALmBIS|  TOTAL

PUERTA POLIMETALICA 0.80 X
WIZ.IOm BLANCA 1.00 UND RD$5,942.17 RD$819.15 RD$6,761.32

Puerta Polimetdlica 0.80 x 2.10m

BLANCA

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Panel Polimetalico 0.70-0.90 x

2.10 1.00 UND RDS3,850.85 RDS594.15 RDS3,850.85 RDS$594.15

Llavin Stanley 1,00 UND RD$1,250.00 RD$225.00 RD$1,250,00 RD$225.00

Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RDS0.00 RDS50.00 RDS0.00 RDS0.00

Mano de obra

Mano de obra Inst. de Puerta

incluye Llavin 1.00 UND RD$841.32 RDS0.00 RD$841.32 RDS$0.00

Total/UND RDS$5,942.17 RDS$819.15 RDS6,761.32
CODJDESCRIPCION | cant | unp] PU | mBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.02|Puerta Comercial aluminio

bronce y vidrio Perfil P40 1.00 UND RD$12,463.45 RD$1,829.85 RD$14,293.30

Puerta Comercial doble aluminio

bronce y vidrio Perfil P40

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Puerta Comercial doble aluminio

bronce y vidrio laminado Frost

Perfil P40 1.20 X 2.10 Mts 1.00 UND RDS$7,564.79 RDS1,361.66 RDS7,564.79 RD$1,361.66
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQOS TERMINACIONES

CIERRE DE BOTELLA PEQ. BRONCE 1.00 UND RDS$1,295.06 RD$233.11 RD$1,295.06 RD$233.11

Tornillos tirafondo 3" 18.00 UND RDS$1.91 RDS0.34 RD$34.38 RDS6.12

Tarugos pldstico 3/8" 18.00 UND RDS1.24 RDS0.22 RD$22.32 RDS$3.96

Llavin Stanley 1.00 UND RDS1,250.00 RDS225.00 RDS$1,250.00 RDS$225.00

Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RDS0.00 RDS0.00 RDS0.00 RDS0.00

Mano de obra

Mano de obra Inst. de Puerta

incluye Uavin 1.00 UND RDS$2,296.90 RDS0.00 RDS$2,296.90 RDS0.00

Total/UND RD$12,463.45 RDS1,829.85 RD$14,293.30
COD.J DESCRIPCION | cant | unp | PU MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|pintura Econémica 1.00 M™M2 RD$60.99 RD$4.73 RD$65.72

Pintura economica Int/ext

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro pintura 0.10 GL RDS301.71 RDS$47.29 RD$30.17 RDS4.73

Mano de Obra

Preparacion de superficie y aplicaci  1.00 M2 RD$20.18 RDS$0.00 RDS$20.18 RDS0.00

Desperdicios, retoques y materialg  1.00 PA RD$10.64 RDS0.00 RDS10.64 RDS0.00

Total/UND RDS$60.99 RDS4.73 RD%65.72
CODJDESCRIPCION | cant | unp| PU meiIs | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|PINTURA ACRILICA SUPERIOR

TECHOS 1.00 M2 RD$101.30 RD$9.60 RD$110.90

Pintura acrilica superior Int/ext

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro pintura 0.08 GL RDS$666.45 RD$119.96 RD$53.32 RDS$9.60 M'

Mano de Obra

Preparacion de superficie y aplicaci  1.00 M2 RDS$37.18 RDS0.00 RDS$37.18 RDS0.00

Desperdicios, retogues y materialg  1.00 PA RDS$10.80 RDS0.00 RD$10.80 RDS0.00

Total/UND RDS$101.30 RDS$9.60 RD$110.90
COD . DESCRIPCION | cant | unp| PU mBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL

PINTURA ACRILICA SUPERIOR
‘WIINT/EXT 1.00 M2 RD$106.30 RD$10.57 RD$116.87

Pintura acrilica superior Int/ext

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro pintura 0.08 GL RDS$666.45 RD$119.96 RDS53.32 RDS$9.60

Estructura en elevacion 1.00 m2 RDS5.40 RDS0.97 RDS5.40 RDS$0.97

Mana de Qbra

Preparacion de superficie y aplicaci  1.00 M2 RDS37.18 RDS0.00 RD537.18 RDS$0.00

Desperdicios, retoques y materialg  1.00 PA RD$10.40 RDS$0.00 RD$10.40 RDS$0.00

Total/UND RD$106.30 RD$10.57 RDS$116.87
COD.|DESCRIPCION | cant | unp] PU mBIS | SUBTOTAL |sustoTaLmeis|  ToTAL
#4484 PINTURA ACRILICA SUPERIOR

VIGAS, DINTELES Y COLUMNAS

interior 1.00 M2 RD$101.30 RD$9.60 RD$110.90

Pintura acrilica superior Int/ext

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos
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Suministro pintura 0.08 GL RD$666.45 RD$119.96 RDS53.32 RD$9.60
Mano de Obra
| Preparacion de superficie y aplicaci  1.00 M2 RD$37.18 RDS$0.00 RDS$37.18 RDS$0.00

Desperdicios, retoques y materialg  1.00 PA RD$10.80 RD$0.00 RD$10.80 RDS0.00

Total/UND RD$101.30 RDS$9.60 RD5110.90
COD.{DESCRIPCION | cant | unp | PU |  meis | sustotaL |sustoTaLmeis|  TOTAL

Pintura de demarcacién en
NRm]parqm:os 1.00  ud RD$4,578.46 RD$359.62 RD$4,938.08

Pintura BLANCA Y AMARILLO

TRAFICO

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro pintura 1.00 GL RDS1,168.64 RD$336.36 RD$1,168.64 RDS$336.36

Thinner 0.50 GL RD$258.47 RDS$46.52 RD$129.24 RDS$23.26

Mana de Obra

Preparacion de superficie y aplicaci 50.00 M2 RDS$60.42 RDS$0.00 RDS$3,021.00 RDS$0.00

Desperdicios, retoques y materialg  1.00  PA RD$259.58 RDS$0.00 RD$259.58 RDS0.00

Total/UND RD54,578.46 RD%$359.62 RDS$4,938.08
COD.|DESCRIPCION | cant | unp| PU | mBis | suBTOTAL [susToTALITBIS|  TOTAL
0.01|PROTECTORES DE VENTANAS

BARRAS 1/2" 1.00 P2 RD5132.72 RDS$8.49 RD$141.21

Pratectores de ventanas en hierro
negro en barras 1/2"

Volumen Andlisis 14190 P2

Materiales y Equipos

Barras hierro negro 1/2" x 20 pies  10.00 UND  RDS$521.19 RDS$93.81 RDS$S5,211.90 RDS$938.10

Soldadura universal 5/32" 5.00 LBS RDS$76.27 RD$13.73 RD$381.35 RD568.65

Pintura Anticarrosivo color negra 0.25 GL RDS570.34 RDS102.66 RDS$142.59 RDS25.67 .‘k'

Thinner 0.25 GL RDS$258.47 RD$46.52 RDS64.62 RDS11.63 ‘\\

Discos de corte fino 7" 750 UND RDS118.64 RDS21.36 RDS889.80 RD$160.20

Trasnporte a obra 1.00 UND RDS$1,500.00 RDS0.00 RD$1,500.00 RDS$0.00

Mano de obra

Mano de obra herreria 14190 P2 RDS$75.00 RDS0.00 RD$10,642.50 RDS0.00

Gastos indirectos contratista

herreria 15.00 % RD$3,005.55 RDS$0.00 RDS$0.00 RDS$0.00

Total/UND RD$18,832.76 RD$1,204.25 RDS$20,037.01
COD.|DESCRIPCION | cant Junp] pu | meis | sustotAL [susToTALmBIS|  TOTAL
0.01|PROTECTORES DE VENTANAS

BARRAS CUADRADAS %" y

planchuelas 1 %"x 3/16" a 0.10

mts. 1.00 P2 RD$455.60 RD$54.11 RD$509.71

PROTECTORES DE VENTANAS

BARRAS CUADRADAS %"y

planchuelas 1 %"x 3/16" a 0.10

mts.

Volumen Andlisis 16.78 P2

Materiales y Equipos

Barras hierro negro cuadradas 14"

x 20 pies 1.23  UND RD$350.00 RDS$63.00 RDS$430.50 RDS$77.49

planchuelas 1 %"x 3/16" x 20 pies 2.71 UND RDS$1,350.00 RDS$243.00 RDS$3,658.50 RD$658.53

Soldadura universal 5/32" 7.55 LBS RDS$50.85 RD$9.15 RD$383.92 RD$69.08

Pintura Anticorrosivo industrial

color blanco 0.18 GL  RDS$1,190.00 RDS$S214.20 RDS$214.20 RDS$38.56

Thinner 0,05 GL RD$304.99 RD$54,90 RD$15.25 RD$2.75
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Discos de corte fino 7" 2.52 UND RD$135.59 RDS24.41 RDS$341.69 RDS$61.51

Mano de obra

Mano de obra herreria 16.78 P2 RD$155.00 RDS0.00 RD$2,600.90 RDS0.00

Total/UND RD$7,644.96 RDS$907.92 RDS8,552.88
COD .| DESCRIPCION | cant Juno]  pu | meis | sustotaL [sustotaimeis]  TotaL
0.01{Puerta de tola 1.20x1.80 doble 1.00  ud RD$13,716.14  RD51,909.60 RD$15,625.74

Puerta de tala 1.20x1.80 dahle

Volumen Andlisis 41.43 P2

Materiales y Equipos

Tola hierro negro 4 x 8 pies 1/8" A= 2.00 UND RDS$3,001.89 RD$540.34 RDS6,003.78 RD$1,080.68

Perfil hierro 1-1/2"x 1-1/2"x 20 pie: 1.50 UND RDS1,350.00 RDS$243.00 RDS$2,025.00 RD$364.50

Soldadura universal 5/32" 3.00 LBS RDS$50.85 RDS$9.15 RDS$152.55 RDS$27.45

Pintura Anticorrosivo color gris 0.65 GL RD$670.34 RD$120.66 RD5435.72 RD$78.43

Thinner 0.29 GL RDS$304.99 RD$54.90 RDS$88.45 RD$15.92

Discos de corte fino 7" 1.50 UND RDS$135.59 RD$24.41 RD$203.39 RD$36.62

Pestillos, bisagras, candados 1.00 UND RDS$1,700.00 RDS$306.00 RD$1,700.00 RD$306.00

Mano de obra

Mano de obra herreria 41.43 P2 RD$75.00 RDS0.00 RDS$3,107.25 RDS$0.00

Total/UND RDS$13,716.14 RDS$1,909.60 RD$15,625.74
COD.|DESCRIPCION | cant [unp| PU |  meis | sustoraL |susToTALmBis|  TOTAL
0.01|Puerta de hierro peatonal 1.00 P2 RDS$545.12 RD$70.22 RDS$615.34

Puerta de hierro peatanal en

marco de hierro negro 2" x 2", y

barras 5/8" ancladas a

planchuelas de 2"x3/8"

Volumen Andlisis 43.04 P2

Materiales y Equipos

Barras redondas hierro negro “ .

5/8" x 20 pies 13.00 UND RD$385.00 RD$69.30 RDSS,005.00 RDS$900.90 M'

Tubo hierro negro 2"x2" x 20 pies 2.78 UND RD$935.00 RD$168.30 RDS$2,599.30 RDS$467.87

Planchuela hierro negro 2" x 3/8"

x 20pies 1.00 UND RD$1,165.00 RD$209.70 RDS$1,165.00 RDS$209.70

Soldadura universal 5/32" 19.37 LBS RDS$50.85 RDS9.15 RD$984.96 RD$177.24

Cerradura 1.00 UND RD$1,950.00 RD5$351.00 RDS$1,950.00 RDS$351.00

Pestillos y bisagras 2.00 UND RDS$550.00 RDS$99.00 RDS$1,100.00 RDS$198.00

Pintura Anticorrosivo industrial

color blanco 2.15 GL RD$1,190.00 RDS$214.20 RD$2,558.50 RD$460.53

Thinner 1.59 GL RDS$258.47 RD546.52 RDS410.97 RDS$73.97

Discos de corte fino 7" 7.50 UND RDS$135.59 RDS24.41 RD$1,016.93 RDS$183.08

Mano de obra

Mano de obra herreria 43.04 P2 RDS$155.00 RDS$0.00 RDS6,671.20 RD$0.00

Total/UND RDS23,461.86 RDS$3,022.29 RDS26,484.15
COD.DESCRIPCION | cant [unp] PU |  mes | sustoraL [sustotaLmeis|  ToTAL
####|Verja de hierro de parqueos 100 P2 RD$479.21 RD$61.96 RD$541.17

Verja de hierra de parqueos,

marcos en tubos 2"x2",

planchuelas 2"x3/8", varillas

redondas 5/8"

Volumen Andlisis 66.70 P2

Materiales y Equipos

Barras redondas hierro negro

5/8" x 20 pies 21.00 UND RD$385.00 RDS$69.30 RD$8,085.00 RDS$1,455.30
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Tubo hierro negro 2"x2" x 20 pies 1.84 UND RDS$935.00 RD$168.30 RDS$1,720.40 RD$309.67

Planchuela hierro negro 2" x 3/8"

x 20pies 1.12 UND RDS$1,165.00 RDS$209.70 RD$1,304.80 RD5234.86

Angular hierro negro 3/4" x 1/4" x

20pies 1.00 UND RD$325.00 RDS$58.50 RD$325.00 RD$58.50

Soldadura universal 5/32" 26.68 LBS RDS$50.85 RDS9.15 RD$1,356.68 RDS$244.12

Cerradura 1.00 UND RDS$1,950.00 RD$351.00 RD$1,950.00 RD$351.00

Pintura Anticorrosivo industrial

color blanco 4.67 GL RD$1,190.00 RD$214.20 RDS$S,557.30 RDS$1,000.31

Thinner 154 GL RD$258.47 RDS$46.52 RD$398.04 RDS71.64

Discos de corte fino 7" 16.68 UND  RDS$135.59 RDS24.41 RDS$2,261.64 RD$407.16

Mano de obra

Mano de obra herreria 66.70 P2 RD$135.00 RDS0.00 RDS$9,004.50 RDS0.00

Total/UND RDS$31,963.36 RDS$4,132.56 RDS$36,095.92
CODJDESCRIPCION cANT | unp | PU | ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
####| Portones de hierro de parqueos 1.00 P2 RD$555.73 RD$72.13 RD$627.86

Partones de hierra de parqueos,

marcos en tubos 2"x2",

planchuelas 2"x3/8", varillas

redondas 5/8"

Volumen Andlisis 66.70 P2

Materiales y Equipos

Barras redondas hierro negro

5/8" x 20 pies 21.00 UND RD$385.00 RDS$69.30 RDS$8,085.00 RD$1,455.30

Tubo hierro negro 2"x2" x 20 pies 1.84 UND RDS935.00 RD$168.30 RDS$1,720.40 RD$309.67

Planchuela hierro negro 2" x 3/8"

x 20pies 1.12 UND RDS$1,165.00 RDS$209.70 RDS1,304.80 RDS$234.86

Angular hierro negro 3/4" x 1/4" x

20pies 1.00 UND RD$325.00 RD$58.50 RD$325.00 RDS$58.50

Pestillos, ruedas, porta candado,

candado, cerradura 1.00 UND RDS2,500.00 RD$450.00 RD$2,500.00 RD$450.00

Soldadura universal 5/32" 30.02 LBS RDS50.85 RDS9.15 RD$1,526.52 RD$274.68

Cerradura 1.00 UND RDS$1,950.00 RD$351.00 RD$1,950.00 RD$351.00

Pestillos y bisagras 2.00 UND RDS550.00 RD$99.00 RDS$1,100.00 RD$198.00

Pintura Anticorrosivo industrial

color blanco 4.67 GL  RDS$1,190.00 RDS$214.20 RDS5,557.30 RDS1,000.31

Thinner 154 GL RD$258.47 RDS$46.52 RDS$398.04 RDS$71.64

Discos de corte fino 7" 16.68 UND RDS135.59 RDS24.41 RDS$2,261.64 RD$407.16

Mano de obra

Mano de obra herreria 66.70 P2 RDS155.00 RDS0.00 RD$10,338.50 RD$0.00

Total/UND RDS37,067.20 RDS4,811.12  RDS$41,878.32
COD., DESCRIPCION CANT | UND | PU |  mBIS SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01

Escalera metal para subir al techo 1.00 mts. RD$32,211.84 RD$2,198.10 RD5324,409.94

Escalera vertical en hierro para

subir al techo, h=4.00 mts.,

Ancho=1.00 mts.

Volumen Andlisis 1.00 mts.

Materiales y Equipos

Barras redondas hierro negro

5/8" x 20 pies 3.00 UND RD$385.00 RD$69.30 RD$1,155.00 RD$207.90

Tubo hierro negro 2"x2" x 20 pies 3.00 UND RD$935.00 RD$168.30 RD$2,805.00 RD$504.90
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Planchuela hierro negro 2" x 3/8"

x 20pies 1.00 UND RDS$1,165.00 RDS$209.70 RD$1,165.00 RD5209.70
Soldadura universal 5/32" 20.50 LBS RDS$50.85 RDS$9.15 RD$1,042.43 RD$187.58
Pintura Anticorrosivo industrial
color blanco 3.50 GL RD$1,190.00 RDS$214.20 RDS$4,165.00 RD$749.70
Thinner 2.55 GL RD$258.47 RD$46.52 RDS$659.10 RDS118.63
Discos de corte fino 7" 9.00 UND RD$135.59 RDS24.41 RDS$1,220.31 RDS$219.69
Transporte 1.00 UND RDS$4,500.00 RDS$0.00 RDS$4,500.00 RDS0.00
Mano de obra
Mano de obra herreria 1.00 u  RDS$15,500.00 RDS0.00 RDS$15,500.00 RDS0.00
Total/UND RDS$32,211.84 RDS$2,198.10 RDS34,409.94
cop) DESCRIPCION | cant | unp| PU ITBIS SUBTOTAL |susToTALITBIS|  TOTAL
##t##| Rampa para minusvalidos incluye
baranda 1.00 ud RD$52,408.02 RD$8,503.84 RDS$60,911.86
|
Rampa para minusvalidos incluye
baranda, - 1:2:4 CON LIGADORA
Volumen Andlisis 1.00 ud
Materiales y Equipos
Zapata muro 6" Hormigon 210
Kg/cm2 + 10% desp. 1.85 M3  RDS$6,648.16 RDS$921.75 RD$12,299.10 RDS$1,705.24
Muro bloques 6" 4.79 m2 RDS$804.00 RDS$144.72 RDS3,851.16 RD5693.21
Pafiete 3.37 m2 RDS$240.34 RDS19.34 RDS$809.95 RD565.18
Cantos 17.94 m RDS$70.40 RD$4.92 RDS$1,262.98 RDS$88.26
Losa de piso malla elect. 11.08 m2 RD$905.05 RDS$155.42 RD$10,027.95 RD51,722.05
Tubao hueco h.g de 2" 871 ud RDS2,105.66 RDS379.02 RDS$12,023.32 RDS$2,164.20
Soldadura universal 5/32" 10.50 LBS RDS$50.85 RDS9.15 RDS$533.93 RD5$96.08
Pintura Anticorrosivo industrial
color blanco 2.75 GL RD%1,190.00 RDS$214.20 RDS$3,272.50 RD$589.05
Manao de Obra
Mano de obra de herreria 1.00 pa  RDS5,000.00 RD$900.00 RDS5,000.00 RD$900.00
Excavacion 333 M3 RD$264.74 RDS28.19 RDS881.58 RDS93.87
Relleno 4.12 M3 RD$593.58 RD$93.86 RDS2,445.55 RD$386.70
Total/UND RDS$52,408.02 RDS$8,503.84 RDS$60,911.86
{cop DESCRIPCION | cant | unp | PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01 Asta de Bandera, incl. Base en
hormigén 1.00 M2 RD$7,407.07 RD$1,295.02 RDS8,702.09
Asta de Bandera, incl. Base en hormigén
Acero - Cuantia QQ/M3 0.09 QQ RDS$1,824.08 RDS$328.33 RDS164.17 RD529.55
Hormigon 180 Kg/cm2 + 10%
desp. LIGADORA 0.05 M3  RDS$3,748.52 RDS$620.92 RD5187.43 RD$31.05
Alambre Dulce No. 18 0.00 LB RDS$0.00 RDS$0.00 RDS0.00 RD50.00
Pafiete 0.48 m2 RD$260.83 RDS$20.18 RDS$125.20 RD$9.69
Cantos 2.40 m RDS70.40 RDS4.92 RDS168.96 RDS11.81
Pintura 0.48 m2 RD$106.30 RD$10.57 RD$51.02 RDS5.07
Tubo hueco h.g de 2" 1.00 ud RDS2,105.66 RD$379.02 RDS2,105.66 RD$379.02
Tubo hueco h.g de 21/2" 1.00 ud RDS2,450.63 RDS$441.11 RD$2,450.63 RD$441.11
Copa terminal h.g. 2" 1.00 UND RDS$34.00 RD$6.12 RDS$34.00 RDS$6.12
Reduccion h.g. 21/2"@2" 1.00 UND RDS85.00 RD$15.30 RDS$85.00 RDS$15.30
Polea con su driza 2.00 UND RD$210.00 RD$37.80 RD$420.00 RD$75.60
Gancho 1.00 UND RDS65.00 RDS11.70 RDS$65.00 RD$11.70
Materiales y Equipos 1.00 UND RDS$1,550.00 RDS$279.00 RD$1,550.00 RDS$279.00
RD$7,407.07 RD51,295.02 RDS8,702.09
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

cop] DESCRIPCION | cant | unp | PU | mBIS | SUBTOTAL |susToTALmBIS|  TOTAL
“##{MORTERO 1:10 PARA PISOS 1.00 M3 RD$2,950.20 RD$470.03 RDS%3,420.23

Mezcla para pisos

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Cemento Gris 6.15 FDA RD$244.13 RD$43.94 RD$1,501.40 RD$270.23

Arena gruesa itabo lavada 1.00 M3  RDS$1,070.00 RDS$192.60 RDS$1,070.00 RD$192.60

Agua 40.00 GL RD$1.00 RDS0.18 RDS40.00 RDS$7.20

Mano de obra mezclado (Pedn) 0.40 DIA RD$847.00 RDS0.00 RD$338.80 RD$0.00

Total/UND RDS$2,950.20 RD$470.03 RDS3,420.23
COD | DESCRIPCION | cant [unp| PU | mBis | suBTOTAL [susToTALITBIS|  TOTAL

Revestimiento de Piso

CERAMICA GRIS 50X50

IMPORTADO 1.00 M2 RD$982.62 RD$161.60 RD$1,144.22

Revestimiente de Piso ceramica

gris 0.50x0.50

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3  RDS$2,950.20 RDS470.03 RD588.51 RD$14.10

Ceramica +20% desp. 120 M2 RDS$475.36 RDS113.64 RD$570.43 RDS$136.37

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10%

desp. 0.035 FDA RD$953.39 RD5171.61 RD$33.37 RDS6.01

Estopa 0.05 LB RDS60.00 RD$10.80 RDS$3.00 RDS0.54

Corte de Chazos 1.50 UND RDS$16.95 RDS$3.05 RD$25.43 RDS4.58

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RDS$0.00 RDS0.00 RDS0.00 RDS$0.00

Mana de abra

Mano de Obra de colocacion de

ceramica 1.00 M2 RD$261.88 RDS0.00 RD$261.88 RDS$0.00

Total/UND RDS982.62 RDS$161.60 RDS$1,144.22
COD | DESCRIPCION | cant Juno|  pu | meis | susToTAL [susToTALmBIS|  TOTAL
###i#| Descanso de escalera en granito

y chapa de marmol 1.00 M2 RDS1,246.19 RD$169.95 RDS$1,416.14

Descanso de escalerg en granite

y chapa de marmol

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3  RDS$2,950.20 RDS$470.03 RDS$88.51 RDS$14.10

Revestimiento de Piso Descanso

de escalera en granito y chapa de

marmol 1.20 M2 RD$670.00 RD$120.60 RDS$804.00 RD$144.72

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10%

desp. 0.035 FDA RD$953.39 RDS$171.61 RDS33.37 RD$6.01

Estopa 0.05 LB RDS$60.00 RDS$10.80 RDS3.00 RDS0.54

Corte de Chazos 1.50 UND  RD$16.95 RDS3.05 RDS25.43 RDS4.58

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RDS$0.00 RDS0.00 RDS0.00 RDS$0.00

Mano de obra

Mano de Obra de colocacién 1.00 M2 RD$291.88 RDS0.00 RDS$291.88 RDS0.00

Total/UND RDS$1,246.19 RD$169.95 RD$1,416.14
CODJDESCRIPCION | cant | unp | pu | meis | sustotaL |susToTALITBIS|  TOTAL
0.01)Z6calos de granito y chapa de

marmol 10X50 IMP. 1.00 ML RD$295.51 RD$27.71 RD$323.22
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQS TERMINACIONES

Zocalos de granito y chapa de

marmol0.10x0.50m

Volumen Andlisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Piso de granito y chapa de

marmol +20% desp. 0.20 M2 RD$670.00 RD$120.60 RDS$134.00 RD$24.12

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% “‘

desp. 0.003 FDA RD$953.39 RD5171.61 RDS2.86 RDS0.51 ‘\\.

Estopa 0.003 LB RD$60.00 RDS$10.80 RDS$0.18 RDS$0.03

Corte de Chazos 1.00 UND RDS$16.95 RDS3.05 RDS$16.95 RD$3.05

Mano de obra

Mano de Obra de colocacion

zocalos 1.00 ML RD$141.52 RDS$0.00 RD$141.52 RDS0.00

Total/UND RDS$295.51 RDS$27.71 RDS$323.22
COD.DESCRIPCION | cant [unp] PU MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALIBIS|  TOTAL
0.01|Escalones de granito y chapa de

marmol 1.00 ML RD$2,090.82 RD$283.26 RD$2,374.08

Escalones de granito y chapa de

marmol

Volumen Andlisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.018 M3 RDS2,950.20 RD$531.04 RDS53.10 RDS$9.56

Huella de 0.30m en Escalones de

granito y chapa de marmol + 10% 1.10 ML RDS$628.40 RDS$113.11 RDS$S691.24 RD$124.42 (<)

Contrahuella de 0.17m X RNC: 08757425381 ¢

enEscalones de granito y chapa - St

de marmol + 10% 1.10 ML RD$356.09 RDS$64.10 RDS$391.70 RD$70.51 {%’7

Hormigon 1:3:5 en ESCALONES +10 0.0420 M3  RDS$3,748.52 RDS674.73 RD$157.44 RDS$28.34 " {0 OOminQO'Q

Encofrado escalon 1.10 ML RDS$233.90 RDS42.10 RDS$257.29 RDS$46.31 =

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10%

desp. 0.023 FDA RDS$953.39 RDS171.61 RDS$21.93 RDS$3.95

Estopa 0.016 LB RDS60.00 RD510.80 RDS$0.96 RDS$0.17

Mano de obra

Mano de Obra de colocacién

escalon 1.00 ML RDS$517.16 RDS$0.00 RD$517.16 RDS0.00

Total/UND RDS$2,090.82 RDS$283.26 RDS2,374.08
CODDESCRIPCION | cant | unp] PU meis | susToTAL [susToTALmBis|]  ToTAL
0.01|Escalones de Entrada en granito

chapa marmol 1.00 ML RD$1,940.96 RD$254.03 RD52,194.99

Escalenes de granito y chapa de

marmol

Volumen Andlisis 9.55 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.172 M3 RD$670.00 RD$120.60 RDS115.24 RD$20.74

Huella de 0.30m en Escalones de

granito y chapa de marmol + 10%  10.51 ML RD$628.40 RD$113.11 RDS$6,604.48 RDS1,188.79

Contrahuella de 0.17m

enkscalones de granito y chapa

de marmol + 10% 10.51 ML RDS356.09 RDS$S64.10 RDS$3,742.51 RD$673.69

Hormigén 1:3:5 en ESCALONES +10 0.4011 M3  RDS3,748.52 RD$620.92 RD$1,503.53 RD$249.05

Acero - Cuantia QQ/M3 0.12 QQ RDS$1,824.08 RDS$328.33 RD$218.89 RDS$39.40

Encofrado escalon 9.55 ML RD$125.00 RD$22.50 RD$1,193.75 RD$214.88
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Derretido Keracolor 25 Ibs + 10%

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQOS TERMINACIONES

desp. 0.220 FDA RD$953.39 RD$171.61 RDS$209.75 RDS$37.75

Estopa 0.153 LB RDS60.00 RDS$10.80 RDS$9.18 RDS$1.65

Mano de obra

Mano de Obra de colocacion

escalon 9.55 ML RDS517.16 RDS0.00 RDS4,938.88 RD$0.00

Total/UND RD$18,536.21 RDS$2,425.95 RDS$20,962.16
cop] DESCRIPCION canT | unp | PU | mmis | sustotaL [sustotaLmeis]  ToTAL
0.01

GRANITO 30x30, FONDO BLANCO 1.00 M2 RD$1,148.03 RD$154.55 RD$1,302.58

Granita 30x30, Fanda Blanca

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3  RDS$2,950.20 RDS$531.04 RDS$88.51 RD$15.93

Granito 30x30 fondo blanco +

10% desp. 1,10 M2 RD$504.24 RDS$90,76 RDS554.66 RD$99.84

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10%

desp. 0.045 FDA RD$953.39 RD$171.61 RDS42.90 RDS$7.72 \k‘

Estopa 0.05 LB RDS$55.08 RDS9.91 RDS2.75 RDS0.50 \\\‘

Pulido y cristalizado de pisos 1.00 M2 RD$125.93 RDS22.67 RD$125.93 RD$22.67

Corte de Chazos Granito 3.33 UND RD$13.14 RD$2.37 RDS$43.76 RDS$7.89

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$19.64 RDS0.00 RDS$19.64 RDS0.00

Mano de obra

Mano de Obra de colocacion de

Granito 1.00 M2 RDS269.88 RDS0.00 RDS$269.88 RDS0.00

Total/UND RDS$1,148.03 RDS$S154.55 RD$1,302.58
cop] DESCRIPCION | cant |unp| PU |  meis | sustotaL [sustotaLimeis]  ToTAL
0.01|ZOCALOS GRANITO 7x30, FONDO

BLANCO 1.00 ML RD$174.01 RD$14.24 RDS$188.25

Zdcalas Granite 0.07x0.30, Fende

Blanco

Volumen Andlisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.0024 M3 RD$2,950.20 RDS$531.04 RDS$7.08 RDS$1.27

Granito 30x30 fondo blanco +

10% desp. 0.05 M2 RDS504.24 RD$90.76 RDS$25.21 RDS$4.54

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10%

desp. 0.003 FDA RD$953.39 RDS171.61 RDS2.86 RDS0.51

Estopa 0.003 LB RD$55.08 RD$9.91 RDS0.17 RDS$0.03

Corte de Chazos Granito 3.33  UND RDS$13.14 RDS$2.37 RDS43.76 RDS7.89

Transporte de pisos (3%} 1.00 PA RDS$0.89 RDS$0.00 RDS$0.89 RD$0.00

Mano de obra

Mano de Obra de colocacion

z6calos 1.00 ML RDS94.04 RDS0.00 RD$94.04 RDS$0.00

Total/UND RD$174.01 RDS$14.24 RDS$188.25
cob] DESCRIPCION | cant [unp| PU |  mes | sustrotaL [sustotaLmeis|  TtoTAL
0.02|Piso de vibrazo 1.00 M2 RD$852.00 RD$131.88 RD$983.88

Pisa de vibrazo 30x30

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos
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Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3  RDS$2,950.20 RDS531.04 RDS$88.51 RDS$15.93
Piso de vibrazo + 10% desp. 1.10 M2 RD$340.00 RDS$90.76 RD$374.00 RDS$99.84
Derretido Keracolor 25 |bs + 10%

desp. 0.045 FDA RD$953.39 RDS171.61 RDS$42.90 RDS$7.72
Estopa 0.05 LB RDS$55.08 RDS$9.91 RDS2.75 RDS$0.50
Corte de Chazos Vibrazo 333 UND RD$13.14 RDS2.37 RD543.76 RDS7.89
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RDS$10.20 RDS$2.72 RDS$10.20 RDS0.00

Mano de obra
Mano de Obra de colocacion de

Vibrazo 1.00 M2  RDS$289.88 RD$0.00 RD$289.88 RD$0.00

Total/UND RD$852.00 RD$131.88 RD$983.88
coD/ DESCRIPCION | cant [ unp| PuU | meis | susToTAL |sustoTALmBIS|  TOTAL
0.03|Piso de vibrazo exterior (incluye

zapata y muro borde) 1.00 M2 RD$1,638.66 RD$225.12 RD$1,863.78

Piso de vibrazo exterior (incluye

zapata y muro borde)

Volumen Andlisis 64.17 M2
Materiales y Equipos

Zapatas Muros 4" 3 ¢ 3/8" y 3/8"

@ 0.25m ‘\\‘“‘

Volumen Andlisis 100 M3

Materiales y Equipos

Piso de vibrazo exterior 64.17 m2 RD$852.00 RDS131.88 RDS$54,672.84 RDS$8,462.74

Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8"

@ 0.20m 2.30 m3  RDS$6,648.16 RDS$921.75 RD$15,290.77 RDS$2,120.03

Blogues en muros de 6" SNP 3062 m2 RD$808.02 RD$100.58 RDS$24,741.57 RDS$3,079.76

Pafiete de muro 21.05 m2 RDS$240.34 RDS$19.34 RDS5,059.16 RD$407.11

Cantos 76.54 ml RD$70.40 RD$4.92 RDS5,388.42 RD$376.58

Total/UND RD$105,152.76 RDS14,446.22 RDS$119,598.98
) DESCRIPCION | cant [unp| PU | mBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|ZOCALOS VIBRAZO 1.00 ML RD$283.03 RD$35.66 RD$318.69

Zacalas Vibraza 0.07x0.30,

Volumen Andlisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.0024 M3 RDS0.00 RDS0.00 RDS0.00 RDS0.00
Piso de vibrazo + 10% desp. 0.30 M2 RD$340.00 RDS$90.76 RDS$102.00 RD$27.23
Derretido Keracalar 25 lbs + 10%

desp. 0.003 FDA RD5953.39 RD$171.61 RD$2.86 RDS0.51
Estopa 0.003 LB RD$55.08 RD$9.91 RDS0.17 RDS$0.03
Corte de Chazos 333 UND RD$13.14 RDS2.37 RDS43.76 RD$7.89
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$10.20 RDS2.72 RDS10.20 RDS0.00

Mano de obra
Mana de Qbra de colocacian

z6calos 1.00 ML  RD$124.04 RD$0.00 RD$124.04 RD$0.00

Total/UND RD$283.03 RD$35.66 RD$318.69
COD{DESCRIPCION | cant [unp| PU [ mBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|Revestimiento de Paredes en

Bafios 0.40x0.40m 1.00 M2 RD$815.12 RD$93.53 RD$908.65

Ceramica europea intermedia

0.40x0.40m

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos
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Ceramica + 10% desperdicio 1.10 M2 RD$388.73 RD$69.97 RDS427.60 RD$76.97

Pegamento de cerdmica Pegatod 0.14 FDA RDS5174.10 RDS$31.34 RDS24.37 RD54.39

Cemento gris 0.03 FDA RD$244.13 RD$43.94 RDS7.32 RDS1.32

Derretido Keracolor 25 |bs + 10%

desp. 0.003 FDA  RD$953.39 RDS171.61 RDS$2.86 RDS$0.51

Estopa 0.05 LB RD$60.00 RDS$10.80 RDS$3.00 RDS$0.54

Corte de Chazos 250 UND RD$16.95 RDS$3.05 RDS42.38 RDS7.63

Separadores de cerdmica 0.05 FDA RDS241.53 RDS43.48 RDS12.08 RDS2.17

Mano de obra

Mano de Obra de colocacion de

Ceramica 1.00 M2 RD5295.51 RD$0.00 RD$295.51 RDS0.00

Total/UND RD$815.12 RD593.53 RDS$908.65
COD.DESCRIPCION | cant | unp | PU | mBis | SUBTOTAL |suBTOTALmBIS|  TOTAL
0.01|Revestimiento de Piso bafios

40%40 IMPORTADO 2DO. PISO 1.00 M2 RD$898.59 RD$112.77 RD$1,011.36

Revestimiento de Piso en bafios

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3  RDS2,950.20 RDS$470.03 RDS88.51 RD$14.10

Pises para bafies +20% desp. 1.20 M2 RDS401.86 RDS72.33 RDS482.23 RD586.80

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10%

desp. 0.040 FDA RD$953.39 RDS5171.61 RD$38.14 RDS$6.86 M 5 ',‘ .

Estopa 0.04 LB RDS60.00 RD$10.80 RDS$2.40 RDS$0.43

Corte de Chazos Porcelanato 1.50 UND RD$16.95 RD$3.05 RD$25.43 RDS$4.58

Mano de obra

Mano de Obra de colocacion de

Porcelanato 1.00 M2 RDS$261.88 RDS$0.00 RDS$261.88 RDS$0.00

Total/UND RD$898.59 RD$112.77 RDS$1,011.36
CODJDESCRIPCION | cant |unp | PU | mBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALIBIS|  TOTAL
m’l Paragomas 1.00 ubD RD$1,426.88 RD$175.84 RD$1,602.72

Paragomas

Volumen Andlisis 1.00 up

Materiales y Equipos

Paragomas en hormigon armado 1.00 ud RD$726.88 RDS130.84 RD$726.88 RDS$130.84

Herramientas y materiales para la

instalacion 1,00 ud RD$250.00 RDS45.00 RDS$250.00 RDS$45.00

Mano de obra

Mano de Obra de colocacién de

paragomas 1.00 ud RDS450.00 RDS0.00 RD$450.00 RDS$0.00

Total/UND RD$1,426.88 RDS$175.84 RD$1,602.72
Covioescmmou [ cant funof ey | meis | sustotaL [sustotaimeis|  TotaL

Tope de meseta en marmolite 1.00 pie2 RD$360.79 RD560.17 RD$420.96

Tope de meseta en marmolite

Volumen Andlisis 1.00 pie2

Materiales y Equipos

Tope de meseta en marmolite+

5% desperdicio 105 pie2 RDS315.34 RDS$56.76 RDS331.11 RD$59.60

Movimiento de mesetas en obra 1.00 PA RDS3.15 RDS0.57 RDS$3.15 RD$0.57

Mano de obra
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Mano de Obra de colocacion de

marmolite 1.00 pie2 RD$26.53 RDS0.00 RD526.53 RD$0.00

Total/UND RDS$360.79 RDS60.17 RDS$420.96
COD.DESCRIPCION | canT | unp| PU MBIS | SUBTOTAL |suBTOTALITBIS|  TOTAL
HHEH)

Baranda de hierro de escalera

con pasamanos de maderacaoba  1.00 pie2 RD$519.61 RD$71.58 RD$591.19

Baranda de hierra de escalera

con pasamanos de madera cacba

4"x2", parales1 @#1" en hierro

galvanizado, Secciones

1.00x1.00m

Volumen Andlisis 51.64 pie2

Materiales y Equipos

Pasamanos en caoba 51.64 pie2  RD$190.00 RDS34.20 RDS$9,811.60 RDS$1,766.09

Tubo 1"x20 H.G. 2.66 UND RDS1,007.00 RDS181.26 RDS$2,678.62 RD5482.15

Base en placa de hierro

galvanizado para tubos metalicos 18.00 UND  RDS$102.58 RDS18.46 RD$1,846.44 RD$332.28

Soldadura 12.00 LBS RDS$225.00 RDS$40.50 RDS$2,700.00 RD$486.00

Materiales varios 1.00 UND RDS$3,500.00 RDS$630.00 RDS$3,500.00 RD$630.00

Mano de obra

M/0O de colocacion baranda 15.74 m RDS$400.00 RDS$0.00 RDS$6,296.00 RDS0.00

Total/UND RD$26,832.66 RDS$3,696.52 RDS$30,529.18
cop] DESCRIPCION | cant [unp] PU meis | suBTOTAL |susToTALmBIS|  TOTAL
f#i##| Gabinete de pared en caocba 1.00 pl RD$2,818.71 RD$316.04 RD$3,134.75

Gahinete de piso en cacha

Volumen Andlisis 6.00 pl

Materiales y Equipos

Suministro de gabinete de piso en

caoba 1.00 UND RDSS5,054.54 RD$909.82 RDS5,054.54 RDS$909.82 M . ‘L .

Tiradores para puertas 12.00 UND RDS$248.31 RDS44.70 RDS$2,979.72 RDS$536.40

Materiales y Equipos 1.00 UND RDS$2,500.00 RDS$450.00 RDS2,500.00 RDS$450.00

Mano de obra

M/O de colocacion 6.00 pie  RD$1,063.00 RD$0.00 RD$6,378.00 RDS0.00

Total/UND RD$16,912.26 RDS$1,896.22 RDS$18,808.48
COD.|DESCRIPCION | cant | unp | PU MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
#4##4] Gabinete de piso en caoba 1.00 pl RD$2,725.98 RD$299.34 RD$3,025.32

Gahinete de pisa en caoha

Volumen Andlisis 6.00 pl

Materiales y Equipos

Suministro de gabinete de piso en

cacba 1.00 UND RDS5,988.00 RD$1,077.84 RDS$5,988.00 RDS$1,077.84

Tiradores para puertas 6.00 UND RDS248.31 RD$44.70 RDS$1,489.86 RDS$268.20

Materiales y Equipos 1.00 UND RDS2,500.00 RDO$450.00 RDS$2,500.00 RDS$450.00

Mano de obra

M/O de colocacion 6.00 pie  RDS$1,063.00 RDS0.00 RDS$6,378.00 RDS0.00

Total/UND RD$16,355.86 RDS$1,796.04 RDS$18,151.90
COD,

DESCRIPCION CANT | UND PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTAL ITBIS TOTAL
wll’ascia de sheetrock sobre counter 1.00 ML RD$464.31 RD$56.56 RD$520.87
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Fascia de sheetrock sobre counter

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQOS TERMINACIONES

Volumen Andlisis 16.00 ML

Materiales y Equipos

Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25 8.00 UND RDS$305.08 RDS54.91 RDS$2,440.64 RD5439.28

Durmientes - Tracks 1-5/8"x 10 C2! 8.00 UND RD$82.02 RD$14.76 RDS$656.16 RD$118.08

Cinta de yeso 250 PL 2.00 UND RDS$89.85 RDS$16.17 RD$179.70 RDS$32.34

Masilla para sheetrock SGL 1.00 UND RDS$720.34 RDS$129.66 RD$720.34 RD$129.66

Clavos 1-1/4" con arandelas Caja

de 100unds 1.00 UND RDS276.25 RD$49.73 RDS$276.25 RD$49.73

Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LI  1.00 LB RD$105.83 RDS$19.05 RD$105.83 RD$19.05

Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LE  1.00 LB RD$140.91 RDS$25.36 RD$140.91 RD$25.36

Esquinero metalico 10 pies 8.00 UND RD$63.56 RDS11.44 RDS$508.48 RDS$91.52

Mano de obra

Mano de obra facia en techo 16.00 ML RDS$150.04 RDS$0.00 RDS$2,400.64 RDS$0.00

Total/UND RD$7,428.95 RDS$905.02 RDS8,333.97
COD.

DESCRIPCION CANT | UND PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTAL ITBIS TOTAL
HH###| PAREDES EN SHEETROCK 1.00 M2 RD$736.07 RD$88.01 RD$824.08

Paredes en sheetrock

Volumen Andlisis 35.84 M2

Materiales y Equipos

Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 25.00 UND  RDS$313.56 RDS$56.44 RDS$7,839.00 RD$1,411.00

Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 39.00 UND RDS$91.93 RDS$16.55 RDS$3,585.27 RDS$645.45

Durmientes - Tracks 2-1/2"x 8 C25 13.00 UND RDS$77.83 RD$14.01 RDS$1,011.79 RD$182.13

Cinta de yeso 250 PL 2.00 UND RD589.85 RD$16.17 RD$179.70 RD$32.34 \_\.‘k'

Masilla para sheetrock 5GL 4.00 UND RD5$720.34 RD$129.66 RDS$2,881.36 RD$518.64

Clavos 1-1/4" con arandelas Caja

de 100unds 1.00 UND RD$276.25 RDS49.73 RD$276.25 RDS49.73

Fulminates - Green Shots Caja de

100unds 1.00 UND RDS197.36 RDS$35.52 RD$197.36 RDS$35.52

Tarnillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/Li  3.00 LB RD$105.83 RDS$19.05 RDS317.42 RDS57.15

Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LE  2.00 LB RDS$140.91 RDS$25.36 RD$281.82 RDS$50.72

Esquinero metalico 10 pies 15.00 UND RDS$63.56 RDS$11.44 RDS$953.40 RD$171.60

Mano de obra

Mano de obra paredes de sheetroc  35.84 M2 RDS$247.13 RDS0.00 RDS$8,857.14 RDS$0.00

Total/UND RD$26,380.58 RDS3,154.28 RDS$29,534.86
COD.DESCRIPCION | cant | unp]| PU mBis | SuBTOTAL [susToTALITBIS|  TOTAL
0.01|Estrado y muebles de secretario

y declarante 1.00 pa RD$118,500.00 RD$20,340.00 RDS$138,840.00

Estrado y muebles de secretario

y declarante

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Suministro de estrado en pino

tratado con plywood hidrofo

pintado color cacba de 3.40 mts. 1.00 UND RDS$72,000.00 RDS512,960.00 RDS$72,000.00 RDS$12,960.00

Suministro de muebles en caoba 2.00 UND RDS18,000.00 RDS3,240.00 RD$36,000.00 RD$6,480.00

Transporte 1.00 UND RDS$5,000.00 RDS$900.00 RDS$5,000.00 RDS$900.00

Mano de obra

Instalacion 1.00 pa RDSS,500.00 RDS0.00 RDS5,500.00 RDSD.00

Total/UND RD$118,500.00 RDS$20,340.00 RD$138,840.00
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

COD.|DESCRIPCION | cant | unp| pu | meis | sustotaL |susToTaLmeis|  TOTAL
MIMuebles de abogados 1.00 pa RD$13,700.00 RD$2,466.00 RDS$16,166.00
Muebles de abogadas
Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos
Suministro de Muebles de

abogados en cacba 1.00 UND RDS$12,700.00 RDS$2,286.00 RDS$12,700.00 RD$2,286.00

Transporte 1.00 UND RDS$1,000.00  RD$180.00 RD$1,000.00 RD$180.00

Mano de obra

Total/UND RD$13,700.00 RD$2,466.00 RD$16,166.00
COD .| DESCRIPCION | cant | unp]| PU | meis | susTOTAL |susTOTALITBIS|  TOTAL
MEspejos en bafios 1.00 ud RD$2,550.00 RD$459.00 RD$3,009.00

Espejos en bafios

Volumen Analisis 1.00 ud

Materiales y Equipos

Suministro de espejo S0x70cm y

.4 cm de espesor, biselado 1.00 UND RD$2,300.00 RD$414.00 RDS$2,300.00 RD$414.00

Materiales y Equipos 1.00 UND RDS$250.00 RDS45.00 RD$250.00 RD$45.00

Mano de obra

Instalacion de espejo 1.00 UND RDS$400.00 RDS$72.00 RDS400.00 RD$72.00

Total/UND RDS2,550.00 RDS5459.00 RDS3,009.00
CODJDESCRIPCION | cant [ unp| PU | MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
M Accesorios de bafios 1.00 ud RD$3,250.00 RD$459.00 RD$3,709.00

Accesarias de bafios

Volumen Andlisis 1.00 ud

Materiales y Equipos

Papeleras Cromadas 1.00 UND RDS$1,200.00 RDS$216.00 RD$1,200.00 RD$216.00

Dispensador jabon liguido 1.00 UND RD$700.00 RD$126.00 RD$700.00 RD$126.00 M “ .

Porta papeles 1.00 UND RD$450.00 RD$81.00 RDS450.00 RDS$81.00 ?

Materiales para instalacion 1.00 UND RD$200.00 RD$36.00 RD$200.00 RD$36.00

Mano de obra

Mano de Obra Instalacion Accesori  1.00 UND RDS$700.00 RDS$0.00 RDS$700.00 RDS0.00

Total/UND RDS$3,250.00 RD$459.00 RDS$3,709.00
COD.{DESCRIPCION | cant [uno|  pu |  meis | susTOoTAL |susToTALmBIS|  TOTAL
0.01|Counter de recepcién en caoba 1.00 UND RD$42,968.80 RDS$7,284.38 RDS550,253.18

Counter de recepcién en cacha

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Suministro de Counter de

recepcion de 1" de espesor y en

plywood y caoba 1.00 UND RDS37,542.52 RDS$6,757.65 RD$37,542.52 RD%6,757.65

Materiales y herramientas varios 1.00 UND RD$1,800.00 RD$324.00 RD$1,800.00 RD$324.00
Transporte 1.00 UND RDS51,126.28 RDS$202.73 RD$1,126.28 RD$202.73
Mano de obra

M/O de instalacion de counter 1.00 UND RD$2,500.00 RDS$0.00 RDS$2,500.00 RDS$0.00
Total/UND RD$42,968.80 RD$7,284.38  RDS$50,253.18
COD.DESCRIPCION | cant | unp | PU | MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL

0.01
Letrero de identificacion
"JUZGADO DE PAZ" en aluminio 1.00 pa RD$12,459.80 RD$2,242.80 RD$14,702.60
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Letrero de identificacion
"JUZGADO DE PAZ" en aluminio

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Suministro de Letras de 12" en

aluminio 12.00 UND RD$860.00 RD$154.80 RDS$10,320.00 RDS$1,857.60

Transporte 1.00 UND RD$1,000.00 RDS$180.00 RD$1,000.00 RD$180.00

Andamios 2000 M™M2 RDS$56.99 RDS$10.26 RD$1,139.80 RDS$205.20

Mano de obra

Instalacion 12.00 UND RDS$50.00 RD$9.00 RDS600.00 RDS$108.00

Total/UND RD$12,459.80 RDS$2,242.80 RD514,702.60
CODJDESCRIPCION | cant | unp]| PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|Tarja de identificacion de la

construccion 1.00 pa RD$21,000.00 RD$3,780.00 RDS$24,780.00

Tarja de identificacidn de la

construccion en AMC

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Suministro de Tarja de “ 5

identificacion de la construccién 1.00 UND RDS$20,000.00 RDS3,600.00 RDS$20,000.00 RDS$3,600.00 M'

Transporte 1.00 UND RDS$1,000.00 RDS$180.00 RD$1,000.00 RD$180.00

Mano de obra

Instalacion 1.00 UND RDS$1,500.00 RDS$270.00 RDS$1,500.00 RDS$270.00

Total/UND RDS21,000.00 RD$3,780.00 RDS$24,780.00
cOD . DESCRIPCION | cant [unp] PU ITBIS SUBTOTAL |susToTALITBIS|  TOTAL
0.01|Instalacion de letrero en parqueo

minusvalidos 1.00 pa RD$4,467.50 RD$804.15 RD$5,271.65

Instalacidn de letrero en parqueg

minusvdlidos

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Suministro de letrero en material

luminico puesto en una tola de ]

1/8" 1.00 UND RDS$3,000.00  RDS$540.00 RD$3,000.00 RD$540.00 T RNC: 0843722381 C

* v .

Tubo hierro negro 2"x2"x 20 pies  0.50 UND  RD$935.00 RDS$S168.30 RDS$467.50 RD$84.15 <

Transporte 1.00 UND RD$1,00000  RD$180.00  RD$1,000.00  RD$180.00 % .

Mano de obra - qumo

Instalacion 1.00 UND RDS$1,500.00 RDS$270.00 RDS$1,500.00 RD$270.00

Total/UND RDS4,467.50 RDS$804.15 RDS5,271.65
COD.JDESCRIPCION | cant | unp| PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|Barra bafio minusvalidos 1.00 pa RD$1,750.00 RD$315.00 RDS$2,065.00

Barra bafia minusvdlidos

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Suministro de Barra bafio

minusvalidos en acero inoxidable 1.00 UND RDS$1,500.00 RD$270.00 RDS$1,500.00 RD$270.00

Materiales y Equipas 1.00 UND RDS250.00 RDS45.00 RDS$250.00 RDS45.00

Mano de obra

Instalacion 1.00 UND RDS650.00 RDS$S117.00 RD$650.00 RDS117.00

Total/UND RD$1,750.00 RDS$315.00 RDS2,065.00
PREPARADQ POR ING. MANUEL MERCEDES 21 DE 22



JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS TERMINACIONES

COD.JDESCRIPCION | cant | unp| PU |  mms | sustoraL |[sustoraLmeis|  TOTAL
0.01 Col!ador closet 1.00 pa RD$4,750.00 RD$855.00 RD$5,605.00

Colgadar claset

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Suministro de Colgador closet en

caoba 1.00 UND RDS$4,500.00 RDS$810.00 RDS$4,500.00 RDS$810.00

Materiales y Equipos 1.00 UND RD5250.00 RDS$45.00 RD$250.00 RD$45.00

Mano de abra

Instalacion 1.00 UND RDS$650.00 RD$117.00 RDS$650.00 RD$117.00

Total/UND RDS$4,750.00 RDS$855.00 RDS$5,605.00
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

M.W

0D. SUBTOTAL

DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### |REPLANTEO Y CHARRANCHA 1.00 M2 RDS$72.68 RD$11.70 RD$84.38

Estructura 11.00m x 22.00m

Volumen Andlisis 242.00 M2

Materiales y Equipos

Madera pino bruto americano

1"x4"x12 72.20 P2 RDS$48.00 RDS$8.64 RD$3,465.60 RDS623.81

Madera pino bruto americano

2"x4"x12 148.40 P2 RDS48.00 RDS8.64 RDS$7,123.20 RDS$1,282.18

Clavos dulce 2 1/2" 9.50 LB RD$28.60 RDS5.15 RD$271.70 RD548.93

Cal 20 Kilos 4.00 FDA RD$241.53 RDS$43.48 RD$966.12 RDS$173.92

Hilo de gangorra 1.00 u RDS$125.40 RDS22.57 RD$125.40 RDS$22.57

Cinta métrica 0.05 U RD$475.00 RDS$85.50 RDS$23.75 RD$4.28

Brigada Topografica 0.25 DIA RDS$15,000.00 RDS$2,700.00 RDS$3,750.00 RD5675.00

Mano de Obra

Maestro 0.75 DIA RD$1,719.25 RDS$0.00 RD$1,289.44 RD$0.00

Trabajador Calificado (TC) 0.75 DIA RD$721.00 RDS0.00 RD$540.75 RDS$0.00

Peon 0.05 DIA RDS$659.00 RDS0.00 RDS$32.95 RDS0.00

Total/UND RD$17,588.91 RDS$2,830.69 RDS$20,419.60

0D DESCRIPCION cANT | unD | PU ITBIS | SUBTOTAL [SUBTOTALITBIS|  TOTAL

#H# |LETRERO DE OBRA 1.00 UND RD$17,525.42 RD$7,474.58 RDS$25,000.00

Letrera de abra

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Arte e impresion en vilnil y

colocacién 1.00 PA RDS5,525.42 RD$2,974.58 RDS$5,525.42 RDS$2,974.58

Estructura metdlica toda costa 1.00 PA RD$12,000.00 RD%4,500.00 RD$12,000.00 RD$4,500.00

Total/UND RD$17,525.42 RDS$7,474.58  RDS25,000.00
ICOD SUBTOTAL

DESCRIPCION UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### | Caseta de materiales (150

fundas) 1.00 pa RD$21,674.58 RD$3,199.92 RDS524,874.50

Caseta de Materiales de

Techada de Zinc (4x 4)

Volumen Andlisis 1.00 pa

Rendimiento 1.00 UND

Materiales y Equipos

Plywood 3/4 ( 2 usos) 28.11 m2 RD$265.42 RD547.78 RDS$7,460.96 RD$1,343.10

Clavos de Zinc 18.00 Ibs RDS$42.45 RD$7.64 RDS$764.10 RDS137.52

Madera Pino Americano Bruta (3

usos) 25.00 p2 RDS50.00 RDS$9.00 RD$1,250.00 RD$225.00

Zinc Calibre 34 (3 x 6) 2 usos 30.00 Planchas RD$126.73 RD$22.81 RDS3,801.90 RDS684.30

Puerta(0.90x210mtsJyMarco ) 05 UND  RD$S200000  RDS360.00  RD$2,00000  RDS360.00

Transporte 1.00 dia RDS2,500.00 RD$450.00 RDS2,500.00 RD$450.00

Mano de Obra

Albahil 2da. 1.00 DIA RD$1,091.63 RDS0.00 RD$1,091.63 RDS$0.00

Carpintero 1.00 DIA RD$1,363.99 RDS$0.00 RDS1,363.99 RDS0.00

Trabajador Calificado (TC) 2.00 DIA RDS$721.00 RDS0.00 RD$1,442.00 RDS0.00

Total/UND RD$21,674.58 RDS$3,199.92 RDS$24,874.50

DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL 307:;;}\[. TOTAL
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

A

### |EXCAVADORA CAT320D CUBO O
SIMILAR 1.00 HR RD$3,076.14 RD$381.36 RD$3,457.50
Excavadora CAT320D o similar
Volumen Andlisis 1.00 HR
Rendimientos
Consumo Combustible 5.00 GL/HR
Materiales y Equipos
Renta Excavadora CAT320D ¢
similar 1.00 HR RDS$2,118.64 RDS$381.36 RD$2,118.64 RDS$381.36
Combustible 5.00 GLS RD$191.50 RD$0.00 RD$957.50 RDS$0.00
Total/UND RD$3,076.14 RDS$381.36 RD$3,457.50
ODJDESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL SU?;F;:AI. TOTAL
###4 |EXTRACCION CAPA VEGETAL
E=0.20m 1.00 m2 RD$31.59 RDS2.70 RDS34.28
Extraccion Capa Vegetal
e=0.20m solar 700M2
Volumen Andlisis - Solar 700 M2 700.00 M2
Volumen material a excavar 148.50 M3E
Rendimientos
Extraccidn capa vegetal-
Excavadora CAT320D Cubo 30.00 M3E/HR
Coeficiente de esponjamiento 1.30
Materiales y Equipos
Excavadora CAT320D Cubo Todo
Costo 4.95 HR RDS3,076.14 RD$381.36 RD$15,226.89  RD$1,887.73
Tranporte Ida y Vuelta interno 0.40 UND  RD$10,000.00 RD$0.00 RD%4,000.00 RDS0.00
Mano de Obra
Ayudantes 4.00 DIA RD$721.00 RDS0.00 RD$2,884.00 RDS0.00
Total/UND RD$22,110.89 RDS$1,887.73  RD$23,998.62
0D SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
14
Demolicién de Aceras Existentes 1.00 M3 RDS$433.55 RD$39.47 RD$473.02
Demolicion de Aceras Existentes 1.00 M2 RDS$43.36 RD$3.95 RD$47.30
Volumen Andlisis 13.46 M3
Rendimientos
Rendimiento por diz brigada (4
peones) 18.50 M3/DIA
Materiales y Equipos
Pala cuadrada Tramontina (6
meses uso) 0.05 UND RD$333.00 RDS$59.94 RD$16.65 RDS3.00
ZapaPicos 0.40 uds RD5750.00 RD$135.00 RD$300.00 RD$54.00
Estructura soporte madera 2xd brt  3.55 PT RD$38.00 RDS$6.84 RD$134.90 RDS$24.28
Materiales y Equipos 1.00 pa RDS$2,500.00 RD$450.00 RDS$2,500.00 RD$450.00
Mano de obra
Trabajador Calificado (TC) 4,00 DIAS RD$721.00 RDS$0.00 RDS$2,884.00 RDS$0.00
Total/UND RDS5,835.55 RDS531.28 RD56,366.83
D SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### | EXCAVACIONES 1.00 m3 RD$264.74 RD$28.19 RD$292.93

Excavaciones
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS DE MQVIMIENTQOS DE TIERRA

Volumen Andlisis 40.00 m3
Rendimientos
Rendimiento por dia brigada (4
peones) 2.00 m3/DIA
Materiales y Equipos
Picos de piedras 1.65 uds RDS$1,700.00 RD$306.00 RD$2,805.00 RD$504.90
ZapaPicos 2.00 uds RDS$900.00 RD$162.00 RDS1,800.00 RDS$324.00
Palas 2.00 uds RD$500.00 RD$90.00 RDS$1,000.00 RD$180.00
Estructura soporte madera 2x4 br. ~ 0.05 uds RD$250.00 RDS$45.00 RD$12.50 RDS2.25
Cufias, etc. 1.80 uds RDS$359.00 RDS$64.62 RDS$646.20 RDS$116.32
Mano de obra
Trabajador Calificado (TC) 6.00 DIAS RD$721.00 RDS0.00 RDS$4,326.00 RDS$0.00
Total/UND RDS$10,589.70 RDS1,127.47 RDS$11,717.17
0D/ DESCRIPCION | cant | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL [SUBTOTALITBIS|  TOTAL
### |BOTE DE MATERIAL A MANO 1.00 m3 RDS$102.60 RD$3.33 RD$105.93
Bate de material a mane
Volumen Andlisis 30.00 m3
Rendimientos
Rendimiento por dia brigada (4
peones) 18.00 m3/DIA
Materiales y Equipos “'
Carretillas 0.07 uds RDS$4,000.00 RD$720.00 RD$280.00 RDS50.40 M.
ZapaPicos 0.08 uds RDS$900.00 RD$162.00 RD$72.00 RDS12.96
Palas 0.11 uds RD$500.00 RD$90.00 RD555.00 RD$9.90
Estructura para caminos 0.05 uds RD$250.00 RD$45.00 RD$12.50 RDS2.25
Cubetas, guantes, mat. Seguridad 0.09 uds RD$1,500.00 RD$270.00 RD$135.00 RDS$24.30
Mano de obra
Mano de obra ayudantes 3.50 DIAS RD$721.00 RDS0.00 RD$2,523.50 RD$0.00
Total/Ud 18.00 m3/DIA RD$3,078.00 RD$99.81 RDS3,177.81
ICOD]DESCRIPCION | cant | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL [SUBTOTALITBIS|  TOTAL
### | EXCAVACION COMPRESOR DE
AIRE IR 185CFM 2 PISTOLAS 1.00 DIAS RD$2,660.00 RDS$237.63 RDS2,897.63
Compresor de aire IR 185CFM 2
pistolas
Volumen Analisis 4.00 m3
Rendimientos
Excavacion 4,00 m3/dia
Materiales y Equipos
Combustibles y lubricantes 16.00 gls RD$240.00 RD$43.20 RD$3,840.00 RDS$691.20
Renta Compresor de aire IR
185CFM 2 pistolas, incluye
combustible 1.00 DIAS RDS$3,500.00 RDS$259.32 RDS$3,500.00 RD$259.32
Mano de obra
Mano de obra operarios 2.00 DIAS RD$1,650.00 RDS0.00 RDS$3,300.00 RDS0.00
Total/UND RD$10,640.00 RD$950.52 RD$11,590.52
oD SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### | Demolicién y bote de mejora 1.00 pa RDS$24,339.75 RD$2,940.45 RDS27,280.20
Demalicidn y hate de mejara
Volumen Andlisis 1.00 pa
Rendimientos
Materiales y Equipos
Carretilla Surtek 5.5P3 (6 meses
uso) 0.15 UND RD$3,390.00 RD$610.20 RD$508.50 RD$91.53
Mandarrias 0.15 uds RDS$1,500.00 RDS270.00 RDS$225.00 RDS$40.50
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS DE MOVIMIENTQS DE TIERRA

Macetas, martillos, pata de cabra 0.48 uds RD$2,500.00 RD$450.00 RDS$1,200.00 RDS$216.00
ZapaPicos 0.28 uds RD$900.00 RD5162.00 RD$252.00 RD$45.36
Palas 2.78 uds RD$500.00 RDS$90.00 RD$1,390.00 RD$250.20
Sogas, cinceles, 1.83 uds RDS$1,500.00 RD$270.00 RDS$2,745.00 RD5494.10
Uso de taladro 1.00 uds RD$2,500.00 RD$450.00 RDS2,500.00 RD$450.00
Renta de compresor 2.00 dias RDS$2,660.00 RD$237.63 RDS5,320.00 RDS$475.26
Camion para bote 2.50 uds RD$1,950.00 RD$351.00 RDS$4,875.00 RD$877.50
Maestro 1.00 DIA RDS$1,719.25 RDS0.00 RD$1,719.25 RDS$0.00
Trabajador Calificado (TC) 5.00 DIAS RDS$721.00 RD$0.00 RDS3,605.00 RDS$0.00
Total/Ud RD$24,339.75 RD$2,940.45 RDS$27,280.20
0D SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
#### | Limpieza de solar 1.00 ubD RD$40.32 RD%3.58 RDS$43.90
Limpieza de solar (Incluye corte
de arboles)
Volumen Andlisis 414.97 M2
Rendimiento
Materiales y Equipos
Excavadora CAT320D Cubo Todo
Costo 2.00 HR RD$3,076.14 RD5381.36 RDS$6,152.28 RD5762.72
Tranporte lda y Vuelta interno 0.20 UND  RD$10,000.00 RDS0.00 RDS$2,000.00 RDS0.00
Renta de sierra mecanica 0.25 dias RDS$2,500.00 RDS0.00 RDS$625.00 RDS0.00
Operador Sierra mecanica 0.25 Ibs RD$847.00 RDS$0.00 RDS$211.75 RDS0.00 “
Carretilla Surtek 5.5P3 (6 meses M. .
uso) 0.15 UND RDS$3,390.00 RD$610.20 RD$508.50 RDS$91.53
Herramientas 1.00 UND RD$3,500.00 RD$630.00 RD$3,500.00 RD$630.00
Mano de Obra
Capataz 1.00 DIA RD$1,100.00 RDS0.00 RD$1,100.00 RDS0.00
Personal para limpieza solar 4.00 DIA RD$659.00 RDS$0.00 RDS$2,636.00 RDS0.00
Total/UND RD$16,733.53 RD$1,484.25 RDS$18,217.78
ICOD SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
EE4]
Demolicion de muros de blogues 1.00 m2 RD$140.73 RD$18.09 RD$158.82
Demolicion de muros de blogues
Volumen Andlisis 32.74 m2
Rendimientos
Materiales y Equipos
Taladro mecanico 0.75 DIAS RD$2,500.00 RDS$450.00 RD51,875.00 RD$337.50
ZapaPicos 0.28 uds RDS$900.00 RDS$162.00 RD$252.00 RD$45.36
Palas 0.25 uds RD$500.00 RDS90.00 RD$125.00 RD$22.50
Estructura para caminos 0.25 uds RDS$250.00 RDS$45.00 RDS$62.50 RD$11.25
Mandarrias, macetas, guantes, ma  0.65 uds RD$1,500.00 RD$270.00 RDS$975.00 RD$175.50
Mano de obra
Mano de obra peones 2.00 DIAS RDS$659.00 RDS0.00 RDS1,318.00 RDS0.00
Total/Ud 29.00 m2/DIA RDS4,607.50 RD$592.11 RDS5,199.61
oD SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
#eg
Demolicion de piso de cemento 1.00 PA RD$198.55 RD$21.70 RD$220.25
Demolicion de piso de cemento
Volumen Andlisis 16.90 mts
Rendimientos
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQOS DE MQVIMIENTOS DE TIERRA

Materiales y Equipos
Carretillas 0.05 uds RD$4,000.00 RD$720.00 RD5200.00 RD$36.00
ZapaPicos 0.25 uds RD$900.00 RDS$162.00 RD$225.00 RDS$40.50
Palas 0.25 uds RDS$500.00 RD$20.00 RD$125.00 RDS$22.50
Estructura para caminos 0.25 uds RD$250.00 RDS$45.00 RD$62.50 RDS$11.25
Mandarrias, macetas, guantes, ma  0.95 uds RDS$1,500.00 RD$270.00 RD$1,425.00 RD$256.50
Mano de obra
Mano de obra peones 2.00 DIAS RD$659.00 RDS$0.00 RD$1,318.00 RDS0.00
Total/Ud RD$3,355.50 RDS$366.75 RDS3,722.25
COD SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### | Demolicion de aceras 1.00 PA RDS$218.73 RD$21.58 RD$240.31
Demalicion de pisa de aceras
Volumen Andlisis 20.00 mts
Rendimientos
Materiales y Equipos
Carretillas 0.08 uds RD$4,000.00 RD$720.00 RD$320.00 RDS57.60
ZapaPicos 0.45 uds RDS$S00.00 RD$162.00 RDS405.00 RD$72.90
Palas 0,25 uds RD$500.00 RDS$90,00 RD$125.00 RD$22.50
Estructura para caminos 0.25 uds RDS$250.00 RDS45.00 RDS$62.50 RD$11.25
Mandarrias, macetas, guantes, ma  0.99 uds RDS$1,500.00 RD$270.00 RD$1,485.00 RD$267.30
Mano de obra
Mano de obra peones 3.00 DIAS RDS$659.00 RD$0.00 RD$1,977.00 RDS0.00
Total/Ud RD$4,374.50 RDS$431.55 RDS4,806.05
COD| DESCRIPCION | cant | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
### | Gravilla regada en area exterior
(h=0.10) 1.00 m2 RD$98.29 RD$16.34 RD$114.63
Gravilla regada en drea exterior
(h=0.10) a mano
Volumen Andlisis 350.00 m?
Rendimientos
Rendimiento por dia brigada (4
peones) 18.00 m3/DIA A\
Materiales y Equipos ‘\k‘
Grava 3/4" 38.50 M3E RD$810.00 RD$145.80 RDS$31,185.00 RDS5,613.30
Carretilla Surtek 5.5P3 (6 meses
uso) 0.09 UND RDS$3,390.00 RD$610.20 RD$305.10 RD$54.92
ZapaPicos 0.08 uds RD$900.00 RD$162.00 RD$72.00 RD$12.96
Palas 0.11 uds RD$500.00 RD$90.00 RDS$55.00 RD$9.90
Estructura para caminos 0.05 uds RD$250.00 RD$45.00 RD$12.50 RDS$2.25
Cubetas, guantes, mat. Seguridad 0.09 uds RD%1,500.00 RD$270.00 RD$135.00 RD$24.30
Mano de obra
Mano de obra ayudantes 4.00 DIAS RD5659.00 RDS0.00 RDS$2,636.00 RDS$0.00
Total/Ud RD$34,400.60 RDS5,717.63 RD$40,118.23
ICOD. SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### | Demolicion de aceras 1.00 PA RD$3,869.50 RD$340.65 RD$4,210.15
Demalician de piso de aceras
Volumen Andlisis 1.00 PA
Rendimientos
Materiales y Equipos
Carretillas 0.08 uds RD$4,000.00 RD$720.00 RD$320.00 RD$57.60
ZapaPicos 0.35 uds RDS$900.00 RDS162.00 RDS$315.00 RDS56.70
Palas 0,15 uds RDS500.00 RD$90.00 RDS$75.00 RD$13.50
Estructura para caminos 0.05 uds RD$250.00 RDS45.00 RD$12.50 RDS$2.25
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE CQSTOS DE MQVIMIENTQOS DE TIERRA

Mandarrias, macetas, guantes, ma  0.78 uds RDS$1,500.00 RDS$270.00 RD$1,170.00 RD$210.60
Mano de obra
Mano de obra peones 3.00 DIAS RD$659.00 RDS0.00 RD$1,977.00 RDS0.00
Total/Ud RDS$3,869.50 RD5340.65 RDS4,210.15
ICOD. SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
##8 |RELLENO DE REPOSICION A
MANO 1.00 m3 RD$94.74 RD$8.16 RD$102.90
Rellena de repasician a mana
Volumen Andlisis 40.00 m3
Rendimientos
Rendimiento por dia brigada (4
pecnes) 18.00 m3/DIA
Materiales y Equipos
ZapaPicos 1.25 uds RDS$900.00 RDS162.00 RDS$1,125.00 RD$202.50
Palas 1.35 uds RD$500.00 RD$90.00 RDS$675.00 RD$121.50
Estructura para caminos 0.05 uds RD$250.00 RDS$45.00 RD$12.50 RD$2.25
Mano de obra
Mano de obra peones 3.00 DIAS RD$659.00 RDS$0.00 RDS$1,977.00 RDS0.00
Total/Ud 18.00 m3/DIA RDS$3,789.50 RD$326.25 RD%4,115.75
ICOD SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### |RELLENO COMPACTADO A
MANO 1.00 m3 RD$593.58 RD$93.86 RDS$687.44
Rellena compactado a mano
Volumen Andlisis 30.00 m3
Rendimientos
Rendimiento por dia brigada (4
peones) 18.00 m3/DIA
Materiales y Equipos
Caliche 30.00 m3 RD$495.00 RDS$89.10 RD$14_,850.00 RD$2,673.00
ZapaPicos 0.20 uds RDS$900.00 RD$162.00 RDS$180.00 RDS$32.40 “. “ 5
Palas 0.20 uds RD$500.00 RDS90.00 RD$100.00 RDS18.00
Estructura para caminos 0.05 uds RD$250.00 RDS45.00 RD$12.50 RDS$2.25
Alquiler compactador magquito 0.40 DIAS RDS$1,250.00 RDS$225.00 RD$500.00 RDS$90.00
Mano de obra
Operador Maquito 1.00 DIAS RD$847.00 RDS$0.00 RDS$847.00 RDS0.00
Mano de obra ayudantes 2.00 DIAS RDS$659.00 RDS0.00 RDS1,318.00 RDS0.00
Total/Ud 18.00 m3/DIA RD$17,807.50 RD$2,815.65 RDS$20,623.15
ICOD] DESCRIPCION | cant | unp | PU |  meis | sustotaL [sustoTALiTBIS|  TOTAL
###H |BOTE CON CAMION 1.00 PA RD$270.42 RD$28.91 RD$299.33
Bate can camian
Rendimientos 12.00 m3/viaje
Materiales y Equipos
Camion de 12 m3 1.00 uds RD$1,900.00 RD$342.00 RD$1,900.00 RDS$342.00
Herraientas 0.03 uds RD$900.00 RD$162.00 RD$27.00 RD$4.86
Mano de obra
Mana de obra ayudantes 2.00 DIAS RDS659.00 RDS0.00 RDS$1,318.00 RDS0.00
Total/Ud RD$3,245.00 RD$346.86 RD$3,591.86
iCOD. SUBTOTAL
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
###|Bote de todas las estructuras
existentes 1.00 PA RD$8,634.50 RD$961.11 RDS$9,595.61
Demolicidn y bote de todas las
estructuras existentes
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQS DE MQVIMIENTOS DE TIERRA

Volumen Andlisis 1.00 PA

Rendimientos

Materiales y Equipos

Carretillas 0.05 uds RD%4,000.00 RD$720.00 RDS$200.00 RDS$36.00

ZapaPicos 0.28 uds RD$900.00 RDS$162.00 RD$252.00 RD$45.36

Palas 0.45 uds RD$500.00 RD$90.00 RDS225.00 RD$40.50

Estructura para caminos 0.15 uds RD$250.00 RDS45.00 RD$37.50 RDS6.75

Machetes, guantes, mat. Seguridac  0.55 uds RD$1,500.00 RD$270.00 RDS$825.00 RDS$148.50

Botes en camion 2.00 uds RD$1,900.00 RDS$342.00 RDS$3,800.00 RDS684.00

Mano de obra

Mana de abra peanes 5.00 DIAS RDS$E59.00 RDSO.00 RD$3.295.00 RDS0.00

Total/Ud 18.00 m3/DIA RDS$8,634.50 RD$961.11 RDS$9,595.61
ICOD SUBTOTAL

DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### | Suministro y regado de tierra

negra 1.00 pa RD$1,675.94 RDS$183.04 RDS$1,858.98

Suministro y regado de tierra

negra

Volumen Andlisis 1.00 pa

Rendimiento 100.00 m2/dia

Materiales y Equipos

Tierra negra 2.00 m3 RDS508.47 RDS$91.52 RD51,016.94 RDS183.04

Mano de Obra

Personal para el regado (TC) 1.00 DIA RDS$659.00 RDS0.00 RDS$659.00 RDS0.00

Total/UND RDS$1,675.94 RD$183.04 RDS$1,858.98
ICOD. SUBTOTAL

DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL

### | Suministro y siembra de grama

enana 1.00 m2 RD$1,100.46 RD$25.00 RD$1,125.46

Suministro y siembra de grama

enana

Volumen Andalisis 2.16 m2

Rendimiento

Materiales y Equipos

Grama enana 3.00 M2 RDS$100.00 RDS18.00 RD$300.00 RD$54.00 “

Mano de Obra M. .

Capataz (T1) 0.10 DIA RD$1,000.00 RDS0.00 RDS$100.00 RDS0.00

Mantenimiento de plantas 1.00 DIA RD$659.00 RDS$0.00 RD$659.00 RDS$0.00

Personal para la siembra (TC) 2.00 DIA RDS$659.00 RDS0.00 RD$1,318.00 RDS$0.00

Total/UND RD$2,377.00 RD$54.00 RDS$2,431.00
|coo SUBTOTAL

DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL ITBIS TOTAL

### | Plantas y Ornamentacion, Incl.

Tierra Negra 1.00 pa RD$16,531.09 RDS1,656.88 RDS18,187.97

Ja_rdiner;.—Grama,Plantas

Ornamentales, Grava

Volumen Andlisis 1.00 pa

Rendimiento 112.00 M™M2/DIA

Materiales y Equipos

Mard 5'-7' 2.00 UND RD$635.59 RDS$114.41 RD$1,271.18 RD$228.82

Penda 5.00 UND RDS$500.00 RDS590.00 RD$2,500.00 RDS450.00

Cordyline rojo 10.00 UND RD$70.85 RD$12.75 RD$708.50 RDS$127.50

Palma manila doble tronco 5'-7* 4,00 UND RD$725.00 RD$130.50 RD$2,900.00 RDS$522.00

Coralillo enano 5.00 UND RDS$60.00 RD$10.80 RD$300.00 RD$54.00

PREPARADO POR ING. MANUEL MERCEDES
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQS DE MQVIMIENTQS DE TIERRA

ZapaPicos 0.40 uds RD$750.00 RD$135.00 RD$300.00 RDS$54.00

Palas 0.08 uds RD$350.00 RD$63.00 RDS$31.50 RD$5.67

Estructura para caminos 0.35 uds RDS$125.00 RD522.50 RDS$43.75 RDS$7.88

Cubetas, guantes, mat. Seguridad 1.00 uds RD$1,800.00 RDS$324.00 RD$1,800.00 RD$324.00

Camiones para bote de materiales  1.00 uds RD$1,975.00 RDS355.50 RDS$1,975.00 RDS$355.50

Camiones de agua, equipo limpiez.  1.00 uds RDS$1,200.00 RD$216.00 RD$1,200.00 RD$216.00

Mano de obra

Mano de obra ayudantes 10.00 DIAS RDS$721.00 RD$0.00 RDS$7,210.00 RDS0.00

Total/Ud RD$13,929.25 RDS$1,209.47 RD$15,138.72
lcOD] DESCRIPCION | cant | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL [SUBTOTALITBIS|  TOTAL
### | LIMPIEZA FINAL 2do. Nivel 1.00 PA RD$15,904.25 RDS$1,564.97 RDS$17,469.22

Limpieza de escombros a manos

Rendimientos

Materiales y Equipos

Carretillas 0.37 uds RD$3,700.00 RDS$666.00 RD$1,365.00 RD$246.42

ZapaPicos 0.40 uds RDS$750.00 RDS$135.00 RDS$300.00 RD$54.00

Palas 0.09 uds RD$350.00 RD$63.00 RDS$31.50 RDS$5.67

Estructura para caminos 0.35 uds RDS$125.00 RDS22.50 RDS$43.75 RD$7.88

Cubetas, guantes, mat. Seguridad 1.00 uds RD$1,800.00 RDS$324.00 RDS1,800.00 RDS$324.00

Camiones para bote de materiales  2.00 uds RDS$1,975.00 RDS$355.50 RDS$3,950.00 RD$711.00

Camiones de agua, equipo limpiez.  1.00 uds RD$1,200.00 RDS$216.00 RDS1,200.00 RDS$216.00

Mano de obra

Mano de obra ayudantes 10.00 DIAS RD$721.00 RDS0.00 RDS$7,210.00 RDS$0.00

Total/Ud 18.00 m3/DIA RD$15,904.25 RDS$1,564.97 RDS$17,469.22
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

ICOD
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL |[SUBTOTAL ITBIS TOTAL
i### | LIGADO Y VACIADO CON LIGADORA 2
FDAS 1.00 M3 RDS423.00 RD$22.36 RDS$445.36
Ligado y vaciado con ligadora de 2
fundas
Volumen Andlisis 18.00 M3
Rendimiento 18.00 M3/DIA
Materiales y Equipos
Carretilla Surtek 5.5P3 (6 meses uso) 0.04 UND  RDS$3,390.00 RDS$610.20 RDS135.60 RD$24.41
Pala cuadrada Tramontina (6 meses
uso) 0.04 UND RD$333.00 RDS$59.94 RD$13.32 RDS2.40
Tanques plastico 55 gals. para agua (6
meses uso) 0.07 UND RDS51,059.32 RDS$190.68 RD$74.15 RDS$13.35
Tablones (2"x4"x10) en caminos 4 usos-
4 und 1.67 PT RD$38.00 RD$6.84 RDS$63.46 RDS11.42
Alquiler Ligadora 2 Fundas 1.00 DIA RD$700.00 RD$350.85 RDS700.00 RD$350.85
Mano de Obra
Capataz (T1) 0.25 DIA RD$1,100.00 RDS$0.00 RD$275.00 RDS0.00
Palero de agregados (TC) 2.00 DIA RDS$847.00 RDS0.00 RD$1,694.00 RD$0.00
Cementero/Aguatero (TC) 1.50 DIA RDS847.00 RDS0.00 RD$1,270.50 RDS$0.00
Carretilleros (TC) 3.00 DIA RDS$847.00 RDS0.00 RD$2,541.00 RDS$0.00
Vaciador - Terminador (T3} 1.00 DIA RDS$S847.00 RDS0.00 RDS847.00 RDS0.00
Total/UND RD$7,614.03 RDS$402.43 RD$8,016.46
oD
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### | HORMIGON 180kg/cm2 TABLA CEMEX
LIGADORA 1.00 M3 RD$3,748.52 RD$620.92 RDS4,369.44
Hormigén simple 180Kg/cm2 Tabla
Cemex
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos “ "
Cemento Gris 9.00 FDA RD$244.13 RD$43.94 RD$2,197.17 RD$395.46 M'
Arena Itabo gruesa lavada 0.57 M3E  RD$1,070.00 RDS$192.60 RD$609.90 RD$109.78
Grava 3/4" 0.53 M3E RD$865.00 RDS$155.70 RD$458.45 RDS82.52
Agua 60.00 GL RDS$1.00 RDS0.18 RD$60.00 RDS$10.80
Ligado y vaciado con ligadora 1.00 M3 RD$423.00 RD$22.36 RD$423.00 RDS$22.36
Total/UND RD$3,748.52 RDS$620.92 RD$4,369.44
oD
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### |HORMIGON 1:3:5 TABLA CEMEX
LIGADORA 1.00 M3 RD$3,370.15 RD$552.82 RD$3,922.97

Hormigon simple 1:3:5 Tabla Cernex

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Cemento Gris 6.50 FDA RDS$244.13 RD$43.94 RDS$1,586.85 RD$285.61

Arena Itabo gruesa lavada 0.52 M3E RD$1,070.00 RD$192.60 RD$556.40 RDS$100.15

Grava 3/4" 0.86 M3E RDS$865.00 RD$155.70 RD$743.90 RDS$133.90

Agua 60.00 GL RDS51.00 RD$0.18 RD$60.00 RDS$10.80

Ligado y vaciado con ligadora 1.00 M3 RDS$423.00 RD$22.36 RDS423.00 RDS$22.36

Total/UND RDS3,370.15 RD$552.82 RD$3,922.97
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

oD
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL |[SUBTOTAL ITBIS TOTAL
Hitit [HORMIGON 1:2:4 TABLA CEMEX
LIGADORA 1.00 M3 RD$3,953.95 RD$657.90 RD$4,611.85
Hormigén simple 210Kg/cm2 Tabla
Cemex
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Cemento Gris 10.00 FDA RDS$244.13 RD$43.94 RDS$2,441.30 RDS$439.40
Arena Itabo gruesa lavada 0.55 M3E RDS$1,070.00 RDS$192.60 RD$588.50 RDS$105.93
Grava 3/4" 0.51 M3E RDS$865.00 RD$155.70 RDS441.15 RD$79.41
Agua 60.00 GL RDS$1.00 RDS50.18 RDS60.00 RDS$10.80
Ligado y vaciado con ligadora 1.00 M3 RD5423.00 RDS$22.36 RDS$423.00 RDS$22.36
Total/UND RDS$3,953.95 RDS$657.90 RDS$4,611.85
ICOD
DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL |SUBTOTAL ITBIS TOTAL
### | HORMIGON INDUSTRIAL 210kg/cm2
HORMIGONES KHOURY BARAHONA 1.00 M3 RDS$5,409.00 RD$973.62 RDS$6,382.62
Harmigén simple 210Kg/cm2
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Suministro hormigen en planta 1.00 m3 RDS3,799.00 RD$683.82 RDS$3,799.00 RDS$683.82
Transporte Camion ligador 1.00 M3 RD$1,000.00 RDS$180.00 RDS$1,000.00 RDS$180.00
Alquiler Bomba de hormigon 1.00 M3 RD$610.00 RD$109.80 RD$610.00 RD$109.80
Total/UND RDS5,409.00 RDS973.62 RD$6,382.62
OD{DESCRIPCION CANT | unp | PU | IBIS | SUBTOTAL [SUBTOTALITBIS|  TOTAL
#H# | ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.30m
horm. 1:3:5 1.00 M3 RDS$5,487.34 RD$799.02 RD$6,286.36
Zapatas Muros 8" 3 ¢ 3/8"y 3/8" @
0.25m
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 0.56 Qa RDS1,824.08 RD$328.33 RDS$1,021.48 RD$183.86
Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3 RD$3,370.15 RDS$552.82 RDS$3,707.17 RDS$608.10 M- “ .
Alambre Dulce No. 18 1.12 LB RDS$35.00 RD$6.30 RDS39.20 RDS7.06
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 6.67 ML RDS$107.87 RDS0.00 RD$719.49 RDS0.00
Total/UND RDS5,487.34 RD$799.02 RDS$6,286.36
D{DESCRIPCION cANT | unp | PU |  meis | sustotaL [sustotar mBIS|  TOTAL
### | H. A. zapata columnas C1 y
CT1(0.80x0.80x0.30) horm. 1:3:5 1.00 M3 RD$10,648.60 RD$1,675.21 RD$12,323.81
H. A. zapata columnas C1y
CT1(0.80x0.80%0.30) horm. 1:3:5, 5%
AMBAS DIRECCIONES
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 3.13 aa RDS$1,824.08 RD$328.33 RDS5,709.37 RD51,027.67
Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3 RDS$3,370.15 RD$552.82 RDS$3,707.17 RDS$608.10
Alambre Dulce No. 18 6.26 LB RD$35.00 RD$6.30 RDS$219.10 RDS39.44
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 3.13 QqQ RDS5323.63 RDS$0.00 RDS$1,012.96 RDS0.00
Total/UND RDS$10,648.60 RDS$1,675.21 RDS$12,323.81
COD] DESCRIPCION canT | unp | PU [ _meis | sustotaL [sustotaLmeis|  TotaL
### | H. A. zapata columnas C2 y
CT2(1.25x1.25x0.30) horm. 1:3:5 1.00 M3 RDS$9,273.62 RD$1,463.84 RDS$10,737.46
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H. A. zapata columnas
C2(1.25x1.25x0.30) horm.1:3:5,8¢@
%" AMBAS DIRECCIONES

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 251 QQ  RD$1,824.08 RDS$328.33 RDS$4,578.44 RDS$824.11

Hormigan 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3  RDS$3,370.15 RD$552.82 RDS$3,707.17 RD$608.10

Alambre Dulce No. 18 5.02 LB RD$35.00 RD$6.30 RD$175.70 RDS$31.63

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 251 (e]0] RD$323.63 RDS$0.00 RDS812.31 RDS0.00

Total/UND RDS$9,273.62  RD51,463.84 RD$10,737.46
COD|DESCRIPCION canT | unp | PU | meis | sustotaL [sustotaLmsis]  ToTvAL
##H |H. A, zapata columnas C3 y

CT3(2.10x2.10x0.30) horm. 1:3:5 1.00 M3 RD$7,410.74  RD$1,177.45 RDS8,588.19

H. A. zapata columnas C3 y
CT3(2.10%2.10x0.30) horm. 1:3:5,8 @
%" AMBAS DIRECCIONES

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 1.67 QQ RD$1,824.08  RD$328.33  RDS3,04621  RDS548.31

Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3 RD$3,370.15  RD$552.82  RD$3,707.17  RD$608.10

Alambre Dulce No. 18 334 LB RD$35.00 RDS$6.30 RD$116.90 RD$21.04

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 167 QQ  RD$323.63 RD$0.00 RD$540.46 RDS$0.00

Total/UND RD$7,410.74  RD$1,177.45  RDS$8,588.19
COD| DESCRIPCION caNT | unp | PU | meis | sustotaL [sustotaLimeis]  TotaL

Hi## |H. A zapata columnas C4 y
CT4(1.20x0.60x0.30) horm. 1:3:5 100 M3 RD$9,650.63  RD$1,521.79 RD$11,172.42

H. A, zapata columnas C4 y
CT4(1.20%0.60x0.30) horm. 1:3:5,5 @
%" AMBAS DIRECCIONES

Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 2.68 Qa RDS$1,824.08 RD$328.33 RD$4,888.53 RD$879.92 “ %
Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3 RDS$3,370.15 RDS552.82 RDS3,707.17 RDS$608.10 M‘
Alambre Dulce No. 18 5.36 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RDS$187.60 RDS33.77
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 2.68 Qa RDS$323.63 RDS0.00 RD$867.33 RD$0.00
Total/UND RDS$9,650.63 RDS$1,521.79 RDS$11,172.42
COD|DESCRIPCION cANT | unp | PU [ meis | sustotaL [sustotaLmeis]  TotAL
#itt|H. A. zapata columnas horm. 1:3:5 1.00 M3 RD$8,888.44 RD$1,404.62 RDS$10,293.06

H. A. zapata columnas horm. 1:3:5

Volumen Andlisis 6.22 M3

Materiales y Equipos

H. A. zapata columnas C1y CT1 1.73 M3  RD$10,648.60 RDS$1,67521 RD$18,422.08 RDS$2,898.11

H. A. zapata columnas C2 y CT2 1.41 M3 RD$9,273.62 RD$1,463.84 RD$13,075.80 RDS$2,064.01

H. A, zapata columnas C3 y CT3 2.65 M3  RD$7.41074  RD$L17745 RDS$19,63846 RDS3,120.24

H. A. zapata columnas C4 y CT4 0.43 QQ  RDS$9,650.63 RD$1,521.79 RDS4,149.77 RDS$654.37

Total/UND RDS$55,286.11 RD$8,736.73  RD$64,022.84
COD!DESCRIPCION | cant [unp] PU | meis | sustoraL [sustotaLmess] totAL
it

H.A.columnaCl (20x20) horm.1:2:4  1.00 M3 RD$21,983.81 RD$2,424.93 RD$24,408.74

COLUMNA C1 20x20 6 @%",

@3/8"@0.20m horm. 1:2:4

Volumen Andlisis 1.00 M3

PREPARADO POR ING. MANUEL MERCEDES 3DE 19




JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

Materiales y Equipos

Acera - Cuantia QQ/M3 499 Qq RD$1,824.08 RDS$328.33 RDS9,102.16 RDS$1,638.37

Hormigon 1:2:4 + 10% desp. 1.10 M3 RD$3,953.95 RDS$657.90 RD$4,349.35 RD$723.69

Alambre Dulce No. 18 9.98 LB RDS$35.00 RDS6.30 RD$349.30 RD$62.87

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 25.00 ML RDS$161.66 RDS0.00 RDS$4,041.50 RD$0.00

Encofrado col. hasta 0.30m Todo

Costo/cara 25.00 ML RD$165.66 RD$0.00 RDS$4,141.50 RDS0.00

Total/UND RD$21,983.81 RD$2,424.93 RD$24,408.74
OD|DESCRIPCION CANT | unp | PU | ITBIS | SUBTOTAL [SUBTOTALIBIS|  TOTAL
###[H. A. columna C2 (20x30) Hormigon

1:2:4 1.00 M3 RD$20,014.86 RD$2,561.30 RD$22,576.16

COLUMNA C2 20x30 8@%", doble

estribo @#3/8"@0.15m Hormigon 1:2:4

Volumen Andilisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 5.39 (o]0} RDS1,824.08 RD$328.33 RD$9,831.79 RDS$1,769.70

Hormigon 1:2:4 + 10% desp. 1.10 M3 RDS$3,953.95 RDS$657.90 RDS$4,349.35 RD$723.69

Alambre Dulce No. 18 10.78 LB RD$35.00 RDS$6.30 RDS$377.30 RD$67.91

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 16.67 ML RD$161.66 RDS0.00 RDS$2,694.87 RDS$0.00

Encofrado col. hasta 0.30m Todo

Costo/cara 16.67 ML RDS$165.66 RDS0.00 RD$2,761.55 RDS$0.00

Total/UND RD$20,014.86 RDS$2,561.30 RDS$22,576.16

D{DESCRIPCION cANT | unp | PU | _weis | sustotaL |susTotALieis|  ToTAL

HH

H. A. columna C3 (40x40) HORMIGON

INDUSTRIAL 210KG/CM2 1.00 M3 RD$15,921.06 RD$2,285.15 RD$18,206.21

COLUMNA C3 40x40 8 @%", estribos

dobles @#3/8"@0.15m HORMIGON

INDUSTRIAL 210KG/CM2

Volumen Andlisis 1.00 M3 z ﬂ i

Materiales y Equipos \A =

Acero - Cuantia QQ/M3 4.58 Qa RDS$1,824.08 RDS328.33 RDS$8,354.29 RD$1,503.75

Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +

10% desp. 1.10 M3 RDS$3,953.95 RDS$657.90 RDS4,349.35 RD$723.69

Alambre Dulce No. 18 9.16 LB RD$35.00 RDS6.30 RD$320.60 RDS$57.71

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 6.25 ML RDS$107.87 RDS0.00 RDS674.19 RDS$0.00

Encofrade col. hasta 0.30m Todo

Costo/cara 6.25 ML RDS355.62 RDS0.00 RDS$2,222.63 RDSO.00

Total/UND RD$15,921.06 RDS$2,285.15 RD$18,206.21
0D DESCRIPCION CANT | unp | PU [ meis T sustotaL [sustotaLimeis|  ToTAL
#ay

H. A. columna C4 (86x20) HORMIGON

INDUSTRIAL 210KG/CM2 1.00 M3 RD$16,256.33 RD$2,070.36 RD$18,326.69

COLUMNA C4y CT4 86x20 89%",

@3/8"@0.15m HORMIGON

INDUSTRIAL 210KG/CM2

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 3.95 QaQ RDS$1,824.08 RDS328.33 RD$7,205.12 RDS$1,296.90

Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +

10% desp. 1.10 M3 RDS$3,953.95 RD$657.90 RD$4,349.35 RD$723.69

Alambre Dulce No. 18 7.90 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RD$276.50 RD$49.77
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Mano de Obra
Mano de Obra Acero 5.81 ML  RD$107.87 RD$0.00 RD$626.72 RDS$0.00
Encofrado col. hasta 1.00m Todo
Costo/cara 5.81 ML RDS653.81 RD$0.00 RD$3,798.64 RDS0.00
Total/UND RD$16,256.33 RD$2,070.36 RDS$18,326.69
COD| DESCRIPCION CANT | UND | PU mBIS | suBTOTAL [susToTALiteis]  TOTAL
### | H. A, columna CT1 (20x20)
HORMIGON 1:2:4 1.00 M3 RD$23,276.55 RD$2,458.34 RDS$25,734.89
COLUMNA CT1 20x20 6 @%",
$3/8"@0.20m horm. 1:2:4,
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 499 QQ RDS$1,824.08  RD$328.33 RD$9,102.16  RDS$1,638.37
Hormigon 1:2:4 + 10% desp. 1.10 M3 RD$3,953.95  RD$657.90  RDS$4,349.35  RD$723.69
Alambre Dulce No. 18 9.98 LB RD$35.00 RD$6.30 RD$349.30 RD$62.87
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 25.00 ML  RD$161.66 RDS$0.00 RD$4,041.50 RD$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo
Costo/cara 25.00 ML  RD$165.66 RDS$0.00 RD$4,141.50 RDS$0.00
Subida de materiales 0.07 uds RD$18,467.75  RDS477.25 RD$1,292.74 RD$33.41
Total/UND RD$23,276.55 RD$2,458.34  RD$25,734.89
COD] DESCRIPCION CANT | uUnD | PU iTBIS | suBTOTAL [susToTALiTBis|  TOTAL
#it# |H. A. columna CT2 (20x30)
HORMIGON 1:2:4 1.00 M3 RD$21,890.36 RD$2,599.48 RDS524,489.84
COLUMNA CT2 20x30 8 @%", ESTRIBOS
DOBLES (33/8" @0.20m, HORMIGON
1:2:4
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 5.39 QQ RDS$1,82408  RD$328.33 RD$9,831.79  RDS$1,769.70
Hormigon 1:2:4 + 10% desp. 1.10 M3 RDS$3,953.95  RD$657.90  RDS$4,349.35 RD$723.69
Alambre Dulce No. 18 10.78 LB RD$35.00 RD$6.30 RDS$377.30 RDS$67.91 M. “ ks
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 16.67 ML  RD$161.66 RD$0.00 RD$2,694.87 RD$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo
Costo/cara 16.67 ML  RD$189.54 RD$0.00 RD$3,159.63 RD$0.00
Subida de materiales 0.08 uds RD$18,467.75  RDS$477.25 RD$1,477.42 RD$38.18
Total/UND RD$21,890.36 RD$2,599.48 RD$24,489.84
OD)] DESCRIPCION CANT | unp | PU meis | sustoTAL [sustotALimeis]  ToTAL
###|H. A. columna C3T (40x40)
HORMIGON 1:2:4 1.00 M3 RD$17,213.80 RD$2,285.15 RDS$19,498.95
COLUMNA C3T 40x40 8 @%", estribos
dobles @3/8"@0.15m 1:2:4
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 458 QQ RDS1,824.08  RD$328.33  RD$B,354.29  RDS$1,503.75
Hormigon 1:2:4 + 10% desp. 1.10 M3 RDS$3,8953.95  RD$657.90  RD$4,349.35 RD$723.69
Alambre Dulce No. 18 9.16 LB RD$35.00 RD$6.30 RD$320.60 RD$57.71
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 6.25 ML  RD$107.87 RD$0.00 RD$674.19 RDS$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo
Costo/cara 6.25 ML  RD$355.62 RD$0.00 RD$2,222.63 RD$0.00
Subida de materiales 0.07 uds RDS$18,467.75 RD$0.00 RD$1,292.74 RD$0.00
Total/UND RD$17,213.80 RD$2,285.15 RDS$19,498.95
fcoo] DESCRIPCION CANT | unD | PU mBIS | SUBTOTAL [SUBTOTALITBIS|  TOTAL |
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H. A. columna C4T (0.20X0.86)

HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/Cm2 1.00 M3 RD$19,741.47 RD$1,753.17 RD$21,494.64

COLUMNA C4T 86x20 8 @%",

?3/8"@0.15m HORMIGON

INDUSTRIAL 210KG/CM2

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 5.01 Qq RDS1,824.08 RD5328.33 RDS$9,138.64 RD$1,644.93

Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +

10% desp. 1.10 M3 RD$3,953.95 RDS$6.30 RD$4,349.35 RDS6.93

Alambre Dulce No. 18 10.02 LB RD$35.00 RDS$6.30 RD5350.70 RDS$63.13

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 5.81 ML RD$107.87 RDS0.00 RD$626.72 RDS0.00

Encofrado col. hasta 0.30m Todo

Costo/cara 5.81 ML RD$653.81 RD$0.00 RDS$3,798.64 RDS$0.00

Subida de materiales 0.08 uds RDS518,467.75 RD$477.25 RD$1,477.42 RD$38.18

Total/UND RD$19,741.47 RDS$1,753.17 RDS$21,494.64
oD DESCRIPCION CANT | unD | PU | meis [ sustotaL [sustotar meis|  TOTAL
fi:244

H. A. viga V1E0.40 x 0.50 ;

210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL 1.00 M3 RD$12,892.65 RD$1,831.26 RDS$14,723.91

VIGA V1 40x50 20 16" + 40 %"+1@ 15" -

3/8"@0.20m 210KG/CM2 HORMIGON

INDUSTRIAL

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 2.23 aqQ RD$1,824.08 RD$328.33 RD$4,067.70 RD$732.18

Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +

10% desp. 1.10 M3 RDSS,409.00 RD$973.62 RDS5,949.90 RD$1,070.98

Alambre Dulce No. 18 4.46 LB RDS$35.00 RDS6.30 RD$156.10 RDS$28.10 “ 5

Mano de Obra M i

Mano de Obra Acero 5.00 ML RDS161.66 RDS0.00 RDS$808.30 RDS0.00

Encofrado viga de amarre Todo Costo 5.00 ML RD$382.13 RDS$0.00 RDS1,910.65 RDS0.00

Total/UND RDS12,892.65 RDS$1,831.26 RDS14,723.91
oD DESCRIPCION | cant Junp] PU | meis [ sustotaL [sustotaL mBIs|  TOTAL
#i##|H. A, viga VIT 0.20 x 0.30 ;

210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL

2DO. NIVEL 1.00 M3 RD$22,870.60 RD$2,342.65 RD$25,213.25

VIGA V1 20x30 5@ 4" - 3/8"@0.15m

210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL

Volumen Andilisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 3.66 Qa RDS$1,824.08 RD$328.33 RDS$6,676.13 RDS$1,201.69

Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +

10% desp. 1.10 M3 RDS$5,409.00 RDS$973.62 RDS$5,949.90 RDS$1,070.98

Alambre Dulce No. 18 7.32 LB RD$35.00 RDS6.30 RDS$256.20 RDS$46.12

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 16.67 ML RDS$161.66 RDS0.00 RDS$2,694.87 RDS0.00

Encofrado viga de amarre Todo Costo 16.67 ML RD$382.13 RDS0.00 RDS6,370.11 RD$0.00

Subida de materiales 0.05 uds RD$18,467.75 RD$477.25 RDS$923.39 RD$23.86

Total/UND RDS$22,870.60 RD$2,342.65 RDS$25,213.25

fcon] DESCRIPCION CANT | unp | PU | meis | suetotAL |susToTAL meis|  TOTAL |
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H. A. viga VZE (0.30 x 0.50) ;

210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL 1.00 M3 RD$13,933.36 RD$1,855.12 RDS$15,788.48

VIGA V2E 30x50 2@ %" + 3@ %" -

3/8"@0.20m 210KG/CM2 HORMIGON

INDUSTRIAL

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 2.30 (o]0} RDS1,824.08 RD$328.33 RDS$4,195.38 RDS$755.16

Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/em2 +

10% desp. 1.10 M3 RDSS,409.00 RD$973.62 RDS$5,949.90 RD$1,070.98

Alambre Dulce No. 18 4.60 LB RD$35.00 RDS6.30 RDS$161.00 RD$28.98

Manao de Obra

Mano de Obra Acero 6.67 ML RDS$161.66 RDS0.00 RD$1,078.27 RDS0.00

Encofrado viga de amarre Todo Costo 6.67 ML RDS382.13 RDS0.00 RDS$2,548.81 RDS0.00

Total/UND RDS13,933.36 RDS1,855.12 RDS$15,788.48
COD DESCRIPCION CANT | unp | PU BIS | SUBTOTAL [susToTALiTRis|  TOTAL

B4 H. A. viga VT2 (0.20 x 0.30) ;

210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL

2DO0. NIVEL 1.00 M3 RD$25,849.02 RDS$3,021.10 RDS$28,870.12

VIGA VT2 20x30 20 5" + 3@ %",

adicional 3@ %" - 3/8"@0.20m

210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 5.72 QqQ RDS1,824.08 RDS328.33 RDS$10,433.74 RDS$1,878.05

Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +

10% desp. 1.10 M3 RDS5,409.00 RD$973.62 RDS5,949.90 RDS$1,070.98 M . “ i

Alambre Dulce No. 18 11.44 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RD$400.40 RD$72.07

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 16.67 ML RD$161.66 RDS0.00 RDS$2,694.87 RDS$0.00

Encofrado viga de amarre Todo Costo 16.67 ML RD5382.13 RDS0.00 RD$6,370.11 RDS0.00

Subida de materiales 0.09 uds RDS18,467.75 RDS$477.25 RDS$1,662.10 RDS$42.95

Total/UND RD$25,849.02 RDS$3,021.10 RD$28,870.12
COD DESCRIPCION canT | unp | PU meis | sustotAL [susTotALmeis]  ToTAL
Hith

H. A. viga V3E (0.30 x 0.50) ;

210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL 1.00 M3 RD$13,933.36 RD$1,855.12 RDS$15,788.48

VIGA V3E 30x50 2@ %" + 3@ %" -

3/8"@0.20m 210KG/CM2 HORMIGON

INDUSTRIAL

Volumen Andilisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 2.30 Qq RDS$1,824.08 RD$328.33 RD$4,195.38 RD$755.16

Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +

10% desp. 1.10 M3 RDS5,409.00 RDS$973.62 RDS$5,949.90 RDS$1,070.98

Alambre Dulce No. 18 4.60 LB RDS35.00 RDS$6.30 RDS$161.00 RD$28.98

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 6.67 ML RD$161.66 RDS0.00 RD$1,078.27 RDS0.00

Encofrado viga de amarre Todo Costo 6.67 ML RD$382.13 RDS0.00 RDS52,548.81 RDS0.00

Total/UND RD$13,933.36 RD$1,855.12 RD$15,788.48
fcop] DESCRIPCION cANT | UND | PU mBis | suBTOTAL [susToTALiBIS|  TOTAL |
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ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

H. A. viga VT3 (0.30 x 0.50) ;

210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL 1.00 M3 RD$14,487.39 RD$1,869.44 RDS$16,356.83
VIGA VT3 30x50 20 %" + 3@ %" -
3/8"@0.20m 210KG/CM2 HORMIGON
INDUSTRIAL
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 230 QQ RDS$1,824.08 RDS$328.33 RDS$4,195.38 RD$755.16
Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/em2 +
10% desp. 110 M3 RDS5,409.00 RD$973.62 RDS5,949.90 RDS$1,070.98
Alambre Dulce No. 18 4.60 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RDS$161.00 RDS$28.98
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 6.67 ML RD$161.66 RDS$0.00 RDS$1,078.27 RD$0.00
Encofrado viga de amarre Todo Costo 6.67 ML RDS$382.13 RDS$0.00 RD$2,548.81 RDS$0.00
Subida de materiales 0.03 uds RD$18,467.75 RD$477.25 RDS$554.03 RD$14.32
Total/UND RDS$14,487.39 RD$1,869.44 RD$16,356.83
oD DESCRIPCION CANT | unD | PU mBis | suBTOTAL [susTOTALITBIS|  TOTAL
HEH
H. A. viga VT4 (0.30 x 0.50) ;
210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL 1.00 M3 RD$14,487.39 RDS$1,869.44 RDS516,356.83
VIGA VT4 30x50 2@ 15" + 3@ %" -
3/8"@0.20m 210KG/CM2 HORMIGON
INDUSTRIAL
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 230 Qq RDS$1,824.08 RD$328.33 RDS$4,195.38 RDS$755.16
Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +
10% desp. 1.10 M3 RDS5,409.00 RDS$973.62 RDS$5,949.90 RD$1,070.98
Alambre Dulce No. 18 4,60 LB RDS$35.00 RDS6.30 RDS$161.00 RD$28.98
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 6.67 ML RD$161.66 RDS0.00 RD$1,078.27 RDS$0.00 ¥. M .
Encofrado viga de amarre Todo Costo 6.67 ML RDS$382.13 RDS0.00 RDS$2,548.81 RDS0.00
Subida de materiales 0.c3 uds RD$18,467.75 RD$477.25 RD$554.03 RD$14.32
Total/UND RDS14,487.39 RD$1,869.44 RDS$16,356.83
COD DESCRIPCION cANT | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL |[SUBTOTALITBIS|  TOTAL
#i##|H. A, viga de amarre BNP 20x20 2¢ %"
+2@ 3/8" - 3/8"@0.20m 210KG/CM2
HORMIGON 1:2:4 1.00 M3 RD$18,091.89 RD$1,858.99 RD$19,950.88
H. A. viga de amarre BNP 20x20 2¢3 %"
+20@ 3/8" - 3/8"@0.20m 210KG/CM2
HORMIGON 1:2:4
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 3.33 QQ RDS$1,824.08 RDS328.33 RDS$6,074.19 RDS$1,093.34
Hormigon INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 +
10% desp. 1.10 M3 RDS$3,953.95 RDS$657.90 RDS4,349.35 RD$723.69
Alambre Dulce No. 18 6.66 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RDS$233.10 RDS41.96
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 25.00 ML RDS$107.87 RDS0.00 RDS$2,696.75 RD$0.00
Encofrado viga de amarre Todo Costo 25.00 ML RDS$189.54 RDS0.00 RDS$4,738.50 RDS$0.00
Total/UND RD$18,091.86 RD$1,858.99 RD$19,950.88
fcoppescripcion caNT | unp | PU mBIs | suBTOTAL |susTotALimBis|] TOTAL |
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ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

HitH

H. A. Dintel H. A. 20x20 2¢ %" + 2@
3/8" - 3/8"@0.20m 210KG/CM2

PREPARADO POR ING. MANUEL MERCEDES

HORMIGON 1:2:4 1.00 M3 RD$18,091.89 RD$1,858.99 RDS$19,950.88
DINTELH. A. 20x20 20 %" + 2@ 3/8" -
3/8"@0.20m 210KG/CM2 HORMIGON
1:2:4
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 333 QQ RDS$1,824.08 RDS$328.33 RDS$6,074.19 RDS1,093.34
Hormigon 1:2:4 + 10% desp. IGADORA 1.10 M3 RD$3,953.95 RD$657.90 RDS4,349.35 RD$723.69
Alambre Duice No. 18 6.66 LB RDS35.00 RDS$6.30 RDS$233.10 RD$41.96
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 25.00 ML RD$107.87 RDS$0.00 RDS$2,696.75 RDS0.00
Encofrado dintel todo costo 25.00 ML RDS$189.54 RDS0.00 RD$4,738.50 RDS0.00
Total/UND RD$18,091.89 RD$1,858.99 RD$19,950.88
OD{DESCRIPCION [ cant Junp] PU 8IS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
HiH|H. A, Dintel 0.20x 0.20 H.S.1:2:4
2D0. NIVEL 1.00 M3 RD$18,579.64 RD$1,804.43 RD$20,384.07
DINTEL 20X20 D1 2@ %" + 2@ 3/8"-
3/8"@0.25m LIGADORA
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 3.10 Qa RD$1,824.08 RDS328.33 RDS$5,654.65 RDS$1,017.82
Harmigon 1:2:4 + 10% desp. LIGADORA 1.10 M3 RD$3,953.95 RD5657.90 RD$4,349.35 RDS$723.69
Alambre Dulce No. 18 6.20 LB RD$35.00 RDS6.30 RD$217.00 RD$39.06
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 25.00 ML RD5107.87 RDS0.00 RDS2,696.75 RDS0.00
Encofrado dintel todo costo 25.00 ML RD$189.54 RDS0.00 RDS4,738.50 RDS$0.00
Subida de materiales 0.05 uds RD$18,467.75 RD$477.25 RD$923.39 RDS$23.86
Total/UND RDS$18,579.64 RDS$1,804.43 RD520,384.07
OD/DESCRIPCION | cant Tuno] PU MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALIBIS|  TOTAL
#it# H. A. viga de amarre SNP (2do. nivel)
horﬂigd_nm:lustrial 210 1.00 M3 RD$19,015.28 RD$1,882.85 RD$20,898.13
20x20 20 %" + 29 3/8" - 3/8"@0.20m
210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 3.33 QaQ RDS$1,824.08 RDS$328.33 RDS6,074.19 RD$1,093.34
Hormigon 1:2:4+ 10% desp. 1.10 M3 RDS3,953.95 RDS657.90 RDS$4,349.35 RD$723.69
Alambre Dulce No. 18 6.66 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RDS$233.10 RDS41.96
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 25.00 ML RD$107.87 RDS0.00 RD$2,696.75 RDS0.00
Encofrado dintel todo costo 25.00 ML RD$189.54 RD$0.00 RDS4,738.50 RDS0.00
Subida de materiales 0.05 uds RDS18,467.75 RD$477.25 RD$923.39 RDS$23.86
Total/UND RD$19,015.28 RDS$1,882.85 RDS$20,898.13
COD{DESCRIPCION | cant Junp] PU ITBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
#H#H. A, viga de amarre CISTERNA
hﬂrl‘n'!gt_sn 1:2:4 1.00 M3 RD$17,637.31 RDS$1,777.16 RD$19,414.47
VIGA DE AMARRE 20X20 D2 20 %" +
2 3/8"- 3/8"@0.25m210KG/CM2
HORMIGON 1:2:4
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 3.09 Qa RDS$1,824.08 RD$328.33 RDS$5,636.41 RD$1,014.54
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Hormigon 1:2:4 + 10% desp.
Alambre Dulce No. 18
Mano de Obra

Mano de Obra Acero
Encofrado dintel todo costo
Total/UND

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

110 M3 RDS$3,953.95 RDS$657.90 RDS$4,349.35 RD$723.69

6.18 LB RD$35.00 RDS6.30 RD$216.30 RDS$38.93
25.00 ML RD$107.87 RD$0.00 RDS$2,696.75 RDS0.00
25.00 ML RD5189.54 RDS0.00 RDS4,738.50 RDS0.00

RDS$17,637.31 RDS1,777.16 RD$19,414.47

COD DESCRIPCION CANT | UnD | PU | meis [ sustoraL [sustotaLmeis]  TovaL
#4# | ZAPATAS MUROS 6" 0.45m x 0.20m
HORMIGON 1:3:5 210 Kg/cm2 1.00 M3 RD$6,648.16  RD$921.75  RDS57,569.91
Zapatas Muros 6" 3 ¢ 3/8"y 3/8" @
0.25m
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 0.92 QQ RDS1,82408  RD$328.33 RD$1,678.15 RD$302.06
Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3 RD$3,370.15  RD$552.82 RD$3,707.17  RD$608.10
Alambre Dulce No. 18 1.84 LB RD$35.00 RD$6.30 RDS$64.40 RD$11.59
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 111 ML  RD$107.87 RDS$0.00 RD$1,198.44 RD$0.00
Total/UND RDS6,648.16  RDS$921.75 RDS$7,569.91
D{DESCRIPCION caNT | UnD | PU | meis | sustotaL [susTotaLmeis]  ToTAL
Hi
H.A. zapata de columnas
(1.2x1.2X0.25) VERJA LIGADORA1:3:5 |  1.00 M3 RD$5,991.41  RD$959.26  RDS6,950.67
H.A, zapata de columnas
(1.2x1.2X0.25) VERJA hormigén
LIGADORA 1:3:5, 6 @ %" AMBAS
DIRECCIONES
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos M . “ 5
Acero - Cuantia QQ/M3 103 Qa RDS$1,824.08 RDS$328.33 RD$1,878.80 RDS338.18
Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3 RDS$3,370.15  RD$552.82 RD$3,707.17  RDS608.10
Alambre Dulce No. 18 2.06 LB RD$35.00 RDS$6.30 RDS$72.10 RD$12.98
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 1.03 QqQ RDS$323.63 RDS$0.00 RDS$333.34 RDS$0.00
Total/UND RD$5,991.41  RD$959.26  RDS6,950.67
COD| DESCRIPCION CANT | UND | PU |___meis | suetoraL [sustovaLimeis]  ToTaL
#itt |H.A. zapata de columna de amarre
60x60x25 (1:3:5) verja VERJIA
LIGADORA 210 Kg/cm2 1.00 M3 RD$7,166.79  RD$1,139.95 RDS$8,306.74
H.A, zapata de columna de amarre
60x60x25 (1:3:5) VERJA hormigdn
LIGADORA 210 Kg/cm2 ,4 @ %"
AMBAS DIRECCIONES
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 1.56 QQ  RDS1,824.08  RD$328.33 RDS2,845.56  RD$512.19
Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3 RDS$3,370.15  RD$552.82 RD$3,707.17  RD$608.10
Alambre Dulce No. 18 3.12 LB RDS$35.00 RDS6.30 RD$109.20 RD$19.66
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 1.56 0Q  RDS$323.63 RD$0.00 RD$504.86 RD$0.00
Total/UND RDS$7,166.79  RD$1,139.95  RDS8,306.74
COD DESCRIPCION | unp | PU | meis | suetotAL [susToTALmBis|  TOTAL
###|H. A. columnas amarre VERJIA
(0.15x0.20) LIGADORA 1:3:5 1.00 M3 RD$18,676.64 RD$1,661.57 RDS$20,338.21
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS HORMIGQONES

COLUMNA AMARRE VERJA 15x20, 4
P3/8", 3/8"@0.25m LIGADORA 1:3:5

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 3.09 QQ RDS1,824.08  RDS$328.33 RDS5,636.41  RDS$1,014.54

Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3 RD$3,370.15 RDS$552.82 RDS$3,707.17 RD$608.10

Alambre Dulce No. 18 6.18 LB RD$35.00 RDS$6.30 RD$216.30 RD$38.93

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 3333 ML  RD$107.87 RDS0.00 RDS$3,595.31 RD$0.00

Encofrado col. hasta 0.30m Todo

Costo/cara 33.33 ML  RD$165.66 RD$0.00 RD$5,521.45 RD$0.00

Total/UND RDS$18,676.64 RD$1,661.57 RDS$20,338.21

0D DESCRIPCION | cant [uno] PU | mBis | SUBTOTAL |SUBTOTALMBIS|  TOTAL
### |H. A. columnas Tipo (0.4x0.4) VERJIA

LIGADORA 210KG/CM2 1.00 M3 RD$12,041.10 RD$1,180.86 RDS513,221,96

COLUMNA TIPO VERJA 6 @%",

?3/8"@0.20m LIGADORA 210KG/CM2

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 1.68 QQ  RDS$1,824.08 RD$328.33 RD$3,064.45 RD$551.59

Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 1.10 M3  RDS$3,370.15 RD$552.82 RDS$3,707.17 RD$608.10 “ =

Alambre Dulce No. 18 3.36 LB RD$35.00 RDS6.30 RD$117.60 RD$21.17 N‘

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 6.25 ML  RD$161.66 RD$0.00 RD$1,010.38 RDS0.00

Encofrado col. hasta 0.40m Todo

Costo/cara 25.00 ML RD$165.66 RD$0.00 RD$4,141.50 RD$0.00

Total/UND RD$12,041.10 RDS1,180.86 RDS$13,221.96
COD|DESCRIPCION | cant Junp] PU | meis | sustotaL [sustoTALmBIS]  TOTAL
#it#|H. A. viga de amarre VERJA LIGADORA

1:3:5 1.00 M3 RD$19,415.73  RD$1,651.35 RDS$21,067.08

VIGA DE AMARRE 15X20 D2 4@ 3/8" -
3/8"@0.25m210KG/CM2 LIGADORA

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 306 QQ RD$1,824.08  RD$328.33  RDSS,581.68  RDS1,004.69

Hormigon 1:3:5 + 10% desp. 110 M3 RD$3,370.15  RD$552.82  RDS$3,707.17  RDS$608.10

Alambre Dulce No. 18 6.12 LB RD$35.00 RD$6.30 RD$214.20 RD$38.56

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 3333 ML RDS$107.87 RD$0.00 RD$3,595.31 RDS$0.00

Encofrado viga todo costo 3333 ML RD$189.54 RD$0.00 RD$6,317.37 RD$0.00

Total/UND RD$19,41573 RDS$1,651.35 RD$21,067.08
OD]DESCRIPCION [ cant [unp] PU | meis | sustotaL [sustotALmeis]  TotAL
### |LOSA ENTRE PISOS, HA E=0.11m

$3/8" @ 0.25m AD HORMIGON 1.00 M3 RD$12,654.26 RD$1,699.43 RDS$14,353.69

LOSA HA E=0.11m @3/8°@0.28 m,
0.25m, 0.20m y 0.15m AD HORMIGON
INDUSTRIAL 210Kg/cm2 PRIMER NIVEL

Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 1.67 QaQ RD$1,824.08 RDS$328.33 RD$3,046.21 RDS548.31
Acero - REFUERZO PLANO Cuantla
Qa/m3 0.18 QQ RDS$1,824.08 RD5328.33 RDS$328.33 RDS59.10
Hormigon 210 Kg/cm2 + 10% desp. 1.10 M3 RDS$5,409.00 RDS$973.62 RDS$5,949.90 RD$1,070.98
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ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

Alambre Dulce No. 18 3.34 LB RD$35.00 RDS6.30 RD$116.90 RDS21.04

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 167 QaQ RD$323.63 RDS$0.00 RD$540.46 RDS0.00

Encofrado losa plana h=3.00m Todo

Costo 9.09 M2 RDS$294.00 RDS0.00 RD$2,672.46 RDS$0.00

Total/UND RDS$12,654.26 RD$1,699.43 RD$14,353.69
COD{DESCRIPCION cantT | unp | PU mBis | sustotaL [sustotALimeis]  ToTAL
i

LOSA HA E=0.11m @3/8"@0.28 m,

0.25m, 0.16m y 0.14m AD HORMIGON

INDUSTRIAL ZICLKinmZ 2DO NIVEL 1.00 M3 RD$11,774.25 RDS$1,660.79 RDS$13,435.04

LOSA HA E=0.11m @3/8"@0.28 m,

0.25m, 0.18m, 0.16m y 0.14m AD

HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/em2

Volumen Anadlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 1.73 aqQ RDS$1,824.08 RDS328.33 RD$3,155.66 RD$568.01

Hormigon 210 Kg/cm2 + 10% desp. 1.10 M3 RDS5,409.00 RDS$973.62 RD$5,949.90 RD$1,070.98

Alambre Dulce No. 18 3.46 LB RD$35.00 RDS$6.30 RDS$121.10 RDS$21.80 “.

Mano de Obra M‘

Mano de Obra Acero 1.73 QQ RDS$323.63 RDS$0.00 RD$559.88 RD$0.00

Encofrado losa plana h=3.00m Todo

Costo 9.09 M2 RDS$218.67 RDS0.00 RDS1,987.71 RDS$0.00

Subida de materiales 0.03 uds RDS$18,467.75 RDS$477.25 RDS$554.03 RDS$14.32

Total/UND RDS$11,774.25 RDS$1,660.79 RDS$13,435.04
COD|DESCRIPCION cant | unp | PU mBis | susToTAL [sustotaLimeis]  TOTAL
Hi## | H. A. vuelo de losa H=0.11

@3/8"@0.25m AD HORMIGON

INDUSTRIAL 210Kg/cm2 2DO NIVEL 1.00 M3 RD$11,616.27 RD$1,531.24 RDS$13,147.51

LOSA HA E=0.11m @3/8"@0.25m AD

HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 1.35 QaQ RDS$1,824.08 RD$328.33 RDS2,462.51 RD$443.25

Hormigon 210 Kg/cm2 + 10% desp. 1.10 M3 RDS5,409.00 RDS$973.62 RDS5,949.90 RDS$1,070.98

Alambre Dulce No. 18 2.70 LB RDS$35.00 RDS6.30 RDS$94.50 RDS$17.01

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 1.35 aaq RD$323.63 RDS$0.00 RD$436.90 RDS0.00

Encofrado losa plana h=3.00m Todo

Costo 9.09 M2 RD$294.00 RDS0.00 RD$2,672.46 RDS0.00

Total/UND RDS11,616.27 RDS$1,531.24 RDS$13,147.51

D DESCRIPCION CANT | unp | PU meis | sustotAL |sustotaLiteis]  ToTaL

### | RAMPA ESCALERA HA E=0.12m

1/2"@0.15m Y 3/8"@0.20m

HORMIGON INDUSTRIAL 210K_g_]£m2 1.00 M3 RD$22,996.01 RDS$2,042.63 RDS25,038.64

Rampa HA e=0,12m 1/2"@0.15m y

3/8" @ 0.20m

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos 1.56

Acero - Cuantia QQ/M3 2.85 Qq RDS$1,824.08 RDS$328.33 RDSS,198.63 RD$935.74

Hormigon 210 Kg/cm2 + 10% desp. 1.10 M3 RDS5,409.00 RDS$973.62 RDS5,949.90 RDS$1,070.98

Alambre Dulce No. 18 5.70 LB RD$35.00 RDS6.30 RD$199.50 RDS$35.91

Mano de Obra

Mano de Obra Acero por rampa 2.00 UND  RDS2,836.49 RDS$0.00 RDS5,672.98 RDS0.00
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Encofrado Rampa Esc. 2 tramos Todo

Costo 100  UND RD$5,975.00 RD$0.00 RD$5,975.00 RD$0.00
Total/UND RD$22,996.01 RD$2,042.63 RD$25,038.64
OD|DESCRIPCION | cant [unp] PU | meis [ susToTAL [susToTALmBIS|  TOTAL

#H## | LOSA CISTERNA HA E=0.15m

?3/8"@0.15m + @3/8"@0.20m,

temp. 2@% a.d., Hormigon Industrial

ZlOg!cmZ 1.00 M3 RD$10,212.91 RD$1,565.33 RDS1 1,778.24

LOSA CISTERNA HA E=0,15m
@3/8"@0.15m + @3/8"@0.20m,
temp. 20% a.d., Hormigon Industrial

210Kg/em2

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 145 QQ RDS1,824.08 RDS328.33 RDS2,644.92 RD$476.08

Hormigon 210 Kg/cm2 + 10% desp. 1.10 M3  RDS$5409.00  RD$973.62 RD$5,949.90  RDS$1,070.98

Alambre Dulce No. 18 2.80 LB RD$35.00 RDS56.30 RD$101.50 RDS$18.27

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 1.45 QQ RD$283.89 RD$0.00 RDS411.64 RD$0.00

Encofrado losa plana h=3.00m Todo

Casto 6.67 M2 RDS165.66 RDSQ.00 RD$1,104.95 RDS0.00

Total/UND RD$10,212.91 RDS1,565.33 RDS$11,778.24
OD]DESCRIPCION | _cant [unp] PU | wes [ sustotaL [susrotALmeis]  Totar

### | LOSA TECHO CAMARA SEPTICA HA
E=0.10m @#3/8"@0.20 m a.d.,
LIGADORA 210Kg/cm? 1.00 M3 RD$9,183.88  RD$1,218.04 RDS$10,401.92

LOSA TECHO CAMARA SEPTICA HA
E=0.10 m ¥3/8"@0.20m a.d.,

LIGADORA 210Kg/cm?

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 145  QQ RD$1,824.08  RD$328.33  RDS$2,644.92  RDS476.08 M- -

Hormigon 210 Kg/em2 + 10% desp. 110 M3 RD$3,953.95  RDS657.90  RD$4,349.35  RD$723.69

Alambre Dulce No. 18 290 LB RD$35.00 RDS$6.30 RD$101.50 RD$18.27

Mano de Obra

Mano de Obra Acero 152  QQ  RD$283.89 RD$0.00 RD$431.51 RD$0.00

Encofrado losa plana h=3.00m Todo

Costo 1000 M2  RD$165.66 RDS$0.00 RD$1,656.60 RDS$0.00

Total/UND RD$9,183.88  RD$1,21804 RD$10,401.92
OD|{DESCRIPCION | cant [unp] PU | meis | suetotaL |sustotaLmeis|  TovaL

#itH | LOSA CASETA BOMBA HA E=0.10m
3/8"@0.25m AD LIGADORA
21%&[:“12 1.00 M3 RD$8,381.15 RD$1,099.92  RD$9,481.07

Losas HA e=0.10m 3/8" @ 0.25m AD

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 1.20 QQ RDS$1,824.08 RDS$328.33 RD$2,188.90 RDS$394.00
Hormigon 210 Kg/cm2 + 10% desp.

LIGADORA 1.05 M3 RDS$3,953.95 RDS657.90 RDS$4,151.65 RDS690.80
Alambre Dulce No. 18 2.40 LB RDS$35.00 RDS6.30 RDS$84.00 RDS15.12
Mano de Obra

Mano de Obra Acero 1.20 (e]0] RDS$250.00 RDS0.00 RDS300.00 RDS$0.00
Encofrado losa plana h=3.00m Todo

Costo 10.00 M2 RD$165.66 RD$0.00 RDS$1,656.60 RDS$0.00
Total/UND RDS$8,381.15 RD$1,099.92 RD$9,481.07
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

COD]DESCRIPCION | cant [ unp | PU |  meis | sustoraL [suetotaLimeis]  ToTaL
H## | RAMPA ESCALERA HA E=0.15m

1/2"@0.10m Y 3/8"@0.20m

HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 1.00 M3 RD$19,524.54 RDS$2,068.95 RDS521,593.49

RAMPA ESCALERA HA E=0.15m

1/2"@0.10m Y 3/8"@0.20m

HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantia QQ/M3 3.07 Qa RD$1,824.08 RDS$328.33 RDS$5,599.93 RDS$1,007.97

Hormigdn Industrial 210Kg/cm2 - 10%

desp 1.05 M3 RDS$5,409.00 RDS$973.62 RDSS5,679.45  RD$1,022.30

Alambre Dulce No. 18 6.14 LB RD$35.00 RD$6.30 RDS214.90 RD$38.68

Mano de Obra M N 'A .

Mano de Obra Acero por rampa 2.00 Tramo RD$2,536.49 RDS$0.00 RDS5,072.98 RDS0.00

Encofrado Rampa Esc. 2 tramos Todo

Costo 6.67 M2 RDS$443.37 RDS0.00 RDS2,957.28 RDS$0.00

Total/UND RDS19,524.54 RD$2,068.95 RDS21,593.49
COD| DESCRIPCION | cant | unp | PU | mes | sustotaL [sustotaLmeis]  TotaL
#### | Acceso vehicular y PARQUEO

VEHICULAR HA E=0.12m MALLA

ELECTROS. D2.3 10X10 PULIDO

HELICOPTERO-HORMIGON

210KG/CM2 INDUSTRIAL 1.00 E] RD$7,539.03 RDS$1,294.64 RDS$8,833.67

I 1.00 M2 RD$905.05 RD$155.42 RD$1,060.47

Pisos HA e=0.12m malla electrosold.

D2.3 10x10 HORMIGON INDUSTRIAL

Volumen Andlisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Malla Electrosoldada D2.3 10x10mm +

10% desp. 0.09 ROLLO RDS$9,385.59 RDS$1,689.41 RDS$844.70 RD$152.05

Hormigén industrial 210Kg/cm2 1.00 M3 RDS5,409.00 RD$973.62 RDS$5,409.00 RD$973.62

Alambre Dulce No. 18 0.90 LB RD$35.00 RD$6.30 RDS31.50 RDS5.67

Pulido can Helicoptero - Todo Costo 8.33 M2 RD$105.93 RD$19.07 RD$882.40 RDS$158.85

Regla madera americana cepillada 1"x4" 0.65 PT RD$38.00 RDS6.84 RDS$24.70 RDS4.45

Mano de Obra

Preparacidn superficie - Ayudante AY 0.08 DIA RD$847.00 RD$0.00 RDS$67.76 RDS0.00

Mano de Obra colocacién malla 8.33 M2 RD$33.49 RDS0.00 RD$278.97 RDS0.00

Total/UND RDS$7,539.03 RDS$1,294.64 RDS$8,833.67
ICOD| DESCRIPCION | cant | unp| PU |  meis | sustotaL [susTotaLiTBIS|  TOTAL
####H. A. losa piso H=0.10 reforz. con

malla elect. 0.20 x 0.20m,

(f'c=210kg/cm2), ligadora 1.00 m3 RD$5,711.86 RD$755.04 RDS6,466.90

I 1.00 M2 RD$571.19 RD$75.50 RD$646.69

H. A, losa piso H=0.10 reforz. con malla

elect. 0.20 x 0.20m, (f'c=210kg/cm2),

1:2:4 ligadora

Volumen Analisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Malla Electrosoldada D2.3 20x20mm +

10% desp. 0.10 ROLLO RDS$5,046.61 RD$908.39 RDS$S504.66 RDS$90.84

Hormigon 210 Kg/cm2 + 10% desp. 1.00 M3 RDS$3,953.95 RDS$657.90 RDS$3,953.95 RDS657.90

Alambre Dulce No. 18 1.00 LB RD$35.00 RDS6.30 RD$35.00 RDS$6.30

Maneo de Obra
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

Preparacion superficie - Ayudante AY 0.05 DIA RD$721.00 RDS50.00 RD$36.05 RDS0.00
Mano de Obra colocacién malla 10.00 M2 RD533.49 RDS$0.00 RDS$334.90 RDS0.00
Mano de obra frotado 10.00 M2 RDS$S84.73 RDS0.00 RDS$847.30 RDS0.00
Tatal/UND RD$5,711.86 RDS$755.04 RDS$6,466.90
#iH# | PISO CARCEL HA E=0.10m MALLA
ELECTROS. D2.3 15X15 PULIDO
HELICOPTERO-HORMIGON
1B0KG/CM2 1.00 M3 RD$7,564.09 RD$1,290.97 RD$8,855.06
1.00 M2 RD$756.41 RD$129.10 RD$885.51
Pisos HA e=0,10m malla electrosald.
D2.3 15x15
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Malla Electrosoldada D2.3 15x15mm +
10% desp. 0.11 ROLLO RDS6,046.61 RDS$1,088.39 RDS$665.13 RD$119.72
Hormigdn industrial 180Kg/cm2 - 1.00 M3 RDS$5,409.00 RDS$973.62 RDS5,409.00 RDS$973.62
Alambre Dulce No. 18 1.10 LB RD535.00 RDS$6.30 RD$38.50 RDS6.93
| , ML
Pulido con Helicoptero - Todo Costo 10.00 M2 RD$105.93 RD$19.07 RD$1,059.30 RD$190.70
Mano de Obra
Preparacién superficie - Ayudante AY 0.10 DIA RDS572.64 RDS0.00 RDS$57.26 RDS0.00
Mano de Obra colocacién malla 10.00 M2 RDS33.49 RDS$0.00 RD$334.90 RDS0.00
Total/UND RDS$7,564.09 RDS$1,290.97 RDS$8,855.06
OD]DESCRIPCION CANT I UND I PU ] ITBIS SUBTOTAL ISUBTOTAI. ITBISI TOTAL
H### | ACERA HA E=0.10m, VIOLINADA.
FROTADO - HORMIGON 210KG/CM2 1.00 M3 RDS$5,729.60 RDS$723.69 RDS6,453.29
[ 100 w2 RD$572.96 RD$72.37 RD$645.33
Pisos HA e=0.10m VIQLINADA Y
FROTADA
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Hormigén 210 Kg/cm?2 1.10 M3 RD$3,953.95 RD5$657.90 RD$4,349.35 RD$723.69
Mano de Obra
Preparacion superficie - Ayudante AY 0.05 DIA RD$659.00 RDS0.00 RDS$32.95 RDS0.00
Mano de obra frotado 10.00 M2 RDS134.73 RDS0.00 RD$1,347.30 RDS0.00
Total/UND RDS5,729.60 RDS$723.69 RDS$6,453.29
OD|DESCRIPCION caNT | unp | PU | meis SUBTOTAL _|SUBTOTALITBIS|  TOTAL
###i |PISO CISTERNA HA E=0.15m
3/8"@0.20m EN A.D. PULIDO - 1:2:4
CON LIGADORA 1.00 M3 RD$7,517.67 RD$1,082.16 RDS$8,599.83
L 1.00 M2 RDS$1,127.09 RD$162.24 RDS$1,289.33
Pisas HA e=0.15m 3/8" @ 0.20m AD
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 1.01 QQ RD$1,824.08 RDS$328.33 RDS$1,842.32 RDS331.61
Vaciado y ligado Hormigén 1:2:4 - 1.10 M3 RDS$3,953.95 RD$657.90 RD54,349.35 RDS$723.69
Alambre Dulce No. 18 2.02 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RD$70.70 RD$12.73
Cemento Gris 0.33 FDA RD$237.83 RDS42.81 RD578.48 RD$14.13
Mano de Obra
Preparacion superficie Bajado de
materiales - Ayudante AY 0.10 DIA RDS$847.00 RDS0.00 RDS$84.70 RD$0.00
Mano de Obra Acero 1.01 (o]0] RD$323.63 RDS0.00 RD5326.87 RDS0.00
Mano de obra pulido 6.67 M2 RD$114.73 RDS0.00 RDS$765.25 RDS$0.00
Total/UND RDS$7,517.67 RDS$1,082.16 RDS8,599.83
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ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

0D DESCRIPCION | cant [ unp| PU |  meis | sustotaL [sustotALimeis]  TOTAL
#iti# | LOSA DE FONDO SEPTICO HA E=0.10m
3/8"@0.25m EN A.D. PULIDO - 1:2:4
CON LIGADORA 1.00 M3 RD$8,476.32 RDS$761.82 RDS9,238.14
1.00 M2 RD$847.63 RD$76.18 RDS$923.81
LOSA DE FONDO SEPTICO HA E=0.10m
3/8"@0.25m EN A.D. PULIDO - 1:2:4
CON LIGADORA
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 1.27 QQ RDS1,824.08 RD$6.30 RDS2,316.58 RD$8.00
Vaciado y ligado Hormigén 1:2:4 - 1.10 M3 RDS$3,953.95 RD$657.90 RDS4,349.35 RDS$723.69
Alambre Dulce No. 18 2.54 LB RDS$35.00 RDS$6.30 RDS$88.90 RDS$16.00
Cemento Gris 0.33 FDA  RDS237.83 RDS$42.81 RDS$78.48 RDS14.13
Mano de Obra
Preparacion superficie Bajado de
materiales - Ayudante AY 0.10 DIA RDS847.00 RDS$0.00 RDS$84.70 RDS$0.00
Mano de Obra Acero 1.27 aq RD$323.63 RD$0.00 RD$411.01 RD3$0.00
Mano de obra pulido 10.00 M2 RDS$114.73 RDS0.00 RDS$1,147.30 RD$0.00
Total/UND RD$8,476.32 RD$761.82 RDS$9,238.14
COD DESCRIPCION | cant | unp | pu | meis | sustotaL [susTotaLiteis]  TOTAL
#it# | Construccion de Jardineras h=0.50m -
1:2:4 CON LIGADORA 1.00 ud RD$22,525.68 RD$2,685.57 RDS$25,211.25
I
Construccion de dos Jardineras,
0.60%2.27x0.45 mts. - 1:2:4 CON
LIGADORA
Volumen Andlisis 1.00 ud
Materiales y Equipos
Zapata muro 6" Hormigon 210 Kg/cm2 “.
+ 10% desp. 1.03 M3 RDS6,648.16 RDS921.75 RDS$6,847.60 RDS$949.40 M‘
Muro bloques 6" 9.18 m2 RD$785.54 RD$99.65 RDS$7,211.26 RD$914.79
Panete 9.18 m2 RD$240.34 RD$19.34 RD$2,206.32 RD$177.54
Cantos 4.80 m RDS70.40 RDS4.92 RDS$337.92 RD$23.62
Mortero 1:4 de empafiete 1.75¢m + 25% 0.%6 M3 RDS$3,877.69 RDS646.06 RDS$3,722.58 RDS620.22
Mano de Obra
Albaiiil para elaboracion de cornisa 2.00 DIA  RDS$1,100.00 RDS$0.00 RDS$2,200.00 RDS0.00
Total/UND RDS$22,525.68 RDS$2,685.57 RDS$25,211.25
COD| DESCRIPCION | cant | unp | PU |  meis | sustoTAL |susToTALITBIS|  TOTAL
### | CONTEN PULIDO DE h=0.40m -
HORMIGON INDUSTRIAL 1.00 M3 RD$7,188.85 RD$754.53 RDS$7,943.38
I 1.00 ML RD$970.16 RD$101.83 RD51,071.99
Conten pulide b=0.50 h=0,40m -
seccion 0.14m2
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Bote de material a mano camién 6m3 1.92 M3E RD$291.62 RDS$0.00 RD$559.91 RDS$0.00
Plantillas en plywood 3/4" sum. y
confeccidn 2.47 UND RD$272.89 RD$34.95 RD$674.04 RDS$86.31
Madera pino americ. cepillado
10"x1"/20 usos 123 PT RD$46.61 RDS$8.39 RD$57.33 RDS$10.32
Hormigon 180 Kg/cm2 INDUSTRIAL 1.00 M3 RDS$3,953.95 RD$657.90 RDS$3,953.95 RDS$657.90
Mano de Obra
Excavacién a manao caliche 1.48 M3 RDS292.93 RDS0.00 RDS433.54 RDSQ.00
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Mano de obra contenes (madera y
pulido)

JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

7.41 ML RDS$203.79 RDS$0.00 RD$1,510.08 RDS0.00

Total/UND RDS$7,188.85 RDS754.53 RDS$7,943.38
COD| DESCRIPCION | cant [ unp| PU | MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
— Base de hormigén con protector
metidlico 1.00 ud RD$4,055.08 RD$419.28 RDS$4,474.36
Base de hormigdén con protector
metalico 0.40X0.40X0.20 mts.
Volumen Andlisis 1.00 ud
Materiales y Equipos
Hormigon 180 Kg/cm2 + 10% desp.
LIGADORA 0.05 m3 RDS$3,748.52 RDS$620.92 RD$187.43 RD$31.05
Acero - Cuantia QQ/M3 0.09 aq RDS1,824.08 RDS$328.33 RDS$164.17 RDS$29.55
Alambre Dulce No. 18 0.10 LB RDS35.00 RD$6.30 RDS$3.50 RDS0.63
Tornillos para lampara 2.00 ud RDS$150.00 RD$27.00 RDS$300.00 RD$54.00
Pafiete 0.48 m2 RD$260.83 RDS20.18 RD$125.20 RDS$9.69
Cantos 2.40 m RD$70.40 RDS$4.92 RD$168.96 RD$11.81
Pintura 0.48 m2 RD$116.87 RDS$21.04 RDS$56.10 RDS10.10
Protector metalico con barras 1/2" 6.88 p2 RDS220.00 RDS$39.60 RD$1,513.60 RD$272.45
Mano de Obra
Mano de obra 1.00 DIA RD$1,536.12 RDS0.00 RD$1,536.12 RDS0.00
Total/UND RD$4,055.08 RDS$419.28 RDS$4,474 .36
COD] DESCRIPCION | cant Juno] PU | meis | sustotaL [sustoraLimeis]  TovAL
### | MORTERO 1:3 PARA BLOQUES 1.00 M3 RD$3,956.97 RD$664.77 RDS4,621.74
Mezcla para blaques
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Cemento Gris 10.50 FDA RDS$244.13 RDS$43.94 RDS$2,563.37 RDS461.37
Arena gruesa itabo lavada 1.00 M3 RDS1,070.00 RD$192.60 RDS51,070.00 RDS$192.60 “ ”
Agua 60.00 GL RDS1.00 RDS0.18 RDS$60.00 RDS$10.80 M‘
Mano de Obra
Mano de obra mezclado (Pedn) 0.40 DIA RDS$659.00 RDS0.00 RDS$263.60 RDS0.00
Total/UND RDS$3,956.97 RDS664.77 RDS$4,621.74
COD/ DESCRIPCION | cant [unp] PU | mes | sustotaL [sustovALiTeiS|  TOTAL
H## | BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @
0.60m BNP 1.00 M2 RDS$785.54 RD$99.65 RD$885.19
Bloques de Harmigén 16" x 8" x 6"
Volumen Andilisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00 UND RD$21.60 RDS3.89 RDS$280.80 RDS$50.57
Hormigén 1:3:5 en cdmaras +10% desp. 0.0311 M3 RDS$3,748.52 RD$620.92 RD5$116.58 RDS$19.31
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.0312 M3 RDS$3,956.97 RDS$664.77 RD$123.46 RDS$20.74
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.0265 Q0  RDS1,824.08 RDS$328.33 RD548.34 RDS$8.70
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bast  0.0530 LB RDS$35.00 RD$6.30 RDS$1.86 RDS0.33
Mano de Obra
Colocacion bloques y acero 13.00 UND RD$16.50 RDS0.00 RD$214.50 RDS$0.00
Total/UND RDS$785.54 RDS$99.65 RDS$885.19
COD{DESCRIPCION | cant [uno] PU | meis | sustoraL [sustoTtaLmmeis]  TotAL
###|BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @
0.60m SNP 1.00 M2 RDS$808.02 RD$100.58 RDS$908.60
Blogues de Hormigdén 16" x 8" x 6"
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
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Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00 UND RD521.60 RDS3.89 RDS$280.80 RDS$50.57
Hormigon 1:3:5 en camaras +10% desp.  0.0311 M3  RDS$3,748.52 RDS620.92 RD$116.58 RD$19.31
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.0312 M3 RD$3,956.97 RDS$664.77 RD$123.46 RD$20.74
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.0265 QQ  RDS1,824.08 RDS$328.33 RD$48.34 RD$8.70
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bast  0.0530 LB RD$35.00 RDS$6.30 RDS1.86 RDS0.33
Andamios 1.00 M2 RDS$22.48 RDS0.93 RDS22.48 RDS$0.93
Mano de Obra
Colocacién blogues y acero 13.00 UND RD$16.50 RD$0.00 RD$214.50 RDS$0.00
Total/UND RD$808.02 RDS$100.58 RDS908.60
COD{DESCRIPCION | cant [ unp| PU |  meis | sustoraL [sustotALmmeis|  ToTAL
####|BLOQUES HORMIGON DE6" - 3/8" @
0.60m SNP 2D0. NIVEL 100 M2 RD$894.37  RD$110.19  RDS$1,004.56
Bloques de Hormigon 16" x 8" x 6"
Velumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Suministro blogues horm. +4% desp. 13.00 UND RD$21.60 RDS3.89 RD$280.80 RD$50.57
Hormigén 1:3:5 en cdmaras +10% desp.  0.0311 M3 RDS$3,748.52 RD$620.92 RD$116.58 RD$19.31
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.0312 M3 RD$3,956.97 RDS$664.77 RDS$123.46 RDS$20.74
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.0265 QQ RDS1,824.08 RD$328.33 RDS48.34 RDS$8.70
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bast  0.0530 LB RDS$35.00 RDS6.30 RDS1.86 RD$0.33
Andamios 1.00 M2 RDS$22.48 RDS$0.93 RDS$22.48 RDS0.93
Mano de Obra
Colocacién bloques y acero 13.00 UND RD$16.50 RDS0.00 RD$214.50 RDS0.00
Subida de materiales 0.01 uds  RDSB634.50 RDS961.11 RDS86.35 RDS9.61
Total/UND RDS$894.37 RD$110.19 RDS$1,004.56
OD|DESCRIPCION | cant [unp] PU |  meis | sustotaL [sustotaLmeis]  TOTAL
#i## | BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @
0.40m TODAS LAS CAMARAS LLENAS
CISTERNA 1.00 M2 RD$1,100.63 RD$146.07 RD$1,246.70
Bloques de Hormigdn 16" x 8" x 8"
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00 UND RDS$29.65 RDS$5.34 RDS$385.45 RDS$69.42
Hormigdn 1:3:5 en camaras +10% desp.  0.0558 M3  RDS3,74852 RD$620.92 RDS$209.17 RD$34.65
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.0416 M3 RDS$3,956.97 RDS$664.77 RDS$164.61 RD$27.65
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.0390 QQ RDS$1,824.08 RDS$328.33 RDS$71.14 RD$12.80
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bast  0.0780 LB RDS$35.00 RDS6.30 RDS2.73 RD$0.49
Andamios 1.00 M2 RDS$22.48 RDS$1.06 RDS$22.48 RDS1.06
Mano de Obra
Colocacion bloques y acero 13.00 UND RDS18.85 RDS0.00 RD$245.05 RDS$0.00
Total/UND RD$1,100.63 RDS$146.07 RDS$1,246.70
COD| DESCRIPCION | cant [unp| PU | meis | sustoraL [sustoraLmeis]  ToraL
###|BLOQUES HORMIGON DE 8" SNP- 3/8"
Q 0.80m 1.00 M2 RD$955.66 RDS$140.39 RD$1,096.05
Bloques de Hormigdn 16" x 8" x 8"
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00 UND RD$29.65 RDS5.34 RD$385.45 RD$69.42
Hormigdn 1:3:5 en cdmaras +10% desp.  0.0290 M3  RDS3,748.52 RDS$526.18 RDS$108.71 RD$15.26
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.0416 M3 RDS3,956.97 RDS$1,069.77 RDS164.61 RDS$44.50
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.0203 QQ  RDS$1,824.08 RDS$328.33 RDS$37.03 RDS$6.67
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bast  0.0780 LB RDS$35.00 RDS6.30 RDS2.73 RD$0.49
Andamios 1.00 M2 RDS22.48 RDS$4.05 RDS$22.48 RD$4.05
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Mano de Obra

Colocacién bloques y acero 13.00 UND RDS$18.05 RDS$0.00 RD$234.65 RDS$0.00
Total/UND RD$955.66 RD$140.39  RD$1,096.05
D{DESCRIPCION | cant [unp] PU |  meis | sustoraL [sustotaLmeis]  toraL
### | BLOQUES HORMIGON DE 8" SNP- 3/8"
@ 0.80m SEGUNDO NIVEL 100 M2 RD$1,140.34  RD$145.16  RDS$1,285.50

Bloques de Hormigon 16" x 8" x 8"

Volumen Andlisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00 UND RDS$29.65 RDS$5.34 RD$385.45 RDS69.42

Hormigon 1:3:5 en cdmaras +10% desp.  0.0290 M3 RDS3,748.52 RDS$526.18 RD$108.71 RD$15.26

Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.0416 M3 RDS3,956.97 RD$1,069.77 RD$164.61 RD$44.50

Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.0203 QQ RDS1,824.08 RD$328.33 RDS$37.03 RDS6.67

Alambre Dulce No. 18 para amarrar bast 0.0780 LB RD$35.00 RD$6.30 RD$2.73 RDS$0.49

Andamios 1.00 M2 RD$22.48 RD$4.05 RDS$22.48 RDS$4.05

Mano de Obra

Colocacién bloques y acero 13.00 UND RD$18.05 RD$0.00 RDS$234.65 RDS0.00

Subida de materiales 0.01 uds RDS$18,467.75 RDS$477.25 RDS184.68 RD$4.77

Total/UND RD$1,140.34 RDS$145.16 RDS1,285.50
COD| DESCRIPCION | cant [unp] PU | mms | sustotaL [sustotaLmeis]  ToTAL

### | Antepecho H= 0.80 mts 1.00 m2 RD$679.37 RD$80.46 RD$759.83

Antepecha H=0.80 mts

Volumen Andlisis 5.00 ML

Materiales y Equipos

Blogues en muros de 6" SNP 4.00 M2 RD$808.02 RD$100.58 RDS$3,232.08 RDS402.32

Mano de obra

Mano de Obra Subida materiales -

Ayudante AY 0.25 DIA RD$659.00 RDS$0.00 RD$164.75 RDS0.00

Total/UND RDS$3,396.83 RDS$402.32 RDS$3,799.15
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COD.|DESCRIPCION

| cant [ unp |

PU |

MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTAL meis|  TOTAL

sy

INODORO AZTECA BCO. + SALIDAS 1.00 UND RDS5,088.42 RD$766.40 RDS5,854.82

Inodoro AZTECA Bco con tapa +

salida 1/2

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Niple Cromado 1/2" x 3" 1.00 UND RDS$38.14 RDS$6.87 RDS38.14 RDS$6.87

Cubrefalta cromado 1/2" 1.00 UND RDS$8.05 RDS1.45 RDS$8.05 RD51.45

Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RD$156.78 RDS$28.22 RD$156.78 RDS$28.22

Manguera flexible inodoro inox.3/8 1.00 UND RDS$194.92 RD$35.09 RDS$194.92 RD535.09

Inodoro AZTECA con tapa 1.00 UND RDS3,690.00 RDS$664.20 RD$3,690.00 RD$664.20

Junta de Cera 1.00 UND RDS$67.80 RDS$12.20 RDS67.80 RDS12.20

Arandela PVC 4" 1.00 UND RDS44.06 RDS7.93 RDS44.06 RDS7.93

Juego de tornillos de basineta 1.00 UND RDS23.01 RDS4.14 RDS23.01 RDS4.14

Cementa blanco 0.05 FDA RD$636.42 RD$114.56 RDS$31.82 RDS5.73

Teflon 0.25 UND RD$12.70 RDS$2.29 RD$3.18 RDS0.57

Mano de obro

Mano de Obra Instalacion inodoro 1.00 UND RDS$830.66 RDS0.00 RDS830.66 RDS0.00

Total/UND RDS$5,088.42 RD$766.40 RDSS,854.82
HitH | LAVAMANOS DE SERVICIO BCO +

SALIDAS SANIT. 1.00 UND RD$3,439.96 RD$482.90 RDS$3,922.86

Lavamanos de servicio bco, +

salidas sanitarios

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Niple Cromado 1/2" x 3" 1.00 UND RDS$38.14 RD$6.87 RDS38.14 RD$6.87

Cubrefalta cromado 1/2" 1.00 UND RDS8.05 RDS$1.45 RDS8.05 RDS$1.45

Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RD$161.02 RD$28.98 RD$161.02 RDS28.98

Manguera flexible lavamanos inox. 1 1.00 UND RD$216.06 RDS$38.89 RD$216.06 RD$38.89 I\ "‘ .

Lavamanos de servicio Bco 1.00 UND RD$1,398.31 RDS$251.70 RDS$1,398.31 RDS$251.70

Llave sencilla cromada 1.00 UND RDS$521.19 RD$93.81 RD$521.19 RD$93.81

Boquilla para lavamanos sencilla 1.00 UND RD$190.64 RDS$34.32 RDS$190.64 RDS$34.32

Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS$33.90 RDS6.10 RDS$33.90 RDS6.10

Sifén 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS$63.55 RDS11.44 RDS63.55 RDS11.44

Reduccion 2" a 1-1/4" pvC drenaje 1.00 UND RDS$16.93 RDS$3.05 RD$16.93 RDS3.05

Cemento blanco 0.05 FDA RDS$635.70 RDS$114.43 RDS$31.79 RDS$5.72

Tefion 0.25 UND RDS$12.70 RDS$2.29 RD$3.18 RDS0.57

Mano de obra

Mano de Obra Instalacién lavamanc 1,00 UND RD$757.20 RDS0.00 RDS757.20 RDS0.00

Total/UND RDS3,439.96 RD$482.90 RDS$3,922.86
COD.| DESCRIPCION | _cant [ unp | PU [ _meis | sustotaL [sustotar ImBIs|  TOTAL
0.01

Lavamanos Pedestal LORENTINA

blanco 50x47 + SALIDAS SANIT. 1.00 UND RD$6,044.46 RD$848.76 RDS$6,893.22

Lavamanos Pedestal blanco 50x47

+ salidas sanitarias

Volumen Andilisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Niple Cromado 1/2" x 3" 1.00 UND RD$38.14 RD$6.87 RDS$38.14 RDS$6.87

Cubrefalta cromado 1/2" 1.00 UND RDS8.05 RD$1.45 RDS$8.05 RDS$1.45

Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RD$156.78 RDS$28.22 RD$156.78 RD$28.22

Manguera flexible lavamanos inox.:©  1.00 UND RDS$207.63 RDS$37.37 RDS$207.63 RDS537.37

Lavamanos LORENTINA Bco con ped 1.00 UND RDS$2,414.41 RDS$434.59 RD$2,414.41 RD$434.59

Mezcladora Sayco 1.00 UND RDS$1,566.10 RDS$281.90 RD$1,566.10 RDS$281.90

Boquilla para lavamanos sencilla 1.00 UND RD$185.00 RD$33.30 RDS$185.00 RDS$33.30

PREPARADO POR ING. MANUEL MERCEDES

1DE 10



JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

ANALISIS DE COSTOS SANITARIOS

Cola Extensora 1-1/4" pyc 1.00 UND RDS$33.90 RDS6.10 RDS$33.90 RDS$6.10

Sifon 1-1/4" pvC 1.00 UND RDS$55.08 RDS$9.91 RD$55.08 RDS$9.91

Reduccidn 2" a 1-1/4" pyC drenaje 1.00 UND RDS$15.25 RDS2.75 RDS15.25 RDS2.75

Cemento blanco 0.05 FDA RDS636.42 RDS$114.56 RD$31.82 RD$5.73

Teflén 0.25 UND RDS$12.70 RDS2.29 RDS3.18 RDS0.57

Mano de obra

Mano de Obra Instalacién lavamanc 1.00 UND RDS1,329.12 RDS0.00 RDS$1,329.12 RDS0.00

Total/UND RDS$6,044.46 RDS$848.76 RDS6,893.22
COD.|DESCRIPCION | cant  unp | PU | meis | sustora [suToTALITBIS|  TOTAL
0.01|FREGADERO ACERO INOX.

SENCILLO + SALIDAS 1.00 UND RD$9,994.59 RD$1,583.34 RD$11,577.93

Fregadero Acero Inoxidable

sencillo + salidas

Volumen Andilisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Niple Cromado 1/2" x 3" 2.00 UND RDS$38.14 RDS6.87 RDS$76.28 RD$13.74

Cubrefalta cromado 1/2" 2.00 UND RDS$8.05 RDS1.45 RDS16.10 RDS$2.90

Llave Angular 1/2" a 3/8" 2.00 UND RD$161.02 RDS$28.98 RDS$322.04 RDS57.96

Manguera flexible fregaderoinox. 3, 2.00 UND RDS$216.06 RDS$38.89 RD$432.12 RDS$77.78

Fregadero Acero Inox. sencillo 25" 1.00 UND RD$1,993.21 RDS$358.78 RDS$1,993.21 RDS$358.78
Mezcladora para fregadero cromo © 1.00 UND RDS$2,262.71 RD$407.29 RDS2,262.71 RD$407.29

Boquilla para fregadero cromada 1.00 UND RDS$177.97 RD$32.03 RDS$177.97 RDS$32.03

Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$33.90 RDS6.10 RDS$33.90 RDS6.10

Sifén 1-1/4" pvC 1.00 UND RD$63.55 RD$11.44 RDS$63.55 RDS$11.44

Desague sencillo para fregadero PV( 1.00 UND RD$63.98 RDS11.52 RD$63.98 RDS11.52 M‘ “ [l

Reduccion 2 a 1-1/4" pvC drenaje 1.00 UND RD$16.93 RDS$3.05 RDS16.93 RDS53.05

Cemento blanco 0.05 FDA RDS$636.42 RDS$114.56 RDS31.82 RDS$S5.73

Teflon 0.25 UND RDS12.70 RD$2.29 RDS$3.18 RDS$0.57

Silicén antihongos fijacion fregaderc  1.00 UND RDS$173.69 RDS31.26 RD$173.69 RDS$31.26

Tope de meseta en marmolite 9.36 p2 RDS$360.79 RDS$60.17 RD$3,376.99 RDS$563.19

Mano de obra

Mano de Obra Instalacion fregaderc  1.00 UND RD%$950.12 RD$0.00 RD$950.12 RDS0.00

Total/UND RDS$9,994.59 RD$1,583.34 RD$11,577.93
0.01|DUCHA CON MEZCLADORA DE

SUPERFICIE + SALIDAS AGUA

POTABLE Y DESAGUE 1.00 UND RD$1,800.38 RD$818.96 RD$2,619.34

Ducha Mezcladora de superficie +

salidas

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Coupling de 1/2" H.G. 2.00 UND RDS$16.94 RDS$3.05 RDS33.88 RDS6.10

Mezcladora monomando de

superficie+ ducha 1.00 UND RDS$1,112.71 RDS$S812.29 RDS$1,112.71 RD$812.29

Teflon 0.25 UND RDS$12.70 RDS2.29 RDS$3.18 RDS$0.57

Mane de obra

Mano de Obra Instalacién mezclado 1.00 UND RD$650.61 RD$0.00 RD$650.61 RDS0.00

Total/UND RD$1,800.38 RDS$818.96 RDS2,619.34
COD.|DESCRIPCION |_cant T unp | PU | BIS | SUBTOTAL |suBTOTAL ImBIS|  TOTAL
0.01|Registro Sanitarios de (0.60 x 0.60

x 0.60 INTERIORES) 1.00 UND RD$3,296.82 RD$350.54 RDS$3,647.36

Registro Sanitarios de (0.60 x 0.60

x 0.60 INTERIORES)

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Carga y bote de material a mano 1.08 M3E RD$105.93 RDS0.00 RDS$114.40 RDS$0.00

Hormigdn 1:3:5 ligado a mano en pi  0.15 M3 RDS3,748.52 RD$620.92 RDS$562.28 RD$93.14
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Bloques de 6" (solo suministro) 32.00 UND RD$21.60 RD$3.89 RD3$691.20 RD$124.48

Acero corrugado 3/8" 0.09 Qa RD$1,824.08 RD$328.33 RDS164.17 RD$29.55

Meortero 1:3 para pafiete pulido 0.16 M3 RDS$3,877.62 RDS646.06 RD$620.43 RD$103.37

Mano de obra

Excavacign a mano 0.80 M3N RD$292 93 RD$0.00 RDS$234 34 RD$0.00

Mano de Obra cdmara de inspecciér  1.00 UND RD$910.00 RDS0.00 RD$910.00 RDS0.00

Total/UND RDS$3,296.82 RD$350.54 RDS$3,647.36
€OD.| DESCRIPCION | cant | unp | PU | meis | sustovaL [sustotar meis|  ToTAL
0.01|TRAMPA DE GRASA

' 1.00x0.90x1.05 INTERIORES 1.00 UND RD$7,235.67 RDS$809.96 RD$8,045.63

TRAMPA DE GRASA

1.00x0.90x1.05 INTERIORES

Calcihe

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Carga y bote de material a mano 2.63 M3E RDS$105.93 RDS$0.00 RDS$278.60 RDS$0.00

Hormigén 1:3:5 ligado a mano en pi 042 M3 RD$3,748.52 RDS$620.92 RD51,574.38 RDS260.79

Blogues de 6" (solo suministro) 55.00 UND RDS$21.60 RDS3.89 RDS$1,188.00 RD$213.95 M' “ .

Acero corrugado 3/8" 0.47 Qq RDS$1,824.08 RDS$328.33 RDS$857.32 RD$154.32

Mortero 1:3 para pafiete pulido 0.28 M3 RD$3,877.69 RDS$646.06 RD$1,085.75 RD$180.90

Mano de obra

Excavacion a mano 1.95 M3N RD$292.93 RD$0.00 RDS571.21 RDS0.00

Mano de Obra trampa de grasa 1.00 UND  RDS51,680.41 RDS$0.00 RDS$1,680.41 RDS0.00

Total/UND RDS7,235.67 RDS$S809.96 RDS8,045.63
COD.| DESCRIPCION | _cant | unp | PU [  meis [ sustotaL [sustotar BIS|  TOTAL
0.01|Conexidn a filtrante en tuberia

PVC ¢ 4" (incluye registro de

filtrante de 2.25x1.2x1.20

EXTERIORES) 1.00 UND RDS$10,334.97 RD$1,351.70 RD$11,686.67

Conexidn a filtrante en tuberia

PVCc4q"

Volumen Andlisis 1.00 UND

J Materiales y Equipos

Carga y bote de material a mano 4.86 M3E RD$105.93 RDS$0.00 RDS$514.82 RDS0.00

Hormigén 1:3:5 ligado a mano en pi 054 M3 RDS$3,748.52 RDS$620.92 RDS$2,024.20 RDS$335.30

Blogues de 6" (solo suministro) 85.00 UND RD$21.60 RDS$3.89 RDS$1,836.00 RD$330.65

Acero corrugado 3/8" 0.87 Qq RDS$1,824.08 RDS$328.33 RD$1,586.95 RDS$285.65

Mortero 1:3 para pafiete pulido 037 M3 RD$3,877.69 RDS646.06 RDS1,434.75 RD$239.04

Tubo sdr-41 de 4"x19° SDR-41 0.85 UND RDS$1,020.24 RD$183.64 RD$867.20 RD$156.09

Cemento PVC 0.02 UND RD$1,380.00 RDS$248.40 RDS$27.60 RDS$4.97

Mano de obra

Excavacidn a mano 360 M3 RDS$292,93 RDS0.00 RDS$1,054,55 RDS0.00

Mano de Obra Instalacion descarga  1.00 UND RDS5988.90 RDS$0.00 RD$988.90 RDS0.00

Total/UND RD$10,334.97 RD$1,351.70 RDS$11,686.67
COD.| DESCRIPCION | _cant [ unp | PU | meis | sustorar [sustorar imBis|  ToTAL
#i#iti | DESAGUE DE PISO 2" PARRILLA

ZINC 1.00 UND RDS814.09 RD$47.55 RD$861.64

Desague de piso 2" con parrilla zinc

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Parrilla 2" en zinc 1.00 UND RD$80.85 RDS14.55 RDS$80.85 RD$14.55

Sifén 2" PVC drenaje 1.00 UND RD565.92 RDS$11.87 RD$65.92 RD$11.87

Reduccion 4"@2" pve 1.00 UND RD$75.92 RDS$13.67 RDS$75.92 RDS13.67

Cemento PVC OATEY 320z 0.05 UND RDS$446.12 RDS80.30 RD$22.31 RDS4.02

Cemento blanco 0.03 FDA RDS5636.42 RDS114.56 RD$19.09 RDS$3.44
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Mano de obra

Mano de Obra desague de 2" 1.00 UND RDS$S550.00 RDS$0.00 RDS550.00 RDS0.00

Total/UND RD$814.09 RD$47.55 RD$861.64
COD.|DESCRIPCION | cant [ unp | PU | meis | sustoraL [sustotAr meis|  ToTvAL
#### | TINACO DE 500 GALONES 1.00  UND RD$10,581.25  RD$1,683.00 RDS12,264.25

TINACQ DE 500 GALONES

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Suministro Tinaco Agua Plastica 500 1.00 UND RD$7,500.00 RDS$1,350.00 RDS7,500.00 RDS1,350.00
Materiales y Equipos (reduccion

2"@3/4", 2 tuberias 3/4", codos,

tees y coopling 3/4", 2 valvulas

3/4") 1.00 PA RD$1,850.00 RD$333.00 RD$1,850.00 RDS$333.00

Mano de obra

Mano de Obra Instalacion tinaco 1.00 UND RD$1,030.00 RDS0.00 RDS$1,030.00 RDS0.00

MO Subida de Tinaco y materiales 1.00 UND RD$201.25 RDS0.00 RD$201.25 RDS$0.00

Total/UND RDS$10,581.25 RD$1,683.00 RD$12,264.25
COD.|DESCRIPCION [ cant T unp | PU | meis | sustotaL [sustotar meis|  TOTAL
0.01| Desague pluvial PVC ¢ 4" ( dos

niveles ) 1.00 UND RDS$1,731.39 RD$152.93 RD$1,884.32

Desague pluvial PVC ¢ 4" ( dos

niveles )

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Carga y bote de material a mano 0.15 DIA RDS$659.00 RDS0.00 RDS$98.85 RDS$0.00

Codo drenaje de 4"x90 2.00 UND RDS$69.24 RDS$12.46 RD5138.48 RDS$24.92 M . “ -

Tubo sdr-41 de 4"x19" SDR-41 0.67 UND RD$1,020.24 RDS183.64 RDS$683.56 RD$123.04

Parrilla de 3" 0.00 UND RDS$65.00 RDS$11.70 RDS0.00 RDS0.00

Cemento PVC 0.02 UND RDS1,380.00 RDS$248.40 RDS$27.60 RDS4.97

Mano de obra

Ranurado pared a mano 0.10 DIA RDS$659.00 RDS$0.00 RDS65.90 RDS0.00

Mano de Obra Instalacion de desage  1.00 UND RDS717.00 RDS0.00 RDS$717.00 RDS$0.00

Total/UND RDS$1,731.39 RDS$152.93 RDS1,884.32
COD.|DESCRIPCION |_cant | unp | PU | MBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|Desague pluvial PVC ¢ 2" CASETA

BOMBA 1.00 UND RD$974.21 RD$39.80 RD$1,014.01

Desague pluvial PVC ¢ 2" CASETA

BOMBA

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Carga y bote de material a mano 0.15 DIA RD$659.00 RDS$0.00 RDS$98.85 RDS0.00

Codo drenaje de 2"x90 2.00 UND RDS$22.71 RDS54.09 RDS$45.42 RDS8.18

Tubo PVC de 2"x19° SDR-41 0.50 UND RD$296.08 RDS53.29 RD$148.04 RD$26.65

Parrilla de 2" 0.00 UND RD$45.00 RDS8.10 RDS0.00 RDS0.00

Cemento PVC 0.02 UND RDS$1,380.00 RDS248.40 RDS$27.60 RDS$4.97

Mano de obra

Ranurado pared a mano 0.15 DIA RD$659.00 RD$0.00 RD$98.85 RDS$0.00

Mano de Obra Instalacidn de desagt  1.00 UND RD$555.45 RDS0.00 RD$555.45 RDS$0.00

Total/UND RD$974.21 RD$39.80 RD$1,014.01
COD.|DESCRIPCION | cant | unp | PU | meis | sustoraL [sustoraL mBis|  TOTAL
0.01Descarga sanitaria PVC ¢ 4" { dos

niveles ) 1.00 UND RD$1,982.89 RD$149.26 RD$2,132.15

Descargo sanitaria PVC ¢ 4" ( dos

niveles )

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos
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Carga y bote de material a mano 0.15 DIA RD$659.00 RDS0.00 RDS98.85 RDS0.00

Codo drenaje de 4"x90 2.00 UND RDS69.24 RD512.46 RD$138.48 RDS24.92

Tubo sdr-41 de 4"x19° SDR-41 0.65 UND RDS$1,020.24 RD$183.64 RDS$663.16 RD$119.37

Cemento PVC 0.02 UND RD$1,380.00 RDS$248.40 RDS$27.60 RDS$4.97

Mano de obra

Ranurado pared a mano 0.10 DIA RDS659.00 RDS$0.00 RDS$65.90 RDS$0.00

Mano de Obra Instalacion descarga 1.00 UND RD$988.90 RDS0.00 RD$988.90 RDS0.00

Total/UND RDS1,982.89 RDS149.26 RDS2,132.15
COD.|DESCRIPCION |_cant [ unp | PU | meis | sustotaL |sustotar meis|  ToTAL
0.01|Ventilacién aparatos sanitarios - @

3" 1.00 ud RD$1,204.35 RD$83.22 RD51,287.57

Ventilacidn aparatos sanitarios - @

n

Violumen Andlisis 1.00 ud

Materiales y Equipos

Carga y bote de material a mano 0.15 DIA RD$659.00 RDS0.00 RD$98.85 RDS0.00

Codo drenaje de 3"x90 1.00 UND RDS$49.16 RDS$8.85 RDS$49.16 RDS8.85

Tubo drenaje de 3"x19° SDR-41 0.65 UND RDS$572.01 RD$102.96 RD$371.81 RD$66.92

Cemento PVC 0.03 UND RD$1,380.00 RD$248.40 RDS41.40 RDS$7.45

Mano de obra

Ranurado pared a mano 0.10 DIA RD$659.00 RDS$0.00 RDS$65.90 RD$0.00

Mano de Obra Instalacion de desagr  1.00 UND RDS577.23 RDS$0.00 RD$577.23 RDS0.00

Total/UND RD$1,204.35 RD$83.22 RD$1,287.57
COD.|DESCRIPCION | cant T unp | PU | meis | sustorar |sustotar imBis]  TOTAL
#i#t## | Llave de Chorro en Jardin 1.00 UND RD$1,034.46 RDS$129.34 RD$1,163.80

Llave de Charra en Jardin

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Salida Agua Potable 1/2" pvc 1.00 UND RDS$368.56 RDS$66.34 RD$368.56 RDS$66.34 “ .

Llave chorro 1.00 UND RD$350.00 RD$63.00 RD$350.00 RDS63.00 M‘

Mano de obra

Excavacién y ranurado paredaman  0.10 dia RDS$659.00 RDS$0.00 RD$65.90 RDS0.00

Mano de Obra 1.00 UND RD$250.00 RDS$0.00 RD$250.00 RD$0.00

Total/UND RD51,034.46 RD$129.34 RD$1,163.80
COD.|DESCRIPCION | cant [ unp | PU | meis | sustoraL [sustotaL ImBIS|  TOTAL

#itt | Tuberias agua fria pve @%",
incluyendo instalacion y
excavacion 1.00 m RD$385.98 RD$55.89 RD$441.87

Tuberios agua fria pvc @%",
incluyendo instalacion y excavacion

Volumen Andlisis 17.44 m

Materiales y Equipos

Tubo pvc de @%"x19° SCH-40 3.00 tubos RD$286.96 RDS$51.65 RD$860.88 RD$154.95
Codos, tees, coopling, tapones pvc

de 3/4" 6.00 UND RD$15.00 RDS$2.70 RD$90.00 RD$16.20
Valvula de @%x90 5.00 UND RD$330.55 RDS$59.50 RDS$1,652.75 RDS$297.50
Registro de valvulas plasticas 5.00 UND RDS$540.00 RDS$97.20 RD$2,700.00 RD$486.00
Cemento PVC 0.05 UND RD$1,380.00 RDS$248.40 RD$69.00 RDS$12.42
Mano de obra

Excavacion y tapado de zanjasama  2.62 m3 RDS395.83 RDS0.00 RDS$1,037.07 RDS0.00
Arena para asiento de tuberiasenz:  0.04 m3 RD$1,070.00 RDS192 60 RDS42.80 RDS7.70
Mano de Obra plomero 17.44 m RD$16.00 RD$0.00 RD$279.04 RDS0.00
Total/UND RDS$6,731.54 RD$974.77 RDS7,706.31
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto

ANALISIS DE COSTOS SANITARIOS

COD,

DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL [SUBTOTAL ITBIS TOTAL
iy

Bomba Myers de 1/2 HP y tanque

de 20 gls de fibra de vidrio 1.00 pa RD$38,851.14  RD$5,977.10 RD$44,828.24

Bomba Myers de 1/2 HP y tanque

de 40 gis de fibra de vidrio

Volumen Andlisis pa pa

Rendimiento 1.00 pa

Materiales y Equipos

Bomba para cisterna 1HP Myers 1.00 ud RDS$8,795.00 RD$1,583.10 RDS8,795.00 RDS$1,583.10

Tanque de presion fibra Economax

Local 20 GLS 1.00 ud RDS$22,652.10 RD$4,077.38 RD$22,652.10 RDS$4,077.38

Materiales electricos y de plomeria 1.00 ud RDS51,759.00 RDS$316.62 RD$1,759.00 RDS316.62

Mano de Obra

Instalacian bamba, plomeria y

electrificacion de equipo. 1.00 ud RDS5,645.04 RDS0.00 RDS$5,645.04 RDS0.00

Total/UND RDS$38,851.14 RDS$5,977.10 RDS44,828.24
COoD.

DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL SUBTOTAL ITBIS TOTAL
Hiit# | Tapa para cisterna 1.00 pa RD$3,990.00 RD$646.20 RD$4,636.20

Tapa para cisterna

Volumen Andlisis pa pa

Rendimiento 100 pa

Materiales y Equipos

Tapa cisterna en aluminio 24" x 24"  1.00 ud RDS$2,950.00 RD$531.00 RDS2,950.00 RDS531.00

Tornillos y tarugos para la

instalacion 4.00 ud RD$85.00 RDS15.30 RDS$340.00 RDS$61.20 LB M A

Herramientas 1.00 ud RD$300.00 RDS$54.00 RD$300.00 RDS$54.00

Moano de Obra

Instalacion de tapa de cisterna 1.00 ud RDS400.00 RDS$0.00 RDS400.00 RDS0.00

Total/UND RDS$3,990.00 RDS$646.20 RD54,636.20
COD.|DESCRIPCION cANT | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01{Tuberias y piezas para cisterna 1.00 pa RD$1,117.15 RD$201.08 RD$1,318.23

Tuberias y piezas parg cisterna,

inc. Piezas

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Flota plastica para vdlvula de cistern  1.00 UND RDS$415.00 RDS74.70 RDS$415.00 RDS$74.70

Check vertical de g%" 1.00 UND RD$321.37 RD$57.85 RD$321.37 RD$57.85

Codo de g%" 1.00 UND RDS$12.34 RDS2.22 RDS$12.34 RDS$2.22

Adaptador macho de %" 2.00 UND RDS$6.24 RDS$1.12 RD$12.48 RDS$2.24

Tubo %"x19' PVC SCH-40 1.00 UND RD$286.96 RDS$51.65 RDS$286.96 RDS51.65

Cemento PVC 0.05 UND RDS$1,380.00 RDS$248.40 RDS$69.00 RDS$12.42

Mano de obra

Total/UND RDS$1,117.15 RDS$201.08 RD$1,318.23
COD.|DESCRIPCION CANT | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALMBIS|  TOTAL
0.01|Mano de obra plomero para

instalaciones sanitarias 1.00 pa RD$6,278.00 RD$562.50 RD$6,840.50

Mano de obra plomero para

instalaciones sanitarias

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQS SANITARIOS

Uso de equipo 125  uso  RD$2,500.00  RD$450.00  RDS$3,12500  RD$S562.50

Mono de obra

Plomero 150  dia  RD$1,255.00 RD$0.00 RD$1,882.50 RDS0.00

Ayudante de plomeria 150 dia RD$847.00 RDS$0.00 RD$1,270.50 RDS$0.00

Total/UND RDS6,278.00  RD$562.50  RD$6,840.50
COD.|DESCRIPCION | _cant [ unp | PU [ __mes [ sustotaL [sustotALmeis]  ToTaL
e

Mano de obra plomero para

instalaciones sanitarias 2do. NIVEL 1.00 pa RDS5,028.00 RD5337.50 RDS5,365.50
Mano de obra plomero pera

instalaciones sanitarias

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Uso de equipo 0.75 uso RDS$2,500.00 RD$450.00 RD$1,875.00 RD$337.50

Mano de obra

Plamera 150 dia RD$1,255.00 RDS0.00 RD$1,882.50 RD$0.00

Ayudante de plomeria 150 dia RD$847.00 RDS0.00 RD$1,270.50 RDS0.00

Total/UND RDS$5,028.00 RDS$337.50 RDSS5,365.50
COD.|DESCRIPCION | cant | unp | PU [ meis | sustotAL |susTotALmBiS|  TOTAL
#it### [Mano de obra plomero para

septico 1.00 pa RD$1,840.80 RD$180.00 RDS$2,020.80

Mano de obra plomero para

septico

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos “ a

Uso de equipo 0.40 uso RDS$2,500.00 RDS$450.00 RD$1,000.00 RD$180.00 M‘

Mano de obra

Plomerg 040 dia RD$1,255.00 RDSO.00 RD$502,00 RDS0.00

Ayudante de plomeria 0.40 dia RD$847.00 RDS0.00 RDS$338.80 RDS0.00

Total/UND RDS1,840.80 RDS$180.00 RD$2,020.80
COD.|DESCRIPCION | cant [ unp | PU | meis | sustotAL [sustotaL meis]  TOTAL
0.01)Mano de obra plomero para

cisterna 1.00 pa RD$2,531.10 RD$247.50 RDS2,778.60

Mano de obra plomero para

cisterna

Volumen Andlisis 1.00 pa

Materiales y Equipos

Uso de equipo 0.55 uso RD$2,500.00 RD$450.00 RDS$1,375.00 RDS$247.50

Mano de obra

Plomero 0.55 dia RDS$1,255.00 RD$0.00 RD$690.25 RD$0.00

Ayudante de plomeria 0.55 dia RD$847.00 RDS$0.00 RDS$465.85 RDS$0.00

Total/UND RDS$2,531.10 RD$247.50 RD$2,778.60
coD. DESCRIPCION | cant | unp | PU | _meis [ sustoraL |sustotar meis]  TOTAL
0.01|Tuberias y Piezas 1er nivel 1.00 UND RDS$5,885.27 RD$1,133.48 RD$7,018.75

Tuberias y Piezas

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo 4" PVC SDR-41 2.00 UND RD$1,020.24 RDS$183.64 RDS$2,040.48 RDS$367.28

Codo 4" x 90 PVC Drenaje 2.00 UND RD$73.40 RDS$13.21 RDS$146.80 RD$26.42

Codo 4" x 45 PVC Drenaje 1.00 UND RDS55.39 RDS$9.97 RD$55.39 RDS$9.97

Yee 4" x 4" PVC Drenaje 1.00 UND RDS$S122.76 RDS22.10 RD$122.76 RDS22.10

Tubo 2" PVC SDR-41 2.00 UND RD5276.08 RD$49.69 RDS$552.16 RD$99.38

Codo 2" x 90 PVC Drenaje 2.00 UND RDS$17.81 RDS3.21 RDS$35.62 RD$6.42

Codo 2" x 45 PVC Drenaje 1.00 UND RDS10.77 RDS1.94 RD$10.77 RDS1.94

Yee 4" a 2" PVC Drenaje 1.00 UND RDS$68.05 RD$12.25 RDS$68.05 RDS$12.25
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Tapon 1/2" H.G. 1.00 UND RDS$15.00 RD$2.70 RDS$15.00 RD$2.70

Codo de 1/2" H.G. 5.00 UND RDS$21.41 RD$3.85 RD$107.05 RD$19.25

Coupling 1/2" H.G. 5.00 UND RD$25.08 RD$4.51 RD$125.40 RD$22.55

Codo de 1/2" pvc 1000  UND RD$6.80 RD$3.85 RD$68.00 RD$38.50

Adaptador macho 1/2" PVC presion ~ 8.00 UND RDS4.60 RDS4.51 RD$36.80 RDS536.08

Tee 1/2" pvc 7.00 UND RD$10.39 RD$4.51 RD$72.73 RD$31.57

Tubo%"x19' PVC SCH-40 7.00 UND RD$211.96 RD$38.15 RD$1,483.72 RD$267.05

Valvula de @%x90 3.00 UND RD$168.67 RD$30.36 RD$506.01 RD$91.08

Cemento PVC OATEY 320z 1.00 UND RD$438.53 RD$78.94 RD$438.53 RDS$78.94

Total/UND RD$5,885.27  RD$1,133.48  RDS$7,018.75
coD DESCRIPCION | _cant [ unp | PU | meis | sustotaL [sustotaLmeis|  ToTAL
0.01|Tuberias y Piezas 2do. nivel 1.00 UND RD$5,134.60 RDS968.90 RD$6,103.50

Tuberigs y Piezas

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo 4" PVC SDR-41 1.00 UND  RDS$1,020.24 RD$183.64 RDS$1,020.24 RD$183.64

Codo 4" x 90 PVC Drenaje 2.00 UND RD$73.40 RDS$13.21 RD$146.80 RDS$26.42

Codo 4" x 45 PVC Drenaje 1.00 UND RDS55.39 RD$9.97 RD$55.39 RDS$9.97

Yee 4" x 4" PVC Drenaje 2.00 UND RD$122.76 RD$22.10 RDS$245.52 RD$44.20

Tubo 2" PVC SDR-41 1.00 UND RD$276.08 RD$49.69 RDS$276.08 RD$49.69

Codo 2" x 90 PVC Drenaje 1.00 UND RD$17.81 RD$3.21 RD$17.81 RD$3.21

Codo 2" x 45 PVC Drenaje 1.00 UND RD$10.77 RDS1.94 RD$10.77 RDS$1.94

Yee 4" a 2" PVC Drenaje 2.00 UND RD$68.05 RDS$12.25 RD$136.10 RD$24.50 M

Tapén 1/2" H.G. 1.00 UND RD$15.00 RD$2.70 RDS$15.00 RD$2.70 . ‘f.

Codo de 1/2" H.G. 5.00 UND RDS$21.41 RDS$3.85 RD$107.05 RD$19.25

Coupling 1/2" H.G. 5.00 UND RD$25.08 RD$4.51 RD$125.40 RDS22.55

Codo de 1/2" pvc 5.00 UND RD$6.80 RD$3.85 RD$34.00 RD$19.25

Adaptador macho 1/2" PVC presién  5.00 UND RD$4.60 RD$4.51 RD$23.00 RD$22.55

Tee 1/2" pve 5.00 UND RDS10.39 RDS$4.51 RD$51.95 RD$22.55

Tubo¥%"x19' PVC SCH-40 4.00 UND RD$211.96 RDS$38.15 RD$847.84 RDS$152.60

Gancho para fijacion aérea Drenaje 6.00 UND RDS$207.63 RDS$37.37 RDS$1,245.78 RDS$224.22

Valvula de @%x90 2.00 UND RDS$168.67 RD$30.36 RD$337.34 RD$60.72

Cemento PVC OATEY 320z 1.00 UND RD$438.53 RD$78.94 RD$438.53 RDS$78.94

Total/UND RDS5,134.60 RD$968.90 RD$6,103.50
COD.|DESCRIPCION | cant T unp | PU | ITBIS | SUBTOTAL |SUBTOTALMBIS|  TOTAL
0.01|Vertedero p/Bafios (0.86 x 0.80 x

1.20) (inc. cerdmicas, llave de

chorro, etc) 1.00 UND RD$6,392.50 RD$725.47 RD$7,117.97

Vertedero (inc. cerdmicas, llave de

chorro, etc)

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Salida Agua Potable 1/2" pvc 1.00 UND RD$668.84 RD$117.70 RDS$668.84 RDS$117.70

Bloques de 6" 0.96 m2 RDS$808.02 RDS$100.58 RD$775.70 RD$96.56

Ceramica blanca 438 m2 RDS$815.12 RD$93.53 RD$3,570.23 RD$409.66

Desague de piso 1.00 UND RD$814.09 RDS$47.55 RD$814.09 RD$47.55

Llave charro 1.00 UND RD$300.00 RD$54.00 RDS$300.00 RD$54.00

Mano de obra

Excavacion a mano 0.90 M3N RDS$292.93 RDS0.00 RD$263.64 RDS$0.00

Total/UND RD$6,392.50 RD$725.47 RDS$7,117.97
COD.|DESCRIPCION | cant [ unp | PU | meis [ sustotaL |susToTaL mBIs|  TOTAL
0.01Pozo filtrante perforado en 8"

encamisado en 6" PVC 1.00 pies RD$705.16 RD$122.43 RD$827.59

Pozo filtrante perforado en 8"
encamisado en 6" PVC
Volumen Andlisis 80.00 pies
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Materiales y Equipos

Perforacion con percusion 80.00 pies RDS405.00 RDS$72.90 RDS32,400.00 RDS5,832.00

Tubo de 6" pvc SDR-26 5.00 ud RD$3,702.62 RD$666.47 RD$18,513.10 RDS$3,332.35

Transporte tubos de 6" 1.00 ud RDS3,500.00 RDS630.00 RDS$3,500.00 RD$630.00

Mano de obra

Bote de lodos 1.00 pa RD$2,000.00 RDS$0.00 RD$2,000.00 RDS0.00

Total/UND RD$56,413.10 RDS9,794.35 RDS$66,207.45
COD.| DESCRIPCION | cant | unp | PU | meis | sustotaL [sustotar meis|  ToTAL
0.01|Pozo tubular de @8", (Tuberia de

hierro @6", bomba de 1hp 220v) 1.00 pies RD$153,292.50  RD$27,322.78  RDS180,615.28

Pozo filtrante perforado en 10"

encamisado en 8" pvc

Volumen Andlisis 100.00 pies

Materiales y Equipos

Perforacion con percusion 100.00 pies RDS$495.00 RDS$89.10 RD$49,500.00 RDS$8,910.00

Tubo de 6" hierro 2.00 ud RDS$16,500.00 RD$2,970.00 RDS33,000.00 RDS$5,940.00

Transporte tubo de 6" hierro 1.00 ud RD$3,500.00 RDS$630.00 RDS3,500.00 RD$630.00

Colocacion y soldadura 1.00 ud RDS$3,500.00 RD$630.00 RD$3,500.00 RD$630.00

ELECTROBOMBA SUMERGILE DE

1PH, 230 VOLTS, Y PANEL DE

CONTROL 1.00 UND RD%36,200.00 RDS$6,516.00 RD$36,200.00 RDS$6,516.00

MANGUERA POLIETILENO DE

63mm PN-10 11/2" 40.00 m RD$265.65 RDS$47.82 RD$10,626.00 RD$1,912.80 90

ADAPTADOR MACHO POLIETILENO

DE 63mm X 3" 2.00 UND RDS$275.20 RDS$49.54 RD$550.40 RDS99.08

CODO PE 63MM - 3" X 90 1.00 UND RDS$266.10 RDS$47.90 RDS266.10 RD$47.90

TAPA SANITARIA DE 6"X11/2" 1.00 UND RDS$600.00 RDS$108.00 RD$600.00 RDS$108.00

GRAPA PARA CABLE DE ACERO 1/4"  4.00 UND RD$75.00 RD$13.50 RD$300.00 RDS$54.00

ALAMBRE ELECTRICO DE GOMA

8/3 125.00 pies RDS$70.00 RDS$12.60 RDS$8,750.00 RD$1,575.00

CABLE DE ACERO FORRADO 1/4" 125.00 pies RD540.00 RDS$7.20 RD$5,000.00 RD$900.00

Mano de obra

Bote de lodos 1.00 pa RDS$1,500.00 RDS$0.00 RDS$1,500.00 RDS$0.00

Total/UND RDS153,292.50 RD$27,322.78 RDS$180,615.28
COD.|DESCRIPCION [ cant [ unp | PU | __meis | sustotaL [suetortaLmes|  ToTaL
0.01|Caseta Bomba (terminada, incluye

puerta de hierro) 1.00 UND RD$37,674.69 RD$4,336.97 RD$42,011.66

Caseta Bomba (terminada, incluye

puerta de hierro)

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Zapata de bloques de 6" 0.68 M3 RDS6,648.16 RD$921.75 RD$4,520.75 RDS$626.79

Blogues de 6" 11.31 m2 RDS$785.54 RD$99.65 RDS8,884.46 RDS$1,127.04

Losa de piso hormigon pulido 0.23 m3 RDS$7,517.67 RDS$1,082.16 RD51,729.06 RDS$248.90

Losa de techo inclinado 0.36 m3 RD$8,381.15 RD$1,099.92 RDS$3,017.21 RDS$395.97

Pafiete en muros 20.62 m2 RDS3240.34 RD$19.34 RDS4,955 .81 RDS398.79

Pafiete en techo 2.88 m2 RDS$260.83 RDS520.18 RD$751.19 RDS$58.12

Cantos 28.81 UND RDS$70.40 RDS$4.92 RDS$2,028.22 RDS141.75

Fino de techo 3.63 m2 RD$285.99 RDS$22.20 RDS$1,038.14 RDS$80.59

Impermeabilizacion de techo 363 m2 RDS$347.65 RD$51.23 RDS$1,261.97 RD$185.96

Pintura acrilica en muros y techo 23.50 m2 RD$106.30 RD$10.57 RDS$2,498.05 RDS248.40

Puerta en hierro 14.36 pie2 RDS$455.60 RDS$54.11 RDS$6,542.42 RDS$777.02

Mano de obra

Excavacién a mano 1.69 M3N RDS$264.74 RDS$28.19 RDS447.41 RDS$47.64

Bote de material 1.35 M3N RD$102.60 RDS$3.33 RD$138.51 RD$4.50

Tatal/UND RDS$37,674.69 RDS$4,336.97 RDS42,011.66
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COD.|DESCRIPCION |_cant [ unp | PU ITBIS | SUBTOTAL |SUBTOTAL meis|  TOTAL
0.01|Cdmara séptica 1.70 x 1.40 x 1.60

(en tierra) 1.00 UND RD$22,458.51 RD$1,702.03 RD$24,160.54

Cdmara séptica 1,70 x 1.40 x 1.60

{en tierra)

Volumen Andflisis 1.00 UND

Moateriales y Equipos

Carga y bote de material a mano 9.60 M3E RD$515.46 RDS0.00 RDS$4,948.42 RDS0.00

Piso en Hormigén 1:2:4 e=0.10m 3/t 0.26 M3 RDS$8,476.32 RD$761.82 RD$2,203.84 RD$198.07

Losa en Hormigén 1:2:4 e=0.10m 3/ 026 M3 RD$9,183.88 RDS$1,218.04 RD$2,387.81 RDS$316.69

Bloques de 6" BNP 9.55 M2 RD$785.54 RD$99.65 RDS$7,501.91 RDS951.66

Pafiete pulido 12.44 M2 RDS$267.99 RD$18.94 RD$3,333.80 RD5235.61

Mano de obra

Excavacién a mano 711 M3N RDS$292.93 RDS0.00 RDS2,082.73 RDS$0.00

Total/UND RD$22,458.51 RD$1,702.03 RD$24,160.54
COD.|DESCRIPCION | cant | unp PU 8IS | SUBTOTAL |susToTAL ITBIS|  TOTAL
0.02|Cisterna 6,000 gls., caliche,

4.00x3.00%2.00 m. int.: 1.00 UND RDS$114,428.09 RD$14,370.50 RD$128,798.59

Cisterna 6,000 gls., caliche,

4.00x3.00%2.00 m. int.:

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Excavacion en TIERRA a mano 36.00 M3E RD$264.74 RDS$28.19 RD$9,530.64 RD5$1,014.84

Bote material excavado 46.80 M3E RDS$270.42 RDS$28.91 RD$12,655.66 RD$1,352.99

H.A en losa de fondo 1:2:4 e=0.10m 1.32 M3 RDS$7,517.67 RD$1,082.16 RDS$9,923.32 RDS$1,428.45

H.A en losa de techo Hormigon 1:2::  2.16 M3 RD$10,212.91 RDS$1,565.33 RD$22,059.89 RDS$3,381.11 A

H.A Viga de amarre Hormigon 1:2:4, 059 M3 RD$17,637.31 RDS$1,777.16 RDS$10,406.01 RDS$1,048.52 { S q.

Bloques de 6" SNP 0.72 M2 RDS808.02 RD$100.58 RD$581.77 RDS$72.42

Bloques de 8" BNP 29.60 M2 RD$1,100.63 RDS$146.07 RD$32,578.65 RDS4,323.67

Zabaleta 14.00 m RDS$80.10 RDS6.65 RDS$1,121.40 RDS$93.10

Paniete pulido 29.60 M2 RD$267.99 RD$18.94 RDS$7,932.50 RD$560.62

Tapa para cisterna 1.00 UND RDS$3,990.00 RD$646.20 RD$3,990.00 RDS$S646.20

Tuberias y piezas 1.00 UND RD$1,117.15 RD$201.08 RDS$1,117.15 RD$201.08

Mano de obra

M.O. plomero 1.00 UND RDS$2,531.10 RD$247.50 RDS$2,531.10 RDS$247.50

Total/UND RD$114,428.09 RD$14,370.50 RD$128,798.59
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTQS ELECTRICQS

et

COD.{DESCRIPCION | cant | unp | PU | _meis [ sustotAL [suTotALimeiS  ToTAL
1.00{Paneles de distribucién
12/24 circuitos, incluye
Breakers y M/O de
instalacién. 1.00  UND RD$14,049.67 RDS52,528.86 RD%16,578.53
Paneles de distribucién 12/24
circuitos, incluye Breakers y
M/O de instalacién.
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Breakers 15y 20 A. 24.00 UND RDS216.95 RDS39.05 RDS5,206.80 RDS937.20
Panel Distribucién 24 Espacios  1.00 UND RDS$3,959.36 RDS$712.68 RDS$3,959.36 RD$712.68
Mano de obra
Mano de obra huecoy
posicionamiento panel 1.00 UND  RDS$1,681.91 RDS302.74 RDS$1,681.91 RDS302.74
Mano de obra instalacién
Breakers 2400 UND RD5133.40 RDS24.01 RDS3,201.60 RDS576.24
Total/UND RDS14,049.67 RDS$2,528.86 RDS16,578.53
CODJDESCRIPCION | cant [ unp PU | meis | sustotaL [sustovaLrmeis|  ToTAL
1.01
Paneles de distribucién 8/16
circuitos, incluye Breakers y
M/O de instalacién. (A/A.) 1.00 UND RD$8,698.81 RD$1,565.74 RDS$10,264.55
Paneles de distribucién 8/16
circuitos, incluye Breakers y
M/O de instalacién. (A/A.)
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Breakers 15y 20 A. 16.00 UND RDS216.95 RDS39.05 RDS3,471.20 RDS624.80
Panel Distribucién 16 Espacios  1.00 UND RD$1,838.14 RD$330.87 RDS$1,838.14 RDS330.87
Mano de obra
Mano de obra hueco y
posicionamiento panel 1.00 UND RDS$1,255.07 RDS$225.91 RDS$1,255.07 RD$225.91
Mano de obra instalacion
Breakers 16.00 UND RD$133.40 RDS$24.01 RDS$2,134.40 RDS$384.16
Total/UND RDS8,698.81 RDS1,565.74 RDS$10,264.55
{coppescripcion | _cant | unp PU | meis [ sustoraL | sustotaLmeis | totaL
[ 0.01]Luz cEnITAL 1.00  UND RD$960.77 RD$79.87 RD$1,040.64
Luz Cenital
Volumen Anélisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Tubo %"x19' PVC SDR-26 +
15% desp. 1.15 UND RDS59.28 RD510.67 RDS68.17 RDS$12.27
Caja octagonal 1.00 UND RD$35.10 RDS$6.32 RDS$35.10 RDS$6.32
Alambre #12 TW 40.00 PIE RD$8.05 RD$1.45 RD$322.00 RD$58.00
Roseta de porcelana 0.00 UND RDS55.08 RDS$9.91 RDS$0.00 RDS0.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M
(rollo) 0.05 UND RDS$253.35 RDS$45.60 RDS12.67 RDS2.28
Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS$446.12 RDS80.30 RDS5.58 RD51.00
Mano de obra
Mane de obra 1.00 UND RD5517.25 RDS0.00 RDS517.25 RDS50.00
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Total/UND RDS$960.77 RDS$79.87 RDS$1,040.64
0.01|SALIDA LUZ CENITAL PARA

LUMINARIA EN PARED 1.00 UND RD$1,063.49 RD$78.87 RD$1,142.36

SALIDA LUZ CENITAL PARA

LUMINARIA EN PARED

Volumen Andiisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26 +

15% desp. L.15 UND RDS$59.28 RDS$10.67 RDS$68.17 RD$12.27

Caja actagonal 1/2" 1.00  UND RDS35.10 RDS6.32 RDS35.10 RDS6.32

Alambre #12 TW 40.00 PIE RDS$8.05 RDS$1.45 RDS$322.00 RDS$58.00

Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rollo) 0.05 UND RDS$253.35 RDS$45.60 RD$12.67 RDS$2.28

Mano de obra

Mano de obra 1.00 UND RDS$625.55 RDS0.00 RD$625.55 RDS$0.00

Total/UND RD$1,063.49 RDS$78.87 RDS$1,142.36
COD{DESCRIPCION | _cant [ unp PU ITBIS | SUBTOTAL | suTotaLmmeis | ToTaL
0.02|/INTERRUPTOR SENCILLO 1.00 UND RD$1,057.91 RD$93.30 RDS$1,151.21

Interruptor Sencillo

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26 +

15% desp. 1.15 UND RDS59.28 RDS7.32 RD$68.17 RDS8.42

Caja rectangular %" 1.00 UND RDS46.54 RDS8.38 RDS$46.54 RDS$8.38

Alambre #12 TW 40.00 RIE RD$8.05 RDS1.45 RD$322.00 RD$58.00

Accesorio Tapa interruptor “ i

sencillo Bticino linea Modus M'

Style 1.00 UND RDS82.31 RDS14.61 RDS82.31 RDS14.61

Codo electrico PVC 1/2" 1.00 UND RDS3.39 RDS0.61 RDS$3.39 RDS0.61

Cinta adhesiva eléctrica 3M

{rello) 0.05 UND RDS$253.35 RDS45.60 RDS12.67 RDS2.28

Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS$446.12 RDS$80.30 RDS5.58 RDS1.00

Mano de obra

Mano de obra interruptor

sencillo 1.00 UND RDS$517.25 RDS$0.00 RDS517.25 RDS0.00

Total/UND RDS$1,057.91 RD593.30 RDS1,151.21
COD .| DESCRIPCION [ cant | unp PU ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTALTBIS | ToOTAL
### | INTERRUPTOR DOBLE 1.00 UND RD$1,257.21 RDS$129.94 RD$1,387.15

Interruptor Dable

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26 +

15% desp. 1.15 UND RDS$59.28 RDS$7.32 RDS$68.17 RDS$8.42

Caja rectangular %" 1.00 UND RDS46.54 RDS$8.38 RDS46.54 RDS8.38

Alambre #12 TW 60.00 RIE RD$8.05 RD$1.45 RD$483.00 RD$87.00

Accesorio Tapa interruptor

doble Bticino linea Modus

Style 1.00 UND RDS$123.63 RDS$22.25 RDS123.63 RDS$22.25

Codo electrico PVC 1/2" 1.00 UND RDS3.39 RDS0.61 RDS$3.39 RDS0.61

Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rollo) 0.058 UND RDS3.39 RDS45.60 RDS0.17 RDS2.28

Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS446.12 RDS$80.30 RDS5.58 RDS$1.00

Mano de obra
PREPARADO POR ING. MANUEL MERCEDES 10 DE 10



JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
ANALISIS DE COSTOS ELECTRICOS

Mano de obra Interruptor

Doble 1.00 UND  RD$526.73 RD$0.00 RD$526.73 RD$0.00

Total/UND RD$1,257.21 RDS$129.94 RD$1,387.15
CODJDESCRIPCION | cant | unp | pu | meis | sustoraL | sustotaimeis [ totaL
### |INTERRUPTOR TRIPLE 1.00  UND RD$1,791.35 RD$177.94  RDS$1,969.29

Interruptor Triple

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26 +

15% desp. 115 UND RD$65.28 RD$10.67 RD$75.07 RD$12.27

Caja rectangular %" 1.00  UND RDS$49.96 RDS$8.99 RDS$49.96 RDS$8.99

Alambre #12 TW 80.00 PRIE RD$8.05 RD$1.45 RD$644.00 RD$116.00

Accesorio Tapa interruptor
Triple Bticino linea Modus

Style 1.00 UND RD5203.39 RDS36.61 RDS203.39 RDS$36.61
Codo electrico PVC 1/2" 1.00 UND RDS$3.97 RDS0.71 RDS$3.97 RDS$0.71
Cinta adhesiva eléctrica 3M

{rolio) 0.05 UND RDS$262.71 RD$47.29 RD$13.14 RD$2.36
Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS446.12 RDS80.30 RDS5.58 RD51.00

Mano de obra
Mano de obra Interruptor

Triple 1.00 UND RDS$796.24 RDS0.00 RDS$796.24 RDS$0.00

Total/UND RDS$1,791.35 RDS$177.94 RDS$1,969.29
CODDESCRIPCION [ cant | unp | PU |  meis | sustotaL | sustotaLmsis [ ToTaL
0.03]INTERRUPTOR TRES VIAS 1.00 UND RD$1,352.12 RD$130.63 RD$1,482.75

Interruptor Tres Vias

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26 +

15% desp. 1.15 UND RDS$65.28 RDS$11.75 RDS$75.07 RD$13.51 q

Caja rectangular %" 1.00 UND RD$46.54 RD$8.38 RD$46.54 RDS$8.38 M. A.

Alambre #12 TW 60.00 RIE RDS$8.05 RD$1.45 RD$483.00 RD$87.00

Accesorio Tapa interruptor
Tres vias sencillo Bticino linea

Maodus Style 1.00 UND RD$99.14 RD$17.85 RDS599.14 RD517.85
Codo electrico PVC 1/2" 1.00 UND RDS$3.39 RDS0.61 RDS3.39 RDS50.61
Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rollo) 0.05 UND RDS253.35 RDS45.60 RD$12.67 RDS$2.28
Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS5446.12 RD$80.30 RDSS5.58 RDS1.00

Mano de obra
Mano de obra Interruptor

Tres Vias 100 UND  RD$626.73 RD$0.00 RD$626.73 RD$0.00

Total/UND RD$1,352.12  RD$130.63  RD$1,482.75
{cop]pescripcion | cant | unp | PU | meis | sustoraL [sustoraimeis [ totaL
0.02] TOMACORRIENTE DOBLE

110V 1.00  UND RD$1,252.54  RD$132.41  RD$1,384.95

Tomacorriente Doble 110V

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26 +

15% desp. 1.00 UND RDS65.28 RDS$11.75 RDS65.28 RDS$11.75
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Caja rectangular %" 1.00 UND RD546.54 RDS8.38 RD$46.54 RD58.38
Alambre #12 TW + 5% desp. 63.00 PIE RDS8.05 RD$1.45 RD$507.15 RD$91.35

Accesorio Tapa

Tomacorriente Doble 110V 1.00 UND RD$91.29 RDS$16.43 RD$91.29 RD516.43
Codo electrico PVC 1/2" 200 UND RDS$3.39 RDS0.61 RDS$6.78 RDS1.22
Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rollo) 0.05 UND RDS$253.35 RDS545.60 RDS$12.67 RDS2.28
Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS446.12 RDS$80.30 RDS5.58 RDS1.00

Mano de obra
Mano de obra Tomacorriente

Doble 110 V 1.00 UND RD$517.25 RDS$0.00 RDS517.25 RDS0.00

Total/UND RDS$1,252.54 RDS$S132.41 RDS$1,384.95
CODJDESCRIPCION | cant [ unp | PU | s | sustoraL | sustoraimes |  ToTAL
0.04|SALIDA TELEFONO 1.00 UND RD$925.45 RD$25.31 RD5950.76

Salida Telefono

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26 +

15% desp. 2.30 UND RDS$65.28 RDS$11.75 RDS$150.14 RDS$27.03

Caja rectangular %" 1.00 UND RDS46.54 RDS8.38 RDS46.54 RDS$8.38

Alambre dulce No. 18+ 5%

desp. 0.35 PIE RDS30.60 RDS5.51 RDS$10.71 RDS$1.93 M' M -

Accesorio Tapa Ciega 1.00 UND RD$157.38 RDS$12.78 RD$157.38 RDS$12.78

Codo electrico PVC 1/2" 2.00 UND RDS$3.39 RDS0.61 RDS6.78 RDS$1.22

Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RD5446.12 RDS80.30 RDS5.58 RDS$1.00

Mano de obra

Mano de obra Salida Telefono  1.00  UND RDS698.46 RDS0.00 RDS$698.46 RDS0.00

Total /UND RD$925.45 RDS$25.31 RDS$950.76
COD | DESCRIPCION | cant | unp | PU | meis | sustoraL | sustoraimeis |  ToTaL
0.03(Salida y alimentacién bomba

de agua, con 2 THW # 10

(220v). 1.00  pie RD$64.60 RD$5.32 RD$69.92

Salida y alimentacién bamba
de agua, con 2 THW # 10

(220v).

Volumen Andlisis 40.00 pie

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26 +

15% desp, 2.11 UND RDS65.28 RDS11.75 RD$137.74 RD$24.79

Caja rectangular %" 2.00 UND RDS$46.54 RDS$8.38 RD$93.08 RDS16.76

Alambre #10 TW 84.00 PIE RDS$11.86 RDS2.13 RDS996.24 RDS$178.92

Accesorio Tapa Ciega 1.00 UND RDS$71.00 RD512.78 RDS71.00 RDS12.78

Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rolio) 0.05 UND RD$253.35 RDS545.60 RDS$12.67 RDS$2.28

Cedo electrico PVC 1/2" 2.00 UND RDS3.39 RDS0.61 RDS6.78 RDS1.22

Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS$446.12 RD$80.30 RDS5.58 RDS$1.00

Mano de obra

Mano de obra Salida 1.00 UND  RDS$1,398.46 RDS$0.00 RDS$1,398.46 RDS$0.00

Total/UND RDS2,583.81 RDS5212.96 RDS$2,796.77
[coD]pEseripcion [ eant [ unp | PU | _meis | susroraL | sustotaimeis | tevar |
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#it# |Sistema de Puesta a Tierra,
con Varillas de tierra 5/8" x
8' EMC 126, conector, Cable #
10 y M/O instalacién. 1.00 pie RD$62.93 RD$2.59 RD$65.52
Sistema de Puesta a Tierra,
con Varillas de tierra 5/8" x 8'
EMC 126, conector, Cable #
10y M/O instalacion.
Volumen Andlisis 45.00 PIE
Materiales y Equipos
Varillas de tierra 5/8" x 8' 1.00 UND RDS$967.88 RD$174.22 RDS$967.88 RDS$174.22
Conector para varilla 5/8 1.00 UND RDS89.11 RDS16.04 RD$89.11 RDS$16.04
Alambre #10 TW 47.25 PIE RD511.86 RDS$2.13 RD$560.39 RD$100.64
Mano de obra
Mano de obra 1.00 UND RDS1,214.47 RDS0.00 RD$1,214.47 RDS0.00
Total/UND RDS$2,831.85 RD$116.68 RDS$2,948.53
[cop]pescripcion | cant [ unp PU ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTALTBIS |  TOTAL
I ### |LAMPARA DE PARED 1.00 UND RD$2,144.79 RD$22.50 RDS$2,167.29
LAMPARA DE PARED
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
LAMPARA DE PARED 1.00 UND RDS$1,231.33 RDS$221.64 RDS$1,231.33 RDS$221.64 M Ll ‘4 v
Materiales y Equipos 1.00 UND RD$125.00 RD$22.50 RD$125.00 RDS$22.50
Mano de obra
Mano de obra lampara de
pared 1.00 UND RDS$788.46 RDS0.00 RDS$788.46 RDS0.00
Total/UND RDS$2,144.79 RDS$22.50 RDS$2,167.29
{cop)pEscripcion | cant | unp PU ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTALIBIS |  ToTAL
#it# |LAMPARA FLUORECENTE 2X2
TIPO PLAFOND 1.00 UND RD$3,128.89 RD$22.50 RD$3,151.39
LAMPARA FLUQRECENTE 2X2
TIPO PLAFOND
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
LAMPARA FLUORECENTE 2X2
TIPO PLAFOND 1.00 UND RDS2,145.23 RDS386.14 RDS$2,145.23 RDS$386.14
Materiales y Equipas 1.00  UND RDS125.00 RDS22.50 RDS125.00 RDS22.50
Marno de obra
Mano de obra lampara de
pared 1.00  UND RD$858.66 RDS0.00 RDS$858.66 RDS0.00
Total/UND RD$3,128.89 RDS22.50 RD$3,151.39
COD.{DESCRIPCION | cant [ unp | PU ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTALITBIS |  TOTAL
0.01|Switch de seguridad de 200
Amp 1.00 ud RD$11,977.67  RD$3,71556  RDS$15,693.23
Switch de seguridad de 200
Amp
Volumen Andlisis 1.00 ud
Materiales y Equipos
Switch de seguridad de 200
Amp 1.00 ud RD$9,995.00 RDS$1,799.10 RDS$9,995.00 RDS1,799.10
Piezas varias 1.00 ud RD$325.89 RDS58.66 RD$325.89 RDS58.66
Materiales Miscelaneos 10.00 % RD$1,032.09 RDS$185.78 RD$1,032.09 RD$1,857.80
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Mano de obra
Mano de obra
Total/UND
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25.00

%

RDS2,498.75

RDS$0.00

RDS0.00
RDS$3,715.56

RD$624.69
RD$11,977.67

RDS$15,693.23

CODJ{DESCRIPCION

| cant

| unp |

PU

ITBIS

| susToTaL [ sustoraLmeis |

TOTAL

0.01}Registro 8" x 8" x 4" de Data

y Eléctricos

1.00

ud

RD$1,077.83 RD$149.01

RDS1,226.84

Materiales y Tuberias
Volumen Andlisis
Materiales y Equipos

Registro Metal 8" x 8" x 4"

Materiales y uso de
herramientas
Mano de obra
Mano de obra
Total/UND

1.00

1.00

1.00

1.00

ud

ud

ud

ud

RDS$377.83

RDS450.00

RDS$250.00

RDS$68.01

RDS81.00

RDS$0.00

RDS$377.83 RDS68.01

RDS450.00 RDS81.00

RDS$250.00
RD$1,077.83

RDS0.00
RD$149.01

M. H.

RDS$1,226.84

COD.{DESCRIPCION

| cant

| unp |

PU

ITBIS

| susTotaL [ sustotaLmais |

TOTAL

### | Acometida eléctrica para
Panel de Distribucién 12/24
circuitos. Con 2 THW # 04(P),
1THW#06(N)Y1THW #
08(T), ducto PVC SDR-26 de

11/2".

1.00

PIE

RD5237.38 RD$38.73

RD$276.11

Acometida eléctrica para
Panel de Distribucidon 12/24
circuitos. Con 2 THW # 04(P),
ITHW#O6(N) Y1 THW #
08(T), ducto PVC SDR-26 de 1
/2",

Volumen Andlisis

Materiales y Equipos

Tubo 1%"x19’ PVC SDR-26+
15% desp.

Codo @ 1"

Alambre #4 TW

Alambre #6 TW

Alambre #8 TW

Cinta adhesiva eléctrica 3M
(rollo)

Cemento PVC + 30% desp.
Mano de obra

Mano de obra

Total/UND

70,00

1211
2.00
147.00
73.50
73.50

0.15
0.01

1.00

PIES

UND
UND
PIE
PIE
PIE

UND
UND

UND

RDS$306.66
RDS$10.46
RD$49.15
RDS30.51
RD$23.73

RDS$253.35
RD$446.12

RD$1,626.73

RD$55.20
RDS$8.38
RDS8.85
RDS5.49
RDS4.27

RD$45.60
RDS$80.30

RD$0.00

RD$3,713.65
RD$20.92
RDS$7,225.05
RDS2,242.49
RDS1,744.16

RDS$668.47
RD$16.76
RDS$1,300.95
RDS403.52
RD$313.85

RDS$38.00
RD$5.58

RD56.84
RDS$1.00

RDS0.00
RDS$2,711.39

RD$1,626.73
RDS$16,616.58

RD$19,327.97

COD.DESCRIPCION

| canT |

unp |

PU

l

ITBIS

| sustotaL [ sustotaLmeis |

TOTAL

### | Acometida eléctrica para
Panel de Distribucién 8/16
circuitos. Con 2 THW # 04(P),
1THW #O06(N) Y 1 THW #
08(T), ducto PVC SDR-26 de

11/2"

1.00

PIE

RD$233.09 RD$38.73

RD$271.82
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Acometida eléctrica para
Panel de Distribucién 8/16
circuitos. Con 2 THW # 04(P),
ITHW#OB(N)Y 1 THW #
08(T), ducto PVC SDR-26 de 1

1/2".

Volumen Andlisis 70.00 PIES

Materiales y Equipos

Tubo 14"x19' PVC SDR-26+

15% desp. 12.11 UND RDS$306.66 RDS$55.20 RDS$3,713.65 RD$668.47

Codo @ 114" 2.00 UND RDS10.46 RDS$8.38 RDS$20.92 RD$16.76

Alambre #4 TW 147.00 PIE RDS$49.15 RDS8.85 RDS$7,225.05 RDS$1,300.95

Alambre #6 TW 73.50 PIE RDS$30.51 RDS5.49 RDS$2,242.49 RDS$403.52

Alambre #8 TW 73.50 PIE RDS$23.73 RD$4.27 RDS$1,744.16 RDS$313.85

Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rollo) 0.15 UND RDS$253.35 RD$45.60 RDS$38.00 RDS6.84

Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS446.12 RDS$80.30 RDS5.58 RD51.00

Mano de obra

Mano de obra 1.00 UND RDS1,326.73 RDS0.00 RDS$1,326.73 RDS$0.00

Total/UND RDS16,316.58 RDS$2,711.39 RDS19,027.97

COD.{DESCRIPCION | cant | unp PU ITBIS | SUBTOTAL [SUBTOTALITBIS|  TOTAL
0.01|Lampara fluorescentes 2 X 4,

3 x 32 W, Electrdnicas, de

Superficie sin difusor 1.00 UND RD$3,266.65 RD$475.20 RD$3,741.85

Ladmpara fluorescentes 2 X 4,

3 x32 W, Electronicas, de

Superficie sin difusor

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Ldmpara fluorescente de M‘ “ ’

superficie 2 X 4 3x32 sin

difusor 1.00 UND RDS$2,300.00 RD5414.00 RD$2,300.00 RD$414.00

TUBOS 3.00 UND RDS$42.75 RDS$7.70 RD$128.25 RDS$23.10

Tornillos, tarugos, mecha

p/taladro 1.00 PA RD$175.00 RDS31.50 RDS$175.00 RDS$31.50

Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rollo) 0.05 UND RD$253.35 RD$45.60 RD$12.67 RD$2.28

Andamios metdlicos techos/vig 1.0000 UD RDS$24.00 RDS54.32 RDS$24.00 RDS4.32

Mano de obra

Mano de obra instalacion de

luminaria 1.00 UND RDS626.73 RDS0.00 RDS626.73 RDS0.00

Total/UND RDS$3,266.65 RDS475.20 RDS$3,741.85
{coD]pEscrIPCiON | cant | unp PU ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTALITBIS |  TOTAL
| ### |Lamparas de globo 1.00 UND RD$1,429.43  RD$133.71  RDS$1,563.14

Lamparas de gloho

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Lamparas de globo 1.00 UND RD$490.00 RDS$88.20 RDS$490.00 RD$88.20

Bombillo bajo consumo 1.00 UND RDS150.00 RDS$27.00 RDS$150.00 RDS$27.00

Tornillos, tarugos, mecha

p/taladro 1.00 PA RD$65.00 RD$11.70 RD$65.00 RD$11.70

Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rollo) 0.01 UND RDS253.35 RD545.60 RDS$2.53 RDS0.46
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Andamios metdlicos techos/vig 1.0000 UD RDS$35.27 RDS6.35 RDS35.27 RDS$6.35
Mano de obra
Mano de obra instalacion de
luminaria 1.00 UND RDS$686.63 RDS0.00 RDS$686.63 RDS0.00
Total/UND RD51,429.43 RD$133.71 RDS51,563.14
COD.{DESCRIPCION [ cant [ unp | PU ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTALTBIS |  TOTAL
### [Lamparas led 8" de
superficie tipo campana de
60w 1.00 UND RD$1,246.99 RD$22.50 RDS1,269.49
Lamparas de superficie tipo
campana de 60w Led
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Ladmparas led 8" de superficie M <
tipo campana de 60w 1.00  UND RD$569.99 RD$102.60 RD$569.99 RDS$102.60 M‘
Materiales y Equipos 1.00 UND RDS$125.00 RDS$22.50 RDS$125.00 RDS$22.50
Mano de obra
Mano de obra instalacion 1.00 UND RDS$552.00 RDS0.00 RDS552.00 RDS0.00
Total/UND RDS$1,246.99 RD522.50 RDS1,269.49
{cop. DESCRIPCION | cant | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL [ SUBTOTALIBIS |  TOTAL
### |Lamparas led 8" empotrada
tipo campana de 60w 1.00 UND RD$1,000.00 RD$22.50 RDS$1,022.50
Lamparas led 8" empotrada
tipo campana de 60w
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Lamparas led 8" para
empatrar tipa campana de
60w 1.00 UND RDS$325.00 RDS$58.50 RDS$325.00 RDS58.50
Materiales y Equipos 1.00 UND RDS$125.00 RDS22.50 RDS$125.00 RD$22.50
Mano de obra
Mano de obra instalacion 1.00 UND RDS$550.00 RDS0.00 RDS550.00 RDS$0.00
Total/UND RD$1,000.00 RDS$22.50 RDS$1,022.50
cop| DESCRIPCION [ cant | unp | PU ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTALITBIS |  TOTAL
### |Lamparas led 4" empotrada
tipo campana de 60w 1.00 UND RD$862.00 RD$22.50 RD$884.50
Lamparas led 4" empotrada
tipo campana de 60w
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Lamparas led 4" de superficie
tipo campana de 60w 1.00 UND RDS$337.00 RDS$60.66 RDS$337.00 RD560.66
Materiales y Equipos 1.00 UND RD$125.00 RDS522.50 RDS$125.00 RDS$22.50
Mano de obra
Mano de obra instalacion 1.00 UND RDS$400.00 RDS0.00 RDS$400.00 RDS0.00
Total/UND RDS8E2.00 RDS22.50 RDSR84.50
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CoD, DESCRIPCION [ cant | unp | PU | meis | sustotAL | sustorALmais | TotaL
### [Lampara Led tipo cobra de

100W (para exteriores),

Instaladas 1.00 UND RD$4,925.00 RDS$22.50 RDS$4,947.50
Lampara Led tipa cobra de

100W (para exteriores),

Instaladas

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Suministro de Lampara Led

tipo cabra de 100W (para

exteriores) 1.00  UND  RDS$3,100.00  RD$558.00  RD$3,100.00  RD$558.00

Materiales y Equipos 100 UND  RD$125.00 RD$22.50 RD$125.00 RD$22.50

Mano de obra

Mano de obra instalacion 1.00 UND  RDS1,700.00 RDS0.00 RDS$1,700.00 RDS0.00

Total/UND RD$4,925.00 RD$22.50 RD$4,947.50
coD DESCRIPCION | cant [ unp | PU [ mBis T sustotaL | susroraimess |  TotAL
### |Lampara Reflectoras de

250W, con (fotocelda) 1.00  UND RD$13,625.00  RD$22.50  RD$13,647.50

Ldmpara Reflectoras de
250W, con (fotocelda)

Volumen Andlisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Ldmpara Reflectoras de M. ﬂ »
250W, con (fotocelda) 1.00 UND  RDS11,750.00 RDS$2,115.00 RD$11,750.00 RDS2,115.00

Materiales y Equipos 100  UND RDS&125.00 RDS22.50 RDS125.00 RDS22.50

Mano de obra

Mano de obra instalacion 1.00 UND  RDS$1,750.00 RDS0.00 RDS$1,750.00 RDS0.00
Total/UND RD$13,625.00  RD$22.50  RD$13,647.50
COD.|DESCRIPCION | cant [ unp | PU [ meis [ sustotaL | susroraLmes |  ToTAL

0.01|Previsiones para

Acondicionadores de Aire,

Incluye, reg. Drenaje y

Alimentac. Eléctrica. 1.00 ud RD$3,348.99 RD$419.69 RD$3,768.68

Previsiones para

Acondicionadores de Aire,

Incluye, reg. Drenaje y

Alimentac. Eléctrica.

Volumen Andlisis 1.00 ud
Materigles y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26+

15% desp. 2.30 UND RDS306.66 RD$55.20 RD$705.32 RDS$126.96
Caja rectangular %". 1.00 UND RD546.54 RDS8.38 RD546.54 RDS$8.38

Alambre #10 TW 84.00 PIE RDS11.63 RDS2.09 RDS$976.92 RD$175.56
Alambre #12 TW+ 5% desp. 42.00 PIE RDS8.05 RDS1.18 RDS338.10 RD$49.56

Accesorio Tapa

Tomacorriente Sencillo 220 V 1.00 UND RDS$116.27 RD$12.78 RD$116.27 RD$12.78
Codo electrico PVC 3/4" 2.00 UND RDS8.03 RDS0.61 RDS$16.06 RDS$1.22
Cinta adhesiva eléctrica 3M

(rollo) 0.05 UND RDS$248.59 RDS$44.75 RDS$12.43 RDS2.24
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Cemento PVC + 30% desp. 0.03 UND RDS446.12 RDS$80.30 RDS$13.38 RDS2.41

Tubo 1-%4"x19' PVC SDR-26+

15% desp. 2.30 UND RDS$282.07 RDS$50.77 RDS648.76 RDS$116.77

Codo 1 1/2" PVC drenaje 1.00 UND RDS$282.07 RDS$50.77 RD$282.07 RD$50.77

Mano de obra

Mano de obra Salida 1.00 UND RDS$898.46 RD50.00 RDS$898.46 RDS0.00

Total/UND RDS3,348.99 RDS$419.69 RDS3,768.68
CODJDESCRIPCION | cant | unp | PU | meis | sustotaL | susrtoraLmsis |  totaL
0.01|Acometida telefénica

Principal de poste a registro 1.00 mt RD$24.15 RD$1.65 RDS$25.80

Acometida telefdnica
Principal de poste a registro

Volumen Andlisis 114.80 pies

Materiales y Equipos

Tubo %"x19' PVC SDR-26+

15% desp. 6.60 UND RDS$113.17 RDS20.37 RDS0.00 RDS134.44

Caja rectangular %" 1.00 UND RDS$47.30 RDS$8.51 RDS$47.30 RDS8.51

Alambre dulce No. 18+ 5%

desp. 6.38 Ibs RD$30.60 RDS5.51 RDS$195.23 RD$35.15

Accesorio Tapa Ciega 1.00 UND RD$157.38 RDS$28.33 RD$157.38 RDS$28.33

Alambre para teléfono 4 hilos

2x2/24 11480 PIE RD$5,38 RD$0.97 RDS617.62 RD$111.36

Codo electrico PVC %" 200 UND RDS9.48 RDS$1.71 RDS$18.96 RDS$3.42

Cemento PVC + 30% desp. 0.03 UND RDS$446.12 RDS80.30 RD513.38 RDS2.41

Mano de obra

Mano de obra 1.00 UND  RDS$1,722.00 RDS0.00 RD$1,722.00 RDS0.00

Total/UND RDS2,771.87 RD$189.18 RD$2,961.05

M. M-
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JUZGADO DE PAZ EL PENON-Presupuesto
FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS

CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE EL PENON (BARAHONA)

PREPARADO POR ING. MANUEL MERCEDES 2019
NO. Nombre de tarea TOTALES MAYO JUNIO JuLIO
0 INCIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Estudios de suelos $86,601.09 86,601.09
1.2 Limpieza de solar y remocion capa vegetal $31,228.06 31,228.06
1.3 Caseta de materiales y replanteos $52,503.14  52,503.14
1.4 Perforacion de filtrante $84,679.01 84,679.01
1.5 Movimientos de tierra $389,689.38  389,689.38
2 ESTRUCTURAS EN HORMIGON 1ER. NIVEL
2.1 Zapatas de muros y columnas $159,037.18  132,530.98 26,506.20
2.2/ Vigas, dinteles, columnas y muros en bloques $779,874.96 779,874.96
2.3 Rampa de escalera y losa de piso $160,813.72 160,813.72
2.4 Losa de entre pisos $245,223.12 114,437.46 130,785.66
3 ESTRUCTURAS EN HORMIGON 2DO. NIVEL
3.1 Vigas, dinteles, columnas y muros en bloques $548,273.25 548,273.25
3.2 Losa de techo y antepecho $260,082.02 173,388.01 86,694.01
Instal?cwn tuberias de agua potable, drenajes sanitario y pluvial, registros, trampa de grasa ,y $566,203.34 21812317 $15850.62 Suand
electricidad
4 Construccion de Septico y Cisterna $195,634.73 10,296.56 185,338.17
5 TERMINACIONES EN EDIFICACION
5.1 Fino e impermeabilizante en losa $143,929.05 143,929.05
5.2 Fraguaches, pafietes, cantos, goteros en muros, losas, vigas y columnas $511,298.88 511,298.88
5.3 Instalacion de pisos, zocalos, revestimiento de paredes y terminacion de escalera $756,119.78 378,059.89 378,059.89
5.4 Instalacion de muros sheet rock y pintura en general $191,294.93 40,991.77 150,303.16
5.5 Instalacion de puertas, ventanas y protectores en hierro $607,968.24 607,968.24
5.6 Instalacion de luminarias, accesorios, bomba de superficie, aparatos sanitarios $410,643.27 179,656.43 230,986.84
5.7 Instalacion de mobiliario de estrado, mesas, sillas $177,576.36 177,576.36
6 CONSTRUCCION DE VERJIA
6.1 Replanteo y Movimientos de tierra $20,670.11 20,670.11
6.2 Zapatas de muros y columnas $79,101.25 79,101.25
6.3 Muros, columnas y vigas en verja $230,733.25 230,733.25
7 Pafietes, cantos, puertas, pintura 802,664.17 364,847.35 437,816.82

Construccion piso exterior, escalones, parqueo, astas de bandera, rampa para discapacitados,

$632,806.38 126,561.28 506,245.10
luminarias de exteriores, placa de proyecto, pintura de parqueo, aceras, etc.

9 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 55,111.39 7,164.48 11,022.28 12,675.62 12,124.51 11,573.39 551.12

TOTALES $8,199,760.06 $794,692,70 $1,496,114.96 $1,178,673.16 $2,837,166.56  $1,892,561.56 $551.12



