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Consejo del Poder Judicial

República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

CP-CPJ-004-2020

Página 1 de 1

Item

No.
Descripción de! Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida'
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final

1 ADECUAOON AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE

PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE

APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

p.a. 1 4,099,416.33 66,016.16 4,165,432.49

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS4,165,432.49

Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

DOMINICANOS CON 49/100

JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y
representación de GRUPO JNGEN^RQ, S.R.L.

Firma

^Si aplica.
^Si aplica.

/08/2020
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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE lAy
OBRAS/SERVICIOS OFERTADOS

oGAOn

ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA

EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

CARACTERÍSTICAS

.

Desmonte de lámparas, estrado y plataforma, aparatos sanitarios.

^ Demolición de muros de sheetrock, pisos existentes, retiro de zócalos, traslado

material y bote de escombros.

Pintura y mantenimientos de puertas.

Suministro e Instalación de muros en sheetrock, Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso,

plafón y fascia en Sheetrock.

^ Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en Aluminio

Natural P40.

^ Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas

con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas

CERTIFICACION UL

^ Suministro e Instalación de Salidas Cenitales, Tomacorrientes 110 v Polímero Color

blanco, de ojo de Buey 6", Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Puré White)

con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte. Salidas de

Data, Acometidas para Data, Electricidad y A/A.

Suministro e Instalación de pisos machimbrado. Tope de Granito y base para soporte

de tope.

Suministro y aplicación de Pintura Satinada.

^ Suministro e Instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, Dosificador para Gel

Antibacterial, cajas de documentos de Vidrio FijoTemplado3/8" en aluminio natural

P40, Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4

Pulg. y cinta vinílica adhesiva de circulación.

9553a
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^ Traslado de escombros. Bote, Limpieza continua y Final.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos se Iniciarán con una orden de Inicio dada por la Dirección de

Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicho

departamento.

^ Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.

Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torcedoras.

La acumulación, bote y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las

normas municipales.

Incluir señalización de seguridad (Cintas reflectoras. Conos, etc.).

^ Será obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal. Chalecos,

Cascos, Botas, etc.) y Equipos de Salud e Higiene.

Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos.

^ Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas,

Inicio de los Trabajos con orden de servicio a crédito a plazo de 30 días.

Tiempo de entrega máximo (8) Semanas.
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SEGUROS
RESERVAS

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 18/08/2020

FACTURA NO.: 002144189

O  .
Número Caso: 1831547

Zona: O

Código de cliente: 0370032

Nombre: Grupo IngeniarQ Srl
RNC/Cédula: 130955387

Dirección: Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa
Nüm. 29 Centro de La Ciudad, Zona Urbana Baní, Peravia

Teléfono: 809-326-3353

Factura de Crédito Fiscal

NCF : B0100125405

Válido hasta: 31/12/2020

VALORES EN: Pesos (DOP)intermediario (s);
11643 Juan Eliseo Aguasvlvas Soto

Póliza No.: 2-2-704-0116466

Ramo: Fianzas de Licitación

Vigencia: Desde 20/08/2020 Hasta 20/12/2020
Concepto: FACTURA EMISION

Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de
primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el articulo
77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

Monto Asegurado:

Prima Neta.

ISC (16.00%):

Valor Documento:

61,597.60

3,000.00

480.00

3,480.00

Firma Autorizada

Para mayor Información favor contactar a: Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.: 7333

Baní, C/16 de Agosto, Esq. Mella, Peravia, República Dominicana.

Vias de Pago

segurosreservas.com

T 8099607333
809 200 7333 desde el interior

RNC101874503

95538
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SEGUROS
RESERVAS

Fianza Número : 2-2-704-0116466

ViQencia(s):

Período de la Fianza

Seguro de Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Particulares

Fecha inicio Vigencia ; 20-08-2020 Fecha Fin Vigencia : 20-12-2020

A las ; 4:00 PM del último dia.

Datos del Afianzado:

Número de Cuenta

Dirección

Teléfono

00370032 Grupo IngeníarQ Srl

Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa Núm. 29, Centro de La Ciudad, Zona
Urbana, Bani, Peravia
(809) 326-3353

Intermediario(s):

11643 Juan Elíseo Aguasvjvas Soto

Valores en Pesos (DOP)

Monto Afianzado

Prima Anualizada

FACTURA EMISION No.

61,597.60

3,000.00

02144189

Prima Neta

Impuesto (16.00%)

3,000.00

480.00

3.480.00

SEGUROS RESERVAS declara y conviene que de acuerdo con las condiciones y previsiones de esta FIANZA, y siempre
que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima, pagará al BENEFICIARIO, el importe de cualquier perdida que
sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del AFIANZADO frente al Beneficiario, sujeto a los
términos y condiciones especificados en la presente FIANZA.

Todos los valores consignados en este documento están expresados en Pesos (DOP).

95538

segurosreservas.com

T 809 960 7333
809 200 7333 desde el interior

RNC101874503

Impresopof ebariasen 16-08-2020 2 48 S9PM

S
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SEGUROS
RESERVAS

SeguroW Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Particulares

Fianza Número; 2-2-704-0116466

(DOP) para responder

POR CUANTO: Grupo IngeniarQ Srl
Ha solicitado a Seguros Reservas. S. A. una FIANZA por valor de $61,597.60 Pí
obligaciones siguientes; GARANTIZAR: EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL
DISTRITO NACIONAL. REF. CP-CPJ-004-2020. ESTA FIANZA NO ES PAGADERA A PRIMER REQUERIMIENTO, NO
POSEE LAS CONDICIONES DE IRREVOCABLE, INCONDICIONAL Y RENOVABLE, POR LO QUE ESTA SUJETA AL
BENEFICIO DE EXCUSION SEÑALADO EN EL CODIGO CIVIL
POR CUANTO: La presente FIANZA deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de
vigencia desde el 20 de Agosto de 2020 hasta el 20 de Diciembre de 2020 a las 4:00 PM o antes, si el AFIANZADO ha
cumplido su obligación.
POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA
se haga a persona natural ó jurídica.
POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS .8.A, no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directa o
indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en
el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y
perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales
causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza,
guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra),
guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de
alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial,
requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad
pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con
cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o
de facto, cualquier responsabilidad, perdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o
indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor,
eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación
anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO cumplir
con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.
POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS no será responsable por los daños y perjuicios que sufra la obra u obligación
garantizada por demora originada por falta o atraso de pago o de cumplimiento de condiciones por parte del Beneficiario
o falta de cubicaciones presentadas por el AFIANZADO.
La responsabilidad de SEGUROS RESERVAS no quedara comprometida con respecto a ampliaciones o extensiones del
contrato objeto de esta FIANZA, a menos que haya sido notificado previamente a la misma y esta haya dado su conformidad
mediante endoso a la FIANZA con el cargo correspondiente de prima adicional, si hubiere lugar.
Queda excluida de la presente FIANZA cualquier obligación que asuma el AFIANZADO frente a terceros, incluyendo cargos
fiscales.

El Beneficiario de esta FIANZA, en un plazo de diez (10) días, deberá enviar copia a SEGUROS RESERVAS de cualquier
aviso dado al AFIANZADO que contenga observaciones sobre la obra u obligación garantizada así como de cualquier
notificación de terminación, modificación o alteración del contrato, extensión o prorroga del mismo, obteniendo de esta
acuse de recibo.

La falta de lo antes indicado liberará a SEGUROS RESERVAS de toda responsabilidad bajo la presente FIANZA que
pudiera surgir por tales circunstancias.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y
perjuicios que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del AFIANZADO, hasta el límite y
condiciones de la presente FIANZA siempre que la notificación a SEGUROS RESERVAS sea recibida dentro del periodo de
vigencia establecido en la FIANZA y que la misma haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley 146-02
y Código Civil de la República Dominicana Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe
hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria

pcí!?seíyAf?fef?'^í5"^iANZA será válida, sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el AFIANZADO haya
prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

RNC 101&7450 3

Impreso por ebanas en 16-08-2020 2 46 59PM Página 2



SEGUROS
RESERVAS

Seguro de Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Partícuiares

Fianza Número; 2-2-704-0116466

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS. No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún
concepto que alegue el AFIANZADO.

POR CUANTO: La Ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente
autorizadas, a la prestación de FIANZA a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus
dependencias.

")- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en
todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente FIANZA por $61,597.60
Pesos (DOP) Sesenta y Un Mil Quinientos Noventa y Siete con 60/100

Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario este incluido en la lista OFAC/ONU
o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas ; ni respecto de
indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la
lista OFAC/ONU o deí Gobierno Dominicano; ni de perdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones,
negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista
OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por
reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas países que estén
incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones
económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen ilícito y guarden
relación con actividades delictivas.

Exigida a: GRUPO INGENIARQ SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 20 de Agosto de 2020 hasta el 20 de
Diciembre de 2020 a las 4:00 PM o cuando sea cumplida la obligación, lo que ocurra primero.

:sta póliza está sujeta a las cláusulas y condiciones especificadas en los anexos abajo detallados:
704-070 Trámite de Reclamación

Iste documento es emitido hoy día 18/08/2020, Bani, República Dominicana y tiene una efectividad a partir de la fecha
^0/08/2020 hasta la fecha 20/12/2020 a las 4:00 PM dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido
interiormente para esta póliza.

odos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.

Firma Autorizada y Sello

95538

segurosreservas.com

T 8099607333
809 200 7333 desde el interior

RNC101874503

Impreso por ebariasen 18-08-2020 2 48 59PM
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OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

UBtC.: Edfficfo de las Cortes de Apelación del DN.

Fecha: 20 DE AGOSTO DEL 2020

Solicitado por: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Preparado por: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas completas sencillas 4.00 ud 656.25 2,625.00

1.02 Desmonte de puertas completas doble 2.00 ud 1.312.50 2,625.00

1.03 Desmonte de Lámparas existentes 35.00 ud 687.50 24,062.50

1.04 Desmonte de estrado y plataforma existentes 1.00 ud 2,812.50 2,812.50

1.05 Desmonte de aparatos sanitarios existente 2.00 ud 525.00 1,050.00

1.06 Mantenimientos en puertas sencillas existentes 2.00 ud 3,392.50 6,785.00

1.07 Demolición de muros de sheetrock 17.68 m2 48.25 853.06

1 08 Demolición de muros de bloques 22.78 m3 475.33 10,828,10

1.09 Retiro de cerámica de pared 14.90 m2 172.50 2,570.25

1.10 Demolición de pisos existentes en área de t^ño 0.29 m3 1,051.37 304.90

1.11 Retiro de zócalos existentes 36.80 mi 28.75 1,058.00

1.12 Traslado de material a lugar de acopio 35.72 m3 400.00 14,288.00

1.13 Bote de material acopiado 35.72 m3 305.00 10,894.60

Sub-total ROS 80,756.91

2.00 MUROS

2.01
Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (incluye estructura
calibre 22)

52.30 m2 977.60 51,128.48

2.02
Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura,

soporte de Tope superior en granito (incluye ̂ tructura calibre 22)
13.00 m2 1,375.40 17,880.20

Stll>4otaÍ - ^ £^SKSS8.008.68

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

326.29 m2 679.30 221.648.80

3.02
Suministro e Instalación de fasia (^Iso techo) en Sheetrodc reforzado
con madera (Incluye estructura calibre 22). ver plano de detalles

58.93 mi 506.00 29,818.58

4,00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS
4.01 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en

aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)
515.79 P2 755.62 389,738.74

4.02 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcíonistas y
usuarios)

724.36 P2 765.62 547,337.40

4.03 Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de
cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico

1.00 ud 51,556.25 51,556.25

4.04 Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la
existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico

1.00 ud 27,263,15 27,263.15

4.05 Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo
Temoiado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)

19-00 und 19.318.33 367.048.34

Sub-total . R0$ 1.382.943.88

F
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OBRA; Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

UBIC.: Edificio de las Cortes de Apelación del DN. Solicitado por:

Preparado por:

Fecha: 20 DE AGOSTO DEL 2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

iyi»r;'t 7;-^^ =•" - • DssedPélén-'' ■■ W'-r-rT^n-v..

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.01 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de
plafón parabólicas con tubos T6 de 18W 24", 800 LM. 4000 K, 120-
277 VAC. 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

44.00 ud 3.276.00 144,144.00

5.02 Suministro e instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6".
4500K, 18W 40.00 ud 2,756.59 110,263.75

5.03 Suministro e instalación de Salidas cenitales 10.00 ud 1,186.91 11,869.11

5.04

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco
50.00 ud 1,237.34 61,867.00

5.05 Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color
blanco (Puré White) con txjtoneras color blanco control axial y placa
dedicada de soporte

9.00 ud 1,621.50 14,593.49

5.06
Suministro e Instalación Salida de Data 50.00 ud 494.00 24,700.00

5.07 Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1",
registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1". conectores rectos de 1"
coplin dei")

295.20 pl 131.92 38,943.97

5.08 Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos 8.00 ud 483.60 3,868.80

5.09 Suministro e Instalación de Load Canter (Panel de Distribución) lOOA,
2 PH. 208/120V. 16 spaces. Main Breaker 40 Amps

1.00 ud 20,450.56 20,450.56

5.10 Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A. tuberías en
EMT 3/4"', 220V. (Incluye alambres 3 líneas #10. y caja de breakers 4-
8 circuitos)

1.00 pa 6,077.24 6,077.24

5.11 Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de
EMT De 01" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 6
THWN V 1 línea AWG # 10 THWN

250.00 pi 138.21 34.553.35

Sub-total RD$ 471,331.27

6.00 TERMINACIONES DE PISO

6.01 Suministro e instalación de piso de vínil machimbrado (ver
especificaciones)

368.47 m2 1,081.50 398,500.31

6.02 Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil 198.88 m 157.50 31,323.60

6.03 Resane en pisos en general 1.00 p.a 11,500.00 11,500.00

mmih 1 — .  ..

7.00 PINTURA

7.01 Suministro v aplicación de Pintura de techo blanco 00 61.50 m2 195.15 12,001.73

7.02 Suministro v aplicación de Pintura Satinada 474.54 m2 206.90 98,182.33

Sub4otal RD$ 110,184.06

8.00 MISCELANEOS

6.01 Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no
refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento

2.00 rollo 8,600.00 17,200.00

6.02 Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy 133.16 P2 606.34 80,740.23

8.03

Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en

angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3". PL 3" x 3" x 1/4", con
expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver
detalles en planos).

19.00 ud 7,080.75 134,534.25

f
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'■?!

8.04
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm.
textura de aluminio dekor mod.3S0 serrado cruzado fino, en parte
frontal del Counter de 30 cms

19.00 ud 4,250.00 80,750.00

8.05 Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en
acero inoxidable, con montura en pared, 500 mi, alta calidad

4.00 ud 5,225.00 20,900.00

8.06
Suministro e instalación de letras en lamina de aluminio compuesto
Aiucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción
de Documentos

1.00 ud 6,740.M 6,740.00

8.07 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 27,500.00 27.500.x

Sub-total " n-. RD$ 368.364.48

]8UB.TOTAL6B«OM.

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9-01 ^Dirección técnica y responsabilidad
9.02 ! Gastos administrativos y de obra _

10.00%

3.00%

2.50%9.03 ¡Transporte
B»TOTAL WD»-

-3^67.56456UB-TOTAL GRAVADO

E HPONIBLEDE

317.538.06

95.261.42

79,384.51

l#2.163.OT

r- r ^ n-"

904 ITBIS(1S%d6l 10% del total Norma 07-2007)
1

18.00% RDS 66,016.16

9.05 Seguro Social v Contra accidentes
i  ~ 4.50% RDS 142,892.13

9.x Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción [ 1.00% RDS 31J53.81
_9,q7 CODIA

1" —
1 0.10% 1 RD$ 3,175.38

9.x Equipos de Salud e Higiene ' i 1.00% ' RD$ 31,753.81

d 63,507.61

fmmm,

9.10 Imprevistos 5% 158.769.03
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-Grupo ,

Ingeniara ANALISIS DE COSTOS
. / O' '-7 y
-•/ *?■ tOLICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: .MIEA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE KJSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL A: %

REFERENCIA; CP-CPJ-004-2020 '" 'í ' _ 1
CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL , i ■ c: ^
FECHA: 20.AGOSTO,2020

r™
ZJ-.:' . V i AíX

1  1 ni .
Volumen Análisis 1.00 ud

Materiales y Equipos
Herramientas (10%) 1.00 pa $ 13L25 $ 11L23 S 20.02 s 111.23 $ 20.02
Mano de Obra
Desmonte 1.00 ud S 525.00 $ 525.00 $ s 525.00 S .

TOTAL/UND s 636.23 $ 20.02 $ 65635

Volumen Análisis 1.00 ud
Materiales y Equipos
Herramientas (10%) 1.00 pa $ 262.50 $ 222.46 S 40.04 $ 222.46 5 40.04
Mano de Obra

Desmonte 1.00 ud s 1,050.00 $ 1,050.00 $ s 1,050.00 $
TOTAL/UND s 1,272.46 S 40.04 $ 1312.50

Volumen Análisis 1.00 ud
Materiales y Equipos
Herramientas (10%) 1.00 pa $ 137.50 s 116.53 5 20.97 s 116.53 s 20.97
M.O. , V  1.00 ud $ 550.00 s 550.00 5 . s 550.00 s

TOTAL/UND // s 666.53 s 20.97 $ 687.50

Volumen Análisis
Materiales y Equipos
Herramientas (10% 562.50 476.69 85.81 476.69 85.81
Mano de Obra

Desmonte 2,250.00 2,250.00 2,250.00
TOTAL/U ND 85.81 S 2.812.502,726.69

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Herramientas (10%)
Maro de Obra

Desmonte

TOTAL/UND

105.00

420.00 420.00 420.00

508.98
5,141.95

Volumen Análisis

Materialesy Bgulpos
Herramientas (10%)
Suministro

M.O.
fOTAl/UND

442.50 $_ 67.50
i  183.05
S

375.0) 375.00

1,016.95
1,750.00
3-141.95

^50
183.051,^.00

1,750.00
1,016.95
1,750.00

250.55 3392.50

Volumen Análisis V-k-l ^^^^1
Materiales y Equipos \/\ ^ n/ •

Herramientas (10%) LOO pa $  825 $  6.99 5  L26 $  6.99 $  L26
Mano de Obra



-Grupo ,

Cft Ingeniara ANALISIS DE COSTOS r-fi
Vq-

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONí^
REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 20 AGOSTO,2020

DESCRIPGON CMinp^j- UNO — HlCÓAnitS

C^mollción
TOTAL/U Ñb

55.00 S 40.00 40.00

46.99 48.25

Volumen Análisis 0.15 m3

Materíoles V Eáuipos 1

Herramientas (15%) LOO P.A. 1 S  9.30 $  7.88 S  L42 $  7.88 S  1.42

M.O. 1.00 M2 1 S  62.00 $  62.00 ! S $  62.00 s  - ¡
TOTAL/UNO :

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Herramientas (10%)

Mana de Obra

Demolición

Voiumen Anáiisis

1.00

1.00

1.00

m2

Pa

_pa

22.50

150.00

19.07

150.00

3.43 19.07

150.00

169.07

Materiales y Equipm
H^amientas_

Mano de obra y Acarreo.
Demolición

TOTAL/UNO

Volumen Análisis

Materiales y Equjpos
Herramientas (10%)

Mano de Obra

Demolición

tOTAL/UND

m3

m3

50.00

1,000.00

42.37

1,000.00

9.00 42.37

1,000.00

1.042.37

Volurn^ Análisis

Materiales y Equipos (Traslado)
Acarreo de O km @ 5 km.

SUefOTAL

mmí0

mi

pa 3.75

25.00

3.18

25.00

0.57 3.18

25.00

28.18

m3

m3 400.00 400.00 400.00

400.00

■■■• Ts
'  J'*- c

' ' t'

I)
suirciTi«'_:

3.43

3.43

9.00

9.00

0.57

0.57

172.50

1,051.37

28.75

400.00

Voiumen Análisis 1.00 m3

Materiales y EquÍoos (Bote)
m3

m3

Acarreo de 0 km @ 5 km. 1.00

Loo
S  150.00 S  150.00 S S  150.00 S

CarKuio $  155.00 %  155.00
-

S  155.00 s
SUBTOTAL $  305.00 s $  305.00

■

2.01
Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura

1.00 m2

m2

$  866.61 $  110.99 $  977.60I
Volumen Análisis * y—-n1-00
Materiales y Equipos W ^7
Plieso Lija ^ ( ¡y /VT' / u S  25.00 S  2L19 $  3.81 $  21.19 S  3.81
Plancha de SheetrocI( / \ yi La) ¿68 üd S  575.00 $  487.29 $  87.71 S  331.36 S  59.64



J5L «Grupo .
cfil Ingeniara ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NADONAL

REFERENCIA. CPA:PJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOST0.2020

DESOUPOON PViCplimBIS susnnyu.

PC;
<3,,0GA0q

Parces
Durmiente

0-68

0.34

ud

ud

120,00

100.00

m,69

84.75

18.31

15.25

Tornillos para Plancha 42.00 ud 0.50 0.42

Tornillos Estructurales 8.00 ud 0.50 0.42

JI.08

0.08

69.15

28.81

17,80

12.45

5.19

3.20

3.39 $ 0.61

Masilla 0.12 Cub 1,175.00 995.76 179.24 S 119.49 S 21.51

Clavos 6.00 ud 5.00 4.24 0.76 S 25.42 $ 438

Mano de Obra

Confección

ijsn
Suministro e instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura,

soporte de Tope superior en granito (incKiye estructura calibre 22}

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Pliego Uja

Plancha de Sheetrock

Parales

Durmiente

Tornillos para Plancha
Tornillos Estructurales

Masilla

Fjbra_
Gavqs _
Mano de Obra

Confección

TOTAL

250.00 250.00 250.00

305.24 866.61 110.99 977,60

1,215.17 1J75.40

21.19

273.73

25.00 21.19

475.00 402.54 72.46

101.69120.00 18.31 134.24

100.00 84.75 15.25

94^
16^00
0.12

1.00

0.50

0.M

1,175.00

250.00

S.ÓO

0.08

Ó.08
179.24

39.M

6.78

119.49

0A2

M5J6

211.86

4.24

38^14
0.76

211.86

325.00 325.00

_3.81
J9.27

24.16

10.3^7

'7;i7
1.22

21.51

38.14

4.58

328.12

325.00

1,215.17 160.23 1,375.40

SumInisMeInstalación PlafÓn2"g2" xTmfflvinilyesoiinckiyeüi

—

Volumen Análisis 1.00 m2
- -

S 264.41 S 47.59

-  - -

S 66.63

Materiales y Equipos

L40~Plancha de Plafond m2 S 312.00 S 370,17

CrossT de 4" 1.00 u % 45.00 $ 38.14 $ 6.86 $ 38.14 s 6.86

4.58
-

CrossT de 2" 1.00 u S 30.00 s 25.42 S 4.58 s 25,42 s

Main T12' 0.35 m S 130.00 s 110.17 S 19.83 s 38.56 s 6.94

Angular LOO u $ 42.00 s 35,59 s 6.41 $ 35.59 s 6.41

Mano de obra.

Brigada 81 1.00 m2 $ 80.00 s 80.00 $ % 80.00 s .

TOTAiyUND % ^58LM
BBBH

^^^^67^0

de fesla (felso techo) en SlKetroekrefoiñ^ü
'V ii á - . • . * . * H] 1

Volumen Análisis 1.00 mi

Materiales y EQuipos ^
s"Herramientas (10%) / W—«w - >^^1.00 PA. s 66.00 55.93 s 10.07 s 55.93 $ 10.07

Suminisri'a / /'Z /// )loo ud $ 150.00 $ 127.12 s 2238 $ 127.12 $ 2238

MO. { ¡  /LOO ud s 290.00 $ 29aoo s s 290.00 S



-Grupo •

Ingeniara ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTCtó DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE .APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y UCITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 20 AGOSTO.2020

^eTR \

TOTAL/UND S 473.05 S 32.95 s 506.00

4.01
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en

aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)
1.00 P2 $ 65,814.66 $ 3,581.04 $ 755.621

Volumen Análisis 91.84 P2

Materiales y Equipos

Mordura P40 63.00 pie $ 82.00 $ 69.49 S 12.51 5 4,377.97 $ 788.03

Vidrio de 3/8' 91.84 ple2 S 188.15 $ 159.45 S 28.70 $ 14,643.81 s 2,635.89

Masilla 3.00 u S 190.00 5 161.02 s 28.98 S 483.05 s 86.95

Goma 40.00 píe $ 10.00 S 8.47 $ 1.53 S 338.98 s 61.02

Tornillo 60.00 u $ 0.70 S 0.59 $ 0.11 S 35.59 s 6.41

Tarugo 60.00 u $ 0.30 S 0.25 5 0.05 S 15.25 s 2.75

Mano de obra.

Instalación 91.84 pie2 $ 500.00 $ 500.00 $ $ 45,920.00 s -

TOTAl/UND 5 65,814.66 s 3.581.04 J 69,395.70

Mtuai

Volumen Análisis 91.84

Materiales v Equipos

Mordura P4u 63.00 82.00 4,377.97 788.03

Vidrio de 3/8 91.84 mis

190.00

159.4S 28.70 14,643.81 2,635.89

Masilla 3_:00

40.00

161.02 28.98 483.05 86.95

Goma 338.98 61.02

Torntio 60.00 35.59

Tarugo 60.00 15.25

Mano de obra.

instalación

TOTAL/UNO

91.84 500.00 500.00 45,920.00

65,814.66 3,581.04 69,395.70
suministro e WW IHieiU d&bU

crtoaLIncluvetlP''"^ ^

Volumen Análisis /y ^ P
Materiales y Equipos
Suministro madera caoba

«;Z78.18 «,278.07

31,000.00

m.25

26,271.19 4,728.81 26,271.19 4,728.81

Tomi os 161.23 161.23 29.02

Masilla 326.00 276.27 49.73 276.27 49.73

Pintura 1,325.00 1,122.88 202.12 1,122.88 202.12

Crista 1,398.311,650.00 251.69 1,398.31 2SL69

63.31

953.39

Tarugos y otros 415.00 63.31 351.69

Brazo hidráulico, tl^or y bisagras
Mano de obra.

Confecdón e Instaiadón

TÓTÁL/ÜNO

6,250.00 5,296.61 953.39 5.296.61

10,400.00 10,400.00

45,278.18

10,400.00

6,278.07 S 51,556.25

Volumen Análisis

Materiales y Equipos



-Grupo a

ifil Ingeniara ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIHCIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NAOONAL

REFERENCIA. CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 20 AGOSTO.2020

.TiDESCRlPCION

Suministro madera caoba 13.135.59 S13.135.59 2,3644115,500.00 2,364.41

14.21TornI os 14.2193.15

Masi a 1S3.00 155.08 155.08

Pntura 832.00 705.08 126.92 705.08 126.92

Crista 935.00 142.63 792.37 142.63

Tarugos V otros 165.25 29.75195.00 165.25 29.75

Brazo hidráulico, tirador y bisagras

Mam de obra.

4,325.00 3,665.25 659.75 3,665.25 659.75

Cqnf^6n e instalación
fOTÁL/UND

5,200.00 5,200.00 5,200.00

23.897.58 3,365.57 27.263.15

2.67»M 193UJ3
Templado 8/g" en aluirinlo natural P40 (Incluye puertas)
Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Suministros vidrio templado 3/8 * Aluminio P40 y Accesorios S  2,678.6417,560.00 14,881.36 14,88L36 2,678.64

Ma^ de obra y Acarreo.

Colocación

Sto. Dgo- 1§) San Juan

Alcance

totaI

925.00 925.00 925.00

2,500.00 2,500.00 833.33

16,639.69 2,678.64 19.318.33

Suministro e Instalación de Lamparas para luminarias Led 2x4 de

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277

VAC. 40M1L homJERTIFICACláW.JJI,
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

2,894.64 3,276.00

Lamparas para luminarias Led 2x2

Mano de obra.

Instalación

Benefíclos contratistas eléctricos.

TOTAL/UNO

2.500.00 2,118.64 381.36 2,118.64 381.36

650.00

630.00

650.00

eaaóo
650.00

S  12^00
S  " 2,894.64 $  3,2^00

2,756!59
381.36

Alambre No.12 THHN (Fase) 101.69

203.39

67.80

88.14

16^10

31.78

338.98

852.54

2L6P

43,20

14.40

Alambre No.12 THHN (Retomo)

Alambre No.14 THHN (Tierra). 5.00

6.50

9.50

37.50

400.00

1,006.00

Tubería PVC de 3/4" SDR 26. 18.72

Curva PVC de 3/4 .

Caja metálica 2x4 con K.O. de 3/4 . .. ̂
Ojodebuey _ \\ o
Dimmer Rotativo Sencillo Bticino Modus Styl^^
Maro de obra.

Instalación (35% de los materiales)

31.78 6.75

72.00338.98 72.00

852.54 181.08 181.08

695JtO
1,102.64

S  695.00

S  220.53

^5.00
1,102.64Gastos Indirectos contratistas eléctricos.

TOTAL/UND 361.17 S2.395.42 2,756.59



-Grupo ,

Cf» Ingeniara ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: .^REA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL
REFERENOA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: :0.AGOSTO.2020

ITEM DESOOPaON CANTIDAD UNO PU CON ITBfS PU ITBIS SUBtOTAfc__ T<ITAL

Volumen Análisis 1^ ud

Materiales y Equipos

Tubo >4"x20' PVC SOR-26 + 15% desp. 1.00 ud S 65.00 S 55.08 1 S 9.92 S 55.08 s 9.92

Caja octagonal. LOO ud s 40.00 s Í3.90l S 6.10 S 33.90: s 6.10

Alambre #12 TW. 40.00 pl $ 7.50 $ 6.36 ' $ 1.14 S 254.24 s 45.76

Cinta adhesiva "3M" (rollo). 0.02 ud s 70.00 5 5Í32] S 10.68 S 1.07 s 0.19

Cemento PVC + 30%desp. (>4gl.) 0.08 ud s 500.00 S 423.73 1 5 76.27 S 33.90 s 6.10

Mano de obra. 1  1 1
Instalación 1.00 ud s 695.00 \± 695.00 S S 695.00 s .

Gastos indirectos contratistas eléctricos. 0.20 % [s 228.25[T 228.25 $ $ 4S.6S s .

TOTAL/UNO S 1,118.84 s 68.07 I s 1,186.91 1

Va umen Aná isis

Materiales y Equipos

Tubo H"x20' PVC SOft-26 * 15% d«p.
Caja rectangular 54".

65.00 55.08

45.00 38.14

Alambre B12 TW* 5% desp. 60.00 381.36 68^M
19.07Accesono modelo sencia

Codos plásticos >4".
Cinta adhesiva "3M" (roljoj.
Cemento PVC ♦ 3^ desp. (% gl.)
Mano de obra.

125.00 105.93 105.93

4.24

59.'32
«373500.00

Instaladdn 485.00 485.00 485.00

Beneficios contratistas eléctricos. 237.95 47.59

TOTAl/UND 1.129.84 107.50 1,237.34

Pum White) con botoneras cotor blanco control axial y placa dedicada

ÍÍ(MPtiortÍB

1374.80 1,62130

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Tubo !4"*20' PVC SDR-26 +15% desp.

^j^Rectangular.
Alambre #12 TW

65.00

35.00 29.66

4aro

i.oo
159.32

Accesorio Tipo Sencia 820.00 125.08 694.92

Codos plásticos % .

Cinta adhesiva 3M' (rollo) 75.ro

350.00

63.56 11.44

^ento PVC_+30%desp. (Xgl.)
Mano de obra.

Instalación

0.0125 296.61 53.39

325.00 325,00

1.477.29

325.00

295.46

1.574.80

Gastos indirectos contratistas eléctricos.20%'^
TOTAL/UND 46.70 S 1,621.50

ud

ud $  250.00 $  211.86 $  38.14 S  211.86 S  38.W



-Grupo .

íf?l Ingeniara ANÁLISIS DE COSTOS

UCITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PAl-^CIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELAaON DEL DISTRITO NACIONAL ^
MFERENCIA; CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 20.AGOST0.2020

V'

o ̂
>
CO

iíMv. ■ ¿  OESCRIPCION CMrTO^;_ vm'xmmiHlPÍtR irte _ v. •t '

Colocación LOO ud $ 225.00 225.00 s s 225.00 5  •—H
Beneficios contratistas eléctricos. 0.20 % $ 95.00 95.00 s s 19.00 S .

TOTAL/UND s 455.36 S 38.14 $  494.00

^-6" xt?" k 6. Anadeissxmt omectoifs^wte

Vo/umcn Anúiisis 10.00

Materiales y Equipos

Tubo 3/4"xiq' EMT + 15%d«¿
_ CaJajectangijjafJí^. __
Alambre Datas 5%desp.

Coto p'^'tlcosjV\
Cinta adhesiva "SM" (rollo).

Abrazaderas emt 2"

registros de 10" x 10" x 6

60.00

200.00

45.00

S.OO

5.00

70.00

15.00

450.00

169.49

J8,M
Á24
4.24

59.32

12.71

381.36

30.51

6.86

0 7_6

0.76

10.68

2.29

68.64

169.49

38.14

254.24

8.47

2.97

50.85

381.36

Mll_

6.86

45.^

L53

0.53

9.15

68.64

Mono de obro.

Mano de obra.

Bene^io^contratistas eléctricos.
TOTAL/ÜND

200.00

253.70

200.00

253.70

200.00

50.74

1.156.25 162.99 S

Volumen Anáiisis i 1.00 ud

Materiales Y Equipos

Breakers De 20 Amps finos LOO ud S 240.00 s 203.39 1 S 36.61 11 $ 203.39I[s 36.61
Mano de obra. 1 1

1

Instalación i 1.00 ud s 225.00 S 225.00 s $ 225.00 s
Beneficios contratistas eléctricos. 0.20 % $ 93.00 S 93.00 s $ 18.60 s

m
TOTAL/UND i

■ ■ ii¡«_
S

B
446.99 s

Volumen Análisis LOO ud \
Materiales y Equipos

Load Center (Panei de Distribución) lOOA, 2 PH, 208/120V. 16 spaces.

Main Breaker 40 Amps 1.00 ud ROS 17,464.00 ROS W,800.00 ROS 2,664.00 _RDS_ 14,800.00 RDS 2,664.00
Mano de obra.

instalación 1.00 ud ROS 2,200.00 ROS 2,200.00 RDS ROS 2,200.00 ROS
Beneficios contratistas eléctricos. 0.20 % ^S 3,932.80 ROS 3,932.80 RDS RDS 786.56 RDS .

TOTAL/UND RDS 17,786.56 RDS 2,664.00 RDS 20,450.56

5.10

Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en
EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 lineas ftlO. y caja de breakers 4-8
circuitos)

1.00 p» ■ ¡! H ROS 5.320.86 K0$ 75638 R0$ 6,07734

Volumen Anáiisis

Materiales y Equipos "N.
1.00 pa

Tubo 3/4"xl0'EMT-rlS^idesp. ) LOO ud RÑ 200.00 ROS 169.49 RDS 30.51 RDS 169.49 RDS 30.51"
Caja rectangular í^". / ]} 1.00 ud ROS "45.0^ ROS 38.14 RDS 6.86 ROS 38.14 RDS 6.86"
Alambre »lOTWtS%desp. / /jj 180.00 pl ROS 8.Ó0 ROS 6.78" RDS 1.22 RDS 1,220.34 RDS 219.66

Accesorio caía de brk + brks 1 yjf LOO pa ROS 3,200.00 ROS 2,711.86 rd's 488.14 RDS 2,711.86 ROS 488.14

Codos plásticos )4". \ / ud RD$ 5.00 ROS 4.24 RDS 0.76 "rdS 8.47 RDS L53



m Grupo ,

Ingeniara ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL
REFERENCIA: CP-CPJ-004.2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 20.AÜOST0.2020

/ T G> __
'V O

ITEM DESCBiüqpN CANTIDAD UNO PUCONITBB PU rrms SUBTOTAIÜ,-.' TOTAL

Gnta adhesiva "3M" (rollo). 0.05 ud RDS 70-00 RDS 59.32 RDS 10.68 ROS 2.97 RDS 0.53
Abrazaderas emt 2" 4.00 ud RDS 15.00 12.71 RDS 2.29 RDS 50.85 RDS 9.15 : — —

Mano de obra.

Instalación 1.00 ud RDS 885.00 RDS 885.00 RDS ROS 885^ RDS -
Beneficios contratistas eléctricos. 0.20 % RDS 1,168.70 RDS 1,168.70 ROS RDS 233.74 RDS .

TOTAL/UND RDS 5,320.86 RDS 756.38 RDS 6.077.24

o"

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Tubo 1"*10' EMT +15% desp. 26.00

Alambre «AWG# 6 TH\A/N-r 5% desp. 36.30 30.76

Alambre # AWGffSTHWN-r 5% desp.
Alambre #10 TW-» 5% desp.

20.90 ^71

11.65 12.24

Cinta adhesiva "3M" (rollo). 70.00 59.32

12.71Abrazaderas emt 2" 12.71

Mano de obra.

Instalación ROS 9_.00
RDS SÍ2
ROS 119.47

Oeneficios contratistas eléctricos.

TOTAL/UND
138.21

&00 TERMlNAaONESAI^,

Cinttalaclón de oiso de vinll machimbrado (vtf
9S2.se 1,081.50

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Sumnistro piso en vinll macimbrado 805.00 682.20 122.80 716.31

Mano de obra.

Colocadon, transporte

TOTAL

225.00 225.00 236.25

952.56 128.94 1,081.50

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Sumnlstro piso en vinil madmbrado 105.00

Mano de obra.

Colocadon, traruporte 45.00 45.00 47.25
TOTAL 140.68 157.50

Volumen Análisis 1-00

l.OO

pa

ud S  11,500.00 S, 9,745.76 S  L7S4.24 S  9,745.76 ¡Suministro y Colocación (A todo costo)
TOTAL

S  1,754.24

^^^^^^175424 S  11.500.00

7.01 ~Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00 ^
—«T

m2

i:

ip

1 Volumen Análisis
Materiales y Equipos /

1.00 m2

Pintura AcrMIca ( ^ _ 0.13 gi S  1.125.00 S  953.39 S  171.61 S  127.75 S  23.00

i Mano de obra. \
•k-

1



m Grupo .

(f^lnaeniam ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIHCIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL C)
REFERENCIA. CP-CPJ.004-2020

CONTRATANTE: COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20 AGOSTO.2020

DESCRIPCION

Aplicación (dos manos).

Desperdicios y retoques.

TOTAL

1.00

1.00

m2

_ea_

iI I MMI

_«.is_

2.25

^45
2.25

42.15

2.25

23.00 S

Volumen Análisis 1.00 m2

Materiales v Equipos

Pintura Satinada 0.13 8l S  1,250.00 S  1,059.32 _S _ 190.68 $  141.95 $  25.55
Mano de obra.

Aplicación (dos manos). 1.00 m2 S  37.15 $  37.15 S S  37.15 S
Desperdicios v retoques. 1.00 pa S  2.25 $  2.25 _S_. $  "2:25 S
TOTAL S  181-35 S  25,55 S  206.90

Suministro yopllcaclón de cinta vinlllca adhesiva de circulación no

Fofartaria.colof. nBWüdIUMtft-a«ieioo<ecopdáft<I» rioHimoma

Volumen Análisis

Matenales y Equipos

Suministros suplidor (ROTULPAK)

Mano de obra.

6,450.00 5,466.10 983.90 5,466.10 983.90

Colocación

TOTAL
2,150.00 2,150.00 2,150.00

7.616.10 983.90 RAnonn

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Granito Natural (Todo Costo) 604.09 511.94 92.15

Mano de obra.

Colocación, transporte y desperdicios

TOTAL 514.19 92.15 606.34

Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticoirosivo en

angulares HSS 4' x 2", HSS 3" x 3", Pt 3" x 3" x 1/4", con expansiones
HILTIKBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).

820.^ 7,08a75

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
"0

nsion tipo hiítl

X

Tubo L 2"x2" * 1/4" ♦ Tubo HSS 2"k2" +
+ Cartabón 3"x3"xl/4" + Tornillos de 1/8"

12" S_ 3,603.39
5  101.59

4,252.00

240.00

3,603.39 648.61 648.61

Disco de Corte 203.39 36.61

Electrodo de 1/8 75.00

ssoioo
275.00

60.00

1,700.00

63.56 11.44 317.80

275.42

58.26

10L69

i,7oo;bo

§¿-2?
49.58

10.49

Antloxido 550.85

233.05

50.85

99.15

Thinner 41.95

Brocha

Mano obra 1,700.00
TOTAL 6,259.96 820.79 7,080.75
Suministroe htstatociándeRfamdias de
de aluminio detor mod,350 wnade

Counterdfe30om»i
Volumen Análisis



-Grupo .

(f^lnaeniam ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PREOOS: AI^A RECEPCION DE EXXTUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL
REFERENCIA: CP-CPJ-004.2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA; 20.AGOSTÜ.2020

DESCRIPCION CANTUMD rm:

Materiales y Equipos
Suministros suplidor (ROTULPAK)

Mano de obra.

Colocación

TOTAL

3.125.00 2,648.31 476.69 2,648.31 476.69

1,U5.00 L125.Q0 1,125.00

3,773.31 476.69

4338.56InoaMabte. con montura en oared. 500 mí. alta calidad

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Düsificador en Acero Inoxidable

Mano de obra y Acarreo.
Colocación

4.500.00 3,813.56 686.44 3,813.56 686.44

350.00 350.00 350.00
Sto. Qgo. @ San Juan

Alcance

750.00 750.00 375.00

TOTAL 4.538.56 686.44
Surninbtro e Instaladón de tÁrascnlámiia djK4ÍMiM9
Alucobond (ACM), color de4 pidg. pañi tKtrériiii de
Documentos

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Suministros suplidor (ROTUL^Kj
Mano de obra.

Colocación

TOTAL

5,105.00 4,326.27 778.73 4,326.27 778.73

1.635.00 1.635.00 1,635.00

5,961.27 778.73

Volumen Ana ¡sis

Mano de obra.

Brigadas
TOTAL

27300.00 27,500,00 27,500.00

27,500.00


