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B
nombre del OFERENTE;

CONSTRí íCTORA MOT S«IDIRECCION: AV^25 DE FE^BRERoSÍÍ, NO. 23. VILLA
duarte, sto. dgo. este.

TELEFONO NO. 809-613-4482/809-594-9044
EMAIL: MYDOBAGO@HOTMAIL.COM

PARA:

CONSEJO PODER JUDICIAL

COMirt COMPRAS Y CONTRATACIONES Y LICITACIONES

PRESENTACIÓN

Oferta Económica

referencia

CP-CPJ-05-2Q20

DESCRiPCiON: Adecuación área de Recepción de
documentos de Palacio de Justicia La Romana.



Fonn. SSNN D.033

No. EXPEDIENTE

CP^JOOUO»

Oferta Económica

Nombre del Oferente: CONSTRUCTORA MOC. SRL
Fecha:16/09/2020

Item Descripción Unid. Medida Cantidad
Precio

Unitario RD$
Itbis según

Norma
Total RD$

1

ADECUACION AREA DE RECEPCION DE

DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA LA

ROMANA.

Servicio 1 2,006.396,51 32,310,60 2.038,707,11

VALOR TOTAL DE LA OFERTA; RD$2,038,707.11 ""

Valor Total de la Oferta en Letra:DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTO SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS

Valides de la Oferta:. ..120 DIAS

ING. MYESETTE DOLORES BATISTA GO

(CONSTRUCTORA MOC, SRL)
calidad de OFERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de

pfiOGAo

€



Seguros
■íAR/O

CONTRATO NÚM. 1-1201-7170
FIANZA llCTTAgÓN O MAfíTENIMIENTO PE OFERTA

l.-POR CUANTO; CONSTRUCTORA MOC SRL Con su RNC; 131194699 con domicilio y asiento social en la AV. 25 DE FEBRERO #.23, VILLA
OUARTE.

|En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy día 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, a la Compañía SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), UNA FIANZA POR
UNA SUMA NUNCA MAYOR DE VEINTICINCO MIL CON 00/100 (RDS25,000.00). EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (R0$2,500.000.00).

Para garantizar las obligaciones siguientes:
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA ADECUAOON AREA DE RECEPOON DE DOCUMENTOS DE PALAOO DE JUSTICIA DE LA
ROMANA ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA SEGUN REF. CP-CPi-e05-202.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL V tiene como fecha de Vigencia
16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 al 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA de todos los daños
V perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una
suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.
4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de está fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que
legalmente sea declarada ejecutoría.
4.Bj Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de
acuerdo a la ley Dominicana que evite o impida a CONSTRUCTORA MOC SRL, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y
garantizadas por la presente fianza.

5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue
el afianzado.

6.) POR CUANTO; El afianzado ha pagado la prima de seguros de ta fianza y abonado ios gastos exigidos por tas leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.. legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio
Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de VEINTICINCO MIL CON 00/100
(RD$25,000.00), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA DOS MlUONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD$2,500,000.00).
Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se fí tma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

V

RNL' ^ R11 '/'O'i 11 \ j ■.V'jVvv.cií^u/L.^apw.dw
Caüe Héctor Inchausíegui No.1, Torre Empresarial Asmar,
Ens. Pianlini, Santo Dommgo, D.N.



OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

Ueto.: Paiacio de Justicia de La Remana SotteRade per:

Preparado por:

oTÁR/q

l'IL—JlNrVB-

PRELNMMARES

^  1 Apertura de Hueco para puerta de en^deack» (Incluye ternsRacián) 1.x ud 7.92S.X 7J32B.00

1.02 1 Desmonte de puerta doble 2X und 1.115.» 22».X
1.x íDesmortfe de puerta senda 1.x imd 1.115» 1.115.»
1.04 i Cene de Hueco puerta doble enstente con doble estnjctura en denglaw

lirxtuve tOTTMnacion)
m?

1.x !Cierre de hueco en shcebock en pasito 3.47 m2 1 1.9X2S 1  6.X4.271
1.x i Rerfciccton de hueco para puerta sencfla (con estructura doble en

Idenolassl 1.x

1

und 274027 274027

107 ' Desmonte de Plafones enstentes X.X nú 253.75 12687.50
1X ! Desmonte de Lámparas «óetenlBS ¡  9.x üd 275.x 24re.x 1

...... ^

ZM MUROS

Z01 i Suminístfa • íRstaiacMn de msw en stieabock (Inctuye aatrucSra eaÜM 22)

202 'Sunnitstree instalación de MtnisBaios en Sheeeocl((!nduye
: estructura caibre:

SuMeM'

16.»

230

m2

m2

1.9032SI

1,90325

30,451.93

4.377.47

i ftft TPTtuw&cif») np TPraíns

3.01
' Suministro e Instalación de fasia (Mso techo) en Sheetnxti raforzarto
:can madera (Induye estructura caibre 22). ver plano de debfcs

22X m2 7X.» 15,58457

3.x ISunnisboeInstalación PiMón2*x2* x7mmvníyesoOnduye
iestructura en metal Idaint Tee v Crosa Tee> 40.x nú 7X.X 28,oüax

.iSabtoed -

. ~ »««ST! ftc V vínoms cj me

4.01 j SunwBStro e Irtstaíación de División de Vkáio Fijo Templado 3(8* en
¡alumno naturd P40 (Vidrio Frontal Sobre Counler. ver diseño) x.x P2 9X50 45275.x

4.x ¡SurrarastroelnstalaaóndeOivisiondeVidrioF^ Templado 3Á" en
ialminio ndural P40 (Separadores lalerales de recepcionistas y
i usuarios)

X.X p2 9X» 81.4X.X

4.x . Suministro e Instalactón de Puerta de caoba (0 X x 210) ániar a \a
lexBteráes. índuve tírador. dene v brazo hidráulco 2X ud 3S»0.X 71.0X.X

404 r SumnisbD e Instaiacián de caía pfeandsfa de Vidrio F|D Ternpiado 36*
>en alumno nabirai P4U (incluve ouertte)

OI*» 5044.nn irt,tftRnrt

SJB EQUftoS MECÁMC06

5.01

sm

|SurnimstrDeiri^aiaci6nde AíreAcondicianadoSpfitlnvefter16SEER.
|X KBTU aSo ahorro de energtei. compresoi gioncioao. cutierta de
lacero, fabos de fóbrica, parantia de 5 tAos, cei«cado por AHRI y ETL.

SuTÉástroe Instalación de Aire Aconricionado SpÜt invertg 16 SEER,
¡48 KBTU aüo ahorro de energía, compresor eiencioeo. cubierta de
lacero, filtros <fe abrica, garantía de 5 artos, certificado por AHRI y ETL

¡Suminietn) e Inslaíactón de E^diactor en Unea Ducteable, pm
jmMer 1200 cbn. cerbScadón UL 705, con fabricación resisterte a la
jwinoei^ gBOBf tape de acceso ai abanico y el motor

11B,SOO.X 237.000.x

195.0X.X 1S&0X.X

21,0X.X 21.0X.X



OBRA: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana
ftctM:

MO MSTALACiONES ELECTRICAS

SoScitado por:

Praparado por:

glARío

6.01 SuwiisbD e Instalación de Lámparas para kaninarás Led 2x4 de
pteíwi par^xMtcas con ti4»s T8 de 18W 24*. 800LM. 4000 K. 1204777
VAC, 40MÍL horas CERTIFICACIÓN UL .

6.02 [Sumnstrae Instalación de luces ied en techos de Sheetrockoio de buey
itipo panel de 4'. 4500K. 18W

6.04

i SumirrétoeínslalaciánTomacomenteal 10 V Polímero Cdor bivwo
6.06 jSunnstroe Instalación de Intenuptoressericio Polímero Color t^rwo

! (Puré Whte) con botoneras cotortalaicoflQremlancéd y ptorarfiwtírairfa
}de soporte

6i]6
¡ Sumnstio e Instalación Safida de Data

6.07 •  a fnafaí^iívi fía VT!

6.00

10.00

9.x

3.x

6.x

ud

md

S.940.X 35^.X

9X.X

ud

ud

ud

6.x {SurnínistDeínstaiciondeacornetidadedata(Tut>eri3deEMT2'.
Iregetros de 1(r X ICr X 6. abrazaderaseml 2*. Gonectores rectos de 2* y
;dot>tetuberiaenbxde11

6.x I Simintsíroe instalación de Load Center(F^oel de D!^ftiucion)100A. 2
IPH.20a/120V. 168paoes.MainBreatef4aAn»6

6.10 .;Sijrani8troeln3trdadándeacome6daaifediTcapgaA/A.tubeñasert
|EMT 3/4~, 220V, (Incluye alambres 3 Bneas #10. y de breakers 4-6
'aresatasí

6.11 I Suninistro e Instalacián de acometida eléctrica genaai.en tuáiria de
|EMTDe01 '(Incluye2líneasAWGi6 THWN, 1 ineaAWGfB
ÍTOWN y 1 fciM AWG i 10 THWN

TjO» TERMMACIONES OE PtSO

1XX

1.x ud

1.x

410.x

pa

1.291.x

1.247X

Í.2X.G2

9.0X.X

11.X4.94

ZJ42.77

7.66374

wonn

250.10

10237X

10,737.x

157.37

25.010.x

10^37.57

RDS 18S.174J6;

7 .01 iR^xasicion de piso sentar ai exMtenls en apertura de huecos poa
;puprtss

7.x i PiJkto V Brfflado de Piso absterge

1.X¡ und
175.X¡ m2

6.648.71 1 6,548.71
63Ü.Xj 110250X

7.x iSuninBtroe Instalacián de Zócates Nuevos similar al cósterte 10.x m 1X.27 I 1,33?X
_L04_J&enrtisbo e Instalación de Topes de manió raUeai nacro Galonr 1278 P2 4.630.x j X.17140

RD» ..

UO PKTURA

9 01 jsutwniatro y apicación de Rntura acnBca en tedio
S.03 ' u ArJht*»ri.^ .-ía

9-X ! Suministro y pintura de muros aea de archivos

ÍSuMütal

21 .XI m2 142.78

175X' m2 15163 25 535 25

IX.Xi m2 151.x 18.1X.X

S.40 MBCELANEOS

9.01 1 SuTrinisUoetrtst^actón de Oosíicador para GelAntiiacteríai. enacero
inoixidafale. con montura en Dared.5X mi atta calidad 2.x ud 7X.X 1,4X.X

4*.U£ lOunBCNaiiuc ■rataiobK.Ni UB líe díuitóiitu iuu uc 2ítuu, Icvúuta (íe
1 akenno dekor mod. 350 serrado cruzado fr». en pate fronte del
'couSer de 30cms

3.x ud 8.675.x 26.(QS.X

9.x ; SuTinisIro e instalación de letras en lámina de atumínio compuesto
iAJücobond (ACM), color Plata, de 4 Piáo. para Letreros de Reoeoción de 1.x ud 3,7X.X 3.7X.X

904 1
;Surninistro y aplicacton de cá4a virAca adhesiva de drci4acion r»
(teóactvia color amarBo de acceso a recepcion de documentos

1.x roi3 8XX 8X.X I? "9 X Suninrstro e ir^staiacion de bese en tubos y angulares pare soporte de
iiope en qranito (ver deldes en planos) 2.x X f>c r^ir» r,r.

i Traslado V Botes de Escombros
__ap6^ lljmpieza Contnua y Final

1.x

^1X
pa 19.2X.X

17.0X.X
19.260.x
i7jgp.x



OBRA: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

UBIC.: Polaeto de Justicia de La Romana
Fecha

SolwHadopor;

Preparado por:

OTAR/q

Pe«crft>ci6n'

1.01 j Apertura de Hueco en muros de bloques (Irciuve temwación)
1 -02 I Desmonte de Lámparas enstentes

jSub-total

1.x

2.x

üd

ud

7.926.00

275.0G

7.9KX

550.x

'¿.UU MUKOS

1  [SurninístFaelnstalacián de Muies en Shaa(rock(tncluye estructura 4.3b\ nt2 1
1  i

i.go3x 1 8.oe8.X 1
......

■SSMtiMUHH

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS
3.01 < Suministro e Imtalación Plafón 2" x 2" x Trm vri yeso flncluys

1 estructura en metal Maéit TeevCnssTee) 1T fin ̂ 1 70C X 2 •"C"' X' '
HMUMbUr:"' '  : 1 RD$ 8^.00

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FMOS
4 01 Suministro e Instalación de P'jertadecso»» fogo y 2.10) similar a la

existentes, incluye tirador, derre v brazo hidráulico
11  I.UWI uu X.GuC.X 1 1

.M.wGu.X i

6ub-tot4l It.-- 1 iwihii

5.00 EQUIPOS MECANICOS
501

Suministro e Instalación de Aire AconcScionado Spbl Inverler 16 SEER,
12 KBTU alto ahorro de energía, compreaor sHencioao. cubierta de
Sk'.arn ric «hríra narantia fte aftf.* f3rWifa.-Jn w AHR! v FTI

1.x

I  ■

ud 43.1X.X 43,1X.X

(SulMobü

-T .i'
i

1

jI

e.OO INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e Instalación de Lámparas para lumirarias Led 2x4 de
plafón parabólicas con tubos 18 de 18W 24", 800 LM. 4000 K, 120-277
VAC. 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

2.x üd 5,940.x 11.8X.X

6.x Suministro e Instalación de SaTtdas cenitales 2.x ud 975.x 1,950.73
6.03

Eumi-iistrc c :r,2td=o:¿.-. Tcm=ccr.-,cntcc 11G v r=l-:mrrr. C.-lr:: i-h-r-. 3.x ud 1291.x 3.S74X
604 Suministro e Instalación de interruptores sencílío Polimero Color blanco

(Puré White) con botorwras color blanco control axial y placa dedicada
desooorte

ZOO ud 1,247.59 2,495.18

£ 05 Suminic'jc c Inciu'cic': nv^i^ •3 nn ..4 t tenan « a4'i B7

.. lSttb4o(ai i ¿y jik!.mo^

7.00 TERMINACIONES X PSO

7,01 Keposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para
OI 1.x und 1,3X.74 i.3re.74

7.x Pulido y Bnllado de Piso existente 11.x m2 630.x 7.358.40
7.x Suministro e Instsiación de Zócalos Nuevos ioual al existente 4.x m 133.27 533.x'r¿- ■ ¿uifiwii - ••• ■ ■  i' ■ ' ■ '■ : ■

■

RÜ« «.¿ui.Iipd

8.00 PINTTJRA

8-9^ 1 Suministro V aoTicactón de Pintura Satinada en muros 1  X.19¡ m2 I 151.63 9,126.61
/r. ,

'  isUMotat - >i);.»S»Ui ÍMW34CWRwI>hWWiIKiwaiisu-^. . R0$ a Ó8.t28^61

9.01 ITraslado y Brtes de Escombros
"sxpüñoieza Continia y Fir>ai

1.00! pa 19.260.00
17.000.00

19X0-00
17000.00



OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

ueto.: Pitaet» de JuUkia de ta Ramm Solicitado pof:

Preparado por:

rtL" !«)$

M.M GASTOS INDIRECTOS
I

10.01 Deecaón tecntca y respcr^aWflftd

10-Cg jGastasadministraivosydBcAra

10.03 ITiansporte
tiwg'TgrÁL-«ROS^'

10.00%

3.00%

250%

ilitoiiitiUiaiaaiiieiiiifc.-

ROS 1S6.414.14

ROS 46.624.24

RD$ 38.85353

ROÍ'

• wiTOrÁL^^wE

10-04 tTBtS(1S%del 10%deltoWNorma07-2007)

1005 SegtimSorói yc<OTtm accidentes

10.06 i Lev ite pensión y iübiladón obreros de la conalriiocián

10-07 CODIA

10.06 ^Eqiápos de Salud e Higiene
10.09 ; Equipos cta Seguridad y Rdecdán pensonal

18.00%

4.50%

1.00%

0.10%

1.00%

2.00%

BDt

ROS

RD$

ROS

ROS

ROS

ROS

32.310.60

«183838

15.541 41

1.S5414

15.541.41

31.062.63

10.10 ¡imprevistos 5% 77,787.07 I



CONSTRUCTORA MOQ SRL ANALISIS DE COSTOS RNC-1-31-19469-9

Desmonte de puerta , incluye

traslado a centro de acopio
Personal

Traslado del material

Bote de materiales inservibles

Apertura de Hueco para puerta

(Incluye terminación)
1-Mandarrias y macetas (Incluyendo palos
adicionaies)

2-Paia

3-Carretíjlas

1.00

2.00

1.00

0.17

i.uu

REND. 1 M^DIA - HOMBRE

1- Peen excavador

2- Herramientas

Eficienda=85%

Remdimiento=10.50 m2/dia

Muro de sheetrock

Replanteo

Plancha de yeso +

parales 2 1/2

Durmientes

masilla

Gnta

Tomillo grand

Tomillo pequeñ

Qavo yeso

Fulminante

Esquinero

medera

Lija

Fibra Acústica

Mano de obra

Desmonte de Plafón de pvc existente

Persona! desmonte

Herramientas

Desmonte de lámparas existentes

Personal desmonte

Bote de materiales Inservibles

1.00

1.00

1.00

Despredacion

4.00

1.00

1.00

0.6725

0.7300

0.35

0.09

0.04

0.09

0.009

1.90

1.90

0.20

0.19

0.10

1.00

1.00

1.00

1.00

250.00

1.00

1.00

1.00

ud

ud

PA

viajes

m

UD

UD

UD

DIA

DIA

m2

m2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

p.a.

ud

ud

PA

ud

ud

viajes

500.00

100.00

90.00

750.00

460.00

3.500.00

costo total

costp/dla

600.00

242.CK)

costo/día

costo m2

70.00

270.00

95.00

85.00

950.00

110.00

95.00

140.00

4.00

4.00

70.00

55.00

40.00

270.00

700.00

250.00

0.02

200.00

75.00

1,115.30

1,000.00

100.00

15.30

/,v^.uu

750.00

460.00

3.500 00

1,210.00

242.00

2,400.00

242.00

2,642.00

213.88

1,903.25

70.00

181.58

69.35

29.75

85.50

4.40

8.55

1.26

7.60

7.60

14.00

10.45

4.00

270.00

700

7.320

275.



CONSTRUaORA MOC, SRL

Plafón 2" X 2" x 7mm viníl yeso

(incluye estructura en metal

Maint Tee y Cross Tee)
Plaíbnes PVC

Mataiates

Tr3nsporte+Instalación

Lamparas de pantallas LED 2' x 4'

para plafón.

Larf^)ara (induye accesorios)

Tubo

instalación

0|o de buey de 4" en recepción
Lampara

Instalación

Salida de tomacorriente de llOv

completa
CAJA RECTANGULAR DE 1/2"

EWT DE 1/2" X 10'

CURVA EhfT DE 1/2"

COUPUNG EMT DE 1/2"

CONECrOR RECTO EMT DE 1/2"

AUMBRETHW#12

TAPE 3M SCOTT +33

ABRAZADERA DE 1/2"

TARUGO AZUL C/TORNILLO

TOMACORRIEMTE llOVac Pollero

MANO DE OBRA

ANALISIS DE COSI,

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.50

2.00

3.00

2.00

50.00

0,05

4.00

8.00

1.00

1.00

RNC-1-31-19469-9

m2

u

n

m2

1.00

u

u

pa

1.00

u

pa

UD

UD

PL

UD

UD

PL

ROLL

UD

UD

UD

PA

390.00

250.00

60.00

80.00

UD

4,500.00

285.00

300.00

UD

700.00

200

50.00

149.64

25.52

10.44

10.44

6.07

243.60

3.48

7.42

225.00

300.00

700,00

390.00

250.00

60.00

80.00

5,940.00

4,500.00

1,140.00

300.00

900.00

700.00

200.00

1,291.66

50.00

224.46

51.04

31.32

20.88

303.50

12.18

13.92

59.36

225.00

300.00

Interruptores sencillo Polímero
Color blanco (Puré White) con
botoneras color blanco control

axial y placa dedicada de soporte

í.iA r-.í-,/—TA A r». r-.r t .'T'

EMT DE 1/2" X 10'

CURVA PVC DE 1/2"

COUPUNG PVC DE 1/2"

CONECrOR RECTO PVC DE 1/2"
ATAS xnrv;- TJ i\tt 14

<iiv« rrx^

TAPE 3M SCOTT +33

ABRAZADERA DE 1/2"

1.50

2.00

3.00

2.00

• r nn

0.05

4.00

UD

PL

UD

UD

fSl

f 1.

ROLL

UD

150.00

25.52

10.44

10.44

244.00

4.00

1,247.59

225.00

20.88 n

16.00i^---^/ngo.^-



CONSTRUCTORA MOC, ANALISIS DE COSTOS

TARUGO AZUL CAORI
INT SEN. Plimero colol
MANO DE OBRA A.'

8.00

1.00

1.00

UD

UD

PA

Reposición de piso similar al

existente en apertura de huecos para

puertas

derretido cemento blanco (100 LBS)
Cerámica

ESTOPA

mezcla 1:4

Pegamento Especial para Cerámica

MO piso de CERAMICA

^Uicalos

Zócalos

Colocación y corte chazos (zócalos)

M.O. coloc.

Derretido de Cemento Gris

Mortero 1:2 imp. + 5% desp.

0.03

1.10

0,05

0.05

0.17

1.00

1.00

1.00

1.00

0.23

0.01

Fds

M2

L8

M3

fda

M2

Mt^

Und.

Und

ML

Me

mS

7.42

225.00

300.00

600.00

800.00

70.00

3,408.56

215.00

200.00

40.00

20.00

50.00

12.76

4,884.84

RNC-1-31-19469-9

59.36

225.00

300.00

Salidas de Data 1,280.62
Caja rectangular 2" x 4**, k-0 3/4"0. 1.00 ud 37.12 37.12
Tubería PVC SDR 26,19' x 3/4"0. 1.00 pl 250.00 250.00

Curva PVC de 3/4"0. 2.00 ud 8.00 16.00
O)nector de datas/teléfono. 1.00 ud 125.00 125.00
Mensajero eléctrico. 50.00 pl 6.05 302.50

Materiales menores. 1.00 ud 50.00 50.00

Mano de obra. 1.00 ud 500.00 500.00

Pulido y Brillado de Piso existente l.vG t*í2 o3v.00

Materiales para el pulido 1.00 m2 300.00 300.00
Maquinaría 1.00 m2 80.00 80.00
Mano de obra 1.00 m2 250.00 250.00

Suministro e Instalación de División
de Vidrio Fijo Templado 3/8" en 1.00 UD 905.50
aluminio natural P40 (Vidrio Frontal
Sobre Counter, ver diseno)
Cristal 3/8" templado 0.037 plancha 6,600.00 244.00
Accesorios 1.00 pa 3,500.00 3,500.00
Mano de Obras 1.00 pa 2,500.00 2,500.00
Transporte 1.00 pa 1,000.00 1,000.00

1,309.74

19.98

880.00

170.43

35.83

200.00

6,548.71

íqo,



CONSTRUaORA MOC, SRL

íTBIS 18%

Suministro p instalación de To

granito natural negro Galaxy
tope de granito

pulido brtliado y cristalizado

Instalación

Suministro y aplicación de satinada

en muros

Pintura

Aplicación

Desperdicios V Rectoques

Andamios

ITBIS 18%

Suministro y colocación pintura

acrílica en techo, 2 capas
Pintura

Aplicación

Desperdicios y Rectoques

Andamios

UBIS 18%

Limpieza final y continua

Cargado de material (1 TC=12 m3/ día)
Traslado del material (1 TC = 3.33 m3 / de

Bote de materiales Inservibles

Bote de escombros, incluye traslado

hacia el tusar de acoplo
Cargado de materia! (l TC=12 m3/ día)
Traslado del material (1 TC = 3.33 m3 / dic

Bote de materiales Inservibles

Salida Luz Cenital

Caja Octogonal USA dd 1/2

Roseta de porcelana (Satco)
CURVA PVC DE 1/2"

ALAMBRE THW #12

TAPE 3M SCOTT +33

TARUGO AZUL C/TORNILLO 11/2

MANO DE OBRA

DE COSTOS

0.10

1.00

1.00

0.25

0.10

1.00

1.00

0.25

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.06

0.06

0.15

1.00

1.00

2.00

50.00

0.05

2,00

1.00

1.00

P2

M2

P2

M2

GLS

Mts.^

Mts,^

Mts.^

IVI£

GLS

Mis.'

Mts.^

Mts.*

pa

dia

día

viajes

m3

día

día

viajes

1.00

Ud

Ud

PL

PL

ROLL

UD

PA

P2

3,500.00

630.00

500.00

1.00

900.00

23.00

5.00

42.00

J..UU

825.00

23.00

5.00

42.00

17,000.00

5,000.00

5,000.00

7,000.00

800.00

800.00

1,500.00

UD

65.00

80.00

25.52

6.07

244.00

7.42

300.00

RNC-1-31-19469-9

20.33

4,630.00

3,500.00

630.00

500.00

151.63

90.00

23.00

5.00

10.50

128.50

23.13

82.50

23.00

5.00

10.50

121.00

21.78

17,000.00

5,000.00

5,000.00

7,000.00

19,260.00

48.00

48.00

225.00

963.00

1.605.00

975.36
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CONSTRUaORA MOC, SRL

ITBIS18%

Estructura en denglass
Replanteo

Plancha de Denglass + Itbis

parales 21/2

Duimientes

Cemento gris para denglass

Qnta

Tomillo grande

Tomillo pequeño

Qavo veso

Fulminante

Esquinero

medera

Mano de obra

Puerta de caoba (0.90 x 2.10) sfmilar

a la existentes, incluye tirador, cierre

y brazo hidráulico

injerta en Caoba {Inc. Instalación)

Brazo Hidráulico

Accesorios

Transporte

Suministro e Instalación de caja

p/bande|a de Vidrio Fijo Templado
3/8" en aluminio natural P40

(Incluye puertas)
Oi^l 3/8" templado

Aocesorios

Marw de Obras

Transporte

Acometida de data( Tubería de EMT

2", registros de 10" x 10" x 6,

abrazaderas emt 2". conectores

rectos de 2" y doble tubería en bx de

1")
Tubería de EMT 2 "

Regtetro de 10 x 10 x 6

Abrazadera EMT 2

Conectores rectos de 2

tubería en 6X de 1

NALISIS DE COSTOS

1.00

0.6725

0.7300

0.35

0.09

0.04

0-09

0.009

1.90

1.90

0.20

0.19

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.037

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

m2

m2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

p.a.

1.00

ud

ud

PA

PA

plancha

pa

pa

pa

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

70.00

1,675.00

95.00

85.00

650.00

110.00

95.00

140.00

4.00

4.00

70.00

55.00

700.00

UD

32,000.00

1,500.00

800.00

1,200.00

6,600.00

2,500.00

1,500.00

1,000.00

964.00

350.00

18.00

203.00

81.20

RNC-1-31-19469-9

826.58

148.78

2,740.27

70.00

1,126.44

69.35

29.75

58.50

4.40

8.55

1.26

7.60

7.60

14.00

10.45

700.00

10,539.49

35,500.00

32,000.00

1,500.00

800.00

1,200.00

244.00

2,500.00

TSOO.QO

1,000.00

250.10



CONSTRUCTORA MOC

Alambres

Mano de Obra

5.ANT0

ANALISIS DE COSTOS

50.00 Pl

1.00 PA

Acometida eléctrica genei

tubería de EMT De 01" (Incluye 2

líneas AWG # 6 THWN, 1 linea AWG

# 8 THWN y 1 linea AWG # 10 THWN

Load Center (Panel de Distribución)

lOOA, 2 PH, 2D8/120V, 16 spaces,

Main Breaker 40 Amps

TL3220CN-1, 3F

Breaker (i.b 2Ü/1 IHQP

Breaker G.E 40/2 THQL

1.00

I.ÜU

2.00

UD

uu

UD

Acometida eléctrica para A/A,

tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye

alambres 3 lineas #10, y caja de
breakers 4-8 circuitos)
Tubería de EMT 3/4"

Registro de 4 X 4

Abrazadera EMT 3/4

Coríectores rectos de 3/4

tubería en BX de 3/4

Alambres

Mano de Obra

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

100.00

1.00

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Pl

PA

Beakerde20 Amp

Breaker de 20 Amp

Instalación M/O

1.00

1.00

Ud

PA

6.07

SOO.OO

9,204.00

1/3.09

430.24

220.00

128.00

5.80

15.08

81.20

8.07

2,000.00

225.00

75.00

RNC-1-31-19469-9

304.00

500.00

157.37

ful)ena de EMT 1 410.00 PL 50.00 20,500.00

Alambres AWG #6 THWN 820.00 PL 36.34 29,802.00
AWG #8 THWN 410.00 PL 23.08 9,463.00
AWG #10 THWN 410.00 PL 8.32 3,411.00
Tuercas Bushíng de 1" 2.00 UD 22.00 44.00

Mensajero Eléctrico 2.00 UB 141.60 283.00

Curvas de 1" EMT 2.00 UD 135.00 270.00

Conector EMT de 1" 2.00 UD 55.00 110.00

Materiales menores 0.01 PA 63,883.00 639.00

10,237.56

9,204.00

1/3.09

860.47

440.00

128.00

12.00

162.00

807.00

2,000.00

300.00



CONSTRUCTORA MOC, SRL

Dosíficador para Gei Antibacterial,

acero inoxidable, con montura en

pared, 500 mi, alta calidad

Dosíficador para Gel Antibacterial

Instalación M/O

Santo

600.00

100.00

RNC-1-31-19469-9

700.00

600.00

100.00

Planchas de aluminio liso de 2mm,

textura de aluminio dekor mod. 350

serrado cruzado fino, en parte frontal

del counter de 30cms

Kiancnas ae aluminio liso

Instalación M/O

i.uu

1.00

ua

PA

/,4/!>.UU

1,200.00

8,675.00

/,4/!>.Uü

1,200.00

Letras en lámina de aluminio

compuesto Alucobond (ACM), color

Plata, de 4 Pulg. para Letreros de

Recepción de Documentos

Alucobond (ACM)

Instalación M/O

1.00

1.00

Ud

PA

2,500.00

1,200.00

3,700.00

2,500.00

1,200.00

Cinta vinillica adhesiva de circulación

no frefractaria color amarillo de

acceso a recepción de documentos
Qnta Vinilíca Adhesiva

Tn«í?}!3non M/O

1.00

1.00

Rdlo

PA

700.00

100.00

800.00

700.00

100.00

Base en tubos y angulares para

soporte de tope en granito (ver

detalles en planos)
Tubos de HSS 4x2x1.6 mm 1.00 üd 2,100.00

Tubos de HSS 2 x 2 x 1.6 mm 1.00 Uri 1,100.00

Tubos de HSS 3 x 3 x 1.6 mm 1.00 Ud 2,150.00

Angulares para soporte 2 x 2 x 1/4 1.00 Ud 2,100.00

Soldadura 4.00 Lbs 200.00

Soldadura, corte y pulido 20.00 puntos 500.00

Pintura de mantenimiento 12.78 P2 216.00

Confieccion e Instalación M/O 18.00 P2 1,200.00

42,610.00

2,100.00

1,100.00

2,150.00

2,100.00

800.00

10,000.00

2,760.00

21,600^,

\\

^mgo



CONSTRUCTORA MOC, SRL

Aire Acondicionado Spiit In^
SEER, 12 KBTU alto ahorro

compresor silencioso, cubiertá «le^
acero, filtros de fábrica, garantía dé^
años, certificado por AHRi y ETL.
AA SpIit tnverter 16 SEER, 12 KBTU
í-.. J j.. I - -í «

r  MidcaioMWt

Herramientas

IS DE COSTOS

1.00

1.00

1.00

Ud

re\

PA

UD

32,500.00
/% rr.r% r»r*

2,100.00

RNC-1-31-19469-9

43,100.00

32,500.00

2,100.00

Aire Acondicionado SpIit tnverter 16

SccR, 3v ívolU ciílu aíiuiiu ue eiiéigitf,

compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fábrica, garantía de 5

años, certificado por AHRI y ETL
AA SpIit Inverter 16 SEER, 36 KBTU

Personal Instalador

Herramientas

1.00

1.00

1.00

1.00

Ud

PA

PA

UD

100,000.00

15,000.00

3,500.00

118,500.00

100,000.00

15,000.00

3,500.00

Aire Acondicionado SpIit inverter 16

SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía,

compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fábrica, garantía de 5

años, certificado por AHRI y ETL
AA SpIit Inverter 16 SEER. 48 KBTU

Personal Instalador

Herramientas

1.00

1.00

1.00

1.00

lid

PA

PA

UD

170,000.00

20,000.00

5,000.00

195,000.00

170,000.00

20,000.00

5,000.00

Extractor en Linea Ducteable,

capacidad para mover 1200 cfm,

certificación UL 705, con fabricación

resistente a la corrosión, poseer tapa

de acceso al abanico y el motor
Pvtr^rtrír pn I snpn Hürtpshlp

Instalación M/0

Fasia (falso techo) en Sheetrock

reforzado con madera (Incluye

estructura calibre 22). ver olano de

detalles

Plancha de yeso

Mano de obras

1 00

1.00

0.37

1.00

1.00

DrJIn

PA

m2

m2

P.A.

UD

18,000 00

3,000.00

270.00

500.00

21,000.00

IR 000 00

3,000.00



CONSTRUCTORA MOC, SRL

itbis 18%

ANALISIS DE COSTOS RNC-1-31-19469-9

108.06

aRUc

Santo

■^ni/ngo ^


