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ÁDECUÁCidÑXRÉA DÉ RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE
EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

INICIO

PRELIMINARES

Desmonte de puertas completas sencillas

Desmonte de puertas completas doble

Desmonte de Lámparas existentes

Desmonte de estrado y plataforma existentes

Desmonte de aparatos sanitarios existente

Mantenimientos en puertas sencillas existentes

Demolición de muros de sheetrock

Demolición de muros de bloques

Retiro de cerámica de pared

Demolición de pisos existentes en área de baño

Retiro de zócalos existentes

Traslado de material a lugar de acopio

Bote de material acopiado

MUROS

Suministro e Instalación de Muros en Shee^tx^k (Incluye estructura calibre 22)

Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock. dc^ estructura. (Incluye estructura
calibre 22)

TERMINACIÓN DE TECHOS

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal
Maint Tee y Cross Tee)

Suministro e Instalación de fascía en Sheetrock reforzado con madera (Incluye
estructura calibre 22). ver plano de detalles

PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40
(Vdrio Frontal Sobre Counter)
Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40
(Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)
Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador,
cierre y brazo hidráulico
Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90x2.10) similar a la existentes, tnduye
tirador, cierre y brazo hidráulico

Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio
natural P40 (Incluye puertas)

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con
tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.

Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey 4" (Luz blanca) con dimmer de 9 watts 12 days V\/ed 4/11/20 Sun 15/11/20

50 days Mon 5/10/20 Mon 23/11/20

0 days Mon 5/10/20 Mon 5/10/20

20 days Mon 5/10/20 Sat 24/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Mon 5/10/20 Sat 10/10/20

6 days Sun 11/10/20 Fri 16/10/20

8 days Sat 17/10/20 Sat 24/10/20

8 days Sun 25/10/20 Sun 1/11/20

8 days Sun 25/10/20 Sun 1/11/20

8 days Sun 25/10/20 Sun 1/11/20

10 days Sun 25/10/20 Tue 3/11/20

10 days Sun 25/10/20 Tue 3/11/20

10-days Sun 25/10/20 Tue 3/11/20

8 days Wed 4/11/20 Wed 11/11/20

8 days Wed 4/11/20 Wed 11/11/20

8 days Wed 4/11/20 Wed 11/11/20

8 days Wed 4/11/2Ó Wed 1Í/1Í^

8 days Wed 4/11/20 Wed 11/11/20

8 days Wed 4/11/20 Wed 11/11/20

12 days Wed 4/11/20 Sun 15/11/20

12 days Wed 4/11/20 Sun 15/11/20

Suministro e Instalación de Salidas cenitales

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco

Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blano) (Puré White) con
botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
Suministro e Instalación Salida de Data

Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1". registros de 6" x 6" x
6, abrazaderas emt 1", correctores rectos de 1" coplin de 1")
Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos

Suministro e Insteladón de Load Center (Panel de Distribución) 100A. 2 PH. 208/120V.
16 spaces. Main Breaker 40 Amps

12 days Wed 4/11/20

12 days Wed 4/11/20

12 days Wed 4/11/20

12 days Wed 4/11/20

12 days Wed 4/11/20

12 days Wed 4/11/20

12 days Wed 4/11/20

Sun 15/11/20

Sun 15/11/20

Sun 15/11/20

Sun 15/11/20

Sun 15/11/20

Sun 15/11/20

Sun 15/11/20
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28

Suministro e Instalación de acometida eléctrica para AJA, tuberías en EMT 3/4"', 220V.
(incluye alambres 3 lineas #10. y caja de breakers 4-8 circuitos)
Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De 01 "
(Incluye 2 lineas AWG # 6 THWN . 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10
THWN _ _ _

TERMINACIONES DE PISÓ

Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)

Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil

Resane en pisos en general

PINTURA

Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00

Suministro y aplicación de Pintura Satinada

MISCELANEOS

Suministro y aplicación de cinta vínilica adtiesiva de circulación no refractaria color
amarillo de acceso a recepción de documento
Suministro e Instaladón de Topes de granito natural negro Galaxy

Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x
2". HSS 3"" X 3". PL 3" x 3" x 1/4". con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de
longitud. (Ver detalles en planos).

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor
mod 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms

Suministro e Instalación de Dosrficador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con
_  montura en pared, 500 mi, alta calidad

Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucotx)nd (ACM),
color Plata, de 4 Pulg. para Letreros_d^Recepcíón de Documentos
Limpieza Continua y Final

FIN

12days Wed 4/11/20 Sun 15/11/20

12 days Wed 4/11/20 Sun 15/11/20

6 days Sun 11/10/20 Fri 16/10/20

6 days Sun 11/10/20 Fri 16/10/20

6 days Sun 11/10/20 Fri 16/10/20

6 days Sun 11/10/20 Fri 16/10/20

6 days Mon 16/11/20 Sat21/11/20

6 days Mon 16/11/20 Sat21/11/20

6 days Mon 16/11/20 Sat 21/11/20

50 days Mon 5/10/20 Mon 23/11/20

8 days Mon 16/11/20 Mon 23/11/20

Sdays Mon 16/11/20 Mon 23/11/20

Sdays Mon 16/11/20 Mon 23/11/20

October 2020 I November 2020
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Sdays Mon 16/11/20 Mon23/11/20

8 days Mon 16/11/20 Mon 23/11^0
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D.2. Garantía de los bienes y/o servicios cotizados,

(si aplica)
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Ingeniería & Materiales, S.R.L.

Señores de

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Distrito Nacional, Sto. Dgo.
20 de agosto de 2020

Referencia; ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE
JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DIST
NACIONAL. (CP.CPJ-004-2020)

Muy cordialmente:

Nosotros, la compañía ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L. con RNC: 130-956-4
domiciliados en la C/ Luis Padilla # 15 Los Prados, Distrito Nacional, Santo Domingo; en lo
referente ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE
JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL. (CP-
CPJ-004-2020), nos comprometemos a entregar a cabalidad y en las mejores condiciones de
calidad cumpliendo con las especificaciones suministradas en dicho proceso y con las
normativas y leyes vigentes en la República Dominicana. Dichos trabajos tendrán una garantía
de 1 año a partir de su entrega formal.

En caso de presentarse algún contratiempo de fuerza mayor o externa a nuestro alcance o de
su Institución que modificará de manera desfavorable las condiciones ya establecidas, y que
por consiguiente mermará o limitará la continuidad de las actividades. Por lo cual deberá de
otorgarse una prórroga de tiempo, bajo el pleno acuerdo entre las partes, la cual corresponderá
al recalculo de los tiempos estimado de todas aquellas actividades que fuesen afectadas directa
o indirectamente.

Muy atentamente.

9S640-S

j  iÉrfirif-

In^^^jguel Su

TEL. 809-227-2309 , INFOí&ENA-INGENIERlA.COM
C/ LUIS PADILLA #15, LOS PRADOS, D.N.. STO. DGO.
RNC:130-956-405
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D.3. Demostrar mínimo de cinco (5) años de

experiencia de la empresa, demostrable con

certificación conforme de recepción de obra. Tres

(03) Cartas de recomendación o Certificación

recepción conforme de obras de similares.

A#yMa«
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Ingtíiiteria ft Molerioles. S.R.L.



Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente; ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos [6] años.

CP-CPJ-004-2020

Título del proyecto/ Tipo de Obra

Valor total obras de

las que ha sido

responsable el

contratista

Período

del

contrato

Fecha de

comienzo

%de

Obras

compíet

ado

órgano de contratación y
lugar

Titular

principal (P) o

Subcontratista

(S)

¿Certificación

definitiva

expedida?

-Sí -Aún No

-No
A) Nacionales

Remodeiación y asfaltado de nuevas oficinas de Engimat RDS 6,789,556.00 4 Meses
Octubre

2014
100% Propietario de Engimat P Sí

Construcción de Edificación para Oficina y Almacén; Verja
Perimetral para la Ferretería VIATEC. (Incluye Área Verde) RD$13,423,459.00 3 meses Marzo 2015 100% Constructora VIATEC S Sí

Caseta en Hierro de 10 x 10 m, Techado en Aluzinc RDS 55,700.00 IMes 2015 100% UBI P Sí
Trabajos en edificio comercial BA Santiago:
-Construcción de Cisterna.

-Construcción de cerramientos del proyecto.
-Construcción de cuarto de máquinas.

RD$2,745,358.00 3 Meses
03 marzo

2016
100%

Ingeniería Luciano

Rosario, Edificio

Comercial BA Santiago de
los Caballeros

s Sí

Construcción en Estancia infantil Esperanza, Provincia Valverde
de:

-Cerramiento Verja perimetral

-Cisterna 8,000 galones

-Comedor según diseño

RD$3,581,527.60 3 Meses
28 agosto

2016
100% Ing. José Cabrera s Sí

Limpieza de cañadas, construcción de drenaje pluvial y obras
complementarias en la zona de Haina. (Alcance de ia Obra:
Excavación y bote de 3265.45 m3)

RDS 3,487,965.00 5 Meses
Febrero

2017
100% Constructora VILTHE s Si

Demolición de estructuras civiles, desmonte, corte de material
inservible y colocación de terracerías para fines de la construcción
de Apartamentos en la zona de San José de los Llanos, San Pedro
de Macorís. (Alcance de la Obra: Demolición y Bote de escombros
equivalentes a 12,489.17 m2.)

RDS 8,742,419.56 3 Meses
Octubre

2018
100% Constructora VILTHE s SI

Construcción del centro empresarial Villa Olga. RD$8,548,964.56 2019 100% Grupo Carrasco Adames s Si

/UR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

Cp
eMTMncMns
mueas
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Construcción Aceras y Contenes Los Mangos. RD$ 3,588,539.85 3 Meses Marzo 2019 100%
Ayuntamiento del

Municipio del Santiago
P Aun No

Rehabilitación Planta Potabilizadora y Ampliación red de
Distribución del Acueducto de las Matas de Farfán, Provincia San

Juan.

RDS10,476,746.40 3 Meses Marzo 2019 75% INAPA P Aun No

Construcción del edificio de oficinas administrativas del centro de

distribución de la cervecería nacional Dominicana.. (Alcance de la

Obra; Construcción de una Edificación; Preparación, suministro
colocación de hormigón industrial, para calles, aceras y contenes}.

RD$ 21,498,375.86 6 meses Mayo 2019 100%
(Constructora Suarez

García EIRL)
S Si

Construcción de verja de cerramiento en todo el perímetro del
proyecto centro de distribución de Samaná.

RDS 13,524,727.15 2 meses Junio 2019 100%
Constructora Suarez

García
S si

Construcción Alcaldía del Distrito Municipal Jorgillo, Provincia San

Juan, República Dominicana. (Alcance de la Obra; Construcción de
una Edificación, una verja en block, área verde con colocación de
grama y plantas ornamentales y un área de parqueo asfaltado).

RDS 5.061,299.56 2 Meses Agosto 2019 80%

Empresa de Generación

Hidroeléctrica

Dominicana (E6EHID)

p Aun No

Construcción de Aceras, imbornal y colector Principal Pluvial en las

plantas de Microtek.
RDS 2,476,591.45 3 meses Agosto 2019 100% Microtek Dom}nicana,S.A p Si

Remozamiento de la unidad de San Cristóbal de Instituto

Dermatológico y Cirugía de la piel. (Alcance de la Obra; Divisiones
Ligueras en Sheetrock, Cambio de Puertas y Ventanas,
Impermeabilización de Techos, Colocación y Brillado de Pisos,
Instalaciones Eléctricas y Luminarias, Instalaciones Hidrosanitarias,

Pintura General y Construcción de Muro Perimetral)

RD$13,546,893.30 2 Meses Agosto 2019 100%
Patronato de Lucha

Contra La Lepra, INC.
p Si

Rehabilitación de Pintura en distintas dependencias de INESPRE RDS 3,298,335.36 2 meses
Septiembre

2019
100% INESPRE p Si

Reparaciones áreas del 7mo Piso Edificio SG (Alcance de la Obra;
Mantenimiento de Puertas, instalaciones Eléctricas, Instalaciones

de Luminarias, Instalación de Plafón, Instalaciones Hidrosanitarias,

Pintura en General, Pulido y Brillado de pisos, mesetas y paredes)

RDS 1,664,767.21 1 mes
Septiembre

2019
100% Consejo del Poder Judicial p Si

Remozamiento del Parque Las Praderas y Construcción de Aceras y
Contenes en la calle Respaldo San Juan km 8 Vi sector San Miguel,
Distrito Nacional.

RDS 4,347,750.42 3 meses
Diciembre

2019
100%

Ayuntamiento del Distrito

Nacional
p No

Se adjuntan ias referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

/UR.02.2014

Iguet Suarez
^ RNC: 1-30-9SS40-5

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
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CiRSTROeTORil Suárez Garda

26 de noviembre de 2019

Santo Domingo, Rep.Dom.

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, hacemos constar que la empresa ENA Ingeniería
y Materiales, S.R.L., con el número de RNC: 1-30-95640-5, fue
subcontratada para ejecutar los trabajos de la Construcción del Edificio de
Oficinas Administrativas del Centro de Distribución de la Cervecería
Nacional Dominicana ubicado en la zona de Sánchez, Samaná. Este
trabajo fue realizado de manera satisfactoria desde Mayo a Noviembre del
año 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados
a entera satisfacción, por valor de RDS 21,498,375.86,

Atentamente,

I Ing. Jal/ib Suítfez
Gerente General

Constructora
Suárez García, E.I.R.L

Santo Domingo, Rep. Dom.

p
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CsnSTmTOBR Suárez Oarcta

•eoMiniMM ««mniiMn

20 de noviembre de 2019

Santo Domingo, Rep.Dom.

CERTIFICACION

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ENA Ingeniería
y Materiales, S.R.L., con el número de RNC: 1-30-95640-5, fue
subcontratada para ejecutar los trabajos del Proyecto de Centro de
Distribución de Samaná de la Cervecería Nacional Dominicana. Este
trabajo consistió en la Construcción de verja de cerramiento en todo el
perímetro del proyecto fue realizado de manera satisfactoria en el periodo
entre Junio - Septiembre del año 2019, y los mismos fueron aceptados de
manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de
RD$ 13,524,727.15.

Atentamente,

t  T í

Constructora

Suárez García, E.l.R.t.

Santo Domingo, Rep. Oom.

Ii^eniero tóbib íxuarez
' Gerente General

A«yMaj>

él

1-3»4M40-5



Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Dirección Administrativa

Gerencia de Compras y Contrataciones

A QUIEN PUEDA INTERESAR

^»^r8r/(j

NaciO**

Por medio de la presente, hacemos constar, que la empresa ENA INGENIERÍA
Y MATERIALES, S.R.L., RNC 130956405 forma parte de nuestro catálogo de
suplidores, en el rubro de servicios de mantenimiento y reparación de
construcciones e instalaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo
Domingo, República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de octubre del
año dos mil diecinueve, (2019).

Atentamente,

Paola L. Cuevas

Gerente

5 V
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"Or. Httbrri0 tiiaz"

Sanio Domingo, Distrito Nacionai.
08 de octubre de 2019

CERTIFICACIÓN

'..AOT^x». í

moiio de ta presente hacemos constar que la empresa ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L., con el
nurnero^RNC: 1"30-95^-5, fije contratada para ejecutar los trabajos de Remozamiento de la unidad
e San Cristóbal del Instituto Demiatológico y cirugía de ta piel. Este trabajo consistente en divisiones

ligeras en sheetrock. cambio de puertas y ventanas, impermeablüzactón de techos, coiocación y brillado de
pisos, instalaciones eléctricas y luminarias, instalaciones hldrosanitarias, pintura general y construcdón de
muro perimetral fue recibido de acuerdo a los requerimientos exigidos en eí mes de Agosto del 2019. y los

aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de RD$
13,546,893.30.

Agradeciéndole anticipadamente su gentil atención. í.

In^^Vícéñfel^uiz
Dir^or Administrativo y Financiero
ínyGtuto Dermatológico y Cirugía de la Piel
Dr. Huberto Bogaert Díaz

JVR/jhi.

14MM40.S

Calle Federico Velázquez Esq. Albert Thomas, María Auxiliadora, Tel. 809-684-3257
www.dermatologico.org.do



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 149S"

"2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo"

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
25 de Julio del 2019

A:

Vía:

Lic. Abel Martínez Duran.

Alcalde Municipal.

Licda. Hilda Ovalles.

Directora Administrativa.

Asunto: Certificación Recepción del de la obra, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS,
CONTENES Y BADENES, LOS MANGOS.

Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la
recepción de la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y
BADENES, LOS MANGOS, del contrato No. AMS-2019-03 a favor de ENA ^
INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L., RNC: 1-3095640-5.

El monto total, más las partidas no contempladas en el presupuesto contratado pero
que no exceden el monto del mismo, de los trabajos ejecutados de la obra
mencionada suman RD$ 3,588,539.85 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA

Y OCHO MIL QUINIENTOS TRENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100).

En la inspección realizada comprobamos que la obra se ejecutó con los Lineamientos
pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen
comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,

<sJ

fhg(ipbíéU ESjíínal
Directora de Obras Publicas Municipal.

'J Inn Woi/lo IIng. Keyla Paulino

Miembro de La Comisión de Recepción.

RNC: 4-02-00236-4 Av. Juan Pablo Duarte #85, La Trinitaria. Santiago, República Dominicana.
Teléfono: 829-582-6611

www.santiagodeloscaballeros.gob.do



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RNC 4-01-01829-2

CER IIFICACION

^^^rar/o

Por medio de la presente hacemos constar que la emprea ENA INGENIERIA Y
MATERIALES, S.R.L., con el número de RNC 1-30-95640-5, le fue adjudicada la
licitación INESPRE-CCC-CP-2019-0009 para la rehabilitación de pintura en
distintas dependencias de la institución, por un monto de Tres Millones
Doscientos Noventa Y Ocho Mil Trecientos Treinta Y Cinco Con 36/100 (RD$
3,298,335.36

Certificamos de igual manera que el proyecto fue recibido satisfactoriamente
y pagado en su totalidad.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada en el Distrito
Nacional, ai primer (1) día del mes de mayo del año Dos Mil Veinte (2020).

vC) 1;esped^
Ene. Administrativo

140-N«40-5

¡I «V
^ inesp

uofniO'í

Av. 17 de Febrero, Plaza de La Bandera, Santo Domingo, D. N., República Dominicana, Código Postal 10137
Tel.: 809-Ó21 -0020 • Fax: 809-620-2400 • www.inespre.gov.do



G.C.A

28 noviembre 2019

Santiago de los Caballeros, R.D.

CERTTFTCArTÓN

Certificamos que la compañía ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L., con
RNC: 130- 95640-5, ñie contratada para ejecutar trabajos de la construcción del
Centro Empresarial Villa Olga. Este trabajo fue realizado de manera satisfactoria en
Julio 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera
satisfacción, por valor de RDS 8,548,964.56.

Atentamente,

I  ..rxrx^

Mal

J José/Roberto Carrasco
Presente Grupo Carrasco Adames, SRL

■po. ReP

GRUPO CARRASCO ADAMES, S.R.L | RNC: 1-31-93180-4
Av. Benito Juárez #16 Villa Olga, Santiago, República Dominicana

Contacto: 809-770-4487 | servicios.cevi(S)gmaiÍ.com



E N G I M A T
'-'Mil'.f?" S-. \v-.

1-31-06258-1

18 DE lULlO del 2015
SANTO DOMINGO, D.N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

NOSOTROS, LA EMPRESA Engimat, CERTIFICAMOS, QUE LA
COMPAÑIA ENA INGENIERIA Y MATERIALES, CON RNC: 130-95640-
5, REALIZO TRABAJOS SATISFACTORIO EN LA CONTRUCCION DE
OBRAS REMODELACIÓN DJ NUEVA OFICINAS PRINCIPAL,
ACONDICÍONAMIENTO Y ASFALTADO DEL ESTACIONAMIENTQ EN
SANTO DOMINGO ̂ PÚgyCA dominicana, EN FECHA DESDE
OCTUBRE 2014 HASTA FEBRERO 2015, LOS CUALES RECIBIMOS
ACEPTAMOS Y PAGAMOS A ENTERA SATISFACION, POR VALOR DE
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA SEIS PESOS CON 00/000. (RD$6,789,556.00).

ATENTAMENTE

Lladó Guerra

Presidente

F- N G i Wl A T
SRím': MATE'llAUS'i

RHC; 131062581

CaKe La Paz #31. Psraue BO. Nzwe 15 Sam-r- Di-miníiO. R.D. Tai:
Email: iní5®e'vj;jmat.dD



ViAIÉC

—  VIATEC
RNC 130-554-226

Carretera Palenque No. 187, Sainagua, San Cristóbal, República Dominicana
Ofic.809-528-3013, Cel. 809-720-8619

Email: viatec.constructora@gmaiLcom

13 De Septiembre De 2015
San Cristóbal, Rep. Dom.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Nosotros, la empresa VIATEC, certificamos que la compañía ENA INGENIERIA
MATERIALES S.R.L., con RNC No.: 130-956-405, realizó trabajos satisfactorios de
Construcción de Edificación para Oficina y Almacén; y Verja Perlmetral para la
Ferretería VIATEC en fecha de marzo de 2015.

Dichos trabajos fueron recibidos aceptamos y pagamos a entera satisfacción, por valor de
RD$ 13,423,459.00.

Atentamente,

Director J

£

140-Ke40^



ü
Luciano (Rosario

14 de Junio del 2017

SANTO DOMINGO, D.N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, INGENIERIA LUCIANO ROSARIO S.R.L, Certificamos que la
compañía ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L., con RNC: 130-95640-5, fue contratada^^^Ü^J^ív
para ejecutar trabajos de: /ejecutar trabajos

Cisterna según especificaciones

Cerramiento del proyecto

Cuarto de Máquinas

Wai 2SÍÍ,

Estos trabajos fueron ejecutados en el edificio comercial BA ubicado en la ciudad de
Santiago de los Caballeros en el que INGENEIRÍA LUCIANO ROSARIO sirvió como contratista
general para el cliente BA Inmobiliaria. Los trabajos fueron recibidos a entera satisfacción y
pagados en total por un valor de RD$ 2,745,358.00.

Muy atentamente.

Ing. Mar osario de la

General

*9o
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EGEHto Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

"Año de la Consoüdadán de la Seguridad Alimentarla"

Sonto Domingo, R.D.
07 de agosto 2020.

«en DE RECEPCION DE OBRA

Nombre del proyecto:

Responsable:

Construcción de Alcaldía del Distrito AAunicl

Jorgillo, Prov. San Juan de la Maguana.

Contrato No. 261/2019.

ENA INGENIERIA Y MATERIALES. S.RL. representada

por Ina. Manuel Humberto Míchel Lirlano.

^aclO

Fecha de finalización: agosto 2020.

Descripción de los trabajos entregados: ^ RNC:

0\
r M

Partidos Generales, Movimiento d Tierra. Hormigón Armado. Muros de

Bloques. Terminación de Superficie, Terminación de Techo, Terminación de

Piso, Instalaciones Sanitarias. Terminación de Cocina, Instalaciones
Eléctricas, Puertas y Ventanas, Terminación de Pintura. Varios, Verja en Block
[Trabaios Preliminares, Movimiento de Tierra, Hormigón Armado, Muros de
Bloques. Terminación de Superficie, Pintura, Puertas). Área de Parqueo
(Movimiento de Tierra, Capa de Rodadura), Rehabilitación de Parque.

Ing. Die
Director de Mantenimiento ilítación de Obras Civiles.

Líder en Energía L:smpia

Av. RómuloBetancourt,No. 303, Santo Domingo,D.N., República Dominicana
Teléfonos: (809) 533-5555 RNC 4--30-06085-2 www.hidroelectrlca.gov.do



INSTITUTO DE INNOVACION EN
BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA

GLSystems Certification

¿ ü NAr ai6

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ENA INGENIERIA Y
MATERIALES, SRL. RNC: 130956405, realizo un trabajo satisfactorio en la
construcción de una caseta de 100 metros cuadrados techada en tijerillas
metálicas con aluzinc sobre columnas de tubos metálicos realizada del año 2015.

htame!

i. Gloría i^pai^fqs
'Aclminlstratlvá;;y F.
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Ave. José Núñez de Cáceres esq. Oloff Palme, Santo Domingo, D.N. • Apartado Postal 329-2
TeIefonos:(809)-566-8121 al 29 • Fax: (809)-227-8809 ♦ Email.:iibl@codetel.net.do • wwvi^.iibi.gov.do



D.4. Personal propuesto con dos (2) años de

experiencia con título y preferiblemente una

maestría. (Carnet del Codia, Certificación de Codia

al día, Título Universitario).

14MM40-5

ingeniería & Moterloles, S.R.L.
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APELLIDOS: NOMBRES:

Batista Santos Yeímy del Carmen
PROFESION; . ij
Arquitecta ¡i

EXEQUATUR4 D/FÍ^/Ól/ZOlC
CEDÜLA:001-180836<H::
COLEGIATURAa363i^,,,.

Firma colegiado
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLCPADR{BI.LINtNo Sii

OUDAO COLONIAL

CASIE COOlA AMATAtX) i S14

SANTO DOMINGO AÍPUBIICA DOMINICANA
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RNC:4CtV0094V3
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"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

YEIMI DEL CARMEN BATISTA SANTOS **************************** portador(a) de la

Cédula de Identidad Electoral No. 00118083641 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a)

la Colegiatura No. 33631, Exequátur No. 4 , de fecha 13/01/2(

de profesión ARQUITECTO.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 19 días

del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 20359

Secretario General CODIA

Colegiatura 16195

Presidente CODIA

¿Qmingo
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