
Cosmo Caribe, S.R.L

Tet: 829-926-7761

RNC-131-74279-3

Correo: cosmocaríbe@hotmail.com

Sobre B

Cosmo CjatíSéj^i

Juan

Firma déJ Represent^^ Legal
COMITÉ ÓB^CQMf^S Y CONTRATACIONES

Oomio^

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROCESO:

> READECUACIONES DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA

SANTIAO, PUERTO PLATA, BARAHONA Y SAMANA.

DE

REFERENCIA No: CP-CPJ-011-2022



SNCC.F.033

CONSEJO DEL PODER JUDIO

OFERTA ECONÓMICA

Nn CVOCniCWTr

NOMBRE DEL OFERENTE: COSMO CARIBE, S.R.L

CP-CPJ-011-2022

13 de diciembre de 2022

Página 1 de 1

Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida^
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final

1

READECUACIONES DE LOS PALACIOS

DE JUSTICIA DE SANTIAGO,
BARAHONA, PUERTO PLATA Y
SAMANA. Lote 1,2,3 Y 4

UD

UD

UD

UD

L0TE1:

LOTE 2:

LOTE 3:

LOTE 4;

RD$4.761,542.6

RD$1,180,110.63

RD$1,768,766.77

RD$1,408,592.71

RD$76,678.91

RD$19,004.26

RD$28,483.86

RD$22.683.69

RD$4,838,221,44

RD$1,199,114.89

RD$1,797,250.63

RD$1,431,276.40

TOTAL RD$9,265,863.36

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 9,265,863.36

Valor total de la oferta en letras; NUEVE MILLONES DOSCIENTO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 36/1C

:aríbe, srl

Ing. JuanT^rtinez Báez q.
Gerente

^ Si aplica.
^ Si aplica.
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OBRA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicta Santiago Solicitado por:

Preparado por:

Part Descripción Cant Ud. Precio Valor (SRD)

A Tribunal da la 7ma Sala Civil y 5to Juzgado de la Inspección

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 1-00 ud 500.00 500.00

1.02 Desmonte de counter de madera y flexiglasss existente 1.00 PA 2,000.00 2,000.00

1.03 Demolición de muros de btcKiue 5.50 m2 120.00 660.00

1.04 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 PA 7.000.00 7.000.00

1.05 Demolición de pisos en granito S.70 m2 120.00 684,00

1.06 Desmote de plafón e»stente 140.00 m2 20.00 2.800,00

1.07 Desmonte de luminarias existentes 22.00 ud 150.00 3.300,00

Sub-tobil RD$ 1S,944.00

2.00 TERMINACION DE MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheel-Rock acústico (cwi fibra) 144.00 m2 1.536.44 221,247,88

2.02 Suministro e Instalación de muros de Dens-glass 9.50 m2 2,703.10 25,679,45

Sub-totai ROS 246,927.33

3.00 TERMINACION DE TECHO

3,01
Suministro e tnstaiacíón de Plafón 2" x 2" x 7mm vinB yeso (Intíuye estructura en metal
Maint Tee y Cross lee)

185.00 m2 994.36 163.955.94

Sub-totai ROI 183.916.94

4.00 TERMINACION DE PISO

4.01
Suministro y colocación de piso de granito simNa' al existente en area de muros de
blooues demolidos

2.50 mi 1.850.72 4,626.80

4.02 Suministro y colocación de zócalos de granito similar ai existente HbO.07 56.00 mi 352.77 19.755.29

4.03
Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual,
con discos de diamante

212.00 m2 220.00 46.640.00

Sub<total ROI 71J)22J)9

S.OO TERMINACION OE MADERA

5.01 Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento. Masillado y Pintura) 1.00 ud 10.000.00 10.000.00

5.02 Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento. Masillado y Pintura) 4.00 ud 5,000.00 20.000.00

5.03 Suministro e Instalación de puerta de mad^ caoba nueva diseño igual a las existentes 7.00 ud 40,885.20 286.196.42

5.04 Suministro e Inst^adón de plataforma en madera de pino tratado y playwood 3/4" 1.00 pu 49.000.00 49.000.00

5.05 Suministro e instalación de piso de vinii machihembrado 0.30x0.60 m color madera 9.00 m2 2,406.25 21,674,25

5.06 Suministro e instalación de zocatos de vinli H^O.IO m coKv madera 8.60 mi 415.04 3,569-36

Sub-total ROI 390,440.03



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBic.: Palacio de Justicia Santíaso

'po. O.N-

Solicitado por:Solicitado por:

Preparado por:

Part Descripción Cant Ud. Pracio Valor (6RD)

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 8.00 ud 1.243.65 9.949.20

6.02 Suministro e instalación de lamparas 2x2 parabólicas c«t tubos led 30.00 ud 3.828.15 114.844.50

6.03 Suministro e Instalación de toma corrientes dobles 120v 10.00 ud 1.348.65 13,486.50

6.04 Suministro e Instalación de interuptores senclltos 110v 7.00 ud 1.100.65 7,704.55

6.05 Suministro e instalación de salidas de datas y/o telefono 10.00 ud 1.269.00 12.690.00

6.06
Suministro e instalación de preinstaladon de A/A (Registro 8X8. drenaje y energía
220V)

2.00 ud 9.300.00 18.600.00

Sub^Otal ROS 177.274.76

7.00 TERMINACION SANITARIA

7.01 Suministro e instalación de porcelanato de pared de 0.30x0.60 m 27.00 m2 1.637.33 44.207.91

7.02 Suministro e instalación de piso en porcelanato 0.60x0.60 m 4.50 m2 1.970.18 8.865.81

7.03 Suministro e Instalación de inodoro elongado con tanque integrado, tapa de calda lenta 2.00 ud 10,787.30 21.574.60

7.04 Suminís^ e instalación de lavamanos blanco 20x18' con sifón metálico 2.00 ud 7.275.00 14.550.00

7.05
Suministro e Instalación de fregadero de acero Inoxidable de una boca 25'x22" 6'

(Incluye llave)
1.00 ud 4.463.00 4.463.00

7.06 Suministro e inslaladon de desagüe de piso 200 ud 655.00 1.310,00

7.07 Suminisbo e Inslaladon de llave monomando para lavamanos 2.00 ud 2.500.00 5.000.00

7.08 Suministro de tuberías y piezas 1,00 RA 28.000.00 28,000.00

7.09 Confecdon de registro sanitario 0.60x0.60 m 1.00 ud 2.100.00 2,100.00

7.10 Confecdon de trampa de grasa 0.70x1.00 m 1.00 üd 6,900.00 6,900.00

7.11
Suministro e Instalación de espejos 0.70 x1.00 m con marco ile aluminio y sujetadores
en acero Inoxidable

2.00 ud 3.500.00 7,000.00

7.12 Suministro e Instaladon de dlspensadt»^ de papel toalla de rollo en acero inoxidable 2.00 ud 5,500.00 11,000.00

7.13 Suministra e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable jumbo 2.00 ud 6,500.00 13,000.00

7.14 Suministro e instaladon de di^nsador de jabón liquido en acero inoxidable 2.00 ud 3,200.00 6,400.00

7.15 Mano de obra de plomería 1.00 pu 6,000.00 6,000.00

Sub4otal ROS 180.371.32

8.00 PINTURA

8.01
Suministro y aplicación de pintura satinada cdor. color (Manco colonial igual al
existente. 2 manos

425.00 m2 211.60 89,930.00

Sub-total ROS 88.930.00

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de base de hierro para soporte de tope de granito 11.50 P2 1.200.00 13.800.00

9.02 Suministro e Instalación de tope de granito galaxy negro. Induye zocak) de HbQ.IO 15.50 P2 1.375-46 21.319.70

9.03 Traslado y bote de escombros 2.00 Viajes 3.500.00 7.000.00

9.04 Limpieza continua y final 1.00 PA 2.000.00 2.000,00

Sub-total ROS 44,119.70



OBRA; Adecuaciones Distintas Areas dei Palacio de Justici

PvDO f>JQ>

\

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

—  Fecha:

Solicitado por:

Preparado por:

"Part Descripción Cant Ud. Prvcio Valor (SRD)

B Área Administrativa

10.00 PRELIMINARES

10.01 Desmonte de plafón existente 225.00 m2 20.00 4.500.00

10.02 Desmonte de plafón existente en area de tecnologia de la infonnacion 90 00 m2 20.00 1.800.00

10.03 Desmonte de luminarias existentes 18.00 ud 150.00 2.700.00

10.04 Desmonte de luminarias enstentes area de tecnolo^ de la información 12.00 ud 150.00 1,800.00

10.05 Desmonte de puertas de madera existentes 5.00 ud 500.00 2.500.00

10.06 Desmonte de counler de madera existente 1.00 ud 2.000.00 2.000.00

10.07 Desmonte de vidrio de counter existente 43.00 P2 180.1X1 7.740,00

10.08 Demolición de muros de Sheet-Rock 10.00 m2 120.00 1,200.00

10.09 Demolición de muros de ttioques 30.00 m2 120 00 3,600.00

10.10 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 pa 7,000.00 7,000.00

10.11 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheet-rock. 1.00 pa 7,000.00 7,000.00

Sub-total ROS 41,840.00

11.00 TERMINACION DE MUROS

11.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acustico <c(m ffora) 50.00 m2 1,536.44 76,822.18

Sub-total R0$ 78,822.18

12.00 TERMINACiON DE TECHO

12.01
Suministro e Instalación de Plafón 2x2' x 7mm vinll yeso (induye estructura en metal

Maint Tee v Cross Tee)
225.00 m2 994.36 223.730.20

12.02
Suministro e Instalación de Plafón 2x2' x 7mm vinil yeso (induye estructura en metal
Maint Tee V Cross Tee) en area de tecnoloola de la información

90.00 m2 994.36 89.492.08

Sub^otsl ROS 313,222.28

13.00 TERMINACION DE MADERA

13.01 Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pdimenfo. Masillado y Pintura) 3.00 ud 10.000.00 30.000.00

13.02 Mantenimiento de puerta sendila de madera existente (Puiimenio, Masillado y Pintura) 5.00 ud 5,000.00 25.000.00

13.03 Suministro e inslaladon de puerta de madera caoba nueva diseño igual a fas existentes 2.00 ud 40,885.20 81,770.40

13.04 Mantenimiento de gabirKte de piso y pared en codna (Pulimento. Masillado y Pintura) 8.00 pl 1,000.00 8,000.00

Sub-total ROS 144,770.40

14.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

14.01 Suministro e Instalación de salidas cenitales nuevas 14.00 ud 1.243.65 17.411.10

14.02 Suministro e instalación de lamparas 2x2" parabólicas con tubos led 32.00 ud 3.828.15 122,500.80

14,03 Suministro e Instalación de lamparas 2x2" parabólicas con tubos led 14.00 ud 3,828.15 53.594.10

14.04 Suministro e Instaladon de toma corrientes dobles I20v 6.00 ud 1.348.65 8.091.90

14.05 Suministro e instalación de ínteruptores sencillos tlOv 4.00 ud 1,100.65 4,402.60

14.06 Suministro e Instalación de salidas de datas y/o telefono 4.00 ud 1,269.00 5,076.00

14.07 Reacondicionamlenlo de ducteria y rejillas de aires acorxlicfonados 1,00 pa 7,000.00 7,000.00

Sub-total ROS 218,078.50



OBRA; Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.; Palacio de Justicia Santiago Solicitado pot:

Preparado por:

Fecha:

Párt. Descripción Cant Ud. Precio Valor ($RD)

1S.00 PINTURA

15.01
Suministro y aplicación de pinbira satinada sin olor. aHor blanco colonial igual al
ewstenle. 2 manos

529.00 m2 211.60 111,090.00

Sub4otal ROS 111,090.00

16.00 MISCELANEOS

16.01
Suministro y colocadon de piso de granito similar al existente en area de muros

22.00 mi 1.850.72 40,715.88

16.02
Brillado y pulido de [xso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual,
con discos de diamante

225.00 m2 220.00 49.500.00

16.03 Colocación de zócalos de granito similar al existente h>0.07 m 30.00 mi 352.77 10,583.19

16.04 Traiado de escombros 1.00 pa 1.500.00 1,500.00

16.05 Bote de escombros 3.00 Viaje 3.500.00 10,500.00

16.06 Limpieza continua y final 1.00 RA 2.000.00 2,000.00

Sub^total RD$ 114,799.07

C  Área de Jueces de las 7ma Camara Civil y Comercial

17.00 PRELIMINARES

17.01 Desmonte de puertas de madera existentes 3.00 ud 500.00 1.500.00

17.02 Desmonte de cristal fijo en recepción 15.00 P2 180.00 2.700.00

17.03 Demolición de muros de Sheet-Rock 6.50 m2 120.00 1.020.00

17.04 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 pu 7.000.00 7.000.00

17.05 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheet-Rock 3.00 pa 7.000.00 21,000.00

17,06 Cierres de huecos de puertas en Sheet-rock 1.00 pa 7.00000 7,000.00

17.07 Desmote de plafón existente 55.00 tn2 20.00 1.100.00

17.08 Desmonte de iuminarias existentes 10.00 ud 150.00 1.500.00

SuMotal RD$ 42,820.00

18.00 TERMINACION DE MUROS

18.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acústico <c(vr 55.00 m2 1,536.44 84,504.40

Sub-total RD$ 84,504.40

19.00 TERMINACION OE TECHO

19.01
Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'' x 7mm vini yeso (induye estructura en metal
Maint Tee v Cross Tee)

96.00 m2 994.36 95,458.22

Sub-tetal RD8 98,468.22

20.00 TERMINACION DE PISO

20.01
Suministro y colocación de piso de granito similar ai erdsCente en area de muros
demolidos

1.00 mi 1.M0.72 1,850,72

20.02 Suministro v colocación de zocatos de oranito similar al existente h=0.07m 43.00 mí 352.77 15.169.24 1

20.03
Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manud,
con discos de diamante

96.00 m2 220.00 21,120.00

Sub^otal ROS 38,139.96



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

U8IC.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por:

Preparado por:

Pan Descripción CanL Ud. Pracio Valor ($RD)

21.00 TERMiNACiON DE MADERA

21.01
Mantenimiento y reinstalación de puerta sencilla de madera existente (Pulimento.
Masillado v Pintura)

6.00 ud 6.000.00 36.000.00

21.02 Suministro e instalación de puerta de madera caotia nueva diseño igual a las existentes 3.00 ud 40.885.20 122.655.61

Sub4otal ROI 158,656.61

22.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

22.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 2.00 ud 1.243.65 2.487.30

22.02 Suministro e instalación de lamparas 2x2' paratxMicas con ttaws led 12.00 ud 3.828.15 45.937.80

22.03 Suministro e instalación de toma corrientes dobles 120v 3.00 ud 1.348.65 4.045.95

22.04 Suministro e Instalación de intemptores sencillos 110v 3.00 ud 1.100.65 3.301.95

22.05 Suministro e instalación de salidas de datas y/o telefono 3.00 ud 1.269.00 3.807.00

22.06
Suministro e instalación de pretnstalaclon de salidas de A/A (Registro S'xS', drenaje de

3/4", cableado para energía 220\/. etc)
6.00 ud

•

Sub-tOtal RD8 69,680.00

23.00 PINTURA

23.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color bivtco c^onlal igual al
existente, 2 manos

341.00 m2 211.60 72.155.60

Sub-totai RDS 72,185.60

24.00 MISCELANEOS

24.01 Desmonte de tope de marmotíte con fregadero integrado 1.00 PA 2,000.00 2.000.00

24.02 Desmonte de gabinete de piso y pared 10.00 Pl 160.00 1.600.00

24.03 Suministro de tuberías de drenaje y agua potable 1.00 pu 3.900.00 3.900.00

24.04 Suministro e instalación de tope de granito gaiaxy negro, incluye zocalo de H>0.10 m 11.00 P2 1,375.46 15,130,11

24.05 Suministro e instalación de gabinete de piso y pared en pino tratado 10.00 pl 3.000.00 30.000.00

24.05 Mano de obra de plomería 1.00 pu 4.000.00 4.000.00

24.07
Suministro e instalación de fregadero de acero inond^te de una boca 25x22" 6'
(Incluye llave)

1.00 ud 4.463.00 4,463.00

24.08 Traslado y bote de escombros 1.00 N^ajes 4.000.00 4,000.00

24 09 Limpieza continua y firtal 1,00 PA 2,500.00 2,600.00

Sub'total RD$ 67,693.11

D Área 2da Sala Civil y Comefelal

25.00 PRELIMINARES

25.01 Desmole de plafón existente 74.00 m2 20.00 1.480.00

25.02 Desmonte de luminarias existentes 16.00 ud 150.00 2.400.00

Sub-total RDS 3,880.00



OBRA; Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

iSic.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por:

Preparado por:

Fecha

Part Descripción Cant Ud. Precio Wlor ($RD)

26.00 TERMINACION DE MUROS

26.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acústico (con fibra) 54.00 m2 1,536.44 82.967.95

Sub<total ROf 82.967.96

27.00 TERMINACION DE TECHO

27.01
buminisiro e instatacion oe Kiaion ¿k¿ - x /mm vira yeso (ncwye estructura en metal

79.00 m2 994.36 78.554.16

Sub-total RD$ 78.SS4.16

28.00 TERMINACION DE PISO

28.01 Suministro y colocación de sxalos de granito siirdares a los existentes 27.00 mi 352.77 9,524.87

28.02
uniiaao y puitoo de piso en granno existen» con maquna rotativa y puuaora manual.

120.00 m2 220.00 26.400.00

Sub^otal ROS 36,924.87

29.00 TERMINACION DE MADERA

29.01 Mantenimiento de puertas dot^s de madera existentes (Pidmenlo. Masillado y Psitura) 1.00 ud 10.000.00 10.000.00

29.02 Mantenimiento de puerta senciHa de madera existente (Pulim«ito, Masillado y Pintura) 5.00 ud 5.000.00 25.000.00

29.03 Suministro e instalación de puerta de madera caotia nueva diseóo igu^ a las existentes 5.00 ud 40.885.20 204.426.01

29.04 Menlenimienlo a counters de madera existentes (Pulimento. MasUado y Pintura) 1.00 PU 21.000.00 21.000.00

Sub-total RDS 260,426.01

30.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

30.01 Suministro e instaiaoon de salidas cenitales nuevas 6.00 ud 1,243.65 7,461,90

30.02 Suministro e instaladwi de lamparas 2x2" parabólicas con tutws led 22.00 ud 3,826.15 84,219.30

30.03 Suministro e instalación de loma corrientes dobles 120v 8.00 ud 1,348.65 10.789.20

30.04 Suministro e instalación de interuptores sencillos 1 lOv 5.00 ud 1,100.65 5,503.25

30.05 Suministro e instalación de salidas de datas y/o telefono 8.00 ud 1,269.00 10,152.00

30.06
Suministro e instalación de extractores de bafio 106CFM 18W 127V de A/A de pared,
de plástico 10*

2.00 ud 6.100.00 12,200.00

RD6 130,326.66

31.00 PINTURA

31.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin ok>r, color blanco colonial igual al
existente. 2 manos

230.00 m2 211.60 48.668.00

Sub-total ROS 48,668.00

32.00 MISCELANEOS

32.01 Traslado y bote de material 1.00 Viajes 4,000.00 4.000.00

32.02 Limpieza continua y fin^ 1.00 PA 3.000.00 3.000.00

Sub-total ROS 7,000.00

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (ROS) RDS 3,6S8^S9.13



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

une.: Palacio de Justicia Santiago

Off)ingo
Fecha;

Solicitado por:

Preparado por:

Pan Descripción Cant Ud. Precio Valor (SRD)

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica v responsabilidad 10.0% 368,825.91

33-02 Gastos administrativos v de obra 3,0% 110,647.77

33.03 Transporte 2,5% 92,206.48

8ÜB.TOTAL • • l'.'.'i' • • ROS 971.880.16

I «íb^total gravado RPt 4.2S9.S3S.29

'i 8A8E1MP0NIBLEDEWIÍPUEST0S T V 10% ros 425.993.93

33.04 ITBIS (18% del 10% del Iota! Norma 07-2007) 18.0% 76.678.91

33.05 Seguro Social v Contra accidentes 4.5% 165.971.66

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% 36,882.59

33.07 CODIA 0,1% 3,688.26

33.08 EquIdos de Salud e Higiene 1.0% 36.882.59

33.09 Equipos de Segundad y Protección personal 2.0% 73,765.18

SUB-TOTAL (IU)$) • - - - r-; -ir . ;.. . V fOS 393.889.19

ÍSM-.IISPB-XQTAI. QAST<» INplRiEíCII^ «OS 9e6.849.3S.I

imprevistos 5.000% 184,412.96

(TOTAt. GENERAL 4.838.221.44



"  ̂ , .. ..

, hormigón 1.00 m2 65.00 65.00

M.O 1.00 M2 55.00 55.00

.  32ÍÉS91

; Planchas de sheetrocks 1/2 0.58 ud 650.00 377.00

Parales 2 1/2 cali. 26 1.00 ud 170.00 170.00

Durmientes 2 1/2 caí. 24 1.00 ud 165.00 165.00

tornillos de planchas 0.50 Ib 290.00 145.00

tornillos para metal 0.50 Ib 245.00 122.50

Pin 1" con arandela 2.00 ud 4.80 9.61

Fulminante 2.00 ud 3.47 6.94

masilla 0.34 180.00 60.30

cinta 0.20 ud 143.00 28.60

esquineros 0.10 ud 115.00 11.50

aislante 1.00 m2 90.00 90.00

Mano de obra 1.00 P.A. 350.00 350.00

; Planchas de denglass 1/2 0.55 ud 1,900.00 1,045.00

Parales 2 1/2 cali. 24 1.00 ud 255.00 255.00

Durmientes 2 1/2 cal. 24 1.00 ud 190.00 190.00

tornillos de planchas 0.50 Ib 390.00 195.00

tornillos para metal 0.50 Ib 390.00 195.00

Pin 1" con arandela 2.00 ud 6.00 12.00

Fulminante 2,00 ud 65.00 130.00

masilla 0.34 gl 300.00 100.50

cinta 0.20 ud 265.00 53.00

esquineros 0.10 ud 276.00 27.60

Mano de obra 1.00 m2 500.00 500.00

Planchas 4.00 ud

Crosstee 2' 4.00 ud

Maintee 12" 0.25 pie

Angular de 10' 0.33 pie

Alambre Dulce 0.08 Ib

Pin 1" con arandela 2.00 ud

Fulminante 2.00 ud

Mano de obra

O
O

m2

130.00

45.00

175.00

90.00

58.17

4.80

3.47

200.00

520.00

180.00

43.75

29.70

4.36

9.61

6.94

200.00

OfDinqo

I Mosaico De Granito

Derretido Cemer^to Blanco (100 LBS)

Mezcla 1;4

Colocación Piso De Mosaicos De Granito

Corte De Chazos De 0.30 Mts

MO derretido pisos

Herramientas (2%)

1.05 M2 1,190.00 1,249.50

0.07 Fds 600.00 42.00

0.032 m3 2,890.00 92.48

1.00 m2 400.00 400.00

3.00 Ud 5.00 15.00

1.0000 m2 15.45 15.45

1.0000 P.A. 36.29 36.29

Zocato 1.05 ML 225.00 236.25

Derretido 0.01 Fds 673.00 7.40

Mezcla para Natilla 0.00 M3 10,392.01 2.08

Colocación Zócalos 1.00 ML 100.00 100.00

Cortes 1.00 UD 5.00 5.00

Pegamento Especial para Cerámica 0.01 fda 175.00 2.04

«0 ÍASá- brillado 1.00 m2 85.00 85.00

materiales y herramientas 1.00 pa 75.00 75.00

Mano de Obra 1.00 M2 60.00 60.00

M



madera 2.00 P2 700.00 1400.00

marco 1.00 ud 102.00 102.00

Soportes 1,00 ud 40.00 40.00

Conectores 0.50 ud 80.00 40.00

Misceláneos. 0.04 PA 60.00 2.40

tarugos V tornillo 1.50 ud 40.00 60.00

Mano de obra. 1.50 P2 110.00 165.00

zes^fpl -^,809.40|
19,469.141

; ÜD 40,885.201

Planeaba Vínil
■ ud 1,600.00 1,760.00

Cortes 1.00 pa 25.00 25.00

Herramientas 1.00 pa 11.00 11.00

Pegamento 0.35 GL5 35.00 12.25

Mano de Obra 1.00 m2 600.00 600.00

I^S^EI

5.06 Zocaio ML 280.00 308.00

Colocación Zócalos 1.00 ML 100.00 100.00

Cortes

Pegamento Espedal para Cerámica

1.00

0.01

UD

fda

S.OO

175.00

5.00

2.04

;¿sub^al|
CAJA OCTAGONAL DE 1/2" 1.0000 UD 77,00 77.00

EMT DE 1/2" X 10' 1.5000 UD 149.00 223.50

CURVA EMT DE 1/2" 1.0000 PL 25.00 25.00

COUPLING EMT DE 1/2" 3.0000 UD 10.00 30.00

CONECTOR RECTO EMT DE 1/2" 2.0000 UD 10.00 20.00

ALAMBRE THWffl2 45.0000 PL 11.00 495.00

TAPE3M$COTT+33 0.0500 Roa 243.00 12.15

ABRAZADERA DE 1/2" 4.0000 UD 3.00 12.00

TARUGO AZULCAORNILLO 7.0000 UD 7.00 49.00

MANO DE OBRA 1.0000 PA 300.00 300.00

fc'A-

i&ttv CAJA OCTAGONAL DE 1/2" 1.0000 UD 40.00 40.00

EMT DE 1/2" X 10' 1.5000 UD 150.00 225.00

CURVA EMT DE 1/2" 2.0000 PL 25,00 50.00

COUPUNG EMT DE 1/2" 3.0000 UD 10.00 30.00

CONEaOR RECTO EMT DE 1/2" 2.0000 UD 10.00 20.00

ALAMBRE THW 412 45.0000 PL 6.00 270.00

TAPE 3M SCOTT +33 0.0500 Roa 243.00 12.15

ABRAZADERA DE 1/2" 4.0000 UD 3.00 12.00

TARUGO AZULC/TORNILLO 7.0000 UD 7.00 49.00

TORNILLO HEXAGONAL DE 1/4 X1-1/2" 2.0000 UD 2.00 4.00

EXPANSION DE 1/4 X 1-1/2" 2.0000 UD 8.00 16.00

LAMPARA 2x2 1.0000 UD 2,900.00 2,900.00

MANO DE OBRA 1.0000 PA 200.00 200.00

subtotalI

EMT DE 1/2" X 10" 1.5000 UD 149.00 223.50

CURVA EMT DE 1/2" 2.0000 PL 25.00 50.00

COUPUNG EMT DE 1/2" 3.0000 UD 10.00 30.(X)

CONECTOR RECTO EMT DE 1/2" 2.0000 UD 10.00 20.00

TAPE 3M SCOTT +33 0.0500 ROLL 243.00 12.15

ABRAZADERA DE 1/2" 4.0000 UD 3.00 12.00

TARUGO AZUL CAORNÍLLO 8.0000 UD 7.00 56.00

TOMACORRIENTE llOVac LEVINTON 1.0000 UD 225.00 225.00

TAPA TOMACORRIENTE llOVac METAL 1.0000 UD 120.00 120.00

MANO DE OBRA 1.0000 PA 600.00 600.00

1.0000 UD 40.00 40.00



EMT DE 1/2" X10' 1.5000 UD 149.00 223.50

CURVA EMT DE 1/2" 2.0000 PL 25.00 50.00

COUPLING EMT DE 1/2" 3.0000 UD 10.00 30.00

CONEaOR RECTO EMT DE 1/2" 2.0000 UD 10.00 20.00

ALAMBRE THW #12 45.0000 PL 6.00 270.00

TAPE 3M SCOTT +33 0.0500 ROLL 243.00 12.15

ABRAZADERA DE 1/2" 4.0000 UD 3.00 12.00

TARUGO AZUL C/TORNILLO 8.0000 UD 7.00 56.00

INTSEN. BTICiNO 1.0000 UD 87.00 87.00

MANO DE OBRA 1.0000 PA 300.00 300.00

tíoeíS5\

CAJA REaANGULAR DE 3/4" 1.0000 UD 42.00 42.00

EMT DE 3/4" X 10' 2.0000 UD 220.00 440.00

CURVA EMT DE 3/4" 1.0000 UD 51.00 51.00

COUPLING EMT DE 3/4" 2.0000 UD 15.00 30.00

CONEaOR REaO EMT DE 3/4" 2.0000 UD 15.00 30.00

ABRAZADERA DE 3/4" 4.0000 UD 5.00 20.00

TARUGO AZUL C/TORNILLO 8.0000 UD 7.00 56.00

ALAMBRE DULCE 1.0000 LB 45.00 45.00

TAPA PLASTICA 2X4 1.0000 UD 5.00 5.00

MANO DE OBRA 1.0000 PA 550.00 550.00

7.01'; Preparación terreno

Mortero 1:2 imp. + 5% desp.

Baldosas *■ transporte +10% desp.
Corte de chazos

Lechada cemento bco. * 10% desp.
Estopa (1 Ib. / 20 m2)
Colocación

"wssmmm
, Preparación terreno
Mortero 1:2 Imp. * 5% desp.
Baldosas transporte + 10% desp.
Corte de chazos
Lechada cemento bco. * 10% desp.
Estopa (1 Ib. / 20 m2]
Colocación

1.00 m2 34.23 34.23
0.01 m3 7,900.00 41.87

1.10 m2 1,000.00 1,100.00
5.00 ud 7.00 35.00

0.03 fda 672.60 22.20
0.05 Ib 80.54 4.03

1.00 m2 400.00 400.00

1.00 m2 34.23 34.23
0.01 m3 7,900.00 41.87
1.10 m2 1,300.00 1,430.00
5.00 ud 7.57 37.85

0.03 fda 672.60 22.20
0.C6 Ib 60.54 4.03

1.00 m2 400.00 400.00

i Tubo 4", pvc SDR-41 +10% desp. 0.17 tubo 1,8X.X 306.x
Yee de 4"x4", pvc dren. 1.00 u 244.x 244.x
Codo 4"x45, pvc dren. 1.00 u 120.x 120.x

Codo 4"x90, pvc dren. 1.x u 127.x 127.x

Cemento pvc ctíoNo, PINTA ♦ 25% desp. 0.35 pinta 188.x 65.x
Tee yi" h.g. (fría V cal.) l.X u 44.x 44.x

Tubo %" h.g. +10% desp. (frfa y cal.) 0.17 tubo 890.x 151.30

Codo %" h.g. (fría V cal.) 2.x u 33.00 66.x

Red. bushing %" a 3/8", h.g. (fría y cal.) l.X u 23.x 23.x
Pintura OXIDO ROJO en tub.s h.g. 0.02 gl 729.24 14.58

INODORO blanco c/tapa l.X u 8,1X.X 8,1X.X
Arandela pvc 4", para fijar inodoro l.X ü 48.38 48.38
Tornillos fijación l.X juego 26.87 26.87

Junta de cera. l.X ü 64.x 64.90
Cemento bco. 0.04 fda 672.x 26.x

Uave angular 3/8" l.X u 185.x 18S.X

Niple 3/8"x2 cromo l.X u 32.86 32.x

Cubrefalta 3/8", cromo l.X u 14.x 14-X

Tubo flexible con tuerca l.X u 165.x 165.x
Teflón + 25% desp. 0.70 rollo 12.64 8.85

Excavar y tapar zanja (tierra) 0.12 día 433.x 51.96

Mano de obra coloc. Inodoro l.X u

1
9X.X 9X.X

, niple niquelado 3/8" x 2%" 2.00X UD 99.x 198.x



reducción faushing de Ví" A 3/8" H6. 2.0000 UD 25.00 50.00

sifón drenaje 154" 1.0000 UD 290.00 290.00

boquilla para lavamanos 1.0000 UD 255.00 255.00

cubrefalta niquelado de 3/8" 2.0000 UO 23.00 46.00

llave ANGULAR de 3/8" 2.0000 UD 310.00 620.00

tubo flexible plástico 2.0000 UD 188.00 376.00

Lavamanos 1.0000 UD 4,500.00 4,500.00

tarugos plásticos 3/8" 4.0000 UD 5.00 20.00

tornillo 3" x 14 4.0000 UD 5.00 20.00

montura de lavamanos espedales con pata y Pedesi 1.0000 UD 900.00

mmmm
900.00

niple niquelado B/8" x 2K" 2.0000 UD 33.00 66.00

reducción bushing de 54" A 3/8" HG. 2.0000 UD 15.00 30.00

reducción PVC drenaje 2" AIH" 1.0000 UO 16.00 16.00

sifón doble de 154" P/fregadero 1.0000 UD 221.00 221.00

boquilla para fregadero 2.0000 UD 111.00 222.00

cubrefalta niquelado de 3/8" 2.0000 UO 15.00 30.00

llave ANGULAR de 3/8" 2.0000 UD 299.00 598.00

tubo flexible plástico 2.0000 UO 190.00 380.00

mezcladora Monomando para fregadero 1.0000 UO 1,100.00 1,100.00

fregadero doble acero INOx. S/ACCS. NI M£ZCL 1.0000 UO 1,800.00 1,800.00

7.06; sifón drenaje 2"

rejilla roscada de 2" HG para piso

desagüe de piso de 2 pulgadas (Ind. Parrilla)

1.0000 UO

1.0000 UD

1.0000 Ud

110.00

45.00

500.00

110.00

45.00

500.00

I

pintura (POPULAR) 0.1100 GIS 1,500.00 165.00

materiales DIVERSOS (LIJAS, másilla, piedra, ETC) 1.0000 m2 3.25 3.25

pintura de agua (ler.a. mano) ind. masilla, lija y piei 1.0000 m2 18.20 18.20

pintura de agua (2da. mano] 1.0000 m2 12.20 12.20

másilla, lija y piedra en paredes 1.0000 m2 4.95 4.95

Herramientas (2%) 1.0000 P.A. 8.00 8.00

Suministro de marmoííte LOO m2 13,000.00 13,000.00

Instaladon 1.00 m2 1,800.00 1,800.00

Suministro de pbinetes confectíonado, en

diseflos tradítíonales, induye accesorios.

Instalación

1.00 Pie 1,800.00 1,800.00

1.00 Pie 1,200.00 1,200.00



OBRA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBiC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata Sollettado por:

Preparado por:

V.

Fecha

Pan Descripción Cant Ud. Prado Vdor ($RD)

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 3.00 ud 500.00 1.500.00

1.02 Demolición de muros de bloque 35.00 m2 120.00 4.200.00

1-03 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 2.00 PA 7.000.00 14.000.00

1.04 Cierre de hueco de puerta en Sheetrock 1.00 Pu 7.000,00 7.000.00

1.05 Desmote de plafón existente 98.00 m2 20.00 1.960.00

1.06 Desmonte de luminarias exlslentes 14.00 ud 150.00 2.100.00

Sub^tal fa>$ 30,760J>0

ZOO TERMINACION OE MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheel-Rock acústico (con fibra) 33.00 m2 1.536.44 50.702.64

2.02 Suministro e instalación de muros de Dens-glass 17.00 m2 2.703,10 45.952.70

Sub-total ROS 96,665.34

3.00 TERMINACION OE TECHO

3.01
Suminislro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7inm vinil yeso (ír>ctu^ estructura en metal
Angulares. Maini Tee y Cross Tee)

98.00 m2 994.36 97.446.93

Sub-total ROS 97,446.93

4.00 TERMINACION DE PISO

4.01
Suministro y colocadon de piso de marmol similar al existente en ares de muros de
tMooues demolidos

10.50 mi 5.395.73 56.655.18

4.02 Suministro y colocación de zócalos de marmol stmBar al existente 19.00 mi 1.691.52 32,138.94

4.03 Brillado y pulido de piso en marmol existente 95.00 m2 220.00 20.900.00

Sub-total ROS 109,694.12

S.00 TERMINACION DE MADERA

5.01

5.02

Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento. Masillado y Pintura) 1.00 ud 10.000.00 10.000.00

Mantenimiento de puerta sencilia de madera existente (Pulimento. MaslHado y Pintura) 2.00 ud 5.000.00 10.000.00

5.03 Suministro e instalación de puerta de madera caoba nueva dlsedo igual a las existemes 4.00 ud 36.366.00 1<^.464.01

5.04 Suministro e instalación de plataforma en madera de pino tratado y ptaywood 3/4" 1.00 pu 34.000.00 34.000.00

5.05 Suministro e Instalación de piso de vinil machihembrado 0.30x0.60 m color madera 9.00 m2 2.408.25 21.674.25

5.06 Suministro e instalación de zocatos de viny H»0.10 m color madera 8.60 mi 415.04 3.569.36

5.07
Suministro e instateoon de puertas de madera doble en caoba y vidrio nueva. a^l SO m
h'sZlOm

1.00 ud 72.732.00 72.732.00

Sub-total ROS 297,439.62



OBRA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UB<c.: i^alacio de Justicia de Puerto Plata Solicitado por:

Preparado por:

Fecha:

Pait Descripción Cant Ud. Precio Valor ($fU>)

6.00 INSTALACIONES ELECTRiCAS

6.01 SuminisUo e Instalación de salidas cenitales nuevas 4.00 ud 1,243.65 4,974.60

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LEO T8. de
18w 24". 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL

16.00 ud 3,628.15 61.250.40

6.03 Suministro e instalación de toma corrientes dobles 120v. Potimero CoKh^ blanco 4.00 Lid 1.348 65 5,394.60

6.04 Suministro e Instalación de interuptores sencillos 1 lOv, Polímero Color blanco 6.00 lid 1,100.55 5,503.25

6.05 Suministro e instalación de salidas de datas y/o telefono. Potimero Color blanco 4.00 ud 1,^.00 5,076.00

6.06 Suministro e instalación de ducteria de A/A 12.00 mi ^.00 4.200.00

6.07 Suministro e Instalacim de rejilla metálica 2x2' de AJA 4.00 ud 2.600.00 10.400.00

Sub^otal R0$ 96.798^

7.00 INSTAIJtCIONES SANITARIAS

7.01 Suministro e instalación de porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m ctdor Uanco malte 15.00 m2 1.637.33 24.559.95

7.02
Suministro e instalación de piso en porcdanalo 0.30m x 0.60 m. antideslizantes color
oris claro

4.00 m2 1.970.18 7.880.72

7.03
Suministro y colocación de Inodoro de porcelana alongado de palanca de un solo
cueroo con asiento de caída lenta

1.00 ud 10.787.30 10.787.30

7.04 Suministro y cdocacion de lavamartos para llaves monomando de pedestal 1.00 ud 7.275.00 7,275.00

7.05 Suministro y coiocaáon de Desagüe de piso 2* con parriOa acero inowdable 1.00 ud 655.00 655.00

7.06 Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca 1.00 ud 2.800.00 2.800.00

7.07 Suministro de tuberías y piezas 1.00 RA 18.900.00 18.900.00

7.08
Suministro e instalación de espejos 0.70 x1.00 m con marco de aluminio y sujetadores
«1 acero inoxidable

1.00 ud 3.500 00 3.500.00

7.09 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero Inoxidable 1.00 ud 5,500.00 5,500.00

7,10 Suministro e instalaron de dispensador de papel tiigienico en acero irwxidable 1.00 ud 6.500.00 6,500.00

7.11 Suministro e Instalación de cfispensador de jabón liquido en acero inoxidabie 1.00 ud 3.200.00 3.200.00

7.12 Confección de registro saníiaiio 0.60x0.6ftii 1.00 ud 2,100.00 2.100.00

7.13 Mano de obra de plomería 1.00 pu 3,500.00 3,500.00

Sub^otal RD$ 97,157.97

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco coioniT 966,2 manos 255.00 m2 200.60 51,153.00

Sub4otal RD9 91.183.00

9.00 MISCELANEOS

9.01
Cierre de huecos en densgtass e Impermeatfilizacion con lona as^iKica nueva
granulada de polléster 5kg. de traga luces en techo

4.00 ud 5,500.00 22.000.00

9.02 Correcion de desagüe de techo 4.00 ud 2,000.00 8,000.00

9.03 Traslado de escombros 1.00 PA 1.500 00 1.500.00

9.04 Bote de escomtxos 1.00 Viajes 3,500.00 3.500.00

9.05 Limpieza continua y final 1,00 PA 2.000.00 2,000.00

8ub-total R0< 37,000.00



(»RA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBic.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha:

Solicitado por:

Preparado por:

Part Oescrlpciófi Cant Ud. Precio Vatof (IRO)

TOTAL GENERAL (RD$) RD| 914,105.83

10.0 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y resportsidJilidad 10.0% 91,410.58

10.02 Gastos administrativos y de ot>ra 3.0% 27,423.17

10.03 Transporte 2.5% 22.852.65

SUB-TOTAL fU» 141.686.40

¡SUB-TOTAL GRAVADO
JSL 1.0SS.7S2.23

B/^E IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% ROS 105.579.22

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 19.004.26

10.05 Seauro Social y Contra accidentes 4.5% 41.134.76

10.06 Lev de pensión y íutHlacíón obreros de la construcción 1.0% 9,141.08

10.07 CODIA 0.1% 914.11

10.08 Equipos de Salud e Hiqiene 1.0% 9,141.06

10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% 18.282.12

SUB-TOTAL ROS 97.617.37

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTt» i ROS 239.303.77

imprevistos 5.0% 45.705.29

TOTAL GENERAL | ROS 1,199,114.B%i



, hormigón

3L02

65.00

55^0
65.x

55.00

Woo

^ Planchas de sheetrocks 1/2 0.58 ud 650.x 377.x

Parales 2 1/2 cali. 26 1.00 ud 170.00 170.x

Durmientes 2 1/2 cal. 24 1.00 ud 165.00 165.x

tornillos de planchas 0.50 Ib 290.00 145.x

tornillos para metal 0.50 Ib 245.x 122.50

Pin 1" con arandela 2.00 ud 4.80 9.61

Fulminante 2.00 ud 3.47 6.94

masilla 0.34 gl 180.00 X.30

cinta 0.20 ud 143.00 28.60

esquineros 0.10 ud 115.00 11.50

aislante 1.00 m2 90.00 90.00

Mano de obra 1.x P.A. 350.00 350.x

Planchas de denglass 1/2 0.55 ud ixo.x 1.045.x

Parales 2 1/2 cali. 24

b
o

ud 255.x 255.x

Durmientes 21/2 cal. 24 1.00 ud 190.00 190.x

tornillos de planchas 0.50 Ib 390.00 195.00

tornillos para metal 0.50 Ib 390.00 195.00

Pin 1" con arandela 2.00 ud 6.00 12.x

Fulminante 2.00 ud 65.00 130.x

masilla 0.34 gl 300.00 1X.50

cinta 0.20 ud 265.00 53.00

esquineros 0.10 ud 276.00 27.60

Mano de obra 1.00 m2 500.00 5X.X

Planchas 4.x ud 130.x 520.x

Crosstee 2' 4.x ud 45.00 IX.X

Maintee 12' 0.25 píe 175.x 43.75

Angular de 10' 0.33 pie 90.00 29.70

Alambre Dulce 0.08 Ib 58.17 4.36

Pin 1" con arandela 2.00 ud 4.x 9.61

Fulminante 2.00 ud 3.47 6.94

Mano de obra 1.00 m2 200.00 200.x

'■•"•ninpf'

marmol 1.05 M2 4,5X.X 4,725.x
Derretido Cemento Blanco (IX LBS) 0.07 Fds 600.x 42.x
Mezcla 1:4 0.032 m3 2.8X.X 92.48
Colocación Piso De Mosaicos De Granito l.X m2 400.00 400.x

Corte De Chazos De 0.30 Mts 3.x Ud 5.x 15.x

MO derretido pisos 1.0000 m2 15.45 15.45

Herramientas (2%) 1.0000 P.A. 105.80 105.80

Zoca lo 1.05 ML 1.500.x 1,S75.X
Derretido 0.01 Fds 673.00 7.40

Mezcla para Natllla 0.00 M3 10,392.01 2.08
Colocación Zócalos 1.00 ML 100.00 IX.X
Cortes 1.00 UD 5.00 5.00

Pegamento Especial para Cerámica 0.01 fda 175.00 2.04



■ 1.00 m2 85.00 85.00

materiales y herramientas 1.00 pa 75.00 75.00

Mano de Obra 1.00 M2 60.00 60.00

5.(8'' madera 2.00 P2 600.00 1200.00

marco 1.00 ud 102.00 102.00

Soportes 1.00 ud 40.00 40.00

Conectores 0.50 ud 80.00 40.00

Misceláneos. 0.04 PA 60.00 2.40

tarugos y tornillo 1.50 ud 40.00 60.00

Mano de obra.

in
O

P2 110.00 165.00

CoáW/p2^ >«4^.40
M2 17^17.14

■  ÜD 36366.00

mmm
Planeaba Vinll 1.10 ud 1,600.00 1,760.00

Cortes 1.00 pa 25.00 25.00

Herramientas 1.00 pa 11.00 11.00

Pegamento 0.35 GIS 35.00 12.25

Mano de Obra 1.00 m2 600.00 600.00

Zocato 1.10 ML 280.x 308.x

Colocación Zócalos 1.00 ML IX.X IX.X

Cortes 1.00 UD 5.00 5.x

Pegamento Especial para Cerámica 0.01 fda

1
175.00

mam
2.04

' S '6.01 CAJA OCTAGONAI DF 1/7" 1.0000 UD 77.00 77.00

EMT DE 1/2" X 10' 1.5000 UD 149.00 223.50

CURVA EMT DE 1/2" 1.0000 PL 25.x 25.x

COUPLINGEMT DE 1/2" 3.0000 UD lO.X 30.x

CONEaOR REaO EMT DE 1/2" 2.0000 UD lO.X 20.x

ALAMBRE THW #12 45.0000 PL ll.X 495 .X

TAPE 3M SCOTT +33 0.0500 ROLL 243.00 12.15

ABRAZADERA DE 1/2" 4.0000 UD 3.00 12.x

TARUGO /LZUL C/TORNiaO 7.0000 UD 7.00 49.x

MANO DE OBRA 1.0000 PA 300.x 3X.X

n24a.6s

CAJA OCTAGONAL DE 1/2" 1.0000 UD

ScoSN®
40.x

SU8TOTM.

40.x

EMT DE 1/2" X 10' 1.5000 UD 150.x 225.x

CURVA EMT DE 1/2" 2.0000 PL 25.00 50.x

COUPLING EMT DE 1/2" 3.0000 UD lO.X 30.x

CONECTOR RECTO EMT DE 1/2" 2.0000 UD 10.x 20.x

ALAMBRE THW #12 45.0000 PL 6.x 270.x

TAPE 3M SCOTT +33 0.0500 ROLL 243.x 12.15

ABRAZADERA DE 1/2" 4.0000 UD 3.x 12.x

TARUGO AZUL C/TORNILLO 7.0000 UD 7.00 49.x

TORNILLO HEXAGONAL DE 1/4 X 1-1/2" 2.0000 UD 2.00 4.00

EXPANSION DE 1/4 X 1-1/2" 2.0000 UD 8.00 16.x

LAMPARA 2x2 1.0000 UD 2,900.00 2.9X.X

MANO DE OBRA 1.0000 PA 2X.X 2X.X

.^yONfS,.

O
9-
>

COS^CAfllBE. SRi

. /

«í» V c
'>f^ r» <■^r>m(nP'''

i
EMT DE 1/2" X10"
CURVA EMT DE 1/2"
COUPÜNG EMT DE 1/2"

1.5000

2.0000

3.0000

ÜD

PL

ÜD

leÓST^ v SUBTOTAL

149.00

25.00

10.00

223.50

50.00

30.00



CONECrOR REaO EMT DE 1/2"

TAPE 3M SCOTT +33

ABRAZADERA DE 1/2"

TARUGO AZUL C/TORNIILO

TOMACORRIENTE llOVac LEVINTON

TAPA TOMACORRIENTE llOVac METAL

MANO DE OBRA

2.0000

0.0500

4.0000

8.0000

1.0000

1.0000

1.0000

UD

ROLL

UD

UD

UD

UD

PA

10.00

243.00

3.00

7.00

225.00

120.00

600.00

20.00

12.15

12.00

56.00

225.00

120.00

600.00

(tO$lÍ^:'i;348.6S

ama, ̂ suaromL

•• CAJA REaANGULAR DE 1/2" 1.0000 UD 40.00 40.00

EMT DE 1/2" X 10' 1.5000 UD 149.00 223.50

CURVA EMT DE 1/2" 2.0000 PL 25.00 50.00

COUPLING EMT DE 1/2" 3.0000 UD 10.00 30.00

CONEaOR REaO EMT DE 1/2" 2.0000 UD 10.00 20.00

ALAMBRE THW «12 45.0000 PL 6.00 270.00

TAPE 3M SCOTT+33 0.0500 ROLL 243.00 12.15

ABRAZADERA DE 1/2" 4.0000 UD 3.00 12.00

TARUGO AZUL C/TORNILLO 8.0000 UD 7.00 56.00

INTSEN.BTICINO 1.0000 UD 87.00 87.00

MANO DE OBRA 1.0000 PA 300.00 300.00

6.05 CAJA REaANGULAR DE 3/4"

EMT DE 3/4" X 10'

CURVA EMT DE 3/4"

COUPLÍNG EMT DE 3/4"

CONEaOR REaO EMT DE 3/4"

ABRAZADERA DE 3/4"

TARUGO AZUL C/TORNILLO

ALAMBRE DULCE

TAPA PLASTICA 2X4

MANO DE OBRA

^.Ot' Preparación terreno
Mortero 1:2 imp. + 5% desp.

Baldosas + transporte +10% desp.

Corte de chazos

Lechada cemento bco. +10% desp.

Estopad Ib./20 m2)

Colocación

1.0000 UD

2.0000 UD

1.0000 UD

2.0000 UD

2.0000 UD

4.0000 UD

8.0000 UD

1.0000 LB

1.0000 UD

1.0000 PA

1.00 m2

0.01 m3

1.10 m2

5.00 ud

0.03 fda

0.05 Ib

1.00 m2

42.00

220.00

51.00

15.00

15.00

5.00

7.00

45.00

5.00

550.00

34.23

7,900.00

1,000.00

7.00

672.60

80.54

400.00

42.00

440.00

51.00

30.00

30.00

20.00

56.00

45.00

5.00

550.00

34.23

41.87

1,100.00

35.00

22.20

4,03

400.00

Ívones 54^;

Preparación terreno 1.00 m2 34.23 34.23

Mortero 1:2 imp. + 5% desp. 0.01 m3 7,900.00 41.87

Baldosas + transporte + 10% desp. 1.10 m2 1,300.00 1,430.00

Corte de chazos 5.00 ud 7.57 37.85

Lechada cemento bco. +10% desp. 0.03 fda 672.60 22.20

Estopa (1 Ib. / 20 m2] 0.05 Ib 80.54 4.03

Colocación 1.00 m2

1
400.00 400.00

^^^'Tubo 4", pvc SDR-Al + 10% desp. 0.17 tubo 1,800.00 306.00

Yee de 4"x4", pvc dren. 1.00 u 244.00 244.00

Codo 4"x45, pvc dren. 1.00 u 120.00 120.00

Codo 4"x90, pvc dren. 1.00 u 127.00 127.00

Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp. 0.35 pinta 188.00 65.80

Tee %" h.g. (fría y cal.) 1.00 u 44.00 44.00

Tubo %" h.g. + 10% desp. (fría y cal.) 0.17 tubo 890.00 151.30

Codo Vi" h.g. (fría y cal.) 2.00 u 33.00 66.00

Red. bushing K" a 3/8", h.g. (fría y cal.) 1.00 u 23.00 23.00



Pintura OXIDO ROJO en tub.s h.g. 0.02 gl 729.24 14.58

INODORO blanco c/tapa 1.00 u 8,100.00 8,100.00

Arandela pvc 4", para fijar Inodoro 1.00 u 48.38 48.38

Tornillos fijación 1.00 juego 26.87 26.87

Junta de cera. 1.00 u 64.90 64.90

Cemento bco. 0.04 fda 672.60 26.90

Llave angular 3/8" 1.00 u 185.00 185.00

Niple 3/8"x2 >4", cromo 1.00 u 32.86 32.86

Cubrefalta 3/8", cromo 1.00 ü 14.90 14.90

Tubo flexible con tuerca 1.00 u 165.00 165.00

Teflón + 25% desp. 0.70 rollo 12.64 8.85

Excavar y tapar zanja (tierra) 0.12 día 433.00 51.96

Mano de obra coloc. inodoro 1.00 u 900.00 900.00

' niple niquelado 3/8" x 2%" 2.0000 UD 99.00 198.00

reducción bushing de K" A 3/8" H6. 2.0000 UD 25.00 50.00

sifón drenaje 1)4" 1.0000 UO 290.00 290.00

boquilla para lavamanos 1.0000 UD 255.00 255.00

cubrefalta niquelado de 3/8" 2.0000 UD 23.00 46.00

llave ANGULAR de 3/8" 2.0000 UD 310.00 620.00

tubo flexible plástico 2.0000 UO 188.00 376.00

Lavamanos 1.0000 UD 4,500.00 4,500.00

tarugos plásticos 3/8" 4.0000 UD 5.00 20.00

tornillo 3" X 14 4.0000 UD 5.00 20.00

montura de lavamanos especiales con pata y P 1.0000 UD

i
900.00 900.00

mmn

sifón drenaje 2" 1.0000 UO 110.00 110.00

rejilla roscada de 2" HG para piso 1.0000 UD 45.00 45.00

desagüe de piso de 2 pulgadas (Ind. Parrilla) 1.0000 Ud 500.00 5OT.00

pintura (POPULAR) 0.1100 GIS 1,400.00 154.00

materiales DIVERSOS (LUAS, másilla, piedra, ET' 1.0000 m2 3.25 3.25

pintura de agua (ler.3. mano) ind. masilla, lija 1.0000 m2 18.20 18.20

pintura de agua (2da. mano) 1.0000 m2 12.20 12.20

másilla, lija y piedra en paredes 1.0000 m2 4.95 4.95

Herramientas (2%) 1.0000 PA. 8.00 8.00

?^5Ñ"f/v,

\
•y

O CARIBE. SRL j



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

tSK.; Palacio de Justicia de Barahona Solicitado por;

Preparado por:

Gwfc Prado Vator nm '  -.i

A

1.00

Despacho Pwit(Ofldns Juez d»At»nel6nPemwieiil»| y Aw«l»8eciebirtB<letiiNmeni Sala CMlenal2dOaNlvel

Preliminares

"•

1.01 Desmonte de plafón existenle 168 00 m2 20.00 3.360.00

1.02 Desmonte de lámparas existentes 20.00 und 150.00 3,000.00

1.03 Desmonte de puertas de madera existentes 300 und 500.00 1.500.00

104 Desmonte de counter de madera existen» 1 00 und 2.000.00 2.000 00

1.05 Desmonte de vidno de counter existente 60.00 P2 160 00 10,800.00

1.06 Demolición de muros de sheeirock existente 12.00 m2 120.00 1,440.00

1.07 ^lertura y termirtaoOn de hueco de puerta en muro de sheetrocfc 1.00 und 7,000.00 7,000 00

1 08 DefTxHIciOn de »scia de sheetrocá existente 4.60 mi 120.00 55200

luguJlÉteW»-.. í r~.- f
"  • :■ J-.ÍL •r- ;• :w -:-.r - .mm»

roo Muros

201 Siuninistro e ínstMaciOn de mucos de sheetrock 45.00 m2 1,536.44 69.139.96

IHMIM 1 PTiii'ii'^^'^ misBM

^ E-N 6f/v

cP

5p-'

fomi

3.00 Terminaciones de techo

301
Suministro e Instatacidn de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vini yeso (mduye
estructura en metal Anoulares Msnt Tea v CrossTeet 16800 m2 994 36 167.051.88

3.02 Suministro y confecciOn de fasda de sheetrock O.SOmx0.60mx3.50m 3.50 rrri 1,404.71 4,916.47

'  ■ . r mr--

4.00 Tenninacionas de i^so

4 01 Limpieza proftjnda de pisos de cerámica eiústente 65 00 m2 120.00
1

10.200.00

4.02 Suministro e instaiacaón de zdcaios de piycent (mduye pintura) 23 00 mi 491.54 1 11.305 46

6.00 Ebanistería

5.01 Mantenimiento de puertas de madera existentes 2.00 und 5.000.00 10.000 00

5.02
Suministro e instaiactón de puertas de cad» nueva 0.90x2 lOm {mduye Bavin
de palanca)

2.00 und 40.865.20 81,770 40

5.03 Mantenimiento de muebles de estrado (Incluye plataforma) existente 1.00 und 21,000.00 21.000.00

5.04
ReacondioonarTuento (Corte y Mantenimiento) y reinstaiaaún de coimler
existente (incluyendo el panel de vxmo) en el área de la Secretaria de la
Primera Sala Ctvil en el 2do Nivel

100 pe 36,000 00 36.00000

■UkKSvkmi- -.:.' . ■- • ^ • 1. -■
••• ' i. - ■m ■ m7n<40

6.00 Instalaciones eléctricas

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 500 und 1,243 65 6,21625

6.02
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED
T8.0e18w24".800LM 4000K. 120-277VAC con certrficaoón UL

26.00 und 3,826.15 107,188.20

6.03 Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco 3.00 und 1,100.65 3.30195

604 Suministro e instalación de tomacomenles 120V PotlmeroCotor blanco 400 imd 1,348.65 5.394 60

6.05
Suministro e instalaaón de salidas para data y/o telefono. Pollmaro Color
blanco

400 und 1,269.00 5.076.00

606 Suministro e instalación de luces led redonda de 6" 3.00 und 1.356.65 4.060 95

8.07
Traslado y reinstaiaeion de unidades de Aires Acondicionsdo« Tipo Spiit
existentes (Inchiye tuberías y gas] 3.00 UTKS 5.800 00 17,400.00

nsi

i
1

3BMÍ ;• , 148.648M



OBRA; Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Barahona

use.; Palacio de .histicis de BaiahOfM Solicitado por:

Preparado por;

r CaM.' 11  MA i1  n»do. .|1  \«or (WD) í
7.00 Pintura

7 01
Suministre y apOcación de pintum Satinada (Blanco Coicnial 966) sm olor,
incluye preparación de superOcie

450.00 und ' 211.60 95.220.00 j 1
1 SiS4otai RD6 9S420JXI

S.OO Misceláneos

e.01 Traslado y bote de escombros 1.00 viaje 3.500.00 3.500.00 I
6.02 Limpieza continua y final 1.00 p.u 2.000.00 2.000.00 1

B

9.00

SuaMtuctOn da plafOn da la Cámara CWfl, Penal y Area Adminietraa»a
Termínaclonee de techo

9 01 Desmonte de piafond existente 29500 m2 20.00 5.900.00

902 Desmonte de lámparas de plafón 2x4 existentes 36.00 und 150.00 5,700.00

903 Desmonte de lámparas de plafón de 2x2 existentes 8.00 und 150.00 90000

904
Suministro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm viii yeso (incluye
estructura en mettf. Anouiares. Maint Tee v CrassTeel

295.00 m2 994.36 293.335.15

905
Sianmistro e instalación de lán^Mras parabúiicas de [riafón 2x2 con tubos LED
T8. de lew 24- 800LM 4000K 120-277VAC con certrficaciOn UL

44.00 laid 3.828 15 168.438 60

9.06 Bote, Limpieza continua y final 1.00 und 4.000 00 4.000.00

' r.. * ROS 478^3.76

Mairicuia

Oomin?®

AmpRseiófl del Centro de CSadonee y NotMcaclones (CON)

10.00 Preliminares

10.01 Desmonte de plafón existente 25.00 m2 20 00 500 00

10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 und 150.00 1,200.00

10.03 Desmonte de puerta de rnadera existentes 1.00 und 500.00 SOO.OO

10.04 EiemoliciOn de muros de sheetrock existente 18 00 ITl2 120 00 2.160.00

10 05 Cierre de nueco de puerta con mure de sheetrock 1.00 pu 7.000 00 7.000 00

.t .

11.00 Terminaeiortes de techo

11.01
Suministro e Instalaoón de Rafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinü yeso (incluye
estructura en metal Anouiares. Maint Tee v CrossTee)

25.00 m2 994.36 24.^.91

SutLMal " - . s&BiAM

12.00 Temiínaclones de piso

12.01 Limpieza profunda de pisos de cerámica existenle 25.00 m2 120.00 3.000 00

12 02 Suministro e instalacidn de zócalos de piycent (incluye pintura) 2.00 mi 491.54 983.06

^É'l'StjLz

13.00 Ebanisterfa

13.01 Mantenimiento de puertas de madera sencilla existentes 1 00 LSid S.OOOOO 5.000.00

13.02
Mantenimiento de counter de madera existente (Inctuye sustitución de 6 '
paneles frontales de madera prensada 0.58mx0.95m) I

1.00 und 49,900.00 49.900.00

.WfeSííSteuw»».» ••• 'i ROS «4.N0M

14.00 Instalaciones eléctrfcas

14.01 Suministre e instalación de sahdas cenitales nuevas ' 200 und 1.243.65 2.487 30

1402

1

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED
T8. de 18w 24-. 800LM. 4000K. t20-277VAC con certficaoón UL

8.00 und 3.82815 30.626 20

14.03 'Suministro e Instalación de interruptores sencillos HOVPolimero Color blanco ' 1 00 und 1.100.65 1,100.65

14.04 . Suministro e instalación de tomacorrientes 120\/ Polímero Cdor blanco 300 und 1 34865 4.0i»9S

14.05 1 SuminlstrD e Instdaoón de suidas para data y/o telefóno, Polímero Color '
Naneo

300 und 1.269 OO 3.807 00

8D» ..... «MNC.»



OKtA:

une.;

Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Barahona

Paiacio de Justicia de Barahona Solicitido por:

Preparado por:

Feelti ; !■\ a

tat OeseiipoWtt * . i.iirfcrf:'. CM. U4 Precio Vaior {SM» I
16.00 Pintura

15.01
Sumnistro y apllcaciún de pMura Satinacla (Blanco Colonal 966) sn olor,
incJuve oreDaraciOn de suoerlltíe

80.00 m2 211.60 16.926.00

SubOotal t ; . ROS

16.00 misceláneos

1601 Desmonte y reinstalaciún de laminas de akimimo en counter 6.00 und 3.200.00 19.200 00

16.02 Traslado y iMie de escombros 1.00 viaje 4,500.00 4,500.00

1603
Mantenimiento de tope de panito. 2 unidades de 0.45mx3,72m en counter
enstente

36.00 P2 600.00 21.600.00

1604 Limpieza continua y final 1 00 pu 2.000.00 2.000.00

ROS 47,SOOM£

!-asB^ÁLQñi¡^áaoiipíeiaKiiai^^ ROS

10.00 OASTOS INDIRECTOS

1,S70,074Je

1001 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 137.007 50

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 41.102 25

1003 Transporte 2.50% 34.251 87

SUB-TOTAL(RD$) RD$21¿301.02 OomínQo

SUB-TOTAL GRAVADO Si,«82.430. W

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 1IMW% RDS1S8.243.0S
1004 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 16.00% 26.463.86

10.05 Seguro Sooal y Contra acódenles 4 50% 61,653 37

10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la conataicción 1.00% 13.700.75

10.07 CODIA 0.10% 1.370.07

10 08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 13.700 75

10.09 Equipos de Segundad y Protección personal 2.00% 27.401 60

SUB-TOTAL (ROS) 1 1 ROS146.3ia30

R06368.e7132

IQ.to [imprevistos

TOTAL GENERAL (RD$) ROS

R0808,60376

1,787,260.03 I



Planchas de sheetrocks 1/2 0.58 ud 650.00 377.00

Parales 21/2 cali. 26 1.00 ud 170.00 170.00

Durmientes 2 1/2 cal. 24 1.00 ud 165.00 165.00

tornillos de planchas 0.50 Ib 290.00 145.00

tornillos para metal 0.50 Ib 245.00 122.50

Pin 1" con arandela 2.00 ud 4.80 9.61

fulminante 2.00 ud 3.47 6.94

masilla 0.34 gl 180.00 60.30

cinta 0.20 ud 143.00 28.60

esquineros 0.10 ud 115.00 11.50

aislante 1.00 m2 90-00 90.00

Mano de obra 1.00 P.A. 350.00 350.00

1 Planchas 4.00 ud

Crosstee 2' 4.00 ud

Maintee 12' 0.25 pie

Angular de 10' 0.33 pie

Alambre Dulce 0.08 Ib

Pin 1" con arandela 2.00 ud

Fulminante 2.00 ud

Mano de obra 1.00 m2

lAnalisIs de Sheetrock
' Planchas de sheetrocks 1/2 0.25 ud

Parales 2 1/2 cali. 26 0.80 ud

Durmientes 2 1/2 cal. 26 0.80 ud

tornillos de planchas 0.50 Ib

tornillos para metal 0.50 Ib

Pin 1" con arandela 2.00 ud

fulminante 2.00 ud

masilla 0.34 6>
cinta 0.20 ud

esquineros

o

d

ud

Mano de obra 1.00 m2

130.00

45.00

175.00

90.00

58.17

4.80

3.47

200.00

520.00

180.00

43.75

29.70

4.36

9.61

6.94

200.00

m

388.89 97.22

IIO.OO 88.00

100.00 80.00

129.a) 64.90

143.16 71.58

4.80 9.61

3.47 6.94

224.20 75.11

120.00 24,00

100.00 10.00

175.00 175.00

ML 702.35

■4

OomíriQ"

Zocalo

Colocación Zócalos

Cortes
Pegamento Espedal

1.05
1.00

1.00
0.01

ML

ML

UD

fda

290.00

180.00

5.00

175.00

304.50

180.00
5.00

2.04

SáB" madera
marco

Soportes
Conectores

Misceláneos,

tarugos y tomillo
Mano de obra.

2.00 P2
1.00 ud
1.00 ud
0.50 ud
0.04 PA

1.50 ud

1.50 P2

700.00

102.00
40.00

80.00

60.00

40.00
110.00

posto/p2
«2

1400.00

102.00

40.00

40.00

2.40

60.00
165.00

1,809.40
19,469.14

AtbWSM

g' :;~COSTO SUBTOTAL

WHÉ CAIA OaAGONAL DE 1/2" 1.0000 UD 77.00 77.00

EMT DE 1/2" X 10' 1.5000 UD 149.00 223.50

CURVA EMT DE 1/2" 1.0000 PL 25.00 25.00

COUPLINGEMT DE 1/2" 3.0000 UD 10.00 30.00

CONECTOR RECTO EMT DE 1/2" 2.0000 UD 10.00 20.00

AWM8RE THW «12 45.0000 PL 11.00 495.00

TAPE 3M SCOTT +33 0.0500 ROLL 243.00 12.15

ABRAZADERA DE 1/2" 4.0000 UD 3.00 12,00

TARUGO AZUL C/TORNiaO 7.0000 UD 7.00 49.00

MANO DE OBRA 1.0000 PA 300.00 300.00
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pintura (POPUIAR) 0.1100 GIS 1,500.00 165.00

materiales DIVERSOS (LIJAS, másilla, pied 1.0000 m2 3.25 3.25

pintura de agua (ler.a. mano) ind. maslll. 1.0000 m2 18.20 18.20

pintura de agua (2da. mano) 1.0000 m2 12.20 12.20

másilla, lija y piedra en paredes 1.0000 m2 4,95 4.95

Herramientas (2%) 1.0000 P.A. 8,00 8.00

nota;?/^

ils-Apt

Dominé®



OBRA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Samaná

UBIC.: Palacio da Justicia da Samaná

Pa^ia:

Solicitado por:

Preparado por:

hE-S t/V/,

Oom'mQ®

I  Caat I Ud. I Ptaclo 1 Valor ($RD) IPaiti Deacripcifa

PRIMER NIVEL

' 1.0 RECEPCION Y D1GITALIZACION

1.01 Retiro de ventana ceiosia de cristal existente (0.67m x 1.38m) 1.00 und 500.00 500.00

1.02
Apertura de hueco para puerta de I .OOm x 2.10m (Incluye
terminación (Ampliación de hueco de ventana)

1.00 und 7,000.00 7,000.00

1.03

Suministro y cdocacion de puerta de cristal transparente con

perfilería P40 gris de l OOm x 2.10m (Incluye tranzo de I.OOm x
0.40m)

1.00 und 30.836.01 30,836.01

1.04
Retiro de puerta existente de madera (O.SOm x 2.50m), incluye
transo v marco

1.00 und 500.00 500.00

1.05

Modificación (reducción de longitud de coounter existente) e

Instalación de counter existente, Incluye mantenimiento. (Ver

detalles)

1.00 und 24.000.00 24,000.00

1.06
Cierre de hueco de puerta (0.88m x 2.50m) en denglass con fríbra

acústica doUe estructura (Incluye terminación)
2.00 und 9.000.00 18,000.00

1.07
Suministro y colocación de viga en sheetrock (fascia). con refuerzos

para anclajes de ventana de cristal
3.45 mi 1.404.71 4,846.23

1.08
Suministro y colocación de Ventanilla en perfiles plateados P-40 de

aduminío y cristal transparente 3/8". ver detalles en piano
29.33 P2 681.00 19,973.73

1.09
Suministro y cdocacion de puerta ñotante en crisal de 0.90m x

2.10m transparente 3/6' '(Incluye llavin, hatadera y botella hidráulica)
1.00 und 30,836.01 30,836.01

1.10 Retiro de lamparas 2" x 4" existentes 2.00 und 150.00 300.00

1.11
Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No

incluye suministro)
3.00 und 600.00 1,800.00

1.12 Reubicadon de lámpara parabólicas de superficies 2" x 4" 1.00 und 600.00 600.00

1.13 Retiro de abanicos de techo existentes 2.00 und 600.00 1.200.00

1.14

Suministro y cdocacion de ínteruptores simple (Incluye cajas 2" x

4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminadon y
alambrado

2.00 und 1,100.65 2,201.30

1.15

Suministro y cdocacion de salida tomacorríentes dode 110 v
(Induye cajas 2" x 4", canaJizadon desde accesorio hasta la salida y
alambrado

400 und 1,348.65 5,394 60

1.16
Suministro y cdocacion de salida Data (Induye cajas 2" x 4",
canalización desde accesorio hasta la salida). No Induye alambrado

2.00 und 1,269.00 2,538.00

1.17
Suministro y colocadon de salida telefónica (Induye cajas 2" x 4".
canalización desde accesorio hasta la salida). No induye alambrado

2.00 und 1,269.00 2,538.00

1.18 Limoieza continua v final 1.00 pa 2,000.00 2,000.00

Sub^otal ROS 155.063.88



I 2.0 OFICtNISTAS

2.01 Retiro de counter de madera existente de (2.55m x l.lOm) 1,00 und 2.000 00 2,000.00

202
Retiro de cristal tipo ventanilla existente de (2.55 x 1.30m} Induye

marcos
1.00 und 2.800.00 2.800.00

2.03 Retiro de abanicos de techo existentes 1.00 und 600.00 600.00

2.04 Retiro de puerta existente de 0.90m x 2.55m. induye transo, marco 1.00 und 800.00 600.00

2.05 Retiro de fascia existente sobre counter de long. 2.55m 2.55 mi 200.00 510.00 fí^cr 'w. <1
2.06

Suministro y colocación de interuptor simple (Induye cajas 2" x 4",
ranurado desde accesorio hasta la salida, terminación y alambrado

1.00 und 1,100.65 1,100.65 (iS ^
2.07

Suministro y colocación de salida tomacorrientes doble 110 v
(Induye cajas decorativas de superficies 2" x 4". canaizacion con

perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y
alambrado

4.00 und 1.348.65 5.394.60

208
Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No
incluye suministro)

3.00 und 600 00 1.800.00

2.09 Limpieza continua y final 1.00 pa 2,000.00 2.000.00

SolhtaW RD$ 17.006.26

BANOJ^ADO

3.01 Retiro de puerta existente de 0,80m x 2.S0m, induye transo, marco 1.00 und 800 00 800.00

3.02
Reinstalación de puerta existente de 0,80m x 2.55m (Indye cambio

de oiro.marco, tranzo, llavin v mantenimiento)
1.00 und 5.000.00 5,000.00

3.03
Demoliicon de cerámicas existentes en piso (Induye mortero
e<0,10m)

3.74 m2 120.00 448.80

3.04
Demoliicon de cerámicas existentes en muros (Induye mortero

e<0,l0m)
17,33 m2 120.00 2,079,60

•A-

((
3.05

Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0,30m x
O.SOm, antideslizantes (oris claro)

3.74 m2 1.970 18 7.368.47

3.06
Suministro y colocadon de porcelanato en pared 0.30m x O.SOm.
color blanco matte, biselar en las esaulnas

25 00 m2 1.637 33 40.933.25

3,07 Suministro y colocación de plafón PVC 2" x 2". Induye estructuras 4 00 m2 994.36 3.977,43

3.08 Retiro de Inodoro existente 1.00 und 500.00 500.00

3.09 Retiro de lavamano existente 1.00 und 500 00 500,00

3.10
Apertura de hueco para puerta de 0,90m x 2,10m (Induye
terminación)

1.00 und 7,000,00 7,000.00

3,11
Cierre de hueco de puerta de O.SOm x 2.55m en denglass con fribra
acústica doble estructura (Induye terminadon)

1.00 und 9,000,00 9,000,00

3,12
Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No
induye suministro)

1,00 und 600,00 600,00

3,13
Suministro y colocadon de inodoro de porcelana alongado de
oalanca de un solo cuerpo con asiento de caida lenta

1 00 und 10.787,30 10.787,30

3,14
Suministro y colocadon de lavamanos para llaves monomando de
pedestal

1.00 und 5.775.00 5.775,00

3,15
Suministro y colocación de espejo con sujetadores en acero
inoxidable v bordas canteados v biscelados de 0.70m x 1,00m

1,00 und 3.500,00 3.500,00

3,16
Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo
palanca

1,00 und 2.800,00 2.800.00

3,17
Suministro y colocación de Desagüe de piso T con parrilla acero
inoxidable

1 00 1.00 655,00 655.00

3,18 Limpieza continua y final 1.00 pa 2.000,00 2,000.00

SulMMal , . rD$ 103.724.86

%
■y
f



' 40 ARCHIVO Y PASILLO CCMMUNES

4.01 Retiro de puerta de 0.90m x 2.50m existente, induye transo y marco 1.00 und 800.00 800.00

4.02 Mantenimineto de puerta de caoba, Incluye tranzo 1.00 und 6,000.00 6,000.00

4.03
Cierre de bueco de puerta de 0.90m x 2.S0m en denglass con fribra
acústica doble estructura (Induve terminación)

1.00 und 9,000.00 9,000.00

4.04 Retiro de at>anicos de techo existentes t 00 und 600.00 600.00

4.05 Demolición de muro de sheetrock existente, (Induye estrcturas) 18.00 m2 120.00 2,160.00

4.06 Suministro y colocación laminado frost 196.38 P2 300.00 58,914.00

4.07 Desmonte de lámparas parabólicas de supeifides existentes 3.00 und 150.00 450.00

4.08
Colocación de lámparas parat>ólicas de superficies 2" x 4" (No

incluye suministro)
3.00 und 600.00 1,800.00

8ub4>tal ROS 79,724.00

0.0 OFICINA DE JUECES

5.01
Suministro y colocación de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos
para andajes de ventana de cristal

10.00 mi 1,404.71 14,047.05

5.02

Suministro y colocadon de división de cristal flotante de 3/8"

(Incluye laminado frost con perfil de aluminio plateado P-40,
h=2.10m

211.60 P2 681.00 144,099 60

r,.

5.03
Suministro y colocadon de puerta de cristal transparente de 1 .OOm x

2.10m incluye haladera. botella hidráulica y Uavin
2.00 und 30,836.01 61,672.02

/ r ''J' v

//«o X .

5.04
Suministro y colocadon de interuptor simple (Incluye cajas 2" x 4".

ranurado desde accesorio hasta la salida, terminación y alambrado
2.00 und 1,100.65 2,201.30

5.05

Suministro y colocación de salida tomacorrientes doble 110 v
(Induye cajas decorativas de superficies 2" x 4". canaizadon con
perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y
alambrado

4.00 und 1,348.65 5,394.60

5.06 Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes 4 00 und 150.00 600.00

5.07
Colocación de lámparas paratrólicas de superficies 2" x 4" (No

incluye suministro)
4.00 und 600.00 2,400.00

5 08 Limpieza continua y final 1.00 pa 2,000.00 2,000.00

Sub4otal ROI 232,414.57

04) SALA DE AUDIENCIA» \ ,

6.01 Retiro de puerta existente (Induye transo y marco) 1.00 und 800.00 800.00

8.02
Recolocacion y mantenimiento de puerta existente (induye , llavin,

bisagras)
1.00 und 7,500.00 7,500.00

6.03 Retiro de juego de estrado completo (Induye plataforma) 1.00 und 5,000.00 5,000.00

6.04 Demolición en muros existente 1.00 m3 1,800.00 1,800.00

6.05 Terminación de cantos y mochetas en hueco de puerta 15.00 mi 180.00 2,700.00

6.06 Retiro de ventanas existentes (0,87m x 1.38m) 2.00 und 700.00 1.400.00

6.07
Suministro e instaladon de ventanas similares a las existentes de

0.87m X 1.38m
40.00 P2 600.00 24,000.00

6.08 Recolocacion de estrado completo (Induye mantenimiento) 1.00 und 28,000.00 28,000.00

6.09 Retiro y bote de material producto de demoliciones 7.00 m3 600.00 4,200.00

Sub-toM BDS 76,400.00

Matf'cuia



CCNSAMAMA- .

7.01
Suministro y cdocacáon de pintura satinada en muflM. (induye
preparación de superfides) sin olor

55.00 m2 211.60 11,638.00

7.02
Suministro y colocaclon de pintura blanco 00 en techo, (Incluye

preparación de superficies) sin olor
10.00 m2 139.39 1,393.86

703
Colocación de lámparas parabólicas de superfides 2* x 4" (No

incluye suminisfio)
2.00 und 600.00 1,200.00

SuMofal ROS

MISCELANEOS ■

8.01
Suministro y colocación de pintura satinada en muros, (induye
preparación de superficies) sin olor

440 73 m2 211.60 93,258.47

8.02
Suministro y colocadon de pintura blanco 00 en techo, (induye
preparación de superfides) sin olor

76.80 m2 139.39 10,704.85 11^
8.03 Retiro de sheetrock en ventanas 7800 P2 120 00 9,360.00

8.04 Mantenimiento en ventanas de cristal (Induye cierres) 78.00 P2 250.00 19.500.00 l ,1 i
8.05

Oemoliicon de cerámicas de piso existentes (Induye zocatos y
mortero e<0.10m)

121.81 m2 120.00 14,617.20

8.06
Suministro e instaladón de porcelanato de piso 0.60m x O.SOm en
tonos daros anbdestizantes

121.81 m2 1,970.18 239.987 63

8.07 Suministro e instaladón de zócalos de porcelanatos 85.00 mi 223.02 18,956.96

8.08 Traslado de material productos de demolidones, retiros v bote 23.79 m3 300.00 7.137.00

Sub-total ROS 413.522.1i:

•y
r

J

8UB.TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$} ROS 1.0S1.086S2

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% ROS 109,108.65

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RDS 32.732.60

10.03 Transporte 2.50% RDS 27.277.16

SUB-TOTAL (ROS) ROS 169,118.41
1  1

SU^TOTAL GRAVADO ROS 1,260.204.93

1

MSE IMPONIBLE DE lU^ESTOS . 1ÓK ROS 126.020A9
1  1

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RDS 22.683.69

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RDS 49.098.89

10.06 Ley de pensión y jubíladón obreros de la construcción 1.00% RDS 10,910.87

10.07 CODiA 0.10% RDS 1,091.09

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% ROS 10,910.87

10.09 Equipos de Seguridad y Protecdon Personal 2.00% RDS 21,821.73

SUB-TOTAL (RD$) RDS 116.517.14-



SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDtRECTOS (RD$) RDS 286.63S.S6

11.00 Imprevistos 5% RD$ 64,654.33

TOTAL 5ENERAL (R^l ̂ .
,  - - RD6 1.431^6.40

el ̂  \
T.

"'i
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TARUGO AZUL C/TORNILLO

ALAMBRE DULCE

TAPA PLASTICA 2X4

MANO DE OBRA

7.00

45.00

5.00

550.00

8.0000

1.0000

1.0000

1.0000

45.00

550.M

^ hormigón

M.0

fiS.OO

í Preparadón terreno 1.00 m2 34.23 34.23

Mortero 1:2 imp. + 5% desp. 0.01 m3 7,900.00 41.87

Baldosas * transporte -f 10% desp. 1.10 m2 1,300.00 1,430.00

Corte de chazos 5.00 ud 7.57 37.85

Lechada cemento bco. +10% desp. 0.03 fda 672.60 22.20

Estopa (1 Ib. / 20 m2) 0.05 Ib 80.54 4.03

Colocación 1.00 m2 400.00 400.00

Preparadón terreno

Mortero 1:2 imp. 5% desp.

Baldosas + transporte + 10% desp.

Corte de chazos

Lechada cemento bco. +10% desp.

Estopad Ib./20m2]

Colocatíón

1.00 m2 34.23 34.23

0.01 m3 7,900.00 41.87

1.10 m2 1,000.00 1,100.00

5.00 ud 7.00 35.00

0.03 fda 672.60 22.20

0.05 Ib 80.54 4.03

1.00 m2 400.00 400.00

^SJ Planchas 4.00 ud

Crosstee 2" 4,00 ud

Maintee 12' 0.25 pie

Angular de 10' 0,33 pie

Alambre Dulce 0.08 Ib

Pin 1" con arandela 2.00 ud

Fulminante 2,00 ud

Mano de obra 1,00 m2

130.00

45.00

175.00

90.00

58.17

4.80

3.47

200.00

520.00

180.00

43.75

29,70

4.36

9.61

6.94

200,00

Tubo 4", pvc SDR-41 * 10% desp. 0.17 tubo 1,800.00 306.00

Yee de 4"*4", pvc dren. 1.00 u 244.00 244.00

Codo 4"*45, pvc dren. 1,00 u 120.00 120.00

Codo 4"x90, pvc dren. 1.00 u 127.00 127.00

Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp. 0.35 pinta 188.00 65.80

Tee h.g, (fría y cal.) 1.00 u 44.00 44.00

Tubo H" h.g. +10% desp. (fría y cal.) 0.17 tubo 890,00 151.30

Codo Vt' h.g, (fría y cal.) 2.00 u 33,00 66.00

Red. bushingH" a 3/8", h.g. (fria ycal.) 1.00 u 23.00 23.00

Pintura OXIDO ROJO en tub.s h.g. 0.02 el 729J4 14.58

INODORO blanco c/tapa 1.00 u 8,100.00 8,100.00

Arandela pvc 4", para fijar inodoro 1.00 u 48,38 48,38

Tornillos fijación 1.00 juego 26,87 26.87

Junta de cera. 1.00 u 64.90 64.90

Cemento bco. 0.04 fda 672.60 26.90

Üave angular 3/8' 1.00 u 185,00 185.00

Nipíe 3/8"x2 aomo 1.00 u 32,86 32.86

Cubrefalta 3/3", aomo 1.00 u 14.90 14,90

Tubo flexible con tuerca 1.00 u 165.00 165,00

Tefión + 25% desp. 0.70 rollo 12,64 8,85

Excavar y tapar zanja (tierra) 0.12 día 433,00 51,96

Mano de obra coloc inodoro LOO u 900.00 900,00

niple niquelado 3/8" x 2K" 2.0000 UD 99.00 198,00

reducción bushing de A 3/8" HG. 2.0000 UD 25.00 50,00

sifón drenaje 1%" 1.0000 UD 290.00 290.00

boquilla para lavamanos 1.0000 UD 255.00 255.00

yo Oominqo
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cubrefalta niquelado de 3/8" 2.0000 UD 23.00 46.00

llave ANGULAR de 3/8" 2.0000 uo 310.00 620.00

tubo flexible plástico 2.0000 UD 188.00 376.00

Lavamanos 1.0000 UD 3.000.00 3,000,00

tarugos plásticos 3/8" 4.0000 UD 5.00 20.00

tornillo 3" x 14 4.0000 UD s.oo 20.00

montura de lavamanos especiales con pata y 1.0000 UD 900.00 900.00

1 sifón drenaje 2" 1.0000 UO 110.00 110.00

rejilla roscada de 2" H6 para piso 1.0000 UD 45.00 45.00

desagüe de piso de 2 pulgadas (ind. Parrilla) 1.0000 Ud 500,00 500,00

1 pintura (POPULAR) 0.1100 1,500.00 165.00

materiaies DIVERSOS (LUAS, másilla, piedra, í 1.0000 m2 3.25 3.25

pintura de agua (1er.a. mano) ind. masilla, lij 1.0000 m2 18.20 18.20

pintura de agua (2da. mano) 1.0000 m2 12.20 12.20

másiila, lija y piedra en paredes 1.0000 m2 4.95 4.95

Herramientas (2%) 1.0000 P.A 8.00 8.00

pintura 0.11 GL5 1,050.00

Wmftm
115.50

pintura de agua {2da. mano) 1.00 m2 15.00 15.00

aguaras 0.01 GLS 220.01 1.39

materiales varios 1.00 m2 4.25 4.25

andamios 1.00 m2 15.00 3.25

Zocaio 1.05 ML 130.00 136.50

Derretido 0.01 Fds 673.00 7.40

Mezda para Natilla 0.00 M3 10.392.01 2.08

Colocadón Zócalos 1.00 ML 70.00 70.00

Cortes 1.00 UD 5.00 5.00

Pegamento Especial para Cerámica 0.01 fda 175.00 2.04
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FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Cliente; CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Proyecto: Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Barahona.

Provincia: SANTIAGO

No. DesatoclOBMMi EtocKiMPienuisbm FsetadaICniiiogBini tesfloiNiiw UoRtoAeiniiadD

1 AnticlDO (20%) Del%@20% LUN.09-01-23 R0S359,450.13 RD$359,450.13

? Cubicación No. 1 De 21% @50% MAR.31-01-23 R0$521,202,68 RD$880,652.81

3 Cubicación No. 2 y final De 51% @100% LUN.06-03-23 RDS916.597.82 RD$1,797,250.63

NOTAW/^
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FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Cliente; CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Proyecto: Adecuaciones para tribunal de atención permanente del palacio de justicia de Puerto Plata.

Provincia: SANTIAGO

Mo. DaMitocTBBftHli Fedtadel&onoisama Desembolso Monto Aomwhido

1 Anticipo (20%) Del%(S)20% LUN.09-01-23 RD$239,822.98 RDS239,822.98

2 Cubicación No. 1 De 21% @50% MAR 31-01-23 RD$347,743.32 RD$587,566.30

3 Cubicación No. 2 v final De 51% @100% ViE.10-03-23 RDSen,548,59 RD$1,199,114.89

.RIBE.SRL
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FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Proyecto; Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Samana.

Provincia: SANTIAGO

•No. Descfioclofi Parada Eleciicion PiBuiDtwsto (%) Fsciia ctej Cronoosna DMomboiM UoÁAflungMo

1 Anticipo (20%) De1%@2C% LUN.09-01-23 RD$2e6.255.28 RD$286,255.28

2 Cubicación No. i De 21% @50% MAR.31-01-23 RD$415,070.16 RD$701.325.44

3 Cubicación No. 2 y final De5l%@100% MiE.22-03-23 RD$729.950.96 RD$1,431.276.40

7»
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FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Cliente; CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Proyecto: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago.

Provincia: SANTIAGO

í'No. DescrlDCion Partida Elecucion Presupuesto (%) Fecha del Cronoarama Desembolso Monto Acumulado

1 Anticipo (20%) De 1%(a)20% LUN.09-01-23 RO$967,644.29 RD$967,644.29

2 Cubicación No. 1 De 21% @50% JUV.09-03-23 RDSl,403,084.22 RD$2.370,728.51

3 Cubicación No. 2 y final De 51% (u) 100% JUV.11-05-23 RD$2,467,492.93 RD$4.838.221.44

uOi^R/
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A :  CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Asunto : Carta de compromiso para Mantenimiento de la oferta
Lote 1,2, 3 V 4

Mediante la presente comunicación nos comprometemos a mantener la oferta
económica por 1 ano a partir de la adjudicación de los trabajos.

Ing. Juan OdafísTmartínez Bá
Gerente (íenerai.

Maincui

Oomin'5°
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Club de Leones No. 100. Ensanche Ozama. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Rnc: 131-74279-3
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DEPARTAMENTO DE FIANZA

GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA

FIANZA No. 074-0001427

l-POR CUANTO: COSMO CARIBE, SRL, RNC NO. 131-742793, ha solicitado en fecha 09 de

Diciembre del 2022 a SEGUROS PEPIN S.A, una fianza por valor de RDSlOO,000.00 (Cien Mil

Pesos Con 00/100) correspondiente al 1% del monto presupuestado de RDS 10,000,000.00 para responder

a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA READECUACION DE LOS

PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHONA Y SAMANA.

REFNO. CP-CPJ-On-2022.

2-POR CUANTO: La presente garantia deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

(CPJ), y tiene como fecha de vigencia desde el 13 de Diciembre del 2022 hasta el 13 de Julio del 2023

o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPÍN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna tranferencia que de la
presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos

los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales

del afianzado, hasta el limite de la presente FIANZA y siempre que haya sido previamente declarada

ejecutoria del acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse

dentro de los treinta dias posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse

ejecutoria.

>iOTAÍ?/
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5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad

establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo
anteriormente indicado.

RNC 1-01-0133M
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6-POR CUANTO: SEGUROS PEPiN, S.A. No realizara devolución de la prima pagada ni de los gastos

incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzando.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos

exigidos por las leyes vigentes.

8-POR CUANTO: La Ley No. 146-4)2 de fecha de 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañias

de seguros legalmente autorizadas a la presentación de Fianza en favor del Estado, ios Municipios, el

Distrito Nacional o sus dependecias.

9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A, legalmente constituida y autorizada a ejecer el negocio de

seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de mayo

1964. Exigida a: COSMO CARIBE, SRL,RNCNO. 131-74279-3.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve

(09) dias del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintidós 2022.

Firma del Afian
Q OominQ"
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