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Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida^
Cantidad^ Precio

Unitario

ITBIS
Precio
Unitario

Final

REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE BANÍ

UD LOO RD$ 4,618,808.69 RD$ 74,380.35 RDS 4,693,189.04

3 READECUACIONES EXTERIORES EN NUEVO PALACIO DE

JUSTICIA DE JARABACOA

UD LOO RD$ 1,197,722.03 RD$ 19,287.87 RD$ 1,217,009.90

VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD$ 5,910,198.94

Valor total de la oferta en letras: Cinco millones, novecientos diez mil, ciento noventa y ocho con 94/100 centavos.

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar
en nombre y representación de PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Firma

10/01/2023

^Si aplica.
'Sí aplica.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ofrecemos ejecutar las Obras de conformidad con la lista de partidas y ca
planos, las especificaciones técnicas y requerimientos contenidos en los Documeli
referentes al Proceso de Comparación de Precios (CP-CPJ-12-2022) para las
"READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANi
Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES".

Los tiempos de ejecución de dichas obras van de la mano con trabajos de calidad y
respetando los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución presentados en
la oferta.

Dichas especificaciones se aplicarán de forma que no limiten los trabajos y las
actividades relativas.

Los trabajos que serán ejecutados serán de acuerdo con las especificaciones
técnicas suministradas y bajo los más altos estándares de calidad garantizando el
buen cumplimiento de nuestros trabajos en calidad y tiempo.

El plan de trabajo propuesto será acorde con el tiempo de ejecución de todas las
actividades.

Todos los trabajos cumplirán con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Ley 64-00) y con las Normas y Especificaciones del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC). Todo el personal que trabaja en la obra
deberá ceñirse también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que
incluye la Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios. Garantizaremos que
todos los trabajadores y personal técnico, durante la ejecución de los trabajos,
deberán utilizar los equipos de protección personal pertinentes en función de la
actividad a ejecutar.

Nos encargaremos de suministrar la mano de obra, el equipamiento, insumos, que
sean necesarios para la realización de los trabajos y garantizaremos el retiro de
los escombros fuera del proyecto. De igual forma, los materiales resultantes de las
demoliciones y de los desmantelamientos permanecerán en obra hasta tanto la

Supervisión dispongan su destino.

Por último, trabajaremos acorde a los planos, listados de cantidades y por último
sobre estas especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier
confusión o ambigüedad de datos, verificaremos y pediremos aclaración a la
supervisión antes de proceder a ejecutar.

Puro M. Sánchez M.
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LOTE 1. REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ

7.1. REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE Jl STICIA DE BAM

1) Desmonte de inodoros existentes.

2) Desmonte de lavamanos existentes.

3) Desmonte de orinales existentes.

4) Desmonte de tope de mamiolite y gabinetes existentes.
5) Demolición de cerámica de pisos existente.
6) Demolición de cerámica de pared existente.
7) Demolición de muros divisores existentes.

8) Demolición de losa de hormigón en área de circulación peatonal interna.
9) Desmonte de puertas existentes.
10) Desmonte de plafón existente.

11) Desmonte de lámparas existentes.
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12) Sitministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color
blanco en porcelana, raza elougada y botón push. capacidad de tanque de 4.8 Ürros. Incluye
todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

13) Siuuinistro e instalación de orinal ovalado color blanco en porcelana de lui hoyo con llave de
orinal temporizada. Inchiye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación

14) Simiinistio e instalación de lavamanos ovalado empotrado bajo meseta, pieza color b
en porcelana, auti manchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con

cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye
piezas y mateiiales necesarios para la instalación.

15) Siuninistro e instalación de llave monomnndo para lavamanos en acero inoxidable d
color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

16) Suministro e Instalación de dispensador de papel liigiénico jumbo de acero inoxi
acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, co
cerradiua.

17) Smmiusiro e instalación de dispensador de jabón liquido en acero inoxidable de 1000 ML.

acabado satinado color plateado, ñuicionamiento por pulsador con botón grande, cerradiua y
visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

18) Siuninistro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero
inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

19) Summistro e instalación de piso en porcelanato de alto tráñco antidesli^ute color gris oscuro
de 60x60cm. juntas de 2 uuu. deiTciido en jiuitas cotor gris, incluye el mortero y la
preparación de la superficie.

20) Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico color gris de 30x30cm. jimtas
de 2 nmi. derretido en jimtas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.

21) Suministro e instalación de zócalos en porcelanato de alto tráfico color gris de 0.07x30cm.
juntas de 2 mm. derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la im^eparación de la
superficie.

22) Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm. juntas de
2 mm. derretidos en jimtas color blaiKo. incluye el mortero y la preparación de la superficie.

23) Simiimsiro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2".
acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".

24) Simünistro e instahicióu de lámparas parabólicas de plafón 2x2'. acabado color blanco con
mbos LED T8. de 18w 24". 800LM. 4000K. I20-277VAC con certificación UL.

25) Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro negro con tratamiento
anticorrosivo, en angulares de 1 12" x 3/16".

26) Suministro e instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy. con zócalo de 0.10
m y falda de 0.25m.

27) Smuinistro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en
metal (Angulares. Maint Tee y Cross Tee).

28) Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x 1.00 m y 5 mm de espesor, sin
marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.

29) Siuninistro e instalación de divisiones y puertas de Hidrófiigo de 5 '8". laminado color blanco,
incluye accesc^ios en acero inoxidable y puertas.

oGAOq
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30) Mauteaimiento de puenas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color
similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cenaduras en mal estado.

31) Suminisüo e iustalacióu de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de
longitud y 1 12" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.

32) Siuuimstio e instalación de gabinetes de piso bajo meseta para cocina, en madera de caoba,
con puertas apandadas y gavetas. Almra de 0.85m sobre nivel de piso terminado.

33) Smuimstro e iustalacióu de tope para cocina de sobre poner, con reengmese de 2cm y
salpicadero de 40 cm. fabricado en granito uannal color negro Galaxy. debidamente sellado
y encerado.

34) Suministro e instalación de fregadero sencillo cuadrado en acero inoxidable de 0.45x0.45m.
con ima profimdidad de 0.20 m sin hoyo para mezcladora, color plateado y acabado pulido,
instalación bajo tope. Mezcladora monomando de acero inoxidable para fregadero, tipo de
cierre en palanca, color plateado y acabado pulido. Sifón rígido para fregadero de PVC color
blanco de 1 b2".

35) Simünistro y aplicación de pintiu^ satinada en muros interiores, color igual al existente. 2
manos. Incluye ineparacióu de superficie (masillado, lijado, rapillado. entre otros).

36) Smninistro y confección de losa de honnigóu armado con malla elecirosoldada D2.3 10x10.
Hormigón Frotado - 1:2:4 con ligadora. E=0.10 m.

37) Lin^ieza continua y fmal (incluye acarreo interno y bote de todos los escoj

7.1.l.ESPECIFICAC IONES TÉCNIC AS DE LA OBR.A

7.1.1.1. Pisos

1)

2)

3)

4)

5)

O

7)

Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividáTle^^é^tas
especificaciones técnicas: serán del tipo y características especificadas en los planos y listado
de partidas.

Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y seráu asentados con im mortero cuyo
espesor podrá ser de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de ima parte de material
aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se deberá extender el mortero
con llana metálica dentada para que forme raniuíis horizontales y las piezas se adhieran mejor.
Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.
Según el área y la fonua como se instalará el piso, se defme los despieces y orden de
colocación de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos
visible. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con
im corte perfecto.
Las pendientes de los pisos deben realizarse liacia las puertas de salida y hacia los desagües
en los lugares donde existan éstos.
Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los mtuos con im mortero cemento-arena
en proporción 1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo a las pendientes a niveles indicados en
los planos.
La toleraiKÍa en dimensiones será de dos (2) milímetros y no serán admitidas piezas rotas o
defecmosas.

Puro M. Sánchez M.
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8) Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las jimtas queden
libres de cualquier sustancia exnaüa. con el fm de facilitar la penetración del mismo.

9) Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín cte madera de pino o
estopa hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él. diuante im tiempo mínimo de 24 horas
después de haberse aplicado el derretido.

10) No se penuilirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de almra
mayores de 0.5 milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas deberán
alineadas.

11) Se emplearán separadores para asegmar la imifomiidad de las jimtas.

7.1.1.2. Revestímientos en moros

1) Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rec
rectangulares, de estriKtiira homogénea, compacta y color imiforme.

2) El cone de las piezas se liará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un
perfecto.

3) En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán recubriiuiento. se
colocarán piezas conadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que
concurra a formar la arista. Las jimtas de las esquinas se formarán recibiendo arista a arista
cada ima de las piezas que concuiran a formar la jimta. Las piezas no tendrán dientes ni
estarán ahuecadas.

7.1.1.3. Pintura

1) Incluye la operación de aplicar ima capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las
superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los
trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice ima superficie con un
acabado perfecto.

2) Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las
especificaciones y planos, además serán nuevos y de buena calidad.

3) Se aplicará ima primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
4) El tipo será satinada en las paredes y techos, segiui especifique en los planos.
5) La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita

su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indiqne
la supervisión de la Dirección de Infraestmctiua.

6) Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete totalmente
uniforme.

7) La pintura debe ciuuplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz. o Conservar la elasticidad

suficiente para no agrietarse, o Deberá ser de fácil aplicación.
b) Será resistente a la acción de la intemperie.
c) Será iinpenueable y lavable.

8) Las superficies a pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia
extraña.

Puro M. Sánchez M.
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9) No se peraiitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocuiriendo lluvias, ni
después de estas, si la superficie se encuentra himieda. La humedad relativa del n
ambiente no podrá ser mayor a 85® o.

10) Requisitos de preparación del área:
a) Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.
b) Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.
c) Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica)
d) Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las insiniccioues del fabrican

la piutiua.
11) Requisitos de aplicación de pintiuas en Minos: Aplicar imprimación siguiendo las

instrucciones del fabricante. Aplicar pintina satinada en el interior y exterior. Todas las
aplicaciones se reaüzarán con equipo compresor y pistola o rodillo. Solo se penuitirá el uso
de brocha en lugares donde no resulte practico los medios antes indicados.

7.1.1.4. Instalaciones sanitarias

1) La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados en los
pianos o segi'm lo estipule la supervisión.

2) Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán estar marcados
con el sello de identificación del fabricante.

3) Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de éste tipo que
estén expuestas serán niqueladas, así como los cubre-faltas y demás accesorios de conexión.

4) Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la conecta instalación de los aparatos, asi
como las obras auxihares que sean requeridas para la instalación y buen fimcionamiento.

5) Se hará la pnieba de fimcionamiento de cada aparato instalado y se conegiián los defectos
que hubiese.

6) La supervisión revisará todos los aparatos colocados, verificará su correcta instalación y
comprobará su satisfactorio fimcionamiento. para lo cual harán todas las pniebas e
inspecciones que juzgue conveniente.

7) La supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido corregidos
los posibles defectos obseivados en la instalación de los aparatos y verifique su correcto
fimcionamiento.

8) Se harán pniebas hidrostáticas con el fm de asegurar que no existan filtraciones o niberias
tapadas antes de terminar la obra, para asegurar el buen fimcionamiento de las mismas.

9) Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión hidrostática
antes de cubrirlas y en presencia del supervisor.

10) La presión mínima de pnieba constante es de 7kg/cm2 (100 üb/piilg2). durante ima hora. Esta
pnieba se liaiá antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalación de
aparatos sanitarios.

11) Si se observa algima disminución diuante la pnieba hidrostática. se deberán localizar los
puntos de fiiga y se procederá a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por cuenta
del contratista. Se repetirá la pnieba luego de efecmadas las reparaciones correspondientes.

oGAOn

Í5S Puro M. Sánchez M.
CODtA 10538

RNC 00104337928

10



ttOGAOo

7.1.2.C RITERJO.S DE ACEPTACIÓN DE LA OBRA

1) Todas las instalaciones deberán de ctiniplir con las especificaciones descritas
3 de éstas especificaciones técnicas.

2) Todas las áreas deberán estar limpias.
3) Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las junt^

ser uniformes y coincidir entre si. No serán aceptados pisos con tropezones.
4) El revestimiento de los muros debe quedar perfectamente nivelado, todas las juntas deben ser

imifoimes y coincidir entre si. las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán
tropezones.

5) Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras.
6) La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin giiuuos ni impmezas.
7) Los aparatos sanitarios deberán de estar en perfecto ñmcionamiento. sin filtraciones y con

una descarga apropiada.
8) Las griferías deberán estar en perfecto ñmcionamiento. sin presentar filtraciones.
9) Las instalaciones eléctricas deberán estar en perfecto fimciouamiento.
10) El plafón deberá estar perfectamente nivelado, sin deformaciones y deberá estar anclado

directamente en el techo.

7.1.3.LrGAR DE EJECI CIÓN DEL PROYECTO

Palacio de Justicia de Bani; calle Máximo Gómez, uimiero 106. Baiii. provincia Peravía. R.D.

7.1.4.TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVECTO

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo noventa (90) días.

7.1.5.HORARIOS DE TRABAJO

•  Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm (Actividades sin ruido).

•  Sábados y domingos: 8:00 am - 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de
Infiaestrucntra Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de Bani).

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm de limes a viernes y los
sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm. sin detener la operatividad del Palacio de Justicia de Bani.

7.1.6.GARANTL4

El oferente deberá ofrecer una garantía de los servicios reahzadospor un tiempo mínimo de un (I)
aúo ante cualquier defecto de fabricación o instalación.

7.1.7.CONDICIONES DE LA OBRA

El oferente adjudicado tendrá la responsabihdad de:

Puro M. Sánchez M.
COOIA; 10538

RNC: 00104337928
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1) Designar por escrito un supervi5or(a). para hacer las fimciones de enlace entre el oferente y
la Dirección de InfraestnKtura Física, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este
pliego, con la persona designada por Dirección de luíraestmctiira Física como enlace.

2) Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.
3) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores

objeto de esta contratación de obra.
4) Será obligatorio el uso de eqtiipos de protección personal (EPP). tales como chalecos, cascos,

botas, gafas, mascarillas.
5) Incluir señalización de seguridad diuunte la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras.

Conos, etc).

6) Cinco (5) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar una relación
del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apeUidos y documentos
de identidad. £1 oferente se obliga a mantener acnializada dicha información, comunicando
los cambios en el momento que se produzcan y mientras dwe su relación contractual,
inobservancia de esta información podrá dar lugar a que no se penuita el ingreso y/o
permanencia de toda persona no indicada ni notificada.

7) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido
circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.

8) El contratista deberá ejecutar los üabajos con personal calificado y con experiencia en estos
tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal mantenga im correcto de$eiiq)edo
y comportamiento dentro de la jomada laboral.

9) Mantener la cantidad de per sonal acordada, segim propuesta adjudicada: sustimir de manera
inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que
flteren las causas.

10) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.
11) Es obligatorio al fmal de cada jomada de trabajo se realice ima limpieza general del área

(acimiulación. bote y limpieza de desperdicios).

nGADo

Puro M. Sánchez M.
COOIA 10538

RNC 00104337928

12



LOTE 2. READECUACIONES EXTERIORES EN NUEVO PALACIO DE JUSTICIA
DE JARABACOA

7.2. RE.\DECl ACIOXS EXTERIORES EN NITEVO PALACIO DE Jl STICL4 DE

JARABACOA

1) Demolición de acera ejíistente.

2) Excavación escalonada para zapata.
3) Relleno de reposición en muro.
4) Hormigón armado 210k£'cm2. en zapata de imiro de 0.45m x 0.25m, 30 de 1/2".
5) Suministro y colocación de muro de blocks de 6".

6) Constniccióu de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno con^jactado).
7) Hormigón anuado con malla eléctrosoldada 15 x 15. D2.3 x D2.3. en explanada frontal.

esp.=0.1(hu.

8) Vaciado y terminación con rayado proftmdo en acera perimetral.
9) Fraguache en muros.

10) Pañete de minos.

11) Cantos y mochetas.

nGAOo
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12) Sumiuisiro y aplicación piimira aerifica en bordillo.
13) Siimiiustro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30ni fondo blanco en explanada frontal
14) Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal
15) Sumimstro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color madera,

utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de techo
a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.iOm. Incluye todos los
materiales y accesorios de fijación.

16) Demohción de cerámica exisieuie.

17) Nivelación con hormigón de escalón superior.
18) Smmnistro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco.
19) Sumimstro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente.
20) Sumimstro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en acceso posterior

al palacio.
21) Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc).
22) Cousnuccióii de venedero en block. incluye revestimiento de cerámica, mberias y piezas de

conexión.

23) Smiiiüisiro y regado de grava gris.
24) Bote de escombros.

25) Limpieza continua y final.

OGAOO

7.2,1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA

1) Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no
para la obra, es propiedad del contratista y deberá sacarlo fuera del sitio de la coustniccióu a
la mayor brevedad posible.

2) El refuerzo debe ser de tipo estnicnual de alta resistencia y que cimipla con los requerimientos
de la normativa y de acuerdo con lo especificado en los planos.

3) Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigón armado serán rectas,
limpias, sin físmas ni placas de ó.xido. con lui esfiierzo de fluencia indicado en los planos
estrucmrales y su almacenamiento y cuidado es responsabilidad del contratista mientras dme
la obra.

4) Los bloques serán colocados en hiladas horizontales, con espesor imifoniie; las juntas
verticales deberán quedar aplomadas y las horizontales a nivel (ángulos rectos).

5) Los pisos serán colocados segtin lo dispuesto en la descripción de las actividades de éstas
especificaciones técnicas: serán del tipo y características especificadas en los planos y listado
de partidas.

6) Las piezas tendrán texnira y espesor uniformes y serán asentados con im mortero cuyo
espesor podrá ser de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una pane de material
aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se deberá extender el monero
con llana metáüca dentada para que forme ranuras horizontales y las piezas se adhieran mejor.

7) Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.
8) Segiin el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden de

colocación de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos

'sixj Puro M. Sánchez M.
COOIA 10538
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visible. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con
un corte perfecto.

9) Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagües
en los lugares donde existan éstos.

10) Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena
en proporción l :5. Las piezas se colocarán de acuerdo a las pendientes a niveles indicados en
los planos.

11) La tolerancia en dimensiones será de dos (2) milímetros y no serán admitidas piezas rotas o
defecmosas.

12) Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las jimias queden
libres de cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la penetración del mismo.

13) Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o
estopa hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de 24 horas
después de haberse aplicado el derretido.

14) No se permitirán jimtas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de altiua
mayores de O..'? milímetros. Las jimtas estarán llenas al ras y todas las jimias deberái^
alineadas.

15) Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

7.2.2.CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA OBRA

1) Todas las instalaciones deberán de cumplir con las especificaciones descritas
3 de éstas especificaciones técnicas.

2) Todas las áreas deberán estar limpias.
3) Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben

ser uniformes y coincidir entre si. No serán aceptados pisos con tropezones.
4) Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladiuas y sin torceduras.
5) La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin gnmios ni iuq)urezas.

7.2.3.LI GAR DE EJECI CIÓN DEL PRO^TCTO

Edificio del Palacio de Justicia de Jarabacoa. avenida Estela Geraldino esquina calle Miguel M.
Castillo. Jarabacoa. La Vega. R.D.

7.2.4.TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO

El tiempo para la ejecución del senicio es; má.ximo sesenta (60) días calendarios.

7.2.5.HORARIO DE TRABAJO

•  Lunes a viernes; 8:(M) am - 5:00 pm

•  Sábados y domingos; 8:00 am - 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de
Inímesmicnira Física).

OGADo
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7.2.6.CONDICIONES DE LA OBRA

El oferente adjiidicndo tendrá la responsabilidad de:

1) Designar por escrito un supers'isoita). para hacer las funciones de enlace entre el ofer
la Dirección de Infiraestnictura Física, quien evahiará y coordinará los trabajos objeto de este
pliego, con la persona designada por Dirección de Infraestnictiua Física como enlace.

2) Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.
3) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores

objeto de esta contratación de obra.
4) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP). tales como chalecos, cascos,

botas, gafas, mascarillas.
5) Incluir señalización de segmidad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras.

Conos, ele).

6) Cinco (5) días antes del inicio (fc la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar una relación
del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y documentos
de identidad. El oferente se obliga a mantener actualizada dicha iufonuación. comimicaudo
los cambios en el momento que se produzcan y tuientras dure su relación contractual. La
inobservancia de esta información podrá dar lugar a que no se pennita el ingreso y/o
permanencia de toda persona no indicada ni notificada.

7) £1 personal designado debe observar las nonuas de buena conducta, estando prc4iibido
circular por las áieas que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.

8) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos
tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal mantenga mi correcto desempeño
y comportamiento dentro de la jomada laboral.

9) Mantener la cantidad de personal acordada, segi'm propuesta adjudicada: sustituir de manera
inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que
fueren las causas.

10) Cmnplir con el tiempo de ejeciKión establecido.

11) Es obligatorio al final de cada jomada de trabajo se realice tma linqiieza general del área
(acumulación, bote y limpieza de desperdicios).

^BOG,a
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GARANTIA SERIEDAD DE LA

OFERTA

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Puro M. Sánchez M.
COOIA; 10538

RNC; 00104337928 ^ Mat. 7089 ^

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-12-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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o patria
RNC

POLIZA DE FIANZAS

: 1-02-00335-1
No Póliza;

FIZ-1-3108-304042
No. Cliente:
31544

Nombre y Apellidos/ Razón Social
PURO MARIA SANCHEZ

Vigencia
Desde. 06/01/2023 Hasta: 06/01/2024

Las Doce (12) Meridiano Las Doce (12) Meridiano

Dirección de Cobro.
0/ LUIS MARCANO #1. MAXIMO GOMEZ

DATOS DEL RIESGO

SUCURSAL SANTO
DOMINGO

RNC:

00104337928

Teléfonos-E mail-Fax
8293412830-
SPBG24@YAH 00 COM

DESCRIPCION

Intermediario
Automático PABLO
BUENO GUERRERO

1.-Nombre: PURO MARIA SANCHEZ

2-Valor Afianzado ROS 60,000.00

3..0bjeto y descripción: Mantenim<énto de Oferta: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS D
DE BANI Y JARABACOA. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-CPJ-12-2022

4 -La presente üene como fecha de vigencia desde 06/01/2023 hasta 06/01/2024 o antes si el afianzado ha c
su obitgaoon

5 - Benefician©: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

6- PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los dañoT^
perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales dd afianzado hasla el
limite de la presente fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley

7.-Las reclamaciones a consecuencia de esta fianza deberán realizarse dentro de los 30 dias postenores a la fecha en oue
legalmente se declare ejecutoria. '-•acnHue

8.- Queda entendido que la Compañía no realizará devolución de la prima.

9.- La Compañía no acepta, no reconoce y no vende Fianzas a primer requerimiento como lo establece la ley 146-02
Sobre Seguros y Fianzas De La República Dominicana en su Art 67 "Queda prohibido a los aseguradores oblKiarse
soiidanamenle con el deudor o afianzado y en consecuencia, las fianzas emitidas por los aseguradores están suietas al
beneficio de exclusión señalado en el Código Civil Dominicano'

^^Palna Compañía de seguros se adhiere al beneficio de Excusión establecido por el Código Civil Dominicano en su Art.

11.- De acuerdo con las disposiciones legales vigenles PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS otorga la presente Fianza.

FIANZA No FI2-1-3108-304042
CONTRATANTE PURO MARIA SANCHEZ
BENEFICIARIO CONSEJOLE PODER JUDICIAL

Dominicana a los 06 días del mes de enero del Año 2023.
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oPAT R I A

COMPAÑÍA DE SEGUROS
AV. 27 Of FrBAERO No 215 UQ.LUIS SHECICfl HAM

TÉlS;8(M-W7-1234fA*;8<»S65-96S5
INS NACO SANTO DOMINGO ZONA ORIENTAL. 7TLJ109:^3 }^
AlVTZtSfEBMRONo 56 PLA2A El PASfO t SANTIAGO. R.O
Tn.S.8l»-S62 ll61/T3FAX 820-247.4284
RNC: 1-02-0033S-I

FACTURA: 784602

PURO MARIA SANCHEZ

PURO MARIA SANCHEZ Tel.

Ce!; 8093412830

SPBG24@YAHOO.COM RNC 00104337928

FAaURA DE CREDITO FISCAL NCF; B0100050603
Vence:31/12/2023

FECHA: 06/01/2023

PÓLIZA: FlZ-1-3108-304042
RAMO: FIANZA DE LICiTACIÓN

CUENTE: PURO MARIA SANCHEZ
AGENTE: PABLO BUENO GUERRERO

VIGENCIA 06/01/2023. 06/01/2024

TOTAL

DIRECTA [D]

EMISIÓN PÓLIZA NUEVA SEGÚN VIGENCIA DETALLADA

SUMA ASEGURADA:

PRIMA:

ISC (16%):

TOTAL PRIMA:

PÓLIZA NUEVA [N]
RD$ 60,000.00

RD$ 2,155.17

RD$ 344.83

RD$ 2,500.00

TOTAL: RD$ 2,500.00

nzadaI

CHEQUES I EMITIRSE A NOMORE DE: PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS

ORIGINAL Oiente

COPIA: Vendedor

gado

Ti^ Puro M. Sánchez M.
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PRESUPUESTO LOTE 1

PURO MARIA SANCHEZ MARÍA

)r»^ Puro M. Sánchez M.
COOIA: 10538

RNC 00104337928

4^
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Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-12-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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Puro M. Sánchez M.
CODIA. 10538

RNC 00104337928

OBAA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani
Fecha:

Solicttado por:

Prapandopor:

gado

¡ Part Descripción | Cant | Ud | Precio Valor ($RD) I

REMOZAMIENTO OE BAÑOS FUSUCOS

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de cerámica de barto en muroa 36.22 fTt2 104.79 3,795.03

1.02 Reinoclón de cerámica de bate en piso 7.93 m2 104.79 831.30

1J)3 Desmonte de lavamanos 2.00 und 37425 748.49

1.04 Desmonte de hodoros existentes 2J)0 und 436.62 873.24

1.05 Desmonte de espeps exisiemes 1.00 «md 327.47 327.47

1.06 DMmonte de papelera axeiante 1.00 und 261.97 261.97

1J>7 Desmonte de secador de manos 1.00 und 261.97 261.07

1.08 Desmonte de meseta de granlo existenle <inck/ye basa) 1.00 und 436.62 436.62

1.09 Desinstaiacían de divisicines de tate exIstenieB (4 bates) 7.0S m2 104.79 738.76

1.10 Desmonte de tomacorriente exbtenla 1.00 imd 327.47 327.47

1.11 Desmonte de piafon existente 11.93 m2 104.79 1.250.45

1.12
Martenimlento de puertas de caoba (Incluye U|ado. masía pHura. desinstalación.
Inslalac<ón. nstabcíón y desmstalación}

190 pa 10.39398 10,393.68

1.13
Suminalroe Instalación Pbr6n2"x2* x 7nmviniyeso(itichiyaestruclur8en metal MaM
Tee y Croas Tee) 1193 m2 1,13296 13,519.68

1.14

Suministro e Instabciin de Lámparas pera laninarias Lad 2x2 de platón pvabólcas con
tubos T6 de 18W 24'. 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL twas CERTIFICACIÓN UL
.(Incluye desinstalación de existentes)

490 taid 4,18598 16,743.50

1.15 Suministroe Instalaciún Tomacomenias HOv.PoUmeroCobt blanco 2.00 und 2,31526 4,630.51

1.16
Sumntstro y apfcación de PirSura Satinada (intuye preparación de suparflele. maslado y
Bado)

10.00 m2 228.42 2.284.15

1.17
Suministro e tnstataclón de Porcotnnpto 60x60 cms en Pbo peneraL Incluye pegamento,
derratldo y separadores.

7.93 m2 2920.76 22.37726

1.18
Sumínntro e nslaleción de Porceianato 30x60 cms en Muros, nckjye pegamento, derrebdo
y Si^Mradores.

3622 m2 2977.11 93.332.55

1.19 Suministro y susteución de lave angtdar para aparatos santanos 4.00 und 29096 1.162.25

1.20
SunteMstro e ratalación de tnodco alongado grande con asiento de calda tonta para
fluxómeiro (Sin tapa), nckiye materiales menores para su nsiaÉsdón

2.00 ud 15.982.65 31,965.30

1.21 Suminisiro a nstalaciún de tfivisKines de hUrotugo con accesorios de acero inoxidable 7.(K tn2 12962.03 87.657.33

1.22 Suministro y colocaciún de re^a de piso cuadrada 4* x 4' 1.00 und 751.45 761.46

1.23 Suminstro y edocaclón de lavn de bate para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96

1.24
Sumtolstro e nslatacuún de lavamanos b^ tope. kicluye malertoles metwres para su
iRsiaiacbn. Soquia y sfón mouebdos.

2.00 ud 16.18291 32,364.02

1.25 Suminísbo de ̂afatecon de pokpropleno con accKnador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50

1.26 Sumlntolro e rtsialación de daspensedor de pepel Tóala en acero stoxldattto 1.00 ud 7233.08 7,233.08

1.27
Surntolsbo e nstateclún de meseta de Granito natural rtagro Gatoxy,(Incluye zóeab de 0.10

1.00 ur>d 10,067.56 10.087.56

1.28 SumIrHSiro e nsialación de dspensador de papel da bate en acero noxidabte 3.00 und 3.861.57 11.684.72

1.29
SuminisIroeiRSIaiacióndeespejos. con bordes canteados y suietadores.medklss; 2.40mx
1.15m

190 ud 9.684.42 9.684.42

1.30

Suminislro s nsiaiación de secador de manos de ala vefcicxiad (Operación Mgtonca y fcra
de contacto. Restoienia a salpicadms. Dsate ahorrador de espado en la pared. Bandeja
de agua a prual» de vandaismo. Bajo ruido de operación 56(S (A), Energy Eficiente 390W.
hZ almentedo. Cubierta de acero inoxidabto. Montaje empotrado. ADA obeteenie.)

190 ud K.527.81 05,527.81

1.31 ümpioza conlinue y fnal 190 pa 1,309.86 1,30996

SUi-total ROS 464.984.38
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08RA; REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

ueic; Palacio de .kisticia de Bani
SoHeitado por:

Proporado por:

I  I

oGADO

Focha;

Descripeián Cant

2.M BAftO PUBLICO 1CR NfVEL-CABALLEROS

Ud Precie [ Valor (>RD)

101 Remocióri de cerámica de barto en muroe 38.64 m2 104.79 4.049.04

2.02 Rentocain de cersmaca de bsAo en pso 6.30 m2 104.79 660.17

2.03 Deemonte de lavamanos 1.00 und 374.25 37415

2.04 Desmonta de rxxkxos exiatenles 1.00 und 436.62 436.62

2.05 Oesmonic de espejos exetenies 1.00 und 327.47 327.47

2.06 Deemonle de papelera existenie IJX und 261.97 261,97

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 261.97 261.97

2.08 Desmonte de meseta de granito exstenle (Incluye basa) IX» und 436.62 436.62

2.09 l3esmonie de tomecorriente existente 1J» und 327.47 327.47

2.10 Desmonte de plalon existente 6J0 m2 104.79 869.75

2.11
Manlenimienio de puertas de caoba (Incluye Liado, masía pintura, desinslaiBción.
instalación, hstalacióo y deslnstalackln] 1.00 pe 10.393.68 10.39168

112
SumIniBiro e Instatoción Plafón 2* x 2* x 7mm vlni yeso (hckiye estrucUa en metal MaM
Teey Croas Tee) 610 m2 1.132.96 9.403.58

113

Suministro e Instabciún de Umpar» para Lninaiias Lsd 2x2 de plafón parabólcas con
tiAos T6 de 18W 24*. 600IM. 4000 K. 120-277 VAC. 40ML iKvas CERTIFICAOÓN UL.

.(Incluye desirtsiaiaclón de existentes)
4J» und 4.165.86 16.74150

114 SuminSbo e Instalaclún Tontacomentes 110 v.Polmero Colar latanco 1.00 und 131S16 131516

115
Sumrairo y apicaciún de PMura Sainada (btduye preparación de superficie, maslado y
■edol

ex» m2 22842 1.37049

116
S uministra e instalación de Porceianalo 60x60 cms en Piso generaL hduye pegamento,
derretido y separadores. 6.30 m2 2.620.76 17,770.81

117
S uministro e nstalaciún de Porcalan ato 30x60 cms an Muros, incluya pegamento, derretido
y separadores. 38.64 m2 2.577.11 99.579.46

118
S uministro e hslalación de Inodoro elongado grande con asíanlo de calda ieola para
ftixómetro (S h lapa), nckiye materiales menores para su nstatación 1.00 ud 1516166 15.982.85

119 S umnistro y colocación de r̂ fe de peo cuadrada 4* x 4' 1.00 und 751.45 751.46

2.20 S umnisliT) y colocación de lavin de tiaóo psre puerta de caoba 1.00 urU 581.96 58116

121
S mnáslro e nsiaiación de Lavamanos tope. nchiye materales menores para su
nstatación. Booula v sfón noutiados. 1.00 ud 16.10101 16,182.01

122 S uminisbo de zafafacon de pdpropferx} con accionador de pie 1.OT und 1,740.50 1.74010

2.23 S iaiHráslro e nstatación de depensador de papel Tóala en acaro hoxUable 1.00 ud 7133.06 7133.08

124 S umHstro e hstabclón de meseta de Granlo natural negro GMaxy 0.6 m x 1 m,(incluye
1.00 und 15,00518 15.005.28

125 S umHstroe hsialeción de dspensador de papel de bafio en acero hoxUable 1.00 und 3.86117 3,86117

126
S umiífisiro e hetaieción de espaioa, con bordes canteados y stáetadores, medUas; 11M x
1.lS m IX» ud 6.064.06 6.064.07

127

S uministro e instalación de secador de manos de ala velocidad (Operación Nguntca y Ibre
de contacto. R esálenle a salxceduras, DheAo ahorrador de especio en la pared. Oonde(a
de agua a pruet>a de vwidaismo. 8  ̂ruido de operación 56<B (A). E nergy E ficienie 390W.
AC atmeniado, Cubiena de acero inoxidable. Moniafe empotrado. ADA obedienta.)

1.00 ud 95127.61 95.527.61

128 Lánpieza continua y Ihal 1.00 ps 110916 1.30916

S ub-total R DS  32932218

3.00 BAÑ O PUBLICO 2D0 NIVE L- DAMAS

3.01 R emoción de cerámica de bafio en muros 3612 m2 104.79 3,795.03

102 R emtKlón deceramicsde tiafto en ptoo 7.93 m2 104.79 831.30

103 Desmonte de iavamanoe 2.00 und 374.26 748.49

104 Desmonte de hodoros existentes 100 und 436.62 87314

3.05 Desmonte de espeios exisienles 1.00 und 327.47 327.47
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Puro M. Sánchez M,
COOIA. 10538

RNC 00104337928

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

UBic.: Palacio de Justicia de Bani
Fecha:

SoBcttado por:

taparatfopor:

oGAOo

Part. Descripción CaiA. Ud Precio Velor (tW)

3.06 Desmonto do papelera exelanie 1.00 und 261.97 261.97

3.07 Desmonto de secador de manos 1.00 und 261.97 261.97

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incfciya bese) 1.00 und 436 62 436.62

3.09 Des^stalaclon de divsiones de t>aflo existentes (4 tintos} 7.05 m2 104.79 738.76

3.10 Desmonte de lomaconwne exSlenie 1.00 und 327A7 327.47

3.11 Desmorue de ptafon exeiente 11.93 m2 104.79 1.250.45

112
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye L|ado. mesle ptmure. des Instalación,
Inslaieclón, nstdacíóny desinstalación) 1.00 pe 10293.68 10.393.68

113
Svminislroe Instalación Pl3^2'x ?* x 7mmvM yeso (nduyeestruclwa en metal Matnt
Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1.132.96 13.519.68

114

Sisnhistro e instalación de Lámparas psa luminarias Led 2x2 de platún parabólcas con
tubos T8 de 18W 24-. 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC. 40M(L turas CS^TIFICUtCIÓN UL.
.(Incluye desnstalKiún de existentes)

4JX> und 4,18518 16,743.50

115 Suminislroo if«is*»riuTomacorrienies 110 v.PoSmero Color blanco 2.00 und 2.31526 4.630.51

116
Suministro y aptcaclón de Pntura SaHneda (Incluye preparación de suparfleia. meslado y
iadol

10.00 m2 228A2 2284.15

117
Suministro e mtaiaclón de Porcelaflato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento,
derretido y separadores. 7.93 m2 2.82176 22.37726

lie
Sumttlstro e nstalación de Porcelanalo 30x60 cms en Muros, incluya pegamento, derretido
y separadores.

3622 m2 1577.11 93.332.55

119 Suministro y susituclún de leve angular para aparatos sanlarios 4.00 und 29026 1.16225

3.20
Suministro e hsialaclón de Inodoro elortgado grande con asiento de calda tente pera
fluxómetro (Sh tapa). Inckiye materiales merures psra su InstalKÍón 2.00 ud 15.96165 31.965.30

3.21 Suministro e hsialBclán de divisiones de tédrolugo con accesorios de acero ItoxIdelJlB im m2 1146103 87257.33

3.22 SumSdstro y colocación de rejfe de (mso cuadrada 4* x 4* 1.00 und 751.45 751.45

3.23 SumSilseo y colocación de bvU de traóo para puerta de cai^ 1.00 und 581.96 581.96

3.24
SumMsiro e Insiaiaclón de Levarttenos trajo tope , IncLye muturMtii menores para su
instalación. Booula y sMn niquelados. 2.00 ud 16.18101 32,364.02

125 Sumlniseo de zafatecon de polproplono con accionador de pe \SX¡ und 1,740.50 1,740.50

128 SumSiIstro e hstalncün de tfepensedor de papel Tóala en acero hoxUabb 1.00 ud 7233.08 7233.08

327
Summatro a netalacPn de meseta de Granito natural rtegro 6aiaxy,(i>cluye zócalo de 0.10

IJX) und 10.087.58 10,067.58

328 Suministro e feistaiación de táspensador de papel de baño en acero StoxUsble 3.00 und 3,861.57 11,504.72

129
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetedores, medidas: 2.40m x
I.ISm

1J)0 ud 9,684.42 9.66422

130

Sumristro e nstatecióft de secador de manos de ata velocidad (Operación higiénica y Rye
de contacto. Reslsteráe a s^ilcaduras, (3iseAo táwrador de espacb en la pared. Band^
de agua a pruet» de vandolamo. Bayo ruido de operación S6d8 (A), Energy Eficiente 39DW.
AC almentado. Cubierts de acero Inoxid^ilB. Montaje empotrado. ADA cbedlenle.)

1J» ud 95.52721 95.52721

131 Limpieza continua y fktal 1.00 P» 1.309.86 1.309.66

Sul>teUI R0$ 4e4A84J8

4.00 BAÑO PUBLICO 200-CABALLEROS

4.01 Remoción de cerámica de beto en muroe 3824 m2 104.79 4.049.04

4.02 Remoción de ceramca de baño en pieo 6.30 m2 104.79 660.17

4.D3 Desmonte de lavamanos 1.00 urtd 37425 37425

4.04 Desmonte de nodoros exeterrtes 1.00 und 436.62 436.62

4.0S Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47

426 Desmonte de papekira existente 120 und 261.97 261.97

4.07 Desmonte de secador da manos 1.00 teid 261.97 261.97

408 Desmonte de mésate de granBo existente (Induye besa) 1.00 und 436.62 436.62
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Puro M. Sánchez M.
CODIA- 10538

RNC 00104337928

OBHA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANJ

UBK.; Palacio de Jus&cia de Baní
Fecha:

SoHcKadopar:

Praperado por :

Part Descripción CanL Ud. Precie Valor ($RD)
l-W-R 1

>\"5, , V
*Xld Desmoldo de tomacorrleide existenlB 1.00 und 327.47 327.47

4.10 Desmonto de plafon mfetento 8.30 m2 104.79 869.75

4.11
Mantenimtenlo de puertas de caoba (Incluya Liado, mask pinlura. deshstalaciOn,
Inatabcldn, iisttoaclún y desnstalacidn) 1.00 pa 10,393.68 10.393.68

4.12
SuminislroelnsialKiún PlBMn2*x2* x7iTmvinl yeso (inciiyaeaiructura en metal Maéd
Tee y Croes Tee) 820 ín2 1.13226 9.40328

4.13

Sumlnhlro e ireialaciún de Lómparas para luminarias Led 2x2 de ptaTón parabdcas con
tubos T8 de 18W 24*. 800 LM. 4000 K, 120-277 VAC. 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL
.(Incluye dasinstatoclún de ezistontos)

4.00 tmd 4.1S$D8 16.743.50

4.14 Suministm «)ri«H4iiclún TomacoiTlentss 110 v Potmern Cofcy Manco 1.00 taid 2,31526 2,31526

4.15
Suministro y apicacidn de nrdura Sabnsda (Induye preperacidn de superficie, maslado y
Hado)

6.00 m2 228.42 1.370.49

4.16
Suminisbo e Instalaciún de Poicctenato 60x60 cms en Piso Qeneral. hcluye pegamento,
derretido y separadores.

6.30 m2 2.820.76 17.77021

4.17
Suminisbo e tistalaciCn de Porceianaao 30x60 cms en Muros, hcAiye pegamento, derretido
y separadores.

38.64 m2 ZS77.11 99.579.46

4.18
Sumlnlslro e irtslatociún de Inodoro alongado grande con asiento de csida lenta para
fluxómetro (Sh tape), incluye materiales menores para su instalación

1.00 ud 15.962.65 15.982.65

4.19 SumttBIro y colocación de rejHa de pBo cuadrada 4* x 4* 1.00 und 751.45 751.45

4¿0 Suminisiro y colocación de lavln de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96

4.21
SuminCbo e instalación de Lavamanos bajo lope, mduya matorples menores pera su
instalación, BoquHa y sifón ntjuebúoa.

1.00 ud 16.182.01 16.18201

4.22 Sumkústro de zsfeiacon de polproplenD con accicnadar de pie 1.00 urxl 1,740.50 1,740.50

4.23 Suminisiro a inslalaclón de dspansador de papel To^ en acero tiioxktoble IDO ud 7233.08 7.233.08

4.24
Suminislro o instalBción de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m.(lnokjye

1.00 und 15.006.^ 15,00528

425 Suministro e hstatoción de dispertsador de papel de bailo en acero hoxkMile 1.00 und 3261.57 3261.57

426
Sumirúslroe instalacxindeeepetos, con bordes cantoadee y su|etadore8. merfidas: 12Mx
1.15m

1.00 ud 6,064.06 6.064.07

427

SuministrD o instalación de secador de manos de ala velocidad (Operación hi^énlca y be
de contado. Raselenie a sabcaduas. l^eAo ahorrador de espacio en la pared. Bandeie
de agua a prueba de vartdaisrrw, Bajo nAdo de operación S6dB (A), &tergy Eflcierfie 390W.
AC afanenlada, CiAierta de acero inoxidable, Monl^ empotrado, ADA obedlento.)

IDO ud 95.52721 95.62721

428 Limpieza continua y htal 1.00 pa 120926 1.309.86

Sub^otal RD$ 329J22.3S

REMCUAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS IBR NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramca de baAo en muros 3622 m2 104.79 3.795.03

S.Q2 Remoción de cerámica de bsAo en piso 7.93 m2 104.79 831.30

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 374.» 746,49

5.04 Desmonto de hodoros exlsterdes 2.00 und 436.62 873,24

5.0S Desmortta de espejos exislanias 1.00 und 32727 327.47

5.06 Desmorfie de papelera exstenie 1,00 und 261.97 261.97

5.07 Desmonte de secador de marxis 1.00 und 261.97 261.97

5.08 Desmonte de meseta de grar^lo existonto (Irxduye basa) 1.00 und 436.62 436.62

5.09 Desinstalacion de divénnes de bafio existentes (4 baflos) 7.05 m2 104.79 738.76

5.10 Desmonte de lomacomente existente 1.00 und 327.47 327.47

5.11 Desmonte do piafon oxistonie 11.93 m2 104.79 125025

5.12
Mantenimiento da puertos de caoba (incluye L|ado. masb pirtoaau destostotodón.
Instalación, instalKlón y desinstalación)

1.00 pa 10.393.66 10,393.66
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Iris Puro M. Sánchez M.
COOIA >0538
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OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

uei&: Palacio de Jusliaa de BanI
Fedw:

SoBcMadopor:

Prapendopor:

Part Descripeián CaiiL Ud. Pracio Valor (SAO) ^089

5.13
Surmnistro e tnslataciún ntfúri 2* x 2* x 7mm vinl yeso Cixiuye estructura en metal MaM
Tee y Cross Tea) 11.93 in2 1.132.96 13,519.68

5.14

Suministro e Inslabclún de LAmparss pera luminarlas Led 2x2 de pleftin parabálcas con
Uitxis T6 de leW 24'. 600 LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL borK CERTIFICACIÓN UL
.(Irtela dasIrtstBlBción da axistantas)

4.0O und 4,185.88 16.743.50

5.15 SignWstroe ifwtaiafiitnToinacoíTiantes UOv.PaimaroColor t*inco ZOO und Z31SJ26 4.630.51

5.15
Suministro y apicacidn da PMua Satinada (Ineluya preperaciún da suparfieie, maslado y
iado)

10.00 m2 228.42 2284.15

5.17
Sum^iistro a instalación de Porcetenato 60x50 cms an Rso peneral. ndjye pegamento,
derretido y separadores. 7A3 m2 2.ffiD,76 22,37726

5.1S
Suministro a nstalaciún da Porcelartato 30x60 cms an Muroa. Ineluya pegamento, derretido
y separadoras.

3eZ2 m2 Z577.n 93,332.55

5.19 Sumnistro y sustitución da lava an^jiar para aparafc» saniarios 4.00 und 29056 1,18225

5J0
Suministro a instabción de Inodoro alortgado ̂ ande con asiento da calda tonta para
Auxómetro (Sin tapa). Incluye materiales menores para su tosteiación 2.00 ud 15.982.65 31.965.30

5.21 Sumtolstro a instalación de dNisones de hidrolugo con accesorios de acaro Inoxidalite 7UK m2 1Z4eZ03 87.85723

5.22 Suministro y colocacton de repa de piso cuadrada 4' x 4* 1.00 und 751.45 751.45

5.23 Suminisiro y cobcacxlr) do lavrt de bailo para puerta da caoba 1.00 und 581.96 561.96

5.24
Suminlslro e rtstalación de l.avamanos ba|o tope. ii%cluye maitrialM menores para su
instatocton. Boquia y sifón nouetodos.

2.00 ud 16.182.01 32.364.02

5.25 Suminisiro de za<afacor> de poiproplarto con accxmador de p<e 1.00 und 1.740.50 1.740.50

5.26 Suministro e nslalación de dtopensador de papel Tóala en acero noxidabto 1.00 ud 7Z33.08 7.233.08

5.27
SümliMStro e instabcián de meseta de Granio natural negro Gaiaxy.(tockiye zócalo da 0.10

IJM urtd 10,087.56 10.087.56

5.28 Sumitisiro e instalación da dispeitsador de papel da bato an acaro fewxklBbto 3.00 und 3.861.57 11,584.72

5.29
SunUnislFO a Inslatoción de esp^. con bordas carteados y st^stadores. madktos. 2.40m x
1.15m

IX» ud 9A84.42 9.684.42

SJO

Suministro a instalación de sscador de manos de ais vaiocktad (Operación higiénica y Kire
de contacto, Restslente a salpicsduras, CiseAo ahorrador da aspado an ta parad. Bar>d^
da agua a prueba da vandaismo. Balo ruido da operación 56dB (A), Ertergy Eflctonta 390w,
AC aJknentado. Cubtorts de acaro inoxldabfe, Mont^ empotrado, ADA obedianta.)

1.00 ud 95,527.81 95,527.61

5J1 LJmptoza coninia y final 1.00 pa 1J08.86 1.309.88

Sutxoui RD$ 4<4^4J8

6.00 BAÑO PRIVADO IBR NIVEl - CABALLEROS

6.01 Remoción da carainica da tiaAo an muroa 36.64 m2 104.79 4.049.04

6.02 Remoción de cerámica de baño en piso 620 m2 104.79 680.17

6.03 Desmonto de lavamanos 1.00 und 37425 374.25

6.04 Desmonte de inodoros exstentes 1.00 imd 436.62 436.62

6.05 Desmonte de espíes exislenles 1.00 und 327.47 327.47

6.06 Desmonta de papelera existenia 1.00 und 261.97 261,97

6.07 Desmonte de secador de mmos 1.00 und 261.97 261.97

6.08 Desmonte de meseta de granio existente (Irtckiys basa) 1.00 und 436.62 436.62

6.09 Desmonte de lomacorrienle exisletvia 1X0 und 327.47 327.47

6.10 DasmoMe da plafón axistenle 8.30 m2 104.79 86a75

6.11
Mantonkmenio de puertas de caoba (Ineluya L|ado. masía pinhjra. dessistatoclón.
IrBiatoción. nstaiación y dasnstaiaclónl 1X0 pa 10.393.68 10.393,68

&12
Sumsiislro a Instalación Pbfón2'x2' x7rnm vinl yeso (rcluya estructura en metal Maírt
Tee y Cross Tee) 820 m2 1.132.96 9.403.58
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Puro M. Sánchez M.
COOIA. 10538

RNC 00104337928

oou; REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANi

usic.: Palacio de Jus6cia de Bsní
Fedu:

SoBcitado per:

Praparsdo per;

Part Descripción C«nL Ud Praete Valor ($RD)

6.13

SumMseo e Inslatociún de Lampares para iimlnartos Led 2x2 de plaMn persMIcas con
lubos T8 de 18W 24-. 800LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL horas CERTFICACIÓN UL
.(Incluye desinstalacKn de existentes}

4.00 und 4.185.88 16.743.50

6.14 Suminiseo »Inslatociún TomacorTtonies HOv.Pdmero Color Mam-A 1.00 imd 2X1S.26 2.315X6

8.1S
Suministro y aptcaciún de Ptibra Saltoade (Incluye preparación de s^^jerfcie. maslado y
iedo)

6.00 m2 228.42 1.370.49

6.16
Sumfeiistro e kislatoción de Porcelanalo 60x60 cms en nso general, tocluye pegamefMo.
derretido y separadores. 6.30 m2 2.820.76 17.770.61

6.17
Suministro e nstabclún de Porcelanalo 30x60 cms en Muros, nckjye pagamento, derreddo
y separadores.

38.64 tn2 2.577.11 99.579.46

6.18
Suminélro e nstatocón de Inodoro alongado graide con asiento de caída lenta pm
fluxómeao (Sin tapa), incluyo materiales menores para su nslaiacrón 1J» ud 15X62.65 15.982X5

6.19 SumlíiisPo y coiocacián de r^e de piso cuadrada 4* x 4* 1.00 und 7S1.4S 751.45

6.20 SumMstro y colocaccn de lavin de barto para puerta do caoba 1X0 und 561.96 581.96

t21
SumiraPo 0 nslatocíón de Lavamanos ba)0 tope , incluye materíatoa menores para su
nsialacíón. Boouda v s4ón mouetodoe.

1X0 ud 16.182.01 16,182.01

6.22 Suminisiro de zafatacon de po^rropleno con acctonador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740X0

6.23 Sumittisiro a instaiaciún de tSspensador de papel Tóala en acero noxidable 1.00 ud 7X33.08 7X33.06

6.24
Sumirtistro e instatoción da másete da Granlo natural ne^o Gaiaxy 0.6 m x 1 m.(lncluye

1-00 uttd 15.005.^ 15.005X8

6.2S SuminisPo s nstalación de d^iensador do papel de bailo en acero inoxidable 1.00 und 3.881.57 3,861.57

6.26
SumMstro e instalación de espe(oe, con bordes canteados y sufetadores. meddas; 1 JIM x
l.lSm

1X0 üd 6.064X6 6.064X7

6.27

SumNstro e nslaiaciún de secador de manos da ala velocidad (Operación NspOníca y fcre
de contacto. Resstenle a salpicaduras. Oisaóo ahorrador de espacio en b pared, Bandeja
de agua a prueba de vandatsmo. ruido de operaciún 56dB (A). Energy Eílclenie 390VV,
AC almentado, Cubierta de acaro noxidable. Montaje ampoiraóo, ADA obediente.)

1.00 ud 95.^.81 95.527.81

6.26 Uñatea coninua y Arel 1.00 pa 1.309.86 1.309.86

SutMotal R0$ 329A22.35

7.00 BAÑOS PRIVADOS 200 NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de cerámica de beño en rrvos 36.22 m2 104.79 3,795.03

7,02 Remoción de ceremica de bailo en piso 7.93 m2 104.79 831.30

7.03 Desmonte de tavamanos 2.00 und 374X5 748X9

7.04 Desmonte de inodoros exsienles 2.00 und 436.62 873.24

7.06 Oesmorne de espejos exstemes 1.00 und 327A7 327,47

7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und »1.97 261.97

7.07 Desmonto de secador de manoe 1.00 und 261.97 261.97

7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62

7.09 Desinstateclon de Arsianes de baAo eKistenles (4 beAes) 7.05 tTl2 104.79 738.76

7.10 Desntonto de lomacorriente existente 1.00 urxl 327.47 327-47

7.11 Desmonte de pbfon existente 11.93 m2 104.79 1X50.45

7.12
Mantenimienio de puertas de caoba (Incluye IJado, masla pintura. desiislalBción.
kislabcdn. nslatocdn y desnstalación) 1.00 pa 10.393.88 10,393.68

7.13
SumiuaPo a Inslatociún Pblón 2* x 2* x 7mm vini yeso (nduye estructura en metal MaM
Toe y Cross Tee) 11.93 m2 1.13Z96 13.519.68

7.14

SuriMsIro e Instalación de Limparas para tumbartas Led 2x2 de ptaHn parMMHcas con
lUws T8 de 1SW 24*. 800 LM. 4000 K. 120-277 VA£. 40MIL horas CERTIFICACIDN UL
.(Incluye desinstateción de existentes)

4X0 und 4,165.88 16,743,50

7.19 Suministro e Instatoción TomacorriMes 110 v.PeImBro Cnbr htofXio 2.00 und 2.315X6 4,630.51

7.16
Suministro y apicación de PInlura Satineda (Inckiye preparación de suparlicb. maslado y
lado)

10X0 m2 228.42 2.284.15
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OBRA: REMOZAMIBITO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

UBK.: Palacio ele Justicia de Bani
Fecha :i

SoBdtadopor:

Pnpanóopor:

Part. Deacr^ición Cant UcL Pracib Valor (9RD)

7.17
SuniMsIro e Irsuiaciúft de RjrcetaRalo 60*60 cms en Pbo general, incluye pegameniD.
derretido y separadores.

7.93 m2 ZS20.76 22,377.26

7.18
Sumt>atro e rwialpeián de ftircelanato 30x80 cms en Muroe. Mrye pegamento, derretido
y separadores.

3622 m2 Z57r.l1 93.332.65

7.19 Sumtiisiro y sustüuciún de leve anguter pera aperetos senlaríoe 4.00 und 290.56 1.162.25

7.20
Sumrwtro e nstalaciún de Inodoro elongado grande con asiento de calda torna pera
Auxómetro (Sin (apa). matertotos menores para su nstalaciún ZOO ud 15.9eZ6S 31.985.30

7.21 Suministro e nstalaciún de dlvistones de hk9ofugo con accesorioe de acero lnoxldat4e 7.05 m2 12.462.03 87.857.33

7J22 Suministro y colocacton de reytto de peo cuadrada 4' * 4* 1.00 loid 761.45 751.45

7.23 Suminiatro y colocaciún de levn de baOo para puerta de caoba 1.00 ttfid 581.96 581.96

7JJ4
Sumntstro e nstalaciún de l.avamanos bajo tope . incluye matertoies menores para su
mstataciún, Boouia v silón mouelados.

2.00 ud 16.16Z01 32.384.02

7JS Sumrisiro de rafstacon de polpropleno con acctotrador de pie 1.00 und 1.740.50 1.740.50

7.26 Surntobtro e nstalaciún de dbpensedor de papel Tóala en acero noxUaljIe 1.00 ud 7.233.08 7.233.08

7.27
Sumnblro e nstalaciún de meseta de Granito natural negro Galaxy.(incluye zúcalo de 0.10

1.00 und 10.087.56 10.087.58

7.28 Suministro e nstalaciún de dbpenasdor de papd de baAo en acero noxld^te 3.00 und 3.861.57 11.584.72

729
SuminbiTo e nstalaciún de espeioa. con bordas cantaados y siáatadcres, medidas: 2.40m i
1.15rn

1.00 ud 9.684.42 9.884.42

7.30

Sumnistro a nstalaciún de secador de manos de tota velocidad (Operaciún tilgiénica y t>re
de contacto. Resblenle a sa^acaduras, Disetio ahorrador da espacio en la pared, Cartdala
de agja a pruetta de vandaismo. Sajo ruido de operaciOn 56d8 (A). Energy Eficiente 390W.
AC almentado, Cutxerta da acaro inoiiidable. Montaje empotrado, ACA cbadente.)

1.00 vd 95.527.81 95.527.81

7.31 Limpieza continua y fnto 1.00 pa 1.309.86 1.309.86

SiAi-total RD$ 464.984J38

a.oo BAÑOS PRIVADOS 200 NIVEL-CABALLEROS

8.01 Remoción de cerámica de beho en mu'oe 36.64 m2 104.79 4.049.04

6.02 Remoclún de cerarrfca de baho en piso 6.3) m2 104.79 660.17

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 37425 37425

8.04 Desmonte de nodoros exslenies 1.00 und 436.62 436.62

6.0S Desmonte de espejos exelenles 1.00 tmd 327.47 327.47

8.08 Desmonte de papelera exbiente 1.00 und 281.97 261.97

8.07 Desmonte de secador de manee 1.00 und 261.97 281.97

8.08 Desmonte de meseta de granito axbtenie (btcftiye liase) 1J» und 436.62 436.62

8J)9 Desmoldo de lomacorrtante extolente 1O0 und 327.47 327/17

8.10 Desmonta da ptofon exlstenle 8.30 m2 104.79 869.75

8.11
ttentertontomo de puertas de ca^ia {Incluye L|ado. masto pátbra. desinstBlacJún.
ínstalacián. nstalaciún y deslnslalaclún)

1.00 pe 10.393.68 10.393.66

8.12
Suminbiro e Instalaciún Rafún 2* x 2" x 7mm vini yeso (ncAiya estructura en meito MaM
lee y Crees Tee)

8.30 m2 1.13Z96 9,403.58

8.13

Swtoiistro e insitoaciún de Lámparas para tomÉterlas Led 2x2 de plalún partoiúlcas con
tubos re de 1BW 24-. 800 LM. 4000IC 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICA(»)N UL.
.(Incluye desnslalaciún de extotentes)

4.00 und 4.185.88 18,74ZS0

8.14 Sumnistm n InRtxhclún TomacorrierUas 110 v PoUmero Cofar libnco 1.00 und 2,31526 2,31526

8.15
SufnhBtro y apicsciún de Pintura Satinada (Incluye preparactoo de superficie. masBado y
Badol

8.00 m2 228.42 1.370.49

8.16
Sumntotro e instataclún de Porcetanato 60x60 cms en Pfeo generto. nduye pegwnento,
derretido y separadores.

6.30 ni2 2,820.76 17,770.81

&t7
Sumntotro e Instalactún de Porcalanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido
y separadoras.

38.64 m2 Z6r7.11 99,679.48
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Puro M. Sánchez M.
COGIA. 10538

RNC 00104337928

OBRA: REMOZMIIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

ueic.: Palacio de Justicia de Bani
Sellettado por:

Pteparodo por:

Part. Descripción CaiR. Ud Precio Valor (SRD)

a.18
Suni**lro e nelateclán de Inodoro elonoado grande con asi»4o de caida tanta pare
fluxómelro (Sn tapa), nckiye matertates menores para su instaiaelún 1J» ud 1S.S626S 15.982.65

6.19 Suministro y coiocaciún de rqfc de péo cuadrada 4* x 4* 1.00 und 751-46 751.45

8.20 Suministro y coiocaciún de Isvin de bailo para puerta de caoba IJJO und 581.96 581.96

8^1
Suminisiro e instatación da Lavamanos t>a)o topa , rciuye mulartatos manoras para su
nstalaciún, BoouIb v sfúti niquetedos. 1.00 ud 16.182.01 16,182.01

8.22 Suministro de zatafacon da pdpropteno con accenador de pie 1.00 und 1.740JO 1,740.50

823 Sumintairo e instniDCián de dtapensador de papel ToA en acero hoxidatile 1.00 ud 7233.08 7233.08

624
Sumtatatro e stslateclón de meseta de Granito natural ne^o Gaiaxy 0.8 m x 1 m,(lneiuye
zócalo de 0.10 m V lafcla da 02Smi

1.00 und 15.00526 15.00528

825 Sianinístro e inslBbción de Aspensador de papel do baóo en acero inoxldaijle 1.00 imd 3.861.57 3.861.57

826
Suministroesistatactandaesp^. con bordes canteados y si^etadores, medidas; 12Mx
1.15m

1.00 ud 6.064.06 6.064.07

827

Suminisiro o nslabción de secador de maios de ata v^ocidad (Operación N^ónica y Kre
de contacto, Resistento a satacaduras, OseAo ahorrador de espacta en la pared. BandefS
de agua a pruel>a de vandaisnw, Bajo ruido de operación 56dB (A). Energy Btaienle 380W.
AC aSmenlado. CnUerta de acaro InoxidaHe, Motilare ompotrado, ADA obadenle.)

1.00 ud 95.527.81 95.527.81

828 UmpiMa conottua y Anal 1.00 P8 1.309.86 1.309.86

SuP4otal R0$ 32BA22.35

REMOZAMEP4T0 DE CUARTO PLETA

S.OO BAÑOS PRIVADOS 2D0 NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de cerámica de bailo en muros 38.64 m2 104.79 4,049.04

9.02 Renwción de cerámica da ttaóo en piso 6.30 rr2 104.79 660.17

9.03 Desmonte de tovamanos 1.00 imd 37425 37425

9.04 Desmonte de inodoros exalertiet 1.00 und 436.62 436.62

9.(» Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327A7

9.06 Desmonte de papelera exksiente 1.00 und 261.97 281,97

9.07 Desmonta de secador da manos 1-00 utxi 261.97 261.97

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye bese) 1J)0 und 436.62 436.62

9.09 Desmonte de tomacorriente existenta 1.00 und 327 47 327.47

9.10 Desmonte de plafon exéienle 8.30 m2 104.79 889.75

9.11
Manteftimiento de puertas de caotaa (Incluye L|ado. masía pMura. desinstataclón.
Instalación, instaiación y destastalación) 1.00 pa 10.393.66 10,393.68

9.12
Suminisiro e Instalactan Ptalón 2" x 2* x 7mm vinl yeso (induya estrucbjra en melal MaM
Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1.13296 9.403ja

9.13

Suministro e tnslalactan de Lámparas para luminartas Lad 2x2 da plafón parabóleas con
tubos T8 de 18W 24' 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL horas CERTIFICACiÓN UL
.(Incluye desnslatactan de axistarttes)

4.00 tmd 4.185.88 16,743.50

9.14 Sumlnistm a lastatectan TorrtacotTlantss 110 v.Potmero Cdor fatanco 1.00 und 2.315.26 231526

9-15
Sumtaistro y apicactan de Pfenure Saonada (Incluya praparaclún da superflcta. maslado y
Kadol

6.00 m2 228.42 1J70.49

9.16
Surntaisco a nstalactan da Porcotonato 60x60 cnw en Piso general tacluya pegamertlo.
derretido y separadores.

6.30 m2 2.820.76 17,77021

9.17
Sumnisiro e nsiatactan de Porcotonato 30x60 cmt en Muros, nckjye pegamenlo. derretido
y separadores. 38.64 m2 2577.11 99.579.46

9.18
Suministro e tastatación de Inodoro etongado grande con astado de caida tanta para
fluxómelro (Sin lapa), ncluye materiales menorM para su instalación 1.00 ud 15.96265 15.98265

9.19 Sumtatslro y cotacactan de rejto de piso cuadrada 4* x 4* 1.00 und 751A5 751,45

9.20 Sumsusiro y cotacactan de lavin de bailo para puerta de caotta 1.00 WM 581.96 581.96

921
Sumtatstro e tastalación de Lavamvioe bejo tope. incluye malerieiee menores pare su
instalactún. SoouBa y sflón nnuetedos.

1.00 ud 16.18201 16,182.01
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Puro M. Sánchez M.
COOIA IOS38

RNC 00104337928

oatiA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANi

UBK.: Palacio de Justcta de 8ani

V M.í.
^^OGAOq

Factui

SoBeltado pof:

Piepsrado pof:

Part Descripción Cant Ud. Prado Valor <SRD)\
922 Sumintelro de zafetecon de polpropieno con acctanador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50

922 Suministro e Instalación de dispensador de papel ToelB en acero Inoxidatile 1.00 ud 7,233.08 7.233.08

92t
Suministro e nsUdacPn de meseta de Granito natural negro Gaiaxy 0.6 m x 1 m.{ncljye

1.00 und 15,005.28 15.00SJ28

92^ Sumlnlseo e Insldaca^ de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 3.881.57 3,881.57

926
Suministro e insialacxin de esp^. con bordes cardeados y suietadores, madidss; i.2Mx
1.15m

10Ú ud 6.064.06 6.064.07

927

Suministro c inslatociún de secador de manos de ata velocidad {Operación higiénica y Bxe
de conlsclo. Reselento a sapicaduras, DIsedo ahorrador de espacio en la pared. Bandeja
de agua a prueba de varxIaiBrTK), Bajo ruUo de operación 56dB (Aj. Enogy Eficiente 390W,
AC aknentado. Cubierta de acero Inoxidable, Montee empotrado, AOA otiedíente.)

1.00 ud 95,211.12 95,211.13

926 Limpieza conlinua y frai 1.00 pa 1.309.86 1.309.86

SutMotal RD$ 329A0S.67

CORRECCIÓN DE FLTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

10.01 R^o de bna asiática existente 20.00 m2 104.79 2.095.78

10.02
Sumnistro a iistalaciún de bna astática nueva granuteda de pdáslar Shg Color Tortos
Claros {l)lBnco o gris) 30.00 m2 585.64 17,569.22

10.03
Suministro y aptcacdn de pintura inleriar en lecho (ncluye resane de snperfecceoes en
paAele y pr^racdn de suparfice ) 2D.00 m2 373.80 7,475.95

10.04
Suministro y apicaciOn de pintura satnsda en muroe exteriores (Atura maxima aproximada
4.5 m)

25.00 m2 408A2 10,210.43

10.05 Suminislro y confección de lino de techo nuevo (nctiye subida de maferiales) 20.00 m2 1.014.24 20,284.67

10.06
Suminislro e Instaticiún de Plafón 2* x 2* x 7mm vlnl yeso (incfcrye estructura en metal
Malnl Tee y Croas Tee) 10.00 m2 1,132.96 11.329.61

10.07 Correción de perforaciones en lona ssfatica (Parchado de 40 x 40 cm] y selad.o 10.00 m2 200.97 2.009.68

Sul>4o(al RD$ 68^5.86

TOTAL GENERAL (ROt) ROS A5Ty.<9M$ i

11AO GASTOS M0RECT06

[Na ;De»crlpcl6n Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 357.789.85
11.02 Gastos administraevtK y de obra 3.00% 107,330.95

11.03 Transporte 2S0% 89,442.46
Sidi-total ROI 554X43.26

Sub4olal Gravado ROO 4.132X41.71

Base Imponible da ITBB 10X0% RD$ 413X24.17

11.04 rTBtS(i8%del 10%de) total Norma07-2007) 18X0% 74.380.35

11.05 Seguro Sodat y Contra accidentos 4X0% 160,996.43
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la constmcción 1.00% 35,776.98
11.07 CODIA 0.10% 3.577.70

11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 35,776.98
IIJ» Equipos de Seguridad y Protección personal 2X0% 71,553.97

Sul>4o(al RD$ 382X62X1

SUB-TOTAL GASTOS MDRECTOS RD$ 936X05X7
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Puro fwl. Sánchez M,
COOIA 10538

RNC 00104337928

OBRA: REMOZAMtENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

UBic.: Palacio de JusBaa de Bani

P»rL DMcrípctán

Pacfn;

SoHdtadopor:

Prapandopor:

Cant Ud. Prado Valof (»RdT~|

11.10 imprevistos

TOTAL 0»4ERAL

5.00%

ROS

178.884,02

4,698,189.04

nOAOo
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PRESUPUESTO LOTE 2

PURO MARIA SANCHEZ MARÍA

Puro M. Sánchez M.
COOIA 10538

RNC 00104337928

^ ̂ • «...í-'i. o <2,

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

A Mat. 7089

Referencia: CP-CPJ-12-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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Puro M. Sánchez M.
CODIA 10538

RNC 00104337928

OBRA: Presupuesto trabajos exteriores Palacio de Justicia Jarabacoa.

UBK.; Jarabacoa

FE^tA:

SoUettado por;

Preparado por :

Descripción Und. Certt PU Valor (RD$) Sublotai
1.00 Confección de explanada entrada y aceras laterales

1.01 Demolición de acera existente m2 9.45 523.94 4.951.28

1.02 Excavación escalonada para zapata m3 9.87 821.31 8.106.35

1.03 Relleno de reposición en muro m3 2.80 410.66 1,149.84

1.04
Hormigón armado 21 Okg/cm2. en zapata de muro de 0.45mx0.2Sm.
30 de 1/2*

m3 2.55 16.212.11 41,340.87 m tó
1.05 Suminisbo y colocación de muro de blocks de 6* m2 10.20 2.675J39 27,288.94 ((•
1.06

Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con
relleno compactado) m3 20.50 1.155.47 23.687.11

1.07
Hormigón armado con malla eióctrosoidada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en
explanada frontal, esp.=0.10m m2 34.00 1,158.28 39.381.42

1.08 Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perímetral m2 77.00 1.279.81 96.545.10

1.09 Fraguache en muros m2 8.94 84.43 754.63

1.10 Pañete de muros m2 8.94 410.10 3.666.33

1.11 Cantos y mochetas mi 37.30 425.81 15,882.79

1.12 Suministro y aplicación pintura acrillca en t>ordll1o m2 20.42 220.97 4.512.18

1.13
Suministro y colocadón pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo
blanco en explanada frontal m2 34.00 2.989.02 101.626.70

1.14
Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en
explanada frontal

m 18.00 481.44 8.305.87

1.15 Bote de escombros viaje 2.00 726.89 1.453.77

Sub-total RD$ 380,653,39

2.00 Perpolado en aluminio color Caoba

2.01

Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en
aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4* x 4* color Caoba.
Instalados mediante fijaciones a pared de techo a piso. Incluye
hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.l0m. Incluye
todos los matenaies y accesorios de fijación

m2 41.00 3,789.65 155,375.68

Sublotai ROS 155,375,68

3.00 Reconstrucci^ escalinata a parqueo

3.01 Demolición de cerámica existente m2 11.00 104.79 1,152.68

3.02 Nivelación con hormigón de escalón superior pe 1.00 1,320.03 1.320.03

3.03
Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo
blanco

m 12.00 5.070.78 60.849.33

3.04
Suminlsb'O e instaiadón de baranda en hierro negro similar a la
existente P2 50.00 3,051.19 152.559.25

3.05
Suminisb'o e instaiadón de baranda en hierro negro similar a la
existente en acceso posterior palacio P2 36.00 3,051.19 106,791.48

Si^otal ROS 322,672.77

4J)0 Misceláneos

4.01 Jardinería (induye fierra negra, plantes medianas y pequeñas, etc) pa 1.00 20.850.72 20.850.72

4i)2
Construcdon de vertedero en block, induye revestimiento de
cerámica, tobarías v piezas de conexión

pu 1.00 24.035.42 24.035.42

4.03 Suminisiro y regado de grava gris m3 6.00 1.843.48 11,060.90

4.04 Limpieza continua y final pu 1.00 13,098.61 13,098.61

Sub-lotal ROS 69,045,65

PiStnaldeZ
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Puro M. Sánchez M.
COOIA 10538

RNC 00104337928

OBRA:

use.:

Presupuesto trabajos exteriores Palacio de Justicia Jarabéeos.

Jarabaeoa Solicttado por:

Proparado por:

FECHA:

PerL Descripción Und. CanL PU Valor (RD$) Subtotal

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS) RDS 927,747.50

8.00 GASTOS INDIRECTOS

8.01 Oirecciórf técnica y responssbitidad 10.00% RDS 92.774.75

8.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% ROS 27,832.43

8.03 Transporte 2.50% RDS 23,193.69

SUB-TOTAL ROS 143,800.86

SUB-TOTAL GRAVADO ROS 1,071,548^6

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% RDS 107,154.84

6.04 ITBIS (18% del 10% del tota! Norma 07-2007) 18.00% ROS 19,287.87

8.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.60% RDS 41,748.64

6.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la cortstrucdón 1.00% RDS 9,277,48

8.07 CODIA 0.10% RDS 927.75

8.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% RDS 9,277.48

8.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2.00% RDS 18,554.95

SUB-TOTAL (RDS) \ \ RDS 99,074.16

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS MDRECTOS (ROS) RD$ 242375X»2

8.10 Imprevistos 5.00% ROS 46,387.38

TOTAL GENERAL (RD$) RD$ i;t17.009.90

ftOGAOo

Pi|lna2de2
33



ANALISIS DE COSTOS LOTE 1

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

ir»^ Puro M. Sánchez M.
COOIA, 10538

RNC 00104337928

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-12-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo-, R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

«OGADq
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rTBiDCSCIHPCtOKCANTm-.T7J7mPUITBtBSUBTOTALBUSTOTALUatSTOTAL

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS---•-

BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

141RameclOn d* ccninics <f« baAo «n mures1.00irú
.

1M.79104.70

Volumen Tola!36 j;?mí

Volumen Anáhsls

Rendimiento
Factor M.O.

Mortn rtn Ohra

1.00

1.00

mí

Mano (Se obra1.00m2101,740.00101.740.00101.74

Rendinilanto

Volunten TolM
OureoOn

Costo/DIA

2S.00

36.22

1.4S
2,543.42

mSKtA

mZ

OIAS
HD$/OIA

MA

TI

T2

T3

AV

TC

PE

0.00

0.00

1.00
0.00

1.00

0.00
0.00

Equ^os

HerramientAS (3% Mano de Obra)
Total

0.03%101.740.003.05
104.79

0.00

0.00

3.05

104.79
1 Remoción de cerámica da baAo en «lao1.00m2-104.7»1 104.79

—" i ■"•CSfc. Vokimen Total743m2

<V t> ^\̂v8wnJ»Otir»

1.00

1.00

m2

kv Vfe-iíAlfct» OJ, \«eno de obra1.00m2101.740.00101.740.00101.74
* '̂UtondmwntD25.00

7.93
0.32

Z543.42

m2/DIA
m2

HAS
ROS/OIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
140
0.00
140
040
0.00

\j* Mal. /UUJ yy Equipos
. Vmnsnta* (3% Mano ifa Obra)

OominAO- ̂Tota.
0.03%101.740.003.05

104.79
0.00
0.00

3.05
104.79

ij)r<—"*1 ̂Desmonta de lavamanoa140und-374J»640 137445
Volumen Total2.00und

VMimen Artáfels
Rendimienlo
Faidar M.O.

Mano ríe Obra

1.00

140

und

Mano de Obra1.00und363.350.003634604036345
Rendeniento

Volumen TMM
Duración
Coslo/OIA

7.00
2.00
0.29

2.S43.42

undIDIA
uno

CNAS
RDS/OW

UA

TI

T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
140
0.00
0.00

Equipos
Herranúentas (3% Mano de Obra)

Total
0.03%363.3504010.90

37445
0.00
0.00

1040
37445

1JM 1Desmonte de Inodoros exislentea 12.00und-43642 1040 1430.62
Votumen TrttsJ1.00und

Votumen AnMsIs
Randlnaenlo
Factor M.O.

Mano de Obra

140

1.00

und

ManodecM1.00und423.900.00423.900.0042340
RendfeníBnie

VoLsnen Total
Duración
CostoOlA

0.00
1.00
0.17

2.543.42

undOIA
und

DIAS
RDStDW

MA
11
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
040
1.00
0.00
040

Equipoe
Herramientas (3% Mane da Obra)

TolM
0.03%423.900.0012.72

436.62
0.00
OM

12.72
43642

14» 1Daamonta de aioiloi extotantaa 11.00 1und1■32747 1040 1327.47
Voluman Total1.00UTtd

Vohjtnon AnéRsts
Rendmtjenio
Factor M.O.

Mano de Obra

1.00

1.»

und

Mano de obre1.00uno317.930.00317430.0031743
Randimienio

Volumen TotM
Duración
Costos

S.00
1.00
0.13

2.543.42

uno/DIA
uno

CHAS
RD$'DtA

MA
TI

T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
040
0.00

Equipos
Herramientas <3% Meno de Obra)

Total
0.03%317.030.009.64

327.47
0.00
0.00

944
327.47

14» 1Desmorrte de oeeetera eslstsnte I1.00 1und1.26147 i040 I201.97
Volumen Total140urtO

Volunten Anóieis
Reitdiniienlo
FaCtorM.O.

Mano (Se Obra

1.00

1.00

IBtO

Mano de obra1.00und254.340.00254440.0025444
RendMtienlo

Volumen Total
tXaación

CosttVDIA

1040
140
0.10

2.S43.42

und«IA
und
CHAS

RD»/OIA

MA
Ti
T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

pulpes
Mecramietw (3% Mane da Obra)

TotM
0.03%254.340.00743

26147
0.00
0.00

7.63
261.97

Puro M. Sanctiez M.
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1.07 1  OasmentodaMeadordamanos 1  1JHI 1  imd 1 2eiJT 1
Volumen Total 1.00 und
Vohfmen AnáBsIs
Rendimtento

1.00 und

Factor M.O. 1.00

Mano de Obia

Mano de obra 1.00 und 254.34 oxn 254.34 0.00
Rendtniento

Vokimen Total

laco
1.00

und/DIA

und

UA

T1

0.00
0.00

DucBdOn 0.10 DIAS T2 1.00
Costo/DIA 2.543.42 i^/DIA T3

AV

TC

0.00

1J0

0.00

Equipos
wwvitat (3% Mano <te Obra> 0.03 % 254.34 0.00 7.63 0.00 7.63

f^oC-^OOiVo Total 261.97

Pt'iWí*JtMMa Utoranlte exMente llpnbnM hMak 1  1.00 1  und 1 - 436J2 1

fí'^ '■C -Î Mrnen total 1.00 und

O Ü f 'o ''tAKsIt
rDn<|imtenio
S aUr U.O.
Mnlde Obra

1.00

1.00

und

i">fciiil de obra 1.00 und 423J O 0.00 423.90 0.00 423.90

*íaf. 7089
1.00
0.17

2.543.43

una

DIAS
R OS /OIA

''íí/ngo.

TI
12
T3
AV
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00

E quvos
Iterrafiuentas (3% Mano de Obra) 0.03 % 423.90 0.00 12.72 0.00 12.72

Total
1J 9 I  Daeinatalaeien de dlvwlonea de baAo eslstentee (4 baAoat 1  1.H 1  m2 1 1 104.79 1  030

Volumen Total 7.05 m2
Volumen AnáS ais 1.00

R endimiento .

Factor M.O. 1.00
Mano do Obra

Marte da obra 1.00 m2 101.74 0.00 101.74
R andiinianto 25.00 m2/0IA MA 0.00

Volumen Tolal 7.05 m2 TI 0.00
OtoacMn 0.28 DWS T2 1-00

Costo/DIA 2.543.42 R D$/OIA T3 0.00
AY 1.00
TC OJ M
PE 0.00

E quofts
Henamlenlas (3% Mano de Obra) 0.03 % 101.74 0.00 3.05 0.00

Total 104.79
1.10 1  Desmonte de lomacontonta existente 1.90 1  und

- 1 32737
Volumen Tnlal 1.00 und

Volumen Anaisis 1.00
R endimlenio .

Factor M.O. 1.00
Mano de Obra
Mano de obra 1.00 und 317J 3 030 317.93
R endlmlentD 8.00 undICIA MA 030

Vohjmen Total 1.00 und TI 030
OtiracMo 0.13 OIAS T2 130

CostQflS IA 2.543.42 R D$/D1A T3 0.00
AY 1.00
TC 0.00
PE 0.00

E quipos
Herramientas (3K Mano de CX ira) 0.03 % 317.93 0.00 934 0.00

Tolal 327.47 0.00
Oeamonla de plafón existanto 1.00 ira

-

Volumefi Tolsl 11.93 m2
Vokimen Málmls 1.00 m2

R endntiento
Factor M.O. 1.00

Meno de Obra
Mano dn nbra 1.00 m2 101.74 0.00 101 74 0.00
R endlmlsnio 25.00 m2/DIA MA 0.00

Volumen Tolei 11.93 m2 TI 0.00
Duiadón 0.46 (MAS T2 1.00

Costo/DIA 2.543.42 R DS /DIA T3 0.00
AY 1.00
TC 0.00
PE 0.00

E ttwpos
Herramienlas (3% Mano de Obra) 0.03 % 101.74 0.00 3.05 0.00 335

Total

Manlanlmlento de puertas de caoba (Incluya Lijado. maaS a
1.12 pintura, dcslnatalaclón, btetalacldn, Inatalaelón y 1.00 pa . . 9,349.04 10.393.66

deainstelacidn)
Volumen Total 1.00

Volumen AnaUsis 1.00
R endlmienlo
Factor M.O. 1.00
MateriaJ eS

Bamo nau/ral 2.00 660.17 164.83 1,720.34
« sagras 3.t/2-X  3-1/r 1.50 PAR 186.44 33.56 279.66
TortklBo tealondo 14 x 3* 16.00 UO 3.81 0.69 66.56

Tarugo naranja 3/8' x 1.1/3' 16.00 UD 2.33 0.42
Cerradura Vale Boiton con Have iMats/bronca 1.00 UD 771.19 136.81 771,19

Materiales Menores 0.05 * 2381.71 516.71 170.02
Marrado Obra

Deslnstalaclon ouerla 1.00 ud 2.543.42 0.00
R endlmienlo 1.00 ud/dles UA

Volumen Total 1.00 ud TI 0.00
Durada 1.00 OIAS T2 1.00
CosloAIA 2.543.42 mS /OIA T3 0.00

AY 1.00
TC 0.00
PE 0.00

, Puro M. S aíKhez M.
CCCNA I0»«
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Inalafadon puafla

Rendimienlo

Vokjimn Total

Dure^6n

Cotti/OtA

1.00

1.00

1.00

1.00

2.543.42

uO

ud/dia»

ud

Ot«S

RD$/0(A

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PC

0.00

0.00

OA)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.543.42

Preoaracióft aia>6rtli3e y M»6cac»n Iramatw batng 6.00 m2 0.00

Rendimiento

VoAirnen TtHal

DuiBClOn

CostonMA

40.00

6.00

0.1S

3.417.04

m3/DtA

m2

DIAS

ROS/DIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00
0.00

1.00

0.00

0.00
^-Masilla. íia. piédta>y sptceoón 2 manos

BCrfllca
6.00 m2 OAO

40.0Q

6.00

0.15

3.417.04

m2/nA

m2

DIAS

RD$/D(A

MA

TI

T2

73

AY

TC

«

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

'— ADMacUt 2dB mano en barnK 6.00 m2 65.43 0.00 512.56
V'JA 'Wat. 7ñf¡Q •//Rendlmlenlo

yy VtAjmenTolal
Oursclón

CoMo/DIA

40.00

6.00

m2/DIA

m2

MA

T1

1.00

0.00
0.15

3.417.04
OIAS

RD$/D1A
T2

T3

0.00

0.00
AY 1.00
TC 0.00
PE 0.00

EquiiMs

Heframienlas (3% Mano de Obra) 0.03 % 6,624.51 0.00 198.74 0.00 196.74
loisl 9.849.04 544.64 10.303.66

1.13
SumlnMie e Instalacldn PlafOn 2* x 2* x 7rnm vInN yeso
(Induva eetructura en metal Maini Tea v Cresa Teet

1.00 ral
- 1.00SJ8 I294M 1.13226

Volumen Total 11.93 m2
Volumen AnOUsie

Rendimienlo
Factor M.O.

50.00

1.00

m2 Tipo 2X2

MstertateB
PtAFON US6 VINYU YESO 2*2*1/2 140.00 UD 159.10 28.64 22.274.00 4.D09S2 26283.»

Crosstae 2
Crosslee4

Mainiee 13

Angular 10
Tiro lipoL

Clavos P Angular (100 UO)
Alvnbre Dulce en Rolto

Mano de Otra

70.00

70.00

12.00

16.00

35.00
2.00

S.00

UD

UD

UD

UO

UO

UD

LB

35.56

70.96

225.07

142.37

5.37

71.00

106.10

6A0
12.77

40.51

25.63

0.97

12.78

19.10

Z49a60

4.967.20

2.700.84

2,562.71

187.79

142.00

530.51

448.31
894.10

486.15

48129

33.80

2556

95.49

2.93821

5.881.30

3.186.99

3.024.00

221.59

167.56

626.00

Mano de obra ptefond en suspensión 50.00 m2 278A2 0.00 13.920.76 0.00 13.920.76
Rendimiento 10.50 m2A)IA MA 0.00

Volumen Total 11.93 m2 TI 14»

Duratíón 1.14 DIAS T2 0.00
CosiQ/OIA 2.923.36 ROS/OIA T3

AY

TC

PE

0.00
1.00

0.00

0.00
Equipos

Herramientas (3% Mano de Gira) 0.03 % 13.920.76 aoo 417.82 0.00 417.62
Total 50.194.03 8454.02 56.846.05

Sunilnittm e inatalaclón de LAmperes para tumlnariaa Led 2x2

1.14
de plafón parabólicas con tubos TB de lew 24', 800 LM. 4M0 K,

120-277 VAC, 40MU. tioras CERTIFICACIÓN UL. ̂Incluye
desinslaiación de exislenles)

1.00 und
•

SA63.92 S31S6 4.166.88

Vohancn Total 4Ó0 und

Volumen AnáUsls

Rendimiento

1.00 und

Factor M.O. 1.00

Matenales

Sumlnislra e InMaiacUn de lémparas paratxMicse de eupedldes 2x2*
con tubos LED T8. de 1Sw24'. SOOLM 1.00 ud 2.S00Ó0 450.00 2.500.00 450.00 2.950.00

Meieráles Menores

Mano de Obra

o.os % 2.SOO.OO 450.00 125.00 22.50 147S0

DeaInslaiBaon existente 1.00 ud 254.34 0.00 25434

Rendimiento 10.00 ud/diss MA 04»
Volumen Total 4.00 ud TI 0.00

Duración 0.40 DIAS T2 1.00
Costo/OA 2,543.42 RDS/DIA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

Inst^adón lamoara 1.00 ud 423.90 0.00 423.90
RaniBmianlo

Vohitnen Total
6.00

4.00

ud/dias

ud

MA

TI

0.00

0.00
Duración

Coslo/OIA

0.67

2,543.42
DIAS

ROS/DIA
T2

T3

AY

TC
PE

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Equipos
1 letramientas (3% Mano de Obra)

Honorarios eléctricos
0.03
0.10

%

%

678.25

3.303.25
0.00

594.58

20SG

330.32
0.00

59.46
20.35
389.78

3.653.92 531.96 4.16SSe

1.15
SumlnMia a tnstaleelón Tomaeonlentea 110 v.PeUmero Color

blanco
1.00 und . - 2.086^48 228.77 2215.26

Volumen Tola! 2M und
Volumen AnáNsIs ^X)0 und

Rcndlrniento

Factor M.O. 1.00
-

Materiales

Tubo H'xlff PVC SOR-26

Caja meisl 7*x4* de Yi'. an^ericans
Alambre THHWVTHHN «12. Str., bco.

14»

1.00

63.00

UD
UO

P

87A6

38.46

12.92

17.54

6.92
2.33

97M

38.46

813.96

17S4

6.92
146.51

115.00

45.38

96a47

Accesorio Tape Tomacocrlenle Doble 110 V Bticino Knaa Modus Slyle 1.00 LD 133.90 24.10 133.90 24.10 158.00

.  >\iro M. Sánchez M.
CCOIA 1053S
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'o

^pvc etéctnco M* x 90"
dhesivB *3U* (roDo)

jPVCOATeY32M
\™no deObr#

2.00

0.0S

0.01

uo

uo

uo

21.19

361.36

815.25

3.61

68.64

146.75

42.38

19.07

10.19

ta 110 V.. lubwla ocufta 1/2* 1,00 UO 0.00

7.63

3.43

1.63

S0.D1

22.50
12.02

5.66

2.00

0.34

4214.43

UOAXA

m

CHAS
RD$/OIA

T2

T3
AV

TC

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00
0.00

Equipos
(3.JÍ Mano ̂  Obra)

Oíros

Honorariot <1e Contratista Qbctrico

Total

0.03

0.10

%

%

719.79

1.698.60

020

207.96

21.59

189.68

2.086.48

0.00

20.60

228.77

21.69

210.48
2.31526

1.16
Suministro y apUeaeldn de Plirtura Satinada (Incluya prapaiaelán

de suoerflcte. masAtado v litado) 1.00 na - • 20927 19.14 226.42

Votumen Total 10.00 ni2

Volumen Análisis

Randimienlo

Factor M-0.

Matarlaíss

Hnojra Setinsda Superior
Mano da Obra

1.00

12.50

1.00

0.08

m2

m2/gl

9> 1.329.30 23927 10624 19-14 125.49

Preparaelún de superl. -Masála, 1^. pledra-y apScadún 2 manos
scnica

1.00 m2 6328 0.00 6328 0.00 6326

RerKñTilanio

Volunten Telal

Duradán

CostcVDIA

54.00
10.00

0.19
3,417,04

m2A}IA

m2

CHAS
Rt3$/DIA

MA

Ti

T2

T3

AV

TC

PE

1.00

0.00

0.00
0.00

1.00

0.00

0.00
Equvos

Herramienlas (314 Mano de Obra)
Otros

Desperdicios, retoques material gastable - 20%
Total

0.03

1.00

*

PA

6328

37.75

0.00

0.00

120

37,75
209.27

0.00

0.00

19.14

120

37.75

228.42

1.17
Suministro s Inslalaeíón de Poicelanato 60x60 ema en Pleo

Mnerai. Inciuve petiarnento, derretido v soiMradoras. 1.60 nú 2,490.83 361.14 2.820.76

Volumen Total 7.93 mi

Volumen Anáísis
Randimlenlo

Fsdor M.O.

Materiales

MOflTERO 1:4 PARA PISOS

Mortero para cerámicas PegaTod SO Iba.
Porcetanalo Romano 60x60

Derretido KeraColor 2SU»

Corte de citazos con máquina
Separadoras para cotocaclón de cerámica 300unds

R*topa(ilb./20m2)
ManodeOtva

1.00

1.00

0.03

0.50

120

0.Q5

1.00

0.05

0.05

mi

m3

Ida

m2

FQA

m2

Ida

b

5,301.21

218S4

1.35523

1,016.96

29.66
271.19

127,12

660.30
39.36

244.07

183.05
5.34

48.81

22.66

183.69

109.32
1,627.12

5025

29.66

13.56

6.36

3020

16.68

292.88

9.15

524

2.44

1.14

214.19
129.00

1.920.00
60.00

35.00

16.00

7.50

Mano de Obra de cotocaoOn de PorceMnaio importado hasta
60x60cni

1.00 m2 42829 0.00 42629 0.00 42629

Rendlmlanio

Volutnan Tolal

Duradún
Coato/OIA

6.50

7.93

122

2.770.90

m2/nA

m2

OIAS
ROS/DIA

MA
Ti

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1-00

0.00

Equipos
Herramientss (3% Mano de Obra)

Total

0.03 % 42629 0.00 12.79
2.4S9.&3

0.00
361.14

12.79
2 820.76

1.18
Suministre e Instalacián de Porcelaneto 30x60 cms en Huros,

Induve oegameMo. denatWo v separadoras. 1.00 nú
. 926223 28428 9277.11

UnS'nen Total 3622 m2
VoKiman Análisis

Rendimiento

Factor M.O.

Materiales

Carámica europea buena caUdad 0.30m x 0.60m
Moriere para cerámicas PegaTod 50IJ».

Cemento Gris 94 Ibs. T^ Poflbna
Oerrofido KeraColor 25Lbs

Corte de cltaxos con máquina
Estopad b./20m2)

Separadoras para colocactdn de cerámica 30(kinds
Mano da Obra

1.00

1.00

1.10

c.so

0.05

0.003

1.00

0.05

0.05

m2

m2
Ida

Ida

FOA

m2

b

Ida

1271.19

21824

361.36

1.016.95

29.66
127.12

271.19

228.81

39.36

68.64

183.05

5.34

22.88

46.81

1.398.31

109.32

1927

3.05

29.68

6.36

1326

251.70

19.68

3.43

0.55

5.34

1.14

2.44

1,650.00

199.00

2220

3.60

35.00

720

16.00

Mano de Otna de colocaaón da Cerámica Pared hasta 60ic60ctna 1.00 m2 692.73 0.00 692.73 0.00
Rendlnásnlo

Vdumen Total

Duracidn

CosiO/DiA

4.00

3622

9.06

2.770.90

m2/DIA

in2

CHAS
RD6/0IA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00
0.00

Equipos
Herramientas (3% Mano de Obra)

Total
0.03 % ^.73 0.00 20.78

2.232.83

0.00

28428

20.78

2.577.11

1.16
SumlnMro y suelttuelOn de Hava angular pan garatea

sanHsrio*
1.00 ütkd

- • 26224 2622 990.56

Volumen Total 4.00 und
Volumen Anáísls

Rendimiento

Factor M.O.

Materiales
Llave Angutar 1/2* a 3/8*

Mano de Obre

1.00

1.00

1.QQ

und

156.78 2822 156.78 2822 18520

Mam da obra Insiaiaclún accesono 1.00 und 102.49 0.00

Rendlmlenio
Volumen Total

Duracidn

Costo/DIA

10.00
4.00

0.40
1.024.87

und/difts

und

DIAS

RDJ/D(A

MA

TI

T2

T3

AY

0.00
o.oo

0.00

0.00
1.00

•t.g Puro M. SaiKhez M.
COOIA I0$}8
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ifk Mat. 7089

EqiMpos
(3« U«no de Obra)
Teial

TC

PE

0.00

0.00

le Inodoro elonsode grando con
ftuxófliatte (SMi Upa), bwkiya
para au InatalacWn

men Total

3.07

a2.34

13,747^0

OJK
28J7

3.07

290.»

nen AnáRsIs

endmienlo

Factor U.O.

Malerialoa
1 Oomarío 1/2" J 3"

CubreiaKa crorrtado 1/2'

Uave Angular 1i2* a 3/3*
Manguera íteirUe Inodoro InoiidaMe 3/8" Eaciman

Inodoro Bongado Grande con oatonlo de calda lenta peca FtuOmetro

1J)0

1J)0

1.00

1.00

1J)0

uo

UD

UD

UD

46.61

1949

1».78
237.29

6^

3.S1

26.22

4171

46.61

1949

196.76

23719

6.»

3.51

2812
42.71

56.00

23.00

185.00

260.00

1.00 11.628.38 2.093.11 11.826 38 2,093.11 13,721.49

Junta de Cera nodoro Suan Max 1.00 (63 9312 16.78 9312
Arandela PVC4x4'

Juago de torcidos do bastneu
Cetnenlo EHanco Titán 40 kloe

Roto TellOn 1'

Mano de Obra

1.00

1.00

0.05

OIS

U>

UO

ida
UO

80.51

105.93

838.98

18.84

1449

19.07

15112

3.36

sasi

108.93

41.95
4.»

14.49

1917

765
0.84

95.00

125.00

49.»

560

Mano da obra <n«ni»r>An vwWn rvunanta dea ojemoe 1.00 UD 1 29463 010
Rendeiúanto

Votumen Total

Duración

Costa/DIA

2.64

2-00

0.T6

3417.04

UCVDIA

UD

OIAS

R08/DIA

MA

Ti

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

010

0.00

1.00
0.00

0.00
Equvos

Herramientas (3% m«>o de Obra) 0.03 % 1194.33 0.00 3863 OIO 3863
ToM

m
SiuniniBlia a inatMactón de divfateflee de liidietogo con

accaeoctoe de acere InexMabie 1.00 ni2 • I0.99217 1,76918 12483.03

Votumen Total 7.05 m2
Voluman Andíaá

Randimlenlo
7.06 m2

Factor M.O.

Matariale»
1.00

Cabksas fenotoa* aetandar

MalerlMes menores

Mano de Obra

210

0.05

UD

%

33100.00

86.000.00
5,940.00

11.660.00
68.00010

3,300.00
11680.00

5M.OO

77.880.00

3.694.00

InMetaHen cMMnas 1.00 UD 5.906.14 O.OO
Rendimiento

Voluman Total

IXradún

Costo/DIA

0.90

1.00

1.11

5,315.53

UDOIA

UD

DIAS

RD$/OIA

MA

T1

T2

T3

AY

TC
PE

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Egutpos

Herrsnienu» (3K itiano de Obra) 0.03 % 5.906.14 0.00 177.16 010

112 Suminlatro * coleeaelón da lelifla da ota» cuadrada 4* x 4* 1.06 und
- -

88818 9410 TS145

Volumen/tnilsls

Randlmlanto
IXN} und

Factor M.O.

Matacialas
1.00

•

Ropa para desagüe ptao acero tnoxldabÉ> 4* x 4'
ManodaOlrra

1.00 und 525.00 94.50 52810 9460 619.»

Reretoienlo

Vefaimen Total

Duración

Costo/DIA

8.00

1.00

0.13

1,024.87

undMIae

und

DIAS

R08/DIA

MA

T1

T2

T3

AY

TC

1%

010

0.00

0.00

0.00

1.00

010

0.00

128.11

Equpos

Manamientas (3% Mano da Obra) 013 % m.11 0.00 3.84 0.00 364

751.458».95 94.50

113 SuMnlatni y catoceclón da lavln de baAo paca puacta da caoba

Votucnan Total

Volumen Anilláis

Rendknlento
Fauor M.O.

MatecWea

Uavln cacrfanie

Mano de Obra

Mano da obra inslatBelón t

lUndkTáanto

1.00

1.00

1.00 und

Vohicnen TMal
OucscUn

Costo/DIA

8.00

1.00
0.13

1.024.87

undUias

und

OIAS

R08/OIA

B)upos
Uacramlecilas (3% Mano de Obca)

ToW
Sumlnlaire a Iwatalacidn de Lavacnanoa bajo tope, incluye
matecUlee meciecee para eu tneUlBCldn, BequIMa y tifón

nIgueUdoe.

0.00
MA

TI

T2

T3

AY

TC
PE

0.00

0.00
0.00

0.00

1.00

0.00
0.00

0.00

Votumen Toial

Volumen AniUstR

Rendnuerxo
Factor M.O.

M«ec>ales
Mple Cromado 1/2* x 3*
CrAreUaa cromado 1/2*

Uave Angutar 1/r a 3W
UangiMfa OexUe lavamanoa inoxIdebU 3/8* EaoniM

2.0D

364

513.31

0.00

M.84

2,18862

3.84

»1.96

210 UD 46.61 6.39 9312
210 UO 1949 361 38.96
ZOO UD 1».78 2812 313.»
2.00 UO 241.53 43.46 463.06

16.78

7.02

».44

U-95

110.00
4660

37CU00

STO61

ir.^ Puro M. Sánchez M.
COOIA 103)8

RNC OOIO*))7926
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Cam«

LavamaM

Mat. 7089

lentG

^ KlOi. / U09 ^ OuradAn

CosWDW

lanos bajo (op« 1,00 UO
o/lavamenos cromo monomenOo 1.00 UD

^UCA metal lavamanos liX) U>
'C 1-1/4* * 8'PVC lavamanoa i.OO UD

para lavamanos l,oo uD
1-1/7* PVC drenaje 1,00 UD

TAan 40 Uot 0.06 Ma
efldn f 0.25 UO
da Obra

6.95S.83

3.613.S6

673.73

20JS

300.00

21.19

636.08
18.64

leles sin patas 1.00

1.02

2.00

1.04

3.417.04

UO

UO/DIA

UO

OIAS

ROO/DIA

Equipos

Harramienlas (3% Mano de Otaa)
Total

1,779.71

MA

TI

12

T3

AY

TC

PE

1.144.07 6.US83 1.144.07 7,900.00
686.44 3.613.66 666.44 4,600.00
121J7 673.73 121Í7 79680
3.65 20.26 3.66 23.90
54.00 300 00 54.00 354.00
3.81 21.19 381 2S.W
151.02 41.95 786 49.50
3.38 486 0.64 580

0.00 1.779.71 aoo 1.779.71
1.00

0.00
0.00

0.00

1M

0.00
0.00

1.77B.71 oxn 53.39

13.993.19
0.00

2.188.82
S139

16.182.01
1.2S 8uinlnlslrode«a(atacondapeliprspHanoeenaeeionaif»rdapla 1.00

Volumen Total

Volumen Analsis
1.00

Rendtnienio

Factor M.O.

Materiales
SuRrinMro Zalaoon de bvto con aoctonador da pie

Mano de Obra

Equipos
Herramienta» (3% Mano de Obra)

1.00

IJ»

1.00

0.03

1.47SJI0

0.00

1.479.00

Total

186
Suministro e Inslalael6n de diepanaader da papet Teeb en

acaro Ineildabli
1.00 Ud

■ • 6.16183 1,071.15 7833.01

Volunen Anéisis

Rendsnianio
Factor M.O.

Materiales

Diepansador Tóale INOX
Mano da Obra

1.00

1.00

1.00

ud

UO 6.960.61 1.071.1S 6.950.61 1.071,15 7,021.96

Rendknlonto

VolumanTolal
Duracidn

CmtoOiA

6.00

1.00

O80
1,02487

undUies

und

OIAS
RD6/0tA

UA

TI

T2

T3

AY

TC
pe

0.00
0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

204.97

Equipos
Herramienias (3% Mano de Obra]

Total
0.03 % 204.97 0.00 6.15 0.00 6.15

187
Suministra e instMacidn de meaate da Qtanite natural negra

Calaxv.dneluve aOcale de 0.10 ffl y leMa de 085ail 1.00 uod
■ - •.54880 1.S36.n 10.0I7.S8

Volumen AnSkPs

RendSnienio
0.60 m2

Faclor M.O.

Mmerietos
1.00

Tepe en granBo nalurd brasa, lodo costo (Incluye base metales para
ceiocaeion) 0.60 m2 10,686.00 1.023.46 6.646.80 1,538.78 10.087.58

Total

186
Sumlnistia a Instalación de diapcnsader da papal da bafl» en

acero irtOHidaltIa 186 und
• 3,304.72 55885 3,881.57

Votumen Analsis
RetHlltTuenTo

1.00 tmd

Factor M.O.

Materiales
1.Q0

0i)p*nt*daresiw(de8«ile INOX

Mano de Obra
1.00 UO 3.093.60 55688 3.093.60 556.85 3.650.45

RandkT^to
Volumen Total

DuracHn

CosioOlA

5.00

3.00
0.60

1.024.57

imdMlat

und

DIAS

ROlrOU

MA

TI

T2

T3

AV

TC

PE

0.00

0.00

080

0.00

180

080

0.00

204.97

Equpos
HerranUenias (3H Mano de Obra) 0.03 % 204.97 0.00 6.15 0.00 6.15

—i ,

"• 1
SemlnlRre s tostsMcUn ds «spMct. con berdn cantwder y wisladerM,

UO udmediOss: 2.40mi l.lSrn 8,475.18 180884 9.«a4.42

VcTumen Arufan

Henpmxne

FsQor M.O.

LOO

LOO

U0 lase

AHurs

240

LIS ñ
Mttcrulct

CqielsdclaAe

Canteo

lóelss»

UMerisIrf Menern

Manede Otra

2.76

7.10

7.10

aos

ni2

n

m

%

L700.00

70.00

170.00

6396.00

306.00

12.60

30.60

1.1SL2S

489Z00

497.00

UOT.00

319.10

H4.94

n.s6

217.26

57.56

5336.56

586.46

1824.26

177.36

AenAfiiente

Votumen Total

OmPCn

2.00

LOO

OSO

Ud/DIA

ud

DIAS

MA

TI

T2

LOO

O.OO

aoo

0.00 LToasa

CoMoAIIA 3AI7.0* ROS/OIA T3

AV

TC

PC

aoo

LOO

0.00

aoo
Eqivos

lliriinatiil»» (3a tdano de Obra)
Total

082 % L7ae.s2 aoo SL26 O.OO

M79.SI 130084 988*82

>r>^ Puro U. Sánchez M.
COCHA losta

Rwr 0010*3)7928
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IJO

Suininittro a initalaeMn dasaeatferda manoa da aHa valoeidad

(Opencidn nigtén<ca y 1^ da contacto. Raalatafrta a
Ml^eaducoa. DtaaAo ahorrador da aapacie an la parad, Bandaja
da agva a prueba da vandaHamo, Ba|o ruido da oparación S6dB
(A), Enacgy Bieianla 390W, AC allmantado. Cubiarta de acara

Inoxidable, Montaje empotrada, ADA obadlenta,)

140 ud
• •

61.03949 1440143 05427.61

Volumen Total 340 ud

Votumsii Análisis

Vendimíenlo

FaOor M.O.

Maiertales
Minmarroa nsuiauonoa modot oemanos» mis lOMiaiiii n nai n

IH|>MHca V Sir* d» cerHto», Reduame a lalcKMhiras. OOMio ahamdor da

espacio en la parad, Bandap da *f» > prueba de «sndalsn». S^rudoda

aparecían S6<1S JAI. fnertvtAcieme iSIW, AC aUraerdede, Cubierta de acere

MiavidnObra

t,IX)

1.00

140

ud

ud 80.50647 14.49143 80,50847 14.49143 95.000.00

Mano da obra liilulaüfln accaaorlo 140 und 512.44 0.00 51244 0.00 512.44
1  HsmKmteoto

PPOcT'^^^ Vokiman fottl
Ounxaón

f/t^'r f^OO CtwtofOlA

2.00

3.00

1.S0

1.024.S7

umlWas

und

OtAS

f^/OIA

MA

TI

Ta
T3

AY

TC

PE

040

0.00

0.00

0.00

1.00

040
0.00

Q </j

|qu«>od
«3% Mane de Obra)
hotal

0.03 % 512.44 0.00 15.37
61 03626

040

1440143

15-37

95 62741
y.í.n Lkñpla f cofttinut V Rnal 140 pa - LlOiJt aoo

■;<« — V . 1 ^men late! LOO

\ V • J în*nAn<bai
«  Msit. 7089 ^ytitn»n»Mo

r. '̂yy MetorMOXs. "^0 n/w.inQO'>í̂  MtBofliairí

LOO

too

pe

Mana da abra aso OMS 2343 42 040 U7L7I aOD L27L7I

vekiman retal

Ouracidn

Ceoe/OIA

im

oso

aso

2^4342

OIAS

OIAS

DIAS

R OS /OIA

MS

TI

n
T3

AY

TC
K

OOB

OCD

LOO

0.00

LOO

aoo
aoo

Cmra»
Hanaiiueidas OK Mana de Otra)

ToUI

O03 % U7L71 aoo S AIS

UOAH
aoo

nrm

3615

UOAáS
am S AMO PUBLICO m NIVE L. CAR Al 1 FS nd.
241 R arnoción da caramiee da baAo an muctM 1.00 m2

• 104.7» 040 104.7»
Volumen Tola! 36.64 m2

Voluman Análisis
R endunlerao
Factor M.O,

ManodeOtira

1.00

1.00

m2

M« wdeebra 1.00 m2 101.74 040 101.74 040
R enAnMiio

VobmenToial
Ouradún

COS MVOIA

25.00
3644
1.55

2,543.42

m20IA
m2

DMS
R DS /DIA

MA
TI

T2
T3
AY
re
PE

040
0.00
1.00
0.00
1.00
o.oo
0.00

E quipos
HetTBmlBnlas (31C Mano da Obra)

Total
0.03 % 101.74 0.00 3.09 o.oc 3.0S

242 R aiiioeldn da eerandca ó» baAo en bÍw 1.00 nú
- . 104.79

Volumen Total 640 m2
Voluman AniUsn

R andanlemo
Factor M.O,

ManodeOtva

1.00

1.00

m2

ManodeotHa 1.00 m2 101.74 0.00 101.74
ftendlniiaiito

Voluman Tolal
Dtrabán

COS KVDIA

25.00
6.30
045

2.543.42

mZAXA
m2

DIAS
R M/OU

MA
TI
T2
T3
AY

TC
PE

040
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
HerranUonlss (3% Mane de Obra)

Total
0.03 % 101.74 0.00 3.05

104.79
0.00 3.05

Paamonte ríe tavamanos 1.00 und 1 • 37449
Vohanan Total 1.00 und

Volumen AnálA
R endamanto
Factor M.O.

Mano de Obra

140

1.00

und

Manodenbm 1.00 und 363.35 040 383.35
R endimiento

Votumen Total
Duración

CoskVDIA

7.00
1.00
0.14

2,543.42

und/OlA
und

CHAS
R OS /DIA

UA

TI
T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

Herramrantas (3% Mano de Obra)
Total

0.O3 % 363.35 0.00 10.90
37445

0.00 1040

244 Daamenia da Inederaa astatdniaa I 1.00 1 tmd 1 ■ 4M42 1
Voluman Totid 1.00 und

Volumen Anilsls
R endenienlo
Fador M.O.

Mann dn Otini

1.00

1.00

und

Mano da obra 1.00 und 423.90 0.00 423.90
R ancS mlanto

Volumen Total
Ouradón

&oa
1.00
0.17

und/DIA
und

DIAS

MA
T1
T2

040
0.00
140

S  Puro M. S ánchez M.
COOM 1KM

R Hc wio« nn2>
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2^3.42 RDI/OIA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

OM

0.00
Equipos

TsmieniM (3% Mano Oe Obra)
ToW

0.00 12.72

436.62

0.00

000

12.72

436.62

.^P0 4)oV• I ba aapaloi aalatantea I  1"^ I
^oAimen Tolal

rv «imen Análisis

® ̂ íWndsnlsnlo
•fi VlMor M.O.

>0e Obra

>0e obra

1  ~ ^níÍElKSmiBfllO
>; i' "-tiflmenTotsi

Mat 7089

8.00

1.00

Q.13
2.S43.42

undlDIA

und

DÍAS

ta>$/DIA

UA

T1

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

Herrsnoonlas (3S Mano da Obra] 0.03 % 317.93 0.00 9.54 0.00
Total

2.06 1 Oasmonta da oapatan axtatanta 1  1.0B 1  und 1
ViAirrwfl Tola) 14X1 und

Volufnen TViatas

Rendánienle

1.00 und

Factor M.O.

Mann ría Obra
1.00

•

ManodarAra 1.00 una 254.34
Randanisnto

VOAimao Tottf

Ouradón

CostOlDlA

to.oo
1.00

0.10

2,643.42

undAXA

und

DIAS

RD6/0U

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

04»
1.00

04»

1.00

0.00

0.00
Equipos

Itarramiania» (3% Mano de Obra) 0413 % 254.34 0.00 763 0.00 7.63

2.67 1 Paamenta da secador de manea 1  lito i  und
•

Votumen Total 1.00 und
Voluman AnARsia

RendrMento
1.00 und

Factor M.O. 1.00 .

Manada Obra

Randánienlo
Volumen Total

Ouración

Costo/OtA

10.00
1.00

0.10
2.543.42

und/DIA

und

DIAS

ROS/OIA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

04»

^

Equipos

Herrarntantas (3% Mano de Mra) 0.03 % 254.34 0.00 7.63 04» 7.63
Total

2.66 I Oaainanta da maiata da arantte aalatanta llnctuva baaat 1  1.66 1  und 1 43X62 i 9M 1  «6J2

Votirnen Anüsa
nendlmlaoto

Factor M.O.

14»

1.00

und

Mano da Obra

nri urxl 423.90 0.00
Rsndanlanlo

Vokanen Total

Duradún
Cetti/OtA

64»

1.00

0.17

Z543.42

undnXA

und

DIAS
ROI/DIA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00
0.00

0.00
Equipos

Herraitiianiat 0% Mano de Obra) 04» % 423.90 0.00 1X72 0.00 1^72
Total

2476 1 Oasmonta da tomacorHanta aaistanta 1  1M 1  und 1 •

Volumen Total 1.00 una

Vohanan Análisis
Rendimienlo

1.00 und

Factor M.O. 14»
Mar» de Ot>cB

Mano da Obra 1.00 una 317.93 04»
Rendimlenlo

Vohjman Total

DuracMkn
Co«i(VDIA

8.00

1.00
0.13

2,54X42

und/DIA

und
DIAS

RDS/DU

UA

T1

T2
T3

AY

TC
PE

0.00

0.00

1.00

04»

1.00

04»
non

Equipos
Matrarntantas (3% Mano da Obra) 0.03 % 317.93 0.00 9.54

Total
2.16 1 Oaamonli da Plafón axlilanta 1  1Je m2 1 .

Volumen Total 6J0 m2
Volumen AnMisIs

Hendamento
1.00 in2

Factor M.O 1.00

Mano de Obra
Manodaolira 1.00 tTl2 101.74 0.00
Randlmlanto
Votuman Total

EXiraciún

CoslolDIA

2X00

8J0

0.33

2.543A2

m2IDIA

m2

OIAS

RD6/DIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00
0.00

0.00
Equipos

Herramientas {3% Mana de Obra) 0.03 % 101.74 0.00 3.05 000 3.05

Ti., Puro M. S^nchei M.
COCHA lOSU
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TobH 104.79 0.00 104.79

2.11

Hamanlrntomo da puaiiaa da caoba (Incluya Uiado. naaSi
plniufa, dasinstatacldn. InaMadón. InatalacUn y

daainatalaeidn)
1.00 Pl - •

9,M834 54434 10.393.68

Volumen Total I.OD

Vohmw) Aftálsis 1.00 pa

RendáTuente

Factor M O 1.00

Maleriales

BarnU natural

eiaagras vi/T* x 3.1/?*
2.00

1.S0
gt
PAR

860.17

166.44
154.83

3336

1.720.34

279.68

309.86
5034

2.030.00

33030

Toniío Brslorvlo 14 x 3* ISJ» UD 3.81 039 6638 1234 8032

Tanfljo naranja 3/8* X t-i/Z"
Cerradura Tale BoRort con tave ptatatroiKa

1E00

1.00

UO

UO

Z33

771.18

0.42

13831

41.94

771.19

735

13831

4939

01030

Matentries Menores OJ» % 2381.71 518.71 14439 25.94 170.02

Mano da Otxa

OeiirtBBladon pueda 1.00 ud 2543.42 0.00 2.543.42 0.00 2543.42

Rartdimianlo 1.00 ud/diaa MA 0.00

Voiumon Toral 1.00 ud TI 0.00

OuracMn

Costo/DIA

1.00

2.543.42

DIAS

ROS/CHA
T2
T3

AV

TC

PE

130
0.00

130

030

030

Inatalaeteri ouerta 1.00 ud 2 54332 030 2 543 42 0.00 2343.42

Ran^ndanto 1.00 udfdes MA 0.00

Vohanen Total 1.00 ud TI O.OQ

OmaOn

,^5^'.. ». Cofln/tMA
1.00

2.543A2

DtAS
ROS/DIA

T2

T3

AY

TC

PE

130

0.00

1.00

0.00

030
.'HwrV-jAa «nnWtoe V aeteatíOn Ira mano barniz 6.00 nr2 85.43 O.ÓA 51256 0.00 51296

f 40Í»

6.00

ais

m2/nA

m2

DIAS

UA

TI

T2

1.00

0.00

0.00

» tos«WDIA 3,417.04 ROS/CHA T3

AY

030

130

.$//
TC

PE

0.00

0.00

L '^9t r^li^ráciún do superf/VasillB, ̂a. ptodra-y apBeadAn 2 mane*
X'^ • 'Oflo •// aonica «,00 rr\2 85.43 0.00 51256 030 51236

\X. 6U_ • r\>^' ftafMíimlenlo^^ví^'nao, VoAimeoTMai
40.00

6.00

m2/DIA

m2

UA

TI

1.00

0.00
rj—i— Ouradón 0.15 DIAS T2 0.00

UntarUA 3.417.04 ROS/CHA T3

AY

TC

PE

0.00

1.W

0.00

0.00

ADieadón 2dn mano en bamti Si» m2 85.43 0.00 S1236 0.00 512.56

Randimlenlo 40.00 mZAJIA MA 1.00

Voltanan Total 6.00 m2 TI 0.00

Dutadón 0.15 DIAS T2 0.00

CoskVCMA 3.417.04 raS'DiA T3
AY

TC
PE

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

Herrami^ttee (3% Mano do Obra) 0.03 % 6324.51 0.00 198,74 0.00 196.74

Tola! 9.849,04 544.64 10393.68

2.12
SwninlatroaInttalaeidn Plaf6n2'x2' x7nmvln>yaap

(Incluya aatiuoluca an mttal Maint Taa y Croaa Taa)
1.00 na

-

1.D0338 12936 1,132.96

Volumen TMal BJO m2

Volurrten Anáise 50.00 in2 Tipo 2»

Ratdlimianlo

FadorM.O. 1i»

MalenalM

PLAFON USG VWY!. VESO 2"2*l/2 140.00 UO 159.10 28 64 22274.00 4.00932 26.26332

Crosataa 2

CrossIeeA

70J»
70.00

UO

UO

35.68

70.96

6.40
12.77

2490.60

4.967.2D
448.31

894.10

2.936.91

5.88130
Mainlaa 12

Angular 10
12.00
16.00

U}
UO

226.07

142.37

40.51

25.63
2.700.84
2.562.71

486.15

46120

3.166.99
3.024.00

TrobpoL 35.00 IA> 6.37 0.97 187 79 3330 221.59

Claves P Angular (1(X) UD) 2.00 UO 71.00 1278 14230 25.56 167.56

Altmbra üulea an Rolo 5,00 LS 106.10 19.10 530.51 95.49 626.00

Mano de Obra

Mano da obra pWond an auspanaUn 50.00 fT(2 278.42 0,00 13320.76 030 13.920.76

Rendimiento 10.50 m2nA MA 0.00

Vokjman TotM 8.30 m2 TI 1.00
Ouradón

CoslolDIA

0.79

2,923.36

CHAS

ROS/DIA
T2

T3
AV

TC
PE

0.00

0.00

1.00

o.oo

0.00
Equipos

Herramientas (3% Mano da Obra) 0.03 « 133».26 0.00 417.e 030 41732

Total 50.194.03 6.454.02 66.648.05

2.12

Suministro s Instalscldn ds Lamparas para luminarias Lad 2z2
ris piaron parabOlleas con tubos TI da 1BW 24*, 800 LM, 4000 K.

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL. ̂bieiuye
dasInslalaclOn do sxlstenles)

1.00 imd
•

3.65332 53136 4,185.68

Volumen Total 4.00 und

Volumen AnSfests 1.00 und

Reridimienlo

Factor M.O 1.00

Materide*

SumWdro e SrslBlación de lOmparas porabúlcas da siperfldea 2x2*
con ubos IFO TI. de I8w 24*. SOOIM

1.00 ud 2.500,00 450.00 2300.00 «saco 2.960.00

Materiales Menores o.ee « 2.500.00 450.00 126.00 72.50 147.50

Mano da Obra

OeanstMaóon exisrenie 1.00 ud 254.34 0.00 25434 030 25434

Rendlmlentci lOi» uúMIas MA 030
Volumen Total 4.00 ud TI 0.00

Duración 0.40 DIAS T2 1.00

Cosiomi 2.543.42 ROS/OIA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00
0.00

0.00

, Puro U. Sánchez M,
COCHA IOS»

KNC WI043)792S
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iMlaLirVin hinioafa 1.00 ud 423.90 0.00 423.90 0.00 423.90

Ren«mieftio

Voluman Total
OursoAn

Costo/OtA

6M

4.00

0.67
2.643.42

udMws

ud

DIAS
RD$/OtA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

r
''i "^w 6<»uí«»

V/\' {i% Mano de Obra)
fWAlBrias BiottrleoB
2 ¡I Total

0.03

0.10

%

*

678326

3.303.25

0.00

594.58

20.35

330.32

3.65332

0.00
59.46

531.96

20.35

389.78

4.1BS38

'  2.14 ■" .^■nffl&im • Inatalasf̂ lAmaconiantas 1ievJ >0Íima« Q Color
1  *//Manco 1.00 und

•
236648 228.77 2.31536

-T' /Ubiumen Total 1.00 und

v'V» "'a/ ~ /Vbluman AnaDsIs\ '/J . ■ ' 055 ♦// R eoOirtento
yV. faelofM.O.

^^s '̂ngo, Matenates
Tutjo Vx19'PVCS OR -28
metal 2*« 4* de Vi", amerteana

Alambra THHW-nHHN « 12. S ir.. bco.

1.00

1.00

1.00
1J )0
63M

und

UO
UD
P

8746
3846
12.92

17TM
6.92
2.33

97.48
38.46

813.96

1734
6.92

146.51

115.00
4536

960.47

Aeoaaorla Taoa Tomacorrianta Doble 110 VBbdnolinoaModueS tvl» 1.00 UD 133.00 24.10 133.90 24.10 158.00

Codo p« c eMúrtco VI' x 90°
CiUa adhesiva '3M' (rolo)

Cemento PVC CATE Y  3201
Mano de Obra

2.00
0.05
0.01

UD
IX )
UD

21.10
381.36
815.25

331
66.64
146.75

4238
19.07
10.19

7.63
3.43
133

50.01
22.50
1232

S alde Tomacomenia 110 v.. luberia oculta 11?* 1.00 UD 71970 0.00 719.79 0.00 719.79
R endimiento

Volumen Total
Ouraddn

CostorOlA

5.86
1.00
0.17

4.214.43

UO/DIA
UD

DIAS
R OS /OIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
P6

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
IT»

E quipos
HerramicnlaD (3% Mano da Obra)

Otros
Honorarios do Contratisia E Mcirico

Total

OM

0.10

%

%

710.70

1.896.80

0.00

207.98

21.59

189.68
2.086.46

0.00

20.60
226.77

21.59

210.48
231536

2.19
S undnMib y apUeaelón da Pintura S atinada (Induya piapaiiclán

da iuparfiela, maalS ade y Hjado) 1M a« .
20637 19.14 226.43

Volumen Total 6.00 m2
Volumen AnADsIs

fionOlmlonlo
Factor MO
MaiedMes

Prtura S ainada S uperior
Mano de Obre

1.00
12.50
1.00

0.08

m2
m2i^

gi tJ 20.30 23937 106.34 tft14 125.49

Preparación de suparf •MasOa. lia. pledrs-y aptaelún 2 manoa
acrS ca

IT» m2 63.28 OT» 6338 0.00 6338

R andMento
Volumen Tola!

Oursción
CestorOIA

64.00
6.0Q
0.11

3,417.04

m2/DIA
m2

DIAS
ra»iDIA

MA
TI
T2
T3
AY

TC
PE

1.00
OT»
0.00
OT»
130
OT»
0.00

E qupOS
Herramientas (3% Mono de Obra)

Otros
Oesperdeios. retoques y materlM oaetabto - 20%

Total

0.03

1.00

%

PJ t.

63.28

37.75

OT»

0.00

1.90

3775
20937

OT»

0.00
19.14

130

37.75
228.42

2.1B
S umintetra 0 instalación da Porcatanate 60x60 cnv en Piae

oertereL Inchitre becamento, denelldD y separadores. 1.00 nú
- • 248933 361.14 2.620.T6

Voáanen lotal ejo m2
Volumen iUróise

R endnuenio
Feclor M.O.
MalenMea

MOR TE R O 1 4 PAR A PIS OS
Mortero para cerámicas PeqaTod 50 Lbe.

Porceisnato R omano 6O16O
Oerralido KS raColor 25Lbs

Certa de chazos con móqulna
S apMMeres para cotocación de cerOmica 300unda

E stopa (1 ti.r20m2)
Meno de Obra

1.00

1.00

0.03
0.50
1.20
03»
1.00
OT»
0.05

m3

m3
ida
m2

FDA
m2
fOB
b

S .301.21
218.64

1355.93
1.016.95

2066
271.19
127.12

880.30
3936

244.07
183.05

5.34
4831
22.86

18339
10932

1.827.12
60.85
29.66
1336
636

3030
19.68
292.88
9.15
534
244
1.14

214.19
129.00

1.920.00
60.00
3530
1630
7.50

Mane de Obra de coiocadón de Porcelanato Importado hasta
eoxeocm 1.00 m2 428.29 0.00 42639 030 42639

R aniiliiilaiHo
Vdkanati Total

Duración
CostiVOlA

6.50
6.30
0.97

2.T70.90

m2« A
m2

DIAS
R DS /CNA

UA

TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
1.00
0.00
OT»
OT»
IT»
0.00

E quipos
Herramientas (3% Mano de Obra)

Total
0.03 % 426.20 0.00 12.79

2.45933
0.00

381.14
12.79

2A20 7A

2.17
S uministro a instalación da Porcelanato 30x60 cma en Murips.

Induya pagamanlo. danetido v aapafadofes. 1M m2
• -

s ana as 26438 2.S 77.11

Vehiman Tolal 38.64 m2
Vohimen Análleis

R endirmenlo
FactorM.O.
UatanMas

CerOnMca europea buena calidad 0.3l)m x O.OOm
Mortero para cerámicas PagaTod S O Lbs.

Cemento Gris 94 lbs. Tipo Pordend
Oerralido KaraCotor 25Lbs

Corte de Chazos con maquna
E 3l( (̂1k>./20m2)

S eparadoree para colocsción de ccrómica 300unds
ManodeOtmi

 8.8de* de*

m2

m2
Ida
Ida
FOA
m2
b
Ms

1371,10
21864
381.36

1.016.05
29.66

127.12
271,19

22831
39.36
6834
183.05
5.34
22.86
48.61

1.39631
10932
19.07
335
29.66
6.36
13.56

251.70
1938
343
0.55
534
1.14
2.44

t.650.00
129T»
2230
330

35.00
7.50

16.00

Mano de Obra de cnhcorión de Cerómlca Pared hasta e0x60cm< 1.00 in2 692.73 0.00 692.73 030 692.73
R sndmianto 4.00 m2lDIA MA OT»

Puro M.S ánchez M.
COCW lOlM

me ooiwnnzB
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Vol«Mn ToW

Duradón

^\\ CostofOW

3&S4

9.68

írroso

m2

OMS

nOlfOIA

TI

T2

n
AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

Equipos
<3% Mano de Obra)

Tola!

03X> 0.00

284.28

20.79

2.577,11

f A
SuiMQjstre a InstaMdiyn de Inodora eiongado grwrde con

f. aMajM decaldg leM parafluxómttre (Sin (apa), Induya 1JM ud • . 13.T47J8 223427 15.912.85

^iarta)iymienoree para su Inetalaelóii
'ffjinnO.O-^^^ VdumertTnWI 1.00 ud

Vok«nen AitaKú 1.00 ud

Rendlrniento

Factor M.O. 1.00
Matanzas

Mple Cromado 1/2* x3* IJM UD 48.81 8.39 48^1 8.39 5520

Cubre/afta gomado 1/2* 1.00 UD 1Sdd 3.51 19.49 321 2X00

Llave Aoguiai 1/2* a 3/8* IJW UD 158.78 2822 156.78 2822 185.00

Manpuara flecUs andoro Inoxidable i/V Eastman 1J)0 UD 237.29 4271 23729 42.71 28020

Inodoro Eiongado Grande con asranio da calda lenta para Fhndmaire
(Sm tapa)

1.00 UD 11.628.38 2,093.11 11.828.38 2.093.11 13,721.49

Junta de Cera Inodoro Swan Max 1.00 l» 93.22 18.78 9322 16.78 11020

Arandela PVC 4x4' 1.00 LO 80.51 14.49 80.51 1429 9520

Juego de tomiloB de basrrteiB 1.00 uo 105.93 19.07 105.93 19.07 125.00

Camerrto 6laiKO litan 40 Idos 0.05 Ma 835.98 151.02 41.95 7.5S 4920

RoloTaAdn 1' 0.25 UD 16.64 3.38 4.66 0.84 S.SO

Mano de Obra

Mano de obra inslaladdn inodoro corrleme dos cuecoos 1.00 UD 1294.33 0.00 1.294.33 0.00 1294.33

Randimianio 2.64 UDOIA MA 1.00

Volumen Toiat 1.00 UD TI 0.00

Ouraddn 0J8 CHAS T2 0.00

Coslo/T>IA 3,417.04 ROS/OIA T3 0.00
AY 1.00

TC 0.00

PE 0.00

Equpoa

Herramientas (351 Mano de Olira) 0.03 % 1.294.33 0.00 36.83 0.00 3823

Total 13 747.08 2234.67 15.962.65
2.19 Sumintsiro y cotoeaclón da rejilla de piso cuadrada 4* s 4* 1.8» und - 85825 9426 751.45

Volumerr Total 1.00 und

VokjtTren Andisis 1.00 und

RarttbrMenlo

Fador M.O. 1.00

Maleriales

Rejda para desaguo piso acero Inoxidable 4* x 4' 1J» und 525,00 94.60 525.00 94.SÚ 819.50
ManodeOtira

Mano de obra instalación accesorio 1.00 und t28.11 0.00 128.11 0.00 12X11

Ftendimlento 8.00 und/dlas MA 0.00
Volumen Total 1J00 und TI OJIO

Duración 0.13 CHAS T2 0.00

Co»fM>IA 1.024^7 HM/OIA T3 0.00
AY 1.00

TC 0.00

PE 0.00

Equpm
Hetraméenles (3% Mano de Obra) 0.03 % 128.11 0J30 324 0.00 324

ToM 658.95 94.50 751.45

2Jt8 Sundniave y colocación de ■avie da baOo para puerta de caoba 1.08 « md
•

61321 99.64 591 .M

Vohanet Total 1.00 und

Vohsrten Anái» 1.00 und

R ertdimlento
Factor M.O. 1.08
Materiales

Uavln corriente 1.00 UO 381.38 88.64 361.36 66.84 46020
Mano de Obra

Marro de obra irretalacíón accesorio 1.W und 128.11 0.00 128.11 0.00 128.11
R endlmlenla 8.00 und/dias MA 0.00

Volumen T olal 1J )0 und TI aoo
Duración 0.13 DIAS T2 0.00

Cotlo/DIA 1.024J 7 R DS /DIA T3 0.00
AY 1.00
TC 0.00
PE 0.00

E qupos
Herramienlas <3% Meno de Obra) 0.03 % 128.11 0.00 3.84 0.00 324

TMM 51321 68.64 58126
S uminiatre e Inelalaeiór) de Lavamanos ttaje tepe. loeluya

2.31 matertalee ntiores para au natabclón. BoquWa y allón 1J H ud . 13293.19 2.18923 16,183.01
niquelados.

Volurrten Total 1.00 tal
Volurrren AtráR sis 1.00 ud

R errdaniento
Factor M.O. 1.00
Materiales

Niple Cromado 1/2* x 3' 2.00 UD 46.61 8.39 9322 16.76 110.00
CuiirefaR a aomado 1/2' 2.00 UO 19.49 3.51 36.98 /.02 46.00
Lleve Angular 112' a 3/8' 2.00 UD 156.78 28.22 313.56 56.44 370.00

Manguera lleiMe lavamanos moxidable 3/8* E astman 2.00 UD 241.53 43.48 483.06 86.95 670.01
Lavamarros tw|o tope 1.00 UD 6.3» 93 1.144.07 6.3S S .93 1.144.07 7.500.00

Mazdadera para tregadero/lavarnanos cromo monomande 1.00 UD 3.813.58 e66>t 3.613.56 686.44 420020
Becpiita Automática metal lavemanos 1>1/4* 1.00 UO 673.73 121 27 673.73 12127 796.00

Oda de E xterrsión FVC i-i'4' 16* FVClevamanos 1.00 vo 2025 3.65 2025 3.65 23.90
S dón 1-1/4* mquelado para lavamanos t.oo UD 300.00 54.00 300.00 54.00 354.00

R educción ra 1-t/r PVC drenaje 1.00 UO 21.19 3.81 21.19 321 25.00
Cememo Blanco Titán 40 Mes 0.05 « da 638.98 1S 1J 12 41.95 725 4020

R oaoTellón I* 0J 25 UD 18.84 3.36 428 0.84 520
Mano de Obra

lavamanos espocuies en patas 1.00 UD 1.779.71 0.00 1 779.71 0.00 1.779.71
R errdsnienlo 1.92 UDOIA hiA 1.00

Volumen TWol 1.00 UD TI OJ M
Duración as2 OtAS T2 OJ »
CoMó/tMA 3.417.04 R OS /OIA T3 0.00

AY 1.00

, Puro M. S ánchez M,
COCIA I0S 38
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TC
PE

Equipos

1 tenaiTúeniag OSí Mana de Obrsj
Total

0.03 % 1,779.71 0.00 93.39
13.993.19

0.00

2.18842

53.39

16.182.01

Í22 Suministro da arfafacon de pollproplieno con acdenader de pie 1.00 ufid
■ - M79M 20940 1,740.90

Volumen Total 1.00 und
Volumen AnóllsM

Rendimiento

Fsdor M.O.

Materiales
SumMstro Zafacón de baño con scoonaKlor de pie

Mano de Obra

Equipos

Herramientas (3% Mano de Obrsj
Total

1.00

MKi

1.00

0.03

und

und

*

1.475.00

0.00

265.50

0.00

1,475.00

0.00

1.475.00

20940

0.00

20940

1,740.50

0.00

1.740.50

2.23
Suminisiro e tnstelaeión de dlepcnsadorde papel Teali en

acaro Inoiddeble
1.00 ud

• • 6.16443 1.0T1.1S 7433.08

VokmxMi Tntal 1.00 ud

Volumen Anábsis

Rendimiento

Factor M.O.

Maierlaiss

Otapansador Toalla INOX

Mano de Obra

1.00

1.00

1.00

Jd

UD 5.950.81 1.071.15 S.95a81 1.071.15 7,021.96

Mano de obra Instalación accesorio 1.00 und 204.97 0J)0 2D447
RentSmiento

■IVvV. Volumen Total¿-'X  Duración
Coau/DIA

■>\\

•3 W

5.00
1.00
0.20

1,024.87

und/dias
und

DIAS
f9D$/0IA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

O 11 E quipos4) 11 Herramientas (3% Mano de Obra)
¡I Tola!

0.03 K 204.97 0.00 6.15
6.161.93

0.00 B.1S

2,24
S umlnlaMi instalación de meseta de Oranlto natural negro

Oalaxy 0.0  ̂x 1 m.(incluve zócalo de 0.10 m v falda de 029fnj 1.00 und • 12.716J 4 240044 15,005.28

''X  Volumen AnóHsís
'  R endimíenlo

Faclor M.O.
Materiales

Tope en graniio natural brad. lodo costo (kiduyc base metaBea para
colocación)

0.80

1.00

1.19

m2

ir\2 10.686.00 1,923.48 11718.34 2.288.94 15.00548

Total 12716.34 2488.94 1S 0054B

2,29
S uminlatro 0 Instalación da dispanaadordapapalda baAe an

acaro Inoxidable 1.00 und
• - 3,304.72 S S 64S 3481.57

Volumen Total 1.00 und
Volumen Anélisis

R entOmlento
Faclor M.O.
Materiales

UVcnsedor Papel de BeBo INW
Mano de Obre

1,00

1.00

1.00

und

UO 3.093.80 556.85 3.093.60 S S 64S 3, .̂45

Mano de obra Imtalarlrtn acnovirln 1.00 und 204.97 0.00 204.97
R endniicnlo

Volumen Total
Duración
Costom

5.00
1.00
0.20

1.024.87

undfdlas
und

CHAS
R DS fDlA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Herramienias (3% Mano de Obra)

Total
0.03 % 204.97 0.00 6.15 0.00 6.1S

mfimiiii» iS iglMtJ iJ n deespafet. con bordescanteedoiy rojetadoies.
nCR F?  nf7S S frodld.»il.2M.l,15m LOO ai 5.407.41 65659 « .OM-OB

umcn Anllhás

iF fialet

d^bsno

MMenom

e 4* Obra

nstalaoón

KvrKfefmentn

VotimboTotal

Duración

Costo/DIA

L3S
4.70

4.70

aos

L700.00
70.00

170.00
M74.00

Ba»
AR ura

»S .OO
U.60
aaso

62S .32

LIS

2J 4Í.00
329.00

799.00

173.70

LOO

2-00
LOO

O.S O

3,417.04
OIAS

R OS /DIA

L708-H 0.00

LOO
0.00
0.00
OJ »

LOO
0.00

O.W

L7De.S 2

422.21
S 9.22

143.(2

31.27

2.76« .2(
m.i2
943.a2
204.97

0.00 L70a.52

(quipos
Herrarmantaa (3V. Mano da Obla]

Total
0.00 S I.26

S 407.4»
0.00

S 5S .S 9
S L26

S J 364.06

S umlnlatre ■ Insitfaeión d» sócodor de manos de etts vMecidad
(Operación hlglónice y libre de contado. R eslslente a

•aipicaduias. OIsefio anoirador do espacio en la pared, Bende^
de agua a prueba de vandsHsmo. Bajo ruido de operación 56dB
(A), E nergy E ficiente 990W. AC alimentado. Cubierta de acero

Inoaidable. Montaje empotrado, ADA obedienta.j

1M01J 3 M427.B1

Volumen ToTal
Volumen AnóR sis

R sndimienlo
Faclor M,0.
Maienales

S umMatro (Instalación de « ecsdot de manos de alta veiocidad lOpcradi»
bIgiénIcaY  Ubre de contarlo. R esaentea salpicaduras, OnrAo ahorrador de
espacio en la pared. Bandeia de agua a prueba de vandalismo. Bajó ruidoda

eperidón S « dB (A), Cnergy(lkienie390W. AC aitmeniado, Cublena detcero
InoxIdaMa. Momaja empotrado, ADA obedianie.)

1.00

1.00

14.491J a W.soe.47 14.401.93

ifK, Puro M. S ánchez M.
COOIA. lOS jS

R NC 00104917928
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1  » OuTBCión 0.13
2.&43.42

we

RD$/DIA
T2

T3
AY

TC

PE

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

^ 5y ^ íJT^'í'fíte *^\\ E4WP0S
•F Herr^KvWí^^Ua'KxtaObra)III'íiéÍ*' \* T'll ''^°'®'

0.03 % 317.93 0.00 9.54

327.47
0.00 9.54

3.0S J^.' n«flnwtoJl0oaD«l*(a»icisl«tte 1  1.00 1  und 1 .

t  ' .. - . Ir^men Totól 1.00 und

. •> '■— -y i' yUumen AnéUslB.  ¿/■■*''̂ - • yil« nt1lfn»emo 1.00 und

*  ̂noQ Factor M.O.j» Mat. 1 083 Ar Mano Oe Obra 1.00

« íis. \)'AA Mano <S e obra 1.00 und 254.34 0.00
R erwjlmienlo

Volunven Total
Durediln

Coalo/DIA

10.00
1.00
0.10

2.S 43.42

urattMA
und

DIAS
R OS /DIA

MA
Ti

T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.0O
0.00
0.00

E quipos
Herramientas (35i Mano de Obra) 0.03 % 254.34 0.00 7.63 0.00 7.63

Total 261.97 0.00
S r̂ 1 Oecmontedaaacarlnrriemanns i  1.00 1  und 1

Vohiman Total 1.00 und
Volumen Análais

R endlmienie
1.00 und

Factor M.O. 1.00 .

Mano de Obra

Mano de obra 1.00 und 254.34 0.00
R enttmiento

VokuTier) Total
DuracWn

10,00
1.00
0.1Q

und/DIA
und

(XAS

MA

TI
T2

0.00
Ü .OQ
1.00

Costo/DIA 2.543.42 R QS 'DIA T3
AY
TC
PE

0.00
1.00
0.00
0.00

E iiulpoe
Herracnientes (3% Mano da Obra) 0.03 % 254.34 0.00 7.63 0.00 733

261.97
9.M 1 Deemonte de meseta de aranite alistante nneluvab~*t I  1.00 1  und

- 436.62 1
VoS irtten Tniat 1.00 und

Volianen Andiisis
R ertcHmIanlo
Factor M.O.

1.00

1.00

und

Mano de Obra

Mano de obra 1.00 und 423.00 0.00 423.90
R endtntlenlo

Volumen Total
6.00
1.00

undlDIA
und

MA
Ti

OJ »
0.00

DuradOn
COS IO/THA

0.17
2.543.42

(XAS
R O$/D(A

T2
T3
AY

TC
PE

1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E « ilpos
Herramlenlas (3% Marro de Obra) 0.03 * 423.90 0.00 12.72 0.00 12.72

Total 436.62
3.n 1 Dasinilataeion de dlvltionea de beAo exietenlei (4 badlos) 1  1.00 1 .

Volumen Total 7.05 m2
Volumen Análisis

R endimlenlo
1.00 m2

FedorM.O. 1.00
MmnrlA Obra

Mano de obra 1.00 m2 101.74 0.00
R endimiento

VolüiTten Total
OurseMn

CosfcVDIA

2S .OO
7J )5
0.26

2,543.42

m2/DIA
m2

Dt« S
R O$/DIA

MA
TI
T2
r3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0X)0
0.00

E quipos
Herramientas (3% Mano de Obra) 0.03 % 101.74 0.00 3.05 0.00 3.05

Total 104.79
3-10 I Oeemonte de tomecofllenie existenla 1.00 1 .

VcAimenlota! 1.00 und
Volumen Andlsls 1.00 und

R endinMeniD .

Faidor M.O. 1.00 .

ManodaOttra
Manndenhra 1.00 und 317.93 0.00 31733
R entfimlsnlo

Volumen Tolal
Duredbn

Costa« iA

0.00
1.00
0.13

2.543.42

und4XA
und

DIAS
R OO'OIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
FE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
O.DO
0.00

E quipos
Herramientas (3% Mano de Obra) 0.03 317.93 0.00 9.64 0.00 9.54

TnWI

3>11 1 Oasmenta de oUton existente 1.00 1  mí 1 .

Volumen Total 11.93 m2
VMinren AnáBsIS

R endimiento
1.00 m2

Factor M.O.
ManntteObra

1.00

Maiwdeobra 1.00 m2 101.74 0.00 101.74
R endlmtenlo

Volumen Total
Ouiatíún

CostolDIA

25.00
11.93
0.48

2.543.42

m2/DtA
m2

DIAS
R Dl/OtA

MA
Ti
T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

■rn¡i Puro M. S ánchez M.
COOM lOM»
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He/Tamienlas (3% Mano de Obra)
Tolsl

0.03 % 101.74 o.m 3.05

104.79

0.00

0.00

3.05
104.79

3.12

Hanlenimiente 4* puerta» de caoba (incluy» Lijado. ntaaUa
pintura, desInatalaclOn. tnstatadón, Lnctalaeión y

desinsialaciOni

1.00 pa • -

9446.04 544.64 10.393.66

Volumen Total 1.00 »
Volumen Anáicsi»

nendimlcnio

11 11,1, Fadof M.O.

9C0?^^V. Ma'ertates
Bamenatural

/^^^p.00 3.1/2-
//y.jri'^ « ■-'*>-1. -ferh» lifsloncto 14 * 3'
/ ̂  ̂  .gJ  Afcradura Y ifi t̂on con flava plata/bronce
*  f4¡i5

1-00

1.00

2.00
1.50

16.00
16.00
1.00

o.os

P8

s<
P/Vt
m
uo
uo
%

660.17
IS S Ai

3.81
2.33

771.19
2,881.71

154.83
33.56
0.69
042

136.81
518.71

1.720.34
279.66
68.58
41.94

771.19
144.09

30946
60.34
12.34
745

13841
25.94

2.030.00
330.00
6042
49.49

91040
170.02

1.00 ud 2.543.42 Ú.OO ¿543.42
— •. , * > ^diftlmíeniou  .^E r'
,̂5. Mat. 7089
NS í°0ominqO:5i¿^

1.00
1.00
1.00

2.S 43A2

Ud/dtas
ud

CHAS
FtOS /DIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

C.00
0.00
1.1»
0.00
1.00
0.00
0.00

1.00 ud 2 543.42 0.00 2543.42 0.00 2.543.42
R endimionto

Volumefl Total
Duraodri
Cosio/OlA

1.00
1.00
1.00

2.543.42

ud/diaa
ud

DIAS
R OS /DIA

MA
Ti
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.Ú0
0.00
0.00

PreoaracMn suDerfide v aolcaclOn 1 ra mano banUz 6.00 m2 S S .43 0.00 512.56 0.00 512.56
R endimiento

Volumen Total
Ouraadn

Coslo/OIA

40.00
6.00
0.15

3.417.04

m2m
m2

CHAS
R OS /DIA

MA
TI

T2
T3
AY
TC
P6

1.00
0-00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

Preparaddn de superl. .Masda, Mja, piedra-y apHcadún 2 manos
acrflh»

6.00 m2 65.43 0.00 512S 6 0.00 512.56

R endimienlo
Volumen Total

Duradún
CosUVCHA

40.00
6.00
0.15

3,417.04

m2m
ni2

OIAS
R D3/DIA

MA
TI
T2
T3
AV
TC
PE

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00

0.00
Aoicsción 3da mano en barniz 6.00 m2 65.43 0.00 5i2.se 0.00 512.56

R endimiento
Volumen Total

Duradún
CoslQ/DIA

40.00
6.00
0.15

3,417.04

m2/aA
m2

DIAS
R D3/0IA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Herremientes (3% Mano de Obra)

Total
0.03 % 6.624.S 1 0.00 198.74

9849i>4
0.00

544.84
196.74

10.393.68

3.13
S uminletioeInslslacldn Plafón2*»2'' « Tmmvlnllyeao

flnduve estructura en metal Maint Toe v Cíese Teel 1.60 m2 1,00346 129.08 1.132.66

Volumen Total 11.93 m2
Volumen AnS Kls

R endimiento
Factor M.O.
Maieríales

PLAFON US G VINVI. Y E S O 2*2*1/2
Croralee 2
Cn>sstee4
Mantee 12
Angular 10
Tiro t̂  L

Clavos P Angular (100 UO)
Alambre Dulce en R ollo

Mano de Obra

50.00

1.00

140.00
70.00
70.00
12.00
18.00
35.00
2.00
S .00

rT<2

kJ O
LID
UD
UD
UO
UD
UO
LS

Tipo

159.10
35.56
70-96

226.07
142-37

5.37
71,00

106.10

2X2

28.64
6.40

12.77
40.51
25.63
0.67
12.78
16.10

22.274.00
2.490.60
4.98720
2.700.84
2.58Í71
187.79
142.00
530.51

4.009.32
448.31
694.10
468.15
46149
33.60
25.56
95.40

26.283.32
2.936.91
5.861.30
3,16649
3,024.00
221.59
16746
626.00

Mano de obra plafond en suspensión 50.00 m2 27842 0.00 13^920.76 0.00 13,920.76
R endimiento

Vohimen Total
Duración

Costo/DIA

10.50
11.93
1.14

2.923.36

m2/0IA
m2

DIAS
R D$/D(A

MA
TI
T2
T3

AY
TC
PE

0.00
ICO
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Herramienta» (3% Mano de Obre)

Total
0.03 % 13.930.76 0.00 417.62

50.194.03
0.00

6.454.02
417.62

56.648.05

3.14

Cuminlatre a Inateleelón da Llmparsa para iuminarlaa Led 2a2
de plafón parabóiJ eae con tubea TS  de 18W24*. S OO LH, 4000 K,

120477 VAC. 4CMIL horas CE R TIFICACION UL. ̂ btcluye
desinstaleclón da existentes)

1.60 und
- •

3,653.92 53146 4.115,89

Vokjmon Total 4.00 und
Volumen Análisis

R endimienlo
Factor M.O.
Materiales

S umitdslro e IngtalaclOn de lámparas parabóDces de superS cárs 2x2'
con tubos l FD Te. del 8w 24". $OOLM

Msteneles Menores
Mwrr> de Obra

1.00

1.00

1.00

0jO6

und

Ud

%

2.500.00

2.500.00

4S O.OO

450C0

2.50040

I2S 40

.̂00

2240

2.950.00

147.50

Desmstalacion exislonia 1.00 ud 254.34 0.00 25444 0.00 254.34
R endimienlo

Volumen Total
Duración

CóS lo/DIA

10« }
4.00
0.40

2.543.42

ud/dias
ud

DIAS
R OS /OIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00

>1.., Puro M. S ánchez M.
COCIA I0S 36
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te!Udún»2ea£2_

^•f'' '" ^V^menTolsl
/  /Dursciún

//¡OWa'DlA
.  -I O®® ̂ 'y

0.00

1.00 ud

e.oa
4.00

0.67

2,543.42

ud/dias

ud

DIAS
fíDt/OA

0.00
MA

T1

T2

T3

AY

TC

PE

04»

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00
0.00

Equipo»
irranUeolas (3% Mano de Obra)

Honorsdct» eledricos

Tola!

0.03

0.10

676.25

3.303.25

OM

S94.S6

20.35

33CJ2

0.00 2035

369.78

3.15
Suminlatro a Instaiacidn Tomacotrlentes 110 v.PoBiuaro Color

blancrt
1,00 und

- - Z08038 229.77 2.315.26

Volumen Tola! 2.00 und

Volumen Análisis

Rendimiento

Fador M.O.

Matertaias
Tubo 15*x19' PVC S0R-2e

Casa metal 2*(4* de '4'. ametkana
Alambre THHWVTHHN «12. Sn., beo.

1.00

1.00

1.00

1.00

63.00

und

UD

UD

p

97 A6

36.46
12.92

17.54

6.92

2.33

97.46

38.46

813.96

17.54

6.92

146.51

115.00

45.38

960.47

Aceeaorio Tapa Tomacontente Doble 110 V Btidno Hnaa Modus Slyle 1.00 UD 133.90 24.10 133.90 24.10 158.00

Codo pvc eléctrico 190*

Cinta adneslva *3M' (roKo]
Cemenio PVC OATEY 32<B

ManodeOt>ra

2.00

0.05
0.01

UD

UD

UD

21.19

381.36

815Ú5

3.81

58.64

146.75

42.36

19.07

10.19

7.53

3.43

133

50.01

22.50
12.02

Reírte TnmeiwTlenle un w tiihort» noJ» If»* 1.00 UD 719.79 0.00 719-79 0.00

Rendimleftio
Volumen Total

Ouradún

Costo/DIA

5.86

2.00
0.34

4.214.43

LnVDtA

UD

DIAS
RO$/DIA

MA

T1

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Equ^Ms
Herramiantss (3% Mano de Obra)

Otros

Honorarios da ConirsHsta Eléctrico

Total

0.03

0.10

%

%

719.79

1.696.90

0.00

207.98

21.59

16938
2.068 48

0.00

2030
228.77

21.59

210.46
231536

3.16
Suminiatre y aplicscidn de Pintura Satinada (Incluya praparoddn

de aupaiflele. maalBado y lUado)
1.00 ira 20837 19.14 228.42

Volumen Total 10.00 m2

Volumen Análisis

Rendimiento
Fector M.O.

MaleriMes

Pmtura Salinads Superior
MartodeObra

1.00

12.50

1.00

0.06

m2

m2;^

0< 1,329.30 239J7 106.34 19.14 125.49

Preparadón de stqrerf. -MasMa. t^. pledra-y apíeaciún 2 manos
acrOlca

1.00 m2 63.28 0.00 6338 0.00 6338

Rencflmianlo

Vofciman Total

Duradbn

CosltVDIA

54.00

10.00

0.19

3,417.04

m2AXA

m2

DIAS

RD$IOU

MA

TI

r2
T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00
0.00

Eguvos

Herramieniss (3% Mano de Obra)
Otros

Ossperdidos. retoques material gastaMe - 20%
Total

0.03

1.00

%

PA

63.28

37.75

0.00

0.00

1.»

37.75
20937

0.00

030

19.14

130

37.75

3.17
Sumlnletio e instalación da Peicalanato 60x60 eme en Pito

oanaral, Irtcluva pegamento, damtldp y soparadoraa. 1.00 nú
• 236933 381.14 2.820.78

Volumen Total 7.93 m2

Volumen Anáísis

Rendimiemo

Factor M.O,

Malertales

MORTERO 14 PARA PISOS
Mortero para cerámicas PegaTod SO Lbs.

Porcelansto Romano 60x60

Derretido KeraColor 25Lbs

Corto de cbazos con máquina
Separadores pare cotocadOn de cerámica 300unds

(istop8(1 Ib./20m2)
Mano do Obra

1.00

1.00

0.03

0.50

1.20

0.05

1.00

0.05

0.05

m2

m3
Ida

m2

FOA

m2
Ha

b

5.301Ú1
2ia.fM

1.355.93

1.D16-95

29.66

271.19

127.12

880.30

39.36

244.07

183.05

5.34

4831

22.88

183.69

109-32

1.627.12

50.85

29.66

13.56

6.36

3030
19.68

292.88

8.15
534

2.44

1.14

214.19

129-00

1.92030

60.00

35.00

16.00

7,50

Marte da Obra de cotocadón de Porcetanaio importado hasta
eOxOOcm

1,00 in2 426Ú9 0.00 42639 0.00 42639

Reitdimlenta

VcAonen Tola!

Duración

CosbVDIA

6.50

7.93
1.22

2,770.90

ma/DIA

m2

OIAS

n3$/0tA

MA

TI

T2
T3

AY

TC
PE

0.00

1.00
0.00

0.00
0.00

1.00

0.00
Equipos

Harramtanias (3% Mano de Obra)
Total

ao3 % 426.29 0.00 12.79

2359.63

0.00 1379

8.11
Suministro e instatoclón da Poicafamalo 30x60 cms on Huies,

Irtdvys paoamanto. dsrratide v aaparadoiaa. 1.00 nú
- . 239233 29438 2,577.11

Vohiman Total 36.22 m2

Volumen Anáísls

Rendimionto
Fador M.O.

Matertelee
Cerámica europea ttuena calidad 0.30m x O.SOm

MerKro para cerámicss PegaTod 50 Lbs.
Cemento Gns 94 fos. Tipo Pttrdeid

Derretido KeraColor ?5Lt>s

Corte de chazos con máquna
Estopa (1 b. r20m2|

Separadores para coktcaddn de cerámica SOOunds
Mano de Obra

1.00

1.00

1.10

030
0.05

0.003

1.00

0.05
0.05

m2

rrú

fde

Ma

FDA

m2

b
Ida

U71.19

21834

381.36

1.016.95
29.66

127.12

271.18

22831

39.36

68.64

163.05
5.34

22.86

4831

1.398.31

10932
19.07

3.05
29.66

6.36

13.56

251.70
1938

3.43

035
5.34

1.14

2.44

1.65030

12B30

2230

3.60

35.00

7.50

16.00

Mano da Obra de colocaoOn de Cerámica Par^d hairtia soxSOcms 14)0 m2 692.73 0.00 692.73 0.00 69373

Puro M. SatKhez M.
COOtA IOS38

tw 00104337928
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-\nGAOo., V,.5^^^oGADo^

\% ,
O 0'

4.00

X33

2,770.90

MA

TI

T2

T3

AY

TC

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

^ a ̂pulpos
' ̂ Herra*i|Was (3% Mano da Obra)

. // Total
0.03 « 892.73 0.00 2D.78

2.292S3

O.OO 20.78

SUIMhIsW y suMhicWn de Uave angulerpan aparato*
aanHarto* 1JW und

* -
2e2>i 284a 290.56

^  Volumen AnSfiais

Rendimiento
1.00 ufid

Factor M.O.

Matanatee
1.00

Uave Ajtgular 1/2* e 3/8*
M«wi de nhm

1.00 UD 156.78 28.22 156.78 28.22 185.00

Man» da c4>ra InUabción accaaori» 1.00 und 102.49 0.00
RcndImkmlQ

Voluman Tolal

OuraolOn

Costo/DIA

10.00

4.00
0.4O

1,024.87

und/dias

und

DIAS

RDS/OIA

MA

T1

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

0.00

0.00

1-00

0.00

0.00
Equipos

Herramlentss (3% Mano de C%ra) 0.03 % 102.49 0.00 3.07 0.00
lotal 262.34

SJO

Sumlnlsire a inetalacidn da Inadero atongedo gnnda con
asiente de calda lenta paia fkixómaire (Sin tapa), Incluye

matarlalas manoras cara su InstalacMn
1.H lid 13,747.M 2,234Jr 15.982.85

Volumen Tolal 2.00 ud
Volumen Anátals 1.00

Rendimianlo

Factor M.O.

Malerlalas
1.00

Niplo Cromado 1/2* * 3'

CubrafaHa aomado 1/2*
Uave Angular 1/2* a 3/8'

Manguera Reiible ínodaro inoxidabla 3/8* EaAnan
Inodoro Elongado Grande con asiento de calda lenta para Fkacdmatro

(Sin tapa)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

UO

UD

UO
UD

UO

46.61

19.49

156.78

237.29

11828.38

8.39

3.61
2822

42.71

2.093.11

46.61

19.49

156.78

237.29

11.628.38

8.39

3.51

28.22

42.71

2.093.11

55.00

23.00
185.00

280.00

13,721.49

Junta de Cera inodoro Swan Max

Arandela FVC 4x4*

Juego de lomillos de basineta
CerTwnlo Blanco TKan 40 Mos

RoBo Tallón 1"

Mano de Obra

1.00

1.00

1.00

o.os

0.25

UD

UD

UO

Ida

UD

93.23

80.51

105.93

838.98
18.64

1878

14.49

19,07

191.02

3.36

93.22

80.51

105.93

41.95

4.66

16.76

14.49

19.07

7.55

0.84

110.00

95.00

125.00

49.50

5,50

Mano de obra instalación hodoro corriente dos ciuMTvm 1.00 UD 1.294.33 0.00 1294JJ3
Rendimiento

VcA/men Total

Duración

Costo/OA

2.84

2.00
0.76

3.417.04

UO/DIA

UD

OIAS

RD$/DIA

MA

Ti

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00
0.00

Equipos
HerrarMenlas (3% Mar» de Obra) 0.03 % 1.294.33 O.OQ 38S3 0.00

Total 13.747.96

3a21
Swminlatfo a inatalación da dh/islonea de hidivhigo cen

aeceaerioB da acaro inoxidable 1.00 irS
- . 10.692.87 1.789J8 12.462.1)3

Volumen Tolal 7.05 m2
Volumen /Viélisis

Rcnilsnianlo
7.05 m2

FaOor M.O.

Uatcrtali»
1.00

-

1

Cabinas lenoilcas estándar
Uatertsles memores

Mano de Obra

2.00

0.05

UO

%

33,000.00

68.000.00
5.940.00

11,880.00
66,000.00

3.300.00
11.88000

594.00

77.88000
3,894.00

Rendimianto
Volumen Tolal

Duración

Cosla/DIA

0.9O
1.00

1.11

S.315.53

UD/DIA
UD

DIAS
RDJ/DIA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

14»
1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

Equipos
Hwramwmas (3% Mano de Obra)

Tolal
I  SunnIntWro y colooeidfl da talWa ite plee cuadf»d«4' x 4'

Vtriumen Total

0.03 177.18

75,383.33
0.00

12.474.00

uño
»4J0

177.18

87,857.33

Voluman AnMals

Rendimiento

Faaof M.O.

Malenales

R^Ha para desagüe pbo ecer» Inoxidable 4* x 4' 1.00 und 525,00 94.60 94.50 619.50
Mam da Obra

Meno de obra irtsidanrln eoceaorlo 1.00 und 128.11 0.00
Rendimiento 8.00 und/dias MA
Volumen Total 1.00 und Ti

Duración 0.13 OIAS T2
Coslo/OIA 1,024.87 ROS/DIA T3 0.00

AY 1.00

TC 0,00

PE 0.00
Equipos

Herramlenlas (3% Mano de Otea) C.03 * 128.11 0.00 3.84

858.96

349 Suministío y coleeaeión de laidn de tialle para puerta da caoba 1.00 und - . S13J1 88.84 M1.96

Volumen Total 1.00 und
Vcduman An^isis 1.00

Rendimiento
Factor M.O. 1.00

Materiales

^'0 M. Sanctiez M.
COCIA I0S3»
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corrtontB

»no de Obra

«flto

n Tolat

dón

osto/OIA

if»s>al»cian aeeworte 1.00 und 0.00

eloo
1.00

0.13

1.024;eT

und/diss

und

CHAS

ROSrOlA

TC

PE

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00
0.00

0.00
EQuiiKia

MsnddeObrs)

Total

128.11 OX» 3.S4

S13.31

0.00

88.64

3.64

881.96
stalaciOn de Lavamanos bato tops. inchiys

maneras para su Instalación, 8o<}uifla y sItOn
niquelados.

2.168.83

Vobmen Tola!

Volumen Análisis 1.00 ud

Randimisnio

Factor M.O. 1.00

Materiales

Niple Cromado 1/2'* 2.00 UO 46.61 8.39 93J2
Cubreralla cromado 1/2* 2.00 UO 19.49 3.S1 38.98

Llave Angular 1/2-a 3/8* 2.00 UD 186.78 28.22 313.56
Mattguers nexIUe lavamanoa InoxMabie 3/r Eastman 2.00 UD 241.83 43.48 483.06

Lavamanos bajo tope 1.00 UD 6.355.93 1,144.07 6,355.93

Mezcladora para tragadero/lavamanos cromo monomando 1.00 UO 3,813.56 686.44 3.813.56
Boqi»llaAiiloniailcamelallavamanos 1-1/4* 1,00 UD 673.73 121J7 873.73

Cola da Extensión PVCl-1/4*xS'PVCIavamanos 1.O0 UD 20.25 3.85 20.25

Sifón 1-114'niquelado para lavamanos 1.00 UD 300.00 54.00 300.00
Reducción r a l-1/r PVC drénala 1.00 UO 21.19 3.81 21.19
Cemenlo Blanco Titán 40 Uos O.OS fda 836.98 151.02 41.%

RoSoTenónl' 0.29 UD 18.64 3.38 4.66

Mano de Obra

Lavamarwi esoectalee sin palas 1.00 UD 1,779.71 0.00 1.779.71

16.78

7.02

56.44

86.95

1,144.07

686.44

12127

3.65

54.00

3.81

7%

0.84

0.00

110.00

46.00

370.00

570.01

7.500.00

4.500.00

795.00

23.90

354.00

25.00

49.60

5.90

1.779.71
RenAmiento

Volumen Total

Duración

Costo/DIA

1.92

2.00

1.04

3.417.04

U083IA

UO

DIAS

RO$/DIA

UA

TI

T2

T3

AY

TC

P6

1.00

0.00

OiW

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

Henamlenus <3% Mano de Obra)

Total
0.00 5329

12993.19

O.DO

2.188.82

5329

16,182.01

325 Suministro da zafafacon da poHpropUano con aeetonader de pie 1.475.00

Volumen Total

Volumen Análl^

Rendimiento
Factor M.O.

Malertalos

Sianlnlstro Zafacón de baño con acúortador da pie
Mano de Obra

Equipos
I lenamientas (3% Mano de Obra)

Tote!

1.00

1.00

1.00

0.03

1.475.00

0.00

26820

0.00

M75.00

0.00

1.475.00
0.00

265.50

0.00

1740.50
Sumlnletre a Inatalaelón da dlapenaeder da papel Teala an

acare Inexidabla 8.16123 1.071.1S

VeMnen Tela!

Volumen Anáüsis

Rendimianlo

Factor M.O.

Materiales

Dispensador Toalla INOX

Mano de Obra

1.00

1.00 1.071.15 1,071.15 7.021.96

Marto de obra mstalaelón accesorio 1.00 und OJ»

Rsndknlanio

Volumen Total

Duraoón

Costo/DIA

5.K

1.00

020
1,024.87

undMias

und

DIAS

n3S/DIA

MA

TI

12

T3

AY

TC

PE

0.00
0.00

0.00

0.00

1.00

020

0.00

Equipos

HMbmlanlas (3% Mano da Obra)

Total

0.00 6.15

6.161.93
0.00

1.071.15

6.15

723328

Suministíe e Instalación ds msseta da Granito rtatural negte
Galaxy,(Incluye zócalo de 0.10 m y falda da OJSm) 8,64820 1.S38.78 10.087.58

Volumen Artéüsis

Rendlmiemo

Factor M.O.

Materiales

Tope en granNo natural brasil, lodo costo ¡éviuye base metates para
eolocacloni

Total

0.60

1.00

1.923.48 8.54820

8.548.80

1.538.78

T.538.78

10.087.58

10.067.58
SumlnMro a instalación ds dispsnsedor ds papel de baflo en

acero Inoxidable
1.M

Vofcirrten Total 3.00

Vohimon Artállsls

Rendenlento

factor M.O.

Materiales

Dflpeftudor Pepri de Bafie INOX

Mano de Obra

1.00

1.00

1.00 3.850.46

Mano de obra nslslación accesorio 1.00 und 0.00
Rendinuenlo
Vohanen Total

Ouractón

CoslanXA

5.00
3.00

0.60
1.024 27

und/cHas

und

CHAS

RDS/DIA

MA

TI

T2

73

AY

TC

PE

0-00
0.00

0.00
0.00

120
0.00

0.00
Eqijipos

Herramietttas (3% Mano de Ot>ra)
Total

0.00 6.15

3.304.72

0.00

556.85

6.15

3.861.57

iK.^ Puro M. Sandiez M.
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4«fnn*lf»,(M||^a6<i 4c t»»«to«, con bo'da cwiteedes y wicnikini,
Wl.R, ciie«l»»i;2.40m*l.l$oi

LdO ed A47S.S8 UDL»# «.I04.A2

Voksneololal LOO Bd

= W i
■  •• • ^1 •*»<oy

VúÉumen Anites

Vendimíente

l ractor M 0

l Salalenales

■¡pefn de baño
1 Canteo
I Bnelado
(tenates Menores
Mano de Obra

100

l.OD

2.76

7 10

710

O.OS

lid

ni2
m

m

%

LTOOOO
7000

170 00
639600

Bese

Abure

306 00
12.60

30.60

L1S 1.28

L40

LIS

469240

497 00

1207.00
3i9.<0

m

84466

8946

217.26

S 7.S 6

S 63046
S 86.46

U24.26
377.36

.V ?nfín • // InnatariOn LOO ud L70aS 2 0.00 i.R iau 0.00 l.TOOS ?
Beodlmienio

VoS umen lolat
Duracidn

Costo/DIA

LOO
LOO

O.H

íAV.Ot

u« DU
ud

OIAS

R DS /OtA

MA

n

t2

T3

AT

re

Ff

LOO

aoo
0.00

aoo
LOO
aoo

aoo

E »*»
HencmMnlci (M Mcno4cObn|

TocI

ata % L70aS 2 aoo S L2C
A47LS S

aoo

uaas4
S L26

9484.42

3^

S dR ilnistns • Inctdcetán d* »« c« dot <M mines de cAe vetoclded
(OpeflKldn htgMntcs y llbce de centacle. R esistente ■

salplcidum, Diseño sAemdor de especio en te pirsd. Bendete
de sgui • pnietM de vsndstsmo, {le)o nikfo de opetieidn S 6dB

(A). E nergy E Tlciente 390W. AC lilmenudo. Cubierta de icen
inoildable. Montaje empotrada, ADA obediente.)

1.00 ud 81,038.28 1448143 8S .S 27.81

Vokjmcn Total 3.00 ud

\<oKjmen Anáhsls
R endimicnta
r-sdorM.O.
Matertales

S tiraMnrs s mneleoen de secador de menos de ala wloddad ICpcracien
hi|ienicavlib>edecomacie, R esisieniea ülpKadunt, Dácño ihorradar de
especioen ta pared. S andesa tí» cfua a prueba de « smlaliamo. 6aio rudo de

Operación S MB lA!. tnerrr CAaeme iS OVr. AC aláneniado. Cubserta dt acere
meatabíe. MenUfC empocrado. ADA ebedenic 1

Mano de Obra

t.00

1.00

1.00

ud

ud 80.50047 1448143 8040847 14.48143 85.00040

Moio de obra nslaiKsdn accesorio 1.00 und 512.44 0.00 512.44 0.00 51244
R entimienlo

Vohimen Total
Duracidn

Cesto/OtA

2.00
3.00
1J 0

1.024.87

unilidiss
und

DIAS
R 08/DIA

MA

TI
T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
o.no

E quipos
HetramiarrtBs (3% Mano da Obra)

Total
0.03 % 512.44 0.00 i5jr

81.03628
040

14.48143
1547

95.52741
Uapiea coMima V gnal LOO 1- • -

LS OUt aoo UOIOt
Volunen Total LOO pa

VekrmenAnitBS

ñendmicnto

Factor M.O.
Mane lie Obra

LOO

LOO

pe

ManoiS eobra 0.M DIAS 2443A2 aoo L27L71 aoD L27L71
ñendlnMenlo

Votumen Total
DuraoOn
Cea l̂A

LOO
aso

aso
2J 4L42

OIAS

OIM
OtAS

ñOS /DlA

MA
TI

n
T3
A*

TC
K

aoo

040

LOO

aoo

LOO

aoo

o.oo

E qiápos
Herramiefltat (3H Mano de Obra)

Toisl
ao3 « U7L71 aoo 34.15

1J 09.86
aoo

0.00
38.15

L3D9.S 6
4M fiAM0na(J C02S 0.CABALLBR 3*
4J I1 J  »

fMmocion M fdrawlca da baño an raufea 1.00 mZ . . 104.7» 040 104.7»
Votoman Total 38.64 m2

Vohimen Andlsls
R endimiento
Factor MO.

HatwdaObra

1.00

1U)0

m2

Uonodeobra 1.00 m2 101.74 040 101.74 0.00 101.74
R wdmianto

VoApnen Total
Owaeídn

CoaKkiDlA

25.00
38.84
1.55

2.543.42

m2nA
in2

OtAS
R DS /OIA

UA
TI

T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Herramieniae (3% Mano de Kira}

Total
0.03 % 101.74 0.00 3.06

104.79
0.00
C.OO

346
104.70

4jn R ameclón de cerámica da baño an also 1UI0 m2
• ■

104.7» 0.00 104.7»
/olumen Tolal 8.30 m2

Volufnon Análisis
R andimieiito
Factor U.O.

Mano de Obra

1.00

tJ 30

m2

Uanodeobra 1.00 m2 101.74 0.00 101.74 040 101-74
R andániento

VOtomenToM
OuradOn

CoatoiDiA

25.00
6.30
0.25

2.U3A7

mZAXA
m2

DIAS
R DS IOIA

MA
Ti
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
040
1.00
040
140
0.00
040

E riuipos
1 (erranMentes (3K Mano de Obra)

Total
0.03 % 101.74 0.00 3.05

104.7»
0.00
040

345

4M Oeimonte de lavamanrss I 1.M und
• -

374» 1 040 1 37445

, Puro M. S ánchez M.
COCXA >« »
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laid

1  spjf 1.00 und

—. - ~^ÍT •*" °*"®
IDO

. ; KModec^ IDO une 363.35 0.00 363.35
y» " •yWfKífcniefttO 7.00 und«IA UA 0.00

1.00
0.14

und

DIAS

TI

T2
0.00

1.00
2.543.42 ROO/DIA T3

AV

TC

PE

0.00

1.00

0.00
0.00

Equvos
i itiTamantas (3% Mano da Obra) 0D3 % 363.35 0.00 10.90 0.00 10.00

Total 374DS 0.00 374DS
4.04 1 Dasmonta da Inaderea siiatanlaa I  1.00 1  imd

- 436.02 1 ODO
VoMnan Total 1.00 und

Vohiman AnaSsts

Rendimtenlo
1.00 und

Kactor M.O. IDO .

Uanodantira

Mano da obra 1.00 und 423.60 0.00 423.90 ODO
RandtnIenia 6D0 untPOU MA 0.00

Votuman Total

OunKibn
1.00

0.17

und

OIAS

TI

T2

O.OD

1.00

Coato/OIA 2.543.42 ROtfDtA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00
0.00

Equipos
Hofrandanua (3% Mano de Obra) 0.03 K 423.00 0.00 12.72 ODO 12.72

Total 436.62 0.00
4.0S I Doamenia da aaoalea axtstantaa 1  IDO 1  und

. 3Z7D7 1 ODO
Vokiman Total 1.00 und

volumen Anassls 1.00 und

Randlfnanti] . .

Factor M.O. 1.00 .

Mano da Obra

Mano do obra 1.00 und 317.93 0.00 317.93
Rxxflndanlo 0.00 unddA UA 0.00

Vobiman Total 1.00 und TI 0.00
Ouracidn 0.13 Oías T2 1.00
CostolOIA 2D43.42 ROSIDtA 73

AV

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

Herramienta* (3% M«id de Obra) 0D3 \ 317.93 ODO 9.64 DDO 9D4
Total 327D7

4.M 1 Dasmonta da oaoaiani axlatanta 1  1.00 1  und ; -
201D7 I 0.00 1  201.97

Volumen Total 1.00 UTXl

Volumen AniUslB

Rendlmlanto
1.00 und

Factor M.O. 1.00
Mannde Ohm

Mano da obra 1.00 und 254.34 ODO 254.34 0.00 254D4
Randimianlo

volumen Toiat

10.00

1.00

untPDlA

und

MA

TI

aoo

0.00
Otradún

CoatolDIA
0.10

2.543D3

CHAS

ROS/DIA

T2

T3

AY

TC

PE

IDO

ODO

IDO

0.00

0.00

Eqidpos
Henamlarnni <3% Mano de Obra) 0.03 % 254.34 0.00 7D3 0.00 7.03

Total 261.97
4.07 1 Dasawnla da tacada da manoa I  1.00 1  imd 1 • a«1D7 1 0.00

Volumoo Total IDO imd

Volumen AnaDsIs 1.00 und

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

ManoitftOlirn

Mano de obra 1.00 und 254,34 0.00 2S4D4
RendlnSenio laoo und/OIA MA 0.00
Volumen Total

Duración

CoaK^)iA

1.00

0.10

2.543.42

und

DIAS

RDO/OIA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

1.00

ODO

ODO
Equ4>oa

Henamentaa (3% Mano de Obra) 0.03 % 254.34 0.00 7D3 0.00 7.63
Total 281.97 0.00

4.M I Desmonte de maaala da eranlto existente (fetcluve beta) 1  IDO und 1 -
4MD2 1 ODO 1  430.03

Vofcimen Total IDO und

Volumen Análisis

Rertdlmiento

1.0O und

Factor M.O. 1.00

Mano de Obra

Mano de obra 1.00 und 423.90 0.00 423.90
Rendimienio 6.00 undfDIA MA 0.00
Volumen Total

Duración

Costa/DIA

1.00

0.17

2.543.42

uno

CUS
RDSiCHA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

IDO
0.00

IDO

0.00

0.00
Equipes

Herramlentes (3% Mano de Obra) 0D3 % 423.90 0.00 12.72 ODO 12.72

436.62
tM 1 Oasmonti da temacorrlente utatanta 1  IDO und 1 . 327.47 I ODO

Volumen Tdal 1.00 und

Volumen AnSIdls

RendSniento

IDO und

Factor M.O. IDO
Mam da Obra

Mano de obra 1.00 und 317.93 ODO 317.93 0.00 317,93

: Puro M. Sánchez M.
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V T •Ü' V ®

8.00

1.00

0.13

und/DIA

und

DIAS

MA

TI

T2

0.00

0.00

1.00

-ILL^'fS '¿(^iVDlA 2,643.42 RDf/CHA T3 0.00

1  1 y;?*- :e
o 11

^  " ñ>IJ
AV

TC

PE

1.00

0.00
0.00

//guipo»
»*«. — Heífamlef|(M(3%Mano(toObra)

7npg •>/ Toial
0.03 « 317S3 0.00 9.54 0.00 9.54

\v% 327.47 0.00
~  .Pamirfafc d* plafón txtstanto I  1.00 1  m2 1 1 104.79

'^°'*ífnQ'7 VokimenTolal BJO m2y ..0^^ VnhrmM» AnAlkH 1.00 m2
^  Kenaimiento .

Faclor M.O-

Mano M Obra
1.00

•

Mano da obra 1.00 m2 101.74 0.00

Rendimiento

Vokunen Total
OumJón

25.00
8.30

0J3

m2/DIA

m2

DIAS

MA

TI

T2

0.00

0.00

1.00
CostomiA 2.543.42 ROS/DIA T3

AY

TC

P£

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

Herranuenta» (3% Msno do Obra)
Total

0.03 % 101.74 000 3.05 030 3.05

4.11

MBRtaniiMsnlo da puertas da caoba (incluya L^sdo, msaila
pintura, daainstslaclón. bratalscidn, Instalscidn y 1M pe - -

9,846.04 54434 10.393.68

Volumen Total 1.00
Votumen Anállais 1.00

Rendimionlo .

Factor M.O- 1.00

Malenales

Barniz natural

Bisagras 3-vr X 3-1/2-
lomlBo tirafondo 14 x 3*

Tsrugo naran>a 3/8* x 1-1/2*
Cerradura BoBon con «ave ptata/bronee

Materiales Menores

Mano de Obra

2.00

ISO

18.00
18.00

1.00

O.OS

0l
PAR

UO

UD

UD

%

860.17

186.44

3.81

2.33

771.19

2.881.71

154.83

33.56

0.69

0.42

138.81
518.71

1.720.34

279.66

68S6

41.94

771.19

144.09

309.66

50.34

1234

736

13631

25.94

2.030.00

330.00

80.92

49.49

910.00

170,02

Dminstaladon Duerts 1.00 ud 2.543.42 0.00 2.543.42
Rendimlenio 1.00 ud/dtss MA 0.00
Volunwn Total 1.00 ud T1 0.00

Duración 1.00 OIAS T2 1.00
Coslo/DIA 2,643.42 ROS/DIA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00
■nMaliaclon puerta 1.00 ud 2S 43.42 0.00 2343.42

R endimiento
Volumen Total

Duración
Costo/CHA

1.00
1.00
1.00

2.543.42

ud/dias
ud

DIAS
R O$/OiA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

Praoaradún surrerflide v aoBcactón Ira mano bamiz 6.00 m2 65.43 0.00 51236
R endknlenio 40.00 m2/DlA MA 1.00

Vrdumen Total 6.00 m2 TI 0.00
Duración

Costo/DIA
0.15

3,417.04
OIAS

R OS /DIA
T2
TS
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

Preparación da superf. -MssIkB, ^a, pledra-y atfcadon 2 rítanos
aerfiea 6.00 m2 85.43 0.00 512.56 0.00 51^56

R endiniiento
Volumen Total

Dureetón
Coslo/DiA

40.00
6.00
0.15

3,417.04

m2d3IA
m2

OIAS
R OS /DIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

Aofcaaón 2da mano en barniz 6.00 m2 85.43 0.00 512.56 0.00
R aruMmlento

Volumen Teial
40.00
6.00

m2/0IA
m2

MA
T1

1.00
0.00

Duradón
Costo/DIA

0.15
3.417.04

DIAS
R D$/DtA

T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
hterramienlae (3% Mar» de Obra) 0.03 * 6.624.51 0.00 198.74 0.00

9.849.04

4.12
S umlnlBtra e Intlalación Plafón 2' x 2* x Tmm vinll yeao

lincluva astiuciura an metal Haint Tea v Croee Tea) 1.60 m2
- • 1,00338 129.06 1.132.96

Volumert Total 8.30 m2
Volumen Análisis

R ondimienlo
50.00 m2 Tipo 2X2

Factor M.O. 1.00 .

Maierialas
PIAFON use VINY L VE S O 2*2*1/2

Crossiao 2
Crosstaa 4
Msiniee 12
Angular 10
Tiro tipo L

C lavos P Angular (100 UO)
AIsndxe Duice en R ollo

Mimn da Obra

140.00
70.00
70.00
12.00
18.00
35.00
2.00
5.00

UD
UD
U>
UD
UD
UD
UD
LB

159.10
35.58
70.96
225.07
142.37

5.37
71.00

106.10

26.64
6.40
12.77
40.51
25.63
0.97

12.78
19.10

22.274.00
2.490.60
4,967J O
2,700.84
2,582.71
187.79
142.00
530.51

4,009.32
448.31
894.10
486.15
461.29
33.60
25.56
95.49

26J 8332
2.938.91
5,661.30
3.186.99
3.024.00
221.59
167.56
628.00

Manada obra nUfnnif « n MiitpnrMión 50.00 m2 278.42 0.00 13.920.76
R endimiento

Volumen Tolai
Duración

Coeia« IA

10.60
8.30
0.76

2.923.36

naS ÍA
m2

DIAS
R DS /DIA

MA
Ti
T2
T3

AY

0.00
1.00
0.00
0.00
1.00

, Puro M. S ánchez M.
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TC

PE

0.00

0.00
Equipos

Henamentas (3% Mano de Obra)
Total

0.03 % 13.920.76 0.00 417.62
50 194 03

0X0
6.454.02

417.62

58.84X05

4.13

SunBnlslxo • InstatadAfl de Lámpara* pan tu mi na das Led 2x2
d* plafdn paraMHcas con tubos T8 da 1BW 24'. «M LH. 4000 K,

120-277 VAC. 40MH. tioras CERTIFICACrON UL. .(bwluy*
dasInatalactOn de sxlstsnl**]

1.00 imd
■

3.653X2 931X6 4,18S.M

Volumen Total 4,00 und

Volumen Análisis

Rsndmienlo

ratfor M.O.

Materiales

Sianinistro o mstalscidn de támpares parabdtcas de «upefflde* 2x2*
con tubos lEDTB. de 18w24', OOOLM

Malenales Menores

7|^nCQrs"7^<S., WanodcObra

IJM

1.W

1UW

OJ)S

und

ud

%

2.900.00

2.900.00

450.00

450X0

2X00.00

125.00

450X0

22.50

2.950.00

147.50

VL.' ̂  í-t Op , \^BSlnslatacton exiaisnle 1.00 ud 254.34 0.00 254X4

w
.qU Rendimiento
—  ̂v-?¿^\\olunien Total

•í^\ ■%%=>
§ 11

10.00
4.00
0.40

2.943.42

udAfias
ud

OIAS
R 09/DtA

MA
TI
T2
13
AT
TC
PE

0.00
0X0
1.00
0X0
1.00
0.00
0.00

tmliUaún tamoara 14» ud 423J 0 0.00 423X0 0.00
V  -Mod^uento
^  « n « fcmwi Total
NX J » "' ^a/ Coslo/OtA

6.00
4.00
0.67

2.543.42

udUias
ud

OIAS
R OS /OIA

MA
TI
T2
T3
AV
TC
PE

0.00
0X0
1X0
0X0
1.00
0.00
0.00

E quipos
Iderramlontas (3% Mano de Obra]

Honorarios eléctricos
Total

0.03
0.10

*
%

678.25
3.303.25

0.00
594.69

20X5
330.32

38.5392

0X0
59.48

531 96

20X5
389.78

4.14
BumlnltS re e bnstalaetdn Temaedments* 110 v.Mfner» Color

blanco 1.00 mA
-

2X05X6 228.77 2.315.38

Veáiman Total 1.00 ural

Volumen AnáBsis
R entS mIento
Factor M.O.
Uateriaiss

Tubo PVC S 0R -2S
metal 2's4* de 'A', americana

Alambre THHW-/rHHN « 12, S ir.. bco.

1.00

ixn

1.00
1.00

63.00

und

UD
UO
P

97.40
38.46
12.92

17X4
6.92
2.33

97.46
38.48

813.96

17X4
8X2

146.51

116.00
45X8

960X7

AccosortoTepa Tomaooniente DoUe 110 VBticnelfneaModusS cyIs 1.00 UD 133.90 24.10 133.90 24.10 158.00

Codo pvc oléetrleo 'A' * OC
Cinta adhesiva '3M' (rolo)

Cemonto PVC OATE Y  32o2
ManndeObra

2.00
0.05
0.01

UD
UD
UD

21.19
361.38
619.25

3X1
68X4

148.75

42.38
19.07
10-19

7.63
3.43
1.83

50.01
22.50
12.02

S alda Tomacocriente 110 v.. tuberie ocidtt 1/2* 1.00 UO 719.79 0.00 719.79 0.00 719.79
R andbnimito

Volumen Total
OuraoCn

CostalOIA

S .66
1.00
0.17

4.214.43

UDlDiA
UD

DIAS
R D9/DtA

MA
TI
T2
T3
AT
TC
PE

1.00
0X0
0X0
0.00
1X0
0.00
1.00

E quipos
HerremienlDi (3% Mano de Obra)

Ovos
ttonorarios de Contratista C léclfKo

Total

0J >3

0.10

%

%

719.79

1.698.80

0.00

207X8

21X8

189.68
2.088.48

0.00

20.80
228.77

21X9

210X8

4.19 S uministro y apS caddn de Pintura S atinad* (Incluya preperacWn
de suporffde. masillado y lijado) 1M aO

• -
209X7 19.14 228.42

Volumen 1 otal 6.00 m2
Volumen Análisis

KencUmlento
Factor M.O.
Materiales

PMura S elBiode S uperior
Mano de Obra

1.00
12.50
1.00

0.06

m2
>n2^

fli 1.329.30 239X7 106X4 19.14 125.49

Praparaadn de supcrt. J tiasS a, ll|a, pledra-y apácadán 2 mmios
acrOica 1.00 m2 63.28 0.00 63X8 0X0

R endrraeráo
VdAonen Total

Duraclán
CostolMA

54.00
6.00
0.11

3.417.04

m2lDtA
m2

OIAS
FS S 'DIA

MA
TI
T2
T3
AV
TC
PE

1X0
0.00
0X0
0X0
1.00
0X0
0.00

E quipos
Hansmientas (3% Mano de Obra)

Otros
Despordldos, retoques y msierlai oastebie - 20H

Total

0.03

1.00

%

PX

63.28

37.78

0.00

0.00

1.90

37.75
209.27

0.00

0.00

1.90

37.75

4.19
S uministro e InUsleelOn de Porselanslo 60x60 cma en Piso

oanaral. Inchive peaemento, derretido y eaparadetM 1.06 nú
• . 2X60X3 381.14 2.820.76

Vnlumen Tola! 6.30 m2
Volumen Anáásis

R endrnianta
Fectw M.O.
MalanalBs

MOR TE R O 1:4 PAfU PIS OS
Mortero para cerámicas PeosTod 50 Lbs.

Poreelanalo R omano OOzQO
Derreodo KeraColor 25Lbs

Corle de diazos con máquna
S eparadores para colocaddn de cerámics 300unde

E stopa (1 t>./20m2]
s<tnodeObrB

1.00

1J X )

0.03
OS O
120
0.05
lAO
0.05
0.05

m2

m3
Ata
m2

PDA
m2
liM
b

5.301J 1
218X4

1.355.93
1.016.95

29.66
271.19
127.12

880.30
39.38

244X7
183.05
5.34
48.81
22X8

183.»
109.32

1,627.12
50.85
29.66
1X56
6X6

30X0
19.68

292.88
9.15
5.34
2.44
1.14

214.19
129.00

1.920.00
« 0X0
35.00
16.00
7X0

Mam de Obra de coiiKacaán de Poreelanalo Mvortado baste
eOxOOon 1J )C m2 426.29 0.00 426X9 0.00 426X9

Puro M. S »Khe2 M.
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s  'n

6^

6.30

0.97

J.770.90

m2/0IA

tn2

DIAS
RC«/0(A

UA

TI

T2

T3

AV

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00
0.00

vV* ijia^- Cy//"  We)>tol^tBs(3<« Mano de Obra) 0.03 % 428.29 04)0 12.79 04» 12.79

« _\r\í4 Toisi 2.45963 361.14 2620.76

4.1^ Poffoelanato 30itf0 ema en Kutoo,
1.08 nú^^^ZZXáiriOve pewunento. derroUdo v sepersdocaa. *

258263 28459 2.577.11

Volumon Toial 38.84 m2
Vokjmefl ArtákBn 1.00 m2

Ron<>«nienlo

Factor M.O. 1.00

Malencas

CarOmlca auropaa buana caUsd 0.30cn x 0.60ni 1.10 m2 1Í71.19 228.61 1,398.31 251.70 1.650.00
Mortero para cerámicas PegsTod 50 Lba. 0.S0 W* 218.64 3956 109.32 19.86 12950

Comento Gns 94 bs. Tipo PorOand OX)S Ida 381.38 6664 1967 3.43 22.50
Derrebdo KeraCoior 25LM 0.003 PDA 1.018.9S 163.05 365 0.55 3.80

Cotia decfuucscon rttactuna 1.00 m2 29.86 5.34 2966 654 35.00
estopad t). I20m2i D.OS b 127.12 2266 656 1.14 7.50

SaparadcoM para cotocaaOn da carámica 300unda OJ)S Ida 271.16 4861 13.56 264 1650
Mar» do Obre

Mane da Obra da cotocacidn de Cerámica Parad hasta SOxOOcms 1JX) m2 692.73 aoo 692.73 0.00 692.73
Rendmianlo 4.00 maetA MA 0.00
Volumen Total 38.84 m2 TI 1.00

DuracMn 8.66 DIAS T2 0.00

CoalolDIA 2.770.00 RDt/DlA 13 0.00
AV 04)0

TC 160

PE 0.00
Equipos

1 lorramlonlaB (3% Mano da Obra) 0.03 % 682.73 0.00 20.78 0.00 20.78
TOId 25»63 28458 2.677.11

SundnMro e Instalación da Inodoro aiengade grande con
4v1« asiento de caida tanta pera ftuxOmetro (Sbi tapa). Incluye 1.M ud . 13,74768 2534.87 15683.85

■nalerUiee msnorea para au InaWsclOn

Voluman Tolal 1.00 U0
Voiuntort Arráftsia 1.00 ud

R antfrrUonto
Factor U.O. 1.00
Ualerlales

Ntola Cromado 1/2* x 3* 1.00 UD 46.61 8.39 46.61 839 65.00
Cubtefalla cromado 1/2' 1.00 UD 19.49 3.81 19.49 3.51 23.00
Uave Artgular 1/2' a 3/8* 1.00 UD 166.78 28.22 156.78 28.22 185.00

Manguera Aeible modero moifdtftle 3/8* E astman 1.00 UO 237.29 42.71 237.29 42.71 28050
Inodoro E longado Grtotda con asiento de caida lenta para F lusOmetro

(S in lapa) 1J » UD 11.828.36 2.003.11 11,628.38 2.093.11 13,721.49

J unta de Cera modoro S vmn Mas 14)0 UO 93.22 16.78 93.22 16.78 11050
AfmMa PVC 4s4* 1.00 UD 60.51 14>i9 8061 14.49 95.00

J uego de lomBos de bestoela 1.00 UD 105.93 19.07 105.93 19.07 12550
Cetnotto Blanco Titán 40 kles 0.0S •da 838.98 1S 162 4165 7.55 4860

R olo Te5S n r 0.25 UO 16.64 3.36 466 0.84 5.50
Mano de Obra

Mano de obra tostalociári atodoro contenie dos cuerees 1.00 UO 1594.33 0.00 1594.33 0.00 1.294.33
R andlmlenlo 2.64 Ü ODIA MA 1.00

Volumen Tolal 1.00 UD TI 0.00
CXnodn 0.38 OIAS T2 aoo

CosM/DIA 3.417.04 R OS /OIA T3 0.00
AY 160
TC 0.00
Pt 04)0

E qulpoa
HafTamtanta» (3S  Mano de Obra) 0.03 % 1.294.33 0.00 3683 0.00 3869

Total 13.747.98 2 33467 15.982.65
4.19 Bu ministro v colocaciOn da ralIKa da bise cuadrada 4' x 4* IJ W und

- •869» 94.80 751-45
Volumen Tolal 1.00 und

Volutnen AnáBsIs 1.00 und

R endimiento
Factor M.O. 1.00
Materlalas

R apa para desagua piso acaro Inoxidable 4' 14" 1.00 und S 2S .OO 94.50 S 2S .00 94.50 61960
Marmrtanbra

Mar» de obra aisttiadán aecesorto 1J )0 und 128.11 aoo i2aii OJ » 12at1
R endifniewo 8.00 und/dias MA 0.00

vgluinen Total 1.00 und TI aoo
Ou« dún (Lt3 DIAS T2 0.00
CaataOM 1.024J 7 R DS /OIA T3 0.00

AY 1.00
TC 0.00
PE 0.00

E quipoe
Harramiamas (3% Mano da Obra) 0.03 % 128.11 0.00 364 0.00 3.64

Total 656.96 9460 761.45

4M S umlnMro y eeleeecidn de Bevln de bailo para puaila da caoba 1.00 und • - 81351 88.84 58168

Volumen Tolal 1.00 imd
Volumen Análisis 1.00 und

R endimiento
Factor M.O. 1.00
Materiales

Uavln comente 1.00 UO 381.36 6864 38156 68.64 490.00
Mano da Obra

Mano de obra rwalacian accaanrio ICO und 128.11 0.00 128.11 0.00 128.11
R antflmlenlo 84)0 und/cR aa MA 0.00

Voluman Tolal 1.00 und TI 0.00
Duración 0.13 OIAS T2 04»
CestodM 1.024.87 R DS /OIA T3 0.0C

AY 14»
TC 04»
PE 04»

E quipoi
Morramlentoa (3% Mano de Obra) 0.03 % 130.11 0.00 3.84 0.00 3.84

Tolal 51351 68.64 58166

í Puro M. S ánchez M.
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4J1

Suministra • Inst^aclón de Lavamanos bajo tope, Incluye
msteriaiea msnoraa pera su Instalación, Boquita y sHÓn

niquelados.
1.00 ud

- •
13,903.19 2.16822 18,182.01

Volumen Total 1.00 ud

Volunten Anáhsis

Rentfmento

fador M.O.

MaleriaMs

Niple Cromado 1/2' t 3'

CubrataHa cromado 1/2*

Llave Anguter l/7" a 3/8*
Mansuara ftonble lavamanos noxIdaUa 3/8* Eastman

1 a Varna nos t>a)o tope

"llu*"'*"'' cora iregsderwlavamanoe cromo mooemanda
AWomiBca molal lavsmartos 1.1/4'

/y"^ 1-1/4**e*PVCiBvsfimio«
'  »nn VyWP^1'4'mQuelB<toper»lavam9no»

i  -i ̂O/- 2* 8 1-1/2* PVCdren^
^ ̂ ^ílAlo Blanco TMii 40 klot
^  -^\\Roto Teltón rvfiL'it/'m rct \ Mano de Ottra

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.05
0J2S

ud

UD

UD

UO

UO

LA)

UO

UO

UD
UD

UD

«da

UD

46.81

18.49

156.78

241.53
6.355.93

3J13.50

873,73

2025

300.00

21.19

838.96

18.84

8.39

3.51

28.22

43.48

1.144.07

«86.44

12127

3.6S

54.00
3S1

151.02

3.38

9322

38.98

313.56

483.06

6.3SS.93

3.813.58

673.73

2025

300.00

21.19

4125

4.66

18.78

722

5624

86.95
1,14427

68624

12127

3.65

54.00
321

7.58

024

110.00

46.00

370.00

570.01

7,500.00

4.50020

795.00

23.90
354.00

2&0Q

49.50

5.50

i l '4tW 1'. U LavüMélbs especiales sin oatas 1.00 UO 1.779.71 0.00 1.779.71 0.00

^  O ! P<KldirnlentD1  i Voluman Total
■'C 11 OutacíOrt

" /̂/ Co« l0.13tA

 ̂Mat. 7085  ̂ W

1.92
1.00
0.»

3.417.04

UDCU
UO

DIAS

R OS /CHA

UA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

1.00
0.00
o.oo
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
(3% Mano do Obra)

^  Tolal
0.03 % 1.779.71 0.00 53.39

13.093.19
0.00

2.188.82
5326

*J 2 S urMnisira de zafafscon de peS propUeno con aeclonador de pie 1M imd 1,47620 2KM 1.740.»

Volumen Tnlsl íM und
Volumen Anáfesls

R endsniento
Factor M.O.
Materiales

S uministro Zafacón de baño con acdonador de pie
Mano de Obra

E quipos
Hsrramienlaa <3% Mano de Obra)

Total

1.00

1J »

1.00

0.03

und

und

%

1.475.00

0.00

265.50

0.00

1.476.00

0.00
1 475 00

2eS M

0.00
26520

1.740.50

020
1.740.50

4.23
S uminleire a Instalación de diepeneader da papel Toáis en

acera InoxMeble 1.08 ud
• • €.16123 1271.15 7233.08

Volumen Total 1.00 ud
Volumen AnMals

R endimiarrto
Factor M.O.
Materiales

Oispensadot Tóale INOX
Mano de Otara

1.00

1.00

1.00

ud

U3 5,»o.ei 1^71.16 S .9S 0.81 1.071.15 7,021.96

Marte de obra Instalación atcoaorio 1.00 imd 204.97 0.00 204.97 0.00 204.97
R andS nlenlo

Volumon Total
Duración

Coao/CHA

S .OO
1.00
020

1.024,87

undUias
und

DIAS
R Dt/CNA

MA
T1
T2
T3
AY
TC
PE

OJ W
0.00
0.00
0.00
1.00
OJ M
0.00

E quipos
Herramieritas (3% Mano de Obrs)

Total
0.03 % 204.97 0.00 8.15

A 1A1 U
0.00 815

4J 4
S uministra s Instaisclón de meseta de (¡ranilo natural nepu

S alsiy O.fl m s 1 in,(lncluys xócale da O.tÓ m y Mda de 8.29114 1M und
- 12,71824 228894 1S 2M.38

VoMmanAnMBS
R erttMnlenlo
FadorM.O.
Materiales

Tope en granito natural brasil, todo costo (Induyo base meiaR ca para
colocación)

0.80

1.00

1.19

m3

m2 10.666.00 1.923.48 1^71624 2286.94 15.005.28

Tolal 1Z716.34
S uministra s tnstateelón ds dispenseder ds papal da baAo en

aeera indaMable 1.00 und
• . 3204.72 55425 328127

Vokanen Total 1J W und
Vokanen Andfeis

R endntlenio
Factor M-O-
Malariales

DlisemsdorFspcIds Bailo INCR
Alano do Obra

1.00

1.00

1.00

und

UD 3.093.60 558.85 3.003.60 556.85 3.850.45

Mano da obra bialalación accasoro 1J » und 204.97 0.00 204.07
R endlnriento

Vokmn Tolal
Ouradón

CoatolDIA

5.00
IJ W
020

1.024.87

undidas
und

CHAS
R OS /OIA

HA
T1
12
T3
AY
TC
PE

0.00
aoo
OJ M
0.00
1,00
0.00
0.00

E quipos
Herramientas (3% Mano de Obra)

Tolal
0.03 % 204.07 0.00 6.15

3.304.72
0.00

556.K
6.15

*J t
S undiktn e IngaMcidn de espetes, con bordes isiitsedei y saliiladsiia.

tncdidn: 1.2MeLlS m
LOO ud

•
8.40728 (B8S 0 80A4.04

Votasen lotat LOO ud

VotanrnMIisu

ftendensento

Factor M O.

Melerlales

E ipeiD de baAo
Carneo

Btalede

WaiefHles Menores
MsitodeObra

LOO

LOO

L3*

4.70

4 70

a08

ud

m2

m

%

LTOOOO
TCUB

170.00

1474.00

Basa

AHim

308.00
u.co
30.(0

62S .32

1.30

LU

324800
33900

799.00

173.70

m

m

423.38
59.33

143.82

3U7

3.7S 82I
3S 823

942.83

2H.97

iraieiKian LOO ud L7(18S 2 aoo L7D883
Bandlrniute ZOO uil/DU MA LOO

<[N Puro M S anche2 M,
COM IWM

me OaiCM3}7« 28
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VobmtnTcdai LOO «d Ti aoo

Oiitaddn 0.M OIAS T2 0.00

CaaoAHA 3/*17.0a IIOS/OW T3 0.00

A* LOO

TC aoo

« 000

Campos

Ikrranmntai (}S Mano de Obra) ao3 0.00

To<*l

&t.n

SA>?*g

0.00

6SG.S9

Sl.H

Suminlvtro • Instalad^ d« saeador d* manot do aRa vatockM

(OpvraciOn hlgténiea y libra da contado. Rasnlanta ■
•alplcaduias, OIsaAo ahorrador da aipaclo an la parad. Banda^
da agua a pniaba de vsndallamo. Bajo ruido da Operación SddB
(A), Energy Eflelanta 390W, AC aPmantado. Cubierta da acaro

Inoxidabla. Hontaja arnpotrado, ADA obadiante.)
volotno" Toial

Ssl...
Mano

r>din>«nu>

•o rota

Duración

Mat. 7089

V-

Voluman AnOUsis

Randimiento

I-actor M.O.

Maierialas

tarador da nunos da allí «aIoHdad (Opatacidn

:aouanta • lalpicidurav Onado ahotrador da

agua a prueba da randabiino. Bajonádoda

j^rk^ia 390W. AC aianarnado. CiMrta da acara
idaala. ií^tU ampollada. ADA obadianla )

de Obra

t.00

1.00

95.000.00

aunstaoon accaaono 1J0 und oxn

2.00

1.00

O.SO

1.02dJ7

uikWIIm

und

CHAS

RD$/DIA

UA

TI
T2

13

AY

TC

OjOO

OM

0.00

O.OD
1.0C

04»

Eouioot

rserrarraenias uA Msno oe cjoraj 0.03 % 51244 0.00 15-37 0.00 15-37
Total 61.03638

aj« Umaleaa con(broa y final LOO pe ■
1.3933» aoo 1,303.9»

Voluman Total I.DO P4
Volumen AnaHas 1.00

Rendónlenla

factor M.O LCX)

Mano de Obra

Mano de obra aso DIAS 2343.42 aso U7L71 aoo U7171
ftendjnuenio LOO OIAS MA aoo

Volumen Toul oso OIAS TJ 0.09

OuracIdn aso OIAS T2 LOO

Cooo/DIA 2^.42 ROS/OIA T3 0.00

AV LOO

TC 0.00

FC aoo

Caiápoa

Henarmenta$(3% Manode Obra) 0.03 K U7L71 aoo 39. IS aoo 3S.1S

Total L309.8S aoo 1309 96
BANOPfBVADOS IBt NNEL-OAMAS

5.91 Bamocidn da eeramica da baAo *•> muro* 1.09 ni2 . 104.79 04» 104.7»
Volumen Tniul 36.22 m2

Volumen AnMíis 1.00 m2

Randanienlo

factor M.O. 1.00
Mano da Obra

Marrada obra 14» m2 101.74 0.00 101.74

Rendimiento 25.00 m20A MA 04»
Volumen Total 36 JQ m2 TI 0.00

Duradún 1.45 OIAS T2 14»

Oislo/OIA 2.543.42 RDS/DIA T3 0.00

AY 1.00
TC 0.00
PE 0.00

Equfioa
HarramienlBS <3% Mano da Obra) 04)3 % 101.74 0.00 ios 0.00 34IS

Total 104.79 0.00 104.79
6.92 Remoelóit da earamMa da baAo an olao 7J3 nú

. - «M.n 030 104.79
Volumen Total 7.93 m2

Veluinan AnAlsit 1.00 m2

RendbniunKi .

Factor M.O. 1.00
ManadaOtmt

Manndardira 1.00 m2 101.74 0.00 101.74 0.00
Randbnienlo 25.00 m2«tA MA 0.00

Voluman Total 7.93 m2 TI 0.00
OuracMn 0.32 CHAS T2 1.00

CeabomA 2.543.42 RDS/OIA T3 04»

AY 1.00

TC 0.00
PE O.OD

&|ulpos
Idarramieniss (3% Mano de Oiira) 0.03 % 101.74 0.00 3<» 0.00

Total 104.79 0.00
&03 Daanwnta de lavamanoe 1.09 und

. - 37435 04»
Vokimers TeM 2.00 und

Vohjmen Análab 1.00 und

Rendimlertto .

Factor M.O. 1.00 .

Mano de OIsrs

Mann de obra 1.00 und 363.35 0.00 363.35
Rendimienio 7.00 undJDIA MA 0.00
Volumen Total 2.00 und TI 0.00

Duración 039 CHAS T2 1.00
CoalcVDIA 2.543.42 IU)S/OtA T3 0.00

AV 14»

TC 04»

PE 0.00
Egulpos

HafTaffllentM(3W Marrada Obra) 0413 * 363.35 04» 10.90 0.00 10.90
Tobd 37436 0.00 37435

lüi, Puro M. Sandez M.
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W I o—monta tfo Inodora* exl*tonto«

Volumen Total
Volumen Andisé

Rendimiento
redor U.O.

MenodeObm

Mano de obra 1.00 und 0.00
RendVnlento

Volumen Tolal

Duraddn

Codo/DIA

&00

2.00

0.U

2.543.42

undnOIA

und

DIAS

ROS/OIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PÉ

0.00

0.00

t.oo

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

Hafrementas (3S Mera de Obra)

Total
0.00 12.72

436.62

0.00

0.00

1272

436.62
Daamcnta da aapelo»

Votuman Total
-LS9. I  ~r

,^OONo

^ S-

Volumen AníllsIS

Hendlmienlo

FaOorM.O.

Asno de Obra

1 de obra lüO uno 0.00
nio 6.00

IM

0.13
2,543.42

UIM«A

und

DIAS
ROS'OtA

MA

TI

T2
T3

AY

TC

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

\  Mat. /Ü89 ^ // Equipo»
<-J)K|Albnias<3%ManodeObni) 0J>3 % 317.03 0.00 0.54

Sjl»iSf.^"^l"^..'<afcmenta da eec»lita aaiatama 1  1.66 -

"" 1 Vokimen Total 1.00 und

Volumen Anétas 1.00 und

Rendíniento . .

Fador M.O. 1.00 .

Mano de Obra

Mano dedsrs 1.00 und 254.34 0.00
Randanianio 10.00 undAJIA MA 0.00
Volumen Toltf 1J» und TI 0.00
OvadOn 0.10 OIAS T2 1.00
CosWOlA 2.543.42 ROS/OIA T3 03)0

AY 13)0

TC 03)0
PE 0.00

Equipos
llenamteritas (31S Mano de Obra) 0.03 X 254.34 0.00 763 0.00 7.63

Total 261.97
8J>T 1 OasmanladeaenadordamanM I  1.66 I  latd M1J7 1

Volumen Total 1.00 und

Voluman Anátsb 1.00

RetKfcntemo . .

FaclDrM.O. 1J» .

Mano de Obra

Mano da obra 1.00 und 254.34 03)0
RenAnlenlo 10.00 und«A MA 0.00
Vohiman Tolal 1.00 und TI 0.00

Duraddn 0.10 DIAS T2 13)0
CosIcVDIA 2,54X42 RDS/OIA T3 0.00

AY 1.00
TC 0.00
PE 0.00

Equipos
Herramientas (3% Mano da Obra) 0.03 X 254.34 0.00 7.63 0.00 7.63

Total 261.97
9M 1 Deamonta de masata da aranitn axietania llnnliiM ttaaa) 1  1.00 1  und 1 436.62 1

Voluman Tolal 1.00 imd

Volumen Anállsla 1.00 und

Rendlmlenlo .

Fadoi M.O. 1.00

l4ano de Obra

Mano de obra 1.00 imd 423.90 0.00 423 90
Rarrdimianto xoo undIUA MA 03»

Vottanen Tola! 13)0 und TI 0.00

DuradOn 0.17 OIAS T2 t.oo
CostrVDIA 2.543.42 ROS r OIA T3 o.oo

AY 1.00
TC 0.00

PE 0.00
Equipos

Herramienlas (3% Mano da Obra) 0.03 X 423J0 0.00 12.72 0.00

436.62
SM 1 Deainatstoeien da dMtienas da baAo aaistanlaa (4 baAnal 1M 1 - 1ft«.79 1

VdirmiKi Total 7.05 m2
Volumen AnAtais 1.00 m2

Rendimiento

Fectoi M.O. 1.00
Mano de Otva

Usnode obre 1.00 m3 101.74 0.00 101.74 0.00 101.74
Rerximimco 2500 m2nA MA 03»
VOhvnenTelal 73)5 m2 T1 0.00

Ouraobn 0.26 DIAS T2 1.00
CoetdW 2.543.4? ROS/OIA T3 0.00

AY 1.00

TC 0.00

PE 0.00
Equvos

Herramientas (3% Mano de Obra) 0.03 X 101.74 0.00 3.05 03»
Tolal 104.79 03»

S.16 i Oasoionta de lemaeenlante exlatanta 13W und 1 - 327.47 I
Volumoo Tolal 1.00 und

Volumen AnaHsIs 1.00
Rendonienlo .

Factor M.O. 1.00

Mano de Obra

'i-yj Puro M. Sanch«z M.
«OIA IOS»

wc ooio4))m<

60



Mano da obra1.00und317830.00317.930.00317.93
RaniSmianio

VukMTWt Total

Ouracibn
CoMofOiA

ejw

ii»

0.13
2.543.42

imd/DlA

und

DIAS

f^/OIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

VL

050

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00
?()U>pOS

Herrarraenias (3% Mano de Obra)
_ Tnlal

0.03%317,930.009540.009.54

5.11-»-' 1 Oewnonta da otofen aatetaWa 1 1.00nú104.79050104.79

11.83m2

nO Í^^.NV Volumen AniMsl»

Cr - •j\V<riL. "-' r<^ Mano de Obm

1.00

1.00

m2

*JE' »WV; .Ki^doobra1.00m2101.740.00101.740.00101.74

r^Unoantenlo

Mal. 7089 ^.//

25.00

11.03

0.A8

2.543.42

m21DIA
m2

DIAS

FM/DtA

MA

TI

r2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00
0.00

1.00

0.00

0.00

S^'yy Equipos
7 Mano de Obra)

--•*''2^ Total
0.03«101.74050355

104.79

050

050

3.05

104.79

S.12

ffarmrfnnienio os pusfiaa es caoba (IneJuys Lijado, nasato
pintuiB. dealnataiacldn. Instalación. Instalación y

deslnstalaclón)
1.00po9549.04584.9410493.M

V<numen Total\S»M

veluman Análsis

Randsnianto

Fador M.O.

Matofiakis

Barniz natural

eisaqras 3-1/2'> 3-tr2-
Tomao tirsrondo 14 « 3'

Tarugo naranja 3/8* x 1-1/2'

Cerradura Vale Bolton con Davo pMa/bronce
MaiertaleB Menores

Mano de Obra

1J30

1.00

2.00

1.50

18.00

18.00

1.00

D.OS

pa

PAR

UO

LO

UD

%

860.17

186.44

3.81

2.33

771,19

2581.71

154.53

33,56

0,69

0.42

138.81

51871

1,720.34

279.86

88.56
41.94

771.19

144.09

309.66

50.34

12.34

745

138.81

25.94

2.030.00

330.00
80.92

49.49

910.00
170.02

OasinBtalaoon Buacta1.00ud2.543.420.00Z543.420002.543.42
RartdManto

Volum^ Total

Duración

Costo/DIA

1.00

1.00

1.00
2.543.42

ud/dMa

ud

DIAS
RD5/DIA

MA

TI

T2

T3
AV

TC
PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00
btstatoüon puerta1.00ud2.543.420.00¿543.420.00

ReíxJSTuemo

Volumen Total

Duraetón

Costo/DIA

1.D0
1i)0

1.00

2.543/12

udiWH

ud

OIAS
R05/0(A

MA
TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

o.oo

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Praoaración siaerflcis V aolcscita Ira mno barniz6.00m285.430.00512460.00512.58

Rendinlanlo

Vobmon Total

Duración

Co«»o/OtA

40.00

8.00

0.15
3.417 J»

m20IA

m2

OIAS

RD8/0(A

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

naparsaón de superi. -MaMia. IJb. pledra-y spilcadon 2 manos
acrdca

6.00m285.430.00S1¿S6D.OO51458

RandimlenlQ

Volumen Total
Duradón

COSKVDIA

40.00

8.00

0.15

3.417.04

m20IA

m2

DIAS

RDS/DIA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Mócaoón 2da mano en barniz6.00m285>30.00512460.00512.56
RandMento

Volumen Tolal

Duradón

Costo/DIA

40.00

6.00

0.1S

3.417.04

m20IA

m2

DIAS
RDI/OIA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00
0.00

Equipos
Hsrramiantas (3% Mano de Obra)

Total

0.03%6.624510.00198.74

9.849.04

0.00

544.64

198.74

B.13Suminlatro e Inatalaelón Plafón 2* x 2* a Tmm vina yeso
(Incluye estructura sn metal Maint Tea v Cresa Tsa)

1.08nú-•1.0IU5t129581.112.96

Volumen TolalI1S3m?

Vdumen Análeis

RenttnlaniQ

Factor M.O.

MateitBlat

PLAFON US6 VINVL VESO 2*2*1/2

Croa8iee2

Crosstae4

Mantea 12

Angular 10
Tiro tipo L

Claios P Angular (100 UO)
Alambre Dulce en Ro8o

Mano da Obra

50.00

1.00

140.00

70.00
70.00

12.00

18.00

35.00

2.00

SJM

ni2

UD

UO

UD

lO
UD

UO

UO
IB

Tipe

159.10

35.58
70.96

225.07
142.37

547

7150

105.10

2X2

28.84

6.40
12.77

40.51

25.83
0.97

12.78

19.10

2247450

2.490.60
4.96740

2.700.64

2.562.71

167.79
14250

53041

4,009.32

44641

894.10

486.15

46149

3350
25.56

95.49

26,283.32
2.938.91

5,861.30

3.166.99

3.02450

221.59

167.56

636.00

Mane da obra Dtolond nn SInnruwiVi50.00m2278.420.0013.920.760.0013.920.76
ftandsillanto

Volumen Total
10.50

1153
m20IA

m2

MA

TI

050

150

Th.) Puro M. Sánchez M.
CO(M IOS»
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í  s])
1.14

2.923J6

CHAS

ROS/OIA

72

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

t3
i_^

\'^

*• .- • /■ Au^os
■• " ,1  ̂ H8fT3mient̂ j[3% MatKnl« Ot>fa|

il'Xaai
0.03 % 13.020.78 0.00 417.62

50.194.03
0.00

6.454.0?

417.62
sasiaos

Lá<np*n8 pan lunUnartM L« tf 2x3
<« • MMt f4raMil« -̂C|Mubes T8 d«  1BW 24', 800 LM. 4000 K,
. 120« 27T yAgpIMiaAÍom CBlTIFICAClON UU .(Inclvya

P'O DoTT\̂ ^^^6l"« ttt»ct0n da uHtofrtaa)
1.00 tmd

•
3.65372 63178 4.185.68

Volumon Tcrfal 4.00 und
Voluman XnMisia

R endnilenio
Factor M.O.
tdaiertates

S utnhWro • awaiodúii de lampam porabOficas da suparWas 2x7
con lubox LE D T8. de IBw 24'. 800IJ 4

MatBiinfct, Monora»
láiBw> de niwM

1M

1.00

1.00

0.0S

und

ud

%

2.500.00

2.S OO.OO

460.00

4saoo

2.500.00

125.00

450.00

22.50

2.950.00

147.50

DesnstsiBdon exiatanM 1.00 ud 254.34 0.00 254.34 0.00 254.34
R aiMUmtanto

Volumen Total
Ouradún

Coeto/CIA

10.00
4.00
0.40

2.S 43.42

ud/drai
ud

OCAS
l /̂CMA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

Inelalwfidn Imnam 1.00 ud 423.00 0.00 423.00
R andtnMnto

tñ ilumen Total
Ouiacidn

Coalo/DIA

6.00
4.00
0.67

2.S 43.42

ud/Oas
ud

HAS
R D$/DtA

MA
T1
T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
1.00
oxw
1J »
0.00
0.00

E quipos
Hensnienlas (3% Mano de Obra)

Honorarios aiectneus
Total

0.03
0.10

%
%

67675
3.30379

0.00
594.M

20.35
330.32

3.^372

0.00
50.46

53178

20.35
360.78

4,18578

S .1S S umintatia a Inalalacidn Tomacorrtantta 110 v.Mbnafo Color
Manee 1.00 und - 2.08678 229.77 2.315.»

Volunen Total 2.00 und
Voluman AniMs

R sndknlento
Factor M O.
Matcrialo»

Tubo K'xig' PVC S OR -26
Caía mol»! ?*ii4' do 'V. amorieana

Alambra THHW^HHN « 12. S tr.. bco.

1.00

1.00

1.00
1.00

83.00

und

UD
UO

P

a7.4«
38.46
12.02

17.64
6.02
2.33

g776
38.46
81376

17.54
6.92

146.51

115.00
45.38
960.47

Aeceaotle Tapa TomacorTtonu Ooota 110 v Budno Bnaa Modu» S tyla 1.00 UD 133.00 24.10 133.00 24.10 158.00

Codo p*c al*ctnco vs' < 90*
Qnta adhesiva *3M* (rolo)

Cemento PVC OATWY  3202
Mano de Obra

2.00
0.05
0.01

UO
UD
UO

21.19
361.38
815.29

3.81
86.64
146.75

4278
1977
10.19

773
373
1.83

5071
2Z60
12.02

S alds TomacotTtenle 110 y., tuiwrla oculla 1/2* 1.C0 UD 710.79 0.00 710.79 0.00 719.79
R ertdimiante

Voluman Total
Dmddn
Coslo/DIA

S .S 6
2.00
0.34

4.214.43

(.moiA
UD

DIAS
R DS /OIA

I4A
TI
T2
n
AY
TC
PE

1.00
OM
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00

E qMpoa
Herramientas (3% Marro ife Obra)

Otroe
Honorarios de Contratista E léctrico

Total

0.03

0.10

%

%

719.79

1.»680

0.00

207 08

2179

180.68
2 088.48

070

20.80
228.77

2179

21076

9.1«
S uministro y aplieaelóo de Pintura S atinada (Incluya ptepeiatión

da superllcle, maiUbalo y lUado) \M m2 - 2M77 19.14 22872

VolutrMn Total 10J M in2
Votksnen ArtMsit

R andeniento
Factor M.O.
Malarlalea

Psiluta S atinada S uperior
Mano de Obra

1.00
12.50
1.00

0.08

m2
rnZ/̂

gt 1.329.» 23977 108.34 19.14 125.49

ftaparadón de si« erf. •btasito, l^a. pte^a  ̂apicadfln 3 manoe
acrilca 1.00 m2 6378 0.00 6378 070 6378

R anomienio
volumen Total

Ouradún
Costo/DIA

54,00
10.00
0.10

3.417.04

m2« IA
m2

DIAS
R D$/01A

MA
TI
72
T3
AY
TC
PE

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Herrsnientas <3% Mano de Obra)

Oíros
Oeaperdidoa. renque y material gastable • 20%

Total

0.03

1.00

%

PA

6378

37,75

0.00

aoo

1.90

37.75
20077

070

aoo
10.14

1.90

37.75

S .17
S uminlalro e InatalaelOn de Pereelanato 60x60 eme en F leo

general. Incluya pegamanie, derretido y separadoraa. 7.03 Tn2
•

2,45973 381.14 2.6».75

Vohimen Total 7.03 mS
Volumen Análisis

R andirmBnio
Factor M.O.
Malerlaiss

MOR TE BO 1:4 PAR A PIS OS
Mortero para cerámicas PegeTod S O Lbs.

Pofcelanato R omano 60x80
OerreS do KeroCotor 2S Lba

Corte de chazos oon máquna

1.00

1.00

0.03
0.50
1.20
0.05
1.00

m2

m3
ftts
m2

FDA
ni2

5.30171
21&84

1,355.93
1.018.0S

20.68

680.»
39.36

244.07
183.05

5.34

183.69
109.32

1,627,12
50.65

29.66

30.50
19.88
29278
9.15
674

214.19
129.00

1.92070
6070
35.00

Puro U. S ánchez M.
CQOWk lOS M
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^  %\\
c ' 0' jo Jdof es pm «ocaclón de cerámica SOOunds 0.05 Ida 271.19 48.81 13.56 2.44 18.00

^  ■V t̂s:*£  ̂ BOOM (1 05-/20 mZ)i  .-•*-«  '« ll^UsObra
0.05 b 127.12 22 J 6 626 1.14 760

Obra de coKftMón de Porcaianato importare hMU
•  v , //60x60cm 1.00 m2 428.29 0.00 42629 0.00 42629

L  /yPendenienío 8.50 m2« A MA 0.00
Wiai. ruoa volumen Tolel 7.93 m2 TI 1.00

0' OuradOn0(yn\ir\<i \̂̂ r̂ Cooo/DIA 1.22
2,770.90

DIAS
R OS /DIA

T2
T3
AV

TC
PE

o.oo
0.00
0.00
1J 0
0.00

E quipos
Menamientas (3% Mano de Obra) 0.03 * 42820 0.00 1i78 0.00 12.79

Total 2J 5963 361.14 2.820.76

8.1S
S uministro s Instalación da Porcsianato MxW cir» an Muros.

Ittchiys paramante, darratide y aaparadoraa. nú
•

229263 28428 2.577.11

Volumen Tolal 38.22 m2
Volumen AnaS sA

R endlmlenlo
1.00 m2

Hedor M.O. 1.00
Malcrlaloe

CarS mlcs auropea buarta calidad 0.30m 10.60m 1.10 m2 1271.19 22861 1,388.31 251.70 1.650.00
Mortero para carfimieas PegaTod S O Lt>s.

Cemento Gns 94 fc« . Tipo Portiand
030
Oi»

« da
<08

218.64
38126

39.36
68.64

109.32
19.07

1968
3.43

129.00
fjsn

DerreOdo KeraCotor ZS tbS 0.003 FOA 1,016.95 183.05 3.05 0.S 5 3.60
Corte de diazos con maqueta 1.00 m2 29.66 5.34 29.66 564 35.00

E sava (t ■). / 20 m2) 0.05 b 12712 22 88 636 1.14 7.50
S eparadoras para colocación da cerámics 300unds

Mane de Obra
0.05 Ida 271.10 46.81 1366 244 16.00

Mano de Obra da colocación da CorómiCB Parad hasta S OxeOcma 1.00 m2 692.73 0.00 682.73 0.00 692.73
R endenietKo 4.m m2/DU MA 000

voluinan TeiM 36.22 in2 T1 1.00
Duración 9.06 DIAS T2 0.00

CcMo/DU 2.770J O FOS /OIA T3
AV

TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00

E quipos
liorramionia» (3% Mano de Obra) 0.03 % 69273 0.00 20.78 0.00 20.78

Total 2.292.83 284.28 2.577.11

S .1*
S uministro y sustitución de S ava angular pan aparate*

sanitarios
1.00 imd .

26264 2822 290.58

Volumen Total 4.00 und
Vobmen Análisis 1.0C und

R enderáenlo
Fadot M.O 1.00
Mate rieles

Llave Angular 1/2' a 3/8*
Mano de Obra

1.00 UD 158.78 2822 156.78 2822 185.00

Mano da obra Insialaclón accasorto 1.00 und 102.48 0.00 102.49 0.00 102.49
R endimiaruo 10.00 und/dlas MA 0.00

Volumen Total 4.00 und T1 0.00
Otiradón 0.40 CHAS T2 0.00

CosloiOIA I.024J 7 re3t/DiA T3
AY
TC
PE

0.00
160
0.00
060

E quvos
Harrsfflientat (3% Mano de Obra) 0.03 % 10249 0.00 3.07 0.00 3.07

Total 262.34 2822 290.56

S .M
S uministro s instslsclón da Inodoro olongado grande con
asiento da eaWa lants para fhisómatro (S in tapa), Incluya

matartda* menores psra su instalación
1.M ud

•
13,74768 2234.87 15,982.85

Volumen Total 2.00 üd

Volumen ArtáUsis 1.00 ud
R endimiento
Fodor M.O. 1J 0
Materiales

Ngrfe Cromado t/2*» 3" 1.00 UO 46.81 8.39 4861 869 55.00
CubralaNs crcenstlo 1/2* 1.00 UD 19.49 361 1949 361 23.00
Llave Angular 1/2* a 3/8* 1.00 UO 156.78 28.22 156.78 2822 185.00

Manguera Aaxlbla nodoro noxMlBbla 3/8* E astman
Inodoro Bongado Qrmde con aswmo de calda lenta para F lucómaM

1J 0

1J 0

UO

LO

23729

11.62828

42.71

2.093.11

23729

11.628.38

42.71

2.093,11

260.00

13,721.49

J unta da Cara Inodoro S wanMax 1J » UO 9322 16.78 0322 16.78 110.00
Arandeta PVC 4x4' 1.00 UO 80.51 14.48 8061 14.49 95.00

J uago de lomS os da baalnata 1.00 UO 105.93 1667 105.93 19.07 125.00
Camenlo Btonoo THan 40 Uos 0.05 Ida 838.98 151 02 41.98 7.55 49.50

R qHo Tallón 1'
Mano de Otra

OJ S UD 16.64 3.36 4.66 0.64 5.50

Mano de obra nsialación inodaro cordanM do* cuerpo* 1.00 UO 1294.33 0.00 1294.33 O.ÚO 1294.33
R endtmlanto 2.84 UQIXA MA 1.00

Voluman TotM 2.00 UO TI 0.00
Duraeldn 076 OIAS T2 060

CoatwTXA 3,417.04 R D$/OtA T3
AV
TC
PE

060
1.00
0.00
0.00

E quipos
Herramianlas |3H Mano da Otirs) 0.03 % 1,294.33 0.00 38.83 0.00 38.83

Tolal 13.747.98 2.234.67 15.982.66

S J 1
S uadiilBlio a Insialaclón da divislonaa da hMnMugo oon

aecaaofio* da acara inesidaM* 1.80 mí • . 10602.87 1.mJ 8 12.482.03

Voluman Tolal 7J » m3
Voluman Análisis

R endimiento
7.05 m2

FadorMO. 1.00
Msieriales

Cabinas lanotoas ssiandar
Uatoftales monore*

Mano da Obra

2.00
0.05

UD
%

33.000.00
66.000.00

5,940.00
11,88060

86,000.00
360060

11.880.00
S 9460

77,880.00
3.89460

bisMacion cabinat 1.00 UO 5.908.14 0.00 5.908.14 0.00 5.906.14
R endaniento 0.60 UOAMA MA 160

Volumen Tolal 1.00 TI 1.00
Ouradún

CbS Io/DiA
1.11

5,315.53
DIAS

R DS /DIA
T2
T3
AY

O.OO
0.00
1.00

, Puro M. S andiez M.
cao». i»M
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c
) sU

TC

PE

0.00

0.00

i
V,

^  o 11 Equipos" ̂ ̂ HensiittiRf s (3% Msno d« Obra)
'.' iflfl TottI

0.03 % 8.906.14 0.00 177.18

75 383.33

0.00

12.474.00

177.18
87257.33

'  5.M ' Sümkilstie V colocaclM ds taJili da dIso cuadrada 4' x 4* 1.00 und 856J« 9420 751.45
1-00 und

V ̂  "Ooy ^yvohimen AoOfcís
/s 0^!/V^ R«wJtml»nlo

FsaorM.o.

MUBrtalM

tí̂ ie pan <tdwgu4 ptM acan Inoxidab)» 4* « 4"
Mane da Obra

1.00

1.00

1.00

und

und S2S.00 94.SD S2S.OO 9420 619.50

Mano de obra msialadón accesorio 1.00 und 128.11 04» 128.11 0.00 128.11
Randimianto

Voiumofi ToUI

OuracMn
CosliVIXA

S.00

14)0

0.13
1.024.67

undWias

und

DIAS
ROSfOIA

kU

T1

T2

T3
AY

TC

PE

04»

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00

04»

Equipos
Harramiantaa (3% Mano da Obra)

Total

0.03 % 128.11 0.00 324

856.95

0.00

94.60

3.84

751 4S

5J3 BuminMre t eelocaetón da Osvln da bsAo pan puatta da caoba 1.00 imd 61321 6824 581.96

Vokanen Total 14)0 UIM

Volurnan Arattsts

RandimIenlo

Factor M.O.

MeiartBios

Lisvn corríanla

Mano de Obra

1.00

1.00

1.00

und

UO 381.36 88.84 38128 68.64 46a00

Marte de Obra hstoletión accesono t.oo und 128.11 04» 128.11 0.00 128.11
Rendknlento

Voiuman Iota!

Ouractdn

CosteroiA

84)0

1.00

0-13

1.024.87

urtd/dias

und

DIAS

RDS/DIA

MA

TI

T2
T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Equipos
Herramientas (3% Mano da OtKS)

Total

0.03 % 128-11 0.00 3.84

81321

0.00

6824

324

981.96

SJ4

Suministre a tnatalecién da l^vamsnea ba)o topa, Induya
nidUftalea mañerea para su tnstalstíón, SoquOb y siton

ntoualades.
1.00 ud

•
13.M3.19 2.18622 18.182.01

Volumen Total 2.00 ud

Votumen Análisis

Rendimiento
fador M.O.

UMerisles

Nipts Cromado 1/2' x 3*

CubreTMIs cromado 1 /?*
Llave Artpubr irr a 3/8*

Manguera flexible lavamanos noildabto 3/8* ̂ stman
Lavamanos bajo tope

Mezcladora para fregadero/lavsmtnos cromo monomando
Boqufla Automática malal lavamanos 1-1/4'

Cola de Extans4n PVC t-t'4' < B' PVC ievanwnos

SdOn t-ti4' niquetado para lavamanos
Redueadn r a 1-1/r FVC dranaie
Camanto Blanco Tüan 40 kiloa

Rote Teflán 1*

Mano da Otira

1.00

1.00

2410

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

14)0

1.00
1.00

1.00

0.0S
0.2S

ud

UD

UO

UD

UO

UD

UD

UO

UO

LO

UD

fda

UD

48.61
19.49

196.78

241.53

6,355.93

3.813.56

873.73

20.25
300.00

21.19

838.98
18.84

829

3.51
2822

43.48
1.144.07

688.44

121.27

3.65

54.00

3.81

181.02

3.36

9322

38.98

313.96

4834»

8.355.93

3.813.56
673.73

2025

3004»

21.19

41.95

428

18.78

7.02

56.44

8295

1.144.07
686.44

12127

3.6S

54.00

3.81

7.65

0.84

110.00

46.00

370.00

57021
7.500.0C

4.500.00

795.00

2320

3944»

25.00

46.50
S.SO

Lávamenos esseciaies sin patas 14)0 UD 1 779.71 000
RantUntsmo

Votumen Tota)

OuadOn

Costo/OtA

1.02

2.00

1.04

3,417.04

UOrtM

UD

DIAS

RDS/DIA

UA

TI

12

T3

AY

TC

PE

1.00
0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipes

Hsrramanias (3% Meno de Obre)
Total

0.03 % 1.779.71 0.00 53.39 0.00 53.39

SJtS SumlnlstiD de zaWacen de poiproptlene con aectonedor da pie 1.00 und
- 12754» 28520 1.740.50

Votumen Total 1-O0 und

Votumen AnáSsIs

Rondunlento

Factor M.O.

Mateflaios

Suministro Zafacón de baño con acdonedor de pie
Mano de Obra

Equipos
ilsrramlsntai <3% Mano de Obra)

Total

1.00

1.00

1.00

04)3

isid

und

%

1,478.00

0.00

26S.S0

0.00

1.476.00

04»

26&S0

0.00

1.740.50

0.00

SM
Suminietro a Instalaeión de diepeneador de papel Toáis an

acaro Inexidsbis 1.00 ud
- • 8.15123 1.074.15 7233.01

Volumen Tola! 1.00 ud

Volumen AnMHus

Rendimienlo
Factor M.O.

Uaionaies
Dispensador ToalM iNOX

Mano da Obre

1.00

1.00

14)0

ud

UO 9,990.81 14)71.15 5.990.81 1.071.15 7.02128

Mar» de obra IrtslaiaciOn actumonn 1.00 und 204 97

RerutUntenTo

Vokunen Total

Duradón

CosKiiOIA

s.00
1.00

0.20
1.024.87

und/dlM

und

DIAS

ROS/OIA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
0.00

04»
Equipos

HairatniefdBs (3% Mano da Obra)
TotM

0.03 % 204.97 0.00 6.15
6.16123

0.00
1.071.15

215
723328

Puro M. Sánchez M.
cGm IOS»
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t-C{>lnMi^ tfJoatSlawki da maaota de GranKo natural nasre
£. I^jBMaitv.lifisMfaMPalodaO.lOmvfaldadaOJSmt 1,M imd 8.S4S80 1.538.78 10,087,58

iff! •'i/' A "" Y^uoícn Andttsis
»T|s.?i*' W 1 Rendmuanto

S 1 f "^ O-
^ 1 iMatenateí

«Ksranno fiBturttiKM iw>o cosio (tnduye baso mataiea para
^■'v " /̂/« ilocooon)

O.BO

1.00

0.80

m2

ITt2 10.8881)0 1823.48 8.S 48.S 0 1.538.78 10.087.58

.P ÍU 8.54880 1538.78
V. T 'S i/r*Wt<^o • Inatabí̂ n Pa Pispsnsador da papal da ImA» an

y/ acato InoxidaMa 1.00 iifid 3804.72 59885 3.86187

-"íninciO. VofcimonTotal 3.00 und
r* 1 Vokrtrteti ArtaUsiS

Karrdimianto
Paoor M.O.
Maiartalas

Obpmador Oaptl da Bafto INOX
Mam de Obra

1.00

1.00

1.00

und

UO 3.09380 55685 3.093.60 55685 3.65085

Matw da oc>ra naialaabn accaaotio 1.00 und 204.97 0.00 204.97 0.00 20487
R endanlenlo

Vohjman T olal
Duradún
CosloTOA

5.00
3.00
0.60

1.021.87

undiihas
und

CHAS
R DS /DIA

MA
Ti
T2
13
AY

TC
PE

0.00
080
0.00
0.00
1.00
080
0.00

E puipM
Hanarráentaa (3% Uatto de Obra)

Total
0.03 % 204.87 0.00 6.15

3.304.72
0.00

556.85
6.15

S .2»
S umIniR te a Intulaclón da atpaloi, con bonlai cantasdof y M|alsde« a>,

iMdIdauXaOmxl.J S m
LOO ad A4n.S 6 L20684 1.664 42

Vohmwn Totjl LOO ud

Votumen Arútui

R vnArtWnle

Mor M.O.

MdniBirt
CvisdaluAo

Oinlao

Boatadn

Mitanain Manorai

Mano d* Obra

LOO

LOO

176
7.10
7.10
0.»

ud

ni2

«

L700.00
70.00
traoo

6396 00

eaee
Alttes

306.00

U.60

3a60
L1S L23

2.40
LU

43910O
497.00

L207.00

319 ao

m

m

844.56

89.46

217.26
5756

5836.56
566.46

L42486
377 36

instalicidn LOO ud L70a.S 2 OOO L706 S 2 0.00 1.7GB32
R andfiuanio

Vokinwfi TmiI

Diaac»

CoOb/DI*

IDO

1.00
oso

3.417.M

ud/DU
ud

DIAS

R OS /OIA

MA

It

n

13

AV

TC

Pf

I.OO

aoo

O.OD

oeo

1.00

oeo

oco

iqidpas
HarrartHantat (J It Maiw» da Obra}

Total

003 « L7Qa32 0.00 S L26
4875.58

OOO

UD6.U
5L26

9684.42

S J O

S umlnistfO a liutalacidn da aacadorda manes da aNa velocidad
(Oparacldn hlgldnica y Mbta da contacte, R asistanta a

salpicaduras, E Msaño abonador da aspado an la parad. Banifaja
da agua a prueba da vandaBsmo, Baio ruido da eparaelOn S MB

t A). E nergy E ficienta 390W, AC aAmanlade, Cublatta da acaro
Inexidabla, Honiala atapotiado, ADA obadlania.)

1J I0 ud
•

8183888 1488183 95.527.81

Voksnait Total van ud
Volumen Anáksis

R ancUmienio
Factor M.O.
Moterolae

1.00

1.00

ud

S utnMtfio • maalaaen da taodor da mana de taiacldad reparadán
N|iMca V aire de contetre. R eáteme a abxndaes. OoeAo ehomdsr da
auMclotn ta paced. Bendep de e(ua aprueba de vandelBno.Biia nadada

aparscienS 6dB{A}.(naryY irk)an(e 390W.AC iR mantado.CulMrte da acara
moicidiblr. Momep empotrado, ADA obadtanta.)

1.00 ud 80808.47 1488183 8080887 14.49183 95800.00

Mano de Otirti
Marte ríe obra nstainontt aecofono 1.00 und 51284 0.00 512.44 0.00 512.44

R andimian(Q
Volumen Tolal

Duración
Coslo/tHA

2.00
3.00
1.50

I.024.S 7

undMád
und

OIAS
R DS 'OtA

MA
TI
T2
T3
AY

TC
re

aoo
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E ifulpos
llartanttanlaa (3% Mano da Obra)

Total
0.03 Ib 51284 0.00 16.37

8103826

0.00
14.491.53

1587

Umelaacontimia vtbial tJ » pa - ■
L3ai86 0.00

VohimenTotal LOO pa
VdAenen Anabá

R enderuenlo

Factor M.O.

Manada Obra

LOO

LOO

pa

Mano de obra 0.S 0 DIAS 2343.42 aoo L271.71 aoo L2TL71
R andanlanto

Volumen Total

Ouradún

CoS d/DIA

too

0.S 0

aso
2343.42

DIAS

DIAS

DIAS

R D$/OIA

Ma

II

T2

T3

AV

TC

Pf

OOO

aoo

LOO

aoo

LOO

aoo

0.00

ÍCudo»
HarramierKet Ota Mano de ObraJ

T« al

003 % ijn.7i 0.00 36.15
IJ 09.K

aoo
0.00

38.15

1809.86
BAHOPnVAOO 1BtMVB..CA8ALLBIOS
R emoción da cararrica da baAo an muroa 1.M nú . 104.78 0.00

Volumen Tolal 38.64 ni2
vokiman Anáisls

R en^ntento
Factor M.O.

Mano de Obra

1.00

1.00

mZ

tfr̂  Puro U. S ánchez M,
COK lOJ lt

R NC 001{M]}79ZS
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'  'V^ Mw>ftrt«»Abra 1.00 m2 101.74 0.00 101.74 0.00 101.74

*  -S. Cf ' ¿. Y\ Re«ílinlenlo 26.00 m2iDIA MA 0.00
1C VolumanToUil

O ̂  \\ OuraciOn
38.64

1.»

m2

DIAS

TI

T2

0.00

14»
mil Cotio/OIA 2.S43.42 re»/DIA T3 0.00

-¿V /"

^ 1
^ 1 1
O 11

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

K% ■ ^OQq
^ // E<|uipo»

Hembwtas (3% Mano d« Obra}
• // Tolal

0.03 % 101.74 04» 3.05

104.79

0.00

04»

3.05
104.7»

s.N¿m, 1 . wi •modü) 6a camnica da balVe an Diae 1  1M 1  ma 1 • 164.79 1 646 1  104.7»

c
a
c

Vokiman TotM 6.30 m2
""i ̂  ̂  -^ \ VOluman AnAbis 1.00 in2

RanOnuanto .

Fado» M.O. 1.00
idanodaObia

Mano de obra 1.00 m2 101.74 04» 101.74 000 101.74

Randimianto 2S.OO m2A3IA MA 0.00
Volumefl Total 6.30 m2 TI 0.00

OuracHHi

Costa/DIA

0.25
2.S43.42

CHAS

ROS/MA

T2

T3

AV

TC

PE

1.00

0.00

1.00

0.00
0.00

Equipos

llaiipiiai'lB» (3% Mano da Obra) 0.03 % 101.74 o.t» X06 04» 34)5

Total 104.79 0.00 104.76

1 Daatnonla da lavamanea 1  izn 1  und 1 • 374J6 1 040 I  374.25
Volumen Total 1X10 und

Volumen Anáüsle

RerKlarHertto

1.00 tmd

FadorM.O. 1.00 .

Mano de Obra

Mano da Obra 1.00 und 363.35 04» 383^5 04» 363.»

Rendánienlo 7.00 undlOIA MA 0.00
VoiumanTotM 1J30 uno TI 0.00

Duración

CodolOIA

0.14

2.543.42

DIAS

RD$/OiA

T2

T3
AY

TC
PE

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Cquipot

llariari'iinia» (3% Mano de Obre) 0.03 % 38336 0.00 10.90 0.00 1040

Total 374.?& 04» 37446
t#4 1 Daamonte da biodocos axistantas 1  IJH) 1 • 438.62 1 040 1  436.62

Volwnen Total 1.00 «tod

Voluman Anáisla 1.00 und

Rendimienio
Factor M.O.

Mano de Obra
1.00

Mano de obra 1.00 uno 423S0 0.00 423.90 0.00 423.90

Rendimiento 64» und/DIA UA xoo
Volumen Total 14» und TI 0.00

Duración 0.17 DIAS 72 1.00
CostoW 2.543.42 RD(/DIA T3

AY

TC
PE

0.00

14»

04»

0.00
Equipos

Henamienia» (3% Mano de Obra) 0.03 % 423.90 0.00 12.72 04» 12.72
Total 438.62 0.00 436.62

«.M 1 Daamonte da aioaloa axtatantaa 1  1.60 1  und 1 •
327.47 1 040 1  327.47

Volumen lolal 1.00 und

Volumen Andbss 1.00 und

RemBmiento

Factor M.O. 1-00 .

Mano de Obra

Mane de obra 1.00 und 317.93 0.00 .317J»3 0.00 317.93
Rendimiento 6.00 undAXA MA 0.00

Volumen Total 1.00 und TI 0.00
Duración 0.13 CHAS T2 1.00

CosUDlA 2.543.42 RDS/OIA 73

AY

TC

PE

04»

14»

0.00

0.00

E«ápo*
itarramieota» (3% Mano de <3bra) 0.03 % 317.93 04» 9.54 0.00 9.54

Total 327.47 0.00 327.47

•.oe 1 Deamenta da oaDalaia exManla 1  1.06 1  urM 1 • 261.97 1 0.00 1  261.97
Voiumen Totti 1.1» und

Vduman Anüsis

Rondimiemo

Factor M.O.

1.00

1.00

und

Mano de Obra

Mano da obra 1.00 und 254.34 0.00 754.34 0.00 25444
Randmierao 10.00 und/DIA MA 0.00

Volumen Total 1.00 und TI 0.00

Duración 0.10 DIAS 72 1.00

Coslo/OIA 2,543.42 RD$/DIA 73

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

equtoo»
Herramlenias (3% Mano de Obra) 0.03 % ^.34 0.00 7.63 0.00 7.63

Total 261.97 0.00 261.97
«r i DeamenM do aacador da manoa i  1.66 1 •

26147 1 040 1  261.97

Volumen Total 1.00 und
Voluman ArtdBsai 1.00 und

Rendimlenlo
Factor M.O. 1.00
Mano de Oltra

Mano de obra 1.00 und 254.34 0.00 254.34 0.00 254.34
RendimlerMo 10.00 undffJIA UA 0.00
Voluman Total

Duración

1.00

0.10

und

DIAS
TI

T2

0.00

1.00
COMOIDIA 2.54X42 ROS/HA T3

AY

04»

1.00

¡n. Puro M. Sánchez M.
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TC

PE

0.00

0.00

'  i^a-jíSrí HorraíjlMA (3* MAno (1« f»if«» C.03 % 254.34 0.00 7.63 0.00 7.63
1 ¡ Total 261.97 0.00 261.97

6.08 T >{>*a6iont«<it mautaM orvnHo eitotanto (Incknra baaal 1.66 und 44642 040 434.62

■ •  •/Jfcnuman Total 1.00 und

N^c
Slat. 7089 ..

1.00 und

n  • FadofM.O.
vOmlOM Mano (Je Obra

1.00

í" — Meno ae oljra IZH) und «23S0 0.00 423.90 0.00 423.90
RerMjkTjIento 6.00 und/DIA UA 0.00
Volumen Total 1.00 und TI 0.00

DuracMn 0.17 DWS T2 13)0
Cosio/DIA 2,543.42 ROS/DIA T3

AY

TC

PE

0.00

13)0

aoo

0.00
Equipos

Marramientai (3% Mano de Obra) 0.03 % 423.80 0.00 12.72 0.00 12.72

Total 436.62 0.00 436.62

6M Danonta da loneeontanta •aJatanla 1M und 32747 040 327.47

Vokmen Total 1M urto

Voiuman Anaiats

fiendimleiihj
1.00 tmd

Factor M.O. 1M
IblanodeCbra

Mano da obra 1.00 und 317.93 0.00 31743 0.00 31743
RsnAmionto 8.00 und/DIA MA 0.00

volumen loial 1.00 und TI 0.00
Dwadón 0.13 OIAS T2 1.00

CoatolCHA 2.&43>2 ROO/CHA T3

AY

TC

PE

03)0

1.00

0.00

0.00

Equtoos
HerramientBS |3% Mano de Obra) 0.03 % 317.93 0.00 9.64 0.00 944

Total 327.47 0.00 327.47
6.10 Daemente de olafon exlatanta 1.00 m2

■ 104.7» 0.00 104.7»
Volumen Tolal 8.30 m2

Volumen Análleis 1.00 m2

Rendánienio

Factor M.O. 1.00

IdanedeObra

Mano de obra 1.00 in3 101.74 0.00 101-74 0.00 101.74

RendMwiio 25.00 mZJOlA lAA 0.00
Volumen Total 6.30 m2 TI 0.00

Ouraddn 0.33 OIAS T? 13)0
Costo/DW 2,543.42 R06/DtA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

03)0

0.00

Equipos

Henamfenlaa (3K Mano de Obra) Oi» % 101.74 03)0 33)5 0.00 33)5
Total 104.7» 0.00 104.79

6.11

Hantanlmlenlo de puertas da caoba (Incluye tJjade. ntosMi
pintura, dealnatalacldn, tnetalaelbn, litatalacton y

desinetalaeiónl
1.00 pa

• •
•44»44 10.393.68

Volumen Tolal 1.00 pa

Volumen AndUsia 1.00
Randánlenlo

Factor M.O. 1.00
Materiales

Barmz natural

Baspr as >1/2* < 3-1/2*
Tondo lira Ion do 14 x 3*

2.00

1.50

16.00

g>
PAR

uo

660.17

166.44

3.61

1S4S3

33.56

0.69

1,72044

279.66

66S6

309.66

5044

12.34

2.030.00

330.00

80.92
Taruqo naranja 3/8' x 1-1/7

Cerradura Tale BeMn con lave plaialbronee
18.00

1.00

uo

uo

2.33

771.19

0.42

136.81

41.94

771.19

745

13641

49.49

910.00

MalerlalBS Menores
Mano de Obre

0.05 % 2.881.71 518.71 1443)9 25.94 170.02

Oeilnstalaclon outola 1.00 ud 2 543.42 03)0 2543.42 03»
Rendamei'ilo 1.00 ud/dtos MA 0.00

Volumen Total 1.00 ud TI 03)0
Duración 1.00 OIAS T2 1.00

CcMqOXA 2.543.42 RD6/0(A T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00
0.00

tnstMadon ouerla 1.00 Ud 2.543.42 0.00 2.543.42 03» 2.543.42

Rendimiento 1.00 ud/dlaa MA 0.00

voiuman Total 1.00 ud TI 0.00
Ouradún 1.00 OIAS T2 1.00
Cotto/OIA 2343.42 RD$/DIA T3

AY

TC

PE

03)0

1.00

03»

0.00

nranaradOn superllcia v acteadOn ira mano bams 5.00 m2 65.43 0.00 512.66 0.00 51246
Rendlmlemo 40.00 mZ/DIA MA 1.00

Votomen Tolal 63)0 m? TI 0.00
OuradOn 0.1S DIAS T2 0.00

Coslo/DIA 3.417.04 R06/0IA T3
AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

Preparsclín de luperl. -Mastto. I|b. piedra-y apfcacidn 2 manos
aerllca

6.00 m2 65.43 0.00 51246 03» 51246

RandÉnlenlo 40.00 m2A3IA MA 1.00

Volumen Total 6.00 m2 TI 0.00
OuracMn

Cowo/DIA
0.16

3.417.04
DIAS

RD6/DIA
T2

T3
AY

TC

PE

03»

0.00

1.00

0.00

03»
apboecidn 2ita mano en barniz 9M m2 65.43 0.00 5124S 03» 51246

RanOSnlanlo

Vofejmen Total
40M

6.00

m2/0IA

m2

UA

Ti

1.00

0.00
Ouraettn 0.15 OIAS T2 0.00

, Puro M.Sánchez M.
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3.417.04 fvnioA T3

AY

TC

PE

OJM

1.00

0.00

OJW

li ^^/terríniZrtV3% Mano <(e Obra!
O^WoW

0.03 % 6.624.51 OM 19674

9.84964

060

544.64

19674

10.393.66

1 InatalaeS Matón 2" X 2* X Tim vinl ]r«s«
^  TtNm^^tniclur^Binitsl Ualnl TMy CresaTaa) 1.M m2

- - 1.00368 12066 1.132.96

.ii' ralniiBíRnTinal 8.30 m2

A  .. /(MMenAnáM»

>r^ •^AfoarrtemoVv'íi - ' ̂Oñq , //atXf^.O.
VvAw kL. Malsfialt*

CrosB»«2
1 11^ CfOSSIM 4

ManlM 12

Angular 10
rirotipoL

Os»» P Angular (100 UO)
Mambra Dulea «n FtoDo

klanndAObra

50.00

1.00

140.00

70.00

70.00

12.00

18.00

35.00
2X)0

5.00

m2

UO

UD

UO

UD

UO

UD

UD

Lfi

Tipo

158.10

35.56

70.96
225.07

142.37

5.37

71.00

106.10

2X2

2864

6.40

12.77

40.51

2563
0.97

1678

18.10

22.274.00

2.490.60

4.967,20
2.70064

ZS62.71

187.79

14260

530.51

4.00962

448.31

894.10

48615

461.29

3360

2560

9569

26.283.3?

2.938.91

5.861.30

3.18699

3.024.00

22169

16766

62600

Mana da obra iiMfoivI an «moaiulún 50.00 m2 27642 060 13 920.76 _  060 .. 13620.76
Rendimlemo

Vbiurran Total

Duración

CosbtfDtA

10.50

&30

0-79

2.B23.38

m2rOIA

m2

DIAS

R05/0IA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

060

160

0.00

0.00
Ef^Apos

HMTamlentBs (3\ Meto de Obra)

Total

0.03 % 13.820.76 0.00 41762

50.194.03

0.00

645462

417.62

96648.05

6.1S

Sumlniatio • Inataiaclón da LAmpoiaa para kiinnarlaa Uad 2x3
da plafón parabMIcai con tubo* T» de leW 24'. 8M LH. 40M K,

120-277 VAC, 40MIL horaa CERTIFICACION UU ̂krya
daainaUlaelón da axiataniaa)

1.00 uftd
•

3.65693 63166 4.19<.98

Volumen Total und
vofcjmen Anóisis

Rondlmianto

Factor M.O.

MaterWas

Sumlnlalro a habdadón de Bmparas parabdSeae de auperIkMe 2*Z
con tubos T6, de 16w 24*. 800LM

Meleriale» Menores

Mano de Obra

1.00

1.00

1.00

0.0»

und

ud

%

2.500.00

2.SOOJIO

450.00

450.00

2.50060

125.00

450.00

2260

2.«0.00

14760

DesawlBlacion ratilcnte 1.00 ud 254.34 0.00 254.34 060 26464

Randlmlanlo

Volumen Total

duración

Cosio/DIA

10.00

4.00

0.40

2.543.42

ud/dias

ud

DIAS
RD$/OIA

MA

Ti

T2

T3

AY

TC
PE

0.00

0.00
160

0.00

1.00

0.00
600

InaMadón tamoera 1.00 ud 423.90 0.00 423.90 0.00 423.90
Rendtniento

Vokonen Total

OwacUn

COHO/DIA

6.00

4.00

0.67

2.543.42

ud/dias

ud

OIAS

ROS/DIA

MA

Ti

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

600
0.00

Equipos
HerramiantBS {3H Mano de Obra)

Honoraiiog uluclilma

Total

0.03

0.10

%

%

67625

3.303.25

0.00

584.58 '

20.35

330.32
3 6S3.82

0.00

5966

531.96

20.35

369.78

4.185.69

«.14
Suminlelro a tnclalaoiAn Tameeorrianlas 110 «.PeNmafO Coto

btoico
1.6» und Z0eiM8 228.77 2.31SJ8

Volumao 1 otal 1.00 urrd
Volumen AnáBsIs

Rendimisnio

Factor M O

Maleneles
Tía» W*xiy PVC SOR-26

Ca)a metal 2*x4* os 'A', amertcane
Mambre THHW-/THHN #12. Su., bco.

1.00

1.00

1.00

1J)0

63X)0

und

UD

UO

87 A6

38.46

12.82

1764

6.92

263

9766

3646

61366

17.54

8.92

14661

115.00

4569

960.47

Accesorio Tape Tomaeerrteme DaMe 110 VSUdrwlUiee ModuaSIvIe 1.00 UO 133.80 24.10 133.90 24.10 15600

Codo pvc eUctrico V4* x 90*

Cinla adhesiva *3M* (rolo)
Cemonlo PVC OATEY 32oz

Meno da Obra

2.00

O.OS

0.01

UO

UO

UD

21.19

361.36
815.25

361

68.64
146.75

42.36

19.07

10.19

7.63

363

163

50.01

2260
1Z02

SaUrtaTomaronianli» 110 V tiihnrln nndta 1/7" 1.00 UO 719.79 0.00 719.79 0.00 719.79
Randknlanio
Vohanan Total

Ouradón

CosUVOIA

SS6

1.00

0.17

4.214.43

UOlDIA

UO

OIAS

F«>5rDIA

UA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00
0.00

1.00

Equipos
Herramientas (3* Mano de Obra)

Otros

Honoranos de Contrabsta Elóclrico
Total

0.03

0.10

%

%

719.79

1.896.60

0.00

207.96

21.59

169.66

7 086 48

0.00

20.80

228.77

2169

210.48
2 31526

e.19
Sumlnlati» y s|d)cselón da Pintura Satinaila (Incluya prtpaiaclón

da aupatllcia, maíllado y Hlsdo) 1.00 m2
• -

29967 1614 22642

Vohimen Total 6.00 mZ

Volumen Anébais
Rendimianto

Factor M.O.

Malsrialas

Pintura Satsiada Superior

MiBwdeOlita

1J)0
12.50

1.00

0.08

m2

rrO/gl

fl) 1.329.30 3396T 106.34 19.14 125.49

^speraoOn de superf. -Mada. Na. piedra-y mdcación 2 manoa
aoflca

IJOO m2 63.28 600 03J8 060 6628

RandUnianlo »4J)0 m2/DlA HA 1.00

Pufo M. Sanchei M.
COOW IOS»
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,v, ■■ ^ f

6.00.

0.11

3.417.04

m2

CKAS

RDS'OtA

3E

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

0.00

1.»

0.00

0.00

I de Obre)

bt gaetsbH - 20%

0.03

1.00

%

PA.

63.26

37.75

0.00

0.00

6.16^1 SumlntslKr»Metalactón de Pj^J^ato 60x40 eme en Plae
^ tlleerel. lnclí>v« peeamenlbi «Vietido vaepaiedoies. lAO m2 . 2.460X3 361.14 2.620.74

vofcweu-ííat 6^0 m2

V0k.n5«5teis 1.00 m2

1.00

Maierlalea

MORTERO 1 PARA PISOS 0.03 m3 5.301.21 88020 163.60 30.50 214.19
MorteTQ pera c«rámlca« PegaTod 60 Lba.

Poreaisnato Romana 60x60
0.50
1.20

Ma
m2

216.64

1.355.93

39.36

244.07
109.32
1.B27.12

19.66

292 86

129.00

1.920.00
Oerrelido KeraColor 25U>s 0.05 FDA 1.016.95 163.05 50X5 6.15 60X0

Corte de cAezos con mAqulna 1.00 m3 29X6 524 29 66 5.34 35.00
Separadoret paia colecaoún de cerámica 300unda 0X5 Ida 271.19 48X1 13.56 2.44 16.00

Esai^ (1 Ib.' 20m2)

Mano de Obra

0.05 b 127 12 22.64 636 1.14 7X0

Mane de Obra de cotocaaón de Porcetansto xnponado ttaata
eoxeoon

1.00 m2 42629 0X0 42629 0.00 42629

Randimtenlo 6X0 m2A3IA MA 0.00

Volumen Total 6.30 m2 TI 1.00

Ouradúo 0X7 DIAS T2 0X0
CesWDU 2,770.90 RDS/OIA T3

AY

TC

re

0.00

0.00

1.00

0.00

Herramientas (3% M«>o de Obra) 0.03 % 42629 0.00 12.79 0.00 12.79
Total 24» 63 361.14 2 820.76

6.17
Suminíabd a inatalacidn da Porcelanato 30x64 ema en Hure*.

inchive pesamento. derretido v aapaisdena.
1X0 ni2 2292X3 2842» 2,577.11

Vokimon Total 38.64 m2

Volumen AnHisis 1.00 m2
RendánienTo

Factor M.O. 1X0

Materialaa

Cerpmics europea buena calUad 0.30m x 0.60m
Mortero para cerámicas PagaTod SO LbS.

Cemento Gris 94 bs, Tipo Ponland
OeneUdo KeraCoior 2SLbs

1.10

0X0

0.0S

0X03

m2

«da

Ma
FOA

1271.10

218.64

38126

1.016.95

228.81

39.36
66.64

183.05

1.39621

109.32
19-07

3.0S

251.70

19.68

3.43

0X5

1.6S0.00
129.00

22X0

Corle de chazos con máquna
Estopa (1 ()./20m2)

Separadores pare cotocadún de cerdmica 300unds
Matm ría Otmi

1.00

0.06

0.06

ni2

b

ida

29.66
127.12

271.19

5.34

22.66

46.61

29.66

626

«3X6

524

1.14

2.44

35.00

7.50

16.00

Mano de Obre de cofocpoón de Cerétnica Pared liaaia 60x60cn<s 1.00 m2 «92.73 0X0 692.73 0X0 692.73
RendánlenlD

Vokanen Total
4.00
36X4

m2/DIA

m2

MA

TI

0X0

1.00
Duradbn
COSKVOIA

9.66

2,770.90

DIAS

RDS/i3iA

T2

T3
AY

TC

re

0.00

0.00

900

1X0

900
Eouipos

Herramlenlas (3% Mano de Obra) 0.03 % 692.73 0.00 20.76 0.00 20.76
Total 2292 Kl 26426

Suininlatre a Inhalación da Inodoro etongado grande con
6.16 asiento do calda tanta para flux6malre (Sin t^), tirduye

matartalai maneres para au Instatadón
1.04 ud

- •
13,747X6 2234X7 15X82.65

Volumen Total 1.00 ud

Votumen AnSIsis 1.00 ud

Rendimiento

Factor M O 1.00
Matertaias

repte Cromado 1/2* x 3*

I3ubreíalla cromado l/Z*

Llave Angular IT a 3/8*
Maitguera flexUe nodoro xioxldable 3/6* Eaatman

btodcro Bongado Grande con asento de calda lenta para FtuxOmebo
(Sin lapa)

1.00

1.O0
1X0

1X0

1.00

UD

UD

UD

UD

UD

46.61

19.49

156 76

23729

11,628.38

629

3.51

2622
42.71

2,003.11

46.61

10.48

156.76

23729

11.626.36

6.39

3X1

2622

42.71

2.093.11

SS.OO

2X00

165.00

»o.oa

13,721.48

Junta de Cera inodoro Swan Max

Arandela PVC 4x4*

Juego de tomMos de basineta
Cemento 01anco Titán 40 tdkw

Rolo TeAón 1*
ktartn drt niira

1.00
1.00

1.00
0.05

925

UD

UD

\30

Ida

UD

9322
80.51

105.93

638.98

18.64

16,78

14.49

19X7

151.02

3.36

93.22

60.51

105.93

41.95

4.66

16.78

14.49

19.07

7X5
0.64

110.00
05.00

125.00
49X0

5X0

Mano da obra Irrsiabelón inodoro cerrieAle doe ommos 1.00 UD 1294.33 0X0 1.29423 0.00 1294.33
RendinWnie 2.64 UDiDIA MA 1.00
Volumen Tolel 1.00 UO Ti 0.00

OuracUn

Cotio/OIA

0.38
3.417.04

DIAS
ra)S/DtA

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00

1-00

0.00

0X0
Equipes

Herramlenlas (3% Matw de Obra) 0.03 % 1294.33 0.00 38X3 0.00 38X3
Total 13.747.98

6.1» SundnMm * eotoeacldn da ihila da plao cuacada 4* x 4* 1X0 und
• -

666X5 94X0 751X5
volumen Total 1.00 imd

Volumen AnSllu 1.00 und

Rendimiento . .

Factor M.O. 1.00 ,

Materiales
Rapa para desagua piso anro tnoxMaUa 4' x 4*

UanodeOttre

1.00 und 525.00 94X0 S29X0 94.50 619X0

Meno de <*cb ¡nslalad&n aecwono 1.00 und 0.00
Rendimiento

Vodumen Total

Dureddn

Coato/OIA

8JM

1.00

0.13

1.024A7

und/tAea
und

HAS

RO$/OIA

MA

TI

T2

T3

0.00

0.00

0.00

OM

Puro M. iandiez M.
CCCM lOSU

aNC 00104337026
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íí^II -«r

AY

TC

P6

1.00

0.00

0.00

o Y ily p ®t t ;'&T»<™enB9i%L ManoMObrs)
. ^•XL.^.iíiir ?í<L

0.03 % 128.11 0.00 3.84

858.95

0.00

9480

384

75186

fjs ^  AírSui^Ustre.y colocacMn <l« iMiA« p«n puMta da caoba 14M imd
• 813J1 (884 581.96

VV .f> 1.00 und

■''3/ >rt_  "■ VohWen Análisis
'  • J BncHmlanto

>V^aMorM.O.S si^^^gO. Matanates
Ubvx conisnle
Mano da Obra

1.00

1.00

13»

und

UD 381.30 8884 38188 68.64 450.00

Mar» de obra arstalaobn occaeorto 1.00 und 128.11 0.00 128.11 03» 128.11
R andimianio

VolwnanToul
Ouradbn

Coato/DIA

8.00
1.00
0.13

1.024S 7

und/dlas
und

DIAS
R DS 'OA

MA
TI

12
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
13»
0.00
03»

E <|o*»»
Harramioritas (3% Mano da Obra)

Total
0313 % 128.11 0.00 3.84

513.31
0.00

68.64
384

561.96

U1
S uminlatió a Instalación de Lavamanos ba)o topo, Incluye

mataridas maneres para su Inststeción. BoquMIa y sHóo
niquelados.

1.M Hd
- •

1M83.19 2.18882 16.112.01

Vohiman Toial 1.00 ud
volumen Anólsls

R endinlenlQ
FaAv M.O.
Maienates

Nipie Cromado 1/2* s 3*
CubreMa cromado 1/2*
Ueve Angular 1/2' a 3/8*

Manguera flezAMe lavamanos Inoslddilo 1/8* E astman
Lavamanos bato

Meziiadara para fnígadera'lavamanos cromo monomando
BoquXa Automótíca metal lavamanos 1-1/4*

Cola da E xtensión PVC 1-1/4' x 8' PVC tsvansnos
S Hón i-i/4*niQuelBdo para lavamanos

R educdon 2* a 1-1 /r PVC dranate
Cemento E Mnco Tiian 40 Uos

R oPoTaAOn 1*
Meno de Obra

1.00

1.00

2.00
23»
2.(»
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.03
0.2S

ud

UD
UD
UD
UD
UD
UD
LK>
UD
UD
UD
ida
UD

46.61
19.49

156.76
241.S 3

6.35S .93
3,813.56
873.73
20J S

300.00
21.19
838.98
18.64

839
381

28.22
43A8

1.144.07
686.44
121J 7
365

54.00
381

161.02
3.36

9382
38.88

313.56
483.06

6.355.93
3.813.56
6/3.73
2085
300.00
21.19
41.95
4.66

16.78
7.02
56.44
86.95

1.144.07
686.44
12187
3.6S

54.00
381
785
084

11080
46.00
370.00
570.01

7.500.00
4.500.00
795.00
23.90
3543»
25.00
4980
5.50

Laviunanos « sbedalas am onlaft 1.00 UD 1.779.71 0.00 1,779,71 0.00 1.T79.7I
R endimienlQ

Votumen Total
Duración
Costo/DIA

1.97
1-00
0.S ?

3,417.04

UDS XA
UD

OIAS
R OS /OIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

1.00
0.00
0.00
0.00
1.C0
03»
03»

E qupos
Herramentas (3% Mano da Obra)

Total
03)3 % 1.779.71 0.00 5389

13.993.19
0.00

2.188.82
53.39

16 187.01

S A S umInMie da xaftiacón de peNpropllano con acdenador da pie 1.00 und
-

187880 26880 1.T40.S 0

Volumen Total 1.00 und
Volumen AndlMs

R erKlvnienlo
FaOorM.O.
Matenalas

S umWsIfo Zataeon de banoeonaodanadorde pie
Mwwde Obra

E quipos
Hsrrwúentas (3% Mano de Obra)

Total

1.00

1.00

13»

0.03

und

und

%

1.475.00

0.00

265.50

0.00

1.475.00

03»
1 475.00

26880

03»
26580

1.74080

03»
1.740.5(1

S .23
S uministra e instaisclón de dispensadordspapalToaR san

acero biexldabie 1.W ud
■

6,18183 1,071.16 7.233.08

Volumen Total 1.00 ud
voluman AnaiHiB

R endetilenio
Factor M.O.
Materiales

Otaponeodor T oefc BtOX
Mano da Obra

1.00

1.00

13»

ud

UD 6 .̂81 1871,15 S .9S 08I 1.071.15 7.021.96

Mano de nMa kistaledón acnesorln 13» und 204.97 0.00 204.97 0.00 204.97
R endimiento

Vobmen Toiai
Otndón
CosWOlA

5.00
1.00
0.20

1.024.87

und/dlas
und

OIAS
R OI/DIA

MA
TI

T2
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
1 00
0.00
0.00

E quipos
Hetramlentas (3% Mano de Obra)

Total
0.03 % 204.97 0.00 6.15

6.161.93
0.00

1,071.15
6.15

7.233.08

M* S uministra s indaleelón ds mssets ds Granito natural negro
Qalsxy 0.6 m z 1 m,(lncluya lócalo ds 0.10 m y falds de OJ S m) 1.00 und

• •
12.71684 288884 15.MS 88

Volumen Ariátsa
R endéniemo
Factor M.O.
Mate nales

Tepe en granUo natural brasL lodo cosio (Incluye base metaS ca para
colocadon)

D.eo

1.00

1.19

m2

m2 108883» 1.^48 12.71684 7.288.94 15,005.28

Total 12.716.34 2.288.94 15.00586
S uministro s Instaisclón de dispensador da papal de baS e en

acera Inoxidable 1.0S und
• •

3804.72 88686 3861.57

Volumen Total 1.00 und
Volumen AnMials

R endéniemo
Factor M.O.
Materiales

13»

1.00

und

ir.  ̂ Puto M. S ánchez M,
COOW lOS M

IMC 00I043379ZS
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/ ?9-«O'^'^^"'Vo.<^/^M8nod«ObC0
1.00 IX) 3.093.60 856DS 3.093.60 5S8DS 9,650.46

K 41ai1Ci<A tora Intlaladón acoesorio 1,00 ufrd 204.97 ODO 204.97 0.00 204.97

^  yt, "i)cií..V' ■̂VeienilniíBnlo

>  1
/̂/

S J W
1,00
0,20

1,024,87

undAS as
und

CHAS
f»S /OIA

UA
T1
T2
T3
AV
TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
t.00
0.00
0.00

^ét 7/10 ~ • /y
S v '089 ^4efT« 6l»ri(3S (3%IMnod8 0bra)
VV.'Oa -vX- // Total

0.O3 % 204.97 0.00 6.15
3.304.73

0.00
S S ODS

6.15
3.861.57

•HMOiee#1tiW6idli de « i»eiei. con botdes camaadoiT « liE ladeiw.
>■ . p-"^  ̂ R ie« U»;1.2M<l.Um UM ud L407.« OS OS O 6.a64D6

Volijm« n TotJ l LOD ud

VcAjmen AaIíus

R cndinUamo

Factor M.O.

Matarum

F ipcp da b(He
Ctmao

Ba« tailo

Matenalet Maitoras

Mano d* Obra

LOO

LOO

L38

4.70

4.70

OOS

ud

mZ

m

m

1S

LTOOOO
70.00

17a00

L47AO0

Baia

Altura

S Ot.OO

1L« 0
3aw

S 35 32

L20

LU

234aW
329.W

7B9.W

J TLTO

Itl

422.28

50.22

ULI2
3L27

2.76028
3S 022

B42.S 7
204.97

imtatacldn U» ud L7t« .&2 0.00 1.70052 aw 1,70057
Ha fulamamo

Vohiman Total

DuracMn

Caao/DIA

2.00

LOO

O.S O

3AI7 04

u4VW
lid

DIAS

R DS /OIA

MA

n

T2

T3
AV

TC

H

LOO
O.OO

ax

O.W

1.00

0.00

aoo

(ovapM
HarraAiwaua Mano da Otnl

lotai

ata % L708.S 2 aoo S L26

S AO?  44
O.W

656.S O

51.26

6D64.06

6J 7

S uminlatre a inatataclAn da aaeador da mano* tía alta yaIoctdaJ
(Oparacidn hlglinlea y libra da contado, R aalatenta a

eaipicaduraa. Uaono ahorrador da aapacio an la pared, Banda^
da Bpua i pniaba de vandallamo. Bajo ruido de operación S OdS
(A). E nergy E neianla 3MW. AC alimantade. Cubierta de acaro

inoxWabla. Honiaja empotrado, ADA obadlanto,)

1,00 ud
-

81,03608 14,4»1DS 95,527.81

Volufrran Total tzn uii
Volumen AnaKsIs

R erKlarusnlo
Factor M.O,
Ualeriales

I.M

1,00

ud

S uministro a Inststación de secador de manos de alta ralnriilstl (Oparaóón
hlfianiu vBsre dacomacto. R eiraente a salptcadurat. DHeAo ahorrador da
espadoan ta parad. Banda)) da a(ua i pruai» da « andoAsmo. Bap ruHo da

opoi« cidnS 6(n(A).lnartv (Aciante T9(Mr, aCabmantado.Cublarta daacare
moiidatila, htontap ampotrado, ADA obadiarae.)

1,00 ud 80.508.47 14.491.53 80,506.47 14.491.53 95.000.00

Mano de Obra
Mano de obra Irtatatoción accesorto IDO und S 12A4 0.00 512.44 0.00 512A4

R enttnHanto
VofcHTsen Total

Duración
Coato l̂A

2.00
IDO
0.50

1,024.87

undATias
und

DtAS
R DS /OtA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
ODO

E qugM»
Harrandenlas (K Mono de Obra)

Total
0.03 * 512.44 0.00 15D7

81 03628
ODO

t4491D3
15.37

&» lAnoiaaa containa v Hnil LOO ea
■

LS WDS 0.00 L»t.8«

Voluman Total LOO
Vokanen Anilnts

Hendanrenlo

Falto M,0.

Mano de Cera

LOO

LOO

p»

Manodeolira O.W Días 2343.42 cw U7L71 aw L27L71
HandR ilanto

Voturnan Total
Owaddn

Codo/DIA

LOO
aso

O.S O

2J 43.42

DIAS
OIAS

DtAS
BD$/OLA

MA

TI

T2
T3

AV

TC

K

ODO

0.W
LW
aw

1.W
aw
aw

C« qas
HarranBenias (3K Mano da Otea)

Total
ao3 % L27L71 aw lOlS

L30S K
aw

O.W

S O15
ÍJ 09.86

1M BAÑ OS  PMVMtOS  aX ) NIVE L. DAMAS
7.01 R emoción da caremtea de baño an muioa IDO m2 . . 104.79 0.00 104 re

Vcdumen Total 36.22 m2
VOlumon Anáksls

R erKAmiemo
Factor M.O.

MnondeOtirn

1.00

1.00

m2

Matw lia obra 1.00 m2 101.74 0.00 tO».74 DDO 101.74
R endánienlo

Votumen Total
Otiradón

CoatoTDtA

25.00
36.22
1.45

2.543.42

m2/DIA
m2

OIAS
R D$/DIA

UA
T1
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Harramienias (3% Marro de Obra)

Total
0.03 % 101.74 0.00 3.05

104.79
0.00 3DS

T.« Hatimclón da caiaisdce da baflo an plao IDO na . -
104.7» ODO 104-79

Volunren ToU 7.83 m2
Uokenan AnóBtlt

R andÉ Mento
Factor M.O.

IDO

IDO

mS

<r>.. Puro M. S ánchez M.
I  COOM lOS M

me 00<0« ))792(
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staaekm d

^/ngo.O-^

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00
T> I ■ Equipos

Herra^KijíM (3% Mano ds Obra)
Cj 11 Total

lonas da bafto »Kl»t»nt«a 14 baftotl I 1.00

12.72

430.62

O.OO

0.00

12.72

436.62

'otumen Total 7.05

'olurnan AnÉliss

Rendanlento

Factof M.O.

Mano de Obra

Mano da obra 1.00 m2 0.00

Rendimiento

Volumen Total

Duración

Coski/DIA

25.00 mZOIA

7.05 m2

0.26 (MAS

2.543.42 ROS I (MA

T2

73

AV

TC

PE

aoo

0.00

1.00

0.00

1.00

OM

0.00

Equipos

Herramienias (3% Mano do Obra)
Total

0.00

I  und I

3.05

104.79

327.47 r

0.00

0.00

3.05

104.76

Osemonta da tMnecairlente eilateote

Vokiman Total

Vekiiiten Análisis

Rendimiento

Factor M O.

Mano de Obra

Mano de obre 1.00 und 0.00

RendintlHilo

Vohanen Total

Ouredón

CostoTDIA

0.00 undiDIA

1.00 und

0.13 DIAS

2.543.42 ra>S/DIA

MA

TI

T2

73

AY

7C

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Equqtos
Hanvnlentss (3% Mano de Obra)

Total

0.00 9.54

327.47

I  104.7» T

O.OC

OT»

9.54

a7.47

I  104,79"7.11 I Daamenta da piafen eslatenta

Volumen Tolal

Votumen AniBsla
Rendimianto

Fsdor M.O.

Mano de Obra

Mano de obre 1.00 m2 0.00

Rendimiento
Voktmon Total

Duración

CostolOIA

25.00 m2/0tA

11.93 m2
0.46 OIAS

2.543.42 RDS/DIA

72

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00
1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Equipos
Harrantlenlas (3% Mano de Obra)

Total

0.00

Mantenimiento de puertas de caoba (IncJuye Ufado, meaila
pintura, deainstalaeión. Instalación, Inetslaclón y

daalnataleclónl

3.05

104.79

0.00

0,00

3.05

104.79

Voluman Total

Votumen Anáísts
Rendlmienlo

Factor M.O.

Malftftales

Barniz natural

Bisagras 3-1/r X 3-1/2'
TomRo tirafondo 14 x 3*

Tarugo naranja 3/8* x 1-1/2*
Cerradura Ysla Bolion con lave plaa/breoca

Materiales Menores

Mano de Obra

1.00

1.00

2.00

1.50

16.00
16.00

1.00

0.05

9<
PAR

UO
Iffl

IXI

%

860.17

166.44

3.81
2.33

771.19
2,881,71

154.63

33.56

0.69
0.42

136.61
516.71

1,720.34

279.66

68.56
41.94

771.19

144.09

309.66

50.34

12.34

7.SS

136.61

25.94

2.030.00
330.00

80.02
49.40

910.00

170.02

PesSislalaclon puerta 1.00 ud 2^543.42 0.00 2,^543.42 0.00 2.543.42
Rendimiento

Volumen Total

Duración
CasKVDIA

1.00

1.00

1J»

2,543.42
OIAS

RO$/DIA

MA

TI

T2

73

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00
0.00

0.00
InalalBclbn puerta
R

1.00 ud 0.00 2.543.42

amttnHntd
Volumen Total

Duración

CosW/DiA

1.00
1.00

1.00

2.543.42

ud/dias

ud

DIAS

RD$/DtA

MA
TI

72

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00
1.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Precaracian suoerticie v aplicación 1 ra mano tarrli 6.00 m2 0.00

Rendimiento

Volumen Total

Duración

CostofDlA

40.00

8.00

0.15
3,417.04

m2/DIA
m2

OIAS

ra}$/oiA

MA

TI
T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

04)0

Preparación de superf. -MasSa, ̂a, piedre-y afAcadón 2 manes
acrlBca

6.00 m2 0.00

RenAnlento

Volumen Total

Duración

CosICOIA

40.00
6.00

0.15
3,417.04

m2/DIA

m2

DtAS

raiSiDIA

MA

TI

72

T3

AY

TC

PE

1.00
0.00

0.00

000

1.00
0.00

0.00

Aleación 2ila mano en bamii

R

OOO

entHmiemo
Viriumen Tolal

40.00

6.00

m2A)IA

IT>2

MA

TI

1.00

0.00

Puro M. Sánchez M.
COCHA IOS»

INC 00104337926

73



Duiadón

CostlVDIA

0.15

3X17.04

OIAS

RDS/DIA

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

14»

0.00

0.00

equipo*
Herramientas (3% Mano da Otira)

Total

0.03 % S.624.51 0.00 198.74

9.649.04

0.00

544.64

196.74

10.393.68

7.13
Suminiatn) a Inataiackm PlafPn 2' x 3* x Tmm «inil yeso

Oneluya estructure an metal Maint Te* v CroM Tea)
1.M nd

• • 1.00330 12938 1.132.96

Volumen Total 11.03 m2

Volumen MáBsi*

Rendimiento

Factor M.O,

Matartaiee

PWON USG VINYL YESO 2*2^/2

Cross«ee3

Crosslee*

Maintee12

Angutar 10
Tiro Upo L

Caaoos P Angutar {100 UD)
Mamtrre Outcs en ReHo

Mano de Obra

saoo

1.00

140.00

70.00

70.00

12.00

1B.00

35.00

2.00

5.00

m2

UD

UO

uo

UD

UD
le

UO
LB

Tipo

159.10

35.58

70.96

225.07

142.37

S.37

71.00

106.10

2X2

28.64

6.40
12.77

40.61

25.63

0.97

12.78

19.10

22,274.00
2.400.00

4,96730
2,700.84

2.562.71

187.79
142.00

530.51

4.00932

448.31
894.10

486.15

461.29

33.80

25.56

95.49

26.283.32

2.936.91
5.661.30

3.166.06

3.024.00
22139

167.50

626.00

Mano de obra otafond en susoenslóo 50.00 m2 278.42 0.00 13,920.76 0.00 13.020.76

Randimienlo
Volumen Total

tOurooOn

Costos

10.50

11.93

1.14

2.923.36

m2/DIA

m2

DIAS
RDS/CHA

MA

TI

12

T3
AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

1-00

0.00

0.00
Equipos

Hetramlenls» (3% Mano de Obra}

Total

0.03 % 13,920.76 0.00 417.62

50194.03

0.00
6454.02

417.62
56.648.06

7.14

Sumtnlatro e instataclbn de Lámparas para lumlnarfas Led 2x2
de plafdn paral>ólieas con lubot T6 da 18W 24'. BM LH. 4000 K,

120.27T VAC. 40IIU. tioraa CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye
dealnatalicidn de exiaicnies)

i4n und
•

3.69332 83136 4.185.88

V<A>men Total 4.00 und

Volumen Análisis

Rendkniento

Factor M.O.

Metsriales

Suministro e inatalaodn de lémpaias parabdBcss de superficie» 2x7
con tubos LED T8. de 18w 24". 800LM

Matárteles Menores

Mano de Otxa

1.00

1.00

1.00

o.os

und

ud

«

2.500.00

2.500.00

<uo.oo

450.00

2.SOO.OO

125.00

450.00

22.50

2,950.00

147.50

__ rwinelí<l.u.>nn BVWtsnIa 1.00 ud 254.34 o.oo 254.34 030 254.34

Reiwlimiomo
Volumen Total

Durseién

'/■̂ > f ^^XcoslWOlA

§  ot>\\

10.00
4.00
0.40

2.S 43.42

udWiaa
ud

DIAS
R Dt/OIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

04»
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

- v.'J t lAdlÁ MirVi lamoaia 1.00 ud 423.90 0.00 423.90 0.00 423.90
,  í¿ttf»mlenio

i,' C*(Alnen Total

'̂ '̂ 39 •//

6.00
4.W
0.67

2,543.42

ud/dM
ud

OIAS
R DO/DIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
M 1 iii^Hcrramientas (3% Mano do Obra)

Honorarios eléctricos
Tolal

04)3
0.10

%
K

670.25
3.303.25

04»
S 0436

20.35
330.32

3 653.92

0.00
59.46

531.96

20.35
388.78

4 185.88

7.1B
S uministtv s Instalteldn tomacoiTlentss 110 v.PoUmsre Ceter

blanco 1.00 und 2,006.40 220.77 2.318.26

Volumen Total 2.00 und
Voluman AnáhslB

R eftdimIcntQ
Factor M.O.
Materiales

Tubo '/t-xIO- lA/C  S DR -26
Ca|8 metal 2V4* de W. americana

Alambre THHW./THHN 412. S tr.. bco.

1.00

1.00

1.00
14)0

03.00

und

UO
UD

P

97.40
30.46
12.92

17.54
0.92
2.33

97.46
36 46

813.96

17.54
8.92

146.51

115.00
4538

960.47

Accesorio tomacorrlenle Doble 110 VBUcinoBnea ModusS tjIe 1.00 LIO 133.90 24.10 133.90 24.10 158.00

Codo pvc elécirico '/i x {tO*
C ima adtresiva '3M' (cobo)
Cemento FVC OATE Y  32o2

Mano de Obra

2.00
0.06
0.01

UD
UD
lA

21.19
381.36
815.25

3.81
60.64
146.76

4238
19.07
10.19

7.63
3.43
1.83

50.01
22.50
12.02

S alda Tomacorriente 110 v.. tubería oculta 1/2* 1.00 UD 719.79 0.00 719.79 0.00 719.79
R endimlenui

Volumen Tolal
Ouradún

CosioffJ IA

5.86
2.00
0.34

4.214A3

UOCNA
UD

DIAS
R Dt/DIA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

14»
0.00
0.00
0.00
1,00
0.00
1.00

E quipo»
HerramÉ entas (3% Mano de OIhb)

Otro*
Honorario* de Contrstieta E WdrIco

Total

0.03

0.10

X

%

719.79

1396.00

0.00

207.98

2139

189.68
2.Ú06.48

0.00

2030
226.77

2139

210.48
2.315w>6

7.16
S uministro y airilcaclOn de Pintura S atinada (Inctuye pnpacaeiPn

de superficie, tnaslHado v llladol 14» m2 20037 19.14 228.42

vmumen Tcdal 10.00 m2
Volumen Análisis

R endimlonlo
Fector M.O.
Maierisles

Pintura S atinada S uperior
Mano dft Olva

1.00
12.50
1.00

0.08

m2
nOlgl

gi 1.329.30 2394(7 10634 19.14 125.49

PraparacUn de auperf, -Masfla. § a, pledra-y apBcadPn 2 manoa
acrlBca 1.00 m2 63.20 0.00 6338 030 6338

':h Pu(o M. S ánchez M.
COIM IOS »

,  R NC 00I043179ZB
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=3 SUam.«.u>

V-ó. ' '"«s • //

S4.(W

10.00

0.18

3.417.04

in20A

m2

DIAS

RDJ/DIA

MA
TI

T2

T3
AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.0C

0.00

0.0C

,. o».,

Otro»
Dosperdicios. raloauM y mawnat oauabio - 20%

ToM

0.03

1.00

%

PA

6328

37.75

0.00

0.00

120

37,75

20927

0.00

0.00
19.14

1.90

37.75

728.42

7.17
Surrtntitro • Instalación óa Poicatinato 40x80 ana an Hs»

oanaral. Inchiva pagamarto. danatMo v tapandeiaa.
1.84 na 2.4M.43 341.14 2.820.76

Volumen Total 7.93 m2
Vofuman Anékaé

Randanaanio

Factor U.O.

Materiales

MORTERO 1 PARA PISOS
Moncro para cerOmicas PegaTod SO Lt».

Pcrcalanalo Romano 60*60

OerreUdo KeraColor 25t.M

Corta da chatos con mO^iM
Separadores pora coloc&clón da cerámica SOOunds

Estopan b./20fn2}
Mano de Obra

1.00

1M

0.03

0.50

120

OJ»

1JM

0.0S

0.0S

m2

m3

Ha

m2
FDA

m2

Ha

H

5.301.21
218.64

1.3SS.93
1.016.9S

2926

271,19

127.12

880.30

39.36

244J}7

183.05

524

48.81
2228

183.89

109.32
1.627.12

5025

2926

1326

626

30.50

1928

29228

9.15

524

2.44

1.14

214.19
129.00

1.92020
60.00

35.00
16.00

720

Mano de Obra da colocscidn de Porcelansto impoitado hasta
eoxeocm

1.00 in2 42629 0.00 42629 0.00 42629

Rendimiento

Volumen Total

Duración

COSKVDIA

6.50

7J3

122

2.770.90

in2/DIA

m2

DIAS
ROS/DIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

020

1.00
020

&)uipc>«
Herramientas (3% Mano de Obra)

Total

D.03 % 42629 0.00 1279

2.4S8.63

0.00

361.14

12.79

2.620.76

7.18
Suminlairo a inatalaclón da Porealanalo 30x40 ema an Huroa,

Incluya pagamante, darieUdo y aattaradoma. 124 m2 229223 26428 2,577.11

Voluman Total 3622 11)2

Votuman Análsts

Rendimiento

Factor M 0.

Materiales

Caróinica europea iMtana caltdad 0.30m x O.SOm

Mortero para cerónucat l>ogaTod 50 Ll».
Cemanlo Gns 91 Ibs. Tipo Pordand

OerraUdo KeraColor 2SLbs

Cotia de chazos con irióqulna
Estopa (1 fc./20iri2)

Separadores para colocación da cerómica aoounds
Marte da Obra

1.00

120

1.10

O.SO

0.0S

0.003

1.00

O.OS

025

m2

m2

«•

Ha
POA

m2

t)

Ida

1271.19

216.64

361.36

1,016.95

29.66

127.12

271.19

228.81

39.36

68.64

183.05

5.34

2228

48.81

1.39621

109.32
1907

3.06

29.64

6.34

1324

251.70

1928

3.43

0.66

5.34
1.14

224

1.650.00

129.00

2220

X80

35.00

720

16.00

Mano da Obra de colecaeión da Certmlca Pared hasta SCOtCOcms 1.00 m2 692.73 020 49273 0.00 692.73
Ranitmiento

Votumen Total

Duración

Costo/DtA

4.00

36.22

9.06

2.770,90

m2/DtA

m2

OIAS

ROt/DIA

MA

TI

T3

T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00
0.00

020
1.00

0.00

Equipos
Itenamienta» (3% Mano da Obra)

ToW

0.03 % 692.73 0.00 20.78

2232.43

0.00

28428

20.78
2.577.11

7.1»
Suministro y sustttweión da Isva angular pan aparatos

sanHartea
120 iMd •

242 34 2822 290.54

Voluntan Total 4.00 und

Vohimon Análsia

Rendimiento

Factor M.O.

Materia

UavoAngidar 1/2* a 3/8*

Mano da Obra

1.00

1.00

1.00

und

UD 156.78 28.22 158.76 2822 185.00

Matto de obra Instatedón accesorio 1.00 und 10249 O.OD 10229 O.00 10229
Ranamtanto

Votumen Total

Duración

Costo/DtA

10.00

4.00

0.40

1.024.87

undMas

und

DIAS

ROO/OIA

UA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

HeiraiTtianlas (3% Mano da Obra)

Total

0.03 % 102.49 0.00 207

24234

OJM

2822

X07

29026

7.3C

Sumtnislio e Inatalactón de Inodoro atoogado grande con
aatanto da calda tanta para fluxómatro (Sin lapa), ineliiya

mataftalae mañerea para su Insiatsclón
1.00 ud

* •
13.74724 223427 15.982.45

Volumen Total 2.00 ud

Volumen AnóHsls

Randlmiento

Factor M.O.
Maiehatas

lóple Cromado \rr x 3'

Cúbretela cromado 113*

llave Angulw 1/3* a 3/9*
Manguera neable Inodoro InoxidaMa 3/S* Esstm«i

Inodoro Hongado Grande con asioolo de calda lenta para FliAóinavo
(Sm lapa)

1.00

1.00

120

120

120

I.OO

1.00

ud

uo

uo

UD

UO

UD

44.41

19.49

156.78

23729

11,628.38

8.39

3.S1

282?

42.71

2.093.11

44.41

1948

156.76
237.29

11.628.38

829

3.51

2822

42 71

2.083.11

5520

2320

18520
280.00

13,721.49

Junta da Cara Inodoro Swan Max

Arandela PVC 4x4*

Juago de tomdos da basineta
Cemento Banco Txan 40 Idos

Rolo Tallón r

Mano da Obra

120

120
120

025
025

UD

UD

UO

Ha

m

93.22

80.51

105.93

638.98

16.64

16.78

14.49

19.07

151.02
3.36

9322

80.51
10623

41.95

426

18.78

14.49

1927

725

024

11020

9520

125.00

4920

520

Mano de obia InaialiKlón Inotloro cocrIanM dos cuerpos 1.00 UD 1.294.33 0.00 1294.33 6.06 1.29423
RendImlen» 2.64 UOOIA MA 1.00

Puro M. Sanche! M.
COOM >(»}»

«NC 00I04}}79!8
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^  * ̂oT Total
y  ̂ ■íl.WCosKWDIA' te "i|

2.00
0.76

3.417.04

lA
DIAS

R Dt'CNA

n
T2
T3
AV
TC
PE

0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

■  : • ■*' o // E íioiposHemUtj^s (3% Mano a«  Obt») 0.03 % 1.294.33 ooo 36.83
13.747.98

090
2.23497

3893
15.982.65

k ?¡k.i"<V, Tfutil r̂e • instAMin da dlvlalones da hidrófugo con
. 1 ^S Q adtoMMs da acaro Inoxidabla 1.00 m2

• •
10.692.67 1.76996 12,462.1)3

VS k'̂ .̂. « vi. yX  Volumen Total 7.05 m2
Vohvncn AníisIS

R andnuanlo
Factor M.O.
Malartaiea

Cabam fenolces estándar
Uatartalas manores

Mam da Ot>rs

7.05

1.00

2.00
0.05

m2

UD
%

33,000.00
« 6.000.00

5.940.00
11.660.00

66,000.00
3J OO.OO

11.88090
504.00

77,860.00
3,69490

Inslatacion ci^as 1.00 LID 5006.14 0.00 5.906.14 0.00 5.906.14
R ondIniianto

Volunwn Total
Oiiraei6tt

CoskVDtA

O.BO
1.00
1.11

5.315.53

UODIA
UD

CXA5
R OS /OIA

MA
TI

T2
13
AY

TC
PE

1.00
1.00
0.00
aoo
1.00
0.00
0.00

tqupo*
Hermnientaa (3% Mano de Obra)

Total
0.03 % 5.906.14 0.00 177.18

75.363.33
O.OO

12.474.00
177.18

87.657.33
7.22 S umlnlsiro y cotocacldn da nlUa de olao euednda 4* 14' 1.M und

- -
« S 60S 0490 75195

Volumen Total 1.00 und
Volumen AnáBsls

R andimiontD
Facm M.O.
Mniattnhii

fliipj para desagua pieo acaro Inoddalila 4*x 4*
Mano da Obra

1.00

1.00

1.00

und

laid S .̂OO 9400 525.00 9490 61990

Mano de obra Instaiadón accesorio 1.00 und 12A.11 0.00 ia.li O.t» laii
R andimionio

Voiuman Total
tX iradón

Coslo l̂A

&00
1.00
0.13

1.024.87

und/dlM
und

DIAS
rass/oiA

UA
TI

12
T3
AY

TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipoa
Herramientas (3^1 Mano de Obra)

TotM
0.03 % 128.11 0.00 3.04

658 S fi

0.00
94.50

394
751,45

7.23 S uministro y colecacidn de Bavln de baAe para puerta de caoba 1.00 UIHl
- 513.31 « 694 M1,M

Vnkimnn Tnlal t.OD und

Vohimen Anaesd
R antfmlenlo
Fardar M.O.
Mstenain

Uavn corrienie
Mano de Obra

1J »

1.00

1.00

urtd

UD 381.36 6S .S 4 M1.36 66.64 49a00

Mano de obra insiMstíón accesorio 1.00 und 128.11 0.00 ia.11 090 ia.ii
R andimianlo

Voiuman Total
Duraddn
CosiorOIA

8X)0
1.00
0.13

1.024.87

und/dias
und
OIAS

R D3/0IA

MA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
000
ooo

E quipos
Herramientas (3% Mano de Obra)

Total
0.03 % ia.11 ooo 3.84

513.31
0.00

88.64

3.84
S 61.M

7J 4
S uministro e Inatalacldn de Lavamanos ba)e topa. Incluya

mateitalaa manores para au instalacldn, BoquíS a y sif6n
niquelados.

1M ud
- •

13.903.19 2.16892 ie.iu.oi

Volunwn Tntal 2.00 uri

Vduman ArtaiMIs
R ertdiniartM
Factor M.O.
Maienates

Mpto Cromado 1/2* x 3'
Cubrefstta cromado 1/2'
Uave Angular 1/2* a 3/9*

Manguera R exiblc lavamanos inoxidable 3/8* E astman
Lavamanos bajo lope

MazAdcra para fregaderoAavamanos cromo moncmando
BoquBa Automática metal lavamanos t-t/4*

Cola de E xiansrún FVC t-l/4* 18* PVC tavamanos
S Kn l-1'4*fnq(reladopara lavamanos

R sducodn T a l-t/T PVC drenáis
Cemento Bletv» THsn 40 lilo4

R oloTellOn r
Mmtode Obra

ijn

1.00

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.(S
0.25

ud

UD
UD
UD
LA
UD
UD
UD
LA
tA
UD
« da
UO

46.61
19.40

156.78
241.53

6.355.93
3.813.58
673,73
20.25

300.00
21.19

838.96
16.64

6.39
3.51

28.22
43.48

1.144.07
686.44
121J 7

3.65
54.00
3.61

151,02
3.36

6322
aa
313.56
483.06

6.355.93
3.813.56
673.73
M25
300.00
21.19
41.95
466

16.76
7.02
66.44
M9S

1,144.07
666.44
12127
3.65

54.00
3.81
795
0.64

11090
46.00

370.00
570.01

7900.00
4900.00
795.00
2390

a4.oo
a90
49.50
590

Lavamanos esoectaies sin palas 1.00 UD 1.779.71 0.00 1,779.71 0.00 1.779.71
R orrdimlenlo

Volumen TMal
Dmciún

CostoiDIA

1.92
2.00
1.01

3.417.04

UOAW
UO

DIAS
R OS /DIA

mA
T1
T2
T3
AY
TC
PE

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Hwamientss <3% Mano da Obra)

Tolal
0.O3 % 1.779.71 0.00 53.30

13993.19
090

2.188.82
5399

7J S S umfniatre da zafafseon da pol r̂opllene con aectonador da pia 1.M and
• • 1.47160 26696 1.740.98

Volumen Total 1J I0 und
Volunwn AAáS siS

R arKMnlBi^
Factor M.O.
Maianslaa

1J »

1.00

tmd

>1  ̂ Puro U. S ánchez M.
COOIA. lOS U

*NC ooKMJ ^ms
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SumMtto ZAcon de bsno oon actionadar da pw
ManodeOdra

Equipos

Harramáentas (3K Mano de Obra)
Total

1.00

0.03

und

%

1,47840

0.00

2«40

0.00

1.475.00

0.00

1.47S.OO

26540

040

26540

1.74040

0.00

1.74040

7^
Sumtntatra a Inataisctón da dispensador de papal Toali an

acera Inosldabla
1.00 ud

• •
6,16143 1,671.15 74)3.06

Volumen Total 1.00 Ul]

Volumen AnSHsls

Kendimienlo

radof M.O.

Mátenles

CUspensador Tóate INOX

Mono de Obra

1.00

1.00

I.DO

lid

UD 94S041 1,071.15 5.96041 1.071.15 7.02146

Mano de Obra Instalacidn Boceaorte 1.00 und 204.97 0.00 204.97 0.00 20447

Rendimlenlo

Volumen Total

Duración

CeslolDlA

S.00
1.00

0.20

1.024.87

undhüBS

und

DIAS

ROS/OU

MA
TI

T2

T3

AV

TC

PE

0.00

0.00

0.00
0.00

140

0.00

0.00

Equipos
Herramlenlas (3% Mano de Obra)

Total

0.03 % 204.07 0.00 8.15
6.161.93

0.00
1071.15

6.15
7233 «t

7J7
Suministra e Instalación de meseta de Onnito natuid ne^

Galaxy,(ln«lti]re aócelo de O.tO m y fetde de OJSnQ
140 und

• -
8,54840 1,938.7« 10.M744

Volmnen Análisis

Rendsnlonto

Factor M.O.

UalcnalDs

Topa en grweto natural brasa, todo coalo fiduya basa mataica para
colocación)

Total

040

1.00

080

m2

m2 10.886.00 1,923.48 6.548.80

8.548.80

1.538.76

1 536.78

10.087.56

10.087.58

7J8
SuminMra a Inatelaelón da dlapanaader da papal da balie an

acara Inoxidable
1.00 iHid

•
3,304.72 55645 3461.57

Vokimon TMal 3.00 und

Volumen Anbisis

RecxhmMnto

FactorM.O.

MalefWas
li^ienisdof Papel de BiAo INOX

Mano de Obra

140

1.00

1.00

und

UD 3.093.60 666.85 3.093.60 556.85 3,W0.4S

Mane da obra swlatoelbn accasoi» 1.00 und 204.97 0.00 20447 0.00 20447

RanAmienio

VoMnanToUi

Ouracidn

CosMVOIA

5.00

3.00

0.60

1.024.87

undulas

und

DIAS

ROS 2 DIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PC

O.OO

040

0.00
0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

Harranapnlas (3% Mano de Obra)
Total

043 % 204.97 0.00 6.15
3.304.72

040

5S64S

8.15
3 881.57

7.»
SuminMra • hxtalscISii de ctp«|ot, con IrardM cMteados ysiilaiaderaa,

nwdUurl-eanial.lSffl
U» •d 847144 140444 9.64442

VoAjvnen TolJl LOO ud

VuluDeii AnikM

5  2i4~<^0b..

LOO

LOO

2,76

7,tO

7.10

o.os

ud

mi

n

n

«

LTOtLOO

70.00

170.00

6496.00

Bam

AJhea

306.00

U.60

30.60

U5L28

2.40

LIS

449LOO

497.<n

1J07.00

319.40

m

444.16

49.46

217.26

5746

1436.16

146.46

L424 25

377.36

J bn 1 ̂ aUcMn l.OD ud L706.S2 O.OD L70S.S2 0.00 L7a4.52

,  -^/fcndlm>,«o
— - ^ /jfotanen ToUI

w Ma,. 7089 ~:;s;
2.00

LOO

0.10

1417M

ud/DTA

ud

OIAS

ROS/OU

UA

TI

n

T)

AV

TC

P£

l.OO

0.00

aoo

0.00

LOO

O.OO

0.00

tqupoi

HerrenumKu OIS Meno de Obra)

TMll

0.0) % L708.H 0.00 1L26

447S.14

040

UOMS

1L26

>444.42

7je

Suminictro t inetalaeiófl de eeeador de manoe de alia valocMad

(Operación htglSnlcs y lll>re de contacto, Realelenle s
aalplcadurac. Olseóo ahorrador da espacio en la pared. Bandeja
de agua s prueba de vsndaHamo. Bajo ruido de operación SSdB
(A), Enaigy Eficiente 3S0W. AC aSmantado, Cubierta da acara

Inoxidable. Móntale empotrado, ADA otiediente.)

1.00 ud
■

81,63648 14.46143 H.S37.61

Volumefl Total 3,00 ud

Volumen AnáiSQ
Rendim Ionio

Factor M.O.

Matertalea

SianMMre e umalauen dt tecader de mariM de alta vetecidad (Oaeracidn

Nliénica y Birt de (ontacto. Renuente * uMcaduras, baeAe aherradv de

evado en la Nrad. Óandep de acua a prueba de vandaSano. bprudpde

operaddn SddS (A). Cnergy Cttoeise I90W, AC atmeMade. Cubierta de acera

inoiddaliie. Móntale empMrado, APA oberSenle.l
Mar» da Obra

1.00

1.1X1

1.00

ud

ud 80.908.47 14.49143 80,50847 14.49143 •5.000.00

Mano de obra instalación accesorio 1.00 und 512.44 6.00 51244 040 512.44
RendSTuartlD

Vohvnen Total
Duración

cosuyoiA

2.00

3.00

140

1.024,87

urtdUias

und

DIAS

ROI/DIA

MA

T1

T2

T3

AY

TC

re

0.00

040

0.00

0.00

1,00

0.00
0.00

E»ilpoS

Hanmnanlsi (3% Mano da Obra)
Total

0.03 % S12A4 0.00 1547

Rt 0.-1628

040
14.491.53

1547

95 52741

ir>^ Puro M. Sánchez M.
coiM mu
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IM Unpleu eentinu* y finel uto p* • •

L3MA4 aoo L»»*

Volumen Tolel LOO n

Vofeanen ArxIoB LOO ps

Aendemenlo

FecwM.a LOO

MenoOe Obra

MenoOe oOre 0.S0 DIAS 2.543 42 aoo L27L71 040 U71.71

Aeisdmicnlo LOO Dtu MA 0.00

Volunwi Tolal o.so DIAS TI aoo

OuracMn O.SO OIAS T2 LOO

Cotte/GIA 2.543.42 AOS/OU T3

AY

TC

K

aoo

LOO

aoo

aoo

CquMoe
HcrranaociUi OS Meno de Oba] ao3 K U7L71 aoo 3615 0.00 36.15

Tolel U09K 0.00 L309.8S

tm BAAOSPmVAIXM 2DO WVEL-^AMIi nMM

süi Remoción de cenndca de baAo en mimw 1310 IIÚ . 104.79 o»e 104.79

Vokenen Total 38.64 m2
Volumen AnóMs 1.00 m2

Rendenwnlo

FacDM M.O 1J»

Mano de Obra

Mane de obra 1.00 m2 101.74 0.00 101.74 0.00 101.74

RemSiTaento 2S3W mZ/DIA MA 0.00
VohintMt Total 38.64 m2 TI 0.00

Duraeiún 1.55 DIAS T2 1.00
Coste/OIA 2.543.42 ROS/DIA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

Eflulpo»

HtrramiarAM (3% Mano de Obra) 0.03 % 101.74 0.00 33» 0.00 ím
Total 104.79 0.00 104.79

MS Ramoción de cerandca de baóe en oleo 1.M ni2 • 104.79 0.00 104.79

Vokimert Total 6J0 m2
Volumen Análisis

Rendimiento

13» m2

Fector M.O. 1.00
MstvodeObra

Msftodeobra 13» m2 101.74 03» 101.74 040 101.74

ReniSmlanlo 25.00 mJIDIA MA 0.00
Voájme) Total &30 m2 TI 0.00

Duradún 0.25 OIAS T2 1.00

CoeiatDIA 2.543.4? Rosrow T3

AY

TC
PE

0.00

1.00

0.00
0.00

Fgulpo*
HetTamlenias (3% Mano de Obre) 0.03 % 101.74 0.00 3.05 0.00 3.05

Toiei 104.79 03» 104.79
ej) Oeemonte de levamanoi 1.60 and

-
374J5 040 374J5

,1 1 1 Volurnen Tole! 13» und

o o Volumen AnAVsIs
H.". P£/?rT*'^V ttemttnlanlo
(^AliO ̂  FaclofM.O.

f C\^ /lO ,w, / W Mariw <í« 06ré

1.00 und

1.00

' < •<! f WManodeobra 1.00 und 363.35 0.00 363JS 0.00
0 (p \tRetKlimlenio 73» undOA MA 0.00

5 1.00

0.14

und

DIAS

TI

T2

03»

1.00

i  * -X-S^^' 0 1 Powo/DIA 2.543.42 RO$/DIA n
AY

03»

1.00

TC
PE

0.00

03»

k.'í, Ma{ 7nftn •// EtM»*'  '^09 .Herralwntat (3% Manode Obra)
'CV 'bA rC^ // Tolal

0.03 « 363.35 0.00 10.90

374.26

03»

0.00

10.90

37445
i^nin(}U< '.^Mínenle de Inodoreeexlatenles 1.00 imd

- 436.02 03» 436.62

"" — Volumen Tolel 1.00 und

Volumen AnMsis 1.00 urxl

Rendaruenlo

Fector M O. 1.00

Mane de Obra

Mano de obra 1.00 und 423.90 0.00 423.90 0.00 423.90
Randimlenlo 63» undlDIA MA 0.00
Volumen Total 1.00 und TI 0.00

Duración 0.17 DIAS T2 1.00
CosKWOlA 2.543 42 RDSIDIA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

HerrsmÉenles {3% Mano da OxB) 0.03 % 423.90 0.00 12.72 0.00 12.72
Total 436.62 0.00 436.62

Daamonte da aspaios aaMontea 1« und
- - 32747 03» 177.47

Votimen Tolal 1.00 und

Volumen AnáMs

Rendimiento
1.00 ufd

Factor M.O. 13»
Mano de Obla

Mano de obra 13» und 317.93 03» 317.93 0.00 317.93
RemMmerito 6.00 undlDIA MA 0.00
Volumen Total 1.00 uno TI 0.00

OuracMn 0.13 DIAS T2 1.00

CostoTDIA 2.543.42 ROS/DIA T3

AY

TC

Pg

0.00
1.00

0.00

0.00

EquMOS
Herramientas (3% Mano de Obra) 0.03 % 317.93 0.00 9S4 0.00 944

Total 327.47 0.00 32747
«j» DaaawnlB da oaBatara extetaota 1.00 imd . . 2eiJ7 03»

Volumen Total 1.00 und

Volumen Anatas 1.00 und

RcrxAmacoto

'S Puto M. Sanchu M.
COGIA IOS»
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14» iBtd 254X4 0.00 264X4 0X0 254X4

G -tC ü saa^to 10.00 undlOA UA 0.00

\>t • • av<Un«n Toial
^Tii»aw>

1.00

0.10

uno

OIAS

TI

T2

0.00

1.00

•  ' ií íisloflitA 2343.42 ROt/OIA 13 0.00

'^at_ , //
AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

Vv'®/> ^ yy Equipoi
X¿í]""'rgo 0>S5r<w«*(3*M*no<teOt") 0X3 « 254.34 0X0 7X3

261X7

0.00

0X0

7.63
261X7

»J7 1 ^ Dnmnntari* MradnrdanlMtM 1.66 und - -
281X7 8X0 261.97

Volumen Total 1.00 und

Vokjfnen Análtis 1.00 und

Randmionto

FaOorM.O 1.00

Mano d« Obra

Manofte obra 1.00 und 254.34 0.00 254.34 0.00 254X4

Raminuanlo 10.00 uncbCHA UA 0.00

VotumonToW 1.00 und T1 0.00

OuiaOOn 0.10 MAS T2 1.00

CesbVDIA 2.543.42 R08/OIA T3

AY

TC

PE

0.00

1.0C

0X0

0X0

Equlpoa
Harramientat (3% Mar» da Obra)

Total

0.03 % 254.34 0.00 7.«3

261X7

88 OO

7.63

261X7

•M Daamenta Oa maaata da eranito aaiatania flnehivo baaa) 1.00 und .
436X2 0X0 438.62

Volumen Total 1X0 und

Volumen Anáiai» 1.00 und

Remamiento

Faiaor M.O. 1.00

Mano de Obra

Pilano da obre 1X0 und 423.90 0.00 423X0 0.00 423.90

RendimleniD 0.00 unddXA MA 0X0

Voluman Total 1.00 und T1 0.00

Duraddn 0.17 (XAS T2 1.t»

COMOIDIA 2.543.47 RD8/tXA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

Bqutpoa
1 letramianlas <3% Mano de Obra)

Total

0-03 1. 423.90 0.00 12-72

436.62

000

0.00

12.72

436X2

Paamanla da (oaaeonianla axiatanta 1.00 Ultd
- -

327X7 0.00 327.47

VohaTieo Total 1.00 und

Vohenan Análisis 1.00 und

Rendimiento

Factor M.O.

Mane de Obra

1.00

Mano da obra 1X0 und 317X3 0X0 317.93 0.00 317X3

RencUmlanto 8.00 und/OIA MA 0X0

Vohanen Total 1X0 und TI 0.00
Ouradún 0.13 (XAS T2 1X0

CosttVDIA 2.543.42 ra>l/(XA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00
0.00

0X0

Equipos
Herramientes (3% Mano da Obra) 0.03 % 317.93 0.00 9X4 0.00 9X4

total 327X7 0.00 327.47

«.16 Oeamonta da olafen axfatacite 1X0
-

164.79 0X0 164.78

VtAjmen Total 8.30 m2

Volumen Anátars 1X0 m2

Randimianto

Factor M.O. 1.00

Mano da Obra

Mane da obra 1X0 m2 101,74 0.00 101.74 0.00 101.74

Rendimlenlo 25.00 m2/IXA MA 0.00

Voltanen Total 8X0 m2 T1 0.00

OuradOn 0.33 OIAS 12 1X0

CoslaTHA 2,543.42 ROS/OCA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0X0

0.00
Equipos

Harramlantas (3% Mano da Otira)
Total

0,03 % 101.74 0.00 3.05

104.79

0.00

D.W

3X5

104.79

*.11

Mantanindente de puartas de caoba (Incluye LQsdo, maílla
pintura. daainstaiacióR. biatalación. Inatalacidn y

daalnatalaeMn)
1.00 pe •

9X49X4 544X4 16.m.68

Volumen Total 1.00

Voluman Anáisis

Rendimiento

1.00 pa

Factor M.O. 1.00
Maiettalas

Baml/ naiurd

Bisagras 3.1/2' x i-MT
2.00
1.50

gi
PAR

860.57
186.44

164X3

33X6

1.720X4

279 66

309X6

50.34

2X30.00

330.00
TomOto líraCondo '4 * 3" 16.00 UD 3.81 0.69 68.56 12.34 80X2

Tarugo natatip W x 1-1/2' 16.00 uo 2.33 0.42 41 94 7X5 48X8
Carradsra Vale Belen con lave plaiafbronea 1X0 IX 771,19 138X1 771.19 138.81 910.00

MateríalBS Manoras

Mano de Obra

0.05 % 2.685.75 518.71 144.09 25.94 170.02

Deatnslalaoon ournla txo ud 2.S43.42 0.00 2.543.42 0.00 2 543.42

Rwidimlenla 1.00 udAlias MA 0.00

Votuman Total 1.00 ud T5 0.00

Ouradón 1.00 DIAS 72 1.00
Costo/OtA 2,543.42 K)$/DIA T3

AY

TC

PE

0X0

1.00

0.00

0.00
Inabdaelon Duartt 1.00 ud 2.543.42 0.00 ¿543.42 0X0 2.54X42

RendmIervo
Voluman Tottf

1.00
1.00

udAtias

ud

UA
TI

0.00

0.00

Ovratídn 1.00 (XAS T2 1X0

, Puro M. SvKhez M.
COOUk lOSJS
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V ^ r \\
2,843.42 RDt/DIA T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0.00

1. •iteiWiibt.imJilii ibM>Wi> V jnfcjiclftn Ira man barm 6.00 m2 85.43 0.00 812X6 0.00 612X6

, • o y fenrftn'emo
•  •<>/«lumen Tolel

W  ̂// t>*»o6n
sjo. ■ ^o«9 *yj

40.00

fiuOO

0.18

3.417.04

m2/DIA

m2

DIAS
R08/CKA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

1.00

000

0.00

0.00

1.00

0X0

0X0

o* suparl. -MasAa i|a, pMra-y apOceOOn 2 manoe
acrfflca

6.00 m2 U.43 0.00 512X6 0.00 81768

Rendénaemo
Vokimen Total

OuracMn

CotfoOMA

40.00

OJX)

0.18
3.417.04

m2A>tA

m2

Oías

R0$/0(A

MA

TI

T2

T3

AY

TC
PE

1.00

0X0

0.00

0X0

1.00

0.00
0.00

AoirjwiOn ?dit mano nn bamtz 6.00 m2 88.43 0.00 81786 0.00 81756

Rendinienn

VotWTMO Total

OursdOn

Co*toA)IA

40.00

63»

0.1S

3.417.04

m2/DIA

m2

DIAS

ROSIDIA

MA
TI

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0X0
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

EOuipos

Herramentss (3% Mono de Obra)

Total

0.03 % 6.624.51 0.00 198.74

9.849.04

0.00

644.64

198.74

10.393.66

a.12
Suminiatio a inalaUüIftn nafOn 2* x 2* > Tmm atoll yate

imctuva aaiructura «n tnatal Malnt Tea v Croaa Taal
1.06 m2

• •
1.003X6 129X6 1.13796

Vokiman Total 8.» m2
Volumen Mátoss

RenttomIanlo

Factor M.D

UaiaiWaa

PLAFON USO viNvu veso Trrm
Crowiaa 2

Croaslaa4

Mainlee 12

Angular 10
Tiro topo l

Qavoa PAngular (100 UO)
Alambre Dulce an Rolo

Mane da Obra

50.00

1.00

140.00
70.00

70.00

12X0
16.00

35.00

2.00

8.00

m2

U)

lO

UO
UD

UO
UD

UO

Lfi

Ta»

189.10

36.68

70.96
225.07

142.37

8X7

71.00

106.10

2X2

29.64

6.40
12-77

40.81

28.63
0.97

12.78

19.10

22.274.00

2.490.60

4,967X0
2,700X4

7562.71

187.79

142.00

830.51

4.009X2
446X1

894.10

468.16

461XS

33X0

26X6

98.49

26,283.32

2,938.91

5.861.30

3.168.90

3.024.00

221X9

167X8

626.00

Mano da obn elafond an MMoanitoún eaoo m2 276.42 0.00 13.920.76 0.00 13.^.78
RandlmierHo

Volumen Total

DuracMn

COHO/MA

10.80

8.30

0.79

2.923X6

ma/DIA

m2

DIAS

ROS/OIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

0X0

1.00

0X0

0X0

Foupoa
Herramtanlas (3% Mano da Obra)

Total

0.03 « 13.^.76 0.00 417.62

80.164X3

0.00

6.454.02

417X2

86.648.05

6.1»

Sumlniatro a InstalaeiOn da LAmparaa para luntonartaa Lad 2x2
da plafón parabólleaa con tuboa TB de 16W 24'. 800 LH. 4000 K.

120-277 VAC. 40«HL horaa CeRTIFICACIÓN UL. .(totclwya
daalnatalaclón de axlatantaa)

1.06 imd
•

3.683.92 531X6 4.168.68

Volumen Total 4.00 toid

VrAumen Análisis

RerNtomlenlo

Factor M.O.

Maleiialos

SumInlEirQ a toistalaciOt^ da lámparaa parabólicas da superliclae 2x7
non tubos LEO T8. de ISw 24'. 800LM

Malerisies Menores

ManodaOtira

1X0

1.00

1.00

0X8

ufid

ud

%

2.500.00

2X00.00

480.00

480X0

7800.00

128 00

450.00

22X0

2.980.00

147.80

DeaInslalBcion asístanla 1.00 ud 284.34 0.00 254.34 0.00 2S4X4
Randlmtento

Volumen Total

Duración
c^tuonxA

10X0

4.00

0.40

2X43.42

ud/dias

ud

OIAS

ROS/OIA

IM

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00
0.00

0.00

IrtMBlación ismoara 1.00 ud 423X0 0.00 423.90 0.00 423X0

Randknlanto
Volumen Total

Duración

CosloOlA

6.00

4.00
0.67

2843.42

udidtas

ud

DIAS

RDS/OIA

MA

T1

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

1-torremientas (3% Mano do Obra)

Honorarios electriGoa

Total

0X3

0.10

%

%

676X8

3.303X8

0.00

564.58

20X6

330.32

3.663.92

0.00

8946

631.96

20.36

369.76

4.18&8S

6.14
Suoilnlabo o toialilaclin Temacarilontae 110 v.Petaaio Color

Uaneo
1.66 iHid

■ 7066X6 226.77 2.31SX4

Vohanen Total 1X0 und

Vdumen AnOisis

Rondinuenlo

Factor M.O.

Maienales

Tubo tS-xl» PVC SDR-28
Cs(a metal 2*x4' de M*. americana

AIsmbrs THHWVTHHN «!2. SIr.. bce.

1.00

1.00

1.00

1.00

63.00

táid

UD
UO

P

07.46

36.48

12.92

17.84

8.02

2.33

97.46

38X6

813X6

17X4

6X2

148X1

115.00

48.38
960.47

Acceaorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V BUdno Unaa Modus STflB 1X0 UO 133X0 24.10 133.90 24.10 fM.OO

Codo pvc elaanco H' x W
Cata arftosrva '3U* (rolo)
Camanlo PVC QATEY 32oz

Mano de Olira

2.00

0.05
0X1

UD
UD

UO

21.19

361X6

S1SXS

3X1

86.64

146.78

4738

1707

10.19

7.83
3.43

1.63

80.01

22X0
1702

Puro U. Sánchez M.
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.R.íf,
'DO

'  •:, •■•S ataiJ rWiAftBiite 110 V. tubería DCuBa 112* 1.00 DO 719.79 0.00 719.79 0.00 719.79

•

• T. a  ̂ Vtendílmiento
if  ̂« w[n»n Tolal
•  ,':,T 1 '̂,' P ®  OT r̂acipnXíf̂ DtA

¿IT

5.86
1.00
0.17

4.2U.43

DD/DIA
uo

CHAS
ÍQ3S /DIA

MA
T1
T2
T3
AV
TC
PE

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00

k J * V  - /̂/E quiposhen^n^^s (3% Manada Obra)
' V  M t̂ HqocMm M Conirausi» E léctrico

0.03

0.10

%

%

719.79

1.896.80

0.00

207.96

21.59

189.68
2.086.48

0.00

20.80
228.77

21.59

21048
2.31526

a.is
S uflQjgg^^ l̂lcaclén da Plntun S atinada (Incluya preparación

da tupaiflela. maalR ado v IHado) 1.00 m2
-

20927 19.14 228.42

Vohimen Total eüo m2
Volumen Anótela

R endimlenlo
Factor M.O.
Materiales

PMura S ainada S uperior
Mano de Obra

1.00
12.50
1.00

0.08

m3
m2/gl

S > 1.329.30 23027 10644 19.14 126.49

^eparacUn de auparl. -MasBa. ifa. pwdra-y apHcación 2 manoa
acriR ca

1.00 m2 63.26 0.00 8328 0.00 6328

R andlmlanlo
Volumen Total

Duraddn
Owlo/OIA

54.00
6.00
0.11

3,417.04

m2/DIA
m2

DIAS
R OS /OIA

MA

TI
T2
T3
AY
TC
PE

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Harrermentas (311 Mano da Obra)

Otros
Daapardtdos, retoques maierial gastóte - 20%

Total

0.03

1.00

%

PA

63.28

37.1^

0.00

0.00

1.90

37.76
20927

0.00

0.00
19.14

1.90

37.76
228.42

8.16
S uministro a Intlslaclón de R ereaianalo 60x60 ana en nao

general, Incluya pegamento, derretido y separadores. 1.00 nú
•

2.49943 361.14 2.839.76

Volumen Tolal 6J 0 m2
Volumen Anótela

R endimiento
Factor M.O.
MatartaiBs

MOR TE R O 1:4 F>AR A PIS OS
Mortero para cerámicas PegaTod S O LbS .

Porcelanaio R omano 60x60
Derretido KeraColor J S Lba

Corte de charos con máquina
S eparadores para colocaodn de cerámica S OOunds

E siopa(i l)./20 m2)
Marra de Obra

1.00

1.00

0.03
0.50
1.20
0.05
1.00
0.0S
0.06

m2

m3
« da
m2

FOA
m2
Ida
b

5.301.21
218.64

1.355.93
1,016.96

29.66
271.19
127.12

880.30
39 J 6

244.07
183.05

5.34
48.81
22.88

183.69
109.32

1.627.12
50.85
29.86
1358
6.38

3040
19.68
29248

9.15
5.34
2.44
1.14

214.19
129.00

1.92040
60.00
36.00
16.00
7.50

Mano de Obra de cokxeclón de Porcelanaio importado hesls
60K60cm 1.00 iii2 428.2» 0.00 42629 0.00 42629

R endimiento
Volumen Tolal

Duraddn
Coslo/IHA

5.50
6.30
0.97

2.770.90

m2/DIA
m2

DIAS
R OS 'DtA

MA
Ti
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00

E quipos
Herramientas (3% Mano de Obra)

Tolal
0.03 % 426.29 0.00 12.79

245943
0.00

361.14
12.79

2.820.76

8.1T
S uiiánistro a Inataiaclón de Porcetenato 30x88 cmi en Ituios.

Inctuya pagarnanto, derretido v saparadom. 1.00 m2
-

228243 28428 2477.11

Volumen Total 38.64 m2
Volumen Anátels

R endimiento
Factor M.O.
Malcríales

Cerámica europea buena calidad 0.30ffl x 0.60m
Mortero para cerámicss PegaTod 50 Lbs.

Cemento Gris 94 tes. Tipo Pardand
Derretido KeraColoi 2S Lbs

Corte de chacos con máquina
E stopa (1 t)./2Dm2)

S eparadores para colocacidn de cerámica 300unda
Mano de Obra

1.00

1.00

1.10
0.60
0.05

0.003
1.00
0.0S
0.05

m2

m2
Ida
Ida
FOA
m2
b

« da

1.271.19
218.84
361.38

1.016.95
29.66

127.12
271.19

228.81
39.38
68.64

183.05
5.34
22.88
48.81

1.35841
109.32
19.07
3.05

29.66
6.36

13.56

231.70
19.68
3.43
0.55
5.34
1.14
2.44

1.650.00
120.00
22.60
3.60
35.00
7.S 0
16.00

Mano de Obra de colocsción de Ceránáca Parad hasta 60x60cms 1.00 m2 692.73 0.00 692.73 0.00 692.73
R endimienlo

Vohiman T olal
Duraddn
Coato^

4.00
38.64
9.66

2.770.90

m2/DIA
m2

OIAS
R DS /OIA

MA
T1
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00

E quipos
Harramlenlas (3% Mano de Obra)

Total
0.03 % 692.73 0.00 20.78

2.29243
0.00

28428
20.78

2 577.11

8.18
S uminlatre a Instalaeión de Inodoro ^ngado grande con
asiento de celda Mnta para nuxómotre (S in tapa). Incluya

matsriales maneras para su Instalación
1.06 ud

- ■
13.747M 2,23447 15,982.65

Volumen Tolal 1.00 u«
Volumen Análisis

R endimiento
Factor M.O.
Materiales

Mpla Cromado 1 /2~ x 3*
Ci^efslta cromado 1/?*
Llave Angular t/2* a 3 '̂

Manguera flexUe rradoro inoxideble W E astman
Inodoro E iongado Grande con asiento de caida lenta para Fkixómetro

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

ud

UD
UO
UO
UD

UD

48.61
19.49
156.78
237J I9

11.628.38

8.39
3i1
2822
42.71

2.093.11

48.81
18.49

158.78
23729

11.623.38

849
3.51

2822
42.71

2.093.11

».00
23.00

165.00
280.00

13.721.49

J unta de Cora inodoro S wan Max
Arandela PVC 4x4'

J uego de lomllios de basineia
Cemenlo BS anco Tttan 40 klos

1.00
1.00
1.00
0.05

UD
UD
UD
« da

93.22
80.51

105.93
838.96

16.78
14.49
19.07

151.02

93.22
80.51

105.33
41.95

18.78
14.49
19.07
7.55

110.00
96.00
13640
4940

Puro U. S ánchez M.
COCMA IOS »

HMc ooKMnms

81



Rollo Tanon 1"

Manode Obra

0.26 uo 19.64 326 4.66 0.B4 5.S0

Mano da obra IrtsttfaciOn inodoro corrtanla dos cuarpos 1.00 UD 1 204 33 0.00 1.2ft4..33 0.00 1.294.33

Rendlmtsnio

Vi>kimen Toial
Ouraeiftn

COSUVtBA

2.64

1.00
0.38

3.417.04

UOfDlA

UD
DIAS

RDt/OIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

II
Mano da Obra) 0.03 % 1204.33 0.00 36.63

13.74728

aoo

223427

3823
15982.65

//(ñ* Si>Vi>MH'£4ioc8el6n di MlBa da pito euadndi 4* » 4* und
• . 68628 9420 7S1>48

1 i ""^TT^ VcamUTols! 1.00 und

11 ^ ^N..* voiiUe6^db&iB
\\*
\\ d» fui^, ,MíMrtates

'■ K l̂S jars dosagiiOtMi acero Inoxidable 4* X 4*

1.00

IHO

1.00

und

und s».oo 9420 525.00 94.50 61920

^OrtiinnnMdrndimhra inslalacldnaccasono 1.00 und 128.11 0.00 128.11 0.00 128.11
R andirntonlo

V^wnen Total
Oiasclón

Costo/DIA

8.00
1J )0
0.13

1.024.87

undWaa
und
DIAS

R DS /DIA

UA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

0.00
0.00
0.00
04»
1.00
0.00
0.00

E quipos
Harramlantas (3% Mano da Obra)

Total
0.03 % 128.11 0.00 3.84

55626
0.00

94.50
3.84

751.46

S uminlatro y colocacidn de Bavln de bafto p$n pirana da caoba 1M und
• -

51321 66.64 561.96

Volumen Tolal 1i» und
Vohjman Análisis

R endimlenlo
Factor M.O.
Materiales

Llavin corriente
Meno de Obra

1.00

1.00

IJ »

und

UO 381.36 68.64 381.36 68.64 450.00

Mano de obra Inslalaciún eocasorio 1.00 und 128.11 0.00 126.11 0.00 128.11
R endimiento

Vdutnen Tolal
DuraeUn
Coalo/DIA

8.00
1.00
0.13

1.024.87

und/dos

und
DIAS

R O$/DIA

UA
TI
T2
T3
AY
TC
PE

O.DG
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Herramianlas (3% Mano da Obra)

Tolal
0.03 % 128.11 0.00 3.84

513.31
0.00
66.64

3.84
561.96

e.21
S umlnlalr» a Instalación da t.svamsnos bajo topa, Incfciya

mate ítalas maneras para su Instalación, BoquWa y iHón
niquatadoa.

1.06 ud
- ■

13293.1» X1B822 16.182.01

Volumen Tolal 1.00 ud
Volumen Anábais

R endimienio
Factor M.O.
Malerlales

NIpla Cromado l/T x 3*
CubrofaHa cromado 1/?
Llave Angular 1/2* a 3/8'

Monguera flexible lavamanos « oxldablo 3/8' E MOnw
Lavamanos bajo lope

Mezcladora pora fregadero/lavamanos cromo monomando
S oquila Aulomálica tnelai lavamanos t-1/4*

Cola de E xtensión PVC 1-1/4* x 8' PVC lavamanos
S ifón 1-1'4' niquMado psra lavamanos

R fiduaaón r a M/r PVC drenaje
Cemenlo 6ianco filan 40 kios

R ollo Teflón 1*
Mano de Obra

1.00

1.00

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.06
0.25

ud

UO
UD
UO
UD
UO
LO
UD
UO
LO
UD
fda
UD

46.81
19.49

156.78
241.63

6.355.93
3.813.56
673.73
2026
300.00
21.19

838.06
18.64

8.39
3.51
2822
43.48

1,144417
688.44
12127

3.65
54.00
3.81

151.02
3.36

9322
38.98

313.56
483.08

6.35523
3.813.56
673.73
2025
3004»
21.19
41.95

4.66

16.76
7.02
56.44
86.95

1.144.07
686.44
12127

3.65
54.00
3.81
7.55
0.84

110.00
46.00
370.00
570.01

7,500.00
4.500.00
795.00
23.90

354.00
26.00
49.50
520

Lavamanos esoecteles sin oatas 1.00 UO 1 779.71 0.00 t T79.71 0.00 1 779.71

R endimiento
Votumen Total

Duración
CosbVDIA

1.92
1.00
0.62

3.417.04

UOOCA
LO

OIAS
R OS /OIA

MA
T)
T2
Ta
AY
TC
PE

1.00
o.oo
04»
0.00
1.00
0.00
0.00

E quipos
Hsrrantenlas <3% Mano da Obra)

Total
0.03 % 1,779.71 0.00 5329

13293.19
0.00

2.188.82
53.38

16.182.01

8.22 S unflnlaife de zafafacon de poUpropllano con aecloitador da pta 1.00 und 12TS 4M 28620 1.740.60

Volumen Tolal 1.00 und
Volumen Anóflsla

R endimlemo
Factor M.O.
Materitias

S umInMó Zafacón de baño con accionador de pie
Mar» de Obra

E quipos
Harramienlas (3% Mano da Obra)

Total

1.00

1.00

1.00

0.03

Uird

und

%

1.47S .M

0.00

266.50

0.00

1,475.00

04»
1.475.00

2« S 2D

0.00
26520

1.740.50

0.00
1.740.50

8.33
S uministra a Inatalaelón de dispansador de pi^el Tóele en

ecera InoxMebla 1.00 Ud 6,16123 1,971.16 7.233.08

Volumen Tolal 14» IK)
Volumen AnáBsIs

R endimiento
Factor M.O.
Materiales

Dispensador Toalla INOX
Mano de Obra

1.00

1.00

14)0

Ud

UO 5.0MS 1 1.071.15 5.98)21 1,071.16 7,02126

Mar» da obra instalación aecosorto 1.00 und 204.97 0.00 204.97 D.00 204.07
R endimiento

Voluman Tolai
5.1»
1.00

und/dlas
und

MA
T1

O.W
0.00

ir<.  ̂ Puro M. S andiez M.
CQOIA IM»

« NC OOIMajT^S
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9M I ftAtoS PRIVADOS 200WWEL.CAB«dJ.ER0S
9^1 . L" i iiéaiiaii.t^n d« ctrmaiie* 4* bcAo «n muro» nd . 104.79 020 104.79

3B-B4 m2

XX^ Volumen Anítoian&AOO ̂  Rendinlenio

'i» <*^>\ F^aorM.O.
. .w V.Wlano de Obra

1.00

1.00

m2

1.00 m? 101.74 0.00 101.74 0.00 101.74

^aí. 7q^ . /)

2S.00

38.64

1.S5

2.643.4?

m2nA

m2

OIAS

RM/DIA

MA

Ti

T2

T3
AY

TC

PE

03)0

0.00

1.00

0.00

1.C0

0.00

0.00

^**0 ,A yy Ewapo»
<3% MatKi de Qb«»)^•^sC^»nq0.y>í^ Total 0J)3 % 101.74 0.00 3.1»

104.79

0.00
aoD

326

104.79

9.02 remetido de eenndea da baAe en otee 1.00 lid
-

104.76 6.00 104.79

Vohimen Total OJO m2

Volumen AnáHsla
Refldimiento

Factor M.O.

Mano de Obra

1J»

1.00

m2

Mano de ubre 1.00 m2 101.74 0.00 101.74 0.00 101.74

Rertdlmlenlo

Vohimen lolal

Duración

CoskVDlA

25.00

6.30

0.25

2.543.42

m2IOIA

m2

DIAS

ROI/OIA

MA

11

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

O.QO

0.00

Eduipos

Hertamieotas (3% Mano de Obrai
Total

D.03 % 101.74 0.00 3.05

104.70

0.00

0.00

3.0S

104.79
OJIS 1 Oeamante da iavamaiioB 1.00 und

-
374.26 020 374.25

Vokffnen Total 1.00 und

Vobjmen Análisis

Randimienio

Factor M.O.
UannrlaniMa

1.00

1.00

und

Mano ría nhm 1.00 und 363.35 0.00 383 45 0.00 3632S

ReiMfimlento

Voluman Total

Ouradón

CoslalOIA

7.00

1.00

0.14
2.543.42

undlDIA

und

DIAS
ROt/DtA

MA

TI

T?

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

t.OO
0.00

o.oo

Equipos
Herramientas (3% Mano de Obra)

Total

0.03 % 383.35 0.00 10.90

37425

0.00

0.00

10.90

37425
9.S4 1 OeamenM de InedorDS aMtantM 1.00

- 436.62 03)0 436.62
VOlianen Total 1.00 und

Volumen AnáFsis

Rendlnlenlo

Factor M.O.

Mano de Obra

1.00

13)0

und

Mano de obra 1.00 und 423.90 0.00 42320 020 423.90
RendimlenlD

Volumeit Total
Ouradón

CoalalDIA

6.00

1.00
0.17

2,543>2

und/DIA

und

Días

ROS/DIA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

13»

0.00

0.00

Ewos
Harramierdas <3% Mano de Obra)

Totd
0.03 4234» 0.00 12.72

436.62

0.00

0.00

12.72
43622

9JI9 1 Oesmenta de eaaeios exislenlee 13»
-

32T47 020 327.47
Volumen Total 1.00 und

Vofcimeo AnóÉsis
ftnne&niewe

Factor M.O.

Mano do Obra

1.00

1.00

und

Mane de obra 1.00 und 31T,«3 0.00 31723 020 317.93

Rendataants

Vohananlotal

OurocMn

CoatolOIA

6.00

1.00

0.13

2.543.42

umUDiA

und

OIAS

ROS/OIA

UA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Equipos

Henamlentas (3% Mano da Obra)

Total

03)3 % 317 93 0.00 924

327.47

03»
0.00

9.54

327.47
9.06 1 Desoionta da papalera exlalanle 1.60 und

•
26127 020 >61.97

Volumen Total 1.00 und

Volumen Anákss

Rendlmlenio

Factor M.O.
Mano de Obra

1.00

1.C0

und

Mano de elira 13» und 264.34 0.00 25444 0.00 254.34

Rendenenlo

Volumen Total

Duración

CosUVOtA

103)0

1.00

0.10

2,54342

und/DIA

und

OIAS
ra»/CHA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.oo

Equipos

Herramlenias (3% Mane de Oiira)
Total

03)3 % 254.34 03» 723

26127

03)0
020

723
261.97

9JI7 I Daamenie da aaeador da manee 1M und
-

26127 020 >6127
Voluman Total 1.00 und

Vobjmen Análisis

RendSTUenie

Factor M.O

1.00

13)0

und

ifx. Puro M. Sandtez M.
COOM IIHM
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rtC.A0O .. Vy
O,

P  o su
i  Si

3: 1 1

AY

TC

PE

1.M

0.00

0X0

*  AotMM 749 mano en barniz 6.00 m2 85.43 0.00 612.56 0.00 512.56

ift »• ^v. "^//otumen Total
.X 'Waf 7 ^ ouraotm

yy CoMort)tA

40.00

6.00

0.15

3.417.04

m2iDIA
m2

DIAS

ROI/OIA

MA

T1

T2

T3

AY

TC

PE

1.00

0.00
0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

F<M»*
1 lefTamienta» (3% Mano de Obra)

Total

0.03 % 6.624.51 0.00 196.74

9.649.04

0X0
544.64

198.74

10.393.66

9.12
Suministre a Inetalación PIaf6n 2*x 2" xTnin vinílyaao

(Incluya astnietura en metal Malnl Tea y Cresa Tea}
1.00 m2

• •
1,003X6 129X8 1.132.96

Volumen Total 9.30 m2

Vobenan An4ist(

Rendimiento

Factor M.O.

Matariaiss

PUtFON USG VWYL YESO 2VM2

Cresstee2

Cre3s4ee4

Mantee 12

Atgular 10
Tiro Upo L

CbvosP Angular (100 UO)
Alambre Dulco en Rolo

Mano de Obra

50.00

1.00

140.00

laaa

70.00

12.00

18.00

35.00

2X0

5.00

m2

UO

UD

UO

UD

UD

UO

UD

LB

Tipb

159.10

35.56

70.96
225.07

14Z37

5.37

71.00

106.10

3X2

28.64

6.40

1Z77

40.51

25.63

0.97

12.78

19.10

22.274.00

2.490.60

4,967.20
2.700.84

2,562.71

187.79

142.00

530.51

4.099X2
448X1

894.10

4SS.1S

461X9

33.80

25X6

95.49

26X63.32

2,938.91

5.861X0
3,186.89

3.024.00
221X9

167X6

626.00

Mano de obra ntafond en aiaswnslón 60.00 m2 278X2 0.00 13920 76 0.00 13.920.76

Rendínwino

Vohanen Total

DuradOn

Costo/DIA

10X0
630

0.79

2.923.36

m243(A

m2

OIAS
ROS/OIA

UA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

1.00

0X0

0.00

1.00
0.00

0.00

Equipos

Herramlenlae (3% Mano de Obra)
Total

0.03 H. 13,920.76 0.00 417.62
50 194 03

0.00
6.454.02

417.62
56.848.05

9.13

Suministro e b>statocl6n de Limparas para luminailes Lad 2x2

da plafón parabóMeas con tubos T« de 1IW 24>. 900 LH. 4000 K.
120-277 VAC. 40mL horas CEimFICAClON UU. 4bi<duye

deeinslalación de existentes)

1.00 iBid 3.653X3 531X8 4.185.88

Volumen Total 4.00 und

Volumen AnSHsis

Rendxnienlo

FadorM.O.

MaieriMes

SufflinMre a WslalmJdn de Umpares perabólcis de «uperfldee 2x2"
cpn tubos lED TS. de 16w 24'. 800LM

Materiales Marrores

UanodeOtira

1.00

1.00

1.00

0.0S

und

ud

%

ZSOO.OO

2X00.00

450X0

460.00

Z500 00

125X0

490X0

22X0

2.950.00

147X0

Oeainalalaoon existente 1X0 ud 254.34 0X0 254.34 0.00 ^.34

Rendimiento

Vohanen Total
Ouroddn

CosIcVOIA

10.00
4X0

0.40

2.543.42

udMlas

ud

OIAS

RDS/OtA

UA

Ti

T2

T3

AY

TC
PE

0.00

0X0
1X0

0.00

1.00

0.00

0.00
InslatarÉlA kuTuuirn 1.00 ud 423.90 0X0 423.90 0.00 423.90

Rendlmieflto

Vohiman Total

Ourselón

CostolDIA

6.00

4.00

0.87

2.543.42

udMiss

ud

HAS

RDS'DIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Eqidpos

Herramientas (3% Mano de Obra)

Horrotarlos aleclrtCM

Toial

0.03

0.10

%

•k

67835

3.303ZS

0.00

594.58

20.35

330X2

3 653.92

0.00

59X6

531 96

20X5

369.78

4 18.5.1»

9.14
Suminiatre e bistaleciOn Tomeeontanl»s 110 v.PeHmsre Color

Maneo
1.00 und zesexs 238.77 2.315.26

Vohanen Total 1.00 und

Volumen Anéisis

Rendmiento

Factor M.O.

Matenalee

Tubo S-xl? PVC SOR-26

Caja metal 2*x4* de K*. americaia
Alambre TKHW^HtlN 012. SIr.. bco.

1.00

1.00

1X0

1.00

63.00

und

UD

UO

97.46

38.46

12.92

17.64

6.92

2.33

97X6

38.46

613.96

17.54

6.92

146.61

116.00

45.38

960.47

Acceaorto Tapa Tomacorrianla Oobie 11O VBUdnoUnaa Modua$l)4e 1.00 UO 133.90 24.10 133.90 24.10 168.00

Codo pvc elMrico •/,' s 90°
Caita adhestra *3M' (rola)
Cemento PVC CATEY 32az

Mano de Obra

2X0

0.05
0.01

UD

UD
UO

21.19

381.36
816.25

3X1
68.64

146.76

42X8
19.07

10.19

7.63

3X3

1.63

60.01

22.60

12.0?

Salda Tomaeonierrtc 110 v.. tubería ocuRa 1/2* 1.00 UO 719.79 0X0 719.79 0.00 719.79

Retrdenienlo

Vohanen Total

Ouraciún

COSIO/DIA

5.8S

1.00
0.17

4,214.43

UD/nA

UD

OIAS

RD$/OIA

UA

TI

T2
T3

AY

TC
PE

1-00

0.00

0.00

0.00
1.00

0.00
1.00

Equipos
Herramieitas (31l> Mano de Obra)

(3tros

Hoootatlos de Contralisla Eiediico

Total

0X3

0.10

%

%

719.79

1.896X0

0.00

207.88

21.69

189X8

2.086X6

0.00

20X0

228.77

21X9

2iaa«

2.315X6

9.1 S
Suministre y spRcaclón de Pintura Setinade (Ineiuve piepareelón

de aueerfide. mssiBsdo y lllado)
1.90 m2 209X7 18.14 228.42

Volumen Tolal 6X0 m2
Volumen Anahsis

Randxmenlo

1.00
12X0

m2

m2;gi

lis Puro M. Santíiez M
COCKA. IOS»

tNC 00104)37921
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FactófM.O.
Materiales

Samada Superior
de

de supe

OuraoOn

CoBlo/DIA

1,00

0.08 1.326.»

lia. pMre-y ««caOPA 2 mano*

scnica
IJ» m2 0.00

64.00

6.00

0.11

3.417.04

mí/OA

m2

CHAS

RO$'OIA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

1.00

0.00
0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

,  Equvoa
HerrsmMnias (3% Mano de Obra)

Otros

Oesperdioos. retopues y material gestabie - 30%
lolsl

0.03

li»

%

PA

63.28

37.75

0.00

0.00 37.75

200.27

0.00

19 14

37.75
228.42

Suministro e instalación de Poreelanito 60x60 cris sn Piso

general. Induy pegamento, derretido y separadoras.

VoMnen 1 otal

Votumon AnáHIs

Kendsniento

Factor M.O.

Malenaiee

MORTERO 1 4 PARA PISOS

Moderp pva carOmca* Pegaíod 50 Uw.
Porcelanalo Romano 60v60

Derretido KeraColot ZSLbs

Corte do chazos con m6qulna

Separadores para colocadOn de cerámica 300unds
Estopa (1 K./20m2)

Mano de Obra

1.00

0i>3

030

1.20

0.05
1.00

0.05

0.05

m3

Ha

m2

FOA

m2

Ha

b

5,301J1

218.64

1,355.03

1.016.95

29.66

271.18

127.12

880.30

39.36

244.07

163.05

S.34

48.61

22.88

183.69

109.32

1.627.12

50.65

29.56
13.56

6.38

»J0

19.68

262.88

9.15

5.34

2.44

1.14

214.19

129.»

1.920.00

60.00
35.00

16.00

7.50

Mano de Obra da ootocadón de Porcolanato Importado hasta

eOxSOcm
1.00 fn2 0.00

RetKlinMnIo

Volumen ToW

Duración

Cosio/DIA

6^

830
0.97

2,770.90

m2«A

m2

OIAS

fmiOIA

MA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

1.00

0.00

o.oo

0.00

1.00

0.00
Equipos

Harramientas <3% Idano de Obra)

Total

0.00 12.79

2.450.63

aoo

H1.14

12.70
2.820.76

Sumlnielro a instalación de Porc^nato 30x60 cms en Hurea,
Induye pagamanle, derraUdo y aaparadotaa.

V

2J82J3

oluihen tola)

Volumen Aitálieis

Rendlmlanlo

Factor M.O.

Matanales

Cerémica europea tuen* caidsd 030m « O.SOm
Modero para carámicas PegaTod 50 Lbs.

Cemento Gns 64 be. Tipo PorOand
Derretido KeraCokv 25l.bs

Corte de chazos con máquma
Estopa (I b. 120 m2)

Separadores pare colocación de corámica SOOunds
Mano de Obra

too

too

i.to

0.50

0J)5

0M3

1.00

0.05

0.05

m2

He

Ha

FDA

m2

b

Ha

1571.19
216.64

381.36

1.016.95

29.66
127.12

271.19

228.61

39.36
66.64

163.05

5.34

22.88

4641

1.39641

10942

19.07

3.05

a.66
8.36

13.56

2S1.ni

19.66

343

045

5.34

1.14

244

1.650.00

129.00

22.50

340

35.00

7.50

16.00

Meno de Obra de cotocedón de Cerámica Pared haeta 60x60cme 1.00 m3 692.73 0.00 692.73 0.00 632.73
Rendlmienlo

Vobmen Total

Dutadón

CotKilDIA

4.00 in2/DIA

36.64 m2

9.66 OIAS

2.770.90 ROS / DU

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

140

040

0.00

040

1.00

040

Equipos
ilertamienias (3% Meno de Obra)

Total
0.00 20.76 0.00

28458

20.76
2.577.11

Suminlslrd e Inalalaelón de Inodoro stongedo granda con
asiento de calda lanía para fluxótBatio (Sbi lapa), incluya

nftaitiisaiiioBoraspafasulnatalaclón
253447

Volisnen Total

Vokmtan AnóHis 1.00

Rendmiemo

Factor M.O. 1.00
Maleriaics

rsple Cromado 1/2* X 3* 140

Cultretalla cromado 1/2* 1.00

t-UveAnguterl/Z-aS/S* 140
Manguera áetAile inodoro inoxideble 3/8* Eastman 1.00

Inodoro Bongado Grande con asiento de c^da lenta para Fkatúmabo , „
(Sn lapaj

Junta de Cera inodoro Swan Max 1.00
ArarHelaPVC4<4* 140

Juego de lomMoe de l>aainata 1.00
Cemento Blanco Titán 40 Uos 0.05

Rolla Teflón t* 0.25

Mano do Obra

DO

UO

UO

UD

UD

UD

UO

Ha

UD

46.61

19.49

156.78

237.29

9352

W.51

105.93

838.98
18.64

8.»

3.51

2852
42.71

2.093.11

16.78

14.49
19.07

151.02
3.36

46.61

19.49

156.78

237.29

11.628 38

9352

80.51

105.93

41.95

4.68

8.39

3.SI

2852

42.71

2.093.11

1678

14.49
19.07

7.55

0.84

55.00

23.00

185.00

260.00

13.721.49

110.00

95.00

125.00

49.50
5.50

Matto de obra mstatariiln litodorp comenta do» cuerpos

R
1.00 I» 1594.33 0.00 1.294.33 0.00 1594.33

endimiento

Volumen Tolal

Duración

CdHOlDIA

244

1.00

0.38
3,417.04

UODIA

UD

DIAS
RD5IDIA

TI

T2

T3
AY

TC

PE

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

Herramlentas (3% Mano de Obra)

Total
043 0.00 38.83

13.747,98
0.00

2.234.67

38.83

15.982.65
Sumiritsira V epiacaclón de raliBade piso cuadrad»4* xA* I 146 I itnd

Volumen Total 140

VoAimon AnHsis

RendSTuento

Factor M.O.

Malenaiee

140

140

und

'11^ Puro M. Sánchez M.
CQOW 10538

«K 0010*337528

87



I piso acere tnoxHabto 4* k 4*
>deObrs

I wttaiadOn aocoorto 1.00 uno 0.00 OJO

01. Waf. 7089

S.00
1.00

0.13
1.034-87

laidAtes

una

DIAS
fQ>S/CHA

MA

TI

T?

T3

AY

TC

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

EquipoB
Herramientas (3% Mano de Obra)

ToUd

0.03 % 138.11 0.00 3J4

656.85

0.00

94.50

3.84

751.45

Suminieire y celoeaclón de llevln de baft» para puerta da caoba 1.00 imd
• ■ 81321 6824 581.56

Volunren Total 1.00 und

Volumen AnARsls

Remamiento

FaAirMO.

Ualansiee

Uavti corriema

Mano de Obra

1.00

1.00

1.00

und

UD 381.36 8824 381.38 88 64 450.00

Mano deoors Instalaaón accesorio 1.00 und 128.11 0.00 128.11 0.00 128-11

Rendaruento

Volumon Totet

Duración

CostortM

8.00

1.00

0.13

1,024.87

undAlaa

und

DIAS

ROS/DIA

MA

TI

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

aoo

O.QO

1.00

0.00

0.00

Equ^s
Herrsmienies (3% Mano de Obra)

Tolal

0.03 % 128.11 0.00 3J4

513.31

0.00

68 64

3.84

581-96

8.21

Sumtnletra a Inttalaclón de lavamanos bajo tepe. tnehiye
materíale» menores para su Instaieción. BoquM» y slMo

niquelados.

1J0 ud
• *

13J8S.19 2.188J2 16.182.01

Volumen Total 1.00 ud

Volumen AnáMs

Rendimiento

Factor M.O.

Malenales

Uple Cromado 1/2* X r
CubrelattB cromado 1T

Llave Angular 1/2* 8 3/0*
Manguero Denble lavamanos norálaMe 3/8* Eastman

Lavamanos tope

Mezcladora pva iregadero/tavamanos cromo morwmando
BoguSa Automdttca melsl lavamanos 1-1/4*

Cola de Extensión PVC 1.1/4* x 8' RVC tavammios

Sfón 1-1/4* niquelado pare lavamanos
Reducción 2* a 1-1/2* PVC drenaje
Cemento Blanco Utan 40 k4ot

Roao Tallón 1*

ManodeObra

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00
1.00

1.00

1.00

1.0Q

1.00

1.00

0.0S

025

ud

UD

UD

UO

UD

UD

OO
UD

UD

UD

UD

«da

UO

46.81

1848

156.78

241.53
6.355.03

3J13.se

673.73

2026

300.00

21.19

838.98

18.64

8.39

3J1

2822

43.48

1.144.07

686.44

12127

3.65

54JO

3.81

151J2

3.36

9322

38.98

313J6

463.06

6.355.93

3.813.56
673.73

2025

300.00
21.19

41.95

4.66

16.78

7J2

56.44

B6JS

1.144.07

686.44

12127

3.65

54.00
3.81

725
024

110.00

48.00

370.00

570.01

7200.00

4.50D.00

795JO

33.00

354.00
25 JO

4920

5.50

Lavamanos asoedalas sin mías 1.00 UD 1 779.71 0.00 1 779.71 0.W 1,n9.71
Randnuanlo

Vokvnan Toui

Ouraeidn

CoakVDIA

1.82

1.00

0J2
3.417.04

UDOA

1»

DIAS
RDS/DIA

MA

Ti

T2

T3

AY

TC
PE

1.00

OJO

0.00

0.00

1.00

OJO

0.00
Equtios

Herramienlai (3% Mano de Obral

Tolal

0.03 % 1.T79.71 0.00 53.39

13.893.19

0.00

2.188.82

5329

18.182.01

8.22 Sutnlniatre de lafafacon de pe^ropliene con aedonederrle pie 1J0 und 1J75JO 266.50 1.740.50

Volumen Total 1.00 und
Volumon Anékert

Rendimiento

Feclor M.O.

Maleilalea
Suministro Zalacon do baño con accionador da pía

Mano da Obra

Equvos

HarnsmlantBS |3% Mano da Obra)

Total

1.00

1.00

IJO

0J3

und

und

«

1.475.00

0.00

285.50

0.00

1.475J0

0.00

1.475.00

26520

OJO
265-50

1.74020

0.00

1.740.50

823
Suministre a inslslaclón da diapanaaderria papal TuSa en

acere InexIdMe
1.00 ud 8.161J3 1,071.15 7233.08

Volumen Total 1.00 ud

Volumen AnMsie

RendeWetrtp

Factor M.O.
Malarlales

Oispansadeir Teida INOX
ManodaOtira

1.00

1.00

1.00

lid

UD 5.9S0.81 1.071.1S 5.8S0J1 1.071.15 7.021J6

Mmo da obra instaiación accesorio 1.00 und 204J7 0.00 304.97 0.00 204.97
Randimlenlo

Vohiman Total

Duraelón

CoMo/tHA

5.00

1.00

020
1.024.87

und/dim

und

DIAS

RDS/OtA

UA

T1

T2

T3
AY

TC

PE

0.00

0.00
0.00

0.00

1.00

0.00

0.00
Equipos

1 tsrTamieiUas |3% Mano de Obra)

Total

0.03 % 204J7 0.00 6.15

8.18123

0.00

1.071.15

8.15

7233.08

824
Suministro a InstMaclón de meseta de Granito natural nooro
Oalsxv 02 m X1 m.(meluvs zócalo de 0.10 m y Mde de e28ral

IJO Vitó 12.71624 228*24 19.00528

Volumen AnSksis

RendeMemo

Factor M.O.

Malenales

Tope en grando rulural brast. todo costo (Irrctuye tiase moialca para

0.80

1.00

1.18

rn?

in2 10.88620 ij23je 12.716.34 2288.84 15.00526

TotM 12716..34 ? 286.84 15 0a5 78

828
Suministre • Instalación de dli^ensador de papel de bMIo en

acere inoxidable
1.00 imd 3,304.72 55628 3.881.ST

i!i.j Puro M. Sánchez M.
COIXA iQSie
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'<N CiWotomoo Total 1.00 und

;. S paSTu^a
\ ' a: /iMotenatos

.  oftij^ 1>«|»I it BaWe lH(g
!s A*. V w/iUsnodeObrs

1.00

IDO

IDO

und

UD 3.0S3D0 SS6D5 3.09350 »ae9 3.690.45

>r> ^ MaH» tWjbra InslaladCn acoaoflo 1.00 und 204.07 0.00 204D7 0.00 204.97
"Og « Rendimlerrto

rt «1 v-V^ Votumen Total
Ouraddn

CoMo/DIA

6.00

1.00

0,20

1.028.87

undWiBS

und

Días

ROSIOIA

MA

T1

T2
T3

AY

TC

PE

0.00
0.00

0.00

0.00

IDO

0.00

0.00

Equipo*
Herrainientss (3K Mano de Oixs)

Total

0.03 % 204.97 0.00 8.19

3.304.72
0.00

5965S

8.19

358157

9.S
SemfeilMro e iartifcriaa ta «spctei. eon borde» tantwdai f tejaMeie».

madWei: L2M» l.lSm
LOO ud S5075Í asa.» AOMDS

vskimm Total LOO ud

Voluman ArUfan

aandbwento

FtrtorM.O.

Maiarialet

Twate da bailo

Canteo

Bhclado

Matexalei Manare»

Mano da Obra

1.00

LOO

L38

A7D

ATO

0.Q5

ud

m2

m

K

umoo

moa

170.00

3574.00

atm

Aliin

30Í.OO

1250

30.(0

62S.32

LIO

LIS

734(.00

329.00

7M.OO

I7LT0

m

472.38

S9.22

143.82

31.27

2.7U.28

30522

94752

2(M.97

Inflalacidn i.oa ud LToau aoo l,7aB.S2 aoo 1,70552

Randlmianto

VohananToul

DuraoOn

Ceae/DiA

2.00

LOO

OSO

3Al7.oa

UdlDU

ud

OIAS

*D$/OIA

lAA

TI

T2

T3

AT

IC

K

I.OD

0.00

OOO

0.00

LOO

aoo

0.00

(«apoi

Hananaentat m Mano de Cbra)

Total

O.CD % L70052 000 SL2e

S507.a

aoo

atsa

5L2(

<50456

ear

Suntinietro e Inetalacldn de eecedorde mano* deaBa vetocldad

(Oporacidn higiénica y libra tie contacte. Realslenle a
•alpicaduras. DtaeAo ahorrador de eapaeio en ia parad. Bandola
fie agua a prueba da vandaRamo, Ba)o ruido de eperacidn 96dB
(A). Energy Eficlante 3MW. AC allmenlado. Cubierta de acaro

Inoxidable. Moniajo empotrado, ADA obedlento.)

1.0C ud
• •

80,71850 1459153 •5,311.12

Volumen Tola! 1.00 ud

Volumen Anéllsis

KendimMnto

Factor M.O.

Uatenales

SvraMiRre e ealaleddn de lacador da manot da alta «etekbd {OperaoUai

Ntiénlca r •bte da comariA Fataiama a atotcidura», Ottado ancrradcr da

evado an ta parad Bandap da ayua a prueba da vandaJemo, Bap rudo da

opBiadónSitStAk. Enerar Cbdarda m>W. AC aématitado, CuMarta da awo

noddaWa. Moruap empotrado. ADA cbadlante.)

Mano de Otira

IDO

1.00

1.00

ud

tK> 80.608.47 14,49153 8050857 1459153 96.000.00

Mano de obre nsUbdOn eccesorto 1.00 und 204.97 aoo 20457 0.00 204.97

RendinueniD
Vokjrnen Total

CXjrtKaún

CoaKVOlA

S.00

1.00

0,20

1.024D7

undidlai

und

«AS

ROSfOtA

MA

Tt

T2

T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

0.00
0.00

1.00

ODO

0.00

Equipoa
HeoaiTHenla» (3% Mano de Obra)

Total

0.03 % 204.97 ODO ais
80.71950

0.00

14 461.53

8.15

66211.13

9.28 Umalasa coetlnua v final LOO pe •
LMm 0.00 L909J(

Volumen Total LOO

Voluman Anabin

Acrxlmianlo

Factor M.O.

Manoda Otra

LOO

LOO

pi

Mano da obra aso DIAS 2543.42 aoo L27L71 aoo L27L71

Randinuanto

VolumanTolal

Duraáén

CodO/DIA

LOO

o.so

aso

254342

OIAS

DIAS

OIAS

ROS/OIA

MA

TI

n

T3

AV

IC

PE

aoo

aoo

LOO

ODO

t.OO

aoo

aoo

EoiVOi

Harranwanf a» <3lc Mano da Obra)

lolal

aiu % L27L7I OOO 3515

1509.K

0.00

o.so

36 IS

IJ09 86

lato AMA EXTBttOR AHEXA4ÍUEVA

UUtl tetbe da bna aatéblca axbtantc 20D0 m2 . 104.79 o.oo 104.79

VolumanTolal meo ni2

Volumen Anabw

Rendimiento

Factor M.O.

Mane de Obra

LOO

LOO

m2

Mano da obra LOO m2 1DL74 OOO Í0L74 aoo 10LT4

AonAnUente

VoAimon Total

Dtfaodn

OMo/tlIA

2S.OO

20 00

aao

2543.(2

m2/D<A

ni2

DIAS

ROS/OIA

AU

TI

T2

T3

AV

TC

ft

aoo

0.00

1.00

aoo

LOO

0.00

0.00

EqHipat

'iiu Puro M. Sánchez M.
CCXMA lOSiS

i  IM; 00I04)}792S
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iao2^ de lona •stftWn nueva cmniMa de pnWdlii S^.

^  Tono* Gafos (bkneo o trtí)
LOO nú US.U Kua SflS.04

Vokime'»Total 3000 fn2

Kemnritntii Man» de Obra)

TMil

MIS

1IM.79

0.00

0.00

^.'y. (^c Cemfimnnico Lone Asfeittc»
0.015 ClAala 2.20.00 405.00 33.75 808 39.83

0.003 OiietB 2.S42J7 457.63 7.63 L37 9.00

lona M»ié|^JrBnuiap 0*4 mm^dcg/cma 0.12 ROltO 2400.00 468.00 317.78 57.20 374 98

;  ̂11 G»í OU (I 125 08 22.52 13.76 2.48 16.24

^  i:w»njle$ menores
, \ <o//Mano de Obra

0.05 % 37291 67.12 1865 3.36 22.00

k\'0 . ^ ÜJ>^ ' ^^ución de Primer LOO mi 30.00 0.00 30 00 aoo aaoo

,  *' * Rendimienio
o Volumen T«»1
'  1 Otrídón

148.06 m7/D1A MA LOO

30.00

0.20

m2

OIAS

TI

n

0.00

0.00

Coae/UIA 444191 ROS/OIA T3

AY

TC

PE

0.00

2.00

0.00

o.n

Intfeleclín Ion) tMHk* {Induve toDcaddn de omento eüBlce) l.CQ m2 9000 aoD 90O0 aoo 90.00

Rendimiento 4935 mZmA MA 1.00

Vslunen Total 3000 m2 TI 0.00

DuracUn 0.61 OIAS rj O.OD

CMto/DíA 4/14191 ROS/OIA T3

AV

IC

PE

0.00

2.00

0.00

ooo

Equipo»

Harramianias 13% Mano da Obra) 0.03 % 120.00 0.00 3.60 aoo 360

Total 515.16 7a48 565 64

10.03
Svmfeibtioyaplcaclón da pintura Interioren lache (kiekiyaraían»da

Imparteclona» en paAaia y praparacMn da «uparAda)
LOO mZ M90I 2879 37380

Volumen Total 20.00 m2

V olían en Análisis LOO m2

Rendtfniento 1250 m2/gl

factor M.O. LOO

Maienales

MMTteO 1.4 PAJU EMPaAETí Y/O PUUDO 00063 mJ 6436.92 1.156.73 43.07 7.29 5836

Madera cepAada ptno amerkano 01667 P» 110.17 1983 1837 3.31 2L67

Pintura AaNkca sieierlor oos el L263.56 227.44 lOLOS 1820 U9.2S

Mano de Obra

Resane en murtncon goma 1.00 m2 SS.69 0.00 6569 0.00 65.69

Rendnúento 52.00 ffl2/DIA MA 0.00

Volunrenlotil 2000 m2 TI 8n

OiiracMn 038 DIAS n 1.00

Coao/DIA 3415 83 ROS/DU T3

AV

TC

Pf

0.00

LOO

LOO

0.00

ftapatactén de superf. -Maida, fft, piedra-v apdcadón 2 mano» acrCca LOO m2 63.28 0.00 63.28 0.00 63.28

Rendimlenlo 54.00 m2/T>IA MA LOO

Vükjmen Total 20.00 m2 n 0.00

OuracMn 0.37 DIAS T2 0.00

Cono/DIA 3417.04 ROS/DtA T3

AY

TC

PE

0.00

LOO

aoo

0.00

Equipo»

Hetamienta* (3% Mano de Obra)

Ouos

OD3 % 12897 0.00 887 aoo 3.87

Deiperdtios, retoque»y malerlal gaslabte ■ 20N LOO PA 49.65 0.00 49.65 0.00 49.65

Total 345.01 2879 37880

10JM
SgndnMro y aqalieaeldn da pintui* «atinada an imm» «jiMeiM

(AHura niixbna aproximada A.5 2S.00 mS - 36648 42.02 408.42

VohHimn Total 1.D0 mZ
Volumen Andbgii 1.00 m2
nendanlento

Factor M.O.

12J0

1.00

mZ/gl

Materiales

Pintura Satinada Superior
Andamos Guindoiat

Mano do Obra

0.08

LOO
Ql
m2

1.329J0
127.12

23947

22.88

10644

IZ7.12

19.14

22.88

125.40

15040

{^«paradón de stqidrf. .MasKa, lita. pi»dra-y apflcadón 2 manoa
scrlBca

1.00 m2 63.28 0.00 6348 0.00 S348

Rentibdento 54.00 m2/DIA MA 1.00
Volumen Total 1.00 mi TI 0.00

Ouraadn 0.02 CHAS T2 0.00
CosioAllA 3.417.04 RDS/DIA T3

AV

TC
PE

0.00

1.00

aoo

0.00
Hquipos

HarramlonlBs (3tt Mano de Obra)

Obo»

0.O3 % 6348 0.00 1.90 0.00 1.90

Desperdicios, retoques y material sastabto - 20H
Total

1.00 PA 67.75 0.00 67.76

36649
040

42.02

67.75

10.0S
SuffikiWio ytonfeccttn da Ano da lacho nuevo lineSrv» mblit» da

matariataa}
IJ» m2

-

asL40 l»»»C 1,014.24

voluntan Total laoo m2

VohanenAniUsis LOO m2

Itpator da fino preniedio 0.10 m

Rendtntlento

Ficter M.O. LOO

Materiales

MORURO 1:3 8U m3 62M.61 U157.31 69141 11830 807.61

Madera eepilada pino americano 0.33 pt 11017 19.83 36.36 854 4890

Mano de Obra

Maaoda obra fino techo nisno stn Inrhib uiMda matarlale» LOO fn2 15896 aoo 15896 0.00 15896

Puro M. Sánchez M.
COCIA IO»S
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RendImcMe U.OO m2/DIA M* aoo

Voknen T«UI 2000 ra2 TI aoo

0<ir*ddn L2S OIAS n LOO

Cono/DIA 23*3 4} ROS/OW T3 0.00

AV LOO

TC aoo

PE 0.00

CauWM

Hemmi(ni*t|}%M<na<leObr«l ao3 % 1SÍ.9S aoo A77 0,00 4.77

Telsl 891*0 122,85 UTU.}*

10.06
Sundnistio * Instaiscidn de Ptaldn 2* x 2* x Tnan vlnü yeso

(Incluye estructura en metal Malnl Ta* y Crasa Tea)
1.00 nú

• 1.00341 12948 1.132.98

Volumen Total 10.00 m?

Volumen Anafais 50.00 m2 Tipo 2X2
Rendimiento
FaOotM.O. 1.00

Matenales

PLAFON USG VlNn YESO 2^12 140.00 UO 159.10 28.64 22.274.00 4,009.32 26483.32
CrosMee 2 70-00 m 35.56 8.40 Z490.60 44831 2,938.91
Croaste* 4 7aoo UD 70.96 12.77 4.96740 894,10 5.86130
Mamiec 12 12.00 UD 225.07 40.51 2,700.8* 486.15 3.186.99
Angutv 10 18.00 UO 142.37 25.63 2,562.71 46149 3.024.00
Tiro tipo L 35.00 UD 5.37 0.97 187.79 3340 221,59

Ctovot P Angutar <100 UD) 2.00 UD 71.00 12.78 142,00 25,56 167.56
Alniiüjie Ouine en RoSo S.OO IB 108.10 19.10 S3031 95,49 626.00

Meno d* Obra

Mano de obra oWond en sueoenslún 50.00 m2 278.42 0.00 13920.76 0,00 13.920.78

RerxMmÉenlo 10.50 mZlDIA MA 0.00
Volumen Total 10.00 m2 TI 1.00

Duraddn 0.95 OIAS T2 0.00
Coslo/DIA 2,923.36 RDlIOiA T3 0.00

^y 1.00
TC 0.00

PE 0.00
Equipos

1 lerramleotM (3% Mano d« Obra) 0.03 « 13.820.76 0.00 41742 040 417.62
Total 50.194.03 6,454.02 56,648,05

UlIlT
Gorradén da eartoracáonat en lona adaftics (Paichade do aOsdOcnd y

«dM.e
LOS mz

-

170.52 ZL« 700,97

VcAanenleUl lOIB nO

VoAenen AajIas LOO ni2

Aendmtme

fKtoi M O. LOO

Stotemltt

^rKiMi de perfereoorm «fi ieni adiRica (Parchado de40>«0ae)vvtido LOGO ral lOS-OO 18.90 105.00 18.90 123.90

Gat au fl 125JB 22.52 U.76 248 1624

Matcfiilcs menerei 0.05 « tu. 76 2138 5.91 147 701

Mano de Obra

Parchado V letlado 1.00 ni2 52.26 D.DO 52.26 aoo 52,26

fiendÉmienle 05.00 m2/dMt hU LOO

VoheiMii loul lO.OO ni 11 aoo

OincMn 012 DIAS 72 acó

COSOASIA 4A4L91 HO$/DiA 13 aoo

AY IM

TC om

PE 0.00

fw»
Herrsnieniat O* Mano da Obra] 03B K SL26 aoo LS7 aoo L57

Total 17132 22.45 20a97

fnto

Puro U. Sánchez M.
COOIA IOS»

RMC 00l04»792t
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ANALISIS DE COSTOS LOTE 2

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Puro M. Sánchez M.
COOIA: 10S38

L_

RNC 00104337928

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-12-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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IIEM oíscwaoH CANT uMnon Fü ITMS smroTAi uiRTATAi mn TOTAL

Prbtupuetfo kabaim exMttowi Paloclo de iudieia Jowfeocoo.
• - ! - •

1.00 Cotdeccién de exptonodo ettkodo y oeeroi lotefotM

I.MI DtiMbcMa dt acera núleetr I.M ■2
-

923.94 0.06 *13.44

WdiílTivTI Tul.ii 0.45 ■nt

Vcjtimcu ADaliícc
R cnjimienlu
Factor M.Ü .

Mino ik fibra

1 IIU

I.IW

m2

Meno de obn I.W m7 .408.6« (I.W .5W.68 om 508.68

tkndjmicnlu
Votumca TouJ

Dunaaón
rceio'DlA

s.nn

V45
1.89

2.543 42

m2T>lA
012

CHAS
R Dt'DLA

MA

TI

t:
TJ
AY
TC
PE

n.oo

o.uu

1 00
0.00
1.00

0.00
0.00

E quipar
nal < Mmo de Obra)

Toul
0.03 % 508 68 O.OD 15-26

523.94
ooo
0.00

15.26
521.94

l.« F liaracMe enlauda oan xana m mJ
- -

I2IJ I 8M 821J I
Votunwn Toul 9.Í7 mi

Volumen Anólíits
R cndnntcnio

tractor M.O.
Wano de Obra

100

1.00

mi

hacBvacion p mano en caliche I.OU m3N 797 39 o.oü 797.39 O.IU 797.39
(tendímíenlo

Volumen Tuul
Duiiictúa

Cotto'DIA

1.00
9.87
9.87

797.3»

mlN/DIA
m3N
OIAS

R OS /OIA

MA
TI
T2
T3
AY

TC

PE

0.00
o.oo
0.00

0.00
0.00
0.00

1.00

,̂1,11 1 ' ' '  ̂ E qoipo»
U R  pf¿'**̂ S tíaTa<TnciUiof IH NtawdeObn)

'„' '̂T^^NV Toul
003 S 797.39 OJ » 23.92

821.31
0.00

0.00
i»92
k2l-3|

I.M mS . . 4I« A6 8M 41866

'C í' V" 1 'r" "C- ' X . \\ VolotDenTotal 2.» m3

?  "5  ̂  ̂\ Vnlmncn Ariflli*u^  V 1 /̂' & C  ̂\ 1 lUfkbmiíiuo
j  -llfS í" Y S  'r,\\F « wfMo

i.on

1.00

DÜ

1, /— Bilbai de lenoneíAn i.no m3N 398 70 0.00 398.7(1 0.00 398.70
'  ,•  ̂1 IHenámicKo

i /̂A<riuiDen Total
2.00
2.80
1.40

797..39

m.3KmA
I1I.3N
DIAS

R OS 'DIA

MA
TI
T2
13
AV

IC
PE

0.00

o.oo
0.00
0.00
0.00

0.00
1,00

F ifjipw
Hememcou» (3% Mano de Obral

TuCnl
0 03 % 390 70 o.oo 11.96

410.66
0.00
aoo

II 96
410.66

1J 4
HarmlR de amado lIMix'cail. en lapiU de atara de í-tta z klS oL W

dr 1/1-
I.M aaí - - ■4418.61 2.I73J 0 I6J I2.II

Volumen Tc« al U5 « ü
Vuluao MkUina

R cndisuciiio

Fmcur M O.
Faénales

Acoro varitb Cnüu W-AO 1 ir a 1 - r 10 a M pas
hornada 210 Kd^eail 1 incluye bomba y colocacíta)

Alambre fueleaoiadu Calibre IR  (Vmillm)
MaiwdeObrn

1.00

i no

1 35
1.10

2.71

al

<H
mi

Ib

3.147.46
6^33.90
131.3A

« 0154
I.I7AIU

21.64

4J 32.02
7.1B7-M
3S S .M

815.76
IJ 9.3.71

6442

5.147.78
« .481.00
419 71

Oiloc acero eanaia de muriM. cale v cisaa amarre X .M m 214.47 0.00 1,906.42 0.00 1.906.42
R endusieoto

Volumen Toipl
UuraeiOn

CMotlIA

20.00
22.67
1.13

4J ».4$

miOIA

OIAS
R Dt'DIA

MA
TI
T2
T3
AV
TC
PE

1.00
0.00
0.00
o.oo
1.00
1.00
0.00

(■rpopor
Ilcmamcma 13% Man de Obra)

iucd
0.03 % 1.906 42 0.00 57 19

14.03861

0.00
2.173-50

57.19
I6J I2.II

IJ S T ralrraríta dr amni rtr hiarhr da 4* 141 ■J - •
2Ü 418I 333J S 2479-39

Vnliimm 'l'iual 10.20 m2

Voliin» AnAliiii
R endímicotu

FrcTor M.U.
Midcrlalca

S loqucs ladaonal de X z X  i 16
FtOR MIGUV l:3:S  IIGAOU A MAMO

MOR TE R O 1:3

AOcni « anib U<« >o 4U.MJ  1X* a 1- <20 a 30 pica
AJ anbivOalcianniduC'alibri: 18 iVerillial

MaoodeObra

I.OV

i 00

13 00
0.T3M
0.0419
U.UIUI2

0.16

al

UD
nü
ra3

<M
n>

S 2.S 4
5.776M
6.2S 4.61
3.347.46
131.36

9.46
858.34

1.0Í7.3I
6U2J 4
23.64

6X3.02
767.42
263 40
2AX 3|
21.06

122 94
114.04
44.11
48.30

3 79

805.96

881.46
»7 7|
1I6.MI

24,85

Cohataciim bkmucs 8 a H t 16 non UD 25.» 0.00 328.93 0.00 12893
R cadinuciuo

Volumen Tolal

Doracioa
CoaoOIA

1.3J .00
132.60
0.98

3.415.83

UD'THA
UD

DIAS
R DS ' DI A

MA

TT
r:
T3

AV

TC
PE

0.00
0.00
I.OO

ono
1.00

I.OO
0.00

E ifupna
Hertanueacaeiis Mmo de Obra)

Tuul
0.03 % 328.93 0.00 987

134101

000

333.18
9.87

1675J 9

tM
cumaaclade)

1.00 a3
•

l.tMÜ 2 116.14 1.159.47

V ulumen t oral 20.50 mi

Volumen Añ ilnú
Kendrmienm
Factor M.U.

1.00
10.00
I-Oü

nü
raliUIA

íriH Pufo M. S ánchez M
CODM IO$38

MT OOIO*»n2<

4^ 93



r'

-9 ^\\ C«l>dK I.ÍIO IIÜ 3I1IJ» 68 Jd 381.36 M.64 450.00

c|
k  -

homigonoymortinn
C^lfe-ktapÉctacIgr (Incluye apefito)

1^ 1 1 ManodeOtr»

IS.32

n.io
«'

OIAS

1.50

2.9IW.T0

0,31

533.9(1

22.83
246 61

4.11

53-39

16.94

ISO.OO

^ 1 ITellenu de fenouaóún 1.00 nüN 318.9» 0.00 318.9» 0.00 )I196

O // Remlanioilo I 50 aOMMA MA u.uo

V  // VylumvTi Tu«el 20 50 ra3M TI 0.00
"  Doreddii

OP yy CuMuDIA
8.2(1 OIAS T2 o.ou

797.39 Rm OIA TJ 0.00

^90.0^:^ AY

TC

0.00

0.00

PE LUI

Cquijiue
Honmieam < Mato <k Obeal 0.03 H 318 96 D.UO 9,57 000 9.57

Tonti 1,029.32 126.14 1.155.47

i.n
Htmigta amad» coa salla cMcinnatilada ISx IS. OU lOU. ta

eaplaaada froalaU cgip-HI. Iflia
I.M mX

- I.08S.99 in.1* I.IS8J8

VVdiuncn Ttual 34.00 m2

\'oliiinra Anaiin» 10.00 ttí

KcadiinHeao

FacKir M.O. 1 01)

Míirarialea

Acero mala eteCTnMoktada 02 3<02.3, IS a tSJtalto 2.4*10 m. O.ll ROLLO 12.193.22 2,194,7* 1.397.14 251.49 1.64162
llonnigMi 1X0 Kg'cmZ (incluye bomba y raloeacMi)

Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillad

Uano&iGbra

1.10

I.M

m3

Ib

«.288.14

131 36

1.131.87

23.M

6.916.95

146.41

IJ4S.»

26.3»

8.162.01

172.77

Coloc. acara acalla deetnacMaria 10.00 m2 46.60 O.DO 465.99 0.00

Rendiiniemo 92.05 miTH,A MA l.OD

Vohunen IDUl 34.00 m2 IT 0,00

DuraciOn 0.37 DIAS TI D.OD

CocacTHA 4,289.43 ROI'WA n

AY

TV

PE

0.00

1.00

1.tio

ooo

Mioo de Ubra na» milido bormitOa 10.00 m7 108.68 u.oo I.U86 80 0.00

RmliniícnUt 27.00 mlTlIA IdA 0.00

Voloooi Total 34.01) m2 TI 0.00

tlcinKióct 1.55 DIAS TI 1.00
C(Mb>DIA 2.390.9» ROS OIA T3

AY

TC

PE

0.00

0.00

1.00

0.00

Honipea
lljiaoiieia*» (3% Mono de Obn) 0.03 * IJ5Z79 0.00 46J8 0 00 4&9

Total 10059.88
IM Variada y finalaulda coa rayado prafiada ea aearajLutsclid i.M >1 - Luua 191.13

VolunKA Total 77.00 ta2

tp'ataimm Aanlitla 10 00
Rcnthtnicnto

biiciarMO. 1.00

Uvisialo

Acaromaliaetaseaolik^l): >< l):.3. 20< 20,Rotbl«i40ta.
KSRBipia 210 Kg'cm2 Itncluye bomba > coIncaodB)

Alvnbe GalvtmizadD Calibre 18 (Verillaa)
Uann de Obra

0.11

1.10

1.11

ROI.IO

nü

Ib

9.270 34

6.533.90

131.36

1.66166

1.176.10
23.64

1.06123
7.187 J9

146.41

191.20

1.291.71

26.»

1.253.43

1481.00

172.77

Cdoc. acero mulla elr>v'"«'>l'l«d. IU.UI m2 4C60 0.00
Rcnduiuento 92.05 nZ'DLA UA LOO
Volumen Towl 77.00 mi TI 0.00

OimcidD 084 DIAS n 0.00

tieao'niA 4J<y.45 Rm.'TMA T3

AV

TV

PE

0.00

LOO

1.tw
0.00

Manede Obra pl» boudo hocmlidciv «iednede lOUO 234 07 0.00 2-34068 o.m 2-340.68

Readinuealo

Volumen Toral
18.00

77 00

mZdHA

Olí

HA

TI

0.00

000

Ooraeoii

reauvDIA

4.28

4,213.22

DIAS

RDS'OIA

T2

T3

AY
rr

PU

LOO

0.00

LOO

1.00

LOO
EtyuprM

UoraoleacatlJS Mam de Obra) 0.03 2.806 67 0.00 84 JO 0.00 M.20
Tiaa) IIJ86.» IJIL27

I.»* Fraenachc n saraa I.M al
• - 7152 191 H,»

V ivluno» 1 uul 8.94 mi

Volumen A<i¿luÍ9 I.OO m2

K«ndtfnrcrdu

Ftfor M.4) 1 DO .

Mtf envío

MOATERU 1 4 PARA EMPAflETE Y U PULIDO

Madera cepillada pinu umoncanu
Mviodellhen

0.002}

0.16C7
in3

I"

«,836.92
110.17

1.156.73

19.13

15.38

1137
2.»

3JI

17.99

21.67

FratfuacAc Carctco cxm llana IDO mi 43 47 0.00

Vutttfnen Toul
55.00

8.94

mlDIA

m^

MA

TI

0.00

0.00
DnracióD

Ibaia'DtA
O.ltf

3,390,9»

DIAS

RDS'IHA

TI

T3

AV

TC

PE

1.00

u.uu

0.00

1.00

o.co

Eqtupoa
IlcrraBUaaiti(.<% Mano de Obra) 0.03 % 43 47 0.00 IJO OÜO

Total

I.H Padata de oiurai I.H •2
- . J77J8 1121 4I1II

Votiimeo Total 8.94 tli7
Volumen Anilinr 1 on m2

trjwtfcnrmm . .

Faemr M 0 1.00 .

Maielialea

MfWTFRO 1:4 PARA FMPAÑFTF Y.O PUI.IDO

Madera cepillada pim mcricaio
MmikObra

0.Q3SA

0.1 M7

m3

P<

AUA.93
110.17

T.1Í673

19.83

170.92

1817
2192

3.11

199.84

21.67

EmoaAoc interior 0 cai9ice maot de 3in I.DO mi 183 10 0.00 183 ID

KendtmíCTau

Volumen Total
28.00
8.94

m2AMA

m'

MA

TI

0.00

LOO
DiffiKton 0.32 DIAS n 0.00

Puro M. Sánchez M.
CQOM IO$M

VK OOIM317W*
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'.í^'^'.'i. i) c
f>\\ -(«.1 420.2» 41.15 461.44

> t.l5 148 «W4
-

83449 96.M 71649

iTÍ'Í.Wlottl 2.00 viaie

-  " ^ Í'ihímen Anéfii^x

^  ̂//RefldiiTiieiHo

^ Mat. 7089~ r/rX
\Nv /g <!M3 1 lulu buK lin eiivi imal)

i.no

ft OD

IJ»

0.17

nOAIIA

3.000.00 540.00 500.00 9000 590.00

■̂w. CsBB mmiul b»U: 1.09 m3N 13290 0.00 132.90 D.OO 13290
R aidimialu

VtilaiDOT Tool
Dumoo

latoTUA

« .w
200
UJ 3

797.19

m3KiDtA
ni.314

COAS
R m-INA

MA
TI

T2
TI
AV
TC
PE

0.00
000
ÍI.UO

fl.OQ

0.00
R .I»
1.00

Cquip<u>
Hanmieauii.iS  Mm>d<Oba)

T.<(al
0.03 * 132.90 0.00 3.99

636 89
OOO
90.00

3.99
726.89

ÍOO FMiiBkido « 1 dumlofe coloc CooM

ÍU

S anlaUn v üiKsS abM óv (scbadi portititir rlp» pcrfalad* oi ■IbmíbL.
color madm. alttlzudo pcrfUn de l-i'Á " i 4" coloc Caobo. IndoUdoo

■cdlaatc njocloaei ■ pared de lecbo ■ plw. Idclayr buceo pan paeeta de
eflinda podrrlar de l.bO i l-IOm. iaclaye (odiH loe auleftahi f

aecnoriue de filaeMa

1.00 ■2 31289.12 500.H 3,7894.<

V'nliimcn IDiol 41.00 ai2
Vdumen Unálieie

R duf)míenlo

Kiclur M.O.
Muenalea

1 00

1 00

m2

S iauiidMiv a inetoUr»» pcritici de linminio cokr tadia i V4^4"<le2t pía 0.27 vi 9.500.00 1.710.00 2J 65.IID 461.70 3.02670

CiadsoacB too» [uicna cntnuk pueccnur 1.80)12.10 ai
Maienaics oMBocea

Maauik-Obni

0.07
0.0)

Olí
K

3.500 00
2M5.0O

630.00
461.70

87.50

128.25
15.7»
23.09

10125
151.34

MaDodaobn I.WI ni2 493 56 o.ou 493.» DUO
R cnUimícntu

Vohimaa Totd
Duna.een

ConolKA

IODO
41.00
4.10

4.93).»

noyniA
cal

« AS
R M'DIA

MA
TI
Tí
T3
AV
TC
PE

1.00
o.ou
1.00

0.00

1.00

0.00
0.00

bepapoa
Ikttankaui m Klinndr f)ln)

Tood

0.03 % « 93» aon 14 81

3.289.12
6.00

S 0O.54
1481

• MI 1 ■■»TmÉ l til 1 iJ l » -  i
3.ai DaoaaMéa de acráiaica nldeaie I.M « 7 1  IM.79 9.M 164-79

Volnm»! leeiil 11.00 ai2
Volumen AnUias

KandtmieMu
Factor M.O.

Maraj de Obn

1.00

1 no

nC

1.00 m2 101.74 0.00 101.74 0.00
R endimiento

Volumen To(s1
DiinrMin
CodoOlA

2300
11.00
0.44

3.S 43.42

mT/lllA
m2

MAS
R OS 'OIA

MA

TI
T2
n
AV
TC
PE

0.00
0.00
1.00
0.00
1.00

0.00
0.00

E llUipiM
HenasueiBH l.tS  Maoo de Obn)

Tuul
U.03 % 101.74 Ü .UU 345

104 79
600 3.05

S .U ndadailia Uar— lp*- ■« • ■•#>14  ̂"pTlTr 140 1 P.A.
-

Vtilumm Tieiil 1 00 P.A
Volumcu AaUius

R endimiento

Factor MO.
Maicrialoi

1.00

I.iW

1.00

P.A

P.A 655 00 117.90
KCaan de ohra 020 OI.A.S 2543 42 ooo
AanduDjeato

Volumen ToteJ
OunciOa

OntivDIA

I oo
0.20
0.20

7,543.42

IHAS

Ü IA.S
PI.AS

KUS 'UIA

MA
TI

T2
n
AV
ir
PE

0.00

000
ICO
0.0fI
1.UO
ooo

OK»
Fquipiie

llMinieiuatO î Mano de Obra)
Total

0 03 % 1.281.58 0.00 38.45 C.OD 38.45

3.n
S aadalUb jr calarailéi de hBeUa y caainbaaila es (áiMlb (asdé

blaace I.N a>
■ . 4J 4dJ * U787I

Volomcn Total Î OO m

Vuiumoi Aoiltsj
R cndimÍOTIo
Feenn M.O
Materialea

MOR TE R O l io PAR A PIS OS
Mafteto pan coMueat PegaTod V) Lba.

ItaCfh rodundo  ̂0 lOm Gnaiitu Fdo bhffico • Ta irtm
CooDAaeUa de 0 17o Onaúrn Fotido Manen • E acoclaa

Ocrrctidn KeraTnlor 25t.hii
bsoisdlD. 2üin2)

Pulido y OiOsimdndupiKM
Mmo de Obra

l.OO

1 00

0.018
0.23
1 10
1.10

0 023
0.021)
0.»

B

m3
« a

IB

FDA

R )
mi

4.5)8.48
218.M

237188
93220

1,01695
127 12
296.61

743.01
39J 6

427.12
167.80
183.05

22.88
53.»

81.69
S 4.*b

2410-17
1.025.42
23.»
3.31

I54J 4

13.37
9.84

469.83
18448

4.21
0.59
27 76

95.07
64 50

2060.00
UlOOO

27.60

l.«
182.00

Mdio de Obra Cnloeacirtn Iludía v CniHra Iludía anaifin 1.00 m 395.84 ono 395.84
bndifliÍ40io

Voliuncn Tiual
nunción

(iMIuDIA

700
12.00
1.71

í.770.90

BUA
ta

IR AS
R US  'IR A

MA

TI
r;

13
AY
tr
PE

ooo

1.00

OOD

O.flO
o.ou
1.00
0.00

liquipin
lluiaaiiiaaaaltK Mato de Ubn) e.iD % 395 *4 ooo 11.88 0.00 1148

iti  ̂ Puro M. S ánchez M.
COOK l(KM

UK 00l043)nzi
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Ofningo

bIcfTV Mcsro fiiiillar ■ !■ <Tlilciitc

Voluncn I oul
oluCAOi ^niJ isis

lono

miuc M O
IS CTUhS

l/2-*J 0H.C .
3/'*ii20H.G.

Aaicemmvo

í: muhc Pfut
AAA 2tilia

tjni\tinal M1I3 5'12*
de roñe meiej T Meóte
Mwi.'rislo nunim

MiDC de Obre

0.02
U.I}
0.29

OJ O
020
0.10

Obi
O.bl

ft.OS

UD
UD

-'J M.tS
1.029.66
1.162.13

1.029 66
2.148.30
OH
108.05

3I2.TI
t.4Ma5

598.3.5
185.34
209.36
I85J M
386.69
112.12
1943
56.29

267.13

54.52
133.86

>41.15

305 93
429 66
62.29
65.41
140.75
74.20

9.81
3409
61.41

37.07
T7..M

IIJ I
11.86

34.34
13.36

<Í4.33
157.95
4a2J 5

243.00

507.0D
73.50
77.77

225.09
87 56

Mario de Obra 020 8l 1.417.tu ano 683.41 0.00 683.41
KeMbBiouo 1.00 gWJ lA UA 1.00

Voluoia Total inoo si Ti 0.00
Diincidn in.oA DIAS T2 0.00

CoooDlA 3.417.04 KIA'UIA T3

AY
IC
PS

0.00

1.00
0.00

0.00

t-snip»
rtcmimcalaaf.lS  Mam de (Ibrai 0 03 % 683.41 0.00 2850 800 20.50

Otroi
HonoracK» de Coniralloo Hcrreris 11.20 % Í261I7 280.49 452.41 56.10 508.53

Total 2.71460 33858 3.0S LI9

3M
S aiaialatra r laililariÉ a de bataada eb Urrro qeire aiafiar • la abqma

ca aten» pueHor palaH» iJ O 08 - LTI4.60 33858 J .0S I.I9

Vohawn Ttaal 35.00 tó
Vutumro 4nálin» 1.00 p5

R eoditmeolo
ractttr M.O 1.00
Uaenaln

Tute ;*.2fl H G. 602 un 3J 24 15 598.3» 5442 9.81 64.31
Tid» l/2'x20 H.(3. 0.13 DO 1.029.66 18514 133.86 24.09 I.<7 9S
Tuto3/4'<20H.ú. 029 UD 1.163.1.1 2W.36 .MI 15 6141 402J 5

rHnn AonrotToeieo 0.20 íl 1.029.66 (85.34 205.93 37.07 243.00
F iniuni Oemalic Plue 0.20 gl 2.148.30 386.69 429.66 77.14 $07,00

TTúHKf AAA 2000
S okUin IJ niv l̂ 6013 5')2*

0.10
0.6!

gl
Oí

622.88
108 05

112.12
19.45

62 J 9
m.9l

11.2!
11.86

73.50
77.77

Oilco de cone ineiiO 7* Metate Obi UD 312 7| 56.29 190.75 34 34 225 09
Metcrtalet mavxei 0.05 % 1.484.05 267.13 74 20 13.36 *7.56

MmodsObra
Mido de Obro 0.20 ai 3.417 04 O.t» 683 41 0.00 683.41
R cntBinicnio 1.00 MA I.OD

Vvlumffi '1 ütol 7,00 i* 11 0.00
Duricián 700 DIAS TJ 0.00

OanoiA 3,417.04 KHS 'IHA 13
AV
IC
PE

0.00
LOO
0.00
0.00

Tquipo)
Uomicaua<3% Maiu de Obn)

Otros

0.03 % 683.41 0.00 20.50 OOO 20.50

Heeeearasa de Ctaariofia Hártala OJ O % 1262 17 28049 452.43 56.10 508.53
Total 2.714 60 336.58 3.0S I.I9

ÍOO Mlicqtaiidu» --

4.81 J ardibarla 1laclare tierra aren, blialas madlaaaa v aaqaMea. atcl i.w tJ L . 18150.72 2.790.00 30.85872
Volumen T tmü I.DO P A.

Volumen AoUiels l.DU PA.
R uaitmHiito
Fwoi MO 1.00
Müeaialct

J atdblBia lincttnc lie"» »« "» >>l.io« «  nwettmm V armi»*»» LOO P.A 15.000.00 2.700.00 15000.00 3 7M.00 17.700.00
Maim tic libra LOO DIA.S 2.543.42 0.00 7J 43.42 O.flO 2.543.42
R aodimiemo LOO DIAS MA 0.00

VtOunxn Total LOO DIAS TI 0.00

Duracióa LOO DIAS T2 100
CodotJ IA ZS 43.43 R UtlUIA T3

AV
IC
PE

800
1 DO
0.00
U.M

Pquipun
Heenmicn» < 3% Mano de (J tn> 0.03 % 20J 43.42 U.OO « 07 30 0.00 607 30

total 18150.72 2.700.00 20850.72

« A
COMWKtloti d«  « aetedere « ti Wocá. bKfcrvctevenbnIeatailecaaailE á,

tttberlM T piaiai de wneHdn 1.00 pu 22,788M U« 7.IB 180842

VolumenTotal 14» pti

Votianen Andicds 1.00 te a7 m2 tasa
Pendmienlo 34 mi mtatl

FKlor M.O U»

MaiartalK

IMadcpteo
Acero « erfla Grado 40-60 3/B' a 1' «  20 a 30 plB 0.15 qq 3447.46 602.54 50809 91.63 600.66

Horm^on 230ll(/cm2 [incluve bomba ycolocscldn) 0.32 m] 6433.90 U7810 77i(B 139.51 914.54
Alambre GaJ oarátedo Cabbre 18 (Varilaa) 0.30 b 131.16 23.64 39.95 7.19 47.14

Muro de Moque*
B<a« »i*idij5tfialde 6<8< IS 44.2D l» 3814 687 1405.79 3CS .44 L90823

HOR MIGON 1 3:5 LIGADO A MANO 0.10 ír3 5.776 38 S S 834 57828 8893 664.20
M08Tt801:3 au m3 6284.61 1/357.31 671.67 113.00 784.67

Aceroaorflla Grado 4O60 3/8* a t'<20a 30plo> 0.09 qq 3447 46 602.54 304.08 5873 35882
Alamtr* GaVanieado Calibre 18 (VarDIai) 018 b m 36 23.64 2387 4.30 28.16

R evaatánUnto

Ccrémica etaooea btiena caUtladO.TOmaO.fiOin 3.74 m2 U7t.l9 22801 139831 251.70 1450.00
Mortero para eerimcat PegaTod S O ibk 1.70 Ida 21864 39.36 109.32 19.68 I29.W

Cemento Oro 94 8». TtpoPoitland 0.17 Ida 381 36 68.64 19.(77 3.43 22.»
DerTetida KeraColot 25Ltn 001 niA 1016 9S 183.05 805 0.55 3.60

Corte de charos con máquina 3.40 m2 29.66 534 29.66 834 3S .OO
IteoR all Ib /30m2l 0.17 b U7 12 22U 836 1J 4 740

S en»! aüoi ea para cotocaoOn de cerámica TOOtaa» 0.17 Ma 271 19 4881 US 6 2.4* 1800

in. Puro U. S ánchez M.
CODVl i<»3«

KNC 00IM3)79Z(
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Rtfb iwi drafuf pho mcnp <lnc 2* 1.00 uo 44.92 8.09 44.92 A09 53.«

SMnl- PVCdrenafe 1.00 uo «0.31 14.49 80.31 14.49 95.00

Cemewo PVC OATEY 3I(k 0.08 uo 81325 146.75 6S.Z2 1L74 76.96

CMT«nto Blanco Tlian <0 küQB 0.0S Ua 838.96 131.02 4193 7.35 49.»

MilOA MNrrMI* A.N. (VCI* - AIREA ISO UO 1844 87 92.94 1J44 0 9L»4 L93780

Llave Angular 1/2' a 3/8* LOO UO t».78 28.12 136 78 23.22 183.00

I ncotrado IcsaiPlanat Nana 3.OOm de aIturt TODO COSTO U.98 m¡ 600.00 OOO 8886.14 000 8»6.U

Hendn^emo 16.S0 m2/DIA tM OOO

Volumen Toul u.se nt2 TI LOO

OtracMn 0.91 OIAS n OOO

CoAotMA 3^48.23 RO$/OU T3 <100

AY 2.00

TC AOO

PC 0.00

Manodt Gbri da cokicacUn da Cerimlcs Pared ha«a SOaSOuM 3.40 mi 692.73 0.00 283587 AOO 2J3S87

RendMams 4.00 m2/DIA >AA 000

VoAanenTotal 3.40 mi TI too

Diaaeldn ass OIAS T7 000

CoatVDIA 2.770.90 ROS/OIA 73 o.oo

AY 0.00

TC 1.00

PC aoo

Mano da obra tanda detanue de Mo 3*.con oamla LOO UO UM33 o.oo 1894.33 0.00 L294.33

Renaiiitoue 2.64 UOAU MA 1.00

VokanentoCa) too (ID ti AOO

Duraodn D.3I I7IAS n 000

Cono/DtA 3417.04 ROS/OÍA T3 AOO

AY LOO

TC AOO

PC AOO

COMcaciAn UoDuas 6 > 8 a 16 44.» 10 22-TT AOO U06U Oi» 1AI683
RcndrMano 130 00 UO/tHA MA 0.00

Volunwt Total 44» 10 TI AOO

Piradún 0.» OIAS TJ 1.00

CmcVOiA 3413.83 RDS/014 n 0.00

AY LOO

TC 1.00

PE AOO

Coloc acero alta nsamit 0.13 <N 391U AOO 90.» 000 90J0

Randerdamo 393 miou MA LOO

Vokanen Total O.IS 41 TI 0.00

Diaaciún ao2 OIAS n 0.00

CoaaiOIA 3314.32 ROS/DIA n 0.00

AY LOO

TC LOO

PC AOO

t»ápO»

Harrarnienlat 1331 Manode Obra) 0.03 % }ljif.52 AOO 634.36 0.00 634.36

Total 2288A39 1847.03 24inS.43

«.CB 1 SwialniiUe v recade de trava arfa 1  LOO 1  «a 1 UWJO 1 23688 1  1M.«

VoAanert Total 6.00 m9

VoAimen AnálHtt LOO m3

Rer^miarno

PaciwM.O LOO

Maiartaies

Grava de Vr 100 mi U5E.0D 244.09 US6.0O 344.09 1^08

Maierfaiat menorea aos % L336.00 244.09 67J0 12.20 9ACD

Mana de Obra

Mano de Obra LOO nd 338.64 AOO 159.64 AOO 158.64

Randmiarao 28.00 m3/DIA MA LOO

Vdumen Total 6.00 m3 n AOO

Otncidn 0.21 OIAS n AOO

CoattfDIA 4ML91 ROS/OU TI AOO

AY 2.00

TC A»

PC AOO

IqiaiKB

HerrarMcMas <3% Mano de Obra) 0.03 % 139.64 0.00 4.76 AOO 4.76

Total 1587.» 236.28 U43.48
4M 1 lilibilrra <oMta«< v Rnai )  1.96 1  H 1 . U.99UI 1 At9 1  1L9«A*I

Vultonm lotul 1.00 pe

Volumen Analialt i.m P4
Kaniiiniicntu

Factor M.tl. LOO

Mano de Otea

Manodeithra 3.00 «• L34.1.42 o.ou 12.717.10 U.UD 12.717.10

Rendiffllenie 1.00 patHA MA o.oo

Vcdranea Total s.oo P* TI 0.00

Dmcidn 3.00 MAS T2 1.00

CMoDIA 3343.42 RDS'(».A n o.oo

AY I.OU

TC 0.00

« iinu

Cijuipoa
HemoueaBiif.tH Mano de Obra) U.Ul X 12.717 10 Ü.OU .1X1.51 0.00 .WI.SI

TtAal n.OM.61 Oi» tl.OW.fil

I  (j

Mat. 7089 . 'p.^ Puro M. Sánchez M,
COOW IWM

IWC «I0431792B
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