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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin }  I octubre noviembre | dlci
13/9 I 20/9 I 27/g 1 4/10 lll/ioiis/iobs/iol 1/11 Is/ll ll5/11122/1 ibg/ll

10

11

12

13

14

15

16

17

PRESUPUESTO RECEPCION DE

DOCUMENTOS EN EL EDIFICIO DE LAS

CORTES DE APELACIÓN DEL DN

SSdias jue 1/10/20 dom 22/11/20 r 1

PRELIMINARES 31 dias

Desmonte de puertas completas sencillas ,1 día

Desmonte de puertas completas doble 1 día

Desmonte de Lámparas existentes 5 días

Desmonte de estrado y plataforma 1 día
existentes

Desmonte de aparatos sanitarios existente 1 día

Mantenimientos en puertas sencillas 1 día
existentes

Demolición de muros de sheetrock ¡3 dias

Demolición de muros de bloques ,5 días

Retiro de cerámica de pared 4 días

Demolición de pisos existentes en área de 5 días
baño

Retiro de zócalos existentes 4 días

Traslado de material a lugar de acopio 3 días

Bote de material acopiado 1 día

Minios 13 dias

jue 1/10/20

jue 1/10/20

vie 2/10/20

sáb3/10/20

jue 8/10/20

vie 2/10/20

sáb 31/10/20

sáb 3/10/20

sáb 3/10/20

jue 8/10/20

sáb 10/10/20

sáb 10/10/20

mié 14/10/20

sáb 17/10/20

sáb 31/10/20

jue 1/10/20

vie 2/10/20

mié 7/10/20

jue 8/10/20

vie 2/10/20

sáb 31/10/20

lun 5/10/20

mié 7/10/20

dom 11/10/20

mié 14/10/20

mar 13/10/20

vie 16/10/20

sáb 17/10/20

I

á

C.

Oo/o/.

dom 18/10/20 vie 30/10/20

Suministro e Instalación de Muros en

Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)
10 días dom 18/10/20 mar 27/10/20

Proyecto: CRONOGRAMA CON

Fecha: mié 19/8/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo T

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual tm

Resumen manual P

solo el comienzo L

solo fin 3

Tareas extemas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

♦

*■
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin i  \ octubre noviembre | dicí
13/9 I 20/9 I 27/9 I 4/10 In/iolis/iobs/iol 1/11 I 8/11 ll5/11122/11129/11

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Suministro e Instalación de Muro en ,5 días
Sheetrock, doble estructura, soporte de
Tope superior en granito (Incluye
estructura calibre 22)

TERMINACIÓN DE TECHOS 11 días

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7 días

7mm vinil yeso (incluye estructura en
metal Maint Tee y Cross Tee)

Suministro e Instalación de fasia (falso 4 días
techo) en Sheetrock reforzado con madera
(Incluye estructura calibre 22), ver plano
de detalles

PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS 12 días

Suministro e Instalación de División de 5 días

Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio
natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)

Suministro e Instalación de División de 7 días

Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio
natural P40 (Separadores laterales de
recepcionistas y usuarios)

Suministro e Instalación de Puerta doble 2 días

de caoba con paneles de cristal, incluye
tirador, cierre y brazo hidráulico

Stuninistro e Instalación de Puerta de 2 días

caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes,
incluye tirador, cierre y brazo hidráulico

;iun 26/10/20 vie 30/10/20

sáb 31/10/20 mar 10/11/20

sáb31/10/20 vie6/ll/20

sáb 7/11/20 mar 10/11/20

mié 11/11/20 dom 22/11/20

mié 11/11/20 dom 15/11/20

lun 16/11/20 dom 22/11/20

mié 11/11/20 jue 12/11/20

vie 13/11/20 sáb 14/11/20

L

Proyecto: CRONOGRAMA CON

Fecha: mié 19/8/20

íf

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual m

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin le I octubre

13/9 1 20/9 I 27/9 1 4/10 hl/10ll8/10l25/1Q
noviembre | diá
1/11 Is/ii I15/11I22/11I29/11

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Suministro e Instalación de caja de
documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8"
en aluminio natural P40 (Incluye puertas)

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e Instalación de Lámparas
para luminarias Led 2x4 de plafón
parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800
LM, 4000 K, 120-277 YAC, 40MIL horas
CERTIFICACIÓN UL. .

Suministro e Instalación de luminaria ojo
de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W

6 días !lun 16/11/20 sáb 21/11/20

27 dias

7 días

6 dias

5 diasSuministro e Instalación de Salidas

cenitales

Suministro e Instalación Tomacorrientes 7 días

110 V Polímero Color blanco

Suministro e Instalación de Interruptores 5 días
dobles Polímero Color blanco (Puré White)
con botoneras color blanco control axial y
placa dedicada de soporte

Suministro e Instalación Salida de Data 7 días

Suministro e instalación de acometida de .5 días

data( Tubería de EMT 1", registros de 6" x
6" X 6, abrazaderas emt 1", conectores '
rectos de 1" coplin de 1") |
Suministro e Instalación de Breakers De ¡2 días
20 Amps finos

sáb 24/10/20 jue 19/11/20

sáb 7/11/20 vie 13/11/20

sáb 14/11/20 jue 19/11/20

lun2/ll/20 vie6/ll/20

sáb 24/10/20 vie 30/10/20

sáb 31/10/20 mié 4/11/20"

sáb 7/11/20 vie 13/11/20

;íun 2/11/20 vie 6/11/20

vie 13/11/20 sáb 14/11/20

L

^ \N

Proyecto: CRONOGRAMA CON

echa: mié 19/8/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito Inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual V

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas extemas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División critica

Progreso

Progreso manual

♦

4
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin e  I octubre

13/9 I 20/9 I 27/9 I 4/10 ll l/Iohs/lobs/IQ
noviembre | dici
1/11 Is/ll Il5/1ll22/1ll29/11

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Suministro e Instalación de Load Center 6 días

{Panel de Distribución) lOOA, 2 PH,
208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40
Amps

sáb 7/11 /20 ijue 12/11 /20

Suministro e Instalación de acometida

eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"',
220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y
caja de breakers 4-8 circuitos)

Suministro e Instalación de acometida

eléctrica generaren tubería de EMT De 01
" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea
AWG # 8 THWN y 1 linea AWG # 10 THWN

TERMINACIONES DE PISO

Suministro e instalación de piso de vinil
machimbrado (ver especificaciones)

Suministro e Instalación de Zócalos para
piso de vinil

Resane en pisos en general

PINTURA

Suministro y aplicación de Pintura de
techo blanco 00

Suministro y aplicación de Pintura
Satinada

MISCELANEOS

Suministro y aplicación de cinta vinilica
adhesiva de circulación no refractaría color

amarillo de acceso a recepción de
documento

7 días sáb 31/10/20 vie 6/11/20

'5 días lun 2/11/20 vie 6/11/20

j

17 días

7 días

4 días

6 días

11 días

4 días

'7 días

19 días

2 días

dom 25/10/20

sáb 31/10/20

mar 10/11/20

vie 6/11/20

sáb 7/11/20 mar 10/11/20

dom 25/10/20

sáb 7/11/20

sáb 14/11/20

vie 30/10/20

mar 17/11/20

mar 17/11/20

sáb 7/11/20 vie 13/11/20

sáb 31/10/20

mié 11/11/20

mié 18/11/20

jue 12/11/20

"puaoO

Proyecto; CRONOGRAMA CON

Fecha: mié 19/8/2(3

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

Hito inactivo

♦

r

p

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual ■■

Resumen manual P

solo el comienzo C

solo fin 3

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

♦

4-
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

kÁA
i  \ octubre
13/9 I 20/9 I 27/9 I 4/1Q Il1 /I oll 8/10I2S/IQ

noviembre | dici
1/11 Is/n Iis/1lb2/1ll29/11

49

50

51

52

53

54

Suministro e Instalación de Topes de 4 días
granito natural negro Galaxy |

Base meseta de Granito en hierro con '7 días

tratamiento anticorrosivo en angulares
HSS 4" X 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4",.
con expansiones HILTI KBII redonda de
1/2" X 12" de longitud. (Ver detalles en
planos).

Suministro e instalación de planchas de 6 días
aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio
dekor mod.350 serrado cruzado fino, en

parte frontal del Counter de 30 cms

Suministro e Instalación de Dosificador 2 días

para Gel Antibacterial, en acero inoxidable,
con montura en pared, 500 mi, alta
calidad

Suministro e instalación de letras en 1 día

lámina de aluminio compuesto Alucobond
(ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros
de Recepción de Documentos

•sáb 7/11/20 mar 10/11/20

sáb 31/10/20" ^6 6/11/20""

Limpieza Continua y Final II día

sáb 7/11/20 jue 12/11/20

sáb 14/11/20 dom 15/11/20

,sáb 14/11/20 sáb 14/11/20

mié 18/11/20 mié 18/11/20

V

Proyecto; CRONOGRAMA CON

Fecha: mié 19/8/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito Inactivo

♦

r

r

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual m

Resumen manual P

solo el comienzo C

solo fin □

Página 5

Tareas e>cternas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

♦

4'
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APELLIDOS: NOMBRE:

Petgn^nd Ramírez Femando Antonio

PROFESION:

ing. Civil

EXEQUATUR:411 D/F:07y09/1988

CEDULA: 001-0114191-S

COLEGIATURA: ̂857
r

Firtfia del'ColegiacJo ■irma Presidente
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AÑO DE LA INNOVACIÓN
Y LA COMPETITIVIDAD

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CERTIFICACION

Yo. Rita Patricia Rodríguez P., Secretaria del Banco Central de la República
Dominicana, CERTÍFICO que de conformidad con ios términos de la comunicación No.
11525 de fecha 27 de agosto de 2019 remitida a la suscrita por el Arq. Bienvenido A.
Contreras. Director del Departamento Administrativo, el término y aceptación de los
"trabajos de Construcción Sistema Sanitario Exterior, Abastecimiento de Agua y
Sistema Contra Incendios del Salón Principal del Club del Banco Central", realizados
por la ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ, mediante contrato suscrito con esta
Institución en fecha 15 de diciembre de 2017. Se recibieron conforme los trabajos en
fecha 6 de junio de 2019, por técnicos de la Subdirección de ingeniería y Consevación
de Edificaciones y el monto total de los trabajos, conforme a cubicación, que arrojó el
siguiente desglose:

Subtotal General Gastos indirectos Total General (RD$)

RD$3,534,177.63 RD$773.984.90 RD$4,308,162.53

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, D.N., a los 28 (veintiocho) días del mes de
agosto de 2019 (dos mil diecinueve).

Rita Patricia Ro(

Secretaria del

íguez P.
anco

ORIGINAL
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BANCO CENTRAL
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CERTIFÍCÁCION

Yo, Rita Patricia Rodriguez P.. Secretaria del Banco Central de lá República
Dominicana, CERTIFICO de conformidad con tos términos de la comunicación No.
00167 de fecha 19 de octubre de 2018 remitida a la suscrita por el Lic. Yámil t. Espinal
J., Director de la Oficina Regional de Santiggo. la Recepción conforme de ios trabajos
de reacondicionamiento del muro de antepecho de la azotea, hueras para rampa y rute
de evacuación y reubicációh de vivero de la Oficina Regional de Santiagotep, fecha 31
de agosto de 2018, por técnicos de División de Servicios Generales de dicha Oficina
Regional de Santiago de este Banco Central, conforme con el Contrate de construcción
de obra eritfe el Banco Central y la Ing. Oneyda Margarita López Alejo, de fecha 14 de
junio de 2018, y que por decisión de la referida Oficina no $e realizó loreacondiciohamiento de huecos y rampas para la ruta de éyacuacion. El monto total d
los trabajos realizados de acuerdo a la cubicación tiene el siguiente desglose.

t

di

'  Subtotel General
/  Total General (RD$)

RD$1,055,447.00 ón€4eft R7i 72 RD$1,224.318.52KU# ipOjOj# i»/fc

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, D.N„ a los 2? (veintidós) días del mes de
octubre de 2018 (dos mil diecioclio).

•  -"VI
r.i.

I ^'í
I

k+o

í

lífSSá

V?f

ÍV' 3

f" i"'*. ̂

Rita Patricia Rockíguez P.
Secretaria del Banco

i

Ur«M «14 tnüé l«>o«!do N«¥»tre, on.^ « G-í"*» OJC «.»»«><• Oor.-P^l Bm{«V«0)5Vrt W
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CERTIFICACION

Yo, Carmen Beatriz Rodríguez, Secretaria del Banco Central de la República
Dominicana, CERTIFICO que de acuerdo a la comunicación No.019144 de fecha 29 de
agosto de 2011, suscrita por el Arq. Bienvenido A. Contreras, Director del
Departamento Administrativo de este Banco Central, la Ing. Oneyda Margarita López
Alejo, Codia No.7881, cédula de identidad y electoral No.001-1353387-1 realizó los
trabajos de remodelación del baño del Gimnasio de Damas del Club del Banco Central,
los cuales fueron concluidos y recibidos conforme por técnicos del Club.

Esta certificación se hace a solicitud de la Ing. López Alejo a fin de que la compañía de
seguros pueda emitir la fianza contra vicios ocultos a favor del Banco Central,
necesaria para completar y dar por concluido el contrato suscrito en fecha 22 de junio
del año 2011 con la citada ingeniera.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los treinta y un (31) días del mes
de agosto del año dos mil once (2011).

Carmen Beatnz Rodi^ue
Secretaria del Banco

Av. Pedro Henríquez Ureña esq. alie Leopoldo Navarro, Santo Domingo de Cuzmán, D.N., República Dominicana
Apartado Posta! 1347 • Teléfono: 809-221-9111 • Fax: 809-686-7488 • Dirección S.W.I.F.T. BCRDDOSX

htíp://www.bancenüal.gov.do • info@bancentral.gov.do

original



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CERTIFICACION

Yo, Lic. Miguel A. Pichardo García, Prosecretario en funciones de Secretario del
Banco Central, CERTIFICO que de conformidad con los términos de la comunicación
No. 2139 de fecha 13 de febrero de 2020 remitida al suscrito por el Arq. Bienvenido A.
Contreras, Director del Departamento Administrativo, el término y aceptación por parte
de este Banco Central de la República Dominicana de los "trabajos de adecuación del
Piano Bar del Club", realizados por la ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO,
mediante contrato suscrito con esta Institución en fecha 04 de octubre de 2019 y
hacemos constar la recepción conforme de los trabajos por parte de los técnicos de la
Subdirección de Ingeniería y Conservación de Edificaciones en fecha 07 de febrero de
2020. El monto total de los trabajos, conforme a la cubicación elaborada arrojó el
siguiente desglose:

^:-';Subíota[.GenerarAl^^ -Gastos indireotos Total General ÍRD$) I
RD$5.775.720.45 RD$1.241.779.90 RD$7.017,500.35

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, D.N., a los trece (13) días del mes de
febrero del año dos mil veinte (2020).

Lic. Miguel Ayl^ichardo García
Prosecretario en funciones

de Secretario del Banco

ORIGINAL

Av. Padro HenrfQuez Urefia «sq. «v. Laopoldo Navarro. Santo Domingo da Guzmán. D.N.. RwOblica Dominicana I Aoartado Postal 134
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SNCC.D.049

original
No. EXPEDIENTE

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

19 de agosto de 2020

Página 1 de 6

Fecha; 19 de agosto de 2020

Nombre del Oferente: Oneyda Margarita López Alejo

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 20 años.

Título del proyecto

Valor total del

proyecto del que
ha sido

responsable el
contratista

Período

del

contrato

Fecha de

comienzo

% del

proyecto
completado

órgano de
contratación y

lugar

Titular principal
(P)o

Subcontratista (S)

¿Certificación
definitiva

expedida? -Sí
-Aún No

(contratos en
curso)-No

A) Nacionales

OBRA CIVIL

REMODELACION DE

PIANO BAR CLUB

BANCO CENTRAL

RD$7.018,263.63 2019 2019 100% Banco Central

de la Repiiblica

Dominicana

(P)

INSTALACION

SANITARIA EXTERIOR

DEL SALON PRINCiPAL

DEL CLUB DEL BANCO

CENTRAL

RD$4,308,800.56 2017-2018 2017 100% Banco Central de la

República
Dominicana

(P) Si

Colocación de fino en

techo y lona asfáltica en
el area de parqueo
techado de la Oficina

Regional Santiago.

RD$656,891.64 2017 2017 100% Banco Central de

la República
Dominicana

(P) Si

Contruccion de un anexo

para alojar colector de
polvo y maquina
brigueteadora en la
Oficina Regional
Santíaqo.

3,5555,561.50 2017 2017 100% Banco Central de

la República
Dominicana

(P) SI

Construcción Auto

Detailing Formula,
Ubicado en la calle

RD$2,845,209.34 Nov. 2014 Nov. 2014 100% (P)

//:<■

Si

DK3TRIBUCIÓN Y COPli

K

t-

/UR.02.2014 Original 1 - Expediente de Compras
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Hermanas Roque
Martínez No, 489, El
Millón, Santo Domingo

Remodelacion Area de

Parrillada de la Casa

Club de! Banco Central

RD$2,396,255.66 2012 2012 100% Banco Central de

la República
Dominicana

(P) Si

Construcción Edificio

Residencial Shanthal V,
Costa Verde, Santo
Domingo

19, 932,567,39 2012 2012 100% CONDECO,SRL (P) Si

Construcción Nave de

Dos Niveles. Tipo G,
Zona Franca Industrial

de San Isidro

101,345,670.98 2011-2012 2011 100% CONDECO, SRL (P) Si

Construcción Discoteca

Stop Drink, Avenida
Venezuela. Provincia
Santo Domingo Este.

RD$6,500,000,00 2011 2011 100% (P) SI

Remozamiento del baño

de Gimnasio de Damas,
ubicado en la Casa Club

del Banco Central.

RD$1,257,821.17 2011 2011 100% Banco Central de

la República
Dominicana

(P) Si

Construcción Edificio

Residencial Shanthal III.
Cosía Verde, Santo
Domingo

RD$ 19,405,240.32 2010-2011 2010 100% (P) Si

Trabajos de
Mantenimiento y/o
reparación del Centro
Educativo Manuel Cruz

Alvarez. ubicado en Boca

Chica

RD$4,797,303.49 2010 2010 100% (P) Si

Construcción Cancha y
Área Verde, Juan Pablo
II. Los Cartones. Los
Minas. Provincia Santo

Domingo Este.

RD$6,467,215.49 2010 2010 100% CONDECO, SRL
- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Trabajos de
Mantenimiento y/o
Reparación del centro
educativo Vitalina

Mordan de Cruz, ubicado
en Bocha

2,046,458.59 2010 2010 100% Secretaria de

Estado de

Educación

(P) Si
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Chica,Provincia Santo

Domingo.

Construcción Aceras y
Contenes, Sector Los

Corales, El Almirante.
Provincia Santo Domingo
Este

RD$3,025,487.25 2010 2010 100% CONDECO, SRL
- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Sí

Construcción Aceras y
Contenes, Sector Los
Corales, El Almirante.
Provincia Santo Domingo
Este

RD$3.025,487.25 2010 2010 100% CONDECO, SRL
- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Solución Drenaje Pluvial,
Sector Las Palmas de

Alma Rosa. Provincia

Santo Domingo Este

RD$1,945,314.80 2010 2010 100% CONDECO. SRL

- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Asfaltado Calle, Sector

Los Jardines del Norte,
Los Tres Brazos.

Provincia Santo Domingo
Este

RD$4.356,289,16 100% CONDECO. SRL

- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Construcción Edificio

Residencial Shanthal II,

El Millón, Santo
Domingo.

18,468,910.86 2009-2010 2009 100% CONDECO. SRL (P) Si

Reconstrucción Aceras y
Contenes. Calles sector

El Almirante. Provincia

Santo Domingo Este

RD$ 7,525,340.88 2009 2009 100% CONDECO.SRL (P) Si

Solución de Drenaje
Pluvial, en el Sector El
Almirante (3). Provincia
Santo Domingo Este

RD$2.875,368.12 2009 2009 100% CONDECO.SRL (P) SI

Saneamiento Mercado

de Los Mina. Provincia

Santo Domingo Este

RD$9,298,315.86 2009 2009 100% CONDECO.SRL

- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Trebajos de
Mantenimiento y
Reparación del Centro
Educativo "Santiago
Rodríguez" (2DA Etapa),
ubicado en Guayubin,

RD$2,807298.65 Octubre

2009

Octubre

2009

100% Secretaria de

Estado de

Educación

(P) Si
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Provincia Montecristi,
Distrito Educativo 13-02

Trabajos de
Mantenimiento y
Reparación del Centro
Educativo "Santiago
Rodriguez", ubicado en
Guayubin, Provincia
Montecristi, Distrito

Educativo 13-02.

RD$8,670,649.11 Agosto 2009 Agosto
2009

100% Secretaria de

Estado de

Educación

(P) SI

Construcción solución

pluvial en la calle
Terminal ESSO, Los
Mameyes, Provincia
Santo Domingo Este

RD$9,895,340.32 2009 2009 100% CONDECO, SRL-
AYUNTAMIENTO

SANTO DOMINGO

ESTE

(P) Si

Reconstrucción de calles

y solución drenaje
pluvial, Sector
Tamarindo. Provincia

Santo Domingo Este

RD$2,540,421.89 2009 2009 100% CONDECO,SRL

- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Construcción Escuela

Primaria Cenoví de

Toma, Provincia

Santiago Rodriguez.
Secretaria de Estado de

Educación.

RD$11,876.598.37 2009 2009 100% SECRETARIA DE

ESTADO DE

EDUCAaON

(P) Si

Solución de Drenaje
Pluvial, en el Sector Los

Mina Sur y Urbanización
Real Cancino. Provincia

Santo Domingo Este.

RD$5,345,894.66 2009 2009 100% CONDECO, SRL
-Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Solución de Drenaje
Pluvial, en el Sector
Carolina. Provincia Santo

Domingo Este

RD$3.545,356.87 2008 - 2009 2008 100% CONDECO, SRL

- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Solución de Drenaje
Pluvial, en el Sector El

Almirante (1). Provincia
Santo Domingo Este.

RD$6,456,987.35 2008 2008 100% CONDECO, SRL
- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

' Construcción Aceras y
Contenes El Almirante.

Provincia Santo Domingo
Este.

RD$ 4,569,345.56 2008 2008 100% CONDECO, SRL

- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si
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Solución de Drenaje
Pluvial, en el Sector El
Almirante (2), Provincia
Santo Domingo Este

RD$ 12,456,312.58 2008 2008 100% CONDECO, SRL
- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

Vv-V '908"^ <5/7
Si

Solución Drenaje Pluvial,
Sector de Alma Rosa i y
Alma Rosa II

RD$7,526,876.90 2008 2008 100% CONDECO, SRL
- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Solución de Drenaje
Pluvial, Sector Villa
Carmen

RD$4,945,732.25 2008 2008 100% CONDECO, SRL

- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Construcción Parque
Urbanización Hamarap -
La Herradura. Provincia

Santo Domingo Este.

RD$ 8,326,987.24 2007 2007 100% CONDECO.SRL

- Ayuntamiento
Santo Domingo
Este (ASDE)

(P) Si

Construcción Verja
Perimetral, Zona Franca

San Isidro.

RD$12,546,225.32 2007 2007 100% CONDECO, SRL (P) Si

Construcción Edificio

(Seis Apartamentos)
CONDECO 1, KM. 18
Autopista Duarte

RD$ 9.450,325.67 2005-2006 2005 100% CONDECO.SRL (P) SI

Construcción Caseta y
Deposito Combustible,
Zona Franca San Isidro.

RD$ 725,512.80 2005 2005 100% CONDECO,SRL (P) SI

Construcción Oficinas

Area de
Transformadores, Zona
Franca San Isidro

RD$ 585,320.22 2005 2005 100% CONDECO,SRL (P) Si

Construcción

Dispensario Medico,
Zona Franca Industrial

San Isidro

RD$8,575,312.33 2001 2001 100% CONDECO,SRL (P) Si

Calculo y Dibujo de
planos Levantamiento
Topográfico de los
Proyectos Mao - Gurabo
y Luis H. Bogaert en Mao
Higuey

100% Instituto Nacional

de Recursos

Hidráulicos

(S) Si

Calculo y Dibujo de
planos Levantamiento
Topográfico del Provecto

100% Instituto Nacional

de Recursos

Hidráulicos

(S) SI
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San Rafael del Yuma en

Hlquev

Dibujo de planos
Levantamiento

Topográfico Estudio
Acueducto Imberl, Puerto
Plata

Instituto Nacional

de Recursos

Hidráulicos

(S) Si

B) internacionales

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en.
Firma

Sello

folios adjuntos.

O

o
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No. EXPEDIENTE

CP-CPJ4»4-2Q20

CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

Ingeniero Residente

2. Nombre de la firma:

Ing. Oneyda Margarita López

3. Nombre del individuo:

FERNANDO A. PEIGNAND RAMIREZ

4. Fecha de nacimiento: 12 de junio de 1960

Dominicano

19 de agosto de 2020

Página 1 de 5

Nacionalidad:

5. Educación:

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD. Titulo obtenido:

Ingeniero Civil, mención Vias y Transporte.

Colegio La Milagrosa, Santo Domingo. Estudios secundarios

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

CODIA - Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos &

Agrimensores.

7. Otras especialidades

Dominio del Paquete Office - Auto CAD

8. Países donde tiene experiencia de tréibajo: REPÚBLICA DOMINICANA.
DISTRIBUCIÓN
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9. Idiomas

ESPAÑOL (Muy Bueno - Nativo)

10. Historia Laboral

Construcción de Oficina para la Nueva Sucursal Atalaya del Mar

Banreservas. Santo Domingo

Remodelación Sucursal Diamond Plaza, Banreservas

Remodelación Sucursal Cotui, Banreservas

Remodelación Casa Gerente Banreservas, Barahona

Remozamiento de Sucursal Sans Souci, Banreservas

Remozamiento de Sucursal Hato Mayor Banreservas

Readecuación de la Agencia de El Sol, Banreservas

Diseño, Suministro e Instalación de Transformador(con todos sus

componentes. Modulo de Contador) al Edificio Ariel VII

Diseño, Suministro e Instalación de Transformador(con todos sus

componentes, Modulo de Contador) a la Torre Sandra

Construcción de la Lotificación Pradera Ecológica I y II

(47,000m2)

Construcción de Oficina para Karon Traiding

Construcción del Acueducto Múltiple El Limón de Samaná.

Construcción de la Lotificación Pradera Ecológica I y II

(47,000m2)

Construcción de Verja, Oficina y Almacenes para alojar el

emplazamiento d para el proyecto rehabilitación de REDES

Construcción de bases para las Torres metálicas de la Linea de

Transmisión 345KV Catalina

Construcción de las Obras Civiles Subestación 34.5/12.5KV Las

Lagunas de Nisibon

DISTRIBUCIÓN
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11. Detalle de las

actividades asignadas:

Ingeniero contratista

responsible de la

construcción

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran

la capacidad para ejecutar las tareas asignadas;

Nombre de la Tarea o proyecto: Construcción de Oficina para la Nueva
Sucursal Atalaya del Mar Banreservas

Año:

Lugar
Contiatante: Banco de Reservas

IMiKÍpaícs caractetvtkas dd proyecto:
Actividades desempeñadas: ingeniero contratista
**********************************************

NombredelaTareaoproyecto: Remodelación Sucursal Diamond Plaza,
Banreservas

Año:

Lugar Santo Domingo, Distrito Nacional

Contiatante: Banco de Reservas

PríiK^]aks característícas dd proyecto:
Actividades desempeñadas: ingeniero Contratista
**********************************************

N(XtlbredeIaTareao(»p>ccto: Remodelación Sucursal Cotui, Banreservas
Año:

loi^r Cotui, Prov. Monseñor Nouel

Contratante:

IVbKÍpaks caiacCmstícas dd pipyKto:
Actividades desempeñadas: ingeniero contratista
**********************************************

Nanbre déla Tarea o prcyecto: Remodelación Casa Gerente Banreservas

Año:

Lu^m Barahona

C(Hiti'atante:Banco de Reservas

Principales caractcrístícas dd pre^'ecto:
Actividadesdcs^pmadas: ingeniero Contratista
**********************************************

Nexnbre de la Tarea o proyecto: Remozamiento de Sucursal Sans Souci,
Banreservas

Año:

Lt^ar Santo Domingo DISTRIBUCIÓN
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.»>yj Contratante:

Prindpales catadei^kas dd proyecto:
Actividadesdesanpdíadas: ingeniero Contratista
***********************************************

Nwnbre de la Tarea 0 proyecto: Remozamiento de Sucursal Hato Mayor
Banreservas

Año:

Ix^an Santiago

Contratante: Banco de Reservas

Principales características dd in^yecto:
Actividades desempeñadas: ingeniero contratista
**********************************************

Nombre de la Tarea 0 proyecto: Readecuación de la Agencia de El Sol,
Banreservas

Año:

Lugar Santiago de los Caballeros
GHitiatante:

Primipoks caiacterétícas dd {Hoyecto:

Actividades desempacadas: ingeniero contratista
**********************************************

Nombre de la Tarea 0 proyecto: Construcción de oficina para Karon
Traiding

Año:

Lu^n Santo Domingo

ContiBtante: Karon Traiding

PriiKipales características dd proyecto:
Actividades desempeñadas: ingeniero Contratista
**********************************************

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi

entender, este curriculo describe correctamente mi persona, mis

calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración

voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi

descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha: 19/08/2020

Nombre completo del representante autorizado: Fernando A. Pelgnand

Ramírez.
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CODIA
Colegio Dominicano de ingenieros. Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BiaiNI No. 58

CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODJA ABORTADO 1514

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidentecodjaOgmaii.com • www.codja.org.ck>n

RNC: 401-00941-2

TM.: 829-379-003e

"AÑO DE LA INNOVACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CODIANA"

"CERTIFICACION"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

f\ 9 AGO 2020

Por medio de la presente CERTIFICAMOS, que el señoría)
FINANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ portador(a) de la
cédula de identidad y electoral No. 00101141919 , es miembro del Colegio Dominicano de
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la colegiatura No. 7857 ,
Exequátur No. 411, de la fecha 07/09/1988 de profesión INGENIERO CIVIL

La presente se expide a solicitud de la parte Interesada para los fines Correspondientes.

Dada en Santo Domingo .Distrito Nacional a los 19 días del mes de agosto del año 2020
(Valido por 30 días).

A •" '-i

oí"- • -
AGRIM. VICTOR TORRES ROSA ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 20359
Secretario General

a : ̂  Colegiatura 16195
- ̂  Presidente CODIA

;  i t

te.

*ASESOR DEL ESTADO POR LEY 6160 DEL 11 DE ENERO DE 1963"

ORIGINAL


