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PRESENTACIÓN DE OFERTA

»/

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la

Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmierj

los mismos:

idas realizadas a

60 -P\CIRCULAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
o

COSMO PR’BF-, SRL

VV.TERMINOS DE REFERENCIA

o:

«í-
b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones  y se^iíft Afilan de entrega

especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos

comprometemos a suministrar los siguientes bienes  y servicios conexos, o ejecutar

los siguientes servicios u Obras:

m

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE

JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA. DIRIGIDO A MIPYMES. lote i y
2

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (120) días, contado a partir de
la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos
de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en
cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la
Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (1%) del monto total de la
adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

e) Para esta licitación no somos participes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de
Condiciones de la Licitación.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el
Comprador para presentar ofertas.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

/UR-02.2016
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g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentr^-^-
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contracta
hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

.o Q C-

^ O
oh) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada ci

más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

 3-■ /.

o . /

ING. JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ en calidad de Gerente de Cosmo Caribe S.R.L

Iny.Juan
(ji’rente íi^twal

/,

Iñ
o

COSMOR^f

\.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
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FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Q.

'P.
w Fecha:29/l2/2022

jo
o

ISE.SRL ,

y9^—
CÜSMO'

V,
® OomlnS^

1. Nombre/Razón Social del Oferente: Cosmo Caribe, S.l^

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

3. RNC/Cédula/Pasaporte del Oferente: 131-74279-3

4. RPE del Oferente: 74576

5. Domicilio legal del Oferente:

C/ Club de Leones # 100, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este

6. Información de! Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Juan Odalis Martínez Báez, S.R.L

Dirección: C/ Hermanas Carmelitas #56, Ensanche Ozama. Santo Domingo Este

Números de teléfono; 829-926-7761

Dirección de correo electrónico: Cosmocaribe@hotmail.com

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras

/UR.01.2014
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CONTRATQGIONES
PUBLICAS

PORTAL
TRANSACCIONAL

■fAt ■

T>w»»iii[iminMlitán

Registro de Proveedores del Estado
Constancia de inscripción

RPE: 74576

Fecha de Registro: 10/5/2018

Razón Social: Cosmo Caribe, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Si

Clasificación Empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Club de Leones, 100, Ensanche Ozama

11501 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Juan Odalis Martínez Báez

Fecha Actualización: 2/2/2021

No. Documento: 131742793 - RNC

Provee: Servidos,Consultorla,Obras

Registro de Beneficiario: Si

Estado: Activo

Motivo:

COSMO CARIBE. SRL ,
Observaciones:

Actividad Comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios
81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 17/2/2021 11:40:02 p.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comDrasdominicana.eov.do | www.dgcp.gob.do



Registro no.

8042-2022

Ht

MIPYMESGOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

COSMO CARIBE SRL

Clasificada como: MICROEMPRESA DE ACUMULACIÓN

CERTIFICAMOS: Que la empresa COSMO CARIBE SRL, PERSONA JURÍDICA, RNC No.
131742793, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y
competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses,  a partir de la fecha de emisión. Expedida en
la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los

(29) días del mes de Septiembre del año (2022).

86755

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo,Rep. Dom.
(809) 685-5171 • (809) 200-5171 sin cargos • www.micm.gob.do



Administración de Documentos14/12/22, 16:02

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222954758015

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
COSMO CARIBE SRL, RNC No. 131742793, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO ESTE , Administración Local ADM LOCAL LOS MINA, está al día
en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales
siguientes:

Nombre del Impuesto

• ACTIVOS IMPONIBLES

•  IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

• CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

•  ITBIS

4:
dDada en la OFICINA VIRTUAL, a los catorce (14) días

año dos mil veintidós (2022).
f^jembre del

NOTAS;

•  La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha'Vo^pi^iSe.S^ solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

•  Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

•  Este documento no requiere firma ni sello.

Código d» flnna: QfAB4WRQSTS01471t.aM'211í
iha1: /LwSfH3yaYQ*rQOrggzw1)KSbgTAs
DOK - OFICiNA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Q1AB-WRQ5-T5D1 -6710-4809-2115

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgM.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

ht1ps://dgii.gov,do/OFV/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZOMQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=HHnvPldGRhXcsG39tgShBg==&codfo,-. 1/1



Declaración Jurada Simple

Quien suscribe, JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ, portador{a) de la cédula de identidad

no. 001-1855217-3, en calidad de GERENTE GENERAL, actuando en nombre y

representación de COSMO CARIBE SRL, conforme a los poderes que me fueran

otorgados, en virtud de mis facultades estatuarias, por medio del presente documento,

y en respuesta a los requerimientos de la presente convocatoria, del Registro

Inmobiliario, declaro BAJO EL MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de contratar establecidas en

el artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras

y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la ley 340-06, sobre Compras y

Contrataciones del Estado.

2. Que, ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario

en la oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de nuestra empresa con persona particular,

sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres

distintitos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por

un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta

acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad

Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido

suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por

cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de SANTO DOMINGO,
República Dominicana a los (29) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (

\h ICIKC.
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iOj y3¡^''r^t>^''SyA :  CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Asunto : Carta de Presentación

Reciban un cordial saludo por parte de nuestra empresa Cosmo Caribe, somos una
empresa en constante crecimiento y en búsqueda de nuevos clientes, nos dedicamos a la construcción
en general. Estamos interesados en crear una relación comercial con tan prestigiosa institución, siempre
a la espera de sus solicitudes de cotizaciones para sus provectos de construcción y mantenimiento.

Club de Leones No. 100. Ensanche Ozama. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Rnc: 131-74279-3
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CERTIFICACION No. 2865576

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa COSMO
CARIBE SRL con RNC/Cédula 1-31-74279-3. a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la
Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que COSMO CARIBE SRL haya realizado sus pagos en los plazos
que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 14 días del mes de Diciembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección;
http8;//suir.gob.do/sys/VerífícarCertificacíon.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2865576-U3183396-52022

• Pin: 5807

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

CPo
o
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Edificio í%2a Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo. Local 8B
'Tel 809-518-7890 Email; contactoigcamaraprovirxáasanlodomingo.do Websiíe: www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC:

430259187

**♦*******♦♦♦♦*♦*****♦*********♦*♦*•***♦*•***■**♦******«•**•**♦********♦***♦*****♦****•••♦♦**••*•

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW CAMARAPRQVINCIASANTODOMINGQ.DQ
«A**********************************************************************************************

*******♦••#*♦*♦♦*•*♦**♦♦*■»*♦**♦**•**♦***•*•***********♦***********************•***•*•***********

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 146226PSD

***♦•**««*****♦*•*♦♦•***•*♦**♦•****•******♦******************♦** ♦********♦♦***•****•*♦•**•*•♦•**

DENOMINACIÓN SOCIAL: COSMO CARIBE, S.R.L.

RNC: 1-31-74279-3SOCIEDAD DE RESPONSABIUDAD UMITADA

FECHA DE EMISIÓN: 16/03/2018 FECHA DE VENOMIENTO: 16/03/2024

i***»****»******************#**************#***********'*****************************************

Q
SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 200,000.00

MONEDA: RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 19/01/2018

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 22/09/2020

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMIClUO DE LA EMPRESA;

CALLE: CLUB DE LEONES, NO. 100

SECTOR: ENS. OZAMA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE

DATOS DE CONTAaO DE LA EMPRESA:

PÁG.1 de 3RM NO. 146226PSDNO. VAUOACIÓN: 3A29FF6A-5E09-4EA9-8967-4D2A85D0DB23



Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo. Local 8B«
Tel. 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do Website: www.camaraprovinciasantodomingo do RNC

430259187

TELÉFONO (1): (829) 741-6846

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: johannyglz@gmail.com

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA V\/EB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCION, REMODEIACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: CONSTRUCCION, REMODELACION, DISI

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO
o
o

coswo«\ - /

SOCIOS: s  ̂
'■ '"'’/o Ootn't'f '

NACIONALIDAD ESTADO
CIVIL

Solterona)

DIRECCIÓNNOMBRE RM/CÉDULA
/PASAPORTE

AV.MEXICO ESQ. ENRIQUILLO. 001-1855217-3 REPUBLICA
EDIF. 33, PISO 5. APTO. 516,
SANTO DOMINGO

DOMINICAN

JUAN ODALIS MARTINEZ
BAEZ A

MABEL MENDEZ PEÑA CLUB DE LEONES NO. 100. ENS. 223-0079934-7
OZAMA SANTO DOMINGO ESTE

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

REPUBLICA
DOMINICANA

Soltero(a)

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 2,000.00

♦ •* *******,*******,*****,

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE DIRECCIÓNCARGO RM/CÉDULA NACIONAUDAD ESTADO
CIVIL

Soltero(a)

/PASAPORTE

01-1855217- REPUBLICAJUAN ODALIS
MARTINEZ BAEZ

Gerente AV.MEXICO ESQ.
ENRIQUILLO. EDIF. 33, PISO 3
5. APTO. 516, SANTO
DOMINGO

0
DOMINICANA i

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA
/PASAPORTE

AV.MEXICO ESQ. ENRIQUILLO, 001-1855217-3
EDIF. 33, PISO 5, APTO. 516,
SANTO DOMINGO

NACIONALIDAD ESTADO
CIVIL

Sottero(a)REPUBLICAJUAN ODALIS MARTINEZ
BAEZ DOMINICANA

*********************************>*****Ki****itm[*****#*##* *♦*#*♦*♦♦♦#***********,

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

NO. VAUDACIÓN: 3A29FF6A-5E09-4EA9-8967-4D2A85D0DB23
PAG, 2 de 3RM NO. 146226PSD



1- Megacentra Avenida San Viceníe de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B,I el. oüy-518-7890 tmail: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do Website: www.camaraprovinclasantodominao do RNC
430259187

*********************************************************************** *««*«**4. ****««*««

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO
y/

//a
** •♦******♦*♦♦***

TOTAL EMPLEADOS; NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

MASCULINOS: NO REPORTADO FEMENINOS: NO REPOl

««**«««««**«*««««««,

NOMBRE(S) COMERaAL(ES)
NOMBRE

COSMO CARIBE
NO. REGISTRO

499863

REFERENCIAS COMERQALES

NO REPORTADO
REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

♦**♦**♦**♦♦**,»********,

COMENTARIO(S)
NO POSEE

**««*«««« «««*♦«*«*«

AaO(S) DE ALGUACIL(ES)
NO POSEE

lí*.

^•'^'^******^*'**** ****** ******ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PrIHW+E DOCUMENTO A
TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB:

«***«***«**««**««

WWYv^CAMARAPROVíNCIASANTODOMINGO.DO
• •**♦•«**** *****««*„,

Elina Guerrero
Registradora Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea *««

NO. VALIDACIÓN: 3A29FF6A-5E09-4EA9-8967-4D2A85D0DB23 PÁG. 3 de 3RM NO. 146226PSD
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COSMO CARIBE, S. R. L

Registro Mercantil N0.146226PSD

RNCNo.:l-31-74279-3

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD COSMO CARIBE, S.R.L, CELEB
FECHA DIECINUEVE (19) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).

En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, hoy día diecinueve (19) del
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), siendo las dos horas de la tarde (2:00 p.m.), se
reunieron en el local de la sociedad COSMO CARIBE, S.R.L, ubicado en la en la calle Club de Leones,
No.lOO, del Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, República Dominicana, los socios de la sociedad,
a los fines de celebrar la Asamblea Ordinaria Anual correspondiente al año dos mil veintiuno (2021).

De inmediato, el señor JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ, en su calidad de Presidente de la Asamblea,
anuncio el control y dirección de la misma; y la señora MABEL MÉNDEZ PEÑA, ocupó la Secretaría,
quien procedió a redactar la Nómina de Presencia de los socios presentes, con sus nombres y demás
generales; así como el número de acciones y votos que les corresponden a los socios. Esta Nómina
de Asistencia fue firmada por los socios presentes.

Comprobada la asistencia del quórum necesario reglamentario, el Presideme-da4a^amblea dio
apertura a la misma sometiendo la presente orden del día, la que luegodes^í^í^íS^p^los socios
y sometida a votación, fue aprobada quedando establecida de la siguiertt^^aneraja sabc^

^  ■í\Is :o
ORDEN DEL DIA: >,, cosmomS

CONOCER del informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal de fechdw3.-12-2021. ■ íBE.srí.1.

APROBAR el correspondiente informe del Gerente General, así como^1o^;g^1^b¿^uentas y
balances, examinar los actos de gestión del Gerente.

REITERAR al Gerente de la Sociedad Poderes de representación por ante entidades financieras o
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

2.

3.

RATIFICAR al Gerente de sociedad para el ejercicio fiscal del año 2022.4.

AUTORIZAR el depósito y registro de los documentos de modificación estatutaria ante el Registro
Mercantil correspondiente.

5.

Acto seguido, el presidente de la asamblea dio lectura al orden del día y declaró abierta la discusión
de los temas.

No habiendo nadie solicitado un turno para dirigirse ^ la asamblea, el PrcsiüeiiHi’SOiipetíó a la votación
de los socios presentes, de manera sucesiva, las sigúient^

Oo
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>Z
OH
oo



<rC>SfyIÍ
¿/.\- íy.\7l £/ÍSC> DE EOS/B/l/DADES.

PRIMERA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Ordinaria celebrada por los socios de la razón social COSMO CARIBE, S.R.L., en

ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, y de conformidad d^^
lo dispuesto por la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de ResponsabilidadJ
Limitada, APRUEBA COMO BUENO Y VALIDO EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE

EJERCICIO FISCAL DE FECHA 31-12-2021. v se le descarga de su gestión anterior.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada  a unanimidad de votos. -

SEGUNDA RESOLUCIÓN;

En ese mismo orden de idea después de una verificación de los Estados Financieros se puede

constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones, así como el estado

de situación financiera de la sociedad, razón por la cual se permitió recomendar la aprobación de los

referidos Estados, también se pudo comprobar que la gestión del Gerente, correspondiente al

ejercicio fiscal de fecha 31-12-2021, fue de manera satisfactoria. ZOOUEs

Sometida a votación esta resolución, es aprobada  a unanimidad de votq^
I o

COSMO caribe 5R(_
TERCERA RESOLUCIÓN;

La Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, en virtud a lo que estableceh lps Estatutc»,Sbciales,
REITERA, que el señor JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ, en su calidad de GERENTÉríJSSfá actuar
nombre y representación de la sociedad COSMO CARIBE, S.R.L, por ante entidades financieras o

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, quedando autorizado para aperturar,

mantener o cerrar cuentas bancarias tanto en el territorio nacional y como en el extranjero en

provecho de la sociedad, realizar giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos,

contratos, licitaciones y documentos de toda clase, sin limitación alguna.

en

Sometida a votación esta resolución, es aprobada  a unanimidad de votos. -

CUARTA RESOLUCIÓN:

La Asamblea Ordinaria Anual de la sociedad comercial COSMO CARIBE, S.R.L, RATIFICA ai señor

JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y
electoral número 001-1855217-3, domiciliado y residente en la Avenida México, esquina Enriquillo,

Edificio 33, Piso 5to. Apartamento 516, del sector San Carlos, de esta ciudad de Santo Domingo,

Distrito Nacional, como GERENTE de la sociedad por un período de dos (2) años, con todos los

derechos y obligaciones que la Ley y los estatutos sociales le otorgan a la gerencia, para el ejercicio

fiscal de fecha 31-12-2022.

AEsta resolución fue aprobada a unanimidad de wdtosr^-
ÍOO

UiC
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QUINTA RESOLUCION:

SE AUTORIZA al licenciado JULIO CÉSAR GONZÁLEZ, titular de ta Cédula de Identidad y Eled
Número 001-0049787-4, para que, actuando en nombre y representación de la sociedad, proce
realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la
Ley ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada  a unanimidad de votos. -

Y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las tres horas de la tarde (3:00 p.m.), el Gerente dio
por terminada esta Asamblea Ordinaria, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido,
según queda dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y
certifica el gerente en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual da fe. Hecho y firmado en Santo
Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los día diecinueve (19) del mes de
marzo del año dos mil veintidós (2022).

FIRMAS.-

JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ

Gerente/Socio
en funciones de Presidente de la Asamblea

y ^
7

lEZ PEÑAMABEl

Socio

CERTIFICACION: Yo; MABEL MÉNDEZ PEÑA, en funciones de Secretaria de la Asamblea General
Ordinaria Anual, Certifico que la presente Acta es correcta y verdadera. En Santo Domingo Este,
Provincia Santo Domingo, República Dominicana, hoy a los día diecinueve (19) del mes de marzo del
año dos mil veintidós (2022).

lEZ PEÑAMAI

Secretaria

VISTO BUENO:

I

JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ

Gerente/Socio en funciones de Presidente de la Asamblea
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COSMO CARIBE, S. R. L

Registro Mercantil No.l46226PSD

RNC No.:l-31-74279-3

NÓMINA DE PRESENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD COSMO CARIBE,
S.R.L, CELEBRADA EN FECHA DIECINUEVE (19) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS
(2022).

SOCIOS CUOTAS VOTOS FIRMAS

JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ, dominicano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad

y electoral número 001-1855217-3, domiciliado

y residente en la Avenida México, esquina

Enriquillo, Edificio 33, Piso 5to. Apartamento

516, del sector San Carlos, de esta ciudad de^

Santo Domingo, Distrito Nacional.
K

1002 1002

'p.

•P ,*o

'y
o
o ;ARIBE, SRL

MABEL MÉNDEZ PEÑA, dominicana, mayonde^OSMO
edad, titular de la cédula de identidadPy^y
electoral número 223-0079934-7, domiciliada

residente en la Calle Club de Leones, No.100,

Ensanche Ozama, Santo Domingo Este,

Provincia Santo Domingo, República

Dominicana;

./
<?•

998 998

2000TOTAL 2000

CERTIFICAMOS QUE EN LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE COSMO CARIBE, S.R.L, CELEBRADA

EN LA FECHA MÁS ARRIBA SEÑALADA, ESTUVIERON PRESENTES LOS PROPIETARIOS DE LAS MIL

(1,000) CUOTAS SOCIALES SUSCRITAS DE ESTA SOCIEDAD.

Hecho y firmado en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los

diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

MABEL MÉNDEÍPENA

Socio/Secretaria de la Asamblea

/

KTÍNEZ BÁEZJUAN ODALIS

Socio/Presidente de la Asamblea
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CERTIFICACION: Yo; MABEL MÉNDEZ PEÑA, en funciones de Secretarla de la Asamblea Ordinaria
Anual, Certifico que la presente Nómina de Presencia es correcta y verdadera. En Santo Domingo
Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, hoy a los diecinueve (19) días del mes de

marzo del año dos mil veintidós (2022).

■'rn.

MABEL MÉNDEZ PEÑA
Socio/Secretaria

VISTO BUENO:

JUAN ODÁÜS MARTÍNEZ 6ÁEZ
Socio/Gerente
Presidente de la Asamblea

^4' ORIGINAL
PKHA: 30/08/Z2

NO. B0>,- 112804
LIBRO: 2

NORA: 03:46 PM

R M.: 146226PSO
FOLIO; 419

C'

O
->■

VALOR;
DOC.;

> 200.00
ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA .

8177836

COSMO CARIBE. SRL
NUM.:

e

ifl!
o

C

Oomint'’'

(

documento
registrado

\
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COSMO CARIBE, S. R. L,
Domicilio Social Calle Club de Leones, No.lOO,

Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, Provincia Santo
República Dominicana.

Domingo,

ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCTFDAP DE RESFQNSABTTTnAn

^LCOSMO CARIBT. S W T "
limitada

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
Señores JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ,
cédula de identidad

Avenida México,

capital de la República Dominicana, los
dominicano, mayor de edad, titular de la

y electoral número 001-1855217-3, domiciliado
esquina EnriquiUo, Edificio 33, Piso 5to. Apartamento 516, del

Carlos, de esta ciudad de Santo

PENA dominicana,

y residente en la

sector San
Domingo, Distrito Nacional; y MABEL MÉNDEZ

mayor de edad, titular de la cédula de identidad
y electoral número

y residente en la Calle Qub de Leones, No.lOO, Ensanche
Dominicana; HANCONV^O fundar y constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo

223-0079934-7, domiciliada

<ír-

n  //$
/O •J»

COSMO SRL TÍTULO PRIMERO:
denominación SOCIAL-DOMTriUO-OBlETn-DUR ArirtlM

o

• \'

C-'

'>/

XÍRTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN
CARIBE, S. R. L.,

SOCIAL. Bajo la denominación social COSMO
se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se rige por

las disposiciones de la Uy 479-08 de Sociedades Comerciales y Empmsas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones y por los presentes estatutos.

ARTÍCULO 2.- TIPO SOCIAL.
Responsabiüdad Limitada de acuerdo con las leyes de la RepúbUca Dominicana, para lo
cual se suscriben los presentes estatutos a que están sometidos los propietarios de las cuoUs

.  sociales.

La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece en la Calle Club de
Leones, No.lOO, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo,
República Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la Repúfaüca
omirncana; también podrá establecer sucursales y dependencias en ¡cualqulerJasallda^

del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedád.

ARTICULO 4.- OBJETO. La sociedad tiene como objeto social princfcal la
remodelacion y diseño arquitectónico, así como toda clase de actividaLetóo&igiSSgADO



COSMO CARIBE, S,R.L

objeto principal y |le lídto comercio. Como consecuencia de los objetos antes indicada
sm que su enumeijación pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede qei
todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente  con el objeto an.
mencionado o que íueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto
social. *

ARTÍCULO 5.- E^URACIÓN. La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Solo
podrá disolverse i|or Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los
^^^a^representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.

%
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itrULO SEGUNDO-
P^/^APITAL Pg LA SPOEDAD Y DE LAS CUOTAS SOriAT FQ

capital social de la empresa se fqa en la suma deCIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) dividido en MIL (1,000) cuotas
sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100.00), las cuales se
encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital está compuesto por los aportes
en numerario que hayan realizado los socios.

Los soaos declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales,
las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:

sW-

/

ÍKTÍCÜLÓ 6.-CAPITAL SOCIAL. El

o
o

\
\

r
h

NÚMERO DF valor

CUOTAS

SOCIALES

cuotas

SOCIALES
VALOR

PAGADOS.QCXQ

l.-JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ 501 RD$100.00 RD$50,100,00

2.-MABEL MÉNDEZ PEÑA 499 RD$100.00 RD$49,900.00

TOTALES LflOQ RDSIOQ.OOO.OO

Los aportes se encuentran totabnente pagados conforme al artículo 92 de la Ley No.479-08,
sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responssbilidsd Limitud*.

coMSicio Y pftoouaiON
SANTO DOMINGO

DOCUMENTO
REGISTRADO

2



COSMO CARIBE, S.R.L

ARTÍCULO 7.- DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una pi
proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos
liquidación o partición de la sociedad.

en caso di

ARTÍCULO 8.- FORMA CUOTAS. Las cuotas se dividirán en dos partes indivisibles las
cuales estarán representadas por un Certificado de Cuotas no negociable, el cual indicará •
el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor
nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y a la fecha de emisión del mismo. El

*  Certificado de Cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar
de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas. Este Registro podrá

ser coftservado de forma electrónica. Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las
J^isposic^nes establecidas más adelante.

<ir

O
O

ARTICO 9- TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas
^Sfáaies o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y
a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.
Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada
socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio
como

se entenderá
consentimiento. El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a

Asamblea General Extraordinaria dentro de un periodo no mayor a ocho (8) días contados
a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas,
en la cual deben estar representadas al menos la mitad más uno de las cuotas sociales. El
certificado transferido

una

i cancelado y depositado en los archivos de la sociedad y

1

sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.
sera

ARTICULO 10.- SUJECIÓN DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripción o la
adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de
atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas
Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

ARTICULO 11.- LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se hará constancia del nombre,

la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a-las
Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el
mencionado libro de cuotas.

ARTICULO 12.- PÉRDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de
certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certific t^os su^
deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrid í, el

YPBOOUCCICN

DOMINGO

DOCUMENTO
REGISTRADO
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COSMO CARIBE, S.R.L.

■  anulación de los certificados perdidos y la expedición de los certificados sustituyentes El
peücionario pubficará un extracto de la notificación conteniendo las
en un periódico de circulación nacional menciones esenciales,

■■■ tt'-
® Of^  ̂ '"ez por semana, durante cuatro (4) semanas o-consecuhvas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición f

se e^dira al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares deí ^
penodico en que se hubieren hecho las pubUcaciones, debidamente
editor. Los certificados perdidos

Q

certificados por el
considerarán nulos

 O

O

¿»Na-..oP3;

. Si hubiere oposición, la sociedad no
entregara los certificados sustituyentes hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante
y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la
irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento
de cuotas sociales que se emitan en el caso.de
la mención de que sustituyen los extraviados.

cosa

jj^quiescencia. Los certificados
Mticulo deberán llevar

ONque trata <
o

/i ■y-
I oartículo 13.- AUMENTO Y REDUCCIÓN oácAÍ-ITAt'foQAL. El capital socialpodra ser aum^tado o reducido por modificación'^H^taria y mediante la decisión de

una Asamblea General Extraordinaria convocada
para estos ffites.

ARTÍCULO 14.- NO DISOLUCIÓN “
CAUSA. PROHIBICIONES. La Sociedad
interdicción o quiebra de

DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA
no se disolverá por el fallecimiento, la

uno o vanos socios. Los herederos, causahabientes  o acreedores
e un soao no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la

•  Socedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán
remitirse, para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales
de la Asamblea General y decisiones del Gerente. y a las deliberaciones

r
1

ARTÍCULO 15.- LIMITAOÓN PECUNIARIA DE LOS SOCIOS, Los socios no estánobhgados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas
Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses

dividendos regularmente percibidos.o

lÍTULO TERCERO;
LA PIRECaÓN Y ADMINISTRAaON DE ¡A SQCIFn^p

ARTÍCULO 16.- DIRECaÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La dirección
® “'■go o más gerentes, quienes tienen queser persona física y pueden ser o no socios, los mismos ejercerán las funciones establecidas

en los presentes estatutos y en la Ley.

DE

y administración de la sociedad estará

C^CAÍVIARA
COWESCJOYPRCWCCW

^ SANTO DOMINGO

DOCUMENTO
-REGISTnADO4



COSMO CARIBE, S.R.L.

Título cuarto-
pe LAS ASAMBLEAS DE fiOriOfi

o
O »* ^

■r . f O ^

TICULO 17.- DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asaznblea General de Socios, es el
ÍoTur^’''™ M ^ “ operaciones de estas. Sus
¡Ta sT i-d-yendo a los disidentes y ausentes
Íot r “ y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias

-  ̂ ° administración o a un hecho de
Sí T« Í «« refieren a decisionessóbrela modiñcacion de los estatutos.

r. ,,
^5¿>y

ÍVac.QO .̂\ *

/<
.

O r' •
O

eos!

eSd t' H . “ reunión. La Asamblea General Ordinaria Anual
aontdrilT «l-ieilioal la s<^edad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado

en la convocatoria de la Asamblea. •

ser

ARTICULO 19.- CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias
convocadas con al menos 10 días de antelación mediante
electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los socios
podran reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos
representados,

o Extraordinarias, serán
una comunicación física o

presentes or
h'

ARTÍCl^O 20.- QUÓRUM Y COMPOSICIÓN. La Asamblea General Ordinaria Anual y
la Asamblea General Ordinaria deUberarán válidamente con socios que representen por lo
menos 51% de las cuotas sociales. U Asamblea General Extraordinaria
por socios que representen cuando menos la mitad más
Sociedad. Si no
veces,

estará compuesta
uno del capital social de la

reúne el quorum exigido, podrá ser convocada nuevamente
una o máspero la Asamblea convocada por segunda o más ve

l
re s podrá debberar con los socios

presentes, sm importar el número de los votantes. Todos los socios quedarán sometidos a
as resoluaones de las asambleas generales, aunque no hayan participado.

ARTÍCULO 21.- DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarín
presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un
Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que
represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma
cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

ccuEnooyPiícaJCCKi'i
S.^NTO DOMINGO

DOCUMENTO
REGÍSTRADC
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COSMO CARIBE, S.RL.

Todas las Asambleas deberán contener
^  Bt ^ J J ®°" los puni^y/ o-

Liiieio :írLa Asamblea solo deliberara sobre las

día. Sin embargo, el Gerente o la

un

■r

proposiciones que estén contenidas en el orden de
persona que preside la asamblea estarán M,

.

obligados  a incluir
a proposición emanada de un socio que represente el 10% del total

consignada por escrito y entregada con cincod.as de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de
,  la discusión provocada por un artículo del Orden del Día, deberá

en el orden del día toda
de las cuotas sociales

ser sometida a votación

>0ay

.

1^0 22.- VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a
^oto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o

Asamblea será

! T “7° “ '°°° el voto del sociogue repi^OTte el mayor número de cuotas.
:'ÜSM0 CARIBE, SRL

ARTI“ 23- REPRESENTACIÓN DE SOCIOS
ífi
o
u

. Los Socios tienen derecho de asistir y
representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane

,  “te caso, el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a mástardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

de haqa

-^esTmi

ARTÍCULO 24.- ATRIBUaONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más al

7
Estash lá de lacompetenaa del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para

determmar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de
la Asamblea General Ordinaria las siguientes;
a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando
remuneración en caso de que corresponda;
b) Revocar y sustituir

corresponda y fijarle su

cualquier época al gerente cuando corresponda;
,  C) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y

aprobarlos y desaprobarlos;

en

d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, ;
sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar
los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede;
f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios,
pago o el destino que debe dárseles; y
g) Regularizar cualquier nulidad, omisión
Asamblea General Ordinaria anterior.

si hubiera, sobre la situación de la

su forma de

o error cometidos en la delibi
co-vsse-o r p/iosucctCN
S.V^TO DOMINGO

DOCUMENTO
REGISTRADO

6



COSMO CARIBE, S.R.L.
sagrar/,.

c? c? o.  ARTICULO 25.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo
conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren ató

admmistraaón de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las
Siguientes:

Asamblea ■

-

. o •
2 tn . o

o

*■

<?•

a) Ejercer las atribuciones de U Asamblea General Ordinaria
dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia-
b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado
defimbvamente las vacantes que se produzcan; y
c) Acordar la participación de la Sociedad

cuando no se hay

en la constitución de consorcios

a reunido

y llenar

, asociaciones
sraedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad

pARTÍCt^O 26.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA
IJpj-^po de A&mblea conocerá:OS o 'a()'^&I^dm^to o disminución del capital social;

b) De la.uníón o fusión con otra sociedad constituida
O^il^ ía disolución de la sociedad

GENERAL EXTRAORDINARIA. Este

o que se fuere a constituir;
o de la limitación o reducción del término d

O
o

e duración de
la misma;
d) De la enajenación o transferencia de todo el,
e) De la modificación de cualquier artículo de losactivo de la Sociedad; y

presentes estatutos.b

ARTÍCULO 27.- ASAMBLEAS
^  Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si

COMBINADAS. La Asamblea General puede ser
si reúne las condiciones indicadas en los presentes

estatutos. En ese caso, la asamblea será combinada tratando los asuntos
cada uno por separado. que le competen a

ARTICULO 28.- ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunión, el
Gepte redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deUberaciones
de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

ARTÍCULO 29.- GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales
podran actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben
personas físicas, socios o no de la sociedad
gerentes deberán actuar de acuerdo a lo

ser

y tendrán una duración de dos (2) años. Los
que establece la ley y los presentes estatutos. Sólopodran ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio El

gerente trene la dirección de la sociedad durante el periodo en <,ue la Asamblea General da
Socios no esté defiberando y durante este periodo, están en la o^aci^-^e-resrfver-
cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General. 'íf3;CAMARA

DOCUMENTO
^GiSTRADO

7



COSMO CARIBE, S.R.l.

ARTICULO 30.- PODERES, DEBERES Y
gerentes podrán;

a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados
b) Cumplir y ejecutar cualquier mandató
estatutos;

c) Otorgar toda dase de nombramientos, mandatos y poderes,
un objeto determinado;

OBLIGACIONES

a  nombre de la

-o o-

C- w
w o

I C o

O

DE LOS GERENTES.

o

sociedad;
o acuerdo de la Asamblea General 'Vacion»^,.'y estos

sean permanentes, sea por

d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles
privilegios que considere convenientes;
e) Representar la sodedad frente a cualquier persona pública o privada;
l.-La ley dispone de un periodo máximo de

e inm

para la duració

uebles, derechos y

n de la Gerenciamantener o cerrar cuentas bancarias y detenninar quién estará autorizado a firmar
en repmsentacmn de la sociedad, giros, pagarés, recibos, aceptadones,

^^^scargos,^ntratos y documentos de toda clase;
y i'cvocar los empleados

OVO

cesiones, cheques.

y mandatarios, fijar su remuneración así co

.0
A

lí
ô
o mo las
,  otras condiciones de su admisión y despido;

'’^oúr Sustos generales;
ij Recibir y pagar cualquier
j) Autorizar la apertura de sucursales

en capital,suma intereses y accesorios;

y el nombramiento de representantes en cualquierciudad de la República;
5^ k) Decidir acerca de las construcciones de i

I) Garantizar
- iv? nmuebles para la sociedad y de sus mejoras;

empréstitos con toda clase de seguridades
desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis-
m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros
consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General-
n) Representar la sociedad

ya sea prenda c

someta a

^ justicia

on

 su

, como demandante o demandada y obtenersentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de
transacción, o compromiso; representar a la sociedadderecho; autorizar todo acuerdo,

tod enas las operaciones de quiebra; y,
o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias;
nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que
mtente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o
procedimiento que se siga contra ella. La enumeración que antecede es enunciativa
limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades
los actos ya fueren administrativos o de disposición
sociedad.

y no

y poderes suficientes para realizar todos

necesarios paraba

^CAMARA
ccMwcioyfRooucyON

^ SAtíTODOMJNGO

DOCUMENTO
REGISTRADO

5
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COSMO CARIBE, S.R.L.
^3gr,

/<*-

ARTÍCULO 31.- RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES
individual o solidariamente a la Hel ejecución de sus mandatos y
individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

. Lo
/?,

W

~ h E O

Z/í^ O ̂ /J
C»

.0

o eTs gerentes sólo responden
no contraen obligaciones

.
•i

ARTÍCULO 3Z- EXCEPCIONES. A
la Asamblea General de

menos que exista autorización expresa y unánime de
socios, no podrán los gerentes:

a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes c
de un pariente o sociedades vinculadas;
c) Usar en beneñcio propio o de terceros relacionados las
tuvieran conocimiento en razón de su

para la sociedad;

negocios de la sociedad, ni la información social  a la
há^^sido divulgada oftcialmente por la sociedad,

e) Recibí^ de la sociedad ninguna remuneración,
• pQflííéy.

, y

'^^‘"'>0 0^^^° 33.- DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberán conservare domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas
las operaciones comerciales realizadas por la sociedad.

Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de I

TÍTULO QUINTO-
EIERqqO SOCIAL FONDO DE RESERVA SQqAl. Y nTVTnBVr.r.c

ARTÍCULO 34.- EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro)
del mes de enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año.
Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de
la constitución definitiva de la sociedad y el día Treinta y Uno (31) del
del presente año.

ARTÍCULO 35.- FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá un fondo de reserva
legal que estara integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios
netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte
la sociedad.

o créditos de la Sociedad en provecho propio o

oportunidades comerciales de que
cargo y que a la vez pudiera constituir un pequido

que tenga acceso y que
no

permanente o no, salvo las estableadas

'*,0^

en

a sodedad.

mes de diciembre

'"'"««tK

/«o
o

o

h

V

RA
C0V««X)YPS0£XlCCi0N
SANTO DOfvIíNGO

DOCUMENTO

REGISTRADO
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COSMO CARIBE, S.R.L

- r -t ^ ̂ARTÍCULO 36.- DIVIDENDOS, RESERVAS
obtenga la Sociedad,
las aportaciones al fondo de

de dividendos.

una

reserva legal, debe

Y REINVERSIONES. Las utilidades
vez cubierto los gastos de administración

y operación
que £ °

*0 o-
/N c «o
( 'i S

C o

, así como <?

rán ser distribuidas entre los
socios a título

á  í-
O ro^  título sexto-

TO LA TRANSFORMACTÓM fusión y FfincTiSi^

g^^^CULO 37.- u erwormadón, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas

ley ÍT-oT y “"follad con lo establecido en laley 479-08 y sus modificaciones.

73

SRL
DELASOCTKnAn

eos

ip.

■ ^^0

título SEPTIMO;

DISOLUCIÓN Y LTQIRDACIÓN HF r A SQCTFnAn

ARTICmo 38.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
socedad podra disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones-

)  Impedunento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;

b) Imposibiüdad del funcionamiento adecuado de la Sociedad, producto de
suspensión en sus funciones de la Gerencia misma;

U

h

c) Inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto sodal; y

d) Reducaon de una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio
de os activos de la sociedad. Adicionalmente, los socios podrán mediante
resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución
Sociedad. En caso de proceder la disolución de la sociedad, la Asamblea
Extraordinaria regulará el modo de hacer

de la

General

su liquidación y nombrará las personasque se encarguen de ésta, cesando el gerente desde entonces
Cuando la sociedad

en sus funciones,
se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la

Asamblea General Extraordinaria, Ja cual se regirá por lo establecido en los
presentes estatutos. Después del pago de todo el pasivo, obUgaciones, cuotas y
cargas de la sociedad, el producto neto de la Uquidación será empleado en rembolsar
Jas sumas en capital liberado y no amortizado que representen las cuotas sociales.
En caso de que sobrare algún excedente, éste será repartido enpe los
iguales.

DOCÜíVIHF'JTO
registrado

10



COSMO CARIBE, S.R.L.

o  y-
o Cí -;.
• o ■*'■«

2 ®
o ^Cr<.

V

o

-

 T*
-<: oDECISIÓN TRANSITQRÍA

DESIGNACIÓN DFL PRIMER GERENTFr
_ <0

'o
O

Los socios fundadores dedden designar mediante
GERENTE al señor JUAN ODALÍS MARTÍNEZ BÁEZ,
portador de la Cédula de Identidad

este acto constitutivo, en calidad
dominicano, mayor de edad,

. ^ ^ y Electoral No. 001-1855217-3, con domicilio en estaciudad de Santo Domingo; quien firma al pie dei presente documento
aceptación al cargo. en señal de

1" s„» Do™.go, N.d».l^,«J * k R,^Lc . 1» airá^v, (1» dl„ d.l d. „„ d.l kk D»
Mil Dieaocho (2018).

•  JUAN ODAllS MARTÍNEZ BÁEZ
Socio/Gerente Aceptante MABEL MÉNDEZ PEÑA

Socio

í^.^VONES^
- JíV

/:/c

//̂
.i-y*! J JVO

jMPl'ISTOS IfTéRSÓro

COSMO CARIBE, SRL iOiVl
mr

.7s

0(ü6l»*
V̂

H-.i»
t4aí«s“

iO^
R-M-'
POJO-.. 570679

NC.05»-
CBRO-

ooc..

S5

soaM-«*

SiC»''*«•  »AJX.-
I

NC**-- -
VJivOR.

*« M

OL,
1

i  ' DOC'JW'ENTOI  RFfilSTR^
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COSMO CARIBE, S. R L.
Calle Cliá) de Leones, No. 100. Ensanche Ozaina. Samo Domingo Este,

P^)^■íncja Santo Domingo. República Dominicana
Tel.; 809-692-8287
RNC 1-31-74279-3

Santo Domingo, D.N.
22 de febrero de 2021.

Señores

Consejo de Administración de
COSMO CARtBE, S.R.L
Ciudad. -

V
o

'>/''Or.minOt'

Hemos examinado el balance general de la empresa Cosmo Caribe,
terminado al 31 de diciembre de 2020
operaciones y del flujo del efectivo a esa fecha.

Las normas de auditoria establecen que los informes financieros
Administración y la del Contador
mismos.

El alcance de nuestro examen se efectuó haciendo pruebas selectivas
registros contables de acuerdo a
aceptación general.

Nuestra opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros que se adjuntan por el
periodo terminado al 31 de diciembre de 2020, es que los mismos presentan una posición
financiera aceptable de la empresa Cosmo Caribe, S.H.L., de acuerdo a principios contables
y normas de auditoria aceptables.

S.R.L, por el periodo
y, sus respectivos estados de resultados de

son responsabilidad de la
es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los

a las partidas de ios
principios de contabilidad y normas de auditoria de

Q
%Atentamente;

C.P.A. "k
o

t Contador Publj;^
Aulorizado

Exequatar No.
185-92 <)•

•  /Ucdi

C.P.A.



COSMO CARIBE, S, R L.
CaÜe Olí) de Leones, No. 100, Ensanche Ozama, Saifio Domingo Este.

Pio\’fncia Santo Domingo. Repií)lica Dominicana
Teí.: 809-692-8287
RNC l-3l-74279-.‘í

Balance General

Al 31 de diciembre de 2020

Valores en (RD$)

Activos:

Efectivo en Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar (Anexo 1)
Materiales Reparación y Mantenimiento de Edificaciones (Anexo 2)
Otros Activos

Propiedad, Planta y Equipos (Anexo 3)
Mobiliario y Equipos de Oficinas (Anexo 4)
Total Activos

620,000.00

1,974,400.00

57,200.00

60,000.00

96,100.00

116.100,00

2^23.800.00

0C\0N£^
Pasivos:

Cuentas por Pagar Proveedores
Impuestos sobre la Renta por Pagar
ITBIS por Pagar
Total Pasivos

c?

o
11,744.00

732.503.00

89.081.00

833,328.00

o

COSMO CARlBg,SRi.
J

«Oominoo

Capital Contable

Capital Social
100,000.00

Reserva Legal
Utilidad Ejercicio Anterior
Utilidad (Pérdida) Neta del Período
Total Capital Contable

10,000.00

687,690.00

1,292.782.00

2,090,472.00

Total Pasivo y Capital
2.923.800.00

CP. A.
ConUdorpÉAfrj

Aitíwíado

'.-Cr
S



COSMO CARIBE, S. R L.
Calle Club de Leo^ No. 100, Ensanche Ozaina, Santo E)omingo Este.

Prov incia Saitto Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-692-8287

RNC 1-31-74279-3 ■*-, -o o-
. C- “*

-is-w o
: O

2  m
a ** o

^*^3/VW  AEstado de Resultados
Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020

Valores en (RD$)
íacio''*'^

Ingresos
Reparación y Mantenimiento de
Edificaciones
Total de Ingresos

1,818,000.00
1,818,000.00

1,818,000.00

Gastos de Operaciones
Mano de obra
Transporte
Gastos Dep. Equipos
Gastos Dep, Mobiliarios de Oficinas
Otros Gastos

(47,065.00)
26,250.00
3,570.00
1,922.00
5,805.00
9,518.00

Utilidad en Operaciones á^' 1,770,935.00o

coswoProvisión Impuesto s/la Renta
A. (478,153.00)

Utilidad (Perdida) del Ejercicio o A•v.^mingo^ 1,292,782.00

C.P.A.
Contador Publico

Autorízalo
ElfS^Wtiir No,

185-92&
I



COSMO CARIBE, S. R L.
Calle Club de Leones. No. 100. Ensanche OzaiM, Saitto Etomingo Este.

Provincia SaiMo Domingo. República Dominicana
Tel.; 809-692-8287

RNC 1-31-74279-.'!

Anexos a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020

Valores en (RD$)

Cuentas por Cobrar:

Ayuntamiento Santo Domingo Este
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.
Instituto de Formación Superior Salomé Ureña
Ministerio de Salud Pública

Total Anexo 1

1,525,000.00

178,000.00

115,000.00

1S6.400.00

L974.400.0Q

Materiales para Reparación y Mantenimiento de Edificaciones:
10 Rolos de Lona Asfáltica

5 Cubetas de Primer

5 Cubetas de Pintura (fórmula)
Total Anexo 2

18,700.00

7,500.00

31.000.00

57,200.00

Propiedad, Planta y Equipos:
Taladro Bosch (Martillo)
Taladro Pequeño Black and Decker
Pulidora Grande Makita

Pistola de Calor Shill

Equipo de Protección Personal

Total Anexos

Menos: Depreciación Acumulada

70,000.00

4,200.00

12,000.00

2,500.00

7,400.00

96,100.00

(1,284.00)

Mobiliario y Equipos de Oficina
Nevera Samsung
Microondas Panasonic

Licuadora Kitchen Air

Lavadora

Escritorio

Sillón Ejecutivo

Lámpara de Escritorio
Archivo

Laptop Acer

Impresora
Total Anexo 4

Menos: Depreciación Acumulada

40,000.00

9,000.00

7,000.00

10,000.00

4,200.00

4,500.00

1,900.00

5,000.00

30,000.00

4.5Q0.QQ

116,100.00

(22,741.00)

Autorizado
Exequaliir No.

185-92 <5*.



COSMO CARIBE, S. R L.
Calle Club de Leones, No. 100. Ensanche Ozaina. Santo Domingo Este.

Provincia Samo Domingo. República Dominicana.
TeL: 809-692-8287
RNC 1-31-74279-3

o o

w o

o ¿
o 5»-

rA
^í'Wsciof'»\^
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<o

o

*<? ^3(

Notas a ios Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020

Valores en (RD$)

Nota 1.- El domicilio social de la empresa Cosmo Caribe, S.R.L, se establece en la

Este,
Calle Club de Leones, No.lOO, Ensanche Ozama, Santo Domingo
Provincia Santo Domingo, República Dominicana.

Nota 2.- La empresa tiene como objetivo social principal la construcción,
remodelación y diseño arquitectónico; así como toda clase de actividades
relacionadas con el objeto principal y de lícito comercio.

Nota 3.- Cosmo Caribe, S.R.L., se constituye y se rige por las disposiciones de la Ley
479-08 de Sociedades Comerciales

Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, así como por sus Estatutos
Sociales.

u  Empresas Individuales de

/i a \Contador (HiUca

Autorizado

Exeqtiatir No.
185-92 o*

V

«

?í>

. .
\ *

cP



Santo Domingo,

13 de junio de
Q CÍ
. O
tn ^

5 -t<r.

•o <>
<9C.
O

o

Wat

SÓioÑ??^.Señores

Consejo de Administración y

Accionistas de ia empresa

COSMO CARIBE, S.R.L

Ciudad. -

(P

o rr
O %

COSMO CaW, SRL ̂
\-

■

* r*/

Hemos examinado el balance general de la empresa Cosmo Caribe, S.R.L., al 31 de

diciembre de 2021 y, sus respectivos estados de resultados de operaciones y del flujo del
efectivo por el período terminado esa fecha.

Las normas internacionales de auditoria establecen que los informes financieros son de la

exclusiva responsabilidad de la Administración y la del Contador es emitir una opinión sobre

la razonabilídad de los mismos.

'’minof'

El alcance de nuestro examen se efectuó haciendo pruebas a ios registros y documentos

que suministraron, a los que aplicamos pruebas selectivas a los fines de verificar ia

autenticidad de éstos.

Nuestra opinión con relación al balance general de ia empresa Cosmo Caribe, 5.R»L, ai 31
de diciembre de 2021 y los estados de resultados de operaciones, y del flujo del efectivo

terminados en esa fecha, salvo cualquier error material subsecuente, presentan una

situación financiera razonable.

Atentamente:

LícdóiJuíio C. González
C.P.A.

^ Cofitador Pubfceé
Atftoroado

ExMiMtvr Nli
t



Balance General

Al 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

-c <
O O . <»

. O o
03 O

5^ o

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos

Cuentas por Cobrar Clientes (Anexo 1)

Inventarios de materiales (Anexo 2)

Total; Activos Corrientes

a-

<s.

'V,

345;675j

1,387,493.00

3.969.675.00

18,190,343.00

Activos Fijos

Propiedad, Planta y Equipos (Anexo 3)

Mobiliarios y Equipos de Oficina (Anexo 4)

Total, Activos

96,100.00

116.100.00

18.402.543.00^CCIO/V^-^. N

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Tarjetas de Crédito por pagar

Total, Pasivos Corrientes

78,346.00

78,346.00

Otros Pasivos:

Cuentas por pagar accionistas

Total, Pasivos

16.502.629.00

16,580,975.00

Capital Contable

Capital Social:

Capital Suscrito

Reserva Legal

Utilidades Acumuladas

Utilidad del Ejercicio

Total, Capital

Total, Pasivo y Capital

200,000.00

20,000.00

687,690.00

913,878.00

1,821,568.00

18.402.543.00



Estado de Resultados de Operaciones

Por el período terminado el 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

Ingresos

Reparación y Mantenimiento de Edificaciones 5,610,000.

(47,065.00)Menos: Costos de Operaciones

Inventario Inicial de materiales

Mas: Compras de materiales

Materiales Disponibles

Menos: Inventario Final de Materiales

57,200.00

7,897,612.00

7,954,812.00

(3,969,675.00) (3,985,137.00)

Utilidad Bruta en Operaciones 1,624,863.00

Menos: Gastos de Operaciones

Salarios y jornales

Combustibles

Pólizas de Seguros

Otros gastos

Utilidad Antes de Impuestos

Provisión Impuesto s/la Renta
Anticipos Pagados

Retenciones del Estado

Saldo a favor del Ejercicio Anterior

Nuevo saldo a favor

Utilidad Neta del Período

245,812,0.00

95,741.00

26,894.00

4,528.00 (372,975.00)

1,251,888.00

338,010.00

(14,108.00)

(262,129.00)

(68,985.00)

7,212.00

913,878.00



Estado del Flujo del Efectivo

Por el período terminado el 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

Fuente del Efectivo:

Reparación y Mantenimiento de Edificaciones

Total Fuente del Efectivo

5.610.000.00

5,610,000.00

Usos de Efectivo:

Pago a Proveedores

Salarios y Jornales

Combustibles

Pólizas de Seguros

Otros

Total, Usos de Efectivo

4,891,650.00

245,812.00

95,741.00

26,894.00

4,528.00 (5.264.625.00)

(5,264,625.00

Efectivo al final del período 345.675.00



Anexos a los Estados Financieros

Por el período terminado el 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)

Cuentas por Cobrar:

Ayuntamiento Santo Domingo Este

Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.

Instituto de Formación Superior Salomé Ureña

Ministerio de Salud Pública

Total Anexo 1

938,093.

178,000.00

115,000.00

156,400.00

1.387.493.00

Materiales para Reparación y Mantenimiento de Edificaciones:

Rolos de Lona Asfáltica

Cubetas de Primer

Cubetas de Pintura (fórmula)

Total Anexo 2

1,990,191.00

653,841.00

1,325,643.00

3.969.675.00

Propiedad, Planta y Equipos:

Taladro Bosch (Martillo)

Taladro Pequeño Black and Decker

Pulidora Grande Makita

Pistola de Calor Shill

Equipo de Protección Personal

Total Anexo 3

70,000.00

4,200.00

12,000.00

2,500.00

7,400.00

96.100.00

Mobiliario y Equipos de Oficina

Nevera Samsung

Microondas Panasonic

Licuadora Kitchen Air

Lavadora

Escritorio

Sillón Ejecutivo

Lámpara de Escritorio

Archivo

Laptop Acer

Impresora

Total Anexo 4

40,000.00

9,000.00

7,000.00

10,000.00

4,200.00

4,500.00

1,900.00

5,000.00

30,000.00

4,500.00

116.100.00

Onjinoo



Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Valores en (RD$)
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El domicilio social de la empresa Cosmo Caribe, S.R.L, se establece en la
Calle Club de Leones, No.lOO, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este,
Provincia Santo Domingo, República Dominicana.

Nota 1.-

Nota 2.- La empresa tiene como objetivo social principal la construcción,
remodelación y diseño arquitectónico; así como toda clase de actividades
relacionadas con el objeto principal y de lícito comercio.

Cosmo Caribe, S.R.L., se constituye y se rige por las disposiciones de la Ley
479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, así como por sus Estatutos
Sociales.

Nota 3.-

>nco



República Dominicana
Conae^o del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

F«cKa : 22 d« noviembre de 2022

UBic.: Palacio de Jusboa de Bam SoUcitido por: Arq. Rocío Allagrscia

Preperedo por: Ing. Sellte Eduardo Aniidor de la cruz

Valor ($R0)Descripción CanL Ud. PrecioPart.

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL-DAMAS

36.22 m21.01 Remoción de ceramea de baño en muros

7.93 m21.02 Remoción de cerámica de baóo en piso

2.00 und1.03 Desmonte de lavamanos

2.00 und1.04 Desmonte de Inodoros existentes

1.001-05 undDesmonte de espejos existentes

1-06 1.00 undDesmonte de papelera existente

1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und

1.001-08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) und

7.051.09 Desmstatacion de ̂visiones de baño existentes (4 baños) m2

1.10 Desmonte de tomecomente exisiente 1.00 und

11.93 fn21.11 Desmonte de plafón existente

Mantenirraenlo de puertas de caoba (Incluye Lijado, mestia pintura, desinslalación.
Instalación, instalación y desinstalación) ^01.001.12 pa

<b
Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal
Maint Tee y Cross Tee)

11.93 m21.13 O

Surrsnistro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de
plafón parabóhcasconlubosTSde 16W24', 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL
ñoras CERTIPICACIÚN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und1.14

2.001.15 und iTSuministro e Instalación Tomacomenles 110 v.Polimero Color blanco

Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Induye preparación de supeifibe.
masHado v liiadol

1.16 10.00 m2

Suministio e instalación de Poicelanato 60x60 eme en Piso general. Incluye
pegamento, derretido y separadores.

1-17 7.93 m2

Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento,
derretido y separadores.

1.18 36.22 m2

4.001-19 Suministro y sustitución de lave angular para aparatos samtanos und

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de calda lenta para
ñuxómatio (Sin tapa), induye matenales menores para su Instalación

2.001.20 ud

Suministro e instalación de dnnsiones de hidrófugo con accesonos de acero

inoxidabie
7.05 m21J1

1.22 Suministro y colocación de rejiHa de piso cuadrada 4' x 4' 1.00 und

1.00U3 Sumnistio y colocación de lavin de baño para puerta de caoba und

Summistro e instalación de Lavamanos bajo tope , induye matenales menores para
Su instalación. Soguilla y sifón niquelados.

2.001.24 ud

1.001.25 Suministro de zafafacon de pob^pileno con accionador de pie und

1.26 1.00 udSuministro e instalación de dlspensadorde papel Tóala en acero inoxidable

Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Gal8xy.(lnduye zócalo
de 0.10 mv falda de 0.25m)

Suministro e mstalsción de dispensador de papel de baño en acero noxidable

1.001.27 und

3.001.28 und

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas
2.40m X 1.15m

1.29 1.00 ud

Suministro e Instalación de secador de manos de alta vetoodad (Operación higiénica
y libre de contacto. Resisiente a salpicaduras. Daeño ahorrador de espacio en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 56dB (A).
Energy Eficiente 390W. AC allmenisdo. Cubierta de acero inoxidable. Montaje
empotrado, ADA obediente.)

1.30 1.00 ud

1.31 1.00Lirrvieza contxiua y fmal pa

RD$Sub-total

PáSina 1 de 10
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OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

F»cha : 22 de noviembre de 2022

UBic.: Palacio de Justioa de Bani Solicitado por: Arq. Roclo AKagracia

Preparado por: Ing, Seirio Eduardo Antidor de la cruz

Descripción Precio Valor (SRD)Part. Cant. Ud.

2.00 SAÑOPUBLICOIERMVEL-CABALLEROS

2.01 Remoción de cerámica de baño en muros 38.64 m2

2.02 6.30 m2Remoción de caranica de baóo en piso

1.002.03 Desmonte de lavamanos und

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und

2-05 1.00 undDesmonte de espejos existentes

2.06 1.00 undDesmonte de papelera existente

1.002.07 Desmonte de secador de manos und

1.002.08 Desmonte de meseta de granito existente (Inckiye base) und

2.06 1.00 undDesmonte de tomacomente existente

2.10 6.30 m2Desmonte de plafón existente

4Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masila pnlura, desinstalación.
Instalación, instalación y desmsialaclón) 1.002.11 pa

ao
oSuministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinH yeso (induye estructura en metal

Maint Tee y Cross Tee) 8.302.12 m2

f
RLSuministro e instalación de Lórnparas para luminarias Led 2x2 de

plafón parabólicas con tubos 78 de 18W 24". 800 LM,4000 K. 120-277 VAC, 40UIL
horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)

2.13 4.00 und

\N iT
9f.O2.14 1.00 und .^0*Hnqi> ^Suministro e Instalación Tomacomentes 110 v Polimeto Color blanco

Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie,
masJade v hado)

Suministro e instalación de Porcelanato 68x60 cms en Piso general, incluye
pegamento, denebdo y separadores.

2.15 6.00 m2

2.16 6.30 m2

Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento,
derretido y separadores.

2.17 38.64 m2

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caida lenta para
fluxómatro (Sin tapa), incluye matenales menores para su instalación2.18 1.00 ud

1.002.16 Suministro y colocación de rejiBa de piso cuadrada 4* x 4’ und

2.20 Suministro y colocación de bvm de bafio para puerta de caoba 1.00 und

Sunumstio e instalación de Lavamanos bajo tope . incluye materiales menores para
su instalación. BoquÉa y sifón niquelados.2-21 1.00 ud

2.22 Suministro de zafafacon de poNpropileno con accionador de pie 1.00 und

2.23 Suministra e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud

Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1
m.dncluve zócato de 0.10 m y falda de 0.2Sm)

2.24 1.00 und

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baóo en acero moxidsble 1.00 und

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, miedidas:
1.2MX 1,15m

2.26 1.00 ud

Suministro e instalación de secador de manos de afta velocidad (Operación higiénica
y libre de contacto. Resistente a salpicaduras. Disefio ahorrador de espacio en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación S6dB (A),
Eneigy Efícienie 360W, AC alimentado. Cubierta de acaro ínoxidaUe, Montaje
empotrado, ADA obediente.)

Limpieza continua y final

2.27 1.00 ud

2.28 1.00 pa

ROSSub-total

Piflna 2 de 10



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMiENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBic.: Palacio de Justcia de Bani Soüertado per; Arq. Rocíe AHagracla

Preparado por: fng, Selito Eduardo A/itidor de la erua

Part. [ Descripción Precio Valor (SRD)CanL Ud.

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL-DAMAS

3.Q1 Remoción de ceramce de baño en muros 36.22 m2

7.93 >n23.02 Remoción de ceramca de baóo en piso

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und

3.04 2.00Desmonte de inodoros existentes und

3.0S Desmonta de espejos existentes 1.00 und

3.06 1.00 undDesmonte de papelera existente

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und

3.11 Desmonte de plafón existente 11.93 m2
i

Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masila pintura, desmstalación.
Instalación, instalación y desinslalac'ión)

■P3.12 1.00 Opa
O

COSMC CARIBE, SRL

L J
Sunnistro e Instalación Plafón 2* x 2~ x 7mm vin4 yeso (nduye estructura en metal
Maini Tee y Croas Tee)3.13 11.93 m2

O-Suministro e Instalación da Lámparas para luminanas Led 2x2 de
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24". 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL
ñoras CERTIFICACIÓN UL. .Onduye desmstalación de exislentes)

%®
3.14 4.00 und

 i 'omiriO^ ■

3.15 2.00 undSumin»tfo e Instatación Tomacomentes 110 v.Poümero Color blanco

Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie,
masátodo v hado)

3.16 10.00 m2

Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, mduye
pegamento, derretido y separadores.

3-17 7.93 m2

Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, mduye pegamento,
derretido y separadores.

3.18 36.22 m2

3.19 Suministro y sustitución de lave angular para aparatos saratanos 4.00 und

Sumínistio e mstatacón de Inodoro alongado grande con asiente de calda lenta para
fkjxómetro (Sri tapa), mduye materiales menores para su instalación

3.20 2.00 ud

Suministro e instalación de divisiones de hidrófugo con accesorios de acero
inoxidable

3.21 7.05 m2

3.22 Sumimstre y colocación de lejíRs de piso cuadrada 4" x 4' 1.00 und

3.23 Suministro y colocación de lavin de baño para puerta de caoba 1.00 und

Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope . mduye matenales menores para
su instaladón, Boquilla y sifón niquelados.3.24 2.00 ud

3.25 Suministro de zafafacon de potteropdeno con accionador de pie 1.00 und

3.26 Suministro e instatación de dispensador de papel Tóala en acero inoxidable 1.00 ud

Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy.(incluye zócalo
de 0.10 my falda de Q.25m)

3.27 1.00 und

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und

Suministro e instalacx)n de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas
2.40m X 1.15m

3.29 1.00 ud

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica
y libre de contacto. Resistente a salpicaduras. Diseño ahorrador de espacio en le
pared. Bandeja da agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 560B (A),
Energy Enciente 390W. AC aumentado. Cubierta de acero inoxidable. Montaje
empotrado, ADA obedtente.)

3.30 1.00 ud

3.31 Limpieza contanua y final 1.00 pa

Sub-total RD$

Páfina 3 de 10
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República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

o
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OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

FKhs : 22 (te noviembre de 2022

une.; Palacio de Justicia de Bam Solicitado por: Arq. Roclo AttagracU

Preparado por: Ing. Sehto Eduardo Antidor (ie b erus

Valor (SRD) JDescripción CanL Ud. PrecioPart

4.00 BAÑO PUBLICO 200-CABALLEROS

38.64 m24.01 Remoción de cerámica da baAo en muros

m24.02 Remoción de cerámica de bsAo en piso 6.30

1.004.03 Desmonte de bvamanos und

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und

4.05 1.00 undDesmonte de espejos ensientes

4.06 1.00 undDesmonte de papetera existente

4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und

4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und

a

W
4.00 1.00 undDesmonte de tomacomente existente

«s■k' .
<1

4.10 Desmonte de pbfon existente 8.30 m2

Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masila pmtura. desmsiabción.
Instalación, instalación y desinstalación) 71.004.11 pa

Sí.
o [ríbT^.  COSMOCSuministro e Instalación Pblón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal

Maint Tee y Cross Tea)4.12 8.30 m2
a

Suministro e Instabción de Lamparas para luminarias Led 2x2 de
plafón parabólicas con tubos T8de 1SW24~, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40WIL
horas CERTIFICACIÓN UL (Incluye desinstabción de existentes)

<?S.4.13 4.00 und

4.14 1.00 undSuministro • i««i«itt/-iftn Tomacomentes 110 v.Polimero Color Manco

Suministio y apfecadón de Pintuia Satinada (Incluye preparación de superficie.
mas4todo v bado)

Suministro e instabción da Porcebnato 60x60 cms en Piso general, mduye
pegamento, derretido y separadores.

4.15 6.00 m2

4.16 6.30 m2

Suministro e instabción de Porcebnato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento,
(bnatido y separadores.

4,17 38.64 m2

Suministro e insbbctón de Inodoro elongado grande con asbnto de caída bnta para
Huxómttro (Sin bpa). induye malenales menores para su insbbción4.18 1.00 ud

4.19 Suministro y colocación de rajrlb da piso cuadrada 4' x 4' 1.00 und

1.004.20 Suministro y colocación de lavin de bsfto para puerb de caoba und

Suministro e insbboón de Lavamanos bajo tope . incluye materbbs menores para
su insMbción. Bo()u4b y sifón niquelados. 1.004.21 ud

4.22 Suministro de zafafacon de pohptopibno con acctonador (b pb 1.00 und

4.23 Suministro e instabción de dispensador de papel Toalb en acaro inoxidabb 1.00 ud

Suministro e msbtación de meseU de Granito natural ne^ Gabxy 0.6 m x 1
m.Onduve lócate de 0 10 my talda de 0.25ml

Suministro e rnsubción (M dispensador de papel da baño en acero inoxidabb

4.24 1.00 und

4.25 1.00 und

Suministro e insbboón de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas.
l,2Mxl,l5m

4.26 1.00 ud

Suministro a insbboón de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica
y libre de conbeto, ResisMnie a salpicaduras, Diserto ahorrador de espacio en la
pared. Bandeja de agua a prtieoa de vandalismo. Bajo mido de operación 56d8 (A).
Energy Eficiente 390W. AC alimenbdo. Cubierta de acero Inoxidabb. Montaje
erTpoirado. ADA obedbnte.J

4.27 1.00 ud

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pe

RDSSub-total

Flgina4de 10



República Dominicana
Consejo del PoderJudicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Pecha ; 22 de noviembre de 2022

UBK.: Palacio de Justicia de Barn SotciUdopor; Arq. Roclo Attagracie

Preparado por: kig. Sehto Eduardo Antidor de la cruz

Part. Descripción CanL Ud. Precio Valor

C03M0 lARIBE, 8RL

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS lERNIVEL-DAMAS
£2
o5.01 Remoción de cerarnca de baóo en muros 36.22 m2

502 Remoción de csrarreca de baóo ert piso T.93

ú
m2

5.03 Desmonte da lavamanos 2.00 und

5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und

9.

Z
s.os

ísu^Desmonte de espejos existentes 1.00 und
i«nC •

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und

5.06 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und

5.09 Oesinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2

5.10 Desmonte de tomocorriente existente 1.00 und

5.11 Desmonte de plafón existente 11.93 m2

Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye lijado, masila pintura, desinstalsción,
Instalación, instalación y desinstalación)

5.12 1.00 pa

Suministro e Instalación Plafón 2' x 2~ x 7mm vinil yeso (induye estructura en metal
Maint Tee y Cross Tee)

5.13 11.93 m2

Suministio e Instalsción de Limparas para luminanas Led 2x2 de
ptafónparabólKas con tubos T8 de 16W24~, 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL
horas CERTIFICACIÓN UL .(Incluye desinslalación de existentes)

5.14 4.00 und

5.15 2.00 undSuministro e Instalación Tomecorrienles 110 v.Polimero Color blanco

Surr^nistro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie.
masHado v hado)

5.16 10.00 m2

Sumnistro e instalación de Porcelanaio 60x60 cms en Pao general. Incluye
pegamento, derretido y separadoies.

5.17 7.93 m2

Suministro e instalación de Porcelanaio 30x60 cms en Muros, incluye pegamento,
derretido y separadores.

5.18 36.22 m2

5.19 Suministro y susMuoión de lave angular para aparatos sanitanos 4.00 und

Suministro e Instalación de Inodoro etongado grande con asiento de caída lenta para
fluxómatro (Sin tapa), mduye materiales menores para su instalación

5.20 2.00 ud

Suministro e instalsción de divisiones de hidrófugo con accesorios de acero
inoxidable

5.21 7.05 m2

5.22 Surrinotro y colocación de rejila de piso cuadrada 4* x 4' 1.00 und

5.23 Suminatro y colocación de lavin de baño para puerta de caoba 1.00 und

Suministro e Instalación de Lavamanos bajo tope , incluye maienales menores pare
su instalación, BoquAa y sifón niquelados.

5.24 2.00 ud

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud

Suminisiro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy.finckiye zócalo
de 0.10 mv falda de 0.25m)

5.27 1.00 und

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero xioxidabie 3.00 und

Sumnwiro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas
2.40mx I.ISm

5.29 1.00 ud

Suministro e instalación de secador de manos de aHa velocidad (Operación higiénica
y libre de contacto. Resistente a salpicaduras. Diseño ahorrador de espacio en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 56dB (A).
Energy Eñciente 390W, AC alimentado. Cubierta de acaro Inoxidable. Montaje
empotrado. ADA obediente)

5.30 1.00 ud

5.31 Lxnpieza continua y ñnal 1.00 pe

Sub-total RD$

Péilna 5 de 10
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OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

F«ha ; 22 (i« noviambr* d« 2022

UBic.: Palacio de Justicia de Bani Solicitado por: Arq. Rocío AHagracia

Preparado por: Ing. Salito Eduardo Antidor da la cruz

Valor (SRD) JCant Ud. PrecioPart Descripción

8.00 BAÑO PRIVADO 1ERWVEL-CABALLEROS

38.64 m26.01 Ramoción de cerarraca da baóo en muros

6.30 ni26.02 Remoción de cerarrvea de baño en piso

1.00 und6.03 Desmonte de lavamanos

1.00 und6.04 Desmonte de inodoros existentes

1.006.0S undDesmonte de espejos existentes

1.00 und6.06 Desmonte de papelera existente

6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und

1.006.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) und

/P/o
T?.

<<6.09 1.00 undDesmonte de tomacomente existente 1

¥CAfelBE SRi

8.30 m26.10 Desmonte de plafón existente
3»O
>Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye üjado, masila peitura. deslnstalación.

Instalación, instalación y desinstalación)
1.006.11 C0$M(pa r-i

\eSuministro e Instalación Plafón 2' x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal
Maini Tes y Croas Tee)6.12 8.30 m2

\tP.
1̂ . 9-

Jmingo-Suminisiro e Instalación de Lámparas para lummarias Led 2x2 de
plafón parabóbeas con tubos T8de 18W 24*. 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL
horas CERTIFICACIÓN UL .(Incluye desinstalación de enstentes)

4.00 und6.13

1.006.14 undSuministro e Instalación Tomacomentes 110 v.Polimero Color blanco

Suministro y a^icabón de Pintura Sacnada (Incluye preparación de super^cie,
maiiHado v Isado)

6.15 6.00 m2

Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, Induye
pegamento, darrabdoy separadoras.6.16 6.30 m2

Suminisiro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, mduys pegamento,
derretido y separadores.

38.64 m26.17

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para
fKixómetro (Sin tapa), incluye matenales menores para su instalación

1.00 ud6.18

1.006.19 Suministro y colocación de rejlHa de piso cuadrada 4* x 4* und

6.20 Suministro y colocación de lavin de baño para puerta de caoba 1.00 und

Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope . induye materiales menores para
su instalación. BoguAa y sifón niquelados. 1.008.21 ud

1.006.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie und

6.23 Suministro e Instalación de dispensador de papel Toalla en acero Inoxidable 1.00 ud

Sumnistro e Instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1
m.lincluve zócalo de 0.10 my talda de 0.25m)

Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable

1.006.24 und

1.006.25 und

Suinnistro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas
1.2Mx 1.15m

1.006.26 ud

Summistro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica
y libre de contado. Resistente a salpicaduras. Diseño ahorrador de espacio en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 56dB (A),
Energy Eficiente 390W. AC alimentado. Cubierta de acaro inoxidable. Montaje
empotrado. ADA obediente.)

Limpisza contxiua y final

6.27 1.00 ud

6.26 1.00 pe

RO$Sub-total
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República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Feche : 22 de noviembre de 2022

UBic.: Palacio de Justicia de Bani SoNeitado por: Arq. Rocío Altagracla

Preparado por: Ing. Sellte Eduardo Antidor de la erua

Valor (SRD)Cent Ud. PrecioDescrl|>clónPart

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

36.22 m27.01 Remoción de cerámica de baño en muros

7.93 m2Remoción de cerámica de baño en piso7.02

2.00 und7.03 Desmonte de iavamanos

2.00 und7.04 Desmonte de inodoros enstenies

1.00 und7.05 Desmonte de e^jos existentes

1.00 und7.06 Desmonte de papeiera existente

1.00 und7.07 Desmonte de secador de manos

1.00 und7.08 Desmonte de meseta de granito existente (incluye base)

7.05 m27.09 Desmstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños)

feS
1.007.10 undDesmonte de lomecomente existente

«o11-93 m27.11 Desmonte de plafón existente
3E

3Mantenimiento de puertas de caoba (Irtíuye Lijado, masila pintura, desinstalación.
Instalación, instalación y desinstalaciónl RL1.007.12 p8

J)

gosmq<:^

7
Sumrnistro e Instalación Plafón 2* x 2" x 7mm vinü yeso finduye estructura en metal
Mainl Tee y Cross Tee)

11.93 m27.13
O

3^
o-Sumnistio a Instaleción de Lámparas para luminanas Led 2x2 de

plafón parabólicas con tubos T8 de IBW 24‘, 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desínstalacíón de existentes)

4.00 und7.14

2.00 und7.15 Suministro e Instalación Tomaeorrientes 110 v Polimero Color blanco

Suministro y apbcaoón de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie,
masBado v hado)

Suministro e instalación de Porceisnato 60x60 cms en Piso general, mduye
pegamento, derrebdo y separadores.

10.00 m27.16

7.93 m27.17

Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, mduye pegamento,
derretido y separadoras.

m236.227.18

Suministro y sustitución de lave angular para aparatos sanitarios 4.00 und7.19

Suministro e Instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para
nuxómatro (Sn tapa), mduye matenales menores para su instalación

2.00 ud7.20

Suministro e msislBoón de divisiones de hidrófugo con accesorios de acero
inoxidable

7.21 7.05 m2

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4' 1.00 und

7-23 Suministro y colocación de lavin de baño para puerta de caoba 1.00 und

SuminísliD e instalación de Lavamanos bajo tope , Incluye materiales menores para
su instalación, Boquite y sifón niquelados.

2.00 ud7.24

1.00 und7i5 Suirinistro de zafafacon de pofepropileno con accionador de pie

1.007.26 Suministro e instaladón de dispensador de papel Tóala en acero Inoxidable ud

Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy.fmduye zócalo
de 0.10 mv falda de 0.25m)

Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero tnoxidaUe

1.007.27 und

3.00 und7.28

Sumnistro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetedores. medidas
2.40mx1.15m

1.007.29 ud

Sunsnistro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica
y bbre de contacto. Resistente a salpicaduras. Diseño ahorrador de espacio en la

pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación S6dB (A),
Energy Eficiente 390W. AC aKmeniado. Cubierta de acero inoxidable, Montaje
empotrado, ADA obediente.)

Limpieza continua y final

VOO7.30 ud

7.31 1.00 P*

RDSSub-total
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República Dominicana
Consejo Oel Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física o o X'.', •. l

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBÜCOS BANI

Fecha : 22 de neviembre de 2022

U6)C.: Paledo de Jusbcia de Bani Solicitado por: Arq, Roclo AHagracia

Preparado por: Ing. Selito Eduardo Aniidor de la cruz

Valor (SRD)Descripción Cant Ud. PrecioPart.

8.00 BAÑOS PFWAOOS 200 NIVEL- CABALLEROS

38.04 ni28.01 Remocíórt de ceramca de baño en muros

8.30 m28.02 RerT>oclór^ de cerámica de baño en piso

1.008.03 undDesmonte de lavamanos

1.008.04 Desrrronte de inodoros existemes und

1.008.0S undDesmonte de espejos existentes

8.06 1.00 undDesmonte de papelera existente

1-00 und8.07 Desmonte de secador de manos

Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und8.08

1.00 und8.09 Desmonte de lomacomenle existente

8.30 m28.10 Desmonte de piaFon existente

Mantenrmenio de puertas de caoba (Inckiye Lijado, masila padura. desmstalación.
Instalación, instalación y desmstalación)

8.11 1.00 pa

Suministro e Instalación Plafón2'x2'' x7mm vínil yeso (Induye estructura en metal
Maint Tee y Cross Tee)

8.12 8.30 m2

Summistro e Instalación de Lamparas para kimlnanas Led 2x2 de
plafón parabólicas con tubos re de 18W24‘. 800 LM.4000 K. 120-277 VAC, 40MIL
horas CERTIFICACIÚN UL .(Incluye desinslalaoón de existentes)

4.008.13 und

1.008.14 undSummistro e Instalación Tomacomenles 110 v.Polímero Color blanco
6*

Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Induye preparación de superficie,
masllado v Hado)

8.15 6.00 m2

<C
Suministro e Instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, induye
pegamento, derretido y separadores.

O8.16 6.30 m2 y
CJ

CC 3M0 CARIBE ̂

./
Suministro e instalación de Porcelansio 30x60 cms en Muros, mduye pegamento,
derretido y separadores.

8-17 38.64 m2

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caida lenta para
huxómsiro (Sin lapa), induye materiales menores para su instalación

O-e.te 1.00 ud
1?24

1.008.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4' x 4' und

1.008.20 Suministro y colocación de lavin de baño para puerta de caoba und

Sumnistro e instalación de Lavamanos bajo tope . induye msieriales menores para
su instalación. Boquita y sifón niquelados.

8J1 1.00 ud

8.22 1-00 undSuministro de zafafacon de potpropileno con aecionaOor de pie

1.008.23 Suministro a instalación de dispensador de papel ToaHa en acero inoxidable ud

Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Oalaxy 0.6 m x 1
m.Onduve zócalo de O.iO m y falda de 0.2Sm)

Suministro e instalación de dispensador de papel de baóo en acero inoxidable

8.24 1.00 und

6.25 1.00 und

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas
1.2Mx1.15m

8.26 1.00 ud

Suministro e instalación de secador de manos de sha vetoodad (Operación higiénica
y libre da contado. Resistente a salpicaduras, DiseAo ahorrador de espacio en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación S6dB (A),
Energy Eficiente 390W. AC alimentado. Cubierta de acaro inoxidable, Montaje
empotrado, ADA obediente.j

Limpieza continua y final

8.27 1.00 ud

8.28 t.OO pa

RD$Sub-total
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Rspúbliea Dominieana
Consajo óel Podar Judicial

Diraeción General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

O Wa'
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OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

F*ch* ; 22 de noviembre de 2022

UBic.: Palacio de Justiaa de Bani Solcitado per: Art). Recio Attagiacii

Prepersdo por: Ing. Seirto Eduardo AnMor de ta cruz

Part. Descripción CanL Ud. Precio Valor (SRD)

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

9.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de cerámica de bsóo en muros 3S.64 m2

9.02 Remoción de ceratTsca de bailo en piso 6.30 rra

9.03 Oesmonie de lavamanos 1.00 und

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und

9-06 Desmonte de espejos existentes 1.00 und

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und

9-07 Desmonte de secador de manos 1.00 und

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und

9.09 Desmonte de tomacomente existente 1.00 und

9.10 Desmonte de plafón existente 8.30 m2

>n^\0Ng5lX'

C0$MO CARIBE.

T

SRL

Mantenimienio de puertas de caoba (Incluye Lijado, mas'la pintura, desinstalación,
Instalación, instalación y desinstalación)

9.11 1.00 pa

tSurrwistro e Instalación Plafón 2* x 2~ x 7mm vini yeso (erduye estructura en metal
Maint Toe y Cross Tee)

i9.12 6.30 m2

O

Suminisiro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de
plafón parabóKcas con tubos T8 de 16W24'.800 LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incfajye desinstalación de existentes)

9.13 4.00 und

O-,9.14 1.00 undSuministro e Instalación Tomecorrientes 110 v PoItmero Color blanco 2s.
n »

Surnnistro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superfae.
masiHado y liiado)

9.16 6.00 m2

Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cma en Piso general, induye
pegamento, derretido y separadores.

9.16 6.30 m2

Summistro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, mduye pegamento,
derretido y separadores.

9.17 36.64 m2

Suminisiro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de calda lenta para
Ouxómatro (Sin tapa), incluya matenales menores para su instalación

9.18 1.00 ud

9.19 Suministro y colocaeión de lejita de piso cuadrada 4' x 4' 1.00 und

9.20 Suministro y colocación de lavin de bario para puerta de caoba 1.00 und

Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , mduye matenales menores para
su instalación. Boquilla y sifón niquelados.

9.21 1.00 ud

9.22 Suministro de zafafacon de polpropileno c»n accionador de pie 1.00 und

9.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud

Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1
m,(induye zócalo de 0 10 m y falda da 0.2Sm)

9.24 1.00 und

9.26 Suministro e instalación de dispensador de papel de bario en acero inoxidable 1.00 und

Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas
1.2MX 1.15m

9.26 1.00 ud

Suministre e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operadón higiénica
y libre de contacto. Resistente a salpicaduras, Oiserio ahorrador de espacio en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de aeración 66dB (A).
Energy ETicienle 390W, AC alimentado. Cubierta de acero moxidabie. Montaje
empotrado. ADA obedienie.)

9.27 1.00 ud

9.26 Limpieza conbnua y final 1.00 pa

Sub-total RD$
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República Dominieana

Consejo óel Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

FtchA : 22 d« noviembre de 2022

uBic.: Palacio de JusDcia de Bani SehciUdo por: Arq. Rocío Attigracia

Preparado por: Ing. S^o Eduardo AnMor da la erui

Part. Descripción Cant Ud. Precio Valor (SRD)

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXAJAJEVA

10-01 Retiro da lona asfáltica existente 20.00 m2

Surranistro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de pokésler 5kg. Color
Tonos Claros (blanco o gris)

10.02 30.00 m2

7.Suministro y apHcaciófl de pintura intenor en teclto Onduye resane de
imperfecciones en pañete y preparación de superficie)

10.03 20.00 m2 <f.
Tí'Suministro y aplicación de pmtura satinada en muros exteriores (Altura maxima

aproximada 4.5 m)
•P10.04 25.00 m2

O
■O"

CARIBE, SRLJ-COSMO10.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 irü

Suministro e Instalación de Plafón 2~ x 2" x 7mm vlnH yeso (incluye estructura en
metal Maint Tee y Croas Tee)10.06 10.00 m2

O

10.07 Correción de perforaciones en lona asfáltica (Parchado de 40 x 40 em) y sellad.o 10.00 m2

Sub-total RD$

TOTAL GENERAL (ROI) n»

CASTOS INDIRECTOS

•- «g - ■

1 Dirección técruca y responsabilidad
Gastos admmmiativos y de obra

10.0%
2 3.0%
3  T 2 5%irte

■ a

lTB]S(18%del 10% del total Norma 07-2007)
Seguro Social y Contra accidentes
Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción
CODIA
Equipos de Salud e Higiene

4 18.0%
4 5%S

6 I 0%
7 0 1%
8 1.0%
9  Equipos de Segundad y Protección personal 2.0%

Imprevistos 5.000%

Preparado pon Aprobado por

Ing. Garios J. Espaial
Gerente de Proyeetos

Ing. Ss«D iMMor
Ing. Supervisor.

Apiobado por:

Arq. Rocío AHagracia
Gerente PlaniScación y Coned
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República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Catrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Presupuesto trabajos exteriores Palacio de Justicia Jarabacoa.OBRA:

FECHA: 14Mir2022

UBIC.: JirabacM Solicitado por: Arq. Roclo Altagracla.

Preparado por: Ing. Yvan Pichardo y Ertck Pujois.

Descripción Und. CanL PU Valor (RD$) SubtotalPart

1.00 Confección de explanada entrada y aceras laterales

9.451.01 Demolición de acera existente m2

9.871.02 Excavación escalonada para zapata m3

Releno de reposición en muro m3 2.801.03

Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de0.45m x
0.25m, 30 de V2''

m3 2.551.04

Suministro y colocación de muro de blocKs de 6’ m2 10.201.05

Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con

releno compactado)
m3 20.501.06

W:
<?

Hormigón armado con mala eléctrosoldada 15x15.02.3 x 02.3.

en explanada frontal. esp.=0.10m
1.07 m2 34.00

íE
T
fTo77.001.08 Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral m2
■x>O

1.09 Fraguadle en muros m2 8.94 CO.IJüjC

V” J1.10 Pañete de muros m2 8.94

Cantos y moctietas mi 37.301.11
O •

iminof'20.421.12 Suministro y aplicación pintura acrilica en bordilo m2

Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo
blanco en explanada frontal1.13 m2 34.00

Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en
explanada frontal1.14 18.00m

1.15 Bote de escombros 2.00viaje

Sub-total ROS

2.00 Pergolado en aluminio color Caoba

Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en
aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color
Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de techo a piso,
incluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.10m.
Induye todos los materiales y accesorios de fijación

2.01 m2 41,00

Sub-total ROS

3.00 Reconstrucción escalinata a parqueo

3.01 Demolición de cerámica existente m2 11.00

3.02 Nivelación con hormigón de escalón superior 1.00pa

Suministro y colocación de huela y contrahuela en Granito fondo
blanco

3.03 12.00m

Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la
existente

3.04 P2 50.00

Suministro e instalación de baranda en hieno negro similar a la
existente en acceso posterior palacio3,05 P2 35.00

Sub-total RD$

Página Ide 2
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República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto trabajos exteriores Palacio de Justicia Jarabacoa.
FECHA: 14/11/2022

UBIC.: JanbacM Soiiciude per: Arq. Roclo Altagracia.

Prsparado por: Ing. Yvan PIchardo y Erick Pujóle.

Valor (RDS) SubtotalUnd. CanL PUDescripciónPart.

4.00 Misceláneos

Jardmena (incluye (ierra negra, plantas medianas  y pequeñas,
1.004,01 pa

etc)

Construcción de vertedero en block, induye revestimiento de

cerámica, tuberías v piezas de conexión
1.004.02 pu

W6.00 c-Suministro y regado de grava gris m34.03
Oí

1.00Limpieza continua y final4.04 opu

Sub'total

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) <RD!

OominQ^'

8.00 GASTOS INDIRECTOS

Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RD$8.01

Gaslos administrativos y de obra 3.00% RD$6,02

Transporte RDS8.03 2.50%

RD$SUB-TOTAL

SUB-TOTAL GRAVADO RDS

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% ROS

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) RD$8.04 18.00%

Seguro Social y Contra accidentes8.05 4,50% RD$

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% RDS8.06

CODIA 0.10% RDS8.07

Equipos de Salud e Higiene8.08 1.00% RDS

Equipo de Seguridad y Protección Personal8.09 2.00% RDS

SUB-TOTAL (RDS) ROS

• SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$} RDS

8.10 Imprevistos 5.00% RDS

¡  • frOTAL GENERAL (RD$) RDS

Preparado por: Aprobado per:Preparado por: Aprobado por:

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos

Irtg. Yvan PIchardo
irtg Supervisor.

Ing. Erick Pujols
Ing. Supervisor.

Arq. Rocío Altagracia
Gerente Planificación y Control
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La Universidad Autónoma
CERTIFICA:

de Santo Domingo (ÜASD),

Que, la Empresa Cosmo Caribe, SRL, con RNC: 131-74279-3 v
domiciliada en la Calle Club de Leones, #100, del Ensanche Ozai^Z
banto Domingo Este, ha venido ejecutando proyectos de Construcción
y/o Remodelacion, entre el periodo 2020 y 2021, demostrando así
conocimiento, responsabilidad, honestidad y dedicación en las obras
asignadas.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado
que crea conveniente. ’

para los fines

Atentamente,

WDirector
1 ^ c:7.'i?/
í \(Vi .

M 1

JEM/jm
; ’

•, rV
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30 de julio del 2021\

,v.V
-'C rt.ní»-

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana «Apartado Postal N® 1355

Tal.: 809^86-3421 • Fax: 80&-686-1837
E-mail.; piBntafislca@hotmaii.com • www.uasd.edu.do
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27 de agosto de 2021

CARTA DE RECEPCION DE TRABAJO

A Quien Pueda Interesar,

Por medio de la presente certificamos
S.R.L, RNC 131-74279-3, realizo de forma
nivel del edificio sede de nuestra
de una superficie de 225.00
financiero,

que la empresa Cosmo Caribe
satisfactoria la construcción del tercer

envasadora de agua potable. El proyecto consta
que albergan las oficinas de: contabilidad

mil pesos CON/100). La obra fue ini n/uLLUiMbb
diciembre de 2016.

m".

TREINTA
iniciada en febrero del 2016 y finalizo en

Esta carta fue emitida ,
el momento se despide.

a  solicitud de la compañía contratista. Sin otro
particular por

Senovia Peña Peña
Gerente Administrativa
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14 de marzo 2022

Santo Domingo, D. N.

CERTIFICACION

Por medio de ia presente Certifico que, la Constructora COSMO CARIBE
SRL, representada porei ingeniero JUAN ODALZS MARTINEZ BAEZ, céduia
de identidad y electorai No.001-1855217-3, finalizó los trabajos de
Readecuación, en donde funcionaba la Unidad de Género Intrafamiliar y
Delitos Sexuales, en Samaná, por un monto de RD$1,294,202.76 (un
millón doscientos noventa y cuatro mil doscientos dos pesos con
setenta y seis centavos) dichos trabajos fueron recibidos
satisfactoriamente de acuerdo a las especificaciones.

Atentamente,
IA Si*.

JM
Arq. Wendy C.^rías Seijas
Ene. Departamento de Ingeniería y Arquitectura
WF/as

t '.  I
I



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FlSlCA

Docurinnto Nüm.:
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CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS Vcreión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONANOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO 2021-00102

tó ¡3^ ;
ál-i: %
o =
o
r

OC00030247ORDEN DE COMPRA

RO$2,960,982.37MONTO CONTRATADO .

a
T íMTs2

RD$2,808,133.19MONTO EJECUTADO O,
3/, vQ

BARAHONADEPARTAMENTO

BARAHONADISTRITO JUDICIAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO CALLE COLON N0.43 ESQUINA PTE.JUAN BOSH

DATOS DEL CONTRATISTA

COSMO CARIBE, S.R.L. RNC. 131-742793EMPRESA CONTRATADA/ RNC

JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZREPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MATEO ROSARIOINGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

ING. CARLOS JOSE ESPINALGERENTE DEL PROYECTO

ING. IRIS ARNAUTPROFESIONAL DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Baños públicos de Damas y Caballeros, Personas con Oiscapacidad y Juez Cámara Civil: Demolición y desmonte: muros de bloques, cerámicas de pared y pisos,

aparatos sanitarios (Inodoros, lavamanos y orinales), plafón y lámparas, luminarias existentes, colocación de muros de densglass, Suministro e instalación de

porcelanato en piso y pared, Tope de lavamanos en granito negro galaxy, suministro e instalación de plafón nuevo Z'x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de

lámparas 2"x 2“ parabólicas Led, cierre de huecos de puerta en baño Personas con Discapacidad, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e

instalación de aparatos sanitarios (Inodoro, lavamanos y orinales), suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, suministro y colocación de barra para

personas con discapacidad en acero inoxidable, suministro e instalación de extractor de aire. Departamento Administrativo (Area de mensajeria): Refuerzo de
estructura en perfiles (HSS 2x4), suministro e instalación de techo en metaldelk, malla electosoldada de 10 cm xlOcm, Hormigón de 210 kg/cm2, suministro e

instalación de piso y zócalos de porcelanato, plafón nuevo 2''x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2"x 2" parabólicas Led, aplicación de pintura

satinada blanco colonial 66 satinada. Parte Frontal Accesibilidad (Acera, Rampa y Señalización): Demolición de acera y conten frontal existentes, reconstrucción

de acera y conten frontal, piso y acera de hormigón flotado, piso de rampa en hormigón rayado, suministro e instalación barra para personas con discapacidad

en acero inoxidable en rampa, aplicación de pintura satinada en área frontal, pasillos exteriores 1er. nivel, verja, Pintura de hierro de protectores de ventanas,

hierros de verja, construcción de rampa, señalazación de rampa. Acera violinada y rallada. Suministro e instalación de piso, escalones y zócalos de granito fondo

blanco, limpieza continua y final.

FINALIZACION DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron

ejecutados y recibidos satisfactoriamente. Mecho firmado en el Palacio de Justicia de Barahona, hoy día 05 del mes de octubre del año dos mil veinte dos (2022).

CARLOSJ. ESPINAL

Gerente de Proyectos

Dirección Infraestructura Física

IRIS ARNAUT

Ing. Supervisor

Dirección Infraestructura Física

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación
Dirección Infraestructura Física



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Oocunwnto Núm.:
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CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEYNOMBRE DEL PROYECTO

2021-00103NÚMERO DE CONTRATO

OC00030247ORDEN DE COMPRA

^ O
RD$2.788.004,69MONTO CONTRATADO

RD$2.787.206.08MONTO EJECUTADO

o,
sSAN PEDRO DE MACORÍSDEPARTAMENTO r
0(0 Na<-'

LA ALTAGRACIADISTRITO JUDICIAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO CALLE AGUSTIN GUERRERO ESQ. BELLER N0.55

DATOS DEL CONTRATISTA

COSMO CARIBE, S.R.L. RNC. 131-742793EMPRESA CONTRATADA/ RNC

JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZREPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MATEO ROSARIOINGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

ING. CARLOS JOSE ESPINALGERENTE DEL PROYECTO

ING. WILKA QUIROZPROFESIONAL DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Baños públicos de Caballeros, Damas y Personas con discapacidad, Baños privados para empleados. Desmonte de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas

de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, instalación de porcelanatos en pisos y pared, suministro e

instalación de plafón nuevo 2“ x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2"x 2" parabólicas Led, suministro e instalación de topes de granito negro,

suministro e instalación de aparatos sanitarios (lavamanos e inodoros), suministro e instalación de puertas de caoba, mantenimiento de puertas existentes,

suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, suministro e instalación de divisiones de baños, demolición, suministro e instalación de escalones de

granito fondo blanco en escalera principal, suministro e instalación de pasamanos de madera en escalera principal, ampliación hueco entrada Atención

Permanente, suministro e instalación de puerta corredera de hierro en Atención Permanente, construcción de Rampa para discapacitados en Atención

Permanente, señalización de Parqueos vehiculares  y de motores. Suministro e instalación de letreros para identificación parquees vehiculares, demolición de

pisos y escalones entrada principal, suministro e intalación de piso y escalones de granito en entrada principal, contruccíón de rampa para discapacitados en

entrada principal, suministro e instalación de baranda en acero inoxidable en rampa y en entrada principal, aplicación de pintura satinada en pasillos 1er y 2do

nivel y ofíc. administrativa, pintura exterior fachada frontal, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron

ejecutados y recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Barahona, hoy día 07 del mes de octubre del año dos mil veinte dos (2022).

CARLOS J. ESPINAL

Gerente de Proyectos

Dirección Infraestructura Física

WILKA L. QUIROZ

Ing. Supervisor

Dirección Infraestructura Física

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación

Dirección Infraestructura Física



MINISTERIO
PUBLICO

Dirección General Administrativa
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

25 de febrero, 2022

Santo Domingo, D. N.

Certificación

Por medio de la presente certifico, haber recibido de Cosmo Caribe, S.R.L, los trabajos
de acondicionamientos preliminares y conexión de acceso de oficinas a baño para
remodelación del área administrativa en PGR Edificio Sede, 3er nivel, que se encuentra
detallado en la orden de compra NO. 2021-00523 y en la cubicación única anexa a esta
comunicación.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

o\
/'JT
, o

12
/

Arq. Wendy C. Frías Sey;
Ene. Departamento de Inge i-,
CM



República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Dirección de Infraestructura Física

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 03 de mayo del 2022

Nombre del Proyecto: Adecuación de áreas para el Plan Nacional de Titulación

del Registro Inmobiliario, Sede Central.

Orden de Compra No.: ODC Rl-2021-070

Empresa Contratada: COSMO CARIBE. SRL fRNC 131-74279-3)

Monto Contratado RDS: 4,553,437.32

Monto Ejecutado RDS: 4.543.225.21

Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Se realizó el desmonte de divisiones de vidrio, demolición de muros de Sheetrock y

desinstalación de puertas en las áreas intervenidas (Sala de Consulta, Titulación Masiva

y Mensura). Adicional, se instalaron puertas y divisiones de vidrios utilizando un vidrio

laminado por su capacidad de resistencia frente a impactos, se instalaron muros de

Sheetrock, se realizó la instalación eléctrica y de data para alimentar las posiciones

nueva, también se instaló un aire acondicionado de 20 toneladas y se pintó en cada una

de las áreas intervenidas.

Localización: 2do Nivel del Edificio del Resistro Inmobiliario Sede Central. Santo

Dominso D.N.

Los abajo firmantes constituidos en comisión procedimos a recibir los trabajos por la

empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron ejecutados

satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 03 del mes de mayo del año dos mil

Veinte Dos (2022).

Ing. Supervisor
Dpto.de Infraestructura JI.

Encargada Infraestructura Jl.
Dpto. de Infraestructura JI



Documento Núm.;DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FOR-GDM»PI-002

'*^1,
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS V»níón:02

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

HABILITACION DE AREAS AFECTADAS POR INCENDIO EN EL lER. Y 2D0. NIVEL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE

BONAO
NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO 2022-009

OC00030436ORDEN DE COMPRA
í¿¿.

o <5 ^ £-j.
RD$: 1,170,518.58MONTO CONTRATADO

aRD$: 1,146,301.40MONTO EJECUTADO
a

La VegaDEPARTAMENTO JUDICIAL

Monseñor NouelDISTRITO JUDICIAL

DIRECCIÓN DEL PROYEaO Palacio de Justicia de la Bonao

DATOS DEL CONTRATISTA

COSMO CARIBE, SRL (RNC 131742793).EMPRESA CONTRATADA/ RNC

Juan Odalis Martínez BáezREPRESENTANTE LEGAL

Carlos MateoINGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

Ing. Carlos EspinalGERENTE DEL PROYEaO

Ing. Melvin HernándezPROFESIONAL DESIGNADO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Suministro y colocación de plafón PVC 2" x 2" (Incluye estructuras), Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x
2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LIV1, Suministro y colocación de ventanas correderas de cristal similar a las existentes. Pulido y

brillado de pisos de granito fondo blanco, Suministro y colocación de muro de sheetrock, Retiro de zócalos existentes, canalización de

servicios PVC de 2" (tecnología), canalización de servicios PVC de 1" (tecnología). Suministro y colocación de interruptor sencillo. Retiro

de puerta sencilla de caoba existente. Retiro de escalera metálica existente (Incluye dos rampas, uno descanso, baranda de seguridad y

pasamanos). Suministro y colocación de techo en sheetrock (Una cara).

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos Jueron

ejecutados y recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en ei Palacio de Justicia de la Bonao , hoy día ̂  del mes de Agosto del año dos mil veinte dos

12022).

MELVIN HERNANDEZ CARLOS J. ESPINAL

Ing. Supervisor del CPJ Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Melvin Hernández Mendez

Carlos J. Espinal Díaz

Rocío A. Altagracia Aquino
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DATOS PERSONALES
Nacionalidad
Lugar de Nacimiento : Santo Domingo D. N.
Fecha de Nacimiento : 29/06/1988

; Casado
Cédula deidgjrtidad : 001 -1 855217-3

; Dominicano

Estado Civil

éS REALÍ^DOS
:  Ingé^iero Civil
,Univ^idad Autónoma de Santo Domingo

CDASD) (2014)
i

: Colegio Loyola Año
;.^(2006)

COSMí^^ARlBE, SRL

ESTU
UnW^sitati

o
oAPTITUDES PROFESIONAIvES

- Observador y Analítico
- Interés por la Tecnología y la Ciencia
- Resolución de Problemas

Se<^adarios

OTROS ESTUDIOS
•  Programa de Ingles por inmersión

Instituto Dominico Americano 2014.SOFTWARE

♦ Autocad

• ArcGis Desktop
• Microsoft Projcct
• HEC-HMS

• Curso de Catastro y Valuación. CODIA, 2014.

• Capacity Development of Cadastrai Management
(Catastro Coreano/ Koika, South Korean),
2014.

CARGOS DESEMPEÑADOS

Supervisor de obra Residencial C&C.
COSMO CARIBE SRL

• Seminario Taller de Evaluación Sísmica de Edificaciones,
Onesvie- CODIA, 2014.

• Curso de ArcGis.
Arq. Juan Camejo-Catastro Nacional, 2013.

Tasador Inmobiliario

Departamento de Valoración
Dirección General de Catastro Nacional

DCGN

• 7mo. Simposio del Catastro en Iberoamérica
Catastro, Hotel Dreams, Bayahibe, La Romana.
2014.

• Ética - Gestión Financiera del Estado. CAPGEFI, 2013.
Coordinador Cartográfico
División de Cartografía
Dirección General de Catastro Nacional

DCGN

• Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional, Instituto
Dominico Americano 2019.

EXPERIENCIA LABORAL INDEPENDIENTE

REFERENCIAS LABORALES
Dirección Técnica Remodelación de la.s diferentes áreas de la
Defensa Civil. San Pedro de .Macorís.
(Contrato temporal 2020)Arq. Jean Carlos Ferreira: (809) 305-5557

Ing. Juan José Tavares ; (809) 885-4253
Arq. Cindy Carrera ; (849) 880-3002 Dirección Técnica Readecuación de la Dirección de

Unidades de Auditoria Interna Gubernamental v Servicio de
Adecuación de infraestructura eléctrica v de datos
Contraloría General de la República Dominicana
(Contrato temporal 2019)

Dirección Técnica Trabajos de Mantenimiento Subestación
Metropolitana / Distrito Nacional
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
(Contrato temporal 2019)

DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico: odalismb@hotmail.com

Teléfono: 829-926-7761

Dirección: Calle Hermanas Carmelitas Teresas de

Jesús Ant. 17, no. 56, Ensanche Ozama.
Acondicionamiento de dos Naves Metálicas
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
(Contrato temporal 2019)
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Studies and Training. {ICLPS'l') 2014 . .
• MO(X! de Desartnilo Urbano-> Vivienda (Kdx) 2015
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• Supervisor de obras cfriles y
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Asunto : Carta Compromiso
Lote 1 V 2

Mediante la presente comunicación les expresamos nuestra disponibilidad para cumplir
con los tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.

Ing.Juan
ücrente (>meral

r Q 1o

^OSMo >

-SRL ^
itt

^®m/nqo-

Club de Leones No. 100. Ensanche Ozama. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Rnc: 131-74279-5
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A :  CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Asunto : Carta de Garantía - Lote 1 y 2

Mediante la presente comunicación garantizamos que nuestros servicios y los proyectos
en cuestión cuenta con una garantía de un año ante cualquier defecto de fabricación o instalación a
mantener la oferta económica por 1 ano a partir de la adjudicación de los trabajos.

CiCTRite (teneral.

cosMO caVibh, SRL

Club de Leones No. 100. Ensanche Ozama. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Rnc: 131-74279-3
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A :  CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Asunto : Carta Compromisode director y residente
Especificaciones Lote 1 y 2

Mediante la presente comunicación les indicamos la disponibilidad del Ingeniero Juan
Odalis xMartinez Baez como director del proyecto  y la arquitecta urbanista Mabel Méndez peña como
residente del provecto durante la ejecución del mismo.

Atentamente,

o\oNes

íífez BaezIng. Juan OdcJjjB-Mai Arq. Mabel Méndez
o

Cn.SMn CARIBE, SRL

Gerente Generé Residente
O

■x°í^omin9®'

Club de Leones No. 100. Ensanche Ozama. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Rnc: 131-74279-3
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*■REMOZAMIENTO DE

BAÑOS PUBLICOS
BANI

DMinonte de
lomacorriente enetente

Oeamonle deptafon eiWo sdlas
Mantenimiento de
puertee de caoba
(Incluye Litado, maeia
pmtura. detinctalacidn.
Inatalacidn. natalacidn y

SÚmmMro a Mtalacldn i día
Plaldn 2* X 2* > 7mm «M
yeeo (itduye eebuclura
en metal Maint Tae y

Summielro e Inelalacidn o.S dlat
de Lámparas pera
himnanas Led 2x2 de
plafón parabóicaa
tubos TB de iew 24 ‘.
600 LM. 4000 K. 120-277
VAC, 40MIL horas
CERTIFfCAaÓN UL.
.(kKluye deséistslaclón
da exiatentesi
SumMsbo e Instalación O-ódles
Tomacóinentet 110
v.Polimero Color blanco

O.Sdi'etlun ao/1/23 13 y2/2J

u í- lun 6/2/23
O.Jdies lun6/2/33*1$

¡

BAÑO PUBLICO 1ER
NIVEL-DAMAS

Remoción de cerámica o.SdIsi
debaAo enmuioB

Remoción de cerámica 0.3 diat
da baóo en piso
Desmonte de lavamanos O.S diat
Desmonte de Inodoros o.S días
exstenles

Desmonte de espejos 0.5 días
existentes

Desmonte de pielera O.S días
existente

Desmonte de secador de O.S días
manos

Desmonte de meseta de O.SdíH
gianila eilslente (Induye
basa)
Ossinslaladon de
dMsionas de balto

17 días

O.&dÍÉi

3 lun 30/1/23

C,och6/j .1^a lun 30/1/23
'f.

O t*16 7/2/23
OIts lun 30/1/23

.í: $ :■
A

.p z6  ; 31/1/23
31/1/23 O*1 i*17 mié 3/2/23

'<í. - ■ J
1^a mté 1/2/23 O',

9 mté 1/2/23

10 Jue 2/2/23

1^ 2/2/2311

i16 nté a/2/23

13 3/3/23

HKoen^mo 4 MormeM r«tum«n HHo ♦ ln1orm« de muAWM

D«vhi6n TitM tA4<1lv« Rnumen mmiel Terei iMCltve Redimen menuel

HRo ♦ Hite iAielM $6loelcorrúen¿o HRo ♦ Hilo Sdlo Hcomwti/o CProyecto: REMOZAMIENTO DE BA
f«ctw dom 9/1/23

Proyecto: REMOZAMIENTO 0€ SA
:Oom 9/1/23

T
P SdlcrmResumen RAumen InKtWi 9 Sólo fin aResLBTien Resumen Inecllvo

RAimien dei proyecto

T erees eidernes

Toree mofHiel Fecho HmHe Resumen dd proyecto

tere» eaernes

Ter«A menuel Feche bn<e

StedMKldn Pfogmo MIcdurectdA Progreso

Páglnel Pégihe/

Modo de Nomoredelereo ChnecMfl Conuento 100*23
15 22 29 S 12 19 26 5 12 19 26 2

*23 ebc '23 4 Modo de Nomivedeteree DureciOnmey *23
9  16 23 30 7 14 21 29

Comamo feb 29
15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2

*23 »br  *23 mey *23
9  16 23 30 7 14 21 26

.h
o e

i £SuminíaHo y apicación o.S días
de Pintura Satinada
(Induye preparación de
superikle, masátodo y
Sumlniebo e metalación 1 día
de Porcelaneto 60x60

Pleo genetel.
Incluye pegamento,
derretido y separadotes.

Sumlniebo e ínstelsaón i día
de Porc«4anato 30x60
eme en Muros, incluye
pegamento, derretido y

Suminisboysustituoón o.SdIas
de Heve angiJar pera
aparatos sanitarios

SuminisvoeInstalación O.Sdias
da Inodoro dwigado
grande con asiento de
celda lenta pata
lluiómebo (Sin tapa),
incluya mateneies

Sunvnieboe insielaelón O.S días
de divielonee de
hidrófugo
de ecero inoxidable

8cce6or*oi

lí* jue 3/2/73 SuntimsOo y cdoceclón o.S días
de rejila de piso
cuadrada 4 " x 4 "

Summisbo y colocación o.S días
de Hsvin de bailo pera
puerta de caoba
SumlnieboekietalaciOn O.SdIas
de Lévamenos bajo tope
, biduye materiales
menores para su
bietaleciOn. Boquils y

Suminisbodezafalacon o.Sdl*s
de polipropileno con
acesonador de pie

Summisbo e instalación o.S días
de dnpensador de papel
Tóala en acero

Summisbo e inetalacsón o.S días
de meseta de Gremio
natural negro
Oalaxy.(lnduye lócelo de

Summisbo sbiebdeción O.SdIas
de dispensador de papel
de baño •cero

13 2S mié 15/2/23

i’1^16 miélS/2/23

í1^» |ue 3/2/23

i*17 Jue 16/2/23

*1ríe 10/2/2321

tt jue 16/2/232$

*22

1it'23 17/2/23

ir 14/2/232]

u na 17/2/23

t1^31 lun 20/2/23

114/2/3334

Hito eitAho Informé dé rAuméfi méfiuél TéfN Hilo éMérr>o ♦ Infomté dé réuunén méfiutf

DNhlón TéTéé UVéCthfé RAumon rhénuél Divttión Taréé ^néttivé Rnuméfi monuél

♦ CHRo Sdlo él comienro 4 CHRo HRo MéclNo Sólo él comiénroProyveto: REMOZAMIENTO DE BA
Féché:dom6/l/2a

Proyecto: REMOZAMIENTO DE BA
Féchédom 9/1/23Rdumen Inéctivo 9 '* SMoin aRnuméf) O Sdlolm aRes limé r> Rétumenirvéctlvc

Résumen dél provéelo

Tiféés etférnés

Ivéé méiHiil Féché UmRé 4 Resumen 4él proyecto T«réé ménuéi Feché UmHe 4

S4loduré(b6n Ptegme leroes etternét SModurecIdn ProgfAO

Plfinél Páginée
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>Suminl*lraeinstalaa6n O.SdíK
de espejos,
centeidos y sujetadofes,
medidas: 2.40m s I.ISm

SuminMroeInstBiactAn o.Sdlsi
de secador de marros de

aHa velocidad (Operactón
higlérUca y Ibe de
contado, Resisisnie a

selpiceduiss, DiseAo
ahorrador de espacio
la pared, Bandeja de
agua a prueba de
vandalismo, Bajo nddo
da operación 56dB
ümpteza continua y Anal o,Sdlit

bordes
lun 20/2/23 Desmonte de espejos

existentes

Desmonte de pspelets
existente

Desmonte de secador da o.S dlst

manos

Desrrrorrta de masata da o.Sdiet

grarrtto axálente (Induye
base)

Desmonte de

tomacotrlenta existenle

Desmonte de platón axlsto,3 dier

Mantenimiento de

puertas de caoba
(Induye Lijado, mssila
pinture, desinstaUciOn,
Instalación, hstalsción y

Suministro e írrstalatíón i día
Platón r X r X 7mm vinl

yeso (nduye esbuctura
en metal Mml Tea y

O.ódies

0.5 dlat

O.S dier

0.5 dios

41 24/2/23

42 I Via 24/2/23

i *■3i 21/2/23 43 lun 27/2/23

44 lun 27/2/23

*45 2Í/2/23

28/2/23
míe 1/3/23

4«

47

±*34 21/2/23
35

3« BAÑO PUBLICO 1ER lÓ.Sdiai mié 22/2/23
NIVEL- CABALLEROS

Remoción de ceianvca 0.5dl» mlé22/2/23
da bsAo en muros

Remoción de caramee o.Sdlsi mie22/2/23
de bailo en piso
Desmonta de lavamanos 0.5 días jue 23/2/23
Dasmonle de inodoros 0.5dlM Jue33/2/23
exislenles

tmé 1/3/2344

it37

38

39

jt40

7ar«» Mf«rme «W m«nMlHltO«Kt9mo «nfom^Oei

DVtsiOn TatM MMlVÉ A^tumén indAu«l [Xvísidn r«rM (nKtiv* Rmmwi oiénujl

HKo ♦ htuiriKttvo $6*0 •< comiendo C CHko 4 HHo (noctKfo el comienioAroverto: RCMOZAMIENTOOC BA
dom fi/V23

PtOY«^: REM02AMIENTO D€ 0A
Focha: dom 8/1/23Rnumen 9 iúkfttn iRosumoA tnoertvo ^civc/r 9 9 $6(0 ñn aHcsuraeti

Rcuimcn del proyecto Teroemonvol Feche Hnure 4 Resumen de( proyecto Terse menuet Feche Mmite 4

Tfteee eatcrrw Sólodurecidn Prpfrete Teree& etf etnet SóledwMkán Pr Ofrece

77^ 4PAfineS C5 Páflnph

o c

t?" Cr(X
c
o

55O'oO
5^ 2:Sa^Modo de Nombre de

O  (e<ee
Ourec(6n Comienifl (■lodo de Nombre de terco

toree

mey *73
1$ 22 29 S 12 19 26 $ (2 19 26 2 .9 16 23 30 7 14

feb '23. *23 Ar'23

T

Oiirecl4r> Cem «01)20 (cb*23

15 22 29 $ 12 19 26 $
*23 ebr *23 .  Ji

9  16 23 30 7 14 21 28
mey*23.

O 12 19 26 2
írf- Sumimstro o Instalación 1 día

de Lamparas para
luminarias Led 2x2 de
platón patabóicas con
tubos T8deiew 24'.
eOOLM, 4000 K. 120-277
VAC. 40MIL horas
certipicaciDnlil.
.(Induye desinstalación
de exlálentes)
Sunwiisbos Instalación o.S dias vie 3/3/23
Tomacomentes 110
v.Póllmero Color Maneo
Summiatro y aplicación o.Sdiss lun 6/3/23
de Pintura Satinada
(Induye preparación de
superficie, masillado y

Summiatro e instalación i du
de Porcdanalo 60x60
cma an Piso general.
Induye pagamento,
darratido y sapaiadores.

Summiatro e mstaladón i dii
de Poredanato 30x60
cma an Muros, mduye
pegamento, derretido y

iu« 2/3/23

lur> 6/3/23

7/3/23

if Suminiaboeinstdscrón o.sdim mié8/3/23
de Inodoro etongado
grande con asiento de
calda lenta para
Ruxómetro (Sin tapa),
arcluye materiales

SumMafro y edoesdón o.SdItt jue»/3/23
da rsiMa de pise
cuadrada 4 ‘ x 4 '

Suminitbo y colocación o.Sdxs jue 9/3/23
da Havin de batVo para
puerta de caoba
SuminisboeInstBlación o.5dias vielD/3/23
de Lavamanos bajo topo
. induye materiales
mertores para su
mstdadón, Boqurila y

SumMabodezalafacon o.Sdl» viellV3/23
da pcbpropilarH) con
acciorrador de pía

Summitbo a ineMadón o.Sdiet iui>i3/3/23
da dispensador de papel
Tóala en acaro

4S 54

íf55

i i50 5S

i i'if’51 57

t52

t5S

1
*■59

t51

Terca HKc •snerne 4 Mame 6c rchuncn Teres H(to memo 4 (nferme de resumen menuet

0(voi6n Terec •Acct've Resumen menuel Dwtsión Tere* inccttve Resumen menuel

4 CH*e HHo HiectNo 56*0 N comíenro

9 56(0 hn

4 CHfto Hito MiactNo $6*0 el comiendoProyecto. REM02AM»£NT0 K BA
Feche; dom 8/1/23

Proyecto: REMOZAMICNTD DE BA
Feirhe dom 8/1/239 3Resumen

Resumen del provecto

Torees eviernes

Resumen inectivo 9 9 S6lerin aResumen Resumen Inactivo

Tarea manual 4 4Fecha KmMe Resumen del proyecto

Tareas «iterne»

Tarea manual (echa Hmae

$61e duración Profteso SMo duración Profreso

PIlHU? Pacmat
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9. ^
BAÑO PUBLICO 200
NIVEL- DAMAS

Remoción de cerflrmca o.5d(es

de baAo

RemodAn de cerámica O.Sdlai
da baño en piao

Deemonle delavamenot o.5d(at

Deemonte de incdoroa O.ódiai

exMentee

Oeamonte de espeioi 0.5 dies
exittanlet

Oeamonte de papeleia o.5dles
enlátenle

Deemonte de eecador de 0 5 días

manoa

Deemonte de meeeta da o.s dies
granito exieienle (Induye
baca)

Deemetalacion de

dnwonee debaAo

Deemonte de

tomacosnenla eiletenla

Deemonte de plafón axiet o.s dies

16 días

muroe

OJdles

O.S dies

Suminisbo a irsetalaclón i dli
de meeeta de Granito
natural negro Galairy 0.6
m 11 m,(Incluye »calo
de 0.10 m y falda de

Suminletro e Inetalación o.s dies
de diapeneador de papal
da baño en acaso

Suminlaáo e Irsetalaclón asdles
da aepefoa, con bordee
eanleadoe y auietadoree,
medldae: l.2Mi I.ISm

Suminlabo e Irretalacidn O.S diei
de eecador de manoe de

altB veloadad (OperacíAn
higlAnica y Bbre de
contacto, Reaietente a
ealpicadurae. Dieeno
ahorrador de eepado en
le pared. Sandeia da
agua a prueba de
vandakemo. Ba)0 ruido
da operaciAn S6dB {A),
ümplaza contmua y final O.S días

6? jua 16/5/2960 lun 15/5/23

|ue 16/3/23ea

vic 17/3/2369

iit61 t«/3/25

70 vle 17/3/23

lun 20/3/23*TI

i*62 mieiS/3/23

*72 lun 20/3/23

* 21/3/2373

d* ml«lS/3/2363

y 21/3/237e

y >lé 22/3/2375

y mié 22/3/2576

y iua 23/3/2377

dr.y me 16/3/2364
y |ue 23/5/2976

65

66

Monn« de r«iumen in«itu«i ♦ Motmy d»fMumcflHMo «itenw T«r«« HftP m«(ne

RrMm«n m«nvpiOMsidP TarPiiAMtv» R«sum«ri m*nu4l DMb6n TarM Injctivt

C cSdlo d comipnzo 4 SMo d comtpnzo

9 SOtofci

KAg Hito in*Ctt»o Hito Hito inpctKioProyocto; REtbtOZAMIENTO DE BA

fecho; do*r B/1/29

Proyocto! REMOZAMIENTO DE iA

(to«nS/V33,-^G£N£,t^

b/
CV

9 ^ Sdlofin 3 9RMumofí Ro&umcA Ifioct^ Rosumon Rnumon (Aortivo

♦Resumon del provedo Torvo monuol Tocho bniro 4 fteoumon dd provoclo Torvo monud Techo BcnflÉ

Torvot vxtvrnoc Sdio<h#oeidn Torvtt VKCornos Sddodurochdn PfOffVM

70Pieine9 PStU» 10

-ZSo

o cc

\ct
'A^rIP

o

C>

#
Oí

.o

'l'. •O o
QVo

Irfododv Nomdredvtorvo

O  torvo
DutoclÓA ComívnM liitododo Nombro dvi Duroddo Cormonzo 79 obr 21 m«y 79

9 U 23 90 7 14 21 26

d reb 73

1$ 22 29 S 12 19 26 $ 12 19 » 2

*23 obr 73 movli .J

9  16 23 30 7 ' 14 21 26
f«b*23

IS 22 29 9 12 19 26 SO 12 19 26 2

2;y y Suministro a irsBtaUciAn 1 día

de Porcelanalo 60x60

cma en Pieo general.
Incluye pegamento,
derretido y saparadotat.

SumMebo a ImtalaoAn i día

da Porcalanato 30x60

cma an Muroa, Induye
pagamanto, darrabdo y

Suminsabo y eueOtudAn o.s d<as
da lave engtiar pare
aparatos eanitsrioe

Suminisbo e ínstaleción O.S días
da Inodoro alongado
grande
celda lenta para
6uxAmebo(Sin tapa),
incluye materiales

siiniinlabo e inetalacsAn O.S dies
de divisiones de

Ndrofugo con ecceeorlos
de aceto Inoxidable

Sumincabo y cdocaoAn o.s dies
de relMa de piso
cuadrada 4 * 14 *

asiento de

Mantenimiento de

puertas tie caoba
(Induye Lijado, masilla
pintura, dasinatalacion,
InatalaciOn, instalacsAn y

rie 24/3/23 M lié 29/5/2379 O.S dies

-IA—I

4 tyy Sunéniabo e InstalaclAn i die
PlalAn r I r X 7mm vinl

yeao (mduye esbuctura
an matal Maínt Teey

Sumlniabo e InelalaaAn i au

de LAmperas para
lumnarias Led 2x2 da
plafón parabolcas
tubos re de 13W 24 ’ .
800 LM. 4000 K. 120-277
VAC. 40MIL horaa
CERTIFICACIÓN UL.
(Induye desinslalaciOn
de existe ntesi
Suminisbo e InstaIsciOn o.s dies
Tomaeorrientea 1IQ

v.PdImero Captor Manco

SummlaboyaplKaciOn o.Sdiet
de Pintura Satinada

(Induye pteperedOn de
aupetdcie. masBedo y

Via 24/3/23 as jua 30/3/23SO

2 2yy lun27/3/23 •6 Via 31/3/2341

%y lun 3/4/2347

i J'y y28/3/2367 U hin 3/4/23

iy mié 29/3/2363

ty 4/4/2369

HfloMvrno ♦ iMorvtv dv rvsumvv (rvnuAl Tvrvv HRV VSRVfrM ♦ HitcfmvdvmumvfiTvrva

.i.sri IvrwmvciN* Rvsumvn maniivl Tvrw Mivctivv Rc^umvn mvrtcMlOwbtón DMMpn

C C♦ KRo mKtwD 96h> vi cvmfvnzv

9 Sblorin

HR« ♦ Hhlv MvctM Mo vi comivnrgHRo Provecta. REMOZAMIENTOOE 6A

Fvchv; dom 8/V23
Proyvcto: REMOZAMiENIO DC 6A

Fvchv: dom 6/1/29 Q 3Rvuimvn mvctNe 3 Rvcumvfi Rviomvn knvctNo SdlofinRnumvn

♦Ttrei mvntivl é Rviomvn dvl provvclo

Tvrvvs VKlvrnvi

tvrvv inuvl Tvch* UfflHvRv&umvn (W provecto Fvthv Hmitv

Sóledurecibn ProfrvM Wlodurettón ProtrvMTvtvw ecterne»

PáfUM n P4flna 12
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|MoM de |No«nbr« .  ! ImíI
i2 19 26 2 ; ¿ . t6.2J. »a .771 M.^l-L S

Modo de 'Mombre de cetee

)t«rM

OurecMn Comlenro .<eb 23
15 22. 29 S ; 12.19 26 S i 12 U 26

13 deteree DuredéA Comiento L  _fe6'23
^IS 22 29 . Í~ Í2 ..19.26 5

'23

O O

í-** SumMMroycdócacMn o.Sdi»
de lavín de bafVo pare
puerta de caoba

SunmaboeimtBlación as dies

de Lammanoe bajo tope
. trtduye materiales
manores para tu

wstÉaetbn. Boqmlay

SuminModezarsIacon o.sdles

de polipropileno con
acdonador de pie

Suministro e kistaladón o.Sdies

de (Sapensador de papal
To^

Suminisiro e instaladón i die
da meseta de Granito

natural neoro
Galairy,(lncluye zdcalo de

Sumiñitfro e instilaclóñ o.SdIas
da disperrsador da papel
de bado

Surranistro s nslalaclón asdiat

de espejos, con bordes
canteados y sujetadores,
medidas: 2.40mx 1.15m

acero

acero

SumbtWrD e instalación o.Sdiet
de secador de manos de

alta vdocklsd (OperaoiOn
higiénica y lt>re de
contacto. Resistente a

salpicaduras. DIseAo
atiorrador de espacm an
la pared. Bandeja de
agua a prueba de
vandaismo. Bajo ruido
de Operación SSdB {Aj.
Umplaza continua y final o.SdIii

4/4/23 »7 lun 10/4/23

it»1 m«éS/4/23

i>

* mié S/4/23

iitse 11/4/23

>3 * SSjue 6/4/33

•) BAfiOPUBUCOSDO- Millas
CABALLEROS

RemodOn de cerámica 0.3 dios
de bada en muros

Remoción de cerámica o.S dlet
da baAo an piso

Desmonte de lavamanos 0.5 dies

Desmonte de madores 0.5 dies
exMentes

Desmonte de espejos 0.5 dies
exlstenles

Desmonla de papelere o.S dies
existente

too ll/VM

•el' i*«>¥ jue 6/4/23 101 mer 11/4/23

* mié 12/4/2310?

* *vie 7/4/23 101 mié 12/4/23

Jue 13/4/23I >1 *lOt

iit *Km 10/4/23 105 jue 13/4/23

*106 vit 14/4/23

q
Si

T«rM Hflo memo ♦ infofme 6e r««wm«n i Mif eriM OernumenToreo Htle eMeme

Terte fr>ecthe Rmimer) menuet 0tvbi6n T«r«« iiwct>v« Rnumeo (mmuiI

3
Sólo el com»«ft<o

~='9 Sdlorki

cHAO Hito lOMttVO Hko Hito MwtIVO Sólo el cofluenio

9 Sólofln

ReM02AMlENTC DC 6A

úvfxXiW

Proyecto: ReMOZAMICHTO D€ 6A

Feche, dom 6/1/23Resumen Resumen ínoellvo Resienen Resumen frtoctrvo 3
Ih

Resumen del proyecto Toree monuel Fecho Nmrte 6Resumen del proyecte

Toreos oaeri^os

Toreo monuol Foche MMe

<5^Toreos externes Sdledurocidn Pre^rese Sóloduroctdn
3
//

Profrese

W
kí
56

cMe» II eisvMlé
1
‘o-  O

L
í O#4-
1 r> c

ccí- .o c
y<

55tP.
A',
O

.O
G

o
O

'O .\0.

frr
^ 107

Modo de Nombre de lereo Chaactón Corriiento drr»eyl3
15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 , 9_L6 23 30 7 U 21 26

teblS •7? e6r*23 J

1
Modo de Nombrede I DureoOn Comience

15 22 29 5 , 12 19 26 5 12 19 26 2

73 0»r 73 mev73 i

9  16 23 30 7 14 21 28

»

Q

£Desmonte de secador de O.S días
menos

Desmonte de meseta de o.Sdiis

granito existents (IncL/ye
base)

Desmonte de

tomscorilente exstsnte

Desmonte de plelbn ex«l 0.5 din

Mantenimiento de

puertas de caoba
(Inctuye UJado. masBa
pmtura. desinsMaciOn.
Instalación. xistalaciOn y

Surrénístro e Instalación idis

Plafón 2" X 2" X 7mm viné

yeso (xiduye estructura
en metal Maint Tae y

Suministro a Instalación ] dis
de Lámparas para
lummanas Lad 2x2 de

piaron parabóteas con
tubos T6 da 18W 24'.

800 LM. 4000 K, 120.277
VAC.40MIL horas

CERTIFICAaÓN UL.
.(Induya desinstaisción
da aiisteittes}

O.Sdiat

Ida

Via 14/4/23 Sumincstro e Instalación 0.5 diar

Tomacorrientes 110

v.Pollmero Color blanco

Suminisiro y apicación o.Sdltt
de Pintura Sabnada

(Irvcluya preparactón de
suparíicle, maalladoy
Suminlaao e InstalaaOn 1 día
de Peredanato 60x60

Piso generd.
Induya pegamenlo.
derretido y separadoras.

Suministro e Instalación i día
de Porcelanato 30x60

cms en Muros, induye
pegamento, derrebdo y

SÚminiabo a instalsción i día
de Inodoro elongado
grande con asiento de
calda lenta pata
üuxómalro (Sin lapa),
mduye materiales

Suministro y cdocación o.Sdisi
de rejila de piso
cuedrada 4 ' x 4 '

114 Via 21/4/33

' >

0» lun 17/4/23

%*

M09

lis Km 24/4/23

Km 17/4/23
• a;
' Qio titlis Km 24/4/2316/4/23

18/4/23

t*117 mar 25/4/23

*>H2 mié 19/4/23

O
I

é*na mié 26/4/23

£it Jué 30/4/23
i4

1)

i>

i*lia jué 27/4/23

Tam HRoyxiyino ♦ Mform* bt T»m HRo cxtprno 4 (nfotm* M rvwmcfl in«r>uAl

TariOfvslóft itnacth/a R«um«n méftuil OtvhíóA Tar«4 inactNa RHum«n mMKiM

ImvVCTft R£M0¿AMieNT0 D€ M
'taha do<nR/l/33

Hita 4 H«9 iMCtM Sdto N comtynfo C CHRe Hila tnaetMo Mío N CbimcnroPreyane: RlblOZAMIÍNTO D( 94

Focha: dom 6/1/21RoMmien Htacttvo 7 Sdtoffli 3 9 9 Sólprin 3Rnumod Racuman

Rc»umon del proyoclo

Ratumon inaciM

taroa manual 4Rnumen del proyecta

Tarea» oxtarna»

Facha Hmito Tarea manual FachaiPnRe 4

Sólo duTKlón Pretme Taiea» externa» 50(0 duración Proirno

PlRina IS PRflna 16

<

%
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iMedodf MonferfM
unt

,, mí
M s IJ 19:2S, j L» ii6 »_.7 ;Vi:a_M,

'23d M«4» d* Mombr* df' DuTKiófl Comktnra f9t‘2l

ti 22 19 i ,
^13 m*r'23, _iíi

19 H SiU lí 26 ^ _tó_.?3, »_7 . H 2J 2$
V CHHKtdn Comten» •9t>-23

! 15 22 2» 5 '.12<•
k*■ VSuministro y susMinón o.Sdist miélS/2/23

de lave engUar para
aparatos aanttaríoa

SumMaPo e nsMaciOn ] día
de Inodoro elongedo
gratKia con asiento de
calda lenta para
IluxdntePo <Sln lapa),
nduya matenalaa

SummialroeinttslaciOn jdia
de dvlalonea de
hidroiugo con acceacnoa
de acaro inoxidable

SurrmlaVaycolocacldn o.Sdias viel7/z/23
de reina da piso
cuadrada 4 * x 4 *

SummistroycolocaoOn oSdias lun20/2/23
de lavin de baAo para
puerta de caoba
Suminlaao einatalaadn i día
de Lavamanos bato tope
. nduye materlalse
menores para su
inslalacICn. Boquila y

mié 15/2/23

Jutia/2/23

lun 20/2/23

Sumirmao dezafafacon o.Sdias
de pdipropilero con
accionador de pie

Summialro e tnstaiación o.SdIat
de diaperrsador de papel
Tóala en acero

SunSnlaVo a mstalaciOn i día
de meseta de Oranito
natural negro
Oalaxy,(irKluye zócalo da

isi ZJ/2ft3157

* iittu isa mé 22/2/23

* t15» mié 22/2/23

153

i'* Suminisao e éiatalacMn o.S días
de clapenaador de papel
debatió acero

160 |ua 2V2/2a

Sunamabo e eiatalación asdiat
de espS|oa, con bordea
canteados y sujetadores,
medidas 2.40mX I.ISm

y» i154 161 vte 24/2/23

ISS

ty156

rir«» Htto memo ♦ InforiM 0» rMum«n t»fn Htto Mtmo ♦ tnformo 09 r««um«n monuol

tvN Moctiva R«wfn«n ffléfHMt 0«v41An >11 lOfMiMcttVi Resumon nuniMt

CHRo Hito IflKtlVO S6le 6l comtfnjo KKo Htto lnOOt^rO $6|g «1 comicivo CProy«cro! REMO2AMtEKTO0€ BA
Fecho: dom 6/1/25

Proyecto: REMOZAMIENTOOE B4
Feche: dem 6/1/23Reuenen ReMmen Inoctívo C Sótofin 3 Retienen ReMAten kieetive 9 SAIofW 3

«Retomen del proyecto

Toreoi encrnet

Toreo monuoí Focho HmiTe Retomen del proyecto

Torees etcerAet

Torto monuol Fecho Rmne 6

NSdloduroción Profreco Sdloduroclún Pr octeto

ÍCrPáClnfl21 Páclno]2

70
/ í</- O

2^O
o Cl.

o
a-

#
0-.

Ip

d Modo de Hombre de toree CHeectdn ComWoto Modo de 'Hombre de
toree

feb '23
15 22 29 S 12 19 26 5

"73 ebr 23
12 19 26 2 9

11^*2
16 23 30~ 7 I

Durocidn Comienzo feb'33

15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2
73 ebr ’23 m9'23

9  16 23 30 7 14 21 26
ji

e

£SuminItPo e instalación o.S días
da secador de manoa de
alta velocidad (Operación
tiigiénca y Ubre de
contacto, Resísteme a
salpicaduras, OtseAo
ahorrsriof de espaao
le pared. Bandeja de
agua a prueba da
vandabamo. Bs)o ruido
de operacióR 5€d6 (A),
Limpieza continua y IWiri O.ódiat

16Z vie 24/2/23 Desmonte de aecsdor de o.S días
manoa

Oeamonle de meseta de o.S días
grtnKo existente (Incluye
basa)

Desmonte de
lomacorriente axtatente

Deamonte ría plafón exiaTO.S días
Mantenimenlc da
puartaade caoba
(Incluye Lijado, maaila
prntuia. desinatalaclón.
ínatsisción. mstalación y
Sumeiiatro e tnatslaclón i día
Plafón 2" X 2* X 7mm vini
yeso (aidirye aatrurdura

malal Maint Tae y

SummisPo a Inalaladón 1 día
de Lámperaa para
krminariaa Lad 2x2 da
platón parabólicas con
tubosTBde IÍW24',
SOOLM.4000K. I2^^77
VAC.40MILtsoraa
CERTIFKMCiCiN UL.
.(Irsckiye deamatalaclón
de exialentea)

O.S días

idia

172 jue 2/3/23

173 vie 3/3/23

174 vie 3/3/23

17S iT lun e/3/23
lun 6/3/23i7e

iT km 27/2/23143

164

BAÑO PRIVADO 1ER
Nn^L- CABALLEROS

Remoción de ceremíca o.S dris
de bsAo en miroe

Remoción de ceremica O.Sdíit
de baAo

Deemonle de lavamanos 0.5dlii
Desmonte de inodoros o.s dlit
existentes

Desmonte de espejos 0.5d^4$
existentes

Desmonte de pepetera O.Bdfss
existente

lódtes

prso

166 hm 27/2/23
t177 7/3/23

km 27/2/23ISO

i167 ■r 28/2/23
y179 mié 8/3/23

166 28/2/23
mié 1/3/23m

170 mié 1/3/23

y171 lúe 2/3/23

Teres HRfi eiseme 6 Informe dpi Teres Hite fMeme e informe de I

Teres inecthrs Resurnen menMl DIvslón ....... Tsres Ineetive Resumen msnusi

CO Hffo msctM 561o el correen»

9 Wetm

CHRO HRO O HRo msctwe soto el cerNenzo

9 Séiorin

Proyecto. Rf MOZAMIENTO DC BA
Feche: dom 6/1/73

Proyecte. R£MO2AWI€NT0 D€ BA
Fechsdom 6/1/739 aReMTnen Insctrvo 9Resumen Resumen Resumen insctivo 3

Feche HrnRe aResuiisen del proyecte

Teres» eiterne»

Teres menuel Resumen del proyecte Tetes merruel 4Feche HmRe

SólodurKión PiOfreso Isress Mernis Sólo dursc46n Progreso

PS6M«73 PSfMs 74



•a- Modo d< Noflibrc ««tma

lur««
OufKidn ComWnro

>5 W » ; 1 >2. t» 26 5 I 12
'2) iflbr'23 ni«|r'23

IÍ.sIjTsI.W 2*-»! J ̂  1* .
.  K Mod»de |Nofnbr*d*tJrM

lUlf

Ouruidn Comienzo M73

.15 22.29 5 ;,12 19 26 , 5
23 l*b''í3_ Iti

19 26 2.9 .16 23 ,.30. 7 U 21 2»e
3^ SumMMro e Intlalaciún 0.5 días

Tomacomcntes 110

v.PoMmaro Colw blanco

Suminiairo y apbctaOn o.S días
de Pintura Satinada

(Induya psepvacidn da
auparOele. maallado y

SumMabe a malaladón i día
da Poccdanato OOrtO

eme an Plao ganara!,
nduya pagamento,
derratide y aaparadocas.

Suminlatro a InslalaGidn i día
de Porcaianato 30x60

eme

pagamento, denabdo y

Suminlatro a rnatalacidn idia
de Inodoro alongado
grande con asíanlo de
calda lenta para
tuxOmebo (Sin tapa),
inefarya matarialaa

Sumniabo y colocadOn 0.5 días
de ra|4a de piao
cuadrada 4 " x 4 "

Muroe, ir>c(uye

179 Juag/3/23 SumMabo y colocadOn o.S días Jua 16/3/23
da llavin da balto para
puerta da caoba

Sumimabo a instalación i día
da Lavamanos bajo topa
, Induya matenalas
manoraa para su

InalaladOn, Boquina y

SumMabo da zafafacon o.Sdm via 17/9/23
da pobprcpllano con
aedonador de pía

Summlabo a InataladOn o.SdIas lun 2Q/3/29
da dispanaador da papel
Tóala

Sumniabo a InataladOn i día
de maaeta da Granito

naturd nagro Galaxy 0.6
m X 1 m,(Éñduya zócalo
da 0.10 m y falda de

SumMabo e kiatalsdOn o.s días
de diapenaadoi de papel
da baAo enacero

Sumniabo a InalaladOn o.SdIas nNa22/9/23
da aapeloa. con bordea
canteados y aujetadores.
madldaa' t .2M x t. 1 $m

Jut 16/3/23

acero

lun 20/3/23

21/3/23

las

y ylio Via 10/3/23 lia

coeftá

y■ai Via 10/3/23
y i117

«>1
a y ilaa

y112 >wn 23/3/23

iy119

y113 14/3/23

iy190

y i114 ml415/3/23 iy191

<TJ

II ln<orin« d# rf«um«n mwiu*!HAO MCmg T«tf« HRo asrternc e Infqmiv dv m*nMl
14 DArHido TwM ineethe acsum«> menuel Mid» T«f«« ln«rttv4 Hffsumtn nuiKul

HRo ♦ CHfto NiKllve &6lo MfTMnzo

Motín

HKD eOrcfV»«to; RCMOZMIIENTO DE 6A
reth»:áomt/l/2l

HHo tn*ctM) MofI comkvnzp CProvéete ftEUOZAMiCNro 0€ SA
fcdii: dem«/l/33A«4«.rn«n 9 aRMumeii ÍmoIivd ftotumen 9R«Himen hiecttve 9 SótolMi a

•Y<Rnumen MI (troyecte T9re« m«Aw4l ♦FccM bnito Rnum«fi MI ofovecto TofN moAuol Fechi Mmiie ♦

t»teM etfernts SdlodurKiM r»t«ii tMtorn» Prearno

P4«Im2S

o
c

\  cc Ci

2^tO c
a

OO

O
Saf'^V

Id ModoM Ne(nfireM(*(M DurK^ ConMcnzo tel>'2)
.  22 29 % U S9 26 S 13 19 26 2

’23 •b( '23 m4*23
9  16 23 » 7 14 21 tt

Modo M 'NoAtbro detOTM Dvocidn Corntonzo
IS 22 29 $ 12 19 26 9

■í? m^*23
12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 29

•br'23
O o

ít Sunv>l9tro e mtalaoOn O.S diis
(ie secador de manM da
aha vafocidad {Opeiaeíófl
hl^éniea y Nbra de
contacto, Reaíatenla a
salptcaduraa, DmAq
ahorrador de espado
la pared. Bandeja de
agua a prueba da
vandalismo, Bajo ruido
da operación 56dB (A),
Ümpiaza continua y fin^ aS dli»

5
mM 22/3/23192 y Desmonte da secador da D,5 días

manos

Daamonle da meseta da o.s días
granito axialanta (Incbrya
baia)

Daalnelalacion da
divialonea ria baño

Desmonta da
lomaconienta eiistanta

Desmonte da piaron axiato.s días
Mantenimiento da
puertas da caoba
(Induya Ujedo. maaila
prntura. desinstalación.
Instalación, nataiación y

SumMabo a Irrttalación idia
Plafón 2" X J" X 7mm vini
yaao (induya aabucluia
an metal Maml Tea y

O.S días

O.S días

1 día

TOS mar 28/3/23

y204 md 2V3/23

y205 mM 29/3/23

y205 )ua 30/3/29

11 y207 |ua 30/3/23
Via 31/3/23iy Jue23/V23 209

195

BAÑOS PRIVADOS 200 20 dits
MVEL-DAMAS

Remoción da cerámica as días
da baño an muroa

Remoción de caramea O.S días
da baño an piso
Desmonta da lávamenos o.S días
Oeamonte da inodoroa O.SdIas
exitlenlas
Oeamonte de eapejoa O.S días
exialenlas

Oeamonte de papetara o.s días
exilíente

jua 23/3/23

i t197 jue 23/3/23 209 lufl 3/4/23

19S «te 24/3/23

199 vie 24/3/23
lun 27/3/23200

■r201 lun 27/3/23

202 msr 2«/3/23

T»re« Htto citerno toTonne M rMumen menqi*! TerN Htto tuemo « Informe de resumen nw^uel

Div4i6n r«r«* ln•ct^f4 Seiumen manual OívíUón .)> TafM Inactiva Resumen menual

♦ CHSO Hito mactivo S4le el camienze HM « Htto HiactMo £Rtovectg. REMOZAMiENrOOC BA
F«cha'domB/l/23

Sóto «tceiMenzoProytcto: RCM02AM IE NTO M BA
F«cri4:0dmB/l/23Resumen 9 9 Sólortn 3Resumen inaeltvo Resumen 9 9 Sólo fíeResumen inactivo 3

Resumen del proyecte

Tirees e>4erne<

Tarea manual 4Fecha lemte Resumen deí proyecte

Tareas «nemas

Tarea manual Fecha Smlte ó

Sólo duración Progreso Sóio duración Progreso

Plttn«27 Página 2S
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TModo de INemtre de teree4 Modo de jNOfBttOdt (ÉtM
t«ea

DihmIOo Conlento fob73 mwt'ZÍ,
iS.22 29 S.12 Id 26 5_ 12 19 26„2 : 9Tl6, 23 30. 7 14 21 26

. U Oureeldn Comlento I 23

,  . 15,. 22,29 5 : 22 l» 2S S , U W . 2* l , » U 23 30, 7 , M 2,2 _ 2*
mi](73_ iÜ

£

I
O

>!*■ *Desmonte de «ecador de o.s dies
menos

Desmonte de nseseta de o.s dies
granito existente (Incluye
bese)

Desmonte de
lomecorriente existente

Dasmorste de plafón exist O.S diei
Mentenimenta de
puertas da caoba
(Induye Lijado, masMa
pintura. desImtalaciOn.
Instalacidis. halalacldn y

SumInMio e InataleclOn t día
PtaMnrx2-i7mmvinl
yeso (induye estructure
en metal MainI Teey
Suminieao e Ine laladCn 2 día
de Lamperas para
luminarlaa Led 2x2 de
pleldn parebóleas can
tubos Te de tSW 24 *,
eO0LM,4OOOK. 120-277
VAC. 40MIL horas
CERTIFICACION UL.
.(Induye daaimutatíín
de existentes)

o.s días

I dla

2S/4/23 SumíMsIro e Instalación o.s días
Tomacorrianles 110
v.Pdlmero Color blanco

SumlnisBo y apicación o.s días
dePinbta Sadnada
(Induye prepatadón de
««erOde. maaHado y

SumhNteo a Mstatacidn t día
de Porcelartalo 00x00
cma en Piso genetti.
mduye pegamenlo,
derrebdo y ssparadoret.

Suministro e Instalación i día
de Porcdanató 30x60
cms an Muroa. induye
pegamento, derretido y

Summittra e instalación idía
da Inodorc alongado
grande con asiento do
calda lenta para
luxOmatro (Sm tapa),
kiekiya materiales

SunxnMo y colocadOn O.SdIai
de tej4s ds plao
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puerta da caoba

Suministro a Instalación t día
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mañeros para tu
InalaladOn. BoQuila y

SummlatedantalBcon o.Sdiat
de pot^ropUeno con
accKinedor de pie
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SurmnisBo e mslalaciOn i día
de meseta de Granito
natural negro Galaxy 0.6
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A
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existentes

Desmonte de pepetera O.S din
exietente

Desmonte de secedor de O.S din

menos

Desmonte de meseta de O.S din
grenHo existente (Incluye
base)

Desmonte de

lomecornents existente

Desmonte de ptsfon exisl o.S din

Mantenimiento de

puertee de caoba
(Induye Uiado. masía
pirAjra. desinelalación.
Instieción. mtelecidn y

Suministro elnstalacldn i día
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.(Induye desnstalaaón
de exislentet)
SuministroelnMslsciOn asdiat

Tomacerrientes 110

v.PcNmero Color blanco

Suminisiro y epIcaciOn o.S días
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superticie, maslado y
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de Porcelanalo 60x60

Piso generd,
incluye pegamento,
derretido y separadores.

Sumnislro e ktstdaaOn j dia
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eme en Muros, induye
pegamerdo, derretido y
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1, £SumínIsBo e nstalacidn i dia
de Inodoro dongado
grande
calda lenta para
fkixómeBo (Sin tapa).
XKluye materiales

SundnisBo y coloctdón o.S disi
de re|lls de piso
cusdade 4 * 14 *
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SumimeBo e «slaleadn i die
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menoree p«a su
ststalacién. Boqudtey
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asaento de
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A AOemS

SumirMo • kniiAlMión o.S d íi
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de bdAe enpcero

SumMe»p e mittteeídn O.S díii
de etpepe. con bordes
centeedoe y fujetedoret.
medMBs*

Suministro e meteleción O.S diei
de secador de manos de
alta velocidad (Operaddn
N^éníca y Bve de
contacto. Resistente a
salpicaduras. OlieAo
ahorrador de especio
la pared, Bandefa de
agua a prueba de
vandabamo. Bajo ruido
de operación S6d6 (A),
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existente
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de lona nlAKce nueva

granulada de poOéstei
ikg. Color Tonos datos
(blanca o gris)

SuminteboyaplicacMn o.Sdiet
de pnhira kiteiiot en
lecho (IneÉuys resana de
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paÁels y preparacl6n de
SumMsboy wIcsciOn o.Sdlas
de plnlurs sataisda ert
muros exteriores (AHure
máxime aproximada 4.5

Sumimsiro y confección idis
de 5no de techo nuevo

(mcluye subida de

Suminisiro e Instalación i dio
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pMbjra aerbea an bordAo
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a parqueo

Damdioón de cerámica I «lie
existente

NivdactOn con hormigón 2 dus hm 2u 123
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

> REVESTIMIENTOS

> APARATOS SANITARIOS

> LONA ASFALTICA
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Club de Leones No. 100. Ensanche Ozama. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-926-7761 / 849-206-2495. Rnc: 131-74279-3



ganosa

Building together
Estanqueídad al agua

GLASDAN 40/GP POL

DIT550Fl/'21
r

•4Membrana impermeable de betún
plastomérico APP autoprotegida
tipo LBM-40/G-FV. E OÍA

ETE 06/0062

BCe

GBCe Láminas de

Betún Modificado

LBM

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G‘FV (APP -15 ̂ C). Está compuesta por una

armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con

plastómeros, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de
protección. En su cara interna, como materia! antiadherente, incorpora un fi stíeode terminación.

Presentación

• Largo (cm): 1000

• Ancho (cm): 100

• Color; Blanco

• Espesor (mm): 4.5(SOLAPO)

• Unidades por palet; 25

• Código de producto: 141301

Datos Técnicos

ValorConcepto Norma

Broof(tl) UNE-EN 1187Comportamiento a fuego externo

Densidad nominal (kg/m^) 1600

Durabilidad flexibilidad -5 ±5



Valor NormaConcepto

UN-EN 1110120 ±10Durabilidad fluencia (^C)

Elongación a fuerza máxima longitudinal {%) UNE-EN 12311-1PND

Elongación a fuerza máxima transversal (%) ff-^s
. o § 4cY ¡¿f-9
e ̂  ■/<

F

UNE-EN 12311-1PND

UNE-EN 1931actor de resistencia a la humedad 20.000o

.^<y

UNE-EN 1109Flexibilidad a bajas temperaturas (®C) <-15

Masa nominal {kg/m^} 5

UNE-EN 11925-2: UNE-
EN 13501-1

Reacción ai fuego E

Resistencia a la carga estática; método A (soporte flexible)
PND UNE-EN 12730

(kg)

Resistencia a la penetración de raíces EN 13948No pasa

Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm) 550 ± 150

Resistencia a la tracción transversal (N/5cm) 400 ± 150

Resistencia al desgarro longitudinal (N) PND

s..Resistencia al desgarro transversal (N) PND

PNDSustancias peligrosas

Datos Técnicos Adicionales

Valor NormaConcepto

Determinación de la pérdida de gránulos {%) <30 UNE-EN 12039

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%) PND UNE-EN 1107-1

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%) PND

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (^C) >130 UN-EN 1110

Información Medioambiental

Valor NormaConcepto

Contenido reciclado posterior al consumidor (%) 35



Valor NormaConcepto

Fontanar - Guadalajara (España)Lugar de fabricación

Normativa y Certificación

• Conforme a la norma UNE-EN 13707 de Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas
bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características,

• Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
• Cumple con los requisitos del marcado CE.

• Documento de Aplicai;áo DA18/2009.

• ETE 06/0062 “'Esterdan Plus FM Bicapa".

• Guía EOTA 006. CJ

\\ •
Campo de Apiicación \

N’OmínqpT''
• Cubiertas no transitables autoprotegidas; Lamina superior df membranas impermeabilizantes

multicapa con autoprotección mineral.

Ventajas y Beneficios

• El acabado mineral aporta a la lámina resistencia a los rayos UV.

• El mástico de betún modificado con plastómeros aporta unas elevadas prestaciones a altas y bajas

temperaturas, plasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de

la lámina y una mayor seguridad de la membrana impermeabilizante.

• La armadura de fieltro de fibra de vidrio tiene las siguientes ventajas: Gran estabilidad dimensional,

escasa variación térmica y fácil adaptabilidad.

Modo de empleo

• Lámina superior de membranas impermeabilizantes multicapa con autoprotección mineral.
La lámina se dispone en la misma dirección que la lámina inferior, desplazando la línea de solape

aproximadamente la mitad del rollo. La lámina se suelda totalmente a la inferior con soplete. Los

solapes se han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.

Para la unión del solape transversal en los extremos de los rollos, es necesario calentar previamente

el borde transversal de la lámina inferior en una franja de 8-10 cm, eliminando o embebiendo el

árido de protección en la masa bituminosa y seguidamente, soldar el extremo de la pieza siguiente.

Indicaciones Importantes y Recomendaciones

• En caso de obra nueva y rehabilitación se tendrán en cuenta las posibles incompatibilidades

químicas con otras láminas.

• En caso de rehabilitación, se tendrán en cuenta las incompatibilidades químicas con antiguas

impermeabilizaciones consistentes en láminas de PVC flexible, másticos modificados de base
alquitrán o cualquier otra, podiendo ser necesario la eliminación total de la misma o utilizar capas

separadoras adecuadas (geotextiles, capa de mortero, film de polietileno, etc...).
• En cubiertas autoprotegidas vistas se evitarán retenciones puntuales de agua que puedan ocasionar

acumulación de sedimentos y daños en la membrana impermeabilizante.



Este producto puede formar parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberán tener
en cuenta todos los documentos a los que haga referencia el Manual de Soluciones de Dañosa, así
como toda la normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.
Las láminas autoprotegidas acabadas en colores claros se comportan mejor térmicamente.
Las láminas autoprotegidas en gránulo mineral o cerámico coloreado pueden presentar diferencias
de tonalidad en el color dependiendo de los distintos lotes de fabricación. El gránulo mineral podrá
sufrir un oscurecimiento natural con el paso del tiempo.

Las láminas autoprotegidas son láminas de acabado visto, por lo que hay que esmerarse en la
colocación.

Las láminas fabricadas con betún plastómero requieren mayor aporte de soplete que las láminas
fabricadas con betún elastómero SBS para poderlas trabajar correctamente. Es importante tener en

consideración este aspecto al soldar las láminas al soporte, al soldar los solapes de las láminas y al ̂
soldar las láminas entre sí.

No existe incompatibilidad química entre la gama de láminas Dañosa de oxiasfalto, de betún
elastómero SBS y de betún plastómero.
No puede usarse en un sistema de impermeabilización monocapa,
No utilizar como lámina superior en cubiertas ajardinadas.

Se controlará la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilización.
Se evitará proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilización sin la
utilización de una capa separadora adecuada (geotextiles, c^^^SÍ§Íi|rtero, film de polietileno,
etc...). ^
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• Se prestará especial atención al mantenimiento de la cubiéñ?^¿-as opqraEiones mínimas a realizar
serán las siguientes; ■ Examen general de los elementos de impeWlé^bilización. - La inspección de
todas las obras complementarias visibles de la cubierta como pueden ser los petos, elementos
verticales, chimeneas, lucernarios, claraboyas, canalones, etc... - Verificación de la
impermeabilización en los elementos emergentes (perfiles metálicos, rozas, cajeados, solapes,
altura de la impermeabilización. etc,..). - Verificación y limpieza de los sistemas de drenaje y
evacuación de agua (bajantes, canalones, sumideros, etc...). - Eliminación periódica de moho,
musgo, hierbas y cualquier tipo de vegetación que se haya podido generar en la cubierta. -
Eliminación periódica de los posibles sedimentos que se hayan acumulado en la cubierta (limos,
lodos, gránulos de pizarra, etc...) por retenciones ocasionales de agua. - Eliminación periódica de
detritos y pequeños objetos que se hayan acumulado en la cubierta. • El mantenimiento en buen
estado y la conservación en de los elementos de albañllería relacionados con la impermeabilización,
como pueden sr aleros, petos, etc... - Mantenimiento de la protección de la cubierta en las
condiciones iniciales. - Revisión del estado de las impermeabilizaciones autoprotegidas (adherencia
al soporte, estado de solapos, aspecto visual, etc...) y reparación de defectos observados. Estas
operaciones se realizarán al menos 2 veces ai año, preferentemente al inicio de la primavera y el
otoño, debiendo aumentarse en el caso de cubiertas o limahoyas con pendiente nula. También
puede ser necesario realizar labores de mantenimiento suplementarias dependiendo del tipo de
cubierta, localización de la misma, proximidad de las cubiertas a zonas con existencia de árboles o
en zonas con altos niveles de contaminación, etc... Más información en el documento

Recomendaciones de mantenimiento y reparación de cubiertas planas impermeabilizadas con

láminas de betún modificado.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

* Antes del manipulado del palet, se comprobará el estado del retráctil para reforzarlo si fuera
necesario.

• Dañosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible



permanentemente en www.danosa.com, o bien puede solicitarse por escrito a nuestro

Departamento Técnico.
El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas

temperaturas.

El producto se almacenará en posición vertical.
El producto se utilizará por orden de llegada a la obra.

En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así
como las normas de buena práctica de la construcción.

Este producto no debe ser instalado cuando la temperatura sea inferior a - 5 ®C.

Este producto no es tóxico ni inflamable.
NOTA: Para mayor información sobre los sistemas Dañosa en ios que interviene este producto,
rogamos ver documento "Soluciones de impermeabilización".
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan
resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, ^
cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad superficial > 8% según NTE QAT, o cuando s
viento fuerte.

Para almacenar en altura, las estanterías deben

<3 ̂  :
. O

tOíié^^vesaños, o refuerzos debajo de lo4l
a> o

patines del palet de madera

Para su manipulación con grúa usar una red ^tectora como fig^a en la etiqueta de los palets.
Ni
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• Las informaciones contenidas en este documento  y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DAÑOSA cuando los

productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de

acuerdo a las recomendaciones de DAÑOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación

(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de
DAÑOSA previamente a la utilización de los productos DAÑOSA. La información aquí contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la
aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DAÑOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos

reflejados en la presente documentación.Página web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10
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Características Técnicas Generales:

• Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
• Esmaltado en todas sus áreas visibles.

- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
• Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

ColoresDescripción:

• Diseño de una sola pieza.
- Ahorrador de agua.

• Doble descarga: 4,1 litros para líquidos y 6 litros
para sólidos.

- Eficiente descarga sifónica.

6L Blanco

BO Bone

Normas Generales de Cumplimiento:

-NTE-INEN 1571:2011

Artefactos sanitarios requisitos.

-ASMEA112.19.2: 2008

Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.
-ASME A 112.14.2: 2006

Inodoros de doble descarga.

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto 40,37 kg

305 mmMedida de pared a desagüe

Nivel minino de agua en el tanque 194 mm

Altura sello de la trampa de agua 65 mm

Area del espejo de agua
Tolerancia dimensional

130x157mm

medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Incluye:

■IMI'

o.

N.
S,

Anillo de cera*Asiento de cierre lento
(E10t.Z5)

Herraje doble descarga Botún de descarga suparior
cromado(E1I3Z.2S)

Sel de pernos de instalación con
capuchones

* Incluido solo para el mercado ecuatoriano.

MHIaieneilOesempeño eficient* 'ÍDürabilidadl

www.franzviegener.com éCentro de Atención al Usuario: FV Responde

eco-rsuMOPERU IS1-t|7l7 67 44fvrespondeCfvperu.comECUADOR 1-800 FVFVFV
fvrespondeCfvecu8dor.com

COLOMBIA Bogotá:6720232-0180001136 00
(51-1) 717 87 44 fvrespondeCfvcolombia.cam

1SO5S0H



BAÑOS CORONA! LAVAMANOS

MARSELLA
Lavamanos de Sobreponer en Porcelana Sanitaria
Rcf. 013011601

• Diseño contemporáneo que permite combinar con gran cantidad de sanitarios

del portafolioLavamanos de sobreponer de 20 l/B"  x 17 3/4" (51 cm x 45 cm).

• Pozo de 161/8" x 11" (41 cm x 28 cm) de longitud Amplia superficie de repisa para
ubicar artículos de aseo.

• Agujero integral de drenaje que evita el rebose.

• /^ujeros insinuados que p^'miten escoger diferentes opciones de grifería.

• Cumple con las normas Icontec NIC 920 y ASME/ANSI A112.19.2.

• Garantía CORONA limitada de por vida.

INFORMACIÓN TÉCNICA PLANOS TECNICOS

SUPbRIORMsteriai

Dimensiones Generales

(H’L'W)
ja.

Dimensiones del pozo
(L*W)

\

Agujeros para grifería

Dimensiones del
producto empacado

Peso del producto
empacado

Garantía

G.
d6^^ :

O

o COSMOCí^’
FRONTAL LATERAL

OV

s.
Unidadesi

Disponible en colores:

-Bldnco I

(?)
103 Bone 117A2ülC^Mko

lOZBege llSAiul Oscuro

111 Azul Celogarantía

INTEGRAL

AÑOS DE
GARANTIA

(grlfcrí*)

l( (l<^l ic|5ERVKIO

POST VENTA

116 Azu‘i  ' crdeOse»In1^11 vnidfcio

A.VPL'CJ STOCK DE REPi ip

coronavA)V\PAnUll IDAüC^:-!! rLLV-“''. -.J-.L/. 1|«1NA

LINEA DE ATENCION 01 8000 5120 30
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: COrona.CO



MARSELLA
Lavamanos de Sobreponer en Porcelana Sanitaria

i

CUIDADOS Y LIMPIEZA
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Porcelanato Bla 60x60 ■*«

Porcelanato Esmaltado Rectificado - Pasta Blanca
HOJA TÉCNICA

-yE S
...s-

NORMA ISO 13006:2018

DIMENSIONES Y CAUDAD DE LA SUPERFICIE

TEST REQUISITO CELINA

* Dimensiones promedio:

- Largo y Ancho (% - mm)
• Espesor {% - mm)

• Rectitud de los lados (% - mm)
* Rectangularidad {% - mm)

* Planaridad superficial :

Curvatura Lateral (% - mm)

Curvatura Central (% - mm)
Alabeo Diagonal (% - mm)

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

í 0.3 %

±5,0%
±0,3%
± 0,3 %

± 1,0 mm
♦ 0,5 mm

í 0,8 mm

11,5 mm

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

± 0,4 %
±0,4%

± 0,4 %

± 1,8 mm

11,8 mm
± 1,8 mm

Cumple
Cumple
Cumple

Mín. 95% de baldosas deben estar libres de
defectos que puedan afectar un área

importante de la baldosa
* Calidad de la Superficie (%) ISO 10545-2 Cumple

• Dimensiones de fabricación:

- Largo y Ancho (mm)
- Espesor (mm)

600 mm x 600 mm

9,5 mm
* Peso;

- Promedio por Pieza (gr) 785^^

£vS0,5%
Máximo individual 0,6%

Mín. 1300 N

Min. 35 N/mm2
Mínimo Individual 32 N/mm2

Requerida

Reporte de la clase de abrasión y
los ciclos pasados

Mínimo 5,0
Determinado por fabricante
Determinado por fabricante

* Absorción de agua (%) ISO 10545-3 0,3%

• Resistencia a la Rotura (N) (e > 7,5 mm)

* Resistencia a la Flexión (N/mm2)

ISO 10545-4 Cumple

ISO 10545-4 Cumple

* Resistencia al cuarteo (Trizadura)

* Resistencia a la abrasión superficial (baldosas
esmaltadas a ser utilizadas en pisos)

• Dureza Mohs

• Tráfico

‘ Coeficiente de fricción dinámico en seco

ISO 10545-11 Cumple

ISO 10545-7 III

EN-lOl

CELIMA

ANSI A137.1

6,5
Alto

DCOF 2 0,42
iPROPIEDADES QÜIHidB

* Resistencia a las Manchas:

Mínimo Clase 3- Baldosas esmaltadas ISO 10545-14 Cumple

* Resistencia a Químicos:
• Resistencia a bajas concentraciones de ácidos

y álcalis

• Resistencia a altas concentraciones de ácidos
y álcalis

Cumple

El fabricante estaWece la clasificación

Métod

\

ISO 10545-13 Cumple

co Mínimo B ■P

ISO 10545-13 Cumple

- Resistencia a productos domésticos de
limpieza y sales de piscina '.ISO 10545-13 Cumple

$EMBALAJE

CÜbtvlO CAKiBt. CUL- Contenido:

- Piezas por caja:
- M2 por caja;
- Peso por caja:

^^^^Caja^o^alle^
REFERENCIA

./ 4 piezas

1,44 m2
31,4 kg

V

<?d'.
ofOom'''

Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018
"Ceramic Tiles - Deflnitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normativa), Table G.l,
Ory-pressed ceramic tiles Ey s 0,5%, Group Bla.

Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

02 de Noviembre de 2020

Cerámica Lima S.A.-Autopsia Panamericana Sur 1601, Punta Hermosa - Lima 24 - Perú -Telf.: (511)614-0300
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Porcelanato Bla 60x60

Porcelanato Esmaltado Rectificado • Pasta Blanca
FICHA COMERCIAL

CONCRETO PLATA I

¿dá

piscRIPa6^l PE pfcópuétó
c

v:)'

* SERIE Cemento

1O
* DISEÑO Concreto o

COSMO CARIBE, SRL lir' •
I

* ACABADO Mate, Bordes Rectifícadl^

« SUPERFICIE Lisa

!l• NUMERO DE CARAS 4

* COLORES DISPONIBLES Blanco, Plata, Gris, Hueso, Belge, Marrón

• TAMAÑOS DISPONIBLES 60x60 rectificado, 61x61

TEST J  REQUERIMIENTO
Área de Baldosa > 410 cm^

NORMA ISO 13006:2018 CELIMA

DIMENSIONES Y CALIDAD PE LA SUPERFICIE

* Dimensiones promedio:

- Largo y Ancho (% - mm)

- Espesor (% - mm)

ISO 10545-2

ISO 10545-2

* 0,3 %

± 5,0 %

± 1,0 mm

± 0,5 mm

600 mm x 600 mm

9,5 mm

PROPIEPAPá¿JÍ¿l¿AjTT

Ev < 0,5%
Máximo individual 0,6%

Mín. 1300 N

Min. 35 N/mm2

Mínimo Individual 32 N/mm2

Determinado por fabricante

Determinado por fabricante

* Absorción de agua (%)

* Resistencia a la Rotura (N) (e > 7,5 mm)

• Resistencia a la Flexión (N/mm2)

• Tráfico

* Coeficiente de fricción dinámico en seco

ISO 10545-3 0,3%

ISO 10545-4 Cumple

ISO 10545-4 Cumple

CELIMA

ANSI A137.1

Alto

DCOF a 0,42

EMBALAJE

- Contenido:

- Piezas por caja

- M2 por caja

• Peso por caja

• Calas ir Pallet

4 piezas

1,44 m2

31,4 kg

REFERI

Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018

"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.l,

Dry-pressed ceramic tiles Ev s 0,5%, Group Bla.

^^^^jmensjorgSj^non^^es^^a^iKayi^^nta^ariacione^iorTTial^^o^^roces^^owión.
:nstalacion y mantenimiento

- Enchape;

- Superficies extensas

- Superficies residenciales y otros

- Juntas entre piezas

- Fraguado;

• Limpieza y mantenimiento;

- Limpieza profunda al final de obra

- Limpieza final

- Sellado de superficie

• Mantenimiento

Pegamento Blanco Flexible / Pegamento Porcelanato CELIMA

Pegamento Porcelanato CELIMA

Recomendada de 1 a 3 mm

Fragua Porcelanato CELIMA

Condicional y/o según requerimiento, Quitacemento N®1 o N®3 - CELIMA

Limpiador Universal N®10 / Limpiador Porcelanato N®13 - CELIMA

No requerido

Limpiador Universal N®10 / Limpiador Porcelanato N°13 • CELIMA

02 de Noviembre de 2020

Cerámica Lima S.A-Autopista Panamericana Sur 1601, Punta Hermosa - Lima 24 - Perú • Telf. (511)614-0300



IProporcíonando 564KÍones Empresariales Verdes
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(3 Descarga

Nuestra
App

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

► AMWKWAfPOf* B Avaílable on the
Google play App Store

SíguenosComponentes utilizados en nuestros productos
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Descarga nuestra app

App Store I P’ Cíopsk play www.ecoluxlite.com

LUM1415 LAMP PARA TUBO LED 4X60 CM PAR EMP EQUIVALENCIA:

•••1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO__;

• Rango de Voltaje (entrada): 110V/240V

60 Hz

10X-40X

0%-65%

0.950

DC12V

0.13A

+5.0%

+2.0%

• Rango de Hertz:

• Temperatura de Trabajo:

♦ Humedad de Trabajo:

• Factor de Potencia:

• Rango de Voltaje (salida):

♦ Potencia Nominal (Amp);

• Rango de Tolerancia:

• Tiempo de Carga:

LUXLITE

Epístar

• Cantidad y Tipo de CHIP; 4 x 48 Led SMD2835

• Grados de Protección IP: IP40

• Ángulos de Iluminación:

• Horas vida estimado:

• Material de luminaria:

• Tipo de base:

• Marca de Balastro:

• Marca de CHIP;

160“

25,000 Hrs

Acero laminado en frió

G13

ESPECIFICACIONES LUMINICAS ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

32W (4x8W)

2880 Im

90.00 L/W

•  Indice de Reprod. Cromática; 90CRI

6400K

Luz Blanca

• Potencia Nominal (watts);

• Lúmenes Totales Emitidos:

• Rendimiento Lumínico:

• Grados Kelvin;

• Color de Luz:

• Aplicación 1:

• Aplicación 2:

• Aplicación 3:

• Rango potencia nominal: 0.29-0.13A

• Dimensiones de luminaria: 60x60x7cm.

Oficinas

Areas comerciales

Bibliotecas

WWW.ECOLUXUTE.COM
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VINYL

YESO 2X4i COSMO
■ SRL

PROCONTRATISTA
El Amigo del Constructor

Características Físicas:

• Dimensión: 7mm x2’ x 4 ’ Borde

Cuadrado

• Material: Centro de Yeso con

recubrimiento posterior de Aluminio

• Superficie Recubíerta: Recubrimiento
en Vinilo Blanco (cara)

• Diseño: Vinilo Blanco Monolítico con

Imperceptible Textura

• Peso: 7.2kg/m2
• NRC: 0.15

• Rango CAC: 35 - 45
• Reflexión de la Luz: LR-1 (0.88)

♦ Clasificación: ASTM E 1264

• Clasificación: Tipo X, Diseño G

• Certificaciones: 1309001:2000;

1301182:1990, Fabricado bajo las
normas A3TM-1264, Fed 3pec 33-3-
118b.

• índice de Propagación de Llama
Clase A;

• Resistencia a la Humedad de hasta

RH90%y50“C;
• Clasificación contra Incendio Grado

A(GBn'5464- 1999);
• Conductividad Térmica (W/Mc at
50®C): 0.038 (m x K) cuando se
prueba de acuerdo con
□135658:1993.

'ai agua en ei corso.
• A diferencia de otros cielorrasos comunes de yeso,
los cuales no incluyen recubrimiento de la cara poste
rior, el producto Vinyl Rock Tikai Ceiling ofrece fuerza y
durabilidad superior.
• Vinyl es el cielorraso ideal para ser instalado en coci
nas, áreas de procesamiento de alimentos y servicio de
comidas, y en hospitales.
• Vinyl es el producto apropiado para uso en cielorra
sos que requieren de una limpieza frecuente.
• Vinyl es fabricado acorde a los estándares sanitarios
de USDA/FSIS.
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i
Av. Charles 3unmer 202
esq. Nicolás Ureña de Mendoza
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Teléfono: 809-616-2127
Cel: 829-342-4272
Correo: ruthluna@procontratista.com
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Single handie lavatory set
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BAÑOS CORONA | INSTITUCIONAL

ARRECIFE
Orinal de Entrada superior. Ref. O61061001

Diseño moderno de formas orgánicas de tráfico medio.

• Consumo de agua 1.9 Ipf (0.5 gpf).

• Sifón integrado en porcelana.

• Presión óptima de funcionamiento mínima 25 PSI  y máxima 80 PSI.

PLANOS TÉCNICOSINFORMACION TECNICA

• Mdtenal

í?ango de- prerícn de agua

Consumo de agua

^acor de entrada ce agua

Pacof de saiida

Dimensión

• Peso dd producto ernyacado

Garantió

Po'ceiana Vitrificada

2b a 80 PSI tVjria vegLn gnte- ..j
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/04r„,(V)

3ü0 rnm / 072 mm 302

i,9!pt

SUPERIOR LATERAL

352

300■40/ibs OS.bkq}

Oaranila Corona limitada de por vida
para la Porcelana
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PISO TERMINADO PISO TERMINADOf
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Lscas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

Disponible en acabado;

Blanco
»KtECRAL

A^«RC
DC AGCA

SCRVKTIO
POST VENIA

<S

A&MEAm
CSAftAS.1

■a*. '-'O'tifj A'vV'o co*

coronaí .;A R4r. ■

COMPAÍIBIUDAD CON ELEMENTOS CORONA

OF.yl.i T'.' r- Ó COSTtCi

LINEA DE ATENCION 01 8000 5120 30
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: COrona.CO
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ARRECIFE
P  Orinal de Entrada superior.

CUIDADOSYLIMPiEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y
estética a su producto y ademas le brindan protección. Para prolongar sus cualidades
es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón
suave y que en el secado y el br'Ho se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza

se recomienda ? veces a la semana, y en zonas costeras a diano por la salinidad del
ambiente. Por ningún mobvo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes
para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en
zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REFERENCIAS EN KIT

Referencia Descripción

C027ÓA001 Onodi arrecife es con válvula electrónica

CO28ÓA0Ü1 Or ' r.cn válvula ñ,j)o ajustable. «o <■
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Catalogo de Materiales

Panel Parabólica 2x2

Lote 1

Lavamanos Empotrable
Lote 1

Inodoro Elongado
Lote 1

I
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Fregadero Sencillífe
Lote 1 ^

Orinal Sencillo (Push)
Lote 1

o
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Rejilla de Drenaje
Lote 1
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