



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
PRESUPUESTO

Documento Núm.:  
FOR-GDI-GPI-000  
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	24 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-016 S
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la sustitución de cristales rotos en fachada del edificio sede del Poder Judicial		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	<b>CRISTALERIA</b>					
1.01	Suministro e instalación de cristales fijos laminados, espesor de 3/8" (5+5), dimensión de (1.50x1.00) m. (Incluye sellado de juntas con silicón uretanado y tiras de gomas). Debe contemplar el retiro, transporte y bote del cristal existente y el uso de andamios o guindola para trabajos en altura. Nota: Son quince (15) unidades de cristales fijos en diversas áreas y niveles de las fachadas del Edificio Sede del Consejo del Poder Judicial.	242.10	p2	2,000.00	484,200.00	
1.02	Suministro e instalación de cristales fijos laminados, espesor de 3/8" (5+5), dimensión de (1.95x1.02) m. (Incluye sellado de juntas con silicón uretanado y tiras de gomas). Debe contemplar el retiro, transporte y bote del cristal existente y el uso de andamios o guindola para trabajos en altura. Nota: Son ocho (8) unidades de cristales fijos en diversas áreas y niveles de las fachadas del Edificio Sede del Consejo del Poder Judicial.	176.25	p2	2,000.00	352,500.00	
1.03	Suministro y colocación de laminado oscuro con rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. Debe contemplar el retiro del laminado existente y la limpieza del área.	1129.80	p2	400.00	451,920.00	
1.04	Limpieza continua y final.	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
	<b>Sub-total</b>					<b>\$ 1,303,620.00</b>

TOTAL GENERAL

1,303,620.00

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

1.05	ITBIS (18% )			18.00%		234,651.60
	<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>234,651.60</b>

TOTAL GENERAL (RD\$)

1,538,271.60

Presupuesto elaborado por:

**Ing. Massiel Estévez**  
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

**Ing. Oscar E. Ozuna**  
Coordinador Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

**Ing. Carlos V. Minyety**  
Director Infraestructura Física