



Fecha: **1 de marzo de 2021**

Solicitado por : **Arg. Edgar de la Rosa**

Preparado por : Inq. Librado Tejeda

1.00 PRELIMINARES

2.00 ESCALONES

3.00 MISCELANEOS

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

SUB-TOTAL GRAVADO

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

4.04	ITBIS (18% de 10% de total Norma 07-2007)
------	---

4.05	Seguro Social y Contra accidentes
------	-----------------------------------

4.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

4.07	CODIA
------	-------

4.08	Equipos de Salud e Higiene
------	----------------------------

4.09	Equipo de protección personal y seguridad
------	---

SUB-TOTAL (RD\$)	\$16,252.37
------------------	-------------



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de Obras

OBRA: Presupuesto Suministro e Instalación de escalones en el Palacio Justicia de San Cristóbal

UBIC.: Palacio de Justicia de San Cristóbal

Fecha: 1 de marzo de 2021

Solicitado por : Arq. Edgar de la Rosa

Preparado por : Ing. Librado Tejada

No.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						\$39,841.82
4.10	Imprevisto			5%		\$7,609.50
TOTAL GENERAL (RD\$)						\$199,641.32

Preparado por:

Ing. Librado Tejada
Ing. Supervisor

Revisado por:

Ing. Alan Peña
Ing. Supervisor

Revisado por:

Ing. Oscar E. Ozuna B.
Coordinador Unidad de Obras

Aprobado por:

Ing. Johanna Segura
Gerente de Planificación y Control

Aprobado por:

Arq. Edgar De La Rosa
Gerente de Proyectos