
Nombre del Proceso: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES EN FENOLICOS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL

Referencia del Proceso: CSM-2022-238

Fecha de Evaluación: 17/10/2022

Evaluador - Tipo de evaluación Evaluación Técnica Individual 

No. Especificaciones Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario

1 Superficie de melanina Cumple Cumple Cumple

2 Laminado de plástico Cumple Cumple Cumple

3 Espesor de pilastras y puertas 3/4" (19mm) Cumple Cumple Cumple

4 Espesor de paneles divisorios y de orinales1/2" (12mm) No cumple
No presentó 

muestra
No cumple No presentó muestra No cumple No presentó muestra

5 Superficie no porosa Cumple Cumple Cumple

6 Terminación en los bordes lisa Cumple Cumple Cumple

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

  PROYECTOS CIVILES Y 
ELECTROMECÁNICOS, SRL

COSMO CARIBE, SRL

Empresa Evaluada

  INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Articulo:
Adquisición e instalación paneles de fenólicos las divisiones de los baños 

privados en el edificio sede del Poder Judicial.

6 Terminación en los bordes lisa

7 Color gris o negro. (El oferente tiene opción de presentar varios tonos) Cumple Color gris oscuro Cumple Color negro Cumple
Color gris claro, gris 

oscuro, blanco y 
negro

8 Bisagras de acero inoxidable Cumple Cumple Cumple

9 Bloqueo con indicador libre/ocupado en acero inoxidable Cumple Cumple Cumple

10 Perchero de cabinas en acero inoxidable Cumple Cumple Cumple

11 Tirador de puerta circular en acero inoxidable Cumple Cumple Cumple

12 Soportes de piso: Zapatos de aluminio inoxidable No cumple Presentó patas de 
soporte de piso

No cumple Presentó patas de 
soporte de piso

No cumple Presentó patas de 
soporte de piso

13 Soportes superiores: Perfiles de aluminio inoxidable Cumple No cumple
No presentó este 
elemento en el 

catálogo
Cumple

14 Soportes laterales: Tipo escuadra en aluminio inoxidable Cumple Cumple Cumple

15 Tiempo de entrega tres meses Cumple
El tiempo 

presentado  de 45 
días

Cumple Cumple

16 Garantía (6) meses Cumple Cumple Cumple

17 Cantidad de Cabinas- 16 No cumple Ofertó 12 cabinas No cumple Ofertó 12 cabinas No cumple Ofertó 12 cabinas

18 Divisiones de Orinales-4 Cumple Cumple Cumple

PREPARADO POR

Arq. Ruth Ma. Velázquez Jiménez Arq. Rocio Altagracia Aquino
Arquitecta Gerente de Diseño y Planificación 
Dirección de Infraestructura Física Dirección de Infraestructura Física

Arq. Marielle De León
Arquitecta 
Dirección de Infraestructura Física

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN
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